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SMLOUVA O DILO

uzaviena dle § 2586 a nasledujicich ustanoveni zakona ¢. 89/2012 Sb., Obc¢ansky zakonik (dale jen
,,obansky zakonik*) a v souladu s ustanovenimi zdkona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o
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zakon)

Smluvni strany:

Sprava Prazského hradu
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a
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platce DPH
(dale jen ,,zhotovitel*)

vyse uvedené smluvni strany uzaviely nize uvedeného dne, mésice a roku, tuto smlouvu o dilo
(dale jen ,,smlouva®):

Sprava Prazského hradu
Hrad 1. nadvofi ¢.p. 1, Hrad¢any, 119 08 Praha 1
tel..: 224371111, www.hrad.cz



Preambule

Tato smlouva se uzavira mezi objednatelem a zhotovitelem na zdaklade zachovani kontinuity
autorského dila, v souladu s prislusnymi platnymi pravnimi predpisy tak, aby smluvni strany mély moznost
PFi nejvyssi mozné mire pravni jistoty realizovat prava a plnit povinnosti touto smlouvou zalozené.

Clanek I
Predmét plnéni

1. Pfedmétem plnéni této smlouvy je zavazek zhotovitele zpracovat pro objednatele kompletni
projektovou dokumentaci na akci ,, Kaple sv. Kiize — rekonstrukce pokladny* (v rozsahu dle
Pfilohy ¢.1 a Piilohy ¢.2) a poskytnout dalsi sluzby souvisejici se zpracovanou projektovou
dokumentaci blize specifikované v této smlouvé.

1.1. Soucasti predmétu plnéni je predprojektova a projektova ptiprava, kdy zhotovitel provede
vyhledani podkladt a architektonicko-stavebnich feSeni ptivodnich (historickych) konstrukeci.
Zhotovitel zjisti trasovani a rozsah stavajicich rozvoda (silnoproud, slaboproud). Z téchto
podkladii bude zhotovitel vychédzet pti nadvrhu tvarového feSeni stavebnich konstrukci, aby se
tak dosahlo maximalni mozné funkcnosti pfedmétné stavby. Zhotovitel bude konzultovat
projektovou dokumentaci v priubéhu plnéni s objednatelem, Odborem pamatkové péce
Kancelare prezidenta republiky a ostatnimi dotéenymi slozkami a organizacemi.

Polohopis objektu tvoti Pfilohu €. 1 této smlouvy.
Piedbézny rozsah projektovych praci je uveden v Piiloze €. 2 této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje Vramci provedeni piedmétu této smlouvy vypracovat a zhotovit

nasledujici faze projektové dokumentace:

a) Pripravné prace - zajisténi archivni dokumentace, pofizeni fotodokumentace stavajiciho
stavu a zjisténi trasovani

b) Dokumentace pro provadéni stavby s nalezitostmi dokumentace pro ohlaseni stavby
uvedené v § 104 odst. 1 pism. a) aZ e) stavebniho zdkona nebo pro vydani stavebniho
povoleni — vypracovani projektové dokumentace, do niZ budou zapracovany vysledky
vSech pripadnych prizkumit. V dokumentaci musi byt zapracovany veskeré pozadavky
objednatele, Odboru pamatkové péce Kancelate prezidenta republiky a ostatnich dotéenych
sloZzek a organizaci.

Rozsah dokumentace bude odpovidat platné vyhlaSce o dokumentaci staveb a bude mit
primétené k charakteru stavby nalezitosti dle ptilohy ¢. 12 a 13 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, v aktudlnim (novelizovaném) znéni.

Dokumentace pro provadéni stavby bude zpracovana také jako dokumentace pro zadani
vetejné¢ zakazky na stavebni prace, ktera bude vcetné vSech jejich soucésti (viz dale)
spliiovat nalezitosti zakona ¢.134/2016 Sb. o zadavani vefejnych zakazek a bude
vypracovana V souladu s jeho provadécimi ptedpisy (tj. zejména vyhlaskou ¢. 169/2016
Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér).

Nedilnou soucasti dokumentace pro provadéni stavby bude:

- podrobny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb, uréeny pro ocenéni dodavateli
stavebnich praci obsazeny ve vSech paré v tisténé podobg;

- podrobny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ktery bude
obsahovat vymezeni mnozstvi s uvedenim postupu vypoctu celkového mnozstvi polozek
soupisu stavebnich praci obsazeny v paré ¢.1 v tisténé podobg,;

Strana 2 (celkem 13)



- ocenény podrobny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb obsazeny v paré ¢. 1 v
tisténé podobg,;

Podrobny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb, ureny pro ocenéni dodavateli
stavebnich praci, podrobny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér a
ocenény podrobny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb, budou odevzdany i
Vv elektronické podob¢ ve formatu XLS.

Soupis stavebnich praci musi obsahovat veskeré predpokladané stavebni prace, dodavky a
sluzby nezbytné pro provedeni stavby dle projektové dokumentace.

Ve vykazu vymér je zhotovitel povinen uvést pro kazdou polozku vypocet pouzity pii
stanoveni predpokladaného mnozstvi polozky soupisu praci a odkaz na pfislusnou
grafickou nebo textovou cast projektové dokumentace pro provadéni stavby tak, aby
umoznil kontrolu celkové vymeéry, nebo odkdze na vypocet stanoveni mnozstvi polozky
soupisu praci v projektové dokumentaci. Soupis stavebnich praci s vykazem vymeér musi
byt v souladu s pozadavky vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace
vetejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem
Vymer.

Dokumentace pro provadéni stavby bude obsahovat projekt organizace vystavby za ucelem
vyfeSeni provoznich vztahll souvisejicich s provadénim stavby (zébory, skladové plochy,
staveni$tni komunikace a doprava, zabezpeceni prostor okolo stavenisté, zapracovani
specifickych omezeni pro danou lokalitu a provoz, napojeni na média, apod.).

V ptipadé, ze budou soucasti stavebnich praci také prace restauratorské, bude soucasti
dokumentace pro provadéni stavby také restauratorsky prizkum a restauratorsky zameér pro
kazdou takovou restauratorskou praci, ktery presné popise mozny a pozadovany zptisob
provedeni restaurovani a ktery bude v souladu se zdkonem €. 20/1987 Sb., v platném znéni,
a ktery bude zaroven odsouhlaseny pfislusSnym organem pamatkové péce. Popis bude
soucasti soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb, pfi¢emz v tomto soupisu praci bude
pamatovano také na polozku zavéreCné restauratorské zpravy pro kazdé jednotlivé
umélecké a uméleckofemesliné dilo, ktera bude v souladu s pravnimi ptedpisy.

(dale také jen ,,projektova dokumentace*)

1.2. Soucasti predmétu dila je také zavazek zhotovitele poskytovat objednateli soucinnost pted
realizaci vybéru zhotovitele stavby dle projektové dokumentace (tj. zejména nikoli vSak
vyhradné poskytovat potiebnd vyjadieni a doplnéni projektové dokumentace pro ucely
bezpecnostnich slozek Prazského hradu a objednatele nutné pro piipravu zadéavaci
dokumentace). Zhotovitel bude poskytovat objednateli souinnost u piipravy zadavaci
dokumentace a v prub¢hu realizace vybérového fizeni na zhotovitele stavby podle projektové
dokumentace, Vv piipadé, ze pii vybéru bude tfeba zména, Gprava, doplnéni ¢i vyjasnéni této
projektové dokumentace a to bez zbyte¢ného odkladu tak, aby objednatel jako zadavatel mohl
fadné plnit pozadavky a povinnosti stanovené zakonem ¢. 134/2016 Sb., 0 zadavani vetejnych
zakazek. Zhotovitel je také povinen zucastnit se jako projektant prohlidky mista plnéni pro
vybér zhotovitele a poskytnout t€astnikiim této prohlidky mista plnéni informace tykajici se
projektové dokumentace a podrobnosti pro realizaci stavby, které vyplyvaji z této projektové
dokumentace. Dale v pripadé potieby konzultovat a reagovat na dotazy objednatele tykajici se
posouzeni nabizené¢ho feSeni jednotlivych dodavateli, ktefi se Gcastni vybérového fizeni na
zhotoveni stavby.

(dale také jen ,,soudinnost pii vybéru zhotovitele stavby*)

1.3. Soucasti pfedmétu dila je také zavazek zhotovitele vykonavat autorsky dozor pfi realizaci

stavby dle zhotovené projektové dokumentace (déale jen ,,stavba provadéna dle projektové
dokumentace®).
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Autorsky dozor zahrnuje zejména nasledujici ¢innosti:

poskytovani dopliyjicich informaci a vysvétleni k projektové dokumentaci,

kontrolovani souladu zhotovované stavby s projektovou dokumentaci ovéfenou stavebnim
fizenim a dokumentaci pro provadéni stavby,

navrhovani a zpracovavani feSeni konkrétnich technickych problémt navazujicich na
projektové feseni (piimo na stavbe¢ i mimo ni) ke zlepSeni souborného feseni projektu,
0sobni ucast na kontrolnich dnech stavby,

posuzovani navrhl zmén, odchylek a zmén rozsahu praci navrzenych zhotovitelem oproti
zpracovanému odsouhlasenému projektu z pohledu dodrzeni technicko-ekonomickych
parametri stavby, dodrzeni lhit vystavby a technologickych postupti,

ucast pfi prebirani stavby od zhotovitele a pii kolaudacnim fizeni.

(dale také jen ,,autorsky dozor<)

(vSe dale oznaceno ve smlouvé jako ,,dilo*)

2.

Piedpokladany rozsah projektovych praci je uvedena v ptiloze ¢. 2 této smlouvy.

Objednatel upozoriuje zhotovitele, Ze zahajeni stavby dle projektové dokumentace nemusi
bezprostiedné Casoveé navazovat na predani projektové dokumentace a ukonceni inZenyrské
¢innosti.

. Objednatel se zavazuje za fadné zhotovené dilo uhradit zhotoviteli cenu sjednanou v této

smlouvé.

Clanek I1
Doba plnéni

. Termin zahajeni zhotoveni projektové dokumentace dle ¢lanku | odst. 1.1. je bez zbyte¢ného

odkladu po nabyti u¢innosti této smlouvy.

a)

b)

a)

b)

. Termin predani Fadné zhotovené projektové dokumentace:

piedani casti dila dle ¢lanku | odst. 1.1. pism. a): do 30 dnt od nabyti G¢innosti této
smlouvy.

Termin ptfedani pracovniho paré kompletni projektové dokumentace V tisténé podobé
Vv poctu XY paré a v elektronické podobé na CD dle ¢lanku | odst. 1.1. pism. b): do 30 dni
od ucinnosti této smlouvy.

Termin pfedani projektové dokumentace jako celku, tj. kompletni a konecné podoby
projektové dokumentace se zapracovanim piipominek objednatele pracovniho paré (jiz
zkonzultovaného s dot€enymi organy):

do 15 dnu od pfedani ptipominek objednatele K pracovnimu paré zhotoviteli (viz. ¢lanek
V odst. 2)

. Termin provadéni soucinnosti pfi vybéru zhotovitele stavby:

Objednatel oznami zhotoviteli pocatek piipravy zadavaci dokumentace pro vybér
zhotovitele stavby, tj. predpokladané obdobi, kdy bude potfeba poskytovat soucinnost pii
vybéru zhotovitele stavby. Zhotovitel je povinen poskytnou potiebnou souc¢innost
Vv prib¢hu pfipravy zadavaci dokumentace pro vybér zhotovitele stavby objednateli bez
zbyte¢ného odkladu ¢i dle vzdjemné dohody smluvnich stran.

Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli soucinnost pifi vybéru zhotovitele stavby
Vv priibéhu realizace zaddvaciho fizeni na zhotovitele stavby podle projektové dokumentace
dle potieb objednatele, pfi¢emz zhotovitel je povinen tuto fadnou soucinnost poskytnout
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nejpozdéji do dvou pracovnich dni od odeslani Zadosti zhotoviteli o poskytnuti
soucinnosti (zejména emailové a telefonické) tak, aby objednatel mohl fadné dodrzet lhitu
stanovenou v zakong¢ ¢. 134/2016 Sb. o zadavani vetfejnych zakéazek.

c) Termin konani prohlidky mista plnéni v ramci vybérového fizeni na zhotovitele stavby dle
projektové dokumentace, oznami objednatel zhotoviteli alespon tii dny pfedem a tento
termin bude mezi smluvnimi stranami vzajemn¢ odsouhlasen.

4. Termin zapoceti vykonavani autorského dozoru bude shodny s terminem realizace stavby dle
projektové dokumentace, pficemz piedpokladany termin zahajeni provadéni autorského dozoru
objednatel oznami zhotoviteli alesponi 15 dni pfedem. Autorsky dozor se sjednavéd po celou
dobu realizace stavby dle projektové dokumentace az do fadného splnéni stavby realizované dle
projektové dokumentace zhotovitelem stavby bez vad a nedodélki.

Clanek I11
Cena dila

1. Celkova cena za fadn¢ provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran dle cenové
nabidky ze dne 22.11.2018 tvoftici ptilohu €. 3, kterd je nedilnou soucésti této smlouvy a €ini:

a) Cena za tadné¢ zhotovenou projektovou dokumentaci dle této smlouvy ¢ini bez DPH
88.000,- K¢

(slovy: osmdesattisic korun ¢eskych). Kuvedené cené bude pripo¢teno DPH v aktualni
zakonné sazbé. Tato cena zahrnuje také poskytnutou sou¢innost pii vybéru zhotovitele stavby.

b) Cena za fadné provedeny autorsky dozor stavby dle této smlouvy ¢ini bez DPH 30.000,-K¢
(slovy: ticettisickorun ¢eskych). K uvedené cené bude piipocteno DPH v aktualni zakonné
sazbé.

2. Zhotovitel bude veden snahou a z4jmem o maximalni hospodarnost a ekonomickou vyhodnost
celkového teSeni pfi zachovani narocnosti feSeni a pozadavkli na provedeni odpovidajici
charakteru objektu. Proto bude potlacovat jakékoliv neopravnéné a bezdivodné zakladani tak
zvanych vyvolanych investic.

Clanek IV
Faktura¢ni podminky

1. Cena dil¢i casti dila dle ¢lanku III. odst. 1 pism. a) bude uhrazena objednatelem ve dvou
¢astech nasledovné:

- prvni ¢ast ve vysi 90% z celkové ceny dle ¢lanku III. odst. 1 pism. a) bude uhrazena na
zéklad¢ fadné vystaveného danového dokladu, ktery je zhotovitel opravnén vystavit po fadném
predani projektové dokumentace a po fadném provedeni inZenyrské ¢innosti dle této smlouvy.

- druha cast, kterd slouzi jako pozastavka Uhrady ptislusné ceny dila po dobu predpokladané
pfipravy a vybéru zhotovitele stavby dle projektové dokumentace, ve vysi 10% z celkové ceny
dle ¢lanku III. odst. 1 pism. a), bude uhrazena na zékladé€ fadné vystavené¢ho daitového dokladu,
ktery je zhotovitel opravnén vystavit ke dni uzavieni smlouvy se zhotovitelem stavby dle
projektové dokumentace, nejpozdéji vSak do dvou let od tadného piredani projektové
dokumentace a fadného provedeni inzenyrské cCinnosti. Uzavieni ptislusné smlouvy se
zhotovitelem stavby dle projektové dokumentace se zavazuje objednatel oznamit zhotoviteli
nejpozdéji do 5 pracovnich dni po této skutecnosti.

2. Cena dil¢i ¢asti dila dle ¢lanku III. odst. 1 pism. b) bude hrazena objednatelem mésicné vzdy
Vv pomérné ¢astce odpovidajici cené za provedeny autorsky dozor a predpokladané dob¢ trvani
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autorského dozoru na zaklad¢ fadné vystaven¢ho danového dokladu a to az do vyse 90%
z celkové ceny dil¢i casti dila dle ¢lanku III. odst. 1 pism. b). Zbylych 10% bude zhotoviteli
uhrazen na zéklad¢ danového dokladu vystaveného zhotovitelem po fadném dokonceni stavby
provadéné dle projektové dokumentace.

3. Danové doklady bude zhotovitel vystavovat se vSemi zakonnymi nalezitostmi, véetné uvedeni
¢isla Gctu pouzivaného pro ekonomickou ¢innost zhotovitele, na ktery ma byt platba poukazana
a ktery je zaroven registrovan v Registru platcd DPH dle § 96 zakona o DPH. Splatnost
danového dokladu se stanovuje na 21 dni od doruceni objednateli. Pokud nebude danovy doklad
spliiovat zakonné nalezitosti vcetn¢ Ccisla Uctu pouzivaného pro ekonomickou cinnost
registrovaného v Registru platct DPH, ma objednatel pravo na jeho vraceni, pficemz splatnost
nového danového dokladu bude opét stanovena na 21 dni. Cena bude uhrazena bankovnim
pievodem na ucet zhotovitele uvedeny na danovém dokladu, ktery je zaroven registrovan
vV Registru platct DPH. V pfipad¢, ze je zhotovitel platce DPH, neni objednatel opravnén
uhradit cenu dila na jiny bankovni ucet nez ten, ktery je registrovan v Registru platca DPH.

Clanek V
Provadéni dila a jeho splnéni

1. Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci v dobé jejiho zpracovavani pribézné
konzultovat s odpovédnymi zastupci objednatele, zastupci Odboru pamatkové péce Kancelare
prezidenta republiky jakozto piisluSnym organem pamatkové péce a dal$imi dotéenymi
organizacemi a slozkami.

2. Zhotovitel je po dokonceni jednotlivych fazi projektové dokumentace povinen piedlozit 2 paré
pracovni dokumentace k posouzeni uplnosti a bezvadnosti. Pied predlozenim musi byt tato
pamatkové péce Kancelafe prezidenta republiky a dalSimi dotéenymi organizacemi a
slozkami, coz bude v obou paré pisemné dolozeno V dokladové casti. Zhotovitel zaroven
ptedloZi projektovou dokumentaci k posouzeni 1 v elektronické podobé& ve strojové €itelném a
otevieném formatu PDF (tj. otevieny elektronicky format ukladani textu umoZiujici
fulltextové vyhledavani v celém textu projektové dokumentace bez jakéhokoli omezeni).

3. Shleda-li objednatel, Ze pracovni paré pfislusné dokumentace neni Gplné nebo ma nedostatky,
nesplituje CSN, CSN EN, piipadné uréené normy stanovené timto za zdvazné (s vyjimkou
odchylek od norem odsouhlasenych objednatelem) a odporuje obecné zavaznym pravnim
predpisim, vyzve objednatel pisemné jmenovitym vyctem zavad zhotovitele o doplnéni
dokumentace, pfipadné o odstranéni nedostatkd.

4. Cistopis projektové dokumentace bude objednateli pfedan v 6-ti vyhotovenich ve vykresové
podobé a jednou na digitdlnim nosi¢i ve formatu DXF nebo DWG s kompletni vykresovou
dokumentaci a textovou casti ve formatu DOC, vSe téZ v otevieném formatu PDF. Pro Ucely
vybérového fizeni zhotovitele stavby dle projektové dokumentace bude kompletni projektova
dokumentace pfedana jednou také ve strojové Citelném formatu PDF spolu s neocenénym
soupisem stavebnich praci, doddvek a sluzeb s vykazem vymeér a neocenénym soupisem
stavebnich praci, dodavek a sluzeb bez vykazu vymér ve formalu XLS. Zaroven spolu s
dokumentaci ptedlozi zapis o pfedani a pfevzeti projektové dokumentace, ktery objednatel i
zhotovitel podepisi.

5. Soucasti Cistopisu projektové dokumentace bude v souladu s ¢lankem I. odst. 1. bodem 1.1.:
- podrobny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb, ureny pro ocenéni dodavateli
stavebnich praci obsazeny ve vSech paré v tisténé podobé
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10.

11.

12.

13.

- podrobny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ktery bude obsahovat
vymezeni mnozstvi suvedenim postupu vypoctu celkového mnozstvi polozek soupisu
stavebnich praci obsazeny v paré ¢.1 v tisténé podobé

- ocenény podrobny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb obsazeny v paré ¢. 1 v tisténé
podobg;

Podrobny soupis stavebnich praci, doddvek a sluzeb, urCeny pro ocenéni dodavateli
stavebnich praci, podrobny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér a
ocenény podrobny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb, budou odevzdany i
Vv elektronické podob¢ ve formatu XLS.

Zhotovitel je povinen zpracovat Cistopis jednotlivé faze projektové dokumentace dle ¢lanku |
odst. 1.1. tak, aby po kontrole ptedaného Cistopisu nebyly shledany zadné vady a nedodélky
(nezapracované piipominky objednatele ¢i dotCenych organi a instituci, chyby v rozpoétu,
nedodané piilohy pozadované objednatelem ¢i pravnimi piedpisy apod.). V opa¢ném piipadé
se jedna o vadu dila, respektive projektové dokumentace.

Zhotovitel nese veskerou odpovédnost za své pripadné subdodavatele a za koordinaci
jednotlivych profesi podilejicich se na zhotoveni projektové dokumentace ¢i dila jako
takového za zhotovitele. Veskeré ¢asti projektové dokumentace budou zpracovany jednotné a
budou mit jednotné ¢lenéni a grafiku a budou vzajemné provazané.

Radnym zhotovenim projektové dokumentace a Fadnym uhrazenim ceny projektové
dokumentace objednatelem zhotoviteli prechazi na objednatele pravo uziti nehmotné Casti
dila, respektive projektové dokumentace, V rozsahu odpovidajicimu ¢l. | této smlouvy, t;.
zejména nikoli v§ak vyhradné pro cely realizace zadavaciho fizeni, stavebniho fizeni jakoZz 1
dal$ich fizeni a jednani nutnych pro realizaci stavby, samotné realizace stavby a uziti stavby a
k archiva¢nimu a pfipadnému dal$imu uziti ve prospéch objednatele (tj. i v ramci prezentace
objednatele ¢i aredlu Prazského hradu). Odmeéna za poskytnuti prava uzit nehmotnou ¢ast dila
je soucasti ceny dila dle ¢l. 1.

Objednatel neni povinen realizovat projektovou dokumentaci, respektive neni povinen
zhotovit stavbu dle projektové dokumentace.

Objednatel je opravnén projektovou dokumentaci pro provedeni stavby a pro vybér
zhotovitele uvefejnit v rdmci vybéru zhotovitele stavby dle projektové dokumentace a to
zejména, nikoli vSak vyhradné na profilu zadavatele ¢i jinak v souladu s platnymi pravnimi
predpisy a dale je opravnén projektovou dokumentaci jako takovou poskytnout podle platnych
pravnich ptedpist tfetim osobam.

Ochrana autorskych prav se fidi platnym zné€nim autorského zakona a vesSkerymi
mezinarodnimi dohodami o ochrané prav k duSevnimu vlastnictvi, které jsou soucasti ¢eského
pravniho fadu.

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli soucinnost v pribéhu vybéru zhotovitele stavby,
ktery bude realizovat stavbu dle projektové dokumentace, ktera je predmétem dila. V piipade,
ze pii vybéru zhotovitele stavby bude tfeba zména, uprava, doplnéni ¢i vyjasnéni této
projektové dokumentace, poskytne zhotovitel soucinnost a to bez zbyteéného odkladu tak, aby
objednatel jako zadavatel mohl fadné plnit pozadavky a povinnosti stanovené zédkonem ¢.

134/2016 Sb. o zadavani vetejnych zakéazek a to zejména v terminech stanovenych v ¢lanku II
odst. 3.

Zhotovitel je povinen predmét této smlouvy plnit s odbornou péci. Zhotovitel je povinen
jednat za objednatele osobné, je-li K plnéni dila nutné za objednatele jednat a bude-li to mezi
smluvnimi stranami dohodnuto na zékladé plné moci. K vykonu nékterych ¢innosti mize
zhotovitel pouzit tfeti osoby. Za provedeni téchto cinnosti vSak odpovida objednateli
zhotovitel, jako by tuto ¢innost v ramci plnéni dila provedl sam.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Zhotovitel je povinen pii vykonu své ¢innosti V ramci plnéni dila dbat pokynii objednatele,
pfipadné jej upozornit na zfejmou nevhodnost jeho pokynt, které by mohly mit za nasledek
vznik Skody ¢i jiné ujmy. Je rovn€z povinen upozornit objednatele, Ze zjistil okolnosti, které
mohou mit vliv na zménu jeho pokynt. V piipad¢, ze objednatel i pfes upozornéni zhotovitele
na splnéni pokynii trva a je-li postupovano v souladu s § 2594 zékona ¢. 89/2012 Sb.,
obc¢anského zakoniku, neodpovida zhotovitel za ujmu takto vzniklou.

Zhotovitel neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele jakymkoliv
zpiisobem ménit véceny rozsah ¢i tcel dila oproti pravomocnym spravnim rozhodnutim véetné
schvalené projektové dokumentace, terminy plnéni dila, ¢i akceptovat viceprace zvysujici
naklady dila ¢i stavby provadéné dle projektové dokumentace. Veskeré zavazné pokyny pro
zhotovitele stavby a pfipadné dalsi organy a instituce udéluje vyhradné objednatel, neni-li pro
konkrétni ptipad sjednano mez smluvnimi stranami néco jiného.

Provadéni dila dle této smlouvy bude podfizeno statné — reprezentacnimu provozu Prazského
hradu. To znamend, Zze zhotovitel neni opravnén uplatnovat finan¢ni pozadavky na thradu
nakladu za prostoje.

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo s maximalni Setrnosti k objektiim i prostfedi Prazského
hradu. Zhotovitel se zavazuje, Ze veSkera cinnost bude provadéna tak, aby nedoSlo k
poskozeni ani ohroZeni stavajicich architektonickych a historickych prvki.

Zhotovitel je povinen respektovat a fidit se pamatkovou smérnici ¢i stanoviskem Odboru
pamatkové péée KPR, pokud bude pro realizaci stavby dle projektové dokumentace vydana a
to ve vSech Castech provadéni dila, zejména vSak v pritbéhu provadéni autorského dozoru.

Kontaktni osobou za objednatele je XXXXXXXXXX, tel.: XXXxXxx, email: XXxxxxX, kontaktni a
zodpovédnou 0sobou za zhotovitele je xxxxxx, tel.. XXxxXxxX, email: XXXXXXX. Zménu
kontaktni osoby si smluvni strany oznami pisemnym ozndmenim a V prib&hu provadéni
autorského dozoru také zapisem ve stavebnim deniku vedeném v ramci zhotoveni stavby dle
projektové dokumentace.

Zhotovitel bere na védomi a zavazuje se, za sebe i své subdodavatele, seznamit se, dodrzovat
a pfi provadeéni dila respektovat tyto fidici akty objednatele, které mu budou na vyzadani
predany. Zaroven se zhotovitel zavazuje, ze dilo bude respektovat existenci téchto vnitinich
predpist:

Smérnice €. 01/04/2011 k zajisténi poZarni ochrany;

Smérnice vedouciho Kancelafe prezidenta republiky (déle jen KPR) €. 071115 o reZimu
vstupu do objektli a prostor KPR a SPH,;

Dopravni fad,

Rozhodnuti vedouciho KPR ¢. 151121, kterym se upravuje rezim vstupu pro vetrejnost do
arealu Prazského hradu;

Rozhodnuti vedouciho KPR ¢. 151120, kterym se upravuje rezim Vjezdu a parkovani
vozidel v arealu Prazského hradu;

Manual leSeni
Smérnice €. 01/01/2017 ustanovujici systém fizeni a prevence rizik
Smérnice €. 01/02/2018 o zpracovani osobnich tdaji

S vyse uvedenymi fidicimi akty, i se vSemi dal$imi, které budou zhotoviteli predany jako
zavazné, je zhotovitel povinen seznamit své zaméstnance a treti subjekty, které se budou
podilet na plnéni dila a maji se zhotovitelem smluvni vztah a zavézat je k jejich dodrzovani.
V ptipadé¢ zmény nékteré¢ho vnitiniho pfedpisu €1 vydani nového vnitiniho pfedpisu se
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21.

22,

23.

24

1.

2.

zhotovitel zavazuje upravit zpiisob provadéni dila v souladu se znénim takového vnitiniho
predpisu a fidit se jim a to od okamziku, kdy bude s novym piedpisem ¢i zménou vnitiniho
piedpisu seznamen.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci v souladu a s respektovanim
uvedenych vnitinich piedpisii a fidicich aktl objednatele (tj. naptiklad pii zpracovani
projektové dokumentace a jejich soucasti respektovat omezeni dana napt. Dopravnim fadem).

Vstup do vybranych objekti je podminén vydanim karet tzv. externich pracovnikd
Bezpecnostnim odborem Kancelafe prezidenta republiky. Tyto karty (docasny priukaz ke
vstupu) se zavazuje zhotovitel protokolarné prevzit a pifi ukonceni piislusné ¢asti dila, pro
které byly karty vydany, je vratit objednateli, budou-li Kk provadéni dila dle této smlouvy
vydany. Zhotovitel se zavazuje predlozit objednateli seznam osob urcenych k provadéni dila,
respektive jeho prislusné ¢asti, prilohou seznamu budou vypisy z evidence Rejstiiku tresti bez
zaznamu, ne star$i 90 dna ke dni pifedlozeni, bude-li to objednatel pozadovat. Zhotovitel a
kazdy jeho pracovnik bude po celou dobu vyskytu na Prazském hradé mit u sebe po dobu
provadéni dila doCasny prukaz ke vstupu, bude-1i mu vydan.

Jestlize zhotovitel pfi své Cinnosti ziskd pro objednatele jakékoliv véci nebo jiny prospéch, je
povinen mu je bez zbytecného odkladu vydat.

Objednatel se zavazuje predat pisemné zhotoviteli veskeré podklady a informace, které v
prabéhu plnéni této smlouvy, Ci feSeni ostatnich zalezitosti sdim ziské a které by mohly plnéni
predmétu této smlouvy ovlivnit. Dale se zavazuje poskytnout véas vSechnu potiebnou
soucinnost, spocivajici zejména v piedani dopliujicich podkladl, vyjadieni a stanovisek,
jejichz potieba vznikne v pribéhu plnéni smlouvy.

. Zhotovitel ¢i osoby, prostfednictvim kterych provadi dilo, jsou povinni chovat se tak, aby v

souvislosti s jejich Cinnosti vyplyvajici z této smlouvy, nedoslo k ohrozeni ¢i poskozeni
dobrého jména objednatele, Kancelafe prezidenta republiky nebo Prazského hradu.

Clinek VI
Dodatky projektové dokumentace

Dodatky k projektové dokumentaci (dale jen viceprace, ménéprace), vyvolané v prub&hu
realizace dila, je zhotovitel povinen vypracovat v terminu, rozsahu a zptsobem odpovidajicim
zékladni projektové dokumentaci, ptipadné dle bliz8i dohodnuté specifikace se zastupcem
objednatele.

Vypracovani dodatkt k projektové dokumentaci dle piedchoziho odstavce mize byt provedeno
a cena vicepraci mize byt uhrazena jediné na zakladé pisemného dodatku této smlouvy, ktery
bude potvrzen opravnénymi zastupci smluvnich stran a bude v souladu s ustanovenim ¢lanku
IX odst. 7.

Clanek VII
Odpovédnost zhotovitele

Zhotovitel poskytuje na dilo zaruku za jakost po celou dobu technicko—ekonomického vyznamu
dila. Dilo ma vady, jestlize provedeni dila neodpovidd vysledku ur¢enému ve smlouvé, tj.
pokud nesplituje vSechny pozadavky pro dany ucel uziti vyplyvajici z této smlouvy, neni
v souladu s rozhodnutimi, stanovisky, vyjadfenimi a.p. pfislusnych vetejnopravnich organt a
organizaci, nespliiuje CSN, CSN EN, piipadné uréené normy stanovené timto za zavazné
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(s vyjimkou odchylek od norem odsouhlasenych objednatelem) a odporuje obecné zdvaznym
pravnim ptfedpisim. Vady zhotovitel bezplatn€ odstrani v dohodnutém terminu.

. Zhotovitel odpovida za fadné, véasné a kvalitni plnéni pfedmétu smlouvy v rozsahu
stanoveném touto smlouvou a piisluSnymi pravnimi ptedpisy, zejména § 2615 a nasl. a § 2630
obCanskym zékonikem.

. Smluvni strany sjednavaji, ze vady projektové dokumentace zjisténé pii vybéru zhotovitele
stavby dle projektové dokumentace odstrani zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu ihned,
nejpozdéji v terminu stanoveném v ¢lanku I1. odst. 3 této smlouvy a to bezplatné.

. Smluvni strany sjednavaji, ze objednatel je opravnén vady projektové dokumentace uplatnit i
Vv pribéhu vybéru zhotovitele stavby dle projektové dokumentace, v pribéhu provadéni stavby
a autorského dozoru dle této smlouvy a dale po celou dobu zaruky uvedené v odst. 1 a
v souladu s ustanovenim § 2630 odst. 1 ob&anského zakoniku.

. Zhotovitel odpovida za veskerou Ujmu, majetkovou i nemajetkovou, vzniklou objednateli z
davodu poruseni povinnosti zhotovitele stanovenych touto smlouvou nebo pravnimi predpisy.
Zhotovitel rovnéz odpovida za veSkerou ujmu zplsobenou objednateli v souvislosti
S provadénim dila tfetimi osobami (zaméstnanci, subdodavateli ¢i dal§imi osobami), stejné, jako
by ji zpisobil sam. Zhotovitel se povinnosti k ndhrad¢ skody nemuze zprostit. Smluvni strany
se dohodly, Ze ustanoveni § 2913 odst. 2 zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, se pro tcely
stanoveni rozsahu nahrady Skody vzniklé v disledku poruseni povinnosti zhotovitele podle této
smlouvy nepouZije.

. Skody, za které odpovida podle predchoziho odstavce zhotovitel, odstrani zhotovitel na vlastni
naklady ve lhité do 14 kalendarnich dni od zjisténi Skody, nebude-li sjednano jinak. V ptipadé,
ze tak neucini nebo takové odstranéni nebude mozné, je povinen ndhradu Skody uhradit
objednateli v plné vysi a v neomezeném rozsahu, a to do 30 kalendainich dni od doruceni
vyuctovani zpracované¢ho objednatelem. Pro ptipad prodleni zhotovitele s nahradou Skody
podle odstavce se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z
dluzné ¢astky za kazdy zapocaty den prodleni.

Clanek VIII
Sankce

.V ptipadé nedodrzeni kazdého dilciho terminu dle ¢l. II této smlouvy, sjednavd se smluvni
pokuta ve vysi 0,3% z ceny dil¢i ¢asti dila dle ¢lanku IIT odst. 1 za kazdy zapocaty den, se
kterym je zhotovitel v prodleni, neni-li touto smlouvou pro konkrétni ptipad stanovena pokuta
odlisna.

. V ptipadég, ze v Cistopisu predané kazdé dil¢i projektové dokumentace budou objednatelem
shleddny vady a nedodélky (nezapracované piipominky, chyby v rozpoctu, nedodané
pozadované prilohy, nesoulad s pravnimi piedpisy, apod.) a to i zjisténé dodate¢né napf.
Vv ramci vybérového fizeni na zhotovitele stavby, dle zavéra Ufadu pro ochranu hospodaiské
soutéze €1 soudu nebo pii realizaci stavby dle projektové dokumentace, sjedndva se smluvni
pokuta ve vysi 5.000,- K¢ (slovy: péttisic korun ceskych) za kazdou takovou vadu nebo
nedodélek.

. Pro ptipad vyskytu prokézanych vad projektové dokumentace zjiSténych pfi realizaci stavby a

majicich dopady na zvySeni ceny realizované stavby, sjednava se smluvni pokuta ve vysi 10 %
Znartistu ceny realizované stavby (vicendklady objednatele v disledku vad projektové
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dokumentace). Objednatel ma zaroven v takovém piipadé narok na nahradu skody odpovidajici
celkovému narlstu ceny realizované stavby vyvolané vadou, popfipadé na dalsi souvisejici
naklady, pficemz ustanoveni o smluvni pokuté uvedené v prvni vét€¢ nema vliv na vysi ndhrady
Skody.

4. Pro pripad neposkytnuti soucinnosti dle ¢l. V odst. 12 této smlouvy se sjednava smluvni pokuta
ve vysi 5.000,- K¢ (slovy: péttisic korun Ceskych) za kazdy ptipad neposkytnuti fadné a vcasné
soucinnosti V terminu poZadovaném objednatelem.

5. V piipadé predem neomluvené neucasti na kontrolnim dnu stavby dle projektové dokumentace
nebo neuskutecnéni navstévy realizované stavby dle projektové dokumentace bez ptredchozi
omluvy ¢i jinak fadné a vcas, ¢iv pripadé€, Ze zhotovitel v dohodnutych terminech neplni své
povinnosti vyplyvajici z povinnosti vykondvat autorsky dozor stavby dle projektové
dokumentace (tj. zejména, nikoli vSak vyhradné neposkytnuti soucinnosti objednateli k postupu
provadéni stavby, nevyjadieni se k ndvrhlim zhotovitele stavby ¢i objednatele k nédvrhiim
provadéni stavby, nezodpovézeni a nezpracovani dotazii k realizaci stavby a Kk projektové
dokumentaci, apod.), sjednava se smluvni pokuta ve vysi 0,3 % z ceny za provadéni autorského
dozoru uvedené v ¢lanku III. odst. 1 pism. b) za kazdy den prodleni a za kazdy jednotlivy
ptipad poruSeni povinnosti.

6. V piipadé¢ prodleni se splnénim jakéhokoliv terminu vyplyvajiciho ze zavazki zhotovitele
obsazenych v zapisech z kontrolnich dnt stavby, apod., sjednava se smluvni pokuta ve vysi
0,3% z ceny autorského dozoru uvedené v ¢lanku III. odst. 1 pism. b) za kazdy den prodleni a
za kazdy jednotlivy ptipad nedodrzeni terminu.

7. Nevraceni byt i1 jen jedné karty dle ¢lanku V. odst. 21 se povazuje za poruseni smlouvy a
objednatel ma pravo na uhradu smluvni pokuty ve vysi. 2.000,-K¢ (slovy: dvatisice korun
¢eskych) za kazdou nevracenou kartu.

8. Ujednanim o smluvni pokuté neni dotéeno pravo objednatele na nahradu Skody v plné vysi a
smluvni strany tak mezi sebou vylucuji pouziti ustanoveni § 2050 obcanského zakoniku.
Skodou se rozumi také piipadné pokuty a sankce ulozené Utadem pro ochranu hospodaiské
soutéze ¢i soudem vztahujici se k pfedmétu dila.

9. Pro pfipad prodleni objednatele s thradou ceny jednotlivé ¢asti dila sjednava trok z prodleni
dle nafizeni vlady ¢. 351/2013 Sb., v platném znéni, z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

10. Objednatel je opravnén zapocitat smluvni pokuty, Groky z prodleni, nenahrazené néklady na
odstranéni zhotovitelem vcas neodstranénych Skod a nihrady Skod pfimo proti fakturované
Castce.

Clanek IX
Zavérecna ujednani
1. Tato smlouva muze byt ukonc¢ena dohodou smluvnich stran ¢i kteroukoliv ze smluvnich stran
vypovézena 1 bez udani divodu. Vypovédni lhita ¢ini 14 kalendafnich dnii a pocina bézet
dorucenim vypovédi druhé smluvni stran€.

2. V ptipad¢ ukonceni smlouvy vyrovnaji smluvni strany vzajemné naroky a povinnosti, které

budou mezi nimi existovat nejdéle ve lhuté tficeti kalendainich dnti, pfi¢emz zhotovitel
predevsim pireda objednateli veskera plnéni sjednana dle této smlouvy, ktera do ukonceni
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platnosti smlouvy provedl ¢i zhotovil, pokud mu byla nebo bude za tato plnéni poskytnuta
objednatelem uhrada plynouci z této smlouvy, ¢i maji byt poskytnuta objednateli bezplatné.
Objednatel uhradi zhotoviteli veskeré nedoplatky za uskute¢néna plnéni zhotovitele, na které
mu dle této smlouvy vznikne pfi ukonceni smlouvy narok.

3. Objednatel a zhotovitel se zavazuji, ze obchodni a technické informace, které jim byly svéfeny
smluvnim partnerem, nezpfistupni tfetim osobam bez jeho ptedchoziho pisemného souhlasu a
ani tyto informace nepouziji pro jiné ucely nez pro plnéni podminek této smlouvy, a to po celou
dobu trvani smlouvy i po jejim skonceni, a to az do doby nez se tyto informace stanou obecné
znamé. To neplati v piipadé, kdy objednateli vznikne povinnost vySe uvedené informace
poskytnout podle obecné zavaznych pravnich piedpist, a dale, bude-li o tyto informace
pozadan svym ziizovatelem. Smluvni strany sjednavaji, Zze smlouva v uvedeném znéni, mize
byt kteroukoli ze smluvnich stran zvefejnéna v souladu s platnymi pravnimi piedpisy.

4. Zhotovitel prohlasuje, ze je fadné pojistén, a to predevsim v souladu s obecnymi pojistnymi
podminkami pojisténi odpovédnosti za Skody vznikajici z veskerych omyld, opomenuti
¢inedbalosti pfi vykonu Cinnosti v ramci smlouvy; toto pojisténi musi byt zpusobilé¢ kryt
vzniklou $kodu v okamziku, kdy Skodni udalost nastala a byla oznamena jako udalost pojistna.
Smluvni strany mezi sebou vylucuji limitaci nahrady skody, zhotovitel se zavazuje uhradit
objednateli Skodu v plné vysi, 1 kdyZ pojistnd smlouva bude kryt pouze cast nakladl
souvisejicich se Skodou. Zhotovitel se zaroven zavazuje udrzovat tuto pojistnou smlouvu
V platnosti po celou dobu provadéni dila, a to 1 v pfipadé, ze dojde ke zméné v rozsahu ¢i
povaze dila. Na vyzadani objednatelem se zhotovitel zavazuje ptedlozit objednateli platnou
pojistnou smlouvu splitujici podminky tohoto odstavce bez zbyte¢né¢ho odkladu, nejpozdéji
vsak do 5 kalendainich dni.

5. Zhotovitel neni opravnén postoupit ¢i prevést prava, povinnosti, zdvazky a pohledavky z této
smlouvy tfeti osobé nebo jinym osobdm bez piedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

6. Otazky v této smlouvé vyslovné neupravené se budou fidit podle ptislusného ustanoveni obecné
zavaznych pravnich pfedpisli, zeyjména obcanského zdkoniku a autorského zakona.

7. Tato smlouva muze byt ménéna nebo dopliiovana pouze formou vzestupné Ccislovanych
pisemnych dodatkd, za pfedpokladu Uplné bezvyhradné shody na jejich obsahu, bez pfipusténi
byt nepatrnych odchylek, podepsanych obéma opravnénymi zastupci smluvnich stran,
jakéakoliv Ustni ujedndni o zméndch této smlouvy budou povazovana za pravné neplatnd a
neucinna.

8. Smlouva je vyhotovena ve tiech stejnopisech, z nichz dva obdrzi objednatel a jedno zhotovitel.

9. Smluvni strany sjednavaji, Ze si budou pisemnosti dle této smlouvy zasilat na kontakty, které
jsou pro konkrétni jednéni uvedené v této smlouvé ¢i na adresu sidla smluvni strany. Smluvni
strany také sjednavaji, Ze si mohou platné zasilat jakakoli pisemnd pravni jednani dle této
smlouvy 1 do pfislusné datové schranky, ma-li ji zhotovitel ziizenu, formou datové zpravy (je
tieba aktivace sluzby postovni datova zprava). Takové doruceni, je-li v souladu s platnymi
pravnimi piedpisy, se povazuje za platné doruceni pisemnosti dle této smlouvy. Smluvni strany
dale sjednavaji, Ze 1 pro tento pfipad mezi sebou ohledné doby doruceni uplatni domnénku doby
dojiti stanovenou v § 573 zakona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zékonik.

10. Tato smlouva je uzaviena dnem jejiho podpisu opravnénymi zéstupci obou smluvnich stran,

s piihlédnutim k povinnostem stanovenym v zakon¢ ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
ucinnosti n€kterych smluv, uvetejiiovani téchto smluv a o registru smluv.
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Ptiloha ¢. 1 Polohopis objektu
Ptiloha ¢. 2 Pfedpokladany rozsah projektovych praci
Ptiloha ¢. 3 Cenovéa nabidka zhotovitele

objednatel

zhotovitel
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