

Objednávka/HS č.: 2018004264 ze dne 28.11.2018

strana 1 z 2

Referent :  
Telefon :  
Fax :  
E-mail :METROPROJEKT PRAHA a.s.  
nám. I.P.Pavlova 1786/2  
120 00 PRAHA 2-NOVÉ MĚSTODodejte na adresu :PMDP, a.s.  
Borská 2964  
301 00 PlzeňVaše číslo u nás: 701553  
Ičo : Dič :Odběratel : Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.  
IČO : 25220683 DIČ : CZ25220683

Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 710, zápis 01.05.1998

Fakturační místo : Plzeňské městské dopravní podniky,a.s., Denisovo nábř. č.p. 920/12, 303 23 Plzeň

Doba splatnosti 30 dní, pokud není písemně upraveno jinak.

Na daňovém dokladu uvádějte přesné a úplné označení podniku včetně IČO, DIČ a čísla objednávky.

V případě nedostatku bude daňový doklad zaslán zpět.

**V souladu se zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník, Vám zasíláme tuto objednávku a Všeobecné obchodní podmínky pro nákup a odběr služeb PMDP, a.s., které jsou nedílnou součástí objednávky a jsou ke stažení na webu PMDP, a.s.:****<http://www.pmdp.cz/o-nas/povinne-udaje/zakon-106-1999-sb/>**

PMDP, a.s. je subjektem povinným zveřejňovat vybrané smlouvy ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Tato objednávka podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv dle citovaného zákona a PMDP, a.s. zajistí její zveřejnění nejpozději do 30 dnů od uzavření. Není-li výslovně uvedeno jinak, neobsahuje tato objednávka obchodní tajemství a jako taková bude zveřejněna v plném rozsahu, včetně případných příloh. Objednávka se stává účinnou okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv.

Tato objednávka a její přijetí navazuje na smlouvu č.: 030/2017/PMDP

Pol. Označení	Cena/MJ	Množství	MJ	Částka
001 Objednáváme u Vás: Na základě smlouvy o dílo č.30/2017/PMDP si u Vás objednáme zpracování výkonové fáze VF 3 - vypracování dokumentace pro vydání stavebního povolení	13.125.000,00	1,00	JV	13.125.000,00
002 Na základě smlouvy o dílo č.30/2017/PMDP a dodatku č. 1 k této smlouvě si u Vás objednáme zpracování výkonové fázi VF 3 "Administrativní budova"	1.751.000,00	1,00	JV	1.751.000,00
003 Na základě smlouvy o dílo č.30/2017/PMDP a dodatku č. 1 k této smlouvě si u Vás objednáme zpracování výkonové fázi VF 3 "Rekonstrukce ulice Slovanská alej"	2.558.925,00	1,00	JV	2.558.925,00

Bližší informace:  
Telefon:

Pol. Označení	Cena/MJ	Množství	MJ	Částka
---------------	---------	----------	----	--------

Celkem bez DPH: 17.434.925,00 CZK

**Potvrzení dodavatele**

Výše uvedenou nabídku (objednávku) tímto bez výhrad přijímám a potvrzuji svým podpisem, že jsem se seznámil a v plném rozsahu přistupuji k Všeobecným obchodním podmínkám pro nákup zboží a odběr služeb PMDP, a.s.

Jméno a podpis : ...

Funkce :

Razítko :

.....