Finanční úřad pro Královéhradecký kraj
Územní pracoviště v Náchodě
	[bookmark: _GoBack]………………….......... (
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	Komu:
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	Předmět:
	Re: Poptávkové řízení - výměna koberců(l.etapa), malování a výměna koberců (II. a

	
	Ill.etapa)
	
	

	Přílohy:
	Fu_nabídka 2018.xlsx; smlouva o dílo Fu 2018.docx
	



Dobrý den …………………..........,
v příloze Vám posílám vypracovaný rozpočet na akci „ÚzP Náchod - výměna koberců (I. etapa), malování a výměna koberců (II. a III. etapa,“.
Děkuji a hezký den přeji.


	Původní e-mail	—
Od: …………………........... (ÚzP v Náchodě) <…………………..........>
Komu: …………………..........<…………………..........>
Datum: 9. 3.2018 11:23:48
ředmět: Poptávkové řízení - výměna koberců (I.etapa), malování a výměna koberců (II. a III.etapa)
Dobrý den,
v příloze zasílám Výzvu na veřejnou zakázku „ÚzP Náchod - výměna koberců (I. etapa), malování a výměna koberců (II. a III. etapa)“.
Prohlídku místa plnění s vlastním zaměřením ploch pokládku koberců a v dalších etapách pro malování a pokládku si domluvte telefonicky předem.
K pokládce koberce do kanceláří upřednostňujeme koberec smyčkový, třída zátěže minimálně 32, (např. QUARTZ NEW, BEAT, apod.), na chodby vpichovaný koberec, třída zátěže minimálně 32, (např. SUPERSTAR NEW apod).
Termín realizace díla:
I. etapa: od 26. 3. 2018 do 20. 4. 2018
II. a III. etapa - předpokládaná doba plnění bude upřesněna po obdržení dalších finančních prostředků.
Termín pro podání cenové nabídky se zpracováním dle jednotlivých etap a s doplněním žlutě označených polí ve Smlouvě o dílo a její podpis je stanoven do 19.3.2018 do 8:00 hodin.
V případě, že o tuto zakázku nemáte zájem, prosím i o negativní sdělení.
[bookmark: bookmark0]S přáním hezkého dne
…………………..........
vedoucí oddělení
Oddělení sekretariátu a provozního zabezpečení
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj
Územní pracoviště v Náchodě
Tyršova 49, Náchod, PSČ 547 01
Tel.: …………………..........
GSM: …………………..........
e-mail: …………………..........
www.financnisprava.cz
[image: ]
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Nabídkový rozpočet dodavatele	Příloha č. i
I. etapa
Výměna podlahové krytiny
	Druh koberce
	Jednotka
	Cena za MJ
	Množství
	Celkem včetně
DPH

	smyčkový QUARTZ NEW/BEAT
	m2
	325
	107,59
	34.966

	vpichovaný (chodba) SUPERSTAR NEW
	m2
	205
	52,9
	10.844

	demontáž a montáž prahů ( broušení a lakování)
	ks
	120
	12
	1.440

	demontáž a likvidace staré krytiny ( koberec a následně lino )
	m2
	41
	160,49
	6.580

	vyrovnání podkladu - stěrka
	m2
	109
	160,49
	17.493

	montáž a lepení koberce
	m2
	73
	160,49
	11.715

	soklová lišta včetně montáže
	m
	76
	175
	13.300

	přesun hmot
	km
	61400
	0,02
	1.228

	záruční lhůta-práce
	měsíc
	24
	
	

	záruční lhůta-materiál
	měsíc
	24
	
	

	Cena 1. etapy
	
	
	
	97.566


	Druh koberce
	Jednotka
	Cena za MJ
	Množství
	Celkem včetně
DPH

	smyčkový QUARTZ NEW/BEAT
	m2
	325
	39,75
	12.719

	vpichovaný (chodba) SUPERSTAR NEW
	m2
	205
	39
	7.995

	demontáž a montáž prahů ( broušení a lakování)
	ks
	120
	6
	720

	demontáž a likvidace staré krytiny
	m2
	41
	78,75
	3.228

	vyrovnání podkladu - stěrka
	m2
	109
	78,75
	8.583

	montáž a lepení koberce
	m2
	73
	78,75
	5.748

	soklová lišta včetně montáže
	m
	76
	103
	7.828

	přesun hmot
	km
	46101
	0,02
	922

	záruční lhůta-práce
	měsíc
	24
	
	

	záruční lhůta-materiál
	měsíc
	24
	
	

	Výmalba kanceláří
	
	
	
	

	nátěr stropů, (palubky)
	m2
	125
	69,63
	8.703

	zakrytí, škrabání, hloubková penetrace, tmelení prasklin, a dvojnásobný otěruvzdorný bílý nátěr
	m2
	73
	578,37
	42.221

	záruční lhůta-práce
	měsíc
	24
	
	

	záruční lhůta-materiál
	měsíc
	24
	
	

	Cena II. etapy
	
	
	
	98667


II. etapa (v případě přidělení dalších finančních prostředků)
Výměna podlahové krytiny

	Druh koberce
	Jednotka
	Cena za MJ
	Množství
	Celkem včetně
DPH

	smyčkový QUARTZ NEW/BEAT
	m2
	325
	81,29
	26.419

	vpichovaný (chodba) SUPERSTAR NEW
	m2
	205
	24,99
	5.122

	demontáž a montáž prahů ( broušení a lakování)
	ks
	120
	7
	840

	demontáž a likvidace staré krytiny
	m2
	41
	106,28
	4357

	vyrovnání podkladu - stěrka
	m2
	109
	106,28
	11.584

	montáž a lepení koberce
	m2
	73
	106,28
	7.758

	soklová lišta včetně montáže
	m
	76
	108
	8.208

	přesun hmot
	km
	94288
	0,02
	1.885

	záruční lhůta-práce
	měsíc
	24
	
	

	záruční lhůta-materiál
	měsíc
	24
	
	

	Výmalba kanceláří
	
	
	
	

	nátěr stropů, (palubky)
	m2
	125
	81,29
	10.161

	zakrytí, penetrace, tmelení prasklin a děr, dvojnásobný otěruvzdorný nátěr (schodiště, ústředna )
	m2
	50
	124,37
	6.218

	zakrytí, škrabání, hloubková penetrace, tmelení prasklin, a dvojnásobný otěruvzdorný bílý nátěr
	m2
	73
	422
	30.806

	záruční lhůta-práce
	měsíc
	24
	
	

	záruční lhůta-materiál
	měsíc
	24
	
	

	0-12
	
	
	
	113.358
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