



OBJEDNÁVKA

Objednatel:
Město Rožnov pod Radhoštěm
Masarykovo náměstí 128
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
IČ: 00304271
DIČ: CZ00304271

Odbor rozvoje

Datum vystavení:
16.9.2016
Vystavil:
Čtveráček Petr Ing.
Telefon:
127
E-mail:
ctveracek.or@roznov.cz
Dodací lhůta:
30.11.2016

OBJEDNÁVKA č.: OBJ/2016/0709/ORM

Dodavatel:
Skalický Pavel
Karafiátova 1312
75701 Valašské Meziříčí
IČ: 61602612
DIČ: CZ6307240940

POPIS, MNOŽSTVÍ

CENA

Objednáváme u Vás vyhotovení projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení na opravu levého břehového zpevnění řeky Bečvy před mostem na Bučiska (v km 14,364-14,395) - dle Vaší cenové nabídky z 11.9.2016 a dle přiložené objednávky.

66550,00 CZK

Celkem s DPH 66550,00 CZK

Přijetí objednávky s dodatkem nebo odchylkou, i když podstatně nemění podmínky objednávky, je v souladu s § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku vylouče. Zhotovitel/dodavatel souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu s uvedeným právním předpisem, a dále se zveřejněním (včetně zpracování) této objednávky, příp. všech údajů uvedených v této objednávce a jejich případných přílohách na webových stránkách objednatele, v informačních a organizačních systémech objednatele, příp. systémech/registrech, dle právních předpisů.

Smlouva je uzavřena a nabývá účinnosti dnem doručení objednávky podepsané zhotovitelem(dodavatelem)/osobou oprávněnou jednat za zhotovitele (dodavatele) zpět objednateli.

Za objednatele

Marcin Ivo ing.
Vedoucí odboru rozvoje

Potvrzení objednávky:

Zhotovitel (dodavatel) / osoba oprávněná jednat za zhotovitele (dodavatele) potvrzuje svým podpisem v plném rozsahu přijetí této objednávky.

Jméno a příjmení

dne: 19.9.2016

podpis

Kalkulace ceny – Výkonové fáze

Sazebník – UNIKA 2016

Licence: 035630 – Ing. Pavel Skalický - Valašské Meziříčí

Firma : **Město Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, 75661**

Číslo zakázky : 201624

Místo : Rožnov pod Radhoštěm

Stavba : Oprava břehového zpevnění Rožnov. Bečvy v km 14,364-14,395

Číslo objektu : 1

Popis objektu : Oprava břehového zpevnění R. Bečvy

Projektant : Ing. Pavel Skalický

Datum : 11.9.2016

Odvětví : Stavby inženýrské a vodohospodářské

Celkové náklady : **950 000,00 Kč**

Pásmo náročnosti : 2

Kategorie : Ostatní stavby

Rozmezí celkového základního honoráře : **111 600,00 Kč – 130 200,00 Kč**Zvolený celkový základní honorář : **111 600,00 Kč**

Tabulka zvolených výkonových fází:

č.	Název výkonové fáze	PČ %	IČ %	PČ Kč	IČ Kč
1	zabezpečení vstupních podkladů (VSP)	1,00	2,00	932,20	1 864,40
3	projektová dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení (DSP) bez předchozího projektového stupně, především bez DUR	26,00	4,00	24 237,30	3 728,80
4	projekt pro provádění stavby (DPS) a (IČ PS)	24,00	2,00	22 372,90	1 864,40
9	zabezpečování smluvních vztahů pro provádění stavby a práce spojené s prováděním stavby	—	—	—	—
11	práce po dokončení stavby	—	—	—	—
Celkem (včetně cenových úprav)		51,00	8,00	47 542,40	7 457,60
Celkem (bez cenových úprav)			59,00		65 844,00
Sleva pro MÚ Rožnov p.R.			-16,47		-10 844,00
Celkem (včetně cenových úprav)					55 000,00
DPH (21 %)					11 550,00
Celkový honorář včetně DPH					66 550,00

Celkový honorář

Licence: 035630 – Ing. Pavel Skalický - Valašské Meziříčí

Firma : **Město Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, 75661**
Číslo zakázky : 201624
Místo : Rožnov pod Radhoštěm
Stavba : Oprava břehového zpevnění Rožnov. Bečvy v km 14,364-14,395
Projektant : Ing. Pavel Skalický
Datum : 11.9.2016

Tabulka objektů:

Číslo objektu	Popis objektu	Honorář
I	Oprava břehového zpevnění R. Bečvy	55 000,00
Celkem		55 000,00
DPH (21 %)		11 550,00
Celkový honorář včetně DPH		66 550,00