



MULNX00TR9JR

Město Louny

spis. značka: MULN/2652/2018/SM/3/RK

Smlouva o nájmu nemovitosti

uzavřená podle § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „občanský zákoník“)

Níže uvedené smluvní strany

pronajímatel:

Město Louny, Mírové náměstí 35, 440 23 Louny, IČ 00265209, DIČ CZ00265209

zastoupené Radovanem Šabatou, starostou města

a

nájemce:

Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ 49099469, DIČ CZ49099469

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B, vložka 466.

Zastoupená na základě plné moci ze dne 19.08.2013:

Ing. Davidem Votavou, ředitelem odboru rozvoje a investic

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a v souladu s Pravidly Rady města Loun č. P1/2017, v platném znění, "k postupu města při povolování zásahů právnických a fyzických osob do pozemků ve vlastnictví Města Louny" a vzájemné dohody tuto smlouvu.

I.

Předmět nájmu

1. Město Louny je vlastníkem pozemků p. č. 944, druh ostatní plocha, výměra 620 m², p. č. 398/10, druh ostatní plocha, výměra 2867 m², p. č. 942/31, druh ostatní plocha, výměra 259 m², p. č. 942/36, druh ostatní plocha, výměra 648 m², p. č. 4937, druh ostatní plocha, výměra 3603 m², p. č. 4939, druh ostatní plocha, výměra 2504 m², p. č. 4941, druh ostatní plocha, výměra 1936 m², p. č. 5086/1, druh ostatní plocha, výměra 5167 m², p. č. 5086/2, druh ostatní plocha, výměra 27901 m² a p. č. 928/2, druh ostatní plocha, výměra 6985 m², které jsou zapsány v katastru nemovitostí vedeným Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny, na LV 10001 pro k.ú. Louny obec Louny.

2. Město Louny touto smlouvou pronajímá části pozemků uvedených v předcházejícím odstavci nájemci za účelem realizace akce „**LN038115 Louny, Husova, K přejezdu – rekonstrukce kanalizace a vodovodu**“ o ploše 572 m² v ulici Husova v Lounech, dle vyznačení v přiložené situaci - dále jen předmět nájmu.

II.

Užití předmětu nájmu

1. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
2. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
3. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
4. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

III.

Doba trvání smlouvy

1. [REDACTED].
2. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
3. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

4. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

5. [REDACTED]
[REDACTED]

IV.

Nájemné

1. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

2. [REDACTED]
[REDACTED]

3. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

4. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

V.

Odpovědnost za škodu

1. [REDACTED]
[REDACTED]

2. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

VI.

Závěrečná ustanovení

1. Vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a předpisů souvisejících.

2. Smlouva se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží pronajímatel a 2 nájemce.

3. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně, bez tísně a vážně, text smlouvy si řádně přečetly a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

4. Smluvní strany souhlasí se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů pro účely plnění předmětu smlouvy.

5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední z budoucích smluvních stran, pokud zvláštní zákon nestanoví okamžik účinnosti jinak.

VII.

Příloha

1. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha – plná moc ze dne 19.08.2013, udělená zmocnitelem Severočeská vodárenská společnost, a.s, IČ 49099469, zmocněnci Ing. Davidovi Votavovi, nar. 26.04.1971.

V Lounech dne ..2.8..03..2018

V Teplicích dne.....12-03-2018

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Město Louny

Radovan Šabata, starosta

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. David Votava, ředitel ORI



POVĚŘENÍ

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Přítkovská 1689

415 50 Teplice

IČ: 49099469

uděluje Pověření v souladu se zákoníkem práce v platném znění

panu: Ing. Davidu Votavovi narozenému: [REDACTED] 1971

**zaměstnanému na pracovní pozici: ředitel odboru rozvoje a investic
Severočeské vodárenské společnosti a.s.**

na dobu: do odvolání

k jednání za společnost v níže uvedeném rozsahu:

po předcházejícím písemném pověření generálním ředitelem nebo v době jeho nepřítomnosti:

- a) zabezpečovat všechny provozní záležitosti společnosti směřující k naplňování podnikatelské činnosti,
- b) uskutečňovat obchodní a investiční činnost společnosti včetně uzavírání smluv, pokud hodnota závazku nepřevyšuje 2 mil. Kč a u investičních akcí jmenovitě uvedených ve schváleném investičním plánu, pokud hodnota závazku nepřevyšuje 10 mil. Kč,
- c) zastupovat společnost v jednáních před soudy všech stupňů,
- d) vykonávat usnesení valné hromady v rozsahu stanoveném představenstvem a usnesení představenstva, vykonávat veškeré právní úkony při jednáních s orgány státní správy České republiky všech stupňů / včetně úřadů finančních a katastrálních)
- e) vykonávat veškeré právní úkony při jednáních s orgány samospráv všech stupňů
- f) vykonávat veškeré právní úkony při jednáních se Střediskem cenných papírů ČR,
- g) zastupovat společnost v daňových a dalších řízeních vedených finančními úřady,

Toto pověření opravňuje uvedeného zaměstnance společnosti k tomu, aby jejím jménem jednal ve výše uvedených věcech.

Tímto pověřením se ruší Pověření z dne 17. 12. 2007.

[REDACTED]
[REDACTED]
.....
MUDr. Tomáš Indra, MBA.
předseda představenstva



POVĚŘENÍ

[Redacted signature block]

Mgr. Hana Moudrá, místopředsedkyně představenstva

[Redacted signature block]

Jindřich Stádník, člen představenstva

[Redacted signature block]

Ing. Bronislav Špičák, člen představenstva

[Redacted signature block]

Ing. David Votava, ředitel ORI a
člen představenstva SVS a.s.

V Teplicích dne 19. 08. 2013

P R A V I D L A

RADY MĚSTA LOUN

č. P1/2017
ve znění pravidel č. P1/2018

**„k postupu města při povolování zásahů právnických
a fyzických osob do pozemků ve vlastnictví Města
Louny“**

Leden 2018

Rada města v Lounech se dne 09.01.2017 usnesla vydat za účelem stanovení postupu města při povolování zásahů (výkopů) právnických a fyzických osob do pozemků ve vlastnictví Města Louny (dále jen města) tato pravidla. Pravidla se uplatní při povolování zásahů formou výkopů v důsledku investiční činnosti fyzických a právnických osob do pozemků ve vlastnictví města, zejména při budování (rekonstrukci) inženýrských sítí a komínových těles lokálních kotelen (popř. nad pozemky města), řešení izolací obvodového zdiva atp.

Rozhodování o uzavření smluv (včetně případných dodatků k nim), jimiž jsou upravovány vztahy mezi městem a dalšími osobami k účelu výše uvedenému, o

- nájmu nemovitostí,
- kaucí,
- budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene,
- zřízení věcného břemene
- úpravě vzájemných práv a povinností (souvisejících s rekonstrukcí inženýrských sítí), neuzavírali se v souladu s obecně závaznými právními předpisy smlouva o zřízení věcného břemene, svěřuje Rada města Loun starostovi města podle ustanovení § zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

Oznámení o záměru pronajmout nemovitý majetek na dobu delší než 30 dní je zveřejňováno na úřední desce dle § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

Článek I

Povolení výkopů v místních komunikacích a v plochách mimo komunikace

1

Je-li nutné k provedení stavby příslušné inženýrské sítě (popř. její rekonstrukce, ke stavbě komínového tělesa, izolaci základového zdiva) příslušné povolení, popř. rozhodnutí příslušného orgánu veřejné správy, je možno výkopy provádět pouze na základě takového pravomocného povolení nebo rozhodnutí, které současně stanoví konkrétní podmínky pro jejich provádění.

2

Výkopy na pozemcích města je možné provádět pouze od 1. března do 30. listopadu příslušného kalendářního roku.

3

Obecné podmínky pro provádění výkopových prací v pozemcích ve vlastnictví města se stanovují v následujících bodech 4 – 6 tohoto článku pravidel.

4

Žadatelem o povolení výkopů se pro účely těchto pravidel rozumí investor akce (dále jen „investor“), kterým může být:

- a) vlastník nebo správce příslušné inženýrské sítě (např. SČVK, SVS, ČEZ, Innogy, CETIN a.s. apod.)
- b) majitel nemovitosti, v jehož zájmu se výkop provádí (např. přípojka inženýrské sítě k domu či pozemku, hydroizolace objektu)
- c) příspěvkové organizace zřízené městem.

5

- a) Umístění **nově zřizovaných** inženýrských sítí a jiných podzemních, výjimečně nadzemních vedení všeho druhu na pozemcích v majetku města je podmíněno zřízením věcného břemene

a úhradou jednorázové náhrady za omezení vlastnického práva města k dotčeným pozemkům. Podmínkou uzavření smlouvy o nájmu, která stanoví rozsah pozemku dotčený investiční činností, je uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k dotčeným pozemkům. Podmínky uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o zřízení věcného břemene, včetně způsobu stanovení výše náhrady za zřízení věcného břemene, jsou upraveny v článku VI těchto pravidel.

- b) V případě již existujících sítí, popř. jiných vedení všeho druhu (dále jen sítě), kde již jsou pro daný účel zřízena věcná břemena na pozemcích města, popř. věcná břemena se ve smyslu obecně závazných právních předpisů nezřizují a oprávnění odpovídající věcnému břemenu vyplývají z obecně závazného právního předpisu (kupř. zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích), budou na žádost vlastníka, popř. správce sítě uzavírány smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností (souvisejících s příslušnou rekonstrukcí). Podmínky uzavření smlouvy jsou upraveny v článku VII těchto pravidel.

6

- a) Investor akce minimálně 30 dní před plánovaným zahájením výkopových prací, požádá město, prostřednictvím odboru správy majetku Městského úřadu Louny (dále jen „OSM“) o uzavření smlouvy o nájmu pozemku (jeho části) ve vlastnictví města dotčené výkopem a smlouvy o kauci.

Náležitosti žádosti

- Veškeré údaje o investorovi (jméno, příjmení, adresa, u právnických osob jejich název, sídlo a IČ, údaj o zápisu do obchodního rejstříku) a u právnických osob údaje o zastupující osobě žadatele (jméno, příjmení, adresa a telefonní číslo).
- Přesnou specifikaci plochy, na které má být výkop proveden, včetně šíře požadovaného výkopu a přibližného zaměření výkopu popř. popisu výkopu pomocí přilehlých čísel popisných, u větších akcí musí být přílohou žádosti alespoň část projektové dokumentace. Za dotčenou plochu je považována část plochy, která je dotčena výkopem. Ostatní plocha je řešena v rozsahu obecně závazné vyhlášky města formou záboru veřejného prostranství.
- Jméno či název zhotovitele akce.
- Důvod provádění výkopu – pravomocné stavební povolení, nebo územní rozhodnutí (pokud to povaha akce vyžaduje).
- Termín zahájení a ukončení výkopových prací.
- Přesný týdenní časový harmonogram provádění prací včetně etapizace v případě akce trvající déle než 1 měsíc.
- Doložení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene u nově zřizovaných sítí uzavřené dle těchto pravidel.
- V případě zásahu do komunikací konkrétní podmínky pro konečnou úpravu jejich povrchu, zejména u tzv. chráněných komunikací – viz bod 8 čl. I těchto pravidel.
- Vyjádření PČR - dopravního inspektorátu v případě, že bude výkopovými pracemi dotčena místní komunikace - vozovka.
- Vyjádření dopravce městské i meziměstské linkové dopravy v případě, že bude výkopovými pracemi omezen jeho provoz.

Podmínky smlouvy o nájmu:

- Nájemné ve výši 2,- Kč/m²/den, minimálně 500,- Kč za akci.
 - Závazek investora k placení smluvní pokuty ve výši 50,- Kč/m² dotčené plochy denně pro případ opožděného zpětného předání pronajímaných ploch u každé etapy výkopu a k zaplacení smluvní pokuty ve výši 50,- Kč/m² dotčené plochy denně v případě porušení těchto pravidel a to min. 1.000,- Kč.
 - Zaplacení smluvní pokuty nezprošťuje investora od povinnosti nahradit způsobenou škodu.
 - Sjednání záruky za jakost na povrchy, zejména u místních komunikací.
- b) Před uzavřením smlouvy o nájmu uzavře investor s městem smlouvu o kauci, doloží složení kaucí na účet města (stvrzenkou, výpisem z účtu, apod.) ve výši teoretického 3 denního prodloužení, t.j. 150,- Kč za každý dotčený m², minimálně však 1.000,- Kč a zaplacení nájemného. Kauce

slouží k pokrytí nájemného v případě prodloužení a k pokrytí smluvních pokut. Složená kauce snižena o zaplacené nájemné (v případě prodloužení) a případné smluvní pokuty bude žadateli vrácena do 15 dnů po konečném předání plochy městu.

- c) Před uzavřením smlouvy o nájmu s investorem proběhne zpravidla místní šetření, při kterém bude pomocí fotodokumentace nebo videodokumentace prokazatelným způsobem zachycen stávající stav nájemní smlouvou dotčených pozemků, v případě potřeby, vzhledem ke spornému stavu povrchu, za přítomnosti investora. V případě souhlasu OSM může zajistit žadatel fotodokumentaci nebo videodokumentaci samostatně a předložit ji OSM.
- d) V případě nutnosti provádění prací po skončení sjednané doby nájmu, požádá investor město, zastoupené OSM, o její prodloužení s dostatečným časovým předstihem (min. 1 týden), ještě v době jejího trvání.

7

Další podmínky pro provádění výkopových prací v pozemcích ve vlastnictví města ve vztahu k místním komunikacím (dále jen MK) se stanovují v tomto bodu pravidel.

- a) Investor zajistí instalaci dopravního značení a splnění všech podmínek dle rozhodnutí o zvláštním užívání MK a rozhodnutí o (částečné) uzavírcce MK.
- b) Investor uvede výkop komunikace do původního stavu (nebo do řádného technického stavu v případě, že původní stav byl špatný nebo havarijní) při použití tomu odpovídajících technologií, v souladu s přílohou č. 1. těchto pravidel, t.j.
 - u komunikací naříznutí asfaltu frikční pilou, zásyp výkopu neseďavým materiálem, zhutnění vibračním zhutňovačem po vrstvách nejvýše 30 cm, ošetření spojů asfaltu s původním povrchem vhodnou technologií,
 - u chodníků zásyp výkopu neseďavým materiálem, zhutnění vibračním zhutňovačem po vrstvách nejvýše 30 cm, použití stejného typu základby nebo povrchu stanoveného OSM,
 - v případě, že konečná úprava povrchu nebude zhotovena do 24 hodin od zasypání výkopu, bude tento výkop provizorně zadlážděn (upraven), pokud nebude dohodnuto jinak.
- c) Při výkopových pracích v chodnících (místní komunikace třídy „D“), investor, po odstranění vrchní vrstvy komunikace (dlažby), zajistí provedení odborné hutní zkoušky. Při zpětném zásypu výkopu, bude výkop hutněn minimálně na tuto hodnotu. Pokud investor nepožádá o přeměření zhutnění, platí minimální hodnoty uvedené v písm. d).
- d) Investor, nebo jím zplnomocněná osoba (stavební dozor, zhotovitel), minimálně 1 den před zahájením finální úpravy povrchu MK zajistí provedení odborné hutní zkoušky. Požadované hodnoty míry zhutnění jsou stanoveny Technickými podmínkami TP 146 – Pro povolování a provádění výkopů a zásypů pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací, a to takto: Vozovka – 40 MPa, chodník – 30 MPa. V případě nedodržení této minimální hodnoty, bude výkop přehutněn na požadovanou hodnotu, s výjimkou případů uvedených pod písm. c). Doklad o provedení odborné hutní zkoušky bude zástupci OSM předán nejpozději v den předání a převzetí výkopu.

8

Speciální podmínky pro provádění výkopových prací v pozemcích ve vlastnictví města ve vztahu ke chráněným místním komunikacím (dále jen CHMK) se stanovují v tomto bodu pravidel.

- a) U komunikací uvedených v Příloze č. 2 těchto pravidel platí zvláštní režim - dále jen tzv. "chráněné komunikace". Seznam chráněných komunikací je každoročně aktualizován.
- b) Podmínkou vydání výkopového povolení u tzv. chráněných komunikací je, že investor zajistí uvedení komunikace do původního stavu odbornou firmou. Za odbornou firmu je pro potřeby těchto pravidel považována taková firma, která má doklad o kvalifikaci na úseku rekonstrukcí komunikací (životnostní list) a jejíž dosavadní činnost na tomto úseku skýtá záruky kvalitně provedených prací. Pokud je dotčený úsek dosud v záruce, je za odbornou firmu vždy

považována výhradně firma, která prováděla rekonstrukci a je nositelem záruky, pokud to prokazatelně neodmítne.

- c) Podélný výkop chráněné komunikace je možný pouze při odfrézování a následném kompletním zakrytí vozovky nově položenou balenou směsí v šířce jednoho jízdního pruhu a v délce prováděného výkopu, nejméně však 8 m. Spojení mezi nově položenou balenou směsí a dosavadním povrchem v sousedícím jízdním pruhu musí být provedeno vhodnou technologií a odsouhlasenou OSM.
- d) Příčný překop chráněné komunikace třídy „D“ - chodníku (dále jen "chodník") je možný pouze za podmínky sejmutí zádky ve tvaru čtverce, jehož strana je dána vzdáleností mezi dvěma obrubníky chodníku, popř. mezi obrubníkem a okrajem přilehlé nemovitosti nebo podezdívky přilehlého plotu s tím, že po srovnání a zhutnění podloží bude provedena kompletní zádky do původní podoby.
- e) Podélný výkop chodníku je možný pouze za podmínky sejmutí kompletní zádky mezi dvěma obrubníky, popř. mezi obrubníkem a okrajem přilehlé nemovitosti nebo podezdívky přilehlého plotu a to po celé délce výkopu s tím, že po srovnání a zhutnění podloží bude provedena kompletní zádky do původní podoby.

9

Město Louny jako vlastník místních komunikací a pozemků si vyhrazuje právo po posouzení závažnosti zásahu do konkrétní komunikace stanovit rozsah obnovy povrchů.

Článek II Organizace provádění výkopů

- a) U objektů a pozemků, u kterých dojde k omezení užívání vstupu nebo vjezdu, investor předem projedná provádění výkopových prací s vlastníky a uživateli těchto objektů a pozemků v dotčeném prostoru. Investor zajistí, aby nedošlo k zamezení možností vstupu do objektů a na pozemky v dotčeném prostoru. Investor inženýrské sítě je povinen před realizací výkopových prací předložit OSM dohodu s uživatelem (např. nájemcem) dotčeného pozemku.
- b) Investor zajistí odvoz výkopového materiálu zpravidla na předem dohodnutou skládku a na vyžádání OSM doloží způsob jeho likvidace.
- c) Investor označí výkop tabulkou s uvedením následujících údajů:
 - investor akce
 - zhotovitel akce
 - termín zahájení akce
 - termín dokončení akce
 - jméno a telefonní číslo odpovědné osoby.
- d) Investor bude organizovat práce na výkopu tak, aby mezi rozkrytím a zasypáním výkopu (popř. přesně specifikované etapy výkopu) uplynulo nejvýše 7 dní a mezi zasypáním výkopu a dokončením konečné úpravy povrchu uplynulo nejvýše 21 dní. Z tohoto pravidla může učinit OSM výjimku ve zvláštních a technicky odůvodněných případech, kdy předmětem výkopového povolení je komplexní oprava vozovky nebo chodníku v ulici nebo komplexní oprava inženýrských sítí. U komplexní opravy, rekonstrukce inženýrských sítí musí být jasně specifikována etapizace postupu rozkrývání a zasypání výkopu, ze kterého bude patrný postup při provádění výkopu a konečná úprava povrchu.
- e) Ve výjimečných a technicky odůvodněných případech může žadatel skladovat výkopek v prostoru výkopu.
- f) Podmínky povolení tohoto postupu:
 - výkop a zábor travnaté plochy bude max. délka 100 m a šíře výkopku 1,5 m
 - doba uložení výkopku bude max. do 10 dnů
 - nebudou zasypány dřeviny

- g) Plocha předpokládaná pro uložení výkopku bude zpoplatněna jako zábor veřejného prostranství (umístění skládek) a po odstranění výkopku bude plocha zasypána orníci a oseta travním semenem.
- e) Při provádění výkopu v travnaté ploše bude výkop zasypán původním materiálem (výkopek) zbaveným velkých kamenů či stavební suti, patřičně zhutněným zhutňovačem po vrstvách nejvíce 30 cm v souladu s přílohou č. 1 těchto pravidel.
- f) Pro svrchní vrstvu zásypu bude použita kvalitní ornice. Travnaté plochy budou osety travním semenem pro sušší oblast.
- g) Investor, minimálně s třídním předstihem, oznámí OSM ukončení výkopových prací. OSM – oddělení dopravy a veřejného pořádku následně provede zpětné převzetí pronajatých pozemků.
- h) Investor ukončí veškeré práce, včetně finální úpravy povrchu, na výkopové akci nejpozději k termínu uvedenému ve smlouvě o nájmu. Toto skončení prací oznámí OSM.
- h) Investor po skončení výkopových prací, nejpozději do uplynutí sjednané doby trvání nájmu předá OSM pronajatý prostor. Pokud bude vše bez závad, OSM investorovi do 15-ti dnů vrátí složenou kauci. V případě zvlášť rozsáhlých akcí (doba trvání 1 měsíc a více) může OSM převzít ucelenou část dokončeného úseku komunikace či zeleně samostatně a na základě žádosti investora od termínu převzetí snížit nájemné o částku dle předané pronajaté plochy. Takové snížení bude řešeno dodatkem ke smlouvě o nájmu nemovitosti v případě, že se bude jednat o částku vyšší než 500,- Kč. Investor požádá město, zastoupené OSM, o předčasné předání pronajaté plochy a snížení nájemného s dostatečným časovým předstihem (min. 1 týden).
- i) OSM – oddělení dopravy a veřejného pořádku bude provádět kontrolu dodržování podmínek v místních komunikacích a v zelených plochách.
- j) Na nové sítě na pozemcích města uzavře do 60-ti dnů od vydání kolaudačního souhlasu nebo do 60-ti dnů po dokončení stavby a předání ploch dotčených stavbou inženýrské sítě městu (v případě, kdy zahájení užívání stavby nepodléhá vydání kolaudačního souhlasu) investor popř. konečný vlastník sítě s městem smlouvu o zřízení věcného břemene za náhradu dle článku VI těchto pravidel.
- k) Investor bude držet na výkopech záruční dobu dle smlouvy o nájmu.
- l) Výkopy musí být prováděny v souladu s požadavky obecně závazných právních předpisů na BOZP při práci na staveništích.

Článek III Havárie inženýrských sítí

Práce na odstraňování havárie inženýrské sítě může správce této sítě nebo jím pověřená osoba zahájit neprodleně, t.j. bez povolení výkopu, stavebního povolení nebo uzavřené smlouvy o nájmu. Vlastník sítě (správce) je povinen okamžitě informovat o havárii OSM, SSÚ, PČR DI OR Louny a Městskou policii v Lounech, která vyhotoví fotodokumentaci prováděných prací. Zároveň je povinen požádat o dodatečný souhlas v rozsahu dle těchto pravidel s výjimkou uzavření smlouvy o nájmu a smlouvy o kauci a placení nájmu a kauce, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od zahájení výkopu. Při provádění výkopu je investor povinen zajistit všechny základní podmínky výkopu s ohledem na bezpečnost chodců i vozidel. Na povrchy postižené havárií inženýrské sítě se vztahují stejné záruky jako u plánovaných výkopů.

Článek IV Postup v případě zjištění neoprávněného výkopu nebo nedodržení podmínek výkopového povolení

- a) Pokud OSM, popř. městská policie zjistí nepovolený výkop, provede zjištění osoby, která tento výkop provedla. Městská policie neprodleně informuje OSM a ten pak příslušný orgán veřejné správy, bylo-li k takové činnosti nutné vydání příslušného povolení, popř. rozhodnutí. V případě zjištění porušení podmínek vydaného rozhodnutí informuje městská policie příslušný orgán veřejné správy a v případě porušení smlouvy o nájmu informuje OSM.

- b) V případě zjištění dle tohoto článku stanoví OSM další postup ke zjednání nápravy ve smyslu podmínek stanovených těmito pravidly, uzavřenými smlouvami k jejich naplnění, popř. dá podněty k zahájení příslušných řízení příslušným orgánům veřejné správy k postupům v rámci výkonu přenesené působnosti vedených dle obecně závazných právních předpisů (v případě nedodržení podmínek příslušného rozhodnutí, provádění investorské činnosti bez příslušného povolení nebo rozhodnutí atp.).

Článek V Kontrolní činnost

OSM - oddělení dopravy a veřejného pořádku

- a) provádí 1 x týdně kontrolu povolených výkopových prací a zásypu výkopů, podle vydaných rozhodnutí o povolení zvláštního užívání jednotlivých akcí, mimo výše uvedené kontroly, o provedené kontrole pořídí zápis
- b) pravidelně kontroluje stav povrchu po ukončení výkopu. Kontroly jsou prováděny nejméně 1 x čtvrtletně po celou dobu záruční doby. V případě zjištění špatného stavu OSM nejprve vyzve investora k odstranění závady a určí termín konání předávacího řízení. Nedojde-li k odstranění závady do tohoto termínu, postupuje dále OSM dle čl. IV těchto pravidel.

Článek VI Zřizování věcných břemen

1

- a) Věcná břemena dle těchto pravidel spočívají v právu zřízení, uložení, provozování a oprav inženýrských sítí, jakož i v právu chůze a jízdy po pozemku za účelem zřízení, údržby, provozování a oprav inženýrských sítí na pozemcích města ve prospěch určité osoby nebo nemovitosti. Město má v těchto smlouvách postavení povinného z věcného břemene. Současně tato pravidla upravují zřizování věcných břemen spočívající v právu zřízení, provozování a oprav komínových těles lokálních kotelen (dále jen „komín“) na pozemcích (nad pozemky) města ve prospěch vlastníka věci.
- b) Evidenci a vyřizování žádostí o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene zajišťuje OSM – oddělení majetkoprávní.
- c) Při zřizování nové inženýrské sítě se investor (vlastník) zavazuje, že v případě, že se tato nově zřizovaná inženýrská síť nebo komín stane v důsledku jeho činnosti nebo rozhodnutí v budoucnu nefunkční, zajistí na vlastní náklady její fyzickou likvidaci a výmaz věcného břemene v katastru nemovitostí.

2

Postup při uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

- a) Budoucí oprávněný z věcného břemene/investor v případě uvedeném v článku I, bodu 5 písm. a) těchto pravidel minimálně 60 dní před plánovaným zahájením prací, požádá město prostřednictvím OSM o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví města dotčených inženýrskou sítí.

Náležitosti žádosti

- Veškeré údaje o budoucím oprávněném z věcného břemene (FO - jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu dle OP, rodné číslo, telefonní číslo případně email; PO - název, sídlo a IČ, jméno, příjmení a funkci osoby oprávněné jednat za PO, kontaktní osoba, telefonní číslo, případně email), v případě zastupování budoucího oprávněného zmocněncem obdobné údaje o této osobě.
- Název a stručný popis akce, v rámci níž bude inženýrská síť nebo komín budován.

- Seznam parcelních čísel dotčených pozemků ve vlastnictví města, ke kterým bude budoucí věcné břemeno zřizováno.
- Budoucí oprávněný z věcného břemene, jež je fyzickou osobou, může požádat o vyhotovení návrhu smlouvy OSM, v tomto případě žádost bude obsahovat vyjádření, zda bude budoucí věcné břemeno zřizováno ve prospěch osoby či nemovitosti; v případě nemovitosti označení nemovitosti, v jejíž prospěch bude věcné břemeno zřizováno, parcelní číslem, číslem popisným, katastrálním územím; žadateli o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene budou všichni vlastníci nemovitosti, v jejíž prospěch má být věcné břemeno zřízeno.
- Podepsaný návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (dále jen „návrh smlouvy“) minimálně ve 3 vyhotovení (2 vyhotovení pro město) - nepatří pro FO žádající o vyhotovení návrhu smlouvy, originály nebo ověřené kopie plné moci v počtu vyhotovení smluv v případě zastupování budoucího oprávněného zmocněncem, originál nebo ověřenou kopii obdobné listiny v počtu vyhotovení smluv v případě, na jejímž základě jedná za budoucího oprávněného jiná osoba.
- datum a podpis žadatele/žadatelů.

Podmínky smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene:

- návrh smlouvy bude obsahovat všechny náležitosti dané obecně závazných právním předpisem (občanským zákoníkem v platném znění),
 - obsah a rozsah budoucího věcného břemene,
 - specifikace podmínek, za nichž dojde k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene,
 - práva a povinnosti smluvních stran,
 - ujednání o stanovení výše náhrady za zřízení věcného břemene,
 - podmínky úhrady náhrady za zřízení věcného břemene,
- vše v souladu s těmito pravidly.
- b) Veškeré náklady spojené s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene nese strana budoucí oprávněná z věcného břemene.
 - c) OSM zkontroluje žádost a návrh smlouvy. V případě, že žádost nebo návrh smlouvy neobsahují všechny náležitosti nebo má OSM výhrady ke znění návrhu smlouvy, vyzve OSM žadatele k doplnění žádosti nebo k přepracování návrhu smlouvy s uvedením výhrad. K uzavření smlouvy dojde v případě, že budou žadatelem akceptovány požadavky města uvedené ve výzvě.
 - d) Za podmínky, že se budoucí oprávněný z věcného břemene a investor stavby dohodnou, kdo z nich uhradí náhradu za zřízení věcného břemene a ostatní náklady spojené se zřízením věcného břemene včetně správního poplatku za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí je přípustné i uzavření třístranné smlouvy mezi městem, budoucím oprávněným z věcného břemene (konečným vlastníkem sítě) a investorem stavby.

3

Postup při uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene

- a) Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene podává oprávněný z věcného břemene nebo jeho zmocněnec, příp. investor stavby. Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene musí být podána do 60 dnů od vydání kolaudačního souhlasu se stavbou nebo do 60 dnů po dokončení stavby a předání ploch dotčených stavbou inženýrské sítě nebo komínu městu v případě, kdy zahájení užívání stavby nepodléhá vydání kolaudačního souhlasu.

Náležitosti žádosti (v prvních dvou odrážkách a poslední odrážce shodné jako v článku VI bod 2

- Číslo smlouvy a datum uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.
- Podepsaný návrh smlouvy o zřízení věcného břemene (dále jen „návrh smlouvy“) minimálně v 4 vyhotoveních, originály nebo úředně ověřené kopie plné moci v počtu vyhotovení smluv v případě zastupování oprávněného z věcného břemene zmocněncem, originál nebo ověřenou kopii pověření či obdobné listiny v počtu vyhotovení smluv v případě, že za žadatele jedná např. zaměstnanec apod.

- Geometrické plány pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku v počtu vyhotovení smluv.
- Výpis geodeta o délce a ploše věcného břemene na jednotlivých pozemcích.

Podmínky smlouvy o zřízení věcného břemene:

- návrh smlouvy bude obsahovat všechny náležitosti dané obecně závazným právním předpisem (občanským zákoníkem v platném znění),
 - práva a povinnosti smluvních stran,
 - ujednání o stanovení výše náhrady za zřízení věcného břemene,
 - podmínky úhrady náhrady za zřízení věcného břemene,
 - způsob podání návrhu na vklad smlouvy do katastru nemovitostí, vše v souladu s těmito pravidly.
- b) Veškeré náklady spojené s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene, s vyhotovením geometrického plánu, včetně správního poplatku za vklad smlouvy do katastru nemovitostí nese strana oprávněná z věcného břemene.
- c) OSM zkontroluje žádost a návrh smlouvy. V případě, že žádost nebo návrh smlouvy neobsahují všechny náležitosti, návrh smlouvy neodpovídá ujednáním smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene nebo má OSM výhrady ke znění návrhu smlouvy, vyzve OSM žadatele k doplnění žádosti nebo k přepracování návrhu smlouvy s uvedením výhrad. K uzavření smlouvy dojde v případě, že budou žadatelem akceptovány požadavky města uvedené ve výzvě.
- d) Za podmínky, že se oprávněný z věcného břemene a investor stavby dohodnou, kdo z nich uhradí náhradu za zřízení věcného břemene a ostatní náklady spojené se zřízením věcného břemene, včetně správního poplatku za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí, je přípustné i uzavření třístranné smlouvy mezi městem, oprávněným z věcného břemene (konečným vlastníkem sítě) a investorem stavby.

4

Stanovení náhrady za zřízení věcného břemene

Náhrada za zřízení věcného břemene inženýrské sítě na pozemcích města se stanovuje jednorázově takto:

- a) Pro fyzické osoby nepodnikající ve výši 100,- Kč (bez DPH) za každý započatý metr uložené inženýrské sítě s tím, že náhrada za zřízení věcného břemene vždy činí minimálně 500,- Kč/smlouva (bez DPH).
- b) Pro právnické osoby a fyzické osoby podnikající ve výši 500,- Kč (bez DPH) za každý započatý metr uložené inženýrské sítě s tím, že náhrada za zřízení věcného břemene vždy činí minimálně 1.000,- Kč/smlouva (bez DPH).
- c) Náhrada za zřízení věcného břemene pro komín na pozemcích města se stanovuje jednorázově ve výši 1.000,- Kč (bez DPH) za každý instalovaný komín na pozemku města.

Při zřízení věcného břemene bude k takto stanové ceně připočtena daň z přidané hodnoty dle platných předpisů ke dni uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene.

Rada města Loun si vyhrazuje právo rozhodnout v konkrétních případech o jiné výši náhrady za zřízení věcného břemene na základě návrhu vedoucího OSM nebo člena Rady města Loun.

Článek VII

Smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností (souvisejících s rekonstrukcí)

- a) Právnická osoba nebo fyzická osoba v případě uvedeném v článku I, bodu 5 písm. b) těchto pravidel, provádí-li rekonstrukci inženýrské sítě, může požádat město prostřednictvím OSM minimálně 60 dní před plánovaným zahájením prací, o uzavření smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností, která stanoví podrobnosti provádění prací související s rekonstrukcí na pozemcích ve vlastnictví města.

Náležitosti žádosti

- Veškeré údaje o investorovi (FO - jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu dle OP, rodné číslo, telefonní číslo případně email; PO - název, sídlo a IČ, jméno, příjmení a funkci osoby oprávněné jednat za PO, kontaktní osoba, telefonní číslo, případně email), v případě zastupování investora zmocněncem obdobné údaje o této osobě.
- Název a stručný popis akce, v rámci níž bude inženýrská síť rekonstruována
- Přehledná situace stavby.
- Seznam parcelních čísel dotčených pozemků ve vlastnictví města, které budou rekonstrukcí dotčeny.
- Podepsaný návrh smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností (dále jen „návrh smlouvy“) minimálně ve 3 vyhotovení (2 vyhotovení pro město) - neplatí pro FO žádající o vyhotovení návrhu smlouvy, originály nebo ověřené kopie plné moci v počtu vyhotovení smluv v případě zastupování investora zmocněncem, originál nebo ověřenou kopii obdobné listiny v počtu vyhotovení smluv v případě, na jejímž základě jedná za investora jiná osoba.
- Datum a podpis žadatele/žadatelů.

Podmínky smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností

- návrh smlouvy bude obsahovat všechny náležitosti dané obecně závaznými právními předpisy (občanským zákoníkem v platném znění),
 - označení pozemků dotčených rekonstrukcí,
 - specifikace podmínek, za kterých bude provedena rekonstrukce sítě,
 - další práva a povinnosti smluvních stran,
- vše v souladu s těmito pravidly.
- b) Veškeré náklady spojené s uzavřením smlouvy nese investor.
- c) OSM zkontroluje žádost a návrh smlouvy. V případě, že žádost nebo návrh smlouvy neobsahují všechny náležitosti nebo má OSM výhrady ke znění návrhu smlouvy zejména k podmínkám provádění rekonstrukce, vyzve OSM žadatele k doplnění žádosti nebo k přepracování návrhu smlouvy s uvedením výhrad. K uzavření smlouvy dojde v případě, že budou žadatelem akceptovány požadavky města uvedené ve výzvě.

Článek VIII

Přechodná ustanovení

Smlouvy o zřízení věcného břemene uzavírané na základě smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se řídí pravidly platnými v době uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.

Článek IX

Závěrečná ustanovení

Tato pravidla č. P1/2017 byla schválena usnesením rady města Loun č. 7/2017 ze dne 09.01.2017 a nabývají účinnosti 01.02.2017.

Článek X


Zrušovací ustanovení

Zrušují se pravidla č. P1/2014 „pro povolování výkopů a zřizování věcných břemen“, ze dne 13.01.2014 ve znění pravidel č. P4/2015, P9/2015 a P2/2016.

Radovan Šabata, v.r.
starosta města

Mgr. Jan Čermák, v.r.
místostarosta

Příloha č. 1 - vzorový řez zakrytého výkopu



Skladba místní komunikace-vozovky

1. ACO 11 40 mm
2. ACP 16+ 70 mm
3. SC C_{8/10} 120 mm
4. ŠD_A 150 mm – $E_{\text{def},2} > 90 \text{ MPa}$
5. Obsyp dle PD
6. Upravená zhutněná zemní pláň – $E_{\text{def},2} > 60 \text{ MPa}$

Skladba místní komunikace-chodníku (dlážděný povrch)

1. Dlažba 80 mm (alt. 60 mm)
2. L 40 mm
- 3.+4. ŠD_B 250 mm – $E_{\text{def},2} > 70 \text{ MPa}$
5. Obsyp dle PD
6. Upravená zhutněná zemní pláň – $E_{\text{def},2} > 30 \text{ MPa}$

Zatrávněné plochy

1. Ornice 150 mm
- 2.+3.+4. Výkopová zemina zbavená kamenů (stav. suti atd.)
5. Obsyp dle PD
6. Upravená zhutněná zemní pláň

Výše uvedené skladby jsou vzorové. Vždy bude postupováno dle platných technických podmínek, ČSN apod. Skladba místních komunikací bude určována dle jejich zatížení a zařazení.

Příloha č. 2 - seznam "chráněných komunikací" v Lounech

(stav k 01.01.2018)

Komunikace jsou v seznamu zařazeny po dobu 15-ti let od data předání (dle evidence OSM).				
A) komunikace				
Provedení	Záruka	Název	Dodavatel	Konec ochr.lhůty
8/2004	24.08.2006	Brloh - zpevnění komunikace recyklátem	Ekostavby Markup s.r.o.	8/2019
8/2015	5.8.2020	Březinova a Přemyslovců - oprava vozovek	EKOSTAVBY Louny, s.r.o.	8/2030
9/2008	10.2011	B. Němcové - střední opravy komunikací	Ekostavby v.o.s. Louny	9/2023
8/2008	08.2011	Bezručova - nový povrch kom.-rekonstrukce kanalizace	Svč.vod.-Ekostavby-rek.kan.	8/2023
6/2010	6.2013	Cítolibská (Rakov. x Lipová), 9. května (Smetanova x Rybalkova), mikrokoberce vozovka	AET s.r.o. Litoměřice	6/2025
5/2009	5.2013	Českých Bratří + Mělecká (parkoviště) - mikrokoberce	AET s.r.o. Litoměřice	5/2024
01.10.2014	01.10.2019	Českých Bratří, Blahoslavova, Baarova a Krátká – rek. kanalizace a vodovodu	SvS a.s. (Z.E.R.O. STAV a.s.)	10/2029
8/2016	01.08.2021	Českých Bratří – oprava vozovky (reklama ce) po rekonstrukci kanalizace a vodovodu	SvS a.s. (Z.E.R.O. STAV a.s.)	8/2031
9/2008	11.2011	ČSA - komunikace od čp.1845-1850	Ekostavby Louny s.r.o	9/2023
9/2017	01.12.2022	ČSA – rek. Kanalizace a vodovodu, vozovka od ul. Riegrova po ul. Fr. Chlouby	SvS a.s. (Z.E.R.O. STAV a.s.)	12/2032
11/2013	18.11.2018	Dobroměřická – oprava vozovky	Ekostavby Louny s.r.o	11/2028
8/2004	24.08.2006	Dykova (v rámci stř. oprav. kom.)	Ekostavby Louny s.r.o.	8/2019
12/2007	02.2010	Dykova – stř. opravy komunikace	Ekostavby Louny s.r.o.	12/2022
3/2009	03.2014	Finské domy - vozovka, rekonstrukce NTL	SČP Net (Ekostavby s.r.o)	3/2024
7/2014	28.07.2019	Fügnerova - vozovka od čp. 859 k čp. 1657	Ekostavby Louny, s.r.o.	7/2029
10/2007	10.2010	Habrová I, II etapa – celá	Strabag a.s.	10/2022
12/2011	11.2016	Habrová - konečná etapa	Strabag a.s.	12/2026
9/2012	10.09.2016	Haškova - vozovka k čp. 2138	Ekostavby Louny s.r.o.	9/2027
3/2009	03.2014	Holubova -vozovka, rekonstrukce NTL	SČP Net (Ekostavby s.r.o.)	3/2024
12/2009	11.2014	Hilbertova – vozovka + chodníky	Ekostavby Louny s.r.o.	12/2024
11/2014	19.11.2019	Chelčického a Lidická – rek. kanalizace a vodovodu	SvS a.s. (AMP Chomutov a.s.)	11/2029
10/2007	10.2010	Jabloňová I, II etapa – celá	Strabag a.s.	10/2022
12/2011	11.2016	Jabloňová – konečná etapa	Strabag a.s.	12/2026
10/2015	30.10.2020	Jarošova a Šrámkova - rek. vodovodu a kanalizace	SvS a.s. Severočeská stavební, a.s.	10/2030
10/2007	10.2010	Javorová I,II etapa celá	Strabag a.s.	10/2022
10/2006	18.02.2010	Jeronymova ul.	Ekostavby Louny s.r.o.	10/2021
8/2015	04.08.2018	Jimlínská - rekonstrukce přívaděcích řadů	SvS a.s. Severočeská stavební, a.s	8/2030
12/2009	09/2012	Kosmova – vozovka + chodník	Ekostavby Louny s.r.o	12/2024
11/2011	11.2014	Kosmova – opravená část vozovky za čp. 2746	Ekostavby Louny s.r.o	11/2026
12/2013	02.12.2018	Kpt. Nálepky – chodník před MŠ a chodník před čp. 2239-2244	COLAS CZ, a.s.	12/2028
11/2014	27.11.2019	Kpt. Nálepky, RPS – 2. etapa	COLAS CZ, a.s.	11/2029
9/2012	10.09.2016	Kpt. Nálepky – vozovka čp. 2212-2640	Ekostavby Louny s.r.o.	9/2027

7/2003	3.2009	Kpt. Nálepky do ulice Parašutistů - propojení ulic	Indostav s.r.o.	7/2018
6/2014	03.06.2019	Kpt. Nálepky a Prokopa Holého od čp. 2239 k čp. 1920 – oprava vozovky	Ekostavby Louny, s.r.o.	6/2029
9/2008	09.2013	Krátkého - mikro od Toman. do konce - rekonstrukce NTL	SČP-AET Lit.rek. NTL	9/2023
12/2007	02.2010	K Velodromu p. p. č. 4196/15 a 5035/1	Ekostavby Louny s.r.o.	12/2022
10/2013	30.10.2018	K Velodromu – oprava vozovky	Ekostavby Louny s.r.o.	10/2028
6/2015	1.6.2020	K Velodromu a Dobroměřická - propoj komunikací	EKOSTAVBY Louny, s.r.o.	6/2030
5/2008	5.2012	Luna – parkoviště J. Švermy 2053-58	AET Litoměřice	5/2023
9/2008	9.3.2013	Maroldova-mikro-od Tomanova do konce - rekonstrukce NTL (2007)	SČP NET – AET Litoměřice	9/2023
11/2011	25.11.2017	Na Valích (Táboritská - Vrchlického) - celá, Osoboditelů (přechod)	VHS Teplice	11/2026
12/2009	04.2013	nám. Zschopau + propoj do Přemyslovců	Ekostavby Louny s.r.o.	12/2024
8/2004	18.08.2006	Nečichy - oprava komunikací	Ekostavby Louny s.r.o.	8/2019
4/2008	4.2011	Nečichy-střední opr. komunikace, od pož. nádrže k čp. 39	Ekostavby Louny s.r.o.	4/2023
5/2009	07.05.2012	Nečichy čp.39-55	Ekostavby Louny s.r.o.	5/2024
11/2010	08.06.2014	Nečichy (čp.39-52) vozovka + chodníky	Ekostavby Louny s.r.o.	11/2025
11/2016	14.11.2021	Nerudova čp. 914 až 910 – oprava vozovky	Ekostavby Louny s.r.o.	11/2031
09/2010	09.2015	Výstaviště dok. IN-LINE okruhu (podél měleckého potoka)	VHS Teplice	9/2025
8/2007	08.2011	Pionýrů – mikrokoberce - celá	AET, s.r.o., Litoměřice	8/2022
10/2007	10.2010	Platanová I, II etapa – celá	Strabag a.s.	10/2022
12/2010	12.2015	Platanová (od 28.října k 2831), I. část (vozovka + chodníky) Šeříková, Jablonoňová - část chodníku	Strabag a.s	12/2025
12/2011	11.2016	Platanová – konečná etapa	Strabag a.s	12/2026
9/2008	9/2013	Purkyňova – mikrokoberec – celá	SČP Net-AET Litoměřice rekonstrukce NTL plynovodu	9/2023
10/2017	06.11.2022	Průmyslová – stavební úpravy	EKOSTAVBY Louny s.r.o.	11/2032
3/2009	12/2012	Pod Nemocnicí-prostor před poliklinikou, včetně park. míst	Strabag a.s.	3/2024
9/2016	16.9.2021	Pod Nemocnicí, Rakovnická - oprava vozovek pod MěÚ II., u ÚZSVM a ÚP; parkoviště pod Domovem pro seniory	Ekostavby Louny s.r.o.	9/2031
11/2009	30.11.2014	Poděbradova – vozovka (křiž. Tomanova x Fügnerova k ZZN)	Svč. Vod.-rekonstr. kanal.	11/2024
11/2014	07.11.2019	Rakovnická - vozovka (Domov pro seniory) k vjezdu na parkoviště a do Domova pro seniory (k bráně)	EKOSTAVBY Louny, s.r.o.	11/2029
11/2009	07.01.2014	Rybalkova - kompl. od nádraží střed k benzině (chod. + voz.)	Ekostavby v.o.s. Louny	11/2024
6/2014	16.06.2019	Ryneček komunikace – 1. etapa	Swietelsky stavební s.r.o.	6/2029
11/2017	10.11.2022	Říční (od sjezdu po vjezd k ČOV) – oprava vozovky	EKOSTAVBY Louny s.r.o.	11/2032
6/2006	20.06.2010	Smetanova ulice – dolní část	Ekostavby Louny s.r.o	6/2021
10/2014	10.10.2019	Smetanova a Vojanova – rekonstrukce vodovodu a kanalizace. Vojanova po ul. PhDr. B. Lůžka	SvS a.s. (Vodohospodářská stavební s.r.o.)	10/2029
10/2016	31.10.2021	SNP čp. 2007 až 2008 – oprava vozovky	Ekostavby Louny s.r.o	10/2031
3/2017	16.06.2022	SNP, otočka – rek. kanalizace a vodovodu	SvS a.s.	6/2032

			(Vodohospodářská stavební spol. s r.o.)	
7/2009	20.12.2012	S. K. Neumanna - vozovka+chodníky	Ekostavby Louny s.r.o	7/2024
5/2008	5/2012	Sportovní – celá, mikrokoberec	AET Litoměřice	5/2023
9/2012	10.09.2016	Sokolovská – vozovka	Ekostavby Louny s.r.o.	9/2027
12/2011	12.2016	Svatopluka Čecha - vozovka – rek. kanali.	SVS a.s. Tepl.– rek.kanal.	12/2026
9/2008	10.2011	Svážek – střední oprava kom. + chodníky	Ekostavby v.o.s. Louny	9/2023
6/2006	12.2013	Šafaříkova u čp. 2525-30	Lounská stavební spol.s.r.o.	6/2021
10/2007	10.2010	Šeříková I, II etapa – celá	Strabag a.s.	10/2022
12/2011	11.2016	Šeříková – konečná etapa	Strabag a.s.	12/2026
3/2007	07.2010	Štědrého – celá	Ekostavby Louny s.r.o.	3/2022
7/2014	14.07.2019	Štědrého a Wolkerova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu. Štědrého po ul. S. K. Neumanna.	SvS a.s. (ERKA Žatec s.r.o.)	07/2029
8/2007	08.2011	Školní – mikrokoberce – celý	AET, s.r.o., Litoměřice	8/2022
4/2004	01.2012	Rakovnická – Rybalkova (Na Horizontu)	Ekostavby Louny s.r.o.	4/2019
11/2006	30.11.2009	Tomanova (část Moroldova – Březinova)	SVS a.s. Teplice	11/2021
6/2009	11.2012	V Domcích - rekonstrukce podchodu, vozovka + chodníky	N+N konstr. s.r.o Litoměřice	6/2024
11/2007	05.2012	Vrchlického + náměstí – celé	Ekostavby Louny, s.r.o.	11/2022
5/2008	05.2012	Vodárenská – celá, mikrokoberec	AET Litoměřice	5/2023
5/2008	05.2012	Vladimířská- od křižov. Lipová k TS mikrokoberec	AET Litoměřice	5/2023
4/2004	5.2009	Výstaviště-cesta k parkovišti z Parašutistů	Lounská stavební s.r.o.	4/2019
9/2003	9.2008	Vladimířská x Lipová, úprava křižovatky	Ekostavby Louny s.r.o	9/2018
7/2010	13.07.2017	V Domcích – chodník + vozovka mezi SMŠ a MŠ	VHS Teplice s.r.o.	7/2025
3/2007	02.2010	Wolkerova – celá	Ekostavby Louny s.r.o	3/2022
8/2007	08.2011	Zahradní – mikrokoberce – celý	AET Litoměřice	8/2022
11/2005	28.03.2009	SNP - komunikace u čp. 1858-65 (stř. opr)	Ekostavby Louny s.r.o.	11/2020
6/2005	29.11.2010	Táboritská – rekonstrukce ulice	Ekostavby Louny s.r.o.	6/2020
10/2015	26.10.2020	Tomanova (od ul. Březinova ke křižovatce za domem čp. 2414) - oprava vozovky	EKOSTAVBY Louny, s.r.o.	10/2030
5/2017	30.05.2022	Tomanova a Březinova čp. 2204-2401 - oprava vozovky	EKOSTAVBY Louny, s.r.o.	5/2032
05.2008	05.2012	Tyršovo nám. - parkoviště - mikrokoberec	AET Litoměřice	05/2023
2/2007	04.02.2011	Novopackého střední opravy	Ekostavby Louny s.r.o.	2/2022
2/2007	04.02.2011	F. Šrámka, střední opravy	Ekostavby Louny s.r.o.	2/2022
2/2007	4.2.2011	Oprava komunikace v Nečíchách	Ekostavby Louny s.r.o.	2/2022
6/2005	29.09.2010	Propoj ul. Tomanova – Fügnerova	JOEL s.r.o. Most	6/2020
10/2005	04.12.2012	Topolová	Ekostavby Louny s.r.o.	10/2020
10/2015	30.10.2020	Zelené náměstí – Zahradní město	Ekostavby Louny s.r.o. AFC Servis Dc a.s.	10/2030
6/2003	6.2006	17. listopadu, oprava otočky autobusu u kotelny	Lounská stavební s.r.o.	6/2018
6/2016	30.6.2021	17. listopadu od OK po křiž. s ul. Mělecká	Ekostavby Louny s.r.o.	6/2031
11/2017	20.11.2022	17. listopadu (otočka autobusu) – oprava vozovky	EKOSTAVBY Louny, s.r.o.	11/2032
11/2007	11/2012	5. května - od V. Majera do zahr. města	Ekostavby Louny s.r.o.	11/2022


B) ostatní plochy				
Provedení	Záruka	Název	Zhotovitel	Konec.ochr.lhůty
8/2007	12.2009	Alej Vzdechů – celá	StavKom Veletice	8/2022
4/2004	15.11.2005	bezbariérové nástupy na chodníky	Ekostavby Markup s.r.o	4/2019
8/2008	08/2013	bezbar. nájezdy Cítolibská - autobus. zast	Stavkom s.r.o. Veletice	8/2023
6/2017	15.06.2022	chodník Cítolibská 2563-2564, Příčná a podél 2 parkovišť nad čp. 2634, U Pramenu 2483-2634, 2487-2490, Vodárenská 2947-2552, 2551	EKOSTAVBY Louny, s.r.o.	6/2032
4/2004	30.12.2008	cestní síť Holárkovy sady III. část	JOEL s.r.o. Most	4/2019
4/2004	21.05.2009	cesty v parčíku u hl. vlak. Nádraží	Zít-komunikace s.r.o.	4/2019
6/2008	01.2015	cyklistická stezka park U Trati + propoj do ulice Jiráskovy	Amigo – Brabec	6/2023
7/2008	07.2015	cyklistická stezka Benátky, v centrálním prostoru	VHS Teplice	7/2023
9/2016	7.9.2021	cyklostezka Kosmonautů – Pod Šancemi	Ekostavby Louny s.r.o.	9/2031
12/2016	16.12.2021	cyklostezka Louny - Černčice	Ekostavby Louny s.r.o.	12/2031
7/2009	21.07.2015	cyklistická stezka Z. Suchana	Strabag a.s	7/2024
8/2016	31.08.2021	chodník Akátová čp. 2806, Jabloňová čp. 2844 - 2851 a Platanová čp. 2877 - 2880 ZH	Michal Bajušev	8/2031
5/2006	14.06.2009	dokončovací práce na komunikacích	Indostav Staňkovice s.r.o.	5/2021
5/2015	18.5.2020	chodník ulice Březinova u čp. 1739	TSML, s.r.o.	5/2030
10/2012	10.2016	oprava chodníku - Březinova od SNP k čp. 1614 a 1843	Ekostavby	10/2027
6/2015	17.6.2020	chodník Brloh čp. 20, 56, 19	Lounská stavební spol. s r.o.	6/2030
11/2017	30.11.2022	oprava chodníků - zámková dlažba - Čeňka Zemana od kruh. objezdu k ul. Kuštova	EKOSTAVBY Louny s.r.o.	11/2032
11/2015	9.11.2020	chodník Čeňka Zemana 938-935	EKOSTAVBY Louny, s.r.o.	11/2030
5/2010	31.05.2017	oprava chodníku - Cítolibská, U Pramenu (čp. 2490 a 2488) a Zahradní čp. 2476-2480	Losta s.r.o.,Louny	5/2025
8/2006	04.02.2012	chodník ČSA (čp. 1792-2197)	Ekostavby Louny s.r.o.	8/2021
8/2006	09.2013	chodník od autobus. zast. u cihelny k ul. Průmyslová	VHS s.r.o.	8/2021
7/2007	07.2012	chodníky Fügnerova ulice	Inženýrské LM stavby	7/2022
5/2007	05.2013	chodník ul. P. Obrovce u čp. 2245-51	Lounská stavební spol. s.r.o.	5/2022
11/2004	15.05.2010	chodník ul. Jakoubkova ulice	Ekostavby Markup s.r.o.	11/2019
11/2014	14.11.2019	chodníku Jeronýmova u č.p. 2517	Lounská stavební s.r.o.	11/2029
8/2007	02.2010	chodník v parku G. Fajtla – celý	Kratochvíl	8/2022
10/2006	16.10.2009	chodníky v prostoru ulice Palackého	Stavkom s.r.o. Veletice	10/2021
6/2009	30.06.2015	chodník Husova (Prokopova x Jeronýmova)	Erka s.r.o Žatec	6/2024
8/2010	31.08.2017	chodník Husova (od Prahy k ul. Riegrova)	Losta s.r.o.,Louny	8/2025
10/2004	18.12.2009	chodník Husova ul. u čp. 1064-71	Stavum s.r.o.	10/2019
5/2007	06.2013	chodník Husova – lout. divadlo – Skupova	Indostav s.r.o.	5/2022
9/2007	09.2014	chodník Husova – Č. Bratří – Baarova	Lounská stavební s.r.o.	9/2022
12/2007	12.2002	chodník Husova - od Bezručovi k OMV	Swietelsky s.r.o	12/2022
10/2006	05.06.2013	chodníky u koupaliště ul. P. Holého	STAVUM Louny s.r.o	10/2021
10/2016	31.10.2021	chodník Husova (vedle ZŠ J. A. Komenského) - oprava	Ekostavby Louny, s.r.o.	10/2031
10.2006	25.03.2012	chodník ul. Husova mezi ul. U Stadionu a Cukr. zahrada	VHS s.r.o.	10/2021
9/2011	09.2015	chodník Karlova čp. 1086, 1055	Technická spr.Louny s.r.o	9/2026
5/2003	27.05.2009	chodník Osvoboditelů (pošta)	Ekostavby v.o.s Louny	5/2018
10/2003	17.03.2009	chodník Na Valích, u divadla	Zít – komunikace Žatec	10/2018

10/2010	15.10.2017	chodník Na Foukalce (podél AN k Teleco.)	Stavkom Veletice(Bajušev)	10/2025
12/2007	08.2014	chodník Tomanova 2142-2145 + dopravní úpravy	Stavkom Veletice	12/2022
9/2016	30.9.2021	chodník Tomanova čp. 1789 až 2204 - oprava	Lounská stavební s.r.o.	9/2031
6/2014	27.6.2019	chodník Kpt. Nálepky (podél hřbitovní zdi) a na Svatopetrském nám. - od schodiště směrem ke koupališti	Ekostavby Louny, s.r.o.	6/2029
5/2014	23.05.2019	chodníky (živičný koberec) Kpt. Nálepky 2228-2238 - zadní trakt, SNP – chodník u Penny Marketu, Osvoboditelů (od vjezdu k autoservisu k Žatecké bráně), Cítolibská 2627 – Lipová 2481 Zahradní 2471-2475	Ekostavby Louny, s.r.o.	5/2029
6/2008	06.2015	chodník Komenského 865-880	Lounská stavební s.r.o.	6/2023
5/2016	31.5.2021	chodník Komenského nám. před KB a v ul. Husova u parkoviště - oprava	TSML, s.r.o.	5/2031
7/2017	31.07.2022	chodník Komenského nám. a Osvoboditelů (vč. úpravy přechodu pro chodce)	EKOSTAVBY Louny s.r.o.	7/2032
11/2016	14.11.2021	chodník Komenského nám. čp. 646 až 865 - oprava	Lounská stavební s.r.o.	11/2031
1/2017	24.03.2022	chodník u kostela sv. Mikuláše II. a III. et.	EKOSTAVBY Louny s.r.o.	3/2032
11/2017	08.12.2022	chodník Kosmonautů 2282-2292	EKOSTAVBY Louny s.r.o.	12/2032
10/2015	19.10.2020	oprava chodníku - Kosmonautů před domy čp. 2278-2280	TSML, s.r.o.	10/2030
6/2015	22.6.2020	oprava chodníků - živičný koberec - Lipová 2469-2470, Zahradní za č.p. 2471-2475; Pionýrů 2446-2448, Školní 2442-2445 a Pobřežní 2248-2251	EKOSTAVBY Louny, s.r.o.	6/2030
06/2007	07/2014	chodník SNP – čp. 2081 - 93	Lounská stavební s.r.o.	6/2022
11/2017	19.12.2022	chodník Skupova 2523-2524, U Stadionu 2518-2530	EKOSTAVBY Louny s.r.o.	12/2032
12/2004	03.12.2008	chodník Poděbradova u TS	Zít-komunikace s.r.o	12/2019
06/2009	07/2016	chodníky Pod Nemocnicí (od parkoviště u polikliniky k Rybalkově ulici, po obou stranách)	Indostav s.r.o. Staňkovice	06/2024
04.2007	29.04.2010	chodník PZ Louny JV	Ekostavby Markup s.r.o.	04/2022
7/2008	08.2013	chodník Pudlovská 1291-1304	Indostav s.r.o. Staňkovice	7/2023
9/2009	09.2013	chodník Přemyslovců 2019-2022	Firma Lošan	9/2024
8/2014	04.08.2019	chodník Přemyslovců za čp. 2019-2022	TSML, s.r.o.	8/2029
7/2015	10.7.2020	oprava chodníku - Přemyslovců před čp. 2013-2018	TSML, s.r.o.	7/2030
11/2003	5/2008	chodník Prokopova	Zít komunikace s.r.o.	11/2018
6/2014	04.06.2019	chodník Prokopova čp. 2511-2512 a vedle čp. 2382	Lounská stavební s.r.o.	6/2029
8/2014	19.08.2019	chodníky Prokopa Holého (za 7. ZŠ) a Rakovnická - od Sportovní k ul. Pod Nemocnicí	Ekostavby Louny, s.r.o.	8/2029
8/2016	31.8.2021	chodník Prokopa Holeho (před 7. ZŠ)	Ekostavby Louny, s.r.o.	8/2031
5/2016	9.5.2021	chodník (živičný koberec) Rakovnická od čp. 1708 k ul. U Spravedlnosti - oprava	Ekostavby Louny, s.r.o.	5/2031
11/2015	6.11.2020	chodník – Riegrova (rekonstrukce po obou stranách ulice)	SWIETELSKY stavební s.r.o.	11/2030
5/2014	16.05.2019	chodníky (zámková dlažba) Sokolovská (od čp. 1696 k ul. 28. října) Husova (od čp. 604 k vjezdu do CIE Praga Louny, a.s.)	Bajušev Michal, Veletice 1	5/2029
12/2005	10.12.2008	chodníky a bus. zastávka v PZ Louny JV	Ekostavby Markup s.r.o.	12/2020

07/2010	02.10.2015	chodník Tyršovo náměstí (kolem parkoviště a obchodů)	Ekostavby Louny s.r.o.	07/2025
6/2007	08.2012	chodník V. Majera – od 5. května	Ekostavby Louny s.r.o.	6/2022
11/2014	12.11.2019	chodník Maroldova 1641-1789	Lounská stavební s.r.o.	11/2029
6/2010	07.06.2012	chodník Mělecká (podél RD-2776)	TSML s.r.o.	6/2025
7/2005	05.04.2011	chodník u sokolovny vč. dopravních úprav	JOEL s.r.o. Most	7/2020
9/2007	25.09.2011	chodník ul. J. Fouska	Staňkovice s.r.o.	9/2022
4/2008	12.2014	chodník Husova (Jeroným. x Českých Br.)	Stavkom Veletice	4/2023
4/2017	26.05.2022	chodník Husova (od pekařství k ČD) a Českých Bratří 1767-1713	EKOSTAVBY Louny s.r.o.	5/2032
10/2009	26.10.2019	chod.28. října(od čp.1565 k Barumu 2770 chodník po pr.str.)	Indostav s.r.o. Staňkovice	10/2024
10/2008	10.2013	chodník 28. října – od Čs. armády ke křižovatce	ČEZ Distribuce-v rámci opravy	10/2023
12/2009	12/2011	chodník 28.října – od křižovatky k 3. ZŠ	Technická správa s.r.o.	12/2024
10/2016	26.10.2021	chodník 28. října – úsek od ul. Riegrova k ul. ČSA	Michal Bajušev	10/2031
6/2009	10.08.2014	chodník 5. května (Pudlovská x 28. října)	Indostav s.r.o Staňkovice	6/2024
6/2010	29.06.2017	chodník 5. května (Pudlovská x V. Majera)	Stavkom Veletice(Bajušev)	6/2025
11/2009	04.2014	chodník v centrálním prostoru Ryneček	Strabag a.s.	11/2024
12/2007	01.2014	chodníky Poděbradova + ostrůvky	Indostav Staňkovice	12/2022
8/2005	18.08.2010	chodníky kolem Kauflandu	InterCora s.r.o, Plzeň	8/2020
12/2011	12.2016	chodník Sv. Čecha-Dukelská-propoj	SVS a.s. Teplice-rekonstr.kanal	12/2026
09/2012	10.09.2016	chodník Smetanova 2115-2116– zámk.zádl.	Ekostavby Louny s.r.o	09/2027
4/2004	20.04.2007	kontejnerová stání v ul. ČSA	Elektroinstalace Vrba	4/2019
4/2004	30.11.2007	kontejner. stání ul. P.Holého, Přemyslovců	Elektroinstalace Vrba	4/2019
11/2010	11/2012	kontejner. stání Mělecká (2214, parkoviště) P. Krátkého (garáže) Skupova (za čp. 2522)	TSML s.r.o	11/2025
11/2011	10.2013	kontejner. stání Javorová,E. Filly, Šefíková	TSML s.r.o.	11/2026
03/2004	30.04.2009	obsluž. kom. za ZŠ P. Holého	Lounská stavební s.r.o.	03/2019
10/2004	14.10.2007	Odstavná plocha v Holárkových sadech	Ekostavby Markup s.r.o.	10/2019
10/2005	20.10.2009	okružní křižovatka ul. Č. Zemana-28. října	Strabag,a.s. Praha	10/2020
6/2016	10.6.2021	parkoviště vč. kont. stání - Dukelská	Lounská stavební s.r.o.	6/2031
5/2010	10.06.2013	park. místa Kosmonautů čp. 2087, 2088 a 2655	Ekostavby Louny s.r.o	5/2025
1/2010	12.01.2013	park. místa Přemyslovců (panelka + 2025), 9. května (Smetanova x Rybalkova)	Ekostavby Louny s.r.o	1/2025
1/2010	12.2014	park. místa Husova (podel DK), Prokopova (2512) P. Obrovce (2260), 17. listopadu (podél kotelny)	SOS Most s.r.o	1/2025
1/2010	12.12.2014	park. místa Čsl. Armády (2189), Schovánkova (1882)	VHS s.r.o. Teplice	1/2025
4/2006	04.05.2011	parkovací místa u čp. 2081-3 ul. SNP	Ekostavby Louny s.r.o.	4/2021
11/2008	11.2014	parkovací místa Jasanova	Strabag a.s.	11/2023
7/2004	1.7.2007	parkoviště u Luny	Ekostavby Markup s.r.o.	7/2019
11/2006	8.12.2010	parkoviště u MÚ Pod Nemocnicí	Silnice Žatec a.s.	11/2021
10/2010	02.2014	parkoviště U Stadionu (bývalá policie)	Ekostavby Louny s.r.o.	10/2025
12/2016	19.12.2021	Parkoviště - U Spravedlnosti čp. 1741 a 1743	Lounská stavební s.r.o.	12/2031
11/2007	31.11.2011	propoj PZ Louny JV s ul. Rakovnická a Rybalkova	Ekostavby Louny s. r. o.	11/2022
6/2009	30.06.2019	propoj DD s komunikací P.Z. Rakovnická	Indostav s.r.o. Staňkovice	6/2024
11/2004	09.05.2005	příjezdové komunikace k DD	Ekostavby Markup s.r.o.	11/2019
6/2006	30.07.2013	rekonstrukce chodníků čtvrti Domov	VHS s.r.o.	6/2021

4/2006	4.2010	Dukelská - schody	Luděk Morávek, KAMO	4/2021
6/2011	06.2015	schodiště u MÚ II	TSML s.r.o	6/2026
7/2011	07.2015	schodiště SNP 2065	TSML s.r.o	7/2026
8/2011	08.2015	schodiště kpt. Nálepky 2239	TSML s.r.o	8/2026
8/2011	08.2015	schodiště nám. P. Obrovce 2264	TSML s.r.o.	8/2026
7/2013	02.07.2017	schodiště u park. u nám. Zschopau (Luna)	TSML s.r.o.	7/2028
10/2007	10.2012	schody Ohře – II etapa vč. zdi	N+N konst. A dopr.st.Litom	10/2022
12/2007	12.2013	schody u Lošana - směr Jiráskova	Josef Brabec – Amigo	12/2022
4/2008	10.2014	schody SNP 2066-2069	Stavkom Veletice	4/2023
12/2007	12.2013	schody nám. Konst. Biebla	Amigo Brabec	12/2022
9/2004	13.09.2007	vyšlapaná cesta sídl. Nad Tratí	Zít-komunikace s.r.o.	9/2019
9/2004	23.09.2007	vyšlapaná cestička sídl. Březinova	Stavum Louny s.r.o.	9/2019
4/2007	04.2011	vyšlapaná cestička U Pragovky	StavKom s.r.o., Veletice	4/2022
4/2007	04.2011	vyšlapaná cestička u Billy	StavKom s.r.o., Veletice	4/2022
4/2007	04.2011	vyšlapaná cestička U Pramene	StavKom s.r.o., Veletice	4/2022
4/2007	04.2011	vyšlapaná cestička u finských domků	StavKom s.r.o., Veletice	4/2022
9/2008	06.2014	vyšlapané cestičky 28. října u 3. ZŠ	Stavkom s.r.o., Veletice	9/2023
9/2008	06.2014	vyšlapané cestičky 28. října u parkoviště	Stavkom s.r.o., Veletice	9/2023
9/2008	06.2014	vyšlapané cestičky Mánesova za O2	Stavkom s.r.o. Veletice	9/2023
10/2013	04.10.2013	Chodník Českých Bratří od čp. 1856 (od garáží) k ul. Blahoslavova	TSML s.r.o	10/2028
6/2007	15.06.2011	chod. ulice Pudlovská, úsek Rybalkova x Smetanova	Indostav s.r.o. Staňkovice	6/2022
12/2014	15.12.2019	chodník ul. Platanova – dokončovací práce na komunikacích v zóně RD	STRABAG a.s.	12/2029
6/2013	06.06.2018	chodník ul. Pod Nemocnicí - u Katastrálního úřadu	1. Lounská agentúra práce	6/2028
12/2005	15.02.2011	chod. Od Rakovnická k ul. Chelčického	KAMO komunikace Žatec	12/2020
10/2005	14.08.2011	chodník ul. 28. října	Stavkom M. Bajůšev	10/2020
8/2013	05.08.2018	chodník ul. 28. října – mezi čp. 1563-1733	TSML s.r.o.	8/2028
10/2005	25.09.2011	chod. ul. J. Fouska kolem marketu Albert	Indostav s.r.o. Staňkovice	10/2020
11/2005	15.03.2012	chodník ulice SNP u čp. 2282-93	Stavkom M. Bajůšev	11/2020
10/2005	11.11.2011	chod. Husova od Sv. Čecha k ul. Jablon.	Stavum s.r.o. Louny	10/2020
10/2005	20.10.2008	vyšlapané cesty sídliště Hrnčířská	Elektro Vrba Cítoliby	10/2020
6/2005	06.06.2011	chodník ul. Kpt. Nálepky u čp. 2239-44	Stavum Louny s.r.o.	6/2020
9/2005	19.03.2011	chod. Rakovnická okružní křiž - Palackého	Komunikace Zít s.r.o. Žatec	9/2020
9/2011	9.2014	chodníček Kosmonautů čp. 2272	Václav Bražovský	9/2026
10/2011	10.2016	chodníky u okružní křižovatky 17. listopadu	Ekostavby Louny s.r.o	10/2026
6/2013	14.06.2018	chodník ul. Josefa Fouska podél vozovky čp. 2643 (Penny Market), chodník ul. V Domcích u čp. 2581-2592, horní část od čp. 2609 k příjezdu na park., ul. Vladimířská u čp. 2492-2495	Ekostavby Louny s.r.o	6/2028
8/2005	12.02.2011	chod. 17. listopadu kolem čp. 2070-6	Komunikace Zít s.r.o. Žatec	8/2020
10/2012	10/2016	chod. 17. listopadu - kotelná AB	Ekostavby Louny s.r.o.	10/2027
8/2005	30.08.2008	schody u čp. 2076 ul. 17. listopadu	Stavum Louny s.r.o.	8/2020
3/2005	24.03.2012	chod. Husova ul. od žel. přejezd k odb. k ZŠ	Stavum Louny s.r.o	3/2020
6/2005	24.06.2011	chodník ul. Školní u čp. 2444-54	Stavum Louny s.r.o.	6/2020
6/2005	30.06.2010	chodníky ulice Dvořákova	JOEL s.r.o. Most	6/2020
5/2005	05.05.2012	cestičky na hlavním hřbitově III. etapa	Stavum Louny s.r.o.	5/2020
5/2005	29.04.2009	cestní síť Holárkovy sady II. část	JOEL s.r.o. Most	5/2020
5/2005	12.05.2010	chod. Husova, úsek u vlakového nádr.	KAMO komunikace Žatec	5/2020
5/2005	13.05.2010	chodník ul. Rakovnická od žel. přejezdu	Komunikace Zít s.r.o. Žatec	5/2020
4/2007	05.04.2011	chod. u sokolovny vč. dopr. úprav	JOEL s.r.o. Most	4/2022

4/2007	30.10.2011	úprava vyústění cyklostezky od Cítolib	KAMO komunikace Žatec	4/2022
8/2005	31.08.2008	kont. stání Vladimířská, Šafaříkova, ČSA	Elektro Vrba Cítoliby	8/2020
11/2015	18.11.2020	oprava chodníku - Vladimířská (část stávajícího chodníku a jeho prodloužení a napojení na stávající chodník u bytového domu čp. 2461 s vybudováním parkoviště s kolmým stáním)	Lounská stavební spol.s.r.o.	11/2030
11/2017	23.11.2022	chodník Vladimířská od podchodu k ul. Lipová, Pionýrů; Vladimířská u parkoviště; ul. V Domcích - podél a naproti domům čp. 2609-2615; Vladimířská – panelka	EKOSTAVBY Louny s.r.o.	11/2032
8/2005	11.08.2009	parkovací místa ul. SNP 2065-93	Ekostavby Louny s.r.o	8/2020
8/2014	07.08.2019	Vladimířská část chodníku podél hřbit. zdi	Lounská stavební s.r.o.	8/2029



IV 26.06.2018 - 27.07.2018
V 27.07.2018 - 12.09.2018
VI 13.03.2018 - 30.09.2018