
REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: JAPEZ, spol. s r.o. IČ: 60711795

 Jiřího z Poděbrad 858, 664 62 Hrušovany u Brna DIČ: CZ60711795

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

2018/03

Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova 

18 966 010,07

Sazba daně Základ daně Výše daně

16.11.2018

21,00% 18 966 010,07 3 982 862,11

15,00% 0,00 0,00

CZK 22 948 872,18
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2018/03

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč:  

Typ

Náklady stavby celkem

14 277 310,5911 799 430,242.

Renovace oken, klempířských a zámečnických prvků, oprava a 

nátěr dvorní fasády, oprava dvoru Zahradníkova 2-4

16.11.2018

 

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

18 966 010,07 22 946 772,18

8 669 461,597 166 579,831.
Renovace oken, klempířských a zámečnických prvků, oprava a 

nátěr dvorní fasády Zahradníkova 6-8, Nerudova 7-11

Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova 

Strana 2 z 2



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Renovace oken, klempířských a zámečnických prvků, oprava a nátěr dvorní fasády Zahradníkova 6-8, Nerudova 7-11
KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 16.11.2018

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: JAPEZ, spol. s r.o. IČ: 60711795

 Jiřího z Poděbrad 858, 664 62 Hrušovany u Brna DIČ: CZ60711795

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 166 579,83

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 7 156 579,83 21,00% 1 502 881,76

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 669 461,59

Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Renovace oken, klempířských a zámečnických prvků, oprava a nátěr dvorní fasády Zahradníkova 6-8, Nerudova 7-11

Místo:  Datum: 16.11.2018

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 7 166 579,83

HSV - Práce a dodávky HSV 2 393 527,42

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 271 821,24

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 297 065,82

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 546 365,04

    997 - Přesun sutě 187 935,92

    998 - Přesun hmot 90 339,40

PSV - Práce a dodávky PSV 4 653 052,41

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

    721 - Zdravotechnika 4 212 594,82 7 144,00

    743 - Elektromontáže 14 170,00

    764 - Konstrukce klempířské 80 219,40

    766 - Konstrukce truhlářské 4 174 257,78

    767 - Konstrukce zámečnické 302 597,44

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 36 326,75

    787 - Dokončovací práce - zasklívání 38 337,04

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 120 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 50 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 30 000,00

    VRN6 - Územní vlivy 40 000,00

Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Renovace oken, klempířských a zámečnických prvků, oprava a nátěr dvorní fasády Zahradníkova 6-8, Nerudova 7-11

Místo:  Datum: 16.11.2018

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 7 166 579,83

D HSV Práce a dodávky HSV 2 393 527,42

D 1 Zemní práce 0,00

D 2 Zakládání 0,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce
271 821,24

1 K 31723111R1 Reprofilace stávajících říms a podparapetních prvků dle PD včetně finální povrchové úpravy m 293,930 700,00 205 751,00

VV "římsy"

VV "DVORNÍ POHLED OD JV"

VV 7,04*4 28,160

VV 8,57*7 59,990

VV 9,02*4 36,080

VV "DVORNÍ POHLED OD JZ"

VV 3,33*4 13,320

VV 9,05*2 18,100

VV "DVORNÍ POHLED OD SZ"

VV 2,6*3 7,800

VV 9,1+8,31+9,66 27,070

VV 6,9*3+8,31*2+9,5 46,820

VV 9,66*4 38,640

"DVORNÍ POHLED OD SV"

Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

5,15*2+7,65 17,950

VV Součet 293,930

2 K 317361221 Výztuž překladů a říms z betonářské oceli 10 216 t 0,441 29 600,00 13 050,49 CS RTS 2018 01

VV "dle PD uvažováno 1,5kg/m římsy"

VV "římsy"

VV "DVORNÍ POHLED OD JV"

VV 7,04*4*1,5/1000 0,042

VV 8,57*7*1,5/1000 0,090

VV 9,02*4*1,5/1000 0,054

VV "DVORNÍ POHLED OD JZ"

VV 3,33*4*1,5/1000 0,020

VV 9,05*2*1,5/1000 0,027

VV "DVORNÍ POHLED OD SZ"

VV 2,6*3*1,5/1000 0,012

VV (9,1+8,31+9,66)*1,5/1000 0,041

VV (6,9*3+8,31*2+9,5)*1,5/1000 0,070

VV 9,66*4*1,5/1000 0,058

"DVORNÍ POHLED OD SV"

VV (5,15*2+7,65)*1,5/1000 0,027

VV Součet 0,441

3 K 346244361 Zazdívka o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených - lokální oprava zdiva m2 100,990 525,00 53 019,75 CS RTS 2018 01

VV "10 % bude upřesněno dle skutečnosti po otlučení omítek"

VV "dvorní pohled SV"

VV 15,0*8,0-25,0+(7,65-4,67)*4,5 108,41

VV "DVORNÍ POHLED OD JV"

VV 24,4*14,0+8,33*8,0+9,0*3,0-54,0 381,240

VV "DVORNÍ POHLED OD JZ"

VV 9,05*8,0+3,33 *14,0-36,0 83,020

VV "DVORNÍ POHLED OD SZ"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 27,06*14,0+12*3,0+8,3*8,0-44,0 437,240

VV Poznámka: "odečet otvorů u jednotlivých pohledů"

VV Součet 1 009,910

VV 1009,91*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 100,990

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 297 065,82

4 K 612131121 Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně m2 20,991 36,40 764,07 CS RTS 2018 01

VV "omítka zazděných otvorů"

VV "dvorní pohled od SV"

VV 1,07*1,603 1,715

VV 2,7*1,73 4,671

VV 2,7*1,73 4,671

VV 0,606*0,626 0,379

VV "dvorní pohled od SV"

VV 0,92*0,812 0,747

VV 0,5*1,608 0,804

VV "dvorní pohled od JZ"

VV (0,75*2,4)*4 7,200

VV "dvorní pohled od SZ"

VV 0,5*1,608 0,804

VV Součet 20,991

5 K 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 20,991 302,00 6 339,28 CS RTS 2018 01

VV "omítka zazděných otvorů"

VV "dvorní pohled od SV"

VV 1,07*1,603 1,715

VV 2,7*1,73 4,671

VV 2,7*1,73 4,671

VV 0,606*0,626 0,379

VV "dvorní pohled od SV"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,92*0,812 0,747

VV 0,5*1,608 0,804

VV "dvorní pohled od JZ"

VV (0,75*2,4)*4 7,200

VV "dvorní pohled od SZ"

VV 0,5*1,608 0,804

VV Součet 20,991

6 K 612321191 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 20,991 47,60 999,17 CS RTS 2018 01

VV 20,991 20,991

VV Součet 20,991

7 K 612325301 Vápenocementová hladká omítka vnějších ostění nebo nadpraží m2 230,646 450,00 103 790,70 CS RTS 2018 01

VV "vnitřní zapravení oken a dveří"

VV "T01" (1,95+1,35+1,95)*4 21,000

VV "T02" (1,95+0,67+1,95)*30 137,100

VV "T03" (1,66+1,3+1,66)*7 32,340

VV "T04" (1,95+1,3+1,95)*4 20,800

VV "T05" (2,05+1,3+2,05)*2 10,800

VV "T06" (1,95+1,0+1,95)*16 78,400

VV "T07" (1,95+0,5+1,95)*5 22,000

VV "T08" (1,7+0,4+1,7)*16 60,800

VV "T09" (1,66+1,0+1,66)*2 8,640

VV "T10" (1,66+0,68+1,66)*4 16,000

VV "T11" (1,95+1,0+1,95)*2 9,800

VV "T12" (2,5+0,6+2,50)*12 67,200

VV "T13"(2,82+2,45+2,82)*9 72,810

VV "T14"(2,14+1,75+2,14)*1 6,030

VV "T15"(1,95+1,0+1,95)*1 4,900

VV "T16"(0,67+1,3+0,67)*1 2,640
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "T17"(1,7+2,1+1,7)*4 22,000

VV "T18"(2,50+0,65+2,50)*6 33,900

VV "T19"(2,05+0,70+2,05)*1 4,800

VV "T20"(2,05+1,45+2,05)*2 11,100

VV "T21"(0,65+0,95+0,65)*1 2,250

VV "T22"(2,5+0,9+2,5)*3 17,700

VV "T23"(1,7+0,67+1,7)*1 4,070

VV "T24"(1,95+1,3+1,95)*3 15,600

VV "T25"(2,84+0,8+2,84)*4 25,920

VV "T26"(2,84+0,4+2,84)*2 12,160

VV "T27"(3,40+1,21+3,40)*4 32,040

VV "T28"(3,40+1,21+3,40)*2 16,020

VV Součet 768,820

VV 768,82*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 230,646

8 K 619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů m 768,820 95,30 73 268,55 CS RTS 2018 01

VV "vnitřní zapravení oken a dveří"

VV "T01" (1,95+1,35+1,95)*4 21,000

VV "T02" (1,95+0,67+1,95)*30 137,100

VV "T03" (1,66+1,3+1,66)*7 32,340

VV "T04" (1,95+1,3+1,95)*4 20,800

VV "T05" (2,05+1,3+2,05)*2 10,800

VV "T06" (1,95+1,0+1,95)*16 78,400

VV "T07" (1,95+0,5+1,95)*5 22,000

VV "T08" (1,7+0,4+1,7)*16 60,800

VV "T09" (1,66+1,0+1,66)*2 8,640

VV "T10" (1,66+0,68+1,66)*4 16,000

VV "T11" (1,95+1,0+1,95)*2 9,800

VV "T12" (2,5+0,6+2,50)*12 67,200

VV "T13"(2,82+2,45+2,82)*9 72,810
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "T14"(2,14+1,75+2,14)*1 6,030

VV "T15"(1,95+1,0+1,95)*1 4,900

VV "T16"(0,67+1,3+0,67)*1 2,640

VV "T17"(1,7+2,1+1,7)*4 22,000

VV "T18"(2,50+0,65+2,50)*6 33,900

VV "T19"(2,05+0,70+2,05)*1 4,800

VV "T20"(2,05+1,45+2,05)*2 11,100

VV "T21"(0,65+0,95+0,65)*1 2,250

VV "T22"(2,5+0,9+2,5)*3 17,700

VV "T23"(1,7+0,67+1,7)*1 4,070

VV "T24"(1,95+1,3+1,95)*3 15,600

VV "T25"(2,84+0,8+2,84)*4 25,920

VV "T26"(2,84+0,4+2,84)*2 12,160

VV "T27"(3,40+1,21+3,40)*4 32,040

VV "T28"(3,40+1,21+3,40)*2 16,020

VV Součet 768,820

9 K 621131101 Cementový postřik vnějších podhledů nanášený celoplošně ručně m2 9,000 75,10 675,90 CS RTS 2018 01

VV "podhledy balkonů"   JV 3x  SZ 6x

VV 2*0,5*9 9,000

VV Součet 9,000

10 K 621131121 Penetrace akrylát-silikon vnějších podhledů nanášená ručně m2 9,000 54,00 486,00 CS RTS 2018 01

VV "podhledy balkonů"

VV 2*0,5*9 9,000

11 K 621321111 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších podhledů nanášená ručně m2 9,000 286,00 2 574,00 CS RTS 2018 01

VV "podhledy balkonů"

VV 2*0,5*9 9,000

VV Součet 9,000

12 K 621321191 Příplatek k vápenocementové omítce vnějších podhledů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 9,000 49,90 449,10 CS RTS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "podhledy balkonů"

VV 2*0,5*9 9,000

VV Součet 9,000

13 K 62153101R1 Tenkovrstvá renovační a fasádní omítka na bázi vápna (zrnistost 0-1,3mm)  včetně penetrace vnějších podhledů m2 9,000 287,00 2 583,00 CS RTS 2018 01

VV "podhledy balkonů"

VV 2*0,5*9 9,000

VV Součet 9,000

14 K 62153101R2 Nátěr -  Silikátová barva pro organické a minerální podklady podhledů včetně penetrace provedený ručně m2 9,000 329,00 2 961,00 CS RTS 2018 01

VV "podhledy balkonů"

VV 2*0,5*9 9,000

VV Součet 9,000

15 K 622131101 Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně m2 869,410 51,70 44 948,50 CS RTS 2018 01

VV "dvorní pohled SV"

VV 15,0*8,0+(7,65-4,67)*4,5 133,41

VV "DVORNÍ POHLED OD JV"

VV 24,4*14,0+8,33*8,0+9,0*3,0 435,240

VV "DVORNÍ POHLED OD JZ"

VV 9,05*8,0+3,33 *14,0 119,020

VV "DVORNÍ POHLED OD SZ"

VV 27,06*14,0+12*3,0+8,3*8,0 481,240

VV "odečet otvorů u všech pohledů"

-299,5 -299,500

VV Součet 869,410

16 K 622131121 Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně m2 1 100,056 36,20 39 822,03 CS RTS 2018 01

VV "stěny + ostění"

VV 869,41+230,646 1 100,056

17 K 622143004 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU lišt) m 768,820 24,10 18 528,56 CS RTS 2018 01

VV "vnitřní zapravení oken a dveří"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "T01" (1,95+1,35+1,95)*4 21,000

VV "T02" (1,95+0,67+1,95)*30 137,100

VV "T03" (1,66+1,3+1,66)*7 32,340

VV "T04" (1,95+1,3+1,95)*4 20,800

VV "T05" (2,05+1,3+2,05)*2 10,800

VV "T06" (1,95+1,0+1,95)*16 78,400

VV "T07" (1,95+0,5+1,95)*5 22,000

VV "T08" (1,7+0,4+1,7)*16 60,800

VV "T09" (1,66+1,0+1,66)*2 8,640

VV "T10" (1,66+0,68+1,66)*4 16,000

VV "T11" (1,95+1,0+1,95)*2 9,800

VV "T12" (2,5+0,6+2,50)*12 67,200

VV "T13"(2,82+2,45+2,82)*9 72,810

VV "T14"(2,14+1,75+2,14)*1 6,030

VV "T15"(1,95+1,0+1,95)*1 4,900

VV "T16"(0,67+1,3+0,67)*1 2,640

VV "T17"(1,7+2,1+1,7)*4 22,000

VV "T18"(2,50+0,65+2,50)*6 33,900

VV "T19"(2,05+0,70+2,05)*1 4,800

VV "T20"(2,05+1,45+2,05)*2 11,100

VV "T21"(0,65+0,95+0,65)*1 2,250

VV "T22"(2,5+0,9+2,5)*3 17,700

VV "T23"(1,7+0,67+1,7)*1 4,070

VV "T24"(1,95+1,3+1,95)*3 15,600

VV "T25"(2,84+0,8+2,84)*4 25,920

VV "T26"(2,84+0,4+2,84)*2 12,160

VV "T27"(3,40+1,21+3,40)*4 32,040

VV "T28"(3,40+1,21+3,40)*2 16,020

VV Součet 768,820
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 M 590514750 profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm m 807,261 24,60 19 858,62 CS RTS 2018 01

VV 768,82*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 807,261

19 K 622321111 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně m2 869,410 265,50 230 828,36 CS RTS 2018 01

VV "dvorní pohledy "

VV 869,410 869,410

VV Součet 869,410

20 K 622321191 Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 869,410 85,00 73 899,85 CS RTS 2018 01

VV "dvorní pohledy "

VV 869,410 869,410

VV Součet 869,410

21 K 62253101R1 Tenkovrstvá renovační a fasádní omítka na bázi vápna (zrnistost 0-1,3mm) včetně penetrace vnějších stěn m2 1 109,056 228,00 252 864,77 CS RTS 2018 01

VV "stěny + ostění+podhledy"

VV 869,41+230,646+9 1 109,056

VV Součet 1 109,056

22 K 62261113R1 Nátěr -  Silikátová barva pro organické a minerální podklady stěn včetně penetrace provedený ručně m2 1 109,056 245,00 271 718,72 CS RTS 2018 01

VV "stěny + ostění+podhledy"

VV 869,41+230,646+9 1 109,056

23 K 628631231 Spárování zdí a valů ze zdiva cihelného cementovou maltou hl do 30 mm m2 78,062 360,50 28 141,35 CS RTS 2018 01

VV "dvorní pohled SV - nová zeď"

VV 3,5*2,1 7,350

VV "dvorní pohled SV"

VV 13,865*5,1 70,712

VV Součet 78,062

24 K 629135102 Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm m 62,960 128,00 8 058,88 CS RTS 2018 01

VV "K/01"11,62 11,620

VV "K/03"7,52*2 15,040

VV "K/05"7,7+3,2*2 14,100

VV "K/06"8,2+3,4*2 15,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "K/07"7,2 7,200

Součet 62,960

25 K 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 308,850 38,10 11 767,19 CS RTS 2018 01

VV "T01" (1,35*1,95)*4 10,530

VV "T02" (0,67*1,95)*30 39,195

VV "T03" (1,3*1,66)*7 15,106

VV "T04" (1,3*1,95)*4 10,140

VV "T05" (1,3*2,05)*2 5,330

VV "T06" (1,0*1,95)*16 31,200

VV "T07" (0,5*1,95)*5 4,875

VV "T08" (0,4*1,7)*16 10,880

VV "T09" (1,0*1,66)*2 3,320

VV "T10" (0,68*1,66)*4 4,515

VV "T11" (1,0*1,95)*2 3,900

VV "T12" (0,6*2,50)*12 18,000

VV "T13"(0,62*2*1,965)*9+(1,2*2,82)*9 52,385

VV "T14"(1,75*2,14)*1 3,745

VV "T15"(1,0*1,950)*1 1,950

VV "T16"(1,3*0,67)*1 0,871

VV "T17"(2,1*1,7)*4 14,280

VV "T18"(0,65*2,50)*6 9,750

VV "T19"(0,70*2,05)*1 1,435

VV "T20"(1,45*2,05)*2 5,945

VV "T21"(0,95*0,65)*1 0,618

VV "T22"(0,9*2,5)*3 6,750

VV "T23"(0,67*1,7)*1 1,139

VV "T24"(1,3*1,95)*3 7,605

VV "T25"(0,8*2,84)*4 9,088

VV "T26"(0,4*2,84)*2 2,272
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "T27"(1,21*3,40)*4 16,456

VV "T28"(1,21*3,40)*2 8,228

VV "Z14"(2,7*1,73)*2 9,342

Součet 308,850

26 K 629995101R Očištění vnějších ploch tlakovou vodou a mechanické očištění m2 1 150,342 86,90 99 964,72 CS RTS 2018 01

VV "dvorní pohled SV"

VV 15,0*8,0+(7,65-4,67)*4,5 133,41

VV "DVORNÍ POHLED OD JV"

VV 24,4*14,0+8,33*8,0+9,0*3,0 435,240

VV "DVORNÍ POHLED OD JZ"

VV 9,05*8,0+3,33 *14,0 119,020

VV "DVORNÍ POHLED OD SZ"

VV 27,06*14,0+12*3,0+8,3*8,0 481,240

VV 906,44*0,30 271,932

VV -299,5 -299,500

VV "podhledy"

VV 9 9,000

Součet 1 150,342

27 K 644941112 Osazování ventilačních mřížek velikosti do 300 x 300 mm kus 5,000 50,70 253,50

VV "Z/0"5 5,000

VV Součet 5,000

28 M 553414130 průvětrník mřížový s klapkami 30x30 cm kus 5,000 304,00 1 520,00 CS RTS 2018 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 546 365,04

29 K 941111132 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 35 m m2 1 168,910 75,80 88 603,38 CS RTS 2018 01

VV "dvorní pohled SV"

VV 15,0*8,0+(7,65-4,67)*4,5 133,41

VV "DVORNÍ POHLED OD JV"

VV 24,4*14,0+8,33*8,0+9,0*3,0 435,240
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "DVORNÍ POHLED OD JZ"

VV 9,05*8,0+3,33 *14,0 119,020

"DVORNÍ POHLED OD SZ"

27,06*14,0+12*3,0+8,3*8,0 481,240

Součet 1 168,910

30 K 941111232 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 35 m za první a ZKD den použití m2 105 201,900 1,50 157 802,85 CS RTS 2018 01

VV 1168,91*90 105 201,900

VV Součet 105 201,900

31 K 941111832 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 35 m m2 1 168,910 41,10 48 042,20 CS RTS 2018 01

VV "dvorní pohled SV"

VV 15,0*8,0+(7,65-4,67)*4,5 133,41

VV "DVORNÍ POHLED OD JV"

VV 24,4*14,0+8,33*8,0+9,0*3,0 435,240

"DVORNÍ POHLED OD JZ"

9,05*8,0+3,33 *14,0 119,020

VV "DVORNÍ POHLED OD SZ"

VV 27,06*14,0+12*3,0+8,3*8,0 481,240

VV Součet 1 168,910

32 K 94111183R01 Příplatek k montáži lešení za půdorysný tvar objektu (obloukové části) m2 106,443 25,00 2 661,06

VV "DVORNÍ POHLED OD JZ"

VV 9,05*8,0 72,400

VV "DVORNÍ POHLED OD SV"

VV 7,65*4,45 34,043

VV Součet 106,443

33 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 1 168,910 10,30 12 039,77 CS RTS 2018 01

VV "dvorní pohled SV"

VV 15,0*8,0+(7,65-4,67)*4,5 133,41

"DVORNÍ POHLED OD JV"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

24,4*14,0+8,33*8,0+9,0*3,0 435,240

VV "DVORNÍ POHLED OD JZ"

VV 9,05*8,0+3,33 *14,0 119,020

VV "DVORNÍ POHLED OD SZ"

VV 27,06*14,0+12*3,0+8,3*8,0 481,240

Součet 1 168,910

34 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 105 201,900 0,30 31 560,57 CS RTS 2018 01

VV 1168,91*90 105 201,900

VV Součet 105 201,900

35 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 1 168,910 6,10 7 130,35 CS RTS 2018 01

VV "dvorní pohled SV"

VV 15,0*8,0+(7,65-4,67)*4,5 133,41

"DVORNÍ POHLED OD JV"

24,4*14,0+8,33*8,0+9,0*3,0 435,240

VV "DVORNÍ POHLED OD JZ"

VV 9,05*8,0+3,33 *14,0 119,020

VV "DVORNÍ POHLED OD SZ"

VV 27,06*14,0+12*3,0+8,3*8,0 481,240

VV Součet 1 168,910

36 K 94541211R Demontáž telefonního kabelu kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

VV "Poznámka 04" 1 1,000

VV Součet 1,000

37 K 949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 m2 115,802 153,50 17 775,61 CS RTS 2018 01

VV "dvorní pohled SV"

VV 13,865*5,1 70,712

VV 15,03*3 45,090

VV Součet 115,802

38 K 962032230 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3 m3 0,075 636,00 47,70 CS RTS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "pozn 6 "

VV "pohled JZ, část T/15"

VV 2,0*0,5*0,075 0,075

39 K 963051113 Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm m3 0,625 2 845,00 1 778,13 CS RTS 2018 01

VV "pozn 02"

VV "dvorní pohled od SZ 1x "

VV 2,0*1,25*0,25 0,625

VV Součet 0,625

40 K 965049111 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl do 100 mm m3 0,625 1 166,00 728,75 CS RTS 2018 01

VV "pozn 02"

VV "dvorní pohled od SZ 1x "

VV 2,0*1,25*0,25 0,625

VV Součet 0,625

41 K 968062246 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 4 m2 m2 299,508 95,10 28 483,22 CS RTS 2018 01

"T01" (1,35*1,95)*4 10,530

"T02" (0,67*1,95)*30 39,195

"T03" (1,3*1,66)*7 15,106

"T04" (1,3*1,95)*4 10,140

VV "T05" (1,3*2,05)*2 5,330

VV "T06" (1,0*1,95)*16 31,200

VV "T07" (0,5*1,95)*5 4,875

VV "T08" (0,4*1,7)*16 10,880

VV "T09" (1,0*1,66)*2 3,320

VV "T10" (0,68*1,66)*4 4,515

VV "T11" (1,0*1,95)*2 3,900

VV "T12" (0,6*2,50)*12 18,000

VV "T13"(0,62*2*1,965)*9+(1,2*2,82)*9 52,385

VV "T14"(1,75*2,14)*1 3,745

VV "T15"(1,0*1,950)*1 1,950
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "T16"(1,3*0,67)*1 0,871

VV "T17"(2,1*1,7)*4 14,280

VV "T18"(0,65*2,50)*6 9,750

VV "T19"(0,70*2,05)*1 1,435

VV "T20"(1,45*2,05)*2 5,945

VV "T21"(0,95*0,65)*1 0,618

VV "T22"(0,9*2,5)*3 6,750

VV "T23"(0,67*1,7)*1 1,139

VV "T24"(1,3*1,95)*3 7,605

VV "T25"(0,8*2,84)*4 9,088

VV "T26"(0,4*2,84)*2 2,272

VV "T27"(1,21*3,40)*4 16,456

VV "T28"(1,21*3,40)*2 8,228

VV Součet 299,508

42 K 978023411 Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového m2 1 027,201 68,50 70 363,24 CS RTS 2018 01

VV "dle PD 90%"

VV "dvorní pohled SV"

VV 15,0*8,0+(7,65-4,67)*4,5 133,41

VV "DVORNÍ POHLED OD JV"

VV 24,4*14,0+8,33*8,0+9,0*3,0 435,240

VV "DVORNÍ POHLED OD JZ"

VV 9,05*8,0+3,33 *14,0 119,020

VV "DVORNÍ POHLED OD SZ"

VV 27,06*14,0+12*3,0+8,3*8,0 481,240

VV "ostění otvorů"

VV 906,44*0,3 271,932

VV "odečet otvorů"

VV -299,508 -299,508

VV Součet 1 141,334
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1141,334*0,9 'Přepočtené koeficientem množství 1 027,201

43 K 985111111 Otlučení omítek stěn m2 1 027,201 75,30 77 348,21 CS RTS 2018 01

VV "dle PD 90%"

VV "dvorní pohled SV"

VV 15,0*8,0+(7,65-4,67)*4,5 133,41

VV "DVORNÍ POHLED OD JV"

VV 24,4*14,0+8,33*8,0+9,0*3,0 435,240

VV "DVORNÍ POHLED OD JZ"

VV 9,05*8,0+3,33 *14,0 119,020

VV "DVORNÍ POHLED OD SZ"

VV 27,06*14,0+12*3,0+8,3*8,0 481,240

VV "ostění otvorů"

VV 906,44*0,3 271,932

VV "odečet otvorů"

VV -299,508 -299,508

VV Součet 1 141,334

VV 1141,334*0,9 'Přepočtené koeficientem množství 1 027,201

44 K 985111121 Otlučení omítek líce kleneb a podhledů m2 8,000 125,00 1 000,00 CS RTS 2018 01

VV "podhledy balkonů"

VV 2*0,5*8 8,000

VV Součet 8,000

D 997 Přesun sutě 187 935,92

45 K 997013120 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 36 m s použitím mechanizace t 118,390 911,00 107 853,29 CS RTS 2018 01

46 K 997013501 Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením t 118,390 177,00 20 955,03 CS RTS 2018 01

47 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 1 183,900 15,00 17 758,50 CS RTS 2018 01

VV 118,39*10 'Přepočtené koeficientem množství 1 183,900

48 K 997013801 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) t 105,135 300,00 31 540,50 CS RTS 2018 01

VV 118,39-4,573-8,682 105,135
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 105,135

49 K 997013804 Poplatek za uložení stavebního odpadu ze skla na skládce (skládkovné) t 4,573 1 200,00 5 487,60 CS RTS 2018 01

VV "vysklívání oken"

VV 4,573 4,573

VV Součet 4,573

50 K 997013811 Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné) t 8,682 500,00 4 341,00 CS RTS 2018 01

VV 7,887+0,795 8,682

VV Součet 8,682

D 998 Přesun hmot 90 339,40

51 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 157,112 575,00 90 339,40 CS RTS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV 4 653 052,41

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

D 721 Zdravotechnika 7 144,00

52 K 721242116 Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125 kus 4,000 1 786,00 7 144,00 CS RTS 2018 01

VV "Z28"

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

D 743 Elektromontáže 14 170,00

53 K 7436242R01 Demontáž hromosvodu m 34,000 70,00 2 380,00

VV "Z/06"17*2 34,000

VV Součet 34,000

54 K 7436242R02 D+M Hromosvodu dle PD m 34,000 155,00 5 270,00

VV "Z/06"17*2 34,000

VV Součet 34,000

55 K 7436242R03 Revize hromosvodu kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

56 K 7436242R04 Dodávka a montáž elektro chráničky pod omítkové m 40,000 88,00 3 520,00

VV 40 40,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 40,000

57 K 7436242R05 Demontáž stávajících svítidel a jejich zpětná montáž po realizaci omítek kus 2,000 1 000,00 2 000,00

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

D 764 Konstrukce klempířské 80 219,40

58 K 764002861 Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti m 81,850 28,75 2 353,19 CS RTS 2018 01

VV "K/03"27,0 27,000

VV "K/04"24,5 24,500

VV "K/05"3,35 3,350

VV "K/06"27,0 27,000

VV Součet 81,850

59 K 764004863 Demontáž svodu k dalšímu použití m 83,800 69,00 5 782,20 CS RTS 2018 01

VV "K/01"22,1*2 44,200

VV "K/02"19,8*2 39,600

VV Součet 83,800

60 K 764208155 Montáž oplechování oblé římsy nebo římsy ze segmentů rš do 400 mm m 81,850 598,00 48 946,30 CS RTS 2018 01

"K/03"27,0 27,000

VV "K/04"24,5 24,500

VV "K/05"3,35 3,350

VV "K/06"3,0*9 27,000

VV Součet 81,850

61 M 138801030 plech tabule 0,65mm Pz m2 24,555 125,00 3 069,38  

VV 81,85*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 24,555

62 K 7642081R1 Dodávka a montáž opaknice r.š. 200mm - PZ plech m 0,000 400,00 0,00

VV 0 0,000

VV Součet 0,000

63 K 764508131 Montáž kruhového svodu  r.š. 400mm - PZ plech m 83,800 218,50 18 310,30 CS RTS 2018 01

VV "stávající svody zpětná montáž včetně doplňků"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "K/01"22,1*2 44,200

VV "K/02"19,8*2 39,600

VV Součet 83,800

64 K 998764203 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m % 703,210 2,50 1 758,03  

D 766 Konstrukce truhlářské 4 174 257,78

65 K 7666211R1
Dodávka a montáž dřevěných oken a dveří s izolačním dvojsklem včetně všech doplňků dle PD - výpis prvků PSV   

repase / repliky
m2 299,508 13 500,00 4 043 359,35

VV "T01" (1,35*1,95)*4 10,530

VV "T02" (0,67*1,95)*30 39,195

VV "T03" (1,3*1,66)*7 15,106

VV "T04" (1,3*1,95)*4 10,140

VV "T05" (1,3*2,05)*2 5,330

VV "T06" (1,0*1,95)*16 31,200

VV "T07" (0,5*1,95)*5 4,875

VV "T08" (0,4*1,7)*16 10,880

VV "T09" (1,0*1,66)*2 3,320

VV "T10" (0,68*1,66)*4 4,515

VV "T11" (1,0*1,95)*2 3,900

VV "T12" (0,6*2,50)*12 18,000

VV "T13"(0,62*2*1,965)*9+(1,2*2,82)*9 52,385

VV "T14"(1,75*2,14)*1 3,745

VV "T15"(1,0*1,950)*1 1,950

VV "T16"(1,3*0,67)*1 0,871

VV "T17"(2,1*1,7)*4 14,280

VV "T18"(0,65*2,50)*6 9,750

VV "T19"(0,70*2,05)*1 1,435

VV "T20"(1,45*2,05)*2 5,945

VV "T21"(0,95*0,65)*1 0,618

VV "T22"(0,9*2,5)*3 6,750
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "T23"(0,67*1,7)*1 1,139

VV "T24"(1,3*1,95)*3 7,605

VV "T25"(0,8*2,84)*4 9,088

VV "T26"(0,4*2,84)*2 2,272

VV "T27"(1,21*3,40)*4 16,456

VV "T28"(1,21*3,40)*2 8,228

VV Součet 299,508

66 K 7666211R2
Dodávka a montáž dřevěných oken a dveří s izolačním dvojsklem včetně všech doplňků dle PD - výpis prvků PSV     / 

repliky, okna s požární odolností EI 60 DP3  PŘÍPLATEK
m2 31,824 2 500,00 79 559,00

SZ "T10" (0,68*1,66)*2 2,258

JV+SZ "T12" (0,6*2,50)*6 9,000

SV "T18"(0,65*2,50)*2 3,250

JZ "T25"(0,8*2,84)*4 9,088

JZ "T27+T28"(1,21*3,40)*2 8,228

Součet 31,824

66a K 766621R Dodávka a osazení budek pro hnízdění poštolky obecné kpl 3,000 3 200,00 9 600,00  

67 K 998766203 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m % 27 826,289 1,50 41 739,43  

D 767 Konstrukce zámečnické 302 597,44

68 K 767161812 Demontáž zábradlí rovného rozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí přes 20 kg m 27,000 186,00 5 022,00 CS RTS 2018 01

VV "Z/01"3,0*9 27,000

VV Součet 27,000

69 K 767R00001 Demontáž okenní kovové mříže včetně likvidace m2 3,488 165,00 575,44

VV "Z/02" 1,00*1,95*1 1,950

VV "Z/03" 0,675*0,75*1 0,506

VV "Z/04" 1,375*0,75*1 1,031

VV Součet 3,488

70 K 767R00002 Kompletní demontáž komínku pro odvětrání kus 1,000 3 000,00 3 000,00

VV "Poznámka 05"1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 1,000

71 K 767R00003

Z/01 - BALKONOVÉ ZÁBRADLÍ VÝŠKY 950 mm DÉLKA CCA 2,97 m. ZÁBRADLÍ TVOŘENO PLNÝMI OCELOVÝMI PROFILY. 

DOJDE K CELKOVÉMU MECHANICKÉMU A CHEMICKÉMU OČIŠTĚNÍ. APLIKACI ANTIKOROZNÍHO NÁTĚRU A VRCHNÍ KRYCÍ 

VRSTVY V ODSTÍNU METALÍZY

kus 9,000 4 500,00 40 500,00

VV "Z/01"9 9,000

VV Součet 9,000

72 K 767R00005

Z/02 HROMOSVOD DÉLKA CCA17 m. ZÁBRADLÍ TVOŘENO PLNÝMI OCELOVÝMI PROFILY. DOJDE K CELKOVÉMU 

MECHANICKÉMU A CHEMICKÉMU OČIŠTĚNÍ. APLIKACI ANTIKOROZNÍHO NÁTĚRU A VRCHNÍ KRYCÍ VRSTVY V ODSTÍNU 

METALÍZY

kus 2,000 3 000,00 6 000,00

VV "Z/14"2 2,000

VV Součet 2,000

73 K 767R00010 Z/0 - Dodávka a montáž zastřešení balkonu dle PD kus 2,000 15 000,00 30 000,00

VV

Z/0 - ZASTŘEŠENÍ POSLEDNÍHO BALKONU V 5NP. OCELOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE KOTVENA DO OBVODOVÉHO ZDIVA 

JAKO KONZOLA ROZNÁŠECÍ PRVKY ROVNĚŽ Z VÁLCOVANÝCH PROFILŮ. KRYTINA TVOŘENA POZINKOVANÝM PLECHEM. 

PŮDORYSNÝ ROZMĚR PŘÍSTŘEŠKŮ JE CCA 1,0*2,7 m  

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

74 K 767R00019 Z/03-  Dodávka a montáž okenní mříže 0,67 x 1,95 m dle PD kus 1,000 10 000,00 10 000,00

VV "Z/03"

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

75 K 767R00020 Z/04-  Dodávka a montáž okenní mříže 1,35 x 1,95 m dle PD kus 1,000 15 000,00 15 000,00

VV "Z/04"

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

76 K 767R00021 Z/05-  Dodávka a montáž okenní mříže 1,0 x 1,95 m dle PD kus 1,000 12 000,00 12 000,00

VV "Z/05"

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

77 K 767R00022 Z/06-  Dodávka a montáž LANOVÉ SÍTĚ oko max 35mm dle PD m2 290,000 250,00 72 500,00

VV "Z/06"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 290 290,000

VV Součet 290,000

78 K 767R00023 Z/07-  Dodávka a montáž protiptačí zábrany na atiku a římsu dle PD m 250,000 312,00 78 000,00

VV "Z/07"

VV 250 250,000

VV Součet 250,000

79 K 767R00024 Z/08+09  OSTATNÍ A POMOCNÉ ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE V EXTERIÉRU dle PD kg 300,000 100,00 30 000,00

VV "Z/08"

VV 50*1 50,000

VV "Z/09"

VV 250*1 250,000

VV Součet 300,000

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 36 326,75

80 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 345,969 20,00 6 919,38 CS RTS 2018 01

VV "vnitřní zapravení oken a dveří"

VV "T01" (1,95+1,35+1,95)*4 21,000

VV "T02" (1,95+0,67+1,95)*30 137,100

VV "T03" (1,66+1,3+1,66)*7 32,340

VV "T04" (1,95+1,3+1,95)*4 20,800

VV "T05" (2,05+1,3+2,05)*2 10,800

VV "T06" (1,95+1,0+1,95)*16 78,400

VV "T07" (1,95+0,5+1,95)*5 22,000

VV "T08" (1,7+0,4+1,7)*16 60,800

VV "T09" (1,66+1,0+1,66)*2 8,640

VV "T10" (1,66+0,68+1,66)*4 16,000

VV "T11" (1,95+1,0+1,95)*2 9,800

VV "T12" (2,5+0,6+2,50)*12 67,200

VV "T13"(2,82+2,45+2,82)*9 72,810
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "T14"(2,14+1,75+2,14)*1 6,030

VV "T15"(1,95+1,0+1,95)*1 4,900

VV "T16"(0,67+1,3+0,67)*1 2,640

VV "T17"(1,7+2,1+1,7)*4 22,000

VV "T18"(2,50+0,65+2,50)*6 33,900

VV "T19"(2,05+0,70+2,05)*1 4,800

VV "T20"(2,05+1,45+2,05)*2 11,100

VV "T21"(0,65+0,95+0,65)*1 2,250

VV "T22"(2,5+0,9+2,5)*3 17,700

VV "T23"(1,7+0,67+1,7)*1 4,070

VV "T24"(1,95+1,3+1,95)*3 15,600

VV "T25"(2,84+0,8+2,84)*4 25,920

VV "T26"(2,84+0,4+2,84)*2 12,160

VV "T27"(3,40+1,21+3,40)*4 32,040

VV "T28"(3,40+1,21+3,40)*2 16,020

Součet 768,820

VV 768,82*0,45 'Přepočtené koeficientem množství 345,969

81 K 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 345,969 85,00 29 407,37 CS RTS 2018 01

VV "vnitřní zapravení oken a dveří"

VV "T01" (1,95+1,35+1,95)*4 21,000

VV "T02" (1,95+0,67+1,95)*30 137,100

VV "T03" (1,66+1,3+1,66)*7 32,340

VV "T04" (1,95+1,3+1,95)*4 20,800

VV "T05" (2,05+1,3+2,05)*2 10,800

VV "T06" (1,95+1,0+1,95)*16 78,400

VV "T07" (1,95+0,5+1,95)*5 22,000

VV "T08" (1,7+0,4+1,7)*16 60,800

VV "T09" (1,66+1,0+1,66)*2 8,640
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "T10" (1,66+0,68+1,66)*4 16,000

VV "T11" (1,95+1,0+1,95)*2 9,800

VV "T12" (2,5+0,6+2,50)*12 67,200

VV "T13"(2,82+2,45+2,82)*9 72,810

VV "T14"(2,14+1,75+2,14)*1 6,030

VV "T15"(1,95+1,0+1,95)*1 4,900

VV "T16"(0,67+1,3+0,67)*1 2,640

VV "T17"(1,7+2,1+1,7)*4 22,000

VV "T18"(2,50+0,65+2,50)*6 33,900

VV "T19"(2,05+0,70+2,05)*1 4,800

VV "T20"(2,05+1,45+2,05)*2 11,100

VV "T21"(0,65+0,95+0,65)*1 2,250

VV "T22"(2,5+0,9+2,5)*3 17,700

VV "T23"(1,7+0,67+1,7)*1 4,070

VV "T24"(1,95+1,3+1,95)*3 15,600

VV "T25"(2,84+0,8+2,84)*4 25,920

VV "T26"(2,84+0,4+2,84)*2 12,160

VV "T27"(3,40+1,21+3,40)*4 32,040

VV "T28"(3,40+1,21+3,40)*2 16,020

VV Součet 768,820

VV 768,82*0,45 'Přepočtené koeficientem množství 345,969

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 38 337,04

82 K 787600802 Vysklívání oken a dveří plochy do 3 m2 skla plochého m2 299,508 128,00 38 337,04 CS RTS 2018 01

VV "T01" (1,35*1,95)*4 10,530

VV "T02" (0,67*1,95)*30 39,195

VV "T03" (1,3*1,66)*7 15,106

VV "T04" (1,3*1,95)*4 10,140

VV "T05" (1,3*2,05)*2 5,330
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "T06" (1,0*1,95)*16 31,200

VV "T07" (0,5*1,95)*5 4,875

VV "T08" (0,4*1,7)*16 10,880

VV "T09" (1,0*1,66)*2 3,320

VV "T10" (0,68*1,66)*4 4,515

VV "T11" (1,0*1,95)*2 3,900

VV "T12" (0,6*2,50)*12 18,000

VV "T13"(0,62*2*1,965)*9+(1,2*2,82)*9 52,385

VV "T14"(1,75*2,14)*1 3,745

VV "T15"(1,0*1,950)*1 1,950

VV "T16"(1,3*0,67)*1 0,871

VV "T17"(2,1*1,7)*4 14,280

VV "T18"(0,65*2,50)*6 9,750

VV "T19"(0,70*2,05)*1 1,435

VV "T20"(1,45*2,05)*2 5,945

VV "T21"(0,95*0,65)*1 0,618

VV "T22"(0,9*2,5)*3 6,750

VV "T23"(0,67*1,7)*1 1,139

VV "T24"(1,3*1,95)*3 7,605

VV "T25"(0,8*2,84)*4 9,088

VV "T26"(0,4*2,84)*2 2,272

VV "T27"(1,21*3,40)*4 16,456

VV "T28"(1,21*3,40)*2 8,228

VV Součet 299,508

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 120 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 50 000,00

83 K 030001000 Zařízení staveniště +Stížené přesuny hmot(pro kompletní dílo) + úklid Kč 1,000 25 000,00 25 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k 

objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území 

pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.

83 K 030001001 Zaplachtování interiéru pri repasích Kč 1,000 25 000,00 25 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 30 000,00

84 K 045002000 Provoz investora Kč 1,000 2 000,00 2 000,00

84 K 045002001 Kompletační a koordinační činnost  (pro kompletní dílo) Kč 1,000 15 000,00 15 000,00

85 K 045002002 Stratigrafický průzkum Kč 1,000 10 000,00 10 000,00

86 K 045002003

Náklady na provedení vzorků - např. barevnost fasád, klempířských prvků atd., součinnost se všemi zúčastněnými 

stranami - investorem, budoucím uživatelem, projektantem, zástupci, organizací státní správy, koordinátorem BOZP 

apod.

Kč 1,000 3 000,00 3 000,00

D VRN6 Územní a provozní vlivy 40 000,00

87 K 065002000 Provozní vlivy Kč 1,000 10 000,00 10 000,00

88 K 065002001 Mimostaveništní doprava materiálů  (pro kompletní dílo) Kč 1,000 30 000,00 30 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Renovace oken, klempířských a zámečnických prvků, oprava a nátěr dvorní fasády, oprava dvoru Zahradníkova 2-4
KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 16.11.2018

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: JAPEZ, spol. s r.o. IČ: 60711795

 Jiřího z Poděbrad 858, 664 62 Hrušovany u Brna DIČ: CZ60711795

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 11 799 430,24

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 11 799 430,24 21,00% 2 477 880,35

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 14 277 310,59

Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Renovace oken, klempířských a zámečnických prvků, oprava a nátěr dvorní fasády, oprava dvoru Zahradníkova 2-4

Místo:  Datum: 16.11.2018

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 11 799 430,24

HSV - Práce a dodávky HSV 5 013 721,47

    1 - Zemní práce 1 068 785,57

    2 - Zakládání 32 285,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 458 847,70

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 239 209,96

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 823 510,01

    997 - Přesun sutě 262 911,51

    998 - Přesun hmot 128 171,72

PSV - Práce a dodávky PSV 6 678 708,77

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 111 832,02

    721 - Zdravotechnika 7 144,00

    743 - Elektromontáže 67 117,50

    764 - Konstrukce klempířské 117 368,32

    766 - Konstrukce truhlářské 5 708 907,10

    767 - Konstrukce zámečnické 623 995,48

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 10 886,85

    787 - Dokončovací práce - zasklívání 31 457,50

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 107 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 35 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 37 000,00

    VRN6 - Územní vlivy 35 000,00

Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Renovace oken, klempířských a zámečnických prvků, oprava a nátěr dvorní fasády, oprava dvoru Zahradníkova 2-4

Místo:  Datum: 16.11.2018

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 11 799 430,24

D HSV Práce a dodávky HSV 5 013 721,47

D 1 Zemní práce 1 068 785,57

1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 64,460 45,30 2 920,04 CS RTS 2018 01

VV "půdorys dvora"

VV 64,46 64,460

VV Součet 64,46

2 K 113107151 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm + tráva m2 164,460 256,00 42 101,76 CS RTS 2018 01

VV "půdorys dvora"

VV 64,46+100 164,460

2a K 113106121 Provedení dlažeb komunikací pro pěší z betonových 210x140x80 mm  s ostařeným povrchem m2 410,000 1 500,00 615 000,00  

2b K 11310612R Odstranění litého asfaltu tl 100 mm +  odvoz na skládku m2 118,620 550,00 65 241,00

2c K 113107151 Odstranění betonových stupňů na terénu 4*142,5*300 mm + odstranění betonových dělících zídek kpl 1,000 2 000,00 2 000,00 CS RTS 2018 01

3 K 132202102 Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 m3 155,376 1 018,00 158 172,77

VV "DVORNÍ POHLED OD JV"

VV 45,4*0,8*1,0 36,320

VV "sklep"

VV 14,0*(2,0*3,04+0,8*3,03) 119,056

Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova
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4 K 132202109 Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 m3 155,376 181,00 28 123,06 CS RTS 2018 01

VV "DVORNÍ POHLED OD JV"

VV 45,4*0,8*1,0 36,320

VV "sklep"

VV 14,0*(2,0*3,04+0,8*3,03) 119,056

5 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 148,114 250,00 37 028,50 CS RTS 2018 01

VV "DVORNÍ POHLED OD JV"

VV 45,4*0,8*1,0 36,320

VV "sklep"

VV 14,0*(2,0*3,04+0,8*3,03) 119,056

VV "odečet štěrku"

VV -7,262 -7,262

VV Součet 148,114

6 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 1 334,232 32,60 43 495,96 CS RTS 2018 01

VV "DVORNÍ POHLED OD JV"

VV 45,4*0,8*1,0 36,320

VV "sklep"

VV 14,0*(2,0*3,04+0,8*3,03) 119,056

VV "odečet štěrku"

VV -7,128 -7,128

VV Součet 148,248

VV 148,248*9 'Přepočtené koeficientem množství 1 334,232

7 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 55,673 195,50 10 884,07 CS RTS 2018 01

VV 55,673 55,673

8 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 100,211 350,00 35 073,85 CS RTS 2018 01

VV 55,673*1,8 100,211
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9 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 155,376 185,00 28 744,56 CS RTS 2018 01

VV "DVORNÍ POHLED OD JV"

VV 45,4*0,8*1,0 36,32

VV "sklep"

VV 14,0*(2,0*3,04+0,8*3,03) 119,056

D 2 Zakládání 32 285,00

10 K 212752213 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop m 45,000 273,00 12 285,00 CS RTS 2018 01

VV "DVORNÍ POHLED OD JV"

VV 45 45,000

10a K 21275221AR Nové betonové schodiště na terénu, včetně bednění   rozměry 4x142,5x300 mm kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

VV 1 1,000

VV Součet 1

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 458 847,70

11 K 310239211 Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC m3 1,960 4 125,00 8 085,00 CS RTS 2018 01

VV "DVORNÍ POHLED OD JV"

VV 2,8*1,0*0,7 1,960

VV Součet 1,960

12 K 311231117 Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 15 na SMS 10 MPa m3 11,040 4 750,00 52 440,00 CS RTS 2018 01

VV "dvorní pohled od JV - nová atika v. 60 cm"

VV 46,0*0,6*0,4 11,040

VV Součet 11,04

13 K 31723111R1 Reprofilace stávajících říms a podparapetních prvků dle PD včetně finální povrchové úpravy m 171,665 650,00 111 582,25

VV "římsy"

VV "DVORNÍ POHLED OD JV"

VV 7,815*4 31,260

VV 7,91*7 55,370

VV 3,035*4 12,140
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VV "římsy pod parapety"

VV 2,29*2 4,580

VV 2,52*2 5,040

VV 4,105 4,105

VV 3,02 3,020

VV 0,75 0,750

VV 0,75*13 9,750

VV 0,75*13 9,750

VV 0,5*42 21,000

VV 0,5*3 1,500

VV 0,5*2 1,000

VV 0,5*12 6,000

VV 0,7*2 1,400

VV 1 1,000

VV 1*4 4,000

VV Součet 171,665

14 K 317361221 Výztuž překladů a říms z betonářské oceli 10 216 t 0,296 29 600,00 8 761,60 CS RTS 2018 01

VV "dle PD uvažováno 1,5kg/m římsy"

VV "římsy"

VV "DVORNÍ POHLED OD JV"

VV 7,815*4*1,5/1000 0,047

VV 7,91*7*1,5/1000 0,083

VV 3,035*4*1,5/1000 0,018

VV "římsy pod parapety"

VV 2,29*2*1,5/1000 0,007

VV 2,52*2*1,5/1000 0,008

VV 4,105*1,5/1000 0,006

VV 3,02*1,5/1000 0,005

VV 0,75*1,5/1000 0,001
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VV 0,75*13*1,5/1000 0,015

VV 0,75*13*1,5/1000 0,015

VV 0,5*42*1,5/1000 0,032

VV 0,5*3*1,5/1000 0,002

VV 0,5*2*1,5/1000 0,002

VV 0,5*12*1,5/1000 0,009

VV 0,7*2*1,5/1000 0,002

VV 1*1,5/1000 0,002

VV 1*4*1,5/1000 0,006

VV 1,3*4*1,5/1000 0,008

VV 0,9*8*1,5/1000 0,011

VV 1*1,5/1000 0,002

VV 1,5*1,5/1000 0,002

VV 1,39*4*1,5/1000 0,008

VV 1*3*1,5/1000 0,005

VV Součet 0,296

15 K 410239211 Nový žb strop nad sklepem, včetně bednění, odbednění a výztuže m3 31,749 8 000,00 253 992,00

90,71*0,35 31,749

Součet 31,749

16a K 3462-7616R Zazdívka - Sklobetonová okna H nad 4m ,LUXFERA 2411/8 WAVE - Montáž m2 138,930 1 400,00 194 502,00 a

Z/01 27,760

Z/02 26,730

Z/03 28,920

Z/04 27,760

Z/05 27,760

Součet 138,930

16a1 M   4627616d  LUXFERA 2411/8 WAVE - Bezbarvá luxfera v netypickém formátu 24 x 11,5 x 8 cm. Dodávka m2 138,930 5 200,00 722 436,00 a

16b K 3462-7616R1  Sklobet. okna tl.10cm - očištění původních  ocelových nosných prvků a nový nátěr + hlinikové lemovací profily m2 41,700 1 455,00 60 673,50

cca 30% z původní plochy: 139*0,3 41,700
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17 K 346244361 Zazdívka o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených - lokální oprava zdiva m2 88,334 525,00 46 375,35

VV "10 % bude upřesněno dle skutečnosti po otlučení omítek"

VV "DVORNÍ POHLED OD JV"

VV 45,4*25,0 1 135,000

VV "odečet otvorů"

VV -251,66 -251,660

VV Součet 883,340

VV 883,34*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 88,334

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 239 209,96

18 K 612131121 Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně m2 245,620 36,40 8 940,57 CS RTS 2018 01

VV "omítka zazděných otvorů"

VV "dvorní pohled od JZ"

VV 2,8*1,0*0,7 1,960

"sklep"

VV (6,1+10,0)*2*4,75+90,71 243,660

VV Součet 245,620

19 K 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn a stropu nanášená ručně m2 245,620 389,20 95 595,30 CS RTS 2018 01

VV "omítka zazděných otvorů"

VV "dvorní pohled od SV"

VV 2,8*1,0*0,7 1,960

VV "sklep"

VV (6,1+10,0)*2*4,75+90,71 243,660

VV Součet 245,620

20 K 612321191 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 245,620 47,60 11 691,51 CS RTS 2018 01

VV 245,62 245,620

VV Součet 245,620
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21 K 612325301 Vápenocementová hladká omítka vnějších ostění nebo nadpraží m2 111,660 540,00 60 296,40 CS RTS 2018 01

VV "vnitřní zapravení oken a dveří"

VV "T01" (2,15+2,45+2,15)*35 236,250

VV "T02" (1,70+1,70+1,70)*1 5,100

VV "T03" (1,70+1,70+1,70)*9 45,900

VV "T04" (1,70+1,70+1,70)*1 5,100

VV "T05" (0,90+0,85+0,90)*11 29,150

VV "T06" (0,90+0,85+0,90)*1 2,650

VV "T07" (0,70+0,85+0,70)*1 2,250

VV "T08" (1,85+2,45+1,85)*2 12,300

VV "T09" (1,0+0,65+1,0)*1 2,650

VV "T10" (1,6+2,4+1,6)*1 5,600

VV "T11" (2,45+0,75+2,45)*1 5,650

VV "T12" (1,05+0,7+1,05)*1 2,800

VV "T13"(0,40+0,70+0,40)*1 1,500

VV "T14"(1,8+2,5+1,8)*2 12,200

VV "T15"(0,65+0,25+0,65)*2 3,100

VV Součet 372,2

VV 372,2*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 111,660

22 K 619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů m 372,200 98,60 36 698,92 CS RTS 2018 01

VV "vnitřní zapravení oken a dveří"

VV "T01" (2,15+2,45+2,15)*35 236,250

VV "T02" (1,70+1,70+1,70)*1 5,1

VV "T03" (1,70+1,70+1,70)*9 45,900

VV "T04" (1,70+1,70+1,70)*1 5,100

VV "T05" (0,90+0,85+0,90)*11 29,150

VV "T06" (0,90+0,85+0,90)*1 2,650

VV "T07" (0,70+0,85+0,70)*1 2,250

VV "T08" (1,85+2,45+1,85)*2 12,300

VV "T09" (1,0+0,65+1,0)*1 2,650
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VV "T10" (1,6+2,4+1,6)*1 5,600

VV "T11" (2,45+0,75+2,45)*1 5,650

VV "T12" (1,05+0,7+1,05)*1 2,800

VV "T13"(0,40+0,70+0,40)*1 1,500

VV "T14"(1,8+2,5+1,8)*2 12,200

VV "T15"(0,65+0,25+0,65)*2 3,100

VV Součet 372,2

23 K 62153100R Nová nášlapná vrstva podlahy ve sklepě m2 90,710 450,00 40 819,50

VV 90,71 90,710

VV Součet 90,710

24 K 622131101 Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně m2 883,340 51,70 45 668,68 CS RTS 2018 01

VV "DVORNÍ POHLED OD JV"

VV 45,4*25,0 1 135,000

VV "odečet otvorů"

VV -251,66 -251,660

VV Součet 883,340

25 K 622131121 Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně m2 995,000 29,90 29 750,50 CS RTS 2018 01

VV "stěny + ostění"

VV 883,34+111,66 995,000

26 K 622143004 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU lišt) m 372,200 24,10 8 970,02 CS RTS 2018 01

VV "vnitřní zapravení oken a dveří"

VV "T01" (2,15+2,45+2,15)*35 236,250

VV "T02" (1,70+1,70+1,70)*1 5,100

VV "T03" (1,70+1,70+1,70)*9 45,900

VV "T04" (1,70+1,70+1,70)*1 5,100

VV "T05" (0,90+0,85+0,90)*11 29,150

VV "T06" (0,90+0,85+0,90)*1 2,650

VV "T07" (0,70+0,85+0,70)*1 2,250

VV "T08" (1,85+2,45+1,85)*2 12,300

VV "T09" (1,0+0,65+1,0)*1 2,650
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VV "T10" (1,6+2,4+1,6)*1 5,600

VV "T11" (2,45+0,75+2,45)*1 5,650

VV "T12" (1,05+0,7+1,05)*1 2,800

VV "T13"(0,40+0,70+0,40)*1 1,500

VV "T14"(1,8+2,5+1,8)*2 12,200

VV "T15"(0,65+0,25+0,65)*2 3,100

VV Součet 372,200

27 M 590514750 profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm m 390,810 24,60 9 613,93 CS RTS 2018 01

VV 372,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 390,810

28 K 622321111 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně m2 883,340 277,00 244 685,18 CS RTS 2018 01

VV "DVORNÍ POHLED OD JV" 0,000

VV 883,34 883,340

VV Součet 883,340

29 K 622321191 Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 883,340 85,00 75 083,90 CS RTS 2018 01

VV "DVORNÍ POHLED OD JV" 0,000

VV 883,34 883,340

VV Součet 883,340

30 K 62253101R1 Tenkovrstvá renovační a fasádní omítka na bázi vápna (zrnistost 0-1,3mm) včetně penetrace vnějších stěn m2 995,000 212,50 211 437,50 CS RTS 2018 01

VV "stěny + ostění "

VV 883,34+111,66 995,000

VV Součet 995,000

31 K 62261113R1 Nátěr -  Silikátová barva pro organické a minerální podklady stěn včetně penetrace provedený ručně m2 995,000 248,00 246 760,00 CS RTS 2018 01

VV "stěny + ostění "

VV 883,34+111,66 995,000

VV Součet 995,000

32 K 622821001 Vnější sanační zatřená omítka pro vlhké zdivo prováděná ručně m2 36,320 693,00 25 169,76 CS RTS 2018 01

45,4*0,8*1,0 36,320

VV Součet 36,320

32a K 622821051 Příplatek k vnější sanační omítce pro vlhké zdivo ZKD 10 mm omítky prováděné ručně ve více vrstvách m2 36,320 191,00 6 937,12 CS RTS 2018 01

32b K 6228210R1 Síťovitý sanační prostřik kompletní popis viz skladby konstrukcí v PD m2 36,320 62,50 2 270,00
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33 K 628631231 Spárování zdí a valů ze zdiva kamenného cementovou maltou hl do 30 mm m2 38,400 360,50 13 843,20 CS RTS 2018 01

VV "DVORNÍ POHLED OD JV"

VV (45,4-7,0)*1,0 38,400

VV Součet 38,400

34 K 629135102 Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm m 62,960 82,00 5 162,72 CS RTS 2018 01

VV "K/01"11,62 11,620

VV "K/03"7,52*2 15,040

VV "K/05"7,7+3,2*2 14,100

VV "K/06"8,2+3,4*2 15,000

VV "K/07"7,2 7,200

35 K 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 251,660 38,10 9 588,25 CS RTS 2018 01

VV "T01" (2,45*2,15)*35 184,363

VV "T02" (1,70*1,70)*1 2,890

VV "T03" (1,70*1,70)*9 26,010

VV "T04" (1,70*1,70)*1 2,890

VV "T05" (0,85*0,90)*11 8,415

VV "T06" (0,85*0,90)*1 0,765

VV "T07" (0,85*0,70)*1 0,595

VV "T08" (2,45*1,85)*2 9,065

VV "T09" (0,65*1,0)*1 0,650

VV "T10" (2,4*1,60)*1 3,840

VV "T11" (0,75*2,45)*1 1,838

VV "T12" (0,7*1,05)*1 0,735

VV "T13"(0,7*0,4)*1 0,280

VV "T14"(2,5*1,80)*2 9,000

VV "T15"(0,25*0,65)*2 0,325

Součet 251,660

36 K 629995101R Očištění vnějších ploch tlakovou vodou a mechanické očištění m2 995,000 48,70 48 456,50 CS RTS 2018 01

VV "DVORNÍ POHLED OD JV"

VV 883,34+111,66 995,000

37 K 644941112 Osazování ventilačních mřížek velikosti do 300 x 300 mm kus 5,000 50,10 250,50 CS RTS 2018 01

VV "Z/02"5 5,000

VV Součet 5,000
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38 M 553414130 průvětrník mřížový s klapkami 30x30 cm kus 5,000 304,00 1 520,00 CS RTS 2018 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 823 510,01

39 K 941111132 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 35 m m2 1 135,000 75,30 85 465,50 CS RTS 2018 01

VV "DVORNÍ POHLED OD JV"

VV 45,4*25,0 1 135,000

40 K 941111232 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 35 m za první a ZKD den použití m2 102 150,000 1,30 132 795,00 CS RTS 2018 01

VV 1135*90 102150

VV Součet 102150

41 K 941111832 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 35 m m2 1 135,000 41,10 46 648,50 CS RTS 2018 01

VV "DVORNÍ POHLED OD JV"

VV 45,4*25,0 1 135,000

VV Součet 1 135,000

42 K 94111183R01 Příplatek k montáži lešení za půdorysný tvar objektu (obloukové části) m2 1 135,000 10,00 11 350,00

VV "DVORNÍ POHLED OD JV"

VV 45,4*25,0 1 135,000

VV Součet 1 135,000

43 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 1 135,000 10,30 11 690,50 CS RTS 2018 01

VV "DVORNÍ POHLED OD JV"

VV 45,4*25,0 1 135,000

VV Součet 1 135,000

44 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 102 150,000 0,30 30 645,00 CS RTS 2018 01

VV 1135*90 102 150,000

VV Součet 102150
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45 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 1 135,000 6,60 7 491,00 CS RTS 2018 01

VV "DVORNÍ POHLED OD JV"

VV 45,4*25,0 1135

VV Součet 1135

46 K 94541211R1 Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 35 m (Geda) den 40,000 2 000,00 80 000,00

VV 40 40

VV Součet 40,000

47 K 949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 m2 93,387 153,50 14 334,90 CS RTS 2018 01

VV "DVORNÍ POHLED OD JV"

VV 13,865*5,1 70,712

"sklep"

VV 90,7/4 22,675

VV Součet 93,387

48 K 962032230 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3 m3 0,054 636,00 34,34 CS RTS 2018 01

VV "pozn 6 "

VV "pohled SV"

VV 4,5*0,3*0,075 0,101

VV "pohled JV"

VV 2,4*0,3*0,075 0,054

49 K 963051113 Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm m3 31,749 2 845,00 90 324,48 CS RTS 2018 01

VV "sklep"

VV 90,71*0,35 31,749

VV Součet 31,749

50 K 965041341 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin škvárobetonových tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 31,749 2 115,00 67 148,08 CS RTS 2018 01

VV "sklep"

VV 90,71*0,35 31,749

51 K 965049111 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl do 100 mm m3 31,749 1 166,00 37 018,75 CS RTS 2018 01

VV "sklep"

VV 90,71*0,35 31,7485

VV Součet 31,749

Stránka 14 z 25



52 K 968062246 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 4 m2 m2 251,660 145,00 36 490,70 CS RTS 2018 01

VV "T01" (2,45*2,15)*35 184,3625

VV "T02" (1,70*1,70)*1 2,89

VV "T03" (1,70*1,70)*9 26,010

VV "T04" (1,70*1,70)*1 2,89

VV "T05" (0,85*0,90)*11 8,415

VV "T06" (0,85*0,90)*1 0,765

VV "T07" (0,85*0,70)*1 0,595

VV "T08" (2,45*1,85)*2 9,065

VV "T09" (0,65*1,0)*1 0,65

VV "T10" (2,4*1,60)*1 3,840

VV "T11" (0,75*2,45)*1 1,8375

VV "T12" (0,7*1,05)*1 0,735

"T13"(0,7*0,4)*1 0,28

VV "T14"(2,5*1,80)*2 9

VV "T15"(0,25*0,65)*2 0,325

VV Součet 251,660

53 K 968062247 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně křídel pl přes 4 m2 m2 203,116 145,00 29 451,82 CS RTS 2018 01

VV 326,677-123,561 203,116

VV Součet 203,116

54 K 985111111 Otlučení omítek stěn m2 1 094,208 98,60 107 888,94 CS RTS 2018 01

VV "dle PD 90%"

VV "omítka pod úrovní terénu"

VV 60,515 60,515

VV "DVORNÍ POHLED OD JV"

VV 45,4*25,0 1 135,000

VV "ostění otvorů"

VV 906,44*0,3 271,932

VV "odečet otvorů"

VV -251,66 -251,660

VV Součet 1 215,787

VV 1215,787*0,9 'Přepočtené koeficientem množství 1 094,208
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55 K 9851111 Demontážsklobeton. Oken z  luxfer m2 138,930 250,00 34 732,50

VV "podhled JV, chodba"

VV 22*5+10 138,930

VV Součet 138,930

D 997 Přesun sutě 262 911,51

56 K 997013120 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 36 m s použitím mechanizace t 148,390 911,00 135 183,29 CS RTS 2018 01

57 K 997013501 Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením t 148,390 265,30 39 367,87 CS RTS 2018 01

58 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 1 483,900 15,00 22 258,50 CS RTS 2018 01

VV 148,39*10 'Přepočtené koeficientem množství 1 483,900

59 K 997013801 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) t 135,135 350,00 47 297,25 CS RTS 2018 01

VV 148,39-4,573-8,682 135,135

VV Součet 135,135

60 K 997013804 Poplatek za uložení stavebního odpadu ze skla na skládce (skládkovné) t 12,053 1 200,00 14 463,60 CS RTS 2018 01

VV "vysklívání oken a luxfery"

VV 4,573+7,48 12,053

VV Součet 12,053

61 K 997013811 Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné) t 8,682 500,00 4 341,00 CS RTS 2018 01

VV 7,887+0,795 8,682

VV Součet 8,682

D 998 Přesun hmot 128 171,72

62 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 187,112 685,00 128 171,72 CS RTS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV 6 678 708,77

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 111 832,02

63 K 711112002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým m2 130,800 58,20 7 612,56 CS RTS 2018 01

VV "DVORNÍ POHLED OD JV"

VV 45,4*1,0 45,400

VV sklep"

VV 14,0*6,1 85,400

Součet 130,800

64 M 111631500 lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg t 0,059 41,31 2,43

VV 130,8*0,00045 'Přepočtené koeficientem množství 0,059
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65 K 711462104 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé fólií natavenou do asfaltového podkladu m2 130,800 185,30 24 237,24 CS RTS 2018 01

VV "DVORNÍ POHLED OD JV"

VV 45,4*1,0 45,400

VV sklep"

VV 14,0*6,1 85,400

VV Součet 130,800

66 M 628331590R01 pás těžký asfaltovaný dle PD m2 156,960 156,00 24 485,76

VV 130,8*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 156,960

67 K 711462R001 Oprava stávající soklu (předpoklad 30%, bude upřesněno po odkrytí dle skutečnosti) m2 130,800 300,00 39 240,00

VV "DVORNÍ POHLED OD JV"

VV 45,4*1,0 45,400

VV "sklep"

VV 14,0*6,1 85,400

68 K 711462R002 Obsyp výkopu štěrkem frakce 32-64 m3 7,128 1 100,00 7 840,80

VV "DVORNÍ POHLED OD JV"

VV 45,4*0,8*0,15 5,448

VV "sklep"

VV 14,0*0,8*0,15 1,680

69 K 711491172 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná m2 59,020 41,40 2 443,43 CS RTS 2018 01

VV "DVORNÍ POHLED OD JV"

VV 45,4*1,3 59,020

VV Součet 59,020

70 M 693110030 geotextilie tkaná (polypropylen) PK-TEX PP 40 215 g/m2 m2 61,971 33,50 2 076,03 CS RTS 2018 01

VV 59,02*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 61,971

71 K 998711203 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m % 819,740 4,75 3 893,77 CS RTS 2018 01

D 721 Zdravotechnika 7 144,00

72 K 721242116 Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125 kus 4,000 1 786,00 7 144,00 CS RTS 2018 01

VV "Z28"

VV 4 4,000

VV Součet 4
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D 743 Elektromontáže 67 117,50

73 K 7436242R01 Demontáž hromosvodu m 123,250 70,00 8 627,50

VV "Z/03"14,75*3 44,250

VV "Z/16"42 42,000

VV "Z/17"37 37,000

VV Součet 123,250

74 K 7436242R02 D+M Hromosvodu dle PD m 129,000 250,00 32 250,00

VV "Z/03"

VV 15*3 45,000

VV "Z/16"

VV 42 42,000

VV "Z/17"

VV 42 42,000

VV Součet 129,000

75 K 7436242R03 Revize hromosvodu kpl 1,000 4 000,00 4 000,00

76 K 7436242R04 Dodávka a montáž elektro chráničky pod omítkové m 230,000 88,00 20 240,00

VV 230 230,000

VV Součet 230,000

77 K 7436242R05 Demontáž stávajících svítidel a jejich zpětná montáž po realizaci omítek kus 2,000 1 000,00 2 000,00

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

D 764 Konstrukce klempířské 117 368,32

78 K 764002861 Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti m 81,500 28,75 2 343,13 CS RTS 2018 01

VV "K/06"45,5 45,500

VV "K/07"36,0 36,000

VV Součet 81,500

79 K 764004863 Demontáž svodu k dalšímu použití m 96,400 69,00 6 651,60 CS RTS 2018 01

VV "K/01"23,6 23,600

VV "K/02"23,8 23,800

VV "K/03"24,5+24,5 49,000

VV Součet 96,400
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80 K 764208155 Montáž oplechování oblé římsy nebo římsy ze segmentů rš   200 mm m 81,500 598,00 48 737,00 CS RTS 2018 01

VV "K/06"45,5 45,500

VV "K/07"36,0 36,000

VV Součet 81,500

81 M 138801030 plech tabule 0,65mm Pz m2 24,450 125,00 3 056,25

VV 81,5*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 24,450

82 K 7642081R1 Demontáž a zpětná montáž VZT potrubí 750/300mm - PZ plech  (dl. Cca 14m) kpl 3,000 8 500,00 25 500,00

"K/04" 2 2,000

83 K 7642081R1 Demontáž a zpětná montáž podpůrné kce klimatiz. Jednotek  (2 ocel. Nosníčky a plech. Stříška) kpl 2,000 4 000,00 8 000,00

VV "K/05" 2 2,000

84 K 764508131 Montáž kruhového svodu m 96,400 218,50 21 063,40 CS RTS 2018 01

VV "stávající svody zpětná montáž včetně doplňků"

VV "K/01"23,6 23,600

VV "K/02"23,8 23,800

VV "K/03"24,5+24,5 49,000

VV Součet 96,400

85 K 998764203 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m % 806,774 2,50 2 016,94 CS RTS 2018 01

D 766 Konstrukce truhlářské 5 708 907,10

86 K 7666211R1
Dodávka a montáž dřevěných oken a dveří s izolačním dvojsklem včetně všech doplňků dle PD - výpis prvků PSV   

repase/repliky
m2 251,660 22 600,00 5 687 516,00

VV "T01" (2,45*2,15)*35 184,363

VV "T02" (1,70*1,70)*1 2,890

VV "T03" (1,70*1,70)*9 26,010

VV "T04" (1,70*1,70)*1 2,890

VV "T05" (0,85*0,90)*11 8,415

VV "T06" (0,85*0,90)*1 0,765

VV "T07" (0,85*0,70)*1 0,595

VV "T08" (2,45*1,85)*2 9,065

VV "T09" (0,65*1,0)*1 0,650

VV "T10" (2,4*1,60)*1 3,840

VV "T11" (0,75*2,45)*1 1,838

VV "T12" (0,7*1,05)*1 0,735
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VV "T13"(0,7*0,4)*1 0,280

VV "T14"(2,5*1,80)*2 9,000

VV "T15"(0,25*0,65)*2 0,325

VV Součet 251,660

87 K 998766203 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m % 21 391,100 1,00 21 391,10 CS RTS 2018 01

D 767 Konstrukce zámečnické 623 995,48

88 K 767161812 Demontáž zábradlí rovného rozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí přes 20 kg m 49,700 186,00 9 244,20 CS RTS 2018 01

VV "Z/09"7,5 7,500

VV "Z/10"6,5 6,500

VV "Z/11"7,9 7,900

VV "Z/12"18,1+5,5 23,600

VV Součet 49,7

89 K 767R00001 Demontáž okenní kovové mříže včetně likvidace m2 16,735 165,00 2 761,28

VV "Z/01" 0,75*1,45*10 10,875

VV "Z/04" 1,4*1,45*2 4,060

VV "Z/08" 0,6*1,5*2 1,800

VV Součet 16,735

90 K 767R00002 Kompletní demontáž mřížky pro odvětrání 300x300mm kus 5,000 2 220,00 11 100,00

VV "Z/02"5 5,000

VV Součet 5,000

91 K 767R00008 Z/00- Dodávka a montáž ocelové schodiště s nástupní rampou ve sklepě kus 1,000 45 000,00 45 000,00

VV "Z/0"

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

92 K 767R00010y Z/06- Dodávka a montáž zdvižné pojízdné plošiny ve sklepě dle PD kus 1,000 65 000,00 65 000,00

VV "Z/06"

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

93 K 767R00011 Z/07- Dodávka a montáž okenní mříže dle PD kus 2,000 6 000,00 12 000,00

VV "Z/07"

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

94 K 767R00012 Z/0 - Dodávka a montáž zastřešení části dvora - ocelová konstrukce + krytina, plocha 84,32 m2 kus 1,000 100 000,00 100 000,00

VV "Z/zast"
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VV 1 1,000

VV Součet 1,000

95 K 767R00013 Z/13- Dodávka a montáž zábradlí  dle PD m 45,900 2 850,00 130 815,00

VV "Z/13"

VV 22,95+22,95 45,900

VV Součet 45,900

96 K 767R00014 Z/06+07- Dodávka a montáž kovových vrat a dveří dle PD  (vrata cca 6m2, dveře 2m2) kpl 1,000 80 000,00 80 000,00

VV "Z/06+07"

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

97 K 767R00015 Z/08- Dodávka a montážVZT mřížky 300/250 mm dle PD kus 4,000 400,00 1 600,00

VV "Z/08"

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

98 K 767R00016 Z/09- Dodávka a montážVZT mřížky prům. D 400 mm dle PD kus 1,000 500,00 500,00

VV "Z/09"

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

99 K 767R00017 Z/10- Dodávka a montáž hromosvodu dle PD   dl. 25,3m m 1,000 250,00 250,00

VV "Z/10"

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

100 K 767R00018 Z/11- Dodávka a montáž hromosvodu dle PD  dl. 24,65m m 1,000 250,00 250,00

VV "Z/11"

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

101 K 767R00020 Z/12-  Dodávka a montáž okenní mříže dle PD kus 1,000 10 000,00 10 000,00

VV "Z/12"

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

102 K 767R00021 Z/14-  Dodávka a montáž okenní mříže dle PD kus 1,000 1 000,00 1 000,00

VV "Z/14"

VV 1 1,000
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VV Součet 1,000

103 K 767R00026 Z/16-  Dodávka a montáž   ocelových poklopů komplet dle PD kpl 2,000 4 500,00 9 000,00

VV "V půdorysu bourací práce dvůr Z/16"

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

104 K 767R00028 Z/15+16-  Dodávka a montáž lanové sítě dle PD m2 451,500 150,00 67 725,00

VV "Z/16 +Z/15"

VV 267+184,5 451,500

VV Součet 451,500

105 K 767R00029 Z/17-  Dodávka a montáž  protiptačí zábrany dle PD m 250,000 311 77750

VV "Z/17"

VV 250 250,000

VV Součet 250,000
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D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 10 886,85

106 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 167,490 20,00 3 349,80 CS RTS 2018 01

VV "vnitřní zapravení oken a dveří"

VV "T01" (2,15+2,45+2,15)*35 236,250

VV "T02" (1,70+1,70+1,70)*1 5,100

VV "T03" (1,70+1,70+1,70)*9 45,900

VV "T04" (1,70+1,70+1,70)*1 5,100

VV "T05" (0,90+0,85+0,90)*11 29,150

VV "T06" (0,90+0,85+0,90)*1 2,650

VV "T07" (0,70+0,85+0,70)*1 2,250

VV "T08" (1,85+2,45+1,85)*2 12,300

VV "T09" (1,0+0,65+1,0)*1 2,650

VV "T10" (1,6+2,4+1,6)*1 5,600

VV "T11" (2,45+0,75+2,45)*1 5,650

VV "T12" (1,05+0,7+1,05)*1 2,800

VV "T13"(0,40+0,70+0,40)*1 1,500

VV "T14"(1,8+2,5+1,8)*2 12,200

VV "T15"(0,65+0,25+0,65)*2 3,100

Součet 372,200

VV 372,2*0,45 'Přepočtené koeficientem množství 167,490

107 K 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 167,490 45,00 7 537,05 CS RTS 2018 01

VV "vnitřní zapravení oken a dveří"

VV "T01" (2,15+2,45+2,15)*35 236,250

VV "T02" (1,70+1,70+1,70)*1 5,100

VV "T03" (1,70+1,70+1,70)*9 45,900

VV "T04" (1,70+1,70+1,70)*1 5,1

VV "T05" (0,90+0,85+0,90)*11 29,150

VV "T06" (0,90+0,85+0,90)*1 2,650

VV "T07" (0,70+0,85+0,70)*1 2,250

VV "T08" (1,85+2,45+1,85)*2 12,300

VV "T09" (1,0+0,65+1,0)*1 2,650

VV "T10" (1,6+2,4+1,6)*1 5,600

VV "T11" (2,45+0,75+2,45)*1 5,650
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VV "T12" (1,05+0,7+1,05)*1 2,800

VV "T13"(0,40+0,70+0,40)*1 1,500

VV "T14"(1,8+2,5+1,8)*2 12,200

VV "T15"(0,65+0,25+0,65)*2 3,100

VV Součet 372,200

VV 372,2*0,45 'Přepočtené koeficientem množství 167,490

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 31 457,50

108 K 787600802 Vysklívání oken a dveří plochy do 3 m2 skla plochého m2 251,660 125,00 31 457,50 CS RTS 2018 01

VV "T01" (2,45*2,15)*35 184,363

VV "T02" (1,70*1,70)*1 2,890

VV "T03" (1,70*1,70)*9 26,010

VV "T04" (1,70*1,70)*1 2,890

VV "T05" (0,85*0,90)*11 8,415

VV "T06" (0,85*0,90)*1 0,765

VV "T07" (0,85*0,70)*1 0,595

VV "T08" (2,45*1,85)*2 9,065

VV "T09" (0,65*1,0)*1 0,650

VV "T10" (2,4*1,60)*1 3,840

VV "T11" (0,75*2,45)*1 1,838

VV "T12" (0,7*1,05)*1 0,735

VV "T13"(0,7*0,4)*1 0,280

VV "T14"(2,5*1,80)*2 9,000

VV "T15"(0,25*0,65)*2 0,325

VV Součet 251,660
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D

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 107 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 35 000,00

109 K 030001000 Zařízení staveniště +Stížené přesuny hmot(pro kompletní dílo) + úklid Kč 1,000 25 000,00 25 000,00

Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek 

energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná 

příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.

110 K 030001001 Zaplachtování interiéru pri repasích Kč 1,000 10 000,00 10 000,00

D
VRN4 Inženýrská činnost 37 000,00

111 K 045002000 Provoz investora Kč 1,000 15 000,00 15 000,00

112 K 045002001 Kompletační a koordinační činnost  (pro kompletní dílo) Kč 1,000 20 000,00 20 000,00

113 K 045002002 Stratigrafický průzkum Kč 1,000 1 000,00 1 000,00

114 K 045002003

Náklady na provedení vzorků - např. barevnost fasád, klempířských prvků atd., součinnost se všemi zúčastněnými 

stranami - investorem, budoucím uživatelem, projektantem, zástupci, organizací státní správy, koordinátorem 

BOZP apod.

Kč 1,000 1 000,00 1 000,00

D
VRN6 Územní vlivy 35 000,00

115 K 065002000 Provozní vlivy Kč 1,000 15 000,00 15 000,00

116 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů  (pro kompletní dílo) Kč 1,000 20 000,00 20 000,00
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