

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

| | | | | |
|----------------------|---|--|-----------------|---|
| Rozpočet | 1 | Nabídkový rozpočet | JKSO | |
| Objekt | | | SKP | |
| 01 | | VDJ Janůvky | Měrná jednotka | |
| Stavba | | Název stavby | Počet jednotek | |
| | | Výměna telemetrické stanice VDJ Janůvky | Náklady na m.j. | |
| Projektant | | | Typ rozpočtu | |
| Zpracovatel projektu | | | | |
| Objednatel | | Skupinový vodovod Moravskotřebovska | | |
| Dodavatel | | VHOS, a.s. | Zakázkové číslo | |
| Rozpočtoval | | Sojma Zdeněk | Počet listů | 3 |

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady | | Ostatní rozpočtové náklady | | | |
|------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------|--|
| Z | HSV celkem | 9 000 | Ztížené výrobní podmínky | 0 | |
| R | PSV celkem | 0 | Oborová přírážka | 0 | |
| R | M práce celkem | 70 850 | Přesun stavebních kapacit | 0 | |
| N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava | 0 | |
| ZRN | celkem | 79 850 | Zařízení staveniště | 0 | |
| | | | Provoz investora | 0 | |
| HZS | | 0 | Kompletační činnost (IČD) | 0 | |
| ZRN+HZS | | 79 850 | Ostatní náklady neuvedené | 0 | |
| ZRN+ost.náklady+HZS | | 79 850 | Ostatní náklady celkem | 0 | |
| Vypracoval | | Za zhotovitele | | Za objednatele | |
| Jméno : Zdeněk Sojma | | Jméno : Ing. Zdeněk Šun | | Jméno : Soňa Borovcová | |
| Datum : 11.12.2018 | | Datum : 17.12.2018 | | Datum : 14.12.2018 | |
| Podpis : | | Podpis: | | Podpis: | |
| Základ pro DPH | 0,0 % | | | 79 850 Kč | |
| DPH | 0,0 % | | | 0 Kč | |
| Základ pro DPH | 0,0 % | | | 0 Kč | |
| DPH | 0,0 % | | | 0 Kč | |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM | | | | 79 850 Kč | |

Poznámka :