

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	1	<b>Nabídkový rozpočet</b>	JKSO	
<b>Objekt</b>			SKP	
<b>01</b>		<b>VDJ Kunčina</b>	Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>		Název stavby	Počet jednotek	
		<b>Výměna telemetrické stanice VDJ Kunčina</b>	Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Skupinový vodovod Moravskotřebovska		
Dodavatel		VHOS, a.s.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Sojma Zdeněk	Počet listů	3
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>			<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
	HSV celkem	8 400	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	70 850	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		79 250	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		79 250	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		79 250	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :	Zdeněk Sojma	Jméno :	Ing. Zdeněk Šun	Jméno : Soňa Borovcová
Datum :	11.12.2018	Datum :		Datum : 14.12.2018
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	0,0 %			79 250 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>79 250 Kč</b>

Poznámka :