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číslo smlouvy objednatele: 121925
číslo smlouvy zhotovitele: 181210 KUJIP01BVU4J

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vplatném znění 

pro akci: „II/353 Velký Beranov - obchvat, překládky SEK“

Kraj Vysočina
se sídlem: 
zastoupený:

ICO:
bankovní spojení: 
číslo účtu:
(dále jen „objednatel")

Žižkova 57, 587 33 Jihlava
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje,
k podpisu smlouvy pověřen Ing.Jan Hylíš, člen rady kraje pro
oblast dopravy a silničního hospodářství
Ing.Karlem Liškou, Radkem Brychtou - ve věcech technických
70890749
Sberbank CZ, a. s.
4 200 134 212/6800

2. První telefonní společnost s r.o.
se sídlem: 
zastoupení:

IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel")

U studně 291/7, Jihlava 586 05
Lubošem Vítkem, jednatelem
Štěpánem Hazdrou - ve věcech technických
18198872
CZ18198872
Česká spořitelna, a.s.
1463950349/0800

Předmět smlouvy
1) Předmětem této smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva") je závazek zhotovitele provést na 

svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu dále specifikované dílo a závazek 
objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně sjednanou cenu.

Předmět díla
1) Předmětem této smlouvy o dílo je kompletní stavební realizace přeložek trasy SEK ve 

správě a vlastnictví Kraje Vysočina (síť Rowanet) a firem První telefonní společnost 
s.r.o. a M-SOFT spol.s r.o., které jsou dotčeny stavbou „II/353 Velký Beranov - obchvat 
(dále jen „dílo"). Projektová dokumentace (ve stupni PDPS z 12/2017) je vypracována 
zhotovitelem v souladu s projektovou dokumentací stavby II/353 Velký Beranov - 
obchvat (dále jen „stavba") a vydaným územním rozhodnutím na tuto stavbu. Dle 
projektové dokumentace se jedná o SO 451, 452, 453, 455, 456, 458, 460, 461, 462 a 
463 - oceněný výkaz výměr je přílohou č.1 Smlouvy.

2) Součástí díla jsou veškeré práce, dodávky, služby, činnosti a výkony, kterých je třeba 
trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání díla a k uvedení díla do řádného 
provozu, není-li v této smlouvě výslovně uvedeno jinak.

3) Změny díla, včetně provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo 
materiálů, doplňky, rozšíření či zúžení díla, je možné činit pouze za podmínek 
stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "zákon o veřejných zakázkách") a musí být vždy sjednány předem ve 
formě písemného dodatku k této smlouvě.

4) Součástí díla je zejména také provedení, dokončení, údržba a ochrana předmětu díla do 
doby úplného předání díla a souvisejících ostatních činností, včetně obstarání všech 
povolení, nájmů pro zařízení staveniště, pracovních sil, mechanismů, materiálů, jakož i



jiných zařízení a pomocných staveb a činností, nezbytných pro provedení, dokončení a 
užívání díla v souladu s jeho určením kromě dohod o náhradách škod a ušlého zisku se 
zemědělskými společnostmi, které hospodaří na pozemcích dotčených stavbou.

5) Příslušenstvím díla jsou veškeré věci, které mají být podle projektové dokumentace 
nebo podle této Smlouvy dodány Zhotovitelem za účelem využití díla k provozu SEK.

6) Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a 
že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné.

číslo smlouvy objednatele: 121925
číslo smlouvy zhotovitele: 181210

Cena a platební podmínky
1) Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena jako pevná a nejvýše přípustná a 

činí 1,245.253,00 Kč bez DPH (cena včetně DPH 1,427.329,93 Kč ).
2) Zhotovitel vyhotoví vždy do patnácti dnů od posledního dne daného kalendářního 

měsíce pro objednatele fakturu - daňový doklad, která bude deklarovat cenu dílčího 
plnění, tedy bude představovat cenu plnění provedeného zhotovitelem dle této smlouvy 
vždy v průběhu daného kalendářního měsíce.

3) Faktury vystavené zhotovitelem budou vyhotoveny ve dvou vyhotoveních a doručeny na 
adresu objednatele.

4) Splatnost faktur - daňového dokladu je dohodou smluvních stran stanovena na 30 
dnů ode dne jejího prokazatelného doručení. Zaplacením se pro účely této smlouvy 
rozumí odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 
Faktury musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5) Objednatel má právo vrátit faktury před lhůtou splatnosti, pokud neobsahují 
požadované náležitosti nebo obsahují nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti, opravená nebo přepracovaná faktura 
bude opatřena novou lhůtou splatnosti.

6) Smluvní strany se dohodly, že v případě změny zákonných sazeb DPH, nebudou 
uzavírat písemný dodatek k této smlouvě o změně výše ceny a DPH bude účtována 
podle předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

7) Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet 
zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 
235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
DPH").

8) Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve 
smyslu ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že 
objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Krajem 
takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny 
rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

IV.
Předání a převzetí díla

1) Zhotovitel je povinen provést dílo dle harmonogramu stavby (příloha č.2 Smlouvy) a 
v koordinaci se stavbou, nejpozději do 31.10.2020.

2) Termín začátku realizace díla se předpokládá na březen/duben 2019. Nejpozději dva 
měsíce před začátkem realizace předá objednatel zhotovitele platné stavební povolení 
na dílo (územní rozhodnutí pro celou stavbu). Zhotovitel započne na základě písemného 
pokynu objednatele (pp. zhotovitele stavby).

3) Místem plnění jsou pozemky podél silnice II/602 a II/353 v úseku stavby, k.ú Helenín, 
Henčov a Velký Beranov.



4) Zhotovitel sdělí objednateli emailem termín předání díla (včetně dílčích termínů 
jednotlivých etap překládek dle harmonogramu stavby), a to nejpozději 3 pracovní dny 
před termínem předání díla.

5) Závazek zhotovitele provést dílo podle této smlouvy je splněn jeho řádným a 
včasným dokončením a předáním objednateli, včetně předání veškerých dokladů 
nezbytných k užívání díla a dokladů stanovených právními předpisy, normami, a 
rozhodnutími orgánů veřejné moci, tj. zejména nikoli však výlučně:

B zaměření ve formátu DGN či DWG s informací o hloubce krytí, umístění případných 
spojek/napojení/komor,

■ geometrický plán pro vklad do KN, vklad provede objednatel na základě žádosti 
zhotovitele (SO a SEK týkající se firem První telefonní společnost s.r.o. a M-SOFT 
spol.s r.o.).

■ protokol o kalibračních a tlakových zkouškách HDPE trubek,
" předání datasheetů od HDPE trubek,
a provedení zkoušek, revizí, dodání příslušných dokladů, atestů, revizních zpráv, 

provozních řádů, prohlášení o shodě a dokladů o zkouškách,
■ náklady na pořízení či užívání pro realizaci díla potřebných strojů, nástrojů a 

zařízení,
■ náklady za el. energii, telekomunikační a poštovní poplatky, vodné a stočné,
■ zařízení místa provádění díla, pokud se zřizuje, zejm. s jeho vybudováním, 

zajištěním jeho provozu, údržbou a likvidací, umístěním stavebních buněk 
zhotovitele, připojením a spotřebou médií v těchto stavebních buňkách,

■ likvidaci odpadů související s realizací díla či provozem zařízení místa provádění 
díla,

■ zajištění BOZP a PO předepsaným koordinátorem BOZP a PO,
■ vyznačení skutečného provedení díla, dokumentaci skutečného provedení,
B náklady na pojištění zhotovitele,

6) Objednatel dílo převezme za předpokladu, že provedení díla odpovídá této smlouvě, 
je plně funkční, a je prosté vad a nedodělků s výjimkou drobných vad a nedodělků, jež 
nebrání řádnému užívání díla - jedná se o SO a SEK ve správě a vlastnictví Kraje 
Vysočina (síť Rowanet - SO 453, 460 a 463) a M-SOFT spol.s r.o.(SO 452, 456 a 462 - 
tyto SO budou současně předány vlastníkovi).

7) O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán protokol, který bude 
obsahovat zhodnocení prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich 
odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) a soupis dokladů předávaných 
zhotovitelem objednateli při předání díla (dále též "předávací protokol"). Pokud zhotovitel 
vady, uvedené v předávacím protokolu v dohodnuté době neodstraní, je objednatel 
oprávněn zajistit odstranění vad třetí osobou. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli 
škodu, která objednateli vznikla, včetně škody v podobě vynaložení nákladů na 
odstranění takových vad.

8) V případě, že objednatel dílo nepřevezme, bude mezi smluvními stranami sepsán 
zápis s uvedením důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran. 
V případě nepřevzetí díla dohodnou smluvní strany lhůty k odstranění vad nebo 
nedodělků a náhradní termín předání a převzetí díla.

9) Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky, jež vyplynou z 
přejímacího řízení, a to v termínu stanoveném v předávacím protokolu. V případě 
nepřevzetí díla objednatelem je zhotovitel povinen řádně odstranit veškeré vady a 
nedodělky ve lhůtě sjednané v zápisu o nepřevzetí díla podle odst. 8 tohoto článku. 
Nebude-li termín odstranění vady nebo nedodělku v předávacím protokolu nebo v zápisu 
o nepřevzetí díla stanoven, je zhotovitel povinen vadu nebo nedodělek odstranit 
nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne oboustranného podpisu předávacího 
protokolu, resp. zápisu o nepřevzetí díla. O odstranění vad a nedodělků sepíší smluvní 
strany protokol.

číslo smlouvy objednatele: 121925
číslo smlouvy zhotovitele: 181210



číslo smlouvy objednatele: 121925
číslo smlouvy zhotovitele: 181210

V.
Přechod vlastnického práva, nebezpečí škody na díle

1) Vlastnické práva ke zhotovovanému dílu zůstávají stejná jako před realizací díla, přičemž 
vlastnické právo na jakoukoliv část díla přechází na vlastníka jejím zabudováním do díla, 
popřípadě instalací či montáží v místě plnění.

2) Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel. Nebezpečí škody na díle přechází na vlastníky 
okamžikem vzájemného podpisu předávacího protokolu - jedná se o SO a SEK ve 
správě a vlastnictví Kraje Vysočina (síť Rowanet - SO 453, 460 a 463) a M-SOFT spol.s 
r.o.(SO 452, 456 a 462 - tyto SO budou současně předány vlastníkovi).

VI.
Sankce

1) Ocitne-li se zhotovitel v prodlení s provedením díla ve lhůtě podle čl. IV. odst. 1 této
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny
díla bez DPH podle čl. III. odst. 1 této smlouvy za každý i započatý den prodlení.

2) Ocitne-li se objednatel v prodlení s úhradou ceny díla podle čl. III. odst. 1, je povinen
zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den 
prodlení.

3) V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy vůči 
zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst pohledávku z titulu smluvní pokuty oproti 
nároku zhotovitele na úhradu jím vystavené faktury.

VII.
Záruční podmínky

1) Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je provedeno řádně v souladu s touto smlouvou a 
jejími přílohami, ČSN a platnými právními normami.

2) Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla. Záruční doba na celé dílo činí 60 měsíců a 
počíná běžet ode dne oboustranného podpisu předávacího protokolu v případě, že dílo 
bylo předáno bez vad a nedodělků (dále jen „záruční doba"). V případě, že dílo bylo 
předáno s drobnými vadami a nedodělky, jež nebrání řádnému užívání díla, počíná 
záruční doba běžet ode dne odstranění takových vad a nedodělků.

3) Zhotovitel poskytuje záruku, že dílo a všechny jeho součásti budou po celou dobu 
trvání záruční doby splňovat sjednané technické parametry a budou v souladu 
s příslušnými normami a předpisy, touto smlouvou, jejími přílohami a obecně závaznými 
právními předpisy.

Vlil.

Stavební deník
1) Zhotovitel je povinen vést po celou dobu od okamžiku převzetí místa provádění díla až 

do ukončení díla a odstranění veškerých vad a nedodělků provozní a/nebo stavební 
deník (dále jen „stavební deník"), a to alespoň v rozsahu dle obsahových náležitostí 
uvedených v ustanovení § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, do kterého je povinen zapisovat 
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této Smlouvy.

2) Stavební deník musí mít pracovníci provádějící práce na díle dle této Smlouvy neustále 
k dispozici v místě provádění díla.

3) Zápisy do stavebního deníku musí být zapisovány a podepsány pověřeným zástupcem
zhotovitele vždy v den, kdy byly provedeny příslušné práce, nebo v den, kdy nastaly 
okolnosti, které jsou předmětem zápisu do stavebního deníku - zejména dokončení 
dílčího celku, etapy, stavebního objektu. Zhotovitel v těchto případech kontaktuje 
objednatele za účelem provedení kontroly stavby a objednatel zapíše do stavebního 
deníku výstup z této kontroly. Minimální frekvence kontrol stavby je stanovena na 1x 
týdně. ,



4) Objednatel a/nebo jeho zástupce je oprávněn do stavebního deníku kdykoliv nahlížet a 
provádět v něm záznamy.

5) Nebude-li zhotovitel a/nebo jeho zástupce souhlasit se zápisem objednatele a/nebo jeho 
zástupce ve stavebním deníku, je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů k takovému 
zápisu připojit své stanovisko, v opačném případě se má za to, že se zápisem souhlasí.

číslo smlouvy objednatele: 121925
číslo smlouvy zhotovitele: 181210

IX.
Závěrečná ustanovení

1) Výběr zhotovitele byl proveden v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a Pravidly Rady kraje Vysočina pro 
zadávání veřejných zakázek č. 7/2017 ze dne 15.5.2017.

2) Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě jsou určeny pro 
objednatele a dvě pro zhotovitele.

3) Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran.

4) Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, 
nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

5) Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku.

6) Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 
včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028.

7) Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace 
a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů (CRR ČR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského 
účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a 
dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám 
podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při 
provádění kontroly součinnost.

8) Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v 
informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

9) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v 
informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

10) Smluvní strapy se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Objednatel.

11) Nedílnou součástí této jsou tyto přílohy:
■ Příloha č. 1 - oceněný výkaz výměr
■ Příloha č. 2 - harmonogram stavby

V Jihlavě dne 17 12. 2018

za zhotovitele za objednatele
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PŘÍLOHA č.1 - oceněný výkaz výměr

Kraj Vysočina 
Žižkova 57 
586 01 Jihlava

První telefonní společnost s r.o., U Studně 291/7, 586 05 Jihlava, IČ: 18198872, DIČ: CZ18198872

Náklady přeložek SEK na stavbě II/353 VELKÝ BERANOV - OBCHVAT dle PDPS

MONTÁŽNÍ PRAČE MJ materiál zemni práce montáž celkem (bez DPH) celkem (vč DPH)
SO 451 Přeložka trasy SEK První telefonní společnost s.r.o. v km 0,044 - 0,452 408 m
SO 452 Přeložka trasy SEK M-SOFT spol.s r.o. v km 0,044 - 0,452 408 m
SO 453 Přeložka trasy SEK Kraj Vysočina v km 0,044 - 0,452 408 m
Celkem

SO 455 Ochrana trasy SEK První telefonní společnost s.r.o. - obratiště v Nových Domcích 40 m
SO 456 Ochrana trasy SEK M-SOFT spol.s r.o. - obratiště v Nových Domcích 40 m
Celkem

SO 458 Přeložka trasy SEK První telefonní společnost s.r.o. v prostoru OK na silnici II/353 515 m
SO 460 Přeložka trasy SEK Kraj Vysočina v prostoru OK na silnici II/353 515 m

SO 461 Přeložka trasy SEK První telefonní společnost s.r.o. v km 4,000 - 4,226 226 m
SO 462 Přeložka trasy SEK M-SOFT spol.s r.o. v km 4,000 - 4,226 226 m
SO 463 Přeložka trasy SEK Kraj Vysočina v km 4,000 - 4,226 226 m
celkem

Cena celkem

400,00 Kč
26 500,00 Kč
51 900,00 Kč

- Kč
- Kč

282 935,00 Kč

62 700,00 Kč
83 618,00 Kč
63 090,00 Kč

63 100,00 Kč
110 118,00 Kč
397 925,00 Kč

63 100,00 Kč
133 242,78 Kč
481 489,25 Kč

- Kč
600,00 Kč

- Kč
- Kč

2 200,00 Kč
15 500,00 Kč

2 200,00 Kč
16 100,00 Kč

2 200,00 Kč
19 481,00 Kč

62 700,00 Kč
- Kč

113 040,00 Kč
- Kč

89 580,00 Kč

2 800,00 Kč

265 320,00 Kč
2 800,00 Kč

265 320,00 Kč
3 388,00 Kč

200,00 Kč
16 920,00 Kč
40 320,00 Kč

- Kč
- Kč

168 450,00 Kč

47 400,00 Kč
63 050,00 Kč
51 350,00 Kč

47 600,00 Kč
79 970,00 Kč

260 120,00 Kč

47 600,00 Kč
96 763,70 Kč

314 745,20 Kč

- Kč - Kč - Kč 1 245 253,00 Kč 1 427 329,93 Kč



11/353 VELKÝ BERANOV OBCHVAT

SO 451 Přeložka trasy SEK První telefonní společnost s.r.o. v km 0,044 - 0,45

05. VÝKAZ VÝMĚR

nino/>le\ mno/ství
. „ ní niér. jednotková

NÁZEV ČINNOSTI jednotka jednotek cena v Kč eena retkem \ Kč

1 Vyslání technické skupiny vč. dopravy ks i 300,00 300,00

2 Zafukování optických kabelů do prázdné HDPE40 m 0 0,00 0,00

3 Obnažení podzemní komory KK m o' 0,00 0,00

4 Obnažení trasy a přerušení trubky HDPE40 prozafukování ks 0 0,00 0,00

5 Uložení optického kabelu do instalační trubky , lišty, na rošt m 0 0,00 0,00

6 Montáž optické spojky bez montáže vláken ks 0 0,00 0,00

7 Uložení kabelu - rezervy do KK m 0 0,00 0,00

8 Ukončení kabelu v optické spojce vč. pomocného materiálu ks 0 0,00 0,00

9 Svaření vlákna v optické spojce vč. ochrany svaru ks 160 230,00 36 800,00

10 Ukončení vlákna v optické spojce - rezerva ks 160 40,00 6 400,00

11 Měření závěrečné - přímou metodou 1310/1550nm vlákno 40 120,00 4 800,00

12 Měření OTDR oboustranné 1310/1550nm vlákno 40 190,00 7 600,00

13 Měření OTDR jednostranné 1310/1550nm vlákno 40 150,00 6 000,00

14 Vystavení protokolu měření na úsek ks 1 500,00 500,00

MONTÁŽ CELKEM: 62 400,00

M\11 ,KI.\I

1 Materiál podružný kpl i 400,00 400,00

2 Optický kabel 96 vláken 9/125 SM m 0 0,00 0,00

3
Optická optická spojka, min. 4 porty, 144 svarů včetně 
průchodek a bloku svařovacích kazet ks 0 0,00 0,00

MATERIÁL CELKEM: 400,00

OS I VI NÍ \ \kl \DY

1 Zařízení staveniště kpl 0,00 0,00 0,00

2 Koordinace prací s projektantem kpl 0,00 0,00 0,00

3 Fotodokumentace stavby kpl 0,00 0,00 0,00

4 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,00 300,00 300,00

PŘÍPRAVA 300,00

11/353 VELKÝ BERANOV OBCHVAT

SO 451 Přeložka trasy SEK První telefonní společnost s.r.o. v km 0,044 — 0,45

05. VÝKAZ VÝMĚR

ui.K\mri.u t. > Kč
M( >\ 1 \/ 62 400,00
MATERIÁL 400,00
OSTATNÍ NÁKLADY 300,00
SOUČET: 63 100,00



SO 452 Přeložka trasy SEK M-SOFT spol.s r.o. v km 0,044 - 0,452 

|05. VÝKAZ VYMĚŘ

11/353 VELKÝ BERANOV OBCHVAT

NÁZEV ČINNOSTI
ř. ImmI

VIONIA/

inno/.stťv iimci/.stM' 
ni iněr.
jednotka jednotek

jednotková
cena v Kč cena celkem \ Ivě

1 Vyslání technické skupiny vč. dopravy ks i 600,00 600,00
2 Zafukování optických kabelů do prázdné HDPE40 m 280 23,00 6 440,00
3 Obnažení podzemní komory KK m 0 0,00 0,00
4 Obnažení trasy a přerušení trubky HDPE40 prozafukování ks 2 120,00 240,00
5 Uložení optického kabelu do instalační trubky , lišty, na rošt m 246 23,00 5 658,00
6 Montáž optické spojky bez montáže vláken ks 2 1 500,00 3 000,00
7 Uložení kabelu - rezervy do KK m 2 600,00 1 200,00
8 Ukončení kabelu v optické spojce vč. pomocného materiálu ks 4 300,00 1 200,00
9 Svaření vlákna v optické spojce vč. ochrany svaru ks 168 230,00 38 640,00
10 Ukončení vlákna v optické spojce - rezerva ks 168 40,00 6 720,00
11 Měření závěrečné - přímou metodou 1310/1550nm vlákno 42 120,00 5 040,00
12 Měření OTDR oboustranné 1310/1550nm vlákno 42 190,00 7 980,00

13 Měření OTDR jednostranné 1310/1550nm vlákno 42 150,00 6 300,00

14 Vystavení protokolu měření na úsek ks 1 500,00 500,00

MONTÁŽ CELKEM: 83 018,00

M.MI.RIÁI,

1 Materiál podružný kpl i 600,00 600,00

2 Optický kabel 96 vláken 9/125 SM m 550 38,00 20 900,00

3
Optická optická spojka, min. 4 porty, 144 svarů včetně 
průchodek a bloku svařovacích kazet ks 2 2 500,00 5 000,00

MATERIÁL CELKEM: 26 500,00

OS I.MNÍ NÁKLADY

1 Zařízení staveniště kpl 0,00 0,00 0,00

2 Koordinace prací s projektantem kpl 0,00 0,00 0,00

3 Fotodokumentace stavby kpl 1,00 300,00 300,00

4 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,00 300,00 300,00

PŘÍPRAVA 600,00

11/353 VELKÝ BERANOV OBCHVAT

SO 452 Přeložka trasy SEK M-SOFT spol.s r.o. v km 0,044 - 0,452

05. VÝKAZ VÝMĚR

m.K\mri..u i. v Kc
MONTÁŽ 85 018,116
MATERIÁL 26 500,00
OSTATNÍ NÁKLADY 600,00
SOUČET: 110 118,00



SO 452 Přeložka trasy SEK M-SOFT spol.s r.o. v lan 0,044 - 0,452 

05. VÝKAZ VÝMĚR

11/353 VELKÝ BERANOV OBCHVAT

č. kml
NÁZEV ČINNOSTI

MON1A/

llllltl/slť\
ni
jeilntitkii

niiio/.stt i 
měl. 

jednotek
jviliiulkiiMÍ 
mill \ Ivě mm celkem v Ke

1 Vyslání technické skupiny vč. dopravy ks 1 600,00 600,00
2 Zafukování optických kabelů do prázdné HDPE40 m 280 23,00 6 440,00
3 Obnažení podzemní komory KK m 0 0,00 0,00
4 Obnažení trasy a přerušení trubky HDPE40 prozafukování ks 2 120,00 240,00
5 Uložení optického kabelu do instalační trubky , lišty, na rošt m 246 23,00 5 658,00
6 Montáž optické spojky bez montáže vláken ks 2 1 500,00 3 000,00
7 Uložení kabelu - rezervy do KK m 2 600,00 1 200,00
8 Ukončení kabelu v optické spojce vč. pomocného materiálu ks 4 300,00 1 200,00
9 Svaření vlákna v optické spojce vč. ochrany svaru ks 168 230,00 38 640,00
10 Ukončení vlákna v optické spojce - rezerva ks 168 40,00 6 720,00
11 Měření závěrečné - přímou metodou 1310/1550nm vlákno 42 120,00 5 040,00
12 Měření OTDR oboustranné 1310/1550nm vlákno 42 190,00 7 980,00

13 Měření OTDR jednostranné 1310/1550nm vlákno 42 150,00 6 300,00

14 "Výstavem' protokolu měření na úsek ks 1 500,00 500,00

MONTÁŽ CELKEM: 83 018,00

MAILKIÁI.

1 Materiál podružný kpl i 600,00 600,00

2 Optický kabel 96 vláken 9/125 SM m 550 38,00 20 900,00

3
Optická optická spojka, min. 4 porty, 144 svarů včetně 
průchodek a bloku svařovacích kazet ks 2 2 500,00 5 000,00

MATERIÁL CELKEM: 26 500,00

()S'1\I\Í NÁKI \DY

1 Zařízení staveniště kpl 0,00 0,00 0,00

2 Koordinace prací s projektantem kpl 0,00 0,00 0,00

3 Fotodokumentace stavby kpl 1,00 300,00 300,00

4 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,00 300,00 300,00

PŘÍPRAVA 600,00

11/353 VELKÝ BERANOV OBCHVAT

SO 452 Přeložka trasy SEK M-SOFT spol.s r.o. v km 0,044 - 0,452

05. VÝKAZ VÝMĚR

m.k.\m 11.a< i v Kť
MONTÁŽ 83 018,00
MATERIÁL 26 500,00
OSTATNÍ NÁKLADY 600,00
SOUČET: 110 118,00



18 Uložení optického kabelu do instalační trubky , lišty, na rošt m 0 0,00 0,00
19 Montáž optické spojky bez montáže vláken ks 0 0,00 0,00
20 Uloženi kabelu - rezervy do KK ni 0 0,00 0,00
21 Ukončení kabelu v optické spojce vč. pomocného materiálu ks 0 0,00 0,00
22 Svaření vlákna v optické spojce vč. ochrany svaru ks 56 230,00 12 880,00
23 Ukončení vlákna v optické spojce - rezerva ks 56 40,00 2 240,00
24 Měření závěrečné - přímou metodou 1310/1550nm vlákno 14 120,00 1 680,00
25 Měření OTDR oboustranné 1310/1550nm vlákno 14 190,00 2 660,00
26 Měření OTDRjednostranné 13l0/1550mn vlákno 14 150,00 2 100,00
27 Vystavení protokolu měření na úsek ks 500,00 500,00

MONTÁŽ CELKEM: 54 200,00

MAII'.KIM

1 Fólie výstražná 330mm PE oranžová m 440 3,00 1 320,00
2 Mini Markér ke koncům kabelových chrániček ks 4 360,00 1 440,00
3 Mini Markér na víka kabelových komor ks 0 0,00 0,00
4 Trubka vrapovaná 40 mm m 250 18,00 4 500,00
5 Tnibka vrapovaná 110/94mm m 0 0,00 0,00
6 Trubka PE 125/7, Lnm m 0 0,00 0,00
7 Trubka PE 110x6,3 mm m 40 125,00 5 000,00
8 Betonový žlab TK1 100xl7xl4cm vč. vík m 0 0,00 0,00
9 Tnibka HDPE 40/33mm oranžová m 280 23,00 6 440,00
10 Trubka HDPE 40/33mm zelená m 280 23,00 6 440,00
11 Trubka HDPE 40/33mm modrá m 280 23,00 6 440,00
12 Koncovka trubky HDPE 40mm ks 8 180,00 1 440,00
13 Spojka trubky HDPE 40 mm ks 4 160,00 640,00

14 Kabelová Šachta o 800 mm a výška 600 mm s betonovým víkem ks 2 4 500,00 9 000,00

15 Kabelová komora plastová 1020x820mm s plastovým víkem ks 1 800,00 1 800,00
16 Upevňovací materiál - vruty, objímky na trubku ks 400,00 400,00
17 Montážní pěna Soudal 300ml ks 2 120,00 240,00
18 Vodič vytyčovací CYY 6mm m 440 13,00 5 720,00
19 Příchytka trubky HDPE 40mm na ocelovou konstrukci ks 40 12,00 480,00
20 Materiál podružný kpl 600,00 600,00

IMATERIÁL CELKEM: 51 900,00

OS I VI NÍ \\KI AI )Y

i Zařízení staveniště kpl 1,00 500,00 500,00
2 Koordinace prací s projektantem kpl 1,00 590,00 590,00
3 Fotodokumentace stavby kpl 1,00 300,00 300,00
4 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,00 300,00 300,00

| PŘÍPRAVA 1 690,001

11/353 VELKÝ BERANOV OBCHVAT 

SO 453 Přeložka trasy SEK Kraj Vysočina v km 0,044 - 0,452

05 VÝKAZ VÝMĚR

KEKAIMTCLACT. v lvi1
ŘkÁčL 1 ~ — — 282 y35;00

GEODETICKÉ PRÁCE 7 200,00
MONTÁŽ 54 200,00
MATERIÁL 51 900,00
OSTATNÍ NÁKLADY 1 690,00
5CTJÚET!- ' : "" W 925,OŮ



0/353 VELKÝ BERANOV OBCHVAT

SO 455 Ochrana trasy SEK První telefonní společnost s.r.o. - obratiště v Nových Domcích

04 VÝKAZ VÝMĚR

NÁZF.V ČINNOSTI
ť. [vlili

M4(> /.I .MM PRACÍ

iiiini/sies niiiii/sivi
ni měr. jrihmlhuvá
jrilniilUa jriliiuteli mis ' Kí cena ďlheni Kč

1 460 01-0023 Vytyčení trasy ve volném terénu kpl 1,000 700,00 700,00
2 460 15-0184 Rýha 35/100, tř.4-výkop, ručně m 50 0,00 0,00
3 460 15-0184 Rýha 35/100, tř.4-zához, ručně m 50 0,00 0,00
4 460 62-0013 Provizorní úprava zeminou tř.3 m2 30 0,00 0,00
5 460 51-0095 Tnibka PE 110x5,Omm, dělená m 40 0,00 0,00
6 460 51-0095 TrubkaPE 110x6,3mm m 40 0,00 0,00

7 460 51-0075
Kabelový prostup z trub plastových do rýhy, s obetonováním, 
průměru do 15 cm m 40 0,00 0,00

8 460 52-1111 Tělěso trubkového kabelovodu z prostého betonu tr. C 16/20 m3 2,40 0,00 0,00

|ZEMNÍ PRACH CELKEM: 700,00

GEODETICKÉ PRÁCE
1 Zaměření skutečného provedeni stavby DGN ks 1,00 0,00 0,00

GEODETICKÉ PRÁCE CELKEM: 0,00

MOVI .1/
1 Uložení HDPE optochrániček do dělené chráničky m 40 0,00 0,00
2 Montáž vytyčovacího vodiče do země m 40 0,00 0,00

MONTÁŽ CELKEM: 0,00

MNI 1 K1ÁI.

1 Fólie výstražná 330mm PE oranžová (30100mxl,05) m 40 0,00 0,00
2 Trubka PE 110x5.0 mm dělená m 40 0,00 0,00
3 Trubka PE 110x6,3 mm m 40 0,00 0,00
4 Montážní pěna 300ml ks 0,00 0,00
5 Vodič vytyčovací CYY 6mm m 40 0,00 0,00
6 Materiál podružný kpl 0,00 0,00

[MATERIAL CELKEM: 0,001

OSI.M NÍ \ \KI -M)V

1 Zařízení staveniště kpl 0,00 0,00 0,00
2 Koordinace prací s projektantem kpl 1,00 1 500,00 1 500,00
3 Fotodokumentace stavby kpl 1,00 0,00 0,00
4 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,00 0,00 0,00

| PŘÍPRAVA 1 500,001

11/353 VELKÝ BERANOV OBCHVAT

SO 455 Ochrana trasy SEK První telefonní společnost s.r.o. - obratiště v Nových Domcích

04 VÝKAZ VÝMĚR



UFJCAIMTl LA( F. * Kč

GEODETICKÉ PRÁCE 0,00
MONTÁŽ 0,00
MATERIÁL 0,00
OSTATNÍ naklady 1 500,00

, SUUCETi " —— ■ -------  — — 2 200,00



11/353 VELKÝ BERANOV OBCHVAT

SO 456 Ochrana trasy SEK M-SOFT spol.s r.o. - obratiště v Nových Domcích
04. VÝKAZ VÝMĚR

mmi/stcv množství
«. ' r /.„.v 1,1 měr. jednotková
NAaKY ( INNOSrí jednotka jednotek eena v lve cena celkem v Ke

1 Vyslání technické skupiny vč. dopravy ks i 300,00 300,00
13 Měření .OTDR jednostranné 1310/1550nm vlákno. 96 150,00 14 400,00
14 Vystavení protokolu měření na úsek ks 1 500,00 500,00

MONTÁŽ CELKEM: 15 200,00

m \ri ki \i

1 Materiál podružný kpl i 600,00 600,00
2 Optický kabel 96 vláken 9/125 SM m 0 0,00 0,00

3
Optická optická spojka, min. 4 porty, 144 svarů včetně 
průchodek a bloku svařovacích kazet ks 0 0,00 0,00

MATERIÁL CELKEM: 600,00

OS I.MNÍ NÁKLADY

1 Zařízení staveniště kpl 0,00 0,00 0,00
2 Koordinace prací s projektantem kpl 0,00 0,00 0,00
3 Fotodokumentace stavby kpl 0,00 0,00 0,00
4 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,00 300,00 300,00

PŘÍPRAVA 300,00

11/353 VELKÝ BERANOV OBCHVAT

SO 456 Ochrana trasy SEK M-SOFT spol.s r.o. - obratiště v Nových Domcích

04. VÝKAZ VÝMĚR

REKAPITULACE v KO
MONTÁŽ 15 200,00
MATERIÁL 600,00
OSTATNÍ NÁKLADY 300,00
SOUČET: 16 100,00



11/353 VELKÝ BERANOV OBCHVAT

SO 458 Přeložka trasy SEK První telefonní společnost s.r.o. v prostoru OK na silnici 11/353

05 VÝKAZ VÝMĚR

NÁ7.F.V ČINNOSTI
ť. kml

M4íi /I.MM 1'UAlT

miio/.skv nnm/sl\ i
ní mor. jednotková
jnliiolksi jednotek ťpiisi \ Kf ooiui celkem \ Kv

i 460 01-0023 Vytyčení trasy ve volném terénu km 0,490 1 000,00 490,00

2 460 20-0193' Rýha 35/120, tř.3-výkop, stojně m 15 82,00 1 230,00

3 460 56-0193 Rýha 35/120, tř.3-zához, strojně m 15 40,00 600,00

4 460 20-0183 Rýha 35/100, tř.3-výkop, stojně m 425 70,00 29 750,00

5 460 56-0183 Rýha 35/100, tř.3-zához, st ojně m 425 30,00 12 750,00
6 460 62-0013 Provizorní úprava zeminou tř.3 m2 264 25,00 6 600,00

7 460 53-1122 Jáma pro kabelovou komoru plastovou velkou ks 2 600,00 1 200,00

8 460 42-1182 Kabel.lože, prosívka tl.l5cm, š.35cm, fólie š.33cm m 440 70,00 30 800,00

9 460 51-0055 Tnibka vrapovaná 40 mm m 0 0,00 0,00

10 46031-0016 Neřízený podvrt do 0 125mm m 12 1 500,00 18 000,00

11 460 05-0803 Hloubení jámy pro podvrt, tř.3 ks 4 700,00 2 800,00

12 460 05-0804 Hloubení jámy pro podvrt, tř.4 ks 0 0,00 0,00

13 460 51-0095 Trubka PE 110x6,3mm m 40 25,00 1 000,00

14 460 51-0075
Kabelový prostup z trub plastových do rýhy, s obetonováním, 
průměru do 15 cm m 24 250,00 6 000,00

15 460 52-1111 Tělěso tubkového kabelovodu z prostého betonu tř. C 16/20 m3 0,56 3 250,00 1 820,00

| ZEMNÍ PRÁCE CELKEM: 113 040,001

1 Zaměření skutečného provedení stavby DGN ks 5,00 300,00 1 500,00

2 Geometrický plán pro VBř (lks= 100m) ks 5 1 500,00 7 500,00

GEODETICKÉ PRÁCE CELKEM: 9 000,00

MOVI V
1 Montáž trubky úložné do země m 460 23,00 10 580,00

2 Zatažení trubek úložných do chráničky m 30 20,00 600,00
3 Montáž vytyčovacího vodiče do země m 470 3,00 1410,00

4 Montáž koncovky trubky HDPE ks 4 120,00 480,00
5 Montáž spojky trubky HDPE ks 4 180,00 720,00

6 Osazení Mini Markéru ks 4 70,00 280,00
7 Tlaková zkouška nové tubky HDPE m 940 1,50 1 410,00

8 Kalibrace nové trubky HDPE m 940 1,50 1 410,00
9 Montáž kabelové komory plastové velké ks 0 0,00 0,00
10 Montáž kabelové šachty - betonové ks 2 800,00 1 600,00
11 Montáž spojení konců vodiče vytyčovacího CYY 6mm ks 2 45,00 90,00

12
Přerušení stávající trubky HDPE - příprava pro osazení spojky 
40mm a propojení se sousední trubkou ks 4 40,00 160,00

13 Vystavení protokolu zkoušky trubek HDPE ks 1 350,00 350,00
14 Vyslání technické skupiny vč. dopravy ks 700,00 700,00
15 Zafukování optických kabelů do prázdné HDPE40 m 490 23,00 11270,00
16 Obnažení trasy a přerušení trubky HDPE40 prozafukování ks 2 120,00 240,00
17 Montáž optické spojky bez montáže vláken ks 2 1 500,00 3 000,00
18 Uložení kabelu - rezervy do KK m 2 600,00 1 200,00
19 Ukončení kabelu v optické spojce vc. pomocného materiálu ks 2 300,00 600,00
20 Svaření vlákna v optické spojce vč. ochrany svaru ks 92 230,00 21 160,00
21 Ukončení vlákna v optické spojce - rezerva ks 92 40,00 3 680,00
22 Měření závěrečné - přímou metodou 1310/1550nm vlákno 46 120,00 5 520,00
23 Měření OTDR oboustranné 1310/1550nm vlákno 46 190,00 8 740,00
24 Měření OTDR jednostranné 131G/1550nm vlákno 0 0,00 0,00



[25 Vystavení protokolu měření na úsek 500,00| ks | 1 | 500,001

MONTÁŽ CELKEM: 75 700,00

\1 VI I KIAI

1 Fólie výstražná 330mm PE oranžová m 440 3,00 1 320,00
2 Mini Markér ke koncům kabelových chránicek ks 4 360,00 1 440,00
3 Trubka vrapovaná 110/94mm m 4 45,00 180,00
4 Trubka PE 110x6,3 mm m 36 125,00 4 500,00
5 Tnibka HDPE 40/33mm černá m 470 23,00 10 810,00
6 Trubka HDPE 40/33mm fialová m 470 23,00 10 810,00
7 Koncovka trubky HDPE 40mm ks 4 180,00 720,00
8 Spojka trubky HDPE 40 mm ks 4 160,00 640,00

9 Kabelová šachta o 800 mm a výška 600 mm s betonovým víkem ks 2 4 500,00 9 000,00
10 Montážní pěna Soudal 300ml ks 1 120,00 120,00
11 Vodič vytyčovací CYY 6mm m 440 13,00 5 720,00
12 Materiál podružný kpl 1 900,00 900,00
13 Optický kabel 48 vláken 9/125 SM m 490 26,00 12 740,00

14
Optická optická spojka, min. 4 porty, 144 svarů včetně 
průchodek a bloku svařovacích kazet ks 2 1 900,00 3 800,00

| MATERIÁL CELKEM: 62 700,00

OSI MM \ \Ki ADV

i Zařízení staveniště kpl 1,00 1 200,00 1 200,00
2 Koordinace prací s projektantem kpl 1,00 780,00 780,00
3 Fotodokumentace stavby kpl 1,00 400,00 400,00
4 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,00 2 500,00 2 500,00

| PŘÍPRAVA 4 880,001

11/353 VELKÝ BERANOV OBCHVAT

SO 458 Přeložka trasy SEK První telefonní společnost s.r.o. v prostoru OK na silnici 11/353

05 VÝKAZ VÝMĚR

KKKAIMTIJLACK \ Ivě
"" /FjWKfHtÁČÉ 113 040 oo

GEODETICKÉ PRÁCE 9 000,00
MONTÁŽ 75 700,00
MATERIÁL 62 700,00
OSTATNÍ NAKLADY 4 880,00
SUUČETi 265 320,00



11/353 VELKÝ BERANOV OBCHVAT

SO 460 Přeložka trasy SEK Kraj Vysočina v prostoru OK na silnici 11/353

105. VÝKAZ VÝMĚR

množstm innti/vlO
v í -71-1 • /.|vv/ ,, 111 mřr. jcilnolUuvá
' A/1'.V C INNOS I I jciiiiutlm jediiiilck criui \ lu mm celkem \ Kč

1 Vyslání technické skúpiny vč. dopravy ks 1 300,00 300,00
2 Zafukování optických kabelů do prázdné HDPE40 m 0 0,00 0,00
3 Obnažení podzemní komory KK m 0 0,00 0,00

4 Obnažení trasy a přerušení trubky HDPE40 prozafukování ks 0 0,00 0,00

5 Uložení optického kabelu do instalační trubky , lišty, na rošt m 0 0,00 0,00
6 Montáž optické spojky bez montáže vláken ks 0 0,00 0,00

7 Uložení kabelu - rezervy do KK m 0 0,00 0,00
8 Ukončení kabelu v optické spojce vč. pomocného materiálu ks 0 0,00 0,00

9 Svaření vlákna v optické spojce vč. ochrany svaru ks 4 230,00 920,00

10 Ukončení vlákna v optické spojce - rezerva ks 4 40,00 160,00

11 Měření závěrečné - přímou metodou 1310/1550nm vlákno 2 120,00 240,00

12 Měření OTDR oboustranné 1310/1550nm vlákno 2 190,00 380,00

13 Měření OTDR jednostranné 1310/1550nm vlákno 0 0,00 0,00

14 Vystavení protokolu měření na úsek ks 1 500,00 500,00

MONTÁŽ CELKEM: 2 500,00

MA1I.K1ÁI

1 Materiál podružný kpl 0 0,00 0,00

2 Optický kabel 96 vláken 9/125 SM m 0 0,00 0,00

3
Optická optická spojka, min. 4 porty, 144 svarů včetně 
průchodek a bloku svařovacích kazet ks 0 0,00 0,00

MATERIÁL CELKEM: 0,00

OS I MNÍ \.\KI ..\DV

1 Zařízení staveniště kpl 0,00 0,00 0,00
2 Koordinace prací s projektantem kpl 0,00 0,00 0,00

3 Fotodokumentace stavby kpl 0,00 0,00 0,00
4 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,00 300,00 300,00

PŘÍPRAVA 300,00

11/353 VELKÝ BERANOV OBCHVAT

SO 460 Přeložka trasy SEK Kraj Vysočina v prostoru OK na silnici 11/353

05. VÝKAZ VÝMĚR

RF.KAIMTl ’LACK i Im
MONTÁŽ 2 500,00
MATERIÁL 0,00
OSTATNÍ NÁKLADY 300,00
SOUČET: 2 800,00



104. VÝKAZ VÝMĚR

11/353 VELKÝ BERANOV OBCHVAT

SO 461 Přeložka trasy SEK První telefonní společnost s.r.o. v km 4,000 - 4,226

iiino/>le\ miici/sUí
■ . v, . ir „ ní měr. jednotková

NAZI'A ( IN NOS I I jednotka jednotek eena \ l\ě eena eelkem \ Ivě

1 Vyslání technické skupiny vč. dopravy ks i 1 500,00 1 500,00

2 Zafukování optických kabelů do prázdné HDPE40 m 0 0,00 0,00

3 Obnaženi podzemní komory KK m 0 0,00 0,00

4 Obnažení trasy a přerušení trubky HDPE40 pro zafukování ks 0 0,00 0,00

5 Uložení optického kabelu do instalační trubky , listy, na rošt m 0 0,00 0,00

6 Montáž optické spojky bez montáže vláken ks 0 0,00 0,00

7 Uložení kabelu - rezervy do KK m 0 0,00 0,00

8 Ukončení kabelu v optické spojce vč. pomocného materiálu ks 0 0,00 0,00

9 Svaření vlákna v optické spojce vč. ochrany svaru ks 120 230,00 27 600,00

10 Ukončení vlákna v optické spojce - rezerva ks 120 40,00 4 800,00

11 Měření závěrečné - přímou metodou 1310/1550nm vlákno 40 120,00 4 800,00

12 Měření OTDR oboustranné 1310/1550nm vlákno 40 190,00 7 600,00

13 Měření OTDR jednostranné 1310/1550nm vlákno 0 0,00 0,00

14 Vystavení protokolu měření na úsek ks 1 300,00 300,00

MONTÁŽ CELKEM: 46 600,00

MM I.RIAI

1 Materiál podružný kpl i 200,00 200,00

2 Optický kabel 96 vláken 9/125 SM m 0 0,00 0,00

3
Optická optická spojka, min. 4 porty, 144 svarů včetně 
průchodek a bloku svařovacích kazet ks 0 0,00 0,00

MATERIÁL CELKEM: 200,00

OSÍ \I Ní \.\kl. \I3V

1 Zařízení staveniště kpl 0,00 0,00 0,00

2 Koordinace prací s projektantem kpl 0,00 0,00 0,00

3 Fotodokumentace stavby kpl 0,00 0,00 0,00

4 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,00 800,00 800,00

PŘÍPRAVA 800,00

11/353 VELKÝ BERANOV OBCHVAT

SO 461 Přeložka trasy SEK První telefonní společnost s.r.o. v km 4,000 - 4,226

04. VÝKAZ VÝMĚR

m.KAmi LU i: \ Ivě
MONTÁŽ 46 600,00
MATERIÁL 200,00
OSTATNÍ NÁKLADY 800,00
SOUČET: 47 600,00



SO 462 Přeložka trasy SEK M-SOFT spol.s r.o. v km 4,000 - 4,226

|04. VÝKAZ VÝMĚR

11/353 VELKÝ BERANOV OBCHVAT

0. Ev Clil
NÁZF.V ČINNOSTI

MONIAZ

množstev
ní
jednotku

inno/slvi
měr.

jednotek
jednotková 
cenu v Ivě cenu celkem v Uč

1 Vyslání technické skupiny vč. dopravy ks . 1 300,00 1 500,00
2 Zafukování optických kabelů do prázdné HDPE40 m 290 ■ 23,00 6 670,00
3 Obnažení podzemní komory KK m 0 0,00 0,00
4 Obnažení trasy a přerušení trubky HDPE40 prozafukování ks 2 120,00 240,00
5 Uložení optického kabelu do instalační trubky , lišty, na rošt m 80 25,00 2 000,00
6 Montáž optické spojky bez montáže vláken ks 2 1 500,00 3 000,00
7 Uložení kabelu - rezervy do KK m 2 600,00 1 200,00
8 Ukončení kabelu v optické spojce vč. pomocného materiálu ks 2 300,00 600,00
9 Svaření vlákna v optické spojce vč. ochrany svaru ks 126 230,00 28 980,00
10 Ukončení vlákna v optické spojce - rezerva ks 126 40,00 5 040,00
11 Měření závěrečné - přímou metodou 1310/1550nm vlákno 42 120,00 5 040,00
12 Měření OTDR oboustranné 1310/1550nm vlákno 42 190,00 7 980,00
13 Měření OTDR jednostranné 1310/1550nm vlákno 0 0,00 0,00
14 Vystavení protokolu měření na úsek ks 1 300,00 300,00

MONTÁŽ CELKEM: 62 550,00

M AIT.KIÁI.

1 Materiál podružný kpl i 900,00 900,00
2 Optický kabel 96 vláken 9/125 SM m 290 38,00 11 020,00

3
Optická optická spojka, min. 4 porty, 144 svarů včetně 
průchodek a bloku svařovacích kazet ks 2 2 500,00 5 000,00

MATERIÁL CELKEM:  16 920,00

OS I.MNÍ NÁKLADY

1 Zařízení staveniště kpl 0,00 0,00 0,00
2 Koordinace prací s projektantem kpl 0,00 0,00 0,00
3 Fotodokumentace stavby kpl 0,00 0,00 0,00
4 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,00 500,00 500,00

PRIPRAVA 500,00

11/353 VELKÝ BERANOV OBCHVAT

SO 462 Přeložka trasy SEK M-SOFT spol.s r.o. v km 4,000 - 4,226

04. VÝKAZ VÝMĚR

ki.K.\mri.A(T. v Ivě
MONTÁŽ 62 550,00
MATERIÁL 16 920,00
OSTATNÍ NÁKLADY 500,00
SOUČET: 79 970,00



11/353 VELKÝ BERANOV OBCHVAT

SO 463 Přeložka trasy SEK Kraj Vysočina v Ion 4,000 - 4,226

04 VÝKAZ VÝMĚR

ť. knil
NÁZKV ČINNOSTI

tnno/slev
ní
jednotka

mno/slví
měr.

jednotek
jednotková 
fenu \ Kč *’i»m celkem * Kč

1

M46
460 01-0023

/! MM 1’UACI
Vytyčení trasy ve volném terénu km 0,290 1 000,00 290,00

2 460 15-0183 Rýha 35/100, tř.3-výkop, ručně m 360 250,00 90 000,00
3 460 56-0183 Rýha 35/100, tř.3-zához, ručně m 360 70,00 25 200,00
4 460 62-0013 Provizorní úprava zeminou tř.3 m2 168 25,00 4 200,00
5 460 53-1122 Jáma pro kabelovou komoru plastovou velkou ks 2 800,00 1 600,00
6 460 42-1182 Kabel .lože, prosívka tl.l5cm, š.35cm, fólie š.33cm m 360 70,00 25 200,00
7 460 51-0055 Uložení trubky vrapované 40 mm m 80 25,00 2 000,00
8 460 31-0016 Neřízený podvrt do 0 125mm m 12 1 500,00 18 000,00
9 460 05-0803 Hloubení jámy pro podvrt, tř.3 ks 2 800,00 1 600,00
10 460 05-0804 Hloubení jámy pro podvrt, tř.4 ks 0 0,00 0,00
u 460 51-0095 Zatažení trubky PE 110x6,3mm m 12 30,00 360,00

| ZEMNI PRÁCE CELKEM; 168 450^0

1 Zaměřeni skutečného provedení stavby DGN ks 3,00 300,00 900,00
2 Geometrický plán pro VBř(lks= 100m) ks 3 1 500,00 4 500,00

GEODETICKÉ PRAČE CELKEM: 5 400,00

Míi\ I Á/.
1 Montáž trubky úložné do země m 870 23,00 20 010,00
2 Zatažení hubek úložných do chráničky m 0 0,00 0,00
3 Montáž vytyčovacího vodiče do země m 280 3,00 840,00
4 Montáž koncovky trubky HDPE ks 8 120,00 960,00
5 Montáž spojky trubky HDPE ks 4 180,00 720,00
6 Osazení Mini Markéru ks 2 70,00 140,00
7 Tlaková zkouška nové trubky HDPE m 870 1,50 1 305,00
8 Kalibrace nové trubky HDPE m 870 1,50 1 305,00
9 Montáž kabelové komory plastové velké ks 0 0,00 0,00
10 Montáž kabelové šachty - betonové - ks 2 800,00 1 600,00
11 Montáž spojení konců vodiče vytyčovacího CYY 6mm ks 2 45,00 90,00

12
Přerušení stávající trubky HDPE - příprava pro osazení spojky 
40mm a propojení se sousední trubkou ks 9 40,00 360,00

13 Vystavení protokolu zkoušky trubek HDPE ks 1 350,00 350,00
14 Vyslání technické skupiny vč. dopravy ks 1 700,00 700,00
15 Svaření vlákna v optické spojce vč. ochrany svaru ks 42 230,00 9 660,00
16 Ukončení vlákna v optické spojce - rezerva ks 42 40,00 1 680,00
17 Měření závěrečné - přímou metodou 1310/1550nm vlákno 14 120,00 1 680,00
18 Měření OTDR oboustranné 1310/1550mn vlákno 14 190,00 2 660,00
19 Měření OTDR jednostranné 1310/1550nm vlákno 0 0,00 0,00
20 Vystavení protokolu měření na úsek ks 500,00 500,00

MONTÁŽ CELKEM: 44 560,00

MATEK!.\l

1 Fólie výstražná 330mm PE oranžová (30100mxl,05) m 360 3,00 1 080,00
2 Mini Markér ke koncům kabelových chrániček ks 2 360,00 720,00
3 Trubka PE 110x6,3 mm m 12 ' 125,00 1 500,00
4 Trubka zemní ohebná KOPOFLEX 50 červená m 80 18,00 1 440,00



5 Trubka HDPE 40/33mm oranžová m 290 23,00 6 670,00
6 Trubka HDPE 40/33mm zelená m 290 23,00 6 670,00
7 Trubka HDPE 40/3 3mm modrá m 290 23,00 6 670,00
8 Koncovka trubky HDPE 40mm ks 8 180,00 1 440,00
9 Spojka trubky HDPE 40 mm ks 4 160,00 640,00

10 Kabelová šachta 0 800 mm a výška 600 mm s betonovým víkem ks 2 4 500,00 9 000,00
11 Montážní pěna Soudal 300ml ks 1 120,00 120,00
12 Vodič vytyčovací CYY 6mm m 290 13,00 3 770,00
13 Materiál podružný kpl 600,00 600,00

|MATERIÁL CELKEM: 40 320,00

OX I \i \ í \ \kl M

1 Zařízení staveniště kpl 1,00 400,00 400,00
2 Koordinace prací s projektantem kpl 1,00 390,00 390,00
3 Fotodokumentace stavby kpl 1,00 200,00 200,00
4 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,00 400,00 400,00

| PŘÍPRAVA 1 39ČĚ00~

11/353 VELKÝ BERANOV OBCHVAT

SO 463 Přeložka trasy SEK Kraj Vysočina v km 4,000 — 4,226

104 VÝKAZ VÝMĚR

KF.KAPIT(:LACT. \ Kč
ZEMNÍ prače 16X 450,00
GEODETICKÉ PRÁCE 5 400,00
MONTÁŽ 44 560,00
MATERIÁL 40 320,00
OSTATNÍ NÁKLADY 1 390,00
SOUCETi 260 120,00



n/353 Velký Beranov - obchvat 
Příloha: Návrh harmonogramu stavebních prací

SO NÁZEV OBJEKTU
2019 132.' 2021

1 2 3 4 5 . ** s 20 ii 12 1 2 5 s 0 l1) 1! 12 1 2 4
L ETAPA - DOKONČENÍ V ROCE 2019
n. ETAPA - DOKONČENÍ DO 10/2020 I
III. ETAPA - DOKONČENÍ DO 5/2021 *

SO 181 Dopravně inženýrská opatření m
—

Uzel A - křižovatka 11/602 a ITI/0024 tío Mal. Beranova a místní kom. Hůlová
Uzel B—křižovatka 11/602 a místní komunikace do Hencova a místní kom. Hůlová i
Uzel C —křížení TX/602 v km cca 136 a MK mezi Novými Domky a skládkou TKO I
Uzel D - křížení stav. trasy 11/602 v Nových Domkách a MK v Nových Domkách r >' i
Uzel E—křížení nové trasv 11/602 v km cca 2.06 a MK
Uzel F - křížení nové trasy H/602 v km cca 2,86 a stávající komunikací n/353
Uzel G — křížení nové trasy n/602 v km cca 3.25 a stáva jící MK
Uzel H - křížení nové trasy n/602 na konci úseku a stávající komunikace 11/602

SOOOl Příprava staveniště - l.část — —
SO 002 Příprava staveniště - 2.ěást
SO 003 Provizorní komunikace pro realizaci SO202 a SO203 ÉIÉÉ
SO 004 Provizorní komunikace pro realizaci OK na 11/353 mm
SO oos Provizorní komunikace pro realizaci SO201 zmii

SO 101 Přeložka silnice 11/602 - l.část
Přeložka sítnice IM02 - llási 0.000-0.050*101,1 vlevo
Přeložka silnice 11/602 - I.čásl 0,000-0.050 + 101.1 vpravo
Přeložka sUnke 11/602 - l.část 0,050-0.250 vlevo (on.ezenědo km 0.450 - OPI 50202)

SO 102
SO 105
SO 104

SO 105
SO 106
SO 107
SO 108
SO 109
SO 110
SO 111
SO 112
SO 113
SO 114
SO 191
SO 192
SO 193
SO 201
SO 202
SO 203
SO 204
SO 205
SO 206
SO 207

Přeložka silníce 11/602 - i.část 0.050-0*250 vpravo [omezené do km 0,42ti - příprava SO 005)
Přeložka silnice 11/602 - Uást. zbytek od km Ů.256
Přeložka silnice 11/602 - 2-Část
Stavební úpravy silnice n/353
Místní komunikace Malý Beranov - Hencov
MtslnCkomunikace Malý Beranov - ffenčav. po stykovou křižovatku v km 0ylSů
Místní komunikace Malý Beranov»říenčow od stykové křižovatky v km OJ 80
Napojení Nových Domků
Napojení Skládky TKO Jihlava
Napojení Velkého Beranova -1
Výšková úprava místní komunikace do Kozlova
Napojení Velkého Beranova -2
Autobusově zastávky nMaIý Beranov zastávka"
Obratiště v Nových Domkách
Přeložka lesní cesty
Polní cesta
Přeložka polní cesty v km 2,700
Dopravní značení - Kra j Vysočina - l.část
Dopravní značeni - Kraj Vysočina - 2.část
Dopravní značení - obec Velký Beranov
Most přes místní potok v km 0,312
Most přes levostranný přítok Henčovského potoka v km 0,484
Most přes levostranný přítok Henčovského potoka v km 0,787
Most na místní komunikaci přes n/602 v km 3,253
Most přes potok Loudilka na místní komunikaci do Velkého Beranova
Opěrná zeď na místní komunikaci do HenČova
Ulice Iiůlová - rekonstrukce mostu



H/353 Velký Beranov - 
Příloha: Návrh harmonogramu

obchvat
stavebních prací

SO 301

SO 351

S0 3S1

SO 431
SO 451

SO 458
S0 4S9
SO 400
S0461
SO 462
SO 463
S0464
SO 465
SOSOl
SO 502
SO 503
SO 701
SO 702
SO 703
SO 704
SOSOl
SO 802
SO 803
SO 804

:ÍG

SO 302
SO303

S0352
SO 353
S0 354

S0382
SO 383
S0 384
S0385

SO 452
SO 453
SO 454
SO 455
S04S6
SO 457

I nažít objektu
.íúvixinění ritHíni komunikaci* clo iK-ns'-uv;;
Přeložka tlaková kanalizace VAS, a.s. v Nových Domkách
Retenční kanalizace pro odvodněni silnice 11/602 a MK
Přeložka vodovodu PVC 160 V AS, a-s. v km 2,092
Přeložka vodovodu IPE X60 VAS, a.s. v km 2,533
Přeložka vodovodu IPB 110 VAS. a.s. v km 2,734
Přeložka vodovodu IPE 130 VAS, a.s. vkm 0,442 MK v Nových Domkách
Těleso hráze rybníka v Nových Domkách
Vypouštěcf zařízení rybníku v Nových Domkách
Přeložka potoka L-oudUka
Úpravy meliorací - l.část
Úpravy melíorací - 2.část
Úprava osvětlení v Nových Domkách
Přeložka trasy SEK První telefonní společnost s.r.o. v km 0,044 - 0,452
Přeložka trasy SEK M-SOFT spol.s r.o. v km 0,044 - 0,452
Přeložka trasy SEK Kraj Vysočina v km 0,044 - 0,452
Přeložka trasy SEK CETIN a.s. v km 0,080^0370
Ochrana trasy SEK První telefonní společnost s.r,o. - obratiště v Nových Domcích
Ochrana trasy SEK M-SOFT spol.s r.o. - obratiště v Nových Domcích
Přeložka trasy SEK CETIN a.s. u č.p. 95 v Nových Domcích
Přeložka trasy SEK První telefonní společnost s.r.o. v prostoro OK na silnici n/353
Přeložka trasy SEK CETIN a.s. v prostoru OK na silnici 11/353
Přeložka trasy SEK Kraj Vysočina v prostora OK na silnici 11/353
Přeložka trasy SEK První telefonní společnost s.r.o. v km 4,000 - 4,226
Přeložka trasy SEK M-SOFT spol,s r.o. v km 4,000 - 4.226
Přeložka trasy SEK Kraj Vysočina v km 4,000 - 4,226
Přeložka trasy SEK TeliaSonera IC CR a.s. v km 1,981
Přeložka kabelové trasy PKO a SKAO
Přeložka VTL plynovodu RWE GasNet, s.r.o. PN150 v km 2,065
Přeložka VTL plynovodu RWE GasNet. s.r.o. DN15Q v km 2.114
Přeložka VTL plynovodu RWE GasNet, s.r.o. DN150 v km 2,62$
Protihluková stěna na přeložce silnice IT/602
Ochranná oplocení
Úprava oplocertek
Ochranné oplocení v km 4,192 - 4,242
Vegetační úpravy Kraj Vysočina - l.část
Vegetační úpravy Kraj Vysočina - 2.ěást
Vegetační úpravy obec Velký Beranov
Rekultivace

zprovoznění obchvatu do 31.10.2020 včetně všech komunikací kromě části úseku SO 105 v místě hráze rybníka 
dokončení všech prací k 31.5.2021 (doložení všech dokladů k 30.6.2021}


