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Číslo smlouvy objednatele (příkazce): 2913/2016/OI 
 

Smlouva o dílo a smlouva příkazní 
 

Smluvní strany 
 
Statutární město Ostrava   Ing. Pavel Tyma 

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava   
zastoupené náměstkem primátora   
Ing. Břetislavem Rigerem   
 ________________________________________   ________________________________________  
 
IČ:  00845451 IČ: 72970898 
DIČ:  CZ00845451 (plátce DPH) DIČ: CZ6704091636 (plátce DPH) 
Peněžní ústav:   Peněžní ústav:  
  
Číslo účtu:   Číslo účtu:   
 ________________________________________   ________________________________________  
dále jen objednatel nebo příkazce  dále jen dodavatel nebo příkazník 

 
 

Obsah smlouvy 

Část A  

čl. I. 
Základní ustanovení 

1. Tato smlouva o dílo a smlouva příkazní je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „NOZ“).  

2. Účelem této smlouvy je zajištění nezbytné dokumentace a předpokladů pro realizaci stavby 
„Odstranění výpusti Těšínská II“ v Ostravě – Radvanicích“, v k.ú. Radvanice, obec Ostrava. 

3. Dodavatel (příkazník) prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy. 
4. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání 

jsou v souladu se skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny 
dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. 

5. Dodavatel (příkazník) se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou 
smlouvu pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši 
1 mil Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží v originále zástupci objednatele (příkazce) 
k nahlédnutí. 

6.  Dodavatel (příkazník) prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím 
v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli (příkazci). 

7. Objednatel (příkazce) prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města 
Ostrava (dále jen „logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města 
jako ochrannou známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Objednatel (příkazce) 
je oprávněn poskytnout podlicenci k užití loga města třetí osobě. 

8. Objednatel (příkazce) touto smlouvou poskytuje dodavateli (příkazníkovi) bezúplatně nevýhradní 
oprávnění užít logo města pro účely dle obsahu této smlouvy, tzn. umístit logo města na nezbytné 
dokumenty v průběhu realizace díla v rozsahu územně neomezeném a v rozsahu množstevně a časově 
omezeném ve vztahu k rozsahu a charakteru užití dle této smlouvy. Dodavatel (příkazník) oprávnění 
užít logo města za uvedeným účelem, uvedeným způsobem a v rozsahu dle této smlouvy přijímá. 
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9. Smluvní stravy souhlasí, že tato smlouva, včetně veškerých příloh a dodatků, bude v plném rozsahu 
zveřejněna na internetových stránkách statutárního města Ostravy (www.ostrava.cz), a to po dobu 
časově neomezenou. 

Část B 
Průzkumné práce, Projektová dokumentace, Soupis prací a položkový rozpočet 

čl. I. 
Předmět smlouvy 

1. Dodavatel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele dílo, určené pro stavbu 
„Odstranění výpusti Těšínská II“ v Ostravě – Radvanicích“, v k.ú. Radvanice, obec Ostrava (dále jen 
„stavba“ nebo „dílo“), a to: 
1.1. Projektovou dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí, 
1.2. Projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení s propracováním do úrovně 
dokumentace pro provádění stavby, která bude splňovat požadavky na rozsah projektové 
dokumentace dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“) a vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhl. č. 169/2016 Sb.“).  
Projektové dokumentace budou zpracovány v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu vyhlášek 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti, ve znění pozdějších předpisů, č. 63/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., 
o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění 
pozdějších předpisů a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění 
pozdějších předpisů. 

2. Podkladem pro vypracování projektových dokumentací je investiční záměr – „Odstranění výpusti 
Těšínská II“, který zpracovala společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s., se sídlem: Nádražní 
28/3114, 729 71 Ostrava – Mariánské Hory dne 15.6.2016 a dokumenty „Požadavky na provádění 
stokových sítí a kanalizačních přípojek“ a „Požadavky na provádění vodovodních řadů a přípojek", 
provozovatele vodovodní sítě Ostravské vodárny a kanalizace a.s., k dispozici také ke stažení na 
www.ovak.cz v části dokumenty. 

3. Plnění díla zahrnuje: 
3.1. Průzkumné práce  

a) Provedení geodetického zaměření polohopisu a výškopisu zájmového území stavby 
a zhotovení účelové mapy v měřítku 1:500 v rozsahu potřebném pro vypracování předmětné 
akce, včetně ověřených údajů o přesné poloze napojovacích míst na stávající kanalizační síť. 
Předané údaje z investičních záměrů a GIS jsou pouze orientační a nezávazné, povinností 
projektanta je údaje v terénu zaměřením ověřit. Objednateli bude zaměření předáno taktéž 
v digitální formě 

b) Zjištění a zakreslení stávajících inženýrských sítí. 

c) Průzkum stávajících kanalizačních přípojek, který bude proveden formou pasportu a bude 
obsahovat situační zakreslení umístění přípojky ve sklepení jednotlivých objektů, včetně 
zaměření výšky prostupu přípojky základy objektu (nebo výšky podlahy sklepu v místě 
kanalizační přípojky). V případě septiku nebo žumpy bude zaměřen přítok do objektu (výška 
a profil). Každá přípojka bude doložena fotografií. U dešťových svodů bude doloženo 
situační umístění a fotodokumentace. 

d) Výběr staveniště, 

e) Veškeré nezbytné průzkumy pro zpracování PD (např. inženýrsko-geologický, 
hydrogeologický a atmogeochemický průzkum) v rozsahu nutném pro řádné zhotovení díla, 
vč. zapracování výsledků, které budou zřejmé z těchto průzkumů a zajištění podkladů pro 
hydrotechnické výpočty. 
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3.2. Projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (dále jen „DÚR“) 

3.2.1. Majetkoprávní – vlastnické vztahy 
a) Aktuální katastrální mapy dotčených území i se zákresem závorkových parcel – EN, PK ověřené 

katastrálním úřadem, včetně zákresu celé stavby a zákresu zásad organizace výstavby (dále jen 
ZOV). 

b) Aktuální katastrální mapy dotčených území i se zákresem závorkových parcel – EN, PK ověřené 
katastrálním úřadem bez zakreslení stavby – 1x originál v pare č.1. 

c) Aktuální výpisy z katastru nemovitostí formou částečného výpisu z listu vlastnictví pro dotčené 
parcely s uvedením vlastnických a jiných práv, včetně doložení nabývacích titulů k těmto 
pozemkům (u pozemků, které vlastník nabyl do roku 1993). 

d) Aktuální výpisy z katastru nemovitostí formou informace pro sousedící parcely s uvedením 
vlastnických a jiných práv. 

e) Soupis vlastníků pozemků dotčených stavbou, včetně staveb na nich, s uvedením parcelních čísel, 
názvu katastrálního území, jmen a adres majitelů, odkazu na mapový list, případně č. výkresu, 
na kterém se příslušné parcelní číslo nachází a způsobu projednání majetkoprávních záležitostí, 
vč. nároků na dočasný a trvalý zábor. 

f) Soupis vlastníků sousedních pozemků, včetně staveb na nich, s uvedením parcelních čísel, názvu 
katastrálního území, jména a adresy vlastníka/ů. 

g) Kladné projednání vstupů se všemi vlastníky pozemků dotčených stavbou pro potřeby přípravy 
stavby, územního a stavebního řízení, realizace a provozování stavby po celou dobu životnosti 
vybudovaného zařízení formou návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě (text návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
předá po podpisu smlouvy o dílo zástupce objednatele dodavateli). 

h) Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě bude obsahovat 
katastrální situaci v měřítku 1:1000 se zákresem stavby, vymezením dotčené plochy služebnosti 
inženýrské sítě a šířky ochranného pásma. Text návrhu smlouvy bude předán zástupci objednatele 
také v elektronické podobě. Případné připomínky k návrhu smlouvy ze strany vlastníka stavbou 
dotčeného pozemku budou dodavatelem zapracovány do textu smlouvy a v elektronické podobě 
předány zástupci objednatele. 

i) V případě, že vlastník dotčeného pozemku nebude souhlasit se zřízením služebnosti inženýrské sítě, 
bude DÚR doplněna písemným projednáním jiného věcného práva k těmto dotčeným pozemkům 
v souladu se stavebním zákonem. Způsob projednání bude upřesněn se zástupcem objednatele. 
Všechny originály těchto dokumentů budou nedílnou součástí DÚR.   

j) Kladné projednání vstupů se všemi uživateli pozemků dotčených stavbou pro potřeby přípravy 
stavby, územního a stavebního řízení, realizace a provozování stavby. 

i) Zapracování všech požadavků vlastníků pozemků vyplývajících z uzavřených smluv o smlouvách 
budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smluv o poskytnutí práva provést stavbu do 
DÚR. 

3.2.2. Dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí 

a) Zpracování projektové dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí v rozsahu 
dle zákona a vyhlášek uvedených v čl. II., odst. 1. této smlouvy. 

b) Při zpracování DÚR bude dodavatel dodržovat příslušné právní předpisy, technické podmínky, 
zadávací podmínky k této veřejné zakázce a ustanovení této smlouvy a bude se řídit výchozími 
podklady, které budou upřesňovány na výrobních výborech - svolání min. 2 výrobních výborů. 

c) DÚR bude zpracována v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích 
pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s prováděcí vyhláškou č. 428/2001 Sb., k provedení zákona 
o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s „Požadavky na 
provádění stokových sítí a kanalizačních přípojek“, ve znění pozdějších předpisů, zpracované 
provozovatelem kanalizační sítě OVAK a.s. a s „Požadavky na provádění vodovodních řadů a 
přípojek“, ve znění pozdějších předpisů, zpracované provozovatelem vodovodní sítě OVAK a.s.. 
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d) Stavba bude rozdělena na stavební objekty – hlavní řad a přípojky, odstranění stávajících řadů 
(případně další objekty - povrchy komunikací apod.), a to pro každou ulici zvlášť 

e) Propočet stavby členěný dle jednotlivých dotčených ulic a stavebních objektů. 
f) Projednání DÚR s dotčenými orgány státní správy, včetně zajištění koordinovaného stanoviska, 

organizacemi a správci inženýrských sítí. DÚR bude respektovat připomínky a požadavky 
objednatele, jakož i připomínky a požadavky správců sítí a jiných dotčených subjektů. 

g) Součástí DÚR bude situace se zákresem a stručným popisem projektované stavby pro potřeby 
zhotovení informační tabule dle § 87 stavebního zákona. 

h) Pasport průzkumu stávajících kanalizačních přípojek, bude obsahovat situační a výškové 
zakreslení umístění stávajících přípojek. Z pasportu musí být zřejmé, jak bude nakládáno se 
srážkovými vodami. 

i) Budou doloženy hydrotechnické výpočty. 

3.3. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení s propracováním do úrovně 
dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DSP+DPS“): 

3.3.1. Průzkumné práce 

a) Ověření, aktualizace a doplnění provedeného geodetického zaměření polohopisu a výškopisu 
zájmového území stavby a zhotovení účelové mapy v měřítku 1:500 v rozsahu potřebném 
pro vypracování předmětné akce, včetně ověřených údajů o přesné poloze napojovacích míst 
na stávající kanalizační síť. Předané údaje z investičních záměrů a GIS jsou pouze orientační 
a nezávazné, povinností projektanta je údaje v terénu zaměřením ověřit. Objednateli bude 
zaměření předáno taktéž v digitální formě. 

b) Ověření, aktualizace průběhu, doplnění a zakreslení stávajících inženýrských sítí včetně 
ochranných pásem. 

c) Aktualizace provedeného průzkumu stávajících kanalizačních přípojek a doplnění pasportu, který 
bude obsahovat situační zakreslení umístění přípojky ve sklepení jednotlivých objektů, včetně 
zaměření výšky prostupu přípojky základy objektu (nebo výšky podlahy sklepu v místě 
kanalizační přípojky). V případě septiku nebo žumpy bude zaměřen přítok do objektu (výška 
a profil). Každá přípojka bude doložena fotografií. U dešťových svodů bude doloženo situační 
umístění a fotodokumentace. Z pasportu musí být zřejmé, jak bude nakládáno se srážkovými 
vodami z jednotlivých objektů. 

d) Ověření a doplnění provedených průzkumů, nezbytné pro zpracování DSP + DPS (např. 
inženýrsko-geologický, hydrogeologický a atmogeochemický průzkum), v rozsahu nutném pro 
řádné zhotovení díla, včetně zapracování výsledků, které budou zřejmé z těchto průzkumů a 
zajištění podkladů pro hydrotechnické výpočty. 

3.3.2. Majetkoprávní – vlastnické vztahy 

a) Aktuální katastrální mapy dotčených území i se zákresem závorkových parcel – EN, PK ověřené 
katastrálním úřadem, vč. zákresu celé stavby a ZOV. 

b) Aktuální katastrální mapy dotčených území i se zákresem závorkových parcel – EN, PK ověřené 
kat. úřadem bez zákresu stavby – 1x originál v pare č.1. 

c) Aktuální výpisy z katastru nemovitostí formou částečného výpisu z listu vlastnictví pro dotčené 
parcely s uvedením vlastnických a jiných práv  

d) Aktuální výpisy z katastru nemovitostí formou informace pro sousedící parcely s uvedením 
vlastnických a jiných práv. 

e) Soupis vlastníků pozemků dotčených stavbou, včetně staveb na nich, s uvedením parcelních čísel, 
názvu katastrálního území, jmen a adres majitelů, odkazu na mapový list, případně č. výkresu, 
na kterém se příslušné parcelní číslo nachází a způsobu projednání majetkoprávních záležitostí, 
včetně nároků na dočasný a trvalý zábor. 

f) Soupis vlastníků sousedních pozemků, včetně staveb na nich, s uvedením parcelních čísel, názvu 
katastrálního území, jmen a adres majitelů. 
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g) Kladné projednání vstupů se všemi vlastníky pozemků dotčených stavbou pro potřeby přípravy 
stavby, stavebního řízení, realizace a provozování stavby po celou dobu životnosti vybudovaného 
zařízení formou návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (text 
návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě předá po podpisu 
smlouvy o dílo zástupce objednatele dodavateli). 

h) Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě bude obsahovat 
katastrální situaci v měřítku 1:1000 se zákresem stavby, vymezením dotčené plochy služebnosti 
inženýrské sítě a šířky ochranného pásma. Text návrhu smlouvy bude předán zástupci objednatele 
také v elektronické podobě. Případné připomínky k návrhu smlouvy ze strany vlastníka stavbou 
dotčeného pozemku budou dodavatelem zapracovány do textu smlouvy a v elektronické podobě 
předány zástupci objednatele. 

i) V případě, že vlastník dotčeného pozemku nebude souhlasit se zřízením služebnosti inženýrské 
sítě, bude DSP doplněna písemným projednáním jiného věcného práva k těmto dotčeným 
pozemkům v souladu se stavebním zákonem– bude upřesněno po dořešení způsobu projednání 

j) Kladné projednání vstupů se všemi uživateli pozemků dotčených stavbou pro potřeby přípravy 
stavby, územního a stavebního řízení, realizace a provozování stavby. 

i) Zapracování všech požadavků vlastníků pozemků, vyplývajících z uzavřených smluv 
o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě a jiných uzavřených smluv do DSP. 

3.3.3. Dokumentace pro vydání stavebního povolení s propracováním do úrovně dokumentace pro 
provádění stavby 

a) Zpracování projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení s propracováním do úrovně 
dokumentace pro provádění stavby v rozsahu dle zákona a vyhlášek uvedených v čl. I., odst. 1. 
Části B této smlouvy, včetně zapracování podmínek územního rozhodnutí a zapracování 
případných požadavků vlastníků pozemků, vyplývajících z uzavřených smluv o smlouvách 
budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě a jiných uzavřených smluv (smluv o poskytnutí 
práva provést stavbu). 

b) Při zpracování DSP+DPS bude dodavatel dodržovat příslušné právní předpisy, technické 
podmínky, zadávací podmínky k této veřejné zakázce a ustanovení této smlouvy a bude se řídit 
výchozími podklady, které budou upřesňovány na výrobních výborech (svolání min. 2 
výrobních výborů k rozpracované dokumentaci). 

c) DSP+DPS bude splňovat požadavky na rozsah projektové dokumentace dle zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a a vyhl. č. 
169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů a přílohy č. 
6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 

d) DSP + DPS bude zpracována v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích, v souladu s 
vyhláškou č. 428/2001 Sb., k provedení zákona o vodovodech a kanalizacích, ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s „Požadavky na provádění stokových sítí a kanalizačních 
přípojek“, v aktuálním znění, zpracované provozovatelem kanalizační sítě OVAK a.s., 
umístěnými na webových stránkách www.ovak.cz v části dokumenty. 

e) Součástí DSP + DPS bude plán kontrolních prohlídek stavby v souladu s § 110 stavebního 
zákona. 

f) V případě, že v rámci stavby bude nutno provést odstranění stávajícího vodního díla, bude 
součástí DSP + DPS dokumentace bouracích prací zpracovaná v souladu s vyhláškou č. 
499/2006 Sb. - dokumentace bouracích prací musí být rozčleněna na jednotlivé položky 
uvedené ve vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah jednotlivých částí musí odpovídat druhu a 
významu stavby, jejímu umístění, objemu použitých materiálů a stavebně technickému 
provedení stavby. Součástí DSP + DPS budou rovněž údaje o následném účelu využití 
pozemků, na kterých bylo stávající dílo odstraněno. 

g) DSP + DPS bude zpracována v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Součástí DSP + DPS bude rovněž specifikace všech 
opatření k zajištění ochrany přírody a krajiny v souladu s tímto zákonem.  
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h) V případě, že stavbou dojde k dotčení stávající zeleně, bude součástí DSP + DPS pasport všech 
stromů a keřů určených ke kácení, včetně určení druhů jednotlivých dřevin, tzn. dokument 
obsahující geodetické zaměření těchto dřevin s jejich zákresem do aktuální katastrální situace 
zpracované oprávněným geodetem, situace se zákresem v měřítku 1:500, souhlas vlastníka 
dotčeného pozemku s kácením zeleně, plná moc vlastníka dotčeného pozemku k jeho 
zastupování ve správním řízení ve věci povolení kácení dřevin pro zástupce objednatele v 
originálu či úředně ověřené kopii, aktuální výpis z katastru nemovitostí dotčeného pozemku. 

i) DSP + DPS bude doplněna údaji dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 414/2013 Sb., o 
rozsahu a způsobu vedení evidence rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných stanovisek, 
souhlasů a ohlášení, k nimž by dán souhlas podle vodního zákona, a část rozhodnutí podle 
zákona o integrované prevenci. 

j) Stanovení konkrétního způsobu zneškodňování odpadů, vznikajících při realizaci stavby v 
souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.  

k) Stavba bude rozdělena na stavební objekty - hlavní řad a přípojky, odstranění stávajících řadů 
(případně další objekty - povrchy komunikací apod.), a to pro každou ulici zvlášť. 

l) Součástí DSP + DPS budou údaje o přesném umístění, hloubce a počtu přípojek, kanalizačních 
šachet, uličních vpustí apod. Uvedené údaje, včetně projednání s vlastníky přípojek, budou 
zapracovány do DSP + DPS v písemné i grafické podobě. 

m) Dodavatel na základě prověření skutečného stávajícího stavu (prověření v terénu, projednání 
stávajícího napojení s vlastníkem, případně nájemcem připojované nemovitosti) navrhne 
přepojení kanalizačních přípojek nebo výměnu částí kanalizačních přípojek na veřejném 
prostranství. Veškeré tyto údaje budou doloženy písemným vyjádřením vlastníka připojované 
nemovitosti. Vzor projednání kanalizační přípojky předá zástupce objednatele dodavateli po 
podpisu smlouvy. 

n) Ověření správnosti volby použitých materiálů s ohledem na chemické složení podzemních vod 
v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o ochraně veřejného zdraví), ve znění pozdějších předpisů. 

o) Součástí DSP + DPS bude statický výpočet uložení kanalizace, včetně posouzení vlivu 
provádění stavby na okolní zástavbu a dále statické posouzení pažení, včetně zapracování 
těchto závěrů do DSP + DPS. 

p) Zásypy potrubí v komunikaci budou navrženy v souladu s požadavky Ministerstva dopravy a 
spojů České republiky TP 146 o povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské 
sítě ve vozovkách pozemních komunikací. 

q) Budou navrženy zkoušky míry zhutnění (podsypu, obsypu a zásypu), jejich četnost, v jaké 
hloubce budou prováděny a jaký parametr musí být dodržen. 

r) Součástí DSP + DPS bude návrh plánu zkoušek kanalizace. Bude navržena zkouška 
vodotěsnosti potrubí včetně kanalizačních šachet dle aktuálně platných norem. Po ukončení 
stavby bude provedena kamerová zkouška nových řadů, přepojených kanalizačních přípojek a 
kanalizačních šachet včetně vyhodnocení. Kamerové zkoušky včetně vyhodnocení budou 
uvedeny v DSP + DPS. 

s) V případě, že se stavba bude nacházet pod hladinou podzemní vody, bude DSP + DPS řešit po 
technické stránce snižování hladiny podzemní vody po dobu výstavby - součástí DSP + DPS 
bude návrh provozního řádu pro čerpání podzemních vod, dále musí být (na základě 
hydrogeologického posudku) zřejmé, jakým způsobem budou tímto odběrem ovlivněny okolní 
stavby nebo zařízení a množství odebírané vody - Qprům.(l.s-1), Qmax. (l.s –1), Q roční 
(m3.rok-1).  

t) V případě, že vlastník pozemku (pověřený městský obvod) bude v rámci vyjádření k DSP 
vyžadovat nadstandardní provedení úprav dotčeného pozemku - v rozsahu větším než je jeho 
skutečné poškození (asfaltaci komunikace, opravu chodníků, apod.), bude součástí DSP také 
rozpočet zahrnující variantnost těchto nákladů na realizaci. 

u) Návrhy provozních řádů pro provozování zařízení ve správě OVAK a.s. budou zpracovány 
samostatně dle příslušných norem, platné legislativy a dle vizuálního stylu objednatele, 
přičemž elektronická podoba této šablony bude dodavateli předána zástupcem objednatele po 
podpisu smlouvy. Návrh provozního řádu bude předán objednateli v tištěné i elektronické 
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podobě. Dodavatel je povinen případné připomínky objednatele k návrhu provozního řádu 
zapracovat. 

v) V případě, že není potřeba zpracovat nový provozní řád, ale bude nutno aktualizovat stávající 
provozní řády, připraví dodavatel podklady pro jejich aktualizaci dle požadavků provozovatele. 
Tato záležitost bude řešena individuálně a upřesněna na výrobních výborech. 

w) Opatření pro případ havárie (havarijní plán) ve smyslu ust. §39, odst. 2, písm. a) zákona č. 
254/2001 Sb. a schválení odborem ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy. 

x) V případě, že bude prováděna sanace betonových konstrukcí, bude v PD navržen 
technologický postup prací včetně detailního návrhu sanačního systému a hodnot 
požadovaných po skončení sanace. Taktéž budou popsány způsoby kontrol sanačních prací 

y) V případě potřeby návrh povodňového plánu dle § 71, zákona č. 254/2001 Sb. a jeho 
projednání se správcem vodního toku a následně předložení statutárnímu městu Ostrava - 
Úřadu městského obvodu Ostrava-Radvanice k ověření souladu věcné a grafické části 
zpracovaného povodňového plánu s povodňovým plánem obce 

z) V případě, že správci sítí budou požadovat ve svých vyjádřeních chráničky nebo bude-li DSP + 
DPS vyžadovat přeložky inženýrských sítí, budou tyto obsaženy a odsouhlaseny správci sítí 
v DSP + DPS. 

aa) Zásady organizace výstavby, včetně situace staveniště a přechodného dopravního značení. 
Přechodné dopravní značení bude projednáno a schváleno pracovní skupinou organizace řízení 
dopravy (dále jen „OŘD“) u příslušného správního úřadu. 

bb) Projektovou dokumentaci případných přístupových komunikací, potřebných po dobu výstavby, 
včetně projednání s vlastníky, opatřenou autorizačním razítkem pro dopravní stavby a 
schválený pracovní skupinou OŘD.   

cc) Nedílnou součástí DSP bude řešení bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení 
i pracovního prostředí. Požadavky, včetně specifikace všech platných právních předpisů 
týkajících se BOZP, budou v potřebném rozsahu dle charakteru stavby uvedeny a popsány 
v souhrnné technické zprávě DSP.  

dd) Projednání DSP + DPS s dotčenými orgány státní správy, včetně zajištění koordinovaného 
stanoviska, s organizacemi a správci sítí pro potřeby vydání stavebního povolení s kladným 
stanoviskem. V případě, že dojde ke křížení s vodním tokem, bude součástí DSP + DPS 
projednání a schválení křížení se správcem povodí a provozem vodovodní/kanalizační sítě 
OVAK. DSP + DPS bude respektovat připomínky a požadavky objednatele, jakož i 
připomínky a požadavky správců sítí a ostatních dotčených subjektů. 

ee) V případě, že bude prováděna sanace betonových konstrukcí, bude v PD navržen 
technologický postup prací včetně detailního návrhu sanačního systému a hodnot 
požadovaných po skončení sanace. Taktéž budou popsány způsoby kontrol sanačních prací. 

4. Veškeré polohopisné a výškopisné souřadnice uvedené v jednotlivých projektových dokumentacích 
a v geodetickém zaměření budou v systému S-JTSK a Balt po vyrovnání. 

5. DÚR včetně propočtu nákladů stavby (v pare 1-3) bude objednateli dodána v 5 vyhotoveních (každé 
bude opatřeno autorizačním razítkem a podpisem oprávněného projektanta). DÚR bude dodána 
i v elektronické podobě na 2 ks CD-ROM, které budou obsahovat textovou část, dokladovou část 
(pdf.), výkresy a propočet stavby. Textová část, včetně propočtu stavby, bude dodána ve formátu 
kompatibilním s programy Microsoft Word a Microsoft Excel, výkresy budou dodány ve formátu, 
který umožní prohlížení dokumentace (např.*.pdf), a ve formátu kompatibilním s programy 
AutoCAD nebo ArchiCAD (*.dwg). 

6. DSP+DPS bude objednateli dodána v 7 vyhotoveních (každé bude opatřeno autorizačním razítkem 
a podpisem oprávněného projektanta). Majetkoprávní, vlastnické vztahy (informace z katastru 
nemovitostí, nabývací tituly, souhlasy, smlouvy o poskytnutí práva provést stavbu, smlouvy 
o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě, jiná práva, katastrální mapy, apod.), 
dopravní značení a vyjádření dotčených orgánů státní správy, organizací a správců inženýrských sítí 
budou dodány i v originálech. 

7. Případné vícetisky budou účtovány zvlášť. 
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8. Dodavatel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele Plán bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci (dále jen „Plán BOZP“), který bude objednateli dodán současně s DSP ve čtyřech 
vyhotoveních. Plán BOZP bude obsahovat přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním 
a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech 
nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. Plán BOZP bude zpracován v souladu 
se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 
Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve 
znění pozdějších předpisů. 

9. Dodavatel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele dle §44 odst. 4 písm. b) zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů „soupis stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“ (dále jen „Soupis prací“) a položkový rozpočet. Soupis 
prací bude zpracován dle vyhl. č. 169/2016 Sb. s uvedením cenové soustavy  ÚRS, kterou se stanoví 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů a objednateli dodán současně s DSP+DPS v 
sedmi vyhotoveních. Soupis prací a oceněný položkový rozpočet bude zpracován v cenové soustavě 
ÚRS platné v době předání díla, bude členěn dle jednotlivých stavebních objektů a bude doručen 
3x oceněný (paré 1-3) a 4x neoceněný (slepý) v tištěné podobě a v elektronické podobě ve formátu 
XML – jedná se o otevřený elektronický formát, který umožňuje transfery dat a jejich zpracování 
různými softwarovými programy a splňuje tak veškeré požadavky Vyhlášky č. 230/2012 Sb. a je 
volně dostupný.. Pokud budou v položkovém rozpočtu uvedeny položky charakteru soubor nebo 
komplet, musí zhotovitel k použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich 
ocenění. Pokud zhotovitel uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, 
uvede také jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Pokud je jednotková cena uvedená 
projektantem vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit. 
Výstupem specifikace souborů/kompletů či vysvětlení vyšší jednotkové ceny položek je vždy 
naskenovaný dokument opatřený podpisem autorizovaného projektanta. Rozpočtová část bude 
zpracována dle „Standardní klasifikace produkce“, v souladu s ustanovením zákona č. 89/1995 Sb. o 
státní statistické službě, v platném znění 

10. Dokumentace pro vydání stavebního povolení s propracováním do úrovně dokumentace 
pro provádění stavby bude dodána i v elektronické podobě na 3 ks CD-ROM, které budou obsahovat 
kompletní dokumentaci v rozsahu pare č. 1, tj. textovou část, výkresy, dokladovou část, neoceněný 
(slepý) rozpočet vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, výsledky 
provedených průzkumů, projekt dopravního značení, majetkoprávní vztahy – smlouvy o poskytnutí 
práva provést stavbu, smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti inženýrské sítě, jiná 
práva atd. Dvě CD budou obsahovat i oceněný rozpočet. Textová část, oceněného i neoceněného 
(slepého) rozpočtu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, bude dodána 
ve formátu kompatibilním s programy Microsoft Word a Microsoft Excel, položkový rozpočet bude 
dodán také ve formátu XML výkresy budou dodány ve formátu, který umožní prohlížení 
dokumentace (např. pdf), a ve formátu, kompatibilním s programy AutoCAD nebo ArchiCAD (dwg). 

Dvě vyhotovení projektové dokumentace v el. podobě budou předány na investiční odbor Magistrátu 
města Ostravy, přičemž na jednom ks CD-ROM bude oceněný i neoceněný rozpočet a na jednom ks 
CD-ROM bude neoceněný rozpočet. Třetí vyhotovení, s oceněným i neoceněným rozpočtem, bude 
předáno na investiční oddělení společnosti OVAK a.s. 

11. Předmět smlouvy může být v průběhu zpracování PD rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou 
z nepředvídatelných změn oproti zadání, popř. o další oboustranně odsouhlasené práce a činnosti, 
a to na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele. Smluvní strany se zavazují 
v případě vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací a uzavření dodatku k této smlouvě. 
Předmětné práce a činnosti může dodavatel začít provádět pouze na základě vzájemně 
odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami. 
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12. Dodavatel se zavazuje na žádost objednatele poskytovat v průběhu zadávacího řízení na realizaci 
stavby bezúplatně informace k dotazům dodavatelů týkajících se projektové dokumentace pro 
stavební povolení s propracováním do úrovně pro provádění stavby, a to e-mailem ve lhůtě do 2 
pracovních dnů od obdržení žádosti objednatele. Pokud dodavatel poruší tuto povinnost, uhradí 
smluvní pokutu dle odst. 6. čl. IV. části D této smlouvy. 

13. Předmět smlouvy bude realizován v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými 
podmínkami, ustanoveními této smlouvy a zadávacími podmínkami k této veřejné zakázce. 

14. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají 
po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

čl. II. 
Místo plnění 

Místem pro předání výsledků provedených průzkumů, projektových dokumentací, soupisu prací a 
položkových rozpočtů je sídlo objednatele, tj. Magistrát města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 
Ostrava, investiční odbor. 

čl. III. 
Doba plnění 
1. Průzkumné práce v požadovaném rozsahu budou provedeny a výsledky provedených průzkumů 

budou objednateli předány do 22 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy. 

2. Projektová dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí v požadovaném rozsahu, včetně 
výsledků provedených průzkumů, bude objednateli předána do 22 týdnů od nabytí účinnosti této 
smlouvy. 

3. Projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení propracovaná do úrovně dokumentace 
pro provádění stavby v požadovaném rozsahu, vč. Plánu BOZP, Soupisu prací a položkových 
rozpočtů bude objednateli předána do 23 týdnů od předání pravomocného územního rozhodnutí. 

4. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší dodavatel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny 
tím dotčené, za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně dodavatele. 

5. Bude-li přerušení prací na díle trvat déle než šest měsíců, je objednatel povinen uhradit dodavateli již 
realizované práce, které doposud nebyly uhrazeny. 

6. Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný stav již 
provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav. 

čl. IV. 
Cena díla 

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 
 

 
Cena bez DPH 

v Kč 

DPH  21% 

v Kč 

Cena vč. DPH 

v Kč 

Průzkumné práce 66.000,- 13.860,- 79.860,- 

PD k žádosti o vydání územního rozhodnutí 61.000,- 12.810,- 73.810,- 
PD k žádosti o stavební povolení s 
propracováním do úrovně dokumentace pro 
provádění stavby, vč. Soupisu prací a 
položkových rozpočtů a Plánu BOZP 102.000,- 21.420,- 123.420,- 

CENA CELKEM 229.000,- 48.090,- 277.090,- 
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čl. V. 
Vlastnictví 

1. Vlastníkem díla se objednatel stává jeho převzetím. 
2. Veškeré podklady, které byly objednatelem dodavateli předány, zůstávají v jeho vlastnictví 

a dodavatel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po splnění 
svého závazku. 

čl. VI. 
Provádění díla 

1. Dodavatel se zavazuje provádět dílo v souladu s platnou právní úpravou a dokumenty doporučenými 
Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. V projektových 
dokumentacích budou dodrženy české technické normy, právní, hygienické, bezpečnostní a požární 
předpisy. Dále budou respektovány připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky 
a požadavky správců inženýrských sítí a ostatních dotčených subjektů, uplatněné prostřednictvím 
objednatele. 

2. Dodavatel je povinen upozornit objednatele na následky takových rozhodnutí a úkonů, které jsou 
zjevně neúčelné nebo objednatele poškozují. 

3. Zjistí-li dodavatel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen 
to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 

4. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší dodavatel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny 
tím dotčené. 

čl. VII. 
Předání díla 

1. Předání a převzetí výsledků provedených průzkumů, projektových dokumentací, Plánu BOZP, 
Soupisu prací a položkových rozpočtů dle čl. II. této smlouvy bude provedeno osobně v sídle 
objednatele, tj. Magistrát města Ostravy, Prokešovo náměstí č. 8, 729 30 Ostrava, investiční odbor. 

2. Třicet dní před termínem předání díla (dle čl. III. této smlouvy) předloží dodavatel dle části 
dokumentaci v jednom provedení k odsouhlasení a vyjádření OVAK a.s. 

3. Dodavatel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli. 
O předání a převzetí díla se sepíše předávací protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá 
či nikoli, a pokud ne, z jakých důvodů. 

čl. VIII. 
Práva z vadného plnění a záruka za jakost 

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními NOZ. 
2. Dodavatel poskytuje na provedené dílo záruku do konce záruční doby stavby, zhotovené dle 

projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení s propracováním do úrovně dokumentace 
pro provádění stavby, vypracované na základě této smlouvy, maximálně však do 31.12.2030. 

3. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí celého díla objednatelem bez vad. Dodavatel 
započne s odstraněním vady do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, 
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna nejpozději do 10 dnů od započetí 
prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Obdobným způsobem se bude postupovat 
v případě uplatnění práva z vadného plnění  

4. Neodstraní-li dodavatel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady 
jiný subjekt nebo odstranit vady sám a dodavatel je povinen náklady takto vynaložené objednateli 
v plné výši uhradit. 

5. Dodavatel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy neuznává, že za vady odpovídá. Ve sporných 
případech nese dodavatel náklady až do rozhodnutí o reklamaci. 
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6. Oznámení o odstranění vady dodavatel objednateli předá písemně. Provedenou opravu vady 
dodavatel objednateli řádně předá, o čemž bude proveden zápis. Na provedenou opravu v rámci 
záruky za jakost poskytne dodavatel záruku za jakost ve stejné délce dle bodu 2. tohoto článku 
smlouvy. 

 

Část C 
Autorský dozor 

čl. I. 
Předmět 

1. Příkazník se zavazuje jménem příkazce a na jeho účet odborně, podle pokynů příkazce a v rozsahu 
této části smlouvy vykonávat v rámci stavby „Odstranění výpusti Těšínská II“ v Ostravě – 
Radvanicích“, v k.ú. Radvanice, obec Ostrava (dále jen „stavba“): 
 
1.1 Autorský dozor 

Příkazník bude zabezpečovat zejména tyto činnosti: 
a) účast na kontrolních dnech, 
b) dodržování projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením 

s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby, 
c) posuzování návrhů dodavatelů na změny a odchylky v částech projektů zpracovaných 

dodavateli z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, případně dalších 
údajů a ukazatelů, kontrola a písemné odsouhlasení příp. změnových listů vč. oceněných 
položkových rozpočtů víceprací a méněprací, 

d) spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
e) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně komplexního vyzkoušení, 
f) účast na kontrolních prohlídkách stavby a závěrečné prohlídce stavby a jednání o vydání 

kolaudačního souhlasu. 
 

2. Příkazce se zavazuje za činnosti uvedené v odst. 1. tohoto článku smlouvy příkazníkovi zaplatit. 

čl. II. 
Doba plnění 

1. Práce na realizaci předmětu plnění dle čl. I. této části smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí 
účinnosti této smlouvy. 

2. Inženýrská činnost bude vykonávána ve fázi přípravy stavby a bude ukončena dnem vydání 
pravomocného stavebního povolení ke stavbě. Příkazce tuto skutečnost písemně sdělí příkazníkovi. 
Dokumenty, které vzniknou jako výsledek inženýrské činnosti, budou předány, a to podle povahy a 
příslušnosti daných dokumentů, společně s DÚR nebo DSP+DPS, které jsou předmětem této smlouvy 
dle části B a Soupisu prací a položkových rozpočtů. 

3. Autorský dozor bude vykonáván po dobu realizace stavby a bude ukončen dnem doručení 
kolaudačního souhlasu příkazci. Příkazce tuto skutečnost písemně sdělí příkazníkovi. O ukončení 
autorského dozoru bude sepsán samostatný protokol. 

  čl.III.
Odměna 

1. Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce uvedené v čl. I. této části smlouvy činí:  
 

Předmět plnění 
Odměna bez DPH  

v Kč 
DPH v Kč 

Odměna celkem  
vč. DPH v Kč 

Výkon autorského dozoru 6.000,- 1.260,- 7.260,- 



Statutární město Ostrava 
magistrát  

12/19 Smlouva o dílo a smlouva příkazní 
 „ Odstranění výpusti Těšínská II. (PD+AD)“ 
 

         Smlouva 
 

čl.IV.  
Povinnosti příkazce 

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním, resp. předat neprodleně zápis 
nebo informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčastní.  

2. Příkazce se zavazuje, v rozsahu nevyhnutelně potřebném, poskytnout příkazníkovi pomoc při zajištění 
podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu 
plnění této smlouvy. 

čl.V.  
Povinnosti příkazníka 

1. Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat právní předpisy, technické normy, 
dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny příkazce a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací. 

2. Příkazník je povinen se řídit pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu. 
3. Příkazník je povinen při výkonu oprávnění upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, 

a to ihned, když se takovou skutečnost dozví. Příkazník splní takový pokyn jen tehdy, když na něm 
příkazce trvá. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, neodpovídá 
příkazník za škodu takto vzniklou. 

4. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je-li to nezbytné v zájmu příkazce, a pokud 
nemůže včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat 
příkazce a vyžádat si jeho dodatečný souhlas. V případě, že je to výslovně zakázáno smlouvou, 
příkazník se od pokynů nesmí odchýlit. 

5. Příkazník je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně 
a s odbornou péčí. 

6. Příkazník je povinen předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti.  
7. Příkazník je povinen bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně 

pokynů příkazce. 
8. Jestliže příkazník při své činnosti získá pro příkazce jakékoliv věci, je povinen mu je ihned vydat. 

čl. VI. 
Plná moc 

1. Příkazce uděluje příkazníkovi k úkonům pro plnění předmětu této smlouvy plnou moc, která je 
uvedena v příloze č. 2 a tvoří nedílnou součást této smlouvy. 

2. Příkazník plnou moc v celém rozsahu přijímá. 

Část D 
Společná ustanovení pro část B a C 

čl.I.  
Cenová ujednání 

1. Celková cena (cena dle části B čl. IV. odst. 1 a odměna dle části C čl. III. odst. 1 této smlouvy) 
ze závazků ve smlouvě uvedených činí:  

Cena bez DPH 229.000,- Kč 

DPH 48.090,- Kč 

Odměna bez DPH 6.000,- Kč 

DPH 1.260,- Kč 

Celková cena bez DPH 235.000,- Kč 

DPH 49.350,- Kč 

Celková cena včetně DPH 284.350,- Kč 
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2. Cena bez DPH a odměna bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti 
smlouvy.  

3. Součástí sjednané ceny bez DPH a odměny bez DPH jsou veškeré práce, dodávky, služby a jiné 
náklady nutné a účelně vynaložené při plnění závazků ze smlouvy.  

4. Cena bez DPH i odměna bez DPH obsahují i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen 
vstupních nákladů, a to až do doby předání díla. 

5. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné 
sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná 
za odvedení DPH povinna stanovit DPH v platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat 
dodatek k této smlouvě. 
 

čl.II.  
Platební podmínky 

1. Zálohy nejsou sjednány. 
2. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2611 NOZ. 
3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), která bude 

mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 

4. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat i tyto údaje: 
a) číslo a datum vystavení faktury, 
b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo investiční akce 
c) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo uzavřené 

smlouvy), 
d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 
e) doba splatnosti faktury, 
f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu, 
g) IČO a DIČ objednatele (příkazce) a dodavatele (příkazníka), jejich přesné názvy a sídlo, 
h) sdělení, zda výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel (příkazce), 
i) označení útvaru objednatele (příkazce), který případ likviduje (tj. investiční odbor). 

5. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se 
považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné ve dnech předání a převzetí jednotlivých 
plnění uvedených v odst. 16 tohoto článku smlouvy. 

6. Doba splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli 
(příkazci). Doba splatnosti 30 kalendářních dnů platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb 
(např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody aj.). 

7. Faktury budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané 
účetní jednotky. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyn Generálního finančního ředitelství 
k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, v aktuálním znění. 

8. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li nesprávně 
vyúčtována cena (odměna) nebo nesprávně uvedena DPH, sazba DPH (resp. sazba DPH se nestanoví 
v případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti), nebo dodavatel (příkazník) vyúčtuje práce, 
které neprovedl, je objednatel (příkazce) oprávněn vadnou fakturu před uplynutím doby splatnosti 
vrátit dodavateli (příkazníkovi) bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod 
vrácení. Dodavatel (příkazník) provede opravu vystavením nové faktury. Ode dne odeslání vadné 
faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově 
vyhotovené faktury objednateli (příkazci). 

9. Objednatel (příkazce) je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Dodavatel 
(příkazník) je povinen oprávněným zástupcům objednatele (příkazce) provedení kontroly umožnit. 

10. Objednatel (příkazce) je oprávněn pozastavit financování v případě, že dodavatel (příkazník) 
bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s příslušnými právními předpisy, 
technickými podmínkami, zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce a ustanoveními této smlouvy. 
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11. Objednatel (příkazce) je oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy s ohledem na tok financí 
statutárního města Ostravy. O této skutečnosti bude dodavatel (příkazník) neprodleně po zjištění 
informován a bude dohodnut další postup plnění smluvních závazků, včetně nutných úprav smluvních 
vztahů. 

12. Doručení faktury provede dodavatel (příkazník) osobně proti podpisu oprávněného zástupce 
objednatele (příkazce) nebo jako doporučené psaní prostřednictvím pošty. 

13. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené dodavatelem 
(příkazníkem) ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví smlouvy. Musí se však jednat 
o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň 
se musí jednat o účet vedený v tuzemsku. 

14. Pokud se stane dodavatel (příkazník) nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je 
objednatel (příkazce) oprávněn uhradit dodavateli (příkazníkovi) za zdanitelné plnění částku bez DPH 
a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o 
DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně dodavatele (příkazníka) a zaplacením 
ceny bez DPH dodavateli (příkazníkovi) je splněn závazek objednatele (příkazce) uhradit sjednanou 
cenu.  

15. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele (příkazce). 
16. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení: 

a) po provedení průzkumných prací a předání výsledků provedených průzkumů v požadovaném 
rozsahu: 66.000,- Kč bez DPH + DPH v zákonné výši, 

b) po předání projektové dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí v požadovaném 
rozsahu: 61.000,- Kč bez DPH + DPH v zákonné výši. 

c) po předání projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení propracované do úrovně 
dokumentace pro provádění stavby v požadovaném rozsahu, vč. Soupisu prací a položkových 
rozpočtů a plánu BOZP: 102.000,- Kč bez DPH + DPH v zákonné výši., 

d) za vykonaný autorský dozor na stavbě po vydání kolaudačního souhlasu: 6.000,- Kč bez DPH + 
DPH v zákonné výši 

 

čl. III. 
Náhrada újmy 

1. Odpovědnost za újmu způsobenou dodavatelem příslušné projektové dokumentace na stavbě 
zhotovené dle projektové dokumentace nese dodavatel v plném rozsahu. 

2. Odpovědnost za újmu způsobenou nesprávným prováděním autorského dozoru nese dodavatel 
v plném rozsahu. 

3. Dodavatel nahradí objednateli újmu v plném rozsahu, pokud byla způsobena vadným plněním 
předmětu této smlouvy. 

4. V případě, že při činnosti prováděné dodavatelem dojde ke způsobení prokazatelné újmy objednateli, 
nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu části A, čl. I., bodu 5. 
smlouvy, je dodavatel povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků. 

5. Dodavatel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu zmírnění. 
 

čl. IV. 
Sankční ujednání 

1. V případě nedodržení termínů plnění dle části B čl. III této smlouvy ze strany dodavatele je dodavatel  
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny bez DPH příslušného plnění dle této 
smlouvy za každý i započatý den prodlení. 

2. Nebude-li kterákoliv faktura uhrazena v době splatnosti, je objednatel (příkazce) povinen zaplatit 
dodavateli (příkazníkovi) úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky bez DPH za každý 
i započatý den prodlení. 
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3. V případě, že projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení propracovaná do úrovně 
dokumentace pro provádění stavby nebude splňovat požadavky na rozsah projektové dokumentace 
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 
169/2016 Sb., je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ceny stanovené za 
tuto projektovou dokumentaci dle odst. 1 čl. IV. části B této smlouvy. 

4. V případě, že v rámci stavby realizované dle projektové dokumentace, která je předmětem této 
smlouvy, bude objednatel povinen uhradit práce a/nebo náklady (dále jen „vícepráce“) v důsledku 
porušení některé z povinností dodavatele při plnění této smlouvy, a to 
- povinnosti uvedené v čl. II. části B této smlouvy nebo 
- povinnosti respektovat připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky 

ostatních dotčených subjektů uplatněné prostřednictvím objednatele nebo 
- povinnosti vypracovat projektovou dokumentaci v souladu s právními předpisy, technickými 

podmínkami a ustanoveními této smlouvy, 
je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z prokazatelně vynaložených 
nákladů na úhradu víceprací ze strany objednatele bez DPH za každý zjištěný případ, s tím, 
že maximální výše smluvní pokuty v každém jednotlivém případě činí 10% ze sjednané ceny díla 
bez DPH dle této smlouvy. To se vztahuje i na případy, kdy objednatel bude povinen uhradit 
vícepráce, které v důsledku porušení povinnosti dodavatele při plnění této smlouvy nebyly 
do projektové dokumentace zahrnuty. Bez ohledu na smluvní pokutu dle tohoto odstavce se smluvní 
strany dohodly, že objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody způsobené porušením této 
smlouvy, stejně tak i je oprávněn domáhat se náhrady škody přesahující smluvní pokutu 

5. Pokud dodavatel poruší svou povinnost podle odst. 12 čl. I. části B této smlouvy, je povinen zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý dotaz nezodpovězený v termínu. 

6. Pokud příkazník poruší svou povinnost vyplývající z odst. 1 čl. I. části C této smlouvy, je příkazník 
povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý zjištěný případ. 

7. Pokud dodavatel (příkazník) nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, 
je dodavatel (příkazník) povinen zaplatit objednateli (příkazci) smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč 
za každý i započatý den prodlení a každý zjištěný případ. 

8. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným termínem 
plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.  

9. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 
s plněním.  

10. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda 
a v jaké výši vznikne druhé straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se dohodly, 
že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na náhradu 
újmy vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. 

11. Smluvní pokuty je objednatel (příkazce) oprávněn započíst proti pohledávce dodavatele (příkazníka). 
 

čl. V. 
Závěrečná ustanovení 

1.    Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením 
č. 05188/ RM1418 / 75 ze dne 15.11.2016, kterým bylo rozhodnuto o výběru nejvhodnější nabídky k 
veřejné zakázce malého rozsahu označené „Odstranění výpusti Těšínská II (PD+AD)“. 

2. Smlouva nabývá účinnosti dnem uzavření. 
3. Inženýrskou činnost ve fázi přípravy stavby vyjma činností uvedených v čl. I. odst. 1 bodu 1.1. části 

C této smlouvy bude vykonávat OVAK a.s. Za OVAK a.s. je oprávněn jednat vedoucí investičního 
oddělení a jím pověřený pracovník. 

4. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu (s výjimkou změny sazby DPH dle odst. 5. čl. I. části D této 
smlouvy a posunu termínů dle odst. 5 čl. III. části B této smlouvy) mohou smluvní strany pouze 
formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této 
smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento 
účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. 

5. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 
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6. Objednatel (příkazce) může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní 
lhůtou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

7. Příkazník může smlouvu vypovědět ke konci měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď 
doručena. 

8. Příkazce může kdykoli ukončit tuto smlouvu písemnou výpovědí doručenou příkazníkovi. Není-li ve 
výpovědi stanoveno jinak, výpověď nabude účinnosti dnem jejího doručení příkazníkovi. Ustanovení 
§ 2443 NOZ, pokud jde o náhradu újmy, se nepoužije v případě výpovědi ze strany příkazce 
z důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy. 

9. Účinností výpovědí zaniká závazek dodavatele (příkazníka) uskutečňovat činnosti, na které se 
výpověď vztahuje. Od účinnosti výpovědi je dodavatel (příkazník) povinen nepokračovat v činnosti, 
na kterou se výpověď vztahuje. Je však povinen ihned upozornit objednatele (příkazce) na opatření 
potřebná k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody hrozící z nedokončené činnosti 

10. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je dodavatel (příkazník) povinen ihned předat 
objednateli (příkazci) nedokončené plnění včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí plnění této 
smlouvy a uhradit případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel 
(příkazce) je povinen uhradit dodavateli (příkazníkovi) cenu dodávek, prací či služeb, které dodavatel 
(příkazník) opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví 
vzájemná práva a povinnosti. 

11. Dodavatel (příkazník) se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním 
předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám. 

12. Dodavatel (příkazník) nemůže bez souhlasu objednatele (příkazce) postoupit kterákoliv svá práva, ani 
převést kterékoliv povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě, ani není oprávněn tuto smlouvu 
postoupit. 

13. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady 
na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 NOZ. 

14. Dodavatel (příkazník) se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele (příkazce) všech 
jednání týkajících se předmětného díla. 

15. Dodavatel (příkazník) je povinen poskytovat objednateli (příkazci) veškeré informace, doklady apod. 
písemnou formou. 

16. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak 
znemožní. 

17. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami 
platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě. 

18. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765 
a § 1978 odst. 2, ustanovení §2093 a § 2591 NOZ. 

19. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 NOZ, že vylučují přijetí nabídky, která 
vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když 
dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky. 

20. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly 
a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev 
stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být 
vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné 
ze stran. 

21. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane 
neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové 
ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá 
za následek neplatnost ostatních ustanovení. 

22. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena 
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv 
v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují 
svými podpisy 

23. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění. 
24. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými 

zástupci smluvních stran, přičemž objednatel (příkazce) obdrží tři a dodavatel (příkazník) jedno 
vyhotovení. 
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25. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: 
Příloha č. 1 - Prohlášení, 
Příloha č. 2 - Plná moc. 

 
 
 
Za objednatele (příkazce) Za dodavatele (příkazníka) 
 ________________________________________   ________________________________________  
 

Datum:  _________________________________  Datum:  _________________________________   
 
Místo:   Ostrava ___________________________  Místo:     ________________________________   

 
 
 
 
 
 
 
 ________________________________________   ________________________________________   
 
Ing. Břetislav Riger Ing. Pavel Tyma 

náměstek primátora                                                         
na základě plné moci 
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Příloha č. 1 ke smlouvě č.2913/2016/OI 
Počet stran:  1 

Prohlášení 
 

 

1) 

Dodavatel prohlašuje, že dílo, které je předmětem této smlouvy zhotoví osobně, nebo prostřednictvím 
svých zaměstnanců při plnění pracovně – právních povinností a ve smyslu § 58 zákona č. 121/2000 Sb., 
o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, je vykonavatelem majetkových práv autora a v souladu 
s ustanovením § 2375 NOZ a § 38d písm. b) autorského zákona uděluje objednateli statutárnímu městu 
Ostrava souhlas s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas k provedení změn již realizované 
stavby, nezbytných, či potřebných k dosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke 
splnění veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími správních 
orgánů a ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy 
(dílo tzv. k volné ruce). 

2) 

V případě, že dílo, které je předmětem této smlouvy, nebude dodavatelem vytvořeno osobně, 
nebo prostřednictvím jeho zaměstnanců při plnění pracovně – právních povinností, nýbrž třetí osobou, je 
dodavatel povinen zajistit souhlas příslušného autora (vykonavatele autorských práv) pro užití díla 
statutárním městem Ostrava k účelu, který je vymezen v této smlouvě a dále je povinen zajistit v souladu 
s ustanovením § 2375 NOZ a § 38d písm. b) autorského zákona souhlas autora (vykonavatele autorských 
práv) s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas k provedení změn již realizované stavby, 
nezbytných, či potřebných k dosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke splnění 
veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími správních orgánů 
a ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv. 
k volné ruce). Výše uvedené souhlasy doloží v písemné podobě dodavatel objednateli při předání díla. 

3) 

V případě porušení povinností dle bodu 1 nebo 2 této přílohy je dodavatel povinen uhradit objednateli 
veškerou vzniklou škodu. 

 

 
 
V Ostravě dne: 
 

  za dodavatele 
Ing. Pavel Tyma 
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Příloha č. 2 ke smlouvě č. ke smlouvě č.2913/2016/OI  

Počet stran: 1 

Plná moc 

ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2913/2016/OI 
 
Příkazce:  Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava 
     IČO: 00845451 

zastoupeno: Ing. Břetislavem Rigerem, náměstkem primátora. 

Příkazník:        Ing. Pavel Tyma 
                         sídlo:  
                   IČO: 72970898 
          zastoupen: Ing. Pavlem Tymou 
   
 
1. Příkazník bude jménem a na účet příkazce: 

a) zastupovat příkazce při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před správními orgány 
k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat 
za příkazce písemnosti. 

b) v majetkoprávních věcech zajišťovat kladné projednání vstupů se všemi vlastníky pozemků 
dotčených stavbou pro potřeby přípravy stavby, územního a stavebního řízení, realizace 
a provozování stavby po celou dobu životnosti vybudovaného zařízení formou návrhu smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (text návrhu smlouvy o budoucí smlouvě 
bude předán po podpisu smlouvy zástupcem objednatele (příkazce) bez práva tyto uzavírat. 

 V případě, že vlastník dotčeného pozemku nebude souhlasit se zřízením služebnosti inženýrské 
sítě, bude projednáno jiné věcné právo k těmto dotčeným pozemkům ve prospěch objednatele 
(příkazce) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Způsob projednání musí být odsouhlasen 
oprávněným zástupcem objednatele (příkazce). 

2.   Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti smlouvy 
do vydání kolaudačního souhlasu na stavbu „Odstranění výpusti Těšínská II.“, v k.ú. Radvanice, 
obec Ostrava. 

V Ostravě, dne: 

 
 

  za příkazce 
  Ing. Břetislav Riger 
  náměstek primátora 

na základě plné moci 
                 
 

Prohlašuji, že plnou moc přijímám. 

V ………………………, dne: 

  za příkazníka 
Ing. Pavel Tyma 

 

   
 


