

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	Úprava přístupového chodníku k vedlejšímu šk. hřišti u budovy ZŠ na ul. Česká 4787		
Objekt:	02		
Rozpočet:	001	Přístupový chodník	
Objednatel:	Základní škola Zlín, Křiby 4788, příspěvková organizace		IČO: 71008179
	Křiby 4788		DIČ:
	76005	Zlín	
Zhotovitel:	Pavlacký s.r.o.		IČO: 63472902
	Družstevní 1012		DIČ: CZ63472902
	76326	Luhačovice-Luhačovice	

Rozpis ceny		Celkem
HSV		118 708,15
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		118 708,15

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	118 708,15 CZK
Základní DPH	21 %	24 929,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,15 CZK

Cena celkem s DPH	143 637,00 CZK
--------------------------	-----------------------

v _____ dne **19.11.2018**

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			19 031,50	16
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			6 915,00	6
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			42 888,00	36
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			14 025,00	12
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 042,67	3
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			31 805,98	27
Cena celkem					118 708,15	100