



MĚSTO TŘEBÍČ
MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ
Odbor správy majetku a investic města

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: OMIM 75333/18 - SPIS 3752/2016/Ond

VYŘIZUJE: Lenka Eliášová

TELEFON: 568 896 129

E-MAIL: lenka.eliasova@trebic.cz

DATUM: 21.11.2018

Havelengineering, s.r.o.

Ing. Zdeněk Havel

Prostřední 3449

760 01 ZLÍN

Objednávka realizační dokumentace

Na základě cenové nabídky objednááme prováděcí dokumentaci na akci:
„Koupaliště Polanka – Třebíč, stavební úpravy skokanského bazénu“.

Prováděcí dokumentace je rozdělena do jednotlivých částí:

| Část prováděcí dokumentace | Termín odevzdání | Cena v Kč bez DPH | 21 % DPH v Kč | Cena v Kč s DPH |
|--|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 1. Dokumentace skutečného stavu | 30.11.2018 | 6 000,- | 1 260,- | 7 260,- |
| 2. Realizační dokumentace | | | | |
| 2a) návrh sanace | 17.12.2018 | 38 500,- | 8 085,- | 46 585,- |
| 2b) návrh ŽB vany vč. statického posudku a výpočtu | 17.12.2018 | | | |
| 2c) návrh bazénové obruby | 28.02.2019 | 16 500,- | 3 465,- | 19 965,- |
| 2d) navazující konstrukce | 28.02.2019 | | | |
| 2e) ocelové doplňkové konstrukce | 28.02.2019 | | | |
| 3. Výkaz výměr | | | | |
| Za část 2a,2b | 17.12.2018 | 4 000,- | 840,- | 4 840,- |
| Za část 2c,2d, 2e | 28.02.2019 | 2 000,- | 420,- | 2 420,- |
| Celkem | | 67 000,- | 14 070,- | 81 070,- |

Fakturace:

1. faktura vystavená po odevzdání částí:

1. Dokumentace skutečného stavu

2. Realizační dokumentace

2a) návrh sanace

2b) návrh ŽB vany vč. statického posudku a výpočtu

3. Výkaz výměr

Za část 2a, 2b

Úřední hodiny

Po 08:00 – 17:00 hod.

Út 08:00 – 14:00 hod.

St 08:00 – 17:00 hod

Čt 08:00 – 14:00 hod.

Pá 08:00 – 13:00 hod.

Bankovní spojení:

Komerční banka, a. s., Třebíč

Č. ú.: 329711/0100

IČ: 00290629

DIČ: CZ00290629

Tel.: 568 896 100

epodatelna@trebic.cz

www.trebic.cz

ID datové schránky: 6pub8mc

Č. j.: OMIM 75333/18 - SPIS 3752/2016/Ond

Celkem

48 500,- Kč bez DPH
10 185,- Kč 21% DPH
58 685,- Kč vč. DPH

2. faktura vystavená po odevzdání částí:

2. Realizační dokumentace

2c) návrh bazénové obruby

2d) navazující konstrukce

2e) ocelové doplňkové konstrukce

3. Výkaz výměr

Za část 2c,2d, 2e

Celkem

18 500,- Kč bez DPH
3 885,- Kč 21% DPH
22 385,- Kč vč. DPH

Splatnost faktur 14 dní.

Mgr. Pavel Kraus
vedoucí odboru

správce rozpočtu
souhlasí

Akceptace objednávky:

Ing. Zdeněk Havel
Havelengineering