



MVCRP01ED7A6

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č.3**K REALIZACI AD HOC SLUŽEB DLE RÁMCOVÉ SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY A
PROVOZU KOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURY 2017+****Smluvní strany:****Česká republika – Ministerstvo vnitra**

se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

IČO: 00007064

bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, 11503 Praha 1,

č. účtu: 3605-881/0710

zastoupená: Bohdanem Urbanem,

(dále jen „Objednatel“ nebo „MV“)

číslo smlouvy Objednatele: MV-110645-461/SIK5-2017

a

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p.

se sídlem: Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10

IČO: 04767543, DIČ: CZ04767543

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 77322

bankovní spojení:

zastoupená:

(dále jen „Poskytovatel“)

číslo smlouvy Poskytovatele: 2018/319 NAKIT

(oba dále „Smluvní strany“)

dnešního dne, měsíce a roku uzavřely k Objednávce Ad hoc služeb uskutečněné dle Rámcové smlouvy o zajištění správy a provozu komunikační infrastruktury 2017+, číslo smlouvy Objednatele: MV-110645-8/SIK5-2017, číslo smlouvy Poskytovatele: 2017/201 NAKIT (dále jen „Smlouva“) tuto Prováděcí smlouvu č. 3 (dále jen „Prováděcí smlouva“)

Preambule

Objednatel vystavil v souladu s čl. 5.1 Smlouvy objednávku č. j.: MV-110645-105/SIK5-2017 ze dne 14.09.2018 na realizaci Služby 2.09 - Ad hoc služby „Obměna DWDM v Integrované telekomunikační síti Ministerstva vnitra“ (dále „Ad hoc služba“ nebo „Plnění“).

Účelem této Prováděcí smlouvy je úprava podmínek externí dodávky technologií na obměnu zařízení ONS 15530 v DWDM síti ITS MV včetně podpory a licence uvedené v čl. 1.1 jako součásti Plnění, které pořídil Poskytovatel pro Objednatele v rámci uzavřené Rámcové smlouvy č. 2014/065 OZ ICT ze dne 08.10.2014 s dodavatelem TTC MARCONI, s.r.o. .

Plnění je poskytováno na základě akceptace Objednávky Objednatele č. j.: MV-110645-105 /SIK5-2017 (dále též „Objednávka“) a indikativní nabídky Poskytovatele.

Článek 1.

Předmět Prováděcí smlouvy

1.1 Předmětem této Prováděcí smlouvy je:

- stanovení ceny za dodávku plnění dle čl. 1.2 (dále jen „Předmětu plnění),
- úprava přechodu vlastnického práva k Předmětu plnění
- stanovení bližších podmínek realizace Předmětu plnění

1.2 Předmětem plnění je Obměna zařízení ONS 15 530, tj. výstavba (dodávka, projekce, instalace, oživení, zprovoznění) komunikačních technologií v místech plnění uvedených v Příloze č. 2 Prováděcí smlouvy (dále jen „Infrastruktura“).

Nezbytnou součástí Předmětu plnění je:

- zprovoznění a začlenění do Integrované telekomunikační sítě MV.
- provedení veškerých prací a činností souvisejících s návrhem, projektováním, přepravou, manipulací, montáží, ožiováním a zprovozněním Infrastruktury v příslušných místech plnění, zpracování a předání realizačního technologického projektu a dokumentace skutečného provedení Plnění v jednotlivých místech plnění a provedení předávacích/přijímacích testů.

1.2 Seznam obměňovaných DWDM linek a přesná adresa jednotlivých lokalit je uvedena v Příloze č. 2 této Prováděcí smlouvy.

Článek 2.

Cena a místa plnění

2.1 Celková cena za Předmět Plnění dle Objednávky činí maximálně 30 730 969 Kč bez DPH, 37 184 472,49 Kč včetně DPH

2.2 Celková cena se skládá z ceny:

a) externí dodávky, která činí 30 311 149 bez DPH, tj. 36 676 490,29 Kč včetně DPH a odpovídá ceně uhrazené Poskytovatelem jeho externímu dodavateli:

- 20 kusů obměna zařízení ONS 15530 za nová zařízení ONS 15454 v celkové ceně 24 794 950,00 Kč bez DPH
- 5 kusů rozšíření zařízení ONS 15454 v celkové ceně 4 859 802,00 Kč bez DPH
- 1 kus licence v celkové ceně 656 397,00 Kč bez DPH

Přesná specifikace ceny externí dodávky dle jednotlivých lokalit je obsahem Přílohy č. 1 této Prováděcí smlouvy.

b) za vlastní výkony Poskytovatele v maximální výši 419 820 Kč bez DPH, tj. 507 982,20 Kč včetně DPH

2.3 Platební a ostatní podmínky jsou uvedeny ve Smlouvě a to zejm. v čl. 7.6.

2.4 Vlastnické právo k zařízením přechází na Objednatele úplným zaplacením ceny.

2.5 Součástí jednorázové faktury budou následující dokumenty:

- Protokol o převzetí a akceptaci realizačních projektů za jednotlivé lokality

- Protokol o převzetí HW Poskytovatelem od externího dodavatele v jednotlivých lokalitách včetně instalace a implementace
- Protokol o provedeném testování a řádném uvedení do provozu v jednotlivých lokalitách
- Souhrnný akceptační protokol

Článek 3.

Podmínky dodávání Předmětu plnění

- 3.1 Konečný termín dodání celého předmětu Plnění je do 29.03.2019
- 3.2. Na základě místních šetření předloží Poskytovatel zjednodušené realizační technologické projekty obsahující souhrnnou technickou zprávu (základní údaje, zajištění dodávek a prací, popis instalované technologie, umístění instalované technologie, řešení silnoproudého napájení a uzemnění, slaboproudé napojení, dohled, chlazení a případnou podmiňující výstavbu či úpravy), specifikaci zařízení a výkaz výměr. Nutnou součástí projektu je výkresová část obsahující situační plán, blokové schéma, obsazení racku/ů, obsazení subracků a kabelový plán.
- 3.3 Zjednodušené realizační technologické projekty po jednotlivých lokalitách Plnění je Poskytovatel povinen předložit Objednateli k připomínkám tak, aby připomínky Objednatele byly Poskytovatelem v dokumentu zohledněny a zapracovány a dokument se zapracovanými připomínkami byl Objednateli řádně předán do termínu zahájení instalace v jednotlivých lokalitách Plnění. Konečná verze zjednodušeného realizačního technologického projektu Plnění se zapracovanými připomínkami Objednatele bude Poskytovatelem dodána Objednateli v listinné podobě v počtu 2 (dvou) výtisků a v elektronické podobě na CD/DVD nosiči v počtu 1 kus ve formátu pdf a současně i MS Word a MS Excel.
- 3.4 Dokumentaci skutečného provedení Plnění je Poskytovatel povinen předložit Objednateli k připomínkám tak, aby připomínky Objednatele byly Poskytovatelem v dokumentu zohledněny a zapracovány a dokument se zapracovanými připomínkami byl Objednateli řádně předán Poskytovatelem do 30 dnů ode dne řádného protokolárního předání / převzetí Plnění dle čl. 11 Smlouvy. Konečná verze dokumentace skutečného provedení bude Poskytovatelem dodána Objednateli v listinné podobě v počtu 1 (jednoho) výtisku a v elektronické podobě na CD/DVD nosiči v počtu 1 (jeden) kus.
- 3.5 Provedení předávacích / přejímacích testů dodaných a instalovaných technologií tvořících Plnění, jimiž Poskytovatel prokáže, že Plnění je provedeno kvalitně, odborně a plní veškeré požadované funkcionality specifikované v nabídce.
- 3.6 Součástí Plnění jsou i doklady pro převzetí a užívání Plnění – potvrzené záruční listy (pokud se vystavují), dodací listy a technická dokumentace Plnění.

Článek 4.

Předání, převzetí a přechod vlastnického práva

- 4.1 Poskytovatel splní svou povinnost provést Plnění jeho řádným dokončením, dodáním, provedením předávacích / přijímacích testů, uvedením do provozu a předáním (včetně předání specifikované dokumentace Plnění Objednateli v příslušných místech plnění dle čl. 2 Prováděcí smlouvy ve stanoveném termínu v souladu s čl.3 odst. 3.1 Prováděcí smlouvy.
- 4.2 Řádné zhotovení Plnění bude prokázáno bez odkladu po provedení instalace předávacími / přijímacími testy. V případě úspěšného ukončení předávacích / přijímacích testů bude Poskytovatelem sepsán a některou z kontaktních osob Poskytovatele dle této Prováděcí smlouvy podepsán předávací / přijímací protokol, z něhož bude patrný stav předmětu plnění za každé místo plnění uvedené v Příloze č. 2 Prováděcí smlouvy v době předání.
- 4.3 Předávací / přijímací protokol musí obsahovat předmět a charakteristiku předmětu Plnění, místa instalace předmětu Plnění, informaci o řádném předání předmětu Plnění včetně zjednodušeného realizačního technologického projektu, délku záruční doby, vyjádření Poskytovatele k případným vadám předmětu plnění vytkceným Objednatelem, lhůty pro odstranění drobných vad a nedodělků a soupis jeho příloh. Poskytovatel vystaví předávací / přijímací protokol ve 2 (dvou) shodných originálních výtiscích. Poskytovatel i Objednatel obdrží po 1 výtisku. Přílohou předávacího / přijímacího protokolu bude dodací list na veškerá Zařízení.
- 4.4 Objednatel se zavazuje dostavit se k technické přejímce předmětu plnění v příslušných místech plnění dle Přílohy č. 2 Prováděcí smlouvy na základě písemné výzvy Poskytovatele, která bude Objednateli doručena minimálně 3 (tři) pracovní dny předem, nebude-li dohodnuto jinak.
- 4.5 Objednatel v předávacím / přijímacím protokolu vytkne zhotoviteli vady a nedodělky, které jsou při převzetí předmětu Plnění v příslušných místech plnění zřejmé, a výslovně uvede, zda předmět plnění jako celek přijímá nebo ne. Pokud Objednatel odmítne předmět plnění převzít, je povinen uvést důvody tohoto odmítnutí.
- 4.6 Předmět plnění bude považován za převzatý, pokud-li v závěru předávacího / přijímacího protokolu uvedeny závažné vady, které znemožní řádné provozní využívání předmětu plnění. V opačném případě nebude předmět plnění převzat, bude sjednán nový termín přejímky, jehož počátek bude stanoven tak, aby délka potřebná pro vykonání přejímky nepřesáhla konečný termín plnění celé Prováděcí smlouvy dle čl.3 odst. 3.2 Prováděcí smlouvy.
- 4.7 Případné drobné vady a nedodělky, které neohroží funkci předmětu plnění, budou řešeny samostatným zápisem v předávacím / přijímacím protokolu a nemají vliv na převzetí předmětu plnění Objednatelem. Tyto vady a nedodělky musí být bezplatně odstraněny Poskytovatelem v dohodnutém termínu uvedeném v předávacím / přijímacím protokolu.
- 4.8 Jestliže je předávací / přijímací protokol podepsán kontaktními osobami smluvních stran dle čl. 5.6 této Prováděcí smlouvy, považují se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran výslovně neuvede, že s určitými body předávacího / přijímacího protokolu nesouhlasí.

- 4.9 Objednateli od data převzetí Plnění na základě předávacího / přijímacího protokolu vzniká právo na užívání Plnění.
- 4.10 Nebezpečí škody na Plnění přechází z Poskytovatele na Objednatele na základě řádného převzetí Plnění.
- 4.11 Do úplného uhrazení celkové ceny Plnění je vlastníkem Plnění Poskytovatel. Vlastnické právo k Plnění přechází na Objednatele úplným uhrazením celkové ceny Plnění. Uhrazením celkové ceny Plnění se rozumí odepsání oprávněně fakturované finanční částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Poskytovatele uvedeného v záhlaví této Prováděcí smlouvy.
- 4.12 Každá ze smluvních stran nese své náklady spojené s přijímacím řízením sama.


Článek č. 5

Závěrečná ustanovení

- 5.1. Tato Prováděcí smlouva nabývá platnosti po podpisu a účinnosti splněním zákonné podmínky vyplývající z § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.
- 5.2. Veškerá ujednání této Prováděcí smlouvy navazují na Smlouvu a Smlouvou se řídí, tj. práva, povinnosti či skutečnosti neupravené v této Prováděcí smlouvě a Objednávce se řídí ustanoveními Smlouvy. V případě, že ujednání obsažené v této Prováděcí smlouvě se bude odchylovat od ustanovení obsaženého ve Smlouvě, má ujednání obsažené v této Prováděcí smlouvě přednost před ustanovením obsaženým ve Smlouvě, ovšem pouze ohledně plnění sjednaného v této Prováděcí smlouvě.
- 5.3. Úhrnná předvídatelná škoda, jež by mohla vzniknout jako možný následek jednoho či více porušení smluvních povinností, může činit nejvýše výši Maximální ceny uvedené v čl. 2 této Prováděcí smlouvy.
- 5.4. Za Objednatele a za Poskytovatele jsou oprávněny jednat ve věcech technických a předat a převzít Dílo osoby, které jsou uvedeny jako kontaktní osoby a v případě potřeby dále také další osoby, které Objednatel nebo Poskytovatel určí písemně (může být i elektronickou poštou nebo datovou schránkou).
- 5.5. Kontaktní osoby Poskytovatele:
- a) ve věcech technických:
- b) ve věcech převzetí Plnění:
- 
- 5.6. Kontaktní osoby Objednatele:
- a) ve věcech technických:
- b) ve věcech předání Plnění:
- 
- Kontaktní osoby ve věcech technických vedou případné seznamy kontaktních osob pro jednotlivé lokality
- 5.7. Prováděcí smlouva je vyhotovena v čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
- 5.8. Strany se dohodly, že poskytování Ad hoc služeb popsanych v této Prováděcí smlouvě se řídí výhradně touto Prováděcí smlouvou, Objednávkou a Smlouvou, ač by dle čl. 5.1 Smlouvy stačila k realizaci Objednávka Objednatele.

5.9. Nedílnou součástí Prováděcí smlouvy tvoří tyto přílohy:

1. Specifikace ceny dle jednotlivých lokalit
2. Seznam obměňovaných DWDM linek a adresa jednotlivých lokalit
3. Vzor Předávacího protokolu



Specifikace ceny externích dodávek Poskytovatele dle jednotlivých lokalit**Ad a) Nové ONS 15454**

Číslo	Lokalita	Předpokládaná cena v Kč		
		bez DPH	DPH	včetně DPH
1	ÚO PČR – Kolín	1 116 805,00	234 529,05	1 351 334,05
2	ÚO PČR – Nymburk	1 769 167,00	371 525,07	2 140 692,07
3	KŘ PČR – Č. Budějovice	1 937 042,00	406 778,82	2 343 820,82
4	KŘ PČR – Jihlava	1 179 959,00	247 791,39	1 427 750,39
5	KŘ PČR – Olomouc	1 703 040,00	357 638,40	2 060 678,40
6	KŘ PČR – Ostrava	1 924 924,00	404 234,04	2 329 158,04
7	ÚO PČR – Strakonice	1 244 303,00	261 303,63	1 505 606,63
8	ÚO PČR – Beroun	1 254 291,00	263 401,11	1 517 692,11
9	ÚO PČR – Ml. Boleslav	1 029 197,00	216 131,37	1 245 328,37
10	ÚO PČR – Č. Krumlov	1 029 197,00	216 131,37	1 245 328,37
11	ÚO PČR – Prachatice	1 064 148,00	223 471,08	1 287 619,08
12	ÚO PČR – Klatovy	1 091 532,00	229 221,72	1 320 753,72
13	ÚO PČR – Znojmo	1 105 756,00	232 208,76	1 337 964,76
14	ÚO PČR – Vyškov	1 029 197,00	216 131,37	1 245 328,37
15	ÚO PČR – Kroměříž	1 029 197,00	216 131,37	1 245 328,37
16	ÚO PČR – Šumperk	1 062 393,00	223 102,53	1 285 495,53
17	ÚO PČR – Opava	1 064 148,00	223 471,08	1 287 619,08
18	ÚO PČR – Karviná	1 023 359,00	214 905,39	1 238 264,39
19	ÚO PČR – Písek	1 022 139,00	214 649,19	1 236 788,19
20	ÚO PČR – Příbram	1 115 156,00	234 182,76	1 349 338,76
		24 794 950,00	5 206 939,50	30 001 889,50

Ad b) Upgrade ONS 15454

Číslo	Lokalita	Předpokládaná cena v Kč		
		bez DPH	DPH	včetně DPH
1	KŘ PČR – Plzeň	971 149,00	203 941,29	1 175 090,29
2	KŘ PČR – Brno	959 499,00	201 494,79	1 160 993,79
3	KŘ PČR – Zlín	1 530 986,00	321 507,06	1 852 493,06
4	ÚO PČR - Kolín (M12)	991 011,00	208 112,31	1 199 123,31
5	KŘ PČR - Jihlava (M12)	407 157,00	85 502,97	492 659,97
		4 859 802,00	1 020 558,42	5 880 360,42

ad c) Licence


Prime Optical 9 - Cisco ONS 15454M6 - Group B Right To Manage

Číslo	Lokalita	Předpokládaná cena v Kč		
		bez DPH	DPH	včetně DPH
1	Olšanská 4, Praha 3	656 397		794 240,37

Seznam obměňovaných DWDM linek

Lokalita A	Lokalita B
ÚO PČR – Kolín	ÚO PČR – Nymburk
ÚO PČR – Nymburk	ÚO PČR – Ml. Boleslav
KŘ PČR – České Budějovice	ÚO PČR – Č. Krumlov
KŘ PČR – České Budějovice	ÚO PČR – Prachatice
KŘ PČR – Plzeň	ÚO PČR – Klatovy
KŘ PČR – Jihlava	ÚO PČR – Znojmo
KŘ PČR – Brno	ÚO PČR – Vyškov
KŘ PČR – Zlín	ÚO PČR – Kroměříž
KŘ PČR – Olomouc	ÚO PČR – Šumperk
KŘ PČR – Ostrava	ÚO PČR – Opava
KŘ PČR – Ostrava	ÚO PČR – Karviná
ÚO PČR – Strakonice	ÚO PČR – Písek
ÚO PČR – Beroun	ÚO PČR – Příbram

Adresa jednotlivých lokalit



Vzor Předávacího protokolu

Akceptační protokol			
Objednatel:	Ministerstvo vnitra Nad štolou 3 170 34 Praha 7	Název akce:	Obměna ONS 15 530
Zpracoval:		Dodavatel:	NAKIT, s.p.
Smlouva:			
Místo plnění:			

Popis			
Dnešního dne Objednatel potvrzuje, že Plnění specifikované výše uvedenou smlouvou bylo převzato v dohodnutém rozsahu a kvalitě bez výhrad. Zjednodušené technologické realizační projekty pro jednotlivá místa plnění byly zpracovány a převzaty Objednatelem Na základě těchto projektů byla technologie v jednotlivých místech plnění instalována Technologie DWDM byla zprovozněna a na základě migračních plánů byl do dodané technologie převeden stávající provoz Dílní plnění v jednotlivých místech instalace bylo převzato bez výhrad. Doloženy výsledky testování, kterým Dodavatel prokázal, že dílo je plně funkční. Dokumentace skutečného provedení byla předána a převzata dle předávacího / přejímacího protokolu .			
Za Dodavatele		Datum:	
(Jméno, příjmení)			
Za Objednatele převzal:		Datum:	
(Jméno, příjmení)			

Kritéria předání / Výhrady			
Výhrady k předání, vady a nedodělky, termíny pro jejich odstranění:			
☐ Dílo vyhovuje a je funkční		☐ Dílo nevyhovuje	
☐ Dílo bylo předáno / převzato s výhradou		☐ Dílo nebylo předáno / převzato	
Jméno:		Datum:	
Podpis:			

