

Nabídkový rozpočet

Zakázka

Číslo zakázky	
Zakázka	Severní vstup do zámeckého parku Čakovice par.č. 1266/1, 1275, 1287/1 a 1452/2
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

Verze

Popis	Nabídka
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název: BAZAS s.r.o.
-----------	---------------------


Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	Anonymní přístup (pouze pro lokální instalace)

Zakázka:


Severní vstup do zámeckého parku Čakovice par.č. 1266/1, 1275, 1287/1 a 1452/2

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO 01: - mlatová cesta			
001: Zemní práce			
005: Komunikace			
009: Ostatní konstrukce a práce			
096: Bourání konstrukcí s odklizením na skládku			
099: Přesun hmot HSV			
767: Konstrukce zámečnické			
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady			
SO 02: - vydlážděná plocha			
001: Zemní práce			
005: Komunikace			
009: Ostatní konstrukce a práce			
099: Přesun hmot HSV			
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady			
SO 03: - molo			
001: Zemní práce			
002: Základy			
009: Ostatní konstrukce a práce			
099: Přesun hmot HSV			
762: Konstrukce tesařské			
767: Konstrukce zámečnické			
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady			
SO 04: - dřevěný plot			
002: Základy			
099: Přesun hmot HSV			
762: Konstrukce tesařské			
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady			
SO 05: - pletivový plot			
002: Základy			
003: Svislé konstrukce			
096: Bourání konstrukcí s odklizením na skládku			
099: Přesun hmot HSV			



Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
767: Konstrukce zámečnické VRN: Vedlejší rozpočtové náklady			
SO 06: - zděný plot + příprava záhonů			
001: Zemní práce			
002: Základy			
003: Svislé konstrukce			
009: Ostatní konstrukce a práce			
099: Přesun hmot HSV			
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady			
SO 07: - brána			
001: Zemní práce			
002: Základy			
003: Svislé konstrukce			
004: Vodorovné konstrukce			
009: Ostatní konstrukce a práce			
099: Přesun hmot HSV			
783: Nátěry			
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady			
SO 08: - dřevěné zábradlí			
001: Zemní práce			
002: Základy			
009: Ostatní konstrukce a práce			
099: Přesun hmot HSV			
762: Konstrukce tesařské			
767: Konstrukce zámečnické			
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady			
Celkem (bez DPH)	3 148 811		
DPH	661 250		
DPH 21 % ze základny: 3 148 811		661 250	
Celkem (včetně DPH)	3 810 061		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Výměra celkem	Jedn. cena	Cena
SO 01: - mlatová cesta								
001: Zemní práce								
1.	SP	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3				
2.	SP	113107163	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm - stávající mlatová cesta	m2				
3.	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3				
4.	SP	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3				
5.	SP	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3				
6.	SP	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t				
7.	SP	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2				
8.	SP	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2				
005: Komunikace								
1.	SP	571907220	Posyp krytu hlinitopísčitymi výsivkami tl. 50 - P2, P3, P4	m2				
2.	SP	564720111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-22 mm tl 80 mm	m2				
3.	SP	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2				
4.	SP	915491210	Osazení obruby z ocelové pásoviny s navařenými trny do betonového lože - obruba mlat/ dlažba	m				
009: Ostatní konstrukce a práce								
1.	SP	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou - ohraničení mlat/trávník	m				
2.	H	59217219	Obrubník betonový parkový 50 x 8 x 20 cm šedý	kus				
096: Bourání konstrukcí s odklizením na skládku								
1.	SP	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3				
2.	SP	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3				
3.	SP	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t				
4.	SP	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - 9 km	t				
5.	SP	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t				
6.	SP	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu cihelného na skládce (skládkovné)	t				
7.	SP	997221855	Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva na skládce (skládkovné)	t				



Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Výměra celkem	Jedn. cena	Cena
8.	SP	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t				
099: Přesun hmot HSV								
1.	SP	998222011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kameniva	t				
767: Konstrukce zámečnické								
1.	SP	767995100.	Montáž atypických zámečnických konstrukcí - ocelová pásovina 5x150 mm s navařenými trny	kg				
2.	SP	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%				
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady								
1.	ON	030001000	Zařízení staveniště	%				
2.	ON	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl				
3.	ON	04	Mimostaveništní doprava	%				
SO 02: - vydlážděná plocha								
001: Zemní práce								
1.	SP	112101114	Kácení stromů listnatých s odstraněním větví a kmene D do 500 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5	kus				
2.	SP	112201114	Odstranění pařezů D do 0,5 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus				
3.	SP	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3				
4.	SP	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3				
5.	SP	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3				
6.	SP	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3				
7.	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3				
8.	SP	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3				
9.	SP	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t				
10.	SP	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2				
11.	SP	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhutněním	m2				
12.	SP	162301402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus				
13.	SP	162301412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus				
14.	SP	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus				
15.	SP	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Výměra celkem	Jedn. cena	Cena
005: Komunikace								
1.	SP	596211230	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny C pl do 50 m2 - P8	m2				
2.	H	59245303	Dlažba zámková BEST tl. 6 cm přírodní - plocha pro novou autobusovou zastávku - P8 - typ 3	m2				
3.	SP	596212231	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny C pl do 100 m2 - zámková dlažba BEST typ 1 a 2 pro občasný pojezd	m2				
4.	H	59245272	Dlažba zámková BEST tl. 8 cm - P6 - typ 1	m2				
5.	H	59245189	Dlažba zámková BEST tl.8 cm - P5 - typ 2	m2				
6.	SP	564201110	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 30 mm - frakce 4-8 mm, popř. 2-5 mm - P5, P6, P8 - dlažby typ 1,2,3	m2				
7.	SP	564710011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl. 50 mm	m2				
8.	SP	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm tl 100 mm - P8 - typ 3	m2				
9.	SP	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm tl 200 mm - P5, P6 - typ 2, 1	m2				
009: Ostatní konstrukce a práce								
1.	SP	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m				
2.	H	59217521	Obrubník záhonový, přírodní	m				
099: Přesun hmot HSV								
1.	SP	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t				
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady								
1.	ON	030001000	Zařízení staveniště	%				
2.	ON	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl				
3.	ON	04	Mimostaveništní doprava	%				
SO 03: - molo								
001: Zemní práce								
1.	SP	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3				
2.	SP	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3				
3.	SP	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3				
4.	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3				
50.	SP	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3				
52.	SP	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3				
53.	SP	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t				
54.	SP	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Výměra celkem	Jedn. cena	Cena
002: Základy								
35.	SP	232221120	Zaražení ocelových trubek TR 219/10 do břehu	m				
36.	SP	274326131	Základové pasy z ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 XC4, XF1	m3				
37.	SP	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2				
38.	SP	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2				
39.	SP	274362114	Výztuž základových pasů ocel 10 505 D do 22 mm	t				
40.	SP	279113154	Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30 - XC2	m2				
41.	SP	279113154.	Příplatek na beton C30/37- XC4, XF1	m2				
009: Ostatní konstrukce a práce								
1.	SP	953961200	Kotvení ocelových profilů HEA 160 k opěrné stěně	kus				
2.	SP	953946131	Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 1 t z profilů hmotnosti přes 30 kg/m	t				
3.	SP	915491210	Osazení obruby z ocelové pásoviny s navařenými trny do betonového lože - obruba mlat/ dlažba	m				
099: Přesun hmot HSV								
1.	SP	998218111	Přesun hmot pro mosty dřevěné v do 10 m	t				
762: Konstrukce tesařské								
1.	SP	762713230.	Montáž podlahové kce s ocelovými spojkami z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2	m				
2.	SP	762211220	Montáž obkladu schodiště dubovými trámkami	m				
3.	H	60556102	Hranoly dubové 140 x 200 mm	m3				
4.	SP	762953002	Nátěr dřevěných teras olejový dvojnásobný s očištěním - prkna	m2				
5.	SP	762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí	m3				
58.	SP	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%				
767: Konstrukce zámečnické								
1.	SP	767210114	Montáž schodnic ocelových rovných na ocelovou konstrukci svařováním	m				
2.	SP	767995001	Montáž a dodávka ocelových schodnic HEA 160 a trojúhelníkových nástavců z plechu tl. 10 mm - pro upevnění schodů	kg				
3.	SP	767995002	Montáž a dodávka ocelového roštu pro molo, TR 219x10, HEB 200, HEA 160, IPE 100	kg				
4.	SP	767995100.	Montáž atypických zámečnických konstrukcí - ocelová pásovina 5x150 mm s navařenými trny	kg				
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady								
1.	ON	030001000	Zařízení staveniště	%				
2.	ON	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl				
3.	ON	04	Mimostaveništní doprava	%				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Výměra celkem	Jedn. cena	Cena
------	-----	-----	-------	----	--------	---------------	------------	------

SO 04: - dřevěný plot

002: Základy

1.	SP	233211115	Zemní vrut pro ploty D 76 mm dl 800 mm	kus				
----	----	-----------	--	-----	--	--	--	--

099: Přesun hmot HSV

1.	SP	998006011	Přesun hmot pro vrty samostatné	t				
----	----	-----------	---------------------------------	---	--	--	--	--

762: Konstrukce tesařské

1.	SP	762085103	Montáž a dodávka sloupků a vzpěr vč. kotevních patek	kus				
61.	SP	762137121	Montáž a dodávka oplocení z dílců s úchyty na předem osazené sloupky	m				

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

1.	ON	030001000	Zařízení staveniště	%				
2.	ON	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl				
3.	ON	04	Mimostaveništní doprava	%				

SO 05: - pletivový plot

002: Základy

1.	SP	233211115	Zemní vrut pro ploty D 76 mm dl 800 mm	kus				
----	----	-----------	--	-----	--	--	--	--

003: Svislé konstrukce

1.	SP	338171124	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m do zemního vrutu - vč. dodávky sloupků	kus				
----	----	-----------	---	-----	--	--	--	--

096: Bourání konstrukcí s odklizením na skládku

1.	SP	966002810	Bourání plotů z drátěného pletiva	m				
2.	SP	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kpl				
3.	SP	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t				
4.	SP	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - 9 km	t				
5.	SP	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t				
6.	SP	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t				

099: Přesun hmot HSV

1.	SP	998006011	Přesun hmot pro vrty samostatné	t				
----	----	-----------	---------------------------------	---	--	--	--	--

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Výměra celkem	Jedn. cena	Cena
----------	-----	-------	----	--------	---------------	------------	------

767: Konstrukce zámečnické

1.	SP	767911230	Montáž a dodávka pletivového plotu vč. sloupků a vzpěr	m			
----	----	-----------	--	---	--	--	--

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

1.	ON	030001000	Zařízení staveniště	%			
2.	ON	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl			
3.	ON	04	Mimostaveništní doprava	%			

SO 06: - zděný plot + příprava záhonů

001: Zemní práce


1.	SP	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m - v tl. 150 mm - zděný plot + záhony	m3			
2.	SP	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3			
3.	SP	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3			
4.	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3			
5.	SP	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3			
6.	SP	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3			
7.	SP	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t			
8.	SP	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3			
9.	H	58343872	Kamenivo drcené hrubé	t			
10.	SP	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinné a svahu do 1:5	m2			
11.	SP	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2			
12.	H	10321100	Zahradní substrát pro výsadbu VL	m3			

002: Základy

1.	SP	274326131	Základové pasy z ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 XC4, XF1	m3			
2.	SP	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2			
3.	SP	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2			
4.	SP	274362114	Výztuž základových pasů ocel 10 505 D do 22 mm	t			
5.	SP	279113154	Základová zeď tl do 300 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30 - XC2	m2			

003: Svislé konstrukce

1.	SP	311113138	Nosná zeď tl 280 mm z hladkých tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 30/37 - XC4, XF1 - bloky CAKO BLOCK - Presbeton	m2			
----	----	-----------	---	----	--	--	--



Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Výměra celkem	Jedn. cena	Cena
009: Ostatní konstrukce a práce								
1.	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2				
099: Přesun hmot HSV								
1.	SP	998151111	Přesun hmot pro oplocení nebo objekty pozemní různé zděné z cihel nebo tvárnic v do 10 m	t				
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady								
30.	ON	030001000	Zařízení staveniště	%				
31.	ON	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl				
32.	ON	04	Mimostaveništní doprava	%				
SO 07: - brána								
001: Zemní práce								
2.	SP	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3				
3.	SP	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3				
4.	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3				
5.	SP	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3				
6.	SP	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3				
7.	SP	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t				
8.	SP	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3				
9.	H	58343872	Kamenivo drcené hrubé	t				
002: Základy								
1.	SP	275326131	Základové patky z ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3				
2.	SP	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2				
3.	SP	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2				
4.	SP	274362114	Výztuž základových pasů ocel 10 505 D do 22 mm	t				
5.	SP	279113153	Základová zeď tl do 250 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30 - základové patky 25x25x75 cm	m2				
003: Svislé konstrukce								
1.	SP	330321611	Sloupy nebo pilíře z betonu pohledového mrazuvzdorného bez výztuže	m3				
2.	SP	331351115	Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu do 0,08 m2	m2				
3.	SP	331351116	Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu do 0,08 m2	m2				
4.	SP	331351911	Příplatek k cenám bednění čtyřúhelníkových sloupů za pohledový beton	m2				
5.	SP	331361821	Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505	t				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Výměra celkem	Jedn. cena	Cena
004: Vodorovné konstrukce								
1.	SP	413322424	Nosníky ze ŽB pohledového mrazuvzdorného	m3				
2.	SP	413351111	Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2				
3.	SP	413351112	Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2				
4.	SP	413351211	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2				
5.	SP	413351212	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2				
6.	SP	413351191	Příplatek k cenám bednění nosníků za pohledový beton	m2				
7.	SP	413361821	Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505	t				
009: Ostatní konstrukce a práce								
1.	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2				
099: Přesun hmot HSV								
1.	SP	998152121	Přesun hmot pro oplocení nebo objekty pozemní různé z betonu monolitického v do 3 m	t				
783: Nátěry								
1.	SP	783817100	Nátěr betonových povrchů	m2				
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady								
1.	ON	030001000	Zařízení staveniště	%				
2.	ON	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl				
3.	ON	04	Mimostaveništní doprava	%				
SO 08: - dřevěné zábradlí								
001: Zemní práce								
2.	SP	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3				
4.	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3				
50.	SP	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3				
52.	SP	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3				
53.	SP	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t				
002: Základy								
1.	SP	279113153	Základová zeď tl do 250 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30 - základové patky 25x25x75 cm	m2				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Výměra celkem	Jedn. cena	Cena
009: Ostatní konstrukce a práce								
1.	SP	953945133	Svorníky M 12	kus				
2.	SP	953961113	Kotvy chemickým tmelem M 12 8,8 do betonu - kotva Hilti HIT-HY150 MAX	kus				
3.	SP	953965200	Kotevní patky pro osazení zábradlí do základů	kus				
099: Přesun hmot HSV								
1.	SP	998151111	Přesun hmot pro oplocení nebo objekty pozemní různé zděné z cihel nebo tvárnic v do 10 m	t				
762: Konstrukce tesařské								
2.	SP	762137121	Montáž a dodávka oplocení z dílců s úchyty na předem osazené sloupky	m				
767: Konstrukce zámečnické								
1.	SP	767995102	Montáž a dodávka kotvení zábradlí k molu : žárově zinkovaný břit, kotevní deska 130x130x8	kg				
2.	MP	250040475	Žárové stříkání ocelových konstrukcí zinkem	m2				
3.	SP	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%				
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady								
1.	ON	030001000	Zařízení staveniště	%				
2.	ON	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl				
3.	ON	04	Mimostaveništní doprava	%				

ČASOVÝ PLÁN REALIZACE DÍLA (HARMONOGRAM)

Stavba: „ Severní vstup do zámeckého parku Čakovice “

Termín zahájení : ihned po předání staveniště

Termín dokončení : do 2 měsíců ode dne předání staveniště (lhůta 60 dní)

Týden	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden
Zařízení staveniště	■							
Mlatová cesta								
zemní práce	■	■						
bourání konstrukcí	■	■						
kommunikace včetně obrub		■	■	■	■			
Vydlážděná plocha								
zemní práce	■	■	■					
kommunikace včetně obrub		■	■	■	■			
Molo								
zemní práce včetně základových konstrukcí	■	■	■					
tesařské práce				■	■	■	■	
zámečnické práce		■	■	■	■			
Dřevěný plot								
tesařské konstrukce							■	■
Pletivový plot								
osazení sloupků a vzpěr						■	■	
bourání konstrukcí						■	■	
Zděný plot + příprava záhonů								
zemní práce včetně základů		■	■	■	■			
svislé konstrukce - nosná zeď		■	■	■	■			
Brána								
zemní práce včetně základů			■	■	■			
svislé konstrukce - sloupy			■	■	■			
vodorovné konstrukce - nosníky								
Dřevěné zábradlí								
zemní práce					■	■	■	■
Kompletace prvků								
Odstranění zařízení staveniště								■

V Praze dne 26.10.2018

EV
D

Seznam poddodavatelů / Čestné prohlášení

1. Název veřejné zakázky

„Severní vstup do zámeckého parku Čákovice“


2. Dodavatel

Obchodní firma / Název:	BAZAS s. r. o.
Sídlo:	K rybníčku 11, 190 15 Praha 9 - Satalice
IČO:	261 76 149

Varianta 2:

Dodavatel čestně prohlašuje, že nemá v úmyslu zadat určitou část výše uvedené veřejné zakázky jiné osobě, tj. poddodavatelii.¹

Datum a podpis: 26. 10. 2018, Ondřej Baťa, jednatel
(osoba/osoby oprávněná/oprávněné zastupovat dodavatele)



¹ Dodavatel zvolí jednu z výše uvedených variant