



Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc



OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení a uveďte číslo naší objednávky. Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Objednávka číslo :	2018/01895/OI/OBJ
	Datum vyhotovení :	12.12.2018
	Dodací lhůta :	31.12.2018

Dodavatel :	Odběratel :
Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o. Vápenice 2970/17 79601 Prostějov IČO: 46972021 DIČ: CZ46972021 BÚ: 19-2133470267/0100	Olomoucký kraj Jeremenkova 40a 77911 Olomouc IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky	Množství	Cena včetně DPH
--------------------	----------	-----------------

Realizace energeticky úsporných opatření - SŠ, ZŠ a MŠ Prostějov - budova MŠ, ul. St. Manharda a) zateplení:
Objednáváme u Vás provedení prací na akci „Realizace úsporných opatření – SŠ, ZŠ, a MŠ Prostějov – budova MŠ, ul. St. Manharda“ dle vaší nabídky ze dne 4.12.2018

Předmětem objednávky je:

- provedení písmomalfrských prací na fasádě
- dodávka a montáž sítí proti hmyzu a vnitřních žaluzií
- dodávka a montáž elektroinstalace osvětlení kuchyně, logopedie, izolační místnosti

Předpokládaná cena celkem:

230 342,40 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

vedoucí odboru investic
Krajského úřadu Olomouckého

Prohlašujeme, že objednávka je pro nás závazná.

Rozpočtová skladba:

§	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Částka
003111	6121	000	106100884	0000000052	0060001101131	230 342,40 Kč

Vyřizuje:	
Telefon:	
Fax:	
E-mail:	

Změna rozpočtové skladby:

§	POL	UZ	ORJ	ORG	Částka