

SVS/TP 6633/18 -

Číslo smlouvy objednatele:

CES 2 8 7 0 / 1 8

Číslo smlouvy zhotovitele: 02-O-4054-8369/18

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení s § 2631 s násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „Smlouva“) na akci:

Aktualizace podkladové analýzy systémové obnovy vodárenské soustavy (PASOVS) pro Oblastní vodovod Jablonec Liberec

Či. I

Smluvní strany

1.1 Objednatel

Severočeská vodárenská společnost a.s. (SVS)

Sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

IČO: 49099469

DIČ: CZ 49099469

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Statutární zástupce:

představenstvo

MUDr. Tomáš Indra, MBA

předseda představenstva

Ing. David Votava

místopředseda představenstva

Ing. Bronislav Špičák, člen představenstva

Mgr. Josef Horinka, člen představenstva

Mgr. Vladislav Raška, člen představenstva

Zástupce ve věcech technických:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka č.466

(dále jen „Objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Sídlo: Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5

IČO: 471 16 901

DIČ: CZ47116901

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Statutární zástupce:

Ing. Jan Plechatý, předseda představenstva

Ing. Šárka Balšánková,

místopředseda představenstva

Ing. Jiří Frýba, člen představenstva

Ing. Jiří Valdhans, člen představenstva

Ing. Jan Cihlář, člen představenstva

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Jan Cihlář, ředitel divize 02

Zástupce ve věcech technických:

██

██

Zápis v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930.

(dále jen „Zhotovitel“)

Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného vnitřního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiných osob.

Čl. II

Předmět smlouvy

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo spočívající v aktualizaci a doplnění podkladové analýzy systémové obnovy vodárenské soustavy (PASOVS) pro Oblastní vodovod Jablonec Liberec.

Účelem aktualizace je doplnění PASOVS o návrhy konkrétních opatření pro I. Etapu (horizont 10 let). Zároveň budou vyhodnoceny možné dopady klimatické změny (sucha) na region a navrženy možnosti propojení vodárenských soustav.

- 2.2 Rozsah předmětu plnění:

██

██

██

██

██

██

██

██

██

██

██

██

██

██

██

D. [Redacted text block]

E. Ekonomická analýza

- Budou stanoveny investiční náklady opatření na obnovu přivaděčů
- Budou stanoveny investiční náklady opatření na propojování a rozšiřování vodárenské soustavy
- Bude provedeno podrobné stanovení investičních nákladů a nákladů na přípravu pro 1. etapu obnovy přivaděčů (do 10 let)
- Bude provedeno posouzení dopadu nákladů na obnovu přivaděčů, včetně priority propojování a rozšiřování, do vodného a porovnání se sociálně únosnou cenou

F. [Redacted text block]

G. [Redacted text block]

2.3 [redacted]
[redacted]
[redacted]

2.4 [redacted]
[redacted]

2.5 [redacted]
[redacted]

2.6 [redacted]
[redacted]

ČI. III
Doba plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou a předat je Objednateli v následujících termínech:

[redacted]
[redacted]

[redacted]

(dále jen „Doba plnění“)

ČI. IV
Cena

4.1 O [redacted]
[redacted]

[redacted]
[redacted]
[redacted]

(dále jen „Cena“)

ČI. V
Platební a fakturační podmínky

5.1 [redacted]
[redacted]

5.2 [redacted]
[redacted]
[redacted]

5.3 [redacted]
[redacted]
[redacted]

5.4 D [redacted]
[redacted].

Čl. VI
Smluvní pokuty

6.1 [redacted]
[redacted]

6.2 [redacted]
[redacted]

6.3 [redacted]

6.4 [redacted]
[redacted]
[redacted]

6.5 [redacted]
[redacted]
[redacted]

Čl. VII
Záruka za dílo

7.1 [redacted]
[redacted]

Čl. VIII
Vlastnické právo

8.1 [redacted]

8.2 [redacted]
[redacted]
[redacted]

Čl. IX
Předání a převzetí díla

9.1 [redacted]
[redacted]
[redacted]

9.2 [redacted]
[redacted]
[redacted]

Čl. X**Povinnosti zhotovitele**

10.1

10.2

10.3

Čl. XI**Povinnosti objednatele**

11.1

11.2

Čl. XII**Závěrečná ustanovení**

- 12.1 Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma stranami. Platnosti a účinnosti tato Smlouva nabývá podpisem oběma stranami.
- 12.2 Tato Smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, po dvou exemplářích pro každou ze smluvních stran.
- 12.3 Veškeré dohody učiněné před podpisem této Smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu Smlouvy platnosti bez ohledu na funkční postavení osob, které předšmluvní ujednání učinily.
- 12.4 Tato Smlouva se řídí úpravou dle zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Veškeré údaje a informace, které si strany sdělily při uzavírání této Smlouvy, jsou považovány za důvěrné, přičemž žádná ze stran je nesmí zpřístupnit či sdělit třetí osobě ani je použít v rozporu s jejím účelem pro potřeby vlastní. Poruší-li některá strana tuto povinnost a obohatí-li se tím, vydá druhé straně to, oč se obohatila.
- 12.5 Odpověď strany této Smlouvy, ve smyslu § 1740 odst. 3 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření této Smlouvy.
- 12.6 Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že Smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Za objednatele

V Teplicích dne 14 -12- 2018

Ing. David Votava
ředitel odboru rozvoje a investic

Za zhotovitele

V Praze dne 10. 12. 2018

Ing. Jan Cihlák
ředitel divize 02