



MEPDP01GHCM4

Čj. MPPH 197448/2018

OBJEDNÁVKA č. 131 974

Datum: 13.12.2018

Dodavatel:	Odběratel: (fakturační adresa)
FITAZ spol. s r.o. Fardova 1154/9 Praha 12-Mojžany 149 00 Praha 412	HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Městské police hl. m. Prahy Korunní 98 101 00 Praha 10
mail: [redacted]	ř: 00364581 DIC: CZ00064581
tel: [redacted]	Číslo účtu: 620023-51579985000
ř: [redacted]	PPF banka a.s., Praha 1, Malé náměstí 11
Dodejte na adresu:	Ředitelství Městské policie hl. m. Prahy 13, Lyskova 1593, Praha 13
Kontakt: osoba:	Tel: [redacted]

Objednáváme u Vás na základě Rámcové smlouvy č. 902/14 (SML/2012/02343) kře poptávky č. S11118

Kompletní rekonstrukce kuchyňky, včetně kuchyňské linky. Podrobnosti viz. výzva č. S11118. Práce budou provedeny včetně všech souvisejících činností, jako je říklid atd.

na adresu: Lyskova 1593, Praha 13

Předání stavby: Za přítomnost technického pracovníka MP [redacted]
Zároveň prací a následně ukončení prací je nutné nahlásit technickému pracovníkovi [redacted]

Termín zahájení prací: Do 10 pracovních dnů od přijetí podepsané objednávky.

Cenová nabídka viz. příloha č. 1 cenového rozpočtu č. 1549 D1 01

Upozornění: za veškeré škody vzniklé na základě neodborně provedených prací plně odpovídá dodavatel. Dodavatel dále garantuje instalaci materiálu, dle manuálu výrobce a doování příslušných dokladů. Práce nad rámec objednávky (vícepráce), musí být nahlášeny a vždy schváleny odběratelem.Celková cena bez DPH: 69 884,00 Kč
Celková cena vč. DPH: 84 569,64 KčPláťba: fakturou se smlatnost: 21 dní
Na faktuře uvádějte číslo objednávky.
Městská policie hl. m. Prahy není pláťcem DPH.

V případě, že objednávka spíňuje podmínky pro zveřejnění v registru smluv (zákon č. 340/2016 Sb. o registru smluv), bude tato objednávka zveřejněna objednatelem.

Vystavil: [redacted]
Telefon: [redacted]
E-mail: [redacted]
Sp. zn.: MPPH-S 163065/2018
N. s.: 105.13


Akceptace objednávky	
dne:	DOŠLO DNE 19.12.2018
ra:	[redacted]

Příloha č. 1 objednávky č. 101 994

sestavění rozpočet

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Zhotovitel se zavazuje řídit ustanoveními a podmínkami kázně smlouvy na provozní a služební číselníku č. 902/14 ze dne 11. 1. 2013.



Lýsková 1583, Praha 5 - Stodůlky
výměna kuchyňské linky

č. poptávky:

č. objednávky:

číslo smlouvy: 902/14

1549 01 01

SESTAVENÍ

Práce MSV	11 688,00
Práce potílačářské	7 816,00
Práce EI	5 530,00
Práce fruhářské	27 507,00
Náklady	925,00
Dopravné	5 408,00

Celkem základ úhrně	69 884,00
DPH 21%	14 676,64
Cena celkem	84 560,64

Vypracoval:
V Praze dne:



	měr. jedn.	počet	jednot. cena	položky rozpočet celkem Kč
Práce HSV a PSV				11 698,00
škrábání	m2	3,00	22,00	66,00
rozmytí	m2	3,00	13,00	39,00
oprava sádrovou stěrkou	m2	10,00	115,00	1 150,00
maľba bílá	m2	41,00	35,00	1 435,00
úprava keraštukem	m2	2,00	124,00	248,00
vodorovný a svislý přesun hmot na staveništi	hod	8,00	250,00	2 000,00
demontáž obkladu	m2	5,90	80,00	472,00
penetrace	m2	4,00	25,00	100,00
montáž obkladu	m2	2,50	360,00	900,00
specifikace: obklad	m2	3,00	300,00	900,00
lepidlo, spárovací hmota				600,00
oprava lepidlem	m2	3,00	169,00	507,00
výsekání rýh	bm	4,00	59,00	236,00
zaomítnutí rýh	bm	4,00	69,00	276,00
zakrývání ploch	m2	10,00	9,00	90,00
olepování	bm	20,00	9,00	180,00
specifikace: hadr, fólie	m2	10,00	6,00	60,00
páska	bm	20,00	2,00	40,00
likvidace odpadů	t	3,00	195,00	585,00
přesun hmot	t	3,00	188,00	564,00
úklidové práce	hod	5,00	250,00	1 250,00
Práce podlahářské				7 816,00
střžení krytiny	m2	8,00	15,00	120,00
vysátí, broušení, střžení lepidla	m2	8,00	89,00	712,00
penetrace	m2	8,00	25,00	200,00
samonivelační stěrka	m2	8,00	235,00	1 880,00
specifikace: Novoflor	m2	10,00	298,00	2 980,00
montáž PVC	m2	8,00	158,00	1 264,00
demontáž soklu	m	12,00	5,00	60,00
montáž soklu PVC	m	12,00	50,00	600,00
Práce EI				6 530,00
úprava EI rozvodů	hod	8,00	280,00	2 240,00
výměna dvojzásuvky	ks	4,00	85,00	340,00
specifikace: dvojzásuvka	ks	4,00	145,00	580,00
kabel CYKY 3x2.5	bm	5,00	19,00	95,00
drobný materiál				300,00
montáž světla	ks	1,00	350,00	350,00
osvětlení pod linku LED pásek	bm	2,50	1 050,00	2 625,00
Práce truhlářské				37 507,00
demontáž kuchyně,				
demontáž dřezu, desky a spotřebičů	hod	10,00	200,00	2 000,00
demontáž baterie	ks	1,00	100,00	100,00
montáž dřezu	ks	1,00	640,00	640,00
montáž baterie	ks	1,00	310,00	310,00
montáž kuchyňské linky	ks	1,00	5 000,00	5 000,00
montáž varné desky	ks	1,00	850,00	850,00
montáž trouby	ks	1,00	1 000,00	1 000,00
vyříznutí pro dřez	hod	4,00	200,00	800,00
úprava rozvodu vody	hod	8,00	280,00	2 240,00
osazení roháčků	ks	1,00	150,00	150,00
přívod pro nápojový automat	bm	4,00	268,00	1 072,00
specifikace:				
kuchyňská linka	ks	1,00	15 000,00	15 000,00
dřez s odkapávačem	ks	1,00	1 500,00	1 500,00

položky rozpočet

baterie stojánková dřezová	ks	1,00	1 500,00	1 500,00
kuchyňská deska včetně lišt	ks	1,00	3 000,00	3 000,00
střon	ks	1,00	350,00	350,00
roháček	ks	1,00	95,00	95,00
lišta	ks	1,00	650,00	650,00
práce HZS	hod	5,00	250,00	1 250,00

Nátěry **925,00**

nátěr potrubí	bm	5,00	25,00	125,00
nátěr tělesa ÚT	m2	5,00	96,00	480,00
nátěr zárubně	ks	2,00	160,00	320,00

Dopravné **5 408,00**

dopravné:FITAZ-Lýsková	ks	8,00	676,00	5 408,00
------------------------	----	------	--------	----------

měrná jednotka	m.j.	bez DPH	vč. DPH
práce truhlářské	1 hod.	200,00	242,00
práce podlahářské	1 hod.	200,00	242,00
práce zednické	1 hod.	250,00	302,50
práce malířské	1 hod.	180,00	217,80
práce natěračské	1 hod.	180,00	217,80
práce instalatérské	1 hod.	280,00	338,80
práce elektrikářské	1 hod.	280,00	338,80