
DÍLČÍ SMLOUVA NA TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ
PRAPORNÍCH PROVOZOVEN“

č.1810400158

i.

Smluvní strany

Česká republika
se sídlem:
zastoupená

Ministerstvo obrany
Tychonova 1, 160 01 Praha 6

ředitelem odboru komunikačních a informačních
í a akvizic MO

nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
60162694
CZ60162694
Česká národní banka, pobočka 701, Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1
404881/0710

Informační systém datových schránek (dále jen „ISDS“) - Identifikátor datové schránky: hjyaavk
kontaktní osoby:

se sídlem kanceláře
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

adresa pro doručování korespondence:
Sekce vyzbroj ování a akvizic MO
odbor komunikačních a informačních systémů
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

160 01 Praha 6 (dále jen „nabyvatel“)
a

Vojenský technický ústav, s.p., odštěpný závod VTÚLaPVO
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A75859
se sídlem: Mladoboleslavská, Kbely, 197 00 Praha 9
zastoupený ředitelem
IČO:
DIČ: CZ24272523
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
číslo účtu: 107-4407400207/0100
oprávněn jednat ve věcech smluvních:

oprávněna jednat ve věc

oprávněna jednat ve věc

adresa pro doručování korespondence:
Vojenský technický ústav, s. p.,
odštěpný závod VTÚLaPVO
Mladoboleslavská 944,
197 00 Praha 9
datová schránka: 7jckvi2

adresa pro doručování reklamací:
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Kbely

(dále jen „poskytovatel“)

uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a příslušných ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., o
právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů
(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AZ“), tuto dílčí smlouvu (dále jen
„smlouva“) uzavíranou v souladu sčl. IV rámcové dohody č. 1710400070 z 6. 11. 2018 (dále jen

„rámcová dohoda“):

II.
Účel smlouvy

Účelem smlouvy je zajištění nové funkcionality podsystémů OTS VŘ v procesu automatizace
velení a řízení pozemních sil AČR při podpoře řídící činnosti a rozhodovacího procesu velitelů a
štábů v polních podmínkách v souladu se změnami v přijatých předpisech a standardech NATO, a
tím i umožnění zapojení České republiky do FMN (Federated Mission Networking) států NATO.

III.
Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je:

1. závazek poskytovatele technicky zhodnotit,

a) provozovny MPP 40Mlp LR (4 přístrojové vozy - dále jen „PV“ a 4 doprovodné vozy -
dále jen „DV“)

b) provozovny MPP 40SM1 p LR (8 PV a 8 DV)

c) provozovny MPP 40M1 p BVP (2 PV a 2 DV)

d) jednu učebnu prapomích provozoven Vyškov

v souladu s podrobnými požadavky specifikovanými v příloze č. 1 této smlouvy.

2. závazek poskytovatele svolat a organizačně zabezpečit kontrolní dny k následujícím etapám
plnění smlouvy schvalovaným ředitelem VÚ 3255 dle harmonogramu zpracovaného v souladu
s čl. VI. odst. 6 této smlouvy:

a) zpracování a schválení podrobného harmonogramu plnění předmětu této smlouvy (dále jen
„harmonogram“),

b) zpracování realizačního projektu (projektu zástavby) technického zhodnocení pro každý typ
provozovny na úrovni výkresové dokumentace se zakreslením vedení veškeré kabeláže a
jeho předložení společně s každým typem provozovny do zkrácených vojskových zkoušek,

c) doklad a schválení připravenosti pro zpracování nařízení k provedení a pro zahájení
zkrácených vojskových zkoušek,

d) projednání závěrů ze zkrácených vojskových zkoušek, zpracování plánu technicko-
organizačních opatření po zkrácených vojskových zkouškách a podkladů pro zavedení,

Sekce vyzbrojovaní a akvizic MO

Odbor komunikačních a informačních systémů

právník:

datum:

podpis:

2



e) předání výsledku technického zhodnocení jednotlivých provozoven (otestování funkčnosti a
úplnosti, akceptační protokol, dodací list).

3. závazek nabyvatele za řádně splněné závazky poskytovatele dle čl. III. odst. 1. a 2. zaplatit
dohodnutou cenu dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

4. Obě strany se zavazují, že v případě hodnocení zkrácených vojskových zkoušek jako
vyhovující uzavřou dodatek této smlouvy, jehož předmětem bude doplnění přílohy
ě. 1 o realizační projekty každého typu provozovny schválené ředitelem VÚ 3255.

IV.
Cena

1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
dohodly na celkové ceně za předmět smlouvy, specifikovaný v čl. III. této smlouvy,
a to ve výši:

a) Celková cena bez DPH činí 68 440 743,07 Kč
(slovy: šedesátosmmilionůčtyřistačtyřicettisícsedmsetčtyřicettři koruny české a sedm
haléřů),

b) DPH ve výši 21 % činí 14 372 556,05 Kč (slovy:
čtrnáctmilionůtřistasedmdesátdvatisícepětsetpadesátšest korun českých a pět haléřů)

c) Celková cena včetně DPH (dále jen „celková cena“), činí 82 813 299,12 Kč
(slovy: osmdesátdvamilionyosmsettřinácttisícdvěstědevadesátdevět korun českých
a dvanáct haléřů).

2. Podrobný cenový rozklad po jednotlivých typech modernizovaných provozoven ve struktuře:
demontáž, materiál, software, montáž, ostatní a specifické náklady pro daný typ provozovny bez
DPH je uveden v příloze 2 této smlouvy.

3. Celková cena zahrnuje veškeré náklady poskytovatele spojené s plněním jeho závazků,
tj. náklady na demontáž, vývoj, zkoušky technické způsobilosti, zkrácené vojskové zkoušky,
úpravu průvodní a provozní dokumentace, katalogizaci, dopravu, zaškolení a další související
náklady.

4. Celková cena bez DPH zahrnuje odměnu za poskytnutí licence i případnou přiměřenou
dodatečnou odměnu autorovi dle § 2374 odst. 1 OZ.

5. Celková cena bez DPH je cenou nejvýše přípustnou a není možno ji překročit.
6. K celkové ceně bez DPH bude připočtena DPH dle aktuálně účinných právních předpisů.

V.
Doba a místo plnění

1. Poskytovatel je povinen splnit své závazky dle čl. III. odst. 1. a 2. této smlouvy do 15. 12. 2020
dle harmonogramu schváleného do 30 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy s dodržením časové
náročnosti technického zhodnocení provozoven s prováděnými zkrácenými vojskovými
zkouškami.

2. Poskytovatel je povinen splnit dílčí plnění definované v příloze ě. 1 do 13. 12. 2019 u prvních
typů provozoven MPP 40Mlp LR, MPP 40SMlp LR a MPP 40Mlp BVP včetně zkrácených
vojskových zkoušek a předání podkladů pro zavedení do užití v AČR.

Sekce vyzbrojovaní a akvizic MO

Odbo:- komunikačnVch a informačních systémů

P'Cv
dat

pod
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3. Do doby uvedené v odstavci 1. a 2. tohoto článku smlouvy se nepočítá doba, kdy poskytovatel
čekal na provedení součinnosti prováděné nabyvatelem déle, než bylo stanoveno
v harmonogramu.

4. Prvotním příjemcem je VÚ 3255 Praha (NS 325507). Osobou pověřenou fyzickým převzetím je
ředitel VÚ 3255 Praha nebo jím písemně pověřená osoba přejímacího pracoviště (dále jen
„pověřená osoba“).

5. Místa dodání jsou totožná s místy útvarů uvedených u jednotlivých provozoven v tabulkách 3,
7, 11 a 15 uvedených v příloze č. 1 této smlouvy, přičemž samotné předání proběhne v sídle
poskytovatele.

6. Pověřená osoba je povinna v souladu s plánovaným termínem dodávky každého dílčího plnění
vyzvat uživatele k přítomnosti jeho zástupců u přejímky v místě plnění (sídlo poskytovatele).
Kontaktní osoba pro vyrozumění zástupců uživatele k přejímce je pplk. Ing. Vladislav FIALKA,
tel. 973 205 000 nebojím písemně pověřená osoba (dále jen „pověřená osoba uživatele“).

VI.
Převzetí plnění

1. Poskytovatel je povinen písemně uvědomit pověřenou osobu nejméně 10 pracovních dnů
předem o připravenosti předat každé dílčí plnění, nedohodne-li se poskytovatel s prvotním
příjemcem na kontrolním dnu jinak, přičemž termín předání musí být uveden v zápisu
z kontrolního dne.

2. Poskytovatel je povinen předat plnění pověřené osobě, a to v době a místě plnění v této smlouvě
uvedené.

3. O předání a převzetí každého dílčího plnění je poskytovatel povinen vyhotovit dodací listy ve
třech výtiscích, podepsané poskytovatelem a za nabyvatele pověřenou osobou, která současně na
něj doplní číslo IDED. K dodacímu listu bude přiložen akceptační protokol, který zpracuje
poskytovatel po splnění každé dílčí úplné dodávky podle článku V. odst. 2 této smlouvy.
Poskytovatel na akceptačním protokolu uvede číslo dodacího listu, IDED a den převzetí plnění.
Poskytovatel je povinen jej označit číslem této smlouvy uvedeným v jejím záhlaví. Jeden výtisk
Akceptačního protokolu včetně dodacích listů obdrží pověřená osoba a dva výtisky obdrží
poskytovatel s tím, že jeden výtisk je poskytovatel povinen přiložit k faktuře - daňovému
dokladu (dále jen „faktura“).

4. Vystavení dodacích listů je podmíněno úspěšným hodnocením zkrácených vojskových zkoušek
daného typu vojenské techniky, dodáním katalogizačních dat a dodáním dokumentace dle bodů
2.1 a 2.13 přílohy č. 1 této smlouvy. Akceptační protokol podepisuje zástupce poskytovatele
a pověřená osoba uživatele ve třech výtiscích. V případě nefunkčnosti či jiné zjevné vady
pověřená osoba uživatele vyznačí na akceptačním protokolu důvod odmítnutí převzetí
a zástupce poskytovatele a pověřená osoba uživatele do akceptačního protokolu uvedou
vzájemně dohodnutý nový termín převzetí plnění po odstranění vad.

5. Pověřená osoba nepřevezme vadné plnění. Převzetí odmítne písemně spolu s uvedením důvodů.

6. Poskytovatel je povinen písemně dohodnout s pověřenou osobou uživatele v souladu s čl. VII.
odst. 1 písm. c) této smlouvy harmonogram plnění obsahující harmonogramy plnění každé dílčí
dodávky podle čl 4 odst. 1 této smlouvy zahrnující minimálně termíny zabezpečení a
vyhodnocení kontrolních etap uvedených v čl. III. odst. 2 této smlouvy.

Sekce vyzbrojovaní a akvizic MO

Odbor komunikačních a informačních systémů

právní
dK-m:

podpis
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VIL
Povinnosti smluvních stran

1. Poskytovatel je povinen:

a) pro technické zhodnocení uvedené ve čl. 2 odst. 1 této smlouvy použít HW komponenty
a zařízení pouze nová (vyrobená ne dříve než 1 rok před dobou dodání), nerepasovaná,
nepoškozená, nepoužívaná, odpovídající obecně platným technickým normám, právním
předpisům a předpisům výrobce, v množství, termínu, požadovaném provedení, jakosti
a balení v souladu s touto smlouvou,

b) zabezpečit po celou dobu plnění předmětu smlouvy komunikaci s nabyvatelem výhradně
v českém jazyce,

c) do 30 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy předložit pověřené osobě uživatele
k připomínkám a následnému schválení harmonogramu,

d) do 10 dnů od jejich doručení vypořádat všechny připomínky nabyvatele dle písm. c)
tohoto článku této smlouvy a dopracovat a nechat oboustranně schválit harmonogramy
dílčího plnění,

e) plnit termíny a úkoly vyplývající z harmonogramu plnění a o průběhu plnění průběžně
informovat pověřenou osobu uživatele,

f) v případě ohrožení plnění harmonogramu s dostatečným předstihem požadovat
a předkládat ke schválení návrh na změnu harmonogramu.

g) upozornit nabyvatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu pokynů daných mu
nabyvatelem k plnění závazků z rámcové dohody či dílčích smluv, jestliže poskytovatel
mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Nevhodnou povahou pokynů
jsou míněny takové pokyny, které jsou v rozporu s povinnostmi, vyplývajícími pro
nabyvatele z této smlouvy.

2. Nabyvatel je povinen:

a) zabezpečit předání zařízení pro technické zhodnocení v bezvadném technickém stavu,
přičemž toto je povinen doložit příslušnými revizními zprávami, zápisy v provozních
denících, protokoly vojskového oprávce apod.

b) zabezpečit převzetí plnění pověřenou osobou,

c) ve sjednané lhůtě splatnosti uhradit poskytovateli celkovou cenu dle čl. IV. odst. 3 této
smlouvy,

d) do 5 dnů od obdržení harmonogramu předat poskytovateli připomínky k tomuto
harmonogramu a po jejich zapracování a předložení konečného harmonogramu tento
harmonogram schválit,

e) plně zabezpečit provedení zkrácených vojskových zkoušek dle schváleného
harmonogramu a zavedení do užívání v rezortu MO po úspěšných zkrácených vojskových
zkouškách,

f) plnit termíny a úkoly vyplývající z harmonogramu a o průběhu plnění průběžně informovat
poskytovatele,

g) poskytnout potřebnou součinnost ve věcech týkajících se oprávněných návrhů
poskytovatele na změnu harmonogramu,

h) provádět údržbu v souladu s provozní dokumentací zpracovanou poskytovatelem,

i) při vstupu do objektů poskytovatele dodržovat interní předpisy poskytovatele týkající se
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany,

i a akvizic MO
aích a informačních systémů
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j) zachovávat mlčenlivost o neveřejných skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti
s plněním této smlouvy a které poskytovatel jako neveřejné označil.

3. Nabyvatel je oprávněn prostřednictvím pověřené osoby uživatele kontrolovat průběh plnění
této smlouvy poskytovatelem. Zjistí-li nabyvatel, že poskytovatel postupuje při plnění této
smlouvy v rozporu se svými povinnostmi, bude nabyvatel oprávněn dožadovat se toho, aby
poskytovatel odstranil vady vzniklé vadným plněním a závazky plnil řádným způsobem.

4. Osoby určené poskytovatelem k plnění závazků z této smlouvy jsou povinny při plnění závazků
v objektech nabyvatele:

• dodržovat veškeré platné právní předpisy, vztahující se k vykonávané činnosti, zejména
předpisy týkající se bezpečnosti práce a požární bezpečnosti, se kterými bude
poskytovatel nabyvatelem seznámen v rámci řízení jednotlivých projektů,

• dodržovat interní předpisy nabyvatele a předpisy o vstupu do objektů nabyvatele
a o bezpečnosti systémů, se kterými bude poskytovatel nabyvatelem seznámen v rámci
řízení jednotlivých projektů,

• řídit se organizačními pokyny zmocněných pracovníků nabyvatele,

• zachovávat mlčenlivost o neveřejných skutečnostech, které se dozvěděly v souvislosti
s plněním této smlouvy a které nabyvatel jako neveřejné označil.

VIII.
Platební a Fakturační podmínky

1. Poskytovatel je oprávněn vystavit zálohovou fakturu ve výši celkové ceny dle čl. IV. odst. 1 této
smlouvy nejpozději do 20. 12. 2018 a tuto zálohu řádně vypořádat po řádném splnění každého
dílčího plnění, tzn. technického zhodnocení každé provozovny. Poskytovatel je povinen
vyhotovit fakturu - daňový doklad (dále jen „faktura“) ve 3 výtiscích (originál a 2 kopie).

2. Na faktuře bude uvedena tato adresa nabyvatele:
Česká republika - Ministerstvo obrany

Tychonova 1

160 00 Praha 6
IČO: 60162694, DIČ: CZ60162694

V zastoupení
Sekce vyzbrojování a akvizic MO,
odbor komunikačních a informačních systémů,
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6.

3. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní
úpravy, zejména podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Kromě toho musí obsahovat tyto údaje a náležitosti:

• označení dokladu jako faktura,
• číslo smlouvy uvedené nabyvatelem v záhlaví smlouvy,
• počet příloh a razítko poskytovatele s podpisem poskytovatele,
• číslo bankovního účtu poskytovatele,
• v příloze faktury poskytovatel přiloží originál podepsaného akceptačního protokolu,

a dodacího listu.

4. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení nabyvateli. Faktura je považována za
uhrazenou dnem odepsání příslušné fakturované částky z účtu nabyvatele se směrováním na

účet určený poskytovatelem na faktuře.
Sokco vyzbrojovaní a akvizic MO
Odbor komunikačních a informačních systémů

právní

odpis
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5. Případný opravný daňový doklad je poskytovatel povinen vystavit a doručit nabyvateli do 14

dnů od vyžádáni nabyvatelem. Doba splatnosti opravného daňového dokladu je 30 dnů ode dne
jeho doručení.

6. Nabyvatel je oprávněn vrátit fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti, neobsahuje-li některý
výše uvedený údaj nebo má jiné závady v obsahu nebo není doručena v požadovaném množství
výtisků. Ve vrácené faktuře nabyvatel musí vyznačit důvod jejího vrácení. V případě
oprávněného vrácení poskytovatel vystaví novou fakturu. Vrácením faktury přestává běžet
původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury nabyvateli. Poskytovatel je
povinen novou fakturu doručit nabyvateli na adresu pro doručování korespondence uvedenou
v záhlaví této smlouvy, a to do 5 pracovních dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury
poskytovateli. Vrácení faktury ve lhůtě její splatnosti je splněno, byla-li v uvedené lhůtě
odeslána nabyvateli.

7. Všechny částky v Kč poukazované mezi poskytovatelem a nabyvatelem na základě této
smlouvy musí být prosté jakýchkoliv bankovních poplatků nebo jiných nákladů spojených
s převodem na jejich účty.

8. Budou-li u poskytovatele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného
plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů, bude nabyvatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně
podle § 109a tohoto zákona.

IX.
Licenční ustanovení

1. Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn poskytnout nabyvateli oprávnění k výkonu práva užít
programové vybavení použité v jednotlivých zařízeních dle čl. III. odst. 1 této smlouvy (dále jen
„programové vybavení“), a to v rozsahu dle odst. 2 tohoto článku smlouvy.

2. Poskytovatel poskytuje nabyvateli oprávnění k výkonu práva užít programové vybavení
v časově a územně neomezeném rozsahu dle čl. III. odst. 1 této smlouvy, a to okamžikem
předání hmotných nosičů dat, na nichž je programové vybavení zaznamenáno.

3. Poskytovatel prohlašuje, že programové vybavení dle čl. III. odst. 1 této smlouvy podléhá
ochraně autorských práv a je počítačovým programem ve smyslu § 65 AZ.

4. Pokud prohlášení poskytovatele dle tohoto článku smlouvy nejsou pravdivá, je poskytovatel
povinen nahradit nabyvateli veškerou škodu, která z tohoto důvodu a v souvislosti s ním
nabyvateli vznikne.

5. V případě zániku některé ze smluvních stran přecházejí veškerá práva a povinnosti vyplývající
z této smlouvy na právního nástupce této strany.

X.
Záruční podmínky a práva z vadného plnění

1. Poskytovatel poskytuje nabyvateli záruku za jakost poskytnutých nebo plněných dle čl. III. odst.
1 této smlouvy v souladu s ustanovením § 2113 a násl. OZ, tj. především za funkčnost
a možnost jeho použití v délce 24 měsíců na HW a SW od doby převzetí pověřenou osobou.

Sokc.p vy? b rojová ní a akvizic r !0
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Záruční doba počíná běžet okamžikem řádného převzetí plnění/dílčího plnění dle smlouvy
a podpisu dodacího listu dle čl. VI. této smlouvy.

2. Součástí záručního plnění poskytovatelem je i zajištění technické a servisní podpory v rozsahu:
• údržba SW licencí (maintenance) v délce 24 měsíců od data předání SW licencí,
• hardwarová a softwarová servisní podpora v délce 24 měsíců s těmito parametry:

■ odstranění vady do 30 kalendářních dnů od nahlášení vady, u komponent dodávaných
a opravovaných v zahraničí do 60 kalendářních dnů od nahlášení vady, nedohodnou-li
se smluvní strany jinak,

■ služby Media Retention (vyměněné nosiče dat se při opravě nevracejí).

3. V případě, že vada v záruce nebude odstraněna do 30/60 kalendářních dnů od nahlášení, je
poskytovatel povinen v téže lhůtě (tj. 30/60 dnů od nahlášení) poskytnout náhradní HW, SW o
stejných, nebo vyšších technických parametrech, jež je nabyvatel oprávněn užívat až do doby
odstranění vady. V případě vady hmotného nosiče dat nebo uživatelské dokumentace budou
hmotný nosič dat či uživatelská dokumentace nabyvateli bezplatně vyměněny za bezvadné, a to
nejpozději do 14 kalendářních dnů od nahlášení vady. Po dobu poskytnutí náhradního HW nebo
SW, lhůta uvedená v odst. 4 tohoto článku neběží.

4. Vyměněné vadné díly se, s výjimkou paměťových médií, které zůstávají vždy ve vlastnictví
nabyvatele, stanou majetkem poskytovatele.

5. Ředitel VÚ 3255 Praha nebo jím pověřená osoba bude vady plnění v záruce uplatňovat
emailem, datovou zprávou nebo písemně, a to emailem na emailové adrese reklamace@
vtusp.cz, na datové schránce: 7jckvi2 nebo písemně na adrese uvedené v čl. I. této smlouvy.
V případě telefonického uplatnění zašle pověřená osoba nabyvatele poskytovateli do tří dnů
písemné hlášení o tom, že byly uplatněny nároky z vad v záruce. Nahlásit vady může jen ředitel
AKIS nebojím pověřená osoba na formuláři „Objednávka záruční opravy“ uvedené v příloze č.
3 této smlouvy.

6. Poskytovatel je povinen trvale udržovat v pohotovosti potřebný počet pracovníků pro zásahy
v rámci záručních oprav, jejichž seznam je povinen předat nabyvateli (s osobními údaji nutnými
k zabezpečení vstupu do objektu).

7. Servisní zásah v rámci záruky je ukončen znovuuvedením zařízení do plného provozního stavu,
který musí být akceptován pověřenou osobou. Průběh záruční opravy bude poskytovatel
zaznamenávat na formuláři „Protokol o provedení záruční opravy uvedeném v příloze č.4 této
smlouvy. Provedením opravy zařízení nebude dotčena záruka na dodávaném zařízení.

8. Doba, od uplatnění práva z odpovědnosti poskytovatele za vady v záruce až do odstranění vady,
se nepočítá do záruční doby.

9. Smluvní strany se dohodly na tom, že pro stanovení nároků z vadného plnění budou postupovat
s přihlédnutím na ustanovení § 2615 až 2619 OZ a v souladu s § 2099 a násl. OZ.

XI.
Nabytí vlastnického práva a přechod nebezpečí škody na plnění

Nabyvatel nabývá vlastnické právo k zařízením dodávaným v rámci plnění závazků poskytovatele
dle čl. III. Odst. 1 této smlouvy okamžikem jejich převzetí pověřenou osobou a podpisem dodacích
listů a akceptačního protokolu a v témže okamžiku přechází na nabyvatele také nebezpečí škody na
těchto zařízeních. Poskytovatel odpovídá za případné porušení práv z duševního vlastnictví třetích
osob vztahujících se k předmětu plnění.
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XII.
Ochrana utajovaných informací

1. Poskytovatel je povinen zabezpečit ochranu utajovaných informací ve smyslu zákona
č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 412/2005 Sb.“) a souvisejících prováděcích právních
předpisů.

2. Poskytovatel je povinen do 5 pracovních dnů písemně oznámit bezpečnostnímu řediteli
Ministerstva obrany (dále jen „BŘ MO“) všechny změny v zákonných podmínkách uvedených v
§ 17 odst. 1) písm. a) až c) zákona č. 412/2005 Sb., které by mohly vést k ohrožení jeho
ekonomické stability.

3. Poskytovatel je povinen neprodleně písemně oznámit BŘ MO nezpůsobilost ve vztahu
k utajovaným informacím podle § 19 zákona č. 412/2005 Sb., zejména odnětí osvědčení
podnikatele, a vrátit utajované informace nebo utajovaný vojenský materiál rezortu Ministerstva
obrany.

4. Poskytovatel je povinen současně se splněním příslušných zákonných povinností neprodleně
písemně oznámit BŘ MO jakékoliv neoprávněné nakládání s utajovanými informacemi nebo
ztrátu utajovaných informací rezortu Ministerstva obrany.

5. Poskytovatel je povinen umožnit odborným orgánům nabyvatele, resp. Odboru bezpečnosti
Ministerstva obrany, kontrolovat na základě písemného pověření BŘ MO nakládání s
utajovanými informacemi nabyvatele v rámci své osoby a svých poddodavatelů.

6. Poskytovatel je povinen do 5 pracovních dnů od dne kdy nastanou, oznámit nabyvateli veškeré
změny skutečností uvedených v Informačním dotazníku podnikatele.

7. Poskytovatel má podle § 20 odst. 1 písm. a) zákona č. 412/2005 Sb. přístup k utajovaným
informacím, které u něho vznikají nebo mu jsou poskytovány, přičemž tyto utajované informace
jsou specifikovány v souladu se seznamem utajovaných informací stanoveným nařízením vlády
č. 522/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů a tvoří přílohu č. 5 této smlouvy.

8. Poskytovatel je povinen v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli, pro tyto stanovit
zákaz poskytování utajovaných informací dalším subjektům.

9. Úkoly v oblasti ochrany utajovaných informací ve vztahu k podnikateli a to v souladu s článkem
34 RMO č. 14/2013 bude plnit pověřená osoba uživatele pplk. Ing. Vladislav FIALKA, tel.
973 205 000.

XIII.
Katalogizační doložka

Poskytovatel souhlasí s tím, že na určené položky uvedené v příloze č.7 bude uplatněna
katalogizační doložka podle § 9 a následujících zákona č. 309/2000 Sb.,
o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených
k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon č. 309/2000 Sb.“) a STANAG 4177. Poskytovatel se zavazuje, že dodá Úřadu pro
obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (dále jen „Úř OSK SOJ“) údaje
nezbytné pro katalogizaci, zpřístupní (zabezpečí zpřístupnění) dokumentaci k ověření
a doplnění dodaných údajů po uzavření smlouvy. Rozsah a podmínky katalogizace majetku
jsou přílohou č. 6 této smlouvy. Bez stanoviska Úř OSK SOJ k naplnění katalogizační doložky
nelze nabyvateli fakturovat.

Sekce vyzbrojovaní a akvizic MO
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XIV.
Zavedení nabývaného majetku v rezortu MO do užívání

1. Příslušné části plnění dle čl. III. odst. 1 této smlouvy budou zavedeny do užívání
v resortu Ministerstva obrany v souladu s platnou legislativou. Pro ověření parametrů
a požadavků na modernizované pracoviště budou provedeny u prvního z každého typu
(„prototypu“) následující zkoušky:
a) zkoušky ke schválení technické způsobilosti dle vyhlášky Ministerstva obrany

č. 100 / 2018 Sb., o technické způsobilosti a pravidelných technických prohlídkách
vojenských vozidel, s úplným materiálovým zabezpečením poskytovatelem;

b) zkrácené nebo úplné vojskové zkoušky s úplným organizačním a materiálovým
zabezpečením AČR a s podporou poskytovatele.

2. Ověření parametrů nutných pro schválení technické způsobilosti modernizovaných
provozoven dle čl. III. odst. 1 této smlouvy provede poskytovatel u akreditované nebo
autorizované zkušebny k tomu účelu odborně způsobilé.

3. Zkrácené vojskové zkoušky (dále jen „ZVZ) budou provedeny na základě nařízení NGŠ
AČR s provozovnami MPP 40Mlp LR PV, MPP 40SMlp LR PV a MPP 40Mlp BVP ve
VÚ 3255 Lipník nad Bečvou v rozsahu 10 pracovních dnů s organizačním a materiálně
technickým zabezpečením ze strany uživatele. Součástí tohoto nařízení bude výpis
konkrétních parametrů, které se mají ověřit v rámci zkoušek, časový plán a metodické
postupy včetně kritérií hodnocení.

4. Poskytovatel dodá nabyvateli min. 3 týdny před zahájením ZVZ všechny potřebné podklady
a dokumentaci:
a) prohlášení o připravenosti modernizovaných prostředků k provedení zkoušek;
b) výsledky všech zkoušek, které na zaváděné technice byly dosud provedeny;
c) vyjádření odborných orgánů OSD SDK MO, VZdrÚ AVZdr Praha, Hlavního ekologa

MO a další náležitosti v souladu s čl. 27 NV MO č. 39/2018 ze dne 25. září 2018;
d) upravenou průvodní a provozní dokumentaci modernizované provozovny v tištěné i

elektronické podobě na CD/DVD ve formátu pdfv českém jazyce.
5. Poskytovatel k podpoře provedení zkoušek provede min. 1 týden předem proškolení obsluhy

a účastníků zkoušek u určeného organizačního celku včetně členů zkušební komise (rozsah
bude upřesněn v harmonogramu).

6. Poskytovatel se zavazuje vytvořit podporu zkoušek a zabezpečit účast zástupce
poskytovatele po celou dobu konání ZVZ jako nestálý člen komise.

XV.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Nepředá-li poskytovatel nabyvateli řádně jednotlivá dílčí plnění v době a místě plnění dle čl. V.
odst. 1 a 2 této smlouvy, zaplatí nabyvateli za každý započatý den prodlení smluvní pokutu
ve výši 0,05% z ceny zhodnocované provozovny bez DPH dle přílohy č. 2 této smlouvy.

2. V případě prodlení poskytovatele s odstraněním vady dle čl. X. odst. 2 této smlouvy zaplatí
poskytovatel nabyvateli za každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 1000,00 Kč, to
až do odstranění vady nebo do zániku smlouvy.

3. Nepředá-li poskytovatel nabyvateli návrh harmonogramu v době a místě plnění dle čl. VIL
odst. 1 písm. c) této smlouvy, zaplatí nabyvateli za každý započatý den prodlení smluvní
pokutu ve výši 1000,00 Kč.

4. Nepředá-li poskytovatel nabyvateli podklady potřebné k provedení ZVZ dle čl. XIV. této
smlouvy zaplatí nabyvateli za každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 1000,00
Kč.
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5. V případě porušení povinností poskytovatele uvedené v čl. XII. odst. 6 této smlouvy zaplatí
prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý den prodlení
s plněním povinnosti zde uvedené.

6. V případě prodlení nabyvatele s úhradou faktury zaplatí nabyvatel poskytovateli úrok
z prodlení v zákonné výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., za každý i započatý den
prodlení až do úplného zaplacení dlužné částky.

7. Právo vymáhat a fakturovat smluvní pokuty a úrok z prodlení vzniká poskytovateli
a nabyvateli prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty. Smluvní pokuty jsou
splatné do 30 dnů od doručení jejich vyúčtování povinné straně.

8. Smluvní pokuty hradí povinná strana bez ohledu na to, v jaké výši vznikla druhé straně škoda.
Náhrada škody je vymahatelná samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty nebo úroku
z prodlení.

XVI.
Zánik závazku ze smlouvy

Závazek ze smlouvy zaniká:
a) splněním předmětu smlouvy

b) písemnou dohodou smluvních stran spojenou se vzájemným vypořádáním závazků,

c) jednostranným odstoupením nabyvatele od smlouvy dle § 2002 odst. 1 OZ pro její podstatné
porušení poskytovatelem s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí:
• nesplnění závazků poskytovatele dle čl. III. a přílohy č. 1 této smlouvy, řádně a včas

(řádně a včas znamená v souladu se článkem III. a článkem V. smlouvy - „řádně“
vyjadřuje předání bez vad (akceptovatelné), „včas“ vyjadřuje předání v časovém
rozmezí definovaném touto smlouvou),

• nesplnění povinností vyplývajících z čl. VII. a čl. X. této smlouvy, /
• nesplnění povinností vyplývajících z čl. XII. této smlouvy,
• nesplnění povinností vyplývajících z čl. XIV. této smlouvy.

d) jednostranným odstoupením nabyvatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku
poskytovatele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo
byl-li vůči poskytovateli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě
nákladů insolvenčního řízení.

XVII.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouvaje vyhotovena ve dvou výtiscích o 12 stranách a 7 přílohách o 112 stranách. Oba
výtisky mají platnost originálu. Poskytovatel a nabyvatel obdrží každý po jednom výtisku.

2. Smluvní strany se dohodly, že korespondence mezi nimi bude doručována datovou zprávou
v systému ISDS.

3. Veškeré změny a doplňky této smlouvy je možno provádět jen se souhlasem obou smluvních
stran, a to pouze formou písemných, vzestupně číslovaných a takto označených dodatků, které
se stávají nedílnou součástí smlouvy. Za změnu smlouvy se nepovažuje změna identifikačních
údajů některé ze smluvních stran. Tato změna bude druhé smluvní straně písemně oznámena
datovou zprávou prostřednictvím ISDS.

4. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se tento smluvní vztah příslušnými ustanoveními OZ
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5. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv), ve znění pozdějších předpisů (dál jen „zákon o registru smluv“).

6. Poskytovatel souhlasí se zveřejněním smlouvy ve smyslu zákona o registru smluv.

7. Nedílnou součástí smlouvy jsou níže uvedené přílohy:

Příloha 1 - Návrh technického řešení projektu Technické zhodnocení praporních
provozoven OTKS, čj. VTÚ/VTÚL-1564-7/2018 - 91 stran

Příloha 2 - Cenový rozklad - 8 stran
Příloha 3 - Objednávka záruční opravy - 1 list
Příloha 4 - Protokol o provedení záruční opravy/po provedení

opravy dle smlouvy č. - 1 list
Příloha 5 - Specifikace utajovaných informací - 1 list
Příloha 6 - Katalogizační doložka - 1 list
Příloha 7 - Odborné stanovisko majetkového manažera KIS - 8 stran

Pť).A?.
V Praze dne . xxxx2018

Za nabyvatele:

Ředitel
Ing. Petr ZÁBOREC

?Z-V Praze dne . xxxx 2018

Za poskytovatele:

Ředitel státního podniku
Mgr. Jiří PROTIVA

Z razítko a

Voienský technický ústav, s.p.
Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Prah,

IC 24272523. DIČ CZ24272523
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VTÚLaPVO

1. ÚČEL NÁVRHU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

Návrh technického řešení je předkládán za účelem zpřesnění textové části specifikace 
pořizované komodity „Rozvoj OTS VŘ PozS k naplnění schopností FMN (Technické 
zhodnocení prapornich provozoven OTKS)“ vydané Agenturou komunikačních 
a informačních systémů Ministerstva obrany ČR jako příloha 2 k čj. MO 13971/2017-3255.

V této části technického řešení Vojenský technický ústav, a. s. (VTÚ, a. s.), odštěpný závod 
Vojenský technický ústav letectva a protivzdušné obrany (VTÚLaPVO) blíže rozpracovává 
navrhovaný modernizační proces prapornich provozoven OTKS a to na základě 
oboustranných jednání mezi zadavatelem a osloveným státním podnikem. V rámci 
oboustranných jednání zadavatel společně s osloveným státním podnikem odsouhlasili změny 
vůči specifikaci a doporučili zpracování návrhu technického řešení technického zhodnocení 
jednotlivých typů prapornich provozoven a pracoviště OTKS. Tento dokument slouží 
jako doplněk smlouvy a specifikuje konkrétní požadavky na doplnění, obměnu technologií 
z hlediska modernizace (technického zhodnocení).

Cílem technického zhodnocení prapornich provozoven a pracoviště OTKS je dosažení 
schopností naplnění cílových schopností CT E5204N (Deployeable Networks) a CT E5203N 
(Static Networks), které jsou bezpodmínečně nutné k zabezpečení vybudování vysoko 
kapacitních datových sítí na taktické úrovni. Jejich požadovanou funkcionalitou 
je zabezpečení dosažení schopností MNX (Mission Network Extension) prvků 
a tím zabezpečit přijetí služeb CS, CFS (Core Funcitional Services), FAS (Funcitional Area 
Services) a NATO SW Tool’s od prvků MNE (Mission Network Elements) v rámci 
budovaných úkolových uskupení.

Nasazením nových technologií dojde u daných provozoven a pracovišť jednak k zásadnímu 
navýšení přenosové kapacity umožňující implementovat do systému rozsáhlé multimediální 
aplikace, tak i zvýšení odolnosti proti rušení a odposlechu, zvýšení efektivnosti využití 
vyčleněného frekvenčního pásma, možnost všesměrové spojení a uvolnění pásma NATO-1 
a NATO-III pro provoz technologií taktického rádiového spojení. Technickým zhodnocením 
technologií CISCO dále dojde k naplnění operačních požadavků na přenosové prostředí 
pro naplňování cílů, ke kterým se AČR zavázala (CT E5204, CT E5203, FMN, NATO SW 
Tool’s, Core services, koncept C4ISTAR).

Modernizace přispěje k vytvoření podmínek pro zabezpečení informační podpory 
pří dosahování potřebných schopností na území České republiky i mimo ni.
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2. PŮVODNÍ POŽADAVKY ZADAVATELE

Požadavkem zadavatele je modernizace (technické zhodnocení) provozoven Operačně 
taktického komunikačního systému (OTKS) PozS. Modernizací dojde k naplnění 
požadovaných schopností AČR a vytvoření podmínek pro výrazné zkvalitnění zabezpečení 
informační podpory mobilních míst velení rotních, prapornich a brigádních úkolových 
uskupení při vedení činnosti na území České republiky nebo mimo území České republiky.“.

Obecnou věcnou náplní pro realizaci je modernizace prapornich provozoven PozS v rozsahu:
- obměna stávající technologie radioreléového spojení - stanice RR 300 novou 

radioreléovou stanicí RF-7800W včetně příslušenství;
- rekonstrukce datové schrány - doplnění konektorů pro optické a ETH (RJ 45) rozhraní.
- dílčí změny vnitřní kabeláže provozoven;
- zabezpečení upevnění antén včetně příslušenství při přepravě;
- začlenění stanice RF-7800W do stávajícího dohledového systému LASMAN;
- provedení úpravy vnitřní zádržné konstrukce pro upevnění vnitřní jednotky stanice 

RF-7800W;
- modernizace bloků datových taktických přepojovačů/směrovačů DTPS 10 (původní 

výrobce TTC Telekomunikace, s.r.o) na novou generaci ISR-G2 (Integrated service 
router - G2), označenou DTPS10P-G2 (výrobce TTC Telekomunikace, s.r.o.);

- modernizace bloků DTPS-10TCE (výrobce TTC Telekomunikace, s.r.o.), které jsou 
součástí kontejnerů EDAC MILEX, obsahujících IP kryptografický prostředek 
DALIBOR (šifrátor TCE 621), na novou generaci, označenou DTPS10TCE-G2 
(výrobce TTC Telekomunikace, s.r.o.);

- obměna pracovních stanic operátora provozovny a operátora radiostanic (notebooků) u 
provozoven MPP 40SMlp LR a MPP 40Mlp BVP;

- implementace bezpečnostního filtru napájení SKY1FL16D-M v systému napájení 
provozovny u provozoven MPP 40SMlp LR a MPP 40Mlp BVP;

- dílčí změna vnitřní kabeláže provozovny (vazba kontejneru EDAK MILEX 
a DTPS10P-G2 na kabelový rozváděč KR100, resp. KR40);

- vyřešení upevnění obměněné pracovní stanice na pracovní plochu operátora provozovny 
a integrace bateriového napáječe do rozvodu palubní sítě malého napětí 24 Vss.

2.1 ÚPRAVA PRŮVODNÍ A PROVOZNÍ DOKUMENTACE

- Aktualizace technického popisu a návodu k obsluze a údržbě;
- aktualizace seznam předmětů v soupravě;
- aktualizace technických podmínek pro výrobu jednotlivých provozoven.

2.2 DALŠÍ POŽADAVKY

- Provedená modernizace nesmí snížit další provozní parametry pracoviště definované 
v platných technických podmínkách pro jeho výrobu;

- dodavatel předloží návrh časového harmonogramu přistavení vozidel k modernizaci 
současně s nabídkou k realizaci zakázky;
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- komisí odsouhlasený harmonogram bude součástí návrhu smlouvy na modernizaci 
provozoven;

- v případě zjištění závady při přejímce provozoven k modernizaci, která by bránila 
jejímu provedení, bude vozidlo vyřazeno z harmonogramu modernizace, vojskovým 
opravcem bude zabezpečena jeho oprava a následně opětovně zařazeno 
do harmonogramu s posunutím termínu, do původního termínu modernizace 
bude zařazeno jiné vozidlo z harmonogramu;

- vyjmuté díly a součásti po provedené modernizaci typových provozoven se požaduje 
předat prvotnímu příjemci (VZ 551210) k dalšímu využití v rámci AČR;

- u každé z vyjmutých radioreléových stanic před jejich předáním prvotnímu příjemci 
se jako součást modernizace požaduje provést dodavatelem profylaxi vyjmutých stanic 
v následujícím rozsahu:

• kontrola mechanického stavu a očištění konektorů od prachu a nečistot, kontrola 
funkčnosti;

• zpracování protokolu o provedeném rozsahu profylaktické údržby a o výsledcích 
kontroly funkčnosti.

2.3 ZAVEDENÍ NABÝVANÉHO MAJETKU V REZORTU MO DO 
UŽÍVÁNÍ

Modernizované provozovny budou zavedeny do užívání v resortu Ministerstva obrany 
v souladu sNV č. 100/2015. Pro ověření parametrů a požadavků na modernizované 
pracoviště budou provedeny u první z každého typu následující zkoušky:

- zkoušky ke schválení technické způsobilosti dle vyhlášky MO č. 274/ 1999 Sb., 
s úplným materiálovým zabezpečením dodavatelem;

- zkrácené vojskové zkoušky s úplným organizačním a materiálovým zabezpečením AČR 
a s podporou dodavatele.

Ověření parametrů nutných pro schválení technické způsobilosti modernizovaných 
provozoven provede zhotovitel u akreditované nebo autorizované zkušebny k tomu účelu 
odborně způsobilé.

K ověření kvalitativního plnění požadovaných uživatelských parametrů připraví zhotovitel 
dílo k provedení zkrácených voskových zkoušek u některého z vybraných útvarů AČR. 
Zkrácené vojskové zkoušky (ZVZ) budou provedeny na základě nařízení NGŠ AČR, součástí 
tohoto nařízení bude výpis konkrétních takticko-technických parametrů, které se mají ověřit 
v rámci dílčích zkoušek, časový plán a metodické postupy včetně kritérií hodnocení.

Do zahájení ZVZ bude dodána dokumentace:
- prohlášení o připravenosti modernizovaných provozoven k provedení ZVZ;
- vyjádření orgánů OSD SDK MO, VZdrÚ AVZdr Praha, Hlavního ekologa MO 

a další náležitosti v souladu s čl. 27 NV MO č. 100/2015;
- upravenou průvodní a provozní dokumentaci modernizované provozovny;
- návrh doplňku platných technických podmínek pro výrobu TP-VOG-2994-07, 

TP 2804-07 a TP 2994-05.

L KIS \'óvrh technickí ho zhodnoceni rozvoje prapornich provozoven OTKS

strana 10



Dodavatel k podpoře provedení zkrácených vojskových zkoušek bude připraven provést 
proškolení obsluhy a účastníků zkoušek u určeného organizačního celku včetně členů 
zkušební komise.

Dodavatel se zavazuje vytvořit podporu ZVZ, zástupce dodavatele se zúčastní zkoušek 
jako nestálý člen komise ZVZ.

2.4 POŽADAVKY NA DODAVATELE K PŘEDÁNÍ MAJETKU

Dodavatel při předání předmětu smlouvy doloží zápis o předání - akceptační protokol.

2.5 POŽADAVKY NA ASISTENCI FIRMY

Dodavatel zajistí na své náklady provedení školení instruktorů KIS VeV-VA Vyškov 
a dílenských specialistů Centra oprav Lázně Bohdaneč (do maximálního počtu 6 osob), 
v rozsahu 2 dnů, s důrazem na změny uživatelských parametrů a provozních vlastností:
- integrace nové radioreléové stanice do vnitřního systému napájení a signálové kabeláže, 

úpravy provozovny;
- postup instalace anténního systému a vnější jednotky radioreléové stanice na anténní 

stožár z výbavy provozovny;
- bezpečnostní opatření související s přípravou k provozu a s vlastním provozem 

radioreléové stanice.

Školení bude provedeno v místě dodavatele.

2.6 POŽADAVKY NA ŽIVOTNÍ CYKLUS POŘIZOVANÉHO 
MAJETKU

Dodavatel se zavazuje zajistit dodávání náhradních dílů minimálně po dobu 5 let.

2.7 DEFINOVANÝ A VŠEOBECNĚ ZÁVAZNÝ STANDARD

Dodavatel prokáže jednoznačně kvalitativní předpoklady a zkušenosti s realizací obdobných 
zakázek (odbornou způsobilost firmy, zaměstnanců a předpokládaných subdodavatelů). 
Dodavatel splní při realizaci dodávky požadavky stanovené v českém obranném standardu 
ČOS 051631, který zavádí AQAP 2131, dodavatel bude připraven podrobit se auditu systému 
jakosti podle ČOS 051626.

Dodávaná zařízení budou splňovat normy EU - označení CE.

2.8 STANOVENÍ POŽADAVKŮ NA DOBU, ZPŮSOB 
ZABEZPEČENÍ ZÁRUČNÍHO A POZÁRUČNÍHO SERVISU

V souladu s Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. dodavatel přejímá závazek záruky 
za jakost dodaného zboží, nově pořizované komodity pro modernizaci a za jejich zástavbu 
do provozoven a to od data převzetí modernizovaného pracoviště přejímajícím po dobu 
24 měsíců.

I KIS S’ávrh nrhnickčho zhodnoceni rozvoje prapornich provozoven OTKS

strana 11



2.9 POŽADOVANÉ ČASOVÉ LHŮTY NA ODSTRANĚNÍ ZÁVAD

Reklamace uplatňuje přejímající u dodavatele bezodkladně po zjištění vady na zboží 
telefonicky, emailem a následně do 3 pracovních dnů zašle prodávajícímu písemné oznámení.

Dodavatel je povinen nahlášenou vadu odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího podání 
na území ČR, mimo území ČR do 60 dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

V případě telefonického a emailového nahlášení se tato doba počítá od přijetí těchto nahlášení 
dodavatelem.

2.10 POŽADAVEK NA ZABEZPEČENÍ ÚDRŽBY

Systém používání údržby a oprav bude v souladu s platnými předpisy a dokumenty, které řeší 
používání vojenské techniky a materiálu v AČR. Údržbu bude nutné provádět v rozsahu 
stanoveném technologickými postupy při jednotlivých druzích údržby, při dodržení zásad 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a ekologie.

2.11 POŽADAVEK NA BALENÍ, PALETIZACI, PŘÍPADNĚ
KONTEJNERIZACI

Konstrukční řešení techniky bude umožňovat její ukládání a skladování v souladu se Směrnicí 
pro ukládání vojenského materiálu (čj. 62721/2005/DP-3042) schválené dne 30. 5. 2005, 
která nahrazuje dosud platné předpisy a směrnice. Doba nutná k přípravě soupravy k provozu 
po dlouhodobém skladování nepřekročí 12 hodin.

2.12 POŽADAVKY NA PŘEPRAVU

Přepravu určeného prostředku a přistavení techniky k modernizaci zabezpečí uživatel 
na své náklady. Zvláštní požadavky nejsou stanoveny.

Postup přistavení a předání techniky k modernizaci bude upřesněn po předložení návrhu 
časového harmonogramu přistavení vozidel k modernizaci dodavatelem.

2.13 POŽADAVKY NA DODÁNÍ DOKUMENTACE V RÁMCI
DODÁVKY

Součástí modernizace pracovišť bude úprava průvodní a provozní dokumentace pracoviště 
v nezbytném rozsahu v závislosti na vlastní modernizaci, včetně návrhu úprav TP (zpracování 
a předložení ke schválení návrhu změn TP).

Upravená dokumentace bude dodána v tištěné podobě a dále v elektronické podobě na CD, 
DVD ve formátu PDF.

(■ KIS Xávrh technického zhodnocení rozvoje prapornich provozoven OTKS
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3. PŘEHLED ZHODNOCOVANÝCH PROVOZOVEN A

PRACOVIŠTĚ OTKS

Požadované technické zhodnocení je zaměřeno na níže specifikované prapomí provozovny,

pracoviště a učebnu OTKS:

í K/S S'ávľh technického zhotlnoccní rozvoje prapornich provozoven Ol KS
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4. ROZSAH NAVRHOVANÉHO TECHNICKÉHO 
ŘEŠENÍ

4.1 ROZDÍL NABÝVANÉHO MAJETKU A POŘIZOVÁNÍ 
SLUŽEB OPROTI SPECIFIKACI

V rámci koordinačních jednání a na základě souhlasného stanoviska vydaného manažerem 
systému IS OTS VŘ byly oproti specifikaci provedeny úpravy související s upřesněním 
rozsahu plnění. Upřesněný rozsah plnění v oblasti technického zhodnocení radioreléové části 
komunikačního systému u prapomích provozoven, pracovišť a učebny spojovací víceúčelové 
odpovídá následujícím požadavkům:

demontáž původních radioreléových stanic RR 300 bude provedena včetně SNMP 
agentů FCUER;

o neprovádí se u učebny spojovací víceúčelové; 
zástavba vnitřních jednotek nových radioreléových stanic RF-7800W (Network 
Interface Unit) RF-7800W-IU200 nebude realizována;

o napájení radioreléových stanic bude provedeno prostřednictvím napájecí 
jednotky PCU (Power Control Unit) automatického natáčecího systému RF- 
7800W-AA002-PCU; jednotka bude připojena k místní LAN a správa bude 
realizována prostřednictvím protokolů HTTP a SNMP; 

o služební spojení bude probíhat prostřednictvím integrovaného systému Cisco 
Unified Communications Manager Express (CUCME) ve směrovačích CISCO a 
stávajícího IP telefonu CISCO; realizace služebního spojení bude vyžadovat 
funkční komunikaci mezi jednotkami: 

o RF-7800W-OU500; 
o RF-7800 W-AA 002-PC U;
o směrovač CISCO včetně integrovaného CUCME; 
o IP telefon CISCO.

zástavba jednotek hlasitého příposlechu nových radioreléových stanic RF-7800W 
(Tactical Amplifier/speaker) RF-598O-SAO0 nebude realizována;

o viz předchozí bod;
zástavba automatického natáčecího anténního systému (Closed Loop Antenna 
Alignment Systém - CLAAS) RF-7800W-AA001 včetně zástavby řídící a napájecí 
jednotky RF-7800W-AA002-PCU do pomocných rámů ve všech přístupových 
provozovnách;

o řídící a napájecí jednotky budou připojeny do rozvodu napájení, LAN 
provozoven, prostředků a spojovací učebny a u kontejnerů k datové schráně; 

o neprovádí se u učebny spojovací víceúčelové;
upevnění vnějšího bloku ETH ochrany (12069-0040-01) a ochrany natáčecího 
systému (12069-0045-01) bude realizováno pouze na vnějším funkčním celku 
jednotek RF-7800W-AA001 a RF-7800W-OU500;

o vdato\ých schránách a u učebny spojovací víceúčelové budou použity 
odpovídající komerční bleskojistky;

L K/S Wivľh U chnickčfu) zhodnoceni rozvoje praporu ich provozoven O J KS
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uložení příslušenství stanic včetně příslušenství natáčecího systému a kabelového 
příslušenství; materiál bude rozložen v přístrojových a doprovodných vozech 
provozoven MPP 40Mlp LR, MPP 40SMlp LR a MPP 40Mlp BVP dle 
prostorových možností s preferencí uložení v přístrojovém voze; 
obměna stávajícího směrovače CISCO řady ISR 2900 v Datovém Taktickém 
Přepojovači - Směrovací (DTPS) v neutajovane LAN novým směrovaěem CISCO 
platformy ISR 4000;

o služby směrovače budou odpovídat stanovené architektuře a požadavkům na 
připojení ke koaličním datovým sítím NATO v souladu s NATO FMN 
Implementation Plan (NFIP);

o učebna spojovací víceúčelová bude doplněna 2x smérovačem CISCO ISR 4331;
integrace bezpečnostního prvku typu firewall (Palo Alto Networks PA-820) do sestavy 
DTPS10P-G2;

o učebna spojovací víceúčelová bude doplněna pro výukové účely Ix firewallem 
PA-820;

provedení nezbytných úprav napájení, vnitřní kabeláže a datové schrány 
pro navýšení počtu přípojných optických rozhraní v datových schránách BLACK 
a RED;
nezbytné úpravy DTPS10TCE-G2

o souvisí s navýšením počtu přípojných optických rozhraní a úpravou datové 
kabeláže (přechod na gigabit ethernet) v části RED (pouze u přístupových 
provozoven);

začlenění všech zařízení komunikujících protokolem SNMP do nového lokálního 
dohledového systému provozovny - LASMAN2;

o dodávka bude řešena multilicenčně s možností pokrytí instalace v rámci celého 
IS OTS VŘ;

obměna pracovních stanic operátora provozovny a operátora radiostanic 
v požadované specifikaci rovněž i u přístupových provozoven MPP 40Mlp LR;

o stávající stanice Getac S400 budou využity v rámci doplnění přenosných 
počítačů do učebny spojovací víceúčelové v Žatci a Vyškově;

obměna bezpečnostního filtru vy sokofrekvenčního rušení rovněž i u přístupových 
provozoven MPP 40Mlp LR;

o stávající bezpečnostní filtry vysokofrekvenčního rušení v přístupových 
provozovnách MPP 40MIp LR jsou staršího provedení a s vyššími parametry 
unikajících proudů;

požadovaná obměna směrovačů CISCO v DTPS10TCE-G2 ve vybraných 
provozovnách bude provedena využitím demontovaných směrovačů řady ISR 2911 
z DTPS10P-G2;

o využitím směrovačů CISCO řady ISR 2911 dojde k sjednocení HW konfigurací 
bloků DTPS10TCE-G2 ve všech přístupových provozovnách IS OTS VŘ.

IS Wívr/i technického zhodnocení rozvoje praporu ich provozoven Ol KS
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Obrázek 1 Cílová architektura praporních provozoven a modulů
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4.2 MPP 40M1PLR

Věcnou náplní technického zhodnocení soupravy pro realizaci předmětu veřejné zakázky 
dle specifikovaných a doplněných požadavků pro typové provozovny MPP 40Mlp LR 
je modernizace v rozsahu:

- Demontáž - původní RRL stanice, navazující kabeláže, agenta SNMP, koaxiální 
kabeláže, bleskojistkových ochran; napájecí kabeláže původní RRL stanic, směrovače;

- Zástavba - řídící a napájecí jednotky CLAAS, úprava DTPS10P-G2, nové ethemetové 
a napájecí kabeláže, sinusového střídače DC/AC, přepěťových ochran;

- Upevnění - vnějších částí RRL stanice, antén a serva natáčecího systému na stávající 
anténní nosiče a konzole, přívodní kabeláže k RRL stanici a k natáčecímu systému, 
anténních systémů a příslušenství stanic uložených ve vozidlech v době přepravy;

- Obměna - pracovních stanic operátorů;
- Úprava vnitřní kabeláže a datových schrán - připojení vnějších částí RRL stanice, 

rozšíření počtu přípojných optických rozhraní BLACK/RED, propojení s DTPS10P-G2 
a DTPS10TCE-G2, úprava ICR 40M1;

- Začlenění - zařízení do lokálního dohledového systému provozovny - LASMAN2;
- Úprava DTPS10TCE-G2 - přechod ethemetové kabeláže na 1 GBit/s, navýšení počtu 

optických rozhraní v datové schráně RED;
- Uložení nově pořizovaného materiálu - v prostorech provozovny (PV, DV);
- Základní ošetření - určeného vyjmutého materiálu (RRL stanice, směrovač);
- Úprava průvodní a provozní dokumentace;

Projekt zástavby IP KP;
- Výchozí elektrická revize (PV), periodická elektrická revize (DV, přívěsný vůz).

( KfS Xch rli technického zhodnoceni rozvoje prapornich provozoven O!KS
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4.2.1 Demontážní práce

- Demontáž radioreléové stanice RR300 z pomocného rámu, napájecí a signálové 
kabeláže (včetně nevyužitelných rozhraní E1/RR300 - KR);

- demontáž bloku externího agenta radioreléové stanice RR300, blok agenta SNMP 
FCUE/R, navazující ethemetové a napájecí kabeláže;

- demontáž vnitřních koaxiálních kabelu a konektoru s bleskojistkami z datové schrány;
- demontáž/úprava rámu radioreléové stanice RR300; 

vyjmutí příslušenství stanice:
• antény CR-1;
• bloku hlasité hovorové soupravy HS 300/1600;
• upraveného plnícího zařízení PK 1302;
• koaxiálního kabel 30 m a na cívce a koaxiálních kabelů „svitek“ 10 m se suchými 

zipy;
® dokumentace vlastních stanic;
® momentové klíče;

- demontáž datového taktického přepojovače - směrovače DTPS10P-G2, demontáž 
routeru CISCO typ ISR 2911 z přepravního kontejneru EDAK;

- demontáž optických převodníků LMC-02 včetně napájecí a ethemetové kabeláže, 
demontáž ethemetové kabeláže provozovny s ohledem na přechod na rychlost 1 GBit/s;

- demontáž DTPS 10TCE-G2.

4.2.2 Zástavbové práce

- Zástavba upevňovacího rámu pro řídící a napájecí jednotku polohovacího zařízení 
CLAAS a radioreléové stanice; umístění rámu a police v prostorech po vyjmuté 
radioreléové stanici RR300;

- zástavba vnitřní části soupravy RRL stanice:
• řídící a napájecí jednotky natáčecího anténního systému PCU (RF-7800W-AA001- 

PCU);
• napájecí kabeláže 27 V;
® ethemetové kabeláže pro propojení se směrovačem;
• propojení s vnější jednotkou radioreléové stanice RF-780GW-OU500;

- montáž přepěťových ochran do vnější schrány datových rozvodů (BLACK) 
pro připojení vnější jednotky RF-7800W-OU500, polohovacího zařízení CLASS 
a ethemetových výstupů RJF45;

- mechanické zajištění proti vytržení kabelu z konektoru ETH na straně bloku ochrany 
umístěného u vnější jednotky RF-7800W („visící kabel“);

- zástavba směrovače CISCO produktové řady ISR 4000 do DTPS10P-G2 včetně 
systému napájení; konfigurace parametrů je odvozena ze stanovené architektury 
a dle následujících požadovaných schopností:

• hlasové služby;
• služba zabezpečení datových přenosů;
© rozhraní v dostatečném počtu;

ř' KIS Wivrh technického zhodnoceni rozvoje prapornich provozoven OTKS
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Poznámka: Nový přepojovač/směrovač produktové řady CISCO ISR 4000 
bude dodáván pouze se síťovým zdrojem 230VAC tak, aby byl schopen napájení 
dle standardu IEEE 802.3af definující aktivní PoE. Směrovač bude napájen 
ze sinusového střídače DC/AC, který bude primárně napájen ze SS rozvodu 27 VDC 
provozovny. Pro koncová zařízení - VoIP telefonní přístroje bude využito stávajících 
licencí zakoupených s těmito zařízeními, pro porty FXSP boudou pořízeny 
odpovídající UCL Essential licence. Pro provozovnu MPP40 Mlp LR je stanoven typ 
směrovače ISR433I-AXV.

- zástavba firewallu PaloAlto PA-820 do DTPS10P-G2;
- rekonstrukce datových schrán - rozšíření počtu převodníků LMC-02.GF a navýšení 

ETH rozhraní dle bodu 4.2.4.

4.2.3 Upevnění antén a natáčecího systému na stávající anténní nosiče

- Upevnění parabolické antény RF-7800W-AT203 s jednotkou natáčecího anténního 
systému CLA AS na stávající anténní nosiče:

• RACAL9m;
® anténní nástavec;

upevnění všesměrové antény RF-7800W-AT206 OMNI na stávající anténní nosiče:
• RACAL9m;
• anténní nástavec;

upevnění bloku ETH přepěťové ochrany 12069-0040-01 a ochrany natáčecího systému 
12069-0045-01 (bleskojistkové ochrany musí být pevnou součástí anténního nástavce), 
při zachování stávajících možností stožáru a směrování v azimutu; dále upevnění kabelu 
ETH a napájecího a ovládacího kabelu k zamezení jeho vytržení z bloku ochrany 
a uzemnění vnější jednotky umístěné na anténním stožáru;

- umístění příslušenství stanice v úložných prostorech provozovny:
• vnější jednotka RF-7800W-OU500 (lx);
• natáčecího systému CLAAS RF-7800W-AA001 (lx);
• parabolická anténa RF-7800W-AT203 (lx);
• všesměrová anténa RF-7800W-AT206 OMNI (lx);
• zodolněný kabel ETH pro připojení vnější jednotky RF-7800W-OU500 na cívce 

(CableAssy, Straight w/Backshells 72 m - 12069-0030-A240), pro usnadnění 
rozvinování a svinování kabelu bude vyřešen jednoduchý stojan na cívky;

• zodolněný kabel ETH pro připojení vnější jednotky RF-7800W-OU500 v případě 
použití anténního nástavce (CableAssy, Straight w/Backshells 15 m - 12069-0030- 
A050);

• zemní žlutozelená kabeláž pro uzemnění radioreléové stanice RF-7800W-OU500 
při montáži na stožár a na anténní nástavec

® napájecí a ovládací kabel 12069-0068-A100 - 30 m ze soupravy RF-7800W- 
AA001 a doplněný kabel 12069-0068-A240 - 72 m, jehož délka umožní 
zabezpečit umístění serva natáčecího systému CLAAS na anténní nosič: 

o RACAL 9 m;
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• AC adapter (AC Power over Ethernet (PoE) Block) 12069-3800-01 k umožnění 
napájení RF-7800W-OU500 při vynesení mimo provozovnu (adaptér je součástí 
příslušenství radioreléové stanice).

4.2.4 Obměna pracovních stanic

V rámci technického zhodnocení je nad rámec původní specifikace požadováno provést 
obměnu stávající pracovní stanice operátora provozovny a operátora radiostanic provozovny.

Pracovní stanice operátora provozovny bude připojena do vnitřní LAN provozovny 
ethemetovým rozhraním a sériovým rozhraním k bloku DTP 40M1. Pracovní stanice 
operátora radiostanic bude připojena sériovým rozhraním k radiostanicím provozovny.

Základní softwarová výbava obsahuje operační systém MS Windows 10 Professional. 
Specializovaný SW spojený s obsluhou rádiových prostředků a DTP 40M1 není součástí 
dodávky.

Pracovní stanice operátora provozovny a operátora radiostanic nejsou určeny pro práci 
za jízdy provozovny. V provozovně budou za přesunu upevněny na pracovní ploše operátora 
provozovny a operátora radiostanic.

Vzhledem k podmínkám provozu, zadavatel požaduje provedení pracovní stanice v částečně 
odolném provedení s odolností proti prachu, proti rázům a vibracím, s pevným diskem 
umístěným v protiotřesovém pouzdře s úpravou pro práci v nízkých teplotách od 0 °C.

Obměna zahrnuje:
- Demontáž pracovních stanic operátorů;
- demontáž ethemetové kabeláže pracoviště s ohledem na přechod na rychlost GBit/s;
- umístění a upevnění pracovních stanic na pracovní místa;
- připojení pracovních stanic k vnitřnímu rozvodu LAN rychlostí 1 Gbit/s;
- připojení pracovní stanice k radiostanicím a DTP 40M1 sériovým rozhraním 

(integrovaným, případně prostřednictvím převodníku USB to Serial);
připojení pracovních stanic do elektrického rozvodu provozovny (27 VDC) pomocí 
automobilových napájecích adaptérů.

Poznámka:
Pro napájení pracovní stanice v provozovně bude přednostně využíván automobilový 
napájecí adaptér napevno zastavěný v prostředku. V případě vynesení pracovní stanice 
mimo provozovnu bude k napájení využíván síťový adaptér uložený v příslušenství 
provozovny.

Původní odolné pracovní stanice budou částečně využity pro doplnění techniky ÍKT 
v učebnách spojovacích víceúčelových v Žatci a Vyškově.

4.2.5 Nezbytné úpravy vnitřní kabeláže a datové schrány

- Rekonstrukce vnitřního rozvodu LAN - připojení RRL stanice ke směrovači 
a do vnitřního datového rozvodu;

- rekonstrukce vnitřních rozvodů a konektorů DTPS10P-G2 dle aktuálních požadavků - 
přechod na Ethernet 1 GBit/s;
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- doplnění vnitřní řídící kabeláže pro ovládání serv natáčecího systému a doplnění 
zodolněných konektorů pro připojení anténního natáčecího systému k provozovně;

- doplnění zodolněných konektorů pro metalické rozhraní ETH (RJ 45) pro připojení 
vnější jednotky stanice RF-7800W-OU500 do datové schrány a pro zabezpečení 
připojení ostatních systémů AČR (IMO, DM VPN, ...); součástí datové schrány 
BLACK budou konstrukčně vhodné bleskojistkové ochrany všech rozhraní;

- výměna lx LMC-02 za LMC-02.GF a doplnění lx LMC-02.GF do celkového počtu 
4 optických rozhraní (1 Gbit/s), optických vstupů/výstupů v datové schráně RED;

- výměna lx LMC-02 za LMC-02.GF a doplnění lx LMC-02.GF do celkového počtu 
4 optických rozhraní (1 Gbit/s), optických vstupů/výstupů v datové schráně BLACK;

- návazná úprava kabelového rozvaděče KR 40M1 v souvislosti s redukcí/úpravou 
rozhraní El z DTPS10P-G2;

- vyřešení napájení 2 ks optických převodníků v datové schráně RED a 2 ks optických 
převodníků v datové schráně BLACK.

4.2.6 Začlenění do lokálního dohledového systému provozovny

- Integrace všech prvků komunikujících protokolem SNMP do nového dohledového 
systému s možností zobrazení Web rozhraní na dohledovém počítači, snímání 
a archivace událostí SNMP v dohledovém systému.

4.2.7 Úprava DTPS10TCE-G2

- Rekonstrukce Bloku utajovacího zařízení;
- přechod na rychlost 1 GBit/s;

doplnění kabeláže a konektorů pro vyvedení 4 ks ethemetového rozhraní 1 GBit/s 
pro připojení celkem 2 ks optických převodníků LMC-02.GF v datové schráně RED;

- nad rámec specifikace obměna 1 ks certifikovaného bezpečnostního filtru 
vysokofrekvenčního rušení SKY1FL16DMA2 určeného pro použití v systémech 
určených pro zpracování informací do stupně utajení „TAJNE“ a zajištění oddělení 
napájení aktiv v „RED/TAJNE“ části systému; filtr bude zapojen do systému malého 
napájení přepravního kontejneru EDAK MILEX určeného pro instalaci 
kryptografického prostředku.

4.2.8 Uložení nově pořizovaného materiálu v PV a DV

Součástí technického zhodnocení bude uložení nově pořizovaného příslušenství v prostorech 
provozovny (PV, DV) s ohledem na prostorové a hmotnostní možnosti/limity přístrojového a 
doprovodného vozidla. Součástí technické dokumentace bude:

• popis postupu rozvinutí provozovny;
• popis postupu použití všech technologií;
• složení materiálu (provozovny);
• popis uložení a zajištění materiálu pro přepravu v přístrojovém (PV) a 

doprovodném voze (DV);
• popis základního postupu ošetření po použití výnosného materiálu;
• popis základního ošetření nově dodávaného materiálu;
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® popis ošetření v případě přechodu z letního/zimního na zimní/letní provoz.

4.2.9 Ošetření vyjímané technologie

Na určených vyjímaných dílech (radioreléové stanice, směrovače) provozovny bude 
provedeno základní ošetření techniky v rozsahu:

• vyměněny veškerých mechanických ventilačních jednotek;
• vyčištění vnitřních prostoru jednotek od prachu a nečistot;
• kontrola funkčnosti;
• zpracování protokolu o provedeném rozsahu profylaktické údržby a o výsledcích 

kontroly funkčnosti;
• vyjmutý materiál se seznamem techniky předat vojskovému opravci k následnému 

využití.

4.2.10 Úprava průvodní a provozní dokumentace

Úprava průvodní a provozní dokumentace bude dodavatelem zpracována 
se standardem MIL-STD-38784 a certifikátem ISO 9001, jehož je dodavatel 
Po obsahové stránce budou jednotlivé kapitoly zpracovávané dokumentace 
požadavky ČOS 051632 3. vydání, tzn.:

Průvodní dokumentace:
1. Technická dokumentace:

- popis a provoz;
- údržba, ukládání a skladování;
- vojskové opravy;
- katalog dílů;
- katalog - Normativ spotřeby náhradních dílů;
- katalog speciálních přípravků;

2. seznam záložních součástek, nářadí a příslušenství (výbavy);
3. pokyny pro záběh (pokud jsou výrobcem stanoveny);
4. návody pro obsluhu a údržbu vybraných zařízení;
5. průvodní doklady o kvalitě zhotoveného výrobku;
6. směrnice pro reklamační řízení;
7. záruční list;
8. technický průkaz, technický průkaz vojenského vozidla;
9. servisní knížka.

Provozní dokumentace:
1. Provozní sešit vojenské techniky s přílohami a revizními zprávami;
2. Technický deník:

- Technický deník výzbroje;
- Technický deník materiálu;
- Technický deník vojenského technického zařízení;

3. Záznamník materiálu;
4. Technický list.
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Výše zmíněné požadavky budou zapracovány do následující dokumentace spadající pod 
certifikaci ISO 9001 a MIL-STD-38784:

1. Kniha I. - Technický popis systému;
2. Kniha II. - Uživatelská a výcviková příručka;
3. Kniha III. - Instrukce pro provoz a údržbu systému;
4. Kniha IV. - Instalační příručka speciálního SW;
5. Kniha V. - Katalog konstrukčních dílů;
6. Osvědčení o výchozí revizi elektrické instalace;
7. Vyjádření orgánů (OSK SDK MO, VZdrÚ, Hlavní ekolog MO) k oblastem BOZP, 

elektrických zařízení, protipožárních opatření, hygieny a ekologie);
8. Záznamník soupravy;
9. Technické listy jednotlivých zařízení;
10. Popis a návody k použití a obsluze jednotlivých výrobků, zařízení.

4.2.11 Projekt zástavby IP KP

V rámci technického zhodnocení provozovny bude řešitelem zpracován projekt zástavby 
IP kryptografického prostředku. Projekt bude z obsahového hlediska posouzen Agenturou 
bezpečnosti informací a prostřednictvím OB MO předán k posouzení z hlediska 
certifikovatelnosti utajeného systému na NUKIB. Projekt bude zpracován v souladu 
s V416/2012-NBÚ/30.

4.2.12 Revize elektrické části zařízení (po modernizačním kroku)

V rámci technického zhodnocení před předáním uživateli, bude realizátorem provedena 
výchozí elektrická revize modernizované provozovny MPP 40Mlp LR.
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4.2.13 Souhrn pořizovaného majetku a služeb pro provozovnu MPP 4GMlp LR

Tabulka 1 Pořizovaný materiál provozovny MPP 40Mlp LR
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Tabulka 2 Pořizované služby provozovny MPP 40Mlp LR
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Tabulka 3 Seznam modernizovaných provozoven MPP 40Mlp LR
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4.2.14 Porovnání specifikace a návrhu technického řešení z materiálového
hlediska

Tabulka 4 Porovnání pořizovaného materiálu - specifikace a návrh technického řešení
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Rozdílné položkyjsou označeny barevně (červeně ubráno, zeleně přidánoj.
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4.2.15 Schéma zapojení technicky zhodnocené provozovny MPP 40Mlp LR

Obrázek 3 Blokové schéma modernizované provozovny MPP 4Mlp LR
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4.3 MPP 40SM1PLR

Věcnou náplní technického zhodnocení soupravy pro realizaci předmětu veřejné zakázky 
dle specifikovaných a doplněných požadavků pro typové provozovny MPP 40SMlp LR je 
modernizace v rozsahu:

- Demontáž - původní RRL stanice, navazující kabeláže, agenta SNMP, koaxiální 
kabeláže, bleskojistkových ochran; napájecí kabeláže původní RRL stanic, směrovače;

- Zástavba - řídící a napájecí jednotky CLAAS, úprava DTPS10P-G2, nové ethemetové 
a napájecí kabeláže, sinusového střídače DC/AC, přepěťových ochran;

- Upevnění - vnějších částí RRL stanice, antén a serva natáčecího systému na stávající 
anténní nosiče a konzole, přívodní kabeláže k RRL stanici a k natáčecímu systému, 
anténních systémů a příslušenství stanic uložených ve vozidlech v době přepravy;

- Obměna - pracovních stanic operátorů;
- Úprava vnitřní kabeláže a datových schrán - připojení vnějších částí RRL stanice, 

rozšíření počtu přípojných optických rozhraní BLACK/RED, propojení s DTPS10P-G2 
a DTPS10TCE-G2, úprava KR 40M1;

- Začlenění - zařízení do lokálního dohledového systému provozovny - LASMAN2;
- Úprava DTPS10TCE-G2 - přechod ethemetové kabeláže na 1 GBit/s, navýšení počtu 

optických rozhraní v datové schráně RED;
- Uložení nově pořizovaného materiálu - v prostorech provozovny (PV, DV);
- Základní ošetření - určeného vyjmutého materiálu (RRL stanice, směrovač);
- Úprava průvodní a provozní dokumentace;
- Projekt zástavby IP KP;

Výchozí elektrická revize (PV), periodická elektrická revize (DV, přívěsný vůz)
- Modernizace DTPS10TCE-G2 - samostatně provést u jedné provozovny - obměna 

směrovače za nový typ - viz kapitola 4.4.7
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4.3.1 Demontážní práce

- Demontáž radioreléové stanice RR300 z pomocného rámu, napájecí a signálové 
kabeláže (včetně nevyužitelných rozhraní E1/RR300 - KR);

- demontáž bloku externího agenta radioreléové stanice RR300, blok agenta SNMP 
FCUE/R. navazující kabeláže;

- demontáž vnitřních koaxiálních kabelů a konektorů s bleskojistkami z datové schrány;
- demontáž (mimo MPP 40Mlp BVP)/úprava rámu radioreléové stanice RR300;
- vyjmutí příslušenství stanice:

• antény CR-1;
• bloky hlasité hovorové soupravy HS 300/1600;
• upraveného plnícího zařízení PK 1302;
• koaxiálních kabelů 30 m na cívce a koaxiálních kabelů „svitek“ 10 m se suchými 

zipy;
• dokumentace vlastní stanice;

- demontáž datového taktického přepoj o vače/směrovače DTPS10P-G2; demontáž 
směrovače CISCO typ ISR 2911 (ISR 2811 - lx MPP 40SMlp LR) z přepravního 
kontejneru EDAK;

- demontáž optických převodníků LMC-02 včetně napájecí a ethemetové kabeláže 
demontáž ethemetové kabeláže provozovny s ohledem na přechod na rychlost 1 GBit/s;

- demontáž DTPS 10TCE-G2.

4.3.2 Zástavbové práce

- Zástavba upevňovacího rámu pro řídící a napájecí jednotku polohovacího zařízení 
CLAAS a radioreléové stanice; umístění rámu na police v prostoru po vyjmuté 
radioreléové stanici RR300;

- zástavba vnitřních částí soupravy RRL stanice:
• řídící a napájecí jednotky natáčecího anténního systému PCU (RF-7800W-AA001- 

PCU);
• napájecí kabeláže 27 V;
• ethemetové kabeláže pro propojení se směrovačem;
• propojení s vnější jednotkou radioreléové stanice RF-7800W-OU500;

montáž přepěťových ochran do vnější schrány datových rozvodů (BLACK) 
pro připojení vnější jednotky RF-7800W-OU500, polohovacího zařízení CLASS 
a ethemetových výstupů RJF45;

- mechanické zajištění proti vytržení kabelu z konektoru ETH na straně bloku ochrany 
umístěného u vnější jednotky RF-7800W („visící kabel“);

- zástavba směrovače CISCO produktové řady ISR 4000 do DTPS10P-G2 včetně 
systému napájení; konfigurace parametrů je odvozena ze stanovené architektury 
a dle následujících požadovaných schopností:

• hlasové služby;
• služba zabezpečení datových přenosů;
• rozhraní v dostatečném počtu;
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Poznámka: Nový přepojovač/směrovač produktové řady CISCO ISR 4000 
bude dodáván pouze se síťovým zdrojem 230VAC tak, aby byl schopen napájení 
dle standardu IEEE 802.3af dejinující aktivní PoE. Směrovač bude napájen 
ze sinusového střídače DC/AC, který bude primárně napájen ze SS rozvodu 27 VDC 
provozovny. Pro koncová zařízení (VoIP telefonní přístroje bude využito stávajících 
licencí zakoupených s těmito zařízeními). Pro provozovnu MPP 40SMlp LR je 
stanoven typ směrovače ISR433I-AXV.

- zástavba firewallu PaloAlto PA-820 do DTPS10P-G2;
- rekonstrukce datových schrán pro možnost rozšíření počtu převodníků 4x LMC-02.GF 

dle bodu 4.3.4.

4.3.3 Upevnění antén a natáčecího systému na stávající anténní nosiče

Upevnění parabolické antény RF-7800W-AT203 sjednotkou natáčecího anténního 
systému CLAAS na stávající anténní nosiče:

• RACAL 9 m;
• anténní nástavec;

- upevnění všesměrové antény RF-7800W-AT206 OMNI na stávající anténní nosiče:
• RACAL 9 m;
• anténní nástavec;

- upevnění bloku ETH přepěťové ochrany 12069-0040-01 a ochrany natáčecího systému 
12069-0045-01 (bleskojistkové ochrany musí být pevnou součástí anténního nástavce), 
při zachování stávajících možností stožáru a směrování v azimutu; dále upevnění kabelu 
ETH a napájecího a ovládacího kabelu k zamezení jeho vytržení z bloku ochrany 
a uzemnění vnější jednotky umístěné na anténním stožáru;

- umístění příslušenství stanice v úložných prostorech provozovny:
• vnější jednotka RE-7800W-OU500 (1 x);
• natáčecího systému CLAAS RF-7800W-AA001 (lx);
• parabolická anténa RF-7800W-AT203 (lx);
® všesměrová anténa RF-7800W-AT206 OMNI (lx);
• zodolněný kabel ETH pro připojení vnější jednotky RF-7800W-OU500 na cívce 

(CableAssy, Straight w/Backshells 72 m - 12069-0030-A240), pro usnadnění 
rozvinování a svinování kabelu bude vyřešen jednoduchý stojan na cívky;

• zodolněný kabel ETH pro připojení vnější jednotky RF-7800W-OU500 v případě 
použití anténního nástavce (CableAssy, Straight w/Backshells 15 m- 12069-0030- 
A050);

• zemní žlutozelená kabeláž pro uzemnění radioreléové stanice RF-7800W-OU500 
při montáži na stožár a na anténní nástavec;

• napájecí a ovládací kabel 12069-0068-A100 - 30 m ze soupravy RF-7800W- 
AA001 a doplněný kabel 12069-0068-A240 - 72 m, jehož délka umožní 
zabezpečit umístění serva natáčecího systému CLAAS na anténní nosič:

o RACAL 9 m;
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• AC adapter (AC Power over Ethernet (PoE) Block) 12069-3800-01 k umožnění 
napájení RF-7800W-OU500 při vynesení mimo provozovnu (adaptér je součástí 
příslušenství radioreléové stanice).

4.3.4 Obměna pracovních stanic

V rámci technického zhodnocení je požadováno provést obměnu stávající pracovní stanice 
operátora provozovny a operátora radiostanic provozovny.

Pracovní stanice operátora provozovny bude připojena do vnitřní LAN provozovny 
ethemetovým rozhraním a sériovým rozhraním k bloku DTP 40M1. Pracovní stanice 
operátora radiostanic bude připojena sériovým rozhraním k radiostanicím provozovny.

Základní softwarová výbava obsahuje operační systém MS Windows 10 Professional. 
Specializovaný SW spojený s obsluhou rádiových prostředků a DTP 40M1 není součástí 
dodávky.

Pracovní stanice operátora provozovny a operátora radiostanic nejsou určeny pro práci 
za jízdy provozovny. V provozovně budou za přesunu upevněny na pracovní ploše operátora 
provozovny a operátora radiostanic.

Vzhledem k podmínkám provozu, zadavatel požaduje provedení pracovní stanice v částečně 
odolném provedení s odolností proti prachu, proti rázům a vibracím, s pevným diskem 
umístěným v proti otřesovém pouzdře s úpravou pro práci v nízkých teplotách od 0 °C.

Obměna zahrnuje:

- Demontáž pracovních stanic operátorů;
- demontáž ethemetové kabeláže pracoviště s ohledem na přechod na rychlost GBit/s;
- umístění a upevnění pracovních stanic na pracovní místa;
- připojení pracovních stanic k vnitřnímu rozvodu LAN rychlostí 1 Gbit/s;
- připojení pracovní stanice k radiostanicím a DTP 40M1 sériovým rozhraním 

(integrovaným, případně prostřednictvím převodníku USB to Serial);
- připojení pracovních stanic do elektrického rozvodu provozovny (27 VDC) pomocí 

automobilových napájecích adaptérů.

Poznámka: Pro napájení pracovní stanice v provozovně bude přednostně využíván 
automobilový napájecí adaptér napevno zastavěný v prostředku. V případě vynesení 
pracovní stanice mimo provozovnu bude k napájení využíván síťový adaptér uložený 
v příslušenství provozovny.

4.3.5 Nezbytné úpravy vnitřní kabeláže a datové schrány

Rekonstrukce vnitřního rozvodu LAN - připojení RRL stanice ke směrovači 
a do vnitřního datového rozvodu;

- rekonstrukce vnitřních rozvodů a konektorů DTPS 10P-G2 dle aktuálních požadavků - 
přechod na Ethernet 1 GBit/s;

- doplnění vnitřní řídící kabeláže pro ovládání serva natáčecího systému a doplnění 
zodolněných konektorů pro připojení anténního natáčecího systému k provozovně;
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doplnění zodolněných konektorů pro metalické rozhraní ETH (RJ 45) pro připojení 
vnější jednotky stanice RF-7800W-OU500 do datové schrány a pro zabezpečení 
připojení ostatních systémů AČR (IMO, DM VPN, ...); součástí datové schrány 
BLACK budou konstrukčně vhodné bleskojistkové ochrany těchto rozhraní;

- výměna 1 x LMC-02 za 1 x LMC-02.GF a doplnění 1x LMC-02.GF do celkového počtu 
4 optických rozhraní (1 Gbit/s), optických vstupů/výstupů v datové schráně RED;

- výměna lx LMC-02 za lx LMC-02.GF a doplnění lx LMC-02.GF do celkového počtu 
4 optických rozhraní (1 Gbit/s), optických vstupů/výstupů v datové schráně BLACK;

- návazná úprava kabelového rozvaděče KR 40M1 v souvislosti s redukcí/úpravou 
rozhraní El z DTPS10P-G2

- vyřešení napájení 2 ks optických převodníků v datové schráně RED a 2 ks optických 
převodníků v datové schráně BLACK.

4.3.6 Začlenění do lokálního dohledového systému provozovny

Integrace všech prvků komunikujících protokolem SNMP do nového dohledového systému s 
možností zobrazení Web rozhraní na dohledovém počítači, snímání a archivace událostí 
SNMP v dohledovém systému.

4.3.7 Úpravy DTPS 10TCE-G2

- Rekonstrukce Bloku utajovacího zařízení;
- přechod na rychlost 1 GBit/s;
- doplnění kabeláže a konektorů pro vyvedení 4 ks ethemetového rozhraní 1 GBit/s 

pro připojení celkem 2 ks optických převodníků LMC-02.GF v datové schráně RED
- obměna 1 ks certifikovaného bezpečnostního filtru vysokofrekvenčního rušení 

SKY1FL16DMA2 určeného pro použití v systémech určených pro zpracování 
informací do stupně utajení „TAJNÉ“ a zajištění oddělení napájení aktiv 
v „RED/TAJNÉ“ části systému; filtr bude zapojen do systému malého napájení 
přepravního kontejneru EDAK MILEX určeného pro instalaci kryptografického 
prostředku.

4.3.8 Uložení nově pořizovaného materiálu v PV a DV

Součástí technického zhodnocení bude uložení nově pořizovaného příslušenství v prostorech 
provozovny (PV, DV) s ohledem na prostorové a hmotnostní možnosti/limity přístrojového a 
doprovodného vozidla. Součástí technické dokumentace bude:

• popis postupu rozvinutí provozovny;
• popis postupu použití všech technologií;
• složení materiálu (provozovny);
• popis uložení a zajištění materiálu pro přepravu;
• popis základního postupu ošetření po použití výnosného materiálu;
• popis základního ošetření nově dodávaného materiálu;
• popis ošetření v případě přechodu z letního/zimního na zimní/letní provoz.
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4.3.9 Ošetření vyjímané technologie

Na určených vyjímaných dílech (radioreléová stanice, směrovač, přenosný počítač) 
provozovny bude provedeno základní ošetření techniky v rozsahu:

® Vyměněny/vyčištění veškerých mechanických ventilačních jednotek;
• vyčištění vnitřních prostoru jednotek od prachu a nečistot;
® kontrola funkčnosti;
• zpracování protokolu o provedeném rozsahu profylaktické údržby a o výsledcích 

kontroly funkčnosti;
® vyjmutý materiál se seznamem techniky bude předán vojskovému opravci 

k následnému využití.

4.3.10 Úprava průvodní a provozní dokumentace

Úprava průvodní a provozní dokumentace bude dodavatelem zpracována v souladu 
se standardem MIL-STD-38784 a certifikátem ISO 9001, jehož je dodavatel držitelem. 
Po obsahové stránce budou jednotlivé kapitoly zpracovávané dokumentace obsahovat 
požadavky ČOS 051632 3. vydání, tzn.:

Průvodní dokumentace:
1. Technická dokumentace:

- popis a provoz;
- údržba, ukládání a skladování;
- vojskové opravy;
- katalog dílů;
- katalog - Normativ spotřeby náhradních dílů;
- katalog speciálních přípravků;

2. seznam záložních součástek, nářadí a příslušenství (výbavy);
3. pokyny pro záběh (pokud jsou výrobcem stanoveny);
4. návody pro obsluhu a údržbu vybraných zařízení;
5. průvodní doklady o kvalitě zhotoveného výrobku;
6. směrnice pro reklamační řízení;
7. záruční list;
8. technický průkaz, technický průkaz vojenského vozidla;
9. servisní knížka.

Provozní dokumentace:
1. Provozní sešit vojenské techniky s přílohami a revizními zprávami;
2. Technický deník:

- Technický deník výzbroje;
- Technický deník materiálu;
- Technický deník vojenského technického zařízení;

3. Záznamník materiálu;
4. Technický list.
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Výše zmíněné požadavky budou zapracovány do následující dokumentace spadající pod 
certifikaci ISO 9001 a MIL-STD-38784:

1. Kniha I. - Technický popis systému;
2. Kniha II. - Uživatelská a výcviková příručka;
3. Kniha III. - Instrukce pro provoz a údržbu systému;
4. Kniha IV. - Instalační příručka speciálního SW;
5. Kniha V. - Katalog konstrukčních dílů;
6. Osvědčení o výchozí revizi elektrické instalace;
7. Vyjádření orgánů (OSK SDK MO, VZdrÚ, Hlavní ekolog MO) k oblastem BOZP, 

elektrických zařízení, protipožárních opatření, hygieny a ekologie);
8. Záznamnik soupravy;
9. Technické listy jednotlivých zařízení;
10. Popis a návody k použití a obsluze jednotlivých výrobků, zařízení.

4.3.11 Projekt zástavby IP KP

V rámci technického zhodnocení provozovny bude řešitelem zpracován projekt zástavby 
IP kryptografického prostředku. Projekt bude z obsahového hlediska posouzen Agenturou 
bezpečnosti informací a prostřednictvím OB MO předán k posouzení z hlediska 
certifikovatelnosti utajeného systému na NUKIB. Projekt bude zpracován v souladu 
s V416/2012-NBÚ/30.

4.3.12 Revize elektrické části zařízení (po modernizačním kroku)

V rámci technického zhodnocení před předáním uživateli, bude realizátorem provedena 
výchozí elektrická revize modernizované provozovny MPP 40SMlp LR.

4.3.13 Modernizace DTPSI0TCE-G2

Dle specifikace je požadována modernizace DTPS10TCE-G2 u provozovny MPP 40SMlp 
LR PV výrobní číslo 2994-005 (SALLDKAS87A748031). Modernizace je samostatně 
popsána v kapitole 4.4.7 tohoto návrhu technického řešení. Výčet pořizovaného materiálu je 
uveden v Tabulka 9 (položky 16, 18, 27).
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4.3.14 Souhrn pořizovaného majetku a služeb pro provozovnu MPP 40SMlp LM

Tabulka 5 Pořizovaný materiál provozovny MPP 40SMlp LR

^BBHBHÍH Sií1 : ríífirEifiTíriTt® MHU53b1 L iftJ IM >m
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Tabulka 6 Pořizované služby provozovny MPP 40SMlp LR
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Tabulka 7 Seznam modernizovaných provozoven MPP 40SMlp LR

lií"í!iHIľíffliSOÍ1Wí'MHU/1. Wtíi ^4fil j 11 fíWíii™] yT.fJT114 Hr*
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

i KfS S'dvrfi la hnickrho zhodnoceni rozvoje prupornich provozoven OfKS

strana 41



VTULaPVp

4.3.15 Porovnání specifikace a technického řešení z materiálového hlediska

Tabulka 8 Porovnání pořizovaného materiálu - specifikace a návrh technického řešení

pfwPliíli ■ | $tgfótS%Sfií íM©ííMí 0* diiĎ . íllt

Poznámka:

Rozdílné položkyjsou označeny barevně (červeně ubráno, zeleněpřidáno).

( K/S .Vavrh technického zhodnoceni rozvoje prupornich provozoven O!KS

strana 42



4.3.16 Schéma zapojení modernizované provozovny MPP 40SMlp LR

Obrázek 4 Blokové schéma modernizované provozovny MPP 40SMlp LR
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4.4 MPP 40M1P B VP
Věcnou náplní technického zhodnocení soupravy pro realizaci předmětu veřejné zakázky 
dle specifikovaných a doplněných požadavků pro typové provozovny MPP 40Mlp BVP je 
modernizace v rozsahu:

- Demontáž - původní RRL stanice, navazující kabeláž, agent SNMP, koaxiální kabeláž, 
bleskojistková ochrana; napájecí kabeláž původní RRL stanice, DTPS1QP-G2, 
DTPS10TCE-G2;

- Zástavba - řídící a napájecí jednotky CLAAS, úprava DTPS10P-G2, DTPS10TCE-G2, 
nové ethemetové a napájecí kabeláže, sinusového střídače DC/AC, přepěťových ochran; 
Upevnění - vnějších částí RRL stanice, antén a serva natáčecího systému na stávající 
anténní nosiče a konzole, přívodní kabeláže k RRL stanici a k natáčecímu systému, 
anténních systémů a příslušenství stanic uložených ve vozidlech v době přepravy;

- Obměna - pracovních stanic operátorů;
- Úprava vnitřní kabeláže a datové schrány - připojení vnějších částí RRL stanice, 

rozšíření počtu přípojných optických rozhraní RED/BLACK, propojení s DTPS10P-G2 
a DTPS10TCE-G2, úprava KR 40M1;

- Začlenění - zařízení do lokálního dohledového systému provozovny - LASMAN2;
- Modernizace DTPS10TCE-G2 - obměna směrovače, přechod ethemetové kabeláže 

na l GBiťs, implementace bezpečnostního filtru vysokofrekvenčního rušení;
- Uložení nově pořizovaného materiálu - v prostorech provozovny (PV, DV);
- Základní ošetření - určeného vyjmutého materiálu (RRL stanice, směrovač, pracovní 

stanice);
- Úprava průvodní a provozní dokumentace;
- Projekt zástavby IP KP;
- Výchozí elektrická revize (PV), periodická elektrická revize (DV

l K/S Xuvrh fťťhnů křJto zhodnoceni rozvoje prnpornicfi provozoven OILS
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4.4.1 Demontážní práce

- Demontáž radioreléové stanice RR300 z pomocného rámu, napájecí a signálové 
kabeláže (včetně nevyužitelných rozhraní E1/RR300 - KR);

- demontáž bloku externího agenta radioreléové stanice RR300, blok agenta SNMP 
FCUE/R, navazující kabeláže;

- demontáž vnitřních koaxiálních kabelů a konektorů s bleskojistkami z datové schrány; 
vyjmutí příslušenství stanice:

• antény CR-1;
• bloky hlasité hovorové soupravy HS 300/1600;
• upraveného plnícího zařízení PK 1302;
• koaxiálních kabelů 30 m na cívce a koaxiálních kabelů „svitek“ 10 m se suchými 

zipyt
• dokumentace vlastní stanice;

- demontáž datového taktického přepojovače/směrovače DTPS10P-G2; demontáž 
směrovače CISCO typ ISR 2911 (ISR 2811 - lx MPP 40Mlp LR) z přepravního 
kontejneru EDAK;

- demontáž optických převodníků LMC-02 včetně napájecí a ethemetové kabeláže 
demontáž ethemetové kabeláže provozovny s ohledem na přechod na rychlost 1 GBit/s;

- demontáž DTPS 10TCE-G2

4.4.2 Zástavbové práce

- Úprava rámu po vyjmuté RRL stanici pro upevnění řídící a napájecí jednotky 
polohovacího zařízení CLAAS a radioreléové stanice;

- zástavba vnitřních částí soupravy RRL stanice:
• řídící a napájecí jednotky natáčecího anténního systému PCU (RF-7800W-AA001- 

PCU);
• napájecí kabeláže 27 V;
• ethemetové kabeláže pro propojení se směrovačem;
• propojení s vnější jednotkou radioreléové stanice RF-7800W-OU500;

- montáž přepěťových ochran do vnější schrány datových rozvodů pro připojení vnější 
jednotky RF-7800W-OU500, polohovacího zařízení CLASS a ethemetových výstupů 
RJF45;

- mechanické zajištění proti vytržení kabelu z konektoru ETH na straně bloku ochrany 
umístěného u vnější jednotky RF-7800W („visící kabel“);
zástavba směrovače CISCO produktové řady ISR 4000 do DTPS10P-G2 včetně 
systému napájení; konfigurace parametrů je odvozena ze stanovené architektury 
a dle následujících požadovaných schopností:

• hlasové služby;
• služba zabezpečení datových přenosů;
• rozhraní v dostatečném počtu;
Poznámka: Nový přepojovač/směrovač produktové řady CISCO ISR 4000
bude dodáván pouze se síťovým zdrojem 230VAC tak, aby byl schopen napájení
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dle standardu IEEE 802.3af definující aktivní PoE. Směrovač bude napájen 
ze sinusového střídače DC/AC, který bude primárně napájen ze SS rozvodu 27 VDC 
provozovny. Pro koncová zařízení (VoIP telefonní přístroje bude využito stávajících 
licencí zakoupených s těmito zařízeními). Pro provozovnu MPP 40Mlp BVP je 
stanoven typ směrovače ISR4331-AXV.

- zástavba fírewallu PaloAIto PA-820 do DTPS10P-G2;
- rekonstrukce datové schrány pro možnost rozšíření počtu HMA konektorů dle 

požadavků uvedených v bodě4.4.5.

4.4.3 Upevnění antén a natáčecího systému na stávající anténní nosiče

- Upevnění parabolické antény RF-7800W-AT203 s jednotkou natáčecího anténního 
systému CL A AS na stávající anténní nosiče:

• RACAL 9 m;
• RACAL 15 m;
® anténní nástavec;

- upevnění všesměrové antény RF-7800W-AT206 OMNI na stávající anténní nosiče:
• RACAL 9 m;
• RACAL 15 m;
• anténní nástavec;

- upevnění bloku ETH přepěťové ochrany 12069-0040-01 a ochrany natáčecího systému 
12069-0045-01 (bleskojístkové ochrany musí být pevnou součástí anténního nástavce), 
při zachování stávajících možností stožáru a směrování v azimutu; dále upevnění kabelu 
ETH a napájecího a ovládacího kabelu k zamezení jeho vytržení z bloku ochrany 
a uzemnění vnější jednotky umístěné na anténním stožáru;

- umístění příslušenství stanice v úložných prostorech provozovny (PV, DV):
• vnější jednotka RF-7800W-OU500 (lx);
• natáčecího systému CLAAS RF-7800W-AA001 (lx);
® parabolická anténa RF-7800W-AT203 (lx);
• všesměrová anténa RF-7800W-AT206 OMNI (lx);
• zodolněný kabel ETH pro připojení vnější jednotky RF-7800W-OU500 na cívce 

(CableAssy, Straight w/Backshells 72 m - 12069-0030-A240), pro usnadnění 
rozvinování a svinování kabelu bude vyřešen jednoduchý stojan na cívky;

• zodolnčný kabel ETH pro připojení vnější jednotky RF-7800W-OU500 v případě 
použití anténního nástavce (CableAssy, Straight w/Backshells 15 m - 12069-0030- 
A050);

• zemní žlutozelená kabeláž pro uzemnění radioreléové stanice RF-7800W-OU500 
při montáži na stožár a na anténní nástavec;

• napájecí a ovládací kabel 12069-0068-A100 - 30 m ze soupravy RF-7800W- 
AA001 a doplněný kabel 12069-0068-A240 - 72 m, jehož délka umožní 
zabezpečit umístění serva natáčecího systému CLAAS na anténní nosič:

o RACAL 9 m; 
o RACAL 15 m;
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• AC adapter (AC Power over Ethernet (PoE) Block) 12069-3800-01 k umožnění 
napájení RF-7800W-OU500 při vynesení mimo provozovnu (adaptér je součástí 
příslušenství radioreléové stanice).

4.4.4 Obměna pracovních stanic

V rámci technického zhodnocení je požadováno provést obměnu stávající pracovní stanice 
operátora provozovny a operátora radiostanic provozovny.

Pracovní stanice operátora provozovny bude připojena do vnitřní LAN provozovny 
ethemetovým rozhraním a sériovým rozhraním k bloku DTP 40M1. Pracovní stanice 
operátora radiostanic budou připojeny sériovým rozhraním k radiostanicím provozovny.

Základní softwarová výbava obsahuje operační systém MS Windows 10 Professional. 
Specializovaný SW spojený s obsluhou rádiových prostředků a DTP 40M1 není součástí 
dodávky.

Pracovní stanice operátora provozovny a operátora radiostanic nejsou určeny pro práci 
za jízdy provozovny. V provozovně budou za přesunu upevněny na pracovní ploše operátora 
provozovny a operátora radiostanic.

Vzhledem k podmínkám provozu zadavatel požaduje provedení pracovní stanice v částečně 
odolném provedení s odolností proti prachu, proti rázům a vibracím, s pevným diskem 
umístěným v proti otřesovém pouzdře s úpravou pro práci v nízkých teplotách od 0 °C.

Obměna zahrnuje:

- Demontáž upínacích rámů stávajících pracovních stanic operátorů;
- demontáž ethemetové kabeláže pracoviště s ohledem na přechod na rychlost GBit/s;
- umístění a upevnění pracovních stanic na pracovní místa:
- připojení pracovních stanic k vnitřnímu rozvodu LAN rychlostí 1 Gbit/s;
- připojení pracovní stanice k radiostanicím a DTP 40M1 sériovým rozhraním 

(integrovaným, případně prostřednictvím převodníku USB to Serial);
- připojení pracovních stanic do elektrického rozvodu provozovny (27 VDC) pomocí 

automobilových napájecích adaptérů.
Poznámka: Pro napájení pracovní stanice v provozovně bude přednostně využíván 
automobilový napájecí adaptér napevno zastavěný v prostředku. V případě vynesení 
pracovní stanice mimo provozovnu bude k napájení využíván síťový adaptér uložený 
v příslušenství provozovny.

4.4.5 Nezbytné úpravy vnitřní kabeláže a datové schrány

- Rekonstrukce vnitřního rozvodu LAN - připojení RRL stanice ke směrovači 
a do vnitřního datového rozvodu;

- rekonstrukce vnitřních rozvodů a konektorů DTPS10P-G2 dle aktuálních požadavků - 
přechod na Ethernet 1 GBit/s;

- doplnění vnitřní řídící kabeláže pro ovládání serva natáčecího systému a doplnění 
zodolněných konektorů pro připojení anténního natáčecího systému k provozovně;
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- doplnění zodolněných konektorů pro metalické rozhraní ETH (RJ 45) pro připojení 
vnější jednotky stanice RF-7800W-OU500 do datové schrány a pro zabezpečení 
připojení ostatních systémů AČR (IMO, DM VPN, ...); součástí datové schrány budou 
konstrukčně vhodné bleskojistkové ochrany těchto rozhraní;

- výměna lx LMC-02 za lx LMC-02.GF a doplnění lx LMC-02.GF, případně jiné, 
adekvátní, technologicky schůdné řešení pro zabezpečení instalace celkového počtu 4 
optických rozhraní (1 Gbit/s) optických vstupů/výstupů RED v datové schráně;

- výměna lx LMC-02 za lx LMC-02.GF a doplnění lx LMC-02.GF, , případně jiné, 
adekvátní, technologicky schůdné řešení pro zabezpečení instalace celkového počtu 4 
optických rozhraní (1 Gbit/s) optických vstupů/výstupů BLACK v datové schráně;

- návazná úprava kabelového rozvaděče KR 40M1 v souvislosti s redukcí/úpravou 
rozhraní El a FXS z DTPS10P-G2;

- vyřešení napájení 4 ks optických převodníků RED a BLACK v datové schráně.

4.4.6 Začlenění do lokálního dohledového systému provozovny

Integrace všech prvků komunikujících protokolem SNMP do nového dohledového systému s 
možností zobrazení Web rozhraní na dohledovém počítači, snímání a archivace událostí 
SNMP v dohledovém systému.

4.4.7 Modernizace DTPS 10TCE-G2

Věcnou náplní provedeného technického zhodnocení bude modernizace datových taktických 
přepojovačů/směrovačů na novou generaci ISR-G2 (označeny DTPS10TCE-G2 dle 
specifikovaných požadavků.

DTPS10TCE-G2 je složen z komunikačního datového uzlu (směrovač CISCO) 
s integrovanými hlasovými a video službami (Cisco Unified Communication Manager 
Express). Blok je součástí přepravního kontejneru EDAK MILEX určeného též pro vkládání 
kryptografického prostředku DALIBOR.

Specifika obměňovaného směrovače vychází z dohodnutých technických parametrů řešených 
v rámci technických jednání mezi zadavatelem a dodavatelem.

Modernizace zahrnuje:
- rekonstrukci Bloku utajovacího zařízení;
- přechod kabeláže a konektorů na rychlost 1 GBit/s;
- doplnění kabeláže a konektorů pro vyvedení 4 ks ethemetového rozhraní 1 GBit/s 

pro připojení celkem 2 ks optických převodníků LMC-02.GF RED v datové schráně;
- obměnu stávajícího směrovače za směrovač z původní zástavby DTPS1QP-G2 

provozoven MPP 40Mlp BVP (CISCO ISR 2911 bez modulů El a FXS);
- implementace 1 ks certifikovaného bezpečnostního filtru vysokofrekvenčního rušení 

SKY1FL16DMA2 určeného pro použití v systémech určených pro zpracování 
informací do stupně utajení „TAJNÉ“ a zajištění oddělení napájení aktiv v 
„RED/TAJNÉ“ části systému; filtr bude zapojen do systému malého napájení 
přepravního kontejneru EDAK MILEX určeného pro instalaci kryptografického 
prostředku.
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Poznámka:
Na integrované původní směrovače (CISCO ISR 2911) se nevztahuji body 2.8, 2.9, které 
stanovují požadavky na dobu a způsob zabezpečení záručního a pozáručního servisu a 
požadované časové Ihúty na odstranění závad.

4.4.8 Uložení nově pořizovaného materiálu v PV a DV

Součástí technického zhodnocení bude uložení nově pořizovaného příslušenství v prostorech 
provozovny (PV, DV) s ohledem na prostorové a hmotnostní možnosti/limity přístrojového a 
doprovodného vozidla. Součástí technické dokumentace bude:

• popis postupu rozvinutí provozovny;
• popis postupu použití všech technologií;
• složení materiálu (provozovny);
• popis uložení a zajištění materiálu pro přepravu;
• popis základního postupu ošetření po použití výnosného materiálu;
• popis základního ošetření nově dodávaného materiálu;
• popis ošetření v případě přechodu z letního/zimního na zimní/letní provoz.

4.4.9 Ošetření vyjímané technologie

Na určených vyjímaných dílech (radioreléová stanice, směrovač, přenosný počítač) 
provozovny bude provedeno základní ošetření techniky v rozsahu:

• vyměněny/vyčištění veškerých mechanických ventilačních jednotek;
• vyčištění vnitřních prostoru jednotek od prachu a nečistot;
• kontrola funkčnosti;
• zpracování protokolu o provedeném rozsahu profylaktické údržby a o výsledcích 

kontroly funkčnosti;
• vyjmutý materiál se seznamem techniky bude předán vojskovému opravci 

k následnému využití.

4.4.10 Úprava průvodní a provozní dokumentace

Úprava průvodní a provozní dokumentace bude dodavatelem zpracována v souladu 
se standardem MIL-STD-38784 a certifikátem ISO 9001, jehož je dodavatel držitelem. 
Po obsahové stránce budou jednotlivé kapitoly zpracovávané dokumentace obsahovat 
požadavky ČOS 051632 3. vydání, tzn.:

Průvodní dokumentace:
1. Technická dokumentace:

- popis a provoz;
- údržba, ukládání a skladování;
- vojskové opravy;
- katalog dílů;
- katalog - Normativ spotřeby náhradních dílů;
- katalog speciálních přípravků;

2. seznam záložních součástek, nářadí a příslušenství (výbavy);
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3. pokyny pro záběh (pokud jsou výrobcem stanoveny);
4. návody pro obsluhu a údržbu vybraných zařízení;
5. průvodní doklady o kvalitě zhotoveného výrobku;
6. směrnice pro reklamační řízení;
7. záruční list;
8. technický průkaz, technický průkaz vojenského vozidla;
9. servisní knížka.

Provozní dokumentace:
1. Provozní sešit vojenské techniky s přílohami a revizními zprávami;
2. Technický deník:

- Technický deník výzbroje;
- Technický deník materiálu;
- Technický deník vojenského technického zařízení;

3. Záznamník materiálu;
4. Technický list.

Výše zmíněné požadavky budou zapracovány do následující dokumentace spadající pod 
certifikaci ISO 9001 a MIL-STD-38784:

1. Kniha I. - Technický popis systému;
2. Kniha II. - Uživatelská a výcviková příručka;
3. Kniha III. - Instrukce pro provoz a údržbu systému;
4. Kniha IV. - Instalační příručka speciálního SW;
5. Kniha V. - Katalog konstrukčních dílů;
6. Osvědčení o výchozí revizi elektrické instalace;
7. Vyjádření orgánů (OSK SDK MO, VZdrÚ, Hlavní ekolog MO) k oblastem BOZP, 

elektrických zařízení, protipožárních opatření, hygieny a ekologie);
8. Záznamník soupravy;
9. Technické listy jednotlivých zařízení;
10. Popis a návody k použití a obsluze jednotlivých výrobků, zařízení.

4.4.11 Projekt zástavby IP KP

V rámci technického zhodnocení provozovny bude řešitelem zpracován projekt zástavby 
IP kryptografického prostředku. Projekt bude z obsahového hlediska posouzen Agenturou 
bezpečnosti informací a prostřednictvím OB MO předán k posouzení z hlediska 
čertifíkovatelnosti utajeného systému na NÚKIB. Projekt bude zpracován v souladu 
s V416/2012-NBÚ/30.

4.4.12 Revize elektrické části zařízení (po modernizačním kroku)

V rámci technického zhodnocení před předáním uživateli, bude realizátorem provedena 
výchozí elektrická revize modernizované provozovny MPP 40Mlp BVP.
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4.4.13 Souhrn pořizovaného majetku a služeb pro provozovnu MPP 40Mlp BVP

Tabulka 9 Pořizovaný materiál provozovny MPP 40Mlp BVP
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Tabulka 10 Pořizované služby provozovny MPP 40Mlp BVP

•

řrEffilfflčSr

l A7.S' \'ávrh technického zhodnoceni rozvoje ptvpornich provozoven OlKS

strana 53



Tabulka 11 Seznam modernizovaných provozoven MPP 40Mlp BVPPV
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4.4.14 Porovnání specifikace a technického řešení z materiálového hlediska

Tabulka 12 Porovnání pořizovaného materiálu - specifikace a návrh technického řešení

i ■ cp v ;:i iSffiSirtspraíy . . .MM

Poznámka:
Rozdílné položkyjsou označeny barevně (červeně ubráno, zeleně přidáno).
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4.4.15 Schéma zapojení modernizované provozovny MPP 40Mlp BVP

Obrázek 5 Blokové schéma modernizované provozovny MPP 40Mlp BVP
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4.5 UČEBNA PRAPORNÍCH PROVOZOVEN VYŠKOV

Věcnou náplní realizace předmětu veřejné zakázky dle specifikovaných a doplněných 
požadavků je pořízení a zástavba technologií RRL spojení pro učebnu (učebny) prapomích 
provozoven ve Vyškově. Zástavba technologií bude možná až po provedených stavebních 
úpravách plánovaných provést v prvním pololetí 2019. Rozsah realizace je stanoven 
následující:

- Demontáž - neprovádí se;
- Zástavba - radioreléových stanic, PoE injektoru, směrovačů CISCO řady ISR 4000, 

kabelových tras a průchodů pro koaxiální kabely včetně vloženého pevného útlumu, 
přepěťových ochran;

- Upevnění - antén na anténní konzole, koaxiální kabeláže mezi anténami a učebnou, 
bleskojistkových ochran a zemnění,

- Úpravy kabeláže - připojení radioreléových stanic RF-7800W-OU500 k LAN učebny
- Popis zapojení a základního ošetření technologií;
- Tvorba průvodní a provozní dokumentace;
- Výchozí elektrická revize zařízení.

Poznámka:
Pro potřeby výuky spojovacích odborností bude učebna spojovací víceúčelová v rámci plnění 
samostatné doplněna:
- dvojicí antén odpovídajících reálnému doplnění/použití v prapomích přístupových 

provozovnách; jedná se o anténu parabolickou AT-203 (RF-7800W-AT203) Ix a anténu 
všesměrovou OMNI AT-206 (RF-7800W-AT206) Ix; antény bude možno využít jako 
školící materiál, případně pro výnos a použití radioreléových stanic mimo učebnu;

- 1 ks firewallu Palo Alto Networks PA-820;
- I ks IP digitální (BRI) hlasové brány simulující technologii DTP 40MI; technologie 

DTP 40MI nadále není na trhu dostupná, analogová telefonie bude realizována 
prostřednictvím karty N1M-4FXSP ve směrovačích CISCO ISR 4331;

- 2 ks Voice over IP telefony aktuální produktové řady CISCO;

Vzhledem k absenci natáčecího anténního systému RF-7800W-AA00I CLAAS (Closed Loop 
Antenna Alignment System) nebude pro radioreléovou stanici použit napájecí a řídící modul 
RF-7800W-AA002-PCU; za tímto účelem bude provedena instalace PoE injektoru standardu 
IEEE 802.3at.
Učebna spojovací víceúčelová bude doplněna 2 ks odolných přenosných počítačů Getac S410, 
vyjmutých z provozoven MPP 40Mlp LR pro potřeby simulace reálného provozu 
přístupových provozoven. Na počítačích bude provozován multilicenčně dodaný SW 
LASMAN2. Na tyto počítače se nevztahují body 2.8, 2.9, které stanovují požadavky na dobu 
a způsob zabezpečení záručního a pozáručního servisu a požadované časové lhůty 
na odstranění závad.
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4.5.1 Demontážní práce

- Neprovádí se.

4.5.2 Zástavbové práce

- Zástavba radioreléových stanic RF-780QW-OU500 na výložníky umístěné na zdech 
učebny;

- montáž 2 ks 19“ skříní 6U na stěnu učebny;
- instalace PoE injektoru do skříní 19“ 6U pro zabezpečení napájení radioreléových stanic 

RF-7800W-QU500;
- instalace směrovačů CISCO řady ISR 4331 do skříní 19“ 6U;
- instalace 1 ks firewallu Palo Alto Networks PA-820;
- instalace Iks BRI IP hlasové brány jako simulující prvek technologie DTP 40M1;
- připojení/konfigurace 2x VoIP telefonů;
- připojení odolných přenosných počítačů Getac S400, instalace SW LASMAN2;
- vybudování kabelových průchodů pro koaxiální kabely k anténám;
- osazení koaxiálních kabelů (kabelových svodů) s vloženým pevným útlumem;
- montáž přepěťových ochran na vstupu koaxiálních kabelů do budovy;
- montáž uzemnění pro radioreléové stanice a pro přepěťové ochrany.

4.5.3 Upevnění antén na budovu, zemnění

- Upevnění panelových antén (RF-7800W-AT201) na anténní konzole umístěné na 
vnějším plášti budovy, bezprostředně u oken učebny.

4.5.4 Nezbytné úpravy vnitřní kabeláže

- Úprava datových rozvodů pro připojení radioreléových stanic do LAN učebny;
- doplnění kabeláže od jednotek injektorů PoE do datové sítě LAN a k radioreléovým 

stanicím RF-7800W-OU500;
- napájení jednotlivých komponent.

4.5.5 Popis zapojení a základního ošetření technologií

Součástí pořízení technologií a její zástavby bude:
- popis, datové schéma zapojení dodávaných technologií v učebně (elektrické, datové);
- popis základního ošetření dodávaných technologií.

4.5.6 Tvorba průvodní a provozní dokumentace

Tvorba průvodní a provozní dokumentace bude dodavatelem zpracována v souladu 
se standardem MIL-STD-38784 a certifikátem ISO 9001, jehož je dodavatel držitelem. 
Po obsahové stránce budou jednotlivé kapitoly zpracovávané dokumentace obsahovat 
požadavky ČOS 051632 3. vydání, tzn.:

Průvodní dokumentace:
1. Technická dokům entace:

- popis a provoz;
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- údržba, ukládání a skladování;
- vojskové opravy;
- katalog dílů;
- katalog - Normativ spotřeby náhradních dílů;
- katalog speciálních přípravků;

2. seznam záložních součástek, nářadí a příslušenství (výbavy);
3. pokyny pro záběh (pokud jsou výrobcem stanoveny);
4. návody pro obsluhu a údržbu vybraných zařízení;
5. průvodní doklady o kvalitě zhotoveného výrobku;
6. směrnice pro reklamační řízení;
7. záruční list;
8. technický průkaz, technický průkaz vojenského vozidla;
9. servisní knížka.

Provozní dokumentace:
1. Provozní sešit vojenské techniky s přílohami a revizními zprávami;
2. Technický deník:

- Technický deník výzbroje;
- Technický deník materiálu;
- Technický deník vojenského technického zařízení;

3. Záznamník materiálu;
4. Technický list.

Výše zmíněné požadavky budou zapracovány do následující dokumentace spadající pod 
certifikaci ISO 9001 a MIL-STD-38784:

1. Kniha I. - Technický popis systému;
2. Kniha II. - Uživatelská a výcviková příručka;
3. Kniha III. - Instrukce pro provoz a údržbu systému;
4. Kniha IV. - Instalační příručka speciálního SW;
5. Kniha V. - Katalog konstrukčních dílů;
6. Osvědčení o výchozí revizi elektrické instalace;
7. Vyjádření orgánů (OSK SDK MO, VZdrÚ, Hlavní ekolog MO) k oblastem BOZP, 

elektrických zařízení, protipožárních opatření, hygieny a ekologie);
8. Záznamník soupravy;
9. Technické listy jednotlivých zařízení;
10. Popis a návody k použití a obsluze jednotlivých výrobků, zařízení.

4.5.7 Revize elektrické části zařízení (po modernizačním kroku)

V rámci technického zhodnocení před předáním uživateli, bude provedena výchozí elektrická 
revize následujících prvků spojovací učebny:

• revize uzemnění anténních držáků;
• revize uzemnění bleskojistkových ochran.

U K/S Xůvrh uchnkki'ho zhodnoceni rozvoje pra par nich provozoven OTKS
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4.5.8 Souhrn pořizovaného majetku a služeb pro praporní učebnu

Tabulka 13 Pořizovaný materiál učebny prapomích provozoven Vyškov

aga lipipi
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Tabulka 14 Pořizované služby učebny prapomích provozoven Vyškov

1 [KOji

1. Zástavba RF-7800W-OU500 v učebně

2. Montáž anténních držáků (výložníků) na okenní rámy

3. Montáž panelových antén AT-207 na anténní držáky

4. Připojení injektora PoE do rozvodu napájení a LAN učebny

5. Montáž přepěťových ochran na koaxiální kabely při vstupu do budovy

6. Montáž skříní 19“ 6U

7. Osazení technologií do skříní 19“ 6U

8. Zapojení vnitřního rozvodu LAN (směrovač, firewall, VoIP tlf)

9. Úprava vnitřního rozvodu napájení

10. Základní konfigurace dohledového systému LASMAN2

11. Zpracování technické (průvodní a provozní) dokumentace

12. Revize elektrické části soupravy

13. Provedení školení instruktorů KIS VeV-VA Vyškov a dílenských specialistů
Centra oprav Lázně Bohdaneč

Tabulka 15 Seznam učebny prapomích provozoven Vyškov

n mmm
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4.5.9 Porovnání specifikace a technického řešení z materiálového hlediska

Tabulka 16 Porovnání pořizovaného materiálu - specifikace a návrh technického řešení

mm. ighxT ’ jg- ........ - .
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strana 62



"'j
VTULaPMO

4.5.10 Schéma zapojení spojovací učebny víceúčelové ve Vyškově

Obrázek 6 Blokové schéma spojovací učebny víceúčelové Vyškov

{ K/S Wirrh technického zhodnoceni rozvoje prapomích provozoven OTKS
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5. ROZPIS POŘIZOVANÉ TECHNOLOGIE

5.1 RADIORELÉOVÁ STANICE RF-7800W-GU500 HCLOS

Radioreléová stanice RF-7800W-QU500 je digitální radioreléová stanice využitelná 
na taktické úrovni, pracující v pásmu 4 400 až 5 875 MHz (NATO IV), s proměnnou šířkou 
pásma (5 MHz, 10 MHz, 20 MHz, 40 MHz) a s datovou propustností kanálu až 200 Mbit/s 
do vzdálenosti 20 km (datová rychlost je sdilená pro vysílání a příjem). Stanice 
je konstruována jako samostatná vnější jednotka (rádiový vysílač a přijímač, řídící obvody), 
která je umístěna u anténního systému, se kterým je propojena dvěma koaxiálními kabely.

Stanice je navržena pro náročné vnější podmínky. Stejnosměrné napájení je realizováno 
z vnitřní jednotky prostřednictvím standardního kabelu Ethernet CAT-5. Je vhodná 
pro použití v oblasti bezpečnostních složek, sil rychlé reakce, výcviku a simulací a spojení 
na krátké i dlouhé vzdálenosti na bojišti. Přenos může být zabezpečen prostřednictvím 
265bitového šifrování AES, certifikovaného podle F1PS 140-2 na druhý stupeň, nebo 
externími prostředky Ethernet Inline Network Encryption (INE).

Stanice má dále implementováno bezdrátové šifrování (autentizaci) prostřednictvím Harris 
patentovaného Traffic Flow Security (TFS). Konfigurace se provádí cestou webového 
prohlížeče. Jeho prostřednictvím má operátor přístup ke všem nezbytným provozním 
a diagnostickým funkcím.

Prostřednictvím protokolu SNMP lze použit i aplikace třetích stran. Dalšími vlastnostmi 
je zabudovaný GPS modul a oddělené sériové ovládání. Oddělené sériové ovládání umožňuje 
uživateli monitorovat a konfigurovat rádio prostřednictvím určených sériových portů. Sériové 
porty jsou fyzicky odděleny.

Radioreléová stanice RF-7800W, kromě všech vlastností, podporuje všechny možnosti 
ovládání sítě dálkově vzduchem.

Obrázek 7 Radioreléová stanice RF-7800W-OU500 HCLOS

L KIS N't;i rit technického zhodnoceni rozvo/cprapornicJi provozoven O!KS



Tabulka 17 Parametry radioreléové stanice RF-7800W-OU500 HCLOS

ipitgill
Kmitočtový rozsah (4,4 - 5,875) GHz
Operační módy Point-to-Point, Point-to-Multipoint
Dosah až 160 km
Modulace BPSK do 256 QAM
Max. vysílací výkon 22 dBm
Citlivost přijímače >-98 do -67 dBm
Velikosti kanálů 5, 10, 20, 40 MHz
Kanálový odstup 1 MHz
Rozsah pracovních teplot od -40° C do +50° C
Odolnost proti větru do 220 km/h
Spotřeba 25,5 W max.
Napájecí kabel Ethernet, do délky 91 m
Přenosová rychlost ETH 10/100/1000 MBit/s port ETH

Napájení 220 V AC 50 Hz s blokem PoE nebo NIU
10,5 - 34,5 V DC s blokem NIU

Rozměry (š x v x h) mm 259 x 251 x 64
Hmotnost 2,5 kg

i■' KIS Xô vrh technického zhodnoceni rozvoje praporuich provozoven O!KS
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5.2 NATÁČECÍ ANTÉNNÍ SYSTÉM RF-780QW-AA00Í CLAAS

Natáčecí anténní systém je určen pro automatické vyrovnání antény na základě uzavřené 
smyčky (CLOSED LOOP ANTENNA ALIGNMENT SYSTEM - CLAAS). Systém 
automaticky nastaví anténu na základě nej lepšího signálu od protějšího vysílače, který je 
k dispozici. CLAAS se skládá z jednotky řízení výkonu, držáku a motoru, viz Obrázek 8.

Obrázek 8 CLAAS systém antény, vnitřní a vnější jednotka

Tabulka 18 Parametry CLASS systému antény

hiBTtnriTBMBiadÉHfcs^^ §

Napájení
90 - 265 V AC, 47 to 63 Hz
10,5-34,5 V DC, 200 W max.

Rozsah otočení - azimut ± 180°
Rozsah naklápění - elevace ±20°
Rozsah pracovních teplot Od -33° C do +55° C
Rozměry (š x v x h) mm 232 x 238 x 133
Hmotnost 11,3 kg
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5.3 ANTÉNNÍ SYSTÉMY

5.3.1 Jednostopá panelová anténa RF-7800W-AT201

Panelová anténa RF-7800W-AT201 je směrová, vhodná pro snadné nasazení o velikosti 333 
x 333 x 65 mm na krátké vzdálenosti díky malým rozměrům a vhodné vyzařovací 
charakteristice. Anténa RF-7800W-AT201 pokrývá frekvenční rozsah (4,4 až 5,875) GHz, 
který zahrnuje NATO pásma IV. Anténa RF-7800W-AT201 má dva RF kanály a je 
horizontálně i vertikálně polarizovaná. To podporuje funkce Multiple Input, Multiple Output 
(MIMO) radioreléové stanice RF-7800W Harris. Viz Obrázek 9.

Obrázek 9 Panelová anténa RF-7800W-AT201 na trojnožce

Tabulka 19 Parametry panelové antény RF-7800W-AT201

ípUMi iJUffijLSMD.' ;
Frekvence 4,4 - 5,875 GHz
Zisk 21 dBi
Impedance 50 Cl
Konektory N / Female
Vyzařovací pásmo (VxH) 10°x 10°
Polarizace Duálně lineární vertikální a horizontální
Poměr předo-zadní >27 dB
Odolnost proti větru 201 km/h
Rozměry (š x v * h) mm 333 x 333 x 65
Hmotnost 2 kg
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5.3.2 Parabolická anténa RF-78OOW-AT203

Anténa RF-7800W-AT-203 je přenosná směrová parabolická anténa vhodná pro rychlé 
nasazení a snadnost použití určená speciálně pro použití s radioreléovou stanicí RF-7800W 
Harris. Anténa RF-7800W-AT-203 nabízí rychlé vysunutí anténního zdroje bez nutnosti 
použití nářadí pro montáž. Trojnožka antény obsahuje univerzální držák, který je dodáván 
s radioreléovou stanicí RF-7800W. Anténu RF-7800W-AT-203 je možno použít na většině 
přenosných i pevných trubkových stožárech. Anténa RF-7800W-AT-203 je navržena tak, aby 
dosahovala největší zisk při svých rozměrech, hmotnosti a provozu v náročném okolním 
prostředí. Anténa je ideální pro pozemní stanice s častou změnou stanoviště. Anténa RF- 
7800W-AT-203 pokrývá frekvenční rozsah (4,4 až 5,875) GHz, který obsahuje pásmo NATO 
IV. Anténa má dva RF konektory a je horizontálně a vertikálně polarizovaná. Tato funkce 
podporuje Multiple Input Multiple Output (MIMO) funkce radioreléové stanice RF-7800W 
Harris. Díky vysokému zisku je anténa RF-7800W-AT-203 vhodná pro střední až dlouhé 
vzdálenosti rádiového spojení bod - bod (PTP) a bod - více bodů (PMP), viz obrázek 5.

Obrázek 10 Parabolická anténa RF-7800W-AT203

Tabulka 20 Parametry parabolické antény RF-7800W-AT203

Frekvence 4,4 - 5,875 GHz
Zisk 32 dBi
Impedance 50 n
Konektory N / Female
Vyzařovací pásmo (VxH) 4.4° x 4.4°
Polarizace Duálně lineární vertikální a horizontální
Poměr předo-zadní >30 dB
Odolnost proti větru 201 km/h
Rozměry (š x h) mm Průměr 940 x 394
Hmotnost 5,67 kg
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5.3.3 Všesměrová anténa RF-7800W-AT206

Anténa RF-7800W-AT-206 je přenosná všesměrová anténa, určená pro rychlé nasazení a 
snadné použití. Anténa RJF-7800W-AT-206 pokrývá frekvenční rozsah (4,4 až 5,875) GHz, 
který zahrnuje NATO pásma IV. Anténa RF-7800W-AT-206 má dva RF kanály a je 
horizontálně i vertikálně polarizovaná. To podporuje funkce Multiple Input, Multiple Output 
(MIMO) radioreléové stanice RF-7800W Harris.

Anténa RF-7800W-AT-206 je navržena tak, aby dosahovala největší zisk při svých 
rozměrech, hmotnosti a provozu v náročném okolním prostředí.

Anténa RF-7800W-AT-206 je ideální pro pozemní stanice s častou změnou stanoviště. 
Kompaktní a lehká anténa RF-7800W-AT-206 je vhodná pro rychlé nasazení na dosahu do 25 
km, viz obrázek 6.

í

Obrázek 11 Všesměrová anténa RF-7800W-AT206 na trojnožce

Tabulka 21 Parametry všesměrové antény RF-7800W-AT206

Frekvence 4,4 - 5,875 GHz
Zisk 8.0 dBi
Impedance 50 Q
Konektory N / Female
Vyzařovací pásmo Všesněrová charakteristika
Polarizace Duálně lineární vertikální a horizontální
Křížová polarizace >20 dB (útlum H x V)
Rozměry (š x v x h) mm 135 x 787 x 45
Hmotnost 1,5 kg
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5.3.4 Bleskojistková ochrana 12069-0040-01

Blesková ochrana poskytuje bezproblémové připojení k RF-7800W HCLOS neomezující 
napájení rádiového zařízení přes Ethernet.

Obrázek 12 Blesková ochrana 12069-0040-01

5.3.5 Kabelové sestavy a kabely

5.3.5.1 Kabelové sestavy pro RRL stanici - Ethernet

- CABLE ASS Y 15 m (12069-0030-A050);
- CABLE ASSY 72 m( 12069-0030-A240).

5.3.5.2 Kabelové sestavy pro natáčecí anténní systém

- POWER CONTROL CABLE 30 m (2069-0068-A100) - v základní sestavě;
- POWER CONTROL CABLE 72 m (2069-0068-A240)
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5.4 SMĚROVAČE CISCO ISR 4000

Směrovače integrovaných služeb řady ISR 4000 jsou určeny pro zabezpečení komunikace 
v síti LAN a WAN provozovny. Vzhledem k nově integrovaným síťovým schopnostem a 
možnostem, směrovače pokrývají rostoucí potřebou aplikačního a síťového prostředí v 
distribuovaných podnikových ale i vojenských sítích. Prostřednictvím tohoto směrovače lze 
zabezpečit dostupnost služeb IS OTS VŘ využívajících různé druhy spojení a protokolů, jako 
například statické směrování, OSPF, BGP, DM VPN, MPLS, CUCME, CUBE, RTP, SIP, a 
podobně.

5.4.1 Směrovač CISCO ISR 4331

Směrovač CISCO ISR 4331 je router s integrovanými službami s WAN platformou. 
Platforma poskytuje 4 GB DDR3 ECC paměti (16 GB max.) a 4 GB flash paměti (16 GB 
max.). Je vybaven porty: 2x RJ-45 10/100/1000 LAN/WAN (2* SFP/2x PoE), lx RJ-45 
konzole, lx RJ-45 management a lx USB 2.0. Umožňuje napájení koncových zařízení 
prostřednictvím PoE (Standard IEEE 802.3aJ). Licence Application Experience obsahuje IP 
Base IOS, Security licenci (IPsec VPN, EzVPN, DM VPN, FlexVPN, Zone-based firewall) a 
přístup k advanced networking protokolům (L2TPv3, BFD, MPLS, VRF, VXLAN, WAAS, 
VPLS), viz obrázek x - zadní panel s přípojnými body.

Obrázek 13 Cisco ISR 4331 

Tabulka 22 Parametry ISR 4331

__ rjgčirňffil
Propustnost 100-300 Mb/s
Paměť na desce 4 GB DDR3 ECC (16 GB max.)
Paměť flash 4 GB (16 GB max.).
Porty WAN/LAN 2* RJ-45 10/100/1000 (2x SFP/2 x PoE)
Konzole IX RJ-45, lx USB
Management port 1 x RJ-45
USB 2.0 Llx
Napájení Interní 100 - 240 VAC (PoE)
Osazení modulů 2x NIM, lx SM-X
Rozměry (š x v x h) mm 44,45 x 438,15 x 438,15
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5.5 FIREWALL PALO ALTO NETWORKS

Next-generation Security Platform Palo Alto Networks firewall je zařízení plně automatizující 
veškerá preventivní opatření a s konzistentní aplikuje na úrovni sítě, koncových bodů 
i cloudu.

Díky změnám v chování aplikací a novým způsobům použití dochází k obcházení tradičních 
fírewallů. Uživatelé přistupují k libovolným aplikacím z libovolných míst. Mnoho aplikací 
používá nestandardní porty, hop porty nebo používají šifrování pro zefektivnění přístupu 
uživatelů přes standardní firewall.

Palo Alto Networks firewally disponují schopností vidět a kontrolovat síťový provoz 
rozdělený na konkrétní aplikace a jejich obsah, a přiřazovat jej ke konkrétním uživatelům, 
nikoliv pouze podle IP adresy, a to až do rychlosti 20 Gbps bez degradace výkonu. 
Tato zařízení, nazývána jako firewally nové generace (Next-Generation Firewall, NGFW), 
jsou postavena na patentovaných technologiích App-ID, User-ID a Content-ÍD, díky kterým 
přesně identifikují aplikace a skenují obsah bez ohledu na port, protokol, obranné taktiky 
nebo SSL šifrování, a tím zabraňují hrozbám a únikům dat a informací.

Mezi klíčové vlastnosti NGFW patří:
- klasifikace provozu na základě identifikace aplikace, nikoliv portu, na kterém 

je provozována; identifikace aplikace respektive komunikačního protokolu, šifrování 
nebo dalších úhybných taktik a samozřejmě použití této identifikace jako základu pro 
bezpečnostní politiky; možnost tvorby vlastních signatur pro aplikační detekci;

- identifikace uživatele jménem, nikoliv jen dle IP adresy; využití informací 
o zaměstnanci z podnikových služeb pro zviditelnění a zjednodušení při tvoření 
bezpečnostních politik, reportingu, a forenznímu dohledání bez ohledu na to kde 
se uživatel nachází;

- blokování hrozeb v reálném čase - chrání síť před zranitelnostmi, malware, vysoce 
riskantními URL adresami, a velkým množstvím hrozeb ze souborů nebo obsahu;

- identifikace, řízení a nahlížení (dekrypce) do šifrovaného provozu a aplikací (SSL 
a SSH);

- zjednodušení správy bezpečnostních politik -bezpečné a jednoduché použití 
grafického nástroje pro editaci bezpečnostních politik; grafická vizualizace aplikací 
s detailními informacemi o uživateli, skupinách a síťových datech rozdělených 
dle relací, bytů, portů, hrozeb a času;

- technologie Single-Pass Architecture pro souběžné zpracování více paralelních úloh 
kombinovaná s multi-gigabitovou propustností vede k zajištění nízké latence 
a maximálního výkonu při využití všech dostupných služeb a technologií;

- virtualizace umožňuje v rámci jednoho fyzického boxu provozovat více virtuálních 
firewallů. Každý virtuální systém je plně funkčním firewallem se samostatnou správou;

- Palo Alto Networks Next-Generation Firewally nabízejí přehled a kontrolu aplikací, 
uživatelů a obsahu pomocí tří patentovaných identifikačních technologií: 
App-ID, User-ID a Content-ID; tyto identifikační technologie jsou dostupné v každém 
Palo Alto Networks Next-Generation Firewallů.
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5.5.1 PA-820

Firewall Palo Alto Networks PA-820 spadá do produktové řady sestávající se ze dvou 
nejnovějších modelů PA-850 a PA-820. Tato řada je určena k zabezpečení podnikových 
poboček a větších maloobchodních podniků. Redundantní zdroje napájení (PA-850) zajišťují 
zvýšenou hardwarovou odolnost, až 4 10Gb SFP+ porty pro použití v moderních 
a vysokorychlostních sítích, s celkovou propustností až 1.9 Gbps a vynikajícím poměrem 
ceny/hodnoty výkonu.

Obrázek 14 Firewall Palo Alto Networks PA-820

Tabulka 23 Parametry Firewallů Palo Alto Networks PA-820

liKilSBI
Propustnost firewallů s App-ID 940 Mbps
Propustnost prevence hrozeb 610 Mbps
Propustnost IPSec VPN 400 Mbps
Maximální počet relací 128 000
Počet nových relací za sekundu 8 300
Počet IPSes VPN tunelů/Rozhraní rrooo

Počet virtuálních routerů 5
Počet bezpečnostních zón 30
Počet politik 1 500
Spotřeba 1.0A @ 100VAC,0.5A @ 240VAC
Provozní teplota 0° to 40° C
Skladovací teplota -20° to 70° C
Napájení 100-240 VAC (50-60 Hz)
Rozměry (š x v x h) mm 43,45 x 4,45 x 35,56/ 1U 19“
Hmotnost 5 kg
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5.6 MEDIA KONVERTOR LMC-02.GF

LMC-02.GF konvertor médií je umístěný v robustní kovové krabici. Tento konvertor 
poskytuje 2 optická rozhranní s konektory HMA pro optické kabely a 2 ethemetové porty pro 
10/100/1000 Base-TX. Mediakonvertor je určen pro zástavbu a umožňuje externí napájení 
v rozsahu 10 - 36 V DC nebo napájená po Ethemetu PoE, viz oObrázek 15.

Obrázek 15 Media konvertor LMC-02.GF

Tabulka 24 Parametry media konvertoru LMC-02.GF

SUMSUÉ!
Standard IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 

802.3ab 1000Base-T, IEEE 802.3u 100Base-FX, IEEE 
802.3z 1000Base-X

Protokol CSMA/CD
Rozhraní Polní port RJ-45 stočený pár měděného kabelu pro přenos 

dat, napájecí port,
HMA konektory:
optické vlákno MM 62.5/125pm, nebo 50/125 pm, 
optické vlákno MM 9/125 pm

Vlnová délka MM: 1 300 nm
SM: 1310 nm, 1550 nm

Maximální délka vedení UTP (10Base-T, 100Mase-TX) 100 m
MM optický kabel, full duplex: 2 km
SM optický kabel, full duplex: 10, 30, 50 km

Provozní teplota -30 až +50 °C
Teplota při skladování -50 až +70 °C
Relativní vlhkost 10% až 95 %
Mechanická odolnost splňuje MIL-STD 810E
EMC splňuje MIL-STD 461E a MIL-STD 464E
Napájení (10 až 36) V DC, PoE PD (Power over Ethernet Powered 

Device IEEE 802.3af)
Rozměry (š x h x v) mm 146 x 106 x 75 (box), 180x130x 120 (včetně konektorů)
Hmotnost 1 kg
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5.7 PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA PRO ETHERNET

Jemná přepěťová ochrana určená k ochraně jednoho portu Ethernet kategorie 6. Instaluje 
se na rozhraní zón LPZ 2 a LPZ 3 těsně před zařízením, viz obrázek Obrázek 16.

Obrázek 16 Přepěťová ochrana pro Ethernet

Tabulka 25 Parametry přepěťové ochrany pro Ethernet

í

Typ SPD C2,C3
Nejvyšší trvalé provozní napětí 6 V AC
Nejvyšší trvalé provozní napětí 9 V DC
Připojení (vstup/výstup) RJ 45/RJ 45
Rozměry (š x v x h) mm 90 x 25 x 47

5.8 ZODOLNĚNÝ ETHERNET - SPOJOVACÍ SYSTÉM 
AMPHENOL® RJ FIELD45

RJField se používá pro připojení třídy Ethernet D/Cat. 5e pro 10 BaseT, 100 BaseTX 
nebo 1000 BaseT sítě ve zhoršených podmínkách, viz Obrázek 17.

Vlastnosti:
- Utěsněno proti tekutinám a prachu (IP67);
- odolný proti nárazu, tlak a vibracím;
- mechanické kódování/polarizace (4 polohy).

Obrázek 17 Odolný Ethernet spojovací systém Amphenol
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5.9 SINUSOVÝ STŘÍDAČ 24 V= / 230V 1200VA

Střídače malé výkonové řady s čistě sinusovým napětím jsou pro profesionální použití. Mají 
optimální účinnost s čistě sinusovým výstupním napětím, ale bez kompromisů ve výkonnosti.

Vysoká kvalita střídače v kompaktním provedení, nízká hmotnost a schopnost dodávat 
potřebný výkon bez problému jakémukoli druhu zátěže. Unikátní vlastností této technologie 
je velmi vysoký počáteční záběrový proud. Jsou vhodné pro napájení obtížných zátěží jako 
např. kompresorů chladniček a ledniček, kompresoru a ventilátorů klimatizace, střídavých 
elektromotorů všeho druhu a podobných aplikací.

Obrázek 18 Sinusový střídač DC/AC 24 V= / 230V" 1200 VA

5.10 AC ADAPTÉR PRO NAPÁJENÍ RADIORELÉOVÉ STANICE 
RF-7800W-OU500

AC adaptér radioreléové stanice RF-7800W-OU500 je součástí dodávky radioreléové stanice 
RF-7800W. Tento adaptér je možno využít při vynesení radioreléové stanice mimo 
provozovnu. Další možnost využití je při pevném nasazení radioreléové stanice např. 
v prostorech učeben atp.

Obrázek 19 AC adaptér radioreléové stanice RF-7800W-OU500
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5.11 BEZPEČNOSTNÍ FILTR V OBVODECH NAPÁJECÍHO 
NAPĚTÍ

Obrázek 20 Filtr 1FL16DMA2

Filtr 1FL16DMA2 se lze použít i na stejnosměrné napětí do 250 VDC. Filtr je konstruován 
jako dolní propust vyššího řádu, vstupní a výstupní svorky jsou zaměnitelné.

Specifikace zařízení

' fciisgjäpp
Výrobce SKYBERGTECH s. r. o.
Provozní jmenovité napětí 230 V, 50 Hz
Jmenovitý proud 16 A
Stupeň krytí IP54
Minimální útlum v pásmu 100 kHz až 1 GHz b: 80/60 dB
Ztrátový výkon 9,5 W při 16 A
Zkušební napětí (L+N) - PE 2 500 V DC - 2 s
Unikající proud (ČSN 33 1600 ED.2 čl. 6.6) 2,8 mA ± 20% při 230 V/50 Hz
Provozní teplota (-10 až+40) °C
Teplota při skladování (-40 až +85) °C
Rozměry (š x v x h) (130 x 71± 2 x 320 ± 2) mm
Hmotnost 2 kg
Bezpečnost ČSN EN 60950
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5.12 KABELOVÁ CÍVKA PRO ETHERNET©VOU A NAPÁJECÍ 
KABELÁŽ

Kabelová cívka je určena pro profesionální použití v náročných podmínkách. Rámová 
konstrukce je dvěma bočnicemi s otvory pro uchycení a středovým tunelem uchyceným 
závitovou tyčí a maticemi M8. Lehká konstrukce umožňuje snadnou přepravu u mobilních 
aplikací. Kabelová cívka je určena pro návin ethemetové a napájecí kabeláže určené pro 
radioreléovou stanice RF-7800W-OU500 včetně natáčecího systému CLAAS.

Rozměry:
• vnitřní průměr 140 mm;
• vněj ší průměr 410 mm;
• hloubka bubnu 135 mm;
• celkové rozměry (š x v x h) 240 x 410 x 410 mm.
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5.13 KABELOVÁ CÍVKA SE STOJANEM

Kabelová cívka se stojanem je určena pro profesionální použití v náročných podmínkách. 
Rámová konstrukce je vyrobena z polykarbonátu (PC) a cívka je vyrobena z odolného 
polyethylenu (PE), který je extrémně odolný vůči nárazům. Lehká konstrukce navijáku 
v kombinaci s ergonomickou rukojetí umožňuje snadnou přepravu u mobilních aplikací. 
Přední strana cívky je osazena přírubou s úchytem pro návin kabelu. Kabelová cívka je určena 
pro návin zemnících kabelů - viz obrázek Obrázek 21.

Rozměry:
• vnitřní průměr 171 mm;
• vněj ší průměr 312 mm;
« hloubka bubnu 120 mm;
• celkové rozměry (š x v x h) 312 x 392 x 234 mm;
• hmotnost 1,8 kg;
• návin kabelu o průměru 12 mm cca 40 m.

Obrázek 21 Kabelová cívka se stojanem
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5.14 PRACOVNÍ STANICE OPERÁTORA - ODOLNÝ POČÍTAČ 
GETAC S410

Obrázek 22 Pracovní stanice (odolný notebook)

Notebook GETAC S410 druhé generace poskytuje výkon, bezpečnost, přizpůsobení a trvanlivost 
v polo-robustní konfiguraci. Notebook je osazen procesorem Intel® Core ™ 17, ve vzduchotěsném 
provedení s bezpečnostními nástroji s více faktorovými funkcemi autentizace a přizpůsobení.

GETAC S410 splňuje certifikaci MIL-STD-810G a krytí IP65. Díky rozšiřující jednotce 
lze do notebooku volitelně zabudovat dvě karty s rozhraním PCI nebo PCI-Express, případně diskové 
pole RAID 0/1.

Základní technické parametry:

Procesor Intel® Core™ Í7-6600U vPro™ 2.6GHz
Turbo Boost Technology DO 3,4 GHz

Operační paměť 4GB DDR3L, možnost rozšíření až na 16 GB
Pevný disk 500 GB SATA SSD technologie

Grafická karta Intel HD Graphics 520
NVIDIA® GeForce® GTX 950M 4GB

Síťová karta 10/100/1000 Base-T Ethernet
Mechaniky Externí DVD±RW mechanika

Ovládací prvky Membránová klávesnice s podsvícením a touchpadem, 
multi-dotyková obrazovka

Display
14” HD widescreen (1366 x 768) TFT LCD
Volitelně displej 800 nitů QuadraClear® s touchscreen 
s čitelností na přímém slunci

Provedení

Kensington lock
Certifikace MIL-STD 810G a minimální krytí IP 65, MIL- 
STD-461F
Provozní teplota -20°C až +50°C
Maximální vlhkost 98 %
Odolný vůči vibracím a pádům
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Výběrové parametry 
a jejich minimální hodnoty

Integrované stereo reproduktory
Napájecí adaptér (90 W, 100 - 240 VAC)
Li-Ion smart battery 8700 mAh
USB laserová myš, 800 / 1600 dpi, vhodná k notebooku 
Kensington zámek pro notebook kombinační, ocelové lanko 
Vozidlový adapter (90 W, 12 - 26 VDC), Vehicle dock
Brašna k notebooku

Operační systém Windows 10 Pro
Rozměry (š x h x v) mm 350 x 293 x 34,9 mm
Hmotnost 2,2 kg

Tabulka 26 Parametry odolného notebooku GETAC S410

Obrázek 23 Síťový napáječ 230Vstř. pro pracovní stanici

Obrázek 24 Automobilový napájecí adaptér
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5.15 TELESKOPICKÝ STOŽÁR RACAL 9 M

Teleskopický stožár RACAL 9 m se vztyčuje manuálně a umožňuje instalaci různých typů antén 
(antény kompaktní parabolické, lehké směrové, všesměrové taktické VKV, vertikální, KV antény 
v různých konfiguracích). Horní část stožáru je zhotovena ze skiolaminátu. Je vybavena 40 mm 
otvorem se západkou pro připevnění antény. Stožár může být vztyčen v držácích na kontejneru nebo 
s patkou ve volném terénu.

Základní technické parametry:

Výška anténního stožáru/počet sekcí 9 m/5
Délka složeného stožáru/průměr základní sekce 2,17 m/74 mm
Maximální rychlost větru při provozu 120 km/h
Max. zatížení stožáru 15 kg
Hmotnost anténního stožáru 10,6 kg
Hmotnost příslušenství 25 kg

J Příslušenství:
Ochranná kapuce 1 ks
Brašna na příslušenství 1 ks
Kotevní kolík 4 ks
Kotevní lana 12 ks
Lanko vymezovací 1 ks
Základna stožáru 1 ks
Tm 5 ks
Vytahovací lanko 1 ks
Palice 1 ks
Redukce na anténu 1 ks
Žebřík dvoudílný 1 ks

Poznámka:
K teleskopickému stožáru RACAL 15 m se doposud nepodařilo sehnat žádná data.
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5.16 LASMAN2 - PROGRAMOVÁ APLIKACE

LASMAN2 je dohledové řešení založené na platformě NetXMS určené pro lokální dohled. Může 
zajistit jak dohled určené části sítě, tak jednotlivých zařízení. Rozsah sítě je stanoven množinou IP 
adres, určených administrátorem. Nemusí být trvale v provozu, pokud to nevyžadují okolnosti. V 
případě potřeby může umožnit přebrání dohledu i okolních částí sítě.

Stanice s aplikací LASMAN2 může být alternativně připojena přes LAN nebo přímo ethemetovým 
kabelem do zařízení, které tak může být lokálně řízeno a nastavováno. V obou případech jsou stejné 
možnosti nástrojů i nastavování, závislé na úrovni přístupových práv uživatele. Kromě SNMP 
protokolu je pro přístup ke konfiguračním parametrům jednotlivých zařízení využíván webový 
prohlížeč spolu s web serverem implementovaným v těchto zařízeních tak, jak ukazuje následující 
obrázek:

NeL

SHS5ÍN3

WWW 
Browser ■

LAN

Obrázek 25 Využití SW aplikace LASMAN2

Spuštění uživatelského rozhraní LASMAN2 probíhá přes webový prohlížeč. Plně podporován 
je webový prohlížeč Internet Explorer ve verzi 9 a vyšší. Do okna pro zadání adresy se zadá adresa 
dohledového serveru, za kterou následuje ,/lasman“ (např. http://192.168.Ll/lasman).

Aplikace LASMAN2 aktuálně podporuje následující zařízení:
- DTP 10/40/100;
- BLZ 40/100;
- BOLZ 100;
- FCUEP - PROVOZOVNA;
- DTPS 10/100;
- RF-7800W - agent radioreléové stanice.

Pracovní prostředí je rozděleno na komponenty:
- Hlavní menu;
- Nástrojová lišta;
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- Prohlížeč objektů;
- Hlavní zobrazovací okno.

Hlavni menu

Nástrojová lišta

v ľ

.i. 5 ;

| Prohlížeč objektů
H
zobrazovací okno

Obrázek 26 Vzhled aplikace LASMAN2

Aplikace umožňuje:
- Práci s prohlížečem objektů - přidávání, mazání, přesun, svázání a rozvázání, vlastnosti 

objektů,
- infrastrukturní služby - úprava a prohlížení struktury zařízení, tvorba kontejnerů, prvků, 

detaily objektů, alarmy, přehledy,
- tvorbu síťových map - vytvoření mapy, vytvoření skupiny map, přesun objektu na mapu,
- řízení poruch - identifikace závažnosti alarmů a událostí, stav dohlížitelnosti, prohlížení a 

export událostí, filtrování a řazení událostí, stavy alarmů, prohlížení a export alarmů, 
podrobné informace o alarmech, filtrování a řazení alarmů, doplnění komentářů, zvuková 
indikace alarmů,

- administraci - správa uživatelských účtů, nastavení přístupových práv, výpis přihlášených 
uživatelů, log uživatelských operací, automatické odhlašování,...

- využití protokolu SNMP verze 1, 2c, 3, HTTP, HTTPS, implementaci klientských certifikátů;
- management agentů, MIB a lokálních manažerů;
- a další.

Aplikace je vyvíjena společností TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o.

i KIS \Ynrh technického zhodnoceni rozvoje prapor nich provozoven OTKS

strana 84



6. ŽIVOTNÍ CYKLUS A ÚDRŽBA POŘIZOVANÉHO 
MATERIÁLU

6.1 ŽIVOTNÍ CYKLUS

Životní cyklus (angl. product life cycle - PLC), obecně časový úsek mezi zrozením a 
zánikem, zavedením a likvidací, technologií použitých v modernizačním procesu technického 
zhodnocení brigádních provozoven, modulů a učeben OTKS k naplnění požadovaných 
schopností dle konceptu FMN je doporučen následující:

Tabulka 27 Životní cyklus modernizovaných technologií

HD >'<5
: (nv Gi<39lÁ

1. RF-7800W-OU500 (HCLOS radio) 10
2. LIGHTNING PROTECTOR (12069-0040-01) 10
3. Parabolická anténa AT-203 (RF-7800W-AT203) 10
4. Všesměrová anténa OMNI AT-206 (RF-7800W-AT206) 10

5.
Natáčecí anténní systém RF-7800W-AA001 CLAAS 
(Closed Loop Antenna Alignment System) 10

6.
Bleskojistka pro power/control kabel natáčecího systému 
RF-7800W-AA001 10

7. Pracovní stanice operátora provozovny - notebook 5
8. Směrovač CISCO ISR 4331-AXV/K9 7
9. Firewall Palo Alto Networks PA-820 7
10. LMC-02.GF 10
11. DC/AC měnič 7

Životní cyklus externí připojovací kabeláže je závislá na četnosti a podmínkách použití. 
Doporučená střední hodnota PLC definovaná dodavatelem je 7 let.

Dodavatel zajistí v zákonem požadované záruční době komplexní záruční opravy. Dodavatel 
zajistí proškolení určeného vojskového opravce na provádění pozáručních oprav v době 
životního cyklu daného produktu. Životní cyklus jednotlivých pořizovaných komponent je 
přehledně uveden v Technických podmínkách příslušející každé provozovně. V případě 
nedostupnosti na trhu konkrétního náhradního dílu v době životního cyklu produktu dodavatel 
zajistí dle specifikovaných požadavků ekvivalentní náhradu.

Před předáním modernizovaných provozoven do ZVZ bude nově pořizovaný materiál 
podroben procesu katalogizace a výsledek bude písemně doložen stanoviskem Úř OSK SOJ 
o vydání katalogizační doložky. Proces vydání katalogizační doložky bude uplatněn 
na položky, které v době nákupu nebudou ještě katalogizovány, v souladu se stanovisky 
příslušných majetkových manažerů.
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6.2 ÚDRŽBA POŘIZOVANÉHO MATERIÁLU

Součástí nově vydaných Technických podmínek a průvodní dokumentace jednotlivých 
provozoven bude manuál na způsob rozvinutí, použití a sbalení materiálu v rámci taktického 
nasazení a jeho ošetření po každém použití. Součástí technického zhodnocení bude dodán 
manuál základního ošetření nově dodávaného materiálu a manuál ošetření a kontrol v případě 
přechodu z letního na zimní a zimního na letní provoz.

6.3 ÚDRŽBA POŘIZOVANÉHO MATERIÁLU PO UKONČENÍ 
VÝROBY

Výrobce Harris po ukončení výroby daného produktu zaručuje ve svém portfoliu dodávku 
náhradních dílů ještě po dobu 10 let. Totéž zaručuje u součástkové základny použité ve svých 
výrobcích.
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7. SEZNAM VYJMUTÉHO MATERIÁLU DLE

PROVOZOVEN

Na vyňatém materiálu z provozoven bude provedeno základní ošetření techniky se zaměřením
na:

- kontrola všech vnějších konektorových spojů a případná výměna v případě poškození či
nadměrného opotřebení;

- vyčištění vnitřních prostor od prachu a nečistot;

- výměna všech ventilačních jednotek za nové;

- součástí předávacího protokolu bude protokol o základním ošetření;

- k předání bude vytvořen seznam předávaného materiálu dle jednotlivých provozoven
s výrobními čísly a materiál bude připraven na transport v místě dodavatele.

7.1 PROVOZOVNA MPP 40M1P LR

Tabulka 28 Materiál vyjmutý z MPP 40Mlp LR - přístrojový vůz

i yV:ViH ivf fnTT) i ' fin. !
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12 PROVOZOVNA MFP40SM1PLR

TabuUka 29 Materiál vyjmutý z MPP 40SMlp LR - přístrojový vůz

US i^P.
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7.3 PROVOZOVNA MPP 40M1 BVP

Tabulka 30 Materiál vyjmutý z MPP40 Ml BVP

’
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7A UČEBNA PRAPGRNÍCH PROVOZOVEN VYŠKOV

V rámci učebny praporních provozoven ve Vyškově budou vybudována dvě pracoviště 
v učebně spojovací víceúčelové. Pracoviště budou navzájem propojeny radioreléovým spojem 
radioreléových stanic RF-7800W-OU500 (antény RF-7800W-AT207) s odpovídajícím 
vloženým pevným útlumem. RRL stanice bude montována na vnitřní stěnu učebny na 
výložník, antény na anténních okenních držácích vnějšího pláště budovy v bezprostřední 
blízkosti okenních rámů. Technologie LAN (směrovač, firewall, PoE injektor) budou 
umístěny na pracovních stolech v 19“ skříni o velikosti 6U. Vzhledem knově budované 
učebně vyjímaný materiál není.

I K/S X(hr/i uehniekého zhodnoceni rozvoje proporních provozoven O/KS
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8. HARMONOGRAM TECHNICKÉHO ZHODNOCENÍ

PRAPORNÍCH PROVOZOVEN

Harmonogram technického zhodnoceni prapomích provozoven je závislý na možnostech

přistavení jednotlivých provozoven k realizaci. Při předpokladu přistavení provozoven
po skupinách 4 ks (jedna skupina tvoří vždy kompletní celek provozovny PV + přívěs), je
harmonogram po jednotlivých typech provozoven nastíněn níže v tabulkách.

První skupina provozoven typu MPP 40Mlp LR (1 ks) a MPP 40M1 BVP (1 ks) bude
technicky zhodnocena v 1. etapě a následně podrobena zkouškám kc schválení technické
způsobilosti a ZVZ.

Z hlediska technického zhodnocení je pro plánování časové náročnosti a harmonogramu
přistavení provozoven k technickému zhodnocení potlačen rozdíl mezi provozovnami
MPP 40Mlp LR a MPP 40SMlp LR.

V případě připomínek ze ZVZ je potřeba počítat s časovým prostorem na realizaci úprav
a doporučení ze ZVZ. S tímto časovým prostorem není v harmonogramu na technické
zhodnocení počítáno.

Tabulka 31 Časová náročnost zhodnocení provozoven MPP 40Mlp LR a MPP 40SMlp

LR

1*1 lilii

Tabulka 32 Časová náročnost zhodnocení provozoven MPP 40M1 BVP

[ • I - Jtew : . - 1 i) rrfflfe

Tabulka 33 Časová náročnost zhodnocení učebny praporních provozoven Vyškov

i K/S \<ivrh technického zhodnoceni rozvoje f>ropontich provozoven OfKS
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Přehled cenových kalkulací technického zhodnocení provozoven a pracovišť OTKS k naplnění schopností FMN

« 8 >u ,2

s f ä e
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MPP 40Mlp LR

MPP 40SM1P LR

MPP 40M1BVP

Učebna praporních provozoven

Celkem

Dolarový kurz

Hodinová sazba

22,90 Kč

1 375,00 Kč

Sleva

Celkem

-1%

,

836 497,97 Kč

82 813 299,12 Kč



Rozvoj OTS VŘ PozS a VzS k naplněnischopností FMN

Typ provozovny: Mobilní přístupová provozovna MPP 40Mlp LR

Počet kusů k TZ:

Cena modernizace jedné provozovny: oložky 1-4

Celková cena modernizace všech provozoven: 6 (zaokrouhleno na tisíce)

Obor pč Úkol oznámka

1. Demontáž původních technologií a kabeláže

D
e
m
o
n
t
á
ž

1.1 lemontáž RR 300

1.2 Demontáž pomocného rámu
1.3 Demontáž DTPS10
1.4 Demontáž napájecí a signálové kabeláže
1.5 Demontáž vnitřních koaxiálních kabelů

1.6 Demontáž bloku externího agenta SNMP FCUE
1.7 Demontáž koaxiálního konektoru s bleskojistkou z datové schrány

1.8 Vyjmutí příslušenství stanice (anténa CR-1, blok hlasité soupravy HS 300/1600, upravené plnící zařízení PK 1302, momentové klíče,

koaxiální kabel 30 m na cívce a koaxiální kabel „svitek“ 10 m se suchými zipy, dokumentace vlastních stanice).

1.9 Demontáž LMC-02

VTÚLaPVO

Suma oučtu

marže na montáž, výrobu, instalaci

Včetně marže oučtu

i

2. | Pořizovaný materiál
2.1 RF-7800W-OU 500 (HCLOS radio)
2.2 LIGHTNING PROTECTOR 12069-0040-01

2.3 CableAssy, Straight w/Backshells 1,8 m 12069-0030-A006
2.4 CableAssy, Straight w/Backshells 72 m 12069-0030-A240
2.5 CableAssy, Straight w/Backshells 15 m 12069-0030-A050
2.6 network werfoctyUnitfrV) Bp.7SG3A‘-^233

Ti Anténa parabolická RF-7800W-AT203
2.9 Anténa OMNI RF-7800W-AT206

2.10 5peakef<hjéio-eobie-43S35-3737-A6Q5-

2.11 SpeBker-power-eobl-e~10S3-5~3738-A02G

2.12 RF-7800W-AA001 CLAAS (Closed Loop Antenna Alignment System)
...2.13 Power Control Cable 1,1 m propojovací 12069-0043-A1

2.14 Power Control Cable 72 m 12069-0068-A240
1...................2.15 Bleskojistka pro power/control kabel natáčecího systému RF-7800W-AA001

2.16
SR4331-AXV/K9 (PVDM4-32U64, MEM-4300-4GU16G, PWR-4330-POE-AC, SM-X-ES3-24-P, NIM-4FXSP, NIM-2MFT-T1/E1+PVDM4-64,

BE6K-U CL-ESS-4x, SMARTNET - 3 roky, CAB-CONSOLE-USB)

2.17 :irewall Palo Alto Networks PA-820 (Threat Prevention subscription. Enabled Premium Support subscription)
2.18 DC/AC měnič + kabeláž, konektory
2.19 Upevňovací rámy pro vnitřní technologii radioreléových stanic

2.20 SFP modul RJ-45 (10/100/1000TX)

2.21 Úprava DTPS - úprava víka bedny včetně výměny a doplnění konektorů

2.22 Patch-Pane!
2.23 LMC-02.GF 1

2.24 Úprava BUZ - úprava víka bedny včetně výměny a doplnění konektorů

2.25 Zodolněné konektory pro metalické rozhraní ETH (RJ-45) pro připojení RF-7SOO-OU 500, DM VPN, IMO

2.26 Zodolněné konektory pro napájení serva natáčecího systému vnější

2.27 Bleskojistková ochrana EHT v datové schráně

2.28 AC adapter (AC Power over Ethernet (PoE) Block) 12069-3800-01 (součástistanice)
2.29 Rekonstrukce vnitřního rozvodu LAN - přechod na Gbit kabeláž včetně vnitřní kabeláže DTPS
2.30 Rekonstrukce propojovacího pole datové schrány !

2.31 Ostatní materiál (konektory, kabely UTP, hutní, spojovací materiál,...)
2.32 Anténní držák - redukce
2.33 Kabelová cívka
2.34 Stojan na cívky
2.35 Bezpečnsotní filtr SKY1FL16DMA2

2.36 Pracovní stanice operátora provozovny (notebook Getac S410) včetně příslušenství

vedeni- prach, rázy a

iotřesovém pouzdru, práce v

d 0°C

VTÚLaPVO

Suma materiál

marže na HW ve výši

HW včetně marže oučtu

M
o
n
t
á
ž
,

v
ý
r
o
b
a
.

I
n
s
t
a
l
a
c
e

3. | Montáž
3.1 2á‘Stavbownleřni-jedna-tk-V"!4UJ'jfrF-7830W-m2GQ)

3.2
Zástavba řídící a napájecí jednotky natáčecího anténního systému PCU (Power Control Unit) RF-7800W-AA001-PCU do pomocných

3;3 Připojení jednotek do rozvodu napájení, do LAN provozovny a k datové schráně

3l Upevnění funkčního celku vnějších jednotek RF-7800W na anténní stožár nnikonzole (1)
3.5.1 o Upevněni natáčecího zařízeniCAAAS no stávajíc!anténni nosiče Rocal 9 m a anténní konzoli
3.5.2 a Upevněnivnějšijednotky RRL stanice P.F-7800W

3.5.3 a Upevněníparabolické antény AT-203

3.5.4 o Upevněnibloku ETH ochrany 17.069-0040-01 na stávajícíanténnínosič Racai 5 mo anténnikonzoli(bleskojistková ochrana musí bý

pevnou součástianténního nástavce)
3.5.5 o Upevněnikabelu £TH k zamezenijeho vytrženiz bloku 67H ochrany
3.5.6 o Uzemněnivnějšijednotky umístěné na anténním stožáru die požadavků výrobce

3.5.7 • Upevněn!všesměrové antény AT-206 OMNI no stávajícíanténní nosič Raca! 9 mo anténní konzoli
3.6 Umístění příslušenství stanice v úložných prostorech provozovny:

3.6.1 • vnějšíjednotka RF-7S00W
3.6.2 • parabolická anténa AT-2.03
3.6.3 o všesměrová anténa AT-206 OMNI

3.6.4 o zodolněný kabel F. TH pro připojeni vnějšijednotky RF-7S0QW na civce (CableAssy, Straight w/Backshells 72 m), pro usnadněni

rozvinovánia svinovánikabelu vyřešitjednoduchý stojan na civkv nebo upravit stávajíc!řešeni;

3.6.S o zodolněný kabel 6TH pro připojeni vnějšíjednotky RF-7S00W vpřípadě použitíanténního nástavce (CableAssy, Straight w/Backshel
10 m);

3.6.6
* napájecío ovládači kabel 12069-0068-A240 pro zabezpečeni umístěniserva natáčecího systému CLAAS na anténnistožáry TRIVAL
m

3.6.7 o AC adapter (AC Power over Ethernet (PoE) 3iock) 12069-3800-01 k umožněninapájeni RF-7800Wpři vynesenimimo provozovnu.

3.7 Rekonstrukce vnitřního rozvodu LAN -přechod na Gbit kabeláž včetně vnitřní kabeláže DTPS
3.8 Rekonstrukce datové schrány

3.8.1 • Dopiněnizodolněných konektorů pro metalické rozhraní ETH (RJ 45) pro připojeni vnějších jednotek P.F-7800W-OU 500
3.8.2 • Doplněnizodolněných konektorů pro metalické rozhraní ETH (RJ 45) pro připojeni externích systémů (DM VPN, IMO)

3.8.3 » Doplněnizodolněných konektorů pro metalické rozhraníAmphenol pro připojení vnějšíchjednotek natáčecího systému CLAAS

3.8.4 • Dopiněn!konstrukčně vhodné bieskojistkově ochrany pro rozhraní RJ-45

3.8.S • Výměna Ix LMC-02 za LMC-02.GFa doplnění dalšího kusu I.MC-02.GFdo celkového počtu 2x2 optických rozhraní (1 Gbit/s) v datov

schráně RED.

3.8.6
• Výměna lx LMC-02 za LMC-02.GFc doplněni dalšího kusu LMC-02.GFdo celkového počtu 2x2 optických rozhraní (1 Gbit/s) vdatov

schráně BLACK.
3.8.7 • Výroba panelu datové schrány

3.9 Uložen! směrovačc CISCO
3.10 Úprava vnitřního rozvodu napájení provozovny, implementace bezpečnostního filtru napájení SKY1FL16DMA2

VTÚLaPVO

Suma montáž, výroba, instalace

marže na montáž, výrobu, instalaci

Včetně marže součtu

Vojenský technický ú: Stránka 2 z



aplněnischopnosti FMN

Obor pč Úkol mka

*■ Ostatní

4.1 Začleněnído dohledovóho systému pomocí protokolu SNMP - multilicence

4.2 Doplněn! popisu objektu RF-7800W do databáze MIB dohlcdového systému, doplnění grafického uživatelského interface
4.3 Zpracování seznamu předmětů v soupravě
4.4 Vyjmuté díly a součásti po provedené modernizaci předat prvotnímu příjemci (VZ 551210)
4.5 Provést dodavatelem profylaxi vyjmutých stanic a směrovače v následujícím rozsahu

45.1
® kontrolo mechanického stow, jednotlivých modulů routeru, vnitřníkabeióže o očištěnikonektorů od prachu o nečistot, kontrolo

funkčnosti

£ 4.5.2 • vyčištěnivnitřního prostoru routeru, konektorů afiltrů od prachu o nečistot

á 4.5.3 ® u rouierů výměno všech ventilátorů nuceného chtozeni(základniřidičijednotko, zdrojový modul)
4.5.4 • zpracovániprotokolu o provedeném rozsahu profylaktické údržby a o výsledcích kontrolyfunkčnosti

4.6 Příprava, tisk a kompletace dokumentace
4.7 Dodávání náhradních dílů minimálně po dobu 10 let (5 let)???
4.8 Záruka za jakost dodaného zboží po dobu 24 měsíců
4.9 Reklamace do 30 dnů od jejího podání na území ČR, mimo území ČR do 60 dnů

Suma ostatní

VTÚLaPVO marže na ostatní

_ Včetně marže

i Samostatné práce pro typ provozovny

S.l Zpracování technického popisu

5.2 Zpracování návodu k obsluze a údržbě

5.3 Návrh na úpravu technických podmínek pro výrobu
5.4 Projekt modernizace provozovny
5.5 Podnikové zkoušky
éiĚĚ
5.7 Doprava do zkušeben + pojištění

5.8
Zkoušky ke schválení technické způsobilosti dle vyhlášky MO č.274 / 1999 Sb, s úplným materiálovým zabezpečením dodavatelem

5.9 Zkrácené vojskové zkoušky s úplným organizačním a materiálovým zabezpečením AČR a s podporou dodavatele

1 5.9.1 • výpis konkrétních tokticko-technlckýchparametrů, které se mojiověřit v rámci dílčích zkoušek,
5.9.2 • časový plán

> 5.9.3 • metodické postupy včetně kritériihodnoceni

O. S.9 • prohlášeni o připravenost modernizovaných provozoven k provedeniZVZ,

2 ,*5
• vyjádřeniorgánů OSD SDK MO, VZdrÚ AVZdr Praha, Hlavního ekologa MO a další náležitosti v souladu s čl. 27 NV MO č. 100/2015,

c i • upravenou průvodnía provoznídokumentaci modernizované provozovny,

š 5.9.7 • návrh doplňku platných technických podmínek pro výrobu
o S3.8 • provést proškoleniobsluhy a účastniků zkoušek

1 5.10
Provedení školeni instruktorů KIS VeV-VA Vyškov a dílenských specialistů Centra oprav Lázně Bohdaneč (do maximálního počtu

osob), v rozsahu 2 dnů, s důrazem na změny uživatelských parametrů a provozních vlastností:

| S.li • integrace nové radioreléové stanice do vnitřního systému napájenio signálové kobeláže, úpravy provozovny

\ s-iž\ • postup instalace anténního systému a vrtě/šíjednotky radioreléové stanice na anténnistožár z výhovy provozovny
\ 5.1. • bezpečnostní opatřeni souvisejícís přípravou k provozu o s vlastním provozem radioreléové stanice.

:
Akceptační protokol

5Ä3 Doprava ostatní

5.14 Projekt zástavby IP KP

Suma samostatné

VTÚLaPVO marže na samostatné

___ -
Včetně marže

> 6. |Samostatné pro konkrétní provozovny

6.1 PDP-8G-3HMA - Modernizace LMSW-10 hrudim

c 6.1 PDP-8G-3HMA - Modernizace LMSW-10 ndřichův Hradec ;

2 Suma samostatné

VTÚLaPVO marže na samostatné

Včetně marže

Vojenskýtechnický ústav, s.p. Stránka 3 z



Rozvoj OTS VR PozS a VzS k naplněnischopnostíFMN

Mobilní přístupová provozo

Počet kusů k TZ:

Cena modernizace jedné provozovny: položky 1-4

Celková cena modernizace všech provozoven: četně bodu 5 o 6 (zaokrouhleno na tisíce)

Demontáž původních technologiía kabeláže

Demontáž RR 300
Demontáž pomocného rámu

Demontáž DTPS10

Demontáž napájecí a signálové kabeláže

Demontáž vnitřních koaxiálních kabelů

Demontáž bloku externího agenta SNMP FCUE
Demontáž koaxiálního konektoru s bleskojistkou z datové schrány
Vyjmutí příslušenství stanice (anténa CR-1, blok hlasité soupravy HS 300/1600, upravené plnící zařízení PK 1302, momentové klíče, koaxiáln

kabel 30 m na cívce a koaxiální kabel „svitek" 10 m se suchými zipy, dokumentace vlastních stanice).

Demontáž LMC-02

do celkového součtu

marže na montáž, výrobu, instalaci
do celkového součtu

| Pořizovaný materiál

RF-7800W-QU 500 (HCLOS radio)

LIGHTNING PROTECTOR 12069-0040-01
CableAssy, Straight w/Backshells 1,8 m 12069-0030-A006

CableAssy, Straight w/Backshells 72 m 12069-0030-A240

CableAssy, Straight w/Backshells 15 m 12069-0030-A050

Anténa parabolická RF-7800W-AT203

Anténa OMNI RF-7800W-AT206

RF-7800W-AA001 CLAAS (dosed Loop Antenna Alignment System)

Power Control Cable 1,1 m propojovací 12069-0043-A1

Power Control Cable 72 m 12069-0068-A240

Bleskojistka pro power/control kabel natáčecího systému RF-7800W-AA001
ISR4331-AXV/K9 (PVDM4-32U64, MEM-4300-4GU16G, PWR-4330-POE-AC, SM-X-ES3-24-P, NIM-4FXSP, NIM-2MFT-T1/E1+PVDM4-64, BE6K

UCL-ESS-4X, SMARTNET - 3 roky, CAB-CONSOLE-USB)

Firewall Palo Alto Networks PA-820 (Threat Prevention subscription, Enabled Premium Support subscription)

něno 12.2.IS

na 21.9.18

no 21.9.18

DC/AC měnič + kabeláž, konektory

Upevňovací rámy pro vnitřní technologii radioreléových stanic

SFP modul RJ-45 (10/100/1000TX)

Úprava DTPS - úprava víka bedny včetně výmény a doplnění konektorů

Úprava BUZ - úprava víka bedny včetně výměny a doplnění konektorů

Zodolněné konektory pro metalické rozhraní ETH (RJ-45) pro připojení RF-7800-QU 500. DM VPN, IMO

Zodolněné konektory pro napájení serva natáčecího systému vnější

Bleskojistková ochrana EHT v datové schráně
AC adapter (AC Power over Ethernet (PoE) Block) 12069-3800-01 (součástistanice) součástistanice

Rekonstrukce vnitřního rozvodu LAN - přechod na Gbit kabeláž včetně vnitřní kabeláže DTPS

Rekonstrukce propojovacího pole datové schrány

Ostatní materiál (konektory, kabely UTP, hutní, spojovací materiál,...)

Anténní držák - redukce

Bezpečnsotní filtr SKY1FL16DMA2

Pracovní stanice operátora provozovny (notebook Getac S410) včetně příslušenství

tečně odolné provedeni - prach, rázy a

ace, HDD v protiotřesovémpouzdru, práce v

ých teplotách od0°C

VTÚLaPVO marže na HW ve výši

HW včetně marže o do celkového součtu

3. | Montáž

Zástavba řídicí a napájecí jednotky natáčecího anténního systému PCU (Power Control Unit) RF-7800W-AA001-PCU do pomocných rám

Připojení jednotek do rozvodu napájení, do LAN provozovny a k datové schráně

Zós{svbs-h4esit-ýc-h-reproduktOHi/toudspeoi<er)-RF-99SC-SAG0

Upevnění funkčního celku vnějších jednotek RF-7800W na anténní stožár
• Upevněninatáčecího zařízeniCLAAS na stávajícíanténninosiče Rocal 9 m o anténnikonzoli

al 9 m (2), anténnikonzole (1)

oby/3 dny

» Upevnění vnějšíjednotky RRL stanice RF-7800W

• Upevněniparabolické antény AT-203

• Upevněnibloku ETH ochrany 12069-0040-011

pevnou součást! anténního nástavce)

i stávajícíanténní nosič Racol 9m o anténni konzoli (bleskojistková ochrana tr.

• Upevněn!kobelu ETHk zamezenijeho vytrženiz bloku ETH ochrany

« Uzemněni vnějšijednotky umístěné no anténním stožáru dle požadavku výrobce

» Upevněnivšesměrové antény AT-206 OMNI no stávající anténni nosič Racai 9 m a anténní konzol:

Umístění příslušenství st

• vnějšijednotka RF-7800W

e v úložných prostorech provozovny:

• parabolická anténa AT-203

• všesměrová anténa AT-206 OMNI

• zodolněnýkabel ETH pro připojeni vnéjSijednotky RF-7800W na cívce (CableAssy, Straight w/Backsheils 22 m), pro usnadněni

rozvinovánia svinovánikabelu vyřešit jednoduchýstojan no cívky nebo upravit stávajíc!řešeni;

• zodolněný kabel ETH pro připojeni vnějšijednotky RF-7800W v případě použiti anténního nástavce (CableAssy, Straight w/Backshells 1

• napáječia ovládocikobel 12069-0068-A240pro zobezpečenlumístěniservo natáčecího systému CLAAS ru

• ACadapter (AC Powerover Ethernet (PoE) Block) 12069-3800-01 k umožněninapájeni RF-7800Wpři vynesenimimo provozovnu.

Rekonstrukce vnitřního rozvodu LAN - přechod na Gbit kabeláž včetně vnitřní kabeláže DTPS
Rekonstrukce datové schrány

■> Doplněnizodolněných konektorů pro metalické rozhráni ETH (RJ 45) pro připojeni vnějších jednotek RF-7800W-QU 500

• Doplněnizodolněných konektorů pro metalické rozhráni ETH (RJ 45) pro připojeni externích systémů (DM VPN, IMG)

• Dopinénizodolněných konektorů pro metalické rozhraní Amphenol pro připojeni vnějších jednotek natáčecího systému CLAAS

• Doplněnikonstrukčně vhodné bleskojistkováochrany pro rozhráni RJ-4S

• Výměna lx LMC-02 z

schráně RED.

LMC-G2.GF a doplněnidalšího kusu LMC-02.GF do celkového počtu 2x2 optických rozhráni (1 Gbit/s) v datové

• Výměna lx LMC-02 za LMC-02.GF a doplněnidalšího kusu LMC-02.GF do celkového počtu 2x2 optických rozhráni(1 Gbit/s) v datové

schráně BLACK.
» Výroba panelu datové schrány

Výroba rámu pro uložení smčrovače CISCO
Úprava vnitřního rozvodu napájení provozovny, implementace bezpečnostního filtru napájení SKY1FL16DMA2

Suma montáž, výroba, instalace

marže na montáž, výrobu, instalaci

a do celkovéhosoučtu
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PozS a VzS k naplněníschopnosti FMN

Obor pč Úkol Poznámka

‘E

O

4. | Ostatní

4.1 Začlenění do dohledového systému pomocí protokolu SNMP - multilicence
4.2 Doplnění popisu objektu RF-7800W do databáze MIB dohledového systému, doplnění grafického uživatelského interface
4.3 Zpracování seznamu předmětů v soupravě
4.4 Vyjmuté díly a součásti po provedené modernizaci předat prvotnímu příjemci (VZ 551210)
4.S Provést dodavatelem profylaxi vyjmutých stanic a smčrovačc v následujícím rozsahu

4.5.1
® kontrolo mechanického stavu, jednotlivých moduiů routeru, vnitřníkabeláže a očištěnikonektorů od prachu a nečistot, kontrola

funkčnosti

4.5.2 • vyčištěni vnitřního prostoru routeru, konektorů o filtrů odprachu o nečistot
4.5.3 • u routerů výměno všech ventilátorů nuceného chlazeni (základní řídicíjednotko, zdrojový modul)
4.5.4 • zpracováníprotokolu o provedeném rozsahu profylaktické údržby a o výsledcích kontrolyfunkčnosti

4.6 Příprava, tisk a kompletace dokumentace dny
4.7 Dodávání náhradních dílů minimálně po dobu 10 let (5 let)???

4.8 Záruka za jakost dodaného zboží po dobu 24 měsíců
4.9 Reklamace do 30 dnů od jejího podání na území ČR, mimo území ČR do 60 dnů

VTÚLaPVO

Suma ostatní

marže na ostatní

Včetně marže lkového součtu

S
a
m
o
s
t
a
t
n
ě

p
r
o

t
y
p

p
r
o
v
o
z
o
v
n
y

S. |Samostatné práce pro typ provozovny

S.l Zpracování technického popisu ojektu MPP40Mlp LR
5.2 Zpracování návodu k obsluze a údržbě ojektu MPP40Mlp LR
5.3 Návrh na úpravu technických podmínek pro výrobu ojektu MPP 40Mlp LR
5.4 Projekt modernizace provozovny měsíce

s.s Podnikové zkoušky týden

ojektu MPP40Mlp LR
ÉSS

5.7 Doprava do zkušeben + pojištění

5.8 Zkoušky ke schválení technické způsobilosti dle vyhlášky MO č.274 / 1999 Sb, s úplným materiálovým zabezpečením dodavatelem ojektu MPP40Mlp LR

5.9 Zkrácené vojskové zkoušky s úplným organizačním a materiálovým zabezpečením AČR a s podporou dodavatele rojektu MPP40Mlp LR
5.9.1 • výpis konkrétních takticko-technických parometrú, které se majíověřit v rámcidílčích zkoušek.
5.9.2 • časovýplán
5.9.3 • metodické postupy včetně kritériíhodnoceni
5.9.4 • prohlášenío připravenosti modernizovaných provozoven k provedeni ZVZ.

5.9.5
• vyjádřeníorgánů OSD SDK MO, VZd'ÚAVZdr Praho, Hlavního ekologa MO a dalšínáležitosti v souladu s čl. 27 NV MO č. 100/2015,

5.9.6 • upravenou průvodnío provoznídokumentacimodernizované provozovny.
5.9.7 • návrh doplňku platných technickýchpodmínek pro výrobu
5.5.8 • provést proškoleniobsluhy a účastníků zkoušek

5.10
Proveden! školení instruktorů KIS VeV-VA Vyškov a dílenských specialistů Centra oprav Lázně Bohdaneč (do maximálního počtu 6 os

v rozsahu 2 dnů, s důrazem na změny uživatelských parametrů a provozních vlastnosti:
dny

s.:c. • integrace nové radioreléové stanice do vnitřního systému napájení a signálové kabeláže, úpravy provozovny
5.1C. • postup instalace anténního systému a vnější jednotky radioreléové stanice na anténnistožár z výbavy provozovny
S.1C.. • bezpečnostní opatřeni související s přípravou k provozu a s vlastním provozem radioreléové stanice.

im

5.12 týden
5.13 Doprava ostatní
5.14 Projekt zástavby IP KP ojektu MPP40Mlp LR

VTÚLaPVO

Suma samostatné

marže na samostatné

Včetně marže lkového součtu

1

| 6. |Samostatné pro konkrétní provozovny

6.1
;SP.433-l-AXV/KS-4PV9V-4 3?^64, MSM-4^-4€Oa6GraWR..433&.P06.'A€v^'X-4S34.6..a,.SM»3lM64L-»<!fl)W8^.e8NSQig6^

s 6.2 Modernizace kontejneru EDAK MILEX pro IP KP cena kpoložce 2.23
6.3 Úprava KR 40M1 pro vyvedení FXS na straně BLACK Ú 4423 Přáslavice

2

H | VTÚLaPVO marže na samostatné

L___ Včetně marže lkového součtu
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S k naplněnischopností FMN

Typ provozovny: Mobilní přístupová prov

Počet kusů k TZ:

Cena modernizace jedné provozovny: oložky 1-4

Celková cena modernizace všech provozoven: (zaokrouhleno no tisice)

Obor Pí Úkol oznámka

1. Demontáž původních technologií a kabeláže

D
e
m
o
n
t
á
ž

1.1 Demontáž RR 300

1.2 Demontáž pomocného rámu
1.3 Demontáž DTPS10
1.4 Demontáž napájecí a signálové kabeláže
1.5 Demontáž vnitřních koaxiálních kabelů
1.6 Demontáž bloku externího agenta SNMP FCUE

1.7 Demontáž koaxiálního konektoru s bleskojistkou z datové schrány

1.8 Vyjmutí příslušenství stanice (anténa CR-1, blok hlasité soupravy HS 300/1600, upravené plnící zařízení PK 1302, momentové klíče,

coaxiální kabel 30 m na cívce a koaxiální kabel „svitek" 10 m se suchými zipy, dokumentace vlastních stanice).

1.9 Demontáž LMC-02

VTÚLaPVO Suma oučtu□ marže na montáž, výrobu, instalaci

Včetně marže oučtu

M
a
t
e
r
i
á
l

2. I Pořizovaný materiál

2.1 RF-7800W-OU 500 (HCLOS radio)

2.2 LIGHTNING PROTECTOR 12069-0040-01
i2.3 CableAssy, Straight w/Backshells 1,8 m 12069-0030-A006

2.4 CableAssy, Straight w/Backshells 72 m 12069-0030-A240
2.5 CableAssy, Straight w/Backshells 15 m 12069-0030-A050
26

28 Anténa parabolická RF-7800W-AT203
2.9 Anténa OMNI RF-7300W-AT206
2.10 Speokef-oudiocoble 1G53S-S707 A9SS

212 RF-7800W-AA001 CLAAS (Closed Loop Antenna Alignment System)
2.13 Power Control Cable 1,1 m propojovací 12069-0043-A1
2.14 Power Control Cable 72 m 12069-0068-A240

2.15 Bleskojistka pro power/control kabel natáčecího systému RF-7300W-AA001

2.16
ISR4331-AXV/K9 (PVDM4-32U64, MEM-4300-4GU16G, PWR-4330-POE-AC, SM-X-ES3-24-P, NIM-4FXSP, NIM-2MFT-T1/E1+PVDM4-64.

BE6K-UCL-ESS-4X, SMARTNET - 3 roky, CAB-CONSOLE-USB)

2.17

2.18 Firewall Palo Alto Networks PA-820 (Threat Prevention subscription. Enabled Premium Support subscription)

2.19 Úprava KR 40M1 pro vyvedení FXS na straně BLACK

2.20 DC/AC měnič + kabeláž, konektory
2.21 Upevňovací rámy pro vnitřní technologii radioreléových stanic
2.22 SFP modul RJ-45 (10/100/1000TX)
2.23 Úprava DTPS - úprava víka bedny včetně výměny a doplněni konektorů
1224 Patck-Ponel
2.25 LMC-02.GF
2.26 Úprava BUZ - úprava víka bedny včetně výměny a doplnění konektorů
2.27 Zodolněné konektory pro metalické rozhraní ETH (RJ-45) pro připojeni RF-780O-OU 500, DM VPN, IMO
2.28 Zodolněné konektory pro napájení serva natáčecího systému vnější
2.29 Bleskojistková ochrana EHT v datové schráně

2.30 AC adapter (AC Power over Ethernet (PoE) Block) 12069-3800-01 (součástistanice)
2.31 Rekonstrukce vnitřního rozvodu LAN - přechod na Gbit kabeláž včetně vnitřní kabeláže DTPS
2.32 Rekonstrukce propojovacího pole datové schrány
2.33 Ostatní materiál (konektory, kabely UTP, hutní, spojovací materiál,...)
2.34 Anténní držák - redukce

2.35 Kabelová cívka

2.36 Stojan na cívky

2.37 Bezpečnsotní filtr SKY1FL16DMA2

2.38 Pracovnístanice operátora provozovny (notebook Getac S410) včetně příslušenství

vedeni - prach, rázy a

iotřesovém pouzdru, práce v

d0°C

VTÚLaPVO

Suma materiál

marže na HW ve výši

HW včetně marže oučtu

i

i

3. |Montáž

3.1

3.2
Zástavba řídicí a napájecí jednotky natáčecího anténního systému PCU (Power Control Unit) RF-7800W-AA001-PCU do pomocnýc

3.3 Připojení jednotek do rozvodu napájení, do LAN provozovny a k datové schráně
3.4 z-óstoviHl-hloskýelweprodukt-ofů-íiotidspeokef-hRF-SPSO-SAOO
3.5 Upevnění funkčního celku vnějších jednotek RF-7S00W na anténní stožár l 15 m (1), konzole (1)

3.5.1 a Upevněninatáčecího zařizeni CLAAS no stávojicianténninosiče P.ocal 9 a 15 m a anténnikonzoli
3.5.2 • Upevněnivnějšijednetkv PPI. stanice RF-78O0W
3.5.3 o Upevněniparabolické anténvAT-203

3.5.4 o Upevněnibloku ETH ochrany 12069-0040-01 na stávojici anténní nosič Racci 9 o 15 m a anténni konzoli (bleskojistková ochrana

být pevnou součásti anténního nástavce)

3.5.5 a Upevněnikabelu ETH k zamezenijeho vytrženiz bloku ETH ochrany

3.5.5 • Uzemnění vnějšijednotky umístěné na anténním stožáru dle požedevkú výrobce

3.5.7 a Upevněnivšesměrové anténvAT-206 OMNI na stávojicianténninosič Raca! 9 a 15 m a anténni konzoii
3.6 Umístění příslušenství stanice v úložných prostorech provozovny:

3.6.1 a vnějšijednotka RF-78C0W
3.62 a parabolická anténo AT-203
3.63 a všesměrová anténa AT-206 OMNi

3.64 a zodolněný kabel ETH pro připojenivnějšijednotky RF-7800W na cívce (CableAssy, Straight w/Backshells 72 m), pro usnadněni

rozvinováníc svinováníkabelu vyřešitjednoduchý stojan no civky nebo upravit stávojici řešeni;

3.65 a zodolněný kabel ETH pro připojeni vnějšijednotky RF-7800W v případě použiti onténniho nástavce (CableAssy, Straight w/Bocksh

10 m):

3.65 • napáječia ovládacíkabel 12069-0068-A240 pro zabezpečeni umístěniserva natáčecího systému CLAAS na anténnistožáry TRIVAI.

3.67 a ACadapter (AC Power over Ethernet (PoE) Block) 12069-3800-01 k umožněninopájeni RF-7800Wpři vynesenímimo provozovnu.

3.7 Rekonstrukce vnitřního rozvodu LAN -přechod na Gbit kabeláž včetně vnitřní kabeláže DTPS
3.8 Rekonstrukce datové schrány

3.8.1 a Doplněni zodoiněných konektorů pro metalické rozhráni ETH (RJ 45) pro připojenivnějších jednotek RF-78QOW-OU 500
3.8.2 • Doplněni zodolněných konektorů pro metolické rozhráni ETH (RJ 45) pro připojeníexterních systémů (DM VPN, IMC)

3.8.3 • Doplněnízodolněných konektorů pro metalické rozhrániAmphenolpro připojenivnějšíchjednotek natáčecího systému CLAAS

3.8.4 • Doplněni konstrukčně vhodné bleskojistkové ochrany pro rozhroni RJ-45

3.8.5 a Výměno lx LMC-02 za LMC-02.GF a doplněnidalšího kusu LMC-02.GF do celkového počtu 2x2 optických rozhroni (1 Gbit/s) v dato

schráně RED.

3.8.6 a Výměno lx LMC-02 za LMC-02.GFa dopiněnidalšího kusu LMC-02.GF do celkového počtu 2x2 optických rozhráni (1 Gbit/s) v dato

schráně BLACK.
3.8.7 * Výroba panelu dotavé schrány

3.9 Výroba rámu pro uložení směrovačo CISCO

3.10 Upevnění obměněných pracovních stanic na pracovní plochu operátora provozovny a operátora radiostanic
3.11 Integrace bateriového napáječe do rozvodu palubní sítě malého napětí 24 Vss
3.12 Úprava vnitřního rozvodu napájení provozovny, implementace bezpečnostního filtru napájení SKY1FL16DMA2

VTÚLaPVO

Suma montáž, výroba, instalace

marže na montáž, výrobu, instalaci

Včetně marže součtu
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TS VŘ PozS a VzS k naplněnischopnostiFMN

Obor PC- Úkol Poznámka

*• Ostatní

4.1 Začleněni do dohledového systému pomocí protokolu SNMP - multilicence

4.2
Doplnění popisu objektu RF-7800W do databáze MIB dohledového systému, doplnění grafického uživatelského interface

4.3 Zpracován! seznamu předmětů v soupravě
4.4 Vyjmuté díly a součásti po provedené modernizaci předat prvotnímu příjemci (VZ 551210)

4.5 Provést dodavatelem profylaxi vyjmutých stanic a směrovače v následujícím rozsahu

4,5,1
» kontrolo mechanického stavu, jednotlivých modulů routeru, vnitřníkcbeiážeo očištěníkonektorů od prachu a nečistot, kontrola

funkčnosti

2 4.5.2 o vyčištěnivnitřního prostoru routeru, konektorů o filtrů od prachu a nečistot

o 4.5.3 o u reuterů výměna všech ventilátorů nuceného chlazeni (základní řidičijednotka, zdrojový modul)
4.5.4 • zpracovániprotokolu o provedeném rozsahu profylaktické údržby a o výsledcích kontrolyfunkčnosti

4.6 Příprava, tisk a kompletace dokumentace soba/3 dny
4.7 Dodávání náhradních dílů minimálně po dobu 10 let (5 let)???
4.8 Záruka za jakost dodaného zboží po dobu 24 měsíců

4.9 Reklamace do 30 dnů od jejího podání na území ČR, mimo území ČR do 60 dnů

Suma ostatní

VTÚLaPVO marže na ostatní

_ Včetně marže a do celkového součtu

5- Samostatné práce pro typ provozovny

5.1 Zpracování technického popisu sobo/2 týdny
5.2 Zpracování návodu k obsluze a údržbě sobo/2 týdny
5.3 Návrh na úpravu technických podmínek pro výrobu soba/l týden
5.4 Projekt modernizace provozovny soby/2 měsíce
!35 Podnikové zkoušky soby/l týden

5.7 Doprava do zkušeben + pojištění

5.8 Zkoušky ke schválení technické způsobilosti dle vyhlášky MO č.274 / 1999 Sb, s úplným materiálovým zabezpečením dodavatelem soba/l týden

5.9 Zkrácené vojskové zkoušky s úplným organizačním a materiálovým zabezpečením AČR a s podporou dodavatele soby/l týden
ř 5.9.1 • výpis konkrétních takticko-technickýchparametrů, které se mojiověřit vrámci diičich zkoušek.

s 5.9.2 • časovýplán
| 5.9.3 • metodické postupy včetně kritériihodnoceni

o. 5.9.4 • prohlášeni o připravenosti modernizovaných provozoven k proveden: ZVZ,

5.9.5
• vyjádřeni orgánů OSO SOK MO, VZdrÚ AVZdr Praho, Hlavního ekologa MO a další náležitosti vsouladu s či. 27 NV MO č. 100/2015,

c
5.9.6 • upravenou průvodní o provozní dokumentaci modernizované provozovny.
5.9.7 • návrh doplňku platných technických podmínek pro výrobu

s 5.9.8 • provést proškoleniobsluhy a účastníků zkoušek

1
5.10

Provedení školení instruktorů KIS VeV-VA Vyškov a dílenských specialistů Centra oprav Lázně Bohdaneč (do maximálního počtu

osob), v rozsahu 2 dnů, s důrazem na změny uživatelských parametrů a provozních vlastností:
soby/2 dny

SJ 0.. • integrace nové radioreléové stanice do vnitřního systému napájenic signálové kabeláže, ůprovy provozovny
1 5.1 o.: • postup instalace anténního systému a vnějšijednotky radioreléové stanice na anténnistožár z výbavy provozovny

5.10.J

5.12

• bezpečnostníopatřenisouvisejícís přípravou k provozu o s vlastním provozem radioreléové stanice.

Akceptační protokol sobo/l týden
5.13 Doprava ostatní

5.14 Projekt zástavby IP KP upy z projektu MPP 40Mlp LR

Suma samostatné

VTÚLaPVO marže na samostatné
j________ Včetně marže o do celkového součtu
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Typ provozovny: Učebna praporn

VŘ PozS o VzS k naplněnischopnosti FMN

Počet kusů k TZ:

Cena modernizace jedné učebny: položky 1-4

Celková cena modernizace učebny včetně dokumentace: včetně bodu 5 (zaokrouhleno na tisíce)

Obor PČ Úkol Poznámka

D
e
m
o
n
t
á
ž

1. Demontáž původních technologií a kabeláže

1.1

1.2

VTÚLaPVO Suma

marže na montáž, výrobu, instalaci

Včetně marže do celkového součtu

M
a
t
e
r
i
á
l

2. |Pořizovaný materiál

2.1 RF-7800W-OU 500 (HCLOS radio)

2.2 LIGU7r-9í4GPRGTFCTGP ■ 19999-9949-99

2.3 CobřeA6Srr-5rfGÍgh; w/Sodtsheiis 1.8 m Í296Q-9G3G-AGG6

2.4 CableAssy, Straight w/Backshells 15 m 12069-0031-A050

2.6

2.7 Anténa sektorová RF-7800W-AT201

2.8 Anténa parabolická RF-7800W-AT203

2.9 Anténa OMNI RF-7800W-AT206

2.10

2.11 g^eai<ef-^owef-c-ež>/<>Í053ž---3-708-74ggg

2.12 AC adapter (AC Power over Ethernet (PoE) Block) 12069-3800-01 (součástistanice)

2.14 Bleskojistková koaxiální ochrana

2.15 Koaxiální kabeláž k anténám

2.16
ISR4331-AXV/K9 (PWR-4330-POE-AC, SM-X-ES3-16-P, NIM-4FXSP, BE6K-UCL-ESS-4X, BE6K-UCL-ENH-lx, SMARTNET-

roky, CAB-CONSOLE-USB)

2.17 Firewall Palo Alto Networks PA-820 (Threat Prevention subscription, Enabled Premium Support subscription)

2.18 IP hlasová brána SMARTNODE SN4660/8BIS16V/EUI

2.19 IP Telefon CISCO

2.20 19" skříň 6U

2.21 Rozvod LAN -Gbit kabeláž

2.22 Anténní konzole

2.23 Ostatní materiál (konektory, kabely UTP, hutní, spojovací materiál,...)

VTÚLaPVO

Suma materiál

marže na HW ve výši

HW včetně marže do celkového součtu

M
o
n
t
á
ž

3. | Montáž

3.1 Zástavba 19" skříní 6U na stěnu učebny + osazení technologií

3.2 Instalace držáků a výložníků na vnitřní a vnější plášť budovy

3.3 Upevnění funkčního celku vnějších jednotek RF-7800W na držák v učebně

3.4 Upevnění antén na anténní výložníky

3.5 Vedení koaxiální a ethernetové kabeláže, instalace přepěťových ochran

3.6 Připojení jednotek do rozvodu napájení, do LAN učebny, uzemnění jednotlivých technologií

3.2 Instalace, konfigurace směrovače, firewallu, hlasové brány, IP telefonů, přenosných počítačů

3.7 Doprava Vyškov

VTÚLaPVO

Suma montáž, výroba, instalace

marže na montáž, výrobu, instalaci

Včetně marže do celkového součtu

O
s
t
a
t
n
í

4. |Ostatní

4.1 Zpracování seznamu předmětů v soupravě

4.2 Příprava, tisk a kompletace dokumentace oba/3 dny

4.3 Dodávání náhradních dílů minimálně po dobu 10 let (5 let)???

4.4 Záruka za jakost dodaného zboží po dobu 24 měsíců

4.5 Reklamace do 30 dnů od jejího podání na území ČR, mimo území ČR do 60 dnů

VTÚLaPVO

Suma ostatní

marže na ostatní

Včetně marže do celkového součtu

S
a
m
o
s
t
a
t
n
ě

p
r
o

t
y
p

5. jSamostatné práce

5.1 Zpracování technického popisu oba/l týden

5.2 Zpracování návodu k obsluze a údržbě oba/l týden

5.3 Návrh na úpravu technických podmínek pro výrobu oba/l týden

5.4 Projekt výstavby učebny oby/l měsíc

5.5
Provedení školení instruktorů KIS VeV-VA Vyškov a dílenských specialistů Centra oprav Lázně Bohdane

maximálního počtu 6 osob), v rozsahu 2 dnů, s důrazem na změny uživatelských parametrů a provozních vlastnos

oby/2 dny

5.5.1 « iriteqrace nové radioreléové stanice do vnitřního systému napájeni a siqnálové kabeláže

5.5.2 » postup instalace anténního systému a vnějšíjednotky radioreléové stanice na anténnikonzoli

5.5.3
29

5.7

• bezpečnostníopatřenisouvisejícís přípravou k provozu a s vlastním provozem radioreléové stanice.

Doprava ostatní

5.8 Akceptační protokol oba/l týden

VTÚLaPVO

Suma samostatné

marže na samostatné

Včetně marže a do celkového součtu ;
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Příloha 3 ke smlouvě č. 1810400158
Počet listů: 1

OBJEDNÁVKA ZÁRUČNÍ OPRAVY

Číslo smlouvy nabyvatele:

poskytovatele

Datum:

Čas:

Evidenční číslo:

Nabyvatel: Poskytovatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany 
Tychonova 1 
160 00 Praha 6

zastoupená:
ředitelem 
VÚ 3255 
Praha

WM
Lí\a

A) Místo závady:

1. Lokalita:
2. Typ zařízení:
3. Výrobní číslo zařízení:
4. Další údaje:

I I Záruční oprava v místě výskytu závady 

I I Oprava vadného zařízení

B) Popis závadv/náplň opravy:

C) Kontaktní údaje:
Informaci poskytne - jméno:
tel:
mob:
Doplňující informace:

Nabyvatelem pověřená osoba, podpis, kontakt:



Príloha 4 ke smlouvě č. 1810400158
Počet listů: 1

Protokol
o provedení záruční opravy/po provedení opravy 

dle smlouvy č. 1810400158

Předávající: Přebírající:

Zastoupený: Zastoupený:

Zahájení prací (den, hodina): 
Ukončení prací (den, hodina): 
Druh techniky (evid. číslo):

1. Specifikace závady

V Dne

Za předávajícího: ____________________________ _________________
Jméno, příjmení Podpis a razítko

(.hůlkovým písmem)

Za přebírajícího:
Funkce, hodnost, jméno, příjmení 

(hůlkovým písmem)
Podpis a razítko



Příloha 5 ke smlouvě č. 1810400158
Počet listů: 1

Specifikace utajovaných informací stanovených nařízením vlády č. 522/2005 Sb., kterým se 
stanoví seznam utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů

příloha č. 1

p.
č. Informace Stupeň

utajení

5
Informace, které poskytla cizí moc a které v souladu s právem pro 
ni platným jako utajované označila

„TAJNÉ“
(„NATO

SECRET“)

příloha č. 8

P.
č. Informace Stupeň utajení

18
Dokumentace týkající se údajů o provozu, zabezpečení, 
výzkumu, vývoji, architektuře a bezpečnostním nastavení 
informačních systémů

„VYHRAZENÉ“

příloha č. 19

P.
č. Informace Stupeň

utajení

13 Normy, metody, postupy nebo výsledky měření kompromitujícího 
elektromagnetického vyzařování

„DŮVĚRNÉ“

14 Kryptografický materiál určený k ochraně utajovaných informací „DŮVĚRNÉ“

21
Provozní bezpečnostní dokumentace a způsob zajištění bezpečnosti 
informačního nebo komunikačního systému nakládajícího 
s utajovanými informacemi

„DŮVĚRNÉ“



Příloha 6 ke smlouvě č. 1810400158 
Počet listů: 1

KATALOGIZAČNÍ DOLOŽKA'

K zabezpečení procesu katalogizace položek majetku (výrobků), které jsou předmětem tohoto obchodně- 
závazkového vztahu (dále jen ..smlouva'’) a které podléhají katalogizaci podle zásad Kodifikačního systému 
NATO (dále jen „NCS”) a Jednotného systému katalogizace majetku v ČR (dále jen „JSK”) se prodávající 
zavazuje:
1. Na vlastní náklady zpracovat nebo zabezpečit zpracování Souboru povinných údajů pro katalogizaci (dále jen 

„SPÚK”) všech nekatalogizovaných položek majetku definovaných smlouvou (platí i pro položky pro provoz 
a údržbu, jejichž katalogizace je vyžadována) seřazené podle rozpadu vždy prostřednictvím aplikace 
umístěné na www.cz-katalog.cz nebo na www.aura.cz/mcrlnew/.

Ž.Povinnou součástí zpracování SPÚK každé dosud nekatalogizované položky majetku je:
a) fotografie reálně zobrazující dodávanou položku majetku ve formě elektronického souboru ve formátu 

JPG. rozlišení do 1024x768 bodů1 2;
b) hypertextový odkaz na webovou stránku nebo elektronický soubor, které obsahují technické údaje 

o výrobku. Elektronický soubor musí být ve formátu JPG, rozlišení do 1024x768 bodů, nebo ve formátu 
PDF, v rozměrech strany A4. V případě, že nelze poskytnout hypertextový odkaz nebo elektronický 
soubor, doložit na vyžádání oddělení katalogizace majetku Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci 
a státní ověřování jakosti (dále jen „OdKM”) správnost údajů nezbytných k provedení popisné 
identifikace jiným způsobem.

3. Doručit OdKM SPÚK v rozmezí 60-45 dnů) před fyzickým dodáním předmětu smlouvy prostřednictvím 
aplikace umístěné na www.cz-katalog.cz nebo na www.aura.cz/mcrlnew/.

4. Na vlastní náklady zabezpečit zpracování návrhu katalogizačních dat o výrobku popisnou metodou 
identifikace položek v podobě elektronických transakcí LNC (Žádost o přidělení identifikačního čísla NATO 
s popisnými charakteristikami) vybranou katalogizační agenturou3 každé smlouvou definované položky 
zásobování vyrobené v ČR nebo zemích mimo NATO či Tier 24 a podléhající katalogizaci podle zásad NCS 
a JSK.

5. Zabezpečit doručení návrhu katalogizačních dat o výrobku (transakce LNC) nejpozději v rozmezí 30-15 dnů) 
před fyzickým dodáním předmětu smlouvy.

6. Dodat bez prodlení v průběhu realizace smlouvy informace o všech změnách, týkajících se předmětu 
smlouvy, které mají vliv na identifikaci katalogizovaných položek majetku, včetně změn u položek majetku 
nakupovaných prodávajícím od subdodavatelů.

Katalogizační doložka je naplněna dodáním úplných a bezchybných dat, které je potvrzeno vydáním kladného 
„Stanoviska Úř OSK SOJ k naplnění katalogizační doložky”.

Přidělené identifikátory (KČM, NSN) a zpracovaná katalogizační data jsou dostupná na www.cz-katalog.cz nebo 
na www.aura.cz/mcrlnew/ po ukončení procesu katalogizace majetku.

Kontaktní adresa:

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti
ODDĚLENÍ KATALOGIZACE MAJETKU 
nám. Svobody 471 
160 01 PRAHA 6

TEL.: 973 213 913 INTERNET: www.okm.army.cz WAP: http://waD.okm.armv.cz
FAX: 973 213 930 E-MAIL: katalogizace@armv.cz

1 Platná pro kupní smlouvy uzavírané po 1. červenci 2013.
2 Prodávající tímto souhlasí s použitím dodané fotografie pro účely JSK a NCS.
3 Fyzická nebo právnická osoba držitel osvědčení podle §11 zákona č. 309/2000 Sb.. o obranné standardizaci, katalogizaci a státním 

ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona. Aktuální seznam Katalogizačních 
agentur umístěn na www.okm.armv.cz.

4 Aktuální seznam zemí NATO, Tier 2 a Tier 1 viz odkaz na www.okm.armv.cz. odkaz na www.int/structur/AC/135/welcome.htm.
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Odborné stanovisko MM ALog
ke specifikaci nabývaného majetku

MU 2.3 / OTeZ



Agentura komunikačních a informačních systémů
Vítězné náměstí 5, Praha 6 - Dejvice, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk

Výtisk jediný
Počet listů: 4

Předběžné Odborné vyjádření MM MU 2.4 KIS
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