

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 24c  
**Stavba: ZŠ Míru**

JKSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 12. 9. 2018

Objednatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	360 201,81
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>360 201,81</b>
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	360 201,81	75 642,38
snížená	21,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>435 844,19</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 24c

**Stavba:** ZŠ Míru

Místo:

Datum: 12. 9. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>360 201,81</b>	<b>435 844,19</b>
ZL 06	Rekonstrukce objektu - lešení vč. zastřešení	360 201,81	435 844,19
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>360 201,81</b>	<b>435 844,19</b>



# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Míru

**Objekt:** ZL 06 - Rekonstrukce objektu - lešení vč. zastřešení

Místo: Datum: 12. 9. 2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>360 201,81</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	351 416,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	351 416,40
94 - Lešení a stavební výtahy	351 416,40
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	8 785,41
VRN9 - Koordinační přírážka	8 785,41
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>360 201,81</b>

# ROZPOČET

Stavba: ZŠ Míru

**Objekt:** ZL 06 - Rekonstrukce objektu - lešení vč. zastřešení

Místo: Datum: 12. 9. 2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**360 201,81**

HSV - Práce a dodávky HSV

**351 416,40**

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

351 416,40

94 - Lešení a stavební výtahy

351 416,40

1	K	R-094-023	pronájem mimosezónní - od 1.12.2018	den	30,0000	11 713,88	351 416,40
---	---	-----------	-------------------------------------	-----	---------	-----------	------------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

**8 785,41**

VRN9 - Koordinační přírážka

8 785,41

2	K	VRN01	Příplatek za koordinaci 2,5%	Soud or	1,0000	8 785,41	8 785,41
---	---	-------	------------------------------	------------	--------	----------	----------