

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.: 677/18/KSUS/MOS/JER
vyřizuje: Milan Jeřábek
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky: dle RS 156/00066001/2018

Pontex, spol. s r.o. (Pontex
Consulting Engineers, Ltd.)
Bezová 1658 1
14700 Praha-Braník

datum: 20. 12. 2018

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: Obj-3566/18

Název: II/125, most ev.č. 125-034 Kolín, Měření napjatosti - MPM + PD měření

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
Vypracování MPM - podkladu pro PD měření napjatosti NK		1,00	6 050,00
PD pro měření napjatosti vybraných částí nosné konstrukce mostu - dle CN v příloze		1,00	262 086,00

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 221 600,00

Celková částka s DPH: 268 136,00

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

Provedení MPM a Vypracování PD pro provedení měření napjatosti vybraných částí nosné konstrukce mostu.

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH **číslo objednávky** a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Milan Jeřábek
Referent

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

Přílohy:

CN PONTEX PD MerNapjatosti 125-034Kolin 2018 12.pdf

CN PONTEX PD MerNapjatosti 125-034Kolin 2018 12rozpisPolozek.pdf

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
	Vypracování MPM - podkladu pro PD měření napjatosti NK			1,00	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	6 050,00 Kč	23. 12. 2018
	PD pro měření napjatosti vybraných částí nosné konstrukce mostu - dle CN v příloze			1,00	216 600,00 Kč	216 600,00 Kč	262 086,00 Kč	31. 12. 2018