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Příloha č. 2 ZD
SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ KOMPLEXNÍCH 

LESNICKÝCH ČINNOSTÍ A O PRODEJI DŘÍVÍ - od 1.1. 2019 do 31.12.2023 
Číselný kód části veřejné zakázky: 239005 
Název části veřejné zakázky: Česká Lípa

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Smlouva")

I. Smluvní strany

1. Lesy České republiky, s. p.
IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451
se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl AXII, vložka 540
zastoupen Ing. Ludvíkem ŘiČářem, ředitelem Krajského ředitelství Liberec 
bankovní spojení: 

ID schránky: e8jcfsn
(dále jen „Lesy ČR“)

a

2. Lesní společnost Ledeč nad Sázavou, a.s.
IČO: 474 52 722, DIČ: CZ47452722
se sídlem Ledeč nas Sázavou, Hrnčíře 2, PSČ 584 01
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl B, vložka 832
zastoupená Ing. Jaroslavem Ryglem, statutárním ředitelem 
bankovní spojení: 

ID schránky: sgzexpy

(dále jen „Smluvnípartner")

II. Definice některých pojmů

Při výkladu Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány takto:

„Číselník“ je evidenční doklad o výrobě dříví vystavený Smluvním
partnerem, který obsahuje minimálně údaje o Smluvním 
partnerem vytěžené dřevní hmotě, jejím rozměru, 
ceníkovém kódu dříví, objemu, hmotnatosti, počtu 
oddenků a Porost, kde byla těžba provedena. Číselník
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„ČSÚ“

,DPu

„DPH“

„Fiktivní porost“

„Hroubí“

„Indexy cen dříví“

„Indexy mezd“

„Indexy PHM“

zejména plní funkci předávacího protokolu při prodeji 
dříví Smluvnímu partnerovi dle Smlouvy.

je Český statistický úřad.

jsou Doporučená pravidla pro měření a třídění 
dříví v České republice platná od i. i. 2008, která jsou 
zpracována (a aktualizována) za účasti správců a majitelů 
lesů, svazů zastupujících podnikatelské subjekty působící 
v lesním hospodářství, svazů zpracovatelů dřeva, 
vysokých škol, obchodních společností i největších 
zpracovatelů dřeva v ČR.

je daň z přidané hodnoty ve smyslu zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů.

je Porost, který není součástí prostorového rozdělení lesa. 
V případě Těžební činnosti Fiktivní porost dále 
neobsahuje výčet dřevin, průměrnou hmotnatost, termín 
a technologii provedení. Fiktivní porost je projektován 
jako předpoklad sumárních požadavků Pěstebních 
činností a Těžebních činností závislých zejména 
na povětrnostních a klimatických jevech, které proto 
nelze předem umístit do konkrétního Porostu.

je nadzemní část stromu od 7 cm v průměru s kůrou, bez 
hmoty Pařezu; Flroubí stromu je tvořeno FIroubím 
kmene a Hroubím větví. Do Hroubí se pro účely Smlouvy 
započítává i celý objem tyčí.

jsou indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI 
(předchozí období = 100) a indexy cen v lesnictví (surové 
dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období = 100),
vyhlašované ČSÚ pro jednotlivé jakosti dřevin. Pro účely 
cenových úprav dle Smlouvy bude použita kombinace 
těchto indexů v poměru 1:1 (VLASTNÍCI : 
NEVLASTNÍCÍ), a to jak u dříví listnatého, tak u dříví 
jehličnatého.

jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje průměrné 
hrubé měsíční mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví 
a rybářství odvozené zvýše průměrné hrubé měsíční 
mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví a rybářství 
(přepočtené počty) vyhlašované čtvrtletně ČSÚ 
v publikaci Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy 
podle CZ-NACE.

jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje ceny 
Motorové nafty odvozené zvýše cen Motorové nafty 
vyhlašované měsíčně ČSÚ v publikaci Průměrných cen 
pohonných hmot za jednotlivé měsíce roku.
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„Indexy průmyslu“ jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje cen 
Zemědělských a lesnických strojů odvozené z výše 
měsíčních Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů 
(průměr roku 2015 = 100) vyhlašovaných měsíčně ČSÚ 
v publikaci Indexů cen průmyslových výrobců podle 
sekce, subseltce, oddílu a skupiny CZ-CPA v České 
republice.

„Jarní zalesnění “ je zalesňování prováděné prostokořenným reprodukčním 
materiálem lesních dřevin do 31. května kalendářního 
roku a při zalesňování v 7. a 8. LVS nebo krytokořenným 
reprodukčním materiálem do 30. června kalendářního 
roku, nestanoví-li Zadávací list jinak.

„Jmenovitá délka“ je celková délka výřezu snížená 0 délku dohodnutého 
přídavku (nadměrltu). Zpravidla je uváděna v celých 
metrech, nestanoví-li Zadávací list jinak.

„Klest“ je přirozený odpad větví a zbytky po těžbě dříví, 
které nemají na silnějším konci větší průměr než 7 cm 
s kůrou.

„Klouzavé indexy mezd“ jsou průměrné změny Indexů mezd za 4 předcházející 
čtvrtletí (tzv. čtyřlcvartální „klouzavé indexy“); využívají 
se za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz 
čl. X. Smlouvy.

„Klouzavé indexy PHM“ jsou průměrné změny Indexů PHM za 4 předcházející 
čtvrtletí (tzv. čtyřlcvartální „klouzavé indexy“); využívají 
se za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz 
čl. X. Smlouvy.

„Klouzavé indexy průmyslu“jsou průměrné změny Indexů průmyslu za 4

„Kořenový náběh“

předcházející čtvrtletí (tzv. čtyřlcvartální „klouzavé 
indexy"); využívají se za účelem stanovení výše Smluvní 
inflace - blíže viz čl. X. Smlouvy.

je přechodová část mezi bazální částí kmene a kořenovým 
systémem do vzdálenosti 50 cm od obvodu kmene.

,.KH“ je Krajské ředitelství jakožto organizační jednotka 
Lesů ČR.

„LDS“ je lesní dopravní síť.

„Lesnické činnosti^ jsou služby Pěstebních činností a Těžebních činností.

„LHC“ je lesní hospodářský celek, tj. nej vyšší hospodářslco- 
úpravniclcá jednotka, pro kterou se vypracovává jeden 
LHP.

„LHP“ je lesní hospodářský plán ve smyslu ustanovení § 24 
Zákona 0 lesích, tj. schválené dílo hospodářské úpravy
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lesů pro LHC. LHP je nástrojem cílevědomého 
hospodaření v lesích, zpravidla v rámci decennia 
a vychází ze Zákona o lesích.

„Lokalita OM“ je místo, kam se soustřeďuje dříví z lesních porostů 
a je přístupné běžným odvozním soupravám pro odvoz 
vyrobeného dříví; je situováno obvykle při lesní (popř. 
odvozní) cestě nebo lesní svážnici vnejlcratší možné 
vzdálenosti od místa těžby a slouží ke krátkodobému 
uskladňování dříví před jeho odvozem.

„Lokalita P“ je místo Porostu, kde jsou prováděny dílčí Těžební 
činnosti, zejména kácení, odvětvování, příjem a evidence 
dříví, případně též manipulace. Lokalita P se dále 
označuje též jako lokalita „při pni“. Součástí této lokality 
je i lokalita Vývozní místo (VM).

„LS“ je lesní správa jakožto organizační jednotka Lesů ČR.

„LVS“ je lesní vegetační stupeň.

„LZ“ je lesní závod jakožto organizační jednotka Lesů ČR.

„Nabídka“ je závazná písemná nabídka na plnění Veřejné zakázky, 
kterou v zadávacím řízení lc Veřejné zakázce podal 
Smluvní partner na základě Zadávací dokumentace.

„Nadměrek“ je přídavek ke Jmenovité délce. Pro výřezy jehličnatého 
a listnatého dříví 0 jmenovité délce kratší než 8m činí 
zpravidla 2% jmenovité délky; pro výřezy jehličnatého 
a listnatého dříví 0 jmenovité délce od 8m (tj. 8m včetně) 
činí zpravidla 2,5 % jmenovité délky.

„Občanský zákoník“ je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Obvyklý roční objem těžby“ je číselné vyjádření ročního objemu těžby v metrech
krychlových na příslušné části Veřejné zakázky. Tento 
objem vychází z bilancovaného objemu těžby určeného 
platným LHP; je stanovován výlučně Lesy ČR a uveden
v Příloze č. Z2 - Ostatní informace.

„Odvoz dříví“ je odvoz dříví dopravními prostředky z lokality OM 
po lesních cestách nebo lesních svážnicích a dále pak 
po veřejných komunikacích k odběrateli dříví nebo 
na expediční, manipulační nebo náhradní sklady. 
Podrobné podmínky odvozu dříví jsou definované v čl. V. 
Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních 
činností.

„Pařez“ je přízemní část stromu s kořenovými náběhy a kořenový 
systém stromu, které zůstanou v zemi po pokácení 
kmene.
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„Pěstební ěinnosti“

„Pěstební projekt"

„PLO"

„Poddodavatel"

„Projekt"

„Podzimní zalesnění"

„Porost"

„Potěžební úpravy"

jsou kategorií služeb Lesnických činností spojených 
s obnovou, výchovou a ochranou lesních porostů, 
vykonávaných dle Smlouvy nebo na jejím základě, 
zahrnující též dodávky sadebního materiálu, chemických 
přípravků, pletiva, plachetelc a dalšího materiálu 
nezbytného lcjejich provádění; Pěstební činnosti jsou 
blíže specifikovány v čl. V. odst. 3 Smlouvy.

je dokument, který určuje rozsah požadovaných 
Pěstebních činností ze strany Lesů ČR a obsahuje 
specifikaci podmínek provádění Pěstebních činností 
na SÚJ, zpravidla pro dobu, jednoho kalendářního roku 
či jednoho kalendářního čtvrtletí.

je přírodní lesní oblast.

je poddodavatel či pomocník ve smyslu Občanského 
zákoníku nebo poddodavatel ve smyslu Zákona 
o zadávání veřejných zakázek.

představuje společné označení pro roční či čtvrtletní 
Pěstební projekt a Těžební projekt, kterým Lesy ČR 
upřesňují rozsah a požadavky na výkon Lesnických 
činností oproti rozsahu a požadavkům uvedeným 
v Sumářích; představuje rámec plnění pro příslušný 
kalendářní rok či čtvrtletí. Projekt může být členěn 
na stupeň naléhavosti i (tj. „neodkladně naléhavý”), 
2 (tj. „podmíněně naléhavý”), anebo 3 (tj. „nenaléhavý”). 
Projekt může být členěn na typ projektu 1 (tj. „Projekt 
předaný”) a typ projektu 2 (tj. „Projekt předaný 
podmíněný”).

je zalesňování prováděné prostolcořenným reprodukčním 
materiálem lesních dřevin s vyzrálými letorosty od 1. září 
do 15. listopadu kalendářního roku a lcrytokořenným 
reprodukčním materiálem od 1. července do 15. 
listopadu kalendářního roku, nestanoví-li Zadávací list 
jinak.

je základní jednotka prostorového rozdělení lesa 
identifikovatelná v terénu a zobrazená na lesnické mapě. 
Pro účely Smlouvy se jím rozumí úplné vymezení 
konkrétní jednotky prostorového rozdělení lesa, 
tj. oddělení, porost, porostní skupina a etáž.

jsou činnosti definované v čl. IV. bod 4) Přílohy č. T2 - 
Podrobné podmínky provádění těžebních činností. 
Potěžební úpravy je Smluvní partner povinen provádět 
jako součást Těžebních činností.

„Průměrná hmotnatost" je definována, včetně způsobu její aplikace, v čl. II. bod 9)
Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních
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„Smluvní inflace"

„Soustřeďování dříví"

„SÚJ"

„Sumář"

„Surový kmen"

„Těžební činnosti"

„Těžební projekt"

činností, a rozumí se jí podíl Hroubí vytěženého dříví 
a počtu oddenkových kusů za danou dřevinu ze sumáře 
Číselníku matematicky zaokrouhlený na dvě desetinná 
místa.

je míra změny cen Lesnických činností blíže definovaná 
v čl. X. odst. 3 Smlouvy.

je fáze pohybu dříví z místa kácení (lokalita P) na odvozní 
místo (lokalita OM). Podrobné podmínky soustřeďování 
dříví jsou definované v čl. IV. Přílohy č. T2 - Podrobné 
podmínky provádění těžebních činností.

je smluvní územní jednotka, tj. území, na němž 
je Smluvní partner během účinnosti Smlouvy povinen 
provádět Lesnické činnosti. SÚJ je blíže specifikována 
v čl. V. odst. i Smlouvy.

představuje společné označení pro Sumář pěstebních 
činností, Sumář sadebního materiálu, Sumář těžebních 
činností a Sumář prodeje dříví (hroubí) na lokalitě P, 
které určují předpokládaný rámcový rozsah 
požadovaných služeb Lesnických činností a souvisejících 
dodávek a rámcový rozsah předmětu prodeje dříví, 
na SÚJ po dobu trvání Smlouvy; jako příloha Zadávací 
dokumentace byl podkladem pro výpočet nabídkové ceny 
pro účely hodnocení nabídek v zadávacím řízení 
na Veřejnou zakázku.

představuje odvětvený, nevy druhovaný a obvykle 
nezkrácený kmen určený zpravidla pro výrobu 
sortimentů včetně Hroubí, jež vznikne při těžbě, 
které není součástí hlavní osy kmene s výjimkou větví 
jehličnatých dřevin nebo Hroubí, které bylo odděleno 
od hlavní osy kmene (např. vrcholkové zlomy). Hroubí 
dle předchozí věty se považuje za součást Surového 
kmene, aniž by narůstal počet oddenků.

jsou kategorií služeb Lesnických činností (kácení, 
odvětvování, příjem a evidence dříví) vykonávaných 
dle Smlouvy nebo na jejím základě; Těžební činnosti jsou 
blíže specifikovány v čl. V. odst. 5 Smlouvy a v Příloze č. 
T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností.

je dokument, který určuje rozsah požadovaných 
Těžebních činností a obsahuje specifikaci podmínek 
provádění Těžebních činností na SÚJ, zpravidla pro dobu 
jednoho kalendářního roku či jednoho kalendářního 
čtvrtletí.

„Těžební zbytky" je dendromasa zbývající na pracovišti po kácení stromů
a jejich odvětvování, tj. větve jehličnatých dřevin, větve 
listnatých dřevin do 10 cm tloušťky, vršky stromů, třísky,
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stromová zeleň, dřevní hmota nevyužitelná pro výrobu 
sortimentů surového dříví, z prořezávek a výseků 
vedlejších dřevin, tenké stromky nedosahující dimenzí 
Hroubí atd. Mezi Těžební zbytky nejsou zahrnuty Pařezy.

„Veřejná zakázka“ je nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem
Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“
- rok 2019+. Jednotlivé části Veřejné zakázky jsou 
označeny jako kalamitní nebo nelcalamitní v Příloze č. Z2
- Ostatní informace.

„Vodní zákon“ je zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

„Zadávací dokumentace“ je zadávací dokumentace lc Veřejné zakázce.

„Zadávací list“ je jedna z forem pokynu Lesů ČR k provedení Lesnických
činností, který je určen Smluvnímu partnerovi; existuje 
v podobě Zadávacího listu pěstebních činností (Zadávací 
list - Pěstební a ostatní činnosti - vzor viz Příloha č. Zi - 
Vzor zadávacího listu) a Zadávacího listu pro těžební 
činnosti (Zadávací list - Těžební činnosti, Roztroušená 
nahodilá těžba, Objednávka asanace - jednotlivé vzory 
viz Přílohy č. Zi/a, č. Zi/b, č. Zi/c - Vzor zadávacího 
listu); Zadávací list může mít i jinou, obsahově 
obdobnou, podobu, která se od uvedených vzorů může 
lišit (např. jako Zadávací list - objednávka asanace je pro 
účely Smlouvy užíván i dokument zpravidla označený 
jako Evidence kůrovcových stromů a zadání jejich 
asanace).

„Zákon o lesích“

„Zákon o myslivosti“

„Zákon o obchodu
s reprodukčním
materiálem lesních dřevin “ je zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu

reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky 
významných druhů a umělých kříženců, určeného 
lc obnově lesa a lc zalesňování, a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů.

„Zákon o rostlinolékařské
péči“ je zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči

a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.

je zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů.

je zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění 
pozdějších předpisů.
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„Zákon o zadávání veřejných
zakázek“ je zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

ve znění pozdějších předpisů.

„Zákon o státním
podniku“ je zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění

pozdějších předpisů.

„Zákon o ochraně přírody
a krajiny“ je zákon ě. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,

ve znění pozdějších předpisů.

„Zákoník práce“ je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon o majetkovém
vyrovnání s RC a NS“ je zákon ě. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání

s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně 
některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání 
s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon o registru smluv“ je zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

ZÁKLADNÍ USTAŇ O VLN

III. Východiska Smlouvy

1. Lesy ČR jsou státním podnikem, jehož postavení a právní poměry jsou upraveny 
zejména Zákonem o státním podniku. Lesy ČR hospodaří v lesích ve smyslu 
ustanovení § 2 písm. d) Zákona o lesích, které jsou ve vlastnictví státu a které byly 
Lesům ČR státem lc hospodaření svěřeny.

2. Ve smyslu předchozího odstavce Lesy ČR zajišťují především provádění činností 
zabezpečujících optimální plnění funkcí lesů, a to prostřednictvím jiných 
podnikatelských subjektů nebo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

3. Lesy ČR mají zájem na provádění komplexních Lesnických činností prostřednictvím 
služeb Smluvního partnera, na území níže vymezené SUJ, v rozsahu a za podmínek 
ujednaných Smlouvou a blíže specifikovaných v Projektech a Zadávacích listech.

4. Smluvní partner prohlašuje, že disponuje příslušnými vlastnostmi, oprávněními, 
kapacitami a schopnostmi k činnostem, které jsou předmětem plnění Smlouvy, 
a zavazuje se těmito vlastnostmi, oprávněními, kapacitami a schopnostmi disponovat 
po celou dobu trvání smluvního poměru s Lesy ČR založeného Smlouvou.

5. Smlouva je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení podle Zákona o zadávání 
veřejných zakázek, prostřednictvím kterého je zadávána Veřejná zakázka.
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6. Smluvní strany berou souhlasně na vědomí, že rozsah služeb a dodávek stanovený 
v zadávacích podmínkách k Veřejné zakázce, jakož i ve Smlouvě, nemusí být během 
trvání smluvního poměru založeného Smlouvou zcela naplněn nebo může být naopak 
překročen, a to s ohledem na nepředvídatelnost všech objektivních vlivů v době 
vyhlášení Veřejné zakázky nebo uzavření Smlouvy, včetně aplikace Zákona 
o majetkovém vyrovnání s RC a NS a realizace tomu odpovídajících povinností Lesů 
ČR, tj. služby Lesnických činností, jakož i dodávky snimi související, budou 
Smluvním partnerem poskytovány vždy v závislosti na upřesňování požadavků 
ze strany Lesů ČR postupem dle kapitoly Projekty, zadávací listy a změnová řízení 
(čl. XI. a násl. Smlouvy).

7. Lesy ČR prohlašují, že v Zadávací dokumentaci, jakož i ve Smlouvě jsou zohledněny 
základní principy tvorby závazných ustanovení LHP.

8. Při výkladu Smlouvy je třeba přihlížet rovněž lc zadávacím podmínkám Veřejné 
zakázky, zejména k ustanovením Zadávací dokumentace a lc Nabídce.

9. Smluvní strany se zavazují při výkladu Smlouvy respektovat princip racionality. 
Výklad jednotlivých ustanovení Smlouvy musí být v souladu s účelem, který obě 
smluvní strany v době uzavření Smlouvy tímto ustanovením sledovaly a nesmí 
odporovat zdravému rozumu.

10. Smluvní strany jsou povinny při plnění závazků ze Smlouvy postupovat ve vzájemné 
součinnosti a v dobré víře tak, aby nedošlo ke škodám na majetku či jiným škodám 
a aby mohly být na předmětné SUJ zajištěny nezbytné práce v lese v souladu 
s příslušnými agrotechnickými lhůtami a právními předpisy.

IV. Účel Smlouvy

1. Účelem Smlouvy je zabezpečit kontinuální odborné poskytování služeb spočívajících 
v hospodaření v lesích, lcnimž mají Lesy ČR právo hospodařit, jakož i plnění funkcí 
lesů a podporu trvale udržitelného hospodaření v lesích.

2. Smlouva představuje základní rámec spolupráce mezi smluvními stranami, 
který bude upřesňován způsobem blíže specifikovaným Smlouvou.

V. Předmět Smlouvy

1. Smluvní partner se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje ve prospěch Lesů 
ČR po dobu jejího trvání řádně a s odbornou péčí provádět Lesnické činnosti 
zahrnující poskytování Pěstebních činností a Těžebních činností na SÚJ Česká Lípa* 
č. 23903, LS Česká Lípa. Lesy ČR se Smluvnímu partnerovi zavazují za řádně 
poskytnuté služby Lesnických činností uhradit cenu dle Smlouvy.

2. Lesy ČR se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazují dodávat Smluvnímu 
partnerovi dříví vytěžené Smluvním partnerem v rámci Těžebních činností 
(s výjimkou nerealizované hmoty - čl. XV. odst. 4 Smlouvy) v sortimentu Surový 
kmen, a v případě vzájemné dohody také dříví (Hroubí) Smluvním partnerem 
nevytěžené, ale pouze asanované, a převádět vlastnické právo k tomuto dříví 
na Smluvního partnera. Smluvní partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat, 
přijímat do svého vlastnictví a zaplatit za ně Lesům ČR cenu podle Smlouvy. Smluvní
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partner se dále za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje provádět soustředění 
takto vytěženého dříví z Lokality P na Lokalitu OM a odvoz vytěženého dříví 
z pozemků určených lc plnění funkcí lesa. Prodej Klestu a Pařezů, které vzniknou 
v rámci Lesnických činností, není předmětem Smlouvy.

3. Pěstebními Činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí činnosti spojené s obnovou, 
výchovou a ochranou lesních porostů včetně dodávek příslušných přípravků 
a materiálů (tj. sadebního materiálu a dalších materiálů nezbytných k provádění 
Pěstebních činností); jedná se zejména o následující činnosti:
a) úklid a odstraňování Klestu a Těžebních zbytků a jiné dočišťování ploch po těžbě 

dřeva;
b) příprava půdy pro přirozenou a umělou obnovu lesních porostů;
c) výsadba lesních dřevin a obnova lesa (zalesňování a související průběžné 

dodávání sadebního materiálu);
d) ochrana lesních kultur proti zvěři;
e) ochrana lesních kultur proti buřeni;
f) výsek škodících dřevin;
g) ochrana lesních kultur proti hmyzím a ostatním škůdcům;
h) další mechanické a chemické ošetřování lesních kultur (ožínání, instalace 

rozsoch, postřiky, nátěry repelenty proti okusu aj.);
i) oplocování lesních kultur;
j) prořezávky (výchovné zásahy); 
lc) zpřístupnění Porostů;
l) vyvětvování Porostů;
m) ostatní ochrana lesa;
a další výkony (podvýkony), které jsou vymezeny v Příloze č. P6 - Řadič výkonů 
pěstebních činností.

4. Rozsah a specifikace podmínek provádění Pěstebních činností jsou uvedeny
ve Smlouvě a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou budou vždy upřesňovány prostřednictvím Pěstebních projektů,
příp. Zadávacích listů pěstebních činností. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního 
partnera závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list pěstebních 
činností; 2/ Pěstební projekt a Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin; 3/ Příloha č. Z2 - Ostatní informace; 4/ Příloha č. Z3 - 
Obrana a ochrana proti kůrovcům; 5/ Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenlcy 
používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů; 6/ Příloha č. P3 - 
Podrobné podmínky provádění pěstebních činností.

5. Těžebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí veškeré těžební činnosti
prováděné na Lokalitě P, jejichž výsledkem je Surový kmen; jedná se zejména 
o následující činnosti:
a) kácení;
b) odvětvování;
c) příjem a evidence dříví, a to:

* zj išťování obj emu hmoty;
■ adjustace dříví;
■ vyhotovování Číselníku dle Porostů;
■ převzetí a akceptace Číselníků dle Porostů ze strany Lesů ČR;
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a další činnosti s těžbou související, které jsou vymezeny ve Smlouvě a jejích 
přílohách, přičemž se jedná zejména o Potěžební úpravy, Soustřeďování dříví, Odvoz 
dříví a Zpracování a asanaci kůrovcového dříví.

6. Rozsah a specifikace podmínek provádění Těžebních činností jsou uvedeny 
ve Smlouvě a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou budou vždy upřesňovány prostřednictvím Těžebních projektů, 
příp. Zadávacích listů pro těžební činnosti. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního 
partnera závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list pro těžební 
činnosti; 2/ Těžební projekt; 3/ Příloha č. Z2 - Ostatní informace; 4/ Příloha č. Z3 - 
Obrana a ochrana proti kůrovcům a Příloha č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností.

7. Smluvní partner je oprávněn pověřit prováděním dílčích Lesnických činností jinou 
osobu. V takovém případě Smluvní partner nese odpovědnost, jako by Lesnické 
činnosti prováděl sám. Y případě, že Smluvní partner pověří prováděním určitých 
Lesnických činností jakoukoli jinou osobu, platí, že informace či pokyny poskytnuté 
ze strany Lesů ČR takové osobě jsou informacemi či pokyny poskytnutými ze strany 
Lesů ČR přímo Smluvnímu partnerovi.

8. Závazky lc provedení Lesnických činností vzniklé v době účinnosti Smlouvy nezanikají 
bez dalšího pouze v důsledku uplynutí doby, na kterou byla Smlouva uzavřena 
či dosažením finančního limitu, dle čl. XXIII. odst. 1 Smlouvy.

VI. Prohlášení a záruky smluvních stran

1. Lesy ČR tímto prohlašují, že:
a) jsou v době uzavření Smlouvy státním podnikem, řádně založeným a platně 

existujícím podle právního řádu České republiky;
b) jsou v souladu s příslušnými právními předpisy oprávněny a jsou plně 

svéprávné uzavřít Smlouvu a splnit závazky z ní vyplývající; Smlouva byla Lesy 
ČR řádně schválena a její uzavření zaldádá platné, závazné a vymahatelné 
právní povinnosti Lesů ČR v souladu s právními předpisy;

c) mají zajištěny dostatečné zdroje financování na úhradu ceny Lesnických 
činností realizovaných Smluvním partnerem uvedených ve Smlouvě;

d) vzhledem ke svým majetkovým poměrům se nenacházejí v úpadku a ani ve stavu 
hrozícího úpadku.

2. Smluvní partner tímto prohlašuje, že:
a) je osobou platně existující podle právního řádu České republiky, popřípadě 

podle jiného právního řádu, jemuž je podřízen;
b) je v souladu s příslušnými právními předpisy oprávněn a je plně svéprávný 

uzavřít Smlouvu a plnit své závazky z ní vyplývající řádně a s odbornou péčí; 
Smlouva byla Smluvním partnerem řádně schválena a její uzavření zakládá 
platné, závazné a vymahatelné právní povinnosti Smluvního partnera v souladu 
s právními předpisy;

c) uzavřením Smlouvy, ani plněním závazků z ní vyplývajících nedojde k porušení 
žádného zakladatelského anebo obdobného dokumentu Smluvního partnera, 
ani jakéhokoli smluvního či jiného závazku Smluvního partnera, vnitřního 
předpisu, zvyklosti, pravidla, pravomocného soudního nebo správního 
rozhodnutí, které je pro Smluvního partnera závazné nebo se vztahuje
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na majetek Smluvního partnera či jeho část, ani žádného právního předpisu 
vztahujícího se na Smluvního partnera;

d) má zajištěny dostatečné materiální a odborně kvalifikované personální zdroje 
(kapacity) na realizaci činností uvedených ve Smlouvě alespoň v rozsahu 
doloženém v Nabídce, případně i v rozsahu doloženém při poskytnutí 
součinnosti před uzavřením Smlouvy, a disponuje všemi příslušnými doklady 
uvedenými v Nabídce, případně i v rozsahu uvedeném při poskytnutí 
součinnosti před uzavřením Smlouvy;

e) má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem 
pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč pro jednu škodní událost; 
v případě, že na straně Smluvního partnera je více účastníků, Smluvní partner 
prohlašuje, že pojistná smlouva pokrývá případnou škodu způsobenou 
kterýmkoliv účastníkem na straně Smluvního partnera v plné výši 10 mil. Kč 
pro jednu škodní událost, resp. že každý z těchto účastníků disponuje vlastní 
pojistnou smlouvou s limitem pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč 
pro jednu škodní událost;

f) vzhledem ke svým majetkovým poměrům se nenachází v úpadku a ani ve stavu 
hrozícího úpadku;

g) má sjednánu bankovní záruku ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. Občanského 
zákoníku zajišťující plnění závazků Smluvního partnera vyplývajících 
ze Smlouvy či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících.

3. Smluvní partner se zavazuje, že vlastnosti, doklady a kapacity uvedené v odst. 2 
tohoto článku, budou existovat a budou platné po celou dobu trvání smluvního 
poměru založeného Smlouvou. Smluvní partner se rovněž zavazuje, že vlastnosti, 
doklady a kapacity, které uvedl, předložil či prokázal za účelem splnění kvalifikace 
v zadávacím řízení pro zadání Veřejné zakázky (zejména doklady osvědčující 
odbornou způsobilost, certifikáty lc prokázání splnění technické kvalifikace atd.), 
budou existovat a budou platné po celou dobu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou, a to nejméně v rozsahu, ve kterém byla prokázána kvalifikace Smluvního 
partnera. Smluvní partner se dále zavazuje splňovat po celou dobu trvání smluvního 
poměru založeného Smlouvou podmínky stanovené pro uzavření Smlouvy v Zadávací 
dokumentaci. Smluvní partner je na výzvu Lesů ČR povinen do patnácti dnů od jejího 
doručení předložit Lesům ČR aktuální dokumenty uvedené v tomto odstavci.

4. Smluvní partner prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy seznámil s veškerými 
skutečnostmi, které mohou mít vliv na platnost nebo účinnost Smlouvy. Smluvní 
partner prohlašuje, že se seznámil zejména s právním postavením Lesů ČR, zejména 
podle Zákona o státním podniku, podle Zákona o zadávání veřejných zakázek a podle 
Zákona o lesích.

5. Smluvní partner prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Lesy ČR mají zájem 
na realizaci Veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného 
zadávání veřejných zakázek. Smluvní partner se zavazuje po celou dobu trvání 
smluvního poměru založeného Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních 
předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba 
odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti 
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, 
a to vůči všem osobám, které se na realizaci Veřejné zakázky, resp. plnění Smlouvy, 
podílejí a bez ohledu na to, zda budou Lesnické činnosti prováděny Smluvním 
partnerem či jeho Poddodavatelem.
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1 liSNICKÉ ČINNOSTI

VII. Záldadní zásady provádění Lesnických činností

i. Smluvní partner je povinen provádět Lesnické činnosti řádně, včas, s odbornou péčí, 
vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a v souladu se Smlouvou, předcházet 
vzniku škod a chránit oprávněné zájmy Lesů ČR, se kterými byl seznámen či které 
jsou zřejmé s ohledem na odbornou kvalifikaci Smluvního partnera, a poskytnout 
Lesům ČR potřebnou součinnost umožňující zejména kontrolu kvality a rozsahu 
provádění Lesnických činností.

Lesy ČR jsou povinny Smluvnímu partnerovi poskytnout součinnost potřebnou 
k řádnému plnění jeho povinností podle Smlouvy. Lesy ČR jsou povinny za účelem 
plnění Smlouvy zejména umožnit Smluvnímu partnerovi vstup na pozemky, k nimž 
mají Lesy ČR právo hospodařit, včetně vstupu s technikou nezbytnou lc provádění 
Lesnických činností, poskytnout Smluvnímu partnerovi na jeho žádost informace 
o vlastnictví pozemků, které budou činností Smluvního partnera podle Smlouvy 
dotčeny (případně rovněž kontaktní údaje vlastníků pozemků, mají-li je Lesy ČR 
lc dispozici), povolit v mezích právních předpisů zvláštní užívání lesních cest a lesních 
svážnic, lcnimž mají právo hospodařit, v dohodnutou dobu mít lc dispozici osobu 
pověřenou Lesy ČR lc akutní komunikaci se Smluvním partnerem, zúčastnit se na 
žádost Smluvního partnera jednání s vlastníky dotčených pozemků, lc nimž Lesy ČR 
nemají právo hospodařit atd. Za součinnost potřebnou ve smyslu věty první a druhé 
tohoto odstavce se nepovažuje poskytnutí informací o vlastnictví pozemků, na nichž 
se nacházejí lesní cesty a lesní svážnice, lc nimž Lesům ČR nesvědčí právo hospodařit.

3. Přístup na pozemky, lc nimž Lesy ČR nemají právo hospodařit, si na své náklady a na 
svou vlastní odpovědnost zajistí Smluvní partner. V případě, že se Smluvnímu 
partnerovi nepodaří zajistit si na takové pozemky přístup, který je nezbytný lc plnění 
jeho povinností dle Smlouvy, je povinen o tom bezodkladně informovat Lesy ČR. 
Následně si smluvní strany dohodnou další postup.

4. Lesy ČR jsou povinny do 10 dnů od uzavření Smlouvy v sídle příslušné LS předat 
Smluvnímu partnerovi a poskytnout mu do výpůjčky (nebo zpřístupnit v případě 
dokumentů v digitální podobě) na dobu trvání Smlouvy pro SUJ, která je místem 
plnění:
a) porostní mapy;
b) mapu „LDS“ s vyznačením a s klasifikací lesních cest Lesů ČR;
c) soupis Porostů s omezeným režimem hospodaření (ochrana přírody, ochrana 

vodních zdrojů, ochrana kulturních památek atd.); Lesy ČR tyto Porosty nebo 
jejich části případně vyznačí v Projektech nebo Zadávacích listech.

5. V případě jakýchkoliv změn v dokumentech předaných Smluvnímu partnerovi 
(porostní mapy, mapa LDS, soupis Porostů s omezeným režimem hospodaření), se 
Lesy ČR zavazují tyto změny (např. změny vlastnictví lesního porostu v důsledku 
restitučního rozhodnutí, změny v soupisech Porostů z důvodů dalšího omezení 
hospodaření v lese z titulu ochrany přírody apod.) bezodkladně oznámit Smluvnímu 
partnerovi. Lesy ČR jsou povinny předat Smluvnímu partnerovi aktualizované verze 
příslušných dokumentů do 2 týdnů od oznámení změn dle předchozí věty.

6. Rozsah a specifikace podmínek provádění Lesnických činností stanovených 
Smlouvou budou průběžně konkretizovány v Projektech. Smluvní partner je povinen
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provádět Lesnické činnosti rovněž v souladu se Zadávacími listy. Bližší podrobnosti 
jsou uvedeny v kapitole Projekty, zadávací listy a změnová řízení (čl. XI. a násl. 
Smlouvy) a v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům.

Lesy ČR se zavazují zadávat Smluvnímu partnerovi Lesnické činnosti tak, aby bylo 
s ohledem na běžné podmínky lesnického provozu reálně možné a účelné je provádět. 
Lesy ČR při zadávání Lesnických činností dbají rovněž na efektivní využití výrobních 
kapacit Smluvního partnera a na racionální omezení nákladů spojených s výkonem 
Lesnických činností.

8. Smluvní partner prohlašuje, že měl a nadále má možnost seznámit se s předpisy 
přijatými v souvislosti s přistoupením Lesů ČR lc certifikacím (pokud se týkají plnění 
povinností Smluvního partnera). Smluvní partner se zavazuje dodržovat povinnosti 
vyplývající z aktuálního znění příslušných předpisů.

9. Smluvní partner je v souladu sust. § 2594 odst. 1 Občanského zákoníku povinen 
písemně upozornit Lesy ČR na nevhodnou povahu příkazů lc provádění Lesnických 
činností zadaných Lesy ČR (včetně nevhodnosti Projektů nebo Zadávacích listů), na 
nevhodnou povahu sadebního materiálu či osiva převzatého od Lesů ČR, jakož ijna 
nevhodné podmínky na SÚJ lc provádění Lesnických činností zadaných Lesy ČR, 
jestliže Smluvní partner mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 
Smluvní partner je oprávněn navrhnout Lesům ČR písemně vhodný postup. Jestliže 
nevhodné pokyny Lesů ČR, převzatý sadební materiál či osivo, nebo nevhodné 
podmínky na SÚJ překážejí v řádném provádění Lesnických činností, je Smluvní 
partner povinen jejich provádění v nezbytném rozsahu přerušit do doby změny 
příkazů Lesů ČR nebo písemného sdělení, že Lesy ČR trvají na provádění činností 
podle zadaných pokynů. Přitom platí, že pokud Lesy ČR do 3 pracovních dnů od 
doručení písemného upozornění Smluvního partnera nezmění předmětný příkaz, má 
se za to, že trvají na provádění činností podle původně zadaných příkazů. Smluvní 
partner v takovém případě není oprávněn od Smlouvy odstoupit. Nevhodné 
podmínky na SÚJ zahrnují rovněž působení třetích subjektů na SÚJ, včetně osob 
vykonávajících na SÚJ činnosti dle smluvního ujednání s Lesy ČR.

10. Při provádění Lesnických činností je Smluvní partner povinen počínat si tak, aby 
nedocházelo lc nedůvodné újmě zejména na zdraví, na majetku, na přírodě a životním 
prostředí, přičemž tuto povinnost prevence má Smluvní partner jak vůči Lesům ČR, 
tak vůči jakýmkoli třetím osobám (subjektům). Pro účely Smlouvy se za škodu 
považuje majetková i nemajetlcová újma. V rámci své prevenční povinnosti 
podle tohoto ustanovení je Smluvní partner zároveň povinen bez zbytečného odkladu 
informovat Lesy ČR o jakémkoli hrozícím nebezpečí vzniku škody; tím není dotčena 
povinnost Smluvního partnera zakročit lc odvrácení této škody. V případě živelných 
pohrom jsou obě smluvní strany povinny vynaložit maximální úsilí lc minimalizaci 
škod vzniklých v důsledku živelných pohrom.

11. Lesy ČR jsou oprávněny průběžně kontrolovat výkon Lesnických činností a ostatních 
činností Smluvního partnera prováděných v souvislosti s plněním Smlouvy a 
požadovat po Smluvním partnerovi, aby poskytl Lesům ČR součinnost potřebnou 
lc provedení kontroly výkonu těchto činností. Za účelem realizace práva na provádění 
kontroly jsou Lesy ČR oprávněny zejména:

porovnávat údaje uvedené v Číselnících s výpočtem objemu vytěžených 
stromů změřením Pařezů s následným dopočítáním celého objemu stromů 
s využitím tzv. pařezových tabulek;
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používat elektronické měření vytěžené hmoty a počtu stromů měřícím 
zařízením harvestorů, předávajícím data průběžně pro okamžité centrální 
zpracování Lesy ČR, nebo předávajícího data průběžně do centrálního 
úložiště dat, které zabraňuje možnosti manipulace s daty základního měření a 
je dálkově přístupné Lesům ČR.

Za účelem realizace práva na provádění kontroly je Smluvní partner povinen 
zejména:

poskytnout Lesům ČR veškerou součinnost nutnou lc realizaci práva Lesů ČR 
na provádění kontroly, včetně případného zastavení prací a odvozu dříví; 
poskytnout či zpřístupnit Lesům ČR na jejich výzvu veškeré údaje, podklady 
a evidence, které se vztahují k předmětu kontroly a které jsou nezbytné 
kjejímu řádnému provedení, a to včetně umožnění přenesení dat 
shromážděných měřícími zařízeními do kompatibilního 
umožňujícího vyhodnocení pořízených dat dle požadavků Lesů ČR.

zařízeni

Zjistí-li Lesy ČR, že Smluvní partner (či osoby, za jejichž činnost Smluvní partner 
odpovídá) provádí Lesnické činnosti v rozporu se svými povinnostmi, jsou Lesy ČR 
oprávněny požadovat (např. formou zápisu o zjištěné vadě a pokynu lc provedení 
nápravného opatření), aby Smluvní partner odstranil vady vzniklé výkonem 
Lesnických činností v rozporu se svými povinnostmi. Jestliže Smluvní partner 
nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě dodatečně mu za tímto účelem poskytnuté, 
jsou Lesy ČR oprávněny zajistit odstranění vady jinou osobou, přičemž náhradu 
nákladů na odstranění vad a nákladů s tímto spojených jsou Lesy ČR oprávněny 
požadovat po Smluvním partnerovi. V takovém případě jsou Lesy ČR oprávněny na 
úhradu takto vzniklého dluhu využít bankovní záruku dle čl. XXI. Smlouvy a rovněž 
od Smlouvy odstoupit.

12. Lesy ČR jsou oprávněny omezit či zastavit provádění Lesnických činností, (včetně 
převzetí a akceptace Číselníků dle Porostů), jestliže jejich další výkon ohrožuje nebo 
by i jen mohl ohrozit životní prostředí či jiné veřejné zájmy, oprávněné zájmy Lesů 
ČR, nebo splnění povinností Lesů ČR podle platných a účinných právních předpisů, 
včetně Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS, nebo oprávnění Lesů ČR užívat 
získané certifikáty, dále je-li výkon těchto činností v rozporu s právními předpisy 
nebo s pravomocným rozhodnutím soudu či správního orgánu, příp. je-li výkon 
těchto činností v rozporu se Smlouvou. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že 
oprávněným zájmem Lesů ČR se pro účely Smlouvy rozumí také zájem na včasné a 
řádné úhradě pohledávek Lesů CR za Smluvním partnerem. Pokyn Lesů ČR lc 
omezení či zastavení provádění Lesnických činností musí být učiněn písemně. 
Smluvní partner je v takovém případě povinen provádění Lesnických činností 
bezodkladně omezit/zastavit, a to dle pokynu Lesů ČR; v opačném případě Smluvní 
partner odpovídá Lesům ČR za vzniklou škodu.

13. Smluvní partner je povinen při provádění Lesnických činností zajistit dodržování 
zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle Přílohy č. Z4 - Zásady 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, příp. též dle příslušných právních předpisů. 
Smluvní partner je povinen učinit přiměřená opatření lc eliminaci nebezpečí vzniku 
škody na zdraví osob pohybujících sena území předmětné SÚJ, jakož i lc prevenci 
úrazů u těchto osob. Smluvní partner se mj. zavazuje, že místa, na nichž hrozí úraz či 
existuje jiné nebezpečí škody na zdraví, zejména od započetí do ukončení těžby, 
soustřeďování, manipulace a odvozu dříví opatří výstražnými značkami 
„Nepovolaným vstup zakázán”, „Zákaz vstupu” apod.
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14. Smluvní partner je oprávněn za účelem řádného plnění povinností dle Smlouvy 
bezplatně používat lc dopravě LDS, s níž mají Lesy ČR právo hospodařit, 
a to způsobem a v rozsahu uvedeném v Příloze č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností. V případě, že Smluvní partner nebo osoba, za jejíž činnost 
Smluvní partner odpovídá (např. Poddodavatel Smluvního partnera), způsobí na LDS 
škodu nad rámec běžného opotřebení a tuto škodu bezodkladně neodstraní, jsou Lesy 
ČR oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi náhradu takto vzniklé škody. To 
neplatí v případě, že škoda vznikla v důsledku příkazu Lesů ČR k provádění 
Lesnických činností v nevhodných klimatických podmínkách i přes písemné 
upozornění Smluvního partnera na nevhodnost těchto podmínek. Zimní 
zpřístupňování LDS (prohrnování, posyp) si Smluvní partner zajišťuje pro potřeby 
jím vykonávaného rozsahu Lesnických činností na své náklady a na svou 
odpovědnost, pokud nebude smluvními stranami ujednáno jinak.

15. Smluvní partner je povinen při své činnosti podle Smlouvy dodržovat pokyny Lesů 
ČR a právní předpisy, zejména Zákon o lesích, Zákon o rostlinolékařslcé péči, Zákon 
o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, Zákon o ochraně přírody 
a krajiny, Zákon o myslivosti, Vodní zákon, Zákoník práce a Občanský zákoník.

16. Smluvní partner je povinen po celou dobu trvání smluvního poměru s Lesy ČR 
založeného Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci s Lesy ČR a přijímání 
pokynů od Lesů ČR prostřednictvím osob pověřených Smluvním partnerem, a to jak 
v pravidelných dohodnutých intervalech, tak i kdykoliv na požádání Lesů ČR. 
Smluvní partner je pro tento účel povinen zajistit pro SÚJ dostatečný počet 
technicko-hospodářských pracovníků, s nimiž bude operativně možné řešit provozní 
záležitosti týkající se jednotlivých revírů v rámci SÚJ. Smluvní partner sdělí Lesům 
ČR jména technicko-hospodářských pracovníků pro jednotlivé revíry včetně uvedení 
kontaktů na tyto osoby, a to bezodkladně po uzavření Smlouvy; uvedené údaje je 
Smluvní partner povinen aktualizovat. Zejména pro případy nezajištění, popř. 
nedostupnosti, technicko-hospodářských pracovníků, je v čl. XXII. odst. 5 Smlouvy za 
Smluvního partnera uvedena kontaktní osoba pro technická (provozní) jednání; 
Smluvní partner je povinen zajistit, aby tato osoba byla Lesům ČR lc dispozici.

17. Lesy ČR jsou rovněž povinny po celou dobu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci se Smluvním partnerem 
prostřednictvím osob k tomu Lesy ČR pověřených.

18. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby osoby určené pro komunikaci 
s oprávněnými osobami druhé smluvní strany byly schopny plynule komunikovat 
v českém, příp. slovenském, jazyce, a aby na standardní úrovni zvládaly odborné 
lesnické výrazy.

19. Smluvní partner je před zahájením výkonu činnosti dle Smlouvy povinen provést 
posouzení požárního nebezpečí podle ustanovení § 6a zákona č. 133/1985 Sb., o 
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a to u činností a užívaných objektů se 
zvýšeným požárním nebezpečím a vysokým požárním nebezpečím, vyjmenovaných 
v ustanovení § 4 odst. 2 a 3 uvedeného zákona, zajistit schválení tohoto posouzení 
požárního nebezpečí příslušným orgánem státního požárního dozoru a následně 
předat posouzení, včetně dokladu prokazujícího jeho schválení příslušným orgánem 
státního požárního dozoru, v písemné formě Lesům ČR. Smluvní partner je dále 
povinen vypracovat a používat organizační a technická opatření lc zajištění požární 
ochrany u provozovaných činností, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru. Smluvní
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partner je rovněž povinen dodržovat obecně závazné bezpečnostní a požární předpisy 
u případně najatých či užívaných provozních, výrobních a ubytovacích zařízení, která 
jsou v majetku České republiky a/nebo ve správě Lesů ČR nebo se nacházejí 
na pozemcích, kterých se dotýká plnění dle Smlouvy.

20. Smluvní partner je povinen umožnit pracovníkům Lesů ČR kontrolu používání 
ekologických olejů a hydraulických náplní u mechanizace používané při plnění 
Smlouvy.

21. Smluvní partner se zavazuje dodržovat povinnosti vyplývající z nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se stanoví 
povinnosti hospodářských subjektů uvádějících 11a trh dřevo a dřevařské výrobky.

22. Smluvní partner je povinen neprodleně oznámit Lesům ČR skutečnosti nasvědčující 
protizákonnému jednání osob na Porostu, který byl Smluvnímu partnerovi předán za 
účelem provádění Lesnických činností.

VIII. Základní zásady provádění Pěstebních ěinností

1. Smluvní partner je povinen provádět Pěstební činnosti v souladu se Smlouvou, 
Pěstebním projektem a Zadávacími listy pěstebních činností. Pokud je v Pěstebním 
projektu nebo Zadávacím listu pěstebních činností stanoven konkrétní termín pro 
provedení Pěstebních činností, je Smluvní partner povinen tyto Pěstební činnosti 
provést v termínu stanoveném v Pěstebním projektu či Zadávacím listu pěstebních 
činností.

2. K převzetí výsledků Pěstebních činností Lesy ČR dochází prostřednictvím předání 
písemných soupisů řádně provedených Pěstebních činností, a to včlenění 
podle jednotlivých Porostů, a jejich následnou akceptací ze strany Lesů ČR. Není-li 
ujednáno jinak, je Smluvní partner za tímto účelem povinen vždy jednou týdně 
předkládat Lesům ČR podrobný písemný soupis provedených Pěstebních činností 
za příslušný kalendářní týden, přičemž soupis provedených Pěstebních činností za 
poslední týden v měsíci musí být předložen Lesům ČR do druhého pracovního dne 
kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byly Pěstební 
činnosti provedeny.

3. Lesy ČR jsou povinny podrobné písemné soupisy provedených Pěstebních činností 
podle předchozího odstavce od Smluvního partnera přebírat. Po převzetí týdenních 
písemných soupisů provedených Pěstebních činností Lesy ČR provedou jejich 
kontrolu, a to vždy nejpozději do tří pracovních dnů od převzetí příslušného soupisu. 
V případě, že soupisy nevykazují vady, Lesy ČR provedou v téže lhůtě i akceptaci 
výsledků Pěstebních činností. Stanovená lhůta neplatí, pokud uvedené soupisy nejsou 
Smluvním partnerem předkládány Lesům ČR průběžně ve lhůtě uvedené v odst. 2 
tohoto článku. Akceptací výsledků Pěstebních činností přechází nebezpečí škody 
na provedeném zalesnění či jiných výsledcích Pěstebních činností ze Smluvního 
partnera na Lesy ČR.

4. Písemné soupisy Pěstebních činností je Smluvní partner povinen předávat lc rukám 
osoby pověřené Lesy ČR, která je oprávněna již při jejich převzetí ke každému 
jednotlivému soupisu Pěstebních činností vznést námitky (např. i námitku 
nečitelnosti). V případě vadně poskytnutého plnění (zejména v rozporu se Smlouvou, 
Pěstebním projektem, Zadávacím listem pěstebních činností, Přílohou č. P3 -
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Podrobné podmínky provádění pěstebních činností nebo v případě nečitelnosti 
soupisů Pěstebních činností) jsou Lesy ČR oprávněny vznést písemně námitku a 
stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro odstranění těchto vad. Odstraněním vad 
není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu vzniklé škody. V případě vznesení námitky ze 
strany Lesů ČR se Smluvní partner zavazuje vady odstranit a po jejich odstranění 
Lesům ČR opakovaně předložit příslušný soupis provedených Pěstebních činností.

5. Písemné soupisy Pěstebních činností jsou řádně akceptovány jejich čitelným 
podpisem osobou ktomu Lesy ČR pověřenou spolu s uvedením data akceptace. 
Akceptací soupisů Pěstebních činností ze strany Lesů ČR nejsou dotčena práva Lesů 
ČR plynoucí z odpovědnosti Smluvního partnera za skryté vady Pěstebních činností. 
Pro vyloučení pochybností se uvádí, že za akceptaci soupisů Pěstebních činností se 
nepovažuje jejich podpis osobou ktomu Lesy ČR pověřenou potvrzující pouhé 
převzetí těchto soupisů a že pouhý podpis písemného soupisu Pěstebních činností 
osobou ktomu Lesy ČR pověřenou bez uvedení slova „akceptace" nebo slova 
shodného významu se nepovažuje za akceptaci soupisu Pěstebních činností.

6. Nedodrží-li Smluvní partner objem Jarního zalesnění, je povinen tento nesplněný 
objem nahradit vtémže kalendářním roce, v němž mělo být Jarní zalesnění 
provedeno, nestanoví-li Lesy ČR jinak. V takovém případě Lesy ČR mohou stanovit, 
jakým typem sadebního materiálu bude toto náhradní zalesnění provedeno (např. 
záměna za lcrytokořenný sadební materiál), přičemž uhradí Smluvnímu partnerovi 
cenu skutečně použitého sadebního materiálu uvedenou v Ceníku pěstebních 
činností, který jako Příloha č. P4 tvoří součást Smlouvy, a upravenou postupem dle či. 
X. Smlouvy.

7. V souvislosti s realizací Pěstebního projektu jsou Lesy ČR povinny poskytnout 
Smluvnímu partnerovi informaci o množství vlastního sadebního materiálu 
pěstovaného u smluvně pověřeného pěstitele nebo na LZ, podle:
a) dřevin;
b) PLO;
c) LVS;
a to vždy současně s předáním Pěstebního projektu.

8. Lesy ČR mají právo v rámci realizace Pěstebních činností dle Smlouvy určit 
Smluvnímu partnerovi, aby použil pro určité zalesňované plochy sadební materiál 
vypěstovaný ve smyslu předchozího odstavce. Smluvní partner je v tomto případě 
povinen na základě výzvy Lesů ČR ve stanovené lhůtě převzít za účasti osoby 
pověřené lc tomu Lesy ČR sadební materiál ve školce pověřeného pěstitele nebo LZ. 
Není-li sadební materiál pěstován na území SÚJ, je Smluvní partner oprávněn jím 
účelně vynaložené náklady spojené s převzetím a převozem dle předchozí věty 
požadovat po Lesích ČR. Pro vyúčtování a fakturaci uvedených nákladů platí obdobně 
čl. XVII. Smlouvy. V případě, že sadební materiál vykazuje vady, je Smluvní partner 
povinen Lesy ČR na nedostatky neprodleně upozornit, jinak se má za to, že sadební 
materiál neměl vady. Lesy ČR jsou povinny neprodleně zajistit výměnu oprávněně 
reklamovaného sadebního materiálu za sadební materiál bezvadný nebo zrušit 
požadavek na zalesnění ploch sadebním materiálem Lesů ČR.

9. Smluvní partner je povinen dodat pro zalesňování vhodný sadební materiál v souladu 
s Pěstebním projektem, pokud není požadavkem Lesů ČR na zalesnění sadebním 
materiálem Lesů ČR určeno jinak.
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io. V případě, že jsou ve Smlouvě, resp. přílohách Smlouvy, uvedeny některé konkrétní 
názvy chemických přípravků používaných při Pěstebních činnostech, je Smluvní 
partner při provádění Pěstebních činností oprávněn použít po předchozím písemném 
souhlasu Lesů ČR přípravky jiné, avšak jen tehdy, pokud jsou tyto přípravky povoleny 
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. 
října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 
79/117/EHS a9i/4i4/EHS, či v souladu s jiným právním předpisem, který tento 
právní předpis provede či nahradí. Smluvní partner je však povinen zabezpečit 
minimálně stejnou kvalitu a obdobné účinky chemického ošetření (Lesy ČR jsou 
oprávněny na vlastní náklady provést otestování chemického přípravku a Smluvní 
partner je povinen poskytnout Lesům ČR k uvedenému nezbytnou součinnost). 
Smluvní partner je v této souvislosti zejména povinen:
a) vést záznamy o přípravcích na ochranu rostlin (článek 67 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků 
na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS) a 
kopii záznamů o přípravcích na ochranu rostlin pravidelně jednou měsíčně 
předávat Lesům ČR a v případě žádosti Lesů ČR do druhého pracovního dne od 
jejího vyžádání;

b) dodržet opatření při použití přípravků nebezpečných nebo zvláště nebezpečných 
pro skupiny organismů (ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařské péči 
a vyhláška č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších 
necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění 
pozdějších předpisů); v případě, že budou použity přípravky vyjmenované 
v ustanovení § 51 odst. 1 Zákona o rostlinolékařské péči, informovat o jejich 
plánovaném použití Lesy ČR nejméně 30 dní přede dnem zahájení aplikace 
a nejméně 10 dní přede dnem zahájení aplikace v případech, kdy Lesy ČR předají 
Smluvnímu partnerovi Pěstební činnosti formou Zadávacího listu pro Porost, 
na němž Smluvní partner předmětné přípravky bude používat, a dále splnit 
povinnosti uvedené v ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařské péči;

c) zajistit aplikaci přípravků osobami, které jsou minimálně držiteli osvědčení I. 
stupně pro nakládání s přípravky.

IX. Základní zásady provádění Těžebních ěinností

1. Smluvní partner je povinen provádět Těžební činnosti v souladu se 
Smlouvou, Těžebním projektem a Zadávacími listy pro těžební činnosti. Smluvní 
partner je oprávněn započít s prováděním Těžebních činností v konkrétním Porostu 
vždy teprve poté, co řádně protokolárně, zpravidla formou záznamu na Zadávacím 
listu pro těžební činnosti, převezme Porost od Lesů ČR. U Těžebních činností 
zadaných prostřednictvím Zadávacího listu - Těžební činnosti (vzor viz Příloha č. 
Zi/a) bude záznam o předání Porostu Smluvnímu partnerovi součástí Zadávacích 
listů a bude obsahovat zejména zhodnocení stavu Porostu, uvedení mimořádných 
situací na Porostu, případně výhrady Smluvního partnera k nestandardním 
podmínkám na Porostu ovlivňujících negativně provádění Lesnických činností. U 
Těžebních činností zadaných prostřednictvím Zadávacího listu - Roztroušená 
nahodilá těžba (vzor viz Příloha č. Zi/b) nebo Zadávacího listu - Objednávka asanace 
(vzor viz Příloha č. Zi/c) se předání Porostů Smluvnímu partnerovi provádí 
hromadně pro výčet Porostů uvedených v příslušném Zadávacím listu pro těžební 
činnosti. Bližší údaje o stavu Porostu, uvedení mimořádných situací na Porostu a 
případné výhrady Smluvního partnera lc nestandardním podmínkám na Porostu se 
uvádějí jen v případě potřeby nebo pokud o jejich uvedení výslovně požádá Smluvní
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partner, a to obvykle formou poznámky na příslušném Zadávacím listu pro těžební 
činnosti. Pokud je v Těžebním projektu nebo Zadávacím listu pro těžební činnosti 
stanoven konkrétní termín pro provedení Těžebních činností, je Smluvní partner 
povinen v tomto termínu uvedené Těžební činnosti provést a protokolárně předat 
Porost Lesům ČR v souladu s odst. 3 tohoto článku. Manipulace s dřívím je možná 
pouze při dodržení zásad uvedených v čl. XIV. Smlouvy.

2. Smluvní partner je povinen předávat Lesům ČR Číselníky vytvořené v souladu 
s Přílohou č. T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví a opatřené vzestupně 
číselným označením, které se nebude v rámci kalendářního roku a revíru opakovat, a 
to vždy nejpozději do tří pracovních dnů poté, co budou ukončeny Těžební činnosti 
dle čl. V. odst. 5 písm. a) - c) Smlouvy v Porostu. V případě ukončení Těžebních 
činností v posledních třech dnech kalendářního měsíce musí být Číselníky předány 
nejpozději do prvního pracovního dne následujícího kalendářního měsíce, v němž 
byly Těžební činnosti provedeny. Není-li v Zadávacím listu pro těžební činnosti 
stanoveno jinak, je Smluvní partner povinen za účelem umožnění řádné kontroly 
předat Lesům ČR ke kontrole Číselníky až po vytěžení veškerého dříví v rámci celého 
Porostu určeného lc těžbě v Zadávacím listu pro těžební činnosti.

3. Smluvní partner je povinen řádně protokolárně, formou záznamu na Zadávacím listu 
pro těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností, předat Porost 
Lesům ČR, a to nejpozději do tří pracovních dnů od ukončení veškerých Těžebních 
činností včetně Potěžebních úprav v Porostu. Lesy ČR jako součást záznamu o 
předání Porostu uvedou zejména přehled nesplněných závazků Smluvního partnera 
lc provádění Těžebních činností, včetně předpokládaných lhůt lc jejich splnění ze 
strany Smluvního partnera. U Těžebních činností zadaných prostřednictvím 
Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba (vzor viz Příloha č. Zi/b) nebo 
Zadávacího listu - Objednávka asanace (vzor viz Příloha č. Zl/c) se předání Porostů 
Lesům ČR provádí hromadně pro výčet Porostů uvedených v příslušném Zadávacím 
listu pro těžební činnosti.

4. K definitivnímu převzetí výsledků Těžebních činností v Porostu včetně Potěžebních 
úprav Lesy ČR dochází prostřednictvím řádného předání Zadávacích listů pro těžební 
činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností, a jejich následnou akceptací 
ze strany Lesů ČR.

5. Lesy ČR jsou povinny Číselníky a Zadávací listy pro těžební činnosti s vyznačením 
provedených Těžebních činností podle odstavce 3 tohoto článku od Smluvního 
partnera přebírat, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy jsou Lesy ČR 
Smluvním partnerem vyzvány k převzetí těchto dokumentů. Převzetím ani podpisem 
Číselníků či Zadávacích listů pro těžební činnosti s vyznačením provedených 
Těžebních činností ze strany Lesů ČR potvrzujícím jejich převzetí nedochází ze strany 
Lesů ČR k uznání, že těžba byla provedena řádně a v souladu s rozsahem těžby tak, 
jak byl tento rozsah vymezen v Projektu či v Zadávacím listu pro těžební činnosti. Pro 
vyloučení pochybností se uvádí, že v případě zastavení Těžebních činností dle čl. VII. 
odst. 12 Smlouvy, nevzniká Lesům ČR povinnost dle věty první tohoto odstavce.

6. Číselníky i Zadávací listy pro těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních 
činností musí být srozumitelné a čitelně vyplněné. Číselníky a Zadávací listy pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností je Smluvní partner 
povinen předávat lc rukám osoby pověřené Lesy ČR, která je oprávněna již při jejich 
převzetí ke každému jednotlivému Číselníku či Zadávacímu listu pro těžební činnosti 
s vyznačením provedených Těžebních činností vznést námitky (např. i námitku
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nečitelnosti). Na žádost Smluvního partnera Lesy ČR písemně potvrdí převzetí 
Číselníků. Po převzetí Číselníků nebo Zadávacích listů jpro těžební činnosti 
s vyznačením provedených Těžebních činností provedou Lesy CR kontrolu převzatých 
dokumentů a provedených Těžebních činností, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode 
dne jejich převzetí. V případě vad některého z převzatých dokumentů Či vadně 
poskytnutého plnění (zejména v rozporu se Smlouvou, Těžebním projektem, 
Zadávacím listem pro těžební činnosti nebo Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky 
provádění těžebních činností) jsou Lesy ČR oprávněny vznést námitku a zároveň 
stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro odstranění těchto vad. Odstraněním vad 
není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu vzniklé škody. V případě vznesení námitky 
ze strany^ Lesů ČR se Smluvní partner zavazuje vady odstranit a po jejich odstranění 
Lesům ČR opakovaně předložit příslušný Zadávací list pro těžební činnosti 
s vyznačením provedených Těžebních činností či Číselník. Pokud Lesy ČR po 
provedené kontrole neshledají důvody ke vznesení námitek, učiní do tří pracovních 
dnů od provedené kontroly akceptaci převzatých dokumentů, a to jejich čitelným 
podpisem spolu s uvedením data akceptace. Akceptací Zadávacího listu pro těžební 
činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností potvrzují Lesy ČR, že 
příslušná těžba byla provedena řádně a v souladu s rozsahem těžby tak, jak byl tento 
rozsah vymezen v Projektu či v Zadávacím listu pro těžební činnosti. Pro vyloučení 
všech pochybností se uvádí, že pouhý podpis Číselníku nebo Zadávacího listu pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností osobou ktomu Lesy 
ČR pověřenou bez uvedení slova „akceptace" nebo slova shodného významu se 
nepovažuje za akceptaci Zadávacího listu pro těžební činnosti nebo Číselníku.

7. Množství dříví vytěženého v jednotlivých Porostech se bude stanovovat měřením a 
bude evidováno v Číselníku vyhotoveném dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky 
provádění těžebních činností, pokud smluvní strany neujednají jiný způsob měření a 
evidence.

8. Smluvní partner je dále povinen zejména:
a) zpracovávat přednostně před ostatními těžbami nahodilé těžby, zejména 

kůrovcové a kůrovcem ohrožené dříví, ve lhůtách stanovených Lesy ČR 
a v souladu s ustanoveními § 32 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 1 věty první Zákona 
o lesích a s prováděcími právními předpisy k Zákonu o lesích, a dále v souladu 
s Přílohou č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům; Smluvní partner bere 
na vědomí, že v důsledku nutnosti provedení nahodilých těžeb může docházet 
ke snižování objemu úmyslné těžby;

b) kontrolovat veškeré vytěžené dříví ve svém vlastnictví a provádět na své náklady 
jeho odvoz či asanaci tak, aby nedošlo k vývinu, šíření a přemnožení škodlivých 
organismů;

c) provádět těžby dané Těžebním projektem a/nebo Zadávacími listy pro těžební 
činnosti ve stanovených termínech;

d) provádět na své náklady ošetření poškození Kořenových náběhů a kmenů 
stojících stromů proti dřevokazným houbám, které vzniklo těžbou 
a soustřeďováním dříví, a to nejpozději do konce pracovní směny, během níž 
lc poškození došlo, pokud způsobí poškození spočívající v poškození Kořenových 
náběhů nebo kmenů stojících stromů, které nejsou určeny k těžbě, není-li 
v Zadávacím listu pro těžební činnosti při převzetí pracoviště uvedeno jinak;

e) oznamovat Lesům ČR ukončení činností na příslušném Porostu ve lhůtě uvedené 
v odst. 2 tohoto článku, a provést v termínu podle Přílohy č. T2 - Podrobné 
podmínky provádění těžebních činností, jinak bez zbytečného odkladu po 
ukončení činnosti v dané lokalitě, na své náklady provést úpravu přibližovacích
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(technologických) linek, lesních svážnic, lesních (popř. odvozních) cest a 
turistických a ostatních značených cest, stezek a pěšin, včetně příkopů, vodních 
toků a lesních skládek tak, aby jejich stav odpovídal běžnému opotřebení;

f) provádět na své náklady Potěžební úpravy v souladu a ve lhůtách s Přílohou č. T2 
- Podrobné podmínky provádění těžebních činností;

g) zajistit vždy po skončení pracovní směny odstranění dříví a Těžebních zbytků 
tak, aby byla zajištěna průchodnost značených turistických a ostatních 
značených cest, stezek a pěšin a průjezdnost lesních cest a lesních svážnic.

9. Lesy ČR jsou povinny pro Smluvního partnera závazně vyznačit v místě plnění 
úmyslné zásahy a lc těmto zásahům se vztahující přibližovací (technologické) linky a 
místa pro lesní skládky a manipulaci, a to vždy na celé kalendářní čtvrtletí předem; 
v případě přibližovacích (technologických) linek a míst pro lesní skládky lze 
v Zadávacím listu stanovit jinak. Dále jsou Lesy ČR povinny vyznačit přednostně 
kůrovcové dříví k těžbě a jinou nahodilou těžbu, na kterou se vztahuje ustanovení § 
33 odst. 1 Zákona o lesích; oznámení dle ustanovení § 33 odst. 1 věty druhé Zákona o 
lesích provedou Lesy ČR. Zpracování a asanace kůrovcového dříví, kůrovcem 
ohroženého dříví a lapáků se řídí Přílohou Č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům.

X. Ceny za provádění Lesnických činností

1. Ceny za provádění jednotlivých Pěstebních činností jsou uvedeny v (položkovém) 
ceníku, který tvoří Přílohu č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; 
částB - ceník SaMa). Ceny za provádění jednotlivých Těžebních činností jsou 
uvedeny v (položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. T3 - Ceník těžebních činností. 
Pro účely Smlouvy se předpokládá, že ceny za provádění Lesnických činností uvedené 
v Nabídce jsou platné pro první kalendářní čtvrtletí roku 2019 a v průběhu trvání 
Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 tohoto článku.

2. Ceny za provádění Lesnických činností jsou sjednány jako ceny bez DPH. K těmto 
cenám bude připočítána DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Ceny za Lesnické činnosti, které Smluvní partner nabídl v zadávacím řízení, budou 
pro každé kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, počínaje 2. kalendářním čtvrtletím 
roku 2019, upravovány o Smluvní inflaci, tedy o procentní rozdíl odpovídající poměru 
celkových změn Klouzavých indexů mezd, Klouzavých indexů PHM a Klouzavých 
indexů průmyslu v poměru 75:15:10. Výsledný procentní rozdíl bude zaokrouhlen na 
jednu desetinu procenta matematicky. Pro výpočet procentního rozdílu budou 
použity Klouzavé indexy PHM a Klouzavé indexy průmyslu za období od 2. 
kalendářního čtvrtletí roku 2019 (včetně) až po dané (aktuální) kalendářní čtvrtletí, a 
hodnoty Klouzavých indexů mezd za období od 1. kalendářního čtvrtletí roku 2019 
(včetně) až po čtvrtletí bezprostředně předcházející danému (aktuálnímu) 
kalendářnímu čtvrtletí. (Pro odstranění všech pochybností se uvádí, že lc první úpravě 
cen Lesnických činností dojde ve 2. čtvrtletí roku 2019, přičemž pro výpočty 
Klouzavého indexu PHM a Klouzavého indexu průmyslu pro druhé čtvrtletí 2019 
budou užity Indexy PHM a Indexy průmyslu vypočtené z podkladových hodnot ČSÚ 
zveřejněných za první, druhé, třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2018 a první čtvrtletí roku 
2019, zatímco pro výpočet Klouzavého indexu mezd projprvní čtvrtletí 2019 budou 
použity Indexy mezd vypočtené z podkladových hodnot CSÚ zveřejněných za čtvrté 
čtvrtletí roku 2017 a první, druhé, třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2018). Upravené ceny v 
Kč dle tohoto odstavce budou zaokrouhleny matematicky na celé Kč. Pro větší 
srozumitelnost je v Příloze č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec pro
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výpočet Smluvní inflace, podle kterého bude možné provést úpravu cen za provádění 
Lesnických činností, včetně příkladového výpočtu.

4. Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny 
metodiky, označení či změny periodicity zveřejňování podkladových hodnot 
(jednotlivých položek/forem indexu) ze strany ČSÚ ve Smlouvě užívaných za účelem 
stanovení výše Smluvní inflace (konstrukce použitých indexů). V případě, že 
podkladové hodnoty nebudou za určité období ze strany ČSÚ zveřejněny, bude se pro 
účely úpravy cen Lesnických činností dle tohoto článku vycházet z nevyvratitelné 
domněnky, že vdané položce nedošlo ke změně oproti předchozímu období, tj. užita 
bude hodnota za období předcházející; v případě formy indexu bude užito hodnoty 
„100,0“. Smluvní strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany ČSU 
k dodatečnému zveřejnění předtím nezveřejněných podkladových hodnot, tak jako 
k případné dodatečné opravě již zveřejněných hodnot, bude provedena oprava 
původně upravených cen Lesnických činností dle tohoto článku pro dotčená období 
za účelem vystavení opravných daňových dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5- Služby Lesnických Činností jsou poskytovány ve formě dílčích (měsíčních) plnění. 
Pokud Smlouva trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část 
kalendářního měsíce, v níž Smlouva trvala. Za den uskutečnění zdanitelného plnění 
se považuje poslední den dílčího plnění.

6. Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi příspěvek na zvýšené náklady 
spojené se zpracováním a asanací kalamitního nebo kůrovcového dříví ve výši 200 
Kč/m3 zpracovaného a asanovaného kalamitního nebo kůrovcového dříví, za splnění 
následujících podmínek:

a) V případě výskytu rozsáhlých živelných kalamit dojde v důsledku jednostranné 
změny Projektu dle čl. XIII. odst. 6 Smlouvy lc navýšení měsíčního objemu těžby 
nad 1,2 násobek původní průměrné projektované měsíční těžby a zároveň objem 
skutečně zpracovaného kalamitního dříví v tomto kalendářním měsíci přesáhne
1,2 násobek průměrné projektované měsíční těžby. Příspěvek bude poskytnut na 
každý 1 m3 kalamitního dříví vytěženého vdaném kalendářním měsíci nad 
množství 1,2 násobku průměrné projektované měsíční těžby. Podmínkou vzniku 
nároku Smluvního partnera na příspěvek je akceptace a řádné plnění 
harmonogramu zpracování kalamitního dříví, který Lesy ČR navrhnou 
Smluvnímu partnerovi. Při uplatnění tohoto řešení bude zastaveno objednávání 
úmyslných těžeb na postižené SÚJ ze strany Lesů ČR. V případě, že se v průběhu 
zpracování kalamitního dříví objeví potřeba zpracování a asanace dříví 
kůrovcového zadaného dle čl. I. Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana proti 
kůrovcům (včetně asanace lapáků dle Přílohy č. Z3), je Smluvní partner povinen 
přednostně zpracovat a asanovat toto kůrovcové dříví (popř. asanovat lapáky), a 
to vždy až do plné výše objemu stanoveného harmonogramem pro daný 
kalendářní měsíc; v takovém případě se pro účely výpočtu příspěvku dle tohoto 
bodu včasná asanace kůrovcového dříví zadaného dle čl. I. Přílohy č. Z2 - 
Obrana a ochrana proti kůrovcům (včetně asanace lapáků dle Přílohy č. Z3) 
považuje za včasné zpracování kalamitního dříví.

b) V případě, že v důsledku gradace kůrovců dojde ke zpracování a asanaci 
kůrovcového dříví zadaného dle čl. I. Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana proti 
kůrovcům nebo k asanaci lapáků dle Přílohy č. Z3 v jednotlivém kalendářním 
měsíci v objemu přesahujícím 1,2 násobek průměrné projektované měsíční
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těžby. Příspěvek bude poskytnut na každý i ms kůrovcového dříví zpracovaného 
a asanovaného (včetně asanace lapáků) vdaném kalendářním měsíci nad 
množství 1,2 násobku průměrné projektované měsíční těžby. To neplatí, je-li v 
Příloze č. Z2 - Ostatní informace uveden obvyklý podíl celkové těžby pro 
příslušné kalendářní čtvrtletí vyšší než 30% z celkového projektovaného objemu 
těžeb. V tomto případě se hranice pro poskytnutí příspěvku v měsíci stanoví jako 
1/3 podílu projektovaného objemu dříví pro dané kalendářní čtvrtletí, 
uvedeného v Příloze č. Z2 - Ostatní informace.

Pro účely stanovení příspěvku na zvýšené náklady spojené se zpracováním a asanací 
kalamitního nebo kůrovcového dříví dle tohoto odstavce se průměrná projektovaná 
měsíční těžba stanoví jako podíl celkového objemu dříví lc těžbě stanoveného 
(ročním) Projektem a počtu měsíců, po něž má daný Projekt platit.

PROJEKTY, XADAVACÍ LISTY A ZMĚNOVÁ ŘÍZENI

XI. Projekty a Zadávací listy

1. Projekt blíže specifikuje plnění Smlouvy v příslušném kalendářním roce či 
v příslušném kalendářním čtvrtletí jejího trvání a umožňuje oběma smluvním 
stranám vyhotovení výrobních, ekonomických a obchodních plánů pro příslušný rok. 
Projektem je vymezena realizace činností Smluvního partnera dle Smlouvy.

2. Projekty zpracovávají Lesy ČR. Smluvní partner je při tvorbě Projektů oprávněn 
Lesům ČR předkládat písemné návrhy a připomínky k Projektům, které následně 
smluvní strany projednají buď distanční (korespondenční) formou nebo formou 
osobních jednání smluvních stran. Lesy ČR mají výhradní právo definovat konečnou 
podobu Projektu. Lesy ČR dbají při tvorbě Projektů na to, aby Projekty v nejblíže 
možné míře odpovídaly skutečnému stavu na SÚJ a co nejpřesněji popisovaly 
předmět a rozsah Lesnických činností, které mají být dle Smlouvy prováděny 
Smluvním partnerem a které jsou známy k datu předání Projektů.

3. Nebude-li mezi smluvními stranami ujednáno jinak, objem dříví lc těžbě v předaném 
ročním Projektu nesmí být vyšší než 120% či nižší než 80% předpokládaného objemu 
těžby připadajícího na daný kalendářní rok účinnosti Smlouvy stanoveného 
v závislosti na celkovém objemu těžby uvedeném v Příloze č. Z2 - Ostatní informace 
dle následujícího vzorce:

Předpokládaný objem těžby (připadající na kalendářní rok) =

Celkový objem těžebních činnosti 
pro celou dobu trvání Smiouyy

(víz lěžbfc celkem v Příloze £. ZZ— Oslalní IiifWiimcej

--------------------------------------------------------------  x počet měsíců, po které má Projekt platit
CelkovýpoSet měsíců trvání Smlouvy

Ustanovení čl. XIII. Smlouvy tím nejsou dotčena, tj. i takto stanovený objem dříví lc 
těžbě v Projektu může být dále zvýšen či snížen (změněn) v rozsahu a za podmínek 
ujednaných čl. XIII. Smlouvy (dohodou/jednostranná změna ze strany Lesů ČR). Pro 
případ, že by objem dříví lc těžbě v předaném Projektu překračoval limity uvedené ve 
větě první tohoto odstavce, Lesy ČR jsou povinny Smluvního partnera na takové 
překročení upozornit a Smluvní partner je oprávněn takový Projekt nejpozději do 5
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pracovních dnů od jeho obdržení vrátit Lesům ČR lc přepracování s připomínkou a 
požadavkem na dodržení zmíněných limitů; v opačném případě platí, že Smluvní 
partner vyjádřil souhlas s Projektem v takové podobě a rozsahu, v jaké mu byl 
předložen. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Projektem ve smyslu tohoto 
odstavce se rozumí roční Projekt (prvotní) předaný Smluvnímu partnerovi vždy pro 
každý jednotlivý kalendářní rok účinnosti Smlouvy ve smyslu následujícího odstavce 
tohoto článku.

4. Projekt pro rok 2019 byl Smluvnímu partnerovi předán při podpisu Smlouvy. Projekt 
pro roky následující až do doby ukončení Smlouvy předají Lesy ČR Smluvnímu 
partnerovi vždy ve lhůtě do 15. listopadu roku předcházejícího kalendářnímu roku, 
k němuž se příslušný Projekt vztahuje.

5. Projekt je pro obě smluvní strany závazný, přičemž Smluvní partner je oprávněn 
při jeho plnění zaměnit jednotlivé technologie Pěstebních činností v rámci skupin 
technologií definovaných v Příloze č. P6 - Řadič výkonů pěstebních činností nebo 
zaměnit jednotlivé technologie těžby a soustřeďování dříví v rámci skupiny 
technologií definovaných v Příloze č. T5 - Řadič výkonů těžebních činností, pokud 
Příloha č. Z2 - Ostatní informace nestanoví jinak. Smluvní partner je oprávněn 
při provádění těžby a soustřeďování dříví zvolit jednotlivé technologie těžby a 
soustřeďování dříví. V Porostech s omezeným režimem hospodaření dle čl. VII. odst. 
4 písm. c) Smlouvy jsou Lesy ČR oprávněny určit technologii výroby Zadávacím 
listem. Projekt se předáním Smluvnímu partnerovi stává součástí Smlouvy. Plnění 
Smluvního partnera dle Projektu může být konkretizováno či pozměněno Zadávacími 
listy. Lesy ČR jsou oprávněny měnit Projekt prostřednictvím Zadávacích listů pouze 
za podmínek uvedených včl. XIII. Smlouvy. Smluvní partner je povinen Zadávací 
listy od Lesů ČR přebírat a plnit Smlouvu v souladu s nimi. Převzetí Zadávacích listů 
je povinen Smluvní partner písemně potvrdit (např. podpisem odpovědného 
pracovníka). Pokud Smluvní partner nepotvrdí převzetí Zadávacího listu podpisem 
do následujícího pracovního dne po jeho předání, bude Zadávací list považován za 
doručený předáním do sféry dispozice Smluvního partnera dle čl. XXII. Smlouvy.

6. Část Projektu může tvořit typ projektu 2 tj. „Projekt předaný podmíněný", který 
obsahuje především opakované zásahy, jež jsou závislé zejména na klimatických 
podmínkách a vývoji škůdců a škodlivých činitelů v daném roce (např. druhé ožínání, 
ochrana mladých lesních porostů proti klilcorohu, ochrana mladých lesních porostů 
proti zvěři) nebo zásahy, které nastanou pouze v případě nerealizování některých 
zájmů Lesů ČR (např. úklid Klestu v případě nerealizování prodeje Těžebních zbytků 
na ploše pro energetické účely). V případě, že nastane nutnost realizace těchto 
činností, budou Zadávacím listem tyto práce objednány u Smluvního partnera. Lesy 
ČR jsou povinny vždy do 15. září daného kalendářního roku Smluvnímu partnerovi 
písemně sdělit, které z podmíněně předaných činností specifikovaných v Projektech 
nebudou Lesy ČR najisto požadovat.

XII. Požadavky na obsah Projektů

1. Pěstební projekt musí obsahovat alespoň:
a) druh, rozsah a technologii provedení Pěstebních činností;
b) termín provedení Pěstebních činností;
c) označení Porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být Pěstební činnosti 

prováděny.
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2. Těžební projekt musí obsahovat alespoň:
a) množství dříví k těžbě dle dřevin;
b) druh Těžebních činností;
c) termín provedení Těžebních činností;
d) označení Porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být Těžební činnosti 

prováděny.

XIII. Změnová řízení a změny Projektů

1. Lesy ČR i Smluvní partner jsou oprávněni předložit písemné návrhy na změnu 
Projektů, přičemž tyto změny, neujednají-li smluvní strany jinak, budou po schválení 
oběma smluvními stranami účinné od prvého dne kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, ve kterém byla změna smluvními stranami schválena. 
Návrhy budou smluvními stranami projednávány v tzv. změnových řízeních. Návrhy 
Smluvního partnera na změnu Projektů z důvodů prokazatelně extrémních 
klimatických podmínek, objektivně prokazatelných ekonomických a odbytových 
podmínek znemožňujících provádění Lesnických činností nebo prodej dříví dle 
Smlouvy (zejména souvislá sněhová pokrývka na SÚJ, dlouhotrvající sucho na SUJ, 
mráz na SÚJ, záplavy na SÚJ), jsou Lesy ČR povinny akceptovat, ale pouze za 
předpokladu, že tím nebude žádným způsobem dotčen (či omezen) celkový objem 
činností stanovených Projektem, které je Smluvní partner povinen dle Smlouvy 
provést v daném roce. Změnová řízení mohou probíhat distanční (korespondenční) 
formou nebo formou osobních jednání smluvních stran, ze kterých budou pořizovány 
písemné zápisy. Změna Projektů či změna Zadávacích listů, učiněná pouze ústní 
formou, je nepřípustná.

2. Smluvní strany jsou povinny si v rámci změnového řízení poskytovat vzájemnou 
součinnost, zejména řádně reagovat na návrhy druhé smluvní strany. Reakce 
se považuje za řádnou, pokud byla učiněna do 7 dnů po obdržení návrhu druhé 
smluvní strany a vymezuje jednoznačné stanovisko lc návrhu příslušné smluvní 
strany. Návrhy na změnu Projektů jsou smluvní strany oprávněny předložit druhé 
smluvní straně nejpozději do 15. kalendářního dne kalendářního měsíce, který 
předchází kalendářnímu měsíci, od kterého má navržená změna platit, neujednají-li 
smluvní strany jinak; návrhy na změnu Pěstebních projektů v části týkající se Jarního 
zalesnění a činností s tímto souvisejících je Smluvní partner oprávněn vůči Lesům ČR 
učinit nejpozději do 31. 1. příslušného kalendářního roku, lc němuž se Pěstební 
projekt vztahuje. Návrhy musí být vždy předkládány v souhrnné podobě.

3. Obě smluvní strany se zavazují při předání návrhů změn Projektu písemně potvrdit 
jejich předání a převzetí; v případě odmítnutí splnění tohoto závazku se považuje 
návrh změny Projektu za doručený jeho předáním do sféry dispozice druhé smluvní 
strany v souladu s čl. XXII. Smlouvy. Náklady změnového řízení nese každá smluvní 
strana sama.

4. Za změnu Pěstebního projektu se považuje zejména změna:
a) v druhu Pěstebních činností;
b) v rozsahu Pěstebních činností;
c) Porostů, ve kterých mají být Pěstební činnosti provedeny;
d) v odlišném rozsahu použité technologie a jejím umístění v Porostech 

oproti původnímu Pěstebnímu projektu;
e) parametrů a druhu sadebního materiálu;
f) v termínu realizace Pěstebních činností.
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5. Za změnu Těžebního projektu se považuje zejména změna:
a) v druhu Těžebních činností;
b) v rozsahu Těžebních činností;
c) Porostů, ve kterých mají být Těžební činnosti prováděny;
d) v termínu realizace Těžebních činností.

6. Lesy ČR jsou oprávněny jednostranně mimo režim změnového řízení provádět změny
Projektů, v nezbytně nutném rozsahu a jen z vážných důvodů, a to zejména v případě:
a) živelních událostí, klimatických vlivů (sucho, dlouhodobé deště apod.), 

nepředvídatelných, byť i jen hrozících Škodních událostí způsobených biotickými 
a abiotickými činiteli ve smyslu ustanovení § 32 a § 33 odst. 1 Zákona o lesích, 
odůvodněných potřeb ekonomických či požadavků lesního hospodaření, vydání 
soudního nebo správního rozhodnutí, vydání nového nebo změny dosavadního 
právního předpisu, případně oznámení záměru o vyhlášení chráněného území 
přírody, kterými je činnost Lesů ČR omezena nebo znemožněna;

b) dojde-li ke změně LHP;
c) dojde-li ke změně vlastnických nebo užívacích poměrů v Projektem dotčených 

Porostech, přičemž tato změna vlastnických nebo užívacích poměrů zahrnuje 
rovněž, avšak ne výlučně, přechod či převod vlastnického práva v důsledku tzv. 
majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ve smyslu 
Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS;

d) dojde-li lc omezení nakládání s majetkem nárokovaným registrovanými církvemi 
a náboženskými společnostmi či lc omezení jeho užívání, vše ve smyslu Zákona o 
majetkovém vyrovnání s RC a NS.

7. V případě jednostranné změny Projektu z důvodů dle odstavce 6 bodu pod písm. a) 
tohoto článku nesmí být objem dříví lc těžbě, lcterý je Smluvnímu partnerovi 
v kalendářním měsíci zadán, vyšší než 120% průměrné projektované měsíční těžby.

Průměrná projektovaná měsíční těžba se pro účely stanovení hranice měsíčního 
objemu dříví, lcteré lze Smluvnímu partnerovi zadat, stanoví jako podíl celkového 
objemu dříví lc těžbě stanoveného (ročním) Projektem a počtu měsíců, po které má 
daný (roční) Projekt platit. To neplatí v případě, že je v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace uveden obvyklý podíl těžby pro příslušné kalendářní čtvrtletí, v takovém 
případě se průměrná projektovaná měsíční těžba stanoví jalco 1/3 podílu 
projektovaného objemu dříví pro dané kalendářní čtvrtletí, uvedeného v Příloze č. Z2 
- Ostatní informace.

Pro vyloučení pochybností je v či. VI. Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností uveden příkladový výpočet.

8. Jestliže Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými ve 
smyslu odstavce 6 tohoto článku, je Smluvní partner za splnění podmínek dle čl. 
XXIII. odst. 6 písm. c) Smlouvy oprávněn Smlouvu vypovědět.

9. Za změnu Projektu se nepovažuje změna:
a) umístění Pěstebních a Těžebních činností z Fiktivního porostu na Porost;
b) Zadávacím listem zadané Pěstební činnosti uvedené v typu projektu 2, 

tj. „Projekt předaný podmíněný".
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SOUSTRKDKN1, MANIPULACÍM, PRIJ1MM A ODVOZ DR1VI

XIV. Základní zásady

l. Nebude-li smluvními stranami ujednáno jinak, nebo neudělí-li příslušný lesní 
správce písemně souhlas s jiným postupem, je Smluvní partner povinen na své 
náklady a na vlastní nebezpečí uchovávat dříví, které má přejít do jeho vlastnictví 
podle Smlouvy, na Lokalitě P. Příjem (přejímka) dříví od Smluvního partnera 
ze strany Lesů ČR bude probíhat zásadně na Lokalitě P. Smluvní partner je oprávněn 
provádět soustředění dříví z Lokality P na Lokalitu OM až po nabytí vlastnického 
práva k předmětnému dříví podle Smlouvy. Dříví soustředěné na Lokalitě OM nesmí 
Smluvní partner bez předchozího souhlasu Lesů ČR převážet a ukládat na jinou 
Lokalitu OM na pozemcích ve správě Lesů ČR. Volba použité technologie soustředění 
dříví z Lokality P na Lokalitu OM záleží výhradně na rozhodnutí Smluvního partnera, 
pokud Lesy ČR ve vztahu ke konkrétnímu Porostu některou z technologií 
ze závažného důvodu (zejména z důvodu ochrany lesa či přírody) v písemné formě 
nezakážou nebo přímo neurčí. Smluvní partner je povinen odvézt jím vytěžené dříví, 
které bylo převedeno do jeho vlastnictví podle Smlouvy, z pozemků určených lc plnění 
funkcí lesa nebo jiných pozemků ve vlastnictví či užívání České republiky nebo Lesů 
ČR bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, v němž bylo na Smluvního partnera převedeno vlastnické 
právo k vytěženému dříví podle Smlouvy. Lesy ČR jsou oprávněny lhůtu k odvozu 
dříví dle předchozí věty na písemnou žádost Smluvního partnera učiněnou předem 
prodloužit.

2. Lesy ČR se zavazují umožnit Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) 
vytěženého dříví na Lokalitě P, nebo Lokalitě OM, bude-li tak smluvními stranami 
ujednáno; Lesy ČR ovšem nejsou povinny za účelem umožnění manipulace 
(druhování) vytěženého dříví na Lokalitě P, případně na Lokalitě OM, Smluvnímu 
partnerovi poskytnout aktivní součinnost.

3. V případě těžby prováděné jednomužnou motorovou pilou se Lesy ČR zavazují 
umožnit Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) vytěženého dříví 
na Lokalitě P v rozsahu rozřezání do sortimentů s podmínkou zachování vizuální 
celistvosti jednotlivého kusu uvedeného v Číselníku z důvodu možnosti provedení 
kontroly údajů uvedených v Číselníku.

4. Provádění těžby harvestorem je možné pouze za podmínky předchozího písemného 
souhlasu ze strany Lesů ČR se způsobem měření dříví vyrobeného harvestorem 
v souladu s Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností. V 
tomto případě je Smluvní partner oprávněn provádět manipulaci v rozsahu rozřezání 
do sortimentů bez podmínky zachování vizuální celistvosti uvedené v odst. 3 tohoto 
článku.

5. Bez ohledu na shora uvedené lhůty jsou Lesy ČR oprávněny udělit Smluvnímu 
partnerovi pokyn k okamžitému soustředění nebo odvozu dříví, pokud dříví bylo 
po vytěžení napadeno kalamitními škůdci (případně i jen existuje riziko jeho 
napadení).

6. Nebude-li ujednáno jinak, je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví 
z Porostu či z Lokality OM pouze v pracovní dny v době od 5.00 hod. do 20.00 hod. 
V jiných termínech je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví z Porostu či 
z Lokality OM pouze, pokud tento svůj záměr v jednotlivých případech v předstihu
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oznámí Lesům ČR, a to nejpozději do 14.00 hod. předchozího pracovního dne, popř. 
do 14.00 hod. příslušného pracovního dne, jedná-li se o odvoz dříví v době od 20.00 
hod. tohoto pracovního dne do 5.00 hod. následujícího dne. Smluvní partner je 
povinen učinit příslušné oznámení pro každou lesní skládku na OM samostatně.

mmsmmn __________ ■
XV. Zásady prodeje dříví

1. Lesy ČR jsou povinny dodávat Smluvnímu partnerovi veškeré dříví (Hroubí), které 
Smluvní partner vytěží, a v případě dohody smluvních stran také dříví (Hroubí) 
Smluvním partnerem nevytěžené, ale pouze asanované, s výjimkami vyplývajícími ze 
Smlouvy, a převádět na Smluvního partnera vlastnické právo lc tomuto dříví. Smluvní 
partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat, přijímat je do svého vlastnictví a 
zaplatit za ně cenu podle čl. XVI. Smlouvy. Smluvní partner se zavazuje shora 
uvedené dříví odebírat průběžně v závislosti na provádění činností dle Smlouvy.

2. Předmětem prodeje je dříví v sortimentu Smový kmen vždy dle specifikace uvedené 
v Číselníku či jiným způsobem určeným na základě Smlouvy. Hroubí, jež vznikne při 
těžbě, které není součástí hlavní osy kmene nebo Hroubí, které bylo odděleno od 
hlavní osy kmene (např. vrchollcové zlomy), se pro účely Smlouvy považuje za součást 
Surového kmene takto těženého stromu, aniž by narůstal počet oddenků.

3. Předmětem prodeje mohou být na základě dohody smluvních stran též jakékoli další 
produkty lesa. Podmínky prodeje takových dalších produktů lesa mohou být mezi 
smluvními stranami dohodnuty pouze individuálně mimo režim Smlouvy.

4. Předmětem prodeje není nezužitlcovatelné (nerealizované) dříví, které 
je ponecháváno v Porostu pro nepřiměřeně vysoké náklady na další výrobu 
(např. Hroubí z prořezávek, velmi těžce přístupné lokality apod.) nebo dříví, které 
je ponecháváno v Porostu s ohledem na požadavky např. orgánu státní správy 
ochrany přírody (zejména ve smyslu Zákona o ochraně přírody a krajiny). 
Předpokládaný objem dříví uvedeného v předchozí větě tohoto odstavce je stanoven 
v Projektu. Smluvní partner se zavazuje poskytnout Lesům ČR součinnost nezbytnou 
k tomu, aby tato hmota mohla být zahrnuta do lesní hospodářské evidence Lesů ČR. 
Rozlišují se 2 skupiny nerealizované hmoty podle vzniku:
a) Nerealizovaná hmota v Těžebních činnostech, jež vzniká jako přímý důsledek 

Těžebních činností (např. probírky, nahodilé těžby, standardní těžby, atd.) a kde 
zároveň nevzniká náklad Pěstebních činností. Smluvnímu partnerovi je hrazena 
pouze cena Těžebních činností dle příslušné skupiny hmotnatosti a příslušné 
skupiny dřevin (jehličnaté/listnaté) podle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních 
činností.

b) Nerealizovaná hmota v Pěstebních činnostech, jež napadá sekundárně při 
výchovných zásazích (např. prořezávky, rozčleňování, zpřístupňování, 
rekonstrukce, atd.), kde je činnost těžby této hmoty zahrnuta do nákladů služeb 
Pěstebních činností a je placena pouze cenou příslušného výlconu/podvýkonu 
Pěstebních činností podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - 
ceník PČ). Smluvní partner nemá v tomto případě již nárok na cenu Těžebních 
činností.
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5. Nebezpečí škody na dříví přechází na Smluvního partnera v okamžiku zahájení těžby 
(zahájení řezu), s výjimkou dříví zadaného v kategorii lapák, u nějž nebezpečí škody 
na dříví přechází na Smluvního partnera zadáním lapáku lc asanaci. Škodou na dříví 
ve smyslu předchozí věty se rozumí zejména ztráta, zničení, poškození nebo 
znehodnocení dříví bez ohledu na to, z jakých příčin lením došlo. Pokud dojde 
lc odcizení dříví, u nějž přešlo nebezpečí škody na Smluvního partnera, aniž by na něj 
přešlo vlastnické právo lc tomuto dříví, je ta smluvní strana, která se o této 
skutečnosti dozvěděla jako první, povinna nahlásit odcizení dříví policejním orgánům 
a druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují poskytnout si veškerou nezbytnou 
součinnost lc odhalení odpovědné osoby.

6. Vlastnické právo lc vytěženému či asanovanému dříví je na Smluvního partnera 
převedeno okamžikem akceptace Číselníku dle čl. IX. odst. 6 Smlouvy.

XVI. Cena dříví

1. Ceny dříví v členění dle jednotlivých skupin hmotnatostí, skupin dřevin a ceníkového 
kódu jsou uvedeny v (položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. Dl - Ceník dříví 
[část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“; část Řazení dřevin do skupin]. 
Ceny dříví podle Smlouvy jsou cenami sjednanými ve smyslu ustanovení § 2 zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Pro účely Smlouvy se 
předpokládá, že ceny uvedené v Nabídce Smluvního partnera:

a) u jehličnatého dříví - odpovídají cenové hladině 4. kalendářního čtvrtletí roku 
2018 a v průběhu Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 a 4 tohoto článku,

b) u listnatého dříví - jsou platné pro první kalendářní čtvrtletí roku 2019 
a v průběhu Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 tohoto článku.

2. Cena dříví podle Smlouvy je sjednána jako cena bez DPH. Ktéto ceně bude 
připočítána DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Ceny dříví uvedené v Nabídce Smluvního partnera, které jsou zároveň uvedeny v 
Příloze č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni"; část 
Řazení dřevin do skupin], budou pro každé kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, 
počínaje druhým kalendářním čtvrtletím roku 2019, upravovány v závislosti na 
změně Indexů cen dříví pro skupiny dřevin a sloučené jakosti dle ČSÚ (dle Přílohy č. 
D2 - Matice pro výpočet cen dříví), a dále v závislosti na Smluvní inflaci aplikovanou 
na modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitě OM vyplývající z Přílohy č. T3 - 
Ceník těžebních činností, to vše dle následujícího textu. K jednotlivým cenám dříví 
(uvedeným v Příloze č. Dl - Ceník dříví) budou připočteny odpovídající modelové 
hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitu OM dle příslušné skupiny dřevin a příslušné 
skupiny hmotnatostí (uvedené v Příloze č. T3 - Ceník těžebních činností). 
Předchozím postupem navýšené ceny dříví budou dále upraveny:

a) u jehličnatého dříví - o procentní rozdíl odpovídající změně Indexů cen dříví pro 
příslušnou cenovou položku za období od 1. kalendářního čtvrtletí roku 2019 
(včetně) až do čtvrtletí bezprostředně předcházejícího danému kalendářnímu 
čtvrtletí (pro odstranění všech pochybností to znamená, že ve 2. čtvrtletí roku 
2019, jakož i v dalších čtvrtletích účinnosti Smlouvy, budou ceny dříví, které 
Smluvní partner nabídl v zadávacím řízení, upraveny i o Indexy cen dříví pro
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příslušnou cenovou položku za i. kalendářní čtvrtletí roku 2019, tedy jimi 
vyjádřenou změnu vůči 4. kalendářnímu čtvrtletí 2018),

b) u listnatého dříví - bude užito tzv. čtyřkvartálního „klouzavého indexu" (průměr 
změny Indexů cen dříví za 4 předcházející čtvrtletí); navýšená cena dříví bude 
upravena o procentní rozdíl odpovídající změně klouzavých indexů pro 
příslušnou cenovou položku za období od 2. kalendářního čtvrtletí roku 2019 až 
po klouzavý index pro dané (aktuální) kalendářní čtvrtletí. (Pro odstranění všech 
pochybností se uvádí, že klouzavý index pro aktuální kalendářní čtvrtletí je 
vypočten jako průměr změny příslušných Indexů cen dříví za 4 bezprostředně 
předcházející čtvrtletí; lc první úpravě cen dříví pro 2. čtvrtletí roku 2019 bude 
pro výpočet klouzavého indexu použit průměr Indexů cen dříví zveřejněných za 
druhé, třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2018 a první čtvrtletí roku 2019).

Uvedené změny indexů budou váženy v poměru stanoveném pro příslušnou cenovou 
položku dle Přílohy č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví. Výše výsledného 
procentního rozdílu bude matematicky zaokrouhlena najedno desetinné místo.

Předchozím postupem upravená cena dříví v Kč, bude zaokrouhlena matematicky na 
celé Kč. Následně budou odečteny odpovídající modelové hodnoty soustřeďování 
dříví na Lokalitě OM dle příslušné skupiny dřevin a příslušné skupiny hmotnatostí, 
které budou před odečtením upraveny o změnu Smluvní inflace obdobně způsobem 
stanoveným pro Lesnické činnosti dle čl. X. Smlouvy. Pro jednotlivé skupiny dřevin 
budou použity Indexy cen dříví pouze jedné dřeviny sledované ČSÚ, a to dle přiřazení 
indexační dřeviny v Příloze č. Dl - Ceník dříví [část Řazení dřevin do skupin]. Pro 
větší srozumitelnost je v Příloze č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec, 
podle kterého bude možné provést úpravu cen dříví (jehličnatého i listnatého) pro 
příslušná kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, včetně příkladových výpočtů.

4. Po uplynutí každého kalendářního čtvrtletí účinnosti Smlouvy budou ceny za prodej 
jehličnatého dříví pro toto poslední uplynulé kalendářní čtvrtletí ještě dodatečně 
upraveny se zohledněním změny Indexů cen dříví vyhlášených pro toto uplynulé 
kalendářní čtvrtletí (ČSÚ vyhlašuje indexy vždy až po uplynutí daného kalendářního 
čtvrtletí), a to následujícím způsobem. Bude vypočítán rozdíl mezi jednotlivými 
cenami jehličnatého dříví pro dané (uplynulé) kalendářní čtvrtletí a cenami 
jehličnatého dříví upravenými dle odstavce 3 tohoto článku pro aktuální kalendářní 
čtvrtletí, tedy se zohledněním úpravy ceny jehličnatého dříví navíc o změnu Indexů 
cen dříví vyhlášených pro dané (uplynulé) kalendářní čtvrtletí. Vzniklé rozdíly cen v 
Kč dle předchozí věty budou matematicky zaokrouhleny na celé Kč. Fakturace 
cenových rozdílů bude provedena formou opravného daňového dokladu dle § 42 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, kde 
datem uskutečnění zdanitelného plnění bude den zveřejnění Indexů cen dříví za dané 
(uplynulé) kalendářní čtvrtletí ze strany ČSÚ. Pro větší srozumitelnost je v Příloze č. 
D2 - Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec, podle kterého bude možné provést 
dodatečnou úpravu cen jehličnatého dříví pro příslušná kalendářní čtvrtletí účinnosti 
Smlouvy, včetně příkladových výpočtů.

5. Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny 
metodiky či označení Indexu cen dříví ze strany ČSÚ. Dojde-li tedy lc takové změně, 
bude mechanismus výpočtu úpravy cen dříví dle tohoto článku v souladu s takovou 
změnou upraven.
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6. V případě, že některý z Indexů cen^dříví pro příslušnou skupinu dřevin a jakost za 
rozhodné čtvrtletí nebude ze strany ČSÚ zveřejněn, bude se pro účely úpravy cen dříví 
dle tohoto článku postupovat níže uvedeným způsobem, přičemž se jedná o variantní 
řešení v závazném pořadí, tzn. že postup pod písm. b) lze aplikovat až tehdy, nelze-li 
užít postupu pod písm. a), postupu pod písm. c) lze užít až tehdy, nelze-li aplikovat 
postup pod písm. a), ani b):

a) Namísto nezveřejněného indexu pro dotčenou kategorii bude pro účely cenových 
úprav použit index z obdobné kategorie druhé skupiny respondentů, tj. místo 
nezveřejněného indexu ze skupiny VLASTNÍCI, bude užito indexu z obdobné 
kategorie ze skupiny NEVLASTNÍCÍ a naopak.

b) Namísto nezveřejněného indexu pro dotčenou kategorii bude pro účely cenových 
úprav použit úhrnný index odpovídající skupiny dřevin z dotčené skupiny 
respondentů, tedy úhrnný index pro jehličnaté nebo listnaté dříví z dotčené 
skupiny respondentů. V případě, že takového (úhrnného) indexu v dotčené 
skupině respondentů nebude, bude místo takového chybějícího (úhrnného) 
indexu užito úhrnného indexu odpovídající skupiny dřevin z druhé skupiny 
respondentů (tj. nebude-li úhrnného indexu pro odpovídající skupinu dřevin ve 
skupině respondentů VLASTNÍCI, bude užito úhrnného indexu pro odpovídající 
skupinu dřevin ve skupině respondentů NEVLASTNÍCÍ a naopak).

c) Namísto nezveřejněného indexu bude pro účely cenových úprav použita hodnota 
„loo,o“, tzn. že bude postupováno, jakoby ke změně cen dříví (k nárůstu či 
poklesu) v dotčené položce vůbec nedošlo.

Smluvní strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany ČSÚ k dodatečnému 
zveřejnění předtím nezveřejněného čtvrtletního Indexu cen dříví, tak jako lc případné 
dodatečné opravě hodnot již některého zveřejněného čtvrtletního Indexu cen dříví, 
bude provedena oprava původně upravených cen dříví dle tohoto článku pro dotčená 
období za účelem vystavení opravných daňových dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

7. V případě, že bude postupováno dle odst. 6 písm. c) tohoto článku opakovaně, je 
kterákoli ze smluvních stran oprávněna za splnění podmínek dle čl. XXIII. odst. 8 
Smlouvy Smlouvu vypovědět.

8. Prodej dříví se uskutečňuje ve formě dílčích (měsíčních) plnění. Pokud Smlouva 
trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část kalendářního 
měsíce, v níž Smlouva trvala. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje 
poslední den dílčího plnění.

9. V případě nalezení vhodnějšího způsobu valorizace cen dříví, jsou smluvní strany 
oprávněny po vzájemné dohodě změnit způsob úpravy cen dříví tak, aby byl zachován 
její účel, kterým je co nejvěrnější zachycení reálného vývoje cenové hladiny dříví na 
trhu se surovým dřívím.

10. V souvislosti se záměrem Smluvních stran nalézt vhodnější způsob valorizace cen 
dříví pro v budoucnu uzavírané smluvní poměry se Smluvní partner dále zavazuje:

a) poskytovat ČSÚ veškerá data jím vyžádaná (v požadované struktuře, rozsahu, 
termínech apod.) nezbytná pro stanovení hodnot indexů pro účely provedení 
úprav cen dříví ve smyslu tohoto článku Smlouvy, resp. odst. 3 tohoto článku,
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b) poskytnout 3. nezávislé osobě (např. Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů) 
maximální součinnost zejména za účelem kontroly údajů (dat) poskytnutých 
ČSÚ a metodického školení zpracování dat poskytovaných ČSÚ.

PIATKBNI PODMÍNKY A NKKTKKK DISPOZICK S POIIL1 í DAV KAM I

XVII. Účtování a platební podmínky

1. Cenu za provádění Lesnických činností hradí Lesy ČR Smluvnímu partnerovi 
na základě řádných daňových dokladů - faktur (dále také jen „faktura1). Faktury 
vystavované Smluvním partnerem mají splatnost 45 dní ode dne uskutečnění 
zdanitelného plnění. Součástí faktury bude i vyčíslení případného nároku Smluvního 
partnera na příspěvek dle čl. X. odst. 6 Smlouvy.

2. Cenu dodaného dříví hradí Smluvní partner Lesům ČR na základě faktur. Faktury 
vystavované Lesy ČR mají splatnost 45 dní od data uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Veškeré sankce a úroky vzešlé z plnění Smlouvy či vzniklé v souvislosti se smluvním 
poměrem založeným Smlouvou budou splatné vždy 30 dní od data vystavení 
příslušných faktur; faktura musí být doručena do pěti pracovních dnů ode dne jejího 
vystavení. Smluvní strany se dohodly, že veškeré úhrady poukazované na úhradu 
dluhů druhé strany dle Smlouvy či v souvislosti s ní vzniklých, budou započítávány 
přednostně na jistinu pohledávek.

4. Faktura, kterou je vyúčtována cena za provádění Lesnických činností, je řádně
vystavena, pokud:
a) odpovídá soupisu Pěstebních činností provedených za daný kalendářní měsíc, 

který byl vyhotoven a předán Smluvním partnerem Lesům ČR a který byl Lesy 
ČR akceptován ve smyslu čl. VIII. Smlouvy a/nebo Číselníkům nebo Zadávacím 
listům, které byly akceptovány Lesy ČR dle čl. IX. odst. 6 Smlouvy;

b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 
předpisů;

c) je její přílohou kopie potvrzených dokumentů doldádajících převzetí plnění;
d) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

5. Faktura, kterou je vyúčtována cena dodaného dříví, je řádně vystavena, pokud:
a) odpovídá písemnému přehledu dodaného dříví v Číselnících, které byly 

akceptovány Lesy ČR dle čl. IX. odst. 6 Smlouvy;
b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 

předpisů;
c) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

6. Faktura, kterou je vyúčtována smluvní pokuta nebo úrok z prodlení, je řádně 
vystavena, pokud:
a) smluvní pokuta byla vypočtena dle příslušných ustanovení Smlouvy, v případě 

úroku z prodlení byl tento vypočten dle příslušných právních předpisů;
b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 

předpisů;
c) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.
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7. V případě, že faktura nebude vystavena řádně, je smluvní strana, které je faktura 
určena, oprávněna fakturu vrátit ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího doručení 
s uvedením chybných či chybějících náležitostí. Pokud bude faktura v uvedené lhůtě 
oprávněně vrácena, je smluvní strana, které byla faktura vrácena, povinna řádně 
vystavit a doručit bezvadnou (opravenou či doplněnou) fakturu, a to ve lhůtě 
5 pracovních dnů od jejího vrácení. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne 
vystavení bezvadné (tj. opravené či doplněné) faktury. O dobu prodlení s doručením 
bezvadné faktury se prodlužuje lhůta splatnosti faktury.

8. V případě, že se datum splatnosti uvedené na faktuře liší od data splatnosti 
stanoveného Smlouvou, je rozhodující datum splatnosti stanovené Smlouvou. 
V takovém případě neplatí ustanovení předchozího odstavce, tj. faktura se považuje 
za řádně vystavenou, pokud neobsahuje jiné nedostatky.

9. Cena za Lesnické činnosti bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně 
poskytnutého a zároveň zcela ukončeného a Lesy ČR převzatého plnění. Smluvní 
partner je oprávněn vždy jednou měsíčně vyúčtovat cenu za Lesnické činnosti podle 
Smlouvy provedené v předcházejícím kalendářním měsíci, a to samostatnou fakturou 
za Pěstební činnosti a samostatnou fakturou za Těžební činnosti. Smluvní partner 
je povinen řádně vystavit a doručit fakturu vždy nejpozději do 15. kalendářního dne 
měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém byly provedeny Lesnické 
činnosti, jejichž cena je fakturou vyúčtována. Smluvní partner však není oprávněn 
vyúčtovat Lesnické činnosti, které jsou předmětem reklamace (námitek) ze strany 
Lesů ČR, a to až do úplného vyřízení reklamace (námitek). V případě, že po úplném
vyřízení reklamace (námitek) vyjde najevo potřeba vyúčtovat, příp. doúčtovat cenu 
za Lesnické činnosti, které byly předmětem reldamace (námitek), bude následně cena 
za tyto Lesnické činnosti vyúčtována fakturou, kterou jsou vyúčtovány Lesnické 
činnosti provedené v kalendářním měsíci, ve kterém došlo lc úplnému vyřízení 
reklamace (námitek).

10. Cena dříví bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně dodaného 
dříví. Lesy ČR jsou oprávněny vždy jednou měsíčně vyúčtovat fakturou cenu dříví 
podle Smlouvy dodaného v předcházejícím kalendářním měsíci. Lesy ČR jsou vždy 
povinny vystavit a řádně doručit fakturu vždy nejpozději do 15. kalendářního dne 
měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém bylo dodáno dříví, jehož 
cena je fakturou vyúčtována.

11. Faktura řádně vystavená Smluvním partnerem je řádně doručena, je-li doručena 
na adresu LS uvedené v čl. V. odst. 1 Smlouvy, pokud Lesy ČR nestanoví písemně 
jinak. Faktura řádně vystavená Lesy ČR je řádně doručena, je-li doručena 
dle Smlouvy na adresu sídla Smluvního partnera uvedenou ve Smlouvě, pokud 
Smluvní partner předem písemně neoznámí Lesům ČR jinou adresu pro doručování.

12. Veškeré cenové údaje týkající se plnění podle Smlouvy se uvádějí v korunách českých. 
Rovněž všechny platby podle Smlouvy budou probíhat v českých korunách, 
a to bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu smluvní strany, která 
je v konkrétním případě v postavení věřitele, uvedeného ve Smlouvě, 
resp. ve prospěch jiného účtu, jehož identifikaci tato smluvní strana předem písemně 
sdělí druhé smluvní straně, přičemž pouhé uvedení takového jiného účtu na faktuře 
se nepovažuje za dostačující. Smluvní strany se při platbách zavazují používat 
příslušné variabilní symboly, pokud jsou uvedeny na faktuře. Náldady na bankovní 
poplatky nese každá smluvní strana sama.
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13- V případě výskytu nepředvídatelných přírodních událostí (živelná či kůrovcová 
kalamita apod.) se mohou smluvní strany dohodnout na prodloužení lhůty splatnosti 
faktur vystavovaných Lesy ČR za dříví. Podmínkou uzavření dohody o prodloužení 
lhůty splatnosti je zároveň uzavření dohody o přiměřeném navýšení bankovní záruky 
dle čl. XXI. Smlouvy zohledňujícím předpokládaný nárůst finančního objemu 
nesplatných závazků Smluvního partnera a zároveň dohody o případném prodloužení 
lhůty splatnosti faktur vystavovaných Smluvním partnerem za Lesnické činnosti a o 
způsobu započítávání vzájemných pohledávek.

14. V případě prodlení smluvní strany s doručením faktury se o dobu tohoto prodlení 
prodlužuje lhůta splatnosti faktury.

XVIII. Některé dispozice s pohledávkami

1. Smluvní strany jsou oprávněny započíst jakoukoliv svou splatnou pohledávku proti 
splatné pohledávce druhé smluvní strany, a to i částečně. Smluvní strany jsou dále 
oprávněny jednostranně započíst jakoukoliv svou splatnou či nesplatnou 
vyfakturovanou pohledávku proti splatné či nesplatné vyfakturované pohledávce 
druhé smluvní strany, a to i částečně, a to s odloženou účinností jednání směřujícího 
k započtení do doby splatnosti obou pohledávek tak, aby lc účinnosti jednání 
směřujícího k započtení došlo v okamžiku střetu započítávaných pohledávek. 
Započíst lze jakoukoliv pohledávku bez ohledu na to, zda vznikla na základě Smlouvy, 
proti jakékoliv pohledávce druhé smluvní strany bez ohledu na to, zda vznikla na 
základě Smlouvy.

2. Provedení zápočtu ze strany Smluvního partnera podle předchozího odstavce mohou 
Lesy ČR odmítnout do dne splatnosti faktury, a to v odůvodněných případech 
(např. podmínky dotací atd.). V případech, kdy Lesy ČR zápočet ze strany Smluvního 
partnera podle předchozího odstavce odmítnou, není Smluvní partner oprávněn 
zápočet podle předchozího odstavce provést.

3. Započtení se provádí jednostranným písemným projevem vůle adresovaným druhé 
smluvní straně. Započtení pohledávky provedené v rozporu s pravidly sjednanými 
Smlouvou je neplatné. Dohodou smluvních stran lze v jednotlivých případech 
započíst jakékoliv pohledávky bez ohledu na pravidla sjednaná ve Smlouvě.

4. Smluvní strana není oprávněna bez předchozího výslovného písemného souhlasu 
druhé smluvní strany:
a) zřídit zástavní právo lc pohledávkám, které má či jí vzniknou za druhou smluvní 

stranou na základě Smlouvy; nebo
b) postoupit pohledávku, kterou má či jí vznikne za druhou smluvní stranou na 

základě Smlouvy; nebo
c) postoupit svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části; nebo
d) učinit jakékoliv právní nebo jiné jednání, vč. opomenutí, směřující ke změně 

v osobě věřitele, kterému je druhá smluvní strana povinna plnit svůj dluh vzniklý 
na záldadě Smlouvy, s výjimkou změny v osobě věřitele dle zálc. č. 125/2008 Sb., 
o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.

5. V případě, že bude dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydáno pravomocné soudní 
rozhodnutí o úpadku jedné ze smluvních stran, stanou se dnem právní moci
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rozhodnutí o úpadku nebo o prohlášení konkursu, a to dle toho, který nastane dříve, 
splatné veškeré pohledávky vzniklé na základě Smlouvy za smluvní stranou, o jejímž 
úpadku bylo pravomocně rozhodnuto či na jejíž majetek byl konkurs pravomocně 
prohlášen.

VŠEOBECNÁ USTANOVEN I

XIX. Odpovědnost za škodu

i. Smluvní strany jsou povinny v průběhu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou předcházet možným újmám, popř. i zakročit lc odvrácení škody.

2. Smluvní partner je povinen veškeré činnosti upravené Smlouvou zajišťovat 
a vykonávat tak, aby neohrozil zejména životní prostředí, majetek České republiky 
nebo majetek užívaný Lesy ČR, ani majetek jiných právnických nebo íyzických osob, 
zdraví svých zaměstnanců nebo třetích osob. Smluvní partner je povinen realizovat 
smluvní činnosti tak, aby jejich provedením nezapříčinil ohrožení platnosti osvědčení 
Lesů ČR o účasti v regionální certifikaci systémem PEFC, certifikaci řady CFCS 2002, 
příp. dalších certifikátů získaných Lesy ČR, o kterých bude informován. Smluvní 
partner prohlašuje, že je zcela srozuměn s požadavky vyplývajícími z uvedených 
osvědčení a certifikátů Lesů ČR.

3. Smluvní partner odpovídá za škody, které vzniknou v souvislosti s prováděním 
činností upravených Smlouvou. Smluvní partner odpovídá i za škody, které způsobí 
jeho zaměstnanci nebo právnické či íyzické osoby, které Smluvní partner využije 
pro plnění povinností dle Smlouvy nebo lc jiným činnostem, a to bez ohledu na to, zda 
se jedná o Poddodavatele či jiné osoby, včetně škod takto způsobených cestou do 
místa plnění, v místě plnění nebo cestou z místa plnění a v bezprostředním okolí. 
Smluvní partner nese odpovědnost za plnění svých povinností podle Smlouvy ve 
stejném rozsahu i v případě, že činnosti upravené Smlouvou provádí prostřednictvím 
třetích osob. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že smluvní strany vylučují aplikaci 
ustanovení § 2914 věta druhá Občanského zákoníku.

4. Lesy ČR odpovídají za škody, které způsobí Smluvnímu partnerovi porušením 
povinností stanovených Smlouvou, včetně škody způsobené znehodnocením 
v souladu se Smlouvou vytěženého dříví či snížením kvality takového dříví tím, že 
neoprávněně znemožní Smluvnímu partnerovi nakládat s uvedeným dřívím.

Smluvní partner dále odpovídá, a to i v případě, že činnosti bude Smluvní partner 
provádět prostřednictvím třetích osob, zejména za:
a) škody na životním prostředí, životech a zdraví lidí a živočichů, rostlinách, 

kulturních památkách, zvláště chráněných druzích rostlin či živočichů, a škody 
na majetku České republiky, včetně majetku České republiky, lc němuž mají Lesy 
ČR právo hospodařit či majetku dalších osob, ke kterým dojde v důsledku 
používání nevhodných či nedovolených technologií či postupů, používání 
nevhodných či nedovolených ropných produktů, nepovolených chemikálií, 
závadných látek a materiálů či nedodržením právních předpisů [zejména Zákona 
o rostlinolélcařslcé péči, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Vodního zákona, Zákona o ochraně 
přírody a krajiny, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, věznění 
pozdějších předpisů, vyhlášky č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních
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organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu 
rostlin, ve znění pozdějších předpisů];

b) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících pro vlastníka lesa 
z ustanovení § 32 odst. 8, § 33 odst. 1 (vyjma hlášení dle druhé věty), § 33 odst. 5, 
a § 34 odst. 1 a 2 Zákona o lesích;

c) škody v důsledku neodlcorněného či neasanovaného dříví, včetně tím vzniklých 
nákladů na asanaci dříví proti škůdcům a na ochranu okolních Porostů;

d) škody vzniklé ztrátou platnosti osvědčení o účasti v regionální certifikaci 
systémem PEFC, případně dalších certifikátů získaných Lesy ČR, způsobené 
činností Smluvního partnera v rozporu se Smlouvou nebo právními předpisy;

e) škody vznildé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů lc zajištění 
ochrany zdraví a bezpečnosti při práci;

f) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů k zabezpečení 
požární ochrany či nedodržením povinností vyplývajících z Přílohy č. Z5 - 
Zásady požární ochrany;

g) škody způsobené tím, že v důsledku prodlení Smluvního partnera musely být 
některé činnosti provedeny jinou osobou;

h) škody vzniklé nedodržením dalších povinností stanovených Smlouvou nebo 
obecně závaznými právními předpisy.

6. V případě, že některé ze smluvních stran brání ve splnění povinnosti podle Smlouvy 
mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli 
ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, není tato smluvní strana 
povinna platit smluvní pokutu zajišťující splnění takové povinnosti podle Smlouvy, 
ani nést jiné odpovědnostní následky. Smluvní strana, která je dotčena působením 
překážky dle ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, je povinna písemně 
oznámit existenci takové překážky druhé smluvní straně bezodkladně poté, kdy se o 
překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět, jinak odpovídá za vzniklou 
škodu. Lesy ČR odpovídají ve smyslu tohoto odstavce zejména za škody vzniklé 
následkem neoznámení změn v dokumentech, ke kterému jsou povinny dle či. VII. 
odst. 5 Smlouvy.

7. Odpovědnost za škodu a náhrada škody se řídí Smlouvou a dále příslušnými právními 
předpisy, zejména Občanským zákoníkem. Odpovědnost za škodu způsobenou 
provozní činností se řídí ustanovením § 2924 Občanského zákoníku. Výše náhrady 
škody na lesních porostech se řídí Zákonem o lesích a prováděcími právními 
předpisy, zejména vyhláškou č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody 
způsobené na lesích, ve znění pozdějších předpisů, jinak příslušnými právními 
předpisy.

XX. Odpovědnost za vady

1. Odpovědnost za vady provedených Lesnických činností se řídí příslušnými 
ustanoveními Občanského zákoníku upravujícími smlouvu o dílo, pokud není 
ve Smlouvě stanoveno jinak.

2. V případě odstranitelných vad Lesy ČR zpravidla přednostně uplatní právo 
na bezplatné odstranění vady. Jestliže reklamovaná vada není včas a řádně 
odstraněna, mají Lesy ČR právo na přiměřenou slevu z ceny Lesnických činností nebo 
na základě předchozího vyrozumění Smluvního partnera právo na odstranění vady 
vlastními zaměstnanci či třetími osobami na náklady Smluvního partnera. Smluvní 
partner se zavazuje takto vyúčtované náklady Lesům ČR uhradit. Volba nároků 
z odpovědnosti za vady náleží Lesům ČR.
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3. Smluvní partner poskytuje Lesům ČR záruku za jakost Pěstebních činností
dle porostních skupin v dále uvedeném rozsahu:
a) zalesňování (mimo vad způsobených extrémním přísuškem, požáry, povodněmi, 

dobytkem, zvěří a spálením výhonů pozdním mrazem, pokud vznik těchto vad 
nezapři činil Smluvní partner):
■ záruka za Jarní zalesnění trvající do konce měsíce září téhož kalendářního 

roku;
■ záruka za Podzimní zalesnění trvající do konce měsíce května následujícího 

kalendářního roku a u 7. a 8. LVS do konce měsíce června následujícího 
kalendářního roku;

b) záruka za ochranu proti klilcorohu trvající od okamžiku aplikace přípravku, 
uvedeného v záznamech používání přípravků dle čl. VIII. odst. 10 písm. a) 
Smlouvy, minimálně po dobu 30 dnů od aplikace přípravku;

c) záruka za ochranu proti olcusu zvěří trvající do konce pátého kalendářního 
měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém Lesy ČR převzaly 
příslušné Pěstební činnosti, pokud v této době nenastalo poškození prostředků 
ochrany třetí osobou;

d) záruka za aplikaci pesticidů, včetně chemické asanace dřeva proti hmyzím 
škůdcům insekticidy, trvající do konce kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, ve kterém se prokazatelně začal projevovat účinek 
zásahu, nebo do konce doby výrobcem garantované účinnosti použitého 
přípravku od doby aplikace, pokud je doba této garantované účinnosti delší.

Pokud je podle tohoto odstavce požadována záruční doba, použije Smluvní partner 
přípravek minimálně s požadovanou záruční dobou; v případech, kdy Smluvní 
partner použije přípravek s kratší záruční dobou, než je Lesy ČR požadována, musí 
provést opakované ošetření přípravkem na své vlastní náklady tak, aby celková 
požadovaná záruční doba byla zcela a nepřetržitě dodržena. Záruka dle tohoto 
odstavce se nevztahuje na případy, kdy lc nedodržení jakosti Pěstebních činností 
dojde v důsledku působení hmyzích škůdců, hlodavců či projevů vandalismu. Záruka 
dle tohoto odstavce se ovšem uplatní tam, kde ochrana před působením hmyzích 
škůdců, hlodavců či projevů vandalismu byla součástí dodávky Pěstebních činností.

4. Zalesnění musí být provedeno v souladu se Zákonem o lesích a vyhláškou 
č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních 
dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních 
porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené lc plnění funkcí 
lesa, ve znění pozdějších předpisů, přičemž úhyn na zalesňování nesmí překročit 10 % 
vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť na zalesňované ploše. Pokud úhyn 
na zalesňování překročí 10 % vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť 
na zalesňované ploše, je Smluvní partner povinen provést náhradní zalesňování 
v rozsahu přesahujícím 10 %, a to v nejbližším termínu pro zalesňování stanoveném 
Lesy ČR. Překročí-li však úhyn na zalesňování 10 %, ačkoli byl Smluvní partner 
nejpozději při akceptaci výsledků Pěstebních činností Lesy ČR upozorněn na 
nekvalitně provedené práce či nekvalitní sadební materiál, je Smluvní partner 
povinen provést náhradní zalesňování v celém rozsahu úhynu, nikoli pouze v rozsahu 
přesahujícím 10%. Pokud nebude náhradní zalesňování provedeno do konce 
smluvního poměru založeného Smlouvou, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po 
Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic potřebných 
lc provedení náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností 
(část B - ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 -
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Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ). Obdobně jsou Lesy ČR oprávněny 
požadovat po Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic 
potřebných lc provedení náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních 
činností (část B - ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. 
P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) v případě, že k úhynu 
na zalesňování dojde po skončení smluvního poměru založeného Smlouvou 
v průběhu záruční doby podle odst. 3 tohoto článku.

5. Smluvní strany dále ujednaly, že nebude-li mezi nimi, v případě provádění 
Pěstebních činností, dosaženo shody o oprávněnosti či neoprávněnosti reklamace 
(zejména co se týká příčin vzniku, popř. rozsahu vad), jsou Lesy ČR oprávněny zajistit 
posouzení odbornou institucí (např. Výzkumný ústav lesního hospodářství a 
myslivosti, v.v.i., lesnické fakulty či jiné obdobné instituce). Stanovisko takové 
instituce bude závazné pro obě smluvní strany. Pro případ, že ze stanoviska 
vypracovaného odbornou institucí bude učiněn závěr v neprospěch Smluvního 
partnera (např. názor Smluvního partnera se ukáže jako nesprávný či bude možno 
z jiného důvodu usuzovat na odpovědnost Smluvního partnera), náklady spojené 
s vypracováním takového stanoviska jdou ktíži Smluvního partnera, resp. Lesy ČR 
jsou oprávněny tyto náklady požadovat po Smluvním partnerovi; v případě, že závěr 
stanoviska bude učiněn ^neprospěch Lesů ČR, náklady spojené s vypracováním 
stanoviska jdou lc tíži Lesů ČR; v ostatních případech náklady spojené s vypracováním 
stanoviska smluvní strany uhradí rovným dílem.

6. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají případného nároku na náhradu škody či 
práva na zaplacení smluvní pokuty.

XXI. Zajištění závazků a smluvní sankce

1. Plnění veškerých závazků vyplývajících pro Smluvního partnera ze Smlouvy 
či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících (náhrada škody, 
bezdůvodné obohacení apod.) bude zajištěno formou bankovní záruky ve smyslu 
ustanovení § 2029 a násl. Občanského zákoníku platné a účinné v prvním roce plnění 
Smlouvy minimálně od 1. 1. 2019, případně od okamžiku uzavření Smlouvy, dojde-li 
lc jejímu uzavření později, nejméně do 31. 3. 2020, a v dalších letech platné a 
účinné od 1. dubna daného roku nejméně do konce března roku 
následujícího. Za tímto účelem poskytne Smluvní partner Lesům ČR pro první rok 
plnění Smlouvy nejpozději do 3 pracovních dnů od jejího podpisu a pro další rolcy 
plnění Smlouvy vždy nejpozději do 31. ledna daného rolcu plnění, originál záruční 
listiny ve prospěch Lesů ČR jako oprávněného z bankovní záruky, z jejíhož obsahu 
bude zřejmé, že banlca poskytne Lesům ČR plnění až do výše nejméně 1 920 000,- 
Kč. Záruční listina musí být vystavena bankou oprávněnou poskytovat záruky dle 
zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, či spořitelním či 
úvěrním družstvem oprávněným poskytovat záruky dle zákona č. 87/1995 Sb., o 
spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních stím souvisejících. 
V případě prodlení s předložením bankovní záruky ve stanoveném termínu jsou Lesy 
ČR mimo jiné oprávněny pozastavit Těžební činnosti, a to až do okamžiku řádného 
předložení příslušné bankovní záruky. Dojde-li během plnění Smlouvy lce snížení 
ročního objemu Těžebních činností o více než 20% z předpokládaného ohjemu 
Těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, který byl 
přílohou Zadávací dokumentace, může Smluvní partner po dohodě s Lesy ČR 
poměrným způsobem snížit rozsah poskytované bankovní záruky. Dojde-li následně 
ke zvýšení objemu Těžebních činností, je Smluvní partner povinen obnovit rozsah
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poskytované bankovní záruky do plné výše dle věty druhé tohoto odstavce, a to do 30 
dnů ode dne oznámení o zvýšení objemu Těžebních činností. Dojde-li během plnění 
Smlouvy ke zvýšení ročního objemu Těžebních činností oproti předpokládanému 
objemu Těžebních činností uvedenému v Sumáři těžebních činností pro danou SUJ, 
který byl přílohou Zadávací dokumentace, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat 
navýšení poskytované bankovní záruky, přičemž Smluvní partner je při uplatnění 
tohoto práva Lesů ČR povinen rozsah bankovní zániky bezodkladně, nejpozději však 
do 30 dnů ode dne oznámení o zvýšení objemu Těžebních činností, navýšit; rozsah 
navýšení bankovní záruky se stanoví v souladu s principy pro určení výše bankovní 
záruky obsaženými v Zadávací dokumentaci (navýšení objemu Těžebních činností 
odpovídá navýšení celkové ceny dříví). V případě prodlení s obnovením, popř. 
navýšením, rozsahu bankovní záruky jsou Lesy ČR rovněž oprávněny pozastavit 
Těžební činnosti, a to až do okamžiku řádného obnovení, popř. navýšení, bankovní 
záruky do plné, resp. požadované, výše.

Smluvní strany mohou dále vstoupit do jednání o úpravě výše bankovní záruky 
poskytnuté Lesům ČR Smluvním partnerem dle předchozího odstavce tohoto článku 
v případech, kdy v důsledku aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS 
dojde lc podstatnému snížení ročního objemu Těžebních činností Smluvního partnera 
na SÚJ.

3. Lesy ČR jsou oprávněny obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem 
uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného nároku vzniklého 
ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní v případě, že:
a) Smluvní partner neuhradí cenu dříví stanovenou dle Smlouvy ve sjednané lhůtě; 

nebo
b) Smluvní partner neprovede Lesnické činnosti řádně a včas nebo nesplní jakýkoli 

jiný závazek vyplývající z poměru založeného Smlouvou nebo z poměru 
v důsledku porušení Smlouvy vzniklého.

4. Bankovní záruka musí být splatná na první požádání, bez odkladu, bez námitek, 
bez nutnosti předchozí výzvy adresované Smluvnímu partnerovi, bez nutnosti 
předložení jakýchkoliv dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního 
poměru.

5. Smluvní partner je povinen v případě, že bude Lesy ČR z bankovní záruky čerpáno, 
zajistit do 10 kalendářních dnů ode dne vyplacení bankovní záruky Lesům ČR 
obnovení bankovní záruky do plné výše nebo sjednat ve stejné lhůtě novou bankovní 
záruku ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat 
splnění této povinnosti poskytnutím originálu listiny obnovené či další nové 
bankovní záruky Lesům ČR.

6. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti 
s prováděním Pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Pěstebních činností 

podle Smlouvy, a to ve výši 10 % z finančního objemu nesplněné části závazku, tj. 
z ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) 
za nevykonanou Pěstební činnost, za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení 
s výjimkou výkonů (podvýlconů) výsadby lesních dřevin a obnovy lesa v Jarním 
zalesnění i Podzimním zalesnění a s výjimkou výchovných zásahů do 40 let věku 
označených v Pěstebních projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně 
naléhavé", není-li v konkrétním případě Smlouvou stanoveno jinak;
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b) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Jarního zalesnění 
podle Smlouvy o více než 10 % plošného rozsahu Jarního zalesnění, a to ve výši 
10 % z finančního objemu části plnění, tj. ze součtu ceny podle Přílohy č. P4 - 
Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně realizovaný 
plošný rozsah Jarního zalesnění nižší než 90% plošného rozsahu dle aktuálního 
Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí věty se použije 
průměrná cena za celý objem Jarního zalesnění;

c) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Podzimního zalesnění 
podle Smlouvy o více než 3 % plošného rozsahu Podzimního zalesnění, a to ve 
výši 10 % z finančního objemu nesplněné části plnění, tj. ze součtu ceny podle 
Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy 
č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně 
realizovaný plošný rozsah Podzimního zalesnění nižší než 97% plošného rozsahu 
dle aktuálního Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí 
věty se použije průměrná cena za celý objem Podzimního zalesnění;

d) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů 
do 40 let věku označených v Pěstebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, 
tj. „neodkladně naléhavé", ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý hektar 
výchovných zásahů, na němž lc prodlení dojde, a to za každý i započatý 
kalendářní rok prodlení;

e) za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností;

f) za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která 
je uvedena v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům;

g) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner 
poškodí při provádění Pěstebních činností podle Smlouvy ve výši 300,- Kč 
za každý včas neošetřený Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;

h) za nesplnění termínu opravy oplocenky, jejíž stav umožňuje volné vniknutí zvěře 
s rizikem vzniku škod způsobených zvěří, ve výši 500,- Kč za každý započatý den 
prodlení termínu dokončení prací; sankce dle písm. a) tohoto odstavce se v 
těchto případech neuplatňuje;

i) za jakékoli porušení Smlouvy či obecně závazných právních předpisů 
v souvislosti s Pěstební činností, s výjimkou případů uvedených v tomto odstavci 
pod písm. a) - h), ve výši 5.000,- Kč, a to za každé takové jednotlivé porušení, 
pokud Smluvní partner neprovedl nápravu ani v dodatečné lhůtě za tímto 
účelem mu Lesy ČR určené nebo pokud se jedná o opakované porušení (min. 2x) 
v témže kalendářním roce.

7. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti
s prováděním Těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ 

porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností;

b) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner 
poškodí při těžbě či přibližování, ve výši 300,- Kč za každý včas neošetřený 
Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;

c) za provedení neoprávněné těžby dříví ve výši 1.000,- Kč za každý 1 m3 
neoprávněně vytěženého dříví;

d) za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která 
je uvedena v Příloze Č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům;
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e) za každý do stabilní polohy neuvedený pařez po zpracovaném vývratu dle Přílohy 
č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností, ve výši 100,- Kč, 
s výjimkou extrémních lokalit;

f) za každý jednotlivý zavěšený strom, který nebyl odstraněn do konce pracovní 
směny, ve výši 1.000,- Kč;

g) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s protokolárním předáním Porostu 
Lesům ČR dle čl. IX. odst. i Smlouvy, a to ve výši 150,- Kč za každý 1 celý m3 z 
celkového objemu dříví určeného lc těžbě podle Zadávacích listů pro těžební 
činnosti předmětného Porostu za každé započaté kalendářní čtvrtletí prodlení, 
s výjimkou výkonů (podvýlconů) výchovných zásahů do 40 let věku označených 
v Těžebních projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně naléhavé", 
není-li v konkrétním případě Smlouvou ujednáno jinak;

h) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů 
do 40 let věku označených v Těžebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, tj. 
„neodkladně naléhavé", ve výši 4.000,- Kč za každý i započatý hektar 
výchovných zásahů, na němž k prodlení dojde, a to za každý i započatý 
kalendářní rok prodlení;

i) za každé porušení povinnosti při oznamování odvozu dříví podle čl. XIV. odst. 6 
Smlouvy ve výši 1.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení;

j) za jakékoli porušení Smlouvy či obecně závazných právních předpisů 
v souvislosti s Těžební činností, s výjimkou případů uvedených v tomto odstavci 
pod písm. a) - i), ve výši 5.000,- Kč, a to za každé takové jednotlivé porušení, 
pokud Smluvní partner neprovedl nápravu ani v dodatečné lhůtě za tímto 
účelem mu Lesy ČR určené nebo pokud se jedná o opakované porušení (min. 2x) 
v témže kalendářním roce.

8. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním
Pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty vpřípadě, že:
a) na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví či omezí 

provádění Pěstebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu 
neoprávněně zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část A - ceník PČ), minimálně však 5.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ neoprávněného zastavení či omezení činnosti;

b) Lesy ČR v rozporu s čl. VIII. odst. 3 Smlouvy neprovedou ani do 5 pracovních 
dnů po písemné výzvě Smluvního partnera převzetí soupisů provedených 
Pěstebních činností či akceptaci výsledků Pěstebních činností, a to ve výši 
5.000,- Kč za každý jednotlivý případ.

9. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním
Těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) v případě, že na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví 

či omezí provádění Těžebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu 
neoprávněně zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy č. T3 - Ceník 
těžebních činností za neoprávněně zastavenou Těžební činnost za každý započatý 
den neoprávněného zastavení či omezení Těžební činnosti;

b) za nedodržení celkového sjednaného objemu daných Těžebních činností v m3 dle 
aktuálního ročního Těžebního projektu o více než 10 %, ve výši 7 % z finančního 
objemu části plnění, o kterou byl skutečně realizovaný objem Těžebních činností 
nižší než 90 % objemu Těžebních činností dle aktuálního ročního Těžebního 
projektu, přičemž aktuálním ročním Těžebním projektem se rozumí Projekt 
zahrnující případné změny v Projektech provedené dle čl. XIII. Smlouvy. 
Smluvní partner však není oprávněn po Lesích ČR požadovat zaplacení smluvní
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pokuty, pokud není sjednaný objem Těžebních činností dle předchozí věty 
dodržen z důvodu nedodržení sjednaného objemu nahodilých těžeb;

c) za opožděné vyznačení projektované úmyslné nebo výchovné těžby ve výši 
í.ooo,- Kč za každý i započatý hektar nevyznačeného těžebního zásahu a to za 
každý započatý měsíc opožděného vyznačení;

d) pokud Lesy ČR ani do 5 pracovních dnů po předchozí bezodkladné písemné 
výzvě Smluvního partnera nesplní svou povinnost dle či. IX. odst. 9 Smlouvy, a 
to ve výši 5.000,- Kč za každý Porost, v němž ze strany Lesů ČR dojde 
k porušení;

e) pokud Lesy ČR ani do 5 pracovních dnů po písemné výzvě Smluvního partnera 
nesplní povinnost převzít Číselníky a Zadávací listy pro těžební činnosti 
s vyznačením provedených Těžebních činností podle čl. IX. odst. 5 Smlouvy, a to 
ve výši 5.000, - Kč za každý jednotlivý případ;

f) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s akceptací Číselníků či Zadávacích listů 
pro těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností podle čl. IX. 
odst. 6 Smlouvy, a to ve výši 500, - Kč za každý den prodlení;

g) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s termíny dle čl. XIII. odst. 2 Smlouvy, a to 
ve výši 300,- Kč za každý den prodlení.

10. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní 
pokuty v případě prodlení Smluvního partnera se splněním povinnosti podle čl. XIV. 
Smlouvy provést soustředění vytěženého dříví nebo odvézt dříví z pozemků určených 
k plnění funkcí lesa nebo jiných pozemků ve vlastnictví či užívání České republiky 
nebo Lesů ČR ve výši 50,- Kč za každý 1 m3 nesoustředěného dříví nebo za každý 1 m3 
neodvezeného dříví, a to za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení.

11. Při neoprávněném odvozu dříví je Smluvní partner povinen uhradit smluvní pokutu 
ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ. Za jeden případ se považuje odvoz 
dříví z jednoho Porostu.

12. Lesy ČR jsou dále oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní 
pokuty ve výši:
a) 20.000,- Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnosti 

předložit na výzvu Lesů ČR jakýkoli dokument podle čl. VI. odst. 2 nebo 3 
Smlouvy delším než patnáct dnů;

b) 1.000,- Kč v případě opakovaného porušení (tj. tatáž povinnost více než dvakrát) 
kterékoli z povinností Smluvního partnera vyplývajících z čl. VII. odst. 11 
Smlouvy;

c) 20.000,- Kč v případě, že Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě povinnosti 
dle čl. XXL odst. 5 Smlouvy;

d) 10% z výše bankovní záruky specifikované v čl. XXL odst. 1 Smlouvy, která má 
být Smluvním partnerem poskytnuta lc zajištění plnění jeho závazků 
vyplývajících ze Smlouvy či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni 
navazujících, a to v případě, že Smluvní partner bude i po dodatečné lhůtě 
poskytnuté Lesy ČR v prodlení s předložením originálu záruční listiny vystavené 
bankou ve prospěch Lesů ČR ve smyslu čl. XXL odst. 1 Smlouvy;

a to vždy za každý jednotlivý případ porušení (v případě porušení povinnosti dle 
písm. b) až při třetím a každém následném porušení povinnosti) a i jen započatý den 
prodlení.
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13. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není dotčena povinnost smluvní 
strany splnit závazek zajištěný smluvní pokutou, povinnost lc náhradě škody, 
oprávnění smluvní strany od Smlouvy odstoupit čiji vypovědět.

14. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku, jehož splnění není zajištěno 
smluvní pokutou, je smluvní strana, která je v prodlení, povinna zaplatit úrok 
z prodlení, jehož výše se řídí příslušnými právními předpisy (ustanovení § 1970 
Občanského zákoníku). Tím není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu 
takto vzniklé škody v plné výši. Smluvní strana není povinna zaplatit úrok z prodlení 
pouze, pokud nemůže závazek splnit v důsledku prodlení druhé smluvní strany nebo 
pokud jí ve splnění závazku brání překážka ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 
Občanského zákoníku.

15. Pokud je v tomto článku vztaženo oprávnění na uložení smluvní pokuty na plnění 
Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný"), a to do doby zadání předmětných Pěstebních činností 
Zadávacím listem pěstebních činností.

XXII. Vzájemná komunikace

1. Smluvní strany se vzájemně zavazují písemně si oznamovat změny údajů uvedených 
v záhlaví Smlouvy či změny kontaktních údajů podle tohoto článku a dále změny 
ve svých právních poměrech, které mají nebo mohou mít důsledky na plnění závazků 
ze Smlouvy, a to neprodleně, nejpozději však do 8 dnů od okamžiku, kdy tyto změny 
nastaly. Smluvní strany jsou zejména povinny oznámit vstup do likvidace, zahájení 
insolvenčního řízení a další významné skutečnosti.

2. Veškeré informace, oznámení, faktury, upomínky, výzvy, odstoupení, výpovědi apod. 
učiněné podle Smlouvy (dále také jen „Podání“) se považují za doručené druhé 
smluvní straně, pokud jsou prokazatelně doručeny alespoň jedním z následujících 
způsobů, a to:
a) osobním doručením;
b) prostřednictvím kurýra;
c) doporučeným dopisem;
d) elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem;
e) prostřednictvím datové schránky;
f) jiným prokazatelným doručením.

3. Veškerá Podání jsou doručována řádně, pokud jsou doručována na adresy, které jsou 
uvedeny v záhlaví Smlouvy nebo na jiné adresy, které si smluvní strany písemně 
předem dohodnou, nestanoví-li Smlouva jinak.

4. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení, má se za to, že Podání provedená 
doporučeným dopisem odeslaným na adresu sídla smluvní strany uvedenou 
ve Smlouvě se považují za doručená 3. pracovním dnem ode dne odeslání Podání 
prostřednictvím držitele poštovní licence bez ohledu na to, zda smluvní strana Podání 
převzala či nikoli. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení Podání provedených 
elektronickou poštou, považují se tato za doručená následujícím pracovním dnem po 
dni odeslání Podání. Za doručená budou považována i Podání, která se vrátí 
odesílateli jako nedoručená v důsledku neoznámení nové aktuální adresy smluvní 
strany, jíž se doručuje, či pro jiné důvody na straně této smluvní strany. V případě
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odmítnutí převzetí se Podání bude považovat za doručené dnem, kdy bylo jeho přijetí 
odmítnuto.

5. Kontaktními osobami Smluvního partnera v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro 
operativní obchodní a technická jednání) jsou (vyplní Lesy ČR v souladu 
s informacemi poskytnutými Smluvním partnerem při poskytování součinnosti 
před podpisem Smlouvy):
ve věcech obchodních:
jméno a příjmení:
funkce: 
adresa: 
e-mail: 
tel.: 

ve věcech technických (provozních):
jméno a příjmení:
funkce:
adresa:
e-mail:
tel.:

6. Kontaktními osobami Lesů ČR v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro operativní 
obchodní a technická jednání) jsou:
jméno a příjmení:
funkce:
adresa:
e-mail:
tel.:

7. Každá ze smluvních stran je oprávněna své kontaktní osoby jednostranně změnit, 
a to prostřednictvím písemného oznámení doručeného druhé smluvní straně. Změna 
je účinná až okamžikem doručení oznámení druhé smluvní straně. Smluvní strany 
odpovídají za funkčnost uváděných telefonních čísel a elektronických adres.

8. Smluvní strany se zavazují, že důvěrné informace, které budou takto označeny a které 
jim byly nebo budou předány nebo budou sděleny v souvislosti se Smlouvou, 
nepoužijí v rozporu s účelem, ke kterému jim byly poskytnuty, a ani je nesdělí či jinak 
nezpřístupní bez souhlasu druhé smluvní strany třetím osobám, vyjma 
Poddodavatelů Smluvního partnera; za zachování mlčenlivosti Poddodavatelů 
odpovídá Smluvní partner. Toto ustanovení se nevztahuje na informace, které byly 
v době uzavření Smlouvy obecně známé, nebo se obecně známými stanou později, 
anebo které je třeba v nezbytně nutném rozsahu poskytnout podle zvláštních 
právních předpisů či pravomocných soudních rozhodnutí. Smluvní partner se 
zavazuje zajistit ve formě písemného smluvního ujednání závazek mlčenlivosti i ve 
vztahu ke svým Poddodavatelům. V tomto odstavci definovaný závazek mlčenlivosti a 
ochrany důvěrných informací platí i po dobu 2 let po ukončení smluvního poměru 
založeného Smlouvou.
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XXIII. Ustanovení o vzniku a zániku Smlouvy

1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se Zákonem o registru 
smluv. V případě, že lc uveřejnění Smlouvy dojde před i. i. 2019, nabývá Smlouva 
účinnosti ke dni 1. 1. 2019. V případě, že Smlouva nebude podléhat povinnosti 
uveřejnění dle Zákona o registru smluv, nabývá Smlouva účinnosti dnem l. 1. 2019 a 
v případě, že dojde lc jejímu podpisu později, pak nabývá účinnosti dnem jejího 
podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to:

• do 31.12.2023, nebo

• do dosažení finančního limitu 130% z částky 76 936 665,- Kč
upravené o výši Smluvní inflace za dobu trvání Smlouvy,

a to dle toho, která ze skutečností nastane dříve.

2. Smlouva zaniká:
a) uplynutím doby, na kterou byla sjednána;
b) dosažením finančního limitu dle předchozího odstavce;
c) dohodou smluvních stran uzavřenou v písemné formě;
d) písemným odstoupením od Smlouvy jednou ze smluvních stran;
e) zánikem některé ze smluvních stran bez právního nástupce;
f) jiným způsobem předvídaným obecně závaznými právními předpisy.
g) výpovědí dle odst. 6, odst. 7 nebo odst. 8 tohoto článku.

3. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit i jen od části Smlouvy z důvodů 
uvedených ve Smlouvě, příp. z důvodů uvedených v obecně závazných právních 
předpisech. Je-li dán důvod lc odstoupení od Smlouvy z důvodů dle odst. 4 písm. d),
e), j), k), 1), m) nebo n) tohoto článku, smluvní strana zamýšlející odstoupit od 
Smlouvy nejprve, tam kde je to podle povahy skutkových okolností zakládajících 
důvod lc odstoupení možné, vyzve druhou smluvní stranu lc provedení nápravy v 
určené lhůtě. Pokud druhá smluvní strana neprokáže provedení nápravy v určené 
lhůtě, je smluvní strana oprávněna odstoupit od Smlouvy. Oznámení o odstoupení 
musí být druhé smluvní straně doručeno a musí obsahovat vymezení důvodu 
odstoupení tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným důvodem odstoupení. K zániku 
Smlouvy z důvodu odstoupení od Smlouvy některou ze smluvních stran dochází 
dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, popřípadě pozdějším 
dnem uvedeným v tomto oznámení, a to s účinky do budoucna.

4. Lesy ČR jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy, pokud:
a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Smluvního partnera ve smyslu 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů;

b) některé prohlášení nebo závazek Smluvního partnera podle čl. VI. odst. 2 nebo 3 
Smlouv>r nebo jiné prohlášení obsažené v Nabídce Smluvního partnera, kterou 
v rámci zadávacího řízení podal na plnění Veřejné zakázky, se ukáže 
nepravdivým nebo porušeným;

c) Smluvní partner je v prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého závazku vůči 
Lesům ČR vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 kalendářních dnů;
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d) úhrn škod z Těžebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 20 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Těžebním projektem;

e) úhrn škod z Pěstebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 10 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Pěstebním projektem;

f) Smluvní partner provede více než dvakrát neoprávněnou těžbu v lesích, lc nimž 
mají Lesy ČR právo hospodařit;

g) Smluvní partner provede opakovaně (min. 2x) odvoz dříví, ke kterému nemá 
vlastnické právo, v případě neoprávněného odvozu více než 20 m3 dříví jsou 
Lesy ČR oprávněny odstoupit od Smlouvy již při prvním neoprávněném odvozu;

h) Smluvní partner je v prodlení s prováděním Lesnických činností po dobu delší 
než 30 dnů, přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou 
případů, kdy je toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a 
nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve 
smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. Doba, po kterou trvají 
objektivní překážky způsobující nemožnost plnění Smluvním partnerem, se 
nezapočítává do doby, po kterou je Smluvní partner v prodlení s prováděním 
Lesnických činností;

i) Smluvní partner jev prodlení delším než 30 dnů s plněním objemu těžby podle 
Těžebního projektu nebo Zadávacích listů pro těžební činnosti o více než 10 %, 
přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou případů, kdy je 
toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou 
překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve smyslu ustanovení § 
2913 odst. 2 Občanského zákoníku;

j) Smluvní partner na pokyn Lesů ČR podle čl. VII. odst. 12 Smlouvy 
v požadovaném rozsahu neomezí nebo nezastaví provádění Lesnických činností;

k) Smluvní partner poruší některou z povinností podle čl. VII. odst. 13 Smlouvy;
l) Smluvní partner poruší povinnost odebrat dříví ve smyslu čl. XV. odst. 1 

Smlouvy;
m) Smluvní partner je v prodlení s plněním plošného rozsahu samostatně Jarního 

zalesnění nebo samostatně Podzimního zalesnění podle Pěstebního projektu 
o více než 20 %, s výjimkou případů, kdy je prokazatelně způsobeno výlučně 
nepříznivými klimatickými podmínkami;

n) Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním Pěstebních činností 
podle Pěstebního projektu nebo Zadávacích listů pěstebních činností o více než 
10 % projektovaného objemu technologie, s výjimkou případů, kdy toto prodlení 
je prokazatelně způsobeno výlučně nepříznivými klimatickými podmínkami;

o) Smluvní partner nedodrží zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin podle Přílohy č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin nebo zásady chemického ošetření zejména dle čl. VIII. odst. 10 Smlouvy a 
vzniklý stav nenapraví ani v přiměřené lhůtě stanovené v písemné výzvě Lesů 
ČR, nebo tyto zásady poruší opakovaně (tj. více jak dvakrát);

p) Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě jakoukoliv povinnost dle čl. XXL 
odst. 5 Smlouvy;

q) Smluvní partner opakovaně (min. 2x) nedodrží jakoukoli svou povinnost 
uvedenou v čl. VII. odst. 10 nebo 11 Smlouvy;

r) Smluvní partner i přes písemné upozornění opakovaně (min. 2x) nikoliv 
zanedbatelným způsobem poruší povinnost při vyplňování Číselníků dle čl. IX. 
Smlouvy, a to zejména ovšem nikoliv výhradně ve formě uvedení nesprávných 
údajů, ve formě neuvedení některých údajů. Nesprávným údajem se rozumí 
zejména údaj, který je uveden v rozporu s Přílohou č, T2 - Podrobné podmínky
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provádění těžebních činností, s Přílohou č. T4 - Definice ceníkových kódů 
těženého dříví nebo s čl. IX. Smlouvy;

s) Smluvní partner poruší povinnost^ lc předložení originálu záruční listiny 
vystavené bankou ve prospěch Lesů ČR ve smyslu čl. XXI. odst. 1 Smlouvy ve 
lhůtách uvedených v čl. XXL odst. 1 Smlouvy;

t) Smluvní partner v přiměřené dodatečně lhůtě poskytnuté mu Lesy ČR dle čl. VII. 
odst. 11 Smlouvy neodstraní vady vzniklé výkonem Lesnických činností.

5. Smluvní partner je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud:
a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Lesů ČR ve smyslu zákona č. 

182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů;

b) některé prohlášení Lesů ČR podle čl. VI. odst. 1 Smlouvy se ukáže nepravdivým, 
s výjimkou situace, kdy by důvodem nepravdivosti tohoto prohlášení byl postup 
Lesů ČR dle Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS;

c) Lesy ČR jsou v prodlení s úhradou jakéhokoliv peněžitého závazku Smluvnímu 
partnerovi vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 dnů.

6. Smluvní partner je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět v případě, že:

a)

b)

c)

Výpovědní doba v případech uvedených pod písm. a) - c) tohoto odstavce činí 3 
měsíce a počne běžet v první den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 
písemná výpověď doručena Lesům ČR. V průběhu výpovědní doby Smluvní partner 
zabezpečí činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy.

7. Lesy ČR budou každý rok trvání Smlouvy, vždy nejpozději lc 30. 9., vyhodnocovat 
stav kůrovcového dříví; výsledky vyhodnocení budou sděleny Smluvnímu partnerovi 
nejpozději do 15. 10. příslušného roku. V případě, že v rámci tohoto vyhodnocení 
bude zjištěno, že:

a) objem zpracovaného nebo asanovaného kůrovcového dříví zadaného dle čl. I.
Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům za období srpen - září daného
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rozloha SÚJ, na níž Smluvní partner dle Smlouvy provádí Lesnické činnosti, se 
zmenší o více než 30% z původní rozlohy, tedy rozlohy, kterou SUJ měla v den 
uzavření Smlouvy, nebo

v důsledku aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS dojde ke snížení 
ročního objemu Těžebních činností o více než 20 % z předpokládaného objemu 
Těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, 
který byl přílohou Zadávací dokumentace, nebo

Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými podle Čl. 
XIII. odst. 6 Smlouvy (jednostranná změna ze strany LČR) a takové změny 
v příslušném kalendářním roce budou představovat nárůst či snížení Pěstebních 
činností o více než 20 % celkového ročního finančního objemu těchto činností 
nebo, v případě Těžebních činností, nárůst či snížení o více než 20 % celkového 
objemu roční těžby v metrech krychlových v daném kalendářním roce, vše 
oproti původnímu Projektu. Smluvní partner je v tomto případě oprávněn 
Smlouvu vypovědět nejpozději ve lhůtě 14 dnů od oznámení změny Projektu 
Smluvnímu partnerovi. Pokud Smluvní partner Smlouvu takto nevypoví, platí, 
že se změnou Projektu vyjádřil souhlas a že došlo k dohodě o jejím obsahu.



roku nepřekročil 25% Obvyklého ročního objemu těžby stanoveného v Příloze č. 
Z2 - Ostatní informace a zakázka je označena jako kalamitní v Příloze č. Z2 - 
Ostatní informace, nebo

b) objem zpracovaného nebo asanovaného kůrovcového dříví zadaného dle čl. I. 
Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům za období leden - září daného 
roku překročil Obvyklý roční objem těžby stanovený v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace a zakázka je označena jako nekalamitní v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace,

je kterákoli ze smluvních stran oprávněna Smlouvu písemně vypovědět, nejpozději 
však do konce měsíce října daného roku; v opačném případě platí, že smluvní strany 
s dalším trváním Smlouvy vyjádřily výslovný souhlas a jsou povinny ji nadále v plném 
rozsahu plnit. Výpovědní doba pro uvedený případ počíná běžet první den měsíce 
následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně a 
skončí k3i. 12. daného roku. Během výpovědní doby je Smluvní partner povinen 
provádět a zabezpečit Lesnické činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy.

8. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna Smlouvu písemně vypovědět v případě, že 
bude postupováno dle čl. XVI. odst. 6 písm. c) Smlouvy po dobu dvou bezprostředně 
po sobě jdoucích čtvrtletí, tj. po dobu dvou bezprostředně po sobě jdoucích čtvrtletí 
bude pro účely cenových úprav namísto nezveřejněného indexu použita hodnota 
„100,0; Smluvní partner je oprávněn takovou výpověď učinit nejpozději do 60ti dnů 
od doručení písemného oznámení Lesů ČR obsahujícího informaci o zvoleném 
postupu cenové úpravy, resp. informaci o tom, že index opětovně nebyl zveřejněn, 
přičemž toto oznámení Lesy ČR učiní bezodkladně poté, co se dozví o opětovném 
neuveřejnění indexu. Lesy ČR jsou oprávněny výpověď učinit nejpozději do 60ti dnů 
od odeslání písemného oznámení o neuveřejnění indexu Smluvnímu partnerovi. 
Nebude-li kteroukoli ze smluvních stran učiněna výpověď v uvedené lhůtě, platí, že 
smluvní strany s dalším trváním Smlouvy vyjádřily výslovný souhlas a jsou povinny ji 
nadále v plném rozsahu plnit (nadále bude indexováno plně v souladu s čl. XVI. odst. 
6 Smlouvy, nebude-li příslušný index vydán). Výpovědní doba v daném případě činí 3 
měsíce a počíná běžet první den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď 
doručena druhé smluvní straně. Během výpovědní doby je Smluvní partner povinen 
provádět a zabezpečit Lesnické činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy. Pro vyloučení 
pochybností smluvní strany shodně uvádí, že pro účely cenových úprav do uplynutí 
výpovědní doby bude postupováno plně v souladu s čl. XVI. odst. 6 Smlouvy (nebude- 
li příslušný index vydán).

9. V případě zániku Smlouvy^ před uplynutím doby jejího trvání je Smluvní partner 
povinen předložit Lesům ČR do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy souhrnnou 
zprávu, ze které bude vyplývat rekapitulace stavu SÚJ a ve které budou zejména 
podrobně specifikovány práce, které nesnesou odkladu, a v případě jejich 
neprovedení by hrozila újma. Do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy je Smluvní 
partner povinen předat Lesům ČR zpět podklady jemu předané do výpůjčky dle čl.
VII. odst. 4 Smlouvy, či vrátit jiné předané podklady a materiály poskytnuté v rámci 
plnění Smlouvy.

10. V případě zániku Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své vzájemné 
závazky podle Smlouvy bez zbytečného odkladu. Smluvní strany se dohodly, 
že závazky vzniklé v důsledku provedení Lesnických činností, dodávek dříví dle 
Smlouvy, jakož i jakékoliv jiné peněžité i nepeněžité závazky vzniklé na záldadě 
Smlouvy, budou v případě zániku Smlouvy vypořádány dle podmínek zaniklé
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Smlouvy, a to včetně cen Lesnických činností a dříví určených dle zaniklé Smlouvy. 
Odstoupením od Smlouvy či jiným jejím zánikem nezaniká právo smluvních stran 
na zaplacení plnění vzájemně si poskytnutého na základě Smlouvy dle podmínek 
Smlouvy, a to včetně ceny dříví a ceny Lesnických činností. Odstoupením od Smlouvy 
či jiným jejím zánikem nezaniká právo Lesů ČR na čerpání bankovní záruky dle čl. 
XXL Smlouvy, jakož ani závazky, na jejichž pokrytí se bankovní záruka vztahuje.

li. Pokud je v tomto článku vztaženo oprávnění na odstoupení od Smlouvy na plnění 
Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný"), a to do doby zadání předmětných Pěstebních činností 
Zadávacím listem pěstebních činností.

XXIV. Criminal Compliance doložka 
(Prevence a detekce trestněprávních či neetických jednání, případná

reakce na taková j ednání)

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o Smlouvě 
vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto 
budou jednat i při plnění Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby 
nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či lc samotnému 
jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze 
smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o 
trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní 
odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., 
trestní zákoník, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze 
smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

3. Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České 
republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), a vjeho rámci přijaly 
závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický 
kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se Lesy ČR vymezují proti 
jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy lc prevenci a 
odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem 
nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění Smlouvy nebo 
v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost Smluvnímu 
partnerovi, který je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

XXV. Vyhrazená změna závazku

Lesy ČR jsou v souladu s ustanovením § 66 a § 100 odst. 3 Zákona o zadávání 
veřejných zakázek oprávněny využít vyhrazené změny závazku na provádění nových 
těžebních činností (bez prodeje dříví), jejichž možnost zadání si Lesy ČR vyhradily 
v zadávacích podmínkách Veřejné zakázky, dojde-li lc potřebě jejich provedení, resp. 
poskytnutí, a to z důvodu hrozby či výskytu živelných či kůrovcových kalamit. Rozsah 
takových těžebních činností bude určen Lesy ČR s ohledem na aktuální potřebu 
odvrátit hrozící kalamitu či odstranit její následky a zajistit provádění činností 
prostřednictvím Smluvního partnera po dobu účinnosti Smlouvy, přičemž dále platí, 
že lc zadání nových těžebních činností lze přistoupit za předpokladu, že Smluvní 
partner řádně plní Těžební činnosti (s prodejem dříví) dle Smlouvy v maximálním 
požadovaném množství dle čl. XIII. odst. 7 Smlouvy (tj. na 120% průměrné měsíční
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projektované těžby). Při využití vyhrazené změny závazku jsou Lesy ČR povinny 
postupovat plně v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek a dodržet 
veškeré podmínky na ně zmíněným zákonem kladené.

XXVI. Řešení sporů

1. Případné spory mezi smluvními stranami, které mezi nimi vzniknou v souvislosti 
s plněním Smlouvy, budou řešeny přednostně vzájemným jednáním a dohodou.

2. Nepodaří-li se spory vyřešit smírně, sjednávají pro řešení sporů ze Smlouvy smluvní 
strany ve smyslu ustanovení § 89a zákona ě. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve 
znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný soud v prvním stupni, který je 
obecným soudem, nebo v jehož obvodu je sídlo obecného soudu Lesů ČR v době 
uzavření Smlouvy.

XXVII. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí a jsou plně srozuměny s povinností uveřejnit 
Smlouvu včetně veškerých jejích příloh, změn a dodatků plně v souladu se Zákonem o 
zadávání veřejných zakázek, resp. Zákonem o registru smluv.

2. Smlouva a právní poměry jí upravené se řídí právním řádem České republiky, 
zejména pak Občanským zákoníkem a Zákonem o lesích. Při výkladu Smlouvy je 
třeba přihlédnout i lc obchodním zvyklostem zachovávaným obecně v odvětví lesního 
hospodářství (např. DP).

3. Pro vyloučení pochybností strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli a Smlouvu 
uzavírají při svém podnikání, pročež se na Smlouvu a závazky z ní vzniklé neuplatní 
ustanovení § 1793 Občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani ustanovení § 1796 
Občanského zákoníku (lichva).

4. Pro případné změny okolností vzniklé v průběhu trvání smluvního poměru 
založeného Smlouvou se užije ustanovení § 1765 a násl. Občanského zákoníku.

5. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku 
(doložky v adhezních smlouvách) na Smlouvu a závazky z ní vzniklé.

6. Smlouva může být měněna, doplňována či ukončena pouze v písemné formě. Smluvní 
strany berou na vědomí, že změny Smlouvy je možno sjednat pouze za podmínek 
stanovených právními předpisy o zadávání veřejných zakázek.

7. Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nelze bez předchozího písemného souhlasu 
druhé smluvní strany převést na třetí osobu.

8. Pokud je Smluvním partnerem více osob, které plní předmět Smlouvy společně, 
odpovídají tyto osoby Lesům ČR i třetím osobám z právních poměrů vzniklých 
na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, příp. s plněním poskytovaným na jejím 
základě, společně a nerozdílně.

9. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž Lesy ČR obdrží dva a Smluvní 
partner jeden stejnopis.
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10. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly 
Smlouvě i všem jejím jednotlivým ustanovením a používaným pojmům a obratům 
a souhlasí s celým jejím obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což 
stvrzují svými podpisy.

11. V případě, že některá ustanovení Smlouvy jsou nebo se stanou z jakéhokoliv důvodu 
obsoletní, neaplikovatelná, neúčinná nebo neplatná, a to včetně účinků rozhodnutí 
soudu, správního orgánu či jiného orgánu státní moci, případně z důvodu přijetí 
nového právního předpisu či zrušení stávajícího ^právního předpisu či z důvodu 
přechodu vlastnictví majetku státu ve správě Lesů CR na třetí osobu, nebude to mít 
za následek neplatnost či neúčinnost Smlouvy jako celku ani jiných ustanovení 
Smlouvy, pokud je takovéto obsoletní, neaplikovatelné, neplatné či neúčinné 
ustanovení oddělitelné od zbytku Smlouvy. Smluvní strany se zavazují příslušné 
neplatné ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, jehož věcný 
význam bude shodný nebo nejbližší nahrazovanému ustanovení, přičemž účel a smysl 
Smlouvy zůstane zachován, nebo se použije právní předpis, který nejblíže odpovídá 
účelu a smyslu Smlouvy, popř. bude požádáno o vydání nového rozhodnutí soudu, 
správního orgánu či jiného orgánu státní moci, které bude nejblíže odpovídat smyslu 
a účelu Smlouvy nebo k jeho naplnění přispěje. Výše uvedené platí i pro vyplnění 
mezer ve Smlouvě. Ustanovení čl. X. odst. 4 Smlouvy a čl. XVI. odst. 5 a 6 Smlouvy 
nejsou tímto ustanovením dotčena.

12. Lesy ČR uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a dokumenty, jejichž uveřejnění je 
vyžadováno dle ust. § 219 Zákona o zadávání veřejných zakázek.

13. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto její přílohy:
■ Příloha č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě “při 

pni“; část Řazení dřevin do skupin];

■ Příloha č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví;

■ Příloha č. Pi - Pěstební projekt do 31.12. 2019;

■ Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin;

■ Příloha č. P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností;

■ Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B - ceník 
SaMa);

■ Příloha Č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně 
mladých lesních porostů;

■ Příloha č. P6 - Řadič výkonů pěstebních činností;

■ Příloha č. Ti - Těžební projekt do 31.12. 2019;

■ Příloha č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností;

■ Příloha č. T3 - Ceník těžebních činností;
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■ Příloha č. T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví;

■ Příloha č. T5 - Řadič výkonů těžebních činností;

■ Příloha č. Zi - Vzor Zadávacího listu - Pěstební a ostatní činnosti;

■ Příloha č. Zi/a - Vzor Zadávacího listu - Těžební činnosti;

■ Příloha č. Zi/b - Vzor Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba;

■ Příloha č. Zi/c - Vzor Zadávacího listu - Objednávka asanace;

■ Příloha č. Z2 - Ostatní informace;

■ Příloha č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům;

■ Příloha č. Z4 - Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

■ Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany;

V případě rozporu vlastního textu Smlouvy s přílohami Smlouvy má přednost vlastní 
text Smlouvy.

V Liberci dne 20.12.2018 V Ledči nad Sázavou dne 20.12.2018

statutární ředitel
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Příloha č. Dl ke Smlouvě

Měrná jednotka = Kč/m3

\l!úilÚMSMsĚĚSESS5S5^!MS!MSSl^lÉMáMiÍi!i^MSMáMSSíáÉiSkk!áiMÁ

PŘÍLOHA č. Dl CENÍK DŘÍVÍ

skupina hmotnatostí
SD č, SD CK druh těžby kvalita -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 1,00+

SM, JD 1 1000 Podrostní běžná 50 80 200 300 450 600 700 750
SM, JD 1 3000 Na holině běžná 50 80 200 300 450 620 700 750
SM, JD 1 xx10 Bez rozlišení souše 10 20 40 50 60 70 100 150
SM, JD '1 xx20 Bez rozlišení kůrovec 50 70 90 120 150 200 250 250
SM, JD 1 xx30 Bez rozlišení lapák 10 50 100 200 300 350 350 400
SM, JD 1 xx40 Bez rozlišení živelná 50 80 200 300 400 450 500 500

SM, JD
BO 2 1000 Podrostní běžná 80 100 200 300 400 550 600 600
BO 2 3000 Na holině běžná 80 100 200 300 400 550 600 600
BO 2 xx10 Bez rozlišení souše 10 20 40 50 60 70 150 150
BO 2 xx30 Bez rozlišení lapák 10 20 40 50 60 70 150 150
BO 2 xx40 Bez rozlišení živelná 80 100 200 300 350 400 420 500

BO
DG, MD 3 1000 Podrostní běžná 80 100 200 300 450 600 750 990
DG, MD 3 3000 Na holině běžná 80 100 200 300 450 620 950 1 360
DG, MD 3 xx10 Bez rozlišení souše 10 20 40 50 60 70 100 110
DG, MD 3 xx20 Bez rozlišení kůrovec 50 80 100 120 130 140 100 110
DG, MD 3 xx30 Bez rozlišeni lapák 10 50 100 120 130 140 100 110
DG, MD 3 xx40 Bez rozlišení živelná 80 100 200 300 450 550 600 600

DG, MD
BK, JS, JV 4 1000 Podrostní běžná 350 400 500 650 750 820 900 950
BK, JS, JV 4 3000 Na holině běžná 350 400 500 650 700 820 900 950
BK, JS, JV 4 xx10 Bez rozlišení souše 100 150 200 250 400 450 500 500
BK, JS, JV 4 xx40 Bez rozlišení živelná 100 150 200 250 560 700 750 850

BK, JS, JV
DB, OR, TR 5 1000 Podrostní běžná 350 400 500 650 750 820 900 1 550
DB, OR, TR 5 3000 Na holině běžná 350 400 500 650 700 1 200 1 600 2 000
DB, OR, TR 5 xx10 Bez rozlišení souše 100 150 200 250 400 450 500 500
DB, OR, TR 5 xx40 Bez rozlišení živelná 100 150 200 250 560 700 750 1 000

DB, OR, TR
BR 6 1000 Podrostní běžná 350 400 500 650 750 820 850 870
BR 6 3000 Na holině běžná 350 400 500 650 700 820 850 870
BR 6 xx10 Bez rozlišení souše 10 20 40 50 60 70 100 110
BR 6 xx40 Bez rozlišení živelná 100 150 200 250 560 700 750 750

BR
OL 7 1000 Podrostní běžná 100 150 200 250 300 350 400 450
OL 7 3000 Na holině běžná 100 150 200 250 300 350 400 550
OL 7 xx10 Bez rozlišení souše 10 20 40 50 60 70 100 110
OL 7 xx40 Bez rozlišení živelná 100 150 200 250 300 350 400 450

OL
OsL-T 8 1000 Podrostní běžná 350 400 500 650 750 820 900 950
OsL-T 8 3000 Na holině běžná 350 400 500 650 700 820 900 950
OsL-T 8 xx10 Bez rozlišení souše 100 150 200 250 400 450 500 500
OsL-T 8 xx40 Bez rozlišení živelná 100 150 200 250 560 700 750 750

OsL-T
TP 9 1000 Podrostní běžná 100 150 200 250 300 320 350 360
TP 9 3000 Na holině běžná 100 150 200 250 300 320 350 360
TP 9 xx10 Bez rozlišení souše 10 20 40 50 60 70 100 110
TP 9 xx40 Bez rozlišení živelná 100 150 200 250 300 320 350 360

TP
OsL-M 10 1000 Podrostní běžná 100 150 200 250 300 320 350 360
OsL-M 10 3000 Na holině běžná 100 150 200 250 300 320 350 360
OsL-M 10 xx10 Bez rozlišení souše 10 20 40 50 60 70 100 110
OsL-M 10 xx40 Bez rozlišení živelná 100 150 200 250 300 320 350 360

OsL-M
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PŘÍLOHA č. D2 MATICE PRO VÝPOČET CEN DŘÍVÍ 

Matice vah LČR pro aplikaci Indexů cen dříví

Indexační dřevina SM ! j í i ! | j
kvalita JakostČSÚ dřevina ČSÚ -0,09 -0,14 “0,19 -0,29 : -0,49 -0,69 -0,99 r +1,00

Výřezy lil./VB třídyjakosti ísmrk 0,03 0,09 0,20 0,31 0,38 0,43 0,45 0,47
Nářezy lil. C třídyjakosti jsmrk 0,01 0,02 0,05 0,07 0,09 0,10 0,11 0,11
Výřezy lli. D třídyjakosti I smrk 0,00 0,01 0,04 0,09 0,13 0,15 0,17 0,1 B
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny jsmrk 0,96 0,88 0,71 0,53 0,40 0,32 0,27 0,24

icelkem 1,00
r

1,00 1,00
w

1,00 r 1,00 r
1,00 1,00 1,00

Výřezy lil. /VB třídyjakosti ismrk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Výřezy lil. C třídyjakosti ísmrk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Výřezy til. D třídyjakosti ismrk 0,00 0,10 0,22 0,37 0,49 0,58 0,65 0,70
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny jsmrk 1,00 0,90 0,78 0,63 0,51 0,42 0,35 0,30

Icelkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy lil. /VB třídy jakos jsmrk 0,00 0,00 0,03 0,07 0,12 0,15 0,18 0,21

kůrovcové
Nářezy lil. C třídyjakosti jsmrk 0,00 0,06 0,12 0,20 0,26 0,29 0,33 0,35
Výřezy lli. D třídyjakosti ismrk 0,02 0,04 0,08 0,12 0,15 0,18 0,18 0,18
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny ismrk 0,98 0,90 0,77 0,61 0,47 0,38 0,31 0,26

Icelkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy lil. /VB třídyjakosti ismrk 0,00 0,00 0,00 0,03 0,05 0,07 0,09 0,11
Výřezy lli. C třídyjakosti jsmrk 0,00 0,05 0,14 0,22 0,28 0,31 0,35 0,37
Výřezy)}!. D třídyjakosti ismrk 0,02 0,05 0,09 0,14 0,20 0,24 0,25 0,26
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny jsmrk 0,98 0,90 0,77 0,61 0,47 0,38 0,31 0,26

jcelkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy lil. /VB třídyjakos ti jsmrk 0,00 0,00 0,05 0,14 0,21 0,26 0,31 0,35
Výřezy III. C třídyjakosti jsmrk 0,00 0,04 0,09 0,12 0,17 0,19 0,20 0,21
Výřezy lil. D třídyjakosti jsmrk 0,02 0,04 0,05 0,09 0,11 0,13 0,13 0,14
DříV V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny jsmrk 0,98 0,92 0,81 0,65 0,51 0,42 0,36 0,30

Icelkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Indexační dřevina BO ! j i ! : i i
kvalita Jakost dřevina ; -0,09 ; -0,14 -0,19 i -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 r +1,00

Výřezy lli./VB třídyjakosti I borovice 0,00 0,01 0,11 0,21 0,32 0,41 0,48 0,53
Výřezy iii. C třídyjakosti iboroVce 0,00 0,01 0,03 0,06 0,10 0,13 0,14 0,15
Výřezy iii. D třídyjakosti IboroVce 0,02 0,07 0,10 0,13 0,11 0,08 0,05 0,02

í Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny iboroVce 0,98 0,91 0,76 0,60 0,47 0,38 0,33 0,30
jcelkem 1,00

r
1,00

r
1,00 1,00 X

ho ■ 0 r 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. /VB třídyjakosti jboroVce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

souše
Výřezy III. C třídyjakosti iboroVce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Výřezy II!. D třídyjakosti IboroVce 0,00 0,00 0,07 0,17 0,30 0,39 0,47 0,53
DříV V. třídyjakosti - dřiví pro výrobu buničiny IboroVce 1,00 1,00 0,93 0,83 0,70 0,61 0,53 0,47

jcelkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
•Výřezy lil./VB třídyjakosti jsmrk 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,10 0,12

kůrovcové
Výřezy lli. C třídyjakosti jsmrk 0,00 0,03 0,06 0,08 0,11 0,12 0,14 0,15
Výřezy lil. D třídyjakosti ismrk 0,00 0,05 0,13 0,22 0,30 0,34 0,35 0,38
DříV V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny jsmrk 1,00 0,92 0,80 0,68 0,55 0,47 0,41 0,35

icelkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. /VB třídy jakostí : borovice 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,10 0,12
V/řezylíl. C třídyjakosti 1 borovice 0,00 0,03 0,06 0,08 0,11 0,12 0,14 0,15
Výřezy III. D třídyjakosti jboroVce 0,00 0,05 0,13 0,22 0,30 0,34 0,35 0,38
DříV V. třídyjakosti-dříV pro výrobu buničiny j borovice 1,00 0,92 0,80 0,68 0,55 0,47 0,41 0,35

jcelkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy lil. /VB třídyjakosti jboroVce • 0,00 0,01 0,08 0,18 0,25 0,30 0,34 0,36

živelná
Výřezy III. C třídyjakosti jboroVce 0,00 0,02 0,06 0,08 0,12 0,13 0,14 0,15
Výřezy lil. D třídyjakosti IboroVce 0,00 0,03 0,05 0,06 0,07 0,08 0,10 0,12
DříV V. třídyjakosti - dříV pro výrobu buničiny jboroVce 1,00 0,94 0,81 0,68 0,56 0,49 0,42 0,37

jcelkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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Indexační dřevina MD
kvalita Jakost dřevina -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

Výřezy III./VB třídy jakosti j modřin 0,00 0,01 0,06 0,17 0,29 0,41 0,51 0,55

v y , Výřezy lil. C třídyjakosti ! modřín 0,00 0,01 0,06 0,08 0,13 0,17 0,21 0,23

Výřezy III. D třídyjakosti | modřín 0,00 0,08 0,11 0,14 0,11 0,09 0,05 0,03

Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,90 0,77 0,61 0,47 0,33 0,23 0,19

Icelkem 1,00 1,00 1,00 1,00 r 1,00 r 1,00 1,00 1,00

Výřezy III. /VB třídyjakosti i modřín 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Výřezy III. C třídyjakosti j modřín 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Výřezy III. D třídyjakosti j modřín 0,00 0,05 0,14 0,24 0,38 0,52 0,63 0,70

Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny | borovice 1,00 0,95 0,86 0,76 0,62 0,48 0,37 0,30

icelkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy III. /VB třídyjakosti jsmrk 0,00 0,00 0,03 0,07 0,12 0,15 0,18 0,21

Výřezy III. C třídyjakosti jsmrk 0,00 0,06 0,12 0,20 0,26 0,29 0,33 0,35

Výřezy III. D třídyjakosti jsmrk 0,02 0,04 0,08 0,12 0,15 0,18 0,18 0,18

Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny jsmrk 0,98 0,90 0,77 0,61 0,47 0,38 0,31 0,26
icelkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy III./VB třídyjakosti I modřín 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,09 0,11

Xýřezylll. C třídyjakosti i modřín 0,00 0,01 0,06 0,09 0,13 0,20 0,23 0,23
lapák

Výřezy lil. D třídyjakosti modřín 0,00 0,04 0,11 0,21 0,29 0,34 0,38 0,42

Dříví V. třídyjakosti - dřív pro výrobu buničiny i borovice 1,00 0,95 0,82 0,68 0,54 0,39 0,30 0,24
icelkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy IIL /VB třídyjakosti i modřín 0,00 0,01 0,06 0,16 0,26 0,34 0,38 0,42

Výřezy lil. C třídyjakosti 1 modřín 0,00 0,01 0,06 0,09 0,11 0,17 0,19 0,19

Výřezy lil. D třídyjakosti jmodřín 0,00 0,01 0,04 0,05 0,07 0,10 0,11 0,13

Dřív V. třídyjakosti - dřív pro výrobu buničiny i borovice 1,00 0,97 0,84 0,70 0,56 0,39 0,32 0,26
Icelkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Indexační dřevina BK : i I j l I

kvalita Jakost dřevina -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

Výřezy lli. /VB třídyjakosti jbuk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,11 0,16

Výřezy III. C třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05 0,07 0,08

běžná VýřezyIII. D třídyjakosti ;buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,13 0,17
Dřív V. třídyjakosti - dřív pro výrobu buničiny jbuk 0,64 0,71 0,76 0,80 0,70 0,66 0,56 0,48
Dříví VI. třídyjakos ti - palivové dřív i listnaté 0,36 0,29 0,24 0,20 0,18 0,15 0,13 0,11

icelkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy III./VB třídyjakosti jbuk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Výřezy lil. C třídyjakosti jbuk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

souše Výřezy III. D třídyjakosti jbuk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dřív V. třídyjakosti - dřív pro výrobu buničiny jbuk 0,55 0,58 0,60 0,62 0,65 0,67 0,68 0,70

DřívM. třídyjakosti - palivové dřív í listnaté 0,45 0,42 0,40 0,38 0,35 0,33 0,32 0,30

icelkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy III./VB třídyjakosti jbuk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 0,07 0,11

Výřezy lil. C třídyjakosti jbuk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04 0,05 0,07

živelná Výřezy III. D třídyjakosti jbuk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,07 0,13 0,17

Dřív V. třídyjakosti - dřív pro výrobu buničiny jbuk 0,65 0,68 0,70 0,71 0,65 0,59 0,53 0,45

Dřív VI. třídyjakosti - palivové dřív j listnaté 0,35 0,32 0,30 0,29 0,27 0,25 0,22 0,20
jcelkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Indexační dřevina DB
kvalita Jakost dřevina -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

Výřezy III. /VB třídy jakos ti j dub 0,00 0,00 0,00 0,01 0,06 0,11 0,18 0,23

Výřezy III. C třídyjakosti j dub 0,00 0,00 0,00 0,01 0,04 0,09 0,16 0,17

běžná Výřezy III. D třídyjakosti jdub 0,00 0,00 0,00 0,03 0,07 0,11 0,13 0,15

Dřív V. třídyjakosti - dřív pro výrobu buničiny jdub 0,70 0,75 0,78 0,77 0,67 0,56 0,42 0,35

DřívM. třídyjakosti-palivové dřív j listnaté 0,30 0,25 0,22 0,18 0,16 0,13 0,11 0,10

jcelkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezyllí./VB třídyjakosti jdub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Výřezy lil. C třídyjakosti jdub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

souše Výřezy III. D třídyjakosti jdub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,10 0,20
Dřív V. třídyjakosti - dřív pro výrobu buničiny jdub 0,65 0,67 0,70 0,72 0,75 0,72 0,69 0,60
Dřív VI. třídyjakosti - palivové dřív i listnaté 0,35 0,33 0,30 0,28 0,25 0,23 0,21 0,20

icelkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy lil. NB třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 0,13 0,19

X^fezy III. C třídyjakosti jdub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,10 0,12

živelná Výřezy lil. D třídyjakosti jdub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,11 0,15 0,17
Dřív V. třídyjakosti - dřív pro výrobu buničiny jdub 0,65 0,70 0,75 0,79 0,70 0,61 0,48 0,40
Dřív VI. třídyjakosti - palivové dřív i listnaté 0,35 0,30 0,25 0,21 0,18 0,16 0,14 0,12

jcelkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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Vzorce pro vypočet cen Lesnických činností a cen dříví

l. Vzorec pro výpočet Smluvní inflace (INFxq) dle či. X. odst. 3 Smlouvy

INFxq - výše Smluvní inflace se vypočte dle vzorce:

INFxq = (KIMZD1Q * KIMZD2q * ... * KIMZDxQ * 0, 75 

+ KIPHM1Q * KIPHM1Q * ... * KIPHMxQ * 0,15

+ kipru1q * kipru2Q *... * kipruxQ * o, 10) * 100 - 100

Kde:
KIMZDx-xq Klouzavé indexy mezd
KIPHMXQ Klouzavé indexy PHM
KIPRlh-xQ Klouzavé indexy průmyslu
KIMZDxq Klouzavý index mezd pro první čtvrtletí 2019
KIPHMxq Klouzavý index PHM pro druhé čtvrtletí 2019
KIPRUxq Klouzavý index průmyslu pro druhé čtvrtletí 2019

Čtyřlcvartální Klouzavé indexy jsou počítány z čtvrtletních indexů dle vzorce:

®0‘=(4-4 * ^0-3 * *0-2 * *0-1 — l)/^ + 1

Čtvrtletní indexy (Iq) jsou počítány rozdílně dle charakteru zdrojových dat.
• V případě Indexů mezd (IMZDq) je zdrojem výše průměrné měsíční mzdy (za čtvrtletí) 

uveřejněná ČSÚ ve dvou po sobě následujících čtvrtletích. Index mezd se vypočte podílem 
příslušných průměrných mezd:

1MZDq
výše mzdyq 

výše inzdy0_1

• V případě Indexů PHM (.IPHMq) jsou zdrojem průměrné čtvrtletní ceny nafty vypočtené 
jako průměr měsíčních cen motorové nafty uveřejněných ČSÚ. Index PHM se vypočte 
podílem příslušných čtvrtletních cen nafty:

1PHMq =
průměrná čtvrtletní cena naftyq

průměrná čtvrtletní cena naftyQ_1

• V případě Indexů průmyslu (IPRUq) jsou zdrojem průměrné indexy za čtvrtletí vypočtené 
jako průměr měsíčních bazických Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů (průměr 
roku 2015 = 100) uveřejněných ČSÚ. Index průmyslu se vypočte podílem příslušných 
čtvrtletních průměrných indexů:

IPRUq =
průměrný index q 

■průměrný mdex0_1
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l.l. Teoretický příklad výpočtu Smluvní inflace (INFxq) dle čl. X. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro druhé a třetí čtvrtletí roku 2019 za teoretického předpokladu že:

A.) budou ČSÚ vyhlášeny čtvrtletní průměrné hrubé mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví a 
rybářství v uvedené výši, z nichž bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:

Průměrná hrubá měsíční mzda podle odvětví - sekce CZ-NACE
v Kč, na přepočtené počty

Ukazatel 2017 2018

Indicator Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Zemědělství, lesnictví a rybářství 
Agriculture, forestry and fishing

23 952 20 126 21 396 22 907 25 049 21 348

čtvrtletní Indexy mezd 0,84... 1,063... 1,071... 1,094... 0,852...

Klouzavý index mezd (KIIVIZD1Q) průměrná změna 2Q.2017 - 1Q.2018 ===> 1,011...

Klouzavý index mezd (KIMZD2Q) průměrná změna 3Q.2017 - 2Q.2018 ===> 1,015...

B.) budou ČSÚ vyhlášeny měsíční ceny motorové nafty v uvedené výši, z nichž bude možné 
odvodit uvedené klouzavé indexy:

Průměrné ceny pohonných hmot za jednotlivé měsíce
rok

čtvrtletí

2017 2018

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

období 4/17 5/17
f

6/17 7/17 9/17 '10/17 '11/17 '12/17 r 1/18 2/18 3/18 4/18 '5/18 '6/18 '7/18 8/18 9/18

Matorová natta (Kč/l) 27,28 25,45 25,59 25,97 26,91 28,21 28,21 27,64 27,75 28,23 28,54 29,40 30,37 30,51 30,31 30,09 30,28 30,54

čtvrtletní průměry cen 26,107... 27,03... 27,867... 28,723... 30,397... 30,303...

čtvrtletní Indexy PHM 1,035... 1,031... 1,031... 1,058... 0,997...

Klouzavý index PHM (KIPHM10) průměrná změna 3Q.2017 - 2Q.2018 —==> 1,041...

Klouzavý index PHM (KIPHMZQ) průměrná změna 4Q.2017 - 3Q.2018 ===> 1,03...

C.) budou ČSÚ vyhlášeny indexy cen Zemědělských a lesnických strojů v uvedené výši, z nichž 
bude možné odvodit uvedené ldouzavé indexy:

Index cen průmyslových výrobců podle sekce, subsekce, oddílu a skupiny CZ-CPA v České republice (Průměr roku 2015 = 100)

rok

čtvrtletí

2017 2018

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

období '4/17 5/17 6/17 7/17
r

8/17 '9/17 '10/17 11/17 12/17 r 1/18 2/18 '3/18 4/18 ' 5/18 '6/18 '7/18 8/18 9/18

CK283 Zemědělské a lesnické stroje 102,7 103,6 103,4 103 104,6 104 104,1 104 102,8 103,1 103,4 103,2 106,5 108,2 109,1 109,2 110,1 109,1

čtvrtletní průměr indexů 103,233... 103,867... 103,633... 103,233... 107,933... 109,467...

čtvrtletní indexy průmyslu 1,006... 0,998... 0,996... 1,046... 1,014...

Klouzavý index průmyslu (K1PRU1Q) průměrná změna 2Q.2017 - 1Q.2018 ==> 1,011...
Klouzavý index průmyslu {KIPRUZQ) | průměrná změna 3Q.2017 - 2Q.2018 ====> 1,013...

í.i.i. Výpočet Smluvní inflace pro druhé čtvrtletí 2019

Výše Smluvní inflace za první čtvrtletí 2019 (pro úpravu cen ve druhém čtvrtletí 2019) se vypočte 
dosazením do výše uvedeného vzorce:

INF10 = (1,011... * 0,75 + 1,041... 0,15 + 1,011... * 0,10) * 100 - 100 = 1,6%
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1.1.2. Výpočet Smluvní inflace pro třetí čtvrtletí 2019

Výše Smluvní inflace za první a druhé čtvrtletí 2019 (pro úpravu cen ve třetím čtvrtletí 2019) se 
vypočte dosazením do výše uvedeného vzorce:

INF2Q = (1,011... * 1,015 ... * 0,75 + 1,041... * 1,030 ... * 0,15 + 1,011... * 1,013 * 0,10) * 100 
- 100 = 3,3%

2,. Vzorec pro výpočet indexované ceny jehličnatého dříví dle čl. XVI. odst. 3 
Smlouvy

CD0 = (CD + SD)
100+ v%XQ SD *■

100 + INFXQ
Q " ' " ' 100 100

Kde:
CDq indexovaná cena dříví
CD nabídnutá cena dříví (při pni) dle Přílohy č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví 
(hroubí) na lokalitě “při pni“]
SD Modelová hodnota soustřeďování dříví na OM dle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních činností 
INFxq výše Smluvní inflace
V%xq výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví, vypočte se součtem 
vážených změn Indexů cen dříví jednotlivých jakostí určené indexační dřeviny. Váhy změn Indexů 
cen dříví pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle jakostí jsou stanoveny v této Příloze (v tabulce 
„Matice vah LČR pro aplikaci Indexů cen dříví"). Výpočet dle vzorce:

, ICDNjakuQ . ICDNjakxzQ' . . ICDNjakl
"l" ' Ý ... ■ — . Ul,, .100 100 100 ' J
((lCDVjak2.\Q ICDVjak2,2Q lCDVjak2.xQ „ r

+ V}ak2*100 *~~ioo~~* ....100 *°'5

~d^z'xq * °'5) *100 -100 
100 )

ICDN]ak21Q t lCDN]ak22Q _ [ ICDN]ak
100 * 100 * "'* 100

((ICDVjak2XQ ICDVjak3.zq NDVjalaXQ
+ —t Vinbv * ---- ----- -*---- ----- -* ---- ----- -*0,5JakY l V 100 100 100

100 100 100 ) I
Kde:
Vjaia Y jsou váhy změn Indexů cen dříví pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle kvality, 

hmotnatostí a jakosti stanovené v této Příloze

ICDVj„ki-Y.i-xQ jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 
100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

ICDNjaki-Y.i-xQ jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období 
= 100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

ICDVjaki-Y.iQ a ICDNjaki-Y.iQ odpovídá Indexům cen dříví za 1. kalendářní čtvrtletí roku 
2019 a ICDV jaki-Y.xQ a ICDN jaia-YxQ odpovídá Indexům cen dříví za čtvrtletí 
bezprostředně předcházející kalendářnímu čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví 
upravovány.
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2.1. Teoretický příklad výpočtu indexované ceny jehličnatého dříví (CDq) dle čl.
XVI. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro druhé a třetí čtvrtletí roku 2019 za teoretického předpokladu že:

A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin smrk (SM) běžné kvality ve skupině 
hmotnatostí -0,69 ve výši 1200 Kč/m3 (CD), které odpovídá Modelová hodnota 
soustřeďování dříví na OM ve výši 300 Kč/m3 (SD). Pro tuto dřevinu, kvalitu a hmotnatost 
jsou v této Příloze stanoveny váhy pro aplikaci Indexů cen dříví dle jakosti:

JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEXAČNÍ
DŘEVINA

VÁHY V 
SH-0,69

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jala smrk o,43
Výřezy III. C třídy jakosti Jalc2 smrk 0,10
Výřezy III. D třídy jakosti Jak3 smrk 0,15
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny Jalc4 smrk 0,32

B.) budou ČSÚ vyhlášeny Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období; 
100) a Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období = 100) pro 
jednotlivé jakosti dřeviny smrk ve výši:

JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEX.
DŘEVINA

INDEXY CEN DŘÍVÍ 
za 1. čtvrtletí 2019

INDEXY CEN DŘÍVÍ 
za 2. čtvrtletí 2019

VLASTNÍCI NEVLASTNÍCÍ VLASTNÍCI NEVLASTNÍCÍ

ICDVjala-4,iQ ICDNjak1.-4.1Q ICDVjaki-4.2Q ICDNjaki-4.2Q

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jala smrk 107,7 106,9 95,1 96,6

Výřezy III. C třídy jakosti Jak2 smrk 106,2 106,6 95,1 94,2

Výřezy III. D třídy jakosti Jal<3 smrk 104,5 103,9 97,3 100,8
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu 
buničiny Jak4 smrk 104,5 106,2 98,8 97,1

C.) bude stanovena Smluvní inflace pro druhé a třetí čtvrtletí 2019 dle příkladového výpočtu 
pro výpočet Smluvní inflace v článku 1.1. této přílohy

2.1.1. Výpočet indexované ceny jehličnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2019 
(příklad nárůstu ceny dříví)

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví za 1. čtvrtletí 2019 se vypočte po 
dosazení do výše uvedeného vzorce:

/ (107,7 106,9 \ \
P%1Q= 0,43 * ((-777^7-* 0,5 +-7777^ * 0,5) * 100 - 100

100 100
'106,2 106,6 

+ 0,10 * I I ——- * 0,5 + ——■ * 0,5 * 100 - 100
100 100

'104 5 103 9
+ 0,15 *1 [mír *0,5+točt *0,51 *100 -100

, '104,5 106,2
+ 0,32 * ( (-777^7- * 0,5 + -77-7777- * 0,5 ) * 100 - 100 = 6,1 %

100 100
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Indexovaná cena jehličnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2019 se vypočte dle vzorce:

CD2QZ019
, % 100 + V%10 100 + INFío
(CD + SD) *--------------- ^ -SD*-----------------^v ' 100 100 

100 + 6/1 __ 100+1,6
= (1200 + 300)* 1O0 300 *

100
= 1287 Kč/m3

2.1.2. Výpočet indexované ceny jehličnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2019 
(příklad mezičtvrtletního poklesu ceny dříví)

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví za 1. a 2. čtvrtletí 2019 se vypočte 
po dosazení do výše uvedeného vzorce:

, (107,7 95,1 106,9 96,6
k%2Q = 0,43 * ( (-77777- * 777777 * 0,5 + -7777^ * 777777 * 0,5 ) * 100 - 100

+ 0,10 *

100 100 100 100

106,2 95,1 106,6 94,2
------ *------*05-1---------*------* 0 5 * 100 — 100100 100 ' 100 100 ' 1

, /104,5 97,3 103,9 100,8
+ 0,15 * | (-7777^ * 777777 * 0,5 + —77777— * —77777- * 0,5 * 100 - 100

100 100 100 100

'104 5 98 8 106 2 97 1
+ 0,32 * I (-T7VT * T7V7 * 0,5 + -7777^ * 7777^77 * 0,5 I * 100 — 100 I = 2,8 %100 100 100 100

Indexovaná cena jehličnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2019 se vypočte dle vzorce:

100+ INF?
CD3Q2019

(CD + SP)*1OO+F0/°2(? SD * 2 Q
100 100

, . 100 + 2,8 100+3,3
= (1200 + 300) *-----------------300 *---------------

100 100
= 123-2 Kč/m3

3. Vzorec pro výpočet dodatečné fakturace cenových rozdílů jehličnatého 
dříví dle čl. XVI. odst. 4 Smlouvy

=(CD0+1-CD0)«DODa
Kde:
Fq dodatečně fakturovaná částka za dané čtvrtletí
CDq cena dříví pro dané čtvrtletí dle čl. XVI. odst. 3 Smlouvy 
CDq-h cena dříví pro následující čtvrtletí dle čl. XVI. odst. 3 Smlouvy 
DODq dle číselníku dodané množství dříví

3.1. Teoretický příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů 
jehličnatého dříví dle čl. XVI. odst. 4 Smlouvy

Příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů za druhé čtvrtletí 2019 za předpoldadu výše 
vypočtených indexovaných cen jehličnatého dříví pro druhé a třetí čtvrtletí 2019 (článek 2.1.1. a
2.1.2. této přílohy) a pro uvažovaný objem dodaného dříví ve druhém čtvrtletí 2019 dle číselníku ve 
výši íoonV v dřevině smrk běžné kvality hmotnatosti -0,69 H13.

F0 = (1232-1287)* 100 = -5500 Kl
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Po vyhlášení Indexů cen dříví za druhé čtvrtletí 2019 by tedy došlo lc vystavení opravného 
daňového dokladu na částku 5.500 Kč ve prospěch Smluvního partnera.

4. Vzorec pro výpočet indexované ceny listnatého dříví dle čl. XVI. odst. 3 
Smlouvy

CDg = {CD + SD)

Kde:

100 + V%XQ 
100 -SD *

100 + INFXQ

100

CDq indexovaná cena dříví
CD nabídnutá cena dříví (při pni) dle Přílohy č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví 
(hroubí) na lokalitě “při pni“]
SD Modelová hodnota soustřeďování dříví na OM dle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních činností 
INFxq výše Smluvní inflace
V%xq výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů, vypočte se součtem 
vážených změn čtyřkvartálních klouzavých Indexů cen dříví jednotlivých jakostí určené indexační 
dřeviny. Váhy změn klouzavých indexů pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle jakostí jsou 
stanoveny v této Příloze (v tabulce „Matice vah LČR pro aplikaci Indexů cen dříví"). Výpočet dle 
vzorce:

1/%xq= (Ví * {KlCDV]akl,1Q * KICDVJakl.2Q * ... * KlCDV]akljQ * 0,5 

+ KICDNJak t.1Q * KICDNJak 12Q * ... * KICDN]ak 1JfQ * 0,5)
+ Vjak2 * {KICDVJak2,1Q * KICDVjak2 2Q * ... * KICDVjak2XQ * 0,5

+ KICDNjak2tiQ * KICDNjak2 2Q * ... * KlCDNjak2XQ * 0,5)+ ...
+ vJakY * (KICDVjakY ,iq * KICDVjakY ,2Q * ... * KICDVjakY_Xq * 0,5

+ I<ICDNJakY,1Q * KICDN]akY2Q * ... * KICDNJakY,XQ * 0,5)) * 100 - 100

Kde:
Vjaki-Y jsou váhy změn klouzavých indexů pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle kvality, 

hmotnatostí a jakosti stanovené v této Příloze

KICDVjaki-Y.i-xQ a KICDNjaki-Y.i-xQ jsou ldouzavé indexy pro jednotlivé jakosti, vypočtené 
jako čtyřlcvartální průměry změn Indexů cen v lesnictví dle vzorce:

IHCWjata-Yu-XQ-
ifICD%kl _y,ji-XQ —

7CWjfajrl_y,g —3 

. 100
l 100

*

*

?*Q-2 ICWfiLkt-Y.<í-- . tCPlj-aM-y.t; 
1 řvfí * 1 nn

Kde:
ICDVjaki-Y.Q-x jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí 

období = 100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

ICDNjaki-Y.Q-x jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí 
období = 100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

Přičemž pro KlCDVjakt v.iQ a KICDNjakt-Y.iQ, tedy ldouzavé indexy sloužící k první 
úpravě cen listnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2019, budou ICDVjaki-Y,Q-4 a ICDNjaki- 
y.q~4 odpovídat Indexům cen dříví za 2. kalendářní čtvrtletí roku 2018 a ICDVjaki Y.Q a 
ICDN jaki-Y.Q odpovídat Indexům cen dříví za první čtvrtletí roku 2019, tedy čtvrtletí 
bezprostředně předcházející kalendářnímu čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví 
upravovány. Obdobně pro KICDVjaki-Y.sQ a KICDNjaia.-Y.2Q, tedy klouzavé indexy 
sloužící lc druhé úpravě cen listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2019 (řetězením s 
KICDVjaki-Y.iQ a KICDNjaki-y.io), budou ICDVjaki-Y.Q-4 a ICDNjaki-vQ-4 odpovídat
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Indexům cen dříví za 3. kalendářní čtvrtletí roku 2018 a ICDVjaki-r.Q a ICDN j(lk, y.q 
odpovídat Indexům cen dříví za 2. čtvrtletí roku 2019, tedy čtvrtletí bezprostředně 
předcházející kalendářnímu čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví upravovány. Atd.

4.1. Teoretický příklad výpočtu indexované ceny listnatého dříví (CDq) dle čl.
XVI. odst. 3 Smlouvy

Příldad výpočtu pro druhé a třetí čtvrtletí roku 2019 za teoretického předpokladu že:

A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin buk (BK) běžné kvality ve skupině 
hmotnatostí -0,69 ve výši 1000 Kč/nN (CD), které odpovídá Modelová hodnota 
soustřeďování dříví na OM ve výši 300 Kč/nH (SD). Pro tuto dřevinu, kvalitu a hmotnatost 
jsou v této Příloze stanoveny váhy pro aplikaci Indexů cen dříví dle jakosti:

JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEXAČNÍ
DŘEVINA

VÁHY V 
SH -0,69

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jala buk 0,07
Výřezy III. C třídy jakosti Jaké buk 0,05
Výřezy III. D třídy jakosti Jak3 buk 0,07
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny Jak4 buk 0,66
Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jaks listnaté 0,15

B.) budou ČSÚ vyhlášeny Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 
100) a Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období = 100) pro 
jednotlivé jakosti dřeviny buk v uvedené výši, z nichž bude možné odvodit uvedené klouzavé 
průměry:

JAKOST
OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEX.
DŘEVINA

3.čtvrtletí 
2017

4.čtvrtletí 
2017

1.čtvrtletí 
2018

2. čtvrtletí 
2018

3.čtvrtletí 
2018

! j ; í

VLASTNÍCI (ICDV) JCDVjBkl^,^ ICDVJaku5-iQ-3 ICDVJakl s lQ 2 ICD^Jaki-g-iQ-i ICDV^,^,

Výřezy HI. A/B tvídy jakosti Jaki buk 93.9 84,1 130,6 98,4 94,8

Výřezy J3I. C třídy jakosti Jak2 buk 99,6 86,5 H9,5 102^5 96,7

Výřezy III. D třídy jakosti Jak3 buk 101 95.8 106,4 102,9 90,1
Dřiví V. třídy jakosti - dříví pro
vý robu buničiny Jak4 buk 100,3 96,2 105,4 93,7 95

Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jak5 listnaté 97,3: 101,4 : 95,8 94,1 105,9 ;
lil:

NEVLASTNÍCÍ (ICDN) ICDNJalu-s-iQ-4 ICDNJakl.sl(>:i ICDNj^j^ ICDNJ>kw(H ICDNJakl S2CH

Výřezy Dl. A/B třídy jakosti Jaki buk 93,2: 98,6 108,2 101,5 : 93,5
Výřezy El. C třídy jakosti Jak2 buk : 95,8 98,6 101,6 95,3 99,7
Výřezy EL D třídy jakosti Jak3 buk 107,6 89,6 111,9 104,8 90,6
Dříví V. třídy jakosti-dříví pro
výrobu buničiny Jak4 buk 96,, 94,3 : 98,9 101,8 100

Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jaks listnaté 99,1 98,4 100,8 100,6 • 92,3

průměrzměny3Q.2017-2Q,2018 ------ >
průměr změny 4Q.2Q17 - 3Q.2018 -r—j>

klouzavé 
indexy pro 
3Q 2018

klouzavé 
indexy pro 
4Q2018

iacDvJtkWMQ iacDVJ>tl.S20
1,0037 1 ,006l

1,0138 1 ,006l

1,0148 0,9863

0,9882 0.9756

0,9724 0,9920

kic»n

1,0023 1 ,0031

0,9786 0,9880

1,0327 0,9880

: 0,978.1 0,9874

0,9972 0,9802

C.) bude stanovena Smluvní inflace pro druhé a třetí čtvrtletí 2019 dle příkladového výpočtu 
pro výpočet Smluvní inflace v článku 1.1. této přílohy

4.1.1. Výpočet indexované ceny listnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2019

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů za 1. čtvrtletí 2019 se vypočte po 
dosazení do výše uvedeného vzorce:
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v%10= (0,07 * (1,0037 ...* 0,5 + 1,0023 ... * 0,5)
+0,05 * (1,0138 ... * 0,5 + 0,9786 ...» 0,5)
+0,07 * (1,0148 ... * 0,5 + 1,0327 ...* 0,5)
+0,66* (0,9882 ... * 0,5 + 0,9781 ...» 0,5)
+0,15 * (0,9724... * 0,5 + 0,9972 ...» 0,5)) * 100 - 100 = -1,2 %

Indexovaná cena listnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2019 se vypočte dle vzorce:

CDZQ2019 = (CD + SD) *
100+ V%.IQ — SD *

100+ INFÍQ

100 100 100-1,2 100+1,6 
(1000 + 300)*----- -------------  3001100 100

979 Kč jmi'

4.1.2. Výpočet indexované ceny listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2019

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů za 1. a 2. čtvrtletí 2019 se 
vypočte po dosazení do výše uvedeného vzorce:

V%20= (0,07* (1,0037... * 1,0061...» 0,5 + 1,0023...* 1,0031... * 0,5)
+0,05 * (1,0138 ...* 1,0061 .».* 0,5 + 0,9786 ..,*0,9880 0,5)
+0,07 * (1,0148 ...» 0,9863 0,5 + 1,0327 ...» 0,9880 ... * 0,5)
+0,66* (0,9882 ...» 0,9756 ...» 0,5 + 0,9781 ...*0,9874 ... - 0,5)
+0,15 * (0,9724...* 0,9724 ...» 0,5 + 0,9972 ...*0,9802 ...» 0,5)) » 100 - 100 = -2,7 %

Indexovaná cena listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2019 se vypočte dle vzorce:

100+ INF,, , ioo+v%20
^302019 — * 20Q

100 -

= (1000 + 300)*

— SD * 

2,7
100

__________________2Q

100
100+3,3

300 *-------------- --- 955 Kč/m3
100
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Přílohu č. Pi kc Smlouvě n prováděni komplexních lesnických cinnosli u o proilcji ilřivi

PŘÍLOHA č. Pl PĚSTEBNÍ PROJEKT DO 31.12. 2019
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1-239 LS Česká Lípa MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2019 Proj.rok:2019 LIST 1
1

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv LHC hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

Výběrová kritéria:í
("33 Typ projektu" < 3) a 
("38 Číslo zakázky" = 5))

5 1 - LHC Č.Lípa 2019+ * Předaný projekt

011 111 8 1364 4 01Aal0 1 1 157,000
011 111 8 1364 401Ba03b 1 1 27,000
011 111 8 1364 401Ball 1 1 64,000
011 111 8 1364 401Cal2 1 1 88,000
011 111 8 1364 402Aa09b 1 1 191,000
011 111 8 1364 402Ba09b 1 1 176,000
011 111 8 1364 402Da09a 1 1 65,000
011 111 8 1364 402Da09b 1 1 126,000
011 111 8 1364 403Aall 1 1 41,000
011 111 8 1364 403Ba09b 1 1 110,000
011 111 8 1364 404Aa09b 1 1 53,000
011 111 8 1364 4 05Ba03 1 1 61,000
011 111 8 1364 405Ba09b 1 1 18,000
011 111 8 1364 405Fa09b 1 1 60,000
011 111 8 1364 405Ga09b 1 1 113,000
011 111 8 1364 407Ca05 1 1 28,000

5 011 111--Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list. _______ 1378,000 m3

* 011--Vyklizování ploch po těžbě 1378,000

012 041 8 1364 439Ba09 1 1 0, 50
012 041 10 1364 529Ka05 3 1 0,19
012 041 10 1364 617Fa09 3 1 0,81
012 041 10 1364 618Bal2b 3 1 0,11

5 012 041-Příprava půdy na holině-mechanizovaně v pruzích 1,61

* 012-Příprava půdy pro obnovu lesa 1,61

016 021 5 1364 27lBal3 1 3 20140 SML 1 0,23 1,840
016 021 5 1364 271Bal3 1 3 50260 SML 1 0, 11 0, 880
016 021 8 1364 439Ba09 4 3 50260 SML 0,51 4,100
016 021 8 1364 439Ba09 4 3 80270 SML 0,18 1,100

5 016 021--První sadba do připravené ;půdy - ruční- štěrbinov 1, 03 7,920 tis

016 212 5 1364 273Aal2 1 3 20140 SML 1 0,40 3,200
016 212 5 1364 273Aal2 2 3 20140 SML 1 0,27 2,160
016 212 5 1364 273Aal2 3 3 20140 SML 1 0,36 2,880
016 212 5 1364 288Eal2 1 3 20140 SML 1 0,42 3,360
016 212 5 1364 292Bal2 1 3 20140 SML 1 0,28 2,520
016 212 5 1364 2 92Bal4 1 3 20140 SML 1 0,28 2,520
016 212 5 1364 2 95Eal3 1 3 20140 SML 1 0,38 3,420
016 212 8 1364 401Ball 2 3 40260 SML 0, 15 1,500
016 212 8 1364 401Ball 3 3 40260 SML 0, 12 1,200
016 212 8 1364 401Ball 3 3 50260 SML 0,35 3, 150
016 212 8 1364 401Ca09 1 3 40260 SML 0,11 1, 100
016 212 8 1364 401Ca09 1 3 74390 SML 0, 01 0, 050
016 212 8 1364 402Da09b 2 3 40260 SML 0,12 1, 000
016 212 8 1364 402Da09b 2 3 50260 SML 0,33 2,650
016 212 8 1364 402Da09b 3 3 10260 SML 0,09 0,450
016 212 8 1364 403Aall 3 50260 SML 1 0, 07 0, 600
016 212 8 1364 403Aall 1 3 40260 SML 0,28 2,250
016 212 8 1364 403Aall 1 3 60265 SML oo 0,550
016 212 8 1364 405Ba09b 1 3 40260 SML 0, 05 0,400
016 212 8 1364 405Ba09b 1 3 50260 SML 0, 15 1,200
016 212 8 1364 405Ja09b 1 3 50260 SML 1 0,04 0,350
016 212 8 1364 405JalO 1 3 40260 SML 0,70 7,000
016 212 8 1364 405JalO 1 3 60265 SML 0, 13 0, 800
016 212 8 1364 406Aa09b 1 3 50260 SML 0,19 1,550
016 212 8 1364 406Ball 1 3 50260 SML 0, 09 0, 750
016 212 8 1364 407Ba08a 1 3 40260 SML 0,32 3,200
016 212 8 1364 407Ba08a 1 3 60265 SML 0, 10 0, 600
016 212 8 1364 407Ba09b 3 40260 SML 0,29 2, 900
016 212 8 1364 407Ba09b 3 80270 SML 0, 12 0,750
016 212 8 1364 407Ba09b 1 3 40260 SML 0, 11 1,100
016 212 8 1364 407Ca09c 1 3 40260 SML 1,76 14,100
016 212 8 1364 407Ca09c 1 3 50260 SML 0,44 3,550
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016 212 8 1364 408Da09a 1 3 40260 SML 0, 68 6, 800
016 212 8 1364 408Da09a 1 3 80270 SML 0, 23 1,400
016 212 8 1364 408Da09b 4 3 30255 SML 0, 04 0, 150
016 212 8 1364 408Da09b 4 3 50260 SML 0,39 4,050
016 212 8 1364 410Ba08 1 3 50260 SML 0,09 0, 750
016 212 8 1364 410Ba08 1 3 60265 SML 0, 01 0,060
016 212 8 1364 410Ba09b 3 50260 SML 0, 05 0, 450
016 212 8 1364 412Bal02 3 40260 SML 0, 28 2,800
016 212 8 1364 412Bal02 3 74390 SML 0, 01 0, 020
016 212 8 1364 413Cal0c 1 3 50260 SML 1 0, 06 0,500
016 212 8 1364 417Ba04 1 3 40260 SML 0, 10 0, 800
016 212 8 1364 417Bal0 2 3 10265 SML 1 0, 08 0,400
016 212 8 1364 417Bal0 3 3 40260 SML 0, 07 0, 600
016 212 8 1364 417BalO 3 3 50260 SML 0, 21 1,700
016 212 8 1364 417Da09 2 3 40260 SML 0, 05 0,500
016 212 8 1364 417Da09 2 3 50260 SML 0, 15 1,350
016 212 8 1364 417Dal0 2 3 30255 SML 0, 03 0, 100
016 212 8 1364 417Dal0 2 3 40260 SML 0, 25 2,000
016 212 8 1364 417Dal0 2 3 50260 SML 0, 75 6,000
016 212 8 1364 418Ca06b 1 3 50260 SML 0,22 2,000
016 212 8 1364 418Ca06b 1 3 80270 SML 0,07 0,450
016 212 8 1364 419Aa09 3 3 50260 SML 0,14 1, 150
016 212 8 1364 419Aa09 3 3 80270 SML 0, 05 0,200
016 212 8 1364 419Ba09 1 3 40260 SML 0,02 0,200
016 212 8 1364 419Ba09 1 3 50260 SML 0, 05 0, 400
016 212 8 1364 419BaO 9 3 3 40260 SML 0,08 0, 650
016 212 8 1364 419Ba09 3 3 50260 SML 0,24 1,950
016 212 8 1364 419Ba09 4 3 40260 SML 0,07 0,560
016 212 8 1364 419Ba09 4 3 50260 SML 0,22 1,800
016 212 8 1364 419Da09b 1 3 50260 SML 0, 07 0, 600
016 212 8 1364 420Aa09 1 3 40260 SML 0,08 0, 600
016 212 8 1364 420Aa09 1 3 50260 SML 0,22 2,000
016 212 8 1364 420Aa09 2 3 40260 SML 0,50 5,000
016 212 8 1364 420Aa09 2 3 60265 SML 0,09 0, 550
016 212 8 1364 420Aa09 3 3 40260 SML 0,22 2, 200
016 212 8 1364 420Aa09 3 3 80270 SML 0, 04 0,250
016 212 8 1364 420Aa09 4 3 10260 SML 0, 12 0, 600
016 212 8 1364 420Aa09 5 3 50260 SML 0,05 0, 450
016 212 8 1364 420Aa09 6 3 40260 SML 0, 16 1, 600
016 212 8 1364 421Aa09 3 10260 SML 1 0, 15 0, 750
016 212 8 1364 421Aa09 3 40260 SML 1 0,20 1, 600
016 212 8 1364 421Aa09 3 50260 SML 1 0,55 3,450
016 212 8 1364 421Aall 3 40260 SML 1 0, 08 0, 650
016 212 8 1364 421Aall 1 3 40260 SML 1 0,08 0, 650
016 212 8 1364 42lAall 2 3 50260 SML 1 0,25 2,000
016 212 8 1364 421Ca01a 3 50260 SML 0,10 0, 800
016 212 8 1364 421Ca09 1 3 40260 SML 0, 11 0, 900
016 212 8 1364 42lCa09 1 3 50260 SML 0,31 2,500
016 212 8 1364 42lDa09 1 3 40260 SML 0, 05 0, 400
016 212 8 1364 42lDa09 1 3 50260 SML 0,20 1, 600
016 212 8 1364 421Da09 2 3 50260 SML 0,17 1,400
016 212 8 1364 42lDa09 2 3 80270 SML 0, 06 0, 400
016 212 8 1364 42lEa09 1 3 10260 SML 0, 13 0, 650
016 212 8 1364 42lEa09 1 3 40260 SML 0,38 3,050
016 212 8 1364 438BalO 4 3 40260 SML 0,16 1,300
016 212 8 1364 439Ba09 4 3 60265 SML 0,04 0, 250
016 212 8 1364 439Ba09 5 3 40260 SML 0, 16 1,300
016 212 8 1364 439Ba09 5 3 74390 SML 0,05 0, 050
016 212 8 1364 440Ba09 3 40260 SML 0, 63 6,300
016 212 8 1364 440Ba09 3 80270 SML 0,21 1,300
016 212 8 1364 4 4 0Ba09 1 3 40260 SML 0,39 3, 900
016 212 8 1364 440Ba09 1 3 60265 SML 0,13 0,800
016 212 8 1364 4 40Ba09 2 3 10260 SML 0,11 0,550
016 212 8 1364 440Dall 1 3 40260 SML 0,05 0,400
016 212 8 1364 440Dall 1 3 50260 SML 0,14 1,150
016 212 8 1364 440Eal2 1 3 40260 SML 0,18 1,800
016 212 8 1364 440Eal2 1 3 80270 SML 0,06 0,400
016 212 8 1364 442Eal0 1 3 60265 SML 0,15 0, 900
016 212 8 1364 442Eal0 5 3 30255 SML 0, 15 0, 450
016 212 8 1364 442Eal0 5 3 40260 SML 1,35 13,500
016 212 8 1364 442Eal0 5 3 80270 SML 0,30 1, 600
016 212 10 13 64 526BalO 3 50260 SML 1 0,06 0,540
016 212 10 1364 529Ka06 3 40260 SML 1 0,10 0,800
016 212 10 1364 52 9Ka06 3 80270 SML 1 0,07 0,280
016 212 10 1364 562Gal7 10 50260 SML 1 0,15 0,240
016 212 10 1364 617Ea09a 1 10 42260 SML 1 0,30 2,400

5 016 212-První sadba do nepř. půdy—ruční-jamková 25x25 cm 22,60 187,460

016 213 5 1364 253Da06b 1 3 30255 SML 1 0, 01 0, 030



1-239 LS Česká Lípa MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2019 Proj.rok:2019 LIST 3
3
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016 213 5 1364 253Da06b 1 3 50260 SML 1 0,04 0,320
016 213 5 1364 253Da06b 1 3 80270 SML 1 0,01 0, 040
016 213 5 1364 254Balí 1 3 50260 SML 1 0, 07 0,560
016 213 5 1364 261Da02 1 3 50260 SML 1 0, 20 0,800
016 213 5 1364 261Ha02a 1 3 50260 SML 1 0, 04 0, 160
016 213 5 1364 270Bal2 1 3 20140 SML 1 0, 23 1,840
016 213 5 1364 270Bal2 1 3 50260 SML 1 0,08 0, 640
016 213 5 1364 270Bal4 1 3 20140 SML 1 0,09 0,720
016 213 5 1364 270Bal4 1 3 50260 SML 1 0,04 0, 160
016 213 5 1364 271Ca02a 1 3 50260 SML 1 0, 04 0,160
016 213 5 1364 273Aal2 1 3 50260 SML 1 0, 14 1, 120
016 213 5 1364 273Aal2 2 3 50260 SML 1 o o kO 0,720
016 213 5 1364 2 7 3Aa 12 3 3 50260 SML 1 0, 13 1,040
016 213 5 1364 27 9Bal2 2 3 50260 SML 1 0,20 1, 600
016 213 5 1364 27 9Bal2 3 3 50260 SML 1 0, 10 0,800
016 213 5 1364 288Eal2 1 3 50260 SML 1 0,14 1, 120
016 213 5 1364 292Bal2 1 3 50260 SML 1 0,10 0, 400
016 213 5 1364 292Bal4 1 3 50260 SML 1 0, 10 0, 400
016 213 5 1364 2 95Eal3 1 3 50260 SML 1 0,02 0,080
016 213 9 1364 4 80Gallb 1 11 42260 SML 1 0,29 2,500
016 213 9 1364 480Gallb 1 11 50260 SML 1 0, 41 2,050
016 213 9 1364 480Gal3 2 11 42260 SML 1 0, 10 0, 900
016 213 9 1364 480Gal3 2 11 50260 SML 1 0,10 0,450
016 213 9 1364 523Cal2 1 4 40260 SML 1 0, 11 0, 900
016 213 9 1364 523Cal7b 3 4 50260 SML 1 0,02 0, 100
016 213 10 1364 502Aa09b 2 3 42260 SML 1 0,26 2,080
016 213 10 1364 502Aa09b 2 3 50260 SML 1 0, 15 0, 600
016 213 10 1364 502Aa09b 2 3 80270 SML 1 0, 15 0, 600
016 213 10 1364 502Aa09b 3 3 74390 SML 1 0,06 0,060
016 213 10 1364 502Ea09a 1 3 50260 SML 1 0,07 0, 630
016 213 10 1364 502Ea09a 1 3 60265 SML 1 0, 04 0,160
016 213 10 1364 529Ka08 3 40260 SML 1 0,10 0, 800
016 213 10 1364 52 9Ka08 3 80270 SML 1 r~oo 0,280
016 213 10 1364 531Dal03 10 40260 SML 1 0,35 3,500
016 213 10 1364 562Ga09 10 10265 SML 1 0, 05 0,030
016 213 10 1364 562Ga09 10 50260 SML 1 0,25 0,250
016 213 10 1364 562Gal0c 10 10265 SML 1 0,01 0,030
016 213 10 1364 562Gal0c 10 30255 SML 1 0,06 0,180
016 213 10 1364 562Gal0c 10 50260 SML 1 0,21 1, 680
016 213 10 1364 562Gal0c 10 83260 SML 1 0,04 0, 120
016 213 10 1364 5 62Gal7 10 10265 SML 1 0,05 0,030
016 213 10 1364 617Ea09a 1 10 80270 SML 1 0,14 0,560
016 213 10 9239 526BalO 10 50260 SML 1 0,07 0, 650
016 213 10 9239 526BalO 10 60265 SML 1 0,03 0,120
016 213 10 9239 526Bal0 10 80270 SML 1 0,04 0, 200
016 213- První sadba do nepř. půdy-ruční-jamková 35x35 cm 5,10 32,170 tis

016 221 9 1364 456Dal3 2 4 20130 SML 1 0, 05 0,450
016 221 9 1364 456Dal3 3 4 20140 SML 1 0,10 0, 900
016 221 9 1364 457Aal3a 5 4 20130 SML 1 0,13 1,200
016 221 9 1364 457Aal3a 6 4 20130 SML 1 0,30 2,700
016 221- První sadba do nepřipravené půdy-ruční-štěrbinová 0, 58 5,250 tis

016 281 9 1364 456Dal3 1 4 20140 SML 1 0, 10 0, 900
016 281 9 1364 4 61Call 1 4 20130 SML 1 0,10 0, 900
016 281 9 1364 4 66Eal0 1 4 20140 SML 1 0, 60 5, 400
016 281 9 1364 4 67Dall 1 4 20140 SML 1 0,05 0, 450
016 281 9 1364 4 81Dall 4 4 20140 SML 1 0, 04 0, 400
016 281 9 1364 481Dal7 6 4 20140 SML 1 0,07 0, 650
016 281 9 1364 481Dal7 7 4 20140 SML 1 0, 03 0,300
016 281 9 1364 481Dal7 8 4 20130 SML 1 o o Ol 0,550

5 016 281-První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jiná 1,05 9,550 tis

016 612 9 1364 461Bal2 1 4 20140 SML 1 0,20 1,800
016 612 9 1364 480Aall 2 4 20140 SML 1 0, 14 1,300
016 612 10 1364 507Da01a 3 3 50390 SML 1 0, 03 0,045
016 612 10 1364 511Ca09a 1 3 50390 SML 1 0, 18 0, 180
016 612 10 1364 511Call 1 3 50390 SML 1 0,11 0, 165
016 612 10 1364 511Da09 1 3 50390 SML 1 0,01 0,015
016 612 10 1364 556Eal0b 1 3 50390 SML 1 0,06 0,090
016 612 10 1364 604Dall 1 3 50260 SML 1 0,03 0,150
016 612--Opakovaná sadba do nepř.půdy-:ruční-;jamková25x25cm 0,76 3,745 tis

016 613 5 1364 252Ea01b 3 50260 SML 1 0,01 0,040
016 613 5 1364 253Ba01a 3 30255 SML 1 0,01 0,030
016 613 5 1364 253Ba01a 3 40260 SML 1 0,02 0, 160
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016 613 5 1364 253Ba01a 3 50260 SML 1 i—
i

oo 0, 040
016 613 5 1364 253Ba01a 3 80270 SML 1 0, 01 0,040
016 613 5 1364 254Da01b 3 50260 SML 1 0, 02 0, 160
016 613 5 1364 255Ca01a 3 50260 SML 1 0, 02 0,160
016 613 5 1364 255Fa01a 3 3 40260 SML 1 0, 03 0,240
016 613 5 1364 255Fa01a 3 3 50260 SML 1 0, 03 0, 120
016 613 5 1364 255Fa01b 3 40260 SML 1 0, 03 0,300
016 613 5 1364 257Ea01 1 3 50260 SML 1 0, 02 0, 080
016 613 5 1364 257Fa01 1 3 1265 SML 1 0, 04 0,160
016 613 5 1364 260Aa00 3 10265 SML 1 0, 01 0,030
016 613 5 1364 260Ba00b 3 10265 SML 1 0, 01 0, 030
016 613 5 1364 262Aal01 3 1260 SML 1 0, 34 1,360
016 613 5 1364 262Aal01 3 50260 SML 1 0, 11 0,880
016 613 5 1364 262Aal02 3 1260 SML 1 0, 05 0, 200
016 613 5 1364 262Aal02 3 50260 SML 1 0, 02 0,160
016 613 5 1364 262Aa01b 3 50260 SML 1 0, 01 0, 080
016 613 5 1364 263Ba02a 1 3 30255 SML 1 0, 01 0, 030
016 613 5 1364 263Ca01b 3 30255 SML 1 0, 01 0, 030
016 613 5 1364 263Ca01b 3 50260 SML 1 0, 01 0,050
016 613 5 1364 264Da01b 3 1265 SML 1 0, 03 0, 120
016 613 5 1364 264Da01b 1 3 1265 SML 1 0, 01 0, 040
016 613 5 1364 265Ca05 1 3 1265 SML 1 0, 01 0, 040
016 613 5 1364 265Da03a 1 3 1265 SML 1 0, 02 0, 080
016 613 5 1364 267Ea01 3 50260 SML 1 0,02 0,080
016 613 5 1364 272Ea01b 21 3 50260 SML 1 0, 02 0, 160
016 613 5 1364 274Cal2 1 3 20140 SML i 0, 15 1,350
016 613 5 1364 274Cal2 1 3 50260 SML 1 0, 01 0,040
016 613 5 1364 275BalO 1 3 20140 SML 1 0, 06 0, 480
016 613 5 1364 275BalO 1 3 50260 SML 1 0, 02 0, 160
016 613 10 1364 531Ba01e 1 3 40390 SML i 0,20 0,400

5 016 613--Opakovaná sadba do nepř .půdy-ruční-jamková35x35cm 1,38 7,330 tis

016 621 9 1364 455Eall 2 4 20140 SML i 0,20 1, 800
5 016 621--Opakovaná sadba do nepř .půdy-ruČní-štěrbinová

____
0,20 1,800 tis

016 681 9 1364 457Aal3a 3 4 20140 SML 1 0, 15 1,350
016 681 9 1364 457Bal3 2 4 20130 SML 1 0,05 0, 450
016 681 9 1364 457Bal3 4 4 20130 SML i 0, 90 8, 100
016 681 9 1364 462HaOO 1 4 20130 SML i 0,03 0,300
016 681 9 1364 466EalO 1 4 20140 SML 1 0,52 4,700
016 681 9 1364 467Dall 1 4 20140 SML 1 0, 15 1,350
016 681 9 1364 480Fal0 3 4 20140 SML i 0,25 2,250
016 681 9 1364 480Fal3 1 4 20140 SML 1 0,03 0, 300
016 681 9 1364 480Fal6 1 4 20140 SML 1 0,05 0, 450
016 681 9 1364 481Bal5 5 4 20130 SML 1 0, 10 0, 900

5 016 681--Opakovaná sadba do nepř .půdy-ruční-jiná
____

2,23 20,150 tis

016 901 5 1364 253Da00 3 50395 SML 1 0, 01 0, 010
016 901 5 1364 263Aal0 3 50390 SML 1 0,03 0,030

5 016 901--Doplňování MZD
________ __________ ______________ _____

0, 04 0,040 tis

* 016'-Zalesňování sadbou 34,97 275,415

022 011 8 1364 402Da09b 3 3 0,09 0,124
022 011 8 1364 412Bal02 3 0,29 0,200
022 011 8 1364 417Bal0 2 3 1 0,08 0, 120
022 011 8 1364 420Aa09 4 3 0,12 0,145
022 011 8 1364 421Aa09 3 1 0, 15 0,160
022 011 8 1364 421Ea09 1 3 0,51 0,290
022 011 8 1364 440Ba09 2 3 0,11 0,124
022 011 9 1364 480Gallb 1 9 1 0,29 0,170
022 011 9 1364 480Gal3 2 9 1 0, 10 0,090
022 011 10 1364 531Dal03 8 1 0,35 0, 240
022 011 10 1364 532La04 1 4 1 0,21 0,191
022 011 10 1364 617Ea09a 1 6 1 0,44 0,265
022 011 10 1364 617Eal2 5 1 0,28 0,227
022 011 10 1364 618Bal2b 1 3 1 0,11 0,140

5 022 011--Oplocenky z nov.mat.-drátěné:-Drátěná 150/3
___

3,13 2,486 km

022 211 8 1364 438Da02a 6 0,300
5 022 211--Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do 180 cm včetně 0,300 km
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* 022-Oplocování mladých lesních porostů 3,13 2,786

023
023
023

011 8 1364 442Eal0
011 10 1364 617Eal2
011-Kontrolní a srovnávací

5 6
5

plochy-zřizování

iiiiiiii

rH 
i—
1 

1111

1,000
1,000
2,000

023 021 8 1364 421Ca01a 6 1 1,000
023 021 10 1364 617Eal2 5 1 1,000
023 021-Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání 2,000

023 111 5 1364 252Ea01b 5 51 SML 0,35 0, 180
023 111 5 1364 252Fa01b 5 51 SML 0,59 0,200
023 111 5 1364 253Aal02 5 51 SML 0,12 0, 400
023 111 5 1364 254Bal5 1 5 51 SML 0,05 0,320
023 111 5 1364 255Ba07 1 5 51 SML 0, 88 5, 900
023 111 5 1364 255Ca01a 5 51 SML 0,04 0, 160
023 111 5 1364 255Ea01c 5 51 SML 0, 04 0, 280
023 111 5 1364 255Fa01a 2 5 51 SML 0, 13 0, 720
023 111 5 1364 260Aa00 5 51 SML 0,35 0,300
023 111 5 1364 262Aa01b 5 51 SML 0,27 0, 150
023 111 5 1364 262Call 1 5 51 SML 0,01 0,030
023 111 5 1364 2 63Ba02a 1 5 51 SML 0, 05 0, 130
023 111 5 1364 2 63Ca01b 5 51 SML 0, 15 0,220
023 111 5 1364 264Da00 5 51 SML 0, 18 0,480
023 111 5 1364 264Da01a 1 5 51 SML 0, 10 0,390
023 111 5 1364 264Da01b 1 5 51 SML 0,80 0,200
023 111 5 1364 267Ea01 5 51 SML 0, 10 0, 175
023 111 5 1364 272Da01c 5 51 SML 0, 27 0,300
023 111 5 1364 272Dal2 1 5 51 SML 0,04 0,100
023 111 5 1364 272Dal2 2 5 51 SML 0,05 0,175
023 111 5 1364 275Ba00 5 51 SML 0,71 0, 110
023 111 5 1364 279Ca00 5 51 SML 1, 14 0, 190
023 111 5 1364 285Da00 5 51 SML 0,22 0,560
023 111 5 1364 289Ca01 5 51 SML 0,34 1,800
023 111 5 1364 289Dal2a 1 5 51 SML 0, 29 2,030
023 111 8 1364 401Ball 3 6 SML 2 0,47 4,350
023 111 8 1364 401Ca09 1 6 SML 2 0,12 1, 150
023 111 8 1364 402Da09b 2 6 SML 2 0,45 3, 650
023 111 8 1364 403Aall 6 SML 2 0,07 0, 600
023 111 8 1364 403Aall 1 6 SML 2 0, 37 2,700
023 111 8 1364 405Ba09b 1 6 SML 2 0,20 1, 600
023 111 8 1364 4 05Ja09b 1 6 SML 2 0, 04 0,350
023 111 8 1364 4 05JalO 1 6 SML 2 0,83 7,550
023 111 8 1364 406Aa09b 1 6 SML 2 0, 19 1,550
023 111 8 1364 406Ball 1 6 SML 2 0,09 0,750
023 111 8 1364 407Ba08a 1 6 SML 2 0,42 3, 600
023 111 8 1364 4 07Ba09b 6 SML 2 0,41 3, 400
023 111 8 1364 407Ba09b 1 6 SML 2 0,11 1,100
023 111 8 1364 407Ca09c 1 6 SML 2 2,20 15,900
023 111 8 1364 408Da09a 1 6 SML 2 0, 91 7,750
023 111 8 1364 408Da09b 4 6 SML 2 0, 43 4,200
023 111 8 1364 410Ba08 1 6 SML 2 0,10 0,800
023 111 8 1364 410Ba09b 6 SML 2 0, 05 0,450
023 111 8 1364 413Cal0c 1 6 SML 2 0, 06 0,500
023 111 8 1364 417Ba04 1 6 SML 2 0, 10 0,800
023 111 8 1364 417Bal0 3 6 SML 2 0, 28 2,000
023 111 8 1364 417Da09 2 6 SML 2 0,20 1, 600
023 111 8 1364 417DalO 2 6 SML 2 1,03 8,100
023 111 8 1364 418Ca06b 1 6 SML 2 0,29 2,300
023 111 8 1364 419Aa09 3 6 SML 2 0,19 1,350
023 111 8 1364 419Ba09 1 6 SML 2 o o 0, 600
023 111 8 1364 419Ba09 3 6 SML 2 0, 32 2,300
023 111 8 1364 419Ba09 4 6 SML 2 0,29 2,100
023 111 8 1364 419Da09b 1 6 SML 2 0, 07 0, 600
023 111 8 1364 420Aa09 1 6 SML 2 0,30 2,400
023 111 8 1364 420Aa09 2 6 SML 2 0,59 5, 400
023 111 8 1364 420Aa09 3 6 SML 2 0,26 2,400
023 111 8 1364 420Aa09 5 6 SML 2 0, 05 0, 450
023 111 8 1364 420Aa09 6 6 SML 2 0, 16 1, 600
023 111 8 1364 42lAa09 6 SML 2 0, 75 5,500
023 111 8 1364 42lAall 6 SML 2 0, 08 0, 650
023 111 8 1364 421Aall 1 6 SML 2 0, 08 0, 650
023 111 8 1364 42lAall 2 6 SML 2 0,25 2,000
023 111 8 1364 421Ca01a 6 SML 2 0, 10 0,800
023 111 8 1364 421Ca09 1 6 SML 2 0, 42 2, 950
023 111 8 1364 421Da09 1 6 SML 2 0, 25 1,800
023 111 8 1364 421Da09 2 6 SML 2 0,23 1, 650
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023 111 8 1364 422Aal3a 5 SML 1 0, 07 0,560
023 111 8 1364 422Aal3b 5 SML 1 0, 16 1, 280
023 111 8 1364 424Bal3 1 5 SML 1 0, 34 2,750
023 111 8 1364 437Ba00 5 SML 1 0, 07 0,450
023 111 8 1364 438Aa09 1 5 SML 1 0, 17 1,450
023 111 8 1364 438Aa09 2 5 SML 1 0, 07 0, 650
023 111 8 1364 438Ba01a 5 SML 1 0, 47 1, 900
023 111 8 1364 439Aa09 5 SML 1 0, 17 1,300
023 111 8 1364 439Ba09 5 SML 1 0, 21 1, 650
023 111 8 1364 439Ba09 1 5 SML 1 0, 19 1,500
023 111 8 1364 439Ba09 2 5 SML 1 0, 03 0, 250
023 111 8 1364 439Ba09 3 5 SML 1 0,03 0, 250
023 111 8 1364 439Ba09 4 6 SML 2 0,73 5,500
023 111 8 1364 439Ba09 5 6 SML 2 0,21 1,350
023 111 8 1364 440Ba09 6 SML 2 0,84 7,150
023 111 8 1364 440Ba09 1 6 SML 2 0,52 4,450
023 111 8 1364 440Ca09 5 SML 1 0,09 0,700
023 111 8 1364 440Da01a 5 SML 1 0,24 1, 700
023 111 8 1364 44 0Da09 5 SML 1 0, 16 1,400
023 111 8 1364 440Da09 1 5 SML 1 0,18 1,000
023 111 8 1364 440Dall 5 SML 1 0,29 2,100
023 111 8 1364 440Dall 1 6 SML 2 0, 19 1,350
023 111 8 1364 440Eal2 1 6 SML 2 0, 24 2, 050
023 111 8 1364 44lAaOO 5 SML 1 0,12 0, 600
023 111 8 1364 442Dal0 5 SML 1 0,12 0,850
023 111 8 1364 44 2EalO 5 SML 1 0, 12 1,000
023 111 8 1364 4 4 2EalO 1 6 SML 2 0, 15 1,350
023 111 8 1364 442Eal0 5 6 SML 2 1,80 15,150
023 111 9 1364 468DaOO 6 SML 1 0,56 1,000
023 111 9 1364 469Ca00a 1 6 SML 1 0, 94 0,200
023 111 9 1364 469EaOO 2 7 SML 2 0,36 0,200
023 111 9 1364 4 8 OEaOO 6 6 SML 1 0,05 0,200
023 111 9 1364 480Fal6 1 6 SML 1 0,15 1,000
023 111 9 1364 481Ca00 1 12 SML 1 0, 76 0,500
023 111 9 1364 516CaOOa 1 6 SML 1 0, 17 0,500
023 111 9 1364 517Ball 1 5 SML 1 0,35 0, 750
023 111 9 1364 523Cal2 1 5 SML 1 0, 11 0, 900
023 111 10 1364 502Aa09b 2 3 63 SML 1 0, 56 3,280
023 111 10 1364 502Aa09b 3 3 63 SML 1 0,06 0,060
023 111 10 1364 502Ea09a 1 3 63 SML 1 0, 11 0, 660
023 111 10 1364 529Ka06 3 63 SML 1 0,34 2,160
023 111 10 1364 52 9Ka08 3 63 SML 1 0,17 1,080
023 111 10 1364 562Da09b 5 62 SML 1 0,30 2,400
023 111 10 1364 617Ea09a 5 62 SML 1 1,88 9, 000
023 111 10 1364 617Eal2 5 62 SML 1 0,28 1,800

5 023 111--Nátěry kultur repelenty--letní ____ __ _________ 36, 28 214,830

023 121 5 1364 251Aa08 1 10 51 SML 1 0,05 0,350
023 121 5 1364 252Fa01b 10 51 SML 0,59 0, 200
023 121 5 1364 2 5 3Aa 102 10 51 SML 1 0, 12 0,400
023 121 5 1364 254BaI5 1 10 51 SML 0,05 0,320
023 121 5 1364 254Da01b 10 51 SML 0, 42 0,560
023 121 5 1364 255Ba07 1 10 51 SML 1 0, 88 5, 900
023 121 5 1364 255Fa01a 2 10 51 SML 0, 13 0, 720
023 121 5 1364 256Aal3 1 10 51 SML 1 0, 19 0, 360
023 121 5 1364 256Bal0 1 10 51 SML 1 0,45 0,890
023 121 5 1364 258Ball 1 10 51 SML 1 0,23 0,400
023 121 5 1364 258Bal3 1 10 51 SML 1 0, 64 0, 980
023 121 5 1364 2 62Aal01 10 51 SML 1 0, 50 0, 930
023 121 5 1364 262Aal02 10 51 SML 1 0, 07 0,120
023 121 5 1364 262Aa01b 10 51 SML 0,27 0,150
023 121 5 1364 2 62Aal0 1 10 51 SML 0, 19 0, 190
023 121 5 1364 2 62Cal1 1 10 51 SML 0, 01 0,030
023 121 5 1364 263AalO 1 10 51 SML 0,41 0,190
023 121 5 1364 2 63Ba02a 1 10 51 SML 0,05 0, 130
023 121 5 1364 263Ca01b 10 51 SML 0, 15 0,220
023 121 5 1364 264Da00 10 51 SML 0, 18 0,480
023 121 5 1364 264Da01a 2 10 51 SML 0, 10 0,390
023 121 5 1364 265Bal2b 1 10 51 SML 1 0, 20 0,300
023 121 5 1364 267Ea01 10 51 SML 0, 10 0,175
023 121 5 1364 272Da01c 10 51 SML 0,27 0,300
023 121 5 1364 272Dal2 1 10 51 SML 0,04 0, 100
023 121 5 1364 272Dal2 2 10 51 SML 0,05 0,175
023 121 5 1364 272Ea01b 21 10 51 SML 0, 12 0,340
023 121 5 1364 280Aa00 10 51 SML 0, 33 1,200
023 121 5 1364 280Ea04a 1 10 51 SML 1 0, 07 0,150
023 121 5 1364 281Ba06 1 10 51 SML 1 0, 19 0, 480
023 121 5 1364 281Ba06 2 10 51 SML 1 0,18 0,490
023 121 5 1364 28lCa05 1 10 51 SML 1 0, 06 0, 145
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-j Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
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023 121 5 1364 285Da00 10 51 SML 0, 22 0,560
023 121 5 1364 285Fa05 1 10 51 SML 1 0,06 0,390
023 121 5 1364 289Ca01 10 51 SML 0,34 1,800
023 121 5 1364 289Dal2a 1 10 51 SML 0,29 2,030
023 121 5 1364 290Aal2 1 10 51 SML 1 0,15 0, 155
023 121 5 1364 290Aal3 1 10 51 SML 1 0,45 0,100
023 121 8 1364 40lBa00 12 73 SML 0, 26 1, 000
023 121 8 1364 40lBall 12 73 SML 0,14 0,400
023 121 8 1364 4 OlBall 1 12 73 SML 0,30 1,200
023 121 8 1364 401Ball 2 12 73 SML 0, 78 3,200
023 121 8 1364 401Ball 3 6 SML 2 0,47 4,350
023 121 8 1364 401Ca07 1 12 73 SML 0, 60 2,400
023 121 8 1364 401Ca09 12 73 SML 0,08 0,240
023 121 8 1364 401Ca09 1 6 SML 2 0, 12 1,150
023 121 8 1364 401Cal2 12 73 SML 0,36 1,400
023 121 8 1364 402AaOO 12 73 SML 0,07 0, 150
023 121 8 1364 402Aa09b 1 5 73 SML 1 0, 62 4,500
023 121 8 1364 402Ba00 12 73 SML 0,06 0,150
023 121 8 1364 402Ba09b 12 73 SML 0, 63 2,800
023 121 8 1364 402Ba09b 1 12 73 SML 0,06 0, 240
023 121 8 1364 402Ba09b 2 12 73 SML 0,36 1, 150
023 121 8 1364 402Da09b 12 73 SML 0,72 3,500
023 121 8 1364 402Da09b 1 5 73 SML 1 0, 38 1,200
023 121 8 1364 402Da09b 2 6 SML 2 0,45 3, 650
023 121 8 1364 4 03Aa00 12 73 SML 0, 12 0,300
023 121 8 1364 403Aall 6 SML 2 0, 07 0, 600
023 121 8 1364 403Aall 12 73 SML 0,57 2,000
023 121 8 1364 403Aall 1 6 SML 2 0,37 2,700
023 121 8 1364 403Ba09b 1 12 73 SML 0,20 1, 600
023 121 8 1364 403Ba09b 2 12 73 SML 0,30 2, 400
023 121 8 1364 403Ba09b 3 5 73 SML 1 0,25 0, 900
023 121 8 1364 403Ba09b 4 12 73 SML 0,50 2,000
023 121 8 1364 404Aa00 12 73 SML 0, 45 1,800
023 121 8 1364 404Aa09b 1 12 73 SML 0,08 0, 650
023 121 8 1364 4 04Ca00 12 73 SML 0, 16 0,300
023 121 8 1364 404Da00 12 73 SML 0,40 1,400
023 121 8 1364 4 05Ba00 12 73 SML 0, 68 1,500
023 121 8 1364 405Ba09b 1 6 SML 2 0,20 1, 600
023 121 8 1364 405Ca09 12 73 SML 0,24 0, 680
023 121 8 1364 405Ea01a 12 73 SML 1,04 2,000
023 121 8 1364 405Ea06 3 12 73 SML 0,24 0,500
023 121 8 1364 4 05Eal0 1 12 73 SML 0,16 0,800
023 121 8 1364 4 05Ga00 12 73 SML 0,06 0,200
023 121 8 1364 405Ja00 12 73 SML 0,35 0, 700
023 121 8 1364 4 05Ja07 1 12 73 SML 0,24 0, 800
023 121 8 1364 405Ja07 2 12 73 SML 0,26 0, 900
023 121 8 1364 405Ja09b 1 6 SML 2 0, 04 0,350
023 121 8 1364 405JalO 1 6 SML 2 0,83 7,550
023 121 8 1364 406Aa09b 12 73 SML 0,07 0,300
023 121 8 1364 406Aa09b 1 6 SML 2 0, 19 1,550
023 121 8 1364 406Aall 1 12 73 SML 0, 63 2,000
023 121 8 1364 406Ba00 12 73 SML 0,54 1, 600
023 121 8 1364 406Ball 1 6 SML 2 0,09 0, 750
023 121 8 1364 406Fa06b 1 12 73 SML 0,30 1,000
023 121 8 1364 407Ba08a 1 6 SML 2 0,42 3, 600
023 121 8 1364 407Ba09b 5 73 SML 1 0,32 1,200
023 121 8 1364 407Ba09b 6 SML 2 0,41 3, 400
023 121 8 1364 407Ba09b 1 6 SML 2 0,11 1,100
023 121 8 1364 407Bal0 5 73 SML 1 0,55 3, 000
023 121 8 1364 407Ca09c 12 73 SML 0, 66 2,800
023 121 8 1364 407Ca09c 1 6 SML 2 2,20 15,900
023 121 8 1364 407Da06b 12 73 SML 0,45 2,200
023 121 8 1364 408Ca09a 12 73 SML 0, 42 0, 900
023 121 8 1364 408Da09a 1 6 SML 2 0, 91 7,750
023 121 8 1364 408Da09b 12 73 SML 0, 89 3,400
023 121 8 1364 408Da09b 1 12 73 SML 0,80 3,200
023 121 8 1364 408Da09b 4 6 SML 2 0,43 4,200
023 121 8 1364 4 09BaO0 5 73 SML 1 0,21 1, 600
023 121 8 1364 410Ba08 1 6 SML 2 0, 10 0,800
023 121 8 1364 410Ba09b 6 SML 2 0,05 0,450
023 121 8 1364 410Ba09c 5 73 SML 1 0,08 0, 240
023 121 8 1364 412Ba06b 1 12 73 SML 0,45 3,250
023 121 8 1364 412Da06 1 12 73 SML 0,42 3,390
023 121 8 1364 412Dal2a 1 12 73 SML 0,07 0,560
023 121 8 1364 413Cal0c 1 6 SML 2 0,06 0,500
023 121 8 1364 413Dal0b 12 SML 1 0,38 2,800
023 121 8 1364 416Da00 12 73 SML 0, 94 3, 400
023 121 8 1364 417Ba04 1 6 SML 2 0,10 0,800
023 121 8 1364 417Ba09 5 73 SML 1 0,05 0, 420
023 121 8 1364 417BalO 5 73 SML 1 0,06 0, 480
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Srní TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby linater, služeb sad.mat. PČ celkem

023 121 8 1364 417BalO 1 5 73 SML 1 0, 12 0, 480
023 121 8 1364 417Bal0 3 6 SML 2 0,28 2,000
023 121 8 1364 417Cal0 5 73 SML 1 0,11 0,440
023 121 8 1364 417Da09 2 6 SML 2 0,20 1, 600
023 121 8 1364 417Dal0 1 12 SML 1 0,18 0,720
023 121 8 1364 417DalO 2 6 SML 2 1,03 8,100
023 121 8 1364 417Ea09 5 73 SML 1 0,29 2, 100
023 121 8 1364 417Ea09 2 5 73 SML 1 0, 10 0,750
023 121 8 1364 417Eall 12 73 SML 0, 65 2, 100
023 121 8 1364 418Ca06b 1 6 SML 2 0,29 2, 300
023 121 8 1364 419Aa09 12 SML 1 0, 92 4,600
023 121 8 1364 419Aa09 1 5 73 SML 1 0,26 1, 000
023 121 8 1364 419Aa09 2 10 SML 1 0, 13 1, 050
023 121 8 1364 419Aa0 9 3 6 SML 2 0, 19 1,350
023 121 8 1364 419BaO 9 12 SML 1 0, 64 3,100
023 121 8 1364 419Ba09 1 6 SML 2 0, 07 0, 600
023 121 8 1364 419Ba09 2 5 73 SML 1 0,18 0,700
023 121 8 1364 419Ba09 3 6 SML 2 0,32 2,300
023 121 8 1364 419Ba09 4 6 SML 2 0,29 2,100
023 121 8 1364 419Ca06 12 SML 1 0,26 2, 080
023 121 8 1364 419Ca09a 12 SML 1 0, 58 2,800
023 121 8 1364 419Da09a 12 SML 1 0, 51 2,600
023 121 8 1364 419Da09b 1 6 SML 2 0,07 0, 600
023 121 8 1364 420Aa09 5 73 SML 1 0,12 1,200
023 121 8 1364 420Aa09 1 6 SML 2 0,30 2,400
023 121 8 1364 4 2 OAa 0 9 2 6 SML 2 0, 59 5, 400
023 121 8 1364 4 2 OAa 0 9 3 6 SML 2 0,26 2, 400
023 121 8 1364 420Aa09 5 6 SML 2 0, 05 0, 450
023 121 8 1364 420Aa09 6 6 SML 2 0,16 1, 600
023 121 8 1364 420Ba00 12 SML 1 0,50 2,500
023 121 8 1364 420CaO0 12 SML 1 0,39 2,200
023 121 8 1364 420Da09 1 5 73 SML 1 0,07 0, 560
023 121 8 1364 421Aa09 6 SML 2 0,75 5, 500
023 121 8 1364 42lAall 6 SML 2 0,08 0, 650
023 121 8 1364 421Aall 1 6 SML 2 0,08 0, 650
023 121 8 1364 421Aall 2 6 SML 2 0, 25 2,000
023 121 8 1364 421Ba09 12 73 SML 0,30 2, 400
023 121 8 1364 421Ca01a 6 SML 2 0, 10 0, 800
023 121 8 1364 42lCa09 1 6 SML 2 0,42 2, 950
023 121 8 1364 421Da09 1 6 SML 2 0,25 1,800
023 121 8 1364 421Da09 2 6 SML 2 0,23 1, 650
023 121 8 1364 422Aa08b 10 75 SML 1 0, 05 0, 400
023 121 8 1364 422Aal3a 12 SML 1 0,07 0,560
023 121 8 1364 422Aal3b 12 SML 1 0,40 2,200
023 121 8 1364 422Ca00 12 SML 1 0, 69 2, 600
023 121 8 1364 424Bal3 1 10 SML 1 0,34 2, 750
023 121 8 1364 424Fa00 10 SML 1 0,18 0,725
023 121 8 1364 437Ba00 10 SML 1 0,45 1,700
023 121 8 1364 437Ka00b 12 73 SML 0,03 0,030
023 121 8 1364 438AaOO 10 SML 1 0,19 0, 690
023 121 8 1364 438Aa09 1 10 SML 1 0,35 1, 400
023 121 8 1364 438Ba01a 5 SML 1 0, 47 1, 900
023 121 8 1364 439Aa09 5 SML 1 0,17 1,300
023 121 8 1364 439Ba09 10 SML 1 0,10 0, 800
023 121 8 1364 439Ba09 1 10 SML 1 0,19 1,500
023 121 8 1364 439Ba09 2 10 SML 1 0, 04 0, 175
023 121 8 1364 439Ba09 3 10 SML 1 0,04 0, 175
023 121 8 1364 439Ba09 4 6 SML 2 0,73 5, 500
023 121 8 1364 439Ba09 5 6 SML 2 0,21 1,350
023 121 8 1364 4 4 0Aa09 10 SML 1 0,18 0,700
023 121 8 1364 440Ba09 6 SML 2 0,84 7,150
023 121 8 1364 440Ba09 1 6 SML 2 0, 52 4,450
023 121 8 1364 440Ca09 10 SML 1 o o 0, 700
023 121 8 1364 4 4 ODaOO 10 SML 1 0,40 1, 400
023 121 8 1364 440Da09 10 SML 1 0,16 1,400
023 121 8 1364 440Da09 1 10 SML 1 0,18 1,000
023 121 8 1364 440Dall 10 SML 1 0,29 2, 100
023 121 8 1364 440Dall 1 6 SML 2 0,19 1,350
023 121 8 1364 440Ea01a 12 73 SML 0,20 0, 130
023 121 8 1364 440Ea01c 12 73 SML 0,02 0,020
023 121 8 1364 4 4 0Eal2 1 6 SML 2 0,24 2,050
023 121 8 1364 4 4 lAaOO 10 SML 1 0,34 1,500
023 121 8 1364 442DalO 10 SML 1 0,20 1, 150
023 121 8 1364 442EalO 10 SML 1 0,12 1,000
023 121 8 1364 442Eal0 1 6 SML 2 0, 15 1,350
023 121 8 1364 442EalO 1 10 SML 1 0,08 0,325
023 121 8 1364 442Eal0 2 12 73 SML 0,07 0,700
023 121 8 1364 442EalO 3 12 73 SML 0, 12 0, 925
023 121 8 1364 442EalO 4 12 73 SML 0, 15 1,025
023 121 8 1364 442EalO 5 6 SML 2 1,80 15,150
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-j Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 121 9 1364 455Dal3 1 10 SML 1 0,26 2,000
023 121 9 1364 455Dal3 2 10 SML 1 0, 42 3, 360
023 121 9 1364 455Eall 1 10 SML 1 0, 65 5,200
023 121 9 1364 455Eall 2 10 SML 1 1,49 11,920
023 121 9 1364 4 55Eall 3 10 SML 1 0,51 4,080
023 121 9 1364 4 55Eall 4 10 SML 1 0,71 5, 680
023 121 9 1364 456CaOO 6 10 SML 1 0,57 4,560
023 121 9 1364 456CaOO 7 10 SML 1 0, 90 7,000
023 121 9 1364 456Dal3 1 10 SML 1 0,47 3,760
023 121 9 1364 457Aal3a 2 10 SML 1 0,21 1, 680
023 121 9 1364 457Aal3a 3 10 SML 1 0,81 6,480
023 121 9 1364 457Aal3a 4 10 SML 1 0,55 4,400
023 121 9 1364 457Aal3b 1 10 SML 1 0,81 6, 480
023 121 9 1364 457Bal3 1 10 SML 1 0,35 2,800
023 121 9 1364 457Bal3 2 10 SML 1 0, 29 2,320
023 121 9 1364 457Bal3 3 10 SML 1 0,78 6,240
023 121 9 1364 457Bal3 4 10 SML 1 1,36 10,880
023 121 9 1364 458Cal2 1 10 SML 1 1,31 10,480
023 121 9 1364 458Eal4 1 10 SML 1 0,26 2,080
023 121 9 1364 458FalO 1 10 SML 1 0,56 4,480
023 121 9 1364 4 60Ball 1 9 SML 1 0,49 3, 920
023 121 9 1364 4 60CalO 1 9 SML 1 0,26 2,080
023 121 9 1364 4 60Call 2 9 SML 1 0,70 5, 600
023 121 9 1364 4 60Call 3 9 SML 1 0,25 2,000
023 121 9 1364 461Bal2 1 9 SML 1 0,78 6, 240
023 121 9 1364 4 61Ca01c 9 SML 1 0,21 0,800
023 121 9 1364 4 61EaOO 1 9 SML 1 0,48 3, 480
023 121 9 1364 4 61FaOO 2 9 SML 1 0,07 0, 560
023 121 9 1364 4 62Da00 1 9 SML 1 0,33 2, 640
023 121 9 1364 462Dall 1 9 SML 1 0,72 5,700
023 121 9 1364 462Ea00 1 9 SML 1 0, 35 2, 600
023 121 9 1364 462Fa00 1 9 SML 1 0,55 4,400
023 121 9 1364 4 62Ga00 6 9 SML 1 0,47 2,350
023 121 9 1364 4 62Ha00 1 9 SML 1 0,41 3,200
023 121 9 1364 4 62Hall 1 9 SML 1 0, 60 4,800
023 121 9 1364 4 62Hall 2 9 SML 1 0, 13 1,000
023 121 9 1364 462Hall 3 9 SML 1 0,45 3, 600
023 121 9 1364 4 63Ba00 9 SML 1 0,57 4,560
023 121 9 1364 4 63Ba00 1 9 SML 1 0, 10 0, 800
023 121 9 1364 4 63Ca00 2 9 SML 1 0,77 6,100
023 121 9 1364 4 63Ca00 3 9 SML 1 0,41 3,200
023 121 9 1364 4 63Ca00 7 9 SML 1 0, 43 3, 440
023 121 9 1364 4 63Ea00b 1 9 SML 1 0,45 3, 600
023 121 9 1364 463Ea00a 3 9 SML 1 0,28 2,240
023 121 9 1364 463Fa00b 1 9 SML 1 0,45 3, 600
023 121 9 1364 463Fa00a 9 SML 1 0,29 2,000
023 121 9 1364 463Fa00a 1 9 SML 1 0, 43 3, 440
023 121 9 1364 464Bal0a 1 10 SML 1 0,31 2, 480
023 121 9 1364 4 64Da01b 3 10 SML 1 0, 07 0,560
023 121 9 1364 4 64Dal2 1 10 SML 1 0, 35 2,800
023 121 9 1364 4 64Dal2 2 10 SML 1 0,40 3,200
023 121 9 1364 4 64Dal2 3 10 SML 1 0,21 1, 680
023 121 9 1364 4 64Eal3 1 10 SML 1 0,75 6,000
023 121 9 1364 4 64Eal3 2 10 SML 1 0, 68 5,440
023 121 9 1364 464Eal3 3 10 SML 1 0, 57 4,560
023 121 9 1364 4 64 FaOO 2 10 SML 1 0, 85 3,400
023 121 9 1364 4 65Ba00 9 10 SML i 0, 49 1, 960
023 121 9 1364 4 65Ba00 10 10 SML i 0, 62 2, 480
023 121 9 1364 4 65Ball 1 10 SML i 0,75 6, 000
023 121 9 1364 4 65Ball 2 10 SML 1 0,45 3, 600
023 121 9 1364 4 66Eal0 1 10 SML 1 1,58 12,560
023 121 9 1364 4 67Dall 1 9 SML 1 0, 61 4,880
023 121 9 1364 4 68Da00 11 SML 1 0,56 1, 000
023 121 9 1364 468JaOO 1 9 SML 1 1, 18 4,000
023 121 9 1364 469Ca00a 1 9 SML 1 0, 94 5, 640
023 121 9 1364 469Ca00b 1 10 SML 1 0,25 2,000
023 121 9 1364 469Ca09 2 6 SML 1 0,22 1, 800
023 121 9 1364 469Ca09 2 10 SML 1 0,22 1,800
023 121 9 1364 4 69Ea00 2 10 SML 1 0,36 2, 680
023 121 9 1364 4 69Ea00 3 10 SML 1 0,29 1,160
023 121 9 1364 4 69Fa00 2 10 SML 1 0, 64 5,120
023 121 9 1364 471Ca00 4 9 SML 1 0,72 5,800
023 121 9 1364 471Cal2a 1 9 SML 1 0, 62 4, 960
023 121 9 1364 471Eal2 1 9 SML 1 0,50 4,000
023 121 9 1364 472Ea00b 2 9 SML 1 0,09 0, 720
023 121 9 1364 47 9Aa01a 10 SML i 0,40 2,000
023 121 9 1364 4 7 9Aa01b 10 SML i 0,05 0,300
023 121 9 1364 4 80Aall 2 11 SML i 0,28 2,240
023 121 9 1364 480Ball 1 11 SML i 0,51 4,080
023 121 9 1364 480EaOO 5 11 SML 1 0, 91 5,000



1-239 LS Česká Lípa MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2019 Proj.rok:2019 LIST 10
10
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023 121 9 1364 480Ea00 6 11 SML 1 0, 84 4,500
023 121 9 1364 480Eal3 1 11 SML 1 0, 60 4,800
023 121 9 1364 480FalO 2 11 SML 1 0,39 3, 120
023 121 9 1364 48OFal0 3 11 SML 1 0,74 5, 920
023 121 9 1364 480Fal3 1 11 SML 1 0, 13 1,040
023 121 9 1364 480Fal6 1 11 SML 1 0, 62 4,760
023 121 9 1364 480Gallb 1 11 SML 1 0,41 2,050
023 121 9 1364 480Gal3 2 11 SML 1 0, 10 0,450
023 121 9 1364 48lBal5 4 11 SML 1 0, 15 1, 140
023 121 9 1364 48lBal5 5 11 SML 1 0,27 2, 100
023 121 9 1364 48lCaOO 1 11 SML 1 0,76 6, 000
023 121 9 1364 481CaOO 2 11 SML 1 0,29 2,320
023 121 9 1364 481CaOO 21 11 SML 1 0,04 0,320
023 121 9 1364 48lCa00 31 11 SML 1 0,76 6,080
023 121 9 1364 48lDaOO 1 11 SML 1 0,26 1, 900
023 121 9 1364 481Dall 3 11 SML 1 0,07 0,560
023 121 9 1364 481Dall 4 11 SML 1 0, 11 0, 880
023 121 9 1364 481Dal5 1 11 SML 1 0, 60 4,800
023 121 9 1364 48lDal5 2 11 SML 1 0,64 5,120
023 121 9 1364 48lDal7 5 11 SML 1 0, 11 0,880
023 121 9 1364 48lDal7 6 11 SML 1 0,21 1, 680
023 121 9 1364 48lDal7 7 11 SML 1 0, 19 1,520
023 121 9 1364 481Dal7 8 11 SML 1 0, 17 1,360
023 121 9 1364 481Dal7 9 11 SML 1 0,35 2,800
023 121 9 1364 514Ca00 1 11 SML 1 0, 41 2, 050
023 121 9 1364 515Da00 1 11 SML 1 o co 6, 120
023 121 9 1364 516CaOOa 1 11 SML 1 0,86 6,020
023 121 9 1364 516Da00 11 SML 1 0,14 1,000
023 121 9 1364 517Ball 1 11 SML 1 0,09 0,700
023 121 9 1364 517Ca00a 1 11 SML 1 0, 67 5,360
023 121 9 1364 517Ca00b 1 11 SML 1 0, 71 5,500
023 121 9 1364 533BaOO 1 11 SML 1 1,59 11,660
023 121 10 1364 50lAa09a 10 76 SML 1 0,57 1,800
023 121 10 1364 50lBal1 1 10 76 SML 1 0, 30 0, 900
023 121 10 1364 50lBall 2 10 76 SML 1 0, 26 0, 800
023 121 10 1364 50lBall 3 10 76 SML 1 0,06 0,300
023 121 10 1364 50lCa09b 1 10 76 SML 1 0,41 1,500
023 121 10 1364 50lCa09b 2 10 76 SML 1 o Cl o 1,500
023 121 10 1364 501Call 1 10 76 SML 1 0,33 1,500
023 121 10 1364 501Call 2 10 76 SML 1 0,46 2,100
023 121 10 1364 502Aal0b 1 10 76 SML 1 1,05 4,500
023 121 10 1364 502Da09 1 10 76 SML 1 1, 16 4,000
023 121 10 1364 502Eal7 1 10 76 SML 1 0,30 1,500
023 121 10 1364 506Dal2b 10 76 SML 1 0,74 6,700
023 121 10 1364 508AaOO 1 10 76 SML 1 0,76 5,000
023 121 10 1364 508Bal0 1 10 76 SML 1 0,46 3,000
023 121 10 1364 508Bal0 2 10 76 SML 1 0, 66 4,400
023 121 10 1364 508Bal4 1 10 76 SML 1 0,56 3,800
023 121 10 1364 508Da00 1 10 76 SML 1 0, 47 2,800
023 121 10 1364 5O8Eal0a 1 10 76 SML 1 0,55 4,000
023 121 10 1364 508Eal0b 1 10 76 SML 1 0,23 0, 600
023 121 10 1364 5 0 9Aa 10 1 10 76 SML 1 0,48 3,500
023 121 10 1364 509Aal0 2 10 76 SML 1 0,37 3,000
023 121 10 1364 509Bal0 1 10 76 SML 1 0,46 3, 600
023 121 10 1364 509Bal2 1 10 76 SML 1 0,34 2,000
023 121 10 1364 509Cal2 1 10 76 SML 1 0,59 4,000
023 121 10 1364 511BaOO 3 10 76 SML 1 0, 17 1,000
023 121 10 1364 511Ca09a 1 10 76 SML 1 0,28 1,800
023 121 10 1364 511Call 2 10 76 SML 1 0, 50 3,300
023 121 10 1364 511Cal2 1 10 76 SML 1 0,35 2,000
023 121 10 1364 511Da09 2 10 76 SML 1 0, 18 0, 950
023 121 10 1364 512Da00 1 10 76 SML 1 0,47 2,200
023 121 10 1364 512Dall 1 10 76 SML 1 0,55 3,800
023 121 10 1364 527Call 10 76 SML 1 0, 58 4,000
023 121 10 1364 530Da09 10 76 SML 1 0,35 2,500
023 121 10 1364 53lAaOO 1 10 76 SML 1 1,00 4,100
023 121 10 1364 53lDa00 10 76 SML 1 0,07 0,400
023 121 10 1364 532La04 10 76 SML 1 0, 06 0,200
023 121 10 1364 532La04 1 10 76 SML 1 0, 16 1,400
023 121 10 1364 551Ca09 1 10 76 SML 1 0,10 0,400
023 121 10 1364 551Callb 10 76 SML 1 0, 49 3,000
023 121 10 1364 551Cal2 1 10 76 SML 1 0,56 3, 300
023 121 10 1364 556Eal0a 1 10 76 SML 1 0,50 3, 500
023 121 10 1364 556Eal0b 1 10 76 SML 1 1,46 6, 000
023 121 10 1364 556Eal5a 1 10 76 SML 1 0,07 0, 200
023 121 10 1364 556Eal5b 1 10 76 SML 1 0,74 3,500
023 121 10 1364 558Eal2 1 10 76 SML 1 0,96 3,500
023 121 10 1364 558Fa00a 10 76 SML 1 0, 77 4,500
023 121 10 1364 558Fa00b 10 76 SML 1 0,09 0,400
023 121 10 1364 559Aal3 1 10 76 SML 1 0, 65 4,000



1-239 LS Česká Lipa MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2019 Proj.rok:2019 LIST 11
11

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé~-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 121 10 1364 559Dall 1 10 76 SML 1 0, 62 4,200
023 121 10 1364 560Aal0 10 76 SML 1 0,33 2,500
023 121 10 1364 560Aal0 1 10 76 SML 1 0, 68 6,000
023 121 10 1364 560Ba09b 1 10 76 SML 1 0,21 1, 000
023 121 10 1364 560Ba09b 2 10 76 SML 1 0,36 2, 000
023 121 10 1364 560Ba09b 3 10 76 SML 1 0,32 2,000
023 121 10 1364 560Ba09b 4 10 76 SML 1 0, 23 1,400
023 121 10 1364 560Ca00 10 76 SML 1 0, 07 0,200
023 121 10 1364 560Ca09a 1 10 76 SML 1 0, 40 2,200
023 121 10 1364 560Cal0 1 10 76 SML 1 0,36 2,200
023 121 10 1364 56lDa00a 2 10 76 SML 1 0,42 1,700
023 121 10 1364 56lDa00b 1 10 76 SML 1 0,43 2,000
023 121 10 1364 561Da00c 10 76 SML 1 0,24 1,200
023 121 10 1364 561Ea00 1 10 76 SML 1 0,38 1,000
023 121 10 1364 562Ca09 10 76 SML 1 0, 92 6,700
023 121 10 1364 562Callb 10 76 SML 1 0, 64 3, 800
023 121 10 1364 562Cal2 10 76 SML 1 0,30 1,800
023 121 10 1364 562Da09b 10 76 SML 1 0,70 5,200
023 121 10 1364 562Ga09 10 76 SML 1 0,30 0, 250
023 121 10 1364 562Gal0c 10 76 SML 1 0,32 1,860
023 121 10 1364 562Gal7 10 76 SML 1 0,20 0,240
023 121 10 1364 5 62Ha00 10 76 SML 1 0,50 4,000
023 121 10 1364 5 63Da00 10 76 SML 1 0,47 3, 000
023 121 10 1364 564Ba00 10 76 SML 1 0,24 1, 200
023 121 10 1364 574Aal0 10 76 SML 1 0, 18 1,000
023 121 10 1364 575Eal0a 10 76 SML 1 0,17 1, 440
023 121 10 1364 581Aa00 10 76 SML 1 0,45 3,000
023 121 10 1364 603Aal2 10 76 SML 1 1,51 8,000
023 121 10 1364 603Ba00 10 76 SML 1 0,23 1, 200
023 121 10 1364 603Bal2 10 76 SML 1 1,19 6, 000
023 121 10 1364 603Ca00 10 76 SML 1 0, 95 6,000
023 121 10 1364 603Call 10 76 SML 1 0,43 2,700
023 121 10 1364 6O4AaO0 10 76 SML I 1,24 8,000
023 121 10 1364 604Bal2 10 76 SML 1 0,84 5,500
023 121 10 1364 604Call 10 76 SML 1 0, 64 4,000
023 121 10 1364 604Da00 10 76 SML 1 0,47 2,300
023 121 10 1364 604Gal4b 10 76 SML 1 0,08 0, 800
023 121 10 1364 615Ba00 10 76 SML 1 0, 65 3, 000
023 121 10 1364 615Ea00 10 76 SML 1 0,23 1,200
023 121 10 1364 615Fa00 10 76 SML 1 0,54 3,200
023 121 10 1364 615Hal2 10 76 SML 1 0, 18 1, 100
023 121 10 1364 617Ea09a 10 76 SML 1 1,88 9,000
023 121 10 1364 617Ea09b 10 76 SML 1 0, 80 3, 000
023 121 10 1364 617Eal2 10 76 SML 1 0,28 1, 800
023 121 10 1364 617Fa09 1 10 76 SML 1 0,76 5,000
023 121 10 1364 617Fa09 2 10 76 SML 1 0, 88 5,800
023 121 10 1364 618Aa00 10 76 SML 1 0, 62 3,200
023 121 10 1364 62lBa00 10 76 SML 1 0, 28 1,500
023 121 10 1364 622Aa00 10 76 SML 1 0,42 2,000
023 121 10 1364 622Ba00 10 76 SML 1 0,76 4,000
023 121 10 1364 629Ba00 10 76 SML 1 0,08 0,200
023 121 10 1364 629Da00 10 76 SML 1 0,28 2,000
023 121--Nátěry kultur repelenty-zimní ___ ________ 166,17 1016,740

023 331 5 1364 279Ba09 6 99 SML 1 0,89 0, 025
023 331 5 1364 279Cal0 1 6 99 SML 1 0,72 0, 020
023 331 10 1364 562Ga09 10 99 SML 1 0,30 0, 030
023 331 10 1364 562Gal0c 10 99 SML 1 0, 32 0,030
023 331 10 1364 562Gal7 10 99 SML 1 0,20 0,030
023 331--Individuální ochrana - oplůtky 2,43 0, 135

* 023-Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři 204,88 1235,705

024 121 8 1364 401BaOO 6 0,22
024 121 8 1364 40lBall 6 0,14
024 121 8 1364 401Ball 1 6 0,30
024 121 8 1364 401Ball 2 6 1 0,46
024 121 8 1364 401Ball 3 6 2 0,47
024 121 8 1364 4O2AaO0 6 0, 07
024 121 8 1364 402Aa01a 6 0,70
024 121 8 1364 402Ba00 6 0, 05
024 121 8 1364 402Ba09b 6 0, 60
024 121 8 1364 402Ba09b 2 6 0,36
024 121 8 1364 402Ba09b 4 6 0,10
024 121 8 1364 402Ba09b 5 6 0,12
024 121 8 1364 402Da09b 6 0, 68
024 121 8 1364 402Da09b 2 6 2 0, 45
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-j Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby j mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 121 8 1364 4 02Da09b 3 6 2 0, 09
024 121 8 1364 403Aall 6 0,45
024 121 8 1364 403Ba09b 1 6 1 0, 42
024 121 8 1364 403Ba09b 2 6 1 0,60
024 121 8 1364 403Ba09b 3 6 1 0,57
024 121 8 1364 4 03Ba09b 4 6 1 0, 57
024 121 8 1364 4 04AaG0 6 0, 30
024 121 8 1364 404Ca00 6 0, 16
024 121 8 1364 404Da00 6 0, 40
024 121 8 1364 4 05Ba00 6 0,30
024 121 8 1364 405Ba09b 1 6 2 0,20
024 121 8 1364 405Ca09 6 0,20
024 121 8 1364 405Ga00 6 0, 06
024 121 8 1364 405Ja00 6 0,10
024 121 8 1364 405Ja07 1 6 1 0,24
024 121 8 1364 405Ja07 2 6 1 0,26
024 121 8 1364 406Aa09b 1 6 2 0, 19
024 121 8 1364 406Ba00 6 0,34
024 121 8 1364 406Ball 1 6 2 0,09
024 121 8 1364 407Ba00 6 0, 69
024 121 8 1364 407Ba09b 6 0,57
024 121 8 1364 407Ca09c 6 1, 18
024 121 8 1364 407Da06b 6 1 0, 45
024 121 8 1364 4 0 9Ba00 6 1 0,21
024 121 8 1364 410Ba08 1 6 2 0, 10
024 121 8 1364 410Ba09b 6 2 0, 05
024 121 8 1364 412Ba06b 1 6 1 0,45
024 121 8 1364 412Da06 1 6 0,49
024 121 8 1364 413Ba06b 1 6 0,35
024 121 8 1364 413BaO 6b 2 6 0, 37
024 121 8 1364 413Cal0c 1 6 2 0,06
024 121 8 1364 416Da00 6 0,80
024 121 8 1364 417Ba09 6 0,05
024 121 8 1364 417BalO 6 0, 18
024 121 8 1364 417BalO 2 6 2 0,08
024 121 8 1364 417BalO 3 6 2 0,28
024 121 8 1364 417CalO 6 0,11
024 121 8 1364 417Da09 6 0,06
024 121 8 1364 417Da09 2 6 2 0,20
024 121 8 1364 417DalO 6 0,09
024 121 8 1364 417DalO 1 6 0,09
024 121 8 1364 417DalO 2 6 2 1,03
024 121 8 1364 417£a09 6 0,29
024 121 8 1364 417Ea09 2 6 0,10
024 121 8 1364 417Eall 6 0, 65
024 121 8 1364 418Ca06b 1 6 2 0,29
024 121 8 1364 419Aa09 6 0,90
024 121 8 1364 419Aa09 1 6 0, 23
024 121 8 1364 419Aa09 2 6 1 0, 13
024 121 8 1364 419Aa09 3 6 2 0, 19
024 121 8 1364 419Ba09 6 0, 34
024 121 8 1364 419Ba09 1 6 2 0,07
024 121 8 1364 419Ba09 2 6 0, 10
024 121 8 1364 419Ba09 3 6 2 0,32
024 121 8 1364 419Ba09 4 6 2 0,29
024 121 8 1364 419Ca09a 6 0, 24
024 121 8 1364 419Da09a 6 0,40
024 121 8 1364 419Da09b 1 6 2 0, 07
024 121 8 1364 420Aa09 1 6 2 0,30
024 121 8 1364 420Aa09 4 6 2 0, 12
024 121 8 1364 420Aa09 5 6 2 0,05
024 121 8 1364 420BaOO 6 0,83
024 121 8 1364 420Da09 6 0, 06
024 121 8 1364 421Aa09 6 2 0, 75
024 121 8 1364 421Aall 2 6 2 0,25
024 121 8 1364 421Ba09 6 0,85
024 121 8 1364 421Ca01a 6 2 0, 10
024 121 8 1364 421Ca09 1 6 2 0, 42
024 121 8 1364 421Da09 1 6 2 0,25
024 121 8 1364 421Da09 2 6 2 0, 23
024 121 8 1364 421Ea09 1 6 2 0, 13
024 121 8 1364 422Aa08b 6 0,05
024 121 8 1364 422Aal3b 6 1 0, 40
024 121 8 1364 438ňa00 6 0, 30
024 121 8 1364 438Aa09 2 6 1 0, 08
024 121 8 1364 438Bal0 6 1 0, 17
024 121 8 1364 439Ba09 2 6 1 0,07
024 121 8 1364 439Ba09 3 6 1 0, 07
024 121 8 1364 439Ba09 4 6 2 0, 73
024 121 8 1364 440Aa09 6 1 0, 18
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 121 8 1364 440Ba09 2 6 2 0, 11
024 121 8 1364 440Ca09 6 0,09
024 121 8 1364 440Ca09 1 6 0, 06
024 121 8 1364 4 4 ODaOO 6 0,30
024 121 8 1364 440Da09 6 1 0,16
024 121 8 1364 440Da09 1 6 1 0, 18
024 121 8 1364 440Dall 6 1 0,29
024 121 8 1364 440Dall 1 6 2 0, 19
024 121 8 1364 442DalO 6 1 0, 23
024 121 8 1364 442EalO 6 0, 12
024 121 8 1364 442EalO 1 6 0,15
024 121 8 1364 442EalO 1 6 2 0,15
024 121 8 1364 442Eal0 2 6 1 0,07
024 121 8 1364 442Eal0 3 6 1 0,12
024 121 8 1364 4 4 2Eal0 4 6 1 0, 15
024 121 10 1364 503Fa03 7 1 0, 13
024 121 10 1364 506Dal2b 6 1 0, 57
024 121 10 1364 508Bal0 1 7 1 o OJ o

024 121 10 1364 508Bal0 2 7 1 0,50
024 121 10 1364 509Bal0 1 7 1 0, 46
024 121 10 1364 509Bal2 1 7 1 0,34
024 121 10 1364 527Call 6 1 0, 58
024 121 10 1364 530Da09 6 1 0,35
024 121 10 1364 531Ca01 1 6 1 0, 11
024 121 10 1364 531Ca05 6 1 o o CD

024 121 10 1364 53lCa05 1 6 1 0, 14
024 121 10 1364 531Ca07 6 1 0,05
024 121 10 1364 531Ca07 1 6 1 0, 11
024 121 10 1364 531Ca08a 6 1 0,08
024 121 10 1364 531Dallc 7 1 0, 10
024 121 10 1364 551Calla 6 1 0, 08
024 121 10 1364 551Callb 6 1 0,49
024 121 10 1364 559Aal3 1 7 1 0, 65
024 121 10 1364 559Ba00 1 7 1 0,20
024 121 10 1364 559Ba00 2 7 1 0,19
024 121 10 1364 559Dall 1 7 1 0,50
024 121 10 1364 560Aal0 1 6 1 0, 63
024 121 10 1364 5 60Aal0 2 7 1 0,70
024 121 10 1364 561Fa06 6 1 0,06
024 121 10 1364 562Da09b 7 1 0,57
024 121 10 1364 575Ea00 7 1 0,35

5 024 121-Ožínání - mechanizovaně - v pruzích 39,89

024 131 5 1364 25lAa08 1 6 1 0, 13
024 131 5 1364 252Da01b 5 1 0,32
024 131 5 1364 252Da01b 8 1 0,32
024 131 5 1364 252Da01b 1 5 1 0,27
024 131 5 1364 252Da01b 1 8 1 0,27
024 131 5 1364 2 5 3Aa 102 5 1 0,12
024 131 5 1364 253Aal02 8 1 0,12
024 131 5 1364 255Ba09 1 6 1 0,30
024 131 5 1364 255Ba09 1 9 1 0,30
024 131 5 1364 25 6Aal3 1 6 1 0,10
024 131 5 1364 25 6Bal0 1 6 1 0,45
024 131 5 1364 258Bal3 1 6 1 0, 64
024 131 5 1364 261Gall 1 8 1 0,29
024 131 5 1364 262Aal01 6 1 0, 50
024 131 5 1364 262Aal02 6 1 0,07
024 131 5 1364 2 64Ba01 6 1 0, 19
024 131 5 1364 264Da00 7 1 0,40
024 131 5 1364 27 6Bal2 1 7 1 0,23
024 131 5 1364 280Cal0 1 7 1 0,31
024 131 5 1364 280Dal2 1 7 1 0, 15
024 131 5 1364 280Ea04a 1 5 1 0,07
024 131 5 1364 28lBa06 1 6 1 0, 19
024 131 5 1364 28lBa06 2 6 1 0, 18
024 131 5 1364 281Ca05 1 6 1 0,06
024 131 5 1364 284Da08 1 6 1 0,30
024 131 5 1364 285Fa05 1 6 1 KDOO

024 131 5 1364 289Ca01 8 1 0,49
024 131 8 1364 4 OlBall 2 6 2 0, 15
024 131 8 1364 4 01Ca07 1 6 1 0, 60
024 131 8 1364 401Ca09 1 6 2 0, 12
024 131 8 1364 402Aa09b 1 6 1 0, 62
024 131 8 1364 402Ba09b 3 6 1 0,05
024 131 8 1364 402Da09b 1 6 1 0,38
024 131 8 1364 403Aall 1 6 2 0,37
024 131 8 1364 404Aa09b 1 6 1 0,08
024 131 8 1364 405Ea06 1 6 1 0,48
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H G hol sic mater mater. havost ha MJ službyImater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 131 8 1364 405Ea06 2 6 1 0, 43
024 131 8 1364 405Ea06 3 6 1 0, 24
024 131 8 1364 4O5Kal0 1 6 1 0,16
024 131 8 1364 4 05JalO 1 6 2 0, 83
024 131 8 1364 406Aa09b 6 1 0,07
024 131 8 1364 4 0 6Aa 11 1 6 0, 60
024 131 8 1364 407Ba08a 1 6 2 0,42
024 131 8 1364 407Ba09b 6 2 0, 41
024 131 8 1364 407Ba09b 1 6 2 0, 11
024 131 8 1364 407Bal0 1 6 0,08
024 131 8 1364 4 07Ca09c 1 6 2 2,20
024 131 8 1364 408Ca09a 6 0, 42
024 131 8 1364 408Da09a 1 6 2 0, 91
024 131 8 1364 408Da09b 6 1 0,21
024 131 8 1364 408Da09b 1 6 1 0,13
024 131 8 1364 408Da09b 2 6 1 0,43
024 131 8 1364 408Da09b 3 6 1 0, 48
024 131 8 1364 408Da09b 4 6 2 0, 43
024 131 8 1364 410Ba09c 6 1 0, 08
024 131 8 1364 412Bal02 6 2 0,29
024 131 8 1364 413Dal0b 6 1 0,38
024 131 8 1364 417Ba04 1 6 2 0,10
024 131 8 1364 419Ca06 6 1 0, 94
024 131 8 1364 420Aa09 6 1 0,12
024 131 8 1364 420Aa09 2 6 2 0,59
024 131 8 1364 420Aa09 3 6 2 0,26
024 131 8 1364 420Aa09 6 6 2 0,16
024 131 8 1364 42lAall 6 2 0, 08
024 131 8 1364 4 2 lAa 11 1 6 2 0, 08
024 131 8 1364 421Ba09 1 6 1 0, 68
024 131 8 1364 421Ea09 1 6 2 0,38
024 131 8 1364 422Aal3a 5 6 1 0,27
024 131 8 1364 424Bal3 1 6 1 0, 37
024 131 8 1364 437Ka00a 6 1 0,33
024 131 8 1364 438Ba01a 6 1 0,50
024 131 8 1364 438BalO 1 6 1 0,41
024 131 8 1364 438Bal0 3 6 1 0,06
024 131 8 1364 438Bal0 4 6 1 0,16
024 131 8 1364 439Ba09 5 6 2 0, 21
024 131 8 1364 440Ba09 6 2 0, 84
024 131 8 1364 440Ba09 1 6 2 0,52
024 131 8 1364 440Ca06b 4 1 0, 30
024 131 8 1364 440Eal2 1 6 2 0,24
024 131 8 1364 442Eal0 5 6 2 1,80
024 131 9 1364 455Dal3 2 6 1 0,05
024 131 9 1364 455Dal3 3 8 1 0,15
024 131 9 1364 458Dal0 1 6 1 0, 40
024 131 9 1364 458DalO 1 8 2 0, 40
024 131 9 1364 458Eall 2 6 1 0,05
024 131 9 1364 4 61Bal2 1 6 1 0,70
024 131 9 1364 4 6lBal2 1 8 2 0, 70
024 131 9 1364 4 63CaOO 2 6 2 0, 77
024 131 9 1364 4 63Ca00 3 6 2 0, 41
024 131 9 1364 4 64Aa01 6 1 0,53
024 131 9 1364 464Bal0a 1 6 1 0,31
024 131 9 1364 468Da00 5 1 0, 54
024 131 9 1364 468Da00 7 1 0, 54
024 131 9 1364 4 69CaOOa 1 6 1 0, 15
024 131 9 1364 469CaOOb 1 6 1 0, 31
024 131 9 1364 469Ca00b 1 7 1 0,31
024 131 9 1364 469Ca00c 1 6 1 0,38
024 131 9 1364 4 69Ca00c 1 7 1 0,38
024 131 9 1364 4 69Ca09 2 6 1 0,22
024 131 9 1364 4 69Ca09 2 7 1 0,22
024 131 9 1364 4 69Ca09 3 6 1 0, 19
024 131 9 1364 469Ca09 3 7 1 0, 19
024 131 9 1364 4 69Ea00 2 6 1 0,36
024 131 9 1364 469Ea00 2 7 1 0, 36
024 131 9 1364 472Ea00a 2 6 1 0,22
024 131 9 1364 472Ea00a 2 7 1 0, 22
024 131 9 1364 472Ea00b 2 6 1 0, 02
024 131 9 1364 474BaOO 1 6 1 0, 50
024 131 9 1364 479Aa01a 6 1 0, 10
024 131 9 1364 479Aa01b 6 1 0, 05
024 131 9 1364 480Aall 1 6 1 0,28
024 131 9 1364 480Aall 1 7 1 0,28
024 131 9 1364 4 8 OAa 11 2 6 1 0,28
024 131 9 1364 480Aall 2 7 1 0,28
024 131 9 1364 480Ea00 5 6 1 0,05
024 131 9 1364 480Fal0 3 6 1 0,74
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby j mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 131 9 1364 480Fal3 1 6 1 0,13
024 131 9 1364 480Fal3 1 7 2 0,13
024 131 9 1364 480Fal6 1 6 1 0, 60
024 131 9 1364 481Da00 1 6 1 0,26
024 131 9 1364 48lDal5 1 6 2 0,58
024 131 9 1364 48lDal5 2 6 2 0, 60
024 131 9 1364 481Dal7 6 6 1 0,05
024 131 9 1364 481Dal7 7 6 1 0,04
024 131 9 1364 515Ba00 1 6 1 0, 50
024 131 9 1364 516Ca00a 1 6 1 0, 86
024 131 9 1364 517Ball 1 6 1 0,30
024 131 9 1364 517CaOOa 1 6 1 0, 30
024 131 9 1364 517Ca00b 1 6 1 0, 67
024 131 9 1364 523Cal2 1 6 1 0,29
024 131 9 1364 523Cal2 1 7 2 0,29
024 131 9 1364 533Ba00 1 6 1 1, 68
024 131 10 1364 501Aa09a 6 1 0,30
024 131 10 1364 501Ball 1 6 1 0,50
024 131 10 1364 501Ball 2 6 1 0,26
024 131 10 1364 501Ball 3 6 1 0, 06
024 131 10 1364 501Ca09a 6 1 0, 17
024 131 10 1364 501Ca09b 1 6 1 0,41
024 131 10 1364 501Ca09b 2 6 1 0, 60
024 131 10 1364 501Ca09b 3 6 1 0,21
024 131 10 1364 501Call 1 6 1 0,33
024 131 10 1364 501Call 2 6 1 0,46
024 131 10 1364 502Aa09b 1 7 1 0, 31
024 131 10 1364 502Ba08 6 1 0, 10
024 131 10 1364 502Da0 9 1 6 1 1,16
024 131 10 1364 502Eal7 1 6 1 0,54
024 131 10 1364 508Da00 1 7 1 0,20
024 131 10 1364 508EalOb 1 7 1 0,23
024 131 10 1364 509Aal0 2 7 1 0, 37
024 131 10 1364 511Ba00 2 7 1 0,20
024 131 10 1364 51lCa09a 1 7 1 0,28
024 131 10 1364 511Call 1 7 1 0, 15
024 131 10 1364 511Call 2 7 1 0, 35
024 131 10 1364 511Da09 1 7 1 0,18
024 131 10 1364 511Da09 2 7 1 0,18
024 131 10 1364 527Call 1 6 1 0, 50
024 131 10 1364 531Ca00 6 1 0, 10
024 131 10 1364 531Dal03 8 1 0,35
024 131 10 1364 551Ca09 1 6 1 0, 10
024 131 10 1364 551Cal2 1 6 1 0,56
024 131 10 1364 55 6Eal0a 1 6 1 0, 60
024 131 10 1364 556Eal0b 1 6 1 1,00
024 131 10 1364 556Eal5b 1 6 1 0,74
024 131 10 1364 558DaOO 1 7 1 0,49
024 131 10 1364 558Eal2 1 7 1 0, 96
024 131 10 1364 560Ba09b 1 6 1 0,21
024 131 10 1364 560Ba09b 2 6 1 0,36
024 131 10 1364 560Ba09b 3 6 1 0,32
024 131 10 1364 560Ba09b 4 6 1 0,23
024 131 10 1364 56OCa0O 7 1 0,07
024 131 10 1364 560Ca09a 1 6 1 0,40
024 131 10 1364 560Cal0 1 6 1 0,36
024 131 10 1364 561Da00a 2 7 1 0,21
024 131 10 1364 561Da00b 1 7 1 0,43
024 131 10 1364 561Da00c 7 1 0,24
024 131 10 1364 561Da00d 7 1 0,16
024 131 10 1364 562Ca09 6 1 0,50
024 131 10 1364 562Callb 6 1 0,50
024 131 10 1364 562Cal2 6 1 0,30
024 131 10 1364 562Dal7a 7 1 0,89
024 131 10 1364 562Dal7b 7 1 0,22
024 131 10 1364 562Ha00 7 1 0,79
024 131 10 1364 563Da00 6 1 0, 67
024 131 10 1364 564Ba00 6 1 0,24
024 131 10 1364 567Aa00 7 1 0,11
024 131 10 1364 574Aal0 6 1 0,24
024 131 10 1364 574Da00 6 1 0,04
024 131 10 1364 575Eal0a 7 1 0,17
024 131 10 1364 576Ca00 7 1 0,83
024 131 10 1364 581Aa00 7 1 0,47
024 131 10 1364 603Aal2 6 1 0,70
024 131 10 1364 6O3BaO0 7 1 0,30
024 131 10 1364 603Bal2 6 1 0,40
024 131 10 1364 6O3CaO0 7 1 0,50
024 131 10 1364 603Call 7 1 0,35
024 131 10 1364 604Aa00 7 1 0,40
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé- | Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby Jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 131 10 1364 604Bal2 7 1 0, 50
024 131 10 1364 604Call 7 1 0, 50
024 131 10 1364 604Da00 7 1 0, 47
024 131 10 1364 604GaOO 7 1 0, 12
024 131 10 1364 604Gal4b 7 1 0, 08
024 131 10 1364 604Gal4b 9 1 0, 08
024 131 10 1364 605Da01 7 1 0, 05
024 131 10 1364 610Da00a 7 1 0, 43
024 131 10 1364 610DaO0d 7 1 0, 57
024 131 10 1364 61lBa00 7 1 0, 16
024 131 10 1364 611Ca00 7 1 0,06
024 131 10 1364 615Ea00 6 1 0, 23
024 131 10 1364 615Fa00 6 1 0, 60
024 131 10 1364 615Ha01 6 1 0, 07
024 131 10 1364 615Hal2 6 1 0,32
024 131 10 1364 617Ea00 6 1 0, 96
024 131 10 1364 617Ea09a 7 1 0, 38
024 131 10 1364 617Eal2 7 1 0, 08
024 131 10 1364 617Fa09 1 7 1 0,26
024 131 10 1364 617Fa09 2 7 1 0,38
024 131 10 1364 618Aa00 6 1 0, 40
024 131 10 1364 618Ba06 7 1 0,06
024 131 10 1364 618Ba06 1 7 1 0,28
024 131 10 1364 618Bal2b 6 1 0,20
024 131 10 1364 621Ba00 7 1 0,28
024 131 10 1364 622Aa00 7 1 0, 42
024 131 10 1364 622Ba00 7 1 0, 76
024 131 10 1364 62 9Ba00 7 1 0,08
024 131 10 1364 62 9Da00 7 1 0,12
024 131--Ožínání - mechanizovaně - celoplošně 80, 77

024 211 5 1364 255Ba07 1 6 1 1,89 11,975
024 211 5 1364 269Ca06a 1 6 1 0,22 1,920
024 211 5 1364 289Ca01 5 1 0,49 2,450
024 211--Ošlapávání kultur _____ ________ _____ 2, 60 16,345

024 431 5 1364 253Ba01a 5 SML 1 0,70
024 431 5 1364 255Da01a 6 SML 1 0,28
024 431 5 1364 255Ea01c 5 SML 1 0, 10
024 431 5 1364 255Fa01a 5 SML 1 0,20
024 431 5 1364 255Fa01a 1 5 SML 1 0, 14
024 431 5 1364 255Fa01a 2 5 SML 1 0, 13
024 431 5 1364 255Fa01b 5 SML 1 0, 59
024 431 5 1364 263Ba02a 1 5 SML 1 0,05
024 431 5 1364 263Ca01b 5 SML 1 0, 15
024 431 5 1364 267Ea01 5 SML 1 0,05

5 024 431-Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně 2,39

024 432 8 1364 438Aa09 1 6 SML 1 0,59
024 432 9 1364 455Dal3 1 4 SML 1 0,26
024 432 9 1364 456Ca00 6 4 SML 1 0, 50
024 432 9 1364 4 57Aal3a 3 4 SML 1 0,75
024 432 9 1364 4 61Fa00 2 5 SML 1 0,07
024 432 9 1364 4 62Da00 1 4 SML 1 0,30
024 432 9 1364 462Dall 1 4 SML 1 0, 19
024 432 9 1364 462FaOO 1 4 SML 1 0,50
024 432 9 1364 4 63Ba00 5 SML 1 0, 55
024 432 9 1364 4 63Ba00 1 5 SML 1 0, 10
024 432 9 1364 4 63Bal2 1 5 SML 1 0, 58
024 432 9 1364 4 63Ca00 7 5 SML 1 0, 43
024 432 9 1364 4 63Fa00a 1 5 SML 1 0, 43
024 432 9 1364 464Dall 4 4 SML 1 0,50
024 432 9 1364 464Dal2 3 4 SML 1 0, 15
024 432 9 1364 4 64Eal3 3 4 SML 1 0,50
024 432 9 1364 466Eal0 1 4 SML 1 1,30
024 432 9 1364 469Ca00a 1 4 SML 1 0, 70
024 432 9 1364 472Ea00b 2 4 SML 1 0,07
024 432--Chem. och. MLP - celopl.. retardace Garland Forte 8,47

024 521 5 1364 253Da01b 2 1 0,25
024 521 5 1364 255Ba07 1 5 1 0,20
024 521 8 1364 439Aa09 6 1 0, 37
024 521 9 1364 455Dal3 2 8 2 0, 05
024 521 9 1364 456Da01c 8 2 0,86
024 521 9 1364 456Da01c 6 8 2 0,26
024 521 9 1364 4 61Ca01c 8 1 0,33
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 521 9 1364 4 61Ea00 1 8 1 0,48
024 521 9 1364 4 61Fa00 2 8 2 0, 07
024 521 9 1364 4 61Fa01 8 2 0, 10
024 521 9 1364 4 61Fa01 1 8 2 0,03
024 521 9 1364 4 61Fa01 20 8 2 0,31
024 521 9 1364 462Dall 1 8 2 0, 84
024 521 9 1364 4 62EaOO 1 8 2 0,35
024 521 9 1364 4 63Ba00 8 2 0,57
024 521 9 1364 464Da01b 3 8 2 0, 07
024 521 9 1364 4 66Eal0 1 8 2 1, 10
024 521 9 1364 4 69Fa00 2 8 2 0, 64
024 521 9 1364 471Eal2 1 8 2 0, 15
024 521 9 1364 4 80Eal3 1 8 2 0, 60
024 521 9 1364 48lBal5 4 8 2 0,08
024 521 9 1364 481Bal5 5 8 2 0, 13
024 521 10 1364 558Da01c 1 5 1 0,76
024 521 10 1364 558Fa00c 6 1 0, 90

5 024 521 -Odstranění škodících dřevin - mechanizovaně 9,50

* 024-Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni 143,62 16,345

031 021 5 1364 279Ba09 6 1 0,50
031 021 5 1364 27 9Cal0 6 1 0,08

5 031 021-•Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - mechanizova 0,58

031 321 5 1364 252Ea02a 8 1 0,10
031 321 5 1364 253Ba01c 8 1 1,31
031 321 5 1364 253Ca01b 2 1 0,30
031 321 5 1364 253Ca02 2 1 0,41
031 321 5 1364 253Da02a 2 1 0,20
031 321 5 1364 253Ea03b 8 1 0, 12
031 321 5 1364 254 FaOlc 8 1 1,08
031 321 5 1364 255Ca01b 8 1 1, 69
031 321 5 1364 255Ca02 8 1 2,66
031 321 5 1364 257Ga03 8 1 0,02
031 321 5 1364 259Aa02 8 1 0,23
031 321 5 1364 25 9Ba02a 8 1 0, 48
031 321 5 1364 25 9Ba02b 8 1 1, 46
031 321 5 1364 260Ba01 8 1 0,18
031 321 5 1364 260Ba02a 8 1 1,14
031 321 5 1364 264Aa02a 8 1 1,51
031 321 5 1364 264Aa02b 8 1 0,70
031 321 5 1364 264Aa02c 8 1 0,11
031 321 5 1364 264Ca02c 8 1 0,82
031 321 5 1364 265Da01b 8 1 0,42
031 321 5 1364 2 65Da01c 8 1 0, 14
031 321 5 1364 2 65Da01d 8 1 0,29
031 321 5 1364 265Da02b 8 1 0, 24
031 321 5 1364 2 65Da02c 8 1 0, 18
031 321 5 1364 265Da02d 8 1 0, 22
031 321 5 1364 272Ca02a 8 1 0,70
031 321 5 1364 272Ca02b 8 1 0, 41
031 321 5 1364 272Ca02c 8 1 0, 12
031 321 5 1364 272£a01a 8 1 0,31
031 321 5 1364 272Ea02 8 1 0,04
031 321 5 1364 273Aa02b 8 1 0,37
031 321 5 1364 27 6Ba01a 8 1 0, 66
031 321 5 1364 27 6Ba01c 8 1 1, 98
031 321 5 1364 27 8Aa02 8 1 0, 41
031 321 5 1364 278Ba02a 8 1 0, 07
031 321 5 1364 278Ba02b 8 1 0, 87
031 321 5 1364 27 9Ca01 8 1 1,80
031 321 5 1364 27 9Ca02a 8 1 0, 38
031 321 5 1364 27 9Ca02b 8 1 1, 40
031 321 5 1364 280Aa02c 8 1 0,05
031 321 5 1364 280Ba01a 8 1 0,24
031 321 5 1364 280Ba02a 8 1 0, 41
031 321 5 1364 280Ba02b 8 1 0, 93
031 321 5 1364 280Ba02d 8 1 0,21
031 321 5 1364 280Ca02a 8 1 0, 33
031 321 5 1364 280Ca02b 8 1 0, 13
031 321 5 1364 281Ba01a 8 1 0,21
031 321 5 1364 281Ba01c 8 1 0,18
031 321 5 1364 281Ba02a 8 1 0,22
031 321 5 1364 281Ba02b 8 1 0,11
031 321 5 1364 281Ba02c 8 1 0,02
031 321 5 1364 281Ba02e 8 1 0,03
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Sral TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Malé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

031 321 5 1364 28lCa02b 8 1 0, 05
031 321 5 1364 281Ca02c 8 1 0, 16
031 321 5 1364 281Ca02d 8 1 0, 07
031 321 5 1364 281Ca02e 8 1 0, 32
031 321 5 1364 283Ea01b 8 1 0, 25
031 321 8 1364 402Ba01b 5 1 2, 55
031 321 8 1364 404Fa03 4 1 0,25
031 321 8 1364 41lAa01c 6 1 4, 01
031 321 8 1364 411Aa01d 7 1 0, 91
031 321 8 1364 412Da03b 2 1 0, 12
031 321 8 1364 417Ba01b 7 1 0, 98
031 321 8 1364 417Ba03 1 1 0,22
031 321 8 1364 417Ba03 3 1 0,22
031 321 8 1364 419Ca02 2 1 0, 54
031 321 8 1364 424Da02a 9 1 0, 51
031 321 8 1364 424Da02b 4 1 0, 13
031 321 8 1364 424Ea01c 8 1 0, 31
031 321 8 1364 438Aa02c 7 1 0, 16
031 321 8 1364 438Ba02b 11 1 0, 46
031 321 8 1364 438Ca02 6 1 0, 15
031 321 8 1364 438Da02b 9 1 0, 64
031 321 8 1364 438Da02c 6 1 0, 57
031 321 8 1364 439Ba02 8 1 0, 24
031 321 8 1364 440Ba02 12 1 0, 28
031 321 8 1364 442Ca02b 10 1 0, 94
031 321 9 1364 455Da03 6 1 0, 05
031 321 9 1364 455Ea01a 6 1 0, 66
031 321 9 1364 455Fa02 6 1 0, 17
031 321 9 1364 456Aa01 6 1 0, 22
031 321 9 1364 456Da01b 6 1 2, 42
031 321 9 1364 456Da02 6 1 1, 22
031 321 9 1364 457Da02 6 1 2,18
031 321 9 1364 458Ea01b 6 1 0, 97
031 321 9 1364 458Ga02 6 1 1, 87
031 321 9 1364 458Ha02 6 1 0, 66
031 321 9 1364 461Ea01a 6 1 0,89
031 321 9 1364 462Ea02 6 1 0, 64
031 321 9 1364 4 63Ba01 6 1 0, 65
031 321 9 1364 4 63Ca01c 6 1 1, 73
031 321 9 1364 463Ea01c 11 1 0,38
031 321 9 1364 464Fa01a 11 1 0, 64
031 321 9 1364 47lFa01d 3 1 0, 52
031 321 9 1364 473Aa02 11 1 1, 91
031 321 9 1364 47 4Ea02 11 1 0,51
031 321 9 1364 475Aa02 4 1 0, 62
031 321 9 1364 476Fa02 11 1 0, 27
031 321 9 1364 4 7 8Ca02a 11 1 0, 21
031 321 9 1364 478Ha02 11 1 0,09
031 321 9 1364 480Da01b 11 1 0,86
031 321 9 1364 481Da01b 11 1 0,54
031 321 9 1364 513Aa01 11 1 0,08
031 321 9 1364 513Aa02a 11 1 0,35
031 321 9 1364 515Ba02a 11 1 0,28
031 321 9 1364 515Ba02b 11 1 0,54
031 321 9 1364 516Da01b 11 1 0,76
031 321 9 1364 516Da02 11 1 1,33
031 321 9 1364 516Ea02 11 1 0,50
031 321 9 1364 517Ca03c 11 1 0,22
031 321 9 1364 518Ca02 11 1 3,05
031 321 9 1364 533Ca01d 11 1 1,31
031 321 10 1364 501Aa01b 5 1 0,12
031 321 10 1364 501Ba02 5 1 0,30
031 321 10 1364 502Ba01b 6 1 0,36
031 321 10 1364 505Ba02 6 1 0,02
031 321 10 1364 505Ca01a 5 1 0, 64
031 321 10 1364 505Fa02b 5 1 0,06
031 321 10 1364 50 6Ca02 6 1 0, 09
031 321 10 1364 506Ga02c 5 1 0,11
031 321 10 1364 508Ea02 6 1 0, 07
031 321 10 1364 508Fa02b 4 1 0,06
031 321 10 1364 511Ca02a 4 1 0, 16
031 321 10 1364 51lDa02a 8 1 0,07
031 321 10 1364 512Da02b 6 1 0,05
031 321 10 1364 526Ga02b 8 1 0, 12
031 321 10 1364 528Aa02b 8 1 0,07
031 321 10 1364 528Da02b 9 1 0, 04
031 321 10 1364 528Fa02 6 1 0,12
031 321 10 1364 531Ba02 7 1 1,27
031 321 10 1364 531Ca07 7 1 1,35
031 321 10 1364 532Fa02 7 1 0, 20
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

031 321 10 1364 532Ka02 8 1 0,26
031 321 10 1364 551Aa02a 4 1 0,24
031 321 10 1364 551Aa02b 4 1 0,20
031 321 10 1364 552Aa02a 2 1 0,06
031 321 10 1364 554Aa02 2 1 0, 16
031 321 10 1364 554Ca02 2 1 0,53
031 321 10 1364 555Da02c 2 1 0,04
031 321 10 1364 555Fa01a 3 1 0,26
031 321 10 1364 555Fa01b 3 1 0,70
031 321 10 1364 556Da02a 3 1 0, 32
031 321 10 1364 556Da02c 3 1 0,06
031 321 10 1364 617Aa02 8 1 0,07
031 321 10 1364 617Ea01b 8 1 0, 64
031 321 10 1364 617Ea01e 9 1 1,24
031 321 10 1364 617Ea02a 9 1 0,06
031 321 10 1364 617Ea02d 8 1 0,48
031 321 10 1364 617Fa01 8 1 0,07
031 321 10 1364 621Ba02a 5 1 0,38
031 321 10 1364 621Ca02 4 1 0,35
031 321 10 1364 621Da01c 5 1 0,25
031 321 10 1364 622Ba02b 6 1 0, 30
031 321 10 1364 622Ca02b 6 1 0,06
031 321 10 1364 624Ca01 9 1 0, 11
031 321 10 1364 624Da02 8 1 0,38
031 321 10 1364 625Ca02a 10 1 0, 05
031 321 10 1364 625Ca02b 10 1 0,09
031 321 10 1364 625Ca02c 10 1 0,04

5 031 321--Prořezávky - jehličnaté + listnaté- mechanizovaně 85, 62

031 611 10 1364 502Ba04 9 1 0, 60 2,000
5 031 611--Rozčleňování porostů _________________ 0, 60 2,000 km

* 031--Prořezávky 86, 80 2,000

032 311 5 1364 252Ba04b 1 1 0,11
032 311 5 1364 253Da03a 2 1 0,15
032 311 5 1364 253Da03b 2 1 0,21
032 311 5 1364 257Ja03a 3 1 0, 49
032 311 5 1364 259Ba03a 4 1 0,16
032 311 5 1364 273Aa03 8 1 0,16
032 311 5 1364 273Aa04 8 1 0,13
032 311 10 1364 502Aa04 3 1 0,84
032 311 10 1364 502Ba03 3 1 0,50
032 311 10 1364 502Ba04 3 1 0,26

5 032 311--Zpřístupňování porostů řezem ___________ 3,01 ___________________________
* 032--Ostat.náklady na výchovu les. porostů do 40 let 3, 01

058 111 5 1364 252Da01b 5 1 4,000
058 111 5 1364 252Da01b 10 1 4,000
058 111 5 1364 252Ea01c 5 1 3,000
058 111 5 1364 253Ba01a 10 1 3,000
058 111 5 1364 253Ba01b 5 1 4,000
058 111 5 1364 253Ca01a 5 1 1,000
058 111 5 1364 253Calla 5 1 1,500
058 111 5 1364 253DaOO 5 1 2,000
058 111 5 1364 253Ea01b 5 1 4,000
058 111 5 1364 253Ea01c 5 1 1,500
058 111 5 1364 253Ea01d 5 1 1,000
058 111 5 1364 254Bal0 5 1 2,000
058 111 5 1364 255Ba09 5 1 2,000
058 111 5 1364 255Ba09 10 1 2,000
058 111 5 1364 255Da01a 5 1 3,000
058 111 5 1364 255Da01b 5 1 1,500
058 111 5 1364 255Ea01a 5 1 3, 000
058 111 5 1364 255Ea01c 5 1 3, 000
058 111 5 1364 255Fa01a 10 1 1, 000
058 111 5 1364 255Fa01b 10 1 2,000
058 111 5 1364 260AaOO 5 1 2,000
058 111 5 1364 260Ba00b 5 1 2,000
058 111 5 1364 263Ba01a 5 1 2,000
058 111 5 1364 264Aa01 5 1 3,000
058 111 5 1364 264Ca01a 5 1 5,000
058 111 5 1364 264Da01b 5 1 8,500
058 111 5 1364 265Bal2b 5 1 1,500
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-j Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv LHC hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

058 111 5 1364 2 7 3Aa 0 0 5 1 2,500
058 111 5 1364 27 9Ba01b 5 1 6, 000
058 111 5 1364 27 9Ba09 5 1 5, 000
058 111 5 1364 27 9CalO 5 1 2,000
058 111 5 1364 281Cal3 10 1 2,000
058 111 5 1364 283Ea06a 10 1 2,000
058 111 5 1364 283Ha00 10 1 2,500
058 111 5 1364 28 4Da08 10 1 2, 000
058
058

111
111-

5
-Ruční

1364
práce

294Ca09 10 1 2,000 
98,500 h

* 058-Ostatní pěstební práce ' 98,500

5 1 - LHC Č.Lípa 2019+ * Předaný projekt celkem zakázka
*****************************************************************************************************************************
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv LHC hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

5 2 - LHC Č.Lípa 2019+ * Předaný-podmíněný

011 011 5 1364 999Xa999 3 0, 60 200,000
011 011 8 1364 999X 999 12 2 500,000
011 011 9 1364 999X 999 12 2 0,30 100,000
011 011 10 1364 999X 999 12 3 1000,000

5 011 011--Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého 0, 90 1800,000

011 111 5 1364 999X 999 10 1, 00 500,000
011 111 5 1364 999Xa999 12 3,00 800,000
011 111 8 1364 999X 999 12 2 500,000
011 111 8 1364 999Xa999 1 1 6000,000
011 111 9 1364 999X 999 12 2 4,00 1000,000
011 111 10 1364 999X 999 12 3 4000,000

5 011 111--Úklid klestu (bez páleni) - ručně - jehl.+list. 8,00 12800,000

011 411 8 1364 999X 999 12 2 500,000
5 011 411-Drcení klestu 500,000 m3

011 611 5 1364 251Ba05 8 0, 07
011 611 5 1364 255Ba05 8 0, 06
011 611 5 1364 2 62Aa05 8 0, 03
011 611 5 1364 262Ba05 8 0,05
011 611 5 1364 264Ca06d 8 0, 05
011 611 5 1364 999Xa999 11 0,50
011 611 8 1364 999X 999 2 2 0, 50
011 611 9 1364 999X 999 12 2 4,00
011 611 10 1364 999X 999 12 3 2,00
011 611-•Dočišťování ploch po těžbě 7,26

* 011-Vyklizování ploch po těžbě 16,16 15100,000

012 021 10 1364 999X 999 12 3 1,79
5 012 021-Příprava půdy na holině - ručně v pruzích 1,79

012 041 10 1364 999X 999 12 3 1,40
5 012 041-Příprava půdy na holině-mechanizovaně v pruzích 1,40

012 071 8 1364 999X 999 12 SML 2 2,00
5 012 071-Příprava půdy na holině-chemicky celoplošně 2,00

012 111 10 1364 999X 999 3 2 0,70 4,100
012 111 10 1364 999X 999 4 2 1,00 5,900

5 012 111-Příprava půdy pod porostem-ručně v ploškách 1,70 10,000 tis

* 012-Příprava půdy pro obnovu lesa 6, 89 10, 000

022 711 8 1364 999X 999 12 2 0,500
5 022 711-Zřizování oplocenek- doplnění ráhen 0,500 km

022 981 8 1364 999X 999 12
022 981 10 1364 999X 999 6

5 022 981-Údržba a opravy oplocenek

022 991 9 1364 999X 999 12 2 10000,000
5 022 991-Údržba a opravy oplocenek-ostat.souv.práce 10000,000 Kč

2 2,000
2 0,650

2,650 km

* 022-Oplocování mladých lesních porostů 10003,150

023 121 10 1364 511Da09 1 10 76 SML 1 0,18 0,850
5 023 121-Nátěry kultur repelenty-zimní 0,18 0,850 tis

023 331 8 1364 999X 999 12 99 SML 2 1,000
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Smi TP Revir Kód J P R L Xdx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

5 023 331-Individuálni ochrana - oplůtky 1,000 tis

* 023-Ochrana mladých lesnich porostů proti zvěři 0,18 1,850

024 121 8 1364 999X 999 9 2 ooo

024 121 10 1364 506Dal2b 8 1 0, 57
024 121 10 1364 527Call 8 1 0,58
024 121 10 1364 530Da09 8 1 0,35
024 121 10 1364 53lCa01 1 9 1 0, 11
024 121 10 1364 53lCa05 9 1 0, 08
024 121 10 1364 531Ca05 1 9 1 0, 14
024 121 10 1364 531Ca07 9 1 0, 05
024 121 10 1364 53lCa07 1 9 1 0, 11
024 121 10 1364 53lCa08a 9 1 0, 08
024 121 10 1364 551Calla 8 1 0, 08
024 121 10 1364 55lCallb 9 1 0,49
024 121 10 1364 559Aal3 1 9 1 0, 65
024 121 10 1364 559Ba00 1 9 1 0,20
024 121 10 1364 559Ba00 2 9 1 0, 19
024 121 10 1364 559Dall 1 9 1 0,50
024 121 10 1364 560Aal0 1 8 1 0, 63
024 121 10 1364 560Aal0 2 9 1 0, 70
024 121 10 1364 56lFa06 8 1 0, 06
024 121 10 1364 562Da09b 9 1 0,57
024 121 10 1364 575Ea00 9 1 0, 35
024 121-•Ožínání - mechanizovaně - v pruzích 16, 49

024 131 5 1364 292Aa09 7 2 0, 67
024 131 5 1364 999Xa999 7 0,50
024 131 8 1364 999X 999 9 2 5,00
024 131 9 1364 999X 999 12 2 8, 00
024 131 10 1364 502Aa09b 1 9 1 0,31
024 131 10 1364 51lDa09 1 9 1 0, 18
024 131 10 1364 511Da09 2 9 1 0,18
024 131 10 1364 53lBa01e 1 3 1 0,20
024 131 10 1364 531Ca00 8 1 0,10
024 131 10 1364 551Ca09 1 8 1 0,08
024 131 10 1364 551Cal2 1 8 1 0,56
024 131 10 1364 556Eal0a 1 8 1 0, 60
024 131 10 1364 556Eal0b 1 8 1 1, 00
024 131 10 1364 55 6Eal5b 1 8 1 0,74
024 131 10 1364 558Da00 1 9 1 0, 49
024 131 10 1364 558Eal2 1 9 1 0, 96
024 131 10 1364 560Ba09b 1 8 1 0,21
024 131 10 1364 560Ba09b 2 8 1 0, 36
024 131 10 1364 560Ba09b 3 8 1 0, 32
024 131 10 1364 560Ba09b 4 8 1 0, 23
024 131 10 1364 560Ca00 9 1 0,07
024 131 10 1364 560Ca09a 1 8 1 0, 40
024 131 10 1364 560Cal0 1 8 1 0, 36
024 131 10 1364 56lDa00a 2 9 1 0, 21
024 131 10 1364 561DaO0b 1 9 1 0, 43
024 131 10 1364 561Da00c 9 1 0,24
024 131 10 1364 561Da00d 9 1 0, 16
024 131 10 1364 562Ca09 9 1 0,50
024 131 10 1364 5 62Callb 9 1 0,50
024 131 10 1364 562Cal2 8 1 0,30
024 131 10 1364 562Dal7a 9 1 0,89
024 131 10 1364 562Dal7b 9 1 0,22
024 131 10 1364 5 62Ha00 9 1 0,79
024 131 10 1364 563Da00 8 1 0, 67
024 131 10 1364 564Ba00 8 1 0, 24
024 131 10 1364 5 67Aa00 9 1 0, 11
024 131 10 1364 574Aal0 8 1 0,24
024 131 10 1364 574Da00 8 1 0,04
024 131 10 1364 575Eal0a 9 1 0, 17
024 131 10 1364 57 6Ca00 9 1 0, 83
024 131 10 1364 581Aa00 9 1 0,47
024 131 10 1364 603Aal2 8 1 0, 70
024 131 10 1364 603Ba00 9 1 0,30
024 131 10 1364 603Bal2 8 1 0, 40
024 131 10 1364 603Ca00 9 1 0,50
024 131 10 1364 603Call 9 1 0,35
024 131 10 1364 604Aa00 9 1 0,40
024 131 10 1364 604Bal2 9 1 0,50
024 131 10 1364 604Call 9 1 0,50
024 131 10 1364 604Da00 9 1 0,47
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-j Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 131 10 1364 604Ga00 9 1 0, 12
024 131 10 1364 605Da01 9 1 0,05
024 131 10 1364 610DaO0a 9 1 0,43
024 131 10 1364 610Da00d 9 1 0, 57
024 131 10 1364 611Ca00 9 1 0,06
024 131 10 1364 615Ea00 8 1 0,23
024 131 10 1364 615Fa00 8 1 0, 60
024 131 10 1364 615Ha01 8 1 0,07
024 131 10 1364 615Hal2 8 1 0,32
024 131 10 1364 617Ea00 8 1 0, 96
024 131 10 1364 617Ea09a 9 1 0,38
024 131 10 1364 617Eal2 9 1 0,08
024 131 10 1364 617Fa09 1 9 1 0,26
024 131 10 1364 617Fa09 2 9 1 0,38
024 131 10 1364 618AaOO 8 1 0,40
024 131 10 1364 618Bal2b 8 1 0,20
024 131 10 1364 62lBa00 9 1 0,28
024 131 10 1364 622Aa00 9 1 0,42
024 131 10 1364 622Ba00 9 1 0,76
024 131 10 1364 629Ba00 9 1 0,08
024 131 10 1364 629Da00 9 1 0, 12

5 024 131-•Ožínání - mechanizovaně - celoplošně ______ 39,42 ________

024 211 8 1364 999X 999 6 2 10,000
024 211 10 1364 527Call 1 8 1 0,50 5,000
024 211 10 1364 618Ba06 9 1 0,06 600,000
024 211 10 1364 618Ba06 1 9 1 0,28 2,800

5 024 211-•Ošlapávání kultur 0,84 617,800

024 521 5 1364 254Dal3 1 2 2 0,05
024 521 5 1364 255Da01b 2 2 0, 10

5 024 521--Odstranění škodících dřevin - mechanizovaně 0,15

* 024-Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni 56,90 617,800

025 011 5 1364 999X 999 5 999 SML 1,00 24,450
025 011 10 1364 506Dal2b 5 SML 3 0,37 3,350
025 011 10 1364 562Da09b 5 SML 3 0,30 2, 400
025 011-Klikoroh borový - chemické ošetření kultury ____ 1, 67 30,200

025--Ochrana mladých lesních por. proti hmyzím škůdcům 1, 67 30,200

031 321 5 1364 251Ca01 8 1 0,75
031 321-Prořezávky - jehličnaté + listnaté- mechanizovaně 0,75

031 611 8 1364 999X 999 12 2 2,000
031 611 9 1364 999X 999 12 2 1,000
031 611-Rozčleňování porostů 3, 000

* 031-Prořezávky 0,75 3,000

032 311 9 1364 999X 999 12 2 10,00
5 032 311-Zpřístupňování porostů řezem 10,00

* 032-Ostat.náklady na výchovu les. porostů do 40 let 10,00

036 031 
036 031 
036 031 
036 031 
036 031

9
10

1364 999Xa999 
1364 999X 999 
1364 999X 999 
1364 999X 999 
1364 999X 999

5 036 031-Otrávené lapáky - instalace

80,000 
200,000 
50,000 
10,000 

150,000 
490,000 ks

036 111 
036 111 
036 111

5 1364
8 1364

10 1364

999X 999 
999X 999 
999X 999

3
6
3

20,000
50,000
50,000
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Kalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

5 036 111-Lapáky - kladení - SM 120,000 ks

036 141 8 1364 999X 999 6 2 50,000
5 036 141-Lapáky - asanace - SM odkorněním 50,000 m3

036 171 5 1364 999X 999 7
036 171 8 1364 999X 999 5
036 171 9 1364 999X 999 5
036 171 10 1364 999X 999 5
036 171'-Otrávené lapáky - asanace chemicky (ks)

50,000 
150,000 
10,000 
100,000 
310,000 ks

036 321 5 1364 999Xa999 6
036 321 8 1364 999X 999 9 2
036 321 9 1364 999X 999 12 2
036 321 10 1364 999X 999 10 2

5 036 321--Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická

25,000 
30,000 
50,000 
50,000 

155,000 m3

036 331 5 1364 999Xa999 6
036 331 8 1364 999X 999 9 2
036 331 9 1364 999X 999 12 2
036 331 10 1364 999X 999 9 2

5 036 331--Asanace kůrovcového dřiví - SM - chemická

200,000 
500,000 
250,000 
500,000 

1450,000 m3

036 345 8 1364 999X 999 6 2
5 036 345-Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticidní sítě

100,000
100,000 in3

036 346 8 1364 999X 999 9 2
5 036 346-Asanace kůrovc. dříví - SM - opak.použ.insekt.sítě

100,000
100,000 m3

036 347 5
036 347 8
036 347 10

5 036 347-Asanace

1364 999X 999 
1364 999X 999 
1364 999X 999 
kůrovc. dříví

6
6 2
9 2

SM - asanace se zakrytím

200,000 
500,000 
500,000 
1200,000 m3

036 391 5 1364 999Xa999 8
036 391 8 1364 999X 999 6 2
03 6 391 9 1364 999Xa999 6 2
036 391 10 1364 999X 999 8 2

5 036 391--Asanace kůrovcového dříví - ost. souv. práce

99000,000 
99000,000 
99000,000 
99000,000 

396000,000 Kč

036 431 5 1364 999Xa999 6 100,000
036 431 8 1364 999X 999 6 2 1000,000

5 036 431-Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- chemická 1100,000 m3

* 036-Ochrana lesa proti hmyzím a ostatním škůdcům 401075,000

042 121 8 1364 999X 999 12
5 042 121-Oklest - do 5 m včetně

2 1,000 
1,000 tis

* 042-Vyvetvování lesních porostů 1,000

043 041 8 1364 999X 999 12 2
5 043 041-Rekonstrukce porostů - výřez + hrázkování (ha)

1,000
1,000 ha

043--Rekonstrukce porostů 1,000

058 111 5 1364 999Xa999 8 10,000
058 111 8 1364 999X 999 12 2 30,000
058 111 9 1364 999X 999 12 2 10,000
058 111 10 1364 999X 999 9 2 70,000
058 111--Ruční práce 120,000 h

058 121 9 1364 999X 999 12 2 10,000
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv LHC hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

058 121-Práce s JMP ______________________ 10,000 h

058 131 9 1364 999X 999 12 2 10,000
058 131 10 1364 999X 999 9 1 20,000
058 131-Práce s traktorem 30,000 h

058
058
058

161 8 1364 999X 999 12
161 10 1364 999X 999 9
161-Práce se zádovým postřikovačem

2
1

30,000
10,000
40,000 h

058 411 8 1364 999X 999 12 2 2,000
058 411 9 1364 999X 999 12 2 0, 500
058 411-Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic 2,500 km

* 058-Ostatní pěstební práce 202,500

5 2 ~ LHC Č.Lípa 2019+ * Předaný-podmíněný celkem zakázka
*****************************************************************************************************************************
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv LHC hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

Úhrn za LS 239 LS Česká Lípa (kontrolní čísla) 570,57

Rozpis dle zakázek:
5 - LHC Č.Lípa 2019+

430054,251





1’řilolm ř. 1‘l> ke Smlouvě o prováděni komnlexnie

PŘÍLOHA č. P2 ZÁSADY PŘENOSU REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU
LESNÍCH DŘEVIN

Tato Příloha obsahuje zásady přenosu reprodukčního materiálu a podrobnosti o evidenci při 
nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin.

I. ZÁSADY POUŽITÍ REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN V RÁMCI ČR A JEHO UVÁDĚNÍ DO
OBĚHU

1) Zásady přenosu reprodukčního materiálu (semen, semenáčků a sazenic) lesních dřevin 
určeného lc umělé obnově lesa a lc zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené 
lc plnění funkcí lesa (dále také jen „reprodukční materiál lesních dřevin"), a podrobnosti o 
evidenci při naldádání s reprodukčním materiálem lesních dřevin a o evidenci původu 
založených lesních kultur, vyplývají z § 29 Zákona o lesích, a vyhlásily č. 139/2004 Sb., 
kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o 
původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování 
pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších 
předpisů. Podmínily, za nichž lze uvádět reprodukční materiál lesních dřevin do oběhu, 
stanovuje Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, a vyhláška č. 
29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů.

2) Reprodukční materiál lesních dřevin musí vyhovovat příslušným ustanovením Zákona 
o rostlinolékařslcé péči. Sadební materiál určitých rodů lesních dřevin vyjmenovaných 
v příloze č. 9 vyhlásily č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých 
organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů, musí být opatřen 
rostlinolékařským pasem nebo náhradním rostlinolékařským pasem. Smluvní partner je 
povinen předat Lesům ČR originál rostlinolékařslcého pasu popřípadě náhradního 
rostlinolékařslcého pasu současně s Průvodním listem / Listem o původu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin.

3) Veškerý reprodukční materiál lesních dřevin musí být doložen originálem nebo úředně 
ověřenou kopií předepsaných dokladů dle Zákona o obchodu s reprodukčním materiálem 
lesních dřevin, a vyhlášky č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o 
obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů (Průvodní 
list a průvodní štítek nebo List o původu).

4) Slučování reprodukčního materiálu lesních dřevin určeného lc obnově lesa a zalesňování 
pozemků prohlášených za pozemky určené lc plnění funkcí lesa ve správě Lesů ČR Smluvním 
partnerem z různých oddílů je přípustné pouze po předchozím písemném souhlasu Lesů ČR.

5) Doklady dle bodu 3) této Přílohy je Smluvní partner povinen předat Lesům ČR vždy 
bezodkladně po dokončení zalesňování; před zahájením zalesňování je Smluvní partner dále 
povinen tyto doklady Lesům ČR předat v prosté kopii.

6) Vždy po ukončení Jarního nebo Podzimního zalesnění předá Smluvní partner Lesům ČR 
rozpis použití reprodukčního materiálu lesních dřevin v níže uvedené tabulce dle čísla 
revíru, porostních skupin, druhu zalesnění, čísla průvodního listu/listu o původu, dřevin, 
evidenčního č. uznané jednotky, redukované plochy a počtu sazenic. Povinnost doložit 
doldady dle bodu 3) této Přílohy tím není dotčena.

7) V případě dovozu reprodukčního materiálu ze zahraničí budou takové případy řešeny 
individuálně s ředitelstvím Lesů ČR.
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Revír
vc.

Porostní
skupina
(místo
výsadby)

*Druh
zalesnění

Číslo
průvodního 
listu/listu 0 
původu

Dřevina Evidenční 
č. uznané 
jednotky

**Způsob
pěstování

Redukovaná
plocha
(ha)

Počet
sazenic
(ks)

* Druh zalesnění: H - první, V - opakované, P - podsadha
**Způsob pěstování: P - prostolcořenný, K - krytolcořenný, V - množený vegetativně, G - množený 
generativně (v případě šíje a podšije v kg S - surovina, O - osivo)
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Přílohu č. P;i ke Smlouvě o prováděni komplexních lesnických činnosti a o p mile ji dřiví

PŘÍLOHA č. P3 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH
ČINNOSTÍ

A. Základní ustanovení

I. Tato Příloha obsahuje nezbytné zásady provádění vybraných Pěstebních činností. 
Specifikace výkonů může být dále upřesněna nebo i změněna v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace.

II. Smluvním partnerem v ceníku uvedené ceny dodávaných prací obsahují náklady na mzdu 
pracovníků za provedení práce včetně zdravotního a sociálního pojištění, pracovní a 
ochranné pomůcky pracovníků, dodávaný materiál a přípravky, dopravu pracovníků, 
materiálu a přípravků na pracoviště, pokud není v popisu níže nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace uvedeno jinak. Součástí dodávky prací u všech výkonů je odstranění veškerých 
nádob, obalů, přepravek, zbytků chemikálií a ostatních materiálů (např. použité hřebíky) 
nejpozději do ukončení práce na pracovišti (v případě, že materiál dodaly Lesy ČR, bude 
vrácen do jejich skladu).

III. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození Kořenových náběhů či 
kmenů stojících stromů, které nejsou určeny lc těžbě, musí být na náklady Smluvního 
partnera řádně ošetřeny do konce směny, během níž lc poškození došlo. Vjezd techniky na 
nezpevněné linky a do Porostů je možný pouze za příznivých podmínek se souhlasem 
revírníka.

IV. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde lc poškození oplocenlcy, musí být do 
konce pracovní doby provedena provizorní oprava zabraňující vstupu zvěře a definitivní 
oprava do konce činnosti na pracovišti. To vše na náklady Smluvního partnera.

V. Nebudou-li v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, v Projektu nebo v Zadávacím listu 
pěstebních činností stanoveny jiné termíny pro provedení Pěstebních činností, jsou závazné 
tyto lhůty:

1) Obnova lesa sadbou: 
jarní nejdéle do

prostolcořenná 
lcrytolcořenná

31. 5. (resp. 30. 6. pro 7. a 8. LVS) 
30. 6.

podzimní
prostolcořenná od 1.9. do 15.11.
lcrytolcořenná od 1.7. do 15.11.

V případě, že termín podzimního zalesnění bude Zadávacím listem stanoven jinak, 
zejména pak v případě příznivého počasí, je Smluvní partner povinen zabezpečit 
reprodukční materiál rovněž tak, aby nedošlo lc jeho poškození mrazem.

2) Ochrana mladých lesních porostů:

a) ochrana kultur proti zvěři
b) oplocování kultur

c) ožínání

30.11.
nejpozději ke dni předání zalesněné 
plochy, není-li do doby výstavby 
oplocení ochrana proti zvěři předem 
dohodnuta jinak

30. 9.
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3) Termín aplikace chemických přípravků bude určen optimální dobou pro aplikaci (dle 
návodu k použití, vývoje počasí, vývoje škůdce, apod.), případně dle instrukcí revírníka. 
Způsob aplikace a množství použitého chemického přípravku budou stanoveny v souladu 
s návodem k použití přípravků, podmínkami aplikace a účelem použití přípravku tak, aby 
bylo dosaženo maximálního požadovaného účinku.

VI. Smluvní partner je povinen používat chemické přípravky v souladu s platným Registrem 
přípravků na ochranu rostlin. Při manipulaci a použití chemických látek je Smluvní partner 
povinen postupovat v souladu se Zákonem o rostlinolékařslcé péči a vyhláškou č. 327/2012 
Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití 
přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní partner Porostu 
vyhotoví a předá příslušné evidence v souladu s platnou legislativou Lesům ČR. Veškeré 
aplikace a nakládání s přípravky bude Smluvním partnerem prováděno v souladu s platným 
návodem lc použití a bezpečnostními pokyny.

VII. Při veškerých činnostech je Smluvní partner povinen brán ohled zejména na zvláště 
chráněné části přírody, oznámená místa výskytu zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů 
či vybraných evropských stanovišť, kulturní památky, měřičské značky (kamenné a plastové 
mezníky stabilizující katastrální a vlastnické hranice), výstražná a informační značení všeho 
druhu, objekty a zařízení sloužící veřejnosti.

VIII. Veškeré Pěstební činnosti je Smluvní partner povinen provést po celé projektované ploše 
(Porost nebo část Porostu), a to v počtu MJ, pruzích, celoplošně (podle Projektu nebo 
Zadávacího listu) nebo podle vyznačení v Porostu.

B. Podrobné podmínky provádění výkonů Pěstebních činností
I. Vyklizování ploch po těžbě

1) Úklidem Klestu je rozuměn úldid Těžebních zbytků. Úklid Těžebních zbytků musí být 
proveden buď jejich uložením do hromad či pruhů, štěpkováním, drcením, spálením nebo 
odvozem (výroba na Lokalitě OM) tak, aby plocha byla připravena lc zalesnění. Způsob 
úklidu Klestu určuje Projekt, popř. Zadávací list.

2) Těžební zbytky a zbytky dříví musí být neprodleně nejpozději do konce pracovní směny 
odstraněny z lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016), resp. 
z lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených turistických a ostatních 
tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků.

11 011, 11 021, 11 031 - Úldid a pálení ldestu - snášení Těžebních zbytků do hromad a 
zároveň jeho pálení při provedení protipožárních opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární 
ochrany).

11 111, 11 171, 11 121, 11 131 — Úldid ldestu bez pálení ručně i mechanizovaně - snesení 
a uložení Těžebních zbytků do pruhů nebo hromad, šířka pruhů či hromady bude maximálně 2 
metry. Vzdálenost pruhů (hromad) bude minimálně lom. Pruhy budou orientovány souběžně se 
stávajícími, příp. uvažovanými vyldizovacími linkami v porostní skupině (dle pokynů revírníka). 
V případě uložení do hromad či pruhů nesmí Klest znemožnit přístup ke stojícím stromům, tzn. 
stojící stromy nesmí být uloženým Klestem obrovnány.

11 211,11 221, 11 231 - Pálení sneseného ldestu - pálení Těžebních zbytků při dodržení všech 
protipožárních opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany).

11 311, 11 331 — Štěpkování ldestu - s rozmetáním štěpky - štěplcování Těžebních zbytků 
štěpkovačem na frakci 5-15 cm a následné rozmetání štěpky tak, aby se nevytvořila na ploše místa 
s vrstvou štěplcy větší než 10 cm.

11 321, 11 341 — Štěpkování ldestu - bez rozmetání štěpily - štěplcování Těžebních zbytků 
štěpkovačem na frakci 5-15 cm.
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li 411 - Drcení klestu - drcení Těžebních zbytků musí být vždy provedeno po celé určené ploše 
Porostu, ponechání nepodrcených ploch je nepřípustné. V případě terénních překážek (kameny, 
prohlubně) budou Těžební zbytky Smluvním partnerem vyneseny na vhodné místo a tam 
rozdrceny. Drcení musí být vždy provedeno až k povrchu půdy. Ponechání nepodrcených zbytků, 
které omezují následné pěstební práce včetně ručního zalesňování, je nepřípustné.

li 581 - Vyklizování ploch po těžbě jinak - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

11 611 - Doěišťování ploch po těžbě - výřez a krácení škodících dřevin, podrostu a 
poškozených cílových dřevin na těžební ploše a úklid takto vzniklého nehroubí. Jednotlivé sekce 
budou rozřezány na velikost do 2m délky.

II. Příprava půdy pro obnovu lesa
1) Příprava půdy pro přirozenou obnovu musí být provedena tak, aby bylo umožněno vyklíčení 

semen mateřského porostu na projektované ploše. Mateřský porost nesmí být poškozen.
2) Příprava půdy pro umělou obnovu lesa musí umožnit vysázení sazenic ve stanoveném sponu 

na projektované ploše.

12 011, 12 111 - Příprava půdy - ruě + mech. v ploškách - narušení půdního krytu na 
minerální zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo plošku a zabezpečen tak, aby nemohlo 
dojít k opětovnému zaklopení.

12 021, 12 121 - Příprava půdy - ruě + mech. v pruzích - narušení půdního krytu na 
minerální zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo brázdu a zabezpečen tak, aby nemohlo 
dojít lc opětovnému zaklopení.

12 051, 12 052, 12 151 - Příprava půdy - ruě + mech. celoplošně - rozhrnutí a rozprostření 
hmoty nehroubí po celé ploše, její rozdrcení, převrácení a smíšení horního půdního horizontu do 
hloubky min. 20 cm, odstranění a zpracování zbytků porostů škodících dřevin. Stávající linky 
(LDS) dotčené přípravou půdy musí být po ukončení prací uvedeny do původního stavu. Nesmí 
dojít k zasažení stávajících náletů nebo nárostů cílových dřevin.

12 061, 12161 - Příprava půdy - chemicky v pruzích - příprava postřikové látky dle typu 
buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku v pruhu. Postřikem nesmí být zasaženy 
nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, porosty).

12 071, 12 171 - Příprava půdy - chemicky celoplošně - příprava postřikové látky dle typu 
buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku po ploše, musí být dodržena stanovená 
hektarová dávka. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, 
porosty).

12511 - Příprava půdy pro zales. melioracemi - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

III. Obnova lesa (zalesňování)
1) Cena dodávaného sadebního materiálu a semen není součástí ceny prací, je uvedena zvlášť 

v ceníku sadebního materiálu. Kromě sazenic dodaných Smluvním partnerem je možné 
lc zalesňování použít vlastní sadební materiál Lesů ČR, pokud je to obsaženo v předaných 
Projektech. V tomto případě se na výzvu Smluvního partnera osoba pověřená Lesy ČR 
zúčastní přejímky sadebního materiálu ve školce.

2) Sadební materiál a osivo musí být v době výsadby nebo šíje v dobrém zdravotním stavu 
a musí odpovídat požadavkům na kvalitu reprodukčního materiálu podle vyhlášky č. 
29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů, a ČSN 48 2115 Sadební materiál 
lesních dřevin. Nebude-li dohodnuto jinak, musí být sazenice označeny jménem výrobce a
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původem, tak aby nemohlo dojít lcjejich záměně, tj. jeden štítek na každých 200 ks i 
započatých zalesňovaných sazenic na ploše, min. však 1 ks na zalesňované ploše.

3) Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin jsou obsaženy v Příloze č. P2 - 
Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin.

4) Činnosti související s obnovou lesa musí být provedeny v souladu s ČSN 482116 Umělá 
obnova lesa a zalesňování, tj. mimo jiné i odpovídající technologií sadby, která nedeformuje 
kořenový systém sazenice a zajišťuje zdárný růst sazenice s ohledem na buřeň; např. jamka 
35 x 35 cm v případě úporné buřeně (např. třtina). Kořenový systém může být v souladu 
s touto ČSN před výsadbou zkrácen za předpokladu zachování dostatečného množství 
kořenového vlášení, max. však o 1/3 jeho objemu.

5) Se sadebním materiálem bude manipulováno a před výsadbou bude uložen tak, aby 
nedocházelo k vysychání kořenového systému, zapaření sadebního materiálu, nebo jeho 
přehřátí na přímém slunci, či lc jinému poškození ovlivňujícímu ujímavost a růst sazenic.

6) V případě nedostatku sadebního materiálu na trhu je Smluvní partner oprávněn po 
předchozí písemné dohodě s Lesy ČR použít lc zalesnění sadební materiál, který neodpovídá 
parametrům výšky nadzemní části a maximálního vělcu podle ČSN 48 2115.

7) Lesy ČR jsou oprávněny kontrolovat kvalitu a nakládání se sadebním materiálem při 
expedici ve školce, v průběhu dopravy, před výsadbou (manipulace, založení a uložení) i 
během výsadby.

8) Kořenový lcrčelc prostolcořenného sadebního materiálu bude po zasazení v závislosti na době 
výsadby a stanovišti 2 (jaro) - 4 (léto a podzim) cm pod úrovní povrchu zeminy. Bal 
lcrytolcořenného materiálu musí být překryt 2 cm zeminy.

9) Je-li dohodnuto ošetření sadebního materiálu jehličnatých dřevin proti klikorohu borovému 
před výsadbou, musí být provedeno prokazatelně a to ne dříve než týden před výsadbou. 
Název použitého přípravku a datum ošetření bude uvedeno buď v průvodních listech lc 
sadebnímu materiálu v kolonce doplňující údaje Smluvního partnera (při ošetření ve školce) 
nebo v záznamu o použití přípravků na ochranu rostlin (při ošetření na místě výsadby).
Jehličnaté sazenice a semenáčky vysazované v období od 1. 4. do 31. 10. musí být ošetřeny 
proti klikorohu máčením před výsadbou, není-li v Příloze č. Z2 - Ostatní informace či v 
Projektu stanoveno jinak. Smluvní partner je oprávněn provést alternativní ošetření pouze 
za podmínky písemného předchozího souhlasu Lesů CR, a to nejpozději do 3 dnů po 
výsadbě; úhrada ošetření - CK 25011.

10) Smluvní partner je povinen před zahájením výsadby proškolit veškeré osoby, které budou 
tuto činnost realizovat, o správném způsobu manipulace se sadebním materiálem a o 
způsobu výsadby.

14 011,14 021,14 031,14 051,14 081,14 111,14 121,14 131, 14 151,14 181 - Šíje a 
podšije - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

16 011, 16211 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - jamková - vyhledání místa pro jamku 
ve sponu stanoveném v Zadávacím listu, strhnutí drnu nebo silné vrstvy humusu o rozměrech 
jamky na minerální zeminu, prokopání jamky po celé ploše, odstranění kamenů a překážejících 
kořenů. Při výsadbě prostolcořenných sazenic úprava dna jamky dle tvaru kořenů (u smrku 
vytvoření kopečku uprostřed jamky), vložení sazenice, rozprostření kořenů do přirozené 
architelctonilcy s přidáním trochu organické hmoty z okolí jamky, jejich překrytí zeminou, střední 
umáčlcnutí zeminy za účelem vytlačení vzduchu a jemné nalcypření horní vrstvy zeminy (překrytí 
hlínou) za účelem přerušení kapilární vzlínavosti. Velikost jamek při zalesňování musí odpovídat 
velikosti kořenového systému zalesňovaných sazenic a výsadba nesmí způsobit jeho deformaci. 
Není-li v Zadávacím listu něho v Příloze č. Z2 - Ostatní informace uvedeno jinak, míní se jamka o 
rozměrech 25 x 25 cm prokopaná do hloubky odpovídající přirozené architelctonice a velikosti 
kořenového systému, min. však 15 cm, případně s využitím půdních vrtáků odpovídající velikosti.
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i6 411, 16 611 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - jamková - viz 16 on,
16 211 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její 
náhrada za novou.

16 021, 16221 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - štěrbinová - zalesnění rýhovacím 
zalesňovacím strojem ve stanoveném sponu, nebo vhodným ručním sazečem, vyhledání místa pro 
zasazení sazenice ve sponu stanoveném v Zadávacím listu. Při ruční sadbě plochým sazečem 
vytvoření štěrbiny dostatečné hloubky tahem jedním směrem, svislé vložení sazenice a její mírné 
povytažení (kořenový krček na úroveň povrchu zeminy) s cílem zabránit nežádoucí deformaci 
kořenového systému. Zahloubení sazeče paralelně s první štěrbinou ve vzdálenosti 5-10 cm, 
kývavým pohybem sazeče přitlačit zeminu nejprve ve spodní části štěrbiny a následně v horní, z 
první štěrbiny musí být vytlačen veškerý vzduch. Opakované zahloubení sazeče cca 10 cm od 
předchozí štěrbiny a tím zamezení vysychání zeminy. Provádí 2 pracovníci (jeden vytváří rýhu, 
druhý vkládá sadební materiál). Při ruční sadbě lcrytokořenné sadby trnem musí vytvořený otvor 
odpovídat velikosti kořenového bálu, sazenice musí být do jamky umístěna, přehrnuta zeminou, 
která je mírně následně středně umáčlcnuta.

16 421,16 621 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - štěrbinová - viz 16 021, 
16221 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její 
náhrada za novou.

16 031,16231 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

16 431,16 631 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková - viz 16 031, 
16 231 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její 
náhrada za novou.

16 041, 16 241 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami nebo dutými rýči - velikost 
sázecí roury (dutého rýče) musí odpovídat kořenovému bálu sázené sazenice, resp. semenáčku.

16 241, 16 641 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami 
nebo dutými rýči - viz 16041, 16241 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je 
vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 081, 16281 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - jiná - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

16 481,16 681 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - jiná - viz 16 081,16 281 
v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za 
novou.

16 901 - Doplnění MZD - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

IV. Ošetřování mladých lesních porostů

21 011 - Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně + mech. - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

21111 - Ošetřování MLP jinak - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

V. Oplocování mladých lesních porostů
1) Stavba oplocenek

a) Není-li Projektem či Přílohou č. Z2 - Ostatní informace stanoveno jinak, musí být 
oplocenka stabilní a musí splňovat parametry příslušného modelového typu oploccnky
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Lesů ČR, dle Přílohy č. P5 - Katalogu pro oplocen ky používané při mechanické ochraně 
mladých lesních porostů.

b) Při oplocování z použitých dílů je součástí dodávky jejich oprava a doprava do místa 
stavby.

c) Na oplocení nesmí být závady umožňující proniknutí zvěře do oplocenky.
d) Při dokončování oplocenky je součástí dodávky zajištění vyhnání zvěře popřípadě zvířat, 

která mohou způsobit škodu na ochraňované kultuře, z oplocenky.

22 011, 22 021, 22 031, 22 041, 22 051, 22 061, 22 111, 22 121, 22 131, 22 141, 22 151, 
22 161 - oplocenky z nových materiálů - viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky 
používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů, příp. viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

22 411, 22 421 - Oplocov. z použ.mater.-drátěné - pro stavbu bude použito pletivo z 
rozebraných oplocenelc. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 511, 22 521 - Oplocov. z použ.mater.-dřevěné - pro stavbu budou použity pole z 
rozebraných oplocenelc. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 611 - Zřizování oplocenelc v oborách - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 711 - Doplnění spodního ráhna u stávajícího oplocení - parametry ráhna viz Příloha 
č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. 
Ostatní viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 721 - Doplnění vodícího drátu u stávajícího oplocení - parametry drátu viz Příloha 
č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. 
Ostatní viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

2) Rozebírání a likvidace oplocenelc

Jestliže jsou při likvidaci oplocení dřevěné prvky páleny, bude při této činnosti postupováno v 
souladu s Přílohou č. Z5 - Zásady požární ochrany. Kovové součásti budou po vyhasnutí ohniště 
Smluvním partnerem uklizeny.

22 211, 22 221 - Rozebírání a likvidace oplocenky drátěné - sejmutí a svinutí drátěného 
pletiva, odvoz použitelného pletiva na revírníkem určené místo, rozebrání dřevěných dílů 
(sloupky, ráhna, přelezy), jejich uložení na hromady po min. 20 m mimo LDS a stávající kultury 
a nárosty. Sloupky je možné v úrovni povrchu terénu odříznout. Hřebíky v dřevěných dílech 
musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo lc 
proražení pneumatik. Ekologická likvidace nepoužitelného pletiva je součástí technologie.

22 311, 22 321 - Rozebírání a likvidace oplocenky dřevěné - rozebrání a uložení 
dřevěných částí na hromady mimo LDS a stávající kultury a nárosty min. po 20 m (opětovně 
použitelné pole oplocenky budou podložené a proložené vzpěrami). Sloupky je možné v úrovni 
povrchu terénu odříznout. Vyčnívající hřebíky budou z dřevěných částí odstraněny, případně 
zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k proražení pneumatik.

3) Opravy oplocenek
a) Oprava oplocenek musí být zahájena nejpozději následující pracovní den po předání 

objednávky. Součástí objednávky je rozsah a způsob provedení opravy. Před vlastní opravou 
musí být z oplocenky Smluvním partnerem vyhnána zvěř popřípadě zvířata, která mohou 
způsobit škodu na ochraňované kultuře.

Stránka 76 z 135
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - od 1.l. 2019 do 31.12.2023



b) Při opravě oplocenky s výměnou celých polí a kůlů u oplocenek dřevěných nebo pletiva a 
kůlů u oplocenek drátěných bude cena díla počítána z ceny u příslušných podvýlconů pro 
oplocování (rozebírání a likvidace + stavba z nových/použ. materiálů) bez další kalkulace 
nákladů dle hodinové sazby.

c) Při opravě oplocenky bez potřeby výměny nosných dílů bude oprava hrazena kalkulací 
nákladů dle hodinové sazby a dodaného materiálu.

22 981 - Údržba a opravy oplocenek - oprava oplocenky s výměnou nosných dílů 
oplocenky (sloupy + vzpěry). Výměna jednoho sloupu se při kalkulaci ceny započítává délkou 
jednoho pole oplocenky.

4) Kontrolní a srovnávací plochy

23 011 - Kontrolní a srovnávací plochy zřizování ~ zřízení dvou čtvercových ploch o 
straně 5m na místě určeném revírníkem. Kolem jedné z ploch zbudování oplocenky tvaru 
čtverce o straně 6 m s jedním žebříkem/brankou. Konstrukce a materiál oplocenky viz Příloha č. 
P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů - 
Drátěná vysoká něho horská 200,220/3. Každá plocha vytyčena v rozích pomocí 4 dřevěných 
kůlů a jedním kůlem uprostřed. Minimální průměr kůlů 5 cm bez kůry, délka kůlů na oplocené 
ploše 0,6 - 0,7 m (min. 0,3 m musí vyčnívat nad povrch půdy), na neoplocené ploše min. 0,8 m 
(min. 0,5 m musí vyčnívat nad povrch půdy). Kůly zapuštěny min. 0,3 m do země, v části 
zapuštěné do země a 10 cm nad povrch půdy odlcorněny a impregnovány vhodným přípravkem, 
nebo opáleny na dřevo. Neoplocená plocha stabilizována uprostřed ocelovým kolíkem průměru 
min. 8 mm.

23 021 - Kontrolní a srovnávací plochy - rozebírání - viz rozebírání a likvidace 
oplocenek.

VI. Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři
Ochrana musí být provedena na plochách uměle zalesněných u všech jedinců cílových dřevin, 
u přirozených náletů a nárostů v rozsahu odpovídajícím počtu sazenic při umělém zalesnění.
Při projektování i realizaci je zohledněn dosavadní nezdar v kultuře, popřípadě ochraňovaní jedinci 
z přirozené obnovy a takto jsou také činnosti převzaty a hrazeny.
1) Mechanická ochrana terminálu 

Provádí se zpravidla u jehličnatých dřevin.

23 211 - Mechanická ochrana vrcholu - Umístění na terminální výhon tak, aby v době 
rašení nedošlo k deformaci či zaškrcení nových prýtů. V případě použití ovčí vlny musí být pro 
zajištění repelentního efektu použita čerstvá střiž dle instrukce revírníka.

2) Individuální ochrana
Předmětem ochrany je celý jedinec (tubusy, oplůtky, rozsochy atd.)

23 311 - Individuální ochrana - tubusové chrániče
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné 
plochy.
Nosné kůly:

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3x5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5x5 cm)

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odlcorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch, 

o železný prut průměr min. 8 mm.
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Instalace chrániče - jeden nosný kůl k jednomu chrániči. Délka kůlu nad povrchem musí 
umožnit řádné uchycení chrániče dle konstrukce jeho úchytů. Kůl zatlučen min. 40 cm do země. 
Chránič bude pevně připevněn ke kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených 
minimálně 0,5 m od sebe, přičemž sazenice nesmí být vázacím drátem omotána a zašlcrcena. 
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 312 - Individuální ochrana - opakované použití chráničů - chrániče budou lc 
dispozici na Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určených chráničů. Ostatní viz 23 311.

23 321 — Individuální ochrana — opichy
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné 
plochy. Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 331 — Individuální ochrana - oplůtlcy
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné 
plochy.
Nosné kůly:

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3x5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5x5 cm)

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odlcorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch, 

o železný prut průměr min. 8 mm.

Oplůtlcy - dva nosné kůly lc jednomu oplůtlcu. Déllca lcůlu cca o 10 cm větší než výška pletiva, kůl 
zatlučen min. 40 cm do země. Pletivo bude spojeno pevně do kruhu a bude pevně připevněno ke 
každému kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 0,5 m od 
sebe.
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 332 - Individuální ochrana - opakované použití pletiva - pletivo bude lc dispozici na 
Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určeného pletiva. Ostatní viz 23 331.

23 341 - Individuální ochrana - rozsocha
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena lce dni předání zalesněné 
plochy.

Rozsocha - část lcmínlcu jehličnatých dřevin vytěžených při prořezávce s minimálně třemi 
pravidelně rozmístěnými přesleny. Minimální výšlca 140 cm. Na spodní části rozsochy se 
v případě potřeby vyrobí špice pro snadnější zatlučení do země.

23 371 — individuální ochrana - oprava - výměna poškozené části individuální ochrany za 
novou.

23 381 - individuální ochrana - odstranění, likvidace - sejmutí a svinutí drátěného 
pletiva z oplůtlců, uložení nosných kůlů (plastových tubusů) na hromady mimo LDS. Hřebíky v 
dřevěných dílech musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít lc poranění osob, 
zvěře nebo lc proražení pneumatik. Ekologická likvidace pletiva (plastových tubusů) je součástí 
technologie.

23 611 — Oplůtlcy v oborách - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 621 — Opravy oplůtlců - výměna poškozené části oplůtlcu za nový.

3) Chemická ochrana
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Musí být ošetřen terminální výhon, pokud Projekt nestanoví jinak.

23 111 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - letní - ošetřen musí být u jehličnanů 
terminální výhon a poslední přeslen, v případě listnáčů ošetření vrcholové části sazenice v délce 
min. 25 cm. Při aplikaci postřikovačem použití trysky odpovídající aplikované látce a výrobcem 
předepsanému aplikačnímu tlaku. Manipulace a příprava postřikové látky dle návodu výrobce.

23 121 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - zimní - délka ošetřeného výhonu je min. 
1/2 jeho délky, max. do 25 cm. V případě listnaté výsadby do 50 cm výšky sazenice se ošetřuje 
min. 1/2 výšky sazenice. Odchylky je nutné odsouhlasit s revírníkem. Manipulace a případné 
naředění dle návodu výrobce, rovnoměrné nanesení přípravku na terminální výhon. V době 
přejímání musí ošetřená kultura splňovat podmínku úplného zaschnutí přípravku.

23 151 - Ochrana náletů repelenty - letní - viz výkon 23 111.

23 161 - Ochrana náletů repelenty - zimní - viz výkon 23 121.

23 511 - Ochrana proti černé zvěři - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 711 - Nátěr nebo postřik repelenty -letní- sazenice před výsadbou - ošetření 
sazenic v balících, nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 111.

23 721 - Nátěr nebo postřik repelenty -zimní- sazenice před výsadbou - ošetření 
sazenic v balících, nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 121.

VII. Ochrana mladých lesních porostů proti bučeni
Zásahem nesmí být poškozeny nebo zničeny sazenice nebo jedinci cílových a melioračních dřevin 
z přirozené obnovy. Ožínání ruční i mechanizované musí být časově rozloženo tak, aby bylo 
přednostně realizováno na nejvíce buřenících stanovištích

1) Mechanická ochrana
a) 24 011, 24021 - Ožínání ručně + mech. - vyhledání sazenic, ožnutí buřeně v okolí 

sazenic na výšku strniště nejvýše do jedné třetiny výšky sazenic. Zkosená buřeň se klade 
kolem sazenic nebo mezi ně. Nesmí dojít lc poškození sazenic. Velikost ožnuté plochy musí 
být taková, aby bylo vyloučeno zalehnutí sazenic okolní buření. Ožínáním musí být 
odstraněny kromě travin a bylin i škodící dřeviny a keře do síly 1 cm v kořenovém krčku.

24 031 - Ožínání ručně + mechanicky - celoplošně - viz 24 011. Po celé zadané ploše 
nesmí zůstat neožnutá buřeň.

b) 24211 - Ošlapávání kultur - musí být provedeno úplným sešlapáním buřeně kolem 
sazenic do vzdálenosti nejméně na výšku buřeně. Nesmí dojít lc poškození sazenic.

c) 24311 - Mulěování - musí být provedeno tak, aby byla celá ploška o poloměru nejméně na 
výšku buřeně úplně pokryta mulčovacím materiálem.

2) Chemická ochrana
Bude použit přípravek ze skupiny herbicidů stanovený Projektem. Herbicidem nesmí být 
poškozena, popř. zničena cílová dřevina. Příprava aplikovaného roztoku a aplikační dávka je 
odvozena od druhů a stavu buřeně podle návodu výrobce.

24 411 - Chemická ochrana MLP proti bučeni - v ploškách - aplikace na buřeň v okolí 
sazenice.
24 421 - Chemická ochrana MLP proti bučeni - v pruzích - aplikace na buřeň v okolí 
sazenic dle informací revírníka.
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24 431 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně - aplikace na buřeň po celé 
zadané ploše.

3) Výsek škodících dřevin
a) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na 

sekce nejvýše 2 m dlouhé.
b) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem. Arboricidem nesmí být poškozena 

nebo zničena cílová dřevina.

24 511 - Odstranění škodících dřevin - ruěně + mech. - výřez škodících dřevin, jejich 
stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy.

24 531 - Odstranění škodících dřevin - chemicky - postřik škodících dřevin arboricidem.

24 541 - Odstranění škodících dřevin - kombinovaně - výřez škodících dřevin, jejich 
stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy. Nátěr pařízlců arboricidem.

VIII. Ochrana MLP proti hmyzím škůdcům, hlodavcům a ost. škodí, činitelům

25 011 - Klikoroh borový - chemické ošetření kultury - jedná se o ošetření spodní 
poloviny kmínlců sazenic na ploše insekticidem, který musí obsahovat příměs barviva, není-li 
Zadávacím listem stanoveno jinak. Ošetření se provádí buď před výsadbou máčením sazenic nebo 
ošetřením na ploše nejpozději do 3 dnů po výsadbě.

25 021 - Klikoroh borový - výroba a kladení pastí spolu s výměnou návnad - cena 
obsahuje výrobu a kladení lapacích kůr s otrávenou návnadou, označení pasti kůlem a při výměně 
počítání brouků.

25 111 - Ochrana MLP proti ostatním hmyzím škůdcům - obranný zásah proti jinému 
hmyzímu škůdci viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

25 211 - Ošetření proti ponravám chrousta - při zalesnění - ošetření půdním 
insekticidem - aplikace látky ke kořenům při výsadbě.

25 221 - Ošetření proti ponravám chrousta - dodatečně - ošetření půdním 
insekticidem - aplikace látky ke kořenům u kultur.

26 011 - Hlodavci - nátěry kultur repelenty - nátěr kmínlcu určených sazenic repelentem po 
celém obvodu do výše min. 30 cm.

26 021 - Hlodavci - ldadení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad - Pasti musí 
odpovídat podmínkám a účelu aplikace.

26 111 - Sypavka borová - chemické ošetření kultury fungicidem. Cena uvedena za jedno 
ošetření kultury.

26 211 — Padlí dubové - chemické ošetření kultury fungicidem.

26 411 — Ostatní škůdci - obranný zásah proti škůdci viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.
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l) Prostřihávky
IX. Prořezávky a výchova Porostů

31 011 - Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + mech - viz Příloha č. Z2 - 
Ostatní informace.

31 031 - Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - chemicky - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

2) Prořezávky
Prořezávka se liší od výřezu škodících dřevin tím, že na převažující ploše porostní skupiny 
(etáže) je realizován zásah v dřevinách záldadních, MZD, přimíšených a vtroušených na 
stanovený cílový počet.

a) Prořezávky se provádějí podle instruktáže provedené Lesy ČR pro jednotlivé druhy 
dřevin.

b) Prořezávkou odstraněné stromy musí být staženy na zem. Nehroubí a Hroubí ponechané 
v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na sekce nejvýše 2 m dlouhé.

c) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem.
d) Součástí prořezávky není rozčlenění Porostů linkami. Jejich vzájemnou vzdálenost, šíři, 

začátek a směr vyznačí fyzicky Lesy ČR.

31 311, 31 411, 31 511 - Prořezávky - ručně + mech - vyhledání nežádoucích jedinců, 
jejich pokácení a příp. zkrácení na sekce kratší než 2 m, stažení sekcí na zem. Zásahem nesmí 
být poškozeni cíloví jedinci.

31331, 31 431, 31 531 - Prořezávky chemicky - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

3) Rozčleňování Porostů
31 611 - Rozčleňování porostů - vyřezání vyznačených rozčleňovacích linií, zkrácení 
vyřezaného nehroubí (příp. Hroubí) na sekce kratší než 2 m a jejich odstranění z plochy linky. 
Výše Pařezů odpovídá úrovňovému kácení (1/3 šířky kmene). Šířka linek a vzdálenost mezi nimi 
vychází z předpokládané budoucí technologie soustřeďování dříví a zpravidla se pohybuje mezi 
3 - 4 m vzdálených 15-40 m.

4) Zpřístupnění Porostů
a) V rámci zpřístupnění Porostů se provádí výřez dříví a hrázlcování.
b) Součástí zpřístupnění Porostů není rozčlenění porostních skupin linkami. Vyznačení 

začátku a směru linky zajistí Lesy ČR.
c) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na 

sekce nejvýše 2 m dlouhé.
d) Při hrázlcování musí být vyklizeno veškeré ležící dříví a uloženo v Porostu mimo 

vyklizovací linky v pruzích, jejichž směr a šířku určí Lesy ČR.

32 311 - Zpřístupňování porostů řezem - zásah umožňující pohyb po Porostu za účelem 
provedení probírky. Jedná se o odstranění materiálu stojícího a ležícího nehroubí pokácením a 
rozřezáním na sekce kratší 2 m.

32 321 - Zpřístupňování porostů hrázlcováním ležícího dříví - uložení vyřezaného 
materiálu do pruhů a hromad v Porostech dle pokynů revírníka.
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32 331 — Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním - kombinace 32 311 a 32 321.

X. Vyvětvování Porostů
Vyvětvování se provádí podle vyznačení a instruktáže provedené Lesy ČR.

35 011 - Vyvětvování předcházející ochraně - jedná se o vyvětvování označených stromů do 
určené výšky. Řez musí být hladký a veden rovnoběžně s kmenem stromu bez poškození kůry 
kmene.

42 111, 42 121, 42 131 — oklest a ořez - jedná se o vyvětvování stromů do určené výšky. 
Řez/oklest musí být proveden na úrovni povrchu kmene bez poškození kůry kmene.

XI. Ochrana lesa

1) Proti ohryzu a loupání
a) Zraňováním, nátěrem nebo mechanickou ochranou musí být bezprostředně po předchozím 

vyvětvení ošetřen celý projektovaný počet stromů, resp. všechny vyznačené stromy (400 - 
600 les / ha) do výšky odpovídající druhu zvěře a obvyklé sněhové pokrývce.

b) Použití plastů výrazných barev je nepřípustné.

35 111 - Ochrana kmenů repelenty - bodováním - kmen musí být pokryt repelentem na 50 
% plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výsky 2 m.

35 121 - Ochrana kmenů repelenty - v pruzích - kmen musí být pokryt repelentem v 
pruzích na 50 % plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 131 - Ochrana kmenů repelenty - celoplošně - kmen musí být pokryt repelentem po celé 
ploše obvodu až do výšky 2 m.

35 211 - Zraňování kůry - kůra stromů se zraní speciálním zraňovačem do výšky cca 200 cm ve 
třech pásmech dokola, vzdálenost mezi pásmy cca 50 cm. Zranění bude provedeno tak, aby došlo 
k zasmolení bazální části kmene.

35 311 - Ovazování klestem - ohnutí 2-3 přeslenů větví z výšky cca 2 m směrem k zemi 
a přivázání těchto větví vázacím drátem o síle 3 mm ke kmeni tak, aby nedošlo lc jeho poškození 
a zaškrcení. Použití přinesených nařezaných větví potřebné délky je možné v souladu s Přílohou č. 
Z2 - Ostatní informace.

35 321 - O važování jiným materiálem - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

35 331 ~ Odstranění ovazu + jeho likvidace - cena je za odstranění a ekologickou likvidaci 
použitého ovazu.

2) Ochrana lesa proti hmyzím škůdcům
Chemická a kombinovaná asanace je včetně dodávky inselcticidního přípravku a vhodného 
smáčedla.
Zásady ochrany lesa proti kůrovcům jsou obsaženy v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti 
kůrovcům.

36 011 - Lapače na kůrovce - instalace - rozvoz lapačů do Porostu, upevnění lapače na 
stabilní konstrukci. Spodní hrana lapače musí být minimálně 1 m nad zemí.

36 031 - Otrávené lapáky - instalace - vyhledání vyznačeného stromu a aplikace schváleného 
přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení
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a přiblížení na požadované místo je součástí ceny dříví a ceníků těžebních činností). Smluvní 
partner předá revírníkům soupis lapáků s Porosty a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví).

36 032 - Otrávené lapáky - stojící lapák - aplikace schváleného insekticidního přípravku na 
stojící strom do výšky minimálně 4 m od paty kmene po celém obvodu kmene.

36 033 - Otrávené lapáky-výroba a instal. trojnožky - v ceně je výroba trojnožky, včetně 
dopravy materiálu na požadované místo. Min. délka 1,5 m, min. průměr na čepu je 12 cm, spojení 
zajišťující pevnost a stabilitu. Aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu 
kmene.

36 111, 36 121, 36 131 - Lapáky kladení - vyhledání vyznačeného stromu a jeho zakrytí 
odvětvenými větvemi (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení a přiblížení na požadované 
místo je součástí ceníků dříví a těžebních činností). Případné odchylné požadavky musí být 
uvedeny v objednávce. Smluvní partner předá revírníkům soupis lapáků s jejich pořadovými čísly, 
Porosty a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví). Místo označení pořadovým číslem je 
v objednávce možné požadovat označení lapáků barvou.

36 112 - Lapáky kladení ve větvích - vyhledání vyznačeného stromu bez odvětvení a bez zakrytí 
větvemi (směrové pokácení, odvětvení a případné zkrácení a přiblížení na požadované místo je 
součástí ceníků dříví a těžebních činností). Odvětvení se provádí po objednání asanace (odvozu) 
lapáku.

36 141, 36 151 - Lapáky - asanace odkorněním - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 161 - Lapáky — asanace všech dřevin chemicky - aplikace schváleného přípravku 
rovnoměrně po celém povrchu kmene. Po chemické asanaci bude dříví do 30 kalendářních dnů od 
ošetření přiblíženo a odvezeno.

36 170 - Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření - opakovaná aplikace schváleného 
insekticidního přípravku na otrávený lapák.

36 211 - Instalace návnad na stojící stromy - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 321, 36 351, 36 421, 36 451 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví- 
mechanická - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 331, 36 431 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - chemická -
aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene - po otočení i ze spodní 
strany.

36 341, 36 371, 36 441, 36 471 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - 
kombinovaná - ruční nebo mechanické oloupání kůry, které bude doplněné pálením nebo 
chemickou asanací oloupané kůry.

36 345 - Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticidní sítě - přiblížení kůrovcového dříví 
na vhodné místo a následné přikrytí skládkovaného dříví po celém povrchu skládky tak, aby 
nedocházelo lc šíření kůrovců do okolí (první použití sítě).

36 346 - Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované použití insekticidní sítě -
přiblížení kůrovcového dříví na vhodné místo a následné přikrytí skládkovaného dříví po celém 
povrchu skládky tak, aby nedocházelo k šíření kůrovců do okolí (opakované použití sítě za dobu její 
účinnosti).

36 381, 36 481 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví — jiné dřeviny -
viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 511 — Asanace těžebního odpadu - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.
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36 521 - Asanace skládek - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 531 - Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci - ručně i mech - pálením -
vykácení postižených stromů, vyklizení na předem určená místa a pálení včetně větví, provést 
protipožární opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany).

36 541 - Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci - ručně i mech - chemicky -
vykácení postižených stromů, odvětvení, postřik schváleným přípravkem.

36 551 - Asanace mlazin (tyěk.) napadených kůrovci - ručně i mech - drcením, 
štěpkováním - vykácení postižených stromů, případné vyklizení stromů na předem určené místo 
a štěpkování veškeré hmoty.

XII. Rekonstrukce Porostů

43 011 - Celoplošná likvidace odumřelých dřevin - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 021 - Rekonstrukce por. náhradních dřev. v imisních oblastech - viz Příloha č. Z2 - 
Ostatní informace.

43 041 - Rekonstrukce porostů - výřez + hrázkování - rozřezání vyznačené nebo zadané 
hmoty, zkrácení na sekce o délce nejvýše 2 m, jejich následné uložení na hromady a sešlápnutí na 
místě mimo cílové dřeviny. Uložení do hromad viz výkon 11 lil.

43 051 - Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení hmoty - výřez vyznačené nebo zadané 
hmoty, její vyvezení a uložení na hromady zpravidla na Lokalitě OM.

43 061 - Rekonstrukce porostů - štěpkováním - seštěpkování vyznačené nebo zadané 
hmoty v Porostu.

43 071 - Rekonstrukce porostů - shrnování valů - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 081 - Rekonstrukce ostatní - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 111 - Rekonstrukce porostů - kroužkování - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 121 - Rekonstrukce porostů - hyposekerka - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

XIII. Ostatní Pěstební činnosti
Zahrnují blíže nespecifikované práce, spojené s péčí o les včetně drobných úprav LDS (např. čištění 
svodnic vody a propustků).
Ostatní činnosti jsou kalkulovány podle hodinových sazeb za:

58 111 - Ruční práce - veškeré ruční práce dle pokynu revírníka.

58 121 — Práce s JMP - veškeré práce s JMP dle pokynu revírníka.

58 131 - Práce s traktorem - veškeré práce s traktorem dle pokynu revírníka.

58 141 - Práce s křovinořezem - veškeré práce s lcřovinořezem dle pokynu revírníka.

58 151 - Práce s koněm - veškeré práce s koňským potahem dle pokynu revírníka.

58 161 - Práce se zádovým postřikovačem - veškeré práce se zádovým postřikovačem dle 
pokynu revírníka. Není zahrnuta cena chemického přípravku.
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58 411 — Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic - výřez náletů, nárostů z 
rozdělovači sítě, jejich rozřezání na sekce o délce nejvýše 2 m a uložení spolu s příp. dalšími 
Těžebními zbytky a Klestem do hromad mimo trasu rozdělovači sítě.

58 421 - Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic - chemicky - ošetření 
vyznačených tras registrovaným insekticidem, viz Příloha Z2 - Ostatní informace.

58 yn - Zalévání sazenic - viz Příloha Z2 - Ostatní informace.
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Přilnlui ř. /’./ ke Smlonrč o nrttrťnlěni komplexních lesnickí/eh činností </ o nemlč ji Jřiei

PŘÍLOHA č. P4 CENÍK PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

CK podvýkon MJ počet MJ cena
(Kč/MJ) poznámka

11010 Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého m3 4 751,000 90

11110 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - jehl.+list. m3 17 825,000 78

11410 Drcení klestu m3 11 900,000 95

11610 Dočišfování ploch po těžbě ha 72,500 8 000

12010 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v ploškách 1000 ks 39,200 6 000

12020 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v pruzích ha 107,000 23 000

12070 Příprava půdy na holině - chem. celoplošně ha 5,900 4 500

12110 Příprava půdy pod porostem - ruč +■ mech. v ploškách 1000 ks 9,000 6 000

16010 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - iamková 1000 ks 29,000 7 000

16020 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 305,000 3 500

16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - iamková 1000 ks 449,000 8 000

16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 261,500 4 000

16280 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jiná 1000 ks 75,000 3 500

16610 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - iamková 1000 ks 86,300 8 600

16620 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 45,000 4 000

16680 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jiná 1000 ks 15,000 4 000

16900 Doplňování MZD 1000 ks 2,000 15 000

22010 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 150/3 km 23,300 95 000

22030 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 150/3 km 1,000 100 000

22040 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4 km 1,000 120 000

22210 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-do 180 cm vč km 18,500 12 000

22220 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-nad 180 cm km 4,000 12 000

22410 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 cm včetně km 3,500 90 000

22420 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad 180 cm km 2,000 95 000

22710 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km 9,000 35 000

22980 Údržba a opravy oplocenek km 4,500 60 000

23010 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování ks 17,000 4 500

23020 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání ks 17,000 2 000

23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní 1000 ks 578,500 900

23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní 1000 ks 4 002,800 900

23310 Individuální ochrana - tubusové chrániče 1000 ks 4,700 99 999

23320 Individuální ochrana - opichy 1000 ks 3,000 90 000

23330 Individuální ochrana - opiůtky 1000 ks 4,500 150 000

23370 Individuální ochrana - oprava 1000 ks 1,900 70 000

23380 Individuální ochrana - odstranění a likvidace 1000 ks 2,200 40 000

23710 Nátěr nebo postřik repelenty-letní-sazenice před výsadbou 1000 ks 41,000 800

24010 Ožínání - ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 100,000 1 500

24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 174,000 9 500

24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 498,000 11 000

24210 Ošlapávánl kultur ha 8,000 7 500

24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích ha 11,000 4 500

24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně ha 102,000 5 000

24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha 196,000 9 000

25010 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 1000 ks 215,000 850

25020 Klikoroh borový - výroba a kladení pastí spolu s výměnou návnad ks 350,000 300

26010 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks 5,000 1 000

26110 Sypavka borová ha 5,000 10 000

31010 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + mech. ha 11,000 17 000

31310 Prořezávky - jehlic. + list. - ručně + mech ha 357,000 15 000

31610 Rozčleňování porostů km 19,000 20 000

32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 185,000 13 000
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35010 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks 0,700 25 000

35130 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr kmene 1000 ks 0,700 50 000

35320 Ovazování iiným materiálem 1000 ks 0,500 50 000

36030 Otrávené lapáky - instalace ks 628,000 300

36033 Otrávené lapáky-výroba a instal. Troinožky ks 53,000 400

36110 Lapáky - kladení - SM ks 1 400,000 200

36112 Lapáky - kladení - SM - ve větvích ks 55,000 150

36120 Lapáky - kladení - BO ks 20,000 200

36130 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny ks 20,000 200

36140 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3 240,000 350

36160 Lapáky - asanace všech dřevin chemicky m3 225,000 130

36170 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření ks 483,000 220

36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická m3 820,000 350

36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m3 3 100,000 130

36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticidní sítě m3 30,000 400

36346 Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované použití insekticidní sítě m3 30,000 250

36347 Asanace kůrovcového dříví - SM - asanace se zakrytím m3 1 000,000 220

36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - chemická m3 520,000 130

42120 Oklest a ořez - do 5 m včetně 1000 ks 2,000 35 000

43040 Rekonstrukce porostů - výřez + hrázkování ha 9,000 45 000

58110 Ruční práce hod 325,000 250

58120 Práce s JMP hod 399,000 300

58130 Práce s traktorem hod 288,000 450

58140 Práce s křovinořezem hod 60,000 300

58150 Práce s koněm hod 65,000 350

58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 59,000 250

58410 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic km 6,000 15 000

Ceny sadebního materiálu jsou uvedeny se započtením nákladů na dopravu a nákladů na 
manipulaci se sadebním materiálem.

CK dřevina typ třída* obal**
množství 
[tis. ks]***

cena
[Kč/tis.ks]***

1250 SM sazenice 5 mm PRK 65,000 7 500

1260 SM sazenice 6 mm PRK 12,000 8 000

1265 SM sazenice 6 mm SAD 17,400 11 000

10255 JD sazenice 5 mm SAD 1,200 16 000

10260 JD sazenice 6 mm PRK 6,300 9 500

10265 JD sazenice 6 mm SAD 1,300 16 500

18250 DG sazenice 5 mm PRK 1,600 10 000

18255 DG sazenice 5 mm SAD 5,900 16 000

20130 BO semenáčky 3 mm PRK 117,500 3 700

20135 BO semenáčky 3 mm SAD 27,000 9 800

20140 BO semenáčky 4 mm PRK 393,000 4 000

20145 BO semenáčky 4 mm SAD 27,000 10 000

20240 BO sazenice 4 mm PRK 8,000 4 000

20245 BO sazenice 4 mm SAD 16,000 10 500

20255 BO sazenice 5 mm SAD 10,000 11 000

30245 MD sazenice 4 mm SAD 1,500 12 000

30250 MD sazenice 5 mm PRK 3,000 7 000

30255 MD sazenice 5 mm SAD 2,500 12 500

40155 DB semenáčky 5 mm SAD 34,000 12 000

40250 DB sazenice 5 mm PRK 28,500 6 500

40260 DB sazenice 6 mm PRK 103,000 7 000

40390 DB poloodrostky 9 PRK 2,500 25 000

40395 DB poloodrostky 9 SAD 1,500 70 000

Stránka 87 z 135
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví -od 1.1. 2019 do 31.12.2023



42260 DBZ sazenice 6 mm PRK 63,000 7 300
42395 DBZ poloodrostky 9 SAD 1,000 70 000
43260 DBC sazenice 6 mm PRK 1,000 15 000
50155 BK semenáčky 5 mm SAD 44,500 11 000
50250 BK sazenice 5 mm PRK 46,000 7 500
50260 BK sazenice 6 mm PRK 119,000 8 500
50265 BK sazenice 6 mm SAD 22,500 11 500
50390 BK poloodrostky 9 PRK 3,000 25 000
50395 BK poloodrostky 9 SAD 1,500 70 000
51260 HB sazenice 6 mm PRK 0,200 9 000
53145 KL semenáčky 4 mm SAD 0,100 10 000
53250 KL sazenice 5 mm PRK 0,500 8 000
53260 KL sazenice 6 mm PRK 0,500 9 000
57260 JS sazenice 6 mm PRK 0,300 12 000
60175 JL semenáčky 7 mm SAD 0,500 15 000
60265 JL sazenice 6 mm SAD 1,400 15 000
60390 JL poloodrostky 9 PRK 1,100 25 000
74250 TR sazenice 5 mm PRK 0,500 9 000
74260 TR sazenice 6 mm PRK 1,500 9 500
74390 TR poloodrostky 9 PRK 1,300 25 000
80270 LP sazenice 7 mm PRK 5,100 9 500
80280 LP sazenice 8 mm PRK 10,400 9 800
83250 OL sazenice 5 mm PRK 7,000 7 500
83260 OL sazenice 6 mm PRK 10,200 8 500

* u semenáčků a sazenic min. tloušťka kořenového krčku (mm), u poloodrostků výška nadzemní části (třída 8 do 80 cm 
včetně, třída 9 nad 80 cm), min. tloušťka kořenového krčku v rozpětí dle vyhlášky 29/2004 v platném znění

** PRK-prostokořenný; RCK-rašelinocelulozový kelímek; SAD-plastový sadbovač; OST-jinak specifikovaný 
u semenného materiálu množství v

■" [kg]

Stránka 88 z 135
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - od 1.1. 2019 do 31.12.2023



Příloha «'■. /’.t kc Smlniirč o nroráclční komplexních lesnických čin nosí i a o prodeji tlřivi

PŘÍLOHA č. P5 KATALOG PRO OPLOCENKY POUŽÍVANÉ PŘI MECHANICKÉ 
OCHRANĚ MLADÝCH LESNÍCH POROSTŮ

Pro všechny typy oplocenek:

V Příloze č. Z2 - Ostatní informace mohou být parametry oplocenelc změněny nebo upřesněny.
V popisu typů oplocenek jsou rozměry dřevěných částí uváděny bez kůry. Střední průměr je uváděn 
u nerozmítnutých tyčí a kůlů; minimální šířka u přířezů a rozmítnutých tyčí.

Obecné požadavky na dřevěné konstrukční prvky:

- dřeviny rodů SM, BO, MD, DB, AK, JL, JS;
dříví bez hniloby; spodní část sloupků v délce o 10 cm větší než je zahloubení sloupku 
musí být v případě SM a BO opálena na dřevo nebo odlcorněna a penetrována vhodným 
prostředkem;
díra pro sloupek bude vyvrtána nebo vybrána rýčem, sloupek musí být následně pevně 
ukotven;
spodní strana vzpěr bude ukotvena v zemi tak, aby nemohlo dojít lc jejímu posunu; 
na krátkých stranách (5 nebo 6 polí) oplocenek se sloupky bude zavětrován sloupek 
nejblíže středu strany.

Hřebíky použité na konstrukce jsou o 100% delší než průměr přitloukaného materiálu, hřebíky 
budou dotlučeny, vyčnívající konce hřebíků zahnuty k dřevěné části oplocenky.

Součástí stavby oplocenky do 100 m délky plotuje zbudování jednoho oboustranného žebříku (tvar 
písmene A) nebo branky. U oplocenek s délkou plotu větší než 100 m je součástí stavby zbudování 
dvou oboustranných žebříků nebo dvou branek v protilehlých rozích oplocenky. Stojné díly žebříků 
odpovídají parametrům sloupků, příčky dle parametrů vzpěr oplocenky. Žebřík je spojen hřebíkem 
se sloupkem oplocenky.

Definování konstrukčních prvků oplocenek___________
Skupinu liéel __ ______Tří k l.uly
Nosné prvky Nesou funkční prvky
Funkční prvky Plní vlastní účel oplocenky 
Zpevňující prvky Zpevňují funkční prvky 
Stabilizační Zajišťují stabilitu konstrukce 
prvky oplocenky

Oplocenky drátěné: Lesnické pletivo (není-li u konkrétního typu nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace uvedeno jinak, min. íx pozinlc - 60 g/m2, spojení drátů uzlíky, min. průměr vodících 
drátů 2 mm, ostatních drátů min. 1,6 mm u oplocenek výšky 150-160 cm a min. průměr vodících 
drátů 2,2 mm, ostatních drátů 1,8 mm u oplocenek vyšších) se napíná na vnější stranu sloupků, 
otočené velkými oky nahoru, směrem lc zemi se oka zmenšují a houstnou. Pletivo bude přibito min. 
4 hřebíky na každý sloupek u pletiva do 180 cm výšky, nad 180 cm min. 5 hřebíky. Hřebíky lc 
napnutí pletiva min.déllcy 65 mm budou zahnuty v horní části nahoru, u země dolů. Nerovnosti 
terénu budou předem srovnány tak, aby mezi terénem a spodním okrajem pletiva nebyla žádná 
mezera.

Oplocenky dřevěné: K výrobě polí lze použít pouze dřevo jehličnaté nebo z měkkých listnáčů 
(TP,OS - při použití těchto dřevin se zvyšuje požadovaný minimální průměr o 1 cm), na nosné 
sloupky a nosná ráhna pouze SM nebo BO.

kůly, nosná ráhna, nosné sloupky, nosné 
vzpěry
pletivo, ráhna, plotovlcy
příčná ráhna, středové sloupky, drát
vzpěry
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Drátěná 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150 (160,180), Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:

Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 40 cm. 
Každý třetí kůl zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. 
(Pozn.: v případě výšky 180 cm je přípustné použít pletivo 160 cm s umístěním horního ráhna ve 
výšce 180 cm; v tomto případě musí být pletivo ve středu pole přivázáno lc ráhnu drátem)

Konstrukční prvky:

Skupina pr\ ldi Min. siika ■řbijúi. iiilooůiiwj'ÍlÍÉliÍž|tt|

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčovina 9-13 - - 220 (190, 200)
funkční pletivo 150,

(160,180) cm - - - -

stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - 140
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Drátěná vysoká 220/4

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220 (200), Délka polí (cm): 400, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 60 cm. Každý třetí kůl 
zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole 
přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).
Cca 20 cm nad horním okrajem pletiva umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech 
přivázáno drátem.
Při výšce 200 cm použity kůly délky 250 cm zapuštěny 50 cm do země, horní ráhno není použito.

Konstrukční prvky:

cm cm cm [cm]
nosné Kůly tyčovina 10-14 - - 280 (250)
funkční Pletivo 200 cm - - - -
stabilizační Vzpěry tyčovina 7-10 - - 210
funkční horní ráhno tyčovina 7-10 5 2,5 400
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Polozávěsná 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pro upevnění pletiva použity kůly v kombinaci s nosnými vzpěrami, kůly zapuštěny silnějším 
koncem do země 40 cm. Spodní okraj pletiva je pod nosnými vzpěrami pevně přichycen k terénu 
kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky:

|:;íllv.ii!ii)ii 11, IMiWfjis ;iMl;aii[í)ii;:nl! i-iiňíVhnui 
pisViini tě: | Nlibíi.^[fijjjjjH 'řflifo illrtl'| ii

'Dldliici i

cm cm cm [cm]
nosné Kůly tyčovina 9-13 - - 190 (200)
nosné Vzpěry tyČovina 7-10 - - 230
funkční pletivo 150 (160) cm - - -
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Závěsná 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlů, pletivo nesou vzpěry, v lomových bodech trojnožlca; spodní okraj pletiva je v 
každém poli ve dvou místech pevně přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky:

Skupina pr\ki 1 IPlAck Materiál Sl ředil i prii mer Min. šířka Min. Ilonšika Dél kuj
| | cm cm cm [cm]
nosné jVzpěry tyčovina 7-10 - - 230
funkční pletivo l5o(l6o)cm - - - -
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Horská drátěná 220/3,5

Zvěř: vysoká, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 350* Druh: drátěná 

T echnický popis:

Pletivo je upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý 
rohový a třetí kůl zavětrován vzpěrou z vnitřní strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Cca 20 cm nad 
horním okrajem pletiva je v každém poli umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech 
přivázáno drátem o průměru 2,5 mm. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole z vnitřní strany 
přichycen kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem) pevně lc terénu.

Konstrukění prvky:

fcř b* ! Materiál Střední
primiiT

Min. šířka 
půlená Délka

cm cm [cm]
nosné Kůly Tyčovina 12-15 - 280
funkční Pletivo 200 cm výška Viz popis 

dole - -
stabilizační Vzpěry Tyčovina 9-12 - 210
funkční horní

ráhno Tyčovina půlená 10 8 350

Pletivo: výška pletiva 200 cm, počet vodorovných drátů 25 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,5 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, povrchová úprava je 3xZn, tj. 
minimálně 210 g/m2, výška ok od země je 16 x 5 cm, 3 x 10 cm, 2 x 15 cm, 3 x 20 cm
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Drátěná s horskou vzpěrou 200/3

Zvěř: jelení, dančí, srnčí, Výška (cm): 200, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý nosný 
kůl je zavětrován (z vnitřní i vnější strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 45 °. Ve středu každého pole je 
umístěna vzpěra, která podpírá první ráhno, které je umístěno v horním okraji pletiva, pletivo je 
připevněno k ráhnu na čtyřech místech hřebíky. Vzpěra je zapuštěna min. 20 cm do země, v dolní 
části odlcorněna a naimpregnována dehtovým nátěrem či opálena do výšky 20 cm nad terén. Druhé 
ráhno je připevněno ke sloupkům cca 40 cm nad pletivem.
Konstrukční prvky:

PfHP i
lil 1 Střední průměr

cm cm [cm]
nosné Kůly Tyčovina 13 250
funkční Pletivo 160 cm výška Viz popis dole -

stabilizační Vzpěry Tyčovina 9-12 190
střední vzpěra Tyčovina 8 180

funkční horní a spodní ráhno Tyčovina půlená 10 8 350
Pletivo: výška pletiva 160 cm, počet vodorovných drátů 19 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,8 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, vzdálenost sousedních vodorovných 
drátů od země až do výšky 50 cm max. 5 cm.
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Koliba 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlu z dílů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) 
ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek 1 | Střed 
prii m ■| Wťiň. í Délka

cm cm cm [cm]

nosné Sloupky přířezy
(krajiny) - 6 2,5 160

funkční Ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná ráhna přířezy
(krajiny) 6 2 250

stabilizační Vzpěry tyčovina 7-9 - - 140
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Koliba vysoká 220/3

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná

Technický popis:
Stavba bez kůlů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce 2/3 pod 
úhlem 450.

Konstrukční prvky: 

bumimis. iiiji^yi piv-ídiv jř*'"*
lil. SlPKil

MM!—

cm cm cm [cm]
nosné Sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 230
funkční Ráhna přířezy (krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná
ráhna přířezy (krajiny) - 6 2 300

stabilizační Vzpěry tyčovina 8-10 - - 210

T

0o
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Pacov 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150 (180), Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 
T echnický popis:
Stavba bez kůlu, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce V2 pod 
úhlem 45°. Mezi plotovlcami maximální mezera 10 cm. Výška 180 cm: - přidat třetí ráhno (max. 
mezera 25 cm), sloupky délka 190 cm. Při spojování dílců oplocenky bude z opačné strany než tyčky 
a nosné sloupky na nosná ráhna na kraji dílce s větší roztečí nosných ráhen svisle připevněn 
spojovací segment délky 100 cm.

Konstrukční prvky:

Skupina pivkii lhu-k Střední
primuT

n u c
i Wi.ii-,>. 'šííitMi IiiitannÁilka jlIDVfej

cm cm cm [cm]

nosné nosná
ráhna tyčovina - 6 2 340

nosné Sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5; 160
funkční plotovky přířezy (krajiny) - 1------------------

4 1 100
funkční Ráhna přířezy (krajiny) - 4 1 300
stabilizační Vzpěry tyčovina , 6-9 - - 110
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Horská široká 220/4

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 400, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné do země 60 cm. Každý druhý kůl zavětrován 
střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:

Skupina 
pr\ kii |j|i'.wrjk ;|:wUííí;í1m.si!I j Sl řední 

průměr Min. šířka
Ritiu. ' j

Délka

cm cm cm [cm]
nosné Kůly tyčoviny 9-13 - - 280
funkční Ráhna Přířezy (krajiny) - 7 2 i 400
zpevňující příčná ráhna Přířezy (krajiny) - 7 2 270
zpevňující střed.sloupek Přířezy (krajiny) - . 7 2 220
stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210
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Horská úzká 220/3

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné silnějším koncem do země 60 cm. Každý 
druhý kůl zavětrován střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:

Skupina pr\ kii IV\ i*k Materiál Střední průměr Min. šířka Min. tloušťka
cm cm cm [cm]

nosné kůly tyčoviny 9-13 - - 280

funkční ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210
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PŘÍLOHA č. P6 ŘADIČ VÝKONŮ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

Přílohu c. P

V projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované výkony PČ.
V tabulce jsou uvedeny základní podvýlcony PČ a jejich rozdělení dle agregovaných cenových kódů. 
Lesní správa může pro potřebu vykazování výroby a v projektech použít i nadstavbový výkon na 
pátém místě kódu s jiným číslem než i.
Agregované cenové kódy vysoutěžené s cenotvornou jednotkou "hod" (hodinové sazby) budou 
použity pro kalkulaci nákladů, které budou vykázány v jednotkách "Kč" na výkonech s 
předposledním číslem 9 (xxx9x) jako ostatní práce příslušné ke konkrétnímu výkonu.

C’K
(;we
jviiť)

Název (agregace) Cenotv
orná

jednotíc
a

\ \ 1,11 m I Název (proj ekt)
(projel;

ij

Cenotvo
rná

jednotka

11010 Úklid a pálení klestu - jehličnatého +
listnatého

1113 11011 Úklid a pálení klestu - jehličnatého +
listnatého

ni3

11020 Úklid a pálení klestu - jehličnatého m,3 11021 Úldid a pálení klestu - jehličnatého 1113
11030 Úklid a pálení klestu - listnatého ms 11031 Úldid a pálení klestu - listnatého m3
11110 Úklid ldestu (bez pálení) - ručně i mech. -

jehl.+list.
1113 11111 Úldid klestu (bez pálení) - ručně -

jehl.+list.
ni3

11141 Úklid ldestu (bez pálení) - mechan.-
jehl.+list.

ni3

11120 Úldid klestu (bez pálení) - ručně i mech. -
jehličnatého

1113 11121 Úldid ldestu (bez pálení) - ručně -
jehličnatého

ni3

11151 Úldid ldestu (bez pálení) - 
mechanizovaně - jehl.

U13

11130 Úldid klestu (bez pálení) - ručně i mech. -
listnatého

m3 11131 Úldid ldestu (bez pálení) - ručně -
listnatého

m3

11161 Úldid ldestu (bez pálení) - 
mechanizovaně - list.

ni3

11170 Úklid ldestu (bez pálení) ručně po
mech.vyvážení ldestu

m3 11171 Úldid ldestu (bez pálení) ručně po
mech.vyvážení ldestu

m3

11210 Pálení sneseného klestu - jehličn. + listnat. m3 11211 Pálení sneseného klestu - jehličn. + 
listnat.

m3

11220 Pálení sneseného klestu - jehličnatého ms 11221 Pálení sneseného klestu - jehličnatého m,3
11230 Pálení sneseného klestu - listnatého ms 11231 Pálení sneseného ldestu - listnatého m.3
11310 Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky m3 11311 Štěpkování klestu - s rozmetáním

štěpky
m3

11320 Štěpkování klestu - bez rozmetání štěpky m3 11321 Štěpkování klestu - bez rozmetání
štěpky

m3

11330 Štěp. ldestu sneseného do hromad - s rozmet, 
štěp.

m3 11331 Štěp. ldestu sneseného do hromad - s
rozmet, štěp.

m3

11340 Štěp. ldestu sneseného do hromad - bez
rozmet, št.

1113 11341 Štěp. ldestu sneseného do hromad -
bez rozmet, št.

m3

11410 Drcení ldestu ms 11411 Drcení klestu ni3
11580 Vyklizování ploch po těžbě jinak ni3 11581 Vyklizování ploch po těžbě jinak ni3
11610 Dočišťování ploch po těžbě ha 11611 Dočišťování ploch po těžbě ha
12010 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v 

ploškách
1000 ks 12011 Příprava půdy na holině - ručně 

v ploškách
1000 ks

12031 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně v ploškách

1000 ks

12020 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v 
pruzích

ha 12021 Příprava půdy na holině - ručně 
v pruzích

ha

12041 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně v pruzích

ha

12050 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 12051 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně celoplošně

ha

12052 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 12051 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně celoplošně

ha

12060 Příprava půdy na holině - chem. v pruzích ha 12061 Příprava půdy na holině - chemicky 
v pruzích

ha

12070 Příprava půdy na holině - chem. celoplošně ha 12071 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně

ha
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12081 Příprava půdy 11a holině - chemicky 
celoplošně

ha

12110 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v 
ploškách

1000 ks 12111 Příprava půdy pod porostem-ručně 
v ploškách

1000 ks

12131 Příprava půdy pod porostem- 
mechanizov. v ploškách

1000 ks

12120 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v 
pruzích

ha 12121 Příprava půdy pod porostem-ručně 
v pruzích

ha

12141 Příprava půdy pod porostem- 
mechanizovaně v pruzích

ha

12150 Příprava půdy pod porostem - mech. 
celoplošně

ha 12151 Příprava půdy pod porostem - 
mechanizovaně celoplošně

ha

121ÓO Příprava půdy pod porostem - chem. v 
pruzích

ha 12161 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
v pruzích

ha

12170 Příprava půdy pod porostem - chem. 
celoplošně

ha 12171 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
celoplošně

ha

12181 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
celoplošně

ha

12510 Příprava půdy pro zales. melioracemi lem 12511 Příprava půdy pro zalesňování 
melioracemi

km

14010 Šíje a podšije do připravené půdy - bodově ha 14011 Pivní šíje do připravené půdy - bodově ha
14211 Opakovaná šíje do připravené půdy - 

bodově
ha

15011 První podšije do připravené půdy - 
bodově

ha

15211 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- bodově

ha

14020 Šíje a podšije do připravené půdy - v ploškách ha 14021 První šíje do připravené půdy - 
v ploškách

ha

14221 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v ploškách

ha

15021 Pivní podšije do připravené půdy - 
v ploškách

ha

15221 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- v ploškách

ha

14030 Šíje a podšije do připravené půdy - v prazích ha 14031 Pivní šíje do připravené půdy - 
v řádcích

ha

14041 První šíje do připravené půdy - 
v pruzích

ha

14231 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v řádcích

ha

14241 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v pruzích

ha

15031 Pivní podšije do připravené půdy - 
v řádcích

ha

15041 První podšije do připravené půdy - 
v pruzích

ha

15231 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- v řádcích

ha

15241 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- v pruzích

ha

14050 Šíje a podšije do připravené půdy - celoplošně ha 14051 Pivní šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14251 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15051 Pivní podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15251 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- celoplošně

ha

14080 Šíje a podšije do připravené půdy - jinak ha 14081 První šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14281 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15081 Pivní podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15281 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- celoplošně

ha

14110 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - bodově ha 14111 Pivní šíje do nepřipravené půdy - ha
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bodově
14311 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy 

- bodově
ha

15111 První podšije do nepřipravené půdy - 
bodově

ha

15311 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - bodově

ha

14120 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - v 
ploškách

ha 14121 První šíje do nepřipravené půdy - 
v ploškách

ha

14321 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy - 
v ploškách

ha

15121 První podšije do nepřipravené půdy - 
v ploškách

ha

15321 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v plošk.

ha

14130 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - v 
pruzích

ha 14131 Pivní šíje do nepřipravené půdy - 
v řádcích

ha

14141 První šíje do nepřipravené půdy - 
v pruzích

ha

14331 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy - 
v řádcích

ha

14341 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy - 
v pruzích

ha

i 15131 První podšije do nepřipravené půdy - 
v řádcích

ha

15141 Pivní podšije do nepřipravené půdy - 
v pruzích

ha

15331 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v řádcích

ha

15341 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v pruzích

ha

14150 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha 14151 První šíje do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha

14351 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy 
- celoplošně

ha

15151 První podšije do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha

15351 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy- celoplošně

ha

14180 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - jinak ha 14181 První šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14381 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15181 Pivní podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15381 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- celoplošně

ha

16010 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - jamková

1000 ks 16011 Pivní sadba do připravené půdy - ruční 
- jamková

1000 ks

16111 Pivní sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-j amková

1000 ks

17011 Pivní podsadba do připr.půdy-ruční- 
jamková

1000 ks

17111 První podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jamková

1000 ks

16410 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - jamková

1000 ks
16411

Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-j amková 1000 ks

16511
Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan. -j amková 1000 ks

17411
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
j amková 1000 ks

17511
Opak. podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jamková 1000 ks

16020 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - štěrbinová

1000 les 16021 Pivní sadba do připravené půdy - 
ruční- štěrbinov

1000 ks

16121 Pivní sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-štěrbinová

1000 ks

17021 První podsadba do připr.půdy-ruční- 1000 ks
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štěrbinová
16420 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 

ruční + mech. - štěrbinová
1000 ks

16421
Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16521
Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.- štěrbinová

1000 ks

17421
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
štěrbinová

1000 ks

16030 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - kopečková

1000 ks 16031 Pivní sadba do připravené půdy - ruční 
- kopečková

1000 ks

17031 Pivní podsadba do připr.půdy-ruční- 
kopečková

1000 ks

16430 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - kopečková

1000 ks 16431 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-kopečková 1000 ks

17431 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
lcopečková 1000 ks

16040 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - dutý rýč

1000 ks 16041 Pivní sadba do připravené půdy - ruční 
- dutý rýč

1000 ks

17041 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
dutý rýč

1000 ks

16440 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - dutý rýč

1000 ks
16441

Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ručni-dutý rýč 1000 ks

17441
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
dutý rýč 1000 ks

16080 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - jiná

1000 ks 16081 První sadba do připravené půdy - ruční 
- jiná

1000 ks

16181 Pivní sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-jiná

1000 ks

17081 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
jiná

1000 ks

17181 Pivní podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

16480 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - jiná

1000 ks
16481

Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-jiná 1000 ks

16581
Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.- jiná 1000 ks

17481
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
jiná 1000 ks

17581
Opak. podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jiná 1000 ks

16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - jamková

1000 ks 16211 Pivní sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-jamliová

1000 ks

16311 Pivní sadba do nepřip.půdy-mechan.- 
jamková

1000 ks

17211 Pivní podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-jamková

1000 ks

17311 Pivní podsadba do nepři.půdy- 
mechan. -j amlcová

1000 lis

16610 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - jamková

1000 ks
16611

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
jamková 1000 lis

16711
Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-jamková 1000 lis

17611
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-jamková 1000 lis

17711
Opak. podsadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jamková 1000 ks

16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks 16221 Pivní sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16321 První sadba do nepřip.půdy-mechan- 
štěrbinová

1000 ks

17221 Pivní podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 lis

16620 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks
16621

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
štěrbinová 1000 ks

16721
Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-štěrbinová 1000 ks

17621
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-štěrbinová 1000 ks

16230 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 1000 ks 16231 Pivní sadba do nepřipravené půdy- 1000 ks
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ruční + mech. - kopečková ruční-kopečková
17231 Pivní podsadba do nepřipr.půdy- 

ruční-kopečlcová
1000 ks

16630 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - kopečková

1000 ks
16631

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
kopečlcová 1000 ks

17631
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-kopečlcová 1000 ks

16240 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks

16241 Pivní sadba do nepřipravené půdy- 
ručni-dutý rýč

1000 ks

17241 První podsadba do nepřipr.půdy- 
ručni-dutý rýč

1000 ks

16640 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - dutý rýč

1000 ks
16641

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
dutý rýč 1000 ks

17641
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-dutý rýč 1000 ks

16280 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - jiná

1000 ks 16281 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-iiná

1000 ks

16381 První sadba do nepřip.půdy-mechan.- 
liná

1000 ks

17281 Pivní podsadba do nepřipr.-ruční-jiná 1000 ks
17381 První podsadba do nepři.půdy- 

mechan.-jiná
1000 ks

16680 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - jiná

1000 ks
16681

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
liná 1000 ks

16781
Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-jiná 1000 ks

17681
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-jiná 1000 ks

17781
Opak. podsadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jiná 1000 ks

16810 Zakládání semenných porostů sadbou - 
opakované

1000 ks
16811

Zakládání semenných porostů sadbou - 
opakované 1000 ks

16900 Doplňování MZD 1000 ks 16901 Doplňování MZD 1000 ks
21010 Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně + 

mech
ha 21011 Ošetřování MLP kypřením půdy - 

ručně
ha

21021 Ošetřování MLP kypřením půdy - 
mechanizovaně

ha

21110 Ošetřování MLP jinak ha 21111 Ošetřování MLP jinak ha
22010 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 150/3 km 22011 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná

150/3
km

22020 Oplocenky z nov.mat-drátěné-Polozáv.150/3 km 22021 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 
Polozáv.150/3

km

22030 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 150/3 km 22031 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná
150/3

km

22040 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4 km 22041 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 
220/4

km

í 22050 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- jiná km 22051 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-jiná km
22060 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská

220/3,5
km 22061 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská

220/3,5
km

22110 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 150/3 km 22111 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba
150/3

km

22120 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 150/3 lem 22121 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov
150/3

km

22130 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba vysoké 
220/3

km 22131 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 
vysoké 220/3

km

22140 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 220/4 km 22141 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 
220/4

km

22150 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská úzká
220/3

km 22151 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 
úzká 220/3

km

22160 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- jiná km 22161 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-jiná km
22210 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-do km 22211 Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do 180 km

180 cm vč cm včetně
22220 Rozebírání a likvid, oplocenelc-drátěné-nad

180 cm
km 22221 Rozebírání a likvidace oploc.-drátěné- 

nad 180 cm
km

22310 Rozebírání a likvid, oplocenelc-dřevěné-do
180 cm vč

km 22311 Rozeb. a likvid, oploc.-dřevěné-do 180 
cm včetně

km

22320 Rozebírání a likvid, oplocenek-dřevěné-nad 
180 cm

km 22321 Rozebírání a likvidace oploc.-dřevěné- 
nad 180 cm

km

Stránka 105 z 135
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - od 1.1. 2019 do 31.12.2023



22410 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 cm 
včetně

km 22411 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 
cm včetně

km

22420 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad 180 cm km 22421 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad
180 cm

km

22510 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do 180 cm 
včetně

km 22511 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do
180 cm včetně

km

22520 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad 180 cm km 22521 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad 
180 cm

km

22610 Zřizování oplocenek v oborách km 22611 Zřizování oplocenek v oborách km
22710 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km 22711 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km
22720 Zřizování oplocenek - doplnění vodícího 

drátu
km 22721 Zřizování oplocenek - doplnění 

vodícího drátu
km

22980 Údržba a opravy oplocenek km 22981 Údržba a opravy oplocenek km
23010 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování ks 23011 Kontrolní a srovnávací plochy- 

zřizování
ks

23020 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání ks 23021 Kontrolní a srovnávací plochy- 
rozebírání

ks

23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní 1000 ks 23111 Nátěry kultur repelenty-letní 1000 ks
23131 Postřiky kultur repelenty-letní 1000 ks

23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní 1000 ks 23121 Nátěry kultur repelenty-zimní 1000 ks
23141 Postřiky kultur repelenty-zimní 1000 ks
23181 Nátěry kultur repelenty-zimní 1000 ks

23150 Ochrana náletů repelenty-letní ha 23151 Ochrana náletů repelenty-letní ha
23160 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 23161 Ochrana náletů repelenty-zimní ha
23210 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks 23211 Mechanická ochrana vrcholu 1000 les
23310 Individuální ochrana - tubusové chrániče 1000 ks 23311 Individuální ochrana 1000 ks
23312 Individuální ochrana - opakované použití 

chráničů 1000 ks 23312 Individuální ochrana 1000 ks
23320 Individuální ochrana - opichy 1000 ks 23321 Individuální ochrana 1000 ks
23330

23332

Individuální ochrana - oplůtky
Individuální ochrana - opakované použití 
pletiva

1000 ks

1000 ks
23331 Individuální ochrana 1000 ks

23332 Individuální ochrana 1000 ks
23340 Individuální ochrana - rozsocha 1000 ks 23341 Individuální ochrana 1000 ks
23370 Individuální ochrana - oprava 1000 les 23371 Individuální ochrana - oprava 1000 ks
23380 Individuální ochrana - odstranění a likvidace 1000 ks 23381 Individuální ochrana - odstranění a 

likvidace
1000 ks

23510 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks 23511 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks
23610 Oplůtky v oborách les 23611 Oplůtky v oborách ks
23620 Opravy 0 plůtků ks 23621 Opravy oplůtlců ks
23710 Nátěr nebo postřik repelenty-letní-sazenice 

před výsadbou
1000 ks 23711 Nátěr nebo postřik repelenty-letní- 

sazenice před výsadbou
1000 ks

23720 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní-sazenice 
před výsadbou

1000 ks 23721 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní- 
sazenice před výsadbou

1000 ks

24010 Ožínání - ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 24011 Ožínání - ručně - v ploškách 1000 ks
24111 Ožínání - mechanizovaně - v ploškách 1000 les

24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 24021 Ožínání - ručně - v pruzích ha
24121 Ožínání - mechanizovaně - v pruzích ha

24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 24031 Ožínání - račně - celoplošně ha
24131 Ožínání - mechanizovaně - celoplošně ha

24210 Ošlapávání kultur ha 24211 Ošlapávání kultur ha
24310 Mulčování 1000 ks 24311 Mulčování 1000 les
24410 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v 

ploškách
1000 ks 24411 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 

v ploškách
1000 les

24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v 
pruzích

ha 24421 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
v prazích

ha

24461 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
v prazích

ha

24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha 24431 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha

24441 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha

24451 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha

24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha 24511 Odstranění škodících dřevin - ručně ha
24521 Odstranění škodících dřevin - 

mechanizovaně
ha

24530 Odstranění škodících dřevin - chemicky ha 24531 Odstranění škodících dřevin - ha
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chemicky
24540 Odstranění škodících dřevin - kombinovaně ha 24541 Odstranění škodících dřevin - 

kombinovaně
ha

25010 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 1000 ks 25011 Klikoroh borový - chemické ošetření 
kultury

1000 ks

25020 Klilcoroh borový - výroba a kladení pastí spolu 
s výměnou návnad

les 25021 Klikoroh borový - výroba a kladení 
pastí spolu s výměnou návnad

ks

25110 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím 
škůdcům

ha 25111 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím 
škůdcům

ha

25210 Ošetření proti ponravám chrousta - při 
zalesnění

1000 les 25211 Ošetření proti ponravám chrousta - při 
zalesnění

1000 ks

25220 Ošetření proti ponravám chrousta - 
dodatečné

1000 ks 25221 Ošetření proti ponravám chrousta - 
dodatečné

1000 ks

26010 Hlodavci - nátěiy kultur repelenty 1000 ks 26011 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks
26020 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s 

výměnou návnad
ks 26021 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí 

spolu s výměnou návnad
les

26110 Sypavka borová ha 26111 Sypavka borová ha
26210 Padlí dubové ha 26211 Padlí dubové ha
26410 Ostatní škůdci ha 26411 Ostatní škůdci ha
31010 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + 

mech.
ha 31011 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 

ručně
ha

31021 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 
mechanizova

ha

31111 Prostřihávky - jehličnaté - ručně ha
31121 Prostřihávky - jehličnaté - 

mechanizovaně
ha

31211 Prostřihávky - listnaté - ručně ha
31221 Prostřihávky - listnaté - 

mechanizovaně
ha

31030 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - chemicky ha 31031 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 
chemicky

ha

31131 Prostřihávky - jehličnaté - chemicky ha
31231 Prostřihávky - listnaté - chemicky ha

31310 Prořezávky - jehlič. + list. - ručně + mech ha 31311 Prořezávky - jehličnaté + listnaté - 
ručně

ha

31321 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- 
mechanizovaně

ha

31330 Prořezávky - jehlič. + list. - chem. ha 31331 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- 
chemicky

ha

31410 Prořezávky - jehličnaté - ručně + mech. ha 31411 Prořezávky - jehličnaté - ručně ha
31421 Prořezávky - jehličnaté - 

mechanizovaně
ha

31430 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha 31431 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha
31510 Prořezávky - listnaté - ručně + mech. ha 31511 Prořezávky - listnaté - ručně ha

31521 Prořezávky - listnaté - mechanizovaně ha
31530 Prořezávky - listnaté - chemicky ha 31531 Prořezávky - listnaté - chemicky ha
31610 Rozčleňování porostů km 31611 Rozčleňování porostů km
32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 32311 Zpřístupňování porostů řezem ha
32320 Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího 

dříví
ha 32321 Zpřístupňování porostů hrázkováním 

ležícího dříví
ha

32330 Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním ha 32331 Zpřístupňování porostů řezem a 
hrázkováním

ha

35010 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks 35011 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks
35110 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks 35111 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks
35120 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks 35121 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks
35130 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr 

kmene
1000 ks 35131 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. 

nátěr kmene
1000 ks

35210 Zraňování kůry 1000 ks 35211 Zraňování kůry 1000 ks
35310 Ovazování klestem 1000 ks 35311 Ovazování klestem 1000 ks
35320 Ovazování jiným materiálem 1000 ks 35321 Ovazování jiným materiálem 1000 ks
35330 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks 35331 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks
36010 Lapače na kůrovce - instalace ks 36011 Lapače na kůrovce - instalace ks
36030 Otrávené lapáky - instalace ks 36031 Otrávené lapáky - instalace ks
36032 Otrávené lapáky - stojící lapák ks 36032 Otrávené lapáky - stojící lapák ks

36033 Otrávené lapáky - výr. a instal. trojnožky ks 36033
Otrávené lapáky - výr. a instal. 
trojnožky ks

36110 Lapáky - kladení - SM ks 36111 Lapáky - kladení - SM ks
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36112 Lapáky - kladení - ve větvích ks 36112 Lapáky - kladení - ve větvích ks
36120 Lapáky - kladem - BO ks 36121 Lapáky - kladení - BO ks
36130 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny ks 36131 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny ks
36140 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3 36141 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3
36150 Lapáky - asanace - BO odkorněním m3 36151 Lapáky - asanace - BO odkorněním ni3
36160 Lapáky - asanace všech dřevin chemicky m3 36161 Lapáky - asanace všech dřevin 

chemicky
m3

36170 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření les 36171 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření ks
36210 Instalace návnad na stojící stromy 1000 ks 36211 Instalace návnad na stojící stromy 1000 ks
36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická m3 36321 Asanace kůrovcového dříví - SM - 

mechanická
1113

36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická 1113 36331 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická

m3

36361 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
chemická

m3

36340 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
kombinovaná

in3 36341 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
kombinovaná

ni3

36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticidní 
sítě

1113 36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
insekticidní sítě

1113

36346 Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované 
použití insekticidní sítě

in3 36346 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
opakované použití insekticidní sítě

1113

36350 Asanace kůrovcového dříví - BO - mechanická 1113 36351 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
mechanická

m3

36370 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
kombinovaná

ni3 36371 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
kombinovaná

ni3

36380 Asanace kůrovcového dříví - jiné dřeviny 1113 36381 Asanace kůrovcového dříví - jiné 
dřeviny

1113

36420 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- 
mechaniclcá

ni3 36421 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- mechanická

m3

36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - 
chemická

m3 36431 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- chemická

m3

36461 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- chemická

m3

36440 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- 
kombinovaná

1113 36441 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- kombinovaná

m3

36450 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO- 
mechanická

m3 36451 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- mechanická

m3

36470 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO- 
kombinovaná

ni3 36471 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- kombinovaná

ni3

36480 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - jiné 
dřeviny

ni3 36481 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - 
jiné dřeviny

m3

36510 Asanace těžebního odpadu ni3 36511 Asanace těžebního odpadu ni3
36520 Asanace skládek 1112 36521 Asanace skládek m2
36530 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - ručně i 

mech - pálením
ha 36531 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci- 

ručně-pálením
ha

36561 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mechaniz.-
pálením

ha

36540 Asanace mlazin(tyčlc.) napad.kůrovci - ručně i 
mech - chemicky

ha 36541 Asanace mlazin(tyčk.) napad.lcůrovci- 
ručně-chemicky

ha

36571 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mechaniz.-
chemicky

ha

36550 Asanace mlazin(tyčk.) napad.lcůr. - ručně i 
mech - drcením,štěp

ha 36551 Asanace mlazin(tyčk.)napad.kůr.- 
ručně-drcením,štěp

ha

36581 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mech.~
drcením,štěp.

ha

42110 Oklest a ořez - do 2,5 m včetně 1000 ks 42111 Oklest - do 2,5 m včetně 1000 ks
42011 Ořez - do 2,5 m 1000 ks

42120 Oklest a ořez - do 5 m včetně 1000 ks 42121 Oklest - do 5 m včetně 1000 ks
42021 Ořez - do 5 m 1000 ks

42130 Oklest a ořez - nad 5 m 1000 ks 42131 Oklest - nad 5 m 1000 ks
42031 Ořez - nad 5 m 1000 ks

43010 Celoplošná likvidace odumřelých dřevin ha 43011 Celoplošná likvidace odumřelých 
dřevin

ha

43020 Rekonstr.por.náhradních dřev. v imisních 
oblastech

ha 43021 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha
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43031 Releonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha

43040 Rekonstrukce porostů - výřez + hrázkování ha 43041 Rekonstrukce porostů - výřez + 
hrázkování

ha

43050 Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení 
hmoty

ha 43051 Rekonstrukce porostů - výřez + 
vyvezení hmoty

ha

43060 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha 43061 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha
43070 Rekonstrukce porostů - shrnování valů ha 43071 Rekonstrukce porostů - shrnování 

valů
ha

43080 Rekonstrukce ostatní ha 43081 Rekonstrukce ostatní ha
43110 Rekonstrukce porostů - kroužkování 1000 les 43111 Rekonstrukce porostů - kroužkování 1000 ks
43120 Rekonstrukce porostů - hyposekerlca 1000 les 43121 Rekonstrukce porostů - hyposeleerlea 1000 ks
58110 Ruční práce hod 58111 Ruční práce hod
58120 Práce s JMP hod 58121 Práce s JMP hod
58130 Práce s traktorem hod 58131 Práce s traktorem hod
58140 Práce s křovinořezem hod 58141 Práce s křovinořezem hod
58150 Práce s koněm hod 58151 Práce s koněm hod
58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 58161 Práce se zádovým postřikovačem hod
58410 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic km 58411 Údržba rozdělovači sítě a majetkových

hranic
km

58420 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic
- chemicky

km 58421 Údržba rozdělovači sítě a majetkových
hranic - chemicky

km

58710 Zalévání sazenic m3 58711 Zalévání sazenic m,3
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1-239 LS Česká Lípa MV0-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2019 Proj.rok:2019 LIST 1
1

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V. výk vír LHC hmt techjvzd kód sc zkr ha m3

Výběrová kritéria:
(

("33 Typ projektu" < 3) a 
("38 Číslo zakázky" = 5))

5-LHC Č.Lípa 2019+ Typ projektu: 1-Předaný projekt
kkkkkkkk k k k + k + k 'kkkkkkkkkk*** k k k k ***•*• + ******•*•*• * k k k k k ****

11 2 5 1364 252Aa03a 1 12 47 1000 1 BO 1 1, 60 34,00
11 2 5 1364 252Aa03a 1 13 47 1000 1 BR 1 1, 00

1364 252Aa03a* 1 47 1, 60 35, 00
11 2 5 1364 252Aa04 1 15 47 1000 1 SM 1 3,00
11 2 5 1364 252Aa04 1 17 47 1000 1 BO 1 4,38 50, 00
11 2 5 1364 252Aa04 1 14 47 1000 1 MD 1 4,00
11 2 5 1364 252Aa04 1 12 47 1000 1 DB 1 1, 00
11 2 5 1364 252Aa04 1 21 47 1000 1 BR 1 1,00
11 2 5 1364 252Aa04 1 33 47 1000 1 OS 1 1,00

1364 252Aa04 * 1 47 4,38 60,00
11 2 5 1364 252Ba04a 1 32 77 1000 1 SM 1 1,00
11 2 5 1364 252Ba04a 1 25 77 1000 1 BO 1 0, 62 2, 00
11 2 5 1364 252Ba04a 1 12 77 1000 1 DB 1 1, 00
11 2 5 1364 252Ba04a 1 49 77 1000 1 BR 1 3,00
11 2 5 1364 252Ba04a 1 28 77 1000 1 OL 1 18,00

1364 252Ba04a* 1 77 0, 62 25,00
11 2 5 1364 252Ca03 * 1 15 77 1000 1 BO 1 0,20 2,00
11 2 5 1364 252Ca04a 1 16 47 1000 1 SM 1 3, 00
11 2 5 1364 252Ca04a 1 13 47 1000 1 BO 1 4,72 82, 00
11 2 5 1364 252Ca04a 1 16 47 1000 1 MD 1 1,00
11 2 5 1364 252Ca04a 1 14 47 1000 1 DB 1 1, 00

1364 252Ca04a* 1 47 4,72 87,00
11 2 5 1364 252Ca04b 1 10 77 1000 1 SM 1 1,00
11 2 5 1364 252Ca04b 1 27 77 1000 1 BO 1 0, 67 9, 00
11 2 5 1364 252Ca04b 1 20 77 1000 1 MD 1 1, 00
11 2 5 1364 252Ca04b 1 10 77 1000 1 BR 1 1,00

1364 252Ca04b* 1 77 0, 67 12,00
11 2 5 1364 252Ea03a 1 21 47 1000 1 SM 1 1,00
11 2 5 1364 252Ea03a 1 9 47 1000 1 BO 1 1,33 18,00
11 2 5 1364 252Ea03a 1 35 47 1000 1 BR 1 1, 00

1364 252Ea03a* 1 47 1,33 20, 00
11 2 5 1364 253Ba04 1 25 77 1000 2 SM 1 0, 14 3, 00
11 2 5 1364 253Ba04 1 14 77 1000 2 BR 1 1, 00
11 2 5 1364 253Ba04 1 39 77 1000 2 OS 1 1,00
11 2 5 1364 253Ba04 1 19 77 1000 2 JIV 1 1,00

1364 253Ba04 * 1 77 0,14 6,00
11 2 5 1364 253Ca04 1 16 47 1000 2 SM 1 1,00
11 2 5 1364 253Ca04 1 18 47 1000 2 BO 1 1,92 22,00
11 2 5 1364 253Ca04 1 17 47 1000 2 MD 1 3,00
11 2 5 1364 253Ca04 1 14 47 1000 2 BR 1 1, 00

1364 253Ca04 * 1 47 1, 92 27,00
11 2 5 1364 253Ea04b 1 9 77 1000 2 SM 1 1,00
11 2 5 1364 253Ea04b 1 15 77 1000 2 BO 1 0,46 7,00

1364 253Ea04b* 1 77 0,46 8,00
11 2 5 1364 257Ba03 1 10 77 1000 3 SM 1 0, 18 2, 00
11 2 5 1364 257Ba03 1 9 77 1000 3 BR 1 1, 00

1364 257Ba03 * 1 77 0, 18 3,00
11 2 5 1364 257Ba04 * 1 20 47 1000 3 BO 1 0,50 4,00
11 2 5 1364 257Ga04 1 9 37 220 1000 3 SM 1 0,39 5,00
11 2 5 1364 257Ga04 1 29 37 220 1000 3 MD 1 2,00
11 2 5 1364 2 5 7 Ga 0 4 1 15 37 220 1000 3 BR 1 3,00
11 2 5 1364 257Ga04 1 26 37 220 1000 3 LP 1 5,00
11 2 5 1364 257Ga04 1 61 37 220 1000 3 OS 1 19,00

1364 257Ga04 * 1 37 0,39 34,00
11 2 5 1364 258Aa04a 1 34 77 1000 4 SM 1 15, 00
11 2 5 1364 258Aa04a 1 63 77 1000 4 MD 1 0,30 3,00
11 2 5 1364 258Aa04a 1 24 77 1000 4 BR 1 1, 00
11 2 5 1364 258Aa04a 1 66 77 1000 4 OS 1 9,00

1364 258Aa04a* 1 77 0,30 28,00
11 2 5 1364 258Aa04b* 1 141 77 1000 4 SMP 1 0,24 3,00
11 2 5 1364 258Aa04c 1 42 77 1000 4 SM 1 0,36 3,00
11 2 5 1364 258Aa04c 1 52 77 1000 4 BR 1 2,00
11 2 5 1364 258Aa04c 1 38 77 1000 4 OS 1 1,00

1364 258Aa04c* 1 77 0,36 6,00
11 2 5 1364 258Ea03 1 11 37 1000 4 SM 1 0, 07 1,00
11 2 5 1364 258Ea03 1 18 37 1000 4 BR 1 1,00
11 2 5 1364 258Ea03 1 20 37 1000 4 OS 1 1,00

1364 258Ea03 * 1 37 0,07 3,00
11 2 5 1364 259Aa04 1 13 47 1000 4 BO 1 0,82 4,00
11 2 5 1364 2 5 9Aa 0 4 1 6 47 1000 4 DB 1 1,00
11 2 5 1364 259Aa04 1 7 47 1000 4 BK 1 1,00
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2

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř, Nal Plocha Množství
zak V . výk vír LHC hmt techjvzd kód sc zkr ha m3

11 2 5 1364 259Aa04 1 13 47 1000 4 BR 1 1, 00
1364 259Aa04 * 1 47 0, 82 7,00

11 2 5 1364 259Ba03b 1 8 47 1000 4 BO 1 0, 35 5,00
11 2 5 1364 259Ba03b 1 17 47 1000 4 BR 1 1,00

1364 259Ba03b* 1 47 0, 35 6, 00
11 2 5 1364 259Ba04 1 16 47 1000 4 SM 1 2,00
11 2 5 1364 259Ba04 1 28 47 1000 4 MD 1 0, 19 2,00
11 2 5 1364 259Ba04 1 10 47 1000 4 BR 1 1,00

1364 259Ba04 * 1 47 0, 19 5,00
11 2 5 1364 261Ea04 * 1 9 47 1000 10 BO 1 2,82 63, 00
11 2 5 1364 261Ga04 * 1 9 77 1000 10 BO 1 2, 60 65,00
11 2 5 1364 2 61Ha04 1 24 47 1000 5 BO 1 0,30 9,00
11 2 5 1364 2 61Ha04 1 12 47 1000 5 DB 1 1,00

1364 261Ha04 * 1 47 0, 30 10, 00
11 2 5 1364 262Ba03 1 15 47 1000 5 SM 1 23,00
11 2 5 1364 2 62Ba03 1 14 47 1000 5 BO 1 2,24 1,00
11 2 5 1364 2 62Ba03 1 5 47 1000 5 BR 1 1, 00
11 2 5 1364 262Ba03 1 12 47 1000 5 OS 1 1, 00

1364 262Ba03 * 1 47 2,24 26, 00
11 2 5 1364 262Ca04 1 35 47 1000 5 SM 1 1,00
11 2 5 1364 262Ca04 1 58 47 1000 5 BO 1 0, 25 5, 00

1364 262Ca04 * 1 47 0,25 6, 00
11 2 5 1364 262Ca04 * 1 113 77 1000 5 OS 1 3,00
11 2 5 1364 263Aa03b 1 28 11 1000 6 BO 1 1, 48 16,00
11 2 5 1364 2 63Aa03b 1 24 11 1000 6 MD 1 18,00
11 2 5 1364 263Aa03b 1 12 11 1000 6 DB 1 1,00
11 2 5 1364 263Aa03b 1 22 11 1000 6 BR 1 1,00

1364 263Aa03b* 1 11 1, 48 36,00
11 2 5 1364 263Ba03 1 8 17 150 1000 6 SM 1 3, 00
11 2 5 1364 263Ba03 1 29 17 150 1000 6 BO 1 0, 65 11,00
11 2 5 1364 263Ba03 1 24 17 150 1000 6 MD 1 9, 00
11 2 5 1364 263Ba03 1 72 17 150 1000 6 DB 1 1, 00
11 2 5 1364 263Ba03 1 30 17 150 1000 6 BR 1 5,00

1364 263Ba03 * 1 17 0, 65 29,00
11 2 5 1364 263Ca04 1 26 77 1000 6 SM 1 11,00
11 2 5 1364 263Ca04 1 101 77 1000 6 BO 1 1, 64 1, 00
11 2 5 1364 263Ca04 1 120 77 1000 6 MD 1 4,00
11 2 5 1364 263Ca04 1 69 77 1000 6 DB 1 1,00
11 2 5 1364 2 63Ca04 1 28 77 1000 6 BR 1 6, 00
11 2 5 1364 263Ca04 1 110 77 1000 6 OS 1 19,00

1364 263Ca04 * 1 77 1, 64 42,00
11 2 5 1364 272Ea04a 1 17 77 1000 7 SM 1 1,04 17,00
11 2 5 1364 272Ea04a 1 16 77 1000 7 BO 1 4,00
11 2 5 1364 272Ea04a 1 13 77 1000 7 MD 1 1,00
11 2 5 1364 272Ea04a 1 9 77 1000 7 BR 1 1,00

1364 272Ea04a* 1 77 1,04 23,00
11 2 5 1364 272Ea04b 1 12 47 1000 7 SM 1 1,00
11 2 5 1364 272Ea04b 1 16 47 1000 7 BO 1 1, 76 12,00
11 2 5 1364 272Ea04b 1 130 47 1000 7 MD 1 5,00
11 2 5 1364 272Ea04b 1 17 47 1000 7 BR 1 24,00

1364 272Ea04b* 1 47 1,76 42,00
11 2 5 1364 273Ba04 1 12 47 1000 8 SM 1 3,00
11 2 5 1364 273Ba04 1 10 47 1000 8 BO 1 1,32 1,00
11 2 5 1364 273Ba04 1 16 47 1000 8 MD 1 7,00

1364 273Ba04 * 1 47 1,32 11,00
11 2 5 1364 27 4Aa03 1 6 77 1000 9 SM 1 3,00
11 2 5 1364 274Aa03 1 19 77 1000 9 BO 1 0, 74 13, 00
11 2 5 1364 274Aa03 1 10 77 1000 9 MD 1 1,00

1364 274Aa03 * 1 77 0,74 17,00
11 2 5 1364 274Aa04 1 43 47 1000 9 SM 1 1,00
11 2 5 1364 274Aa04 1 16 47 1000 9 BO 1 1,75 20,00
11 2 5 1364 274Aa04 1 20 47 1000 9 BR 1 4,00
11 2 5 1364 274Aa04 1 42 47 1000 9 OS 1 1,00

1364 274Aa04 * 1 47 1,75 26, 00
11 2 5 1364 274Ca03 1 6 77 1000 9 SM 1 3,00
11 2 5 1364 274Ca03 1 9 77 1000 9 BO 1 0,33 1,00

1364 274Ca03 * 1 77 0,33 4,00
11 2 5 1364 274Ca04a 1 15 47 1000 9 BO 1 0,37 10,00
11 2 5 1364 274Ca04a 1 50 47 1000 9 DB 1 1, 00

1364 274Ca04a* 1 47 0,37 11,00
11 2 5 1364 274Ca04b 1 12 77 1000 9 SM 1 8,00
11 2 5 1364 274Ca04b 1 24 77 1000 9 BO 1 0, 96 7,00
11 2 5 1364 274Ca04b 1 27 77 1000 9 BR 1 3,00

1364 274Ca04b* 1 77 0, 96 18,00
2 5 1364 celkem za revír a LHC 39, 69 813,00

11 2 8 1364 402Da03 1 8 47 1000 6 SM 1 0,08 5,00
11 2 8 1364 402Da03 1 10 47 1000 6 MD 1 1,00

1364 402Da03 * 1 47 0,08 6,00
11 2 8 1364 404Aa03a 1 8 11 1000 6 SM 1 0,53 10,00
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V. výk vír LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

11 2 8 1364 404Aa03a 1 30 11 1000 6 MD 1 oo

11 2 8 1364 404Aa03a 1 30 11 1000 6 BR 1 6,00
11 2 8 1364 404Aa03a 1 80 11 1000 6 OS 1 1,00

1364 404Aa03a* 1 11 0,53 18, 00
11 2 8 1364 404Ea03a 1 10 17 200 1000 9 SM 1 0, 65 27,00
11 2 8 1364 404Ea03a 1 11 17 200 1000 9 MD 1 1,00
11 2 8 1364 404Ea03a 1 9 17 200 1000 9 DB 1 1,00

1364 404Ea03a* 1 17 0, 65 29,00
11 2 8 1364 404Ea03b 1 10 17 200 1000 9 SM 1 8,00
11 2 8 1364 404Ea03b 1 8 17 200 1000 9 JS 1 0, 69 5,00

1364 4 04Ea03b* 1 17 0, 69 13,00
11 2 8 1364 404Ea04a 1 15 17 300 1000 9 SM 1 0,84 5,00
11 2 8 1364 404Ea04a 1 13 17 300 1000 9 DB 1 4,00

1364 404Ea04a* 1 17 0,84 9,00
11 2 8 1364 404Ea04b* 1 12 17 300 1000 9 SM 1 0,33 2,00
11 2 8 1364 406Aa04a* 1 8 17 300 1000 6 SM 1 0,09 1, 00
11 2 8 1364 406Aa04b* 1 7 17 300 1000 6 BK 1 0, 07 1,00
11 2 8 1364 408Ca03a 1 9 47 1000 6 SM 1 0,48 5,00
11 2 8 1364 408Ca03a 1 50 47 1000 6 MD 1 6,00
11 2 8 1364 408Ca03a 1 15 47 1000 6 JS 1 2,00
11 2 8 1364 408Ca03a 1 40 47 1000 6 BR 1 2,00

1364 408Ca03a* 1 47 0,48 15,00
11 2 8 1364 416Ga04 1 10 12 300 1000 12 SM 1 1,07 3,00
11 2 8 1364 416Ga04 1 15 12 300 1000 12 BR 1 8,00

1364 416Ga04 * 1 12 1,07 11, 00
11 2 8 1364 417Ba03 1 10 11 1000 12 SM 1 0,22 2,00
11 2 8 1364 417Ba03 1 20 11 1000 12 DB 1 1,00

1364 417Ba03 * 1 11 0,22 3,00
11 2 8 1364 417Ba04 * 1 15 11 1000 12 SM 1 0, 14 3,00
11 2 8 1364 417Ca04 * 1 8 11 1000 12 JS 1 0, 23 1,00
11 2 8 1364 417Da04 * 1 11 11 1000 12 SM 1 0,11 1,00
11 2 8 1364 417Ea04a 1 10 12 300 1000 12 SM 1 1,00
11 2 8 1364 417Ea04a 1 13 12 300 1000 12 JS 1 4,00
11 2 8 1364 417Ea04a 1 18 12 300 1000 12 BR 1 1,15 14,00
11 2 8 1364 417Ea04a 1 40 12 300 1000 12 OS 1 4,00

1364 417Ea04a* 1 12 1,15 23, 00
11 2 8 1364 417Ea04b 1 12 11 1000 12 SM 1 0,87 9, 00
11 2 8 1364 417Ea04b 1 23 11 1000 12 MD 1 2,00
11 2 8 1364 417Ea04b 1 12 11 1000 12 JS 1 3,00
11 2 8 1364 417Ea04b 1 12 11 1000 12 BR 1 3,00

1364 417Ea04b* 1 11 0, 87 17,00
11 2 8 1364 418Ba04a* 1 7 12 300 1000 12 BR 1 0,10 1,00
11 2 8 1364 418Ba04b* 1 10 12 300 1000 12 SM 1 0, 15 1,00
11 2 8 1364 419Ca03 1 12 47 1000 6 SM 1 1,26 24,00
11 2 8 1364 419Ca03 1 40 47 1000 6 MD 1 8,00
11 2 8 1364 419Ca03 1 20 47 1000 6 BK 1 2,00
11 2 8 1364 419Ca03 1 23 47 1000 6 KL 1 7,00
11 2 8 1364 419Ca03 1 30 47 1000 6 JS 1 5,00
11 2 8 1364 419Ca03 1 40 47 1000 6 BR 1 1,00

1364 419Ca03 * 1 47 1,26 47,00
11 2 8 1364 420Aa04b 1 20 1000 6 SM 1 2,86 50,00
11 2 8 1364 420Aa04b 1 26 1000 6 BR 1 12,00
11 2 8 1364 420Aa04b 1 49 1000 6 OL 1 45,00

1364 420Aa04b* 1 2,86 107,00
11 2 8 1364 420Ca04a 1 3 1000 6 SM 1 2,00
11 2 8 1364 420Ca04a 1 9 1000 6 SM 1 0,50 8,00

1364 420Ca04a* 1 0,50 10,00
11 2 8 1364 420Da03a 1 10 1000 6 SM 1 0, 65 23,00
11 2 8 1364 420Da03a 1 3 1000 6 KL 1 2,00

1364 420Da03a* 1 0, 65 25,00
11 2 8 1364 420Da03b 1 8 1000 6 BO 1 1, 91 38,00
11 2 8 1364 420Da03b 1 ii 1000 6 MD 1 11,00
11 2 8 1364 420Da03b 1 12 1000 6 BR 1 3,00

1364 420Da03b* 1 1, 91 52,00
11 2 8 1364 420Da04b 1 12 1000 6 SM 1 6,00
11 2 8 1364 420Da04b 1 15 1000 6 BO 1 3,28 71,00
11 2 8 1364 420Da04b 1 19 1000 6 MD 1 13,00
11 2 8 1364 420Da04b 1 9 1000 6 BK 1 3,00

1364 420Da04b* 1 3,28 93,00
11 2 8 1364 433Aa03 1 8 1000 6 SM 1 1,00
11 2 8 1364 433Aa03 1 3 1000 6 BK 1 1, 00
11 2 8 1364 433Aa03 1 6 1000 6 KL 1 1,00
11 2 8 1364 433Aa03 1 9 1000 6 BR 1 0,26 6,00

1364 433Aa03 * 1 0,26 9,00
11 2 8 1364 433Aa04 1 36 1000 6 SM 1 1,00 26,00
11 2 8 1364 433Aa04 1 13 1000 6 BO 1 1, 00
11 2 8 1364 433Aa04 1 12 1000 6 MD 1 1, 00
11 2 8 1364 433Aa04 1 23 1000 6 BK 1 2,00
11 2 8 1364 433Aa04 1 23 1000 6 KL 1 2,00
11 2 8 1364 433Aa04 1 22 1000 6 BR 1 16, 00



1-239 LS Česká Lípa MV0-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2019 Proj.rok:2019 LIST 4
4

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V. výk vír LHC hmt techjvzd kód sc zkr ha m3

11 2 8 1364 433Aa04 1 23 1000 6 OS 1 5,00
1364 433Aa04 * 1 1,00 53,00

11 2 8 1364 439Da03a 1 11 47 1000 3 SM 1 1, 73 22, 00
11 2 8 1364 439Da03a 1 20 47 1000 3 BK 1 2,00
11 2 8 1364 439Da03a 1 25 47 1000 3 KL 1 4,00
11 2 8 1364 439Da03a 1 18 47 1000 3 JS 1 5,00
11 2 8 1364 439Da03a 1 25 47 1000 3 BR 1 17,00
11 2 8 1364 439Da03a 1 40 47 1000 3 OS 1 1,00
11 2 8 1364 439Da03a 1 10 47 1000 3 JIV 1 1,00

1364 439Da03a* 1 47 1,73 52,00
2 8 1364 celkem za revír a LHC 21,25 603,00

11 2 9 1364 458Ga04 * 1 7 17 250 1000 12 BO 1 2, 21 30, 00
11 2 9 1364 458Ha04 * 1 8 17 400 1000 12 BO 1 1,79 24,00
11 2 9 1364 459Aa04 * 1 8 17 240 1000 12 BO 1 1, 49 22, 00
11 2 9 1364 459Ba04 * 1 7 17 350 1000 12 BO 1 5, 08 80,00
11 2 9 1364 4 61Ba04 1 9 17 350 1000 12 BO 1 1, 30 23, 00
11 2 9 1364 4 61Ba04 1 10 17 350 1000 12 BR 1 1, 00

1364 4 61Ba04 * 1 17 1,30 24,00
11 2 9 1364 461Ca03c* 1 18 17 240 1000 9 OL 1 0,36 5, 00
11 2 9 1364 461Ea04 * 1 9 17 330 1000 12 BO 1 0,16 4,00
11 2 9 1364 4 61Fa04 * 1 8 17 420 1000 12 BO 1 0,31 4,00
11 2 9 1364 4 62Da04 * 1 7 17 160 1000 12 BO 1 0,27 3,00
11 2 9 1364 4 62Ga04 * 1 9 17 450 1000 12 BO 1 2,22 36, 00
11 2 9 1364 4 62Ha04 * 1 8 50 1000 12 BO 1 1, 65 21,00
11 2 9 1364 4 63Da04 * 1 7 17 550 1000 12 BO 1 3,39 43, 00
11 2 9 1364 464Ca04 * 1 6 17 240 1000 12 BO 1 0, 95 7,00
11 2 9 1364 4 64Da04 1 9 17 950 1000 12 BO 1 1,06 11,00
11 2 9 1364 4 64Da04 1 9 17 950 1000 12 BR 1 2, 00

1364 464Da04 * 1 17 1, 06 13, 00
11 2 9 1364 465Ca04 * 1 7 17 270 1000 12 BO 1 1,53 25, 00
11 2 9 1364 465Da04 * 1 8 17 950 1000 12 BO 1 3,76 68,00
11 2 9 1364 471Aa03 * 1 7 17 200 1000 12 BO 1 3, 16 49, 00
11 2 9 1364 471Da03 * 1 7 17 420 1000 12 BO 1 1,59 20, 00
11 2 9 1364 472Aa03b* 1 7 17 130 1000 12 BO 1 0,27 4,00
11 2 9 1364 475Ba03a 1 6 17 400 1000 12 SM 1 9, 00
11 2 9 1364 475Ba03a 1 7 17 400 1000 12 OL 1 0, 97 1,00

1364 475Ba03a* 1 17 0, 97 10,00
11 2 9 1364 475Ba03b* 1 10 17 310 1000 10 OL 1 0,21 3, 00
11 2 9 1364 515Ca03b 1 7 17 1100 1000 12 SM 1 5,00
11 2 9 1364 515Ca03b 1 7 17 1100 1000 12 BO 1 0,58 3,00

1364 515Ca03b* 1 17 0, 58 8,00
11 2 9 1364 515Da03b 1 7 17 280 1000 12 BO 1 0, 55 5,00
11 2 9 1364 515Da03b 1 9 17 280 1000 12 BR 1 1,00

1364 515Da03b* 1 17 0, 55 6,00
11 2 9 1364 515Da03c 1 6 17 770 1000 12 SM 1 5,00
11 2 9 1364 515Da03c 1 6 17 770 1000 12 BO 1 1,56 10,00
11 2 9 1364 515Da03c 1 6 17 770 1000 12 BR 1 1,00

1364 515Da03c* 1 17 1,56 16, 00
11 2 9 1364 517Da03b 1 8 17 970 1000 12 SM 1 4,00
11 2 9 1364 517Da03b 1 8 17 970 1000 12 BO 1 0,63 3,00
11 2 9 1364 517Da03b 1 6 17 970 1000 12 DB 1 1,00
11 2 9 1364 517Da03b 1 6 17 970 1000 12 BR 1 1,00

1364 517Da03b* 1 17 0, 63 9,00
11 2 9 1364 523Ca03b* 1 6 17 370 1000 12 BO 1 0, 84 7,00
11 2 9 1364 523Ca04 * 1 9 17 350 1000 12 SM 1 0,18 10, 00
11 2 9 1364 523Da03a 1 7 17 510 1000 12 BO 1 0, 44 4,00
11 2 9 1364 523Da03a 1 6 17 510 1000 12 MD 1 1,00

1364 523Da03a* 1 17 0,44 5,00
11 2 9 1364 524Aa04 1 9 17 50 1000 12 BO 1 0, 92 6,00
11 2 9 1364 524Aa04 1 6 17 50 1000 12 DB 1 1,00

1364 524Aa04 * 1 17 0, 92 7,00
2 9 1364 celkem za revír a LHC 39,43 563,00

11 2 10 1364 502Aa04 1 15 47 1000 2 SM 3 4,50 100,00
11 2 10 1364 502Aa04 1 10 47 1000 2 BK 3 5,00
11 2 10 1364 502Aa04 1 12 47 1000 2 KL 3 10,00
11 2 10 1364 502Aa04 1 19 47 1000 2 BR 3 30, 00
11 2 10 1364 502Aa04 1 19 47 1000 2 OS 3 20, 00

1364 502Aa04 * 1 47 4,50 165,00
11 2 10 1364 502Ba03 1 14 47 1000 2 SM 3 1,25 30, 00
11 2 10 1364 502Ba03 1 12 47 1000 2 MD 3 4,00
11 2 10 1364 502Ba03 1 16 47 1000 2 BR 3 10, 00
11 2 10 1364 502Ba03 1 17 47 1000 2 OS 3 6, 00

1364 502Ba03 * 1 47 1,25 50, 00
11 2 10 1364 502Ba04 1 21 47 1000 2 SM 3 6,00 130,00
11 2 10 1364 502Ba04 1 11 47 1000 2 KL 3 15,00
11 2 10 1364 502Ba04 1 24 47 1000 2 BR 3 60,00
11 2 10 1364 502Ba04 1 26 47 1000 2 OS 3 20,00

1364 502Ba04 * 1 47 6, 00 225,00
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V . výk vír LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

11 2 10 1364 506Da04b* 1 10 12 750 1000 5 SM 3 0,47 15,00
11 2 10 1364 510Aa04 * 1 5 22 1000 3 BO 1 4,20 20,00
11 2 10 1364 510Ca03 1 10 12 300 1000 5 BO 2 0, 62 20,00
11 2 10 1364 510Ca03 1 8 12 400 1000 9 BO 2 0, 62 21,00
11 2 10 1364 510Ca03 1 14 12 300 1000 5 BR 2 15, 00

1364 510Ca03 * 1 12 1,24 56,00
11 2 10 1364 511Ca04 * 1 7 22 1000 3 BO 1 0, 97 18,00
11 2 10 1364 512Ea04 1 16 12 800 1000 6 BO 2 2,48 107,00
11 2 10 1364 512Ea04 1 25 12 800 1000 6 MD 2 18,00
11 2 10 1364 512Ea04 1 20 12 800 1000 6 DB 2 8,00
11 2 10 1364 512Ea04 1 35 12 800 1000 6 BR 2 30,00

1364 512Ea04 * 1 12 2,48 163,00
11 2 10 1364 527Fa04 1 12 22 1000 5 BO 2 0, 97 25,00
11 2 10 1364 527Fa04 1 14 22 1000 5 BR 2 15,00

1364 527Fa04 * 1 22 0, 97 40,00
11 2 10 1364 529Aa04a* 1 13 22 1000 10 BO 1 0,43 11,00
11 2 10 1364 52 9Aa04b 1 9 22 1000 10 BO 1 1,70 34,00
11 2 10 1364 52 9Aa04b 1 3 22 1000 10 DB 1 2,00

1364 529Aa04b* 1 22 1,70 36,00
11 2 10 1364 529Ba03 * 1 5 22 1000 9 BO 1 0,59 9,00
11 2 10 1364 529Ba04 * 1 14 22 1000 9 BO 1 0, 18 2,00
11 2 10 1364 529Ca03 * 1 5 22 1000 9 BO 1 0,20 3,00
11 2 10 1364 529Ka04 * 1 7 22 1000 9 BO 1 0,26 5,00
11 2 10 1364 530Aa04 * 1 6 22 1000 9 BO 1 0,59 8,00
11 2 10 1364 604Da03a* 1 5 12 750 1000 9 BO 2 0, 68 20,00
11 2 10 1364 604Da03b* 1 6 12 750 1000 9 BO 2 0,53 10,00
11 2 10 1364 604Da03c* 1 5 12 1200 1000 9 SM 3 0,28 5,00
11 2 10 1364 604Da04c* 1 5 12 600 1000 9 BO 3 0,32 2,00
11 2 10 1364 604Fa03b* 1 5 12 300 1000 9 SM 3 0,31 9, 00
11 2 10 1364 617Fa03a 1 5 22 1000 2 BO 1 6, 12 80,00
11 2 10 1364 617 Fa03a 1 7 22 1000 2 MD 1 3,00
11 2 10 1364 617Fa03a 1 4 22 1000 2 DB 1 5,00
11 2 10 1364 617Fa03a 1 7 22 1000 2 BR 1 10,00

1364 617Fa03a* 1 22 6,12 98, 00
11 2 10 1364 617Fa04 * 1 7 22 1000 6 BO 2 3,28 29,00

2 10 1364 celkem za revír a LHC 37,55 999,00

11 2--Výchovná z probírek do 40 .let celkem 137,92 2978,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 683,00
2-SMP 3,00

20-BO 1524,00
30-MD 131,00
40-DB 32,00
50-BK 17,00
53-KL 41,00
57-JS 25,00
64-BR 330,00
80-LP 5,00
83-OL 72,00
86-OS 113,00
91-JIV 2,00

jehl. 2341,00
____ list. _______ 637,00

11 3 8 1364 412Ba06c 1 25 17 300 1000 12 DB 3 1, 00
11 3 8 1364 412Ba06c 1 70 17 300 1000 12 BR 3 8,00
11 3 8 1364 412Ba06c 1 50 17 300 1000 12 TR 3 1,00
11 3 8 1364 412Ba06c 1 31 17 300 1000 12 LP 3 0, 60 31,00

1364 412Ba06c* 1 17 0, 60 41,00
11 3 8 1364 420Ca08 1 74 1000 6 BO 1 3,39 21,00
11 3 8 1364 420Ca08 1 100 1000 6 MD 1 26,00
11 3 8 1364 420Ca08 1 64 1000 6 DB 1 13,00
11 3 8 1364 420Ca08 1 63 1000 6 BK 1 13,00
11 3 8 1364 420Ca08 1 69 1000 6 BR 1 32,00

1364 420Ca08 * 1 3,39 105,00
11 3 8 1364 442Aa09 * 1 69 1000 6 BR 1 12,84 200,00

3 8 1364 celkem za revír a LHC 16, 83 346, 00

11 3 9 1364 475Ba07 1 28 17 500 1000 10 BR 2 0,58 4,00
11 3 9 1364 475Ba07 1 60 17 500 1000 10 TP 2 1,00

1364 475Ba07 * 1 17 0,58 5,00
11 3 9 1364 517Ca08 1 24 17 90 1000 9 BO 2 0,71 1,00
11 3 9 1364 517Ca08 1 29 17 90 1000 9 DB 2 5,00
11 3 9 1364 517Ca08 1 19 17 90 1000 9 JV 2 1, 00
11 3 9 1364 517Ca08 1 25 17 90 1000 9 BR 2 2,00

1364 517Ca08 * 1 17 0,71 9, 00
11 3 9 1364 518Ca09 * 1 31 17 590 1000 12 DB 2 0, 80 9,00
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Smi iZp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak v. výk vir LHC hmt těch j vzd kód sc zkr ha m3

11 3 9 1364 523Call * 1 25 17 380 1000 12 DB 2 0, 21 2,00
11 3 9 1364 533Ba05c* 1 11 1000 10 DB 2 0,19 1,00
11 3 9 1364 533Ca07c 1 14 1000 10 BO 2 1, 00
11 3 9 1364 533Ca07c 1 21 1000 10 DB 2 1, 29 15,00
11 3 9 1364 533Ca07c 1 33 1000 10 BR 2 2,00

1364 533Ca07c* 1 1, 29 18,00
11 3 9 1364 534Aa06b 1 18 17 120 1000 12 DB 2 0, 17 1,00
11 3 9 1364 534Aa06b 1 21 17 120 1000 12 JS 2 1,00

1364 534Aa06b* 1 17 0, 17 2,00
11 3 9 1364 534Aa08 * 1 43 22 1000 12 DB 2 0, 04 3, 00
11 3 9 1364 535Ga07 * 1 10 22 1000 12 HB 2 0,10 3,00

3 9 1364 celkem za revír a LHC 4,09 52,00

11 3 10 1364 506Ca05a* 1 15 22 1000 6 JS 1 1,52 30, 00
3 10 1364 celkem za revír a LHC 1,52 30, 00

11 3--Výchovná z probírek přes, 40 let celkem 22,44 428,00
Rozpis dle dřevin:

20-BO
30-MD
40-DB
50- BK
51- HB
52- JV 
57-JS 
64-BR 
74-TR 
80-LP 
87-TP

23,00 
26,00 
50, 00 
13, 00 
3, 00 
1,00 

31,00 
248,00 

1, 00 
31,00 
1,00

jehl. 49,00
list. 379,00

11 13 8 1364 420Dall * 2 86 1000 6 BR 1 20,00
11 13 8 1364 424Aal0b* 2 57 1000 6 BR 1 2,10 80,00
11 13 8 1364 424Aal2 * 2 116 3000 6 JS 1 0, 12 36, 00

13 8 1364 celkem za revír a LHC 2,22 136,00

11 13-Obnovni pro přirozenou obnovu (MÚ) celkem 2,22 136,00
Rozpis dle dřevin:

57-JS 36,00
64-BR 100,00

list 136,00

5 11-smluv. dřivi při pni celkem 3542,00
Rozpis dle dřevin:

1- SM 683,00
2- SMP 3,00
20-BO 1547,00
30-MD 157,00
40-DB 82,00
50- BK 30,00
51- HB 3,00
52- JV 1,00
53- KL 41,00
57-JS 92,00
64-BR 678,00
74-TR 1,00
80-LP 36,00
83-OL 72,00
86- OS 113,00
87- TP 1,00
91-JIV 2,00

jehl. 2390,00
list. 1152,00

5-LHC Č.Lípa 2019+ Typ projektu: 1-Předaný projekt 3542,00

Rozpis dle dřevin:
1- SM 683,00
2- SMP 3,00

20-BO 1547,00
30-MD 157,00
40-DB 82,00
50- BK 30,00
51- HB 3,00
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Smi
zak

Zp Pod
výk

Re­
vír

Kód
LHC

DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
hmt těch J vzd kód sc zkr ha m3

v tom způsob výroby dříví v rámci zakázky: 
11 smluv, dříví při pni

**•*••*•

52-JV 1,00
53-KL 41,00
57-JS 92,00
64-BR 678,00
74-TR 1,00
80-LP 36,00
83-OL 72,00
86-OS 113,00
87-TP 1,00
91-JIV 2,00

jehl. 2390,00
list. 1152,00

3542,00
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V . výk vír LHC hmt těch j vzd kód sc zkr ha m3

5-LHC Č.Lípa 2019+ Typ projektu: 2-Předaný-podmíněný
■*•■*••*••* + •*• + *•*••*•■*•*•*-* + •*•* ■*--*"*-*: + + **** + + *'*'-Jr* + + **-Jr* + * + *ilr*-ir* + -ír**'*--*- + *-*--*-*-Jr*+* + + -ir + -ír +

11
11

5
5

5

5
5

5

1364
1364
1364
1364

999Xa999 
999Xa999 
999Xa999* 
celkem za

4 15 9010 
4 100 9010 
4
revír a LHC

7
10

SM
SM

200,00
1009,00
1209,00
1209,00

11 5 8 1364 999Xa999 4 85 9010 12 SM 2 400,00
11 5 8 1364 999Xa999 4 115 9010 12 SM 2 941,00
11 5 8 1364 999Xa999 4 115 9020 12 SM 2 484,00
11 5 8 1364 999Xa999 4 85 9020 12 SM 2 400,00

1364. 999Xa999* 4 2225,00
5 8 1364 celkem za revír a LHC 2225,00

11 5 9 1364 999Xa999 4 49 9020 12 SM 3 100,00
11 5 9 1364 999Xa999 4 90 9020 12 SM 3 140,00
11 5 9 1364 999Xa999 4 105 9020 12 SM 3 165,00

1364 999Xa999* 4 405,00
5 9 1364 celkem za revír a LHC 405,00

11 5 10 1364 999Xa999 4 100 9010 12 SM 745,00
11 5 10 1364 999Xa999 4 85 9010 12 SM 340,00
11 5 10 1364 999Xa999 4 100 9020 12 SM 700,00
11 5 10 1364 999Xa999 4 85 9020 12 SM 466,00
11 5 10 1364 999Xa999 4 45 9010 12 SM 250,00

1364 999Xa999* 4 2501,00
5 10 1364 celkem za revír a LHC 2501,00

11 5-Nahodilá - kůrovcová <PN i MN) celkem 6340,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 6340,00

j ehl. 6340,00

11 8 5 1364 999Xa999* 4 50 9040 9 BR 344,00
11 8 5 1364 999Xa999 4 10 9040 11 SM 20, 00
11 8 5 1364 999Xa999 4 80 9040 10 SM 50,00
11 8 5 1364 999Xa999 4 20 9040 10 BO 250,00
11 8 5 1364 999Xa999 4 10 9040 10 BO 150,00
11 8 5 1364 999Xa999 4 70 9040 7 OS 94,00

1364 999Xa999* 4 564,00
8 5 1364 celkem za revír a LHC 908,00

11 8 8 1364 999Xa999 4 86 9040 12 SM 2 70,00
11 8 8 1364 999Xa999 4 86 9040 12 SM 2 100,00
11 8 8 1364 999Xa999 4 110 9040 12 SM 2 100,00
11 8 8 1364 999Xa999 4 110 9040 12 SM 2 320,00

1364 999Xa999* 4 590,00
8 8 1364 celkem za revír a LHC 590,00

11 8 9 1364 999Xa999 4 49 9040 12 BO 3 250,00
11 8 9 1364 999Xa999 4 55 9040 12 BO 3 250,00

1364 999Xa999* 4 500,00
8 9 1364 celkem za revír a LHC 500,00

11 8 10 1364 999Xa999 4 85 9040 12 SM 400,00
11 8 10 1364 999Xa999 4 1 1040 12 BO 50,00
11 8 10 1364 999Xa999 4 1 3040 12 BR 120,00

1364 999Xa999* 4 570,00
8 10 1364 celkem za revír a LHC 570,00

11 8-Nahodilá - živelná, nenapadená kůrovci (PN ieMN)m 2568,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 1060,00
20-BO 950,00
64-BR 464,00
8 6-OS 94,00

jehl. 2010,00
_______ _________________________________ ____ _________________ ___________________ ....

list. 558,00

11 10 5 1364 999Xa999* 4 60 9010 10 JS 70,00
10 5 1364 celkem 2a revír a LHC 70, 00

11 10-Nahodilá - tracheomykózní ve stup.posk.l-IV(PNiMN) 70,00
Rozpis dle dřevin:

57-JS 70,00
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž . Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
2ak V . výk vír LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

____________________ ______ list. 70,00

11 11 5 1364 999Xa999* 4 90 9030 3 SM 200,00
11 5 1364 celkem za revír a LHC 200,00

11 11 8 1364 999Xa999* 4 100 9030 12 SM 2 300,00
ii 8 1364 celkem za revír a LHC 300,00

11 ii 9 1364 999Xa999* 4 90 9030 3 SM 2 10,00
11 9 1364 celkem za revír a LHC 10,00

11 11 10 1364 999Xa999* 4 100 9020 12 SM 200,00
11 10 1364 celkem za revír a LHC 200,00

11 11--Nahodilá - lapáky (PN i MN) celkem 710,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 710,00

jehl. 710,00

11 12 9 1364 999Xa999 4 25 9040 12 BO 3 500,00
11 12 9 1364 999Xa999 4 45 9040 12 BO 3 1000,00
11 12 9 1364 999Xa999 4 60 9040 12 BO 3 360,00
11 12 9 1364 999Xa999 4 100 9040 12 DB 3 50,00
11 12 9 1364 999Xa999 4 45 9040 12 BR 3 50,00
11 12 9 1364 999Xa999 4 50 9040 12 OL 3 50,00

1364 999Xa999* 4 2010,00
12 9 1364 celkem za revír a LHC 2010,00

11 12--Nahodilá - ostatní (PN i MN) celkem 2010,00
Rozpis dle dřevin: 

20-BO 1860,00
40-DB 50,00
64-BR 50,00
83-OL 50,00

jehl. 1860,00
____________________ ______ list. 150,00

11 13 9 1364 478CalO * 2 50 1000 12 BR 3 35,00
11 13 9 1364 480Bal0 * 2 43 1000 12 BR 3 100,00
11 13 9 1364 535Gal4 * 2 60 1000 12 DB 3 100,00
11 13 9 1364 535Hal2 2 50 1000 12 DB 3 60,00
11 13 9 1364 535Hal2 2 25 1000 12 HB 3 5,00

1364 535Hal2 * 2 65,00
13 9 1364 celkem za revír a LHC 300,00

11 13--Obnovní pro přirozenou obnovu (MÚ) celkem 300,00
Rozpis dle dřevin: 

40-DB 160,00
51-HB 5,00
64-BR 135,00

list. 300,00

11-smluv, dříví při pni celkem 11998,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 8110,00
20-BO 2810,00
40-DB 210,00
51-HB 5,00
57-JS 70, 00
64-BR 649,00
83-OL 50,00
86-OS 94,00

jehl. 10920,00
list. 1078,00

•LHC Č.Lípa 2019+ Typ projektu: 2-Předaný-podmíněný 11998,00

Rozpis dle dřevin:
1-SM 8110,00

20-BO 2810,00
40-DB 210,00
51-HB 5,00



1-239 LS Česká Lípa MV0-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2019 Proj.rok:2019 LIST 3
10

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V . výk vír LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

v tom způsob výroby dříví v rámci zakázky: 
11 smluv, dříví při pni

57-JS 70, 00
64-BR 649,00
83-OL 50,00
86-OS 94,00

jehl. 10920,00
list. 1078,OQ

11998,00

1-239 LS Česká Lípa MVO-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2019 Proj.rok:2019 LIST 1
11

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak v. výk vír LHC hmt těch Jvzd kód sc zkr ha m3

Úhrn za LS 239 LS Česká Lípa (kontr.čísla) 162,58 15540,00
dle dřevin:
1-SM 8793,00
2-SMP 3,00
20-BO 4357,00
30-MD 157,00
40-DB 292,00
50-BK 30, 00
51-HB 8,00
52-JV 1, 00
53-KL 41, 00
57-JS 162,00
64-BR 1327,00
74-TR 1,00
80-LP 36, 00
83-OL 122,00
86-OS 207,00
87-TP 1,00
91-JIV 2,00

jehl. 13310,00
list. 2230,00



Příloha č. Id ke Sinhmrc o nrnrťulaní komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. T2 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ TĚŽEBNÍCH
ČINNOSTÍ

I. Těžba dříví

1) Stromy označující hranící úmyslných sečí a označené stěny plošných kalamitních těžeb nesmí 
být těženy.

2) Ve výchovných těžbách, clonných sečích, jednotlivém výběru a rozptýlených nahodilých těžbách 
budou vytěženy všechny k těžbě vyznačené stromy.

3) Výchovné těžby v porostech do 40 let jsou prováděny v projektovaném rozsahu (ha).
4) Těžba jehličnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré Hroubí. Dříví 

nesplňující parametry hroubí musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky a 
štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.

5) Těžba listnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré dříví silnější než 10 
cm na slabším konci. Ostatní dříví musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky, a 
štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.

6) Odstraňování zavěšených stromů a uvolňování zakácených cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic 
(ČSN 736108 z června 2016), resp. 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených 
t uristických a jiných tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků je Smluvní partner 
povinen provádět neprodleně, nejpozději do konce pracovní směny.

II.
1)

2)

3)

Příjem a evidence dříví
Příjem dříví je prováděn na Lokalitě P, případně dle specifikace v Zadávacím listu v souladu 
s čl. VII. odst. 6 Smlouvy. Je-li Zadávacím listem zadán příjem dříví na lokalitě OM, je takový 
příjem dříví možný pouze po předchozím písemném souhlasu lesního správce Lesů ČR. 
Obstarání uvedeného souhlasu je záležitostí Smluvního partnera. V průběhu těžby nelze 
kombinovat příjem dříví na lokalitě P a lokalitě OM vč. stanovení objemu jednotlivého 
měřeného stromu, pokud není v Zadávacím listu stanoveno jinak.

Pro účely příjmu dříví a jeho evidence se měří veškeré dříví vyrobené dle čl. I. bodů 4) a
5) této Přílohy. Středová tloušťka se měří ve středu jmenovité délky. U tyčí se tloušťka měří ve 
vzdálenosti 1 m od silnějšího konce a délka jako nejlcratší vzdálenost mezi oběma čely. Tyčemi 
se pro účely Smlouvy rozumí tyče dle jejich vymezení uvedeného v Doporučených pravidlech 
pro měření a třídění dříví v ČR.

Vytěžené dříví se měří podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR 
s nadměrkem 2 %. U dříví od 8 m jmenovité délky (tj. 8 m včetně) se připouští nadměrelc
2,5%.

4) Zjišťování objemu dříví

Objem měřeného dříví bude stanoven vždy za užití pouze jedné metody (jednotlivě/hromadně) 
pro každý sortiment, nestanoví-li Zadávací list jinak.

- Jednotlivě /kusově/
a) Objem dříví se středním průměrem nad 20 cm včetně je zjišťován:
• u odlcorněného dříví podle ČSN 480007 (Tabulky objemu kulatiny podle středové 

tloušťky),
• u dříví v kůře podle ČSN 480009 (Tabulky a polynomy pro výpočet objemu kulatiny 

podle středové tloušťky měřené v kůře, vydané MZe po dohodě s MP k 1. 1. 1995); 
u dřeviny modřín se použije tabulka pro borové oddenky.

Stránka 111 z 135
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - od 1.1. 2019 do 31.12.2023



b) Objem dříví se středním průměrem do 19 cm je zjišťován podle předchozího bodu nebo 
podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách", (doporučeno MZe, 
1996), resp. podle Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m:!, 2. upravené vydání 
ÚHÚL1990 č.p. 164/ 90.
V Porostech do 40 let včetně může být po vzájemné písemné dohodě tímto způsobem 
zjišťován objem veškerého dříví.

c) Objem tyčí se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě tabulek - „Soubor tabulek pro 
krychlení surového dříví v desetinách", (doporučeno MZe, 1996). Celý takto stanovený 
objem se považuje za objem Hroubí.

- Hromadně /rovnané dříví/

d) objem rovnaného dříví se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě prostorové míry a 
převodních koeficientů:

Smrk, Jedle 0,64
Borovice, Modřín, Douglaska 0,61
Listnaté 0,54
Těžební zbytky 0,45

Postup měření probíhá podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR 
platných v okamžiku těžby.

5) Příjem dříví
a) Příjem dříví pro Lesy ČR bude proveden na lokalitě P, pokud není specifikován 

v Zadávacím listu jinak v souladu s čl. VIL odst. 6 Smlouvy za ceny stanovené dle Přílohy 
č. Dl - Ceník dříví upravené dle ustanovení čl. XVI. odst. 3 a odst. 4 Smlouvy. Lokalita 
VM je pro účely příjmu dříví zařazena do lokality P.

b) Příjem dříví na OM lze použít, pokud bude zadán v Zadávacím listu (v Zadávacím listu 
bude v takovém případě uvedeno: „Příjem OM - v hřáních") v souladu s čl. VII. odst. 6 
Smlouvy v případě výroby dříví sortimentní metodou (výřezy o jmenovité délce max. 6 
m) na Lokalitě P (harvestor, JMP). Hráně musí umožňovat následnou kontrolu objemu 
dříví na Číselník. Hráně musí být začeleny a jejich výška se měří zpravidla z obou stran, 
v hráni mohou být uloženy pouze výřezy o stejné jmenovité délce (vyjma hráni těžebních 
zbytků - zužitkovatelného hroubí). V jedné hráni není přípustné uložení dříví zvíce 
porostních skupin, s výjimkou případů, kdy je s takovým postupem vysloven předchozí 
souhlas ze strany lesního správce uvedený v Zadávacím listu.

c) Do doby akceptace Číselníku Lesy ČR jsou další manipulace s dřívím a jeho odvoz 
nepřípustné. Okraje hráni musí být vždy denně po ukončení prací označeny 
značkovacími barvami, pouze stanoví-li tak Zadávací list.

6) Proudová metoda
a) Ve výjimečných případech, kdy je z provozních důvodů nežádoucí nebo nemožné 

ponechání těženého dříví do akceptace Číselníku na Lokalitě P, popř. OM - z důvodu 
nutnosti ochrany existující přirozené obnovy, stanovištních podmínek, ochrany lesa a 
bezpečnosti práce je umožněno na základě žádosti Smluvního partnera a po předchozím 
písemném souhlasu lesního správce s prováděním těžby dříví proudovou metodou 
výroby.

b) Proudovou metodou se rozumí těžba, odvětvení a případná částečná manipulace na 
Lokalitě P a následné přiblížení dříví na Lokalitu OM; zde je proveden příjem:
• Kusově tzn. změřen každý kus, adjustován a zapsán do Číselníku dle čl. II. bod 4) 

písm. a), b) této Přílohy.
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• Hromadně v hřáních. Objem hráni bude stanoven dle čl. II. bod 4 písm. d) této 
Přílohy za předpokladu splnění podmínek pro příjem v hřáních na OM dle čl. II. 
bodu 5) písm. b) této Přílohy. Po ukončení směny nesmí zůstat na Lokalitě OM 
neadjustované kusy, hráně. Odvoz dříví vyráběného touto metodou může být SP 
realizován po fyzické přejímce dříví a akceptaci Číselníku pracovníkem LČR. 
V Zadávacím listu bude uvedeno: „Příjem dříví proudová metoda".

7) Příjem dříví dle výstupu měřícího systému harvestoru u harvestorových technologií.
a) Použití výstupu měřícího systému harvestoru není přípustné u těch typů strojů, kde je 

z technického hlediska umožněna na výstupu nezachycená manipulace s údaji.
b) Použití výstupu měřícího systému harvestoru je dále podmíněno předáním dat 

z měřícího zařízení harvestoru Lesům ČR a provedením kontrolního měření Lesy ČR, tj. 
porovnáním výstupu harvestoru s provedeným ručním měřením vždy při zahájení prací 
na daném revíru.

c) Kontrolní měření se provádí proměřením délek, průměrů a objemu u nejméně 7 
těžených stromů a zároveň minimálně 5 m3, u těžby +40 let 3 m3, u těžby -40 let 1 m3. 
Do průměrné hmotnatosti v porostu 0,20 m3 dle předaných projektů Těžebních 
činností nebo Zadávacích listů bude kontrolováno nejméně 10 ks.

d) Veškeré množství nespecifikovaných výřezů dříví uvedených na harvestorové sjetině 
bude započteno do Číselníku vyrobeného dříví.

e) Dále provádí Lesy ČR namátkové kontrolní měření v nepravidelných intervalech 
stejným způsobem jako měření při zahájení prací na revíru. Namátkové měření musí 
být u každého harvestoru provedeno přibližně na každých 1000 m3 mýtní těžby, 600 m3 
předmýtní těžby nad 40 let a 200 m3 předmýtní těžby do 40 let. Do kontrolního měření 
nesmí být zahrnovány jakékoliv extrémní stromy, které nemají v Porostu významnější 
zastoupení a zkreslily by výsledek kontrolního měření (např. okrajové stromy se silnou 
horkou). Měření je prováděno s přesností na 0,01 m3 dle ČSN 480009. U rozměrů, 
které nejsou podchyceny touto normou, budou použity objemy stanovené předem 
vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran.

f) Smluvní partner tímto není zbaven povinnosti provádět kalibraci měřícího zařízení 
harvestoru dle postupu daného výrobcem.

g) Jestliže není výsledek srovnávacího měření v souladu s měřením harvestoru (přípustná 
tolerance ±2%, přičemž je nepřípustný pravidelný jednosměrný rozdíl), provádí se 
příjem dřeva dále délek nebo měřením v hřáních, případně měřením čepových tlouštělc, 
nebo výjimečně jiným, písemně dohodnutým způsobem. Měření harvestoru nebude 
považováno za směrodatné od posledního kontrolního měření, které bylo provedeno 
s přípustnou tolerancí. Pokud bylo v takovém případě dříví již vyexpedováno, případně 
není možné provést jeho přeměření, je objem dříví zpracovaný v období mezi oběma 
kontrolními měřeními procenticky snížen nebo zvýšen o zjištěný rozdíl.

8) Adjustace dříví
a) Čelo každého kusu měřeného jednotlivě musí být označeno délkou v m a průměrem v cm 

lesnickou křídou nebo číslovaělcou.
b) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. a) tohoto článku, musí být zřetelně 

označeno pořadovým číslem kusu vyraženým číslovaělcou. V případě standardního 
příjmu dříví na lokalitě P lze označit pořadovým číslem pouze oddenlcový výřez za 
podmínky zachování vizuální celistvosti kmene do kontroly revírníkem. Případně po 
dohodě s Lesy ČR lze označit toto dříví štítkem zhotoveným z materiálu, který si ponechá 
nezměněné vlastnosti v rozmezí teplot od -30 °C do +80 °C.
• Použití shodných pořadových čísel vyražených číslovačkou v průběhu jednoho roku 

na jednom revíru Lesů ČR není přípustné. Stejně tak není přípustná shoda
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pořadových čísel v roce u dříví gravitujícího ke stejné lesní cestě nebo lesní svážnici 
z různých revírů.

• Použití shodných pořadových čísel výřezů v průběhu jednoho roku není přípustné
c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. b) tohoto článku, musí být zřetelně 

označeno hmotovým číslem číslovačlcou. Za hmotové číslo se považuje buďto objem 
v desetinách podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách'1, 
(doporučeno MZe, 1996), resp. podle "Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m:!" 2. 
upravené vydání ÚHÚL 1990 č.p. 164/90, nebo objem v setinách podle tabulek dle hodu
4) písm. a) tohoto článku.

d) U tyčí musí být čelo každého kusu označeno lesnickou křídou nebo číslovačlcou 
příslušnou třídou podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách", 
(doporučeno MZe, 1996).

e) Hráně rovnaného dříví musí být označeny pořadovým číslem, zřetelně vyraženým 
číslovačlcou na čele jednoho povytaženého kusu nebo označeny barvou. Číslo hráně musí 
zajistit jednoznačnou identifikaci hráně v Číselníku (např. jedinečným pořadovým 
číslem), které se nesmí v rámci revíru a kalendářního roku opakovat. Příjem v hřáních se 
provádí podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR. Na hráni musí být 
označeny sekce a naměřené výšky jednotlivých sekcí v cm.

9) Průměrná hmotnatost
a) Průměrnou hmotnatostí se rozumí podíl evidovaného objemu Hroubí a oddenlcových 

kusů za dřevinu ze sumáře Číselníku bez rozlišení CK matematicky zaokrouhlený na dvě 
desetinná místa, pokud není stanoveno Přílohou č. Z2 - Ostatní informace nebo 
dohodou smluvních stran jinak.

b) Průměrná hmotnatost dříví těženého harvestory se stanoví předem písemnou dohodou 
odsouhlasenou KŘ Lesů ČR některým z těchto způsobů:

• odvozením z počtu kmenů vyznačených lc těžbě v Porostech předávaných Projektem 
(počítadlo, svěrlcovací manuál,...),

• odvozením z porovnání celkového množství těžené hmoty a z počtu těžených 
kmenů v Porostu zjištěných na základě počtu těžených kmenů na zlcusné ploše; v 
Porostech do 40 let minimálně 1 zlcusná plocha o výměře 0,01 ha na 1 ha, 
v Porostech přes 40 let minimálně 1 zlcusná plocha 0,02 ha na 1 ha,

• metodou označování oddenlcových kusů při těžbě harvestorem barvou (nástřik 
lcácecí hlavicí apod.) a jejich evidencí v Číselníku,

• metodou zjištění počtu vytěžených stromů spočítáním Pařezů,
• využitím Průměrné hmotnatosti z LHP se zohledněním přírůstu,
• jinou metodou, přičemž použití metody musí být podloženo srovnávacím měřením.

III. Číselník
1) Číselník je vyhotovován Smluvním partnerem pro každou těženou porostní skupinu zvlášť 

a obsahuje tyto údaje:
a) Označení Smluvního partnera, označení lesní správy Lesů ČR, revíru, porostní skupiny, 

zařazení do druhu těžeb dle zadání v Projektu nebo Zadávacím listu a objem.
b) U dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. a) této Přílohy, se uvedou 

oddenlcové kusy, pořadové číslo, dřevina, délka, průměr, objem a ceníkový lcód.
c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. b) této Přílohy, bude evidováno 

podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných hmotových třídách s označením 
oddenlcových kusů, uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů. Pokud je
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přijímáno dříví hmotovým číslem v setinách, musí být Číselník zpracován pomocí 
datového záznamníku.

d) Dříví charakteru tyčí, jehož objem je zjišťován podle čl. II. bodu 4) písm. c) této Přílohy, 
je měřeno a evidováno podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných třídách 
s uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů.

e) Rovnané dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. d) této Přílohy, je 
evidováno podle dřevin a pořadových čísel hráni s uvedením objemu a zatříděním do 
ceníkových kódů. Číselník musí obsahovat veškeré naměřené rozměry jednotlivých 
hráni (délka, šířka, výšky jednotlivých sekcí).

2) Číselník se vždy vyhotovuje jako písemný záznam s jedinečným evidenčním číslem, které se 
v rámci kalendářního roku a revíru nesmí opakovat, ve dvou vyhotoveních, z nichž originál 
obdrží Lesy ČR a kopii Smluvní partner.

3) Každý Číselník včetně jeho sumáře u obou ^hotovení musí být opatřen, datem a čitelným 
podpisem osoby oprávněné jednat za Smluvního partnera.

4) Číselník může být vyhotoven ručně na předepsaném tiskopisu nebo jako výstup ze záznamníku 
dat, PC či jinak s tím, že splňuje veškeré náležitosti uvedené v předchozích odstavcích tohoto 
článku a součástí software pro zjišťování objemu jsou normy a tabulky uvedené v čl. II. bodu 4) 
této Přílohy.

5) Za každou porostní skupinu se vyhotovuje vždy za příslušný měsíc sumář Číselníku, který 
obsahuje v členění podle dřevin a podle ceníkových kódů sumu evidovaného objemu dříví, počet 
oddenlcových kusů (pokud jsou nutné pro stanovení hmotnatosti) a průměrnou hmotnatost za 
dřevinu. Sumář dále obsahuje kontrolní součty včetně uvedení celkového množství evidovaného 
dříví v porostní skupině. Časově oddělené těžby v jednom Porostu a měsíci, kdy Zadávací list na 
další těžbu byl vystaven po odevzdání a odsouhlasení Číselníků a ukončení Těžební činnosti 
Smluvním partnerem, se vykazují samostatně, na základě samostatných sumářů Číselníků.

IV. Soustřeďování dříví
1) Z těžených Porostů musí být soustředěno veškeré dříví určené do příjmu dříví.
2) Soustřeďování musí být provedeno způsobem, který maximálně omezí vznik erozních rýh 

pojezdem soustřeďovacího prostředku a vlečením kmenů, poškození nárostu cílových dřevin na 
ploše s přirozeným zmlazením, a poškození stojících stromů.

3) Na stojící živé stromy nesmí být bez patřičného podložení uvazováno lano, kladky apod., strom 
nesmí být jako kladka použit. Stromy poškozené soustřeďováním - odřený kmen (báze kmene) - 
musí být ošetřeny vhodným fungicidem v termínech stanovených Smlouvou.

4) Potěžebními úpravami se rozumí asanace porostní plochy, lesních skládek, lesních cest, lesních 
svážnic a technologických linek (ČSN 736108 z června 2016, resp. ČSN 736108 z února 1996), a 
značených turistických a ostatních tras, stezek a pěšin, vodotečí a meliorační sítě, oplocenek a 
jiných zařízení poškozených těžbou a transportem dříví musí být započata neprodleně po 
provedení Těžebních činností v příslušném Porostu a dokončena nejpozději do 30 dnů po 
ukončení těžebních prací. Lhůta 30 dnů neplatí v případě časového prolínání realizace těžby se 
zadáním další těžby, jejíž přibližování bude prováděno po stejné trase zásahu. A dále tato lhůta 
neplatí pro zajištění bezpečné průjezdnosti lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 
736108 z června 2016), resp. lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených 
turistických a jiných tras, chodníků, a zajištění průtočnosti vodotečí a meliorační sítě, které musí 
být provedeny vždy do konce pracovní směny. V oblastech označených v Zadávacím listu jako 
ohrožené vodní erozí musí být asanace erozních rýh provedena do konce směny následující po 
směně, při které erozní rýha vznikla. Při poškození oplocenlcy musí být do konce pracovní 
směny, při níž lc poškození došlo, provedena provizorní oprava, zabraňující vstupu zvěře do 
oplocenlcy. Poškození oplocenlcy bude ihned oznámeno Lesům ČR. Definitivní oprava oplocenlcy 
bude provedena současně s ukončením těžebních prací ohrožujících pádem stromu oplocenlcu. 
V rámci asanace budou uvedeny veškeré vývraty do stabilní polohy ve všech Porostech, kde to je 
s použitou těžební technologií možné. Za stabilní polohu vývratu pro tyto účely lze považovat
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vrácení kořenového koláče do původní polohy nebo jeho překlopení na Pařez tak, aby nemohlo 
dojít lc samovolnému uvolnění.

5) Předpokládá se, že lesní cesty, lesní svážnice a přibližovací (technologické) linky (resp. 
dopravní síť)Jsou v dobrém stavu, odpovídajícím běžnému opotřebení. Sezná-li Smluvní partner 
nebo Lesy ČR před započetím činností, že stav některé z lesních cest, lesních svážnic či 
přibližovacích (technologických) linek je zhoršený, zachytí se výchozí stav v Zadávacím listu, 
včetně dohody o časovém harmonogramu provádění činností a vzájemného podílu na nápravě a 
úhradě případných škod.

6) Není-li písemnou dohodou smluvních stran stanoveno jinak, je nepřípustné na Lokalitě OM 
v průběhu těžby a přibližování dříví skládkovat dříví pocházející z jiných Porostů, než pro které 
je konkrétní Lokalita OM určena.

V. Odvoz dříví
Pro účely Smlouvy se užívání a provoz u lesních cest vybudovaných před nabytím účinnosti 

ČSN 736108 z června 2016 řídí dle tabulky 1), tj. dle ČSN 736108 z února 1996; v ostatních 
případech dle tabulky 2), tj. dle ČSN 736108 z června 2016.

1) Klasifikace LDS (ČSN 736108 z února 1996):

Třída Kategorie Max. rychlost 
v km/hod Poznámka Souhlas LS k vjezdu

1L 5,0/40 40 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,5/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/20 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
2L 5,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,5/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 3,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
3L 3,5/i5 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu
3L 3,0/15 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu

Klasifi cace lesních cest a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016):

Třída Kategorie Max. rychlost 
v km/hod Poznámka Souhlas LS lc vjezdu

iL 4,5/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,5/20 20 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
lL 4,0/20 20 celoroční provoz bez omezení není potřeba
2L 4,5/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 3,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
3L - - pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu
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3) Smluvní partner je povinen při odvozu dříví dodržovat maximální rychlost, nejvyšší povolené 
hmotnosti (limitní) silničních vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravu dle 
platné právní úpravy a nepřekročit nejvyšší povolené rozměry vozidel. Poškození LDS vzniklé 
porušením tohoto omezení se nepovažuje za běžné opotřebení LDS.

VI. Příkladový výpočet měsíční hranice předaného objemu dříví k těžbě 
v případech jednostranné změny Projektu dle ěl. XIII. odst. y Smlouvy

Dle čl. XIII. odst. 6 Smlouvy jsou Lesy ČR oprávněny, v nezbytně nutném rozsahu a jen 
z vážných důvodů, přistoupit lc jednostranné změně Projektu.

Pro případy jednostranné změny Projektu uvedené ve zmíněném článku Smlouvy pod písm. a) 
Smlouva dále včl. XIII. odst. 7 obsahuje limit pro objem dříví k těžbě, který lze Smluvnímu 
partnerovi v kalendářním měsíci zadat k těžbě.

Tabulka níže obsahuje příkladové výpočty v závislosti na době trvání Projektu. Za standardní 
se považuje doba trvání Projektu 12 měsíců (viz tabulka níže - příklad pro dobu trvání Projektu 12 
měsíců); zejména v případech, kdy Smlouva nebude účinná od 1. 1. daného roku, nemusí být 
Projekt pro první rok účinnosti Smlouvy zpracován na období 12 měsíců, nýbrž na období kratší 
(tabulka níže - zbylé příklady pro dobu trvání Projektu 6 a 10 měsíců).

Objem dříví 
v Projektu 

(vm3)

Doba trvání 
Projektu 

(v měsících)

Průměrná 
projektovaná 
měsíční těžba 

(vm3)

20% z průměrné 
projektované 
měsíční těžby 

(v ms)

Hranice 120% 
pro měsíční 

předaný objem 
dle čl. XIII. odst. 7

(vm3)

100.000
12 8.333 1.667 10.000
10 10.000 2.000 12.000

6 16.667 3.333 20.000
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rřilnlui č. !';■} ke Smlouvě n prováděni komplexních lesniekíieh činilo

PŘÍLOHA č. T3 CENÍK TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ
pro modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitě OM vyplývající z této Přílohy

Měrná jednotka = 
Kč/m3

skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 550 500 450 350 300 270 250 250
listnaté 550 500 450 350 300 270 250 260

Modelové hodnoty soustřeďování dříví (P - OM) Měrná jednotka = 
Kč/m3

skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 35 83 59 28 26 1 2 7
listnaté 168 120 77 80 53 18 32 8

Modelové hodnoty výroby dříví na OM (vč. těžby) “ J ^^,3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 585 583 509 378 326 271 252 257
listnaté 718 620 527 430 353 288 282 268

Modelové hodnoty vyklizování dříví (P - VM) Měrná jednotka = 
Kč/m3

skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 263 233 178 113 91 73 66 64
listnaté 323 248 185 129 99 78 73 67
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Přílchu ř. V'./ ke Snilniirr o nrurúdění komplexních lesnických činností a o proilcii ilřiri

PŘÍLOHA č. T4 DEFINICE CENÍKOVÝCH KÓDŮ TĚŽENÉHO DŘÍVÍ

Specifikace druhu těžby

loxx - PÚ a MÚ podrostní - těžba vyžadující minimalizaci škod na ponechaných stromech či 
přirozeném zmlazení (všechny fáze podrostní obnovy) včetně současně zpracovávané nahodilé bez 
vzniku holiny (CK 1010,1020,1030,1040 a běžné kvality 1000) - charakteristické jsou požadavky 
na směrové kácení, sortimentní metody, dodržování trasy linek, zatírání event. poškozených 
stromů i na ploše těžby (zahrnuje původní CK íoxx a 40xx), při které obvykle nevzniká holina.

30XX - MÚ těžba na holině - MÚ těžby nezahrnuté do výše uvedeného; druh těžby 30 se 
používá pro vykazování úmyslných mýtních těžeb (případně mimořádných těžeb), po kterých 
vzniká holina (CK 3000). Dále pro vykazování nahodilých těžeb zpracovávaných společně s mýtní 
úmyslnou těžbou, po kterých vzniká holina (CK 3010, 3020, 3030, 3040) a pro vykazování dříví 
běžné kvality z nahodilých těžeb, po kterých vzniká holina (CK 3000).

90XX - Nahodilá těžba - kód druhu těžby 90 se používá pro vykazování samostatných nahodilých 
těžeb, kdy je dříví zpracováváno na ploše nebo roztroušeně v porostu (CK 9010, 9020, 9030, 9040) 
a nespadá do druhu těžby 10 nebo 30.

Specifikace kvality dříví

- xxox - běžná - dříví neodpovídající specifikaci ostatních kvalit.
- xxix - souše - odumřelé suché stromy bez asimilačních orgánů nebo s opadávající kůrou,

nejedná-li se o dříví zadané ke zpracování v režimu Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana 
proti kůrovcům jako kůrovcem napadené včetně stojících lapáků (kvalita xx2x).

- xx2x - kůrovcové - dříví zadané ke zpracování v režimu Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana
proti kůrovcům jako kůrovcem napadené dříví, včetně stojících lapáků.

- xx3x - lapák - evidované ležící stromy připravené pro kontrolu a hubení kůrovců.
- XX4.X - živelná - vývraty, zlomy a stromy s kmenem poškozeným náhlým ohybem působením

abioticlcých činitelů (vítr, sníh, námraza). Za zlom jsou považovány stromy poškozené 
před těžbou zlomením či viditelným nalomením kmene (v příčném či podélném směru) 
v místě s tloušťkou větší než 16 cm (včetně), pro předmýtní těžby do 40 let věku je 
tloušťkový limit 12 cm (včetně).

- xx9x — bez rozlišení - kvalitativní kód dříví určený pro projektování nahodilých těžeb,
u nichž při tvorbě Projektu nelze stanovit podíly jednotlivých kvalit. Použití tohoto kódu 
pro vykazování skutečnosti se nepřipouští.
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PŘÍLOHA č. T5 ŘADIČ VÝKONŮ TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ

Agregace technologií

V projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované technologie dle 
tabulky.

Agregován
á

technologie

Číslo
technologie v 

projektu
Název

těžba 0 těžba
traktorová 22 traktor P-OM

77 vyv.traktor P-OM
koňský potah 11 kůň P-OM
kombinovaná 12 kůň P-VM + traktor

17 kůň P-VM + vyv.traktor

27
traktor P-VM + 
vyv.traktor

harvestorová 47 harvestor + vyv.traktor
lanovková 15 kůň P-VM + lanovka

25 traktor P-VM + lanovka
52 lanovka P-VM + traktor
55 lanovka P-OM

57
lanovka P-VM + 
vyv.traktor

54 lanovka s harv.hlav.P-OM

62
kůň + lanov.P-VM + 
traktor

67
kůň + lan.P-VM + 
vyv.traktor
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Příloha ě. Z i ke. Smlouvě o provádění komplexních lesnických ěinnoslí a o

PŘÍLOHA c. Zi VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - PĚSTEBNÍ A OSTATNÍ
ČINNOSTI

Zadávací lisí č. Ze dne
Adresa SP:

IČO:
PSČ: DIČ:
Adresa Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

IČO: 42196451
DIČ: CZ 42196451

Předmět
objednávky:

porost výkon t.j. množství Poznámka

Dne: Za Lesy ČR převzal Za SP předal

Dne: Za Lesy ČR akceptoval
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PŘÍLOHA č.Zi/a VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - TĚŽEBNÍ ČINNOSTI
Zakázlca/xxx/yvy/rrrr

Zadávací list těžebních činností

Lesní správa:

SÚJ:

Plocha porostní v ha: 
Druh těžby:

Revír: _

Porostní skupina _

Plocha těžebního zásahu v ha: 
m3 celkem:

Dřevina ms termín

Barva vyznačení - Těžebního zásahu: _________ Přibližovacích linek:

Určení lesní skládky:__________________________________________________________

Technologie přibližování: __________________________________________________

Předpokládaný tennín - Zahájení: __________________________ Ukončení:

Popis stavu cest, svážnic a linek: __________________________________

DL vyhotoví:Za LČR Za SP

Zvláštní podmínky: zóna CHKO OP Vodních zdrojů ZCHÚ Jiné

Dne: Za Lesy ČR předal Za SP převzal

Převzetí Porostu - pracoviště po dokončení prací
TČ provedena v souladu s projektem a ZL a potěžební úpravy dokončeny*
Zjištěné závady*:

Závady odstraněny dne:

Dne: Za Lesy ČR převzal Za SP předal

Dne: Za Lesy ČR akceptoval

* nehodící se škrtněte
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Přílohu č. Z. i h ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činnosti a o proilcji ilříri

PŘÍLOHA č. Zl/b VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - ROZTROUŠENÁ NAHODILÁ
TĚŽBA

Evidence nahodilé těžby a zadání jejího zpracování č.
Adresa

Adresa SP: Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

PSČ: ....... PSČ:
IČO: ...... DIČ ....... IČO DIČ: .........
PSČ: ....... PSČ:
IČO: ....... DIČ ........ IČO DIČ:

por. ks m3
požadovaný

termín

požadovaný
způsob

zpracování
zpracováno

m3
zpracováno

datum Poznámka

Objednáno dne: Podpis:

Za SP převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí zadání:

Převzetí po dokončení prací

Za Lesy ČR převzal dne: Podpis:

Poznámky lc převzetí prací:

Za Lesy ČR akceptoval dne: Podpis:
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Přílohu ('■. /. i ke Smlnurě o nmrúdění komplexních lasnickiieh čin nosí i o n prodeji ilřici

PŘÍLOHA č. Zi/c VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - OBJEDNÁVKA ASANACE

Evidence kůrovcových stromů a zadání jejich asanace č.
Adresa

Adresa SP: Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

PSČ: ....... PSČ:
IČO: ....... DIČ ........ IČO DIČ:

por. ks ms
požadovaný

termín
požadovaný 

způsob asanace
asanováno

m3
asanováno

datum Poznámka

Objednáno dne: Podpis:

Za SP převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí zadání:

Převzetí po dokončení prací

Za Lesy ČR převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí prací:

Za Lesy ČR akceptoval dne: Podpis:

Stránka 124 z 135
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - od 1.1. 2019 do 31.12.2023



/(ly; í /c/i /es;Efflf?**«' k;./í,?' /ke íuuůuwí

PŘÍLOHA č. Z2 OSTATNÍ INFORMACE
Podíl nahodilých těžeb v uplynulých letech LHP [%] 23

Procentuální výše nezdaru v uplynulých letech [%] 13

Obvyklý roční objem těžeb na zakázce [m3] 25 250

NEKALAMITNÍ SÚJ 

Specifika SÚJ:

Ňa Smluvní územní jednotce jsou významně zastoupena tato zvláště chráněná území:

ČHKO Kokořínsko - kód 23, výměra LČŘ 6 404 ha - LŘ 05, 09, 10

ČHKČTCesíTé Štředohoří - výměra 1670 ha, LŘ 07, 08

NPR Ňovozámecký rybník - kód 279, výměra TČR -19,27 ha, LŘ - 09

NPP Pekío - kód 3047výměra LČR •• TiJ3 ha - LR - 09............

'PŘ^/íhošTn<óíT908rvýř:ňÍiTLSŘ^T6[38liarLR^Í0
PŘ JííovkT- kód 5637. výměra LČR - 4,09 tra, LR - 10 .......

PP Husa - kód 1354, výměra LČŘ -1,48 ha, LR -10

PP Okřešické louky - kód 3410, výměra LČR - 0,83 ha, LR 09

PP Kaňon potoka Kolné - kód 1356, výměra LČR - 5,42 ha, LR-10

PP Cihelenské rybníky - kód 5727, výměra LČR -1,69 ha, LR - 08

PP Stružnické rybníky - kód 5729, výměra LČR -1,42 ha, LR - 08

PP Zahrádky - kód 5775, výměra LČR - 4,34 ha, LR - 09

PP Stříbrný Vrch - kód 2190, výměra LČR - 0,21 ha, LR 10

PP Martinské stěny - kód 2192, výměra LČR - 3,18 ha, LR-10

PO Českolipsko - Dokeské pískovce a mokřady - kód - 2281, LR 09, 05

Dále jsou zde vyhlášeny tyto Evropsky významné lokality :
Cihelenské rybníky - kód 2853, výměra LČR -1,45 ha, LR - 08

Dolní Ploučnice - kód 2857, výměra LČR -1,44 ha, LR - 08
Horní Ploučnice - kód 2858, výměra LČR - 4,88 ha, LR - 05, 09

Jestřebsko - Dokesko - kód 2861, výměra LČR - 387,28 ha, LR - 09

Roverské skály - kód 2881, výměra LČR - 480,13 ha, LR-10

Stružnické rybníky - kód 2886, výměra LČR -1,42 ha, LR - 08

Zahrádky - kód 2892, výměra LČR - 4,68 ha, LR - 09

Řonov - Vlhošť - kód 5510, výměra LČR - 640,66 ha, LR -10

Pásma ochrany vodních zdrojů (PHO) v rozsahu 42 ha

Revíry:
Zákupy (LŘ-Ó5), Žanciov (L.Ř-Ó8), Okřešice (LŘ- 09), Vlhošť (LR-10)

ZastoupeřhPLOariVS: ....................PLO/LVŠ ...2~......... 3
...........   ....... ....... 5 .........7%  ........30%

... ... .................... ..... 18 37% 26%

Předpokládaný podíl těžeb v kvartálech:

úmyslná nahodilá celkem

1. kvartál 0,18 0,08 0,26

2.kvartál 0,16 0,15 0,31

3.kvartál 0,11 0,15 0,26

4.kvartál 0,12 0,05 0,17

celkem 0,57 0,43 1
Navýšení předpokl.objemu NŤ oproti podílu NT v uplynulých letech LHP vychází z vývoje klimatu a následné gradace podkorních škůdců v r,
2018.
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Obvyklý podíl starých zlomů (bajonetů) 1 %, toto dříví je zařazováno do běžné kvality dříví.

Podíl rizikových těžeb je 5 % (okolí zástaveb, veřejných cest, elektrovod, ČD atd.).

Rámcové zastoupení hlavních dřevin v jednotlivých ceníkových skupinách dřevin:
SD 1 (ŠM. JD) ... SM 99,9 %, JD 0,01 %

SD 2 (BO) ... BO i 66 %

SD 3 (MD, DG) ... MD 97 %, DG 3 %
SD 4 (BK, JŠ, JV) ...BK 29 %, JS 57 %, JV 14 %

SD 5 (DB, OR, IR) ... DB 99 %, TR 1 %
SD 6 (BŘ) ... BŘ i00 %

SD 7 (OL)... OL 100 %
SD 8 (OsL-Ť)....ÓsLŤ 100 %

ŠD 9 (ŤP)....TP 100 %

SD 10 (ÓsL-M)...OsL-M 100 %

Minimální plošný rozsah výchovných zásahů do 40 let je 160 ha ročně.

Podíl výchov z přirozené obnovy je 35 %

Z důvodu omezení daných certifikací iesů PEPO je vyloučeno použití přípravků pro ochranu rostlin s účinnými látkami zařazenými

do kategorie ia, ib díe klasifikace WHO, pokud existuje nákladově srovnatelný alternativní přípravek s jinou účinnou látkou;

jakékoli použití vyloučeného přípravku, jakož i jeho náhrada v případě, že je jeho použití definováno v ostatních informacích,

je podmíněno písemným souhlasem Lesů ČR

Šaďební materiál LCŘ: DB, ĎBŽ - v objemu 40 tis. ks, prostokořený, 10 % obalovaný, PLO a LVS nesp., průměr krčku 4-6 mm;

doprava a manipulace se sadebním materiálem součástí výkonu 58110

Bližší definice ceníkových kódů PČ:

11010 Možný podíl mechanizovaného shrnování klestu 30 %, 70 % dle přílohy P3 smlouvy; jehličnatý klest 78 %

11110 Možný podíl mechanizovaného shrnováni klestu 30 %, 70 % dle přílohy P3 smlouvy; jehličnatý klest 78 %

11610 Průměrně 600 ks/ha, průměrná výška 3 m

12010 Možný podíl mechanizované přípravy 50 %, 50 % dle přílohy P3 smlouvy

Plošky 35x35 cm, vzdálenost středů plošek 105 cm, vzdálenost středů řad 105 cm

12020 Možný podíl mechanizované přípravy 85 %, 15 % dle přílohy P3 smlouvy

Šířka pruhů min. 40 cm, vzdálenost středu pruhů 140 
cm

12070 Přípravky s účinnou látkou Glyphosate nebo Glyphosate-IPA

12110 Možný podíl mechanizované přípravy 5 %, 95 % dle přílohy P3 smlouvy

Plošky 50x50 cm, vzdálenost středů plošek 180 cm

Procentický podíl opakované sadby v posledních letech 15 %.

16010 Podíl jamek 35x35 cm 15 %; podíl jamek 25x25 cm 85%

16020 Možný podíl sadby rýhovacím strojem 0 %

16210 Podíl jamek 35x35 cm 33 %, poloodrostky jamky 50x50 cm 10 %, podíl jamek 25x25 cm 57 %; jamky prokop.po celé 
ploše ,
do hloubky 20 cm

16280 Viz 16020, které bezprostředně předchází vytvoření plošky 35x35 cm s parametry 12010
í 6220 Možný pódii sadby rýhovacím strojem 0 %

16610 Podíl jamek 35x35 cm 37 %; poloodrostky jamky 50x50 cm 5 %; podíl jamek 25 x 25 cm 58 %

16620 Možný podíl sadby rýhovacím strojem 0 %

16680 Technologie viz 16280

22010 Oplocenka drátěná 150/3: bude dodána včetně spodního ráhna (přitlučeno v úrovni země z vnější strany,

ráhno se nedotýká terénu); min. tloušťka ráhna 6x4 cm nebo min. prům. 7 cm; pletivo min. výšky 150 cm

bude k ráhnu připevněno drátem nebo hřebíky ve třech místech; pletivo podílem 20 % s min. počtem drátů 20

(150/20/15); 80 % s počtem drátů 14 (150/14/15); kůly pouze DB, AK, JL, JS, MD - materiál v rámci LS jinak díe příl.
P5

22030 Oplocenka závěsná: pletivo výšky 160 cm bude přibito na vnější rameno nosné vzpěry

a uprostřed pole na horní ráhno (nebo bude přidrátován). Hřebíky min. délky 65 mm, budou zahnuty v horní
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části nahoru, u země dolů. Nosné vzpěry - dřevina DB, AK, JL, JS, MD, SM - materiál v rámci LS, jinak dle přílohy P5 
smlouvy;  
min. průměr 8 cm; délka - vnější 180-200 cm; vnitřní 210-230 cm. Horní ráhno ze SM, MD, BO, DB; min. stř. průměr
7 cm
nebo budou použity latě min. 6x4 cm. Délka horních ráhen minimálně 350 cm a horní ráhno bude přibito

v místě křížení nosných vzpěr; délka polí max. 3 m; uprostřed pole bude pletivno přichyceno k terénu kolíkem;

mezi horním ráhnem a horní hranou pletina nesmí být mezera větší než 15 cm. Spodních 10 cm pletiva bude

ohnuto ven z oplocenky tak, aby kopírovalo terén

Pro zpřístupnění oplocenky budou budovány branky 0 šířce 70-130 cm; vrátka budou upevněnana na

sloupcích tak, aby bylo možné jejich volné otevírání a zavírání bez použití nářadí;

v místě oplocení budou nerovnosti terénu předem upraveny a hromady nebo pruhy klestu předem vyklizeny

22040 Drátěná vysoká 220/4, požadujeme spodní, střední a vrchní ráhno, možnost použití latě 6x4 cm;

pletivo bude k ráhnům připevněno drátem nebo hřebíkem ve 3 místech; kůly pouze DB, AK, JL, JS, MD - materiál

v rámci LS jinak dle přílohy P5 smlouvy

22410 Oplocov. z použ. mater. - drátěné (oplocenka II. generace); pro stavbu bude použito pletivo z rozebraných

oplocenek, kdy pletivo bude ponecháno na svém místě; součástí výkonu je i rozebírání dřevěných dílů

staré oplocenky, jejich uložení na hromady po min. 10 m mimo LDS a stávající kultury a nárosty; sloupky je

možné v úrovni povrchu odříznout; hřebíky v dřevěných dílech musí být odstraněny tak, aby nemohlo dojít

k poranění osob, zvěře... ; ostatní viz oplocenka z nového materiálu (22010)

22420 Viz 22410 pro oplocenku nad 180 cm, ostatní viz oplocenka z nového materiálu 22040

22710 Doplnění ráhen 0 min. rozměru 6x4 cm nebo min. prům. 7 cm

23010 Konstrukce viz. oplocenka Drátěná vysoká, délka pole 3m

23110 Přípravky s účinnou látkou ovčí tuk

23120 Meziroční obměna přípravků z důvodu navykání zvěře; přípravky s účinnou látkou:

olej tálový surový, křemenný písek s dest.zbytky tuků nebo Thiram
23310 Čtyřhranný plastový chránič, min. růstového prostoru 12x12 cm, min. výšky 150 cm z 47 % a

min. výšky 170 cm z 13 %; podílem 40 % plastový chránič kruhového průřezu 0 min. prům. růstového
prostoru 12 cm ; výška min. 120 cm; stabilizace 1 dřevěným kůlem (DB, ÁK, JS, MD - materiál v rámci LS, jinak die
P3)
0 průměru min. 5x5 cm nebo možnost v kamenitém terénu 2 železnými pruty 0 min. průměru 8 mm, které budou 
přidrátovány
k tubusu na 3 místech; životnost minimálně 5 let, samovolný rozpad; ostatní viz příloha P3

23320 Opichy - zatlučení 3 ks kůlů délky 150 cm; DB, MD průřezu 4x4 cm nebo 3x5 cm nebo SM průřezu 5x5

nebo 6x4 cm; v zemi min. 40 cm; vzdálenost od sazenice max. 10 cm

23330 Pletivo svařované pozinkované pro individuální ochranu (samonosné); výška min. 150 cm;

výška min. 180 cm podílem 20 %; drát min.1,8 mm; zaplocený průměr min. 50 cm;

nosné kůly JS, DB průřezu 4x4 cm nebo 3x5 cm, MD průřezu 5x5 nebo 6x4 cm; ostatní viz příloha P3

stabilizace 2 železnými pruty 0 min. průměru 8 mm, které budou přidrátovány k tubusu na 3 místech

23710 Přípravky s účinnou látkou Thiram

24010 Plošky 0 průměru 80 cm (40 cm od sazenice na každou stranu).

24020 Pruhy 0 šířce 80 cm; 50 % pruhů umístěných mezí řádky sazenic, 50 % pruhy na řadě sazenic

24420 Přípravky s účinnou látkou Glyphosate-IPA

24430 Přípravky s účinnou látkou Glyphosate-IPA, 50 % účinná látka Fluazifop-P-Butyl nebo Propachizafop

24510 Prům. výška cca 2,5 m, počet vyř. jedinců v průměru 10000 ks/ ha

25010 Přípravky s účinnou látkou Alfa-cypermethrin a přídavkem barviva nebo látka se stejným účinkem

26010 Přípravky s účinnou látkou Thiram; ošetření 8000 ks/ha

26110 Přípravky s účinnou látkou Mankozeb

31010 20000 ks/ha výška do 1,5 m

31310 Porosty do 4 m 30 %, porosty nad 4 m 70 %; porosty z přirozené obnovy 35 %.

31610 Linky široké 3-4m, vzdálenost linek 15-30 m

32310 500 až 3000 ks/ha

35010 Vyvětvení vybraných jedinců do výšky 2,5 m; na 75 % ponechány 10-15 cm dlouhé skolky na zavěšení pletiva

35320 Ovazování vyvětv. kmenů plast, pletivem (oka max. 4x4 cm) do 2,50 m výšky, pletivo spojeno drátem

36030 Přípravky s účinnou látkou Alfa-cypermethrin a přídavkem barviva nebo látka se stejným účinkem
36160 Přípravky s účinnou látkou Alfa-cypermethrin a přídavkem barviva nebo íátka se stejným účinkem

36170 Přípravky s účinnou látkou Alfa-cypermethrin a přídavkem barviva nebo íátka se stejným účinkem

36320 Podílem 80 % se jedná 0 odkornění harvestorem při těžbě (odstranění či významné poškození 80 % kůry)
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36330 Přípravky s účinnou látkou Aifa-cypermethrin a přídavkem barviva nebo látka se stejným účinkem

36430 Přípravky s účinnou látkou Aifa-cypermethrin a přídavkem barviva nebo látka se stejným účinkem

42120 Oklest a ořez stromů v okolí lesních cest. Snesení klestu na hromady mimo cestu a příkop.

43040 Úklid hmoty viz 11010 nebo 11110

58110 Výkon využíván i při opravě oplocenek v hodinové sazbě; výkon také zahrnuje dopravu a manipulaci
se sadebním materiálem LČR

58410 Sekce široké 3 m
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PŘÍLOHA č. Z3 OBRANA A OCHRANA PROTI KŮROVCŮM

Tato Příloha obsahuje nezbytné technické a technologické minimum pro zabezpečení obrany 
a ochrany proti kůrovcům, kterou se konkretizují a doplňují následující ustanovení Smlouvy.

I. Dříví napadené kůrovcem (kůrovcové dříví)
i) Lesy ČR se zavazují průběžně vyznačovat kůrovcové stromy (včetně kůrovcových stromů 
s opadávající kůrou nebo bez asimilačních orgánů, kůrovcem nebo jeho stádii ne zcela opuštěných) 
a stojící lapáky (dále jen „kůrovcové dříví") a předávat Smluvnímu partnerovi Zadávací listy 
s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v m;i, způsobu a termínu asanace kůrovcového dříví, a to 
obvykle jedenkrát týdně. Za kůrovcové dříví ve smyslu této Přílohy, resp. tohoto článku, se 
považuje výhradně dříví předané Smluvnímu partnerovi Zadávacím listem - objednávka asanace 
(vzor viz Příloha č. Zi/c).

2) Smluvní partner se zavazuje:

a) Zpracovat a asanovat (odvézt z lesa nebo odlcornit) kůrovcové dříví jemu předané dle 
odst. 1) tohoto článku v období:

- od 1. října do 28. února (popř. do 29. února)

nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž k takovému předání 
kůrovcového dříví došlo,

- od 1. hřezna do 15. března 

nejpozději do 31. března.

Lesy ČR jsou oprávněny lhůtu ke zpracování a asanaci kůrovcového dříví na písemnou 
odůvodněnou žádost Smluvního partnera učiněnou předem prodloužit (zejména 
z klimatických důvodů). Uvedená lhůta pro zpracování a asanaci neběží po dobu nepřetržité 
nepřístupnosti lokality z klimatických důvodů trvající déle než sedm po sobě jdoucích dní.
b) Zpracovat a asanovat kůrovcové dříví předané dle odst. 1) tohoto článku v období od 16. 
března do 30. září v termínu a způsobem, který stanoví Lesy ČR při předání objednávky (čl.
IV. této Přílohy), přičemž lhůta na zpracování včetně asanace nesmí být kratší než 5 
pracovních dnů a delší než 15 kalendářních dnů v případě zpracování a asanace dle čl. IV. 
odst. 1 písm. a) a b) této Přílohy. V případě asanace odvozem dle. čl. IV. odst. 1 písm. c) této 
Přílohy činí lhůta 15 kalendářních dnů. Lesy ČR jsou oprávněny lhůtu ke zpracování 
a asanaci kůrovcového dříví prodloužit, a to i lc žádosti Smluvního partnera, přičemž tato 
prodloužená lhůta ke zpracování a asanaci kůrovcového dříví nesmí přesáhnout 30 dnů (tj. 
bude-li zadána lhůta 15 dnů, lze ji prodloužit max o dalších 15 dnů); o prodloužení lhůty 
rozhoduje lesní správce. V případě nesouhlasu Smluvního partnera se způsobem asanace 
objednaným revírníkem rozhodne o způsobu asanace lesní správce. Doba od předání 
Číselníků Lesům ČR do jejich potvrzení se do této lhůty (event. prodloužené) nezapočítává.
c) Kůrovcové dříví, které bylo Smluvním partnerem na základě Zadávacího listu - 
objednávka asanace do stanoveného termínu od předám zpracováno a účinně chemicky 
ošetřeno dle čl. IV. odst. 1 písm. b) této Přílohy, se Smluvní partner zavazuje odvézt 
nejpozději do 30 kalendářních dnů od ošetření. Datum ošetření musí být uvedeno 
v Číselníku. Doba od předání Číselníků Lesům ČR do jejich potvrzení se do této lhůty 
nezapočítává.
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3) V případě zvýšené gradace kůrovců má Smluvní partner za splnění podmínek uvedených v čl. X. 
odst. 6 Smlouvy nárok na příspěvek na zvýšené náklady spojené se zpracováním kůrovcového dříví 
ve výši tam uvedené.
4) Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu písemně objednané asanace dle čl. IV. 
odst. 1 písm. a) a b) této Přílohy dle ceníku prací uvedených v Příloze T3 - Ceník těžebních 
činností.
5) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

a) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno a asanováno
v souladu s čl. I. odst. 2 písm. a) této Přílohy, ve výši........................................... 50 Kč/m3.
b) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno a asanováno
v souladu s čl. I. odst. 2 písm. b) této Přílohy, ve výši......................................... 200 Kč/m3.
c) Za každý jeden H13 předaného kůrovcového dříví, které nebylo odvezeno v souladu s čl. I.
odst. 2 písm. c) této Přílohy, ve výši.................................................................... 50 Kč/m3.

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.
Nebude-li předané kůrovcové dříví zpracováno v souladu s čl. I. odst. 2 této Přílohy, a to ani do 7 
dnů po termínu stanoveném převzatým Zadávacím listem - objednávkou asanace, Smluvní partner 
již není oprávněn zpracování dle převzatého Zadávacího listu - objednávky asanace provést, 
Zadávací list se ruší a Lesy ČR jsou oprávněny s takovým (do té doby předaným, ale 
nezpracovaným) dřívím naložit jiným způsobem dle svého uvážení (např. učinit jej i předmětem 
dalšího (nového) Zadávacího listu).
Nebude-li jednoznačně možné určit, dle kterého konkrétního Zadávacího listu - objednávky 
asanace bylo zpracování a asanace, popř. odvoz dle čl. I. odst. 2, písm. c) této Přílohy, Smluvním 
partnerem provedena, platí, že zpracování a asanace, popř. odvoz dle čl. I. odst. 2, písm. c) této 
Přílohy, se v dané porostní skupině bude vztahovat lc nejstaršímu platnému Zadávacímu listu - 
objednávce asanace.

II. Dříví nenapadené kůrovcem
1) Lesy ČR se zavazují průběžně vyznačovat stromy určené k nahodilé těžbě a předávat Smluvnímu 
partnerovi objednávky (Zadávací listy) zpracování s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v m3, 
a to nejméně jedenkrát týdně. U nahodilé těžby ohrožené kůrovcem uvedou Lesy ČR v objednávce 
termín (stanovený tak, aby nedošlo k dokončení vývoje kůrovce) a způsob asanace (odvoz nebo 
odkornění - viz čl. IV. této Přílohy). Stanovený termín nesmí být kratší než 21 kalendářních dní. 
Objednávky dle tohoto článku Přílohy se provádí zpravidla Zadávacím listem - Roztroušená 
nahodilá těžba (vzor viz Příloha č. Zi/b), popř. Zadávacím listem - Těžební činnosti (vzor viz 
Příloha č. Zi/a).
2) Smluvní partner se zavazuje v takto stanoveném termínu zpracovat a asanovat dříví z nahodilé 
těžby označené v předaných objednávkách zpracování jako ohrožené kůrovcem.
3) Smluvní partner se zavazuje kontrolovat veškeré své zásoby dříví v kůře a v případě jeho 
dodatečného napadení kůrovci provést na svoje náklady včasnou a účinnou asanaci. V případě, že 
jsou vlastníky dříví Lesy ČR, jeho kontrolu provádějí a v případě potřeby jeho asanaci objednávají 
Lesy ČR.
4) Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu objednaného odkornění nebo chemické 
asanace v lese (dříví zadané dle odst. 1) věty druhé tohoto článku a dodatečně objednané asanace 
dříví dle odst. 3) věty druhé tohoto článku) dle ceníku prací.
5) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

a) Za každý jeden m3 dříví předaného dle odst. 1) a neasanovaného dle odst. 2) tohoto
článku............................................................................................................. 200 Kč/m3.
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b) Za každý jeden m3 dříví v kůře dle odst. 3) tohoto článku na Lokalitě P a OM, ve kterém 
kůrovec dokončil vývoj (první výletové otvory).................................................200 Kč/m3.

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

III. Lapáky
1) Lesy ČR se zavazují předávat písemně Smluvnímu partnerovi požadavky na zabezpečení 
protilcůrovcové obrany ve smyslu ČSN 481000 (lapáky I. série, popřípadě otrávené lapáky, stojící 
lapáky) obsahující množství kusů lapáků v členění dle Porostů a revírů, a to nejpozději do 5. února, 
případný dodatek do 5. dubna. V případě, že ve lhůtě na položení lapáků budou lokality 
nepřístupné z důvodu souvislé sněhové pokrývky po souvislou dobu delší než sedm dní, Lesy ČR na 
základě výzvy Smluvního partnera lc jednání o prodloužení této lhůty přiměřeně upraví tuto lhůtu 
pro uvedené lokality s ohledem na předpokládaný počátek rojení. Není-li Lesy ČR stanoveno jinak, 
pod pojmem lapák se rozumí pokácený a odvětvený kmen stromu upravený maximálně jedním 
řezem, přikrytý po celé délce větvemi. Lýko kmene nesmí být při položení poškozeno mačkáním 
(např. harvestorovou hlavicí).
2) Lesy ČR se zavazují předávat požadavky na položení lapáků II. série případně dalších sérií 
písemně dle Porostů, s počtem vyznačených stromů, minimálně s týdenním předstihem před 
stanoveným termínem. Požadavky budou Lesy ČR předávat průběžně dle stupně napadení lapáků 
předchozí série.
3) Stromy určené na lapáky jsou Lesy ČR povinny vyznačit předem.
4) V případě lapáků dochází k převodu vlastnického práva ke dříví na Smluvního partnera dnem 
objednání asanace.
5) Smluvní partner se zavazuje:

a) Položit lapáky I. série do 31. března, případný dodatek do 15. dubna. Nebude-li 
objednáno jinak, bude lapák přikryt po celé délce větvemi. V případě, že ve lhůtě na 
položení lapáků budou lokality nepřístupné z důvodu souvislé sněhové pokrývky po 
souvislou dobu delší než sedm dní, vyzve Smluvní partner Lesy ČR k jednání o prodloužení 
této lhůty.
b) Položit lapáky dalších sérií v termínu a dle rozpisu stanovených Lesy ČR.
c) Instalovat v porostech otrávené lapáky v termínu a dle rozpisu stanovených Lesy ČR.
d) Asanovat lapáky dohodnutým způsobem do 14 kalendářních dnů od objednávky asanace 
Lesy ČR.

6) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

a) Za každý včas nepoložený nebo neinstalovaný otrávený lapák..............................100 Kč.
b) Za každý včas neasanovaný lapák..................................................................... 500 Kč.
c) Za každý lapák přiblížený na OM nebo odvezený před převzetím objednávky jeho
asanace................................................................................................................300 Kč.

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

IV. Technologické postupy při zpracování a asanaci kůrovcového dřiví
1) Smluvní partner se zavazuje dodržovat při zpracovávání a asanaci kůrovcového dříví tyto 
postupy, které dle místních podmínek lesní správce (revírník) písemně objedná v objednávce 
prací. V případě nesouhlasu Smluvního partnera se způsobem asanace objednaným revírníkem 
rozhodne o způsobu asanace lesní správce:
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a) Oďkornění. Kůrovcové dříví v případě výskytu larev a brouků, kteří nedokončili vývoj, 
bude na Lokalitě P ihned odkorněno.
b) Chemická asanace. Kůrovcové dříví převážně s výskytem hnědých brouků (kteří 
dokončují vývoj) bude na Lokalitě P účinně a v souladu s či. VI. této Přílohy chemicky 
asanováno s otočením kmenů a nejpozději do 30 kalendářních dnů odvezeno. Datum 
asanace musí být vyznačeno v Číselníku.
c) Odvoz lc asanaci. Kůrovcové dříví v kterémkoliv stádiu vývoje kůrovce bude do termínu 
asanace odvezeno lc odběrateli nebo do provozovny Smluvního partnera, kde bude účinně 
asanováno. O dokončení asanace odvozem Smluvní partner písemně informuje příslušného 
revírníka (osobu, která za Lesy ČR asanaci objednala).
d) Zabalení inselcticidní sítí. Místem skladování je náhradní skládka nebo jiné vhodné 
místo, na kterém skladované dříví nebrání a nebude bránit soustřeďování případně 
následně zpracovávaného dříví. Hrán musí být funkční inselcticidní sítí zakryta kompletně 
ze všech stran, síť je na okrajích skládky podstrčena pod skládku nebo přitisknuta lc okraji 
skládky a zatížena. V případě nastavení sítě budou kraje sítě vzájemně překryty nejméně 30 
cm a tyto přelcryvy zatíženy. Pokud je hrán delší než 5 metrů, musí být síťovina minimálně 
na každých 5 m délky hráně zatížena. V síti nesmí být trhliny větší než 5 cm délky. Větší 
trhliny musí být zakryty.

2) Smluvní partner je na výzvu Lesů ČR povinen vyrábět smrkové dříví v termínu od 1.5. do 
30.9. kromě HV technologií ve sdružených výřezech o minimální jmenovité délce 8 m.
3) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat i jiný způsob zpracování a asanace než uvedený pod 
bodem 1) tohoto článku, a to za podmínek upravených vzájemnou dohodou Smluvních stran.

V. Parametry provozoven a náhradních skládek

1) Provozovny. Asanace odvozem (varianta c) dle čl. IV. této Přílohy je možná jen za předpokladu, 
že Smluvní partner na základě písemné výzvy Lesů ČR v období od 1.5. do 30.9. na vlastní náklady 
umístí aadjustuje kontrolní lapače v počtu 1 lcs/50 m obvodu provozovny a bude provádět jejich 
pravidelné kontroly. Současně Smluvní partner umožní Lesům CR na těchto provozovnách íyziclcou 
a dokladovou kontrolu.

2) Náhradní skládky. Smluvní partner je oprávněn zřídit náhradní skládku pro skladování 
kůrovcem ohroženého nebo asanovaného kůrovcového dříví. Umístění náhradní skládky bude 
předem odsouhlaseno Lesy ČR. Na obvodu náhradní skládky Smluvní partner na vlastní náklady 
umístí a adjustuje kontrolní lapače v počtu 1 lcs/50 m obvodu a bude provádět jejich pravidelné 
kontroly. Současně Smluvní partner umožní Lesům ČR na těchto náhradních sldádlcách fyzickou 
a dokladovou kontrolu. V případě, že skladované dříví bude na náhradní skládce skladováno 
v režimu mokré skládky či jiného opatření zamezujícího šíření kůrovců, není nutné v lese provádět 
chemickou asanaci. Mokrou skládkou se rozumí uložení dříví ve vodě nebo pod trvalou závlahou.

3) Lesy ČR mohou požadovat odvoz kůrovcem ohroženého nebo asanovaného kůrovcového dříví 
na náhradní skládku za podmínek upravených vzájemnou dohodou.

4) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

Za každý neinstalovaný nebo neadjustovaný lapač dle odst. 1 a 2 tohoto článku ... 100 Kč/lcs.

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

VI. Chemická asanace
Veškerá chemická asanace může být prováděna pouze povolenými chemickými přípravky 
obarvenými smáčedlem, v souladu s příslušnými předpisy. Osoby, které budou provádět aplikaci 
přípravků, musí být prokazatelně proškoleny v souladu se Zákonem o rostlinolékařské péči.
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VII. Výpočty náhrad a sankcí
Podkladem pro výpočet náhrad a sankcí podle této Přílohy jsou Číselníky vytěženého dříví. V 
případě prodlení s odevzdáním Číselníku jsou Lesy ČR oprávněny požadovat na Smluvním 
partnerovi zaplacení příslušné smluvní pokuty za nesplnění termínů asanace podle této Přílohy. 
V případě, že Smluvní partner:

- neprovede zpracování ani do 7 dnů po termínu stanoveném převzatou objednávkou 
(Zadávacím listem pro těžební činnosti), nebo

- neprovede asanaci a neodevzdá Číselník Lesům ČR ani do 9 dnů po termínu stanoveném 
převzatou objednávkou (Zadávacím listem pro těžební činnosti),

je podkladem pro výpočet sankcí objem v rn:) uvedený v objednávce (Zadávacím listu pro těžební 
činnosti).
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PŘÍLOHA č. Z4 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
Tato Příloha platí pro smluvní územní jednotku (dále jen SÚJ) č. 23903 
1. Na dané SUJ se vyskytují zvláštnosti a působí rizika: dle zadávacích listů
2. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat:

- hasiče telefonní číslo 150
- lékařskou záchrannou službu 155
- policii 158
- integrovaný záchranný systém 112
- lesního správce: 

3. Smluvní partner:
3.1 Při provádění prací musí zajistit u sebe a i u svých zaměstnanců a spolupracovníků

dodržování obecně závazných právních předpisů lc bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, k
požární ochraně a k ochraně životního prostředí.

3.2 Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu Smlouvy odpovídá u sebe, případně u
svých zaměstnanců a spolupracovníků zejména za:
a) odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce a dále za to, že v případě vzniku 

pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje požadované v § 2 nařízení 
vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve 
znění pozdějších předpisů, a tyto^ údaje předá i kontaktní osobě Lesů ČR k provedení 
záznamu o úrazu v evidenci Lesů ČR,

b) řádný technický stav používaných strojů, zařízení, nástrojů a nářadí dle požadavků 
výrobců,

c) používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků,
d) organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník,
e) dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do ohrožených 

prostorů nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí,
f) za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za neohrožení 

ochranných pásem, za ochranu telefonního a elektrického vedení, produktovodů a 
jiného majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,

g) dodržování zásad určených výrobci pro bezpečné zacházení s přípravky na ochranu 
rostlin, likvidaci obalů, zbytků přípravků a odpadů,

h) za používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin šetrných pro 
životní prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci s nimi,

i) škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky nebo 
Lesů ČR či dalších osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění činností v 
důsledku nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání nevhodných 
ropných produktů, chemikálií či závadných látek a materiálů, případně nedodržením 
obecně závazných právních předpisů,

j) za škody, které způsobí on nebo jeho zaměstnanci či spolupracovníci dopravou osob 
nebo materiálu do místa plnění předmětu Smlouvy, v místě plnění a v jejich 
bezprostředním okolí nebo cestou z místa plnění,

lc) stabilizaci lesních skládek dříví.
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PŘÍLOHA č. Z5 ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY

Tato Příloha obsahuje zásady pro rozdělávání ohňů, pálení Klestu, dále nevyužitelných Těžebních 
zbytků, popř. kůry v lesních porostech a na lesních pozemcích.
Smluvní partner je oprávněn používat otevřený oheň pouze v souladu se Zákonem o lesích a obecně 
závaznými právními předpisy k požární ochraně. Při pálení Klestu, kůry, dále nevyužitelných 
Těžebních zbytků (dále jen „pálení"), je povinen dodržet tyto podmínky:

1) V období duben až říjen se pálení zakazuje. Výjimky mohou v období nepříznivém pro vznik
požáru povolit Lesy ČR z těchto důvodů:
a) Výrazného snížení produkční plochy uložením Klestu a Těžebních zbytků do pruhů.
b) Hrozby přemnožení hmyzích škůdců.
c) Neúměrného zvýšení pracnosti při snášení Klestu do pruhů.

2) V období listopad až březen lze provádět pálení při dodržení těchto požárně bezpečnostních
opatření:
a) Smluvní partner je povinen předem oznámit Lesům ČR termín zamýšleného pálení. 

Lesy ČR jsou oprávněny zamýšlené pálení zakázat. Před započetím pálení Smluvní 
partner oznámí operačnímu středisku příslušného hasičského záchranného sboru den, 
dobu a místo zamýšleného pálení a jméno osoby odpovědné za pálení.

b) Pálení musí provádět nejméně dvoučlenná skupina s určeným vedoucím, který musí 
být starší osmnácti let. Přímý vedoucí skupinu seznámí s pracovními postupy, 
s pravidly pro pálení, základními požárními předpisy, způsobem přivolání pomoci a 
upozorní na zvláštnosti pracoviště z hlediska požární ochrany.

c) Pálení lze provádět pouze v první polovině pracovní směny.
d) Na pracovišti musí být lc dispozici nářadí k zamezení šíření ohně (motyky, lopaty).
e) Místo pro ohniště nesmí být umístěno v blízkosti suchých travin, na rašeliništích, na 

mraveništích, na pařezech a jiných požárně nebezpečných místech.
f) Ohniště nesmí být založeno blíže než ve vzdálenosti 20 metrů od jehličnatých porostů 

první věkové třídy.
g) Místo určené lc pálení musí být v době bez sněhové pokrývky izolováno pruhem 

širokým nejméně 1 metr, kde se odstraní veškerý hořlavý materiál až na úroveň 
minerální půdy.

h) Pracoviště lze opustit až po úplném uhašení ohně. Zuhelnatělé zbytky je nutno shrnout 
směrem ke středu ohniště do vzdálenosti nejméně 0,5 metru od okraje ohniště.

i) Po provedeném pálení musí být jednotlivá ohniště po dobu 5 dnů nebo do doby 
vydatného deště alespoň jednou denně kontrolována. Tato povinnost odpadá při 
pálení za sněhové pokrývky.

j) Pálení v souvislých pruzích nebo plochách j e zakázáno.
lc) Je zakázáno pálit za silného větru.
1) Je zakázáno lc zakládání ohně používat nebezpečný odpad, případně materiál, jehož 

hořením vznikají jedovaté látky (např. pneumatiky, duše, apod.).

3) Smluvní partner je povinen respektovat zákaz rozdělávání ohně a kouření a respektovat 
požární předpisy týkající se manipulací s pohonnými hmotami a oleji v lese.
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