
Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 1. 8. 2018

Objednatel: IČ:

ZOO Ostrava DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26830272
S-O-D Holding s.r.o. DIČ: CZ26830272

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

21,00% 2 212 121,00 464 545,41

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
hav006a

Voliéra pro orla

15,00% 0,00 0,00

CZK 2 676 666,41

2 212 121,00
0,00

2 212 121,00
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Kód: hav006a

Stavba:

Místo:  Datum: 1. 8. 2018

Objednatel: ZOO Ostrava Projektant:
Zhotovitel: S-O-D Holding s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Voliéra pro orla

 

hav006a Voliéra pro orla

2 212 121,00 2 676 666,41

 

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

0,00 0,00

2 212 121,00 2 676 666,41

2 676 666,412 212 121,00
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Stavba:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

ZOO Ostrava DIČ:

Zhotovitel: IČ:

S-O-D Holding s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Voliéra pro orla

1. 8. 2018

26830272

CZ26830272

2 212 121,00
0,00

2 212 121,00

2 212 121,00 464 545,41

0,00 0,00

2 676 666,41
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Stavba:

Místo:  Datum:

Objednatel: ZOO Ostrava Projektant:
Zhotovitel: S-O-D Holding s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV
    1 -  Zemní práce

    2 -  Zakládání

    9 -  Ostatní konstrukce a práce, bourání

    998 -  Přesun hmot

PSV -  Práce a dodávky PSV
    762 -  Konstrukce tesařské

    767 -  Konstrukce zámečnické
      767-1 -  Laserové výpalky, žárový zinek+povrchová úprava
      767-11 -  Válcované profily, trubky, jackly, žárový zinek+povrchová úprava, S355J2H
      767-2 -  Táhla
      767-21 -  Síť
      767-3 -  Spojovací materiál
    783 -  Dokončovací práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Voliéra pro orla

1. 8. 2018

 
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

2 212 121,00

315 629,09
29 685,07

219 103,26

48 759,45

18 081,31

1 896 491,91
775 911,63

1 075 921,73
324 750,66
311 822,43
246 416,97
98 409,18
94 522,49
44 658,55

0,00

2 212 121,00
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Stavba:

Místo:  Datum:

Objednatel: ZOO Ostrava Projektant:
Zhotovitel: S-O-D Holding s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV
    1 -  Zemní práce

1 K 122101101 m3 15,840

15,840

2 K 132201101 m3 7,921

1,876

1,815

2,041

2,189

7,921

3 K 132201201 m3 33,930

11,995

12,391

1,658

1,658

1,658

1,579

1,613

1,378

33,930

4 K 162301101 m3 73,486

57,691

15,795

73,486

5 K 167101101 m3 15,795

15,795

6 K 174101101 m3 4,793

0,336

0,662

0,336

0,442

0,446

0,675

0,806

0,456

0,312

0,322

4,793

ROZPOČET

Voliéra pro orla

1. 8. 2018

 
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 
tř. 1 a 2 objem do 100 m3

87,68 1 388,85

1,2*0,3*(13,2+8,8)*2

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3

584,97 4 633,55

"pásy"

0,6*(0,56+1,27)/2*3,8-0,6*0,35*1

0,6*(0,57+1,28)/2*3,8-0,6*0,35*1,4

0,6*(1,62+0,55)/2*3,8-0,6*0,515*1,4

0,6*(1,65+0,56)/2*3,8-0,6*0,55*1

Součet

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3

372,31 12 632,48

"patky"

1,2*1,2*(1,66+1,62+1,62+1,7+1,73)

1,2*1,2*(1,725+1,8+1,76+1,65+1,67)

"pásy"

0,8*(0,56+0,92)/2*2,8

0,8*(0,55+0,93)/2*2,8

0,8*(0,57+0,91)/2*2,8

0,8*(0,76+0,65)/2*2,8

0,8*(0,77+0,67)/2*2,8

0,8*(0,67+0,56)/2*2,8

Součet

Vodorovné přemístění do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

63,17 4 642,11

"na meziskládku"

15,84+7,921+33,93

"z meziskládky"

4,793+36,674*0,3

Součet

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 164,99 2 606,02

4,793+36,674*0,3

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

81,77 391,92

0,56*(0,2*0,3+0,2*0,9+0,3*1,2)

0,92*0,3*1,2*2

0,56*(0,2*0,3+0,2*0,9+0,3*1,2)

0,92*0,2*1,2*2

0,93*0,2*1,2*2

1,125*(0,2*0,3+0,2*0,9+0,3*1,2)

1,12*0,3*1,2*2

0,76*(0,2*0,3+0,2*0,9+0,3*1,2)

0,65*0,2*1,2*2

0,67*0,2*1,2*2

Součet

2 212 121,00

315 629,09
29 685,07
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

7 K 181301105 m2 36,674

52,800

-16,126

36,674

    2 -  Zakládání

8 K 274321511 m3 27,309

5,241

8,030

6,230

7,808

27,309

9 K 274322511a m3 4,881

2,369

-1,593

0,423

2,205

-1,686

1,908

-0,602

3,868

-2,011

4,881

10 K 274351121 m2 59,819

1,912

2,340

2,008

2,549

2,532

3,330

2,580

2,340

2,160

2,100

1,605

0,760

1,125

0,880

0,750

4,200

16,919

-11,382

3,022

15,753

-12,043

8,673

-2,734

17,580

-9,140

59,819

Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5

92,44 3 390,14

1,2*(13,2+8,8)*2

-0,28*10,38*2-0,44*11,72*2

Součet

Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 25/30

2 726,39 74 454,98

"spodní stupeň"

0,6*0,8*(3,1+1,6+1,6+1,6)+0,6*1,15*0,7*3

0,8*0,8*(4,05+3,3+3,15)+0,8*1,17*0,7*2

0,6*(1,365*0,8+1,315*0,7+1,35*0,7*2+1*0,8)+0,6
*0,8*(1,6*3+2,3)
0,8*0,9*(4,3+3,7)+0,8*0,8*3,2

Součet

Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C 25/30 - pohledový beton

3 023,08 14 755,65

"horní stupeň"

0,28*(0,21+1,42)/2*10,38

-0,28*(0,35*2,3+0,7*2,3+1,06*2,3+1,42*0,59)

0,28*(0,21*0,44+(0,21+0,65)/2*0,79+0,65*1,66)

0,28*(0,1*0,54+(0,345+1,84)/2*7,16)

-0,28*(0,55*2,3+1,65*2,3+1,63*0,59)

0,44*(0,21+0,53)/2*11,72

-0,44*(0,1*3,7+0,22*4,3+0,32*0,16)

0,44*(0,21+1,29)/2*11,72

-0,44*(0,37*4+0,73*3,95+1,29*0,16)

Součet

Zřízení bednění základových pasů rovného 261,85 15 663,61

"spodní stupeň"

0,8*(0,99+0,9+0,3+0,2)

0,8*0,6*2+1,15*0,6*2

0,8*(0,9+0,8+0,32)+0,44*0,2*2+0,36*0,6

0,8*0,35*2+1,17*0,85*2

0,8*0,35*2+1,16*0,85*2

0,8*(0,3*2+0,2*2)+1,365*(0,6+0,8)+0,35*0,8+0,5
65*0,6
0,8*0,6*2+1,35*0,6*2

0,8*0,2*2+1*(0,8+0,6)+0,9*0,3*2+0,1*0,8

0,9*1,2*2

0,9*0,9*2+0,8*0,3*2

0,6*(0,35+0,35+0,36+0,55+0,55+0,515)

0,8*(0,37+0,36+0,1+0,12)

1,5*0,25/2*2*3

2,2*0,2/2*2*2

1*0,25/2*2*3

0,25*2,8*2*3

"horní stupeň"

2*(0,21+1,42)/2*10,38

-2*(0,35*2,3+0,7*2,3+1,06*2,3+1,42*0,59)

2*(0,21*0,44+(0,21+0,65)/2*0,79+0,65*1,66)

2*(0,1*0,54+(0,345+1,84)/2*7,16)

-2*(0,55*2,3+1,65*2,3+1,63*0,59)

2*(0,21+0,53)/2*11,72

-2*(0,1*3,7+0,22*4,3+0,32*0,16)

2*(0,21+1,29)/2*11,72

-2*(0,37*4+0,73*3,95+1,29*0,16)

Součet

219 103,26
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

11 K 274351122 m2 59,819

12 K 274361821 t 2,090

2,090

13 K 274901 m2 26,648

16,919

-11,382

3,022

15,753

-12,043

8,673

-2,734

17,580

-9,140

26,648

14 K 275313611 m3 12,614

6,422

6,192

12,614

    9 -  Ostatní konstrukce a práce, bourání

15 K 900901R soub 1,000

    998 -  Přesun hmot

16 K 998232110 t 109,810

PSV -  Práce a dodávky PSV
    762 -  Konstrukce tesařské

17 K 762901R soub 1,000

18 M 612232530a m3 7,676

7,676

    767 -  Konstrukce zámečnické
      767-1 -  Laserové výpalky, žárový zinek+povrchová úprava

19 K Pol1 kg 151,980

20 K Pol1001 kg 16,070

21 K Pol1002 kg 15,120

22 K Pol1003 kg 15,150

23 K Pol1004 kg 1,130

24 K Pol1005 kg 1,180

25 K Pol1006 kg 15,150

26 K Pol1007 kg 15,090

27 K Pol1008 kg 15,140

28 K Pol1009 kg 15,060

29 K Pol1010 kg 15,040

30 K Pol1011 kg 15,140

31 K Pol1012 kg 1,380

Odstranění bednění základových pasů rovného 52,29 3 127,94

Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 
505 (R)

36 413,96 76 105,18

1899,83*0,001*1,1

Příplatek za bednění pohledového betonu 138,48 3 690,22

"horní stupeň"

2*(0,21+1,42)/2*10,38

-2*(0,35*2,3+0,7*2,3+1,06*2,3+1,42*0,59)

2*(0,21*0,44+(0,21+0,65)/2*0,79+0,65*1,66)

2*(0,1*0,54+(0,345+1,84)/2*7,16)

-2*(0,55*2,3+1,65*2,3+1,63*0,59)

2*(0,21+0,53)/2*11,72

-2*(0,1*3,7+0,22*4,3+0,32*0,16)

2*(0,21+1,29)/2*11,72

-2*(0,37*4+0,73*3,95+1,29*0,16)

Součet

Základové patky z betonu tř. C 16/20 2 481,82 31 305,68

1,2*1,2*(1,1+0,7+1,06+0,8+0,8)

1,2*1,2*(0,6+0,7+1+1+1)

Součet

Přeložení materiálu na malé auto jeřábem a 
doprava po areálu ZOO - dřevěné a ocelové 
konstrukce

48 759,45 48 759,45

Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo 
tvárnic v do 3 m

164,66 18 081,31

Montáž dřevěné konstrukce z hranolů vč. 
oplechování hranolů, výroby prafabrikovaných 
dílů, dopravy a manipulace

401 967,84 401 967,84

nosník BSH SI 240 x 320 mm, tř. jakosti GL28H 48 715,97 373 943,79

90,862*0,32*0,24*1,1

ČELNÍ DESKA 220x220x10mm - 40ks 180,41 27 418,71

KOTEVNÍ PLECH TÁHLOVÉHO SYSTÉMU 
283x91x20mm - 4ks

180,41 2 899,19

KOTEVNÍ PLECH TÁHLOVÉHO SYSTÉMU 
311x309x20mm - 1ks

180,41 2 727,80

KOTEVNÍ PLECH TÁHLOVÉHO SYSTÉMU 
311x310x20mm - 1ks

180,41 2 733,21

KOTEVNÍ PLECH TÁHLOVÉHO SYSTÉMU 
99x91x16mm - 1ks

180,41 203,86

KOTEVNÍ PLECH TÁHLOVÉHO SYSTÉMU 
108x87x16mm - 1ks

180,41 212,88

KOTEVNÍ PLECH TÁHLOVÉHO SYSTÉMU 
311x310x20mm - 1ks

180,41 2 733,21

KOTEVNÍ PLECH TÁHLOVÉHO SYSTÉMU 
311x309x20mm - 1ks

180,41 2 722,39

KOTEVNÍ PLECH TÁHLOVÉHO SYSTÉMU 
311x310x20mm - 1ks

180,41 2 731,41

KOTEVNÍ PLECH TÁHLOVÉHO SYSTÉMU 
311x308x20mm - 1ks

180,41 2 716,97

KOTEVNÍ PLECH TÁHLOVÉHO SYSTÉMU 
311x308x20mm - 1ks

180,41 2 713,37

KOTEVNÍ PLECH TÁHLOVÉHO SYSTÉMU 
311x310x20mm - 1ks

180,41 2 731,41

KOTEVNÍ PLECH TÁHLOVÉHO SYSTÉMU 
60x92x16mm - 2ks

180,41 248,97

48 759,45

18 081,31

1 896 491,91
775 911,63

1 075 921,73
324 750,66
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

32 K Pol1013 kg 1,220

33 K Pol1014 kg 1,090

34 K Pol1015 kg 0,980

35 K Pol1016 kg 0,970

36 K Pol1017 kg 0,630

37 K Pol1018 kg 0,630

38 K Pol1019 kg 0,800

39 K Pol1020 kg 0,850

40 K Pol1021 kg 0,530

41 K Pol1022 kg 0,530

42 K Pol1023 kg 3,840

43 K Pol1024 kg 40,650

44 K Pol1025 kg 23,120

45 K Pol1026 kg 3,070

46 K Pol1027 kg 3,070

47 K Pol1028 kg 6,870

48 K Pol1029 kg 24,420

49 K Pol1030 kg 9,160

50 K Pol1031 kg 79,220

51 K Pol1032 kg 24,620

52 K Pol1033 kg 12,060

53 K Pol1034 kg 6,100

54 K Pol1035 kg 2,040

55 K Pol1036 kg 20,060

56 K Pol1037 kg 105,500

57 K Pol1038 kg 70,340

58 K Pol1039 kg 42,200

59 K Pol1040 kg 52,560

60 K Pol1041 kg 57,650

61 K Pol1042 kg 15,010

62 K Pol1043 kg 4,990

63 K Pol1044 kg 45,060

64 K Pol1045 kg 329,260

65 K Pol1046 kg 127,660

66 K Pol1047 kg 26,140

67 K Pol1048 kg 2,780

68 K Pol1049 kg 2,510

69 K Pol1050 kg 6,120

70 K Pol1051 kg 110,330

71 K Pol1052 kg 13,580

72 K Pol1053 kg 79,220

73 K Pol1054 kg 150,000

      767-11 -  Válcované profily, trubky, jackly, žárový zinek+povrchová úprava, S355J2H

KOTEVNÍ PLECH TÁHLOVÉHO SYSTÉMU 
115x84x16mm - 1ks

180,41 220,10

KOTEVNÍ PLECH TÁHLOVÉHO SYSTÉMU 
103x84x16mm - 1ks

180,41 196,65

KOTEVNÍ PLECH TÁHLOVÉHO SYSTÉMU 
73x143x12mm - 1ks

180,41 176,80

KOTEVNÍ PLECH TÁHLOVÉHO SYSTÉMU 
73x142x12mm - 1ks

180,41 175,00

KOTEVNÍ PLECH TÁHLOVÉHO SYSTÉMU 
71x95x12mm - 1ks

180,41 113,66

KOTEVNÍ PLECH TÁHLOVÉHO SYSTÉMU 
70x95x12mm - 1ks

180,41 113,66

KOTEVNÍ PLECH TÁHLOVÉHO SYSTÉMU 
73x117x12mm - 1ks

180,41 144,33

KOTEVNÍ PLECH TÁHLOVÉHO SYSTÉMU 
73x123x12mm - 1ks

180,41 153,35

KOTEVNÍ PLECH TÁHLOVÉHO SYSTÉMU 
74x76x12mm - 1ks

180,41 95,62

KOTEVNÍ PLECH TÁHLOVÉHO SYSTÉMU 
72x78x12mm - 1ks

180,41 95,62

KOTEVNÍ PLECH TÁHLOVÉHO SYSTÉMU 
71x72x12mm - 8ks

180,41 692,77

KOTEVNÍ PLECH TÁHLOVÉHO SYSTÉMU 
136x80x16mm - 30ks

180,41 7 333,67

KOTEVNÍ PLECH TÁHLOVÉHO SYSTÉMU 
75x102x16mm - 24ks

180,41 4 171,08

KOTEVNÍ PLECH TÁHLOVÉHO SYSTÉMU 
113x72x16mm - 3ks

180,41 553,86

KOTEVNÍ PLECH TÁHLOVÉHO SYSTÉMU 
113x72x16mm - 3ks

180,41 553,86

KOTEVNÍ PLECH TÁHLOVÉHO SYSTÉMU 
131x70x12mm - 8ks

180,41 1 239,42

KOTEVNÍ PLECH TÁHLOVÉHO SYSTÉMU 
135x120x16mm - 12ks

180,41 4 405,61

KOTEVNÍ PLECH TÁHLOVÉHO SYSTÉMU 
135x90x16mm - 6ks

180,41 1 652,56

KOTEVNÍ PLECH ELIPSA 192x219x12mm - 20ks 180,41 14 292,08

KOTEVNÍ PLECH NA ELIPSU 98x100x20mm - 16ks 180,41 4 441,69

PODLOŽKA 40x80x15mm - 32ks 180,41 2 175,74

KOTEVNÍ PLECHY VSTUPNÍ BRÁNY 
180x180x12mm - 2ks

180,41 1 100,50

KOTEVNÍ PLECHY VSTUPNÍ BRÁNY 
260x100x10mm - 1ks

180,41 368,04

PATKA SLOUPU 104x308x20mm - 4ks 180,41 3 619,02

PATKA SLOUPU 300x280x10mm - 16ks 180,41 19 033,26

PATKA SLOUPU 200x280x10mm - 16ks 180,41 12 690,04

PATKA SLOUPU 200x280x12mm - 8ks 180,41 7 613,30

PATKA SLOUPU 310x360x15mm - 4ks 180,41 9 482,35

PATKA SLOUPU 340x360x15mm - 4ks 180,41 10 400,64

PATKA SLOUPU 104x308x20mm - 3ks 180,41 2 707,95

PATKA SLOUPU 104x307x20mm - 1ks 180,41 900,25

RÁMOVÝ STYČNÍK 189x189x10mm - 16ks 180,41 8 129,27

RÁMOVÝ STYČNÍK 661x661x6mm - 16ks 180,41 59 401,80

RÁMOVÝ STYČNÍK 407x208x12mm - 16ks 180,41 23 031,14

STŘEDNÍ KOTVENÍ LAN 214x487x16mm - 2ks 180,41 4 715,92

STŘEDNÍ KOTVENÍ LAN 200x177x10mm - 1ks 180,41 501,54

STŘEDNÍ KOTVENÍ LAN 200x160x10mm - 1ks 180,41 452,83

STŘEDNÍ KOTVENÍ LAN 260x150x10mm - 2ks 180,41 1 104,11

KONCOVKA NA ROZPĚRY TRUBEK 30MM 
121x121x8mm - 120ks

180,41 19 904,64

KLAPAČKA NA BRÁNU 2100x2325x4mm - 1ks 180,41 2 449,97

PODLOŽKA POD DŘEVO M16 58x58x15mm - 
200ks

180,41 14 292,08

PODKLADNÍ VYROVNÁVACÍ PLECHY - 1ks 180,41 27 061,50

311 822,43
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

74 K Pol1101 kg 247,890

75 K Pol1102 kg 279,280

279,280

76 K Pol1103 kg 197,910

197,910

77 K Pol1104 kg 887,520

78 K Pol1105 kg 55,230

55,230

79 K Pol1106 kg 60,580

60,580

      767-2 -  Táhla
80 K 767101 soub 1,000

      767-21 -  Síť

81 K Pol1201 m2 302,000

82 K Pol1202 m 55,890

      767-3 -  Spojovací materiál
83 K Pol26 kus 600,000

84 K Pol28 kus 50,000

85 K Pol29 kus 400,000

86 K Pol31 kus 400,000

87 K Pol32 kus 100,000

88 K Pol33 kus 16,000

89 K Pol331 kus 70,000

90 K Pol34 kus 250,000

91 K Pol35 kus 50,000

92 K Pol36 kus 40,000

93 K Pol361 kus 30,000

94 K Pol362 kus 40,000

95 K Pol363 kus 30,000

96 K Pol364 kus 30,000

97 K Pol39 kus 90,000

98 K Pol391 kus 16,000

99 K Pol392 kus 36,000

100 K Pol40 kus 8,000

101 K Pol42 soub 1,000

102 K Pol423 soub 1,000

103 K Pol424 soub 1,000

    783 -  Dokončovací práce

104 K 783901R m2 101,765

101,765

U profil 280 - stojina svařenec 180,41 44 721,83

trubka 76,1x6,3 180,41 50 384,90

205,4+73,88

trubka 38x6,3 180,41 35 704,94

144,94+52,97

trubka 88,9x8 180,41 160 117,48

jackl 50x50x5 180,41 9 964,04

29,12+26,11

jackl 60x60x5 180,41 10 929,24

23,79+17,36+19,43

Táhla vč. příslušenství 246 416,97 246 416,97

síť, svařovaná ocelová s oky 50x100mm, 
poplastovaná zelená

292,55 88 350,10

ocelová kulatina (ochrana duplex) nebo nerez, 
průměr 12mm

179,98 10 059,08

SAMOVRTNÝ KOLÍK SFS WS-T-7 x 233 40,96 24 576,00

MATICE M20 17,56 878,00

MATICE M16 9,75 3 900,00

PODLOŽKA POD OCEL M16 2,93 1 172,00

PODLOŽKA POD OCEL M20 5,85 585,00

Šroub PEINER 10.9. M16 X 110 + 2 x podložka + 
MATICE PEINER

25,36 405,76

ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ ŠROUB M12x55 (8.8.) + 2 x 
podložka + MATICE

19,51 1 365,70

VGS11x300 92,64 23 160,00

WR-T-13x500 261,36 13 068,00

WT-T-8,2*190 30,23 1 209,20

WT-T-8,2*220 35,11 1 053,30

WT-T-8,2*275 37,06 1 482,40

WT-T-8,2*300 38,04 1 141,20

WT-T-8,2*330 39,99 1 199,70

ZÁVITOVÁ TYČ M16 (8.8.) - DÉLKA 350 MM 73,14 6 582,60

ZÁVITOVÁ TYČ M16 (8.8.) - DÉLKA 250 MM 63,38 1 014,08

ZÁVITOVÁ TYČ M16 (8.8.) - DÉLKA 330 MM 71,19 2 562,84

CHEMICKÁ MALTA FISCHER FIS VT 410 C 292,55 2 340,40

ZÁVITOVÉ JIŠTĚNÍ MATIC (STŘEDNÍ PEVNOST) - 
asi 500spojů

2 437,97 2 437,97

POLYURETANOVÉ LEPIDLO (DŘEVO - OCEL) 2 925,56 2 925,56

DVEŘNÍ KOVÁNÍ, PANTY, ZÁMEK - SADA 1 462,78 1 462,78

Nátěr dřevěných konstrukcí - 3 vrstvy olej 438,84 44 658,55

90,862*(0,24+0,32)*2

246 416,97

98 409,18

94 522,49

44 658,55

Strana 9 z 9


