



**SPORTEŠ**  
Svitavy s.r.o.

Riegrova 2098/5, 568 02 SVITAVY

Tel.: ..... Fax: .....

**OBJEDNÁVKA**

číslo 218\_2016

datum 1.11.2016

Dodavatel:

Ulehla Ivan

Svitavská 1599/52

568 02 Svitavy

IČO: 29212375

mailto:ulehla.ivan@seznam.cz, [REDACTED]

**Fakturační údaje:**

Způsob úhrady: fakturou

IČO 62062620 DIČ CZ62062620

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

Bankovní spojení: KB a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

Jsme plátcem DPH

Tato objednávka je zároveň protokolem o předběžné řídicí kontrole dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.

Objednáváme u Vás : ukotvení dřevěných soch viz nabídka

Celkem 126971.-Kč bez DPH

Termín dokončení do 25.11.2016

Místo dodání:

SY stadion, U Stadionu 15

stadion@svitavy.cz

p. Josefočuk [REDACTED]

Příkazce operace: ing. Kytýr Jaroslav

Razítko - podpis 

Riegrova 2098/5, 568 02 Svitavy  
IČO: 62062620, DIČ: CZ: 62062620  
s.r.o.



Věcně odsouhlasil: Hnět


Středisko: 04-04

Podpis: [REDACTED]

Správce rozpočtu:

Podpis: [REDACTED]

Výs [REDACTED] r.o.  
S [REDACTED] kanalizací  
I [REDACTED] y 568 02  
[REDACTED] 9212375



460

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>2</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>JKSO</b>	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>SO24</b>	<b>Sportes - sochy 2016</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>2016/005</b>	<b>Kalkulace 2016</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	104 764	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	22 208	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	126 971	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		126 971	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		126 971	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		126 971 Kč
DPH	21,0 %		26 664 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>153 635 Kč</b>

Poznámka :