

Položkový rozpočet stavby k Dodatek č. 3 smlouvy o dílo

Stavba:	1757	Český Krumlov, Náměstí Svornosti č.p.2	
Objekt:	09	Práce nad rámec rozpočtu	
Rozpočet:	13	Oprava a doplnění historického trámového stropu - 2.05	
Objednatel:	ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND, spol. s r.o.		IČO: 42396182
	Masná 131		DIČ: CZ42396182
	38101 Český Krumlov-Vnitřní Město		
Zhotovitel:	Povltavská stavební společnost s.r.o.		IČO: 60850213
	Nádražní 265		DIČ: CZ60850213
	38101 Český Krumlov		
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			137 921,89
PSV			310 755,19
MON			0,00
Vedlejší náklady			31 920,62
Ostatní náklady			0,00
Celkem			480 597,70
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		480 597,70 CZK
Základní DPH	21 %		100 926,00 CZK
Zaokrouhlení			0,30 CZK
Cena celkem s DPH			581 524,00 CZK
v	_____	dne	11.12.2018
	_____		_____
	Za zhotovitele		Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 024,92	0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			18 656,07	4
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			6 804,48	1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			41 853,78	9
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			11 500,50	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			29 975,73	6
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			12 267,20	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 656,28	1
713	Izolace tepelné	PSV			48 660,00	10
762	Konstrukce tesařské	PSV			33 625,19	7
766	Konstrukce truhlářské	PSV			214 100,00	45
799	Ostatní	PSV			14 370,00	3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			11 182,93	2
VN	Vedlejší náklady	VN			31 920,62	7
Cena celkem					480 597,70	100