

Příloha č. 2 - Specifikace nákladů 75018/18/0025 VPIC_Brno, Dukelská 88, BD

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP-Morava 2018 -VEG - STAND. - 2018.11

Položková d 2018.11

Název stavby: 75018/18/0025 VPIC_Brno, Dukelská 88, BD_celkem

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD:

Vegacom a.s.,

KPO:

JMO

HOST:

Brno - Zábrdovice

VUJ:

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	5 677,78 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	21 835,58 Kč
MONTÁŽ	65 410,53 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	9 657,93 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	4 073,20 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	11 066,06 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	1 132,98 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	26 044,47 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

Celkové náklady: 144 898,53 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 124 081,49 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 20 817,04 Kč

Seznam položek				
Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958210		Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	5 677,78 Kč
ZEMNÍ PRÁCE				
954970 S		Pokládka PE nebo vrapované chráničky	17.00 m	308,55 Kč
958554 S		Práce zemní do 50 m-ostatní činnosti	1.00 ks	5 080,38 Kč
955265 S		Práce zemní pro podzemní tratě síťové	1.00 ks	1 922,00 Kč
		kontrola průtočnosti vpustí		
955550 S		Prohloubení rýhy š. 50cm o hl.10cm	15.00 m	1 125,75 Kč
955577 S		Rýha v chodníku 35/50-70	3.00 m	1 585,98 Kč
952346 S		Rýha v chodníku l.asf.35/50-70rozš.o10cm	15.00 m	3 499,35 Kč
954951 S		Rýha v chodníku litý asfalt 35/50-70	10.00 m	8 035,30 Kč
955054 S		Vytyčení trasy podél silnice,železnice	13.00 m	157,30 Kč
951349 S		Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky	1.00 ks	120,97 Kč
MONTÁŽ				
955088 S		Demontáž rozvaděče skříň.zasek.nad 50 čt	1.00 ks	1 608,79 Kč

955030 S	Demontáž úložných kabelů do 50 XN	15.00 m	325,95 Kč
955029 S	Demontáž úložných kabelů do15 XN	95.00 m	1 724,25 Kč
952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první č	28.00 ks	4 403,00 Kč
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další č	70.00 ks	2 540,30 Kč
952644 S	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	64.00 ks	1 548,80 Kč
952643 S	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	14.00 ks	1 185,52 Kč
952647 S	Měření útlumu během stavby- první čtyřka	14.00 ks	2 201,50 Kč
954999 S	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	36.00 ks	871,20 Kč
955288 S	Montáž koncovky SKH	1.00 ks	48,39 Kč
955267 S	Montáž nadzemní tratě síťové	1.00 ks	3 204,16 Kč
montáž provizorní patky, či kůlu. Zasekání SEK v BD			
955268 S	Montáž podzemní tratě síťové metalické	1.00 ks	6 200,00 Kč
rozpočtová mín. rezerva			
955293 S	Montáž rozvaděče skříň.zasek. nad 50 čt.	1.00 ks	2 048,20 Kč
955296 S	Montáž rozvaděče sloupového	1.00 ks	1 042,74 Kč
955281 S	Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek	10.00 ks	11 491,40 Kč
954990 S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	245.00 m	5 051,90 Kč
954991 S	Montáž úložných kabelů do 50 XN	15.00 m	381,45 Kč
955302 S	Montáž uzemnění vnitřního rozvaděče	1.00 ks	1 524,86 Kč
955298 S	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	78.00 ks	1 887,60 Kč
955259 S	Ukončení kabelu v rozvaděči	14.00 ks	4 911,06 Kč
958469 S	Uvedení stavby do provozu	1.00 ks	3 738,60 Kč
náklady na kolaudaci			
955630 S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	1.00 ks	1 079,03 Kč
958555 S	Zpracování dok. skut. provedení do 50 m	1.00 ks	1 110,87 Kč
955107 S	Zrušení rozvaděče sloupového	1.00 ks	713,68 Kč
955081 S	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	78.00 ks	1 318,98 Kč
955083 S	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	14.00 ks	2 032,24 Kč
955041 S	Zrušení úložných kabelů do 50 XN	5.00 m	84,55 Kč
955040 S	Zrušení úložných kabelů do15 XN	15.00 m	200,10 Kč
955096 S	Zrušení uzemnění vnitřního rozvaděče	1.00 ks	931,41 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE			
955198 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	1.00 ks	2 987,01 Kč
955278 S	Provedení geodetického měření pro tratě sítě	1.00 ks	1 240,00 Kč
EZA			
956284 S	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	1.00 ks	5 430,92 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA			
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	2.00 ks	4 073,20 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene	2.00 ks	2 500,00 Kč
náhrada za VBŘ odhadovaná			
Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí			
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	2.00 ks	4 887,84 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene d	2.00 ks	3 678,22 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE			
955204 S	Zrušení převodu v rozvaděči - 1.pár	1.00 ks	166,39 Kč
955205 S	Zrušení převodu v rozvaděči - další pár	15.00 ks	450,00 Kč
955208 S	Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-1. pár	1.00 ks	180,83 Kč

955209 S

Zřícení převodu v rozvaděči-Zřícení-další pár 8.00 ks

335,76 Kč

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303918 S		Deska krycí plast. 300x1000 mm	18.00 ks	684,36 Kč
305833 S		Drát ocelový pozink. D 10 mm 1kg=1,54m	3.00 kg	148,68 Kč
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	18.00 m	79,56 Kč
300000 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,4	75.00 m	992,25 Kč
300105 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,4	75.00 m	1 238,25 Kč
316541 S		Koncovka smršť. SKH 3 15/35 mm	1.00 ks	106,71 Kč
302550 S		Mini Marker 1401 3M Ball	3.00 ks	610,98 Kč
312425 S		Modul konektor. 9700-10P	10.00 ks	230,60 Kč
309931 S		Pásek uzemňovací 30x4 mm FeZn 1kg=1,05m	25.00 kg	1 079,50 Kč
305506 S		Patka stožárová EZP 16x20x290 cm	1.00 ks	1 612,99 Kč
308707 S		Sběrnice zemnicí 6-ti pólová	2.00 ks	80,64 Kč
306168 S		Skříň rozváděče MIS 300-QT 200-300p na i p	1.00 ks	8 248,21 Kč
312845 S		Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150/FLE	10.00 ks	4 115,20 Kč
309992 S		Svorka zemnicí SR 03 pro drát D 6-12mm	1.00 ks	49,02 Kč
309380 S		Svorkovnice zář. rozp.SID-C 79103-53400	20.00 ks	2 398,40 Kč
302655 S		Trubka PE 110/3,5/6000mm	1.00 ks	513,23 Kč
302699 S		Trubka PE 160/9,1/6000mm	1.00 ks	1 971,43 Kč
302423 S		Trubka vrapovaná 110/94 s lankem	5.00 m	204,35 Kč
303465 S		Víčko plastové trubky 110/100 mm	2.00 ks	42,38 Kč
306260 S		Vložka speciální 2008/1 Morava-54373	1.00 ks	353,01 Kč
303222 S		Vodič prop. SMclip-autok. C1 10114-C1L35	14.00 ks	1 235,92 Kč
315502 S		Vodič sděl. nf U 2x0,5	20.00 m	48,80 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný				
304267 S		Páska lepící iz. 19mmx20mmx0,15mm černá	20.00 ks	0,00 Kč
314473 S		Vodič silový H07V-U 10,00 zel-žl (CY)	5.00 m	0,00 Kč