

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Revitalizace Staré Ponávky - lokalita nad sídlištěm	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek:
JKSO:		Zpracoval:	Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
HSV	Dodávky		Práce přesčas		Zařízení staveniš	
	Montáž		Bez pevné podl.		Mimostav. doprav	
PSV	Dodávky		Kulturní památka		Uzemní vlivy	
	Montáž				Provozní vlivy	
"M"	Dodávky				Ostatní	
	Montáž				NUS z rozpočtu	
Ostatní materiál						
Přesun hmot a s						
ZRN celkem		2 510 293,13	DN celkem		NUS celkem	
			DN celkem z obj.		NUS celkem z o	
					ORN celkem	
					ORN celkem z o	

Základ 0%	2 510 293,13				
Základ 15%		DPH 15%		Celkem bez DPH	2 510 293,13
Základ 21%	2 510 293,13	DPH 21%	527 161,56	Celkem včetně I	3 037 454,69

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: