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Příloha č. 2 ZD
SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ KOMPLEXNÍCH 

LESNICKÝCH ČINNOSTÍ A O PRODEJI DŘÍVÍ - od 1.i. 2019 do 31.12.2023 
Číselný kód části veřejné zakázky: 131215

Název části veřejné zakázky: Týn

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Smlouva")

I. Smluvní strany

1. Lesy České republiky, s. p.
IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451
se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl AXII, vložka 540
zastoupen Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem,
na základě podpisového řádu č.19/2015 zastoupen Ing. Daliborem Šafaříkem Ph.D. 
bankovní spojení: 

ID schránky: e8jcfsn
(dále jen „Lesy ČR") 

a

2. PETRA spol. s r.o.
IČO: 46979697, DIČ: CZ46979697 
se sídlem Brandlova 129, 695 Ol Hodonín 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, 
oddíl C, vložka 8026
zastoupená Zdeňkem Bábíčlcem, ml., jednatelem 
na základě plné moci doc. Ing. Radomírem Klvačem Ph.D. 
bankovní spojení: 

ID schránky: 3I1VS34Z

(dále jen „Smluvnípartner")

II. Definice některých pojmů

Při výkladu Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány takto:

„Číselník“ je evidenční doklad o výrobě dříví vystavený Smluvním 
partnerem, který obsahuje minimálně údaje o Smluvním
partnerem vytěžené dřevní hmotě, jejím rozměru, 
ceníkovém kódu dříví, objemu, hmotnatosti, počtu 
oddenků a Porost, kde byla těžba provedena. Číselník
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„ČSÚ“

zejména plní funkci předávacího protokolu při prodeji 
dříví Smluvnímu partnerovi dle Smlouvy.

je Český statistický úřad.

„DP“ jsou Doporučená pravidla pro měření a třídění 
dříví v České republice platná od 1. 1. 2008, která jsou 
zpracována (a aktualizována) za účasti správců a majitelů 
lesů, svazů zastupujících podnikatelské subjekty působící 
v lesním hospodářství, svazů zpracovatelů dřeva, 
vysokých škol, obchodních společností i největších 
zpracovatelů dřeva v ČR.

„DPH“ je daň z přidané hodnoty ve smyslu zákona 
č. 235/2004 Sb., 0 dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Fiktivní porosť* je Porost, který není součástí prostorového rozdělení lesa.
V případě Těžební činnosti Fiktivní porost dále 
neobsahuje výčet dřevin, průměrnou hmotnatost, termín 
a technologii provedení. Fiktivní porost je projektován 
jako předpoklad sumárních požadavků Pěstebních 
činností a Těžebních činností závislých zejména 
na povětrnostních a klimatických jevech, které proto 
nelze předem umístit do konkrétního Porostu.

„Hroubí“ je nadzemní část stromu od 7 cm v průměru s kůrou, bez 
hmoty Pařezu; Hroubí stromu je tvořeno Hroubím 
kmene a Hroubím větví. Do Hroubí se pro účely Smlouvy 
započítává i celý objem tyčí.

„Indexy cen dříví“ jsou indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI 
(předchozí období = 10 0) a indexy cen v lesnictví (surové 
dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období = 100),
vyhlašované ČSÚ pro jednotlivé jakosti dřevin. Pro účely 
cenových úprav dle Smlouvy bude použita kombinace 
těchto indexů v poměru 1:1 (VLASTNÍCI : 
NEVLASTNÍCÍ), a to jak u dříví listnatého, tak u dříví 
jehličnatého.

„Indexy mezd“ jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje průměrné 
hrubé měsíční mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví 
a rybářství odvozené zvýše průměrné hrubé měsíční 
mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví a rybářství 
(přepočtené počty) vyhlašované čtvrtletně ČSÚ 
v publikaci Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy 
podle CZ-NACE.

„Indexy PHM“ jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje ceny 
Motorové nafty odvozené zvýše cen Motorové nafty 
vyhlašované měsíčně ČSÚ v publikaci Průměrných cen 
pohonných hmot za jednotlivé měsíce roku.
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„Indexy průmyslu" jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje cen 
Zemědělských a lesnických strojů odvozené zvýše 
měsíčních Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů 
(průměr roku 2015 = 100) vyhlašovaných měsíčně ČSÚ 
v publikaci Indexů cen průmyslových výrobců podle 
sekce, subselcce, oddílu a skupiny CZ-CPA v Ceslcé 
republice.

„Jarní zalesnění" je zalesňování prováděné prostokořenným reprodukčním 
materiálem lesních dřevin do 31. května kalendářního 
roku a při zalesňování v 7. a 8. LVS nebo krytokořenným 
reprodukčním materiálem do 30. června kalendářního 
roku, nestanoví~li Zadávací list jinak.

„Jmenovitá délka" je celková délka výřezu snížená 0 délku dohodnutého 
přídavku (nadměrku). Zpravidla je uváděna v celých 
metrech, nestanoví-li Zadávací list jinak.

„Klest" je přirozený odpad větví a zbytky po těžbě dříví, 
které nemají na silnějším konci větší průměr než 7 cm 
s kůrou.

„Klouzavé indexy mezd" jsou průměrné změny Indexů mezd za 4 předcházející 
čtvrtletí (tzv. čtyřlcvartální „klouzavé indexy"); využívají 
se za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz 
čl. X. Smlouvy.

„Klouzavé indexy PHM" jsou průměrné změny Indexů PHM za 4 předcházející 
čtvrtletí (tzv. čtyřlcvartální „klouzavé indexy"); využívají 
se za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz 
čl. X. Smlouvy.

„Klouzavé indexy průmyslu“jsou průměrné změny Indexů průmyslu za 4

„Kořenový náběh"

předcházející čtvrtletí (tzv. čtyřlcvartální „klouzavé 
indexy"); využívají se za účelem stanovení výše Smluvní 
inflace - blíže viz čl. X. Smlouvy.

je přechodová část mezi bazální částí kmene a kořenovým 
systémem do vzdálenosti 50 cm od obvodu kmene.

„KŘ“ je Krajské ředitelství jakožto organizační jednotka
Lesů ČR.

„LDS" je lesní dopravní síť.

„Lesnické činnosti" jsou služby Pěstebních činností a Těžebních činností.

„LHC" je lesní hospodářský celek, tj. nejvyšší hospodářslco- 
úpravniclcá jednotka, pro kterou se vypracovává jeden
LHP.

„LHP“ je lesní hospodářský plán ve smyslu ustanovení § 24
Zákona o lesích, tj. schválené dílo hospodářské úpravy
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„Lokalita OM“

lesů pro LHC. LHP je nástrojem cílevědomého 
hospodaření v lesích, zpravidla v rámci decennia 
a vychází ze Zákona 0 lesích.

je místo, kam se soustřeďuje dříví z lesních porostů 
a je přístupné běžným odvozním soupravám pro odvoz 
vyrobeného dříví; je situováno obvykle při lesní (popř. 
odvozní) cestě nebo lesní svážnici vnejkratší možné 
vzdálenosti od místa těžby a slouží ke krátkodobému 
uskladňování dříví před jeho odvozem.

„Lokalita P“ je místo Porostu, kde jsou prováděny dílčí Těžební 
činnosti, zejména kácení, odvětvování, příjem a evidence 
dříví, případně též manipulace. Lokalita P se dále 
označuje též jako lokalita „při pni“. Součástí této lokality 
je i lokalita Vývozní místo (VM).

„LS“ je lesní správa jakožto organizační jednotka Lesů ČR.

„LVS“ je lesní vegetační stupeň.

„LZ“ je lesní závod jakožto organizační jednotka Lesů ČR.

„Nabídka“ je závazná písemná nabídka na plnění Veřejné zakázky, 
kterou v zadávacím řízení k Veřejné zakázce podal 
Smluvní partner na základě Zadávací dokumentace.

„Nadměrek“ je přídavek ke Jmenovité délce. Pro výřezy jehličnatého 
a listnatého dříví 0 jmenovité délce kratší než 8m činí 
zpravidla 2% jmenovité délky; pro výřezy jehličnatého 
a listnatého dříví 0 jmenovité délce od 8m (tj. 8m včetně) 
činí zpravidla 2,5 % jmenovité délky.

„Občanský zákoník“ je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Obvyklý roční objem těžby“ je číselné vyjádření ročního objemu těžby v metrech

„Odvoz dříví“

krychlových na příslušné části Veřejné zakázky. Tento 
objem vychází z bilancovaného objemu těžby určeného 
platným LHP; je stanovován výlučně Lesy ČR a uveden 
v Příloze č. Z2 - Ostatní informace.

je odvoz dříví dopravními prostředky z lokality OM 
po lesních cestách nebo lesních svážnicích a dále pak 
po veřejných komunikacích k odběrateli dříví nebo 
na expediční, manipulační nebo náhradní sklady. 
Podrobné podmínky odvozu dříví jsou definované v čl. V. 
Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních 
činností.

„Pařez“ je přízemní část stromu s kořenovými náběhy a kořenový 
systém stromu, které zůstanou v zemi po pokácení 
kmene.

Stránka 7 z 137
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví -od 1.1. 2019 do 31.12.2023



„Pěstební ěinnosti“ jsou kategorií služeb Lesnických činností spojených 
s obnovou, výchovou a ochranou lesních porostů, 
vykonávaných dle Smlouvy nebo na jejím základě, 
zahrnující též dodávky sadebního materiálu, chemických 
přípravků, pletiva, plachetek a dalšího materiálu 
nezbytného lcjejich provádění; Pěstební činnosti jsou 
blíže specifikovány v čl. V. odst. 3 Smlouvy.

„Pěstební projekt“ je dokument, který určuje rozsah požadovaných 
Pěstebních činností ze strany Lesů ČR a obsahuje 
specifikaci podmínek provádění Pěstebních činností 
na SÚJ, zpravidla pro dobu, jednoho kalendářního roku 
či jednoho kalendářního čtvrtletí.

„PLO“ je přírodní lesní oblast.

„Poddodavatel“ je poddodavatel či pomocník ve smyslu Občanského 
zákoníku nebo poddodavatel ve smyslu Zákona
0 zadávání veřejných zakázek.

„Projekt“ představuje společné označení pro roční či čtvrtletní 
Pěstební projekt a Těžební projekt, kterým Lesy ČR 
upřesňují rozsah a požadavky na výkon Lesnických 
činností oproti rozsahu a požadavkům uvedeným 
v Sumářích; představuje rámec plnění pro příslušný 
kalendářní rok či čtvrtletí. Projekt může být členěn 
na stupeň naléhavosti 1 (tj. „neodkladně naléhavý"),
2 (tj. „podmíněně naléhavý"), anebo 3 (tj. „nenaléhavý"). 
Projekt může být členěn na typ projektu 1 (tj. „Projekt 
předaný") a typ projektu 2 (tj. „Projekt předaný 
podmíněný").

„Podzimní zalesnění“ je zalesňování prováděné prostokořenným reprodukčním 
materiálem lesních dřevin s vyzrálými letorosty od 1. září 
do 15. listopadu kalendářního roku a krytokořenným 
reprodukčním materiálem od 1. července do 15. 
listopadu kalendářního roku, nestanoví-li Zadávací list 
jinak.

„Porost“ je základní jednotka prostorového rozdělení lesa 
identifikovatelná v terénu a zobrazená na lesnické mapě.
Pro účely Smlouvy se jím rozumí úplné vymezení 
konkrétní jednotky prostorového rozdělení lesa, 
tj. oddělení, porost, porostní skupina a etáž.

„Potěžební úpravy“ jsou činnosti definované v čl. IV. bod 4) Přílohy č. T2 - 
Podrobné podmínky provádění těžebních činností. 
Potěžební úpravy je Smluvní partner povinen provádět 
jako součást Těžebních činností.

„Průměrná hmotnatost“ je definována, včetně způsobu její aplikace, v čl. II. bod 9) 
Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních
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„Smluvní inflace“

činností, a rozumí se jí podíl Hroubí vytěženého dříví 
a počtu oddenltových kusů za danou dřevinu ze sumáře 
Číselníku matematicky zaokrouhlený na dvě desetinná 
místa.

je míra změny cen Lesnických činností blíže definovaná 
v čl. X. odst. 3 Smlouvy.

„Soustřeďování dríví“ je fáze pohybu dříví z místa kácení (lokalita P) na odvozní 
místo (lokalita OM). Podrobné podmínky soustřeďování 
dříví jsou definované v čl. IV. Přílohy č. T2 - Podrobné 
podmínky provádění těžebních činností.

„SÚJ“ je smluvní územní jednotka, tj. území, na němž 
je Smluvní partner během účinnosti Smlouvy povinen 
provádět Lesnické činnosti. SÚJ je blíže specifikována 
v čl. V. odst. l Smlouvy.

„Sumář“ představuje společné označení pro Sumář pěstebních 
činností, Sumář sadebního materiálu, Sumář těžebních 
činností a Sumář prodeje dříví (hroubí) na lokalitě P, 
které určují předpokládaný rámcový rozsah 
požadovaných služeb Lesnických činností a souvisejících 
dodávek a rámcový rozsah předmětu prodeje dříví, 
na SÚJ po dobu trvání Smlouvy; jako příloha Zadávací 
dokumentace byl podkladem pro výpočet nabídkové ceny 
pro účely hodnocení nabídek v zadávacím řízení 
na Veřejnou zakázku.

„Surový kmen“ představuje odvětvený, nevydruhovaný a obvykle 
nezkrácený kmen určený zpravidla pro výrobu 
sortimentů včetně Hroubí, jež vznikne při těžbě, 
které není součástí hlavní osy kmene s výjimkou větví 
jehličnatých dřevin nebo Hroubí, které bylo odděleno 
od hlavní osy kmene (např. vrcholkové zlomy). Hroubí 
dle předchozí věty se považuje za součást Surového 
kmene, aniž by narůstal počet oddenků.

„Těžební činnosti^ jsou kategorií služeb Lesnických činností (kácení, 
odvětvování, příjem a evidence dříví) vykonávaných 
dle Smlouvy nebo na jejím základě; Těžební činnosti jsou 
blíže specifikovány v čl. V. odst. 5 Smlouvy a v Příloze č.
T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností.

„Těžební projekt“ je dokument, který určuje rozsah požadovaných 
Těžebních činností a obsahuje specifikaci podmínek 
provádění Těžebních činností na SÚJ, zpravidla pro dobu 
jednoho kalendářního roku či jednoho kalendářního 
čtvrtletí.

„Těžební zbytky“ je dendromasa zbývající na pracovišti po kácení stromů 
a jejich odvětvování, tj. větve jehličnatých dřevin, větve 
listnatých dřevin do 10 cm tloušťky, vršky stromů, třísky,
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„Veřejná zakázka”

stromová zeleň, dřevní hmota nevyužitelná pro výrobu 
sortimentů surového dříví, z prořezávek a výseků 
vedlejších dřevin, tenké stromky nedosahující dimenzí 
Hroubí atd. Mezi Těžební zbytky nejsou zahrnuty Pařezy.

je nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem 
Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“
- rok 2019+. Jednotlivé části Veřejné zakázky jsou 
označeny jako kalamitní nebo nekalamitní v Příloze č. Z2
- Ostatní informace.

„Vodní zákon” je zákon č. 254/2001 Sb., 0 vodách a 0 změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

„Zadávací dokumentace” je zadávací dokumentace k Veřejné zakázce.

„Zadávací list” je jedna z forem pokynu Lesů ČR k provedení Lesnických 
činností, který je určen Smluvnímu partnerovi; existuje 
v podobě Zadávacího listu pěstebních činností (Zadávací 
list - Pěstební a ostatní činnosti - vzor viz Příloha č. Zi - 
Vzor zadávacího listu) a Zadávacího listu pro těžební 
činnosti (Zadávací list - Těžební činnosti, Roztroušená 
nahodilá těžba, Objednávka asanace - jednotlivé vzory 
viz Přílohy č. Zi/a, č. Zi/b, č. Zl/c - Vzor zadávacího 
listu); Zadávací list může mít i jinou, obsahově 
obdobnou, podobu, která se od uvedených vzorů může 
lišit (např. jako Zadávací list - objednávka asanace je pro 
účely Smlouvy užíván i dokument zpravidla označený 
jako Evidence kůrovcových stromů a zadání jejich 
asanace).

„Zákon 0 lesích” je zákon č. 289/1995 Sb., 0 lesích a 0 změně a doplnění 
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů.

„Zákon 0 myslivosti” je zákon č. 449/2001 Sb., 0 myslivosti, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon 0 obchodu 
s reprodukčním
materiálem lesních dřevin” je zálcon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu

„Zákon 0 rostlinolékařské
péči”

reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky 
významných druhů a umělých kříženců, určeného 
k obnově lesa a k zalesňování, a 0 změně některých 
souvisejících zákonů (zákon 0 obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů.

je zákon č. 326/2004 Sb., 0 rostlinolékařské péči 
a 0 změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.
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„Zákon o zadávání veřejných
zakázek“ je zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

ve znění pozdějších předpisů.

„Zákon o státním
podniku“ je zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění

pozdějších předpisů.

„Zákon o ochraně přírody
a krajiny“ je zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,

ve znění pozdějších předpisů.

„Zákoník práce“ je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů.

„Zákon o majetkovém
vyrovnání s RC a NS“ je zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání

s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně 
některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání 
s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon o registru smluv“ je zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

ZÁKLADNÍ USTANOVEN

III. Východiska Smlouvy

1. Lesy ČR jsou státním podnikem, jehož postavení a právní poměry jsou upraveny 
zejména Zákonem o státním podniku. Lesy ČR hospodaří v lesích ve smyslu 
ustanovení § 2 písm. d) Zákona o lesích, které jsou ve vlastnictví státu a které byly 
Lesům ČR státem k hospodaření svěřeny.

2. Ve smyslu předchozího odstavce Lesy ČR zajišťují především provádění činností 
zabezpečujících optimální plnění funkcí lesů, a to prostřednictvím jiných 
podnikatelských subjektů nebo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

3. Lesy ČR mají zájem na provádění komplexních Lesnických činností prostřednictvím 
služeb Smluvního partnera, na území níže vymezené SUJ, v rozsahu a za podmínek 
ujednaných Smlouvou a blíže specifikovaných v Projektech a Zadávacích listech.

4. Smluvní partner prohlašuje, že disponuje příslušnými vlastnostmi, oprávněními, 
kapacitami a schopnostmi k činnostem, které jsou předmětem plnění Smlouvy, 
a zavazuje se těmito vlastnostmi, oprávněními, kapacitami a schopnostmi disponovat 
po celou dobu trvání smluvního poměru s Lesy ČR založeného Smlouvou.

5- Smlouvaje uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení podle Zákona o zadávání 
veřejných zakázek, prostřednictvím kterého je zadávána Veřejná zakázka.
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6. Smluvní strany berou souhlasně na vědomí, že rozsah služeb a dodávek stanovený 
v zadávacích podmínkách lc Veřejné zakázce, jakož i ve Smlouvě, nemusí být během 
trvání smluvního poměru založeného Smlouvou zcela naplněn nebo může být naopak 
překročen, a to s ohledem na nepředvídatelnost všech objektivních vlivů v době 
vyhlášení Veřejné zakázky nebo uzavření Smlouvy, včetně aplikace Zákona 
o majetkovém vyrovnání sRCaNSa realizace tomu odpovídajících povinností Lesů 
ČR, tj. služby Lesnických činností, jakož i dodávky s nimi související, budou 
Smluvním partnerem poskytovány vždy v závislosti na upřesňování požadavků 
ze strany Lesů ČR postupem dle kapitoly Projekty, zadávací listy a změnová řízení 
(čl. XI. a násl. Smlouvy).

7. Lesy ČR prohlašují, že v Zadávací dokumentaci, jakož i ve Smlouvě jsou zohledněny 
základní principy tvorby závazných ustanovení LHP.

8. Při výkladu Smlouvy je třeba přihlížet rovněž lc zadávacím podmínkám Veřejné 
zakázky, zejména lc ustanovením Zadávací dokumentace a lc Nabídce.

9. Smluvní strany se zavazují při výkladu Smlouvy respektovat princip racionality. 
Výklad jednotlivých ustanovení Smlouvy musí být v souladu s účelem, který obě 
smluvní strany v době uzavření Smlouvy tímto ustanovením sledovaly a nesmí 
odporovat zdravému rozumu.

10. Smluvní strany jsou povinny při plnění závazků ze Smlouvy postupovat ve vzájemné 
součinnosti a v dobré víře talc, aby nedošlo ke škodám na majetku či jiným škodám 
a aby mohly být na předmětné SÚJ zajištěny nezbytné práce v lese v souladu 
s příslušnými agrotechnickými lhůtami a právními předpisy.

IV. Účel Smlouvy

1. Účelem Smlouvy je zabezpečit kontinuální odborné poskytování služeb spočívajících 
v hospodaření v lesích, lcnimž mají Lesy ČR právo hospodařit, jakož i plnění funkcí 
lesů a podporu trvale udržitelného hospodaření v lesích.

2. Smlouva představuje základní rámec spolupráce mezi smluvními stranami, 
který bude upřesňován způsobem blíže specifikovaným Smlouvou.

V. Předmět Smlouvy

1. Smluvní partner se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje ve prospěch Lesů 
ČR po dobu jejího trvání řádně a s odbornou péčí provádět Lesnické činnosti 
zahrnující poskytování Pěstebních činností a Těžebních činností na SÚJ PTýn, 
č.13106, LS Prostějov. Lesy ČR se Smluvnímu partnerovi zavazují za řádně 
poskytnuté služby Lesnických činností uhradit cenu dle Smlouvy.

2. Lesy ČR se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazují dodávat Smluvnímu 
partnerovi dříví vytěžené Smluvním partnerem v rámci Těžebních činností 
(s výjimkou nerealizované hmoty - čl. XV. odst. 4 Smlouvy) v sortimentu Surový 
kmen, a v případě vzájemné dohody také dříví (Hroubí) Smluvním partnerem 
nevytěžené, ale pouze asanované, a převádět vlastnické právo lc tomuto dříví 
na Smluvního partnera. Smluvní partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat, 
přijímat do svého vlastnictví a zaplatit za ně Lesům ČR cenu podle Smlouvy. Smluvní
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partner se dále za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje provádět soustředění 
takto vytěženého dříví z Lokality P na Lokalitu OM a odvoz vytěženého dříví 
z pozemků určených k plnění funkcí lesa. Prodej Klestu a Pařezů, které vzniknou 
v rámci Lesnických činností, není předmětem Smlouvy.

3- Pěstebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí činnosti spojené s obnovou, 
výchovou a ochranou lesních porostů včetně dodávek příslušných přípravků 
a materiálů (tj. sadebního materiálu a dalších materiálů nezbytných k provádění 
Pěstebních činností); jedná se zejména o následující činnosti:
a) úklid a odstraňování Klestu a Těžebních zbytků a jiné dočišťování ploch po těžbě 

dřeva;
b) příprava půdy pro přirozenou a umělou obnovu lesních porostů;
c) výsadba lesních dřevin a obnova lesa (zalesňování a související průběžné 

dodávání sadebního materiálu);
d) ochrana lesních kultur proti zvěři;
e) ochrana lesních kultur proti buřeni;
f) výsek škodících dřevin;
g) ochrana lesních kultur proti hmyzím a ostatním škůdcům;
h) další mechanické a chemické ošetřování lesních kultur (ožínání, instalace 

rozsoch, postřiky, nátěry repelenty proti okusu aj.);
i) oplocování lesních kultur;
j) prořezávky (výchovné zásahy);
k) zpřístupnění Porostů;
l) vyvětvování Porostů;
m) ostatní ochrana lesa;
a další výkony (podvýkony), které jsou vymezeny v Příloze č. P6 - Řadič výkonů 
pěstebních činností.

4. Rozsah a specifikace podmínek provádění Pěstebních činností jsou uvedeny 
ve Smlouvě a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou budou vždy upřesňovány prostřednictvím Pěstebních projektů, 
příp. Zadávacích listů pěstebních činností. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního 
partnera závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list pěstebních 
činností; 2/ Pěstební projekt a Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin; 3/ Příloha č. Z2 - Ostatní informace; 4/ Příloha č. Z3 - 
Obrana a ochrana proti kůrovcům; 5/ Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky 
používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů; 6/ Příloha č. P3 - 
Podrobné podmínky provádění pěstebních činností.

5- Těžebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí veškeré těžební činnosti 
prováděné na Lokalitě P, jejichž výsledkem je Surový kmen; jedná se zejména 
o následující činnosti:
a) kácení;
b) odvětvování;
c) příjem a evidence dříví, a to:

■ zjišťování obj emu hmoty;
0 adjustace dříví;
0 vyhotovování Číselníku dle Porostů;
■ převzetí a akceptace Číselníků dle Porostů ze strany Lesů ČR;
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a další činnosti s těžbou související, které jsou vymezeny ve Smlouvě a jejích 
přílohách, přičemž se jedná zejména o Potěžební úpravy, Soustřeďování dříví, Odvoz 
dříví a Zpracování a asanaci kůrovcového dříví.

6. Rozsah a specifikace podmínek provádění Těžebních činností jsou uvedeny 
ve Smlouvě a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou budou vždy upřesňovány prostřednictvím Těžebních projektů, 
příp. Zadávacích listů pro těžební činnosti. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního 
partnera závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list pro těžební 
činnosti; 2/ Těžební projekt; 3/ Příloha č. Z2 - Ostatní informace; 4/ Příloha č. Z3 - 
Obrana a ochrana proti kůrovcům a Příloha č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností.

7. Smluvní partner je oprávněn pověřit prováděním dílčích Lesnických činností jinou 
osobu. V takovém případě Smluvní partner nese odpovědnost, jako by Lesnické 
činnosti prováděl sám. V případě, že Smluvní partner pověří prováděním určitých 
Lesnických činností jakoukoli jinou osobu, platí, že informace či pokyny poskytnuté 
ze strany Lesů ČR takové osobě jsou informacemi či pokyny poskytnutými ze strany 
Lesů ČR přímo Smluvnímu partnerovi.

8. Závazky lc provedení Lesnických činností vzniklé v době účinnosti Smlouvy nezanikají 
bez dalšího pouze v důsledku uplynutí doby, na kterou byla Smlouva uzavřena 
či dosažením finančního limitu, dle čl. XXIII. odst. 1 Smlouvy.

VI. Prohlášení a záruky smluvních stran

1. Lesy ČR tímto prohlašují, že:
a) jsou v době uzavření Smlouvy státním podnikem, řádně založeným a platně 

existujícím podle právního řádu České republiky;
b) jsou v souladu s příslušnými právními předpisy oprávněny a jsou plně 

svéprávné uzavřít Smlouvu a splnit závazky z ní vyplývající; Smlouva byla Lesy 
ČR řádně schválena a Její uzavření zakládá platné, závazné a vymahatelné 
právní povinnosti Lesů ČR v souladu s právními předpisy;

c) mají zajištěny dostatečné zdroje financování na úhradu ceny Lesnických 
činností realizovaných Smluvním partnerem uvedených ve Smlouvě;

d) vzhledem ke svým majetkovým poměrům se nenacházejí v úpadku a ani ve stavu 
hrozícího úpadku.

2. Smluvní partner tímto prohlašuje, že:
a) je osobou platně existující podle právního řádu České republiky, popřípadě 

podle jiného právního řádu, jemuž je podřízen;
b) je v souladu s příslušnými právními předpisy oprávněn a je plně svéprávný 

uzavřít Smlouvu a plnit své závazky z ní vyplývající řádně a s odbornou péčí; 
Smlouva byla Smluvním partnerem řádně schválena a její uzavření zakládá 
platné, závazné a vymahatelné právní povinnosti Smluvního partnera v souladu 
s právními předpisy;

c) uzavřením Smlouvy, ani plněním závazků z ní vyplývajících nedojde lc porušení 
žádného zakladatelského anebo obdobného dokumentu Smluvního partnera, 
ani jakéhokoli smluvního či jiného závazku Smluvního partnera, vnitřního 
předpisu, zvyklosti, pravidla, pravomocného soudního nebo správního 
rozhodnutí, které je pro Smluvního partnera závazné nebo se vztahuje
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na majetek Smluvního partnera či jeho část, ani žádného právního předpisu 
vztahujícího se na Smluvního partnera;

d) má zajištěny dostatečné materiální a odborně kvalifikované personální zdroje 
(kapacity) na realizaci činností uvedených ve Smlouvě alespoň v rozsahu 
doloženém v Nabídce, případně i v rozsahu doloženém při poskytnutí 
součinnosti před uzavřením Smlouvy, a disponuje všemi příslušnými doklady 
uvedenými v Nabídce, případně i v rozsahu uvedeném při poskytnutí 
součinnosti před uzavřením Smlouvy;

e) má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem 
pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč pro jednu škodní událost; 
v případě, že na straně Smluvního partnera je více účastníků, Smluvní partner 
prohlašuje, že pojistná smlouva pokrývá případnou škodu způsobenou 
kterýmkoliv účastníkem na straně Smluvního partnera v plné výši 10 mil. Kč 
pro jednu škodní událost, resp. že každý z těchto účastníků disponuje vlastní 
pojistnou smlouvou s limitem pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč 
pro jednu škodní událost;

f) vzhledem ke svým majetkovým poměrům se nenachází v úpadku a ani ve stavu 
hrozícího úpadku;

g) má sjednánu bankovní záruku ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. Občanského 
zákoníku zajišťující plnění závazků Smluvního partnera vyplývajících 
ze Smlouvy či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících.

3. Smluvní partner se zavazuje, že vlastnosti, doklady a kapacity uvedené v odst. 2 
tohoto článku, budou existovat a budou platné po celou dobu trvání smluvního 
poměru založeného Smlouvou. Smluvní partner se rovněž zavazuje, že vlastnosti, 
doklady a kapacity, které uvedl, předložil či prokázal za účelem splnění kvalifikace 
v zadávacím řízení pro zadání Veřejné zakázky (zejména doklady osvědčující 
odbornou způsobilost, certifikáty k prokázání splnění technické kvalifikace atd.), 
budou existovat a budou platné po celou dobu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou, a to nejméně v rozsahu, ve kterém byla prokázána kvalifikace Smluvního 
partnera. Smluvní partner se dále zavazuje splňovat po celou dobu trvání smluvního 
poměru založeného Smlouvou podmínky stanovené pro uzavření Smlouvy v Zadávací 
dokumentaci. Smluvní partner je na výzvu Lesů ČR povinen do patnácti dnů od jejího 
doručení předložit Lesům ČR aktuální dokumenty uvedené v tomto odstavci.

4. Smluvní partner prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy seznámil s veškerými 
skutečnostmi, které mohou mít vliv na platnost nebo účinnost Smlouvy. Smluvní 
partner prohlašuje, že se seznámil zejména s právním postavením Lesů ČR, zejména 
podle Zákona o státním podniku, podle Zákona o zadávání veřejných zakázek a podle 
Zákona o lesích.

5. Smluvní partner prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Lesy ČR mají zájem 
na realizaci Veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného 
zadávání veřejných zakázek. Smluvní partner se zavazuje po celou dobu trvání 
smluvního poměru založeného Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních 
předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba 
odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti 
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, 
a to vůči všem osobám, které se na realizaci Veřejné zakázky, resp. plnění Smlouvy, 
podílejí a bez ohledu na to, zda budou Lesnické činnosti prováděny Smluvním 
partnerem či jeho Poddodavatelem.
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LESNICKÉ ČINNOSTI ■
VII. Základní zásady provádění Lesnických činností

1. Smluvní partner je povinen provádět Lesnické činnosti řádně, včas, s odbornou péčí, 
vlastním jménem, na vlastní odpovědnost v souladu se Smlouvou, předcházet 
vzniku škod a chránit oprávněné zájmy Lesů ČR, se kterými byl seznámen či které 
jsou zřejmé s ohledem na odbornou kvalifikaci Smluvního partnera, a poskytnout 
Lesům ČR potřebnou součinnost umožňující zejména kontrolu kvality a rozsahu 
provádění Lesnických činností.

2. Lesy ČR jsou povinny Smluvnímu partnerovi poskytnout součinnost potřebnou 
k řádnému plnění jeho povinností podle Smlouvy. Lesy ČR jsou povinny za účelem 
plnění Smlouvy zejména umožnit Smluvnímu partnerovi vstup na pozemky, k nimž 
mají Lesy ČR právo hospodařit, včetně vstupu s technikou nezbytnou k provádění 
Lesnických činností, poskytnout Smluvnímu partnerovi na jeho žádost informace 
o vlastnictví pozemků, které budou činností Smluvního partnera podle Smlouvy 
dotčeny (případně rovněž kontaktní údaje vlastníků pozemků, mají-li je Lesy ČR 
k dispozici), povolit v mezích právních předpisů zvláštní užívání lesních cest a lesních 
svážnic, k nimž mají právo hospodařit, v dohodnutou dobu mít k dispozici osobu 
pověřenou Lesy ČR k akutní komunikaci se Smluvním partnerem, zúčastnit se na 
žádost Smluvního partnera jednání s vlastníky dotčených pozemků, k nimž Lesy ČR 
nemají právo hospodařit atd. Za součinnost potřebnou ve smyslu věty první a druhé 
tohoto odstavce se nepovažuje poskytnutí informací cyvlastnictví pozemků, na nichž 
se nacházejí lesní cesty a lesní svážnice, k nimž Lesům ČR nesvědčí právo hospodařit.

3. Přístup na pozemky, k nimž Lesy ČR nemají právo hospodařit, si na své náklady a na 
svou vlastní odpovědnost zajistí Smluvní partner. V případě, že se Smluvnímu 
partnerovi nepodaří zajistit si na takové pozemky přístup, který je nezbytný k plnění 
jeho povinností dle Smlouvy, je povinen o tom bezodkladně informovat. Lesy ČR. 
Následně si smluvní strany dohodnou další postup.

4. Lesy ČR jsou povinny do 10 dnů od uzavření Smlouvy v sídle příslušné LS předat 
Smluvnímu partnerovi a poskytnout mu do výpůjčky (nebo zpřístupnit v případě 
dokumentů v digitální podobě) na dobu trvání Smlouvy pro SUJ, která je místem 
plnění:
a) porostní mapy;
b) mapu „LDS“ s vyznačením a s klasifikací lesních cest Lesů ČR;
c) soupis Porostů s omezeným režimem hospodaření (ochrana přírody, ochrana 

vodních zdrojů, ochrana kulturních památek atd.); Lesy ČR tyto Porosty nebo 
jejich části případně vyznačí v Projektech nebo Zadávacích listech.

5. V případě jakýchkoliv změn v dokumentech předaných Smluvnímu partnerovi 
(porostní mapy, mapa LDS, soupis Porostů s omezeným režimem hospodaření), se 
Lesy ČR zavazují tyto změny (např. změny vlastnictví lesního porostu v důsledku 
restitučního rozhodnutí, změny v soupisech Porostů z důvodů dalšího omezení 
hospodaření v lese z titulu ochrany přírody apod.) bezodkladně oznámit Smluvnímu 
partnerovi. Lesy ČR jsou povinny předat Smluvnímu partnerovi aktualizované verze 
příslušných dokumentů do 2 týdnů od oznámení změn dle předchozí věty.

6. Rozsah a specifikace podmínek provádění Lesnických činností stanovených 
Smlouvou budou průběžně konkretizovány v Projektech. Smluvní partner je povinen
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provádět Lesnické činnosti rovněž v souladu se Zadávacími listy. Bližší podrobnosti 
jsou uvedeny v kapitole Projekty, zadávací listy a změnová řízení (ČI. XI. a násl. 
Smlouvy) a v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům.

7. Lesy ČR se zavazují zadávat Smluvnímu partnerovi Lesnické činnosti tak, aby bylo 
s ohledem na běžné podmínky lesnického provozu reálně možné a účelné je provádět. 
Lesy ČR při zadávání Lesnických činností dbají rovněž na efektivní využití výrobních 
kapacit Smluvního partnera a na racionální omezení nákladů spojených s výkonem 
Lesnických činností.

8. Smluvní partner prohlašuje, že měl a nadále má možnost seznámit se s předpisy 
přijatými v souvislosti s přistoupením Lesů ČR lc certifikacím (pokud se týkají plnění 
povinností Smluvního partnera). Smluvní partner se zavazuje dodržovat povinnosti 
vyplývající z aktuálního znění příslušných předpisů.

9. Smluvní partner je v souladu s ust. § 2594 odst. 1 Občanského zákoníku povinen 
písemně upozornit Lesy^ČR na nevhodnou povahu příkazů lc provádění Lesnických 
činností zadaných Lesy ČR (včetně nevhodnosti Projektů nebo Zadávacích listů), na 
nevhodnou povahu sadebního materiálu či osiva převzatého od Lesů ČR, jakož ijna 
nevhodné podmínky na SÚJ k provádění Lesnických činností zadaných Lesy ČR, 
jestliže Smluvní partner mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 
Smluvní partner je oprávněn navrhnout Lesům ČR písemně vhodný postup. Jestliže 
nevhodné pokyny Lesů ČR, převzatý sadební materiál či osivo, nebo nevhodné 
podmínky na SÚJ překážejí v řádném provádění Lesnických činností, je Smluvní 
partner povinen jejich provádění v nezbytném rozsahu přerušit do doby změny 
příkazů Lesů ČR nebo písemného sdělení, že Lesy ČR trvají na provádění činností 
podle zadaných pokynů. Přitom platí, že pokud Lesy ČR do 3 pracovních dnů od 
doručení písemného upozornění Smluvního partnera nezmění předmětný příkaz, má 
se za to, že trvají na provádění činností podle původně zadaných příkazů. Smluvní 
partner v takovém případě není oprávněn od Smlouvy odstoupit. Nevhodné 
podmínky na SÚJ zahrnují rovněž působení třetích subjektů na SÚJ, včetně osob 
vykonávajících na SÚJ činnosti dle smluvního ujednání s Lesy ČR.

10. Při provádění Lesnických činností je Smluvní partner povinen počínat si tak, aby 
nedocházelo lc nedůvodné újmě zejména na zdraví, na majetku, na přírodě a životním 
prostředí, přičemž tuto povinnost prevence má Smluvní partner jak vůči Lesům ČR, 
tak vůči jakýmkoli třetím osobám (subjektům). Pro účely Smlouvy se za škodu 
považuje majetková i nemajetlcová újma. V rámci své prevenční povinnosti 
podle tohoto ustanovení je Smluvní partner zároveň povinen bez zbytečného odkladu 
informovat Lesy ČR o jakémkoli hrozícím nebezpečí vzniku škody; tím není dotčena 
povinnost Smluvního partnera zakročit lc odvrácení této škody. V případě živelných 
pohrom jsou obě smluvní strany povinny vynaložit maximální úsilí lc minimalizaci 
škod vzniklých v důsledku živelných pohrom.

11. Lesy ČR jsou oprávněny průběžně kontrolovat výkon Lesnických činností a ostatních 
činností Smluvního partnera prováděných v souvislosti splněním Smlouvy a 
požadovat po Smluvním partnerovi, aby poskytl Lesům ČR součinnost potřebnou 
lc provedení kontroly výkonu těchto činností. Za účelem realizace práva na provádění 
kontroly jsou Lesy ČR oprávněny zejména:

porovnávat údaje uvedené v Číselnících s výpočtem objemu vytěžených 
stromů změřením Pařezů s následným dopočítáním celého objemu stromů 
s využitím tzv. pařezových tabulek;
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používat elektronické měření vytěžené hmoty a počtu stromů měřícím 
zařízením harvestorů, předávajícím data průběžně pro okamžité centrální 
zpracování Lesy ČR, nebo předávajícího data průběžně do centrálního 
úložiště dat, které zabraňuje možnosti manipulace s daty základního měření a 
je dálkově přístupné Lesům ČR.

Za účelem realizace práva na provádění kontroly je Smluvní partner povinen 
zejména:

poskytnout Lesům ČR veškerou součinnost nutnou lc realizaci práva Lesů ČR 
na provádění kontroly, včetně případného zastavení prací a odvozu dříví; 
poskytnout či zpřístupnit Lesům ČR na jejich výzvu veškeré údaje, podklady 
a evidence, které se vztahují lc předmětu kontroly a které jsou nezbytné 
lc jejímu řádnému provedení, a to včetně umožnění přenesení dat 
shromážděných měřícími zařízeními do kompatibilního zařízení 
umožňujícího vyhodnocení pořízených dat dle požadavků Lesů ČR.

Zjistí-li Lesy ČR, že Smluvní partner (či osoby, za jejichž činnost Smluvní partner 
odpovídá) provádí Lesnické činnosti v rozporu se svými povinnostmi, jsou Lesy ČR 
oprávněny požadovat (např. formou zápisu o zjištěné vadě a pokynu k provedení 
nápravného opatření), aby Smluvní partner odstranil vady vzniklé výkonem 
Lesnických činností v rozporu se svými povinnostmi. Jestliže Smluvní partner 
nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě dodatečně mu za tímto účelem poskytnuté, 
jsou Lesy ČR oprávněny zajistit odstranění vady jinou osobou, přičemž náhradu 
nákladů na odstranění vad a nákladů s tímto spojených jsou Lesy ČR oprávněny 
požadovat po Smluvním partnerovi. V takovém případě jsou Lesy ČR oprávněny na 
úhradu takto vzniklého dluhu využít bankovní záruku dle čl. XXI. Smlouvy a rovněž 
od Smlouvy odstoupit.

12. Lesy ČR jsou oprávněny omezit či zastavit provádění Lesnických činností, (včetně 
převzetí a akceptace Číselníků dle Porostů), jestliže jejich další výkon ohrožuje nebo 
by i jen mohl ohrozit životní prostředí či jiné veřejné zájmy, oprávněné zájmy Lesů 
ČR, nebo splnění povinností Lesů ČR podle platných a účinných právních předpisů, 
včetně Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS, nebo oprávnění Lesů CR užívat 
získané certifikáty, dále je-li výkon těchto činností v rozporu s právními předpisy 
nebo s pravomocným rozhodnutím soudu či správního orgánu, příp. je-li výkon 
těchto činností v rozporu se Smlouvou. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že 
oprávněným zájmem Lesů ČR se pro účely Smlouvy rozumí také zájem na včasné a 
řádné úhradě pohledávek Lesů ČR za Smluvním partnerem. Pokyn Lesů ČR lc 
omezení či zastavení provádění Lesnických činností musí být učiněn písemně. 
Smluvní partner je v takovém případě povinen provádění Lesnických činností 
bezodkladně omezit/zastavit, a to dle pokynu Lesů ČR; v opačném případě Smluvní 
partner odpovídá Lesům ČR za vzniklou škodu.

13. Smluvní partner je povinen při provádění Lesnických činností zajistit dodržování 
zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle Přílohy č. Z4 - Zásady 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, příp. též dle příslušných právních předpisů. 
Smluvní partner je povinen učinit přiměřená opatření lc eliminaci nebezpečí vzniku 
škody na zdraví osob pohybujících se na území předmětné SÚJ, jakož i lc prevenci 
úrazů u těchto osob. Smluvní partner se mj. zavazuje, že místa, na nichž hrozí úraz či 
existuje jiné nebezpečí škody na zdraví, zejména od započetí do ukončení těžby, 
soustřeďování, manipulace a odvozu dříví opatří výstražnými značkami 
„Nepovolaným vstup zalcázán“, „Zákaz vstupu“ apod.
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14. Smluvní partner je oprávněn za účelem řádného plnění povinností dle Smlouvy 
bezplatně používat k dopravě LDS, s níž mají Lesy ČR právo hospodařit, 
a to způsobem a v rozsahu uvedeném v Příloze č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností. V případě, že Smluvní partner nebo osoba, za jejíž činnost 
Smluvní partner odpovídá (např. Poddodavatel Smluvního partnera), způsobí na LDS 
škodu nad rámec běžného opotřebení a tuto škodu bezodkladně neodstraní, jsou Lesy 
ČR oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi náhradu takto vzniklé škody. To 
neplatí v případě, že škoda vznikla v důsledku příkazu Lesů ČR k provádění 
Lesnických činností v nevhodných klimatických podmínkách i přes písemné 
upozornění Smluvního partnera na nevhodnost těchto podmínek. Zimní 
zpřístupňování LDS (prohrnování, posyp) si Smluvní partner zajišťuje pro potřeby 
jím vykonávaného rozsahu Lesnických činností na své náklady a na svou 
odpovědnost, pokud nebude smluvními stranami ujednáno jinak.

15. Smluvní partner je povinen při své činnosti podle Smlouvy dodržovat pokyny Lesů 
ČR a právní předpisy, zejména Zákon o lesích, Zákon o rostlinolékařské péči, Zákon 
o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, Zákon o ochraně přírody 
a krajiny, Zákon o myslivosti, Vodní zákon, Zákoník práce a Občanský zákoník.

16. Smluvní partner je povinen po celou dobu trvání smluvního poměru s Lesy ČR 
založeného Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci s Lesy ČR a přijímání 
pokynů od Lesů ČR prostřednictvím osob pověřených Smluvním partnerem, a to jak 
v pravidelných dohodnutých intervalech, tak i kdykoliv na požádání Lesů ČR. 
Smluvní partner je pro tento účel povinen zajistit pro SUJ dostatečný počet 
technicko-hospodářských pracovníků, s nimiž bude operativně možné řešit provozní 
záležitosti týkající se jednotlivých revírů v rámci SÚJ. Smluvní partner sdělí Lesům 
ČR jména technicko-hospodářských pracovníků pro jednotlivé revíry včetně uvedení 
kontaktů na tyto osoby, a to bezodkladně po uzavření Smlouvy; uvedené údaje je 
Smluvní partner povinen aktualizovat. Zejména pro případy nezajištění, popř. 
nedostupnosti, technicko-hospodářských pracovníků, je v čl. XXII. odst. 5 Smlouvy za 
Smluvního partnera uvedena kontaktní osoba pro technická (provozní) jednání; 
Smluvní partner je povinen zajistit, aby tato osoba byla Lesům ČR k dispozici.

17. Lesy ČR jsou rovněž povinny po celou dobu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci se Smluvním partnerem 
prostřednictvím osob k tomu Lesy ČR pověřených.

18. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby osoby určené pro komunikaci 
s oprávněnými osobami druhé smluvní strany byly schopny plynule komunikovat 
v českém, příp. slovenském, jazyce, a aby na standardní úrovni zvládaly odborné 
lesnické výrazy.

19. Smluvní partner je před zahájením výkonu činnosti dle Smlouvy povinen provést 
posouzení požárního nebezpečí podle ustanovení § 6a zákona č. 133/1985 Sb., o 
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a to u činností a užívaných objektů se 
zvýšeným požárním nebezpečím a vysokým požárním nebezpečím, vyjmenovaných 
v ustanovení § 4 odst. 2 a 3 uvedeného zákona, zajistit schválení tohoto posouzení 
požárního nebezpečí příslušným orgánem státního požárního dozoru a následně 
předat posouzení, včetně dokladu prokazujícího jeho schválení příslušným orgánem 
státního požárního dozoru, v písemné formě Lesům ČR. Smluvní partner je dále 
povinen vypracovat a používat organizační a technická opatření k zajištění požární 
ochrany u provozovaných činností, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru. Smluvní
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partner je rovněž povinen dodržovat obecně závazné bezpečnostní a požární předpisy 
u případně najatých či užívaných provozních, výrobních a ubytovacích zařízení, která 
jsou v majetku České republiky a/nebo ve správě Lesů ČR nebo se nacházejí 
na pozemcích, kterých se dotýká plnění dle Smlouvy.

20. Smluvní partner je povinen umožnit pracovníkům Lesů ČR kontrolu používání 
ekologických olejů a hydraulických náplní u mechanizace používané při plnění 
Smlouvy.

21. Smluvní partner se zavazuje dodržovat povinnosti vyplývající z nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se stanoví 
povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky.

22. Smluvní partner je povinen neprodleně oznámit Lesům ČR skutečnosti nasvědčující 
protizákonnému jednání osob na Porostu, který byl Smluvnímu partnerovi předán za 
účelem provádění Lesnických činností.

VIII. Základní zásady provádění Pěstebních ěinností

1. Smluvní partner je povinen provádět Pěstební činnosti v souladu se Smlouvou, 
Pěstebním projektem a Zadávacími listy pěstebních činností. Pokud je v Pěstebním 
projektu nebo Zadávacím listu pěstebních činností stanoven konkrétní termín pro 
provedení Pěstebních činností, je Smluvní partner povinen tyto Pěstební činnosti 
provést v termínu stanoveném v Pěstebním projektu či Zadávacím listu pěstebních 
činností.

K převzetí výsledků Pěstebních činností Lesy ČR dochází prostřednictvím předání 
písemných soupisů řádně provedených Pěstebních činností, a to v členění 
podle jednotlivých Porostů, a jejich následnou akceptací ze strany Lesů ČR. Není-li 
ujednáno jinak, je Smluvní partner za tímto účelem povinen vždy jednou týdně 
předkládat Lesům ČR podrobný písemný soupis provedených Pěstebních činností 
za příslušný kalendářní týden, přičemž soupis provedených Pěstebních činností za 
poslední týden v měsíci musí být předložen Lesům ČR do druhého pracovního dne 
kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byly Pěstební 
činnosti provedeny.

3. Lesy ČR jsou povinny podrobné písemné soupisy provedených Pěstebních činností 
podle předchozího odstavce od Smluvního partnera přebírat. Po převzetí týdenních 
písemných soupisů provedených Pěstebních činností Lesy ČR provedou jejich 
kontrolu, a to vždy nejpozději do tří pracovních dnů od převzetí příslušného soupisu. 
V případě, že soupisy nevykazují vady, Lesy ČR provedou v téže lhůtě i akceptaci 
výsledků Pěstebních činností. Stanovená lhůta neplatí, pokud uvedené soupisy nejsou 
Smluvním partnerem předkládány Lesům ČR průběžně ve lhůtě uvedené v odst. 2 
tohoto článku. Akceptací výsledků Pěstebních činností přechází nebezpečí škody 
na provedeném zalesnění či jiných výsledcích Pěstebních činností ze Smluvního 
partnera na Lesy ČR.

4. Písemné soupisy Pěstebních činností je Smluvní partner povinen předávat k rukám 
osoby pověřené Lesy ČR, která je oprávněna již při jejich převzetí ke každému 
jednotlivému soupisu Pěstebních činností vznést námitky (např. i námitku 
nečitelnosti). V případě vadně poskytnutého plnění (zejména v rozporu se Smlouvou, 
Pěstebním projektem, Zadávacím listem pěstebních činností, Přílohou č. P3 -
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Podrobné podmínky provádění pěstebních činností nebo v případě nečitelnosti 
soupisů Pěstebních činností) jsou Lesy ČR oprávněny vznést písemně námitku a 
stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro odstranění těchto vad. Odstraněním vad 
není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu vzniklé škody. V případě vznesení námitky ze 
strany Lesů CR se Smluvní partner zavazuje vady odstranit a po jejich odstranění 
Lesům ČR opakovaně předložit příslušný soupis provedených Pěstebních činností.

5. Písemné soupisy Pěstebních činností jsou řádně akceptovány jejich čitelným 
podpisem osobou ktomu Lesy ČR pověřenou spolu s uvedením data akceptace. 
Akceptací soupisů Pěstebních činností ze strany Lesů ČR nejsou dotčena práva Lesů 
ČR plynoucí z odpovědnosti Smluvního partnera za skryté vady Pěstebních činností. 
Pro vyloučení pochybností se uvádí, že za akceptaci soupisů Pěstebních činností se 
nepovažuje jejich podpis osobou ktomu Lesy ČR pověřenou potvrzující pouhé 
převzetí těchto soupisů a že pouhý podpis písemného soupisu Pěstebních činností 
osobou ktomu Lesy ČR pověřenou bez uvedení slova „akceptace" nebo slova 
shodného významu se nepovažuje za akceptaci soupisu Pěstebních činností.

6. Nedodrží-li Smluvní partner objem Jarního zalesnění, je povinen tento nesplněný 
objem nahradit vtémže kalendářním roce, v němž mělo být Jarní zalesnění 
provedeno, nestanoví-li Lesy ČR jinak. V takovém případě Lesy ČR mohou stanovit, 
jakým typem sadebního materiálu bude toto náhradní zalesnění provedeno (např. 
záměna za krytokořenný sadební materiál), přičemž uhradí Smluvnímu partnerovi 
cenu skutečně použitého sadebního materiálu uvedenou v Ceníku pěstebních 
činností, který jako Příloha č. P4 tvoří součást Smlouvy, a upravenou postupem dle čl.
X. Smlouvy.

7. V souvislosti s realizací Pěstebního projektu jsou Lesy ČR povinny poskytnout 
Smluvnímu partnerovi informaci o množství vlastního sadebního materiálu 
pěstovaného u smluvně pověřeného pěstitele nebo na LZ, podle:
a) dřevin;
b) PLO;
c) LVS;
a to vždy současně s předáním Pěstebního projektu.

8. Lesy ČR mají právo v rámci realizace Pěstebních činností dle Smlouvy určit 
Smluvnímu partnerovi, aby použil pro určité zalesňované plochy sadební materiál 
vypěstovaný ve smyslu předchozího odstavce. Smluvní partner je v tomto případě 
povinen na základě výzvy Lesů ČR ve stanovené lhůtě převzít za účasti osoby 
pověřené ktomu Lesy ČR sadební materiál ve školce pověřeného pěstitele nebo LZ. 
Není-li sadební materiál pěstován na území SÚJ, je Smluvní partner oprávněn jím 
účelně vynaložené náklady spojené s převzetím a převozem dle předchozí věty 
požadovat po Lesích ČR. Pro vyúčtování a fakturaci uvedených nákladů platí obdobně 
čl. XVII. Smlouvy. V případě, že sadební materiál vykazuje vady, je Smluvní partner 
povinen Lesy ČR na nedostatky neprodleně upozornit, jinak se má za to, že sadební 
materiál neměl vady. Lesy ČR jsou povinny neprodleně zajistit výměnu oprávněně 
reklamoyanébo sadebního materiálu za sadební materiál bezvadný nebo zrušit 
požadavek na zalesnění ploch sadebním materiálem Lesů ČR.

9. Smluvní partner je povinen dodat pro zalesňování vhodný sadební materiál v souladu 
s Pěstebním projektem, pokud není požadavkem Lesů ČR na zalesnění sadebním 
materiálem Lesů ČR určeno jinak.
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10. V případě, že jsou ve Smlouvě, resp. přílohách Smlouvy, uvedeny některé konkrétní 
názvy chemických přípravků používaných při Pěstebních činnostech, je Smluvní 
partner při provádění Pěstebních činností oprávněn použít po předchozím písemném 
souhlasu Lesů ČR přípravky jiné, avšak jen tehdy, pokud jsou tyto přípravky povoleny 
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. 
října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 
79/117/EHS a9l/4l4/EHS, či v souladu s jiným právním předpisem, který tento 
právní předpis provede či nahradí. Smluvní partner je však povinen zabezpečit 
minimálně stejnou kvalitu a obdobné účinky chemického ošetření (Lesy ČR jsou 
oprávněny na vlastní náklady provést otestování chemického přípravku a Smluvní 
partner je povinen poskytnout Lesům ČR ltuvedenému nezbytnou součinnost). 
Smluvní partner je v této souvislosti zejména povinen:
a) vést záznamy o přípravcích na ochranu rostlin (článek 67 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků 
na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS) a 
kopii záznamů (^přípravcích na ochranu rostlin pravidelně jednou měsíčně 
předávat Lesům ČR a v případě žádosti Lesů ČR do druhého pracovního dne od 
jejího vyžádání;

b) dodržet opatření při použití přípravků nebezpečných nebo zvláště nebezpečných 
pro skupiny organismů (ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařslcé péči 
a vyhláška č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších 
necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění 
pozdějších předpisů); v případě, že budou použity přípravky vyjmenované 
v ustanovení § 51 odst. 1 Zákona o rostlinolékařské péči, informovat o jejich 
plánovaném použití Lesy ČR nejméně 30 dní přede dnem zahájení aplikace 
a nejméně 10 dní přede dnem zahájení aplikace v případech, kdy Lesy ČR předají 
Smluvnímu partnerovi Pěstební činnosti formou Zadávacího listu pro Porost, 
na němž Smluvní partner předmětné přípravky bude používat, a dále splnit 
povinnosti uvedené v ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařské péči;

c) zajistit aplikaci přípravků osobami, které jsou minimálně držiteli osvědčení I. 
stupně pro nakládám s přípravky.

IX. Základní zásady provádění Těžebních činností

1. Smluvní partner je povinen provádět Těžební činnosti v souladu se 
Smlouvou, Těžebním projektem a Zadávacími listy pro těžební činnosti. Smluvní 
partner je oprávněn započít s prováděním Těžebních činností v konkrétním Porostu 
vždy teprve poté, co řádně protokolárně, zpravidla formou záznamu na Zadávacím 
listu pro těžební činnosti, převezme Porost od Lesů ČR. U Těžebních činností 
zadaných prostřednictvím Zadávacího listu - Těžební činnosti (vzor viz Příloha č. 
Zi/a) bude záznam o předání Porostu Smluvnímu partnerovi součástí Zadávacích 
listů a bude obsahovat zejména zhodnocení stavu Porostu, uvedení mimořádných 
situací na Porostu, případně výhrady Smluvního partnera k nestandardním 
podmínkám na Porostu ovlivňujících negativně provádění Lesnických činností. U 
Těžebních činností zadaných prostřednictvím Zadávacího listu - Roztroušená 
nahodilá těžba (vzor viz Příloha č. Zi/b) nebo Zadávacího listu - Objednávka asanace 
(vzor viz Příloha č. Zl/c) se předání Porostů Smluvnímu partnerovi provádí 
hromadně pro výčet Porostů uvedených v příslušném Zadávacím listu pro těžební 
činnosti. Bližší údaje o stavu Porostu, uvedení mimořádných situací na Porostu a 
případné výhrady Smluvního partnera lc nestandardním podmínkám na Porostu se 
uvádějí jen v případě potřeby nebo pokud o jejich uvedení výslovně požádá Smluvní
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partner, a to obvykle formou poznámky na příslušném Zadávacím listu pro těžební 
činnosti. Pokud je v Těžebním projektu nebo Zadávacím listu pro těžební činnosti 
stanoven konkrétní termín pro provedení Těžebních činností, je Smluvní partner 
povinen v tomto termínu uvedené Těžební činnosti provést a protokolárně předat 
Porost Lesům ČR v souladu s odst. 3 tohoto článku. Manipulace s dřívím je možná 
pouze při dodržení zásad uvedených v čl. XIV. Smlouvy.

Smluvní partner je povinen předávat Lesům ČR Číselníky vytvořené v souladu 
s Přílohou č. T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví a opatřené vzestupně 
číselným označením, které se nebude v rámci kalendářního roku a revíru opakovat, a 
to vždy nejpozději do tří pracovních dnů poté, co budou ukončeny Těžební činnosti 
dle čl. V. odst. 5 písm. a) - c) Smlouvy v Porostu. V případě ukončení Těžebních 
činností v posledních třech dnech kalendářního měsíce musí být Číselníky předány 
nejpozději do prvního pracovního dne následujícího kalendářního měsíce, v němž 
byly Těžební činnosti provedeny. Není-li v Zadávacím listu pro těžební činnosti 
stanoveno jinak, je Smluvní partner povinen za účelem umožnění řádné kontroly 
předat Lesům ČR ke kontrole Číselníky až po vytěžení veškerého dříví v rámci celého 
Porostu určeného lc těžbě v Zadávacím listu pro těžební činnosti.

3. Smluvní partner je povinen řádně protokolárně, formou záznamu na Zadávacím listu
pro těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností, předat Porost 
Lesům ČR, a to nejpozději do tří pracovních dnů od ukončení veškerých Těžebních 
činností včetně Potěžebních úprav v Porostu. Lesy ČR jako součást záznamu o 
předání Porostu uvedou zejména přehled nesplněných závazků Smluvního partnera 
k provádění Těžebních činností, včetně předpokládaných lhůt kjejich splnění ze 
strany Smluvního partnera. U Těžebních činností zadaných prostřednictvím 
Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba (vzor viz Příloha č. Zi/b) nebo 
Zadávacího listu - Objednávka asanace (vzor viz Příloha č. Zi/c) se předání Porostů 
Lesům ČR provádí hromadně pro výčet Porostů uvedených v příslušném Zadávacím 
listu pro těžební činnosti.

4. K definitivnímu převzetí výsledků Těžebních činností v Porostu včetně Potěžebních 
úprav Lesy ČR dochází prostřednictvím řádného předání Zadávacích listů pro těžební 
činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností, a jejich následnou akceptací 
ze strany Lesů ČR.

5. Lesy ČR jsou povinny Číselníky a Zadávací listy pro těžební činnosti s vyznačením 
provedených Těžebních činností podle odstavce 3 tohoto článku od Smluvního 
partnera přebírat, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy jsou Lesy ČR 
Smluvním partnerem vyzvány k převzetí těchto dokumentů. Převzetím ani podpisem 
Číselníků či Zadávacích listů pro těžební činnosti s vyznačením provedených 
Těžebních činností ze strany Lesů ČR potvrzujícím jejich převzetí nedochází ze strany 
Lesů ČR lc uznání, že těžba byla provedena řádně a v souladu s rozsahem těžby tak, 
jak byl tento rozsah vymezen v Projektu či v Zadávacím listu pro těžební činnosti. Pro 
vyloučení pochybností se uvádí, že v případě zastavení Těžebních činností dle čl. VII. 
odst. 12 Smlouvy, nevzniká Lesům ČR povinnost dle věty první tohoto odstavce.

6. Číselníky i Zadávací listy pro těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních 
činností musí být srozumitelné a čitelně vyplněné. Číselníky a Zadávací listy pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností je Smluvní partner 
povinen předávat k rukám osoby pověřené Lesy ČR, která je oprávněna již při jejich 
převzetí ke každému jednotlivému Číselníku či Zadávacímu listu pro těžební činnosti 
s vyznačením provedených Těžebních činností vznést námitky (např. i námitku
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nečitelnosti). Na žádost ^ Smluvního partnera Lesy ČR písemně potvrdí převzetí 
Číselníků. Po převzetí Číselníků nebo Zadávacích listů jpro těžební činnosti 
s vyznačením provedených Těžebních činností provedou Lesy CR kontrolu převzatých 
dokumentů a provedených Těžebních činností, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode 
dne jejich převzetí. Y případě vad některého z převzatých dokumentů či vadně 
poskytnutého plnění (zejména v rozporu se Smlouvou, Těžebním projektem, 
Zadávacím listem pro těžební činnosti nebo Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky 
provádění těžebních činností) jsou Lesy ČR oprávněny vznést námitku a zároveň 
stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro odstranění těchto vad. Odstraněním vad 
není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu vzniklé škody. V případě vznesení námitky 
ze strany^Lesů ČR se Smluvní partner zavazuje vady odstranit a po jejich odstranění 
Lesům ČR opakovaně předložit příslušný Zadávací list pro těžební činnosti 
s vyznačením provedených Těžebních činností či Číselník. Pokud Lesy ČR po 
provedené kontrole neshledají důvody ke vznesení námitek, učiní do tří pracovních 
dnů od provedené kontroly akceptaci převzatých dokumentů, a to jejich čitelným 
podpisem spolu s uvedením data akceptace. Akceptací Zadávacího listu pro těžební 
činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností potvrzují Lesy ČR, že 
příslušná těžba byla provedena řádně a v souladu s rozsahem těžby tak, jak byl tento 
rozsah vymezen v Projektu či v Zadávacím listu^pro těžební činnosti. Pro vyloučení 
všech pochybností se uvádí, že pouhý podpis Číselníku nebo Zadávacího listu pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností osobou lc tomu Lesy 
ČR pověřenou bez uvedení slova „akceptace" nebo slova shodného významu se 
nepovažuje za akceptaci Zadávacího listu pro těžební činnosti nebo Číselníku.

7. Množství dříví vytěženého v jednotlivých Porostech se bude stanovovat měřením a 
bude evidováno v Číselníku vyhotoveném dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky 
provádění těžebních činností, pokud smluvní strany neujednají jiný způsob měření a 
evidence.

8. Smluvní partner je dále povinen zejména:
a) zpracovávat přednostně před ostatními těžbami nahodilé těžby, zejména 

kůrovcové a kůrovcem ohrožené dříví, ve lhůtách stanovených Lesy ČR 
a v souladu s ustanoveními § 32 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 1 věty první Zákona 
o lesích a s prováděcími právními předpisy k Zákonu o lesích, a dále v souladu 
s Přílohou č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům; Smluvní partner bere 
na vědomí, že v důsledku nutnosti provedení nahodilých těžeb může docházet 
ke snižování objemu úmyslné těžby;

b) kontrolovat veškeré vytěžené dříví ve svém vlastnictví a provádět na své náklady 
jeho odvoz či asanaci tak, aby nedošlo lc vývinu, šíření a přemnožení škodlivých 
organismů;

c) provádět těžby dané Těžebním projektem a/nebo Zadávacími listy pro těžební 
činnosti ve stanovených termínech;

d) provádět na své náklady ošetření poškození Kořenových náběhů a kmenů 
stojících stromů proti dřevolcazným houbám, které vzniklo těžbou 
a soustřeďováním dříví, a to nejpozději do konce pracovní směny, během níž 
k poškození došlo, pokud způsobí poškození spočívající v poškození Kořenových 
náběhů nebo kmenů stojících stromů, které nejsou určeny lc těžbě, není-li 
v Zadávacím listu pro těžební činnosti při převzetí pracoviště uvedeno jinak;

e) oznamovat Lesům ČR ukončení činností na příslušném Porostu ve lhůtě uvedené 
v odst. 2 tohoto článku, a provést v termínu podle Přílohy č. T2 - Podrobné 
podmínky provádění těžebních činností, jinak bez zbytečného odkladu po 
ukončení činnosti v dané lokalitě, na své náklady provést úpravu přibližovacích
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(technologických) linek, lesních svážnic, lesních (popř. odvozních) cest a 
turistických a ostatních značených cest, stezek a pěšin, včetně příkopů, vodních 
toků a lesních skládek tak, aby jejich stav odpovídal běžnému opotřebení;

f) provádět na své náklady Potěžební úpravy v souladu a ve lhůtách s Přílohou č. T2 
- Podrobné podmínky provádění těžebních činností;

g) zajistit vždy po skončení pracovní směny odstranění dříví a Těžebních zbytků 
tak, aby byla zajištěna průchodnost značených turistických a ostatních 
značených cest, stezek a pěšin a průjezdnost lesních cest a lesních svážnic.

9. Lesy ČR jsou povinny pro Smluvního partnera závazně vyznačit v místě plnění 
úmyslné zásahy a lc těmto zásahům se vztahující přibližovací (technologické) linky a 
místa pro lesní skládky a manipulací, a to vždy na celé kalendářní čtvrtletí předem; 
v případě přibližovacích (technologických) linek a míst pro lesní skládky lze 
v Zadávacím listu stanovit jinak. Dále jsou Lesy ČR povinny vyznačit přednostně 
kůrovcové dříví k těžbě a jinou nahodilou těžbu, na kterou se vztahuje ustanovení § 
33 odst. l Zákona o lesích; oznámení dle ustanovení § 33 odst. 1 věty druhé Zákona o 
lesích provedou Lesy ČR. Zpracování a asanace kůrovcového dříví, kůrovcem 
ohroženého dříví a lapáků se řídí Přílohou č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům.

X. Ceny za provádění Lesnických činností

1. Ceny za provádění jednotlivých Pěstebních činností jsou uvedeny v (položkovém) 
ceníku, který tvoří Přílohu č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; 
částB - ceník SaMa). Ceny za provádění jednotlivých Těžebních činností jsou 
uvedeny v (položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. T3 - Ceník těžebních činností. 
Pro účely Smlouvy se předpokládá, že ceny za provádění Lesnických činností uvedené 
v Nabídce jsou platné pro první kalendářní čtvrtletí roku 2019 a v průběhu trvání 
Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 tohoto článku.

2. Ceny za provádění Lesnických činností jsou sjednány jako ceny bez DPH. K těmto 
cenám bude připočítána DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Ceny za Lesnické činnosti, které Smluvní partner nabídl v zadávacím řízení, budou 
pro každé kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, počínaje 2. kalendářním čtvrtletím 
roku 2019, upravovány o Smluvní inflaci, tedy o procentní rozdíl odpovídající poměru 
celkových změn Klouzavých indexů mezd, Klouzavých indexů PHM a Klouzavých 
indexů průmyslu v poměru 75:15:10. Výsledný procentní rozdíl bude zaokrouhlen na 
jednu desetinu procenta matematicky. Pro výpočet procentního rozdílu budou 
použity Klouzavé indexy PHM a Klouzavé indexy průmyslu za období od 2. 
kalendářního čtvrtletí roku 2019 (včetně) až po dané (aktuální) kalendářní čtvrtletí, a 
hodnoty Klouzavých indexů mezd za období od l. kalendářního čtvrtletí roku 2019 
(včetně) až po čtvrtletí bezprostředně předcházející danému (aktuálnímu) 
kalendářnímu čtvrtletí. (Pro odstranění všech pochybností se uvádí, že k první úpravě 
cen Lesnických činností dojde ve 2. čtvrtletí roku 2019, přičemž pro výpočty 
Klouzavého indexu PHM a Klouzavého indexu průmyslu pro druhé čtvrtletí 2019 
budou užity Indexy PHM a Indexy průmyslu vypočtené z podkladových hodnot ČSÚ 
zveřejněných za první, druhé, třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2018 a první čtvrtletí roku 
2019, zatímco pro výpočet Klouzavého indexu mezd pro jarým čtvrtletí 2019 budou 
použity Indexy mezd vypočtené z podkladových hodnot CSÚ zveřejněných za čtvrté 
čtvrtletí roku 2017 a první, druhé, třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2018). Upravené ceny v 
Kč dle tohoto odstavce budou zaokrouhleny matematicky na celé Kč. Pro větší 
srozumitelnost je v Příloze č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec pro
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výpočet Smluvní inflace, podle kterého bude možné provést úpravu cen za provádění 
Lesnických činností, včetně příkladového výpočtu.

4. Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny 
metodiky, označení či změny periodicity zveřejňování podkladových hodnot 
(jednotlivých položek/forem indexu) ze strany ČSÚ ve Smlouvě užívaných za účelem 
stanovení výše Smluvní inflace (konstrukce použitých indexů). V případě, že 
podkladové hodnoty nebudou za určité období ze strany ČSÚ zveřejněny, bude se pro 
účely úpravy cen Lesnických činností dle tohoto článku vycházet z nevyvratitelné 
domněnky, že vdané položce nedošlo ke změně oproti předchozímu období, tj. užita 
bude hodnota za období předcházející; v případě formy indexu bude užito hodnoty 
„100,0“. Smluvní strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany ČSÚ 
k dodatečnému zveřejnění předtím nezveřejněných podkladových hodnot, tak jako 
k případné dodatečné opravě již zveřejněných hodnot, bude provedena oprava 
původně upravených cen Lesnických činností dle tohoto článku pro dotčená období 
za účelem vystavení opravných daňových dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5. Služby Lesnických činností jsou poskytovány ve formě dílčích (měsíčních) plnění. 
Pokud Smlouva trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část 
kalendářního měsíce, v níž Smlouva trvala. Za den uskutečnění zdanitelného plnění 
se považuje poslední den dílčího plnění.

6. Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi příspěvek na zvýšené náklady 
spojené se zpracováním a asanací kalamitního nebo kůrovcového dříví ve výši 200 
Kč/m3 zpracovaného a asanovaného kalamitního nebo kůrovcového dříví, za splnění 
následujících podmínek:

a) V případě výskytu rozsáhlých živelných kalamit dojde v důsledku jednostranné 
změny Projektu dle čl. XIII. odst. 6 Smlouvy lc navýšení měsíčního objemu těžby 
nad 1,2 násobek původní průměrné projektované měsíční těžby a zároveň objem 
skutečně zpracovaného kalamitního dříví v tomto kalendářním měsíci přesáhne 
1,2 násobek průměrné projektované měsíční těžby. Příspěvek bude poskytnut na 
každý 1 m3 kalamitního dříví vytěženého vdaném kalendářním měsíci nad 
množství 1,2 násobku průměrné projektované měsíční těžby. Podmínkou vzniku 
nároku Smluvního partnera na příspěvek je akceptace a řádné plnění 
harmonogramu zpracování kalamitního dříví, který Lesy ČR navrhnou 
Smluvnímu partnerovi. Při uplatnění tohoto řešení bude zastaveno objednávání 
úmyslných těžeb na postižené SÚJ ze strany Lesů ČR. V případě, že se v průběhu 
zpracování kalamitního dříví objeví potřeba zpracování a asanace dříví 
kůrovcového zadaného dle čl. I. Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana proti 
kůrovcům (včetně asanace lapáků dle Přílohy č. Z3), je Smluvní partner povinen 
přednostně zpracovat a asanovat toto kůrovcové dříví (popř. asanovat lapáky), a 
to vždy až do plné výše objemu stanoveného harmonogramem pro daný 
kalendářní měsíc; v takovém případě se pro účely výpočtu příspěvku dle tohoto 
bodu včasná asanace kůrovcového dříví zadaného dle čl. I. Přílohy č. Z3 - 
Obrana a ochrana proti kůrovcům (včetně asanace lapáků dle Přílohy č. Z3) 
považuje za včasné zpracování kalamitního dříví.

b) V případě, že v důsledku gradace kůrovců dojde ke zpracování a asanaci 
kůrovcového dříví zadaného dle čl. I. Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana proti 
kůrovcům nebo lc asanaci lapáků dle Přílohy č. Z3 v jednotlivém kalendářním 
měsíci v objemu přesahujícím 1,2 násobek průměrné projektované měsíční
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těžby. Příspěvek bude poskytnut na každý i m3 kůrovcového dříví zpracovaného 
a asanovaného (včetně asanace lapáků) vdaném kalendářním měsíci nad 
množství 1,2 násobku průměrné projektované měsíční těžby. To neplatí, je-li v 
Příloze č. Z2 - Ostatní informace uveden obvyklý podíl celkové těžby pro 
příslušné kalendářní čtvrtletí vyšší než 30% z celkového projektovaného objemu 
těžeb. V tomto případě se hranice pro poskytnutí příspěvku v měsíci stanoví jako 
1/3 podílu projektovaného objemu dříví pro dané kalendářní čtvrtletí, 
uvedeného v Příloze č. Z2 - Ostatní informace.

Pro účely stanovení příspěvku na zvýšené náklady spojené se zpracováním a asanací 
kalamitního nebo kůrovcového dříví dle tohoto odstavce se průměrná projektovaná 
měsíční těžba stanoví jako podíl celkového objemu dříví lc těžbě stanoveného 
(ročním) Projektem a počtu měsíců, po něž má daný Projekt platit.

PROJEKTY, ZAOAVAC1 LÍS IT A ZMĚNOVÁ ŘÍZENI

XI. Proj ekty a Zadávací listy

1. Projekt blíže specifikuje plnění Smlouvy v příslušném kalendářním roce či 
v příslušném kalendářním čtvrtletí jejího trvání a umožňuje oběma smluvním 
stranám vyhotovení výrobních, ekonomických a obchodních plánů pro příslušný rok. 
Projektem je vymezena realizace činností Smluvního partnera dle Smlouvy.

2. Projekty zpracovávají Lesy ČR. Smluvní partner je při tvorbě Projektů oprávněn 
Lesům ČR předkládat písemné návrhy a připomínky k Projektům, které následně 
smluvní strany projednají buď distanční (korespondenční) formou nebo formou 
osobních jednání smluvních stran. Lesy ČR mají výhradní právo definovat konečnou 
podobu Projektu. Lesy ČR dbají při tvorbě Projektů na to, aby Projekty v nejblíže 
možné míře odpovídaly skutečnému stavu na SÚJ a co nejpřesněji popisovaly 
předmět a rozsah Lesnických činností, které mají být dle Smlouvy prováděny 
Smluvním partnerem a které jsou známy lc datu předání Projektů.

3. Nebude-li mezi smluvními stranami ujednáno jinak, objem dříví lc těžbě v předaném 
ročním Projektu nesmí být vyšší než 120% či nižší než 80% předpokládaného objemu 
těžby připadajícího na daný kalendářní rok účinnosti Smlouvy stanoveného 
v závislosti na celkovém objemu těžby uvedeném v Příloze č. Z2 - Ostatní informace 
dle následujícího vzorce:

Předpokládaný objem těžby (připadající na kalendářní rok) =

Celkový objem těžebních cíhsobeí 
pro celou dobu trváni Smí ouvy 

(via ifialit celíufxi v Fříluatf £ ZZ— ObIuUíÍ miuťiuuutfj

■--------------------------------------------------------------  x počet měsíců, po které má Projekt platit
Celko'výp ocet měsíců trvání Smlouvy

Ustanovení cl. XIII. Smlouvy tím nejsou dotčena, tj. i takto stanovený objem dříví lc 
těžbě v Projektu může být dále zvýšen či snížen (změněn) v rozsahu a za podmínek 
ujednaných čl. XIII. Smlouvy (dohodou/jednostranná změna ze strany Lesů ČR). Pro 
případ, že by objem dříví lc těžbě v předaném Projektu překračoval limity uvedené ve 
větě první tohoto odstavce, Lesy ČR jsou povinny Smluvního partnera na takové 
překročení upozornit a Smluvní partner je oprávněn takový Projekt nejpozději do 5
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pracovních dnů od jeho obdržení vrátit Lesům ČR k přepracování s připomínkou a 
požadavkem na dodržení zmíněných limitů; v opačném případě platí, že Smluvní 
partner vyjádřil souhlas s Projektem v takové podobě a rozsahu, v jaké mu byl 
předložen. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Projektem ve smyslu tohoto 
odstavce se rozumí roční Projekt (prvotní) předaný Smluvnímu partnerovi vždy pro 
každý jednotlivý kalendářní rok účinnosti Smlouvy ve smyslu následujícího odstavce 
tohoto článku.

4. Projekt pro rok 2019 byl Smluvnímu partnerovi předán při podpisu Smlouvy. Projekt 
pro roky následující až do doby ukončení Smlouvy předají Lesy ČR Smluvnímu 
partnerovi vždy ve lhůtě do 15. listopadu roku předcházejícího kalendářnímu roku, 
lc němuž se příslušný Projekt vztahuje.

5. Projekt je pro obě smluvní strany závazný, přičemž Smluvní partner je oprávněn 
při jeho plnění zaměnit jednotlivé technologie Pěstebních činností v rámci skupin 
technologií definovaných v Příloze č. P6 - Řadič výkonů pěstebních činností nebo 
zaměnit jednotlivé technologie těžby a soustřeďování dříví v rámci skupiny 
technologií definovaných v Příloze č. T5 - Řadič výkonů těžebních činností, pokud 
Příloha č. Z2 - Ostatní informace nestanoví jinak. Smluvní partner je oprávněn 
při provádění těžby a soustřeďování dříví zvolit jednotlivé technologie těžby a 
soustřeďování dříví. V Porostech s omezeným režimem hospodaření dle čl. VII. odst. 
4 písm. c) Smlouvy jsou Lesy ČR oprávněny určit technologii výroby Zadávacím 
listem. Projekt se předáním Smluvnímu partnerovi stává součástí Smlouvy. Plnění 
Smluvního partnera dle Projektu může být konkretizováno či pozměněno Zadávacími 
listy. Lesy ČR jsou oprávněny měnit Projekt prostřednictvím Zadávacích listů pouze 
za podmínek uvedených v čl. XIII. Smlouvy. Smluvní partner je povinen Zadávací 
listy od Lesů ČR přebírat a plnit Smlouvu v souladu s nimi. Převzetí Zadávacích listů 
je povinen Smluvní partner písemně potvrdit (např. podpisem odpovědného 
pracovníka). Pokud Smluvní partner nepotvrdí převzetí Zadávacího listu podpisem 
do následujícího pracovního dne po jeho předání, bude Zadávací list považován za 
doručený předáním do sféry dispozice Smluvního partnera dle čl. XXII. Smlouvy.

6. Část Projektu může tvořit typ projektu 2 tj. „Projekt předaný podmíněný", který 
obsahuje především opakované zásahy, jež jsou závislé zejména na klimatických 
podmínkách a vývoji škůdců a škodlivých činitelů v daném roce (např. druhé ožínání, 
ochrana mladých lesních porostů proti klilcorohu, ochrana mladých lesních porostů 
proti zvěři) nebo zásahy, které nastanou pouze v případě nerealizování některých 
zájmů Lesů ČR (např. úklid Klestu v případě nerealizování prodeje Těžebních zbytků 
na ploše pro energetické účely). V případě, že nastane nutnost realizace těchto 
činností, budou Zadávacím listem tyto práce objednány u Smluvního partnera. Lesy 
ČR jsou povinny vždy do 15. září daného kalendářního roku Smluvnímu partnerovi 
písemně sdělit^ které z podmíněně předaných činností specifikovaných v Projektech 
nebudou Lesy ČR najisto požadovat.

XII. Požadavky na obsah Projektů

l. Pěstební projekt musí obsahovat alespoň:
a) druh, rozsah a technologii provedení Pěstebních činností;
b) termín provedení Pěstebních činností;
c) označení Porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být Pěstební činnosti 

prováděny.
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2. Těžební projekt musí obsahovat alespoň:
a) množství dříví k těžbě dle dřevin;
b) druh Těžebních činností;
c) termín provedení Těžebních činností;
d) označení Porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být Těžební činnosti 

prováděny.

XIII. Změnová řízení a změny Projektů

Lesy ČR i Smluvní partner jsou oprávněni předložit písemné návrhy na změnu 
Projektů, přičemž tyto změny, neujednají-li smluvní strany jinak, budou po schválení 
oběma smluvními stranami účinné od prvého dne kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, ve kterém byla změna smluvními stranami schválena. 
Návrhy budou smluvními stranami projednávány v tzv. změnových řízeních. Návrhy 
Smluvního partnera na změnu Projektů z důvodů prokazatelně extrémních 
klimatických podmínek, objektivně prokazatelných ekonomických a odbytových 
podmínek znemožňujících provádění Lesnických činností nebo prodej dříví dle 
Smlouvy (zejména souvislá sněhová pokrývka^na SÚJ, dlouhotrvající sucho na SUJ, 
mráz na SUJ, záplavy na SÚJ), jsou Lesy ČR povinny akceptovat, ale pouze za 
předpokladu, že tím nebude žádným způsobem dotčen (či omezen) celkový objem 
činností stanovených Projektem, které je Smluvní partner povinen dle Smlouvy 
provést v daném roce. Změnová řízení mohou probíhat distanční (korespondenční) 
formou nebo formou osobních jednání smluvních stran, ze kterých budou pořizovány 
písemné zápisy. Změna Projektů či změna Zadávacích listů, učiněná pouze ústní 
formou, je nepřípustná.

Smluvní strany jsou povinny si v rámci změnového řízení poskytovat vzájemnou 
součinnost, zejména řádně reagovat na návrhy druhé smluvní strany. Reakce 
se považuje za řádnou, pokud byla učiněna do 7 dnů po obdržení návrhu druhé 
smluvní strany a vymezuje jednoznačné stanovisko k návrhu příslušné smluvní 
strany. Návrhy na změnu Projektů jsou smluvní strany oprávněny předložit druhé 
smluvní straně nejpozději do 15. kalendářního dne kalendářního měsíce, který 
předchází kalendářnímu měsíci, od kterého má navržená změna platit, neujednají-li 
smluvní strany jinak; návrhy na změnu Pěstebních projektů v části týkající se Jarního 
zalesnění a činností s tímto souvisejících je Smluvní partner oprávněn vůči Lesům ČR 
učinit nejpozději do 31. 1. příslušného kalendářního roku, lc němuž se Pěstební 
projekt vztahuje. Návrhy musí být vždy předkládány v souhrnné podobě.

Obě smluvní strany se zavazují při předání návrhů změn Projektu písemně potvrdit 
jejich předání a převzetí; v případě odmítnutí splnění tohoto závazku se považuje 
návrh změny Projektu za doručený jeho předáním do sféry dispozice druhé smluvní 
strany v souladu s čl. XXII. Smlouvy. Náklady změnového řízení nese každá smluvní 
strana sama.

4. Za změnu Pěstebního projektu se považuje zejména změna:
a) v druhu Pěstebních činností;
b) v rozsahu Pěstebních činností;
c) Porostů, ve kterých mají být Pěstební činnosti provedeny;
d) v odlišném rozsahu použité technologie a jejím umístění v Porostech 

oproti původnímu Pěstebnímu projektu;
e) parametrů a druhu sadebního materiálu;
f) v termínu realizace Pěstebních činností.
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5. Za změnu Těžebního projektu se považuje zejména změna:
a) v druhu Těžebních činností;
b) v rozsahu Těžebních činností;
c) Porostů, ve kterých mají být Těžební činnosti prováděny;
d) v termínu realizace Těžebních činností.

6. Lesy ČR jsou oprávněny jednostranně mimo režim změnového řízení provádět změny 
Projektů, v nezbytně nutném rozsahu a jen z vážných důvodů, a to zejména v případě:
a) živelních událostí, klimatických vlivů (sucho, dlouhodobé deště apod.), 

nepředvídatelných, byť i jen hrozících škodních událostí způsobených biotickými 
a abiotickými činiteli ve smyslu ustanovení § 32 a § 33 odst. 1 Zákona o lesích, 
odůvodněných potřeb ekonomických či požadavků lesního hospodaření, vydání 
soudního nebo správního rozhodnutí, vydání nového nebo změny dosavadního 
právního předpisu, případně oznámení záměru o vyhlášení chráněného území 
přírody, kterými je činnost Lesů ČR omezena nebo znemožněna;

b) doj de-li ke změně LHP;
c) dojde-li ke změně vlastnických nebo užívacích poměrů v Projektem dotčených 

Porostech, přičemž tato změna vlastnických nebo užívacích poměrů zahrnuje 
rovněž, avšak ne výlučně, přechod či převod vlastnického práva v důsledku tzv. 
majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ve smyslu 
Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS;

d) dojde-li lc omezení nakládání s majetkem nárokovaným registrovanými církvemi 
a náboženskými společnostmi či lc omezení jeho užívání, vše ve smyslu Zákona o 
majetkovém vyrovnání s RC a NS.

7. V případě jednostranné změny Projektu z důvodů dle odstavce 6 bodu pod písm. a) 
tohoto článku nesmí být objem dříví lc těžbě, který je Smluvnímu partnerovi 
v kalendářním měsíci zadán, vyšší než 120% průměrné projektované měsíční těžby.

Průměrná projektovaná měsíční těžba se pro účely stanovení hranice měsíčního 
objemu dříví, které lze Smluvnímu partnerovi zadat, stanoví jako podíl celkového 
objemu dříví lc těžbě stanoveného (ročním) Projektem a počtu měsíců, po které má 
daný (roční) Projekt platit. To neplatí v případě, že je v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace uveden obvyklý podíl těžby pro příslušné kalendářní čtvrtletí, v takovém 
případě se průměrná projektovaná měsíční těžba stanoví jako 1/3 podílu 
projektovaného objemu dříví pro dané kalendářní čtvrtletí, uvedeného v Příloze č. Z2 
- Ostatní informace.

Pro vyloučení pochybností je v čl. VI. Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností uveden příkladový výpočet.

8. Jestliže Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými ve 
smyslu odstavce 6 tohoto článku, je Smluvní partner za splnění podmínek dle čl. 
XXIII. odst. 6 písm. c) Smlouvy oprávněn Smlouvu vypovědět.

9. Za změnu Proj elctu se nepovažuj e změna:
a) umístění Pěstebních a Těžebních činností z Fiktivního porostu na Porost;
b) Zadávacím listem zadané Pěstební činnosti uvedené v typu projektu 2, 

tj. „Projekt předaný podmíněný*'.
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SOUSTŘEDĚNI, MANIPULACE, PRIJEM A ODVOZ DRIVI

XIV. Základní zásady

l. Nebude-li smluvními stranami ujednáno jinak, nebo neudělí-li příslušný lesní 
správce písemně souhlas s jiným postupem, je Smluvní partner povinen na své 
náklady a na vlastní nebezpečí uchovávat dříví, které má přejít do jeho vlastnictví 
podle Smlouvy, na Lokalitě P. Příjem (přejímka) dříví od Smluvního partnera 
ze strany Lesů ČR bude probíhat zásadně na Lokalitě P. Smluvní partner je oprávněn 
provádět soustředění dříví z Lokality P na Lokalitu OM až po nabytí vlastnického 
práva k předmětnému dříví podle Smlouvy. Dříví soustředěné na Lokalitě OM nesmí 
Smluvní partner bez předchozího souhlasu Lesů CR převážet a ukládat na jinou 
Lokalitu OM na pozemcích ve správě Lesů ČR. Volba použité technologie soustředění 
dříví z Lokality P na Lokalitu OM záleží výhradně na rozhodnutí Smluvního partnera, 
pokud Lesy ČR ve vztahu ke konkrétnímu Porostu některou z technologií 
ze závažného důvodu (zejména z důvodu ochrany lesa či přírody) v písemné formě 
nezakážou nebo přímo neurčí. Smluvní partner je povinen odvézt jím vytěžené dříví, 
které bylo převedeno do jeho vlastnictví podle Smlouvy, z pjazemků určených k plnění 
funkcí lesa nebo jiných pozemků ve vlastnictví či užívání České republiky nebo Lesů 
ČR bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, v němž bylo na Smluvního partnera převedeno vlastnické 
právo lc vytěženému dříví podle Smlouvy. Lesy ČR jsou oprávněny lhůtu k odvozu 
dříví dle předchozí věty na písemnou žádost Smluvního partnera učiněnou předem 
prodloužit.

2. Lesy ČR se zavazují umožnit Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) 
vytěženého dříví na Lokalitě P, nebo Lokalitě OM, bude-li tak smluvními stranami 
ujednáno; Lesy ČR ovšem nejsou povinny za účelem umožnění manipulace 
(druhování) vytěženého dříví na Lokalitě P, případně na Lokalitě OM, Smluvnímu 
partnerovi poskytnout aktivní součinnost.

3. V případě těžby prováděné jednomužnou motorovou pilou se Lesy ČR zavazují 
umožnit Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) vytěženého dříví 
na Lokalitě P v rozsahu rozřezání do sortimentů s podmínkou zachování vizuální 
celistvosti jednotlivého kusu uvedeného v Číselníku z důvodu možnosti provedení 
kontroly údajů uvedených v Číselníku.

4. Provádění těžby harvestorem je možné pouze za podmínky předchozího písemného 
souhlasu ze strany Lesů ČR se způsobem měření dříví vyrobeného harvestorem 
v souladu s Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností. V 
tomto případě je Smluvní partner oprávněn provádět manipulaci v rozsahu rozřezání 
do sortimentů bez podmínky zachování vizuální celistvosti uvedené v odst. 3 tohoto 
článku.

5. Bez ohledu na shora uvedené lhůty jsou Lesy ČR oprávněny udělit Smluvnímu 
partnerovi pokyn k okamžitému soustředění nebo odvozu dříví, pokud dříví bylo 
po vytěžení napadeno kalamitními škůdci (případně i jen existuje riziko jeho 
napadení).

6. Nebude-li ujednáno jinak, je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví 
z Porostu či z Lokality OM pouze v pracovní dny v době od 5.00 hod. do 20.00 hod. 
Y jiných termínech je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví z Porostu či 
z Lokality OM pouze, pokud tento svůj záměr v jednotlivých případech v předstihu
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oznámí Lesům ČR, a to nejpozději do 14.00 hod. předchozího pracovního dne, popř. 
do 14.00 hod. příslušného pracovního dne, jedná-li se o odvoz dříví v době od 20.00 
hod. tohoto pracovního dne do 5.00 hod. následujícího dne. Smluvní partner je 
povinen učinit příslušné oznámení pro každou lesní sldádku na OM samostatně.

PRODEJ DŘÍVÍ

XV. Zásady prodeje dříví

1. Lesy ČR jsou povinny dodávat Smluvnímu partnerovi veškeré dříví (Hroubí), které 
Smluvní partner vytěží, a v případě dohody smluvních stran také dříví (Hroubí) 
Smluvním partnerem nevytěžené, ale pouze asanované, s výjimkami vyplývajícími ze 
Smlouvy, a převádět na Smluvního partnera vlastnické právo lc tomuto dříví. Smluvní 
partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat, přijímat je do svého vlastnictví a 
zaplatit za ně cenu podle čl. XVI. Smlouvy. Smluvní partner se zavazuje shora 
uvedené dříví odebírat průběžně v závislosti na provádění činností dle Smlouvy.

2. Předmětem prodeje je dříví v sortimentu Surový kmen vždy dle specifikace uvedené 
v Číselníku či jiným způsobem určeným na základě Smlouvy. Hroubí, jež vznikne při 
těžbě, které není součástí hlavní osy kmene nebo Hroubí, které bylo odděleno od 
hlavní osy kmene (např. vrcholkové zlomy), se pro účely Smlouvy považuje za součást 
Surového kmene takto těženého stromu, aniž by narůstal počet oddenlců.

3. Předmětem prodeje mohou být na základě dohody smluvních stran též jakékoli další 
produkty lesa. Podmínky prodeje takových dalších produktů lesa mohou být mezi 
smluvními stranami dohodnuty pouze individuálně mimo režim Smlouvy.

4. Předmětem prodeje není nezužitkovatelné (nerealizované) dříví, které 
je ponecháváno v Porostu pro nepřiměřeně vysoké náklady na další výrobu 
(např. Hroubí z prořezávek, velmi těžce přístupné lokality apod.) nebo dříví, které 
je ponecháváno v Porostu s ohledem na požadavky např. orgánu státní správy 
ochrany přírody (zejména ve smyslu Zákona o ochraně přírody a krajiny). 
Předpokládaný objem dříví uvedeného v předchozí větě tohoto odstavce je stanoven 
v Projektu. Smluvní partner se zavazuje poskytnout Lesům ČR součinnost nezbytnou 
k tomu, aby tato hmota mohla být zahrnuta do lesní hospodářské evidence Lesů ČR. 
Rozlišují se 2 skupiny nerealizované hmoty podle vzniku:
a) Nerealizovaná hmota v Těžebních činnostech, jež vzniká jako přímý důsledek 

Těžebních činností (např. probírky, nahodilé těžby, standardní těžby, atd.) a kde 
zároveň nevzniká náklad Pěstebních činností. Smluvnímu partnerovi je hrazena 
pouze cena Těžebních činností dle příslušné skupiny hmotnatosti a příslušné 
skupiny dřevin (jehličnaté/listnaté) podle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních 
činností.

b) Nerealizovaná hmota v Pěstebních činnostech, jež napadá sekundárně při 
výchovných zásazích (např. prořezávky, rozčleňování, zpřístupňování, 
rekonstrukce, atd.), kde je činnost těžby této hmoty zahrnuta do nákladů služeb 
Pěstebních činností a je placena pouze cenou příslušného výkonu/podvýkonu 
Pěstebních činností podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - 
ceník PČ). Smluvní partner nemá v tomto případě již nárok na cenu Těžebních 
činností.
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5. Nebezpečí šlcody na dříví přechází na Smluvního partnera v okamžiku zahájení těžby 
(zahájení řezu), s výjimkou dříví zadaného v kategorii lapák, u nějž nebezpečí škody 
na dříví přechází na Smluvního partnera zadáním lapáku k asanaci. Škodou na dříví 
ve smyslu předchozí věty se rozumí zejména ztráta, zničení, poškození nebo 
znehodnocení dříví bez ohledu na to, z jakých příčin lcnim došlo. Pokud dojde 
k odcizení dříví, u nějž přešlo nebezpečí škody na Smluvního partnera, aniž by na něj 
přešlo vlastnické právo k tomuto dříví, je ta smluvní strana, která se o této 
skutečnosti dozvěděla jako první, povinna nahlásit odcizení dříví policejním orgánům 
a druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují poskytnout si veškerou nezbytnou 
součinnost k odhalení odpovědné osoby.

6. Vlastnické právo k vytěženému či asanovanému dříví je na Smluvního partnera 
převedeno okamžikem akceptace Číselníku dle čl. IX. odst. 6 Smlouvy.

XVI. Cena dříví

Ceny dříví v členění dle jednotlivých skupin hmotnatostí, skupin dřevin a ceníkového 
kódu jsou uvedeny v (položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. Dl - Ceník dříví 
[část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“; část Razení dřevin do skupin]. 
Ceny dříví podle Smlouvy jsou cenami sjednanými ve smyslu ustanovení § 2 zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Pro účely Smlouvy se 
předpokládá, že ceny uvedené v Nabídce Smluvního partnera:

a) u jehličnatého dříví - odpovídají cenové hladině 4. kalendářního čtvrtletí roku 
2018 a v průběhu Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 a 4 tohoto článku,

b) u listnatého dříví - jsou platné pro první kalendářní čtvrtletí roku 2019 
a v průběhu Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 tohoto článku.

Cena dříví podle Smlouvy je sjednána jako cena bez DPH. Ktéto ceně bude 
připočítána DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Ceny dříví uvedené v Nabídce Smluvního partnera, které jsou zároveň uvedeny v 
Příloze č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“; část 
Řazení dřevin do skupin], budou pro každé kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, 
počínaje druhým kalendářním čtvrtletím roku 2019, upravovány v závislosti na 
změně Indexů cen dříví pro skupiny dřevin a sloučené jakosti dle ČSÚ (dle Přílohy č. 
D2 - Matice pro výpočet cen dříví), a dále v závislosti na Smluvní inflaci aplikovanou 
na modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitě OM vyplývající z Přílohy č. T3 - 
Ceník těžebních činností, to vše dle následujícího textu. K jednotlivým cenám dříví 
(uvedeným v Příloze č. Dl - Ceník dříví) budou připočteny odpovídající modelové 
hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitu OM dle příslušné skupiny dřevin a příslušné 
skupiny hmotnatostí (uvedené v Příloze č. T3 - Ceník těžebních činností). 
Předchozím postupem navýšené ceny dříví budou dále upraveny:

a) u jehličnatého dříví - o procentní rozdíl odpovídající změně Indexů cen dříví pro 
příslušnou cenovou položku za období od l. kalendářního čtvrtletí roku 2019 
(včetně) až do čtvrtletí bezprostředně předcházejícího danému kalendářnímu 
čtvrtletí (pro odstranění všech pochybností to znamená, že ve 2. čtvrtletí roku 
2019, jakož i v dalších čtvrtletích účinnosti Smlouvy, budou ceny dříví, které 
Smluvní partner nabídl v zadávacím řízení, upraveny i o Indexy cen dříví pro
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příslušnou cenovou položku za i. kalendářní čtvrtletí roku 2019, tedy jimi 
vyjádřenou změnu vůči 4. kalendářnímu čtvrtletí 2018),

b) u listnatého dříví - bude užito tzv. čtyřkvartálního „klouzavého indexu" (průměr 
změny Indexů cen dříví za 4 předcházející čtvrtletí); navýšená cena dříví bude 
upravena o procentní rozdíl odpovídající změně klouzavých indexů pro 
příslušnou cenovou položku za období od 2. kalendářního čtvrtletí roku 2019 až 
po klouzavý index pro dané (aktuální) kalendářní čtvrtletí. (Pro odstranění všech 
pochybností se uvádí, že klouzavý index pro aktuální kalendářní čtvrtletí je 
vypočten jako průměr změny příslušných Indexů cen dříví za 4 bezprostředně 
předcházející čtvrtletí; k první úpravě cen dříví pro 2. čtvrtletí roku 20.19 bude 
pro výpočet klouzavého indexu použit průměr Indexů cen dříví zveřejněných za 
druhé, třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2018 a první čtvrtletí roku 2019).

Uvedené změny indexů budou váženy v poměru stanoveném pro příslušnou cenovou 
položku dle Přílohy č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví. Výše výsledného 
procentního rozdílu bude matematicky zaokrouhlena na jedno desetinné místo.

Předchozím postupem upravená cena dříví v Kč, bude zaokrouhlena matematicky na 
celé Kč. Následně budou odečteny odpovídající modelové hodnoty soustřeďování 
dříví na Lokalitě OM dle příslušné skupiny dřevin a příslušné skupiny hmotnatostí, 
které budou před odečtením upraveny o změnu Smluvní inflace obdobně způsobem 
stanoveným pro Lesnické činnosti dle čl. X. Smlouvy. Pro jednotlivé skupiny dřevin 
budou použity Indexy cen dříví pouze jedné dřeviny sledované ČSÚ, a to dle přiřazení 
indexační dřeviny v Příloze č. Dl - Ceník dříví [část Řazení dřevin do skupin]. Pro 
větší srozumitelnost je v Příloze č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec, 
podle kterého bude možné provést úpravu cen dříví (jehličnatého i listnatého) pro 
příslušná kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, včetně příkladových výpočtů.

4. Po uplynutí každého kalendářního čtvrtletí účinnosti Smlouvy budou ceny za prodej 
jehličnatého dříví pro toto poslední uplynulé kalendářní čtvrtletí ještě dodatečně 
upraveny se zohledněním změny Indexů cen dříví vyhlášených pro toto uplynulé 
kalendářní čtvrtletí (ČSÚ vyhlašuje indexy vždy až po uplynutí daného kalendářního 
čtvrtletí), a to následujícím způsobem. Bude vypočítán rozdíl mezi jednotlivými 
cenami jehličnatého dříví pro dané (uplynulé) kalendářní čtvrtletí a cenami 
jehličnatého dříví upravenými dle odstavce 3 tohoto článku pro aktuální kalendářní 
čtvrtletí, tedy se zohledněním úpravy ceny jehličnatého dříví navíc o změnu Indexů 
cen dříví vyhlášených pro dané (uplynulé) kalendářní čtvrtletí. Vzniklé rozdíly cen v 
Kč dle předchozí věty budou matematicky zaokrouhleny na celé Kč. Fakturace 
cenových rozdílů bude provedena formou opravného daňového doldadu dle § 42 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, kde 
datem uskutečnění zdanitelného plnění bude den zveřejnění Indexů cen dříví za dané 
(uplynulé) kalendářní čtvrtletí ze strany ČSÚ. Pro větší srozumitelnost je v Příloze č. 
D2 - Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec, podle kterého bude možné provést 
dodatečnou úpravu cen jehličnatého dříví pro příslušná kalendářní čtvrtletí účinnosti 
Smlouvy, včetně příkladových výpočtů.

5. Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny 
metodiky či označení Indexu cen dříví ze strany ČSÚ. Dojde-li tedy k takové změně, 
bude mechanismus výpočtu úpravy cen dříví dle tohoto článku v souladu s takovou 
změnou upraven.
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6. V případě, že některý z Indexů cen dříví pro příslušnou skupinu dřevin a jakost za 
rozhodné čtvrtletí nebude ze strany ČSÚ zveřejněn, bude se pro účely úpravy cen dříví 
dle tohoto článku postupovat níže uvedeným způsobem, přičemž se jedná o variantní 
řešení v závazném pořadí, tzn. že postup pod písm. b) lze aplikovat až tehdy, nelze-li 
užít postupu pod písm. a), postupu pod písm. c) lze užít až tehdy, nelze-li aplikovat 
postup pod písm. a), ani b):

a) Namísto nezveřejněného indexu pro dotčenou kategorii bude pro účely cenových 
úprav použit index z obdobné kategorie druhé skupiny respondentů, tj. místo 
nezveřejněného indexu ze skupiny VLASTNÍCI, bude užito indexu z obdobné 
kategorie ze skupiny NEVLASTNÍCÍ a naopak.

b) Namísto nezveřejněného indexu pro dotčenou kategorii bude pro účely cenových 
úprav použit úhrnný index odpovídající skupiny dřevin z dotčené skupiny 
respondentů, tedy úhrnný index pro jehličnaté nebo listnaté dříví z dotčené 
skupiny respondentů. V případě, že takového (úhrnného) indexu v dotčené 
skupině respondentů nebude, bude místo takového chybějícího (úhrnného) 
indexu užito úhrnného indexu odpovídající skupiny dřevin z druhé skupiny 
respondentů (tj. nebude-li úhrnného indexu pro odpovídající skupinu dřevin ve 
skupině respondentů VLASTNÍCI, bude užito úhrnného indexu pro odpovídající 
skupinu dřevin ve skupině respondentů NEVLASTNÍCÍ a naopak).

c) Namísto nezveřejněného indexu bude pro účely cenových úprav použita hodnota 
„100,o“, tzn. že bude postupováno, jakoby ke změně cen dříví (k nárůstu či 
poklesu) v dotčené položce vůbec nedošlo.

Smluvní strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany ČSÚ lc dodatečnému 
zveřejnění předtím nezveřejněného čtvrtletního Indexu cen dříví, tak jako lc případné 
dodatečné opravě hodnot již některého zveřejněného čtvrtletního Indexu cen dříví, 
bude provedena oprava původně upravených cen dříví dle tohoto článku pro dotčená 
období za účelem vystavení opravných daňových dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

7. V případě, že bude postupováno dle odst. 6 písm. c) tohoto článku opakovaně, je 
kterákoli ze smluvních stran oprávněna za splnění podmínek dle čl. XXIII. odst. 8 
Smlouvy Smlouvu vypovědět.

8. Prodej dříví se uskutečňuje ve formě dílčích (měsíčních) plnění. Pokud Smlouva 
trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část kalendářního 
měsíce, v níž Smlouva trvala. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje 
poslední den dílčího plnění.

9. V případě nalezení vhodnějšího způsobu valorizace cen dříví, jsou smluvní strany 
oprávněny po vzájemné dohodě změnit způsob úpravy cen dříví tak, aby byl zachován 
její účel, kterým je co nejvěrnější zachycení reálného vývoje cenové hladiny dříví na 
trhu se surovým dřívím.

10. Y souvislosti se záměrem Smluvních stran nalézt vhodnější způsob valorizace cen 
dříví pro v budoucnu uzavírané smluvní poměry se Smluvní partner dále zavazuje:

a) poskytovat ČSÚ veškerá data jím vyžádaná (v požadované struktuře, rozsahu, 
termínech apod.) nezbytná pro stanovení hodnot indexů pro účely provedení 
úprav cen dříví ve smyslu tohoto článku Smlouvy, resp. odst. 3 tohoto článku,
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b) poskytnout 3. nezávislé osobě (např. Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů) 
maximální součinnost zejména za účelem kontroly údajů (dat) poskytnutých 
ČSÚ a metodického školení zpracování dat poskytovaných ČSÚ.

PIATU15N1 PODMÍNKY A NlíKTKRli DISPOZICE S POHLEDÁVKÁM!

XVII. Účtování a platební podmínky

1. Cenu za provádění Lesnických činností hradí Lesy ČR Smluvnímu partnerovi 
na základě řádných daňových dokladů - faktur (dále také jen „faktura"). Faktury 
vystavované Smluvním partnerem mají splatnost 45 dní ode dne uskutečnění 
zdanitelného plnění. Součástí faktury bude i vyčíslení případného nároku Smluvního 
partnera na příspěvek dle čl. X. odst. 6 Smlouvy.

2. Cenu dodaného dříví hradí Smluvní partner Lesům ČR na základě faktur. Faktury 
vystavované Lesy ČR mají splatnost 45 dní od data uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Veškeré sankce a úroky vzešlé z plnění Smlouvy či vzniklé v souvislosti se smluvním 
poměrem založeným Smlouvou budou splatné vždy 30 dní od data vystavení 
příslušných faktur; faktura musí být doručena do pěti pracovních dnů ode dne jejího 
vystavení. Smluvní strany se dohodly, že veškeré úhrady poukazované na úhradu 
dluhů druhé strany dle Smlouvy či v souvislosti s ní vzniklých, budou započítávány 
přednostně na jistinu pohledávek.

4- Faktura, kterou je vyúčtována cena za provádění Lesnických činností, je řádně 
vystavena, pokud:
a)

b)

c)
d)

odpovídá soupisu Pěstebních činností provedených zadaný kalendářní měsíc, 
který byl vyhotoven a předán Smluvním partnerem Lesům ČR a který byl Lesy 
ČR akceptován ve smyslu čl. VIII. Smlouvy a/nebo Číselníkům nebo Zadávacím 
listům, které byly akceptovány Lesy ČR dle čl. IX. odst. 6 Smlouvy; 
má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 
předpisů;
je její přílohou kopie potvrzených dokumentů dokládajících převzetí plnění; 
má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

5. Faktura, kterou je vyúčtována cena dodaného dříví, je řádně vystavena, pokud:
a) odpovídá písemnému přehledu dodaného dříví v Číselnících, které byly 

akceptovány Lesy ČR dle čl. IX. odst. 6 Smlouvy;
b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 

předpisů;
c) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

6. Faktura, kterou je vyúčtována smluvní pokuta nebo úrok z prodlení, je řádně 
vystavena, pokud:
a) smluvní pokuta byla vypočtena dle příslušných ustanovení Smlouvy, v případě 

úroku z prodlení byl tento vypočten dle příslušných právních předpisů;
b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 

předpisů;
c) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.
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7. V případě, že faktura nebude vystavena řádně, je smluvní strana, které je faktura 
určena, oprávněna fakturu vrátit ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího doručení 
s uvedením chybných či chybějících náležitostí. Pokud bude faktura v uvedené lhůtě 
oprávněně vrácena, je smluvní strana, které byla faktura vrácena, povinna řádně 
vystavit a doručit bezvadnou (opravenou či doplněnou) fakturu, a to ve lhůtě 
5 pracovních dnů od jejího vrácení. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne 
vystavení bezvadné (tj. opravené Či doplněné) faktury. O dobu prodlení s doručením 
bezvadné faktury se prodlužuje lhůta splatnosti faktury.

8. V případě, že se datum splatnosti uvedené na faktuře liší od data splatnosti 
stanoveného Smlouvou, je rozhodující datum splatnosti stanovené Smlouvou. 
V takovém případě neplatí ustanovení předchozího odstavce, tj. faktura se považuje 
za řádně vystavenou, pokud neobsahuje jiné nedostatky.

9. Cena za Lesnické činnosti bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně 
poskytnutého a zároveň zcela ukončeného a Lesy ČR převzatého plnění. Smluvní 
partner je oprávněn vždy jednou měsíčně vyúčtovat cenu za Lesnické činnosti podle 
Smlouvy provedené v předcházejícím kalendářním měsíci, a to samostatnou fakturou 
za Pěstební činnosti a samostatnou fakturou za Těžební činnosti. Smluvní partner 
je povinen řádně vystavit a doručit fakturu vždy nejpozději do 15. kalendářního dne 
měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém byly provedeny Lesnické 
činnosti, jejichž cena je fakturou vyúčtována. Smluvní partner však není oprávněn 
vyúčtovat Lesnické činnosti, které jsou předmětem reklamace (námitek) ze strany 
Lesů ČR, a to až do úplného vyřízení reklamace (námitek). V případě, že po úplném 
vyřízení reklamace (námitek) vyjde najevo potřeba vyúčtovat, příp. doúčtovat cenu 
za Lesnické činnosti, které byly předmětem reklamace (námitek), bude následně cena 
za tyto Lesnické činnosti vyúčtována fakturou, kterou jsou vyúčtovány Lesnické 
činnosti provedené v kalendářním měsíci, ve kterém došlo lc úplnému vyřízení 
reklamace (námitek).

10. Cena dříví bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně dodaného 
dříví. Lesy ČR jsou oprávněny vždy jednou měsíčně vyúčtovat fakturou cenu dříví 
podle Smlouvy dodaného v předcházejícím kalendářním měsíci. Lesy ČR jsou vždy 
povinny vystavit a řádně doručit fakturu vždy nejpozději do 15. kalendářního dne 
měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém bylo dodáno dříví, jehož 
cena je fakturou vyúčtována.

11. Faktura řádně vystavená Smluvním partnerem je řádně doručena, je-li doručena 
na adresu LS uvedené v čl. V. odst. 1 Smlouvy, pokud Lesy ČR nestanoví písemně 
jinak. Faktura řádně vystavená Lesy ČR je řádně doručena, je-li doručena 
dle Smlouvy na adresu sídla Smluvního partnera^ uvedenou ve Smlouvě, pokud 
Smluvní partner předem písemně neoznámí Lesům ČR jinou adresu pro doručování.

12. Veškeré cenové údaje týkající se plnění podle Smlouvy se uvádějí v korunách českých. 
Rovněž všechny platby podle Smlouvy budou probíhat v českých korunách, 
a to bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu smluvní strany, která 
je v konkrétním případě v postavení věřitele, uvedeného ve Smlouvě, 
resp. ve prospěch jiného účtu, jehož identifikaci tato smluvní strana předem písemně 
sdělí druhé smluvní straně, přičemž pouhé uvedení takového jiného účtu na faktuře 
se nepovažuje za dostačující. Smluvní strany se při platbách zavazují používat 
příslušné variabilní symboly, pokud jsou uvedeny na faktuře. Náklady na bankovní 
poplatky nese každá smluvní strana sama.
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13. V případě výskytu nepředvídatelných přírodních událostí (živelná či kůrovcová 
kalamita apod.) se mohou smluvní strany dohodnout na prodloužení lhůty splatnosti 
faktur vystavovaných Lesy ČR za dříví. Podmínkou uzavření dohody o prodloužení 
lhůty splatnosti je zároveň uzavření dohody o přiměřeném navýšení bankovní záruky 
dle ěl. XXL Smlouvy zohledňujícím předpokládaný nárůst finančního objemu 
nesplatných závazků Smluvního partnera a zároveň dohody o případném prodloužení 
lhůty splatnosti faktur vystavovaných Smluvním partnerem za Lesnické činnosti a o 
způsobu započítávání vzájemných pohledávek.

14. V případě prodlení smluvní strany s doručením faktury se o dobu tohoto prodlení 
prodlužuje lhůta splatnosti faktury.

XVIII. Některé dispozice s pohledávkami

l. Smluvní strany jsou oprávněny započíst jakoukoliv svou splatnou pohledávku proti 
splatné pohledávce druhé smluvní strany, a to i částečně. Smluvní strany jsou dále 
oprávněny jednostranně započíst jakoukoliv svou splatnou či nesplatnou 
vyfakturovanou pohledávku proti splatné či nesplatné vyfakturované pohledávce 
druhé smluvní strany, a to i částečně, a to s odloženou účinností jednání směřujícího 
k započtení do doby splatnosti obou pohledávek tak, aby lc účinnosti jednání
směřujícího lc započtení došlo v okamžiku střetu započítávaných pohledávek. 
Započíst lze jakoukoliv pohledávku bez ohledu na to, zda vznikla na základě Smlouvy, 
proti jakékoliv pohledávce druhé smluvní strany bez ohledu na to, zda vznikla na 
základě Smlouvy.

2. Provedení zápočtu ze strany Smluvního partnera podle předchozího odstavce mohou 
Lesy ČR odmítnout do dne splatnosti faktury, a^to v odůvodněných případech 
(např. podmínky dotací atd.). V případech, kdy Lesy ČR zápočet ze strany Smluvního 
partnera podle předchozího odstavce odmítnou, není Smluvní partner oprávněn 
zápočet podle předchozího odstavce provést.

3. Započtení se provádí jednostranným písemným projevem vůle adresovaným druhé 
smluvní straně. Započtení pohledávky provedené v rozporu s pravidly sjednanými 
Smlouvou je neplatné. Dohodou smluvních stran lze v jednotlivých případech 
započíst jakékoliv pohledávky bez ohledu na pravidla sjednaná ve Smlouvě.

4. Smluvní strana není oprávněna bez předchozího výslovného písemného souhlasu 
druhé smluvní strany:
a) zřídit zástavní právo lc pohledávkám, které má či jí vzniknou za druhou smluvní 

stranou na základě Smlouvy; nebo
b) postoupit pohledávku, kterou má či jí vznikne za druhou smluvní stranou na 

základě Smlouvy; nebo
c) postoupit svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části; nebo
d) učinit jakékoliv právní nebo jiné jednání, vč. opomenutí, směřující ke změně 

v osobě věřitele, kterému je druhá smluvní strana povinna plnit svůj dluh vzniklý 
na základě Smlouvy, s výjimkou změny v osobě věřitele dle zák. č. 125/2008 Sb., 
o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.

5. V případě, že bude dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydáno pravomocné soudní 
rozhodnutí o úpadku jedné ze smluvních stran, stanou se dnem právní moci
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rozhodnutí o úpadku nebo o prohlášení konkursu, a to dle toho, který nastane dříve, 
splatné veškeré pohledávky vzniklé na základě Smlouvy za smluvní stranou, o jejímž 
úpadku bylo pravomocně rozhodnuto či na jejíž majetek byl konkurs pravomocně 
prohlášen.

VŠEOBECNÁ USTANOVENI J
XIX. Odpovědnost za škodu

1. Smluvní strany jsou povinny v průběhu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou předcházet možným újmám, popř. i zakročit k odvrácení škody.

2. Smluvní partner je povinen veškeré činnosti upravené Smlouvou zajišťovat 
a vykonávat tak, aby neohrozil zejména životní prostředí, majetek České republiky 
nebo majetek užívaný Lesy ČR, ani majetek jiných právnických nebo fyzických osob, 
zdraví svých zaměstnanců nebo třetích osob. Smluvní partner je povinen realizovat 
smluvní činnosti tak, aby jejich provedením nezapři činil ohrožení platnosti osvědčení 
Lesů ČR o účasti v regionální certifikaci systémem PEFC, certifikaci řady CFCS 2002, 
příp. dalších certifikátů získaných Lesy ČR, o kterých bude informován. Smluvní 
partner prohlašuje, že je zcela srozuměn s požadavky vyplývajícími z uvedených 
osvědčení a certifikátů Lesů ČR.

3. Smluvní partner odpovídá za škody, které vzniknou v souvislosti s prováděním 
činností upravených Smlouvou. Smluvní partner odpovídá i za škody, které způsobí 
jeho zaměstnanci nebo právnické či fyzické osoby, které Smluvní partner využije 
pro plnění povinností dle Smlouvy nebo k jiným činnostem, a to bez ohledu na to, zda 
se jedná o Poddodavatele či jiné osoby, včetně škod takto způsobených cestou do 
místa plnění, v místě plnění nebo cestou z místa plnění a v bezprostředním okolí. 
Smluvní partner nese odpovědnost za plnění svých povinností podle Smlouvy ve 
stejném rozsahu i v případě, že činnosti upravené Smlouvou provádí prostřednictvím 
třetích osob. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že smluvní strany vylučují aplikaci 
ustanovení § 2914 věta druhá Občanského zákoníku.

4. Lesy ČR odpovídají za škody, které způsobí Smluvnímu partnerovi porušením 
povinností stanovených Smlouvou, včetně škody způsobené znehodnocením 
v souladu se Smlouvou vytěženého dříví či snížením kvality takového dříví tím, že 
neoprávněně znemožní Smluvnímu partnerovi nakládat s uvedeným dřívím.

5. Smluvní partner dále odpovídá, a to i v případě, že činnosti bude Smluvní partner 
provádět prostřednictvím třetích osob, zejména za:
a) škody na životním prostředí, životech a zdraví lidí a živočichů, rostlinách, 

kulturních památkách, zvláště chráněných druzích rostlin či živočichů, a škody 
na majetku České republiky, včetně majetku České republiky, k němuž mají Lesy 
ČR právo hospodařit či majetku dalších osob, ke kterým dojde v důsledku 
používání nevhodných či nedovolených technologií či postupů, používání 
nevhodných či nedovolených ropných produktů, nepovolených chemikálií, 
závadných látek a materiálů či nedodržením právních předpisů [zejména Zákona 
o rostlinolékařslcé péči, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Vodního zákona, Zákona o ochraně 
přírody a krajiny, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, věznění 
pozdějších předpisů, vyhlášky č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních
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organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu 
rostlin, ve znění pozdějších předpisů];

b) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících pro vlastníka lesa 
z ustanovení § 32 odst. 8, § 33 odst. 1 (vyjma hlášení dle druhé věty), § 33 odst. 5, 
a § 34 odst. 1 a 2 Zákona o lesích;

c) škody v důsledku neodlcorněného či neasanovaného dříví, včetně tím vzniklých 
nákladů na asanaci dříví proti škůdcům a na ochranu okolních Porostů;

d) škody vzniklé ztrátou platnosti osvědčení o účasti v regionální certifikaci 
systémem PEFC, případně dalších certifikátů získaných Lesy ČR, způsobené 
činností Smluvního partnera v rozporu se Smlouvou nebo právními předpisy;

e) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů k zajištění 
ochrany zdraví a bezpečnosti při práci;

f) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů lc zabezpečení 
požární ochrany či nedodržením povinností vyplývajících z Přílohy č. Z5 - 
Zásady požární ochrany;

g) škody způsobené tím, že v důsledku prodlení Smluvního partnera musely být 
některé činnosti provedeny jinou osobou;

h) škody vzniklé nedodržením dalších povinností stanovených Smlouvou nebo 
obecně závaznými právními předpisy.

6. V případě, že některé ze smluvních stran brání ve splnění povinnosti podle Smlouvy 
mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli 
ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, není tato smluvní strana 
povinna platit smluvní pokutu zajišťující splnění takové povinnosti podle Smlouvy, 
ani nést jiné odpovědnostní následky. Smluvní strana, která je dotčena působením 
překážky dle ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, je povinna písemně 
oznámit existenci takové překážky druhé smluvní straně bezodkladně poté, kdy se o 
překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět, jinak odpovídá za vzniklou 
škodu. Lesy ČR odpovídají ve smyslu tohoto odstavce zejména za škody vzniklé 
následkem neoznámení změn v dokumentech, ke kterému jsou povinny dle čl. VIL 
odst. 5 Smlouvy.

7. Odpovědnost za škodu a náhrada škody se řídí Smlouvou a dále příslušnými právními 
předpisy, zejména Občanským zákoníkem. Odpovědnost za škodu způsobenou 
provozní činností se řídí ustanovením § 2924 Občanského zákoníku. Výše náhrady 
škody na lesních porostech se řídí Zákonem o lesích a prováděcími právními 
předpisy, zejména vyhláškou č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody 
způsobené na lesích, ve znění pozdějších předpisů, jinak příslušnými právními 
předpisy.

XX. Odpovědnost za vady

1. Odpovědnost za vady provedených Lesnických činností se řídí příslušnými 
ustanoveními Občanského zákoníku upravujícími smlouvu o dílo, pokud není 
ve Smlouvě stanoveno jinak.

2. V případě odstranitelných vad Lesy ČR zpravidla přednostně uplatní právo 
na bezplatné odstranění vady. Jestliže reklamovaná vada není včas a řádně 
odstraněna, mají Lesy ČR právo na přiměřenou slevu z ceny Lesnických činností nebo 
na základě předchozího vyrozumění Smluvního partnera právo na odstranění vady 
vlastními zaměstnanci či třetími osobami na náklady Smluvního partnera. Smluvní 
partner se zavazuje takto vyúčtované náklady Lesům ČR uhradit. Volba nároků 
z odpovědnosti za vady náleží Lesům ČR.
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3- Smluvní partner poskytuje Lesům ČR záruku za jakost Pěstebních činností 
dle porostních skupin v dále uvedeném rozsahu:
a)

b)

c)

d)

zalesňování (mimo vad způsobených extrémním přísušltem, požáry, povodněmi, 
dobytkem, zvěří a spálením výhonů pozdním mrazem, pokud vznik těchto vad 
nezapříčinil Smluvní partner):
■ záruka za Jarní zalesnění trvající do konce měsíce září téhož kalendářního 

roku;
■ záruka za Podzimní zalesnění trvající do konce měsíce května následujícího 

kalendářního roku a u 7. a 8. LYS do konce měsíce června následujícího
kalendářního roku;

záruka za ochranu proti klikorohu trvající od okamžiku aplikace přípravku, 
uvedeného v záznamech používání přípravků dle či. Vlil. odst. 10 písm. a) 
Smlouvy, minimálně po dobu 30 dnů od aplikace přípravku; 
záruka za ochranu proti okusu zvěří trvající do konce pátého kalendářního 
měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém Lesy ČR převzaly 
příslušné Pěstební činnosti, pokud v této době nenastalo poškození prostředků 
ochrany třetí osobou;
záruka za aplikaci pesticidů, včetně chemické asanace dřeva proti hmyzím 
škůdcům insekticidy, trvající do konce kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, ve kterém se prokazatelně začal projevovat účinek 
zásahu, nebo do konce doby výrobcem garantované účinnosti použitého 
přípravku od doby aplikace, pokud je doba této garantované účinnosti delší.

Pokud je podle tohoto odstavce požadována záruční doba, použije Smluvní partner 
přípravek minimálně s požadovanou záruční dobou; v případech, kdy Smluvní 
partner použije přípravek s kratší záruční dobou, než je Lesy ČR požadována, musí 
provést opakované ošetření přípravkem na své vlastní náklady tak, aby celková 
požadovaná záruční doba byla zcela a nepřetržitě dodržena. Záruka dle tohoto 
odstavce se nevztahuje na případy, kdy k nedodržení jakosti Pěstebních činností 
dojde v důsledku působení hmyzích škůdců, hlodavců či projevů vandalismu. Záruka 
dle tohoto odstavce se ovšem uplatní tam, kde ochrana před působením hmyzích 
škůdců, hlodavců či projevů vandalismu byla součástí dodávky Pěstebních činností.

4. Zalesnění musí být provedeno v souladu se Zákonem o lesích a vyhláškou 
č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních 
dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních 
porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí 
lesa, ve znění pozdějších předpisů, přičemž úhyn na zalesňování nesmí překročit 10 % 
vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť na zalesňované ploše. Pokud úhyn 
na zalesňování překročí 10 % vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť 
na zalesňované ploše, je Smluvní partner povinen provést náhradní zalesňování 
v rozsahu přesahujícím 10 %, a to v nejbližším termínu pro zalesňování stanoveném 
Lesy ČR. Překročí-li však úhyn na zalesňování 10 %, ačkoli byl Smluvní partner 
nejpozději při akceptaci výsledků Pěstebních činností Lesy ČR upozorněn na 
nekvalitně provedené práce či nekvalitní sadební materiál, je Smluvní partner 
povinen provést náhradní zalesňování v celém rozsahu úhynu, nikoli pouze v rozsahu 
přesahujícím 10%. Pokud nebude náhradní zalesňování provedeno do konce 
smluvního poměru založeného Smlouvou, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po 
Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic potřebných 
lc provedení náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností 
(část B - ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 -
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Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ). Obdobně jsou Lesy ČR oprávněny 
požadovat po Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic 
potřebných k provedení náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních 
činností (část B - ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. 
P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) v případě, že lc úhynu 
na zalesňování dojde po skončení smluvního poměru založeného Smlouvou 
v průběhu záruční doby podle odst. 3 tohoto článku.

5. Smluvní strany dále ujednaly, že nebude-li mezi nimi, v případě provádění 
Pěstebních činností, dosaženo shody o oprávněnosti či neoprávněnosti reklamace 
(zejména co se týká příčin vzniku, popř. rozsahu vad), jsou Lesy ČR oprávněny zajistit 
posouzení odbornou institucí (např. Výzkumný ústav lesního hospodářství a 
myslivosti, v.v.i., lesnické fakulty či jiné obdobné instituce). Stanovisko takové 
instituce bude závazné pro obě smluvní strany. Pro případ, že ze stanoviska 
vypracovaného odbornou institucí bude učiněn závěr v neprospěch Smluvního 
partnera (např. názor Smluvního partnera se ukáže jako nesprávný či bude možno 
z jiného důvodu usuzovat na odpovědnost Smluvního partnera), náklady spojené 
s vypracováním takového stanoviska jdou lc tíži Smluvního partnera, resp. Lesy ČR 
jsou oprávněny tyto náldady požadovat po Smluvním partnerovi; v případě, že závěr 
stanoviska bude učiněn vjíeprospěch Lesů ČR, náldady spojené s vypracováním 
stanoviska jdou k tíži Lesů ČR; v ostatních případech náldady spojené s vypracováním 
stanoviska smluvní strany uhradí rovným dílem.

6. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají případného nároku na náhradu škody či 
práva na zaplacení smluvní pokuty.

XXI. Zajištění závazků a smluvní sankce

1. Plnění veškerých závazků vyplývajících pro Smluvního partnera ze Smlouvy 
či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících (náhrada škody, 
bezdůvodné obohacení apod.) bude zajištěno formou bankovní záruky ve smyslu 
ustanovení § 2029 a násl. Občanského zákoníku platné a účinné v prvním roce plnění 
Smlouvy minimálně od 1. 1. 2019, případně od okamžiku uzavření Smlouvy, dojde-li 
lc jejímu uzavření později, nejméně do 31. 3. 2020, a v dalších letech platné a 
účinné od 1. dubna daného roku nejméně do konce března roku 
následujícího. Za tímto účelem poskytne Smluvní partner Lesům ČR pro první rok 
plnění Smlouvy nejpozději do 3 pracovních dnů od jejího podpisu a pro další roky 
plnění Smlouvy vždy nejpozději do 31. ledna daného roku plnění, originál záruční 
listiny ve prospěch Lesů ČR jako oprávněného z bankovní záruky, z jejíhož obsahu 
bude zřejmé, že banka poskytne Lesům ČR plnění až do výše nejméně 
1 250 000,-Kc. Záruční listina musí být vystavena bankou oprávněnou poskytovat 
záruky dle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, či 
spořitelním či úvěrním družstvem oprávněným poskytovat záruky dle zákona č. 
87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních stím 
souvisejících. V případě prodlení s předložením bankovní záruky ve stanoveném 
termínu jsou Lesy ČR mimo jiné oprávněny pozastavit Těžební činnosti, a to až do 
okamžiku řádného předložení příslušné bankovní záruky. Dojde-li během plnění 
Smlouvy ke snížení ročního objemu Těžebních činností o více než 20% 
z předpokládaného objemu Těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních 
činností pro danou SUJ, který byl přílohou Zadávací dokumentace, může Smluvní 
partner po dohodě s Lesy ČR poměrným způsobem snížit rozsah poskytované 
bankovní záruky. Dojde-li následně ke zvýšení objemu Těžebních činností, je Smluvní
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partner povinen obnovit rozsah poskytované bankovní zámky do plné výše dle věty 
druhé tohoto odstavce, a to do 30 dnů ode dne oznámení o zvýšení objemu Těžebních
činností. Dojde-li během plnění Smlouvy ke zvýšení ročního objemu Těžebních 
činností oproti předpokládanému objemu Těžebních činností uvedenému v Sumáři 
těžebních činností pro danou SÚJ, který byl přílohou Zadávací dokumentace, jsou 
Lesy ČR oprávněny požadovat navýšení poskytované bankovní záruky, přičemž 
Smluvní partner je při uplatnění tohoto práva Lesů ČR povinen rozsah bankovní 
záruky bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů ode dne oznámení o zvýšení objemu
Těžebních činností, navýšit; rozsah navýšení bankovní záruky se stanoví v souladu 
s principy pro určení výše bankovní záruky obsaženými v Zadávací dokumentaci 
(navýšení objemu Těžebních činností odpovídá navýšení celkové ceny dříví). 
V případě prodlení s obnovením, popř. navýšením, rozsahu bankovní záruky jsou 
Lesy ČR rovněž oprávněny pozastavit Těžební činnosti, a to až do okamžiku řádného 
obnovení, popř. navýšení, bankovní záruky do plné, resp. požadované, výše.

2. Smluvní strany mohou dále vstoupit do jednání o úpravě výše bankovní záruky 
poskytnuté Lesům ČR Smluvním partnerem dle předchozího odstavce tohoto článku 
v případech, kdy v důsledku aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS 
dojde lc podstatnému snížení ročního objemu Těžebních činností Smluvního partnera 
na SÚJ.

3. Lesy ČR jsou oprávněny obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem 
uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného nároku vznildého 
ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní v případě, že:
a) Smluvní partner neuhradí cenu dříví stanovenou dle Smlouvy ve sjednané lhůtě; 

nebo
b) Smluvní partner neprovede Lesnické činnosti řádně a včas nebo nesplní jakýkoli 

jiný závazek vyplývající z poměru založeného Smlouvou nebo z poměru 
v důsledku porušení Smlouvy vzniklého.

4. Bankovní záruka musí být splatná na první požádání, bez odkladu, bez námitek, 
bez nutnosti předchozí výzvy adresované Smluvnímu partnerovi, bez nutnosti 
předložení jakýchkoliv dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního 
poměru.

5. Smluvní partner je povinen v případě, že bude Lesy ČR z bankovní záruky čerpáno, 
zajistit do 10 kalendářních dnů ode dne vyplacení bankovní záruky Lesům ČR 
obnovení bankovní záruky do plné výše nebo sjednat ve stejné lhůtě novou bankovní 
zámku ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat 
splnění této povinnosti^ poskytnutím originálu listiny obnovené či další nové 
bankovní záruky Lesům ČR.

6. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti 
s prováděním Pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Pěstebních činností 

podle Smlouvy, a to ve výši 10 % z finančního objemu nesplněné části závazku, tj. 
z ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) 
za nevykonanou Pěstební činnost, za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení 
s výjimkou výkonů (podvýkonů) výsadby lesních dřevin a obnovy lesa v Jarním 
zalesnění i Podzimním zalesnění a s výjimkou výchovných zásahů do 40 let věku 
označených v Pěstebních projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně 
naléhavé", není-li v konkrétním případě Smlouvou stanoveno jinak;
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b) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Jarního zalesnění 
podle Smlouvy o více než 10 % plošného rozsahu Jarního zalesnění, a to ve výši 
10 % z finančního objemu části plnění, tj. ze součtu ceny podle Přílohy č. P4 - 
Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně realizovaný 
plošný rozsah Jarního zalesnění nižší než 90% plošného rozsahu dle aktuálního 
Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí věty se použije 
průměrná cena za celý objem Jarního zalesnění;

c) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Podzimního zalesnění 
podle Smlouvy o více než 3 % plošného rozsahu Podzimního zalesnění, a to ve 
výši 10 % z finančního objemu nesplněné části plnění, tf ze součtu ceny podle 
Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy 
č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně 
realizovaný plošný rozsah Podzimního zalesnění nižší než 97% plošného rozsahu 
dle aktuálního Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí 
věty se použije průměrná cena za celý objem Podzimního zalesnění;

d) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů 
do 40 let věku označených v Pěstebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, 
tj. „neodkladně naléhavé", ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý hektar 
výchovných zásahů, na němž k prodlení dojde, a to za každý i započatý 
kalendářní rok prodlení;

e) za porušení zásad užívám LDS ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností;

f) za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která 
je uvedena v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům;

g) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner 
poškodí při provádění Pěstebních činností podle Smlouvy ve výši 300,- Kč 
za každý včas neošetřený Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;

h) za nesplnění termínu opravy oplocenky, jejíž stav umožňuje volné vniknutí zvěře 
s rizikem vzniku škod způsobených zvěří, ve výši 500,- Kč za každý započatý den 
prodlení termínu dokončení prací; sankce dle písm. a) tohoto odstavce se v 
těchto případech neuplatňuje;

i) za jakékoli porušení Smlouvy či obecně závazných právních předpisů 
v souvislosti s Pěstební činností, s výjimkou případů uvedených v tomto odstavci 
pod písm. a) - h), ve výši 5.000,- Kč, a to za každé takové jednotlivé porušení, 
pokud Smluvní partner neprovedl nápravu ani v dodatečné lhůtě za tímto 
účelem mu Lesy ČR určené nebo pokud se jedná o opakované porušení (min. 2x) 
vtémže kalendářním roce.

7- Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti 
s prováděním Těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty.
a)

b)

c)

d)

za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností;
za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner
poškodí při těžbě či přibližování, ve výši 300,- Kč za každý včas neošetřený 
Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;
za provedení neoprávněné těžby dříví ve výši 1.000,- Kč za každý 1 m3 
neoprávněně vytěženého dříví;
za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která 
je uvedena v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům;
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e) za lcaždý do stabilní polohy neuvedený pařez po zpracovaném vývratu dle Přílohy 
č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností, ve výši loo,- Kč, 
s výjimkou extrémních lokalit;

f) za každý jednotlivý zavěšený strom, který nebyl odstraněn do konce pracovní 
směny, ve výši 1.000,- Kč;

g) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s protokolárním předáním Porostu 
Lesům ČR dle čl. IX. odst. i Smlouvy, a to ve výši 150,- Kč za každý 1 celý m3 z 
celkového objemu dříví určeného k těžbě podle Zadávacích listů pro těžební 
činnosti předmětného Porostu za každé započaté kalendářní čtvrtletí prodlení, 
s výjimkou výkonů (podvýkonů) výchovných zásahů do 40 let věku označených 
v Těžebních projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně naléhavé", 
není-li v konkrétním případě Smlouvou ujednáno jinak;

h) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů 
do 40 let věku označených v Těžebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, tj. 
„neodkladně naléhavé", ve výši 4.000,- Kč za každý i započatý hektar 
výchovných zásahů, na němž lc prodlení dojde, a to za každý i započatý 
kalendářní rok prodlení;

i) za každé porušení povinnosti při oznamování odvozu dříví podle čl. XIV. odst. 6 
Smlouvy ve výši l.ooo,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení;

j) za jakékoli porušení Smlouvy čí obecně závazných právních předpisů 
v souvislosti s Těžební činností, s výjimkou případů uvedených v tomto odstavci 
pod písm. a) - i), ve výši 5.000,- Kč, a to za každé takové jednotlivé porušení, 
pokud Smluvní partner neprovedl nápravu ani v dodatečné lhůtě za tímto 
účelem mu Lesy CR určené nebo pokud se jedná o opakované porušení (min. 2x) 
v témže kalendářním roce.

8. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním
Pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty vpřípadě, že:
a) na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví či omezí 

provádění Pěstebních činností, a to ve výši l % z finančního objemu 
neoprávněně zastavených činností, tf z ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část A - ceník PČ), minimálně však 5.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ neoprávněného zastavení či omezení činnosti;

b) Lesy ČR v rozporu s čl. VIII. odst. 3 Smlouvy neprovedou ani do 5 pracovních 
dnů po písemné výzvě Smluvního partnera převzetí soupisů provedených 
Pěstebních činností či akceptaci výsledků Pěstebních činností, a to ve výši 
5.000,- KČ za každý jednotlivý případ.

Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním
Těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) v případě, že na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví 

či omezí provádění Těžebních činností, a to ve výši 1 % z finančního ohjemu 
neoprávněně zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy č. T3 - Čeník 
těžebních činností za neoprávněně zastavenou Těžební činnost za každý započatý 
den neoprávněného zastavení či omezení Těžební činnosti;

b) za nedodržení celkového sjednaného objemu daných Těžebních činností v m3 dle 
aktuálního ročního Těžebního projektu o více než 10 %, ve výši 7 % z finančního 
objemu části plnění, o kterou byl skutečně realizovaný objem Těžebních činností 
nižší než 90 % objemu Těžebních činností dle aktuálního ročního Těžebního 
projektu, přičemž aktuálním ročním Těžebním projektem se rozumí Projekt 
zahrnující případné změny v Projektech provedené dle čl. XIII. Smlouvy. 
Smluvní partner však není oprávněn po Lesích ČR požadovat zaplacení smluvní
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pokuty, pokud není sjednaný objem Těžebních činností dle předchozí vety 
dodržen z důvodu nedodržení sjednaného objemu nahodilých těžeb;

c) za opožděné vyznačení projektované úmyslné nebo výchovné těžby ve výši 
l.ooo,- Kč za každý i započatý hektar nevyznačeného těžebního zásahu a to za 
každý započatý měsíc opožděného vyznačení;

d) pokud Lesy ČR ani do 5 pracovních dnů po předchozí bezodkladné písemné 
výzvě Smluvního partnera nesplní svou povinnost dle čl. IX. odst. 9 Smlouvy, a 
to ve výši 5.000,- Kč za každý Porost, v němž ze strany Lesů ČR dojde 
k porušení;

e) pokud Lesy ČR ani do 5 pracovních dnů po písemné výzvě Smluvního partnera 
nesplní povinnost převzít Číselníky a Zadávací listy pro těžební činnosti 
s vyznačením provedených Těžebních činností podle čl. IX. odst. 5 Smlouvy, a to 
ve výši 5.000, - Kč za každý jednotlivý případ;

f) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s akceptací Číselníků či Zadávacích listů 
pro těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností podle čl. IX. 
odst. 6 Smlouvy, a to ve výši 500, - Kč za každý den prodlení;

g) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s termíny dle čl. XIII. odst. 2 Smlouvy, a to 
ve výši 300,- Kč za každý den prodlení.

10. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní 
pokuty v případě prodlení Smluvního partnera se splněním povinnosti podle čl. XIV. 
Smlouvy provést soustředění vytěženého dříví nebo odvézt dříví z pozemků určených 
k plnění funkcí lesa nebo jiných pozemků ve vlastnictví či užívám České republiky 
nebo Lesů ČR ve výši 50,- Kč za každý 1 m3 nesoustředěného dříví nebo za každý 1 m3 
neodvezeného dříví, a to za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení.

11. Při neoprávněném odvozu dříví je Smluvní partner povinen uhradit smluvní pokutu 
ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ. Za jeden případ se považuje odvoz 
dříví z jednoho Porostu.

12. Lesy ČR jsou dále oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní 
pokuty ve výši:
a) 20.000,- Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnosti 

předložit na výzvu Lesů ČR jakýkoli dokument podle čl. VI. odst. 2 nebo 3 
Smlouvy delším než patnáct dnů;

b) 1.000,- Kč v případě opakovaného porušení (tj. tatáž povinnost více než dvakrát) 
kterékoli z povinností Smluvního partnera vyplývajících zčl. VII. odst. 11 
Smlouvy;

c) 20.000,- Kč v případě, že Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě povinnosti 
dle čl. XXL odst. 5 Smlouvy;

d) 10% zvýše bankovní záruky specifikované včl. XXL odst. 1 Smlouvy, která má 
být Smluvním partnerem poskytnuta k zajištění plnění jeho závazků 
vyplývajících ze Smlouvy či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni 
navazujících, a to v případě, že Smluvní partner bude i po dodatečné lhůtě 
poskytnuté Lesy ČR v prodlení s předložením originálu záruční listiny vystavené 
bankou ve prospěch Lesů ČR ve smyslu čl. XXL odst. 1 Smlouvy;

a to vždy za každý jednotlivý případ porušení (v případě porušení povinnosti dle 
písm. b) až při třetím a každém následném porušení povinnosti) a i jen započatý den 
prodlení.
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13. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není dotčena povinnost smluvní 
strany splnit závazek zajištěný smluvní pokutou, povinnost k náhradě škody, 
oprávnění smluvní strany od Smlouvy odstoupit či ji vypovědět.

14. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku, jehož splnění není zajištěno 
smluvní pokutou, je smluvní strana, která je v prodlení, povinna zaplatit úrok 
z prodlení, jehož výše se řídí příslušnými právními předpisy (ustanovení § 1970 
Občanského zákoníku). Tím není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu 
takto vzniklé škody v plné výši. Smluvní strana není povinna zaplatit úrok z prodlení 
pouze, pokud nemůže závazek splnit v důsledku prodlení druhé smluvní strany nebo 
pokud jí ve splnění závazku brání překážka ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 
Občanského zákoníku.

15. Pokud je v tomto článku vztaženo oprávnění na uložení smluvní pokuty na plnění 
Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný"), a to do doby zadání předmětných Pěstebních činností 
Zadávacím listem pěstebních činností.

XXII. Vzájemná komunikace

1. Smluvní strany se vzájemně zavazují písemně si oznamovat změny údajů uvedených 
v záhlaví Smlouvy či změny kontaktních údajů podle tohoto článku a dále změny 
ve svých právních poměrech, které mají nebo mohou mít důsledky na plnění závazků 
ze Smlouvy, a to neprodleně, nejpozději však do 8 dnů od okamžiku, kdy tyto změny 
nastaly. Smluvní strany jsou zejména povinny oznámit vstup do likvidace, zahájení 
insolvenčního řízení a další významné skutečnosti.

2. Veškeré informace, oznámení, faktury, upomínky, výzvy, odstoupení, výpovědi apod. 
učiněné podle Smlouvy (dále také jen „Podání4 * * * * * * 11) se považují za doručené druhé 
smluvní straně, pokud jsou prokazatelně doručeny alespoň jedním z následujících 
způsobů, a to:
a) osobním doručením;
b) prostřednictvím kurýra;
c) doporučeným dopisem;
d) elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem;
e) prostřednictvím datové schránky;
f) jiným prokazatelným doručením.

3. Veškerá Podání jsou doručována řádně, pokud jsou doručována na adresy, které jsou 
uvedeny v záhlaví Smlouvy nebo na jiné adresy, které si smluvní strany písemně 
předem dohodnou, nestanoví-li Smlouva jinak.

4. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení, má se za to, že Podání provedená
doporučeným dopisem odeslaným na adresu sídla smluvní strany uvedenou
ve Smlouvě se považují za doručená 3. pracovním dnem ode dne odeslání Podání
prostřednictvím držitele poštovní licence bez ohledu na to, zda smluvní strana Podání
převzala či nikoli. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení Podání provedených
elektronickou poštou, považují se tato za doručená následujícím pracovním dnem po
dni odeslání Podání. Za doručená budou považována i Podání, která se vrátí 
odesílateli jako nedoručená v důsledku neoznámení nové aktuální adresy smluvní
strany, jíž se doručuje, či pro jiné důvody na straně této smluvní strany. V případě
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odmítnutí převzetí se Podání bude považovat za doručené dnem, ledy bylo jeho přijetí 
odmítnuto.

5. Kontaktními osobami Smluvního partnera v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro 
operativní obchodní a technická jednání) jsou:
ve věcech obchodních:
jméno a příjmení: 
funkce: 
adresa: 
e-mail: 
tel.: 
ve věcech technických (provozních): 
jméno a příjmení: 
funkce: 
adresa: 
e-mail: 
tel.: 

6. Kontaktními osobami Lesů ČR v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro operativní 
obchodní a technická jednání) jsou:
jméno a příjmení:
funkce: 
adresa: 
e-mail: 
tel.: 

7. Každá ze smluvních stran je oprávněna své kontaktní osoby jednostranně změnit, 
a to prostřednictvím písemného oznámení doručeného druhé smluvní straně. Změna 
je účinná až okamžikem doručení oznámení druhé smluvní straně. Smluvní strany 
odpovídají za funkčnost uváděných telefonních čísel a elektronických adres.

8. Smluvní strany se zavazují, že důvěrné informace, které budou takto označeny a které 
jim byly nebo budou předány nebo budou sděleny v souvislosti se Smlouvou, 
nepoužijí v rozporu s účelem, ke kterému jim byly poskytnuty, a ani je nesdělí či jinak 
nezpřístupní bez souhlasu druhé smluvní strany třetím osobám, vyjma 
Poddodavatelů Smluvního partnera; za zachování mlčenlivosti Poddodavatelů 
odpovídá Smluvní partner. Toto ustanovení se nevztahuje na informace, které byly 
v době uzavření Smlouvy obecně známé, nebo se obecně známými stanou později, 
anebo které je třeba v nezbytně nutném rozsahu poskytnout podle zvláštních 
právních předpisů či pravomocných soudních rozhodnutí. Smluvní partner se 
zavazuje zajistit ve formě písemného smluvního ujednání závazek mlčenlivosti i ve 
vztahu ke svým Poddodavatelům. V tomto odstavci definovaný závazek mlčenlivosti a 
ochrany důvěrných informací platí i po dobu 2 let po ukončení smluvního poměru 
založeného Smlouvou.
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XXIII. Ustanovení o vzniku a zániku Smlouvy

1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se Zákonem o registru 
smluv. V případě, že k uveřejnění Smlouvy dojde před i. l. 2019, nabývá Smlouva 
účinnosti ke dni l. l. 2019. V případě, že Smlouva nebude podléhat povinnosti 
uveřejnění dle Zákona o registru smluv, nabývá Smlouva účinnosti dnem 1.1. 2019 a 
v případě, že dojde k jejímu podpisu později, pak nabývá účinnosti dnem jejího 
podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to:

• do 31.12.2023, nebo

• do dosažení finančního limitu 130% z částky 65103 813,- Kč
upravené o výši Smluvní inflace za dobu trvání Smlouvy,

a to dle toho, která ze skutečností nastane dříve.

2. Smlouva zaniká:
a) uplynutím doby, na kterou byla sjednána;
b) dosažením finančního limitu dle předchozího odstavce;
c) dohodou smluvních stran uzavřenou v písemné formě;
d) písemným odstoupením od Smlouvy jednou ze smluvních stran;
e) zánikem některé ze smluvních stran bez právního nástupce;
f) jiným způsobem předvídaným obecně závaznými právními předpisy.
g) výpovědí dle odst. 6, odst. 7 nebo odst. 8 tohoto článku.

3. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit i jen od části Smlouvy z důvodů 
uvedených ve Smlouvě, příp. z důvodů uvedených v obecně závazných právních 
předpisech. Je-li dán důvod lc odstoupení od Smlouvy z důvodů dle odst. 4 písm. d),
e), j), k), 1), m) nebo n) tohoto článku, smluvní strana zamýšlející odstoupit od 
Smlouvy nejprve, tam kde je to podle povahy skutkových okolností zakládajících 
důvod lc odstoupení možné, vyzve druhou smluvní stranu lc provedení nápravy v 
určené lhůtě. Pokud druhá smluvní strana neprokáže provedení nápravy v určené 
lhůtě, je smluvní strana oprávněna odstoupit od Smlouvy. Oznámení o odstoupení 
musí být druhé smluvní straně doručeno a musí obsahovat vymezení důvodu 
odstoupení tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným důvodem odstoupení. K zániku 
Smlouvy z důvodu odstoupení od Smlouvy některou ze smluvních stran dochází 
dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, popřípadě pozdějším 
dnem uvedeným v tomto oznámení, a to s účinky do budoucna.

4. Lesy ČR jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy, pokud:
a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Smluvního partnera ve smyslu 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů;

b) některé prohlášení nebo závazek Smluvního partnera podle čl. VI. odst. 2 nebo 3 
Smlouvy nebo jiné prohlášení obsažené v Nabídce Smluvního partnera, kterou 
v rámci zadávacího řízení podal na plnění Veřejné zakázky, se ukáže 
nepravdivým nebo porušeným;

c) Smluvní partner je v prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého závazku vůči 
Lesům ČR vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 kalendářních dnů;
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d) úhrn škod z Těžebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 20 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Těžebním projektem;

e) úhrn škod z Pěstebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 10 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Pěstebním projektem;

f) Smluvní partner provede více než dvakrát neoprávněnou těžbu v lesích, k nimž 
mají Lesy ČR právo hospodařit;

g) Smluvní partner provede opakovaně (min. 2x) odvoz dříví, ke kterému nemá 
vlastnické právo, v případě neoprávněného odvozu více než 20 m3 dříví jsou 
Lesy ČR oprávněny odstoupit od Smlouvy již při prvním neoprávněném odvozu;

h) Smluvní partner je v prodlení s prováděním Lesnických činností po dobu delší 
než 30 dnů, přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou 
případů, kdy je toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a 
nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve 
smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. Doba, po kterou trvají 
objektivní překážky způsobující nemožnost plnění Smluvním partnerem, se 
nezapočítává do doby, po kterou je Smluvní partner v prodlení s prováděním 
Lesnických činností;

i) Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním objemu těžby podle 
Těžebního projektu nebo Zadávacích listů pro těžební činnosti o více než 10 %, 
přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou případů, kdy je 
toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou 
překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve smyslu ustanovení § 
2913 odst. 2 Občanského zákoníku;

j) Smluvní partner na pokyn Lesů ČR podle čl. VII. odst. 12 Smlouvy 
v požadovaném rozsahu neomezí nebo nezastaví provádění Lesnických činností;

lc) Smluvní partner poruší některou z povinností podle čl. VIL odst. 13 Smlouvy;
l) Smluvní partner poruší povinnost odebrat dříví ve smyslu čl. XV. odst. 1 

Smlouvy;
m) Smluvní partner je v prodlení s plněním plošného rozsahu samostatně Jarního 

zalesnění nebo samostatně Podzimního zalesnění podle Pěstebního projektu 
o více než 20 %, s výjimkou případů, kdy je prokazatelně způsobeno výlučně 
nepříznivými klimatickými podmínkami;

n) Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním Pěstebních činností 
podle Pěstebního projektu něho Zadávacích listů pěstebních činností o více než 
10 % projektovaného objemu technologie, s výjimkou případů, kdy toto prodlení 
je prokazatelně způsobeno výlučně nepříznivými klimatickými podmínkami;

o) Smluvní partner nedodrží zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin podle Přílohy č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin nebo zásady chemického ošetření zejména dle čl. VIII. odst. 10 Smlouvy a 
vzniklý stav nenapraví ani v přiměřené lhůtě stanovené v písemné výzvě Lesů 
ČR, nebo tyto zásady poruší opakovaně (tj. více jak dvakrát);

p) Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě jakoukoliv povinnost dle čl. XXL 
odst. 5 Smlouvy;

q) Smluvní partner opakovaně (min. 2x) nedodrží jakoukoli svou povinnost 
uvedenou v čl. VII. odst. 10 něho 11 Smlouvy;

r) Smluvní partner i přes písemné upozornění opakovaně (min. 2x) nikoliv 
zanedbatelným způsobem poruší povinnost při vyplňování Číselníků dle čl. IX. 
Smlouvy, a to zejména ovšem nikoliv výhradně ve formě uvedení nesprávných 
údajů, ve formě neuvedení některých údajů. Nesprávným údajem se rozumí 
zejména údaj, který je uveden v rozporu s Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky
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provádění těžebních činností, s Přílohou č. T4 - Definice ceníkových kódů 
těženého dříví nebo s čl. IX. Smlouvy;

s) Smluvní partner poruší povinnost lc předložení originálu záruční listiny 
vystavené bankou ve prospěch Lesů ČR ve smyslu čl. XXI. odst. 1 Smlouvy ve 
lhůtách uvedených v čl. XXI. odst. l Smlouvy;

t) Smluvní partner v přiměřené dodatečně lhůtě poskytnuté mu Lesy ČR dle čl. VII. 
odst. 11 Smlouvy neodstraní vady vzniklé výkonem Lesnických činností.

5. Smluvní partner je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud:
a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Lesů ČR ve smyslu zákona č. 

182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů;

b) některé prohlášení Lesů ČR podle čl. VI. odst. 1 Smlouvy se ukáže nepravdivým, 
s výjimkou situace, kdy by důvodem nepravdivosti tohoto prohlášení byl postup 
Lesů ČR dle Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS;

c) Lesy ČR jsou v prodlení s úhradou jakéhokoliv peněžitého závazku Smluvnímu 
partnerovi vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 dnů.

6. Smluvní partner je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět v případě, že:

a) rozloha SÚJ, na níž Smluvní partner dle Smlouvy provádí Lesnické činnosti, se 
zmenší o více než 30% z původní rozlohy, tedy rozlohy, kterou SÚJ měla v den 
uzavření Smlouvy, nebo

b) v důsledku aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS dojde ke snížení 
ročního objemu Těžebních činností o více než 20 % z předpokládaného objemu 
Těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, 
který byl přílohou Zadávací dokumentace, nebo

c) Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými podle Čl. 
XIII. odst. 6 Smlouvy (jednostranná změna ze strany LČR) a takové změny 
v příslušném kalendářním roce budou představovat nárůst či snížení Pěstebních 
činností o více než 20 % celkového ročního finančního objemu těchto činností 
nebo, v případě Těžebních činností, nárůst či snížení o více než 20 % celkového 
objemu roční těžby v metrech krychlových v daném kalendářním roce, vše 
oproti původnímu Projektu. Smluvní partner je v tomto případě oprávněn 
Smlouvu vypovědět nejpozději ve lhůtě 14 dnů od oznámení změny Projektu 
Smluvnímu partnerovi. Pokud Smluvní partner Smlouvu takto nevypoví, platí, 
že se změnou Projektu vyjádřil souhlas a že došlo k dohodě o jejím obsahu.

Výpovědní doba v případech uvedených pod písm. a) - c) tohoto odstavce činí 3 
měsíce a počne běžet v první den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 
písemná výpověď doručena Lesům ČR. V průběhu výpovědní doby Smluvní partner 
zabezpečí činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy.

7. Lesy ČR budou každý rok trvání Smlouvy, vždy nejpozději k30. 9., vyhodnocovat 
stav kůrovcového dříví; výsledky vyhodnocení budou sděleny Smluvnímu partnerovi 
nejpozději do 15. 10. příslušného roku. V případě, že v rámci tohoto vyhodnocení 
bude zjištěno, že:

a) objem zpracovaného nebo asanovaného kůrovcového dříví zadaného dle čl. I.
Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům za období srpen - září daného
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roku nepřekročil 25% Obvyklého ročního objemu těžby stanoveného v Příloze č. 
Z2 - Ostatní informace a zakázka je označena jako kalamitní v Příloze č. Z2 - 
Ostatní informace, nebo

b) objem zpracovaného nebo asanovaného kůrovcového dříví zadaného dle čl. I. 
Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům za období leden - září daného 
roku překročil -Obvyklý roční objem těžby stanovený v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace a zakázka je označena jako nekalamitní v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace,

je kterákoli ze smluvních stran oprávněna Smlouvu písemně vypovědět, nejpozději 
však do konce měsíce října daného roku; v opačném případě platí, že smluvní strany 
s dalším trváním Smlouvy vyjádřily výslovný souhlas a jsou povinny ji nadále v plném 
rozsahu plnit. Výpovědní doba pro uvedený případ počíná běžet první den měsíce 
následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně a 
skončí k 31. 12. daného roku. Během výpovědní doby je Smluvní partner povinen 
provádět a zabezpečit Lesnické činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy.

8. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna Smlouvu písemně vypovědět v případě, že 
bude postupováno dle čl. XVI. odst. 6 písm. c) Smlouvy po dobu dvou bezprostředně 
po sobě jdoucích čtvrtletí, tj. po dobu dvou bezprostředně po sobě jdoucích čtvrtletí 
bude pro účely cenových úprav namísto nezveřejněného indexu použita hodnota 
„100,0; Smluvní partner je oprávněn takovou výpověď učinit nejpozději do 60ti dnů 
od doručení písemného oznámení Lesů ČR obsahujícího informaci o zvoleném 
postupu cenové úpravy, resp. jnformaci o tom, že index opětovně nebyl zveřejněn, 
přičemž toto oznámení Lesy ČR učiní bezodkladně poté, co se dozví o opětovném 
neuveřejnění indexu. Lesy ČR jsou oprávněny výpověď učinit nejpozději do 60ti dnů 
od odeslání písemného oznámení o neuveřejnění indexu Smluvnímu partnerovi. 
Nebude-li kteroukoli ze smluvních stran učiněna výpověď v uvedené lhůtě, platí, že 
smluvní strany s dalším trváním Smlouvy vyjádřily výslovný souhlas a jsou povinny ji 
nadále v plném rozsahu plnit (nadále bude indexováno plně v souladu s čl. XVI. odst. 
6 Smlouvy, nebude-li příslušný index vydán). Výpovědní doba v daném případě činí 3 
měsíce a počíná běžet první den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď 
doručena druhé smluvní straně. Během výpovědní doby je Smluvní partner povinen 
provádět a zabezpečit Lesnické činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy. Pro vyloučení 
pochybností smluvní strany shodně uvádí, že pro účely cenových úprav do uplynutí 
výpovědní doby bude postupováno plně v souladu s čl. XVI. odst. 6 Smlouvy (nebude- 
li příslušný index vydán).

9. V případě zániku Smlouvy před uplynutím doby jejího trvání je Smluvní partner 
povinen předložit Lesům ČR do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy souhrnnou 
zprávu, ze které bude vyplývat rekapitulace stavu SÚJ a ve které budou zejména 
podrobně specifikovány práce, které nesnesou odkladu, a v případě jejich 
neprovedení by hrozila újma. Do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy je Smluvní 
partner povinen předat Lesům ČR zpět podklady jemu předané do výpůjčky dle čl. 
VII. odst. 4 Smlouvy, či vrátit jiné předané podklady a materiály poskytnuté v rámci 
plnění Smlouvy.

10. Vpřípadě zániku Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své vzájemné 
závazky podle Smlouvy bez zbytečného odldadu. Smluvní strany se dohodly, 
že závazky vzniklé v důsledku provedení Lesnických činností, dodávek dříví dle 
Smlouvy, jakož i jakékoliv jiné peněžité i nepeněžité závazky vzniklé na základě 
Smlouvy, budou vpřípadě zániku Smlouvy vypořádány dle podmínek zaniklé
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Smlouvy, a to včetně cen Lesnických činností a dříví určených dle zaniklé Smlouvy. 
Odstoupením od Smlouvy či jiným jejím zánikem nezaniká právo smluvních stran 
na zaplacení plnění vzájemně si poskytnutého na základě Smlouvy dle podmínek 
Smlouvy, a to včetně ceny dříví a ceny Lesnických činností. Odstoupením od Smlouvy 
či jiným jejím zánikem nezaniká právo Lesů ČR na čerpáni bankovní záruky dle čl. 
XXL Smlouvy, jakož ani závazky, na jejichž pokrytí se bankovní záruka vztahuje.

li. Pokud je v tomto článku vztaženo oprávnění na odstoupení od Smlouvy na plnění 
Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný"), a to do doby zadání předmětných Pěstebních činností 
Zadávacím listem pěstebních činností.

XXIV. Criminal Compliance doložka 
(Prevence a detekce trestněprávních či neetických jednání, případná

reakce na taková j ednání)

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o Smlouvě 
vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto 
budou jednat i při plnění Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby 
nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému 
jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze 
smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o 
trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní 
odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., 
trestní zákoník, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze 
smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

3. Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České 
republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), a vjeho rámci přijaly 
závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický 
kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se Lesy ČR vymezují proti 
jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy lc prevenci a 
odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem 
nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění Smlouvy nebo 
v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost Smluvnímu 
partnerovi, který je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

XXV. Vyhrazená změna závazku

Lesy ČR jsou v souladu s ustanovením § 66 a § 100 odst. 3 Zákona o zadávání 
veřejných zakázek oprávněny využít vyhrazené změny závazku na provádění nových 
těžebních činností (bez prodeje dříví), jejichž možnost zadání si Lesy ČR vyhradily 
v zadávacích podmínkách Veřejné zakázky, dojde-li k potřebě jejich provedení, resp. 
poskytnutí, a to z důvodu hrozby či výskytu živelných či kůrovcových kalamit. Rozsah 
takových těžebních činností bude určen Lesy ČR s ohledem na aktuální potřebu 
odvrátit hrozící kalamitu či odstranit její následky a zajistit provádění činností 
prostřednictvím Smluvního partnera po dobu účinnosti Smlouvy, přičemž dále platí, 
že lc zadání nových těžebních činností lze přistoupit za předpokladu, že Smluvní 
partner řádně plní Těžební činnosti (s prodejem dříví) dle Smlouvy v maximálním 
požadovaném množství dle čl. XIII. odst. 7 Smlouvy (tj. na 120% průměrné měsíční
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projektované těžby). Při využití vyhrazené změny závazku jsou Lesy ČR povinny 
postupovat plně v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek a dodržet 
veškeré podmínky na ně zmíněným zákonem kladené.

XXVI. Řešení sporů

1. Případné spory mezi smluvními stranami, které mezi nimi vzniknou v souvislosti 
s plněním Smlouvy, budou řešeny přednostně vzájemným jednáním a dohodou.

2. Nepodaří-li se spory vyřešit smírně, sjednávají pro řešení sporů ze Smlouvy smluvní 
strany ve smyslu ustanovení § 89a zákona ě. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve 
znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný soud v prvním stupni, který je 
obecným soudem, nebo v jehož obvodu je sídlo obecného soudu Lesů ČR v době 
uzavření Smlouvy.

XXVII. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí a jsou plně srozuměny s povinností uveřejnit 
Smlouvu včetně veškerých jejích příloh, změn a dodatků plně v souladu se Zákonem o 
zadávání veřejných zakázek, resp. Zákonem o registru smluv.

2. Smlouva a právní poměry jí upravené se řídí právním řádem České republiky, 
zejména pak Občanským zákoníkem a Zákonem o lesích. Při výkladu Smlouvy je 
třeba přihlédnout i k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně v odvětví lesního 
hospodářství (např. DP).

3. Pro vyloučení pochybností strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli a Smlouvu 
uzavírají při svém podnikání, pročež se na Smlouvu a závazky z ní vzniklé neuplatní 
ustanovení § 1793 Občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani ustanovení § 1796 
Občanského zákoníku (lichva).

4. Pro případné změny okolností vzniklé v průběhu trvání smluvního poměru 
založeného Smlouvou se užije ustanovení § 1765 a násl. Občanského zákoníku.

5. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku 
(doložky v adhezních smlouvách) na Smlouvu a závazky z ní vzniklé.

6. Smlouva může být měněna, doplňována či ukončena pouze v písemné formě. Smluvní 
strany berou na vědomí, že změny Smlouvy je možno sjednat pouze za podmínek 
stanovených právními předpisy o zadávání veřejných zakázek.

7. Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nelze bez předchozího písemného souhlasu 
druhé smluvní strany převést na třetí osobu.

8. Pokud je Smluvním partnerem^více osob, které plní předmět Smlouvy společně, 
odpovídají tyto osoby Lesům ČR i třetím osobám z právních poměrů vzniklých 
na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, příp. s plněním poskytovaným na jejím 
základě, společně a nerozdílně.

9. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž Lesy ČR obdrží dva a Smluvní 
partner jeden stejnopis.
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10. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly 
Smlouvě i všem jejím jednotlivým ustanovením a používaným pojmům a obratům 
a souhlasí s celým jejím obsahem, lcterý vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což 
stvrzují svými podpisy.

11. V případě, že některá ustanovení Smlouvy jsou nebo se stanou z jakéhokoliv důvodu 
obsoletní, neaplikovatelná, neúčinná nebo neplatná, a to včetně účinků rozhodnutí 
soudu, správního orgánu či jiného orgánu státní moci, případně z důvodu přijetí 
nového právního předpisu či zrušení stávajícího jprávního předpisu či z důvodu 
přechodu vlastnictví majetku státu ve správě Lesů CR na třetí osobu, nebude to mít 
za následek neplatnost či neúčinnost Smlouvy jako celku ani jiných ustanovení 
Smlouvy, pokud je takovéto obsoletní, neaplikovatelné, neplatné či neúčinné 
ustanovení oddělitelné od zbytku Smlouvy. Smluvní strany se zavazují příslušné 
neplatné ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, jehož věcný 
význam bude shodný nebo nejbližší nahrazovanému ustanovení, přičemž účel a smysl 
Smlouvy zůstane zachován, nebo se použije právní předpis, který nejblíže odpovídá 
účelu a smyslu Smlouvy, popř. bude požádáno o vydání nového rozhodnutí soudu, 
správního orgánu či jiného orgánu státní moci, které bude nejblíže odpovídat smyslu 
a účelu Smlouvy nebo k jeho naplnění přispěje. Výše uvedené platí i pro vyplnění 
mezer ve Smlouvě. Ustanovení čl. X. odst. 4 Smlouvy a čl. XVI. odst. 5 a 6 Smlouvy 
nejsou tímto ustanovením dotčena.

12. Lesy ČR uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a dokumenty, jejichž uveřejnění je 
vyžadováno dle ust. § 219 Zákona o zadávání veřejných zakázek.

13. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto j ejí přílohy:
■ Příloha č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě “při 

pni“; část Řazení dřevin do skupin];

■ Příloha č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví;

■ Příloha č. Pi - Pěstební projekt do 31.12. 2019;

■ Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin;

■ Příloha č. P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností;

■ Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B - ceník 
SaMa);

* Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně 
mladých lesních porostů;

■ Příloha č. P6 - Řadič výkonů pěstebních činností;

* Příloha č. Ti - Těžební projekt do 31.12. 2019;

■ Příloha č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností;

■ Příloha č. T3 - Ceník těžebních činností;
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■ Příloha č. T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví;

* Příloha č. T5 - Řadič výkonů těžebních činností;

* Příloha č. Zl - Vzor Zadávacího listu - Pěstební a ostatní činnosti;

■ Příloha č. Zi/a - Vzor Zadávacího listu - Těžební činnosti;

■ Příloha č. Zl/b - Vzor Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba;

■ Příloha č. Zl/c - Vzor Zadávacího listu - Objednávka asanace;

■ Příloha č. Z2 - Ostatní informace;

■ Příloha č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům;

■ Příloha č. Z4 - Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

■ Příloha ě. Z5 - Zásady požární ochrany;

V případě rozporu vlastního textu Smlouvy s přílohami Smlouvy má přednost vlastní 
text Smlouvy.

V Brně dne V Brně dne fŘ /jy

Lesy České republiky, s. p. PETRA spol. s r.o.

Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D. 
Ředitel Krajského ředitelství Brno

doc.Ing. Radomír Klvaě, Ph.D. 
na základě plné moci

Stránka 56 z 137
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dřiví - odi. l. 2019 do 31.12.2023



ftauaMím xních lesnických čilUh0K)iíi (01 (0) ipMaiákiW (ifCiíkW 1 1

Příloha č. D1 - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“]

kód zakázky: 
název zakázky:

název OJ: 
objem dříví [m3]:

131215
Týn
LS Prostějov
56 800

účastník: PETRA spol. s r.o.
IČO: ^6979697 

ulice: Brandlova 3393/129 
obec: Hodonín 695 01

Měrná jednotka = Kč/m 3

skupina hmotnatostí
SD č. SD CK druh těžby kvalita r-0,09 r-0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 1,00+

SM, JD, DG 1 1000 Podrostní běžná 300 300 400 500 800 1 050 1 100 1 100
SM, JD, DG 1 3000 Na holině běžná 300 300 400 500 550 600 650 700
SM, JD, DG 1 xx10 Bez rozlišení souše 300 300 280 280 350 350 350 350
SM, JD, DG 1 xx20 Bez rozlišeni kůrovec 300 300 280 280 330 370 417 417
SM, JD, DG 1 xx30 Bez rozlišení lapák 300 300 280 280 330 370 417 400
SM, JD, DG 1 xx40 Bez rozlišení živelná 300 300 370 480 550 600 550 500

| SM, JD, DG |
BO 2 1000 Podrostní běžná 300 300 200 250 250 300 300 300
BO 2 3000 Na holině běžná 300 300 200 250 250 300 300 300
BO 2 xx10 Bez rozlišení souše 300 300 200 200 200 300 300 300
BO 2 xx40 Bez rozlišení živelná 300 300 200 200 2201 250 350 350

| BO |
MD 3 1000 Podrostní běžná 460 460 460 460 550 680 1 500 1 550
MD 3 3000 Na holině běžná 300 300 320 460 550 680 700 750
MD 3 xx10 Bez rozlišení souše 300 300 230 3201 350 350 400 400
MD 3 xx40 Bez rozlišení živelná 300 300 300 450 500 650 800 850

| MD |
BK 4 1000 Podrostní běžná 460 460 460 460 460 500 550 1 000
BK 4 3000 Na holině běžná 310 310 320 350 380 350 350 450
BK 4 xx10 Bez rozlišení souše 310 310 320 350 380 400 400 400
BK 4 xx40 Bez rozlišení živelná 310 310 320 350 380 400 450 500

[ BK |
DB, JV, JS 5 1000 Podrostní běžná 460 460 460 460 460 500 850 1 000
DB, JV, JS 5 3000 Na holině běžná 300 300 300 300 300 300 350 450
DB, JV, JS 5 xx10 Bez rozlišení souše 300 300 300 300 320 350 400 450
DB, JV, JS 5 xx40 Bez rozlišení živelná 300 300 300 300 320 400 450 500

DB, JV, JS |
listn. tvrdé 6 1000 Podrostní běžná 370 370 400 400 400 520 620 620
listn. tvrdé 6 3000 Na holině běžná 370 370 320 320 380 520 620 620
listn. tvrdé 6 xx10 Bez rozlišení souše 370 370 320 320 330 350 350 380
listn. tvrdé 6 xx40 Bez rozlišení živelná 370 370 320 320 330 350 350 380

listn. tvrdé
listn. měkké 7 1000 Podrostní běžná 370 370 400 400 400 420 460 560
listn. měkké 7 3000 Na holině běžná 370 370 370 320 320 370 420 520
listn. měkké 7 xx10 Bez rozlišení souše 370 370 320 320 320 320 360 360
listn. měkké 7 xx40 Bez rozlišení živelná 370 370 320 320 320 320 360 360

listn. měkké
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PŘÍLOHA č. D2 MATICE PRO VÝPOČET CEN DŘÍVÍ 

Matice vah LČRpro aplikaci Indexů cen dříví

Indexační dřevina SM i ; i
kvalita JakostČSÚ dřevina ČSÚ -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 r +1,00

Výřezy NI. /VB třídy jakos ti smrk 0,03 0,09 0,20 0,31 0,38 0,43 0,45 0,47

běžná Výřezylll. C třídyjakosti smrk 0,01 0,02 0,05 0,07 0,09 0,10 0,11 0,11
Výřezylll. D třídyjakosti smrk 0,00 0,01 0,04 0,09 0,13 0,15 0,17 0,18
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 0,96 0,88 0,71 0,53 0,40 0,32 0,27 0,24

celkem 1,00 1,00 1,00 ^ 1,00 1,00 r 1,00 1,00 1,00
Výřezy lil. /VB třídyjakosti smrk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Výřezy III. C třídyjakosti smrk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00souše Výřezy III. D třídyjakosti smrk 0,00 0,10 0,22 0,37 0,49 0,58 0,65 0,70

..Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 1,00 0,90 0,78 0,63 0,51 0,42 0,35 0,30
celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy lil./VB třídyjakosti smrk 0,00 0,00 0,03 0,07 0,12 0,15 0,18 0,21

kůrovcové Výřezy lil. C třídyjakosti smrk 0,00 0,06 0,12 0,20 0,26 0,29 0,33 0,35
Výřezy lil. D třídyjakosti smrk 0,02 0,04 0,08 0,12 0,15 0,18 0,18 0,18
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buníčiny smrk 0,98 0,90 0,77 0,61 0,47 0,38 0,31 0,26

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. /VB třídyjakosti smrk 0,00 0,00 0,00 0,03 0,05 0,07 0,09 0,11

lapák Výřezy II). C třídyjakosti smrk 0,00 0,05 0,14 0,22 0,28 0,31 0,35 0,37
Výřezy Sil. D třídyjakosti smrk 0,02 0,05 0,09 0,14 0,20 0,24 0,25 0,26
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 0,98 0,90 0,77 0,61 0,47 0,38 0,31 0,26

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
'Výřezy III./VB třídyjakosti smrk 0,00 0,00 0,05 0,14 0,21 0,26 0,31 0,35

živelná Výřezylll. C třídyjakosti smrk 0,00 0,04 0,09 0,12 0,17 0,19 0,20 0,21
Výřezy lil. D třídyjakosti smrk 0,02 0,04 0,05 0,09 0,11 0,13 0,13 0,14
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 0,98 0,92 0,81 0,65 0,51 0,42 0,36 0,30

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Indexační dřevina BO
kvalita Jakost dřevina -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 r +1,00

Výřezy lil./VB třídyjakosti borovice 0,00 0,01 0,11 0,21 0,32 0,41 0,48 0,53

běžná Výřezylll. C třídyjakosti borovice 0,00 0,01 0,03 0,06 0,10 0,13 0,14 0,15
Výřezylll. D třídyjakosti borovice 0,02 0,07 0,10 0,13 0,11 0,08 0,05 0,02
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 0,98 0,91 0,76 0,60 0,47 0,38 0,33 0,30

celkem r' '
1,00 0 

! 
0 i ^ 1,00 ^ 1,00 r 1,00 1,00 W ■ ■ "1,00 1,00

Výřezylll. /VB třídyjakosti borovice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Výřezylll. C třídyjakosti borovice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00souše boroviceVýřezylll. D třídyjakosti 0,00 0,00 0,07 0,17 0,30 0,39 0,47 0,53
Dříví V. třídyjakosti-dříví pro výrobu buníčiny borovice 1,00 1,00 0,93 0,83 0,70 0,61 0,53 0,47

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezylll. /VB třídyjakosti ' smrk 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,10 0,12

kůrovcové Výřezylll. C třídyjakosti smrk 0,00 0,03 0,06 0,08 0,11 0,12 0,14 0,15
Výřezylll. D třídyjakosti smrk 0,00 0,05 0,13 0,22 0,30 0,34 0,35 0,38
Dřiví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 1,00 0,92 0,80 0,68 0,55 0,47 0,41 0,35

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy lil./VB třídyjakosti borovice 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,10 0,12

lapák \$řezylli. C třídyjakosti borovice 0,00 0,03 0,06 0,08 0,11 0,12 0,14 0,15
Výřezylll. D třídyjakosti borovice 0,00 0,05 0,13 0,22 0,30 0,34 0,35 0,38
Dříví V. třídyjakosti - dřiví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,92 0,80 0,68 0,55 0,47 0,41 0,35

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezylll. /VB třídyjakosti borovice 0,00 0,01 0,08 0,18 G,25 0,30 0,34 0,36

živelná Výřezylll. C třídyjakosti borovice 0,00 0,02 0,06 0,08 0,12 0,13 0,14 0,15
Vtyřezylll. D třídyjakosti borovice 0,00 0,03 0,05 0,06 0,07 0,08 0,10 0,12
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,94 0,81 0,68 0,56 0,49 0,42 0,37

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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Indexační dřevina MD i ; 1 ; ; : ;
Kvalita Jakost dřevina -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 r +1,00

■ Výřezy lil. NB třídy jakosti i modřín 0,00 0,01 0,06 0,17 0,29 0,41 0,51 0,55

běžná
jVýfezylil. C třídyjakosti modřín 0,00 0,01 0,06 0,08 0,13 0,17 0,21 0,23

I Výřezy lil. D třídyjakosti modřín 0,00 0,08 0,11 0,14 0,11 0,09 0,05 0,03

Dříví V. třídyjakosti - dřiví pro výrobu buničlny borowce 1,00 0,90 0,77 0,61 0,47 0,33 0,23 0,19

celkem *
1,00

r
1,00 0 

•

0 
■

r 1,00

; Ok
.

r 1,00 r 1,00 1,00

'Výřezy III. NB třídyjakosti modřín 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

souše
: Výřezy III. C třídyjakosti
Výřezy lil. D třídyjakosti

modřín
modřín

0,00
0,00

0,00
0,05

0,00
0,14

0,00
0,24

0,00
0,38

0,00
0,52

0,00
0,63

0,00
0,70

Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,95 0,86 0,76 0,62 0,48 0,37 0,30

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

VýřezyItl, NB třídyjakosti smrk 0,00 0,00 0,03 0,07 0,12 0,15 0,18 0,21

kůrovcové
Nářezy lil. C třídyjakosti ;smrk 0,00 0,06 0,12 0,20 0,26 0,29 0,33 0,35

Výřezy lil. D třídyjakosti smrk 0,02 0,04 0,08 0,12 0,15 0,18 0,18 0,18

Dřiví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničlny .smrk 0,98 0,90 0,77 0,61 0,47 0,38 0,31 0,26

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy III. NB třídyjakosti !modřín 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,09 0,11

lapák
VýřezyII). C třídyjakosti modřín 0,00 0,01 0,06 0,09 0,13 0,20 0,23 0,23

Výřezy III. D třídyjakosti modřín 0,00 0,04 0,11 0,21 0,29 0,34 0,38 0,42

Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničlny borovice 1,00 0,95 0,82 0,68 0,54 0,39 0,30 0,24
celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy III. NB třídy jakostí modřín 0,00 0,01 0,06 0,16 0,26 0,34 0,38 0,42

živelná
Výřezy Ilí. C třídyjakosti modřín 0,00 0,01 0,06 0,09 0,11 0,17 0,19 0,19

Výřezylll. D třídyjakosti modřín 0,00 0,01 0,04 0,05 0,07 0,10 0,11 0,13

Dříví V. třídyjakosti - dřiví pro výrobu bunlčiny borovice 1,00 0,97 0,84 0,70 0,56 0,39 0,32 0,26

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Indexační dřevina BK i
I

kvalita Jakost dřevina -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00
Výřezy III. NB třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,11 0,16

Výřezy lil. C třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05 0,07 0,08

běžná Výřezylll. D třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,13 0,17

Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny buk 0,64 0,71 0,76 0,80 0,70 0,66 0,56 0,48

Dříví VI. třídyjakosti - palivové dříví listnaté 0,36 0,29 0,24 0,20 0,18 0,15 0,13 0,11
celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezylll. NB třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Výřezylll. C třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

souše Výřezylll. D třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny buk 0,55 0,58 0,60 0,62 0,65 0,67 0,68 0,70

Dříví VI. třídyjakosti - palivové dříví listnaté 0,45 0,42 0,40 0,38 0,35 0,33 0,32 0,30

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezylll. NB třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 0,07 0,11

Výřezylll. C třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04 0,05 0,07

živelná Výřezylll. D třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,07 0,13 0,17

Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničlny buk 0,65 0,68 0,70 0,71 0,65 0,59 0,53 0,45

Dříví VI. třídyjakosti - palivové dříví listnaté 0,35 0,32 0,30 0,29 0,27 0,25 0,22 0,20

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Indexační dřevina DB J

kvalita Jakost dřevina -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00
Výřezylll. NB třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,01 0,06 0,11 0,18 0,23

Výřezy lil. C třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,01 0,04 0,09 0,16 °'17,
běžná Výřezylll. D třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,03 0,07 0,11 0,13 0,15

Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničlny dub 0,70 0,75 0,78 0,77 0,67 0,56 0,42 0,35

Dříví Ví. třídyjakosti - palivové dříví listnaté 0,30 0,25 0,22 0,18 0,16 0,13 0,11 0,10
celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,0 0 1,00 1,00

Výřezylll. /VB třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Výřezy]!!. C třídyjakosti ;dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

souše Výřezy))}. D třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,10 0,20

Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny dub 0,65 0,67 0,70 0,72 0,75 0,72 0,69 0,60

Dříví VI. třídyjakosti - palivové dříví listnaté 0,35 0,33 0,30 0,28 0,25 0,23 0,21 0,20
celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezylll. fiJB třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 0,13 0,19

Výřezylll. C třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,10 0,12

živelná Výřezylll. D třídyjakosti ;dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,11 0,15 0,17

Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny dub 0,65 0,70 0,75 0,79 0,70 0,61 0,48 0,40

Dříví VI. třídyjakosti - palivové dříví listnaté 0,35 0,30 0,25 0,21 0,18 0,16 0,14 0,12
celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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Vzorce pro výpočet cen Lesnických činností a cen dříví

l. Vzorec pro výpočet Smluvní inflace (INFxq) dle čl. X. odst. 3 Smlouvy

INFxq - výše Smluvní inflace se vypočte dle vzorce:

INFxq = (KIMZDíq * KIMZD2Q * ... * KIMZDxQ * 0, 75 

+ KIPHM1Q * KIPHM2Q * ... % KIPHMxQ * 0,15

+ kipruíq * kipru2Q *... * kipruxQ * o, 10) * 100 - 100

Kde:
KIMZDi-xq Klouzavé indexy mezd
KIPHMi-xq Klouzavé indexy PHM
KIPR IJi-xQ Klouzavé indexy průmyslu
IUMZDxq Klouzavý index mezd pro první čtvrtletí 2019
KIPHMxq Klouzavý index PHM pro druhé čtvrtletí 2019
KIPR U,q Klouzavý index průmyslu pro druhé čtvrtletí 2019

Čtyřlcvartální Klouzavé indexy jsou počítány z čtvrtletních indexů dle vzorce:

kío=Po-4 *'o-3 * ><,-2 *'0-1 - ů/4 +1

Čtvrtletní indexy (Iq) jsou počítány rozdílně dle charakteru zdrojových dat.
• V případě Indexů mezd (IMZDq) je zdrojem výše průměrné měsíční mzdy (za čtvrtletí) 

uveřejněná ČSÚ ve dvou po sobě následujících čtvrtletích. Index mezd se vypočte podílem 
příslušných průměrných mezd:

IMZBq =
výše mzdyQ 

výše mzdyp^i

• V případě Indexů PHM (IPHMq) jsou zdrojem průměrné čtvrtletní ceny nafty vypočtené 
jako průměr měsíčních cen motorové nafty uveřejněných ČSÚ. Index PHM se vypočte 
podílem příslušných čtvrtletních cen nafty:

průměrná čtvrtletní cena -nafty^
Q průměrná čtvrtletní cena naf£y0_í

• V případě Indexů průmyslu (IPRUq) jsou zdrojem průměrné indexy za čtvrtletí vypočtené 
jako průměr měsíčních bazických Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů (průměr 
roku 2015 = 100) uveřejněných ČSÚ. Index průmyslu se vypočte podílem příslušných 
čtvrtletních průměrných indexů:

IPRUq =
průměrný index g 

průměrný index
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í.l. Teoretický příklad výpočtu Smluvní inflace (INFxq) dle čl. X. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro druhé a třetí čtvrtletí roku 2019 za teoretického předpokladu že:

A.) budou ČSÚ vyhlášeny čtvrtletní průměrné hrubé mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví a 
rybářství v uvedené výši, z nichž bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:

Průměrná hrubá měsíční mzda podle odvětví - sekce CZ-NACE
v Kč, na přepočtené počty

Ukazatel 2017 2018
Indicator Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Zemědělství, lesnictví a rybářství 
Agriculture, forestry and fishing

23 952 20 126 21 396 22 907 25 049 21 348

čtvrtletní Indexy mezd 0,84... 1,063... 1,071... 1,094... 0,852...
Klouzavý index mezd (KIMZD,Q) průměrná změna 2Q.2017 - 1Q.2018 ===> 1,011...
Klouzavý index mezd (KIMZD2Q) průměrná změna 3Q.2017 - 2Q.2018 ===> 1,015...

B.) budou ČSÚ vyhlášeny měsíční ceny motorové nafty v uvedené výši, z nichž bude možné 
odvodit uvedené klouzavé indexy:

Průměrné ceny pohonných hmot za jednotlivé měsíce
rok

čtvrtletí

r-----------------------------------------------------------------------------------
2017

r
2018

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
období 4/17 5/17 6/17 w '8/17 9/17 10/17 11/17 '12/17 '1/18 '2/18 3/18 ^ 4/18 '5/18 6/18 '7/18 '8/18 '9/18

Motorová nafta (Kč/l) 27,28 25,45 25,59 25,97 26,91 28,21 28,21 27,64 27,75 28,23 28,54 29,40 30,37 30,51 30,31 30,09 30,28 30,54

čtvrtletní průměry cen 26,107... 27,03... 27,867... 28,723... 30,397... 30,303...
čtvrtletní Indexy PHVI 1,035... 1,031... 1,031... 1,058... 0,997...
Klouzavý index PHM (K1PHM1Q) průměrnázměna3Q.2017 - 2Q.2018 ==> 1,041...
Klouzavý index PHM (KÍPHM2Q} průměrná změna 4Q.2017 - 3Q.2018 => 1,03...

C.) budou ČSÚ vyhlášeny indexy cen Zemědělských a lesnických strojů v uvedené výši, z nichž 
bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:

Index cen průmyslových výrobců podle sekce, subsekce, oddílu a skupiny CZ-CPA v České republice (Průměr roku 2015 = 100)

rok
čtvrtletí

? — 1
2017

w----------------------------------------------------------------------
2018

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

období
f 4/17 '5/17 "6/17 rmj 8/17 9/17 "i 0/17 *11/17 '12/17 ' 1/18 '2/18 3/18 4/18 '5/18 '6/18 7/18 8/18 '9/18

CK283 Zemědělské a lesnické stroje 102,7 103,6 103,4 103 104,6 104 104,1 104 102,8 103,1 103,4 103,2 106,5 108,2 109,1 109,2 110,1 109,1
čtvrtletní průměr indexů 103,233... 103,867... 103,633... 103,233... 107,933... 109,467...
čtvrtletní Indexy průrryslu 1,006... 0,998... 0,996... 1,046... 1,014...

Klouzavý index průmyslu (K1PRU1Q) průměrná změna 2Q.2017 - 1Q.2018 ===> 1,011...
Klouzavý index průmystu (K3PRU2Q) | průměrná zmšna3Q.2017-2Q.2018 ="> 1,013.

l.l.i. Výpočet Smluvní inflace pro druhé čtvrtletí 2019

Výše Smluvní inflace za první čtvrtletí 2019 (pro úpravu cen ve druhém čtvrtletí 2019) se vypočte 
dosazením do výše uvedeného vzorce:

JNF10 = (1,011...» 0,75 + 1,041 ...0,15 + 1,011... * 0,10) * 100 - 100 = 1,6%
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1.1.2. Výpočet Smluvní inflace pro třetí čtvrtletí 2019

Výše Smluvní inflace za první a druhé čtvrtletí 2019 (pro úpravu cen ve třetím čtvrtletí 2019) se 
vypočte dosazením do výše uvedeného vzorce:

INF2Q = (1,011... * 1,015 ... * 0,75 + 1,041... * 1,030 ... * 0,15 + 1,011... * 1,013 * 0,10) * 100 
- 100 = 3,3%

2. Vzorec pro výpočet indexované ceny jehličnatého dříví dle cl. XVI. odst. 3
Smlouvy

cdq - (r.n sd) *100 + ~ *D ,100 +
Q 100* 100

Kde:
CDq indexovaná cena dříví
CD nabídnutá cena dříví (při pni) dle Přílohy č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví 
(hroubí) na lokalitě “při pni"]
SD Modelová hodnota soustřeďování dříví na OM dle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních činností 
INFxq výše Smluvní inflace
V%xq výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví, vypočte se součtem 
vážených změn Indexů cen dříví jednotlivých jakostí určené indexační dřeviny. Váhy změn Indexů 
cen dříví pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle jakostí jsou stanoveny v této Příloze (v tabulce 
„Matice vah LČRpro aplikaci Indexů cen dříví"). Výpočet dle vzorce:

T/0/ í(ICDVJak
P/0XQ-PM1*(^ ióo(ICDVjakXAQ lCDVJakl2Q ' * ------;--------- *

+

+ Vr'Jak 2

100

ICDNjak Íěiq ICDNjak 12Q---------------*----------------*
100 100

lCDVjak2.iQ ICDVjak2,2Q

ICDVjakl.XQ nr* •------------ * 0,5
100

ICDVjak 2 ,xq

100 100

ICDN,ak2.1Q vICDN]ak22Q _ 
100 * 100

+ '" + VjakY *
(lCDV]ak 3.1Q ICDVjak 3 2q ----- --------- * ----- --------  *

100 100

lCDNjak3-1Q JCDNjak32Q 
100 * 100

100

ICDNjak2'XQ
100

Ť lCPVjak3.XQ 
100

ICDNjak3,XQ
100

■ * 0,5

* 0,5J * 100 - 100

* 0,5

*0,51*100-100

Kde:
Vjaki-Y jsou váhy změn Indexů cen dříví pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle kvality, 

hmotnatostí a jakosti stanovené v této Příloze

ICDVjaki-Y.i-XQ jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 
100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

ICDNjaki-Y.i-xQ jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období 
= 100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

ICDVja.k1-Y.1Q a ICDNjaki-Y.iQ odpovídá Indexům cen dříví za 1. kalendářní čtvrtletí roku 
2019 a ICDV jaki-Y.xQ a ICDN jaia.-v.xQ odpovídá Indexům cen dříví za čtvrtletí 
bezprostředně předcházející kalendářnímu čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví 
upravovány.
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2.1. Teoretický příklad výpočtu indexované ceny jehličnatého dříví (CDq) dle či.
XVI. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro druhé a třetí čtvrtletí roku 2019 za teoretického předpokladu že:

A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin smrk (SM) běžné kvality ve skupině 
hmotnatostí -0,69 ve výši 1200 Kč/m3 (CD), lcteré odpovídá Modelová hodnota 
soustřeďování dříví na OM ve výši 300 Kč/nD (SD). Pro tuto dřevinu, kvalitu a hmotnatost 
jsou v této Příloze stanoveny váhy pro aplikaci Indexů cen dříví dle jakosti:

JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEXAČNÍ
DŘEVINA

VÁHY V 
SH -0,69

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jalu smrk o,43
Výřezy III. C třídy jakosti .Jaks smrk 0,10
Výřezy III. D třídy jakostí Jal<3 smrk 0,15
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny Jak4 smrk 0,32

B.) budou ČSÚ vyhlášeny Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 
100) a Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období = 100) pro 
jednotlivé jakosti dřeviny smrk ve výši:

JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEX.
DŘEVINA

INDEXY CEN DŘÍVÍ 
za 1. čtvrtletí 2019

INDEXY CEN DŘÍVÍ 
za 2. čtvrtletí 2019

VLASTNÍCI NEVLASTNÍCÍ VLASTNÍCI NEVLASTNÍCÍ

ICDVjakt-4.iQ ICDNjaki-4-iQ ICDVjaki-4.2Q ICDNjakl.-4.2Q

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jaki smrk 107,7 106,9 95,1 96,6

Výřezy III. C třídy jakosti Jal<2 smrk 106,2 106,6 95,1 94,2

Výřezy III. D třídy jakosti Jak3 smrk 104,5 103,9 97,3 100,8
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu 
buničiny Jal<4 smrk 104,5 106,2 98,8 97A

C.) bude stanovena Smluvní inflace pro druhé a třetí čtvrtletí 2019 dle příkladového výpočtu 
pro výpočet Smluvní inflace v článku 1.1. této přílohy

2.1.1. Výpočet indexované ceny jehličnatého dříví pro druhé čtvrtletí 20iy 
(příklad nárůstu ceny dříví)

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví za 1. čtvrtletí 2019 se vypočte po 
dosazení do výše uvedeného vzorce:

f (107,7 106,9 \ \
V%1Q= 0,43 * U-Jqq- * 0,5 + -jóq * 0,5j * 100 - 100j

(/106,2 106,6 \+ °'10 * (iToF *0,5 + W * °'5j *100 “100

//104,5 103,9 \
+ 0,15 * I * 0,5 + * 0,5 J * 100 - 100

/104,5 106,2 \ \
VTóo~ * °'5 + TóčT *0/5) *100 “100) = 6/1 %
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Indexovaná cena jehličnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2019 se vypočte dle vzorce:

CD202019
, x 100+ V%ÍO 100+ lNFín
0CD + SD)*--------------^-SD*-----------------^

100 100 
, . 100+6,1 100+1,6 

= (1200+300)*----—------300*
100 100 1207 Kč/m3

2.1.2. Výpočet indexované ceny jehličnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2019 
(příklad mezičtvrtletního poklesu ceny dříví)

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví za 1. a 2. čtvrtletí 2019 se vypočte 
po dosazení do výše uvedeného vzorce:

, /107,7 95,1 106,9 96,6
k%2Q = 0;43 * ( (-77+r * T7T7T * 0,5 + — * —n— * 0,5 ) * 100 — 100100 100 100 100

/106,2 95,1 106,6 94,2I______ ' ...___ ' * n c j______ ' ^ _ ’+ 0’10*Uw*ioó*0'5 + 100 100
* 0,5 * 100 - 100

104,5 97,3 103,9 100,8
+ 0,15 * ------- * —- * 0,5 +--------* ■1 1 100 100 ' 100 100

* 0,5) * 100 - 100

, /104,5 98,8 106,2 97,1
+ 0.32 * ( (-TTTTr *T7T77* 0.5 +-7^ *-77^* 0,5 * 100 - 100 = 2,8%100 100 100 100

Indexovaná cena jehličnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2019 se vypočte dle vzorce:

CD302019 (CD + SD) *
100+ V%2Q

100 — SD *

= (1200 + 300)*
100 + 2,8

100+ inf2Q
100
100+3,3 

300*-------------lOO = 1232 Kč/m3

3. Vzorec pro výpočet dodatečné fakturace cenových rozdílů jehličnatého 
dříví dle čl. XVI. odst. 4 Smlouvy

*0 — (Cf^o+i ~ * DOD0
Kde:
Fq dodatečně fakturovaná částka za dané čtvrtletí 
CDq cena dříví pro dané čtvrtletí dle čl. XVI. odst. 3 Smlouvy 
CDq+1 cena dříví pro následující čtvrtletí dle čl. XVI. odst. 3 Smlouvy 
DODq dle číselníku dodané množství dříví

3.1. Teoretický příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů 
jehličnatého dříví dle čl. XVI. odst. 4 Smlouvy

Příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů za druhé čtvrtletí 2019 za předpokladu výše 
vypočtených indexovaných cen jehličnatého dříví pro druhé a třetí čtvrtletí 2019 (článek 2.1.1. a
2.1.2. této přílohy) a pro uvažovaný objem dodaného dříví ve druhém čtvrtletí 2019 dle číselníku ve 
výši loom3 v dřevině smrk běžné kvality hmotnatosti -0,69 m3.

F0 = (1232 - 1287) * 100 = -5500 Kl
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Po vyhlášení Indexů cen dříví za druhé čtvrtletí 2019 by tedy došlo lt vystavení opravného 
daňového dokladu na částku 5.500 Kč ve prospěch Smluvního partnera.

4. Vzorec pro výpočet indexované ceny listnatého dříví dle čl. XVI. odst. 3 
Smlouvy

CD0 = (CD + SD) ^ 100 + V%XQ
SD *■

100+INFXQ
Q x ' ' 100 100

Kde:
CDq indexovaná cena dříví
CD nabídnutá cena dříví (při pni) dle Přílohy č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví 
(hroubí) na lokalitě “při pni"]
SD Modelová hodnota soustřeďování dříví na OM dle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních činností 
INFxq výše Smluvní inflace
V%xq výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů, vypočte se součtem 
vážených změn čtyřkvartálních klouzavých Indexů cen dříví jednotlivých jakostí určené indexační 
dřeviny. Váhy změn klouzavých indexů pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle jakostí jsou 
stanoveny v této Příloze (v tabulce „Matice vah LČR pro aplikaci Indexů cen dříví"). Výpočet dle 
vzorce:

V%xq— (Vjakl * (jdCDVjaki.iQ * KICDVjakižQ * ... * KICDVjak IXQ * 0,5 

+ KICDNjak 1.15 * KICDNjak i,2q * ... * KlCDNjak 1 íXq * 0,5)
+ Vjak2 * {KICDVjak2.iQ * KICDVjak2.2Q * ■■■ * KICDVjak2.xQ * 0/5

+ KICDNjak2.iQ * KICDNjak2.2Q * ■■■ * KICDNjak2.xQ * 0,5)+ ...
+ VJakY * (KICDVjaa,1Q * I<ICDV]akY,2Q * ... * KICDV}akY.XQ * 0,5

+ KICDNjaky .15 * KICDNjakY 2q * ... * KICDNjakY xq * 0/5) j * 100 — 100

Kde:
Vjaki-Y jsou váhy změn klouzavých indexů pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle kvality, 

hmotnatostí a jakosti stanovené v této Příloze

KICDVjaki-Y.i-xQ a KICDNJaki-Y.i-XQ jsou klouzavé indexy pro jednotlivé jakosti, vypočtené 
jako čtyřkvartální průměry změn Indexů cen v lesnictví dle vzorce:

(ICDVjakl-v.Q-s

100
(iK7CD V}akíi_y.i_xQ—\ 8 * *ICDVja!n-y,q-2 /CDIj«gfci-r.<3-i 

100 * 100

KiCiWjafcj._y.t_xQ— ý
{ICBNjb&í-v.q-s _y.Q_2 lCWjaj.t_y.g_i . ICDNjSk%-Y,Q

100 100 100

100
100

l)/4+l

-l)/4 + l

Kde:
ICDVjaki-Y.Q-x jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí 

období = 100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

ICDNjaki-Y.Q-x jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí 
období = 100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

Přičemž pro KICDVJaki-Y.iQ a KICDNjaki-Y.iQ, tedy klouzavé indexy sloužící k první 
úpravě cen listnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2019, budou ICDVjaki-Y.Q-4 a ICDNjaki- 
y.q-4 odpovídat Indexům cen dříví za 2. kalendářní čtvrtletí roku 2018 a ICDVjaki-y.q a 
ICDNjaki-Y.Q odpovídat Indexům cen dříví za první čtvrtletí roku 2019, tedy čtvrtletí 
bezprostředně předcházející kalendářnímu čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví 
upravovány. Obdobně pro KICDV,jaki-Y.sQ a KICDNjaki-YsQ, tedy klouzavé indexy 
sloužící k druhé úpravě cen listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2019 (řetězením s 
KICDVjaki-Y.iQ a KICDNjaki-Y.io), budou ICDVjaki-Y.Q-4 a ICDNJaki-Y.Q-4 odpovídat
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Indexům cen dříví za 3. kalendářní čtvrtletí roku 2018 a ICDVjaki-Y.Q a ICDNjaki-y.Q 

odpovídat Indexům cen dříví za 2. čtvrtletí roku 2019, tedy čtvrtletí bezprostředně 
předcházející kalendářnímu čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví upravovány. Atd.

4.1. Teoretický příklad výpočtu indexované ceny listnatého dříví (CDq) dle cl.
XVI. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro druhé a třetí čtvrtletí roku 2019 za teoretického předpokladu že:

A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin buk (BK) běžné kvality ve skupině 
hmotnatostí -0,69 ve výši 1000 Kč/m3 (CD), které odpovídá Modelová hodnota 
soustřeďování dříví na OM ve výši 300 Kč/m3 (SD). Pro tuto dřevinu, kvalitu a hmotnatost 
jsou v této Příloze stanoveny váhy pro aplikaci Indexů cen dříví dle jakosti:

JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEXAČNÍ
DŘEVINA

VÁHY V 
SH -0,69

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jala buk 0,07
Výřezy III. C třídy jakosti Jaks buk 0,05
Výřezy III. D třídy jakosti Jak3 buk 0,07
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny Jal<4 buk 0,66
Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jak,5 listnaté 0,15

B.) budou ČSÚ vyhlášeny Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 
100) a Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období = 100) pro 
jednotlivé jakosti dřeviny buk v uvedené výši, z nichž bude možné odvodit uvedené klouzavé 
průměry:

JAKOST
OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEX.
DŘEVINA

3.Čtvrtletí 
2017

4.čtvrtletí 
2017

1.čtvrtletí 
2018

2.čtvrtletí 
2018

3.čtvrtletí 
2018

1 i
VLASTNÍCI (ICDV) ICDVJakl,s ,q 4 ICDVJakl SIQ 3 ICDVJala.5 lQ.a ICDV,,^ ICDV,.^

Výřezy m. A/B třídy jakosti Jaki buk 93,9 84,1 130,6 98,4 94,8
Výřezy 1H. C třídy jakosti Jak2 buk 99.6 86,5 119,5 102,5 96,7
Výřezy El. D třídy jakosti Jak3 buk 101 95.8 106,4 102,9 90,1
Dříví V. třídy jakosti-dříví pro
výrobu buničiny Jak4 buk 100,3 96,2 105,4 93,7 95

Dříví VI. třídy jakosti-palivové dříví Jaks listnaté 97,3 101,4 95,8 94,1 105,9

NEVLASTNÍCÍ CICDN) ICDNJalwl0.4 ICDNJakl.sl0^ ICDNJlkMl0.2 ICDNj,^,.^ ICDNJata.H a0.1

Výřezy El. A/B třídy jakosti Jaki buk 93,2 98,6 108,2 101,5 93,5
Výřezy El. C třídy jakosti Jak2 buk 95.8 98,6 101,6 95,3 99,7
Výřezy El. D třídy jakosti Jak3 buk 107.6 89,6 111,9 104,8 90,6
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro
výrobu buničiny Jak4 buk 96,1 94.3 98,9 101,8 100

Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jaks listnaté 99,1 98,4 100,8 100,6 92,3
průměr změny 3Q.2017-2Q.2018 ------ > !

průměr změny 4Q.2017 -3Q.2018 —j>

klouzav é klouzavé
indexy pro indexy pro
3Q2018 4Q2018

HCDVJakI.slQ hcdvj<1wq

1,0037 1,0061

1,0138 1,0061

1,0148 0,9863

0,9882 0,9756

0,9724 0,9920

KICDNJlkI.„0 kicdiw*,
'1,0023 1,0031

0,9786 0,9880
1,0327 0,9880

0,9781 0,9874

0,9972 0,9802

C.) bude stanovena Smluvní inflace pro druhé a třetí čtvrtletí 2019 dle příkladového výpočtu 
pro výpočet Smluvní inflace v článku 1.1. této přílohy

4.1.1. Výpočet indexované ceny listnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2019

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů za 1. čtvrtletí 2019 se vypočte po 
dosazení do výše uvedeného vzorce:
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F%10= (0,07* (1,0037 ...» 0,5 + 1,0023 ...* 0,5)
+0,05 * (1,0138... * 0,5 + 0,9786 ... * 0,5)
+0,07 * (1,0148 ... * 0,5 + 1,0327 ... * 0,5)
+0,66 * (0,9882 ... * 0,5 + 0,9781 ... * 0,5)
+0,15* (0,9724... * 0,5 + 0,9972 ...» 0,5))* 100 - 100 = -1,2 %

Indexovaná cena listnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2019 se vypočte dle vzorce:

. 100 + V%íf) 100+ INFi0
CD2Q2B19 = (CD + Stí) ------~ 51? .----------------

x 100-1,2 100+1,6 v, _= (1000+300)*—------300*------------- = 979 Kč/m3
100 100

4.1.2. Výpočet indexované ceny listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2019

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů za 1. a 2. čtvrtletí 2019 se 
vypočte po dosazení do výše uvedeného vzorce:

V%2o = (0,07* (1,0037,,., * 1,0061 0,5 + 1,0023* 1,0031... * 0,5)
+0,05 * (1,0138...* 1,0061 ...» 0,5 + 0,9786 ...* 0,9880 ...» 0,5)
+0,07* (1,0148...* 0,9863 ...* 0,5 + 1,0327 ...* 0,9880 ... * 0,5)
+0,66* (0,9882...* 0,9756 ...* 0,5 + 0,9781...» 0,9874... * 0,5)
+0,15 * (0,9724...* 0,9724 ...* 0,5 + 0,9972...* 0,9802 ...* 0,5)) * 100 - 100 = -2,7 %

Indexovaná cena listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2019 se vypočte dle vzorce:

„ 100 + V%2fí 100+ JNF20
€D3fí2019 = (CD + SD) *-----^ - SD *  ------------ ——^302019 v J 100 100

s 100-2,7 100+3,3= (1000 + 300)*---------------300*--------------= 955 Kč/m3
100 100
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1-131 LS Prostějov MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2019 Proj.rok:2019 LIST 1
1

Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-1 Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

Výběrová kritéria:
(
("38 Čislo zakázky" = 215) a 
("33 Typ projektu" je v seznamu 
(1, 2)))

215 1 - Helfštýn * Předaný projekt

011 011 10 1406 108Aall 2 1 0,30 90,000
011 011 10 1406 108Ea04 2 1 1,15 414,000
011 011 10 1406 108Ea06 2 1 0,46 130,000
011 011 10 1406 112Ba06 2 1 0, 15 40,000
011 011 10 1406 112Ea05 2 1 0,20 60,000
011 011 10 1406 115BaO 5 2 1 0,25 75,000
011 011 10 1406 118Aa05 2 1 1,01 270,000
011 011 10 1406 118Ba09 2 1 0,30 100,000
011 011 10 1406 119Da08 2 1 0,67 255,000
011 011 10 1406 119Fa04 2 1 0,30 45,000
011 011 10 1406 119Fal0 2 1 0,20 60,000
011 011 10 1406 120Aa05 2 1 0,35 90,000
011 011 10 1406 125Aa05 2 1 0,15 40,000
011 011 10 1406 127Ball 2 1 0,35 150,000
011 011 10 1406 12 8CaO 6 2 1 0,25 80,000
011 011 11 1452 709Aa00a 2 1 0,56 132,000
011 011 11 1452 7O9AaO0b 2 1 0,28 98,000
011 011 11 1452 710Ba00 2 1 1,25 345,000
011 011 11 1452 71OEa0O 2 1 0,65 227,000
011 011 11 1452 HOFaOO 2 1 0,12 42,000
011 011 11 1452 711Aa00 2 1 0,15 55,000
011 011 11 1452 711Ea00 2 1 0,31 110,000
011 011 11 1452 711Fa00a 2 1 0,15 65,000
011 011 11 1452 713CaOO 2 1 0,67 230,000
011 011 11 1452 714Ca00 2 1 0,37 95,000

215 011 011-•Úklid a páleni klestu - j ehličnatého + listnatého 10,60 3298,000 m3

011 111 10 1406 HlAal2 10 0,60 210,000
011 111 10 1406 114Bal0 10 0, 30 120,000
011 111 10 1406 117Bal4 10 0,65 230,000
011 111 10 1406 117Cal3 10 O t—i1—

i 450,000
215 011 111-Úklid klestu (bez páleni) - ručně - jehl.+list. 2,65 1010,000 m3

011 411 10 1406 107Aa03 2 1 0,40 80,000
011 411 10 1406 107Ba03 2 1 0,97 200,000
011 411 10 1406 107Ba04a 2 1 0,15 30,000
011 411 10 1406 108Aa04 2 1 1, 00 280,000
011 411 10 1406 108Ba04 2 1 0, 05 10,000
011 411 10 1406 108Ea09 2 1 0,25 75,000
011 411 10 1406 109Da02b 2 1 0,20 40,000
011 411 10 1406 109Fa06 2 1 0,12 30,000
011 411 10 1406 109Ga04 2 1 0,30 105,000
011 411 10 1406 109Ga0 8 2 1 0,15 55,000
011 411 10 1406 110Ba03a 2 1 0,54 140,000
011 411 10 1406 110Ba04b 2 1 0, 54 180,000
011 411 10 1406 HlBa05a 2 1 0,27 81,000
011 411 10 1406 HlCa04b 2 1 0, 12 30,000
011 411 10 1406 HlCa05b 2 1 0,10 20,000
011 411 10 1406 112Ca03 2 1 0,40 100,000
011 411 10 1406 112Ea04 2 1 0,20 50,000
011 411 10 1406 112Ea05 2 1 0,20 56,000
011 411 10 1406 112Ea08 2 1 0, 10 25,000
011 411 10 1406 115Ca04a 2 1 0, 64 160,000
011 411 10 1406 116Ca04b 2 1 0,30 80,000
011 411 10 1406 116Da04 2 1 0,30 80,000
011 411 10 1406 117Aa06 2 1 0,30 85,000
011 411 10 1406 117Ca03 2 1 0,25 60,000
011 411 10 1406 118Aa05 2 1 0,90 250,000
011 411 10 1406 118Ba09 2 1 0, 30 110,000
011 411 10 1406 119Da05 2 1 0,80 225,000
011 411 10 1406 120Ba04 2 1 0,45 110,000
011 411 10 1406 120Ba05 2 1 0,84 210,000
011 411 10 1406 120Ba08 2 1 0,25 75,000
011 411 10 1406 120Da03 2 1 0,15 30,000
011 411 10 1406 12lAa03 2 1 0,75 150,000
011 411 10 1406 12lBa06a 2 1 0,30 80,000
011 411 10 1406 121BalO 2 1 0,20 70,000
011 411 10 1406 121Ca03 2 1 1, 85 300,000

Zpracováno dne: 12.12,,2018 12:13:32 , Helena Španihelová , všechna střediska
■3 1997 - 2018 HA-SOFT,



1-131 LS Prostějov MVO-llllX PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2019 Proj.rok:2019 LIST 2
2

Smi TP Revir Kód J P R L Idx Me- Kód Dodáni Malé-1 Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

011 411 10 1406 121CalO 2 1 0,25 100,000
011 411 10 1406 122Ba03 2 1 0,60 100,000
011 411 10 1406 122Ba05 2 1 0,40 100,000
011 411 10 1406 122CaO 3 2 1 0,35 60,000
011 411 10 1406 123Aa03 2 1 1,35 220,000
011 411 10 1406 123Aa09 2 i 0,30 105,000
011 411 10 1406 123Ca03 2 i 0,65 100,000
011 411 10 1406 123Da03 2 1 1,10 1, 650
011 411 10 1406 124Ba03 2 1 0,25 40,000
011 411 10 1406 124Ba06 2 1 1, 82 580,000
011 411 10 1406 124BalO 2 1 1,20 480,000
011 411 10 1406 124Da03 2 i 0,15 25,000
011 411 10 1406 125Da05 2 1 0,55 200,000
011 411-•Drceni klestu 23,61 5773,650 m3

011 611 10 1406 108Ea04 2 0,30
011 611 10 1406 108EaO 6 2 0,20
011 611 10 1406 HlAal2 10 0,15
011 611 10 1406 112Ba06 2 0,15
011 611 10 1406 115Ba05 2 0,20
011 611 10 1406 117Cal3 10 0,20
011 611 10 1406 118Aa05 2 0,50
011 611 10 1406 118Ba09 2 0,30
011 611 10 1406 120Aa05 2 0,15
011 611 10 1406 127Ball 2 0,30
011 611- Dočišťováni ploch po těžbě 2,45

011--Vyklizováni ploch po těžbě 39, 31 10081,650

016 211 10 1406 107Aa03 18 3 50260 SML 1 0,40 3,600
016 211 10 1406 107Ba03 18 3 50260 SML i 0,97 8,750
016 211 10 1406 107Ba04a 18 3 83260 SML 1 0,15 0,400
016 211 10 1406 108Aa04 18 3 50260 SML 1 0,37 3,350
016 211 10 1406 108Aa04 18 ii 40260 SML 1 0, 65 6, 500
016 211 10 1406 108Aall 18 3 83260 SML 1 0,33 1,350
016 211 10 1406 108Ba04 18 3 50260 SML 1 0,05 0,450
016 211 10 1406 108Ea04 18 3 50260 SML i 0,12 1, 050
016 211 10 1406 108Ea04 18 3 60260 SML 1 0,25 1,550
016 211 10 1406 108Ea04 18 11 40260 SML 1 0,90 9,000
016 211 10 1406 108Ea06 18 3 50260 SML 1 0,20 1, 800
016 211 10 1406 108Ea06 18 3 53270 SML 1 0,26 1, 550
016 211 10 1406 108Ea09 18 10 50155 SML 1 0,25 1,800
016 211 10 1406 109Da02b 18 3 50155 SML 1 0,20 1, 440
016 211 10 1406 109Da03 18 3 50155 SML 1 0,20 1, 440
016 211 10 1406 10 9DalO 18 3 50155 SML 1 0, 09 0, 650
016 211 10 1406 10 9FaO 6 18 3 50260 SML 1 0,12 1,050
016 211 10 1406 109Ga04 18 11 40260 SML 1 0,30 3, 000
016 211 10 1406 109Ga08 18 3 50260 SML i 0, 15 1,350
016 211 10 1406 110Ba03a 18 3 40260 SML 1 0,54 5,400
016 211 10 1406 110Ba04b 18 3 40260 SML 1 0, 30 3, 000
016 211 10 1406 110Ba04b 18 3 53270 SML 1 0,24 1,440
016 211 10 1406 HlBa05a 18 3 50155 SML 1 0,27 1, 950
016 211 10 1406 HlCa04a 17 10 50155 SML 1 0,30 2,160
016 211 10 1406 HlCa04b 18 3 50155 SML 1 0,12 0,900
016 211 10 1406 HlCa05b 18 3 50155 SML i 0,10 0,720
016 211 10 1406 112Ba0 6 18 3 50260 SML 1 0,15 1,350
016 211 10 1406 112Ca03 18 3 50155 SML 1 0,20 1,440
016 211 10 1406 112Ca03 18 10 20255 SML 1 0,20 1, 440
016 211 10 1406 112Ea04 18 3 50260 SML 1 0,17 1,550
016 211 10 1406 112Ea05 18 3 40260 SML 1 0,40 4,000
016 211 10 1406 112Ea05 18 3 53270 SML 1 0,20 1,200
016 211 10 1406 112Ea05 18 10 20255 SML 1 0,15 1, 080
016 211 10 1406 112Ea0 8 18 10 50155 SML 1 0, 07 0,500
016 211 10 1406 112Ga05 18 10 20255 SML i 0,20 1, 440
016 211 10 1406 113Cal0 18 3 50260 SML 1 0,33 3,000
016 211 10 1406 115Aa04a 18 3 50260 SML 1 0,14 1,250
016 211 10 1406 115Ba05 18 4 50260 SML 1 0,25 2,250
016 211 10 1406 115Ca04a 18 3 50260 SML 1 0,30 2,700
016 211 10 1406 115Ca04a 18 4 53270 SML 1 0,10 0,600
016 211 10 1406 115Ca04a 18 10 20255 SML 1 0,34 2,450
016 211 10 1406 115Ca05 18 4 53270 SML 1 0,10 0,600
016 211 10 1406 116Ca04b 18 4 20255 SML 1 0,15 1,080
016 211 10 1406 116Ca04b 18 4 50155 SML 1 0,15 1,080
016 211 10 1406 116Ca04b 18 4 74390 SML 1 0,02 0, 005
016 211 10 1406 116Da03 18 4 60260 SML i 0,25 1,500
016 211 10 1406 116Da03 18 4 83260 SML 1 0,15 0, 600
016 211 10 1406 116Da04 18 4 20255 SML 1 0,15 1, 080
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-1 Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

016 211 10 1406 116Da04 18 4 53270 SML 1 0, 15 0,900
016 211 10 1406 117Aa06 18 4 50260 SML 1 0,30 2,700
016 211 10 1406 117Ca03 18 4 20255 SML 1 0,20 1, 440
016 211 10 1406 117Ca03 18 4 50260 SML 1 0,15 1, 400
016 211 10 1406 117Ca03 18 4 53270 SML 1 0,10 0,600
016 211 10 1406 117Da03 18 10 20255 SML 1 0,15 1,080
016 211 10 1406 117Fa0 4 18 4 40260 SML 1 0,45 4,500
016 211 10 1406 117Fa04 18 4 50155 SML 1 0,25 1, 800
016 211 10 1406 117Fa04 18 4 74390 SML 1 0,02 0,005
016 211 10 1406 117FaO 6 18 4 40260 SML 1 0,15 1,500
016 211 10 1406 117Fa09 18 10 20255 SML 1 0,20 1, 440
016 211 10 1406 117 Fa 09 18 11 40260 SML 1 0, 45 4,500
016 211 10 1406 118Aa05 18 4 20255 SML 1 1,01 7,300
016 211 10 1406 118Aa05 18 4 40260 SML 1 0,25 2,500
016 211 10 1406 118Aa05 18 4 50260 SML 1 0,65 5,900
016 211 10 1406 118Ba09 18 4 50260 SML 1 0,27 2,450
016 211 10 1406 118Ba09 18 10 20255 SML 1 0,20 1,440
016 211 10 1406 119Da05 18 4 40260 SML 1 0,80 8,000
016 211 10 1406 119Da08 18 4 20255 SML 1 0,30 2,160
016 211 10 1406 119Da08 18 10 50155 SML 1 0,37 2,350
016 211 10 1406 119Fa04 18 4 20255 SML 1 0,10 0,720
016 211 10 1406 119Fa04 18 4 50155 SML 1 0,25 1,800
016 211 10 1406 119Fa05 18 4 20255 SML 1 0,40 2,880
016 211 10 1406 119FaO 5 18 4 50155 SML 1 0,65 4,680
016 211 10 1406 119Fal0 18 4 50260 SML 1 0,15 1, 350
016 211 10 1406 120Aa05 18 4 50260 SML 1 0,22 2,000
016 211 10 1406 120Ba04 18 4 50155 SML 1 0,24 1,720
016 211 10 1406 120Ba04 18 10 20255 SML 1 0,20 1, 440
016 211 10 1406 120Ba05 18 4 40260 SML 1 0,45 4, 500
016 211 10 1406 120Ba05 18 4 50155 SML 1 0,19 1,350
016 211 10 1406 120Ba0 5 18 4 74390 SML 1 0,02 0,005
016 211 10 1406 120Ba05 18 10 50155 SML 1 0,20 1,440
016 211 10 1406 120Ba08 18 4 50155 SML 1 0,25 1,800
016 211 10 1406 120Da03 18 4 50155 SML 1 0, 15 1, 080
016 211 10 1406 121Aa03 18 4 20255 SML 1 0,30 2,160
016 211 10 1406 121Aa03 18 4 50155 SML 1 0,13 0,940
016 211 10 1406 121Aa03 18 4 50260 SML 1 0,22 1, 980
016 211 10 1406 121Aa03 18 4 53270 SML 1 0,10 0, 600
016 211 10 1406 121Ba06a 18 4 20255 SML 1 0,10 0,720
016 211 10 1406 121Ba06a 18 4 50155 SML 1 0,15 1,080
016 211 10 1406 121BalO 18 4 50260 SML 1 0,29 2,600
016 211 10 1406 121Ca03 18 4 20255 SML 1 0,60 4,320
016 211 10 1406 121Ca03 18 4 40260 SML 1 1,20 12,000
016 211 10 1406 121Ca03 18 4 74390 SML 1 0,05 0,010
016 211 10 1406 121CalO 18 4 50260 SML 1 0,22 2,000
016 211 10 1406 121Da03a 18 4 50260 SML 1 0,05 0,450
016 211 10 1406 121Da05 18 4 1260 SML 1 0,05 0,200
016 211 10 1406 122Aa03 18 4 40260 SML 1 0,22 2,200
016 211 10 1406 122Aa04a 18 4 40260 SML 1 0, 49 4,900
016 211 10 1406 122Aa04a 18 4 74390 SML 1 0,05 0,010
016 211 10 1406 122Ba03 18 4 20255 SML 1 0,10 0,720
016 211 10 1406 122Ba03 18 4 40260 SML 1 0,30 3,000
016 211 10 1406 122Ba03 18 4 50155 SML 1 0,10 0,720
016 211 10 1406 122Ba0 5 18 4 50260 SML 1 0,47 4,250
016 211 10 1406 122Ca03 18 4 40260 SML 1 0,25 2,500
016 211 10 1406 122Ca03 18 4 50260 SML 1 0,10 0, 900
016 211 10 1406 123Aa03 18 4 18260 SML 1 0,30 1,500
016 211 10 1406 123Aa03 18 4 20255 SML 1 0,10 0,720
016 211 10 1406 123Aa03 18 4 40260 SML 1 0,79 7,900
016 211 10 1406 123Aa03 18 4 60260 SML 1 0,10 0, 600
016 211 10 1406 123Aa03 18 4 83260 SML 1 0,15 0, 600
016 211 10 1406 123Aa09 18 4 20255 SML 1 0,10 0,720
016 211 10 1406 123Aa09 18 10 50155 SML 1 0,15 1,080
016 211 10 1406 123Ca03 18 4 20255 SML 1 0, 32 2,300
016 211 10 1406 123Ca03 18 4 40260 SML 1 0,34 3,400
016 211 10 1406 123Da03 18 4 18260 SML 1 0,25 1,250
016 211 10 1406 123Da03 18 4 40260 SML 1 0, 50 5, 000
016 211 10 1406 123Da03 18 4 60260 SML 1 0,10 0,600
016 211 10 1406 123Da03 18 4 74390 SML 1 0,05 0,010
016 211 10 1406 123Da03 18 10 20255 SML 1 0,18 1,300
016 211 10 1406 124Ba03 18 10 50155 SML 1 0, 18 1,300
016 211 10 1406 12 4BaO 6 18 4 18260 SML 1 0,50 2,500
016 211 10 1406 124Ba06 18 4 20255 SML 1 0,30 2,160
016 211 10 1406 12 4Ba0 6 18 4 40260 SML 1 0,92 9,200
016 211 10 1406 124Ba06 18 4 60260 SML 1 0,10 0,600
016 211 10 1406 124Ba06 18 4 74390 SML 1 0,05 0,010
016 211 10 1406 12 4BaO 9 17 10 50155 SML 1 0, 30 2,160
016 211 10 1406 124BalO 18 4 18260 SML 1 0,30 1,500
016 211 10 1406 124BalO 18 4 20255 SML 1 0,30 2,160
016 211 10 1406 124Bal0 18 4 40260 SML 1 0, 60 6,000
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-' Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
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016 211 10 1406 124CaO 4 17 4 40260 SML 1 0,50 5,000
016 211 10 1406 124Da03 18 10 20255 SML 1 0,15 1, 080
016 211 10 1406 125Aa01b 18 4 1260 SML 1 0,10 0,400
016 211 10 1406 125Aa03 18 4 20255 SML 1 0,15 1, 080
016 211 10 1406 125Aa04b 18 4 18260 SML 1 0,20 1, 000
016 211 10 1406 125Aa04b 18 4 40260 SML 1 0,20 2,000
016 211 10 1406 125Aa04b 18 4 74390 SML 1 0,02 0,005
016 211 10 1406 125Aa05 18 4 20255 SML 1 0, 15 1, 080
016 211 10 1406 125Aa05 18 4 40260 SML 1 0,45 4,500
016 211 10 1406 125Aa05 18 4 74390 SML 1 0,02 0,005
016 211 10 1406 125Aa05 18 10 20255 SML 1 0,25 1,800
016 211 10 1406 125BaQ5 18 4 50155 SML 1 0,10 0,720
016 211 10 1406 125Ca03 18 4 18260 SML 1 0, 40 2,000
016 211 10 1406 125Ca03 18 4 20255 SML 1 0,40 2,880
016 211 10 1406 125Ca03 18 4 40260 SML 1 1,20 12,000
016 211 10 1406 125Ca03 18 4 60260 SML 1 0,15 0,900
016 211 10 1406 125Ca03 18 4 74390 SML 1 0, 05 0,010
016 211 10 1406 125Ca07 18 10 50155 SML 1 0,30 2,160
016 211 10 1406 125Da03 18 4 20255 SML 1 0,50 3, 600
016 211 10 1406 125Da05 18 4 20255 SML 1 0,74 5,340
016 211 10 1406 125Da05 18 4 50155 SML 1 0,80 5,760
016 211 10 1406 12 6Aa03 18 4 18260 SML 1 0,15 0,750
016 211 10 1406 126Aa03 18 4 40260 SML 1 0,55 5, 500
016 211 10 1406 126Ba03 18 4 18260 SML 1 0,15 0,750
016 211 10 1406 126Ba03 18 4 40260 SML 1 0,20 2,000
016 211 10 1406 126Ca03 18 4 20255 SML 1 0,25 1,800
016 211 10 1406 126Ca03 18 4 50155 SML 1 0,30 2,160
016 211 10 1406 126Ca03 18 4 74390 SML 1 0,02 0,005
016 211 10 1406 126Da04 18 4 18260 SML 1 0,30 1, 500
016 211 10 1406 126Da04 18 4 20255 SML 1 2,00 14,400
016 211 10 1406 126Da04 18 4 40260 SML 1 1,10 11,000
016 211 10 1406 126Da04 18 4 53270 SML 1 0, 44 2,640
016 211 10 1406 126Da04 18 4 74390 SML 1 0,05 0,010
016 211 10 1406 12 6Da04 18 4 83260 SML 1 0,28 1,120
016 211 10 1406 126Da04 18 10 50155 SML 1 0,55 3,960
016 211 10 1406 12 6DaO 6 18 4 20255 SML 1 0,15 1, 080
016 211 10 1406 12 6DaO 6 18 4 40260 SML 1 1,28 12,800
016 211 10 1406 12 6DaO 6 18 4 60260 SML 1 0,10 0,600
016 211 10 1406 12 6DaO 6 18 4 74390 SML 1 0,05 0,010
016 211 10 1406 12 6Da0 6 18 4 83260 SML 1 0,20 0, 800
016 211 10 1406 126Da06 18 10 50155 SML 1 0,20 1,440
016 211 10 1406 126Ea03 18 4 40260 SML 1 0,44 4, 400
016 211 10 1406 12 6EaO 4 18 4 18260 SML 1 0,40 2,000
016 211 10 1406 126Ea04 18 4 40260 SML 1 0,70 7,000
016 211 10 1406 126Ea05 18 4 20255 SML 1 0,78 5, 620
016 211 10 1406 12 6Ea05 18 4 40260 SML 1 0,25 2,500
016 211 10 1406 12 6Ea05 18 4 53270 SML 1 0,30 1, 800
016 211 10 1406 127Aa03 18 4 20255 SML 1 0,20 1, 440
016 211 10 1406 127Aa03 18 4 40260 SML 1 0,30 3,000
016 211 10 1406 127Aa03 18 4 53270 SML 1 0,20 1,200
016 211 10 1406 127Aa05 18 4 50260 SML 1 0,38 3,420
016 211 10 1406 127Ba01a 18 4 1260 SML 1 0,15 0, 600
016 211 10 1406 127Ball 18 4 50260 SML 1 0,40 3,600
016 211 10 1406 12 7Ca03 18 4 18260 SML 1 0,10 0, 500
016 211 10 1406 127Ca03 18 4 20255 SML 1 0,20 1, 440
016 211 10 1406 127Ca03 18 4 40260 SML 1 0,50 5,000
016 211 10 1406 12 7Ca03 18 4 53270 SML 1 0,30 1, 800
016 211 10 1406 127Ca03 18 4 83260 SML 1 0,15 0,600
016 211 10 1406 127Ca05 18 4 50260 SML 1 0,17 1, 500
016 211 10 1406 12 7Cal2 18 4 20255 SML 1 0,20 1, 440
016 211 10 1406 127Cal2 18 4 50260 SML 1 0,20 1,800
016 211 10 1406 12 8Aa02b 18 10 50155 SML 1 0,19 1, 380
016 211 10 1406 128Ca06 18 4 10260 SML 1 0,22 1,100
016 211 10 1406 128Da06 18 4 50155 SML 1 0,20 1, 440
016 211 10 1406 128Ea05 18 4 18260 SML 1 0,35 1,750
016 211 10 1406 128Ea05 18 4 40260 SML 1 1,20 12,000
016 211 10 1406 12 8Ea05 18 4 50260 SML 1 0,18 1,650
016 211 10 1406 128Ea05 18 4 53270 SML 1 0,50 3,000
016 211 11 1452 7O8Aa0O 3 50260 SML 1 0,15 1,350
016 211 11 1452 708Ca00 3 50260 SML 1 0,25 2,250
016 211 11 1452 709AaOOa 3 40260 SML 1 0,80 8,000
016 211 11 1452 709Aa00a 3 50260 SML 1 0,56 5, 040
016 211 11 1452 709AaOOa 4 74270 SML 1 0,02 0,010
016 211 11 1452 709Aa00b 3 50260 SML 1 0,28 2,520
016 211 11 1452 709Ba00 3 20255 SML 1 0,10 0,720
016 211 11 1452 709BaOO 3 40260 SML 1 0,86 8,600
016 211 11 1452 710Aa00 4 50260 SML 1 0,15 1,350
016 211 11 1452 710Ba00 4 20255 SML 1 0,23 1, 650
016 211 11 1452 HOBaOO 4 50260 SML 1 0,40 3,600
016 211 11 1452 71OBaO0 4 74270 SML 1 0,02 0, 010
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016 211 ii 1452 710BaOO 4 83260 SML 1 0,12 0,480
016 211 ii 1452 HODaOO 4 20255 SML 1 0,06 0,440
016 211 ii 1452 710Da00 4 50260 SML i 0,25 2,250
016 211 ii 1452 710EaOO 4 20255 SML 1 0,27 1, 950
016 211 ii 1452 710EaOO 4 50260 SML 1 0,65 5,850
016 211 ii 1452 HOFaOO 4 40260 SML 1 0,54 5,400
016 211 ii 1452 HOFaOO 4 50260 SML 1 0,10 0,900
016 211 ii 1452 710Fa00 4 74270 SML 1 0, 02 0, 010
016 211 ii 1452 71lAaOO 4 50260 SML i 0,15 1, 350
016 211 n 1452 HlBaOO 3 20255 SML 1 0,13 0,940
016 211 ii 1452 71lBa00 3 50155 SML 1 0,33 2,370
016 211 ii 1452 71lDaOO 4 50260 SML 1 0,11 1, 000
016 211 ii 1452 711EaOO 4 40260 SML 1 0,60 6,000
016 211 ii 1452 711Ea00 4 50260 SML 1 0, 15 1,350
016 211 ii 1452 71lEa00 4 74270 SML i 0,02 0,010
016 211 ii 1452 71lEa00 4 83260 SML 1 0,16 0,650
016 211 ii 1452 71lFa00a 4 50260 SML 1 0,20 1,800
016 211 ii 1452 HlFaOOa 4 83260 SML i 0,09 0,360
016 211 ii 1452 711Fa00b 4 40260 SML i 0,32 3,200
016 211 n 1452 711GaOO 3 20255 SML i 0,08 0,580
016 211 ii 1452 71lGa00 3 50155 SML i 0,20 1,440
016 211 ii 1452 712Ba00 3 50155 SML 1 0,04 0,300
016 211 ii 1452 712Ca00 4 40260 SML 1 0,70 0,700
016 211 ii 1452 712Ca00 4 60260 SML i 0,15 0,900
016 211 ii 1452 712Ca00 4 74270 SML i 0, 05 0, 020
016 211 ii 1452 713AaO 0 4 20255 SML 1 0,09 0,650
016 211 ii 1452 713Aa00 4 40260 SML 1 0,25 2,500
016 211 ii 1452 713Ba00 4 50260 SML i 0, 05 0,450
016 211 ii 1452 713Ca00 3 20255 SML 1 0,19 1, 380
016 211 ii 1452 713Ca00 3 50155 SML 1 0,18 1, 300
016 211 ii 1452 713Ca00 4 40260 SML 1 0, 30 3,000
016 211 ii 1452 713Da00 4 40260 SML 1 0,45 4,500
016 211 ii 1452 714Ba00 4 20255 SML 1 0,05 0,360
016 211 ii 1452 714Ba00 4 50155 SML 1 0,13 0,940
016 211 ii 1452 714Ca00 4 20255 SML 1 0,04 0,288
016 211 ii 1452 714Ca00 4 40260 SML 1 0,33 3,300
016 211 ii 1452 714Da00 4 20255 SML 1 0,80 5,760
016 211 ii 1452 714Da00 4 40260 SML 1 1,50 15,000
016 211 ii 1452 714Da00 4 50155 SML 1 0,08 0,580
016 211 ii 1452 714Da0O 4 53270 SML 1 0,30 1,800
016 211 ii 1452 714Da00 4 74270 SML 1 0,05 0,020

215 016 211- Prvni sadba do nepřipravené půdy-ručni-jamková 72, 82 589,208

016 611 10 1406 107Ball 16 4 50270 SML 1 0,10 0,900
016 611 10 1406 108Aa04 16 4 50270 SML 1 0,05 0,450
016 611 10 1406 lOSBaOlc 4 40270 SML 1 0,10 1,000
016 611 10 1406 108Da00 4 50270 SML 1 0,15 1,350
016- 611 10 1406 108Ea07 1 4 50270 SML 1 0,10 0,900
016 611 10 1406 108Ea09 15 4 50270 SML 1 0,10 0,900
016 611 10 1406 109Ba00 4 50270 SML 1 0,15 1,350
016 611 10 1406 109Dal2 16 4 40270 SML 1 0,30 3,000
016 611 10 1406 109Ea08a 15 4 50270 SML 1 0,30 2,700
016 611 10 1406 109Ga04 15 4 50270 SML 1 0,10 0,900
016 611 10 1406 HQBaO 4b 18 4 40260 SML 1 0,24 2,400
016 611 10 1406 HlBaOlc 4 50270 SML 1 0,15 1, 350
016 611 10 1406 112Ea00 4 50270 SML 1 0,10 0,900
016 611 10 1406 112Ea01b 4 42380 SML 1 0,05 0,080
016 611 10 1406 112Fa00 4 50270 SML 1 0, 05 0, 450
016 611 10 1406 114Da08 17 4 50270 SML 1 0,05 0,450
016 611 10 1406 114EaO0 4 50270 SML 1 0,10 0,900
016 611 10 1406 115Ba01b 4 50270 SML 1 0,10 0, 900
016 611 10 1406 116Ca00 4 20255 SML 1 0,15 1,080
016 611 10 1406 117Aa01c 4 50270 SML 1 0,20 1,800
016 611 10 1406 117Ca00 4 20255 SML 1 0,10 0,720
016 611 10 1406 117Fa06 17 10 50155 SML 1 0, 30 2,160
016 611 10 1406 118Ba00 4 10260 SML 1 0,10 0,500
016 611 10 1406 118BaOO 4 80380 SML 1 0,10 0,600
016 611 10 1406 119Aa00 4 50270 SML 1 0,10 0,900
016 611 10 1406 119Ba01b 4 1260 SML 1 0,10 0,400
016 611 10 1406 119Ba08 17 4 40270 SML 1 0,20 2,000
016 611 10 1406 119Da05 15 4 20255 SML 1 0,10 0,720
016 611 10 1406 119Ea00 4 20255 SML 1 0, 10 0,720
016 611 10 1406 119EaOO 4 50270 SML 1 0,15 1, 350
016 611 10 1406 120Ca00 4 20255 SML 1 0,25 1,800
016 611 10 1406 120Da00 4 50270 SML 1 0, 20 1, 800
016 611 10 1406 122BaO 0 4 20255 SML 1 0,15 1, 080
016 611 10 1406 122Ba00 4 50270 SML 1 0,30 2,700
016 611 10 1406 122Ba00 4 80380 SML 1 0,20 1,200
016 611 10 1406 123Ca01 10 4 51260 SML 1 0,30 3,000

Q 1997 - 2018 HA-SOFT, s.r.o.
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-1 Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

016 611 10 1406 12 5CaOlb 4 1260 SML 1 0,40 1,600
016 611 10 1406 125Ca01b 4 51260 SML 1 0,20 1,200
016 611 10 1406 125Cal2 17 4 18260 SML i 0,40 2,000
016 611 10 1406 125Cal2 17 4 40260 SML 1 0,50 5, 000
016 611 10 1406 125Fal2 15 4 50270 SML 1 0,10 0,900
016 611 10 1406 12 6AaO lb 4 1260 SML 1 0,10 0,400
016 611 10 1406 126Ba01b 12 4 1260 SML 1 0,30 1,200
016 611 10 1406 127BaQ9 16 4 50270 SML 1 0,20 1,800
016 611 10 1406 127Ca01b 4 51260 SML i 0,20 1,200
016 611 11 1452 708Aa01a 4 50270 SML 1 0,15 1,350
016 611 11 1452 708Ba01a 4 20255 SML 1 0,05 0,360
016 611 11 1452 708Ca01a 4 50270 SML 1 0, 05 0,450
016 611 11 1452 709Aa01a 4 50265 SML 1 0,07 0,500
016 611 11 1452 7 09Ca01 4 50265 SML 1 0,01 0,100
016 611 11 1452 709Da01a 4 50265 SML i 0,25 2,250
016 611 11 1452 710Ba01a 4 50270 SML 1 0,20 1,800
016 611 11 1452 710Da01a 4 50270 SML 1 0,10 0, 900
016 611 11 1452 710Ea01a 4 50270 SML 1 0,15 1,350
016 611 11 1452 710Fa01b 4 20255 SML 1 0,03 0,220
016 611 11 1452 711Ca01a 4 50270 SML 1 0,06 0,550
016 611 11 1452 71lEa01a 4 50270 SML 1 0,10 0, 900
016 611 11 1452 711Fa01a 4 50270 SML 1 0,13 1,170
016 611 11 1452 712Aa01a 4 50270 SML 1 0, 10 0, 900
016 611 11 1452 712Ba01a 4 50270 SML 1 0,15 1,350
016 611 11 1452 713Aa01a 4 50270 SML 1 0,15 1,350
016 611 11 1452 713Ba01a 4 50270 SML 1 0, 15 1,350
016 611 11 1452 713Ba01b 4 10270 SML 1 0,10 0,500
016 611 11 1452 713Da01a 4 20255 SML i 0,15 1,080
016 611 11 1452 714Ba01a 4 40260 SML 1 0,16 1, 600
016 611 11 1452 714Ba01a 4 50270 SML 1 0,20 1, 800
016 611 11 1452 714Da01a 4 50270 SML 1 0,10 0,900
016 611- Opakovaná sadba do nepř půdy-ruční-j amková 10,40 83,440

016--Zalesňování sadbou 83,22 672,648

022 011 10 1406 108Aa04 18 4 i 0, 65 0,290
022 011 10 1406 108Ea04 18 4 1 1, 15 0, 320
022 011 10 1406 108EaO 6 18 4 1 0,26 0,160
022 011 10 1406 109Ga04 18 4 1 0,30 0,130
022 011 10 1406 110Ba03a 18 4 1 0,54 0,350
022 011 10 1406 110Ba04b 18 4 i 0,54 0,210
022 011 10 1406 112Ea05 18 4 i 0, 60 0,365
022 011 10 1406 116Da03 18 4 i 0,40 0,235
022 011 10 1406 117Fa09 18 4 i 0, 45 0,380
022 011 10 1406 118Aa05 18 4 1 0,25 0,190
022 011 10 1406 119Da05 18 4 1 0,80 0,460
022 011 10 1406 12 0Ba05 18 4 1 0,45 0,210
022 011 10 1406 12lCa03 18 4 1 1,20 0,480
022 011 10 1406 122Ba03 18 4 1 0,30 0,195
022 011 10 1406 122Ca03 18 4 i 0,25 0,235
022 011 10 1406 123Aa03 18 4 i 1, 34 0, 695
022 011 10 1406 12 3Ca03 18 4 1 0,34 0,165
022 011 10 1406 123Da03 18 4 1 0,85 0,365
022 011 10 1406 12 4Ba06 18 4 1 1, 52 0,795
022 011 10 1406 124Bal0 18 4 1 0,90 0,440
022 011 10 1406 125Ca03 18 3 i 1, 75 0,485
022 011 10 1406 125Da05 18 3 i 0,70 0,315
022 011 10 1406 12 6Ba03 18 4 1 0, 35 0,270
022 011 10 1406 12 6Da04 18 4 1 1,84 0,622
022 011 10 1406 12 6DaO 6 18 4 1 1, 38 0,550
022 011 10 1406 126Ea05 18 4 1 0,55 0,260
022 011 10 1406 127Aa03 18 4 i 0,50 0,340
022 011 10 1406 127Aa05 18 4 1 0,38 0,290
022 011 10 1406 127Ca03 18 4 1 0,90 0,410
022 011 10 1406 127Ca05 18 4 1 0,17 0,190
022 011 10 1406 128Aa02b 18 4 1 0,19 0,185
022 011 11 1452 709Aa00a 4 1 0,80 0,190
022 011 11 1452 71OBa00 4 1 0,50 0,290
022 011 11 1452 71OFa00 4 1 0,54 0,325
022 011 11 1452 711Ea00 4 1 0,60 0,365
022 011 11 1452 711Fa00b 4 1 0,32 0,310
022 011 11 1452 713Aa00 4 1 0,25 0,220
022 011 11 1452 713CaOO 4 1 0,30 0,240
022 011 11 1452 713Da00 4 1 0,45 0,290
022 011 11 1452 714Ca00 4 1 0,37 0,270
022 011 11 1452 714Da00 4 1 1,80 0, 655
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215 022 Oll-Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 150/3 27,73 13,742 km

022
022
022
022
022
022
022
022
022
022
022
022
022
022
022
022
022
022
022

211
211
211
211
211
211
211
211
211
211
211
211
211
211
211
211
211
211
211-

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11

-Rozeb.

1406 107Ba00b
1406 107Ba01h
1406 107Da01b
1406 lOSBaOla
1406 109Da01c
1406 115Ca01b
1406 117Ea01b
1406 118Ba01c
1406 120Da01 
1406 12lBa00 
1406 121Ca01d
1406 124Da01 
1406 125Ba01 
1406 127Aa01b 
1406 127Ca01b
1452 708Ca01c
1452 HOAaOlb
1452 71lAa01d 

a likvid.oploc. •

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

-drátěné-do 180 cm

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

včetně

0, 437
0,165
0,290
0,121
0,213
0,277
0,207
0,410
0,192
0,234
0, 310
0,232
0,264
0,231
0,150
0,295
0,194
0,189
4,411 km

022 711 10 1406 108Aa04 18 4 1 0,65 0,290
022 711 10 1406 108Ea04 18 4 1 1,15 0,320
022 711 10 1406 108Ea06 18 4 1 0,26 0,160
022 711 10 1406 109Ga04 18 4 1 0,30 0,130
022 711 10 1406 HOBaO3a 18 4 1 0,54 0,350
022 711 10 1406 110Ba04b 18 4 1 0,54 0,210
022 711 10 1406 112Ea05 18 4 1 0, 60 0,365
022 711 10 1406 116Da03 18 4 1 0,40 0,235
022 711 10 1406 117Fa09 18 4 1 0,45 0, 380
022 711 10 1406 118Aa05 18 4 i 0,25 0,190
022 711 10 1406 119Da05 18 4 1 0,80 0,460
022 711 10 1406 120Ba05 18 4 1 0,45 0,210
022 711 10 1406 121Ca03 18 4 1 1,20 0, 480
022 711 10 1406 122Ba03 18 4 1 0,30 0,195
022 711 10 1406 122Ca03 18 4 1 0,25 0,235
022 711 10 1406 123Aa03 18 4 i 1,34 0,695
022 711 10 1406 123Ca03 18 4 1 0,34 0,165
022 711 10 1406 123Da03 18 4 1 0,85 0,365
022 711 10 1406 124Ba06 18 4 1 1,52 0,795
022 711 10 1406 124BalO 18 4 1 0,90 0,440
022 711 10 1406 125Ca03 18 3 1 1, 75 0,485
022 711 10 1406 125Da05 18 3 1 0,70 0,315
022 711 10 1406 126Ba03 18 4 1 0,35 0,270
022 711 10 1406 12 6Da04 18 4 1 1,84 0,622
022 711 10 1406 12 6Da0 6 18 4 1 1, 38 0, 550
022 711 10 1406 126Ea05 18 4 1 0,55 0,260
022 711 10 1406 127Aa03 18 4 1 0,50 0,340
022 711 10 1406 127Aa05 18 4 i 0,38 0,290
022 711 10 1406 127Ca03 18 4 1 0,90 0,410
022 711 10 1406 127Ca05 18 4 1 0,17 0,190
022 711 10 1406 128Aa02b 18 4 1 0,19 0, 185
022 711 11 1452 7O9AaO0a 4 i 0,80 0,190
022 711 11 1452 HOBaOO 4 i 0,50 0,290
022 711 11 1452 710Fa00 4 i 0,54 0, 325
022 711 11 1452 71lEa00 4 1 0,60 0,365
022 711 11 1452 71lFa00b 4 1 0,32 0,310
022 711 11 1452 713Aa00 4 1 0,25 0,220
022 711 11 1452 713Ca00 4 1 0, 30 0, 240
022 711 11 1452 713Da00 4 1 0,45 0,290
022 711 11 1452 714Ca00 4 1 0,37 0,270
022 711 11 1452 714Da00 4 i 1,80 0,655
022 711-•Zřizováni oplocenek- doplněni ráhen 27,73 13,742 km

022--Oplocováni mladých lesnich porostů 55,46 31,895

023 011 10 1406 109Ea08a 16 5 1 1, 000
023 011 10 1406 117Fa06 17 5 1 1, 000
023 011 10 1406 121Cal2 16 5 1 1,000
023 011 11 1452 HlBaOla 5 1 1, 000
023 011-•Kontrolní a srovnávací plochy-zřizováni 4,000 ks

023 021 10 1406 107Ba01g 7 1 1, 000
023 021 10 1406 115Ba01b 7 1 1, 000

■D 1997 - 2018 HA-SOFT, s.r.o.
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-1 Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 021 10 1406 117CaO1b 7 1 1,000
023 021 11 1452 712Cal3 5 1 1,000
023 021 -Kontrolní a srovnávací plochy- rozebíráni 4,000 ks

023 111 10 1406 112Ca03 18 4 53 SML i 0,20 1,440
023 111 10 1406 112Ea05 18 4 53 SML 1 0,15 1,080
023 111 10 1406 112Ga05 18 4 53 SML 1 0,20 1,440
023 111 10 1406 115Ca04a 18 4 53 SML 1 0,34 2,450
023 111 10 1406 116Ca04b 18 4 53 SML 1 0,15 1,080
023 111 10 1406 116Da04 18 4 53 SML 1 0,15 1, 080
023 111 10 1406 117Ca03 18 4 53 SML i 0,20 1,440
023 111 10 1406 117Da03 18 4 53 SML 1 0,15 1,080
023 111 10 1406 117Fa09 18 4 53 SML 1 0,20 1,440
023 111 10 1406 118Aa05 18 4 53 SML i 1,01 7,300
023 111 10 1406 118Ba09 18 4 53 SML 1 0,20 1,440
023 111 10 1406 119Da08 18 4 53 SML 1 0,30 2,160
023 111 10 1406 119Fa04 18 4 53 SML 1 0,10 0,720
023 111 10 1406 119Fa05 18 4 53 SML 1 0,40 2,880
023 111 10 1406 120Ba04 18 4 53 SML 1 0,20 1,440
023 111 10 1406 121Aa03 18 4 53 SML 1 0,30 2,160
023 111 10 1406 121Ba06a 18 4 53 SML 1 0,10 0,720
023 111 10 1406 12lCa03 18 4 53 SML 1 0, 60 4,320
023 111 10 1406 122Ba03 18 4 53 SML 1 0,10 0,720
023 111 10 1406 123Aa03 18 4 53 SML 1 0,10 0, 720
023 111 10 1406 123Aa09 18 4 53 SML 1 0,10 0,720
023 111 10 1406 123Ca03 18 4 53 SML 1 0,32 2,300
023 111 10 1406 123Da03 18 4 53 SML i 0, 18 1, 300
023 111 10 1406 124Ba06 18 4 53 SML 1 0,30 2,160
023 111 10 1406 124Bal0 18 4 53 SML i 0,30 2,160
023 111 10 1406 124Da03 18 4 53 SML 1 0,15 1,080
023 111 10 1406 125Aa03 18 4 53 SML 1 0,15 1,080
023 111 10 1406 125Aa05 18 4 53 SML 1 0,40 2,880
023 111 10 1406 125Ca03 18 4 53 SML 1 0,40 2,880
023 111 10 1406 125Da03 18 4 53 SML 1 0,50 3,600
023 111 10 1406 125Da05 18 4 53 SML 1 0,49 3,540
023 111 10 1406 126Ca03 18 4 53 SML i 0,25 1, 800
023 111 10 1406 126Da04 18 4 53 SML 1 2,00 14,400
023 111 10 1406 126Ea05 18 4 53 SML i 0,78 5, 620
023 111 10 1406 127Aa03 18 4 53 SML i 0,20 1,440
023 111 10 1406 127Ca03 18 4 53 SML 1 0,20 1,440
023 111 10 1406 127Cal2 18 4 53 SML 1 0,20 1, 440
023 111- Nátěry kultur repelenty-letni 12,07 86, 950 tis

023 121 10 1406 107AaOO 11 71 SML i 0,17 1, 450
023 121 10 1406 107Aa03 17 11 71 SML 1 0,26 2,340
023 121 10 1406 107Aa03 18 10 71 SML 1 0,40 3, 600
023 121 10 1406 107BaOOa 11 71 SML 1 0, 50 4,400
023 121 10 1406 107Ba01g 11 71 SML 1 0,30 2,700
023 121 10 1406 107Ba03 18 10 71 SML 1 0,97 8,750
023 121 10 1406 107Ball 15 11 71 SML 1 0,25 2,250
023 121 10 1406 107Ball 16 11 71 SML i 0,55 3,450
023 121 10 1406 107CaO0 11 71 SML 1 0,75 5, 300
023 121 10 1406 107Ca01b 11 71 SML 1 0, 53 3,500
023 121 10 1406 107DaOOa 11 71 SML 1 0,44 3,700
023 121 10 1406 108Aa00 11 71 SML 1 0,39 2,500
023 121 10 1406 108Aa04 15 11 71 SML 1 0, 16 1, 450
023 121 10 1406 10 8Aa04 16 11 71 SML i 0,25 2,300
023 121 10 1406 108Aa04 17 11 71 SML 1 0,02 0,200
023 121 10 1406 108Aa04 18 10 71 SML 1 0, 37 3,350
023 121 10 1406 108Aall 17 11 71 SML 1 0,33 1,320
023 121 10 1406 108Ba00 11 71 SML 1 0,54 4,850
023 121 10 1406 108Ba04 17 11 71 SML 1 0, 09 0,810
023 121 10 1406 108Ba04 18 10 71 SML 1 0, 05 0,450
023 121 10 1406 10 8Da00 11 71 SML 1 0,60 4, 600
023 121 10 1406 108Da04 17 11 71 SML 1 0,18 1, 620
023 121 10 1406 108Da08 17 11 71 SML 1 0,86 7,740
023 121 10 1406 108Dall 16 11 71 SML 1 0,20 1,450
023 121 10 1406 108Ea00 11 71 SML 1 0,49 3,300
023 121 10 1406 108Ea01d 11 71 SML 1 0,15 1, 300
023 121 10 1406 108Ea04 1 11 71 SML 1 0,10 0, 600
023 121 10 1406 10 8Ea04 15 11 71 SML 1 0,27 1,500
023 121 10 1406 108Ea04 16 11 71 SML 1 0,13 0,500
023 121 10 1406 108Ea04 17 11 71 SML 1 0,12 1,080
023 121 10 1406 10 8EaO 4 18 10 71 SML 1 0,12 1,050
023 121 10 1406 10 8EaO 6 18 10 71 SML 1 0,20 1,800
023 121 10 1406 108Ea07 16 11 71 SML 1 0,25 2,250
023 121 10 1406 108Ea09 15 11 71 SML 1 0, 43 3,100
023 121 10 1406 108Ea09 16 11 71 SML 1 0,20 1,250

Zpracováno dne: 12.12.2018 12:13:32 Helena Španihelová všechna střediska
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Smi TP Revir Kód J P R L Xdx Mě- Kód Dodání Malé-1 Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
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023 121 10 1406 108Ea09 18 10 71 SML i 0,25 1,800
023 121 10 1406 109BaOO 11 71 SML i 0,45 3, 200
023 121 10 1406 109Ba01d 11 71 SML i 0,25 2,250
023 121 10 1406 109Bal0 16 11 71 SML 1 0,28 1,100
023 121 10 1406 109Bal2 1 11 71 SML 1 0,25 1, 800
023 121 10 1406 109DaO0 11 71 SML 1 0,40 2,700
023 121 10 1406 109Da02b 18 10 71 SML 1 0,20 1, 440
023 121 10 1406 109Da03 18 10 71 SML i 0,20 1,440
023 121 10 1406 109Da05 16 11 71 SML i 0,21 1, 650
023 121 10 1406 109Dal0 17 11 71 SML 1 0,15 1,350
023 121 10 1406 109Dal0 18 10 71 SML 1 0,09 0, 650
023 121 10 1406 109Dal2 16 11 71 SML i 0,24 2,160
023 121 10 1406 109Ea01b 11 71 SML i 0,11 0,480
023 121 10 1406 109Ea04 15 11 71 SML 1 0,10 0,400
023 121 10 1406 109Ea04 16 11 71 SML 1 0,05 0,200
023 121 10 1406 109Ea04 17 11 71 SML 1 0,15 1, 350
023 121 10 1406 109Ea08a 15 11 71 SML i 0,96 7,500
023 121 10 1406 109Ea08a 17 11 71 SML i 0,13 1,170
023 121 10 1406 109Fa00 11 71 SML 1 0,29 2,600
023 121 10 1406 109Fa01 12 11 71 SML 1 0,10 0,900
023 121 10 1406 109Fa04a 1 11 71 SML 1 0,10 0,700
023 121 10 1406 109Fa0 4a 16 11 71 SML 1 0,16 1, 450
023 121 10 1406 109Fa04a 17 11 71 SML 1 0,30 2,680
023 121 10 1406 109Fa06 18 10 71 SML 1 0,12 1,050
023 121 10 1406 109Fa08 15 11 71 SML 1 0, 07 0,450
023 121 10 1406 109Ga0 0a 11 71 SML 1 0,35 2,500
023 121 10 1406 109Ga04 1 11 71 SML i 0,20 1,400
023 121 10 1406 109Ga04 15 11 71 SML i 0,31 2,200
023 121 10 1406 109Ga05 1 11 71 SML 1 0, 15 1,000
023 121 10 1406 109Ga05 15 11 71 SML i 0,12 0,800
023 121 10 1406 109Ga08 17 11 71 SML i 0,12 1,080
023 121 10 1406 109Ga08 18 10 71 SML i 0,15 1,350
023 121 10 1406 HOAaOO 11 71 SML i 0,10 0,900
023 121 10 1406 110Aa09 15 11 71 SML i 0,13 1,200
023 121 10 1406 110Ba03a 17 11 71 SML i 0,18 1,620
023 121 10 1406 110Ba09 17 11 71 SML i 0,30 2,400
023 121 10 1406 HOCaOO 11 71 SML i 0,45 3,150
023 121 10 1406 HODaOO 11 71 SML i 0,58 4,300
023 121 10 1406 HlAaOOa 11 71 SML i 0,71 5,150
023 121 10 1406 HlAa04a 15 11 71 SML i 0,16 1, 450
023 121 10 1406 HlBaOO 11 71 SML i 0,63 3,550
023 121 10 1406 HlBaOlc 16 11 71 SML i 0,15 1,200
023 121 10 1406 HlBaOld 3 11 71 SML i 0,30 2,300
023 121 10 1406 HlBa05a 17 11 71 SML i 0,27 1,944
023 121 10 1406 HlBa05a 18 10 71 SML i 0,27 1,950
023 121 10 1406 lllBall 15 11 71 SML 1 0,50 4,500
023 121 10 1406 lllBall 16 11 71 SML 1 1,18 9, 400
023 121 10 1406 HlCaOOb 11 71 SML i 0,10 0,900
023 121 10 1406 HlCaOOa 11 71 SML 1 0,96 8,500
023 121 10 1406 HlCa04a 1 11 71 SML 1 0,10 0,900
023 121 10 1406 lllCa04a 15 11 71 SML 1 0,31 2,200
023 121 10 1406 HlCa04a 16 11 71 SML 1 0,46 3,300
023 121 10 1406 HlCa04a 17 11 71 SML i 0,47 3,384
023 121 10 1406 HlCa04b 18 10 71 SML 1 0,12 0, 900
023 121 10 1406 HlCa05a 15 11 71 SML 1 0,07 0, 520
023 121 10 1406 HlCa05a 16 11 71 SML 1 0,37 2,650
023 121 10 1406 HlCa05b 16 11 71 SML 1 0,64 4,600
023 121 10 1406 HlCa05b 17 11 71 SML 1 0,30 2,160
023 121 10 1406 HlCa05b 18 10 71 SML i 0,10 0,720
023 121 10 1406 112Ba00 11 71 SML 1 0,11 0,950
023 121 10 1406 112Ba05 15 11 71 SML 1 0,11 0,800
023 121 10 1406 112Ba05 17 11 71 SML 1 0,27 1, 944
023 121 10 1406 112BaO6 17 11 71 SML 1 0,06 0, 432
023 121 10 1406 112BaO 6 18 10 71 SML 1 0,15 1, 350
023 121 10 1406 112Ca03 18 10 71 SML 1 0, 40 2,880
023 121 10 1406 112Ca0 6 1 11 71 SML 1 0,15 1,050
023 121 10 1406 112Ca06 15 11 71 SML 1 0, 32 1, 800
023 121 10 1406 112Ea00 11 71 SML 1 0,54 4, 800
023 121 10 1406 112Ea01a 11 71 SML i 0,30 2,500
023 121 10 1406 112Ea04 15 11 71 SML 1 0,20 1, 800
023 121 10 1406 112Ea04 16 11 71 SML i 0,08 0,700
023 121 10 1406 112Ea04 18 10 71 SML 1 0, 17 1,550
023 121 10 1406 112Ea05 1 11 71 SML 1 0,15 1,050
023 121 10 1406 112Ea05 15 11 71 SML 1 0, 12 0, 450
023 121 10 1406 112Ea05 16 11 71 SML 1 0,19 1,400
023 121 10 1406 112Ea05 17 11 71 SML 1 0,14 1,260
023 121 10 1406 112Ea05 18 10 71 SML 1 0,15 1,080
023 121 10 1406 112Ea08 18 10 71 SML 1 0,07 0,500
023 121 10 1406 112Fa00 11 71 SML 1 0,19 1, 400
023 121 10 1406 112Fa06 15 11 71 SML i 0,10 0,400
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Výk Pdv

Revír Kód
L H C

J P R L Idx
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Mě­
síc

Kód
mater

Dodání
mater.

Nalé-1 
havost

Plocha
ha

Množství
MJ

023 121 10 1406 112FaO 6 17 11 71 SML 1 0,51 4,032
023 121 10 1406 112Fall 17 11 71 SML i 0,30 2,160
023 121 10 1406 112GaO 0 ii 71 SML 1 0, 63 5,250
023 121 10 1406 112Ga04 15 11 71 SML 1 0,20 1, 100
023 121 10 1406 112Ga0 5 16 11 71 SML 1 0,12 0,850
023 121 10 1406 112Ga05 17 11 71 SML 1 0,10 0,900
023 121 10 1406 112Ga05 18 10 71 SML 1 0,20 1,440
023 121 10 1406 113CalO 18 10 71 SML 1 0,33 3, 000
023 121 10 1406 113DaOO 11 71 SML i 0,17 1,450
023 121 10 1406 113Da01d ii 71 SML 1 0,50 4,400
023 121 10 1406 113Da04 15 ii 71 SML 1 0, 78 5,750
023 121 10 1406 113Da04 16 11 71 SML 1 0,28 2,000
023 121 10 1406 113Da05 15 11 71 SML 1 0, 08 0,550
023 121 10 1406 113Da05 16 11 71 SML 1 0,33 2,350
023 121 10 1406 114DaOO ii 71 SML i 0,28 2,500
023 121 10 1406 114Da01b 11 71 SML 1 0,50 3,000
023 121 10 1406 114Da05 1 ii 71 SML 1 0,20 1,800
023 121 10 1406 114Da05 15 11 71 SML 1 0,20 1,800
023 121 10 1406 114Da08 1 11 71 SML 1 0,15 1,000
023 121 10 1406 114Da08 17 11 71 SML 1 0,20 1,800
023 121 10 1406 114Ea01 11 71 SML 1 0,83 7, 400
023 121 10 1406 114Ea06 15 11 71 SML 1 0, 57 4,300
023 121 10 1406 114Ea06 17 ii 71 SML 1 0,26 2,340
023 121 10 1406 114Ea08 16 11 71 SML 1 0, 13 0,500
023 121 10 1406 114Ea08 17 11 71 SML 1 0,17 1, 530
023 121 10 1406 115Aa01b 11 71 SML 1 0,45 4,000
023 121 10 1406 115Aa04a 18 10 71 SML i 0,14 1,250
023 121 10 1406 115BaOO 11 71 SML i 0,67 5, 500
023 121 10 1406 115Ba01b 11 71 SML 1 0, 67 5,000
023 121 10 1406 115Ba05 18 10 71 SML i 0,25 2,250
023 121 10 1406 115Ca0 0 11 71 SML i 1,16 10,400
023 121 10 1406 115Ca04a 18 10 71 SML i 0,74 5,750
023 121 10 1406 115Ca05 15 11 71 SML i 0,10 0,400
023 121 10 1406 115Ca05 18 10 71 SML i 0,10 0,600
023 121 10 1406 115Da01a 11 71 SML i 0,70 3,500
023 121 10 1406 115Da01b 11 71 SML i 0,59 3, 000
023 121 10 1406 115Fa0 0a 11 71 SML i 0,39 2,800
023 121 10 1406 115Fa01d 11 71 SML i 0,32 3, 400
023 121 10 1406 115FaQ5 1 11 71 SML i 0, 30 2,100
023 121 10 1406 115Fal4 16 11 71 SML i 0,21 1, 500
023 121 10 1406 116Ba00 11 71 SML 1 0, 31 2,200
023 121 10 1406 116Ba03 1 11 71 SML 1 0,15 0,900
023 121 10 1406 116Ba05 17 11 71 SML i 0, 09 0,810
023 121 10 1406 116Ca00 11 71 SML i 1,96 13,700
023 121 10 1406 116Ca01a 11 71 SML i 0,30 2,000
023 121 10 1406 116Ca04b 15 11 71 SML i 0,76 5, 000
023 121 10 1406 116Ca04b 16 11 71 SML 1 0,40 2,880
023 121 10 1406 116Ca04b 18 10 71 SML i 0,30 2,160
023 121 10 1406 116CaO 6 15 11 71 SML 1 0, 52 3,750
023 121 10 1406 116Ca06 16 11 71 SML i 1,15 1,400
023 121 10 1406 116Ca06 17 11 71 SML i 0, 39 2,808
023 121 10 1406 116Ca09 15 11 71 SML 1 0,20 1, 400
023 121 10 1406 116Ca09 16 11 71 SML 1 0,20 1,110
023 121 10 1406 116Ca09 17 11 71 SML 1 0,15 1, 080
023 121 10 1406 116Da00 11 71 SML 1 0,15 1, 000
023 121 10 1406 116Da04 18 10 71 SML 1 0,30 1, 980
023 121 10 1406 116Da08 16 11 71 SML 1 0,05 0,200
023 121 10 1406 116DalO 15 11 71 SML 1 0,25 1, 500
023 121 10 1406 116Dal0 16 11 71 SML 1 0,20 1, 600
023 121 10 1406 117AaO 6 18 10 71 SML 1 0,30 2,700
023 121 10 1406 117Ba00 11 71 SML 1 0,30 2,100
023 121 10 1406 117Ca00 11 71 SML 1 0,17 1,200
023 121 10 1406 117Ca01b 11 71 SML 1 1,21 10,500
023 121 10 1406 117Ca03 18 10 71 SML 1 0,45 3,440
023 121 10 1406 117Da01 11 71 SML 1 0,45 2,700
023 121 10 1406 117Da03 18 10 71 SML 1 0,15 1,080
023 121 10 1406 117EaOO 11 71 SML 1 0,94 6,300
023 121 10 1406 117Fa00 11 71 SML 1 0,08 0,400
023 121 10 1406 117Fa01 11 71 SML i 0,25 0,950
023 121 10 1406 117Fa03 17 11 71 SML 1 0, 10 0, 900
023 121 10 1406 117Fa04 16 11 71 SML i 0,21 1, 500
023 121 10 1406 117Fa04 17 11 71 SML 1 0,18 1, 600
023 121 10 1406 117Fa04 18 10 71 SML 1 0,25 1, 800
023 121 10 1406 117Fa06 15 11 71 SML 1 0,35 2,950
023 121 10 1406 117Fa0 6 16 11 71 SML 1 0,34 2,670
023 121 10 1406 117Fa06 17 11 71 SML 1 0,71 6,160
023 121 10 1406 117Fa09 16 11 71 SML 1 0,25 1, 000
023 121 10 1406 117Fa09 18 10 71 SML i 0,20 1,440
023 121 10 1406 118Aa05 18 10 71 SML 1 1, 66 13,200
023 121 10 1406 118Aa08 17 11 71 SML 1 0,08 0,720

dováno dne: 12.12.2018 12:13:32 , Helena Španihelová , všechna střediska

Smi
zak
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2018 HA-SOFT,
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-í Plocha Množštvi Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby |mater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 121 10 1406 HSBaOO 11 71 SML i 0,89 6, 800
023 121 10 1406 118Ba01b 11 71 SML 1 0,12 1, 000
023 121 10 1406 118Ba09 15 11 71 SML 1 0,12 1,100
023 121 10 1406 118Ba09 16 11 71 SML 1 0,35 3,150
023 121 10 1406 118Ba09 18 10 71 SML 1 0,47 3,890
023 121 10 1406 119Aa00 11 71 SML 1 0,32 2,200
023 121 10 1406 119Aa01c 11 71 SML i 0,72 2,850
023 121 10 1406 119Aall 1 11 71 SML 1 0, 14 0, 950
023 121 10 1406 119Ba01b 11 71 SML 1 0, 07 0,600
023 121 10 1406 119Ca00 11 71 SML 1 0,23 2,000
023 121 10 1406 119Ca01b 11 71 SML 1 0,89 7,100
023 121 10 1406 119Ca03 1 11 71 SML 1 0,22 1,950
023 121 10 1406 119Ca03 2 11 71 SML 1 0, 17 1,500
023 121 10 1406 119Ca03 15 11 71 SML 1 0,25 1,800
023 121 10 1406 119Ca03 17 11 71 SML 1 0,10 0,720
023 121 10 1406 119CaO 6 1 11 71 SML 1 0,18 1, 600
023 121 10 1406 119Ca0 6 15 11 71 SML 1 0,16 1,450
023 121 10 1406 119Da00 11 71 SML 1 0,24 2,100
023 121 10 1406 119Da01 11 71 SML 1 0,12 1,000
023 121 10 1406 119Da05 15 11 71 SML 1 0,20 1,550
023 121 10 1406 119Da08 18 10 71 SML 1 0,67 4,510
023 121 10 1406 119DalO 15 11 71 SML 1 0, 09 0,800
023 121 10 1406 119Ea00 11 71 SML 1 0,88 6,300
023 121 10 1406 119Ea04 1 11 71 SML 1 0,55 4,700
023 121 10 1406 119Ea06 1 11 71 SML 1 0,17 1,200
023 121 10 1406 119EaO 6 15 11 71 SML 1 0,07 0,500
023 121 10 1406 119Fa00 11 71 SML 1 0,20 1,400
023 121 10 1406 119Fa01a 11 71 SML i 0,75 6,500
023 121 10 1406 119Fa0 4 18 10 71 SML 1 0,35 2,520
023 121 10 1406 119Fa05 1 11 71 SML 1 0,15 1, 000
023 121 10 1406 119Fa05 15 11 71 SML 1 0,73 6,200
023 121 10 1406 119Fa05 17 11 71 SML 1 0,15 1, 080
023 121 10 1406 119Fa05 18 10 71 SML 1 1,05 7,560
023 121 10 1406 119Fal0 i 11 71 SML i 0,10 0,750
023 121 10 1406 119FalO 17 11 71 SML 1 0,20 1,440
023 121 10 1406 119Fal0 18 10 71 SML 1 0,15 1,350
023 121 10 1406 120Aa0O 11 71 SML 1 0,74 5,150
023 121 10 1406 120Aa01b 11 71 SML 1 0,75 3, 000
023 121 10 1406 120Aa05 15 11 71 SML 1 0,10 0,400
023 121 10 1406 120Aa05 16 11 71 SML i 0,75 5,450
023 121 10 1406 120Aa05 18 10 71 SML 1 0,22 2,000
023 121 10 1406 120Aa08 16 11 71 SML 1 0,11 0,800
023 121 10 1406 120Ba0O 11 71 SML 1 0,28 2,300
023 121 10 1406 120Ba04 1 11 71 SML 1 0,10 0,750
023 121 10 1406 120Ba04 15 11 71 SML 1 0,17 1,200
023 121 10 1406 12GBa04 18 10 71 SML 1 0,44 3,160
023 121 10 1406 120Ba05 15 11 71 SML 1 0,24 1,600
023 121 10 1406 120Ba05 16 11 71 SML 1 0,33 2,300
023 121 10 1406 120Ba05 17 11 71 SML 1 0,28 2,016
023 121 10 1406 120Ba05 18 10 71 SML 1 0, 39 2,790
023 121 10 1406 120Ba08 18 10 71 SML 1 0,25 1, 800
023 121 10 1406 120Ca00 11 71 SML 1 0,56 4,200
023 121 10 1406 120Ca01b 11 71 SML i 0,95 3,700
023 121 10 1406 120Ca05 17 11 71 SML 1 0, 06 0,432
023 121 10 1406 120Ca08 17 11 71 SML 1 0,19 1,368
023 121 10 1406 120Da00 11 71 SML 1 0,84 6,700
023 121 10 1406 120Da01 11 71 SML 1 0, 40 1,700
023 121 10 1406 120Da03 15 11 71 SML i 0,08 0,320
023 121 10 1406 120Da03 18 10 71 SML i 0,15 1, 080
023 121 10 1406 120Da05 1 11 71 SML 1 0,15 1, 050
023 121 10 1406 120Da05 15 11 71 SML 1 0, 10 0,400
023 121 10 1406 120Da05 16 11 71 SML 1 0,20 1, 440
023 121 10 1406 120Ea01 11 71 SML 1 0,21 1, 000
023 121 10 1406 12lAa03 15 11 71 SML 1 0,15 1,000
023 121 10 1406 121Aa03 16 11 71 SML 1 0,33 2,380
023 121 10 1406 121Aa03 18 10 71 SML 1 0,75 5, 680
023 121 10 1406 121Aa05 1 11 71 SML i 0,07 0,500
023 121 10 1406 121Aa05 15 11 71 SML 1 0, 31 2,200
023 121 10 1406 121Aa05 16 11 71 SML 1 0,52 3,700
023 121 10 1406 121Aa05 17 11 71 SML 1 0,20 1,440
023 121 10 1406 121Ba00 11 71 SML 1 0,96 8,300
023 121 10 1406 121Ba06a 18 10 71 SML 1 0,25 1, 800
023 121 10 1406 121BalO 15 11 71 SML 1 1,23 9,900
023 121 10 1406 121BalO 16 11 71 SML 1 0,65 5,850
023 121 10 1406 121BalO 17 11 71 SML 1 0,40 3, 610
023 121 10 1406 121BalO 18 10 71 SML 1 0,29 2,600
023 121 10 1406 121Ca00 11 71 SML 1 1,16 9,500
023 121 10 1406 121Ca00 16 11 71 SML i 0,50 4,540
023 121 10 1406 121Ca03 17 11 71 SML 1 0,10 0,720
023 121 10 1406 121Ca03 18 10 71 SML 1 0,60 4,320

, všechna střediskaZpracováno dne: 12.12.2019 12:13:32, Helena Španihelová
O 1997 2016 HA-SOFT,
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-1 Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby |mater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 121 10 1406 121Ca05 15 ii 71 SML 1 0,25 1,800
023 121 10 1406 12lCaO 5 16 ii 71 SML 1 0,13 0, 950
023 121 10 1406 121CalO 18 10 71 SML 1 0,22 2,000
023 121 10 1406 12lCal2 15 11 71 SML 1 0,63 4,500
023 121 10 1406 121Cal2 16 11 71 SML 1 1,41 12,690
023 121 10 1406 121DaOO 11 71 SML 1 0,30 2,700
023 121 10 1406 121Da03a 17 11 71 SML 1 0, 25 1,480
023 121 10 1406 12lDa03a 18 10 71 SML 1 0,05 0,450
023 121 10 1406 12lDa05 15 11 71 SML 1 0,07 0, 500
023 121 10 1406 121Da05 16 11 71 SML 1 0,09 0,350
023 121 10 1406 121Da05 17 11 71 SML 1 0,47 2,264
023 121 10 1406 121Da05 18 10 71 SML 1 0,05 0,200
023 121 10 1406 122Aa00 11 71 SML 1 0,68 5,000
023 121 10 1406 122Aa01b 11 71 SML 1 0,07 0, 400
023 121 10 1406 122Aa03 15 11 71 SML 1 0,04 0,170
023 121 10 1406 122Aa03 16 11 71 SML 1 0,06 0, 358
023 121 10 1406 122Aa03 17 11 71 SML 1 0,06 0,432
023 121 10 1406 122Aa04a 15 11 71 SML 1 0,16 1,150
023 121 10 1406 122Aa04a 16 11 71 SML 1 0,28 1,950
023 121 10 1406 122Aa04a 17 11 71 SML 1 0,79 4,706
023 121 10 1406 122Aa05 15 11 71 SML 1 0,28 1,750
023 121 10 1406 122Aa05 16 11 71 SML 1 0,54 4,850
023 121 10 1406 122Aa05 17 11 71 SML 1 0, 93 5, 630
023 121 10 1406 122Ba0O 11 71 SML 1 1,23 9,900
023 121 10 1406 122Ba03 16 11 71 SML 1 0, 62 4,480
023 121 10 1406 122Ba03 17 11 71 SML 1 0,28 2,060
023 121 10 1406 122Ba03 18 10 71 SML 1 0,20 1,440
023 121 10 1406 122Ba05 15 11 71 SML 1 0,77 6, 000
023 121 10 1406 122Ba05 17 11 71 SML 1 0,42 3, 780
023 121 10 1406 122Ba05 18 10 71 SML 1 0,47 4,250
023 121 10 1406 122Ca03 15 11 71 SML 1 0,06 0,550
023 121 10 1406 122Ca03 16 11 71 SML 1 0,03 0,300
023 121 10 1406 122Ca03 18 10 71 SML 1 0,10 0,900
023 121 10 1406 123Aa03 18 10 71 SML 1 0,10 0,720
023 121 10 1406 123Aa05 15 11 71 SML 1 0,15 0, 920
023 121 10 1406 123Aa09 18 10 71 SML 1 0,25 1,800
023 121 10 1406 123BaOO 11 71 SML 1 1, 40 11,500
023 121 10 1406 123Ba01 11 71 SML 1 0, 08 0,500
023 121 10 1406 123Bal2 15 11 71 SML 1 0,25 1, 800
023 121 10 1406 123Bal2 16 11 71 SML 1 0,15 1,100
023 121 10 1406 123Bal2 17 11 71 SML 1 0,55 4,256
023 121 10 1406 123CaOO 11 71 SML 1 0,30 2,100
023 121 10 1406 123Ca01 11 71 SML 1 0,25 1,000
023 121 10 1406 123Ca05 1 11 71 SML 1 0,10 0,750
023 121 10 1406 123Ca05 15 11 71 SML 1 0,27 1, 900
023 121 10 1406 123Cal2 17 11 71 SML 1 0,52 3,744
023 121 10 1406 123Da00 11 71 SML 1 0,34 3, 000
023 121 10 1406 123Da03 1 11 71 SML 1 0,15 1,300
023 121 10 1406 123Da03 16 11 71 SML 1 0,07 0,350
023 121 10 1406 123Da03 17 11 71 SML 1 0,12 0,600
023 121 10 1406 123DalO 16 11 71 SML 1 0,05 0,360
023 121 10 1406 123Dal0 17 11 71 SML 1 0,30 2,520
023 121 10 1406 12 4Aa00 11 71 SML 1 0,20 1,500
023 121 10 1406 124Aa01b 11 71 SML 1 0,13 0,950
023 121 10 1406 12 4AaO 6 1 11 71 SML 1 0,30 1, 600
023 121 10 1406 124Aa06 15 11 71 SML 1 0,14 1, 000
023 121 10 1406 124Aa09 15 11 71 SML 1 0,08 0,750
023 121 10 1406 124Ba01b 11 71 SML 1 0,20 1, 000
023 121 10 1406 12 4Ba03 16 11 71 SML 1 0,15 1,100
023 121 10 1406 12 4Ba03 17 11 71 SML 1 0,21 1, 530
023 121 10 1406 124Ba03 18 10 71 SML 1 0,18 1,300
023 121 10 1406 12 4BaO 6 15 11 71 SML 1 0,30 2,180
023 121 10 1406 124Ba06 16 11 71 SML 1 0,38 2,950
023 121 10 1406 12 4BaO 6 17 11 71 SML 1 0,20 1, 400
023 121 10 1406 12 4BaO 6 18 10 71 SML 1 0,30 2, 160
023 121 10 1406 12 4Ba09 1 11 71 SML 1 0,14 1, 000
023 121 10 1406 12 4Ba09 15 11 71 SML 1 0,18 1,300
023 121 10 1406 12 4Ba09 16 11 71 SML 1 0,04 0,300
023 121 10 1406 124Ba09 17 11 71 SML 1 0,03 0,250
023 121 10 1406 124BalO 18 10 71 SML 1 0, 30 2,160
023 121 10 1406 124Ca03 17 11 71 SML 1 0,15 1, 350
023 121 10 1406 124Ca04 15 11 71 SML 1 0,45 2,950
023 121 10 1406 124Ca04 16 11 71 SML 1 0,46 3, 350
023 121 10 1406 124Ca06 1 11 71 SML 1 0,11 0,750
023 121 10 1406 124Ca06 15 11 71 SML 1 0,12 1,100
023 121 10 1406 124Ca06 16 11 71 SML 1 0, 33 3,000
023 121 10 1406 12 4CaO 6 17 11 71 SML 1 0,62 5,010
023 121 10 1406 124Da00 11 71 SML 1 0,82 6, 650
023 121 10 1406 124Da03 16 11 71 SML 1 0,12 0, 850
023 121 10 1406 124Da03 17 11 71 SML 1 0,20 1,440

Zpracováno dne: 12. 12.2018 12:13:32 Helena Španihelová všechna střediska
O 1997 - 2018 HA-SOFT, s.r.
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-1 Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 121 10 1406 124Da03 18 10 71 SML 1 0,15 1, 080
023 121 10 1406 124Da05 15 11 71 SML 1 0,35 2,500
023 121 10 1406 124Da05 16 11 71 SML 1 0,29 2,050
023 121 10 1406 125Aa00 11 71 SML 1 0,03 0,240
023 121 10 1406 125Aa01b 18 10 71 SML 1 0,10 0,400
023 121 10 1406 125Aa01d 11 71 SML 1 0,40 1,000
023 121 10 1406 125Aa03 16 11 71 SML 1 0,40 2,900
023 121 10 1406 125Aa03 18 10 71 SML 1 0,15 1,080
023 121 10 1406 125Aa05 1 11 71 SML 1 0,08 0,550
023 121 10 1406 125Aa05 15 11 71 SML 1 0,45 4,000
023 121 10 1406 125Aa05 18 10 71 SML 1 0,40 2,880
023 121 10 1406 125Aal0 15 11 71 SML 1 0,07 0,500
023 121 10 1406 125Ba00 11 71 SML 1 0,90 7,100
023 121 10 1406 125Ba05 15 11 71 SML 1 0,20 1,400
023 121 10 1406 125Ba05 16 11 71 SML 1 0,30 2,100
023 121 10 1406 125Ba05 18 10 71 SML 1 0,10 0,720
023 121 10 1406 125BalO 15 11 71 SML 1 0,06 0,500
023 121 10 1406 125BalO 16 11 71 SML 1 0,25 1,800
023 121 10 1406 125Ca01b 11 71 SML 1 0,60 2,400
023 121 10 1406 125Ca01b 1 11 71 SML 1 0, 30 1,200
023 121 10 1406 125Ca03 18 10 71 SML 1 0,40 2,880
023 121 10 1406 125Cal2 1 11 71 SML 1 0,20 1,400
023 121 10 1406 125Cal2 17 11 71 SML 1 0,16 1,152
023 121 10 1406 125Da00 11 71 SML 1 0,24 1,500
023 121 10 1406 125Da01c 11 71 SML 1 0,28 2,500
023 121 10 1406 I25Da01c 10 11 71 SML 1 0,30 2,700
023 121 10 1406 125Da03 16 11 71 SML 1 0,26 1, 900
023 121 10 1406 125Da03 17 11 71 SML 1 0,16 1,152
023 121 10 1406 125Da03 18 10 71 SML 1 0,50 3, 600
023 121 10 1406 125Da05 15 11 71 SML 1 0, 43 3,100
023 121 10 1406 125Da05 16 11 71 SML 1 0,99 7,100
023 121 10 1406 125Da05 17 11 71 SML 1 0, 49 3, 600
023 121 10 1406 125Da05 18 10 71 SML 1 1,54 11,100
023 121 10 1406 125Da08 17 11 71 SML 1 0,12 1,080
023 121 10 1406 125DaI2 16 11 71 SML I 0,28 2,500
023 121 10 1406 125Dal2 17 11 71 SML 1 0,15 1, 080
023 121 10 1406 125EaOO 11 71 SML 1 0, 04 0,200
023 121 10 1406 125Fa00 11 71 SML 1 0,13 1,150
023 121 10 1406 125Fa01b 11 71 SML 1 0,30 1, 000
023 121 10 1406 125Fa05 15 11 71 SML 1 0,06 0, 430
023 121 10 1406 125Fal2 15 11 71 SML 1 0,14 1,000
023 121 10 1406 125Fal2 17 11 71 SML 1 0,12 0,864
023 121 10 1406 126Aa00 11 71 SML 1 0,34 2,750
023 121 10 1406 12 6Aa05 15 11 71 SML 1 0,03 0,120
023 121 10 1406 126Aa05 16 11 71 SML 1 0,09 0,375
023 121 10 1406 12 6Aal3 15 11 71 SML 1 0,49 3,500
023 121 10 1406 126Ba00 11 71 SML 1 0,84 6, 150
023 121 10 1406 12 6BaO 6 15 11 71 SML 1 0,10 0,720
023 121 10 1406 126Ba06 17 11 71 SML 1 0,36 2,592
023 121 10 1406 126Bal2 1 11 71 SML 1 0,10 0,700
023 121 10 1406 12 6Bal2 15 11 71 SML 1 0,38 2,100
023 121 10 1406 12 6Bal2 17 11 71 SML 1 0,60 4,290
023 121 10 1406 126Ca03 17 11 71 SML 1 0,15 1,080
023 121 10 1406 126Ca03 18 10 71 SML 1 0,55 3,960
023 121 10 1406 12 6Ca0 6 16 11 71 SML 1 0,10 0,900
023 121 10 1406 126Da04 18 10 71 SML 1 2,55 18,360
023 121 10 1406 12 6DaO 6 15 11 71 SML 1 0,12 1,100
023 121 10 1406 126Da06 16 11 71 SML 1 0,07 0,500
023 121 10 1406 126Da06 17 11 71 SML 1 0,35 2,520
023 121 10 1406 12 6DaO 6 18 10 71 SML 1 0,35 2,520
023 121 10 1406 126Ea05 15 11 71 SML 1 0,29 2,450
023 121 10 1406 126Ea05 16 11 71 SML 1 0,35 1,500
023 121 10 1406 126Ea05 17 11 71 SML 1 0,45 2,300
023 121 10 1406 12 6Ea05 18 10 71 SML 1 0,78 5, 620
023 121 10 1406 127Aa00 11 71 SML 1 0,14 1,250
023 121 10 1406 127Aa03 18 10 71 SML 1 0,20 1, 440
023 121 10 1406 127BaOO 11 71 SML 1 0, 43 3, 000
023 121 10 1406 127Ba09 15 11 71 SML 1 0,15 1,080
023 121 10 1406 127Ba09 16 11 71 SML 1 0,52 4,680
023 121 10 1406 127Ba09 17 11 71 SML 1 0, 60 4,830
023 121 10 1406 127Ca01b 11 71 SML 1 0,62 4,500
023 121 10 1406 127Ca03 18 10 71 SML 1 0,20 1,440
023 121 10 1406 127Cal2 16 11 71 SML 1 0,20 1,800
023 121 10 1406 127Cal2 18 10 71 SML 1 0,20 1,440
023 121 10 1406 128Aa00 11 71 SML 1 0,31 1,900
023 121 10 1406 128Aa06a 15 11 71 SML 1 0, 18 1,600
023 121 10 1406 128Aa06a 16 11 71 SML 1 0,10 1,000
023 121 10 1406 128Aa06a 17 11 71 SML 1 0,15 1,350
023 121 10 1406 12 8AaO6b 18 10 71 SML 1 0,12 0, 900
023 121 10 1406 128Ba05 16 11 71 SML 1 0, 08 0,720

Zpracováno dne: 12.12.2018 12:13:32 Helena Španihelová všechna střediska
O 1997 - 2018 KA-SOFT,
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Kalé-1 Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 121 10 1406 12 8BaO 8 17 11 71 SML 1 0,12 1,130
023 121 10 1406 128Ball 16 11 71 SML 1 0,45 4,050
023 121 10 1406 128Ca01b 11 71 SML 1 0,58 1, 900
023 121 10 1406 128Ca05a 15 11 71 SML 1 0,37 2,800
023 121 10 1406 128Ca06 16 11 71 SML 1 0,10 0, 900
023 121 10 1406 128Ca06 18 10 71 SML 1 0,22 1,100
023 121 10 1406 128Ca08b 15 11 71 SML 1 0,13 0,960
023 121 10 1406 128Ca08b 16 11 71 SML 1 0,49 3,350
023 121 10 1406 128Ca08b 17 11 71 SML 1 0,15 0, 600
023 121 10 1406 128Ca08d 15 11 71 SML 1 0,07 0, 500
023 121 10 1406 128Da06 17 11 71 SML 1 0,27 1,400
023 121 10 1406 128Da06 18 10 71 SML 1 0,20 1,440
023 121 10 1406 128Ea00 11 71 SML 1 0,44 3,000
023 121 10 1406 128Ea05 16 11 71 SML 1 0,20 0,800
023 121 10 1406 128Ea05 18 10 71 SML 1 0,18 1,650
023 121 10 1406 128Ea09 15 11 71 SML 1 0,04 0,320
023 121 10 1406 128FaOO 11 71 SML 1 1,50 11,580
023 121 10 1406 128Fa03 15 11 71 SML 1 0,24 1,400
023 121 10 1406 128Fa04 15 11 71 SML 1 0,20 1, 440
023 121 10 1406 128Fa04 16 11 71 SML 1 0,25 1, 000
023 121 10 1406 128Fa04 17 11 71 SML 1 0,52 2,880
023 121 10 1406 128Fa05 1 11 71 SML 1 0,20 1,440
023 121 10 1406 128Fa05 15 11 71 SML 1 0,21 1,500
023 121 10 1406 128Fa05 16 11 71 SML 1 0,18 0,720
023 121 10 1406 128Fa05 17 11 71 SML 1 0,12 0,864
023 121 11 1452 708Aa0Q 11 71 SML 1 0,15 1,350
023 121 11 1452 708Aa01a 11 71 SML 1 2,19 13,250
023 121 11 1452 708Aa01b 11 71 SML 1 0,70 4,500
023 121 11 1452 708Ba01a 11 71 SML 1 0,26 1, 600
023 121 11 1452 708Ba01b 11 71 SML 1 0,43 1,600
023 121 11 1452 708Ca00 11 71 SML 1 0,25 2,250
023 121 11 1452 708Ca01a 11 71 SML 1 0,49 3,800
023 121 11 1452 708Ca01b 11 71 SML 1 0,08 0,150
023 121 11 1452 709Aa00a 11 71 SML 1 0,56 5,040
023 121 11 1452 7O9Aa00b 11 71 SML 1 0,28 2,520
023 121 11 1452 709Aa01a 11 71 SML 1 0,24 2,100
023 121 11 1452 709Aa01b 11 71 SML 1 2,45 22,000
023 121 11 1452 709Ba00 11 71 SML 1 0,10 0,720
023 121 11 1452 709Ba01a 11 71 SML 1 1, 60 9, 800
023 121 11 1452 709Ba01b 11 71 SML 1 0,29 2,000
023 121 11 1452 709Ca01 11 71 SML 1 0,12 1,000
023 121 11 1452 709Da01a 11 71 SML 1 5,85 35,550
023 121 11 1452 709Da01b 11 71 SML 1 0,15 1,000
023 121 11 1452 710AaO0 11 71 SML 1 0,15 1, 350
023 121 11 1452 710Aa01a 11 71 SML 1 1,86 11,350
023 121 11 1452 710Ba00 11 71 SML 1 0,75 5,730
023 121 11 1452 710Ba01a 11 71 SML 1 4,89 35,850
023 121 11 1452 710Da00 11 71 SML 1 0,31 2,690
023 121 11 1452 710Da01a 11 71 SML 1 4,47 31,400
023 121 11 1452 710Da01d 11 71 SML 1 0,25 0,900
023 121 11 1452 710EaOO 11 71 SML 1 0,92 7,800
023 121 11 1452 71OEaOla 11 71 SML 1 3,05 20,750
023 121 11 1452 HOFaOO 11 71 SML 1 0,10 0, 900
023 121 11 1452 710Fa01a 11 71 SML 1 4,72 32,100
023 121 11 1452 710Fa01b 11 71 SML 1 0,20 0,800
023 121 11 1452 711Aa00 11 71 SML 1 0,15 1, 350
023 121 11 1452 711Aa01a 11 71 SML 1 4,02 26, 800
023 121 11 1452 711Aa01b 11 71 SML 1 0,40 2,800
023 121 11 1452 711BaOO 11 71 SML 1 0,46 3, 310
023 121 11 1452 711Ba01a 11 71 SML 1 2,39 17,100
023 121 11 1452 TllBaOlb 11 71 SML 1 0,21 1,100
023 121 11 1452 711Ca01a 11 71 SML 1 0,66 4,850
023 121 11 1452 711Ca01b 11 71 SML 1 0,32 1, 500
023 121 11 1452 711Da00 11 71 SML 1 0,11 1, 000
023 121 11 1452 711Da01a 11 71 SML 1 0,36 2,500
023 121 11 1452 7 UDaOlb 11 71 SML 1 0,20 1,300
023 121 11 1452 711Ea00 11 71 SML 1 0,31 2,000
023 121 11 1452 711Ea01a 11 71 SML 1 0,88 6, 150
023 121 11 1452 HlFaOOa 11 71 SML 1 0,29 2,160
023 121 11 1452 711Fa01a 11 71 SML 1 0, 61 4,450
023 121 11 1452 711Fa01b 11 71 SML 1 0,13 0,750
023 121 11 1452 711Ga00 11 71 SML 1 0,28 2,020
023 121 11 1452 712Aa01a 11 71 SML 1 0,75 3, 500
023 121 11 1452 712Aa01b 11 71 SML 1 0,25 2,250
023 121 11 1452 712Ba00 11 71 SML 1 0,04 0,300
023 121 11 1452 712Ba01a 11 71 SML 1 1,42 7, 900
023 121 11 1452 712Ca00 11 71 SML 1 0,36 2,600
023 121 11 1452 712Ca01a 11 71 SML 1 0,81 7,200
023 121 11 1452 713Aa00 11 71 SML 1 0,09 0, 650
023 121 11 1452 713Aa01a 11 71 SML 1 1, 39 9,500
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-1 Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 121 11 1452 713Ba00 11 71 SML i 0,05 0,450
023 121 11 1452 713Ba01a 11 71 SML 1 1,10 9,500
023 121 11 1452 713Ba01b ii 71 SML i 0, 50 4,500
023 121 11 1452 713Ca00 11 71 SML 1 0,37 2,680
023 121 11 1452 713Ca01a ii 71 SML 1 2,78 25,000
023 121 11 1452 713Da01a 11 71 SML 1 4,73 41,600
023 121 11 1452 714Aa01a 11 71 SML 1 1,22 5,700
023 121 11 1452 714Ba00 11 71 SML 1 0,18 1,300
023 121 11 1452 714Ba01a ii 71 SML i 6, 04 39,100
023 121 11 1452 714Ca01a 11 71 SML 1 0,31 1, 900
023 121 11 1452 714Ca01b 11 71 SML 1 0,60 3,400
023 121 11 1452 714Da00 11 71 SML 1 0,88 6r34Q
023 121 11 1452 714Da01a ii 71 SML 1 0,89 5, 600

215 023 121-•Nátěry kultur repelenty- zimní 226,08 1639,309 tis

* 023-Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři 238,15 1734,259

024 021 10 1406 107Aa00 8
024 021 10 1406 107Aa03 18 8
024 021 10 1406 107Ba0 0a 8
024 021 10 1406 107Ba00b 8
024 021 10 1406 107Ba01g 8
024 021 10 1406 107Ba01h 8
024 021 10 1406 107Ba03 18 8
024 021 10 1406 107Ba04a 18 8
024 021 10 1406 107Ball 1 8
024 021 10 1406 107Ball 15 8
024 021 10 1406 107Ball 16 8
024 021 10 1406 107Ca00 8
024 021 10 1406 107Ca01b 8
024 021 10 1406 107DaOOa 8
024 021 10 1406 107Da00b 8
024 021 10 1406 107Da01b 8
024 021 10 1406 108Aa00 8
024 021 10 1406 108Aa04 15 8
024 021 10 1406 108Aa04 16 8
024 021 10 1406 108Aa04 17 8
024 021 10 1406 108Aa04 18 8
024 021 10 1406 108Aall 18 8
024 021 10 1406 108Ba00 8
024 021 10 1406 108Ba01b 8
024 021 10 1406 108Ba01c 8
024 021 10 1406 108Ba04 18 8
024 021 10 1406 108Da00 8
024 021 10 1406 108Da01b 8
024 021 10 1406 108Dall 16 8
024 021 10 1406 108Ea00 8
024 021 10 1406 108Ea01d 8
024 021 10 1406 108Ea04 1 8
024 021 10 1406 108Ea04 15 8
024 021 10 1406 108Ea04 16 8
024 021 10 1406 108Ea04 18 8
024 021 10 1406 108Ea06 18 8
024 021 10 1406 108Ea07 1 8
024 021 10 1406 108Ea09 15 8
02 4 021 10 1406 108Ea09 16 8
024 021 10 1406 108Ea09 18 8
024 021 10 1406 109Ba0 0 8
024 021 10 1406 109Ba01d 8
024 021 10 1406 109Bal0 16 8
024 021 10 1406 109Bal2 1 8
024 021 10 1406 109Ca00 8
024 021 10 1406 109Da00 8
024 021 10 1406 109Da01c 8
024 021 10 1406 109Da02b 18 8
024 021 10 1406 109Da03 18 8
024 021 10 1406 109Dal0 18 8
024 021 10 1406 109Dal2 16 8
024 021 10 1406 109Ea00 8
024 021 10 1406 109Ea01a 8
024 021 10 1406 109Ea01b 8
024 021 10 1406 109Ea01c 8
024 021 10 1406 109Ea04 15 8
024 021 10 1406 109Ea04 16 8
024 021 10 1406 109Ea08a 16 8
024 021 10 1406 109Fa00 8
024 021 10 1406 109Fa04a 1 8
024 021 10 1406 109Fa04a 16 8
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0,17 
0,40 
0,88 
0,41 
0, 49 
0,28 
0,97 
0,15 
0,45 
0, 95 
0,75 
0,99 
0,50 
0,72 
0,20 
0,22 
0,41 
0,16 
0,25 
0,27 
1,02 
0,33 
0,54 
0,29 
0,42 
0,05 
0,85 
0,52 
0,20 
0,49 
0,17 
0,10 
0,27 
0,13 
1,27 
0,46 
0,20 
0,43 
0,35 
0,25 
0,45 
0,28 
1,01 
0,25 
0,45 
1,07 
0,25 
0,20 
0,20 
0,20 
0, 59 
0, 50 
0,10 
0,11 
0,09 
0,10 
0,05 
1,03 
0,35 
0,10 
0,16
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Me- Kód Dodání Nalé-1 Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 021 10 1406 109Fa04a 17 8 0,18
024 021 10 1406 109Fa0 6 18 8 0,12
024 021 10 1406 109Fa0 8 15 8 0,07
024 021 10 1406 109Fa08 16 8 0,21
024 021 10 1406 109GaOOa 8 0, 39
024 021 10 1406 109Ga04 1 8 0,20
024 021 10 1406 109Ga04 15 8 0,31
024 021 10 1406 109Ga04 16 8 0,63
024 021 10 1406 109Ga04 17 8 0,42
024 021 10 1406 109Ga04 18 8 0, 30
024 021 10 1406 109Ga05 1 8 0, 15
024 021 10 1406 109Ga05 15 8 0,12
024 021 10 1406 109Ga05 16 8 0,54
024 021 10 1406 109Ga08 18 8 0,15
024 021 10 1406 llOAaOO 8 0,10
024 021 10 1406 110Aa09 15 8 0,13
024 021 10 1406 HOBaOO 8 0,71
024 021 10 1406 110Ba03a 18 8 0,54
024 021 10 1406 110Ba04b 18 8 0,54
024 021 10 1406 HOCaOO 8 0,81
024 021 10 1406 HOCaOl 8 0,40
024 021 10 1406 HOCaOl 17 8 0,25
024 021 10 1406 110Ca04 1 8 0,25
024 021 10 1406 110Ca04 16 8 0,49
024 021 10 1406 110Ca05 16 8 0,17
024 021 10 1406 110Ca05 17 8 0,04
024 021 10 1406 HODaOO 8 0,71
024 021 10 1406 HlAaOOa 8 0,73
024 021 10 1406 HlAa04a 15 8 0,16
024 021 10 1406 HlBaOO 8 0,71
024 021 10 1406 HlBaOlc 16 8 0, 15
024 021 10 1406 HlBaOld 8 0,30
024 021 10 1406 HlBa05a 18 8 0,27
024 021 10 1406 lllBall 15 8 0,50
024 021 10 1406 lllBall 16 8 1,18
024 021 10 1406 HlCaOOb 8 0,10
024 021 10 1406 HlCaOOa 8 0,97
024 021 10 1406 HlCa04a 1 8 0,10
024 021 10 1406 HlCa04a 15 8 0,31
024 021 10 1406 HlCa04a 16 8 0,46
024 021 10 1406 HlCa04b 18 8 0,12
024 021 10 1406 lllCa05a 15 8 0,07
024 021 10 1406 lllCa05a 16 8 0,37
024 021 10 1406 HlCa05b 16 8 0,64
024 021 10 1406 HlCa05b 18 8 0,10
024 021 10 1406 112Ba05 a 0,11
024 021 10 1406 112Ba05 15 8 0,11
024 021 10 1406 112Ba06 18 8 0,15
024 021 10 1406 112Ca03 18 8 0,40
024 021 10 1406 112Ea00 8 0,54
024 021 10 1406 112Ea01a 8 0,56
024 021 10 1406 112Ea01b 8 0,14
024 021 10 1406 112Ea04 15 8 0,20
024 021 10 1406 112Ea04 16 8 0, 08
024 021 10 1406 112Ea04 18 8 0,17
024 021 10 1406 112Ea05 1 8 0,15
024 021 10 1406 112Ea05 15 8 0,12
024 021 10 1406 112Ea05 16 8 0,19
024 021 10 1406 112Ea05 18 8 0,75
024 021 10 1406 112Ea08 18 8 0,07
024 021 10 1406 112Fa00 8 0, 19
024 021 10 1406 112Fa06 15 8 0,10
024 021 10 1406 112Fa06 16 8 0,24
024 021 10 1406 112Fa06 17 8 0,06
024 021 10 1406 112Ga00 8 1,11
024 021 10 1406 112Ga04 16 8 0,10
024 021 10 1406 112Ga05 15 8 0,24
024 021 10 1406 112Ga05 16 8 0,12
024 021 10 1406 112Ga05 18 8 0,20
024 021 10 1406 113CalO 18 8 0,33
024 021 10 1406 113Da00 8 0,48
024 021 10 1406 113Da01d 8 0, 67
024 021 10 1406 113Da04 15 8 0,82
024 021 10 1406 113Da04 16 8 0,28
024 021 10 1406 113Da05 15 8 0,08
024 021 10 1406 113Da05 16 8 0,33
024 021 10 1406 114Ca01 8 1,40
024 021 10 1406 114Da00 8 0,86
024 021 10 1406 114Da01b 8 0,82
024 021 10 1406 114Da05 1 8 0,20
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-1 Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H G hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 021 10 1406 114Da05 15 8 0,20
024 021 10 1406 114Da08 1 8 0, 15
024 021 10 1406 114Ea00 8 0,48
024 021 10 1406 114Ea01 8 0,83
024 021 10 1406 114Ea06 15 8 0, 69
024 021 10 1406 114Ea08 16 8 0,13
024 021 10 1406 115Aa00 8 0,45
024 021 10 1406 115Aa01b 8 0,63
024 021 10 1406 115AaO 4a 18 8 0,14
024 021 10 1406 115Aa08 15 8 0,10
024 021 10 1406 115Ba00 8 0,67
024 021 10 1406 115Ba01b 8 0,67
024 021 10 1406 115Ba05 15 8 0,22
024 021 10 1406 115Ba05 18 8 0,25
024 021 10 1406 115Ca00 8 1,51
024 021 10 1406 115Ca01b 8 0,43
024 021 10 1406 115Ca04a 18 8 0,74
024 021 10 1406 115Ca05 15 8 0,10
024 021 10 1406 115Ca05 18 8 0,10
024 021 10 1406 115Da0 0 8 0,25
024 021 10 1406 115Da01a 8 0,53
024 021 10 1406 115Da01a 17 8 0,20
024 021 10 1406 115Da01b 8 0,59
024 021 10 1406 115EaOO 8 0,23
024 021 10 1406 115Fa00a 8 0,95
024 021 10 1406 115Fa01d 8 0,32
024 021 10 1406 115Fa0 5 1 8 0,30
024 021 10 1406 115Fal4 16 8 0,21
024 021 10 1406 116Ba00 8 1, 03
024 021 10 1406 116Ba01b 8 0,15
024 021 10 1406 116Ba03 1 8 0,30
024 021 10 1406 116Ba05 15 8 0,23
024 021 10 1406 116Ca00 8 1,96
024 021 10 1406 116Ca01b 8 0,14
024 021 10 1406 116Ca04b 15 8 0,62
024 021 10 1406 116Ca04b 16 8 0,25
024 021 10 1406 116Ca04b 18 8 0,30
024 021 10 1406 116Ca06 15 8 1,25
024 021 10 1406 116Ca06 16 8 1,23
024 021 10 1406 116Ca09 15 8 0,20
024 021 10 1406 116Ca09 16 8 0,35
024 021 10 1406 116Da00 8 0,17
024 021 10 1406 116Da01b 8 0,89
024 021 10 1406 116Da03 18 8 0,40
024 021 10 1406 116Da04 18 8 0,30
024 021 10 1406 116Da06 1 8 0,15
024 021 10 1406 116Da06 15 8 0,20
024 021 10 1406 116Da06 16 8 0,54
024 021 10 1406 116Da08 16 8 0,05
024 021 10 1406 116DalO 15 8 1,18
024 021 10 1406 116Dal0 16 8 0,20
024 021 10 1406 116DalO 17 8 0,82
024 021 10 1406 117Aa01c 8 0,23
024 021 10 1406 117AaO 6 1 8 0,21
024 021 10 1406 117Aa06 18 8 0,30
024 021 10 1406 117Aall 1 8 0,10
024 021 10 1406 117Ba0 0 8 0,30
024 021 10 1406 117Ca00 8 0,24
024 021 10 1406 117Ca01b 8 1, 37
024 021 10 1406 117Ca03 18 8 0,45
024 021 10 1406 117Da01 8 0,38
024 021 10 1406 117Da03 18 8 0,15
024 021 10 1406 117Ea00 8 0,94
024 021 10 1406 117Fa00 8 0,32
024 021 10 1406 117Fa01 8 0,60
024 021 10 1406 117Fa04 15 8 0,30
024 021 10 1406 117Fa04 16 8 0, 31
024 021 10 1406 117Fa04 17 8 0,10
024 021 10 1406 117Fa04 18 8 0,70
024 021 10 1406 117Fa06 1 8 0,25
024 021 10 1406 117Fa06 15 8 0, 88
024 021 10 1406 117Fa06 16 8 0, 34
024 021 10 1406 117Fa06 17 8 0,24
024 021 10 1406 117Fa06 18 8 0, 15
024 021 10 1406 117Fa09 15 8 0,19
024 021 10 1406 117Fa09 16 8 0,01
024 021 10 1406 117Fa09 18 8 0, 65
024 021 10 1406 118Aa05 18 8 1,91
024 021 10 1406 118Ba00 8 1, 08
024 021 10 1406 118Ba01b 8 0,16
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-1 Plocha Množstvi Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb sad.ma t. PČ celkem

024 021 10 1406 118Ba01c 8 0,66
024 021 10 1406 118Ba05b 1 8 0,65
024 021 10 1406 118Ba09 18 8 0,47
024 021 10 1406 119AaOO 8 0,32
024 021 10 1406 119Aa01c 8 0, 72
024 021 10 1406 119Aall 1 8 0,14
024 021 10 1406 119Ba01b 8 0,27
024 021 10 1406 119Ba08 15 8 0,17
024 021 10 1406 119Ba08 16 8 0,45
024 021 10 1406 119Ba08 17 8 0, 69
024 021 10 1406 119CaOO 8 0,23
024 021 10 1406 119Ca01b 8 0,89
024 021 10 1406 119Ca03 1 8 0,22
024 021 10 1406 119Ca03 2 8 0,25
024 021 10 1406 119Ca03 15 8 0,25
024 021 10 1406 119Ca06 1 8 0,18
024 021 10 1406 119Ca06 15 8 0,16
024 021 10 1406 119DaOO 8 0,53
024 021 10 1406 119Da01 8 0,15
024 021 10 1406 119Da05 15 8 0,20
024 021 10 1406 119Da05 18 8 0,80
024 021 10 1406 119Da08 18 8 0,67
024 021 10 1406 119DalO 15 8 0, 63
024 021 10 1406 119Ea00 8 0, 88
024 021 10 1406 119Ea01 8 0,64
024 021 10 1406 119Ea04 1 8 0,55
024 021 10 1406 119Ea06 1 8 0, 17
024 021 10 1406 119Ea06 15 8 0,07
024 021 10 1406 119Fa00 8 0, 60
024 021 10 1406 119Fa01b 8 0, 12
024 021 10 1406 119Fa04 18 8 0,35
024 021 10 1406 119Fa05 1 8 0,15
024 021 10 1406 119Fa05 15 8 0,73
024 021 10 1406 119Fa05 18 8 0,60
024 021 10 1406 119Fal0 18 8 0,15
024 021 10 1406 12 OAaOO 8 0, 74
024 021 10 1406 120Aa01b 8 0,75
024 021 10 1406 12 0AaO5 15 8 0,10
024 021 10 1406 12 OAa05 16 8 0,75
024 021 10 1406 12 0Aa05 18 8 0,22
024 021 10 1406 12 0Aa08 16 8 0,11
024 021 10 1406 120Ba00 8 0, 28
024 021 10 1406 12 OBaOl 8 0, 31
024 021 10 1406 120Ba04 1 8 0,10
024 021 10 1406 12 OBaO 4 15 8 0,17
024 021 10 1406 120Ba04 16 8 0,48
024 021 10 1406 12 0Ba04 17 8 0,03
024 021 10 1406 120Ba04 18 8 0,44
024 021 10 1406 120Ba05 15 8 0,54
024 021 10 1406 12 0Ba05 16 8 1,25
024 021 10 1406 120Ba05 17 8 0, 07
024 021 10 1406 12 0Ba05 18 8 0,84
024 021 10 1406 120Ba08 18 8 0,25
024 021 10 1406 12 OCaOO 8 1,33
024 021 10 1406 120Ca01b 8 1, 65
024 021 10 1406 120Ca05 16 8 1,10
024 021 10 1406 120DaOO 8 0,85
024 021 10 1406 120Da01 8 0,97
024 021 10 1406 120Da03 15 8 0,08
024 021 10 1406 120Da03 18 8 0,15
024 021 10 1406 120Da05 1 8 0,15
024 021 10 1406 120Da05 15 8 0,10
024 021 10 1406 120Da08 16 8 0,15
024 021 10 1406 120Da08 17 8 0,15
024 021 10 1406 120Ea01 8 0,26
024 021 10 1406 121Aa03 1 8 0,18
024 021 10 1406 121Aa03 15 8 0,45
024 021 10 1406 121Aa03 16 8 0,33
024 021 10 1406 121Aa03 18 8 0,75
024 021 10 1406 121Aa05 1 8 0,30
024 021 10 1406 121Aa05 15 8 0,85
024 021 10 1406 121Aa05 16 8 0,59
024 021 10 1406 121Ba00 8 1,16
024 021 10 1406 121Ba01 10 8 0,15
024 021 10 1406 121Ba06a 18 8 0,25
024 021 10 1406 121BalO 15 8 1,23
024 021 10 1406 121BalO 18 8 0,29
024 021 10 1406 121Ca00 8 0,66
024 021 10 1406 121Ca00 16 8 0,50
024 021 10 1406 12lCa03 18 8 1,80
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě" Kód Dodání Nalé-1 Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby |mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 021 10 1406 12lCa05 1 8 0, 10
024 021 10 1406 12lCa05 15 8 0,31
024 021 10 1406 121Ca05 16 8 0, 92
024 021 10 1406 121CalO 18 8 0,22
024 021 10 1406 121Cal2 i 8 0,22
024 021 10 1406 121Cal2 15 8 1,10
024 021 10 1406 12lDaOO a 1,37
024 021 10 1406 12lDa03a 15 8 0,10
024 021 10 1406 12lDa03a 16 8 0,02
024 021 10 1406 12lDa03a 18 8 0,05
024 021 10 1406 12lDa05 15 8 0,17
024 021 10 1406 12lDa05 16 8 0,20
024 021 10 1406 12lDa05 18 8 0,05
024 021 10 1406 122Aa00 8 1, 51
024 021 10 1406 122Aa01b 8 0,14
024 021 10 1406 122Aa03 15 8 0,32
024 021 10 1406 122Aa03 16 8 0,16
024 021 10 1406 122Aa03 18 8 0,22
024 021 10 1406 122Aa04a 15 8 0,76
024 021 10 1406 122Aa04a 18 8 0,49
024 021 10 1406 122Aa05 15 8 0,20
024 021 10 1406 122Ba00 8 2,13
024 021 10 1406 122Ba03 15 8 0,13
024 021 10 1406 122Ba03 16 8 0,82
024 021 10 1406 122Ba03 17 8 0,20
024 021 10 1406 122Ba03 18 8 0,50
024 021 10 1406 122Ba05 15 8 0, 85
024 021 10 1406 122Ba05 17 8 0,24
024 021 10 1406 122Ba05 18 8 0,47
024 021 10 1406 122Ca03 15 8 0,06
024 021 10 1406 122Ca03 16 8 0,23
024 021 10 1406 122Ca03 17 8 0, 17
024 021 10 1406 122Ca03 18 8 0,35
024 021 10 1406 123Aa00 8 0,22
024 021 10 1406 123Aa01c 8 0,30
024 021 10 1406 123Aa01c 10 8 0,50
024 021 10 1406 123Aa01c 17 8 0,19
024 021 10 1406 123Aa03 18 8 1, 44
024 021 10 1406 123Aa05 15 8 0,15
024 021 10 1406 123Aa09 18 8 0,25
024 021 10 1406 123Ba00 8 1, 40
024 021 10 1406 123Ba01 8 1,55
024 021 10 1406 123Bal2 15 8 0,25
024 021 10 1406 123Bal2 17 8 0,18
024 021 10 1406 123CaOO 8 0,30
024 021 10 1406 123Ca01 10 8 1,12
024 021 10 1406 123Ca03 18 8 0,66
024 021 10 1406 123CaO 5 1 8 0,10
024 021 10 1406 123Ca05 15 8 0,52
024 021 10 1406 123Ca05 16 8 0,42
024 021 10 1406 123Cal2 15 8 0, 49
024 021 10 1406 123Da00 8 0,59
024 021 10 1406 123Da01 8 1, 60
024 021 10 1406 123Da01 1 8 0,26
024 021 10 1406 123Da03 1 8 0,15
024 021 10 1406 123Da03 18 8 1,03
024 021 10 1406 123Da05 1 8 0,10
024 021 10 1406 123Da05 16 8 0,11
024 021 10 1406 123DalO 15 8 0,25
024 021 10 1406 123DalO 16 8 0,04
024 021 10 1406 124Aa00 8 0,20
024 021 10 1406 124Aa01b 8 0,30
024 021 10 1406 124Aa06 1 8 0, 30
024 021 10 1406 124AaO 6 15 8 0,14
024 021 10 1406 124Aa06 16 8 0,17
024 021 10 1406 124Aa06 17 8 0,32
024 021 10 1406 124Aa09 15 8 0, 08
024 021 10 1406 124Aa09 16 8 0,10
024 021 10 1406 124Ba01b 8 0,47
024 021 10 1406 124Ba03 18 8 0,18
024 021 10 1406 124Ba06 15 8 0,30
024 021 10 1406 124Ba06 16 8 0,20
024 021 10 1406 124Ba06 18 8 1, 82
024 021 10 1406 124Ba09 1 8 0,14
024 021 10 1406 124Ba09 15 8 0,21
024 021 10 1406 124Ba09 16 8 0,04
024 021 10 1406 124BalO 18 8 1,20
024 021 10 1406 124Ca04 15 8 0,84
024 021 10 1406 124Ca04 16 8 0,46
024 021 10 1406 124Ca04 17 8 0, 60

Zpracováno dne: 12.12.2018 12:13:32, Helena Španihelová , všechna střediska
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Smi
zak

TP
Výk Pdv

Revir Kód
L H C

J P R L Xdx
hol

024 021 10 1406 124Ca06 1
024 021 10 1406 124Ca06 15
024 021 10 1406 124Ca06 16
024 021 10 1406 124Ca06 17
024 021 10 1406 124Da00
024 021 10 1406 124Da01
024 021 10 1406 124Da03 15
024 021 10 1406 124Da03 16
024 021 10 1406 124Da03 18
024 021 10 1406 124Da05 15
024 021 10 1406 124Da05 16
024 021 10 1406 125AaOO
024 021 10 1406 125Aa01b 18
024 021 10 1406 12 5AaO 3 16
024 021 10 1406 125Aa03 18
024 021 10 1406 125Aa04b 18
024 021 10 1406 125Aa05 1
024 021 10 1406 125Aa05 15
024 021 10 1406 125Aa05 16
024 021 10 1406 125Aa05 17
024 021 10 1406 125Aa05 18
024 021 10 1406 125AalO 15
024 021 10 1406 125BaOO
024 021 10 1406 125Ba01
024 021 10 1406 125Ba05 15
024 021 10 1406 125Ba05 16
024 021 10 1406 125Ba05 17
024 021 10 1406 125Ba05 18
024 021 10 1406 125BalO 15
024 021 10 1406 125Ca01b
024 021 10 1406 125Ca01b 1
024 021 10 1406 125Ca03 18
024 021 10 1406 125Cal2
024 021 10 1406 125Cal2 i
024 021 10 1406 125Cal2 15
024 021 10 1406 125Cal2 16
024 021 10 1406 125Cal2 17
024 021 10 1406 125DaOO
024 021 10 1406 125Da01b
024 021 10 1406 125Da01c
024 021 10 1406 125Da01c 10
024 021 10 1406 125Da03 16
024 021 10 1406 125Da03 18
024 021 10 1406 125Da05 15
024 021 10 1406 125Da05 16
024 021 10 1406 125Da05 18
024 021 10 1406 12 5Dal2 16
024 021 10 1406 12 5Dal2 17
024 021 10 1406 125Ea00
024 021 10 1406 125Fa00
024 021 10 1406 125Fa01b
024 021 10 1406 125Fa05 15
024 021 10 1406 12 5Fal2 15
024 021 10 1406 126AaQ0
024 021 10 1406 12 6Aa01b
024 021 10 1406 12 6Aa03 18
024 021 10 1406 126Aa05 15
024 021 10 1406 12 6Aal3 15
024 021 10 1406 12 6BaO 0
024 021 10 1406 12 6Ba01b
024 021 10 1406 12 6BaO1b 12
024 021 10 1406 12 6Ba03 17
024 021 10 1406 12 6Ba03 18
024 021 10 1406 12óBa06 15
024 021 10 1406 12 6Bal2 1
024 021 10 1406 12 6Bal2 15
024 021 10 1406 126Ca03 18
024 021 10 1406 126Da04 18
024 021 10 1406 12 čDaO 6 1
024 021 10 1406 12 6DaO 6 15
024 021 10 1406 12 6DaO 6 16
024 021 10 1406 12 6Da0 6 18
024 021 10 1406 126EaOO
024 021 10 1406 126Ea03 18
024 021 10 1406 126Ea04 18
024 021 10 1406 126Ea05 1
024 021 10 1406 126Ea05 15
024 021 10 1406 12 6Ea05 18
024 021 10 1406 127Aa00
024 021 10 1406 127Aa03 18

pováno dne: 12.12.2018 12:13:32 , Helena

Mě­
síc

Kód
mater

Dodání 
mater.

Nalé-< Plocha 
havost ha

Množství
MJ

Cena za jedn. 
služby j mater.

Hodnota
služeb

Hodnota 
sad.mat.

Hodnota 
PČ celkem

0,15 
0,12 
0,54 
0,32 
1, 32 
0,49 
0, 35 
0,19 
0, 15 
0,54 
0, 54 
0,34 
0, 10 
0,40 
0, 15 
0,40 
0,20 
0, 67 
0,48 
0,25 
0,70 
0,07 
0,90 
0,50 
0,20 
0, 63 
0,34 
0,10 
0,06 
0, 60 
0,36 
2,15 
1,70 
0,40 
0,30 
1, 07 
1,88 
0, 95 
0,76 
0,28 
0,30 
0,26 
0,50 
0,34 
1,08 
1, 54 
0,28 
0,58 
0,04 
0,43 
0,69 
0,06 
0,20 
0,89 
0,68 
0,70 
0,32 
0, 64 
0,84 
1,03 
1, 13 
0,28 
0,35 
0,10 
0,50 
0, 38 
0,55 
4,67 
0,10 
0,12 
0,36 
1,93 
0,36 
0,44 
1,10 
0,07 
0,29 
1,33 
0,14 
0,70
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Sral TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-1 Plocha Množstvi Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 021 10 1406 127Aa05 18 8 0,38
024 021 10 1406 127BaOO 8 0, 43
024 021 10 1406 127Ba09 15 8 0,15
024 021 10 1406 127Ball 15 8 0,23
024 021 10 1406 127Ca00 8 0, 53
024 021 10 1406 127Ca01b 8 1,31
024 021 10 1406 127Ca03 16 8 0,30
024 021 10 1406 127Ca03 18 8 1,25
024 021 10 1406 127Ca05 15 8 0, 12
024 021 10 1406 127Ca05 16 8 0,13
024 021 10 1406 127Ca05 17 8 0, 04
024 021 10 1406 127Ca05 18 8 0,17
024 021 10 1406 127Cal2 18 8 0,20
024 021 10 1406 127Da00 8 0,57
024 021 10 1406 127Eall 1 8 0,45
024 021 10 1406 127Eall 15 8 0,15
024 021 10 1406 127Eall 16 8 0,38
024 021 10 1406 128Aa00 8 0,70
024 021 10 1406 128Aa02b 18 8 0,19
024 021 10 1406 128Aa06a 15 8 0, 18
024 021 10 1406 128Aa06a 16 8 0,81
024 021 10 1406 128Aa06a 17 8 0,20
024 021 10 1406 128Aa06b 18 8 0, 12
024 021 10 1406 128Ba00 8 0,21
024 021 10 1406 128Ba05 16 8 0, 08
024 021 10 1406 128Ba08 17 8 0,12
024 021 10 1406 128Ball 16 8 0,45
024 021 10 1406 128Ca01b 8 0,58
024 021 10 1406 128Ca05a 15 8 0, 37
024 021 10 1406 128CaO 6 1 8 0,12
024 021 10 1406 128Ca06 18 8 0,22
024 021 10 1406 128Ca08b 15 8 0,55
024 021 10 1406 128Ca08b 16 8 0,31
024 021 10 1406 128Da01b 8 0, 64
024 021 10 1406 128Da06 17 8 0,65
024 021 10 1406 128Da06 18 8 0,20
024 021 10 1406 128Ea00 8 0,99
024 021 10 1406 128Ea01b 8 0,79
024 021 10 1406 128Ea05 15 8 0,10
024 021 10 1406 128Ea05 18 8 2,23
024 021 10 1406 128Ea09 15 8 0,04
024 021 10 1406 128Fa00 8 2,17
024 021 10 1406 128Fa01b 8 0,17
024 021 10 1406 128Fa03 i 8 0,30
024 021 10 1406 128Fa03 15 8 0,64
024 021 10 1406 128Ea04 15 8 0,47
024 021 10 1406 12 8Fa05 1 8 0,20
024 021 10 1406 128Fa05 15 8 0,21
024 021 10 1406 128Fa05 16 8 0,38
024 021 10 1406 128Fa09 1 8 0,18
024 021 11 1452 708Aa01a 6 1 2,19
024 021 11 1452 708Ba01a 6 1 0,69
024 021 11 1452 708Ca01a 6 1 0,49
024 021 11 1452 708Ca01b 6 1 0,20
024 021 11 1452 709Aa01a 6 i 0,24
024 021 11 1452 709Aa01b 6 i 3,16
024 021 11 1452 709Ba01a 6 1 1,84
024 021 11 1452 709Ca01 6 1 0, 12
024 021 11 1452 709Da01a 6 1 5,85
024 021 11 1452 709Da01b 6 1 1,48
024 021 11 1452 710Aa01a 6 1 2,21
024 021 11 1452 710Ba01a 6 1 5,66
024 021 11 1452 710Da01a 6 1 6,75
024 021 11 1452 HODaOlb 6 1 0,21
024 021 11 1452 HODaOlc 6 i 0,15
024 021 11 1452 710Ea01a 6 1 4,47
024 021 11 1452 710Fa01a 6 1 5, 72
024 021 11 1452 710Fa01b 6 1 0,57
024 021 11 1452 711Aa01a 6 1 5, 96
024 021 11 1452 HlAaOlb 8 1 1,62
024 021 11 1452 71lBa01a 8 1 3,13
024 021 11 1452 711Ba01b 8 1 1,28
024 021 11 1452 711Ca01a 8 1 0,90
024 021 11 1452 711Ca01b 8 i 1,26
024 021 11 1452 711Da01a 8 i 0,46
024 021 11 1452 711Da01b 8 i 0, 42
024 021 11 1452 711Ea01a 8 i 1,18
024 021 11 1452 711Ea01b 8 1 0, 67
024 021 11 1452 HlFaOla 8 1 1,30
024 021 11 1452 712Aa01a 8 1 0,98

■3 1997 - 2018 HA-SOFT, s.r.o-
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-1 Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pďv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 021 11 1452 712Aa01b 8 i 0,86
024 021 11 1452 712Ba01a 8 i 4,00
024 021 11 1452 712Ba01b 8 i 0,48
024 021 11 1452 712Ca01a 8 i 0,81
024 021 11 1452 712Ca01b 8 i 0,29
024 021 11 1452 713Aa01a 8 i 5,36
024 021 11 1452 713Ba01a 8 i 1, 49
024 021 11 1452 713Ba01b 8 i 1,17
024 021 11 1452 713Ca01a 8 i 2,78
024 021 11 1452 713Da01a 8 i 7,26
024 021 11 1452 713Da01b 8 i 0,45
024 021 11 1452 714Aa01a 5 i 0,80
024 021 11 1452 714Ba01a 5 i 9,66
024 021 11 1452 714Ca01a 5 i 1,49
024 021 11 1452 714Ca01b 5 i 0,79
024 021 11 1452 714Da01a 5 i 2,07
024 021 11 1452 714Da01b 5 i 0,18

215 024 021--Ožinání - ručně - v pruzích 338,88

024 421 10 1406 107Aa03 17 8 6 0,26
024 421 10 1406 108Aa04 17 8 6 0,52
024 421 10 1406 108Ba04 17 8 6 0,09
024 421 10 1406 108Da04 17 8 6 0,18
024 421 10 1406 108Da08 17 8 6 1,88
024 421 10 1406 108Dall 17 8 6 0,56
024 421 10 1406 108Ea04 17 8 6 0,28
024 421 10 1406 108Ea07 16 8 6 0,25
024 421 10 1406 108Ea09 17 8 6 0,25
024 421 10 1406 109Bal0 16 8 6 0,93
024 421 10 1406 109Da05 16 8 6 0,15
024 421 10 1406 109Dal0 17 8 6 0,15
024 421 10 1406 10 9Dal2 16 8 6 1,33
024 421 10 1406 109Ea04 17 8 6 0,15
024 421 10 1406 109Ea08a 17 8 6 0,13
024 421 10 1406 109Fa04a 17 8 6 0,12
024 421 10 1406 109Ga08 17 8 6 0,12
024 421 10 1406 110Ba03a 17 8 6 0,18
024 421 10 1406 110Ba09 17 8 6 0,80
024 421 10 1406 110Ca04 16 8 6 0,49
024 421 10 1406 110Ca04 17 8 6 0,43
024 421 10 1406 110Ca05 16 8 6 0, 17
024 421 10 1406 110Ca05 17 8 6 0,02
024 421 10 1406 110Ca09 17 8 6 0, 59
024 421 10 1406 HlBa05a 17 8 6 0,27
024 421 10 1406 11lCa04a 17 8 6 0, 47
024 421 10 1406 HlCa05b 17 8 6 0,30
024 421 10 1406 112Ba05 17 8 6 0,27
024 421 10 1406 112Ba06 17 8 6 0,06
024 421 10 1406 112Ea05 17 8 6 0, 14
024 421 10 1406 112Fa06 17 8 6 0,39
024 421 10 1406 112Fall 17 8 6 0, 30
024 421 10 1406 112 GaO5 17 8 6 0,10
024 421 10 1406 114Da08 17 8 6 0,20
024 421 10 1406 114Ea0 6 17 8 6 0,26
024 421 10 1406 114Ea08 17 8 6 0, 17
024 421 10 1406 116Ba03 17 8 6 0,11
024 421 10 1406 116Ba05 17 8 6 0,47
024 421 10 1406 116Ca04b 16 8 6 0,15
024 421 10 1406 116Ca06 17 8 6 0,83
024 421 10 1406 116Ca09 16 8 6 0,05
024 421 10 1406 116Ca09 17 8 6 0, 15
024 421 10 1406 116Da06 16 8 6 0,49
024 421 10 1406 116Dal0 17 8 6 0, 82
024 421 10 1406 117Ea09 17 8 6 0,45
024 421 10 1406 117 Fa 0 3 17 8 6 0,10
024 421 10 1406 117Fa04 17 8 6 0,69
024 421 10 1406 117Fa0 6 16 8 6 0,13
024 421 10 1406 117Fa06 17 8 6 2,25
024 421 10 1406 117Fa09 16 8 6 0,35
024 421 10 1406 117Fa0 9 17 8 6 0,60
024 421 10 1406 118Aa08 17 8 6 0,08
024 421 10 1406 118Ba03b 17 8 6 0, 19
024 421 10 1406 118Ba09 16 8 6 0,35
024 421 10 1406 119Aall 17 8 6 0,35
024 421 10 1406 119Ba08 16 8 6 0,25
024 421 10 1406 119Ba08 17 8 6 0, 69
024 421 10 1406 119Ca03 17 8 6 0,10
024 421 10 1406 119Da05 16 8 6 0,20
024 421 10 1406 119Da05 17 8 6 0,15

Zpracováno dne: 12.12 ,2018 12:13:32 , Helena Španihelová , všechna st
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-1 Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby |mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 421 10 1406 119Fa04 17 8 6 0,15
024 421 10 1406 119Fa05 16 8 6 0,15
024 421 10 1406 119Fa05 17 8 6 0,35
024 421 10 1406 119Fa08 17 8 6 0,41
024 421 10 1406 119Fal0 17 8 6 0,20
024 421 10 1406 120Ba05 17 8 6 1, 00
024 421 10 1406 120Ca05 17 8 6 0,85
024 421 10 1406 120Ca08 17 8 6 0,19
024 421 10 1406 120Da05 16 8 6 0,20
024 421 10 1406 120Da08 16 8 6 0,15
024 421 10 1406 120Da08 17 8 6 0,15
024 421 10 1406 121Aa03 17 8 6 0,65
024 421 10 1406 121Aa05 17 8 6 0,20
024 421 10 1406 121BalO 16 8 6 0, 65
024 421 10 1406 121Bal0 17 8 6 0,40
024 421 10 1406 121Ca03 17 8 6 0,10
024 421 10 1406 121Cal2 16 8 6 1,41
024 421 10 1406 121Da03a 17 8 6 0,25
024 421 10 1406 121Da05 17 8 6 1,44
024 421 10 1406 121Dall 16 8 6 0,65
024 421 10 1406 121Dall 17 8 6 0,06
024 421 10 1406 122Aa03 16 8 6 0,04
024 421 10 1406 122Aa03 17 8 6 0,06
024 421 10 1406 122Aa04a 16 8 6 0,39
024 421 10 1406 122Aa04a 17 8 6 0, 48
024 421 10 1406 122Aa05 16 8 6 1,02
024 421 10 1406 122Aa05 17 8 6 1, 30
024 421 10 1406 122Ba03 16 8 6 0,56
024 421 10 1406 122Ba03 17 8 6 0,19
024 421 10 1406 122Ba05 16 8 6 1, 96
024 421 10 1406 122Ba05 17 8 6 0,23
024 421 10 1406 122Ca03 16 8 6 0,20
024 421 10 1406 122Ca03 17 a 6 0,07
024 421 10 1406 123Aa05 17 8 6 0, 33
024 421 10 1406 123Aal2 16 8 6 0,75
024 421 10 1406 123Aal2 17 8 6 0,34
024 421 10 1406 123Ba05 16 8 6 0,37
024 421 10 1406 123Ba05 17 8 6 0, 31
024 421 10 1406 123Bal2 16 8 6 0,15
024 421 10 1406 123Bal2 17 8 6 0, 55
024 421 10 1406 123Cal2 17 8 6 0,52
024 421 10 1406 123Da03 17 8 6 0,12
024 421 10 1406 123DalO 16 8 6 0,05
024 421 10 1406 123DalO 17 8 6 0,30
024 421 10 1406 124Aa06 16 8 6 0,08
024 421 10 1406 124Aa06 17 8 6 0,32
024 421 10 1406 124Aa09 16 8 6 0,10
024 421 10 1406 124Ba03 16 8 6 0,15
024 421 10 1406 124Ba03 17 8 6 0,45
024 421 10 1406 124BaO 6 16 8 6 0,18
024 421 10 1406 124Ba06 17 8 6 0, 73
024 421 10 1406 124Ba09 17 8 6 0,03
024 421 10 1406 124Bal0 17 8 6 0,25
024 421 10 1406 124Ca03 17 8 6 0,82
024 421 10 1406 124Ca04 17 8 6 0,96
02 4 421 10 1406 124Ca06 17 8 6 0,30
024 421 10 1406 124Da03 17 8 6 0,20
024 421 10 1406 125Aa05 16 8 6 0,04
024 421 10 1406 125Aa05 17 8 6 0, 85
024 421 10 1406 125Ba03 17 8 6 0,20
024 421 10 1406 125Ba05 16 8 6 0,15
024 421 10 1406 125Ba05 17 8 6 0,28
024 421 10 1406 125BalO 16 8 6 0,25
02 4 421 10 1406 125Bal0 17 8 6 0, 47
024 421 10 1406 125Cal2 16 8 6 0,54
024 421 10 1406 125Cal2 17 8 6 1,16
024 421 10 1406 125Da03 17 8 6 0, 95
024 421 10 1406 125Da05 17 8 6 0,87
024 421 10 1406 125Da08 17 8 6 0,12
024 421 10 1406 125Dal2 17 8 6 0,73
024 421 10 1406 125Ea06 17 8 6 0,22
024 421 10 1406 125Fal2 17 8 6 0,12
024 421 10 1406 126Aa03 17 8 6 0,32
024 421 10 1406 126Aa05 17 8 6 0, 41
024 421 10 1406 12 6Ba03 16 8 6 0,20
024 421 10 1406 12 6Ba03 17 8 6 0,73
024 421 10 1406 12 6BaO 6 16 8 6 0,15
024 421 10 1406 12 6BaO 6 17 8 6 0,26
024 421 10 1406 12 6Bal2 16 8 6 0, 30
024 421 10 1406 126Bal2 17 8 6 1,28

D 1997 - 2018 HA-SOFT, s.r.o.
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-1 Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 421 10 1406 126Ca03 17 8 6 0,38
024 421 10 1406 12 6CaO 6 16 8 6 0,10
024 421 10 1406 12 6Ca0 6 17 8 6 0,17
024 421 10 1406 12 6Cal0 17 8 6 0,36
024 421 10 1406 12 6DaO 6 16 8 6 0,29
024 421 10 1406 126DaO 6 17 8 6 1,24
024 421 10 1406 126Ea05 17 8 6 1,05
024 421 10 1406 127Aa05 17 8 6 0,25
024 421 10 1406 127Ba09 16 8 6 0,52
024 421 10 1406 127Ba09 17 8 6 0,60
024 421 10 1406 127Ball 16 8 6 0,24
024 421 10 1406 127Ca05 16 8 6 0, 12
024 421 10 1406 127Ca05 17 8 6 0,04
024 421 10 1406 128Aa06a 16 8 6 0, 61
024 421 10 1406 128Aa06a 17 8 6 0,35
024 421 10 1406 128Ba05 16 8 6 0, 08
024 421 10 1406 128Ba08 17 8 6 0,12
024 421 10 1406 128Ball 16 8 6 0, 45
024 421 10 1406 128Ca06 16 8 6 0,10
024 421 10 1406 128Ca08b 16 8 6 0, 12
024 421 10 1406 128Ca08b 17 8 6 0,41
024 421 10 1406 128Da06 17 8 6 0,38
024 421 10 1406 128Dall 16 8 6 0, 15
024 421 10 1406 128Dall 17 8 6 0,20
024 421 10 1406 128Ea05 16 8 6 0,95
024 421 10 1406 12 8Ea05 17 8 6 0,40
024 421 10 1406 128Fa03 16 8 6 0,41
024 421 10 1406 12 8Fa03 17 8 6 0,41
024 421 10 1406 128Fa04 17 8 6 0,55
024 421 10 1406 128Fa05 17 8 6 0,12

215 024 421-'Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích 69,20

024 511 10 1406 107Da01a 9 0,60
024 511 10 1406 107DaOOb 9 0,15
024 511 10 1406 109Fa01 9 0,20
024 511 10 1406 109GaOOb 9 0, 65
024 511 10 1406 HOBaQO 9 0,55
024 511 10 1406 HOCaOl 9 0,40
024 511 10 1406 115Aa01b 9 0,25
024 511 10 1406 117Aa01a 9 0, 40
024 511 10 1406 118Aa01b 9 0,15
024 511 10 1406 119Ba01a 9 0, 15
024 511 10 1406 119Ba01b 9 0,10
024 511 10 1406 12 OCaOlb 9 0,30
024 511 10 1406 122Ba01 9 0,30
024 511 10 1406 12 7Ea01 9 0,15

215 024 511-•Odstranění škodících dřevin - ručně 4,35

024-Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni 412,43

215

215

031
031
031
031

411
411
411
411-

10 1406
10 1406
10 1406

•Prořezávky -

107Da01a
12 6Aa02
12 8Ba02 
jehličnaté

2
2
2

- ručně

1
1
1

1,03
1,76
0,70
3, 49

031 511 10 1406 107Aa01b 2 1 0,45
031 511 10 1406 107Ca02c 2 1 1,38
031 511 10 1406 108Aa01a 2 1 0,27
031 511 10 1406 108Aa01b 2 1 0,66
031 511 10 1406 108Ea01b 2 1 0,49
031 511 10 1406 109Ga02 2 i 1,81
031 511 10 1406 115Ba01a 2 1 0,28
031 511 10 1406 115Ea02 2 1 1,15
031 511 10 1406 122Ba02a 2 1 0,56
031 511 10 1406 123Ba02a 2 1 2,50
031 511 10 1406 123Da02b 2 1 1,10
031 511-•Prořezávky - listnaté - ručně 10,65

031-Prořezávky 14,14

215 1 - Helfštýn * Předaný projekt celkem zakázka
+ ********** + **********•****************'*********•***********•*•*************** + *************•***•******** + ****************•**•*•***•*•■*•

D 1997 - 2018 HA-SOFT, s.r.o.

Zpracováno dne: 12.12.2018 12:13:32, Helena španihelová , všechna střediska



1-131 LS Prostějov MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2019 Proj.rok:2019 LIST 1
25

Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-1 Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby |mater. služeb sad.mat. PČ celkem

215 2 - Helfštýn * Předaný-podminěný
******************************************************

011 011 10 1406 999Z 999 12 4,00 2098,690
215 011 011-•Úklid a páleni klestu - jehličnatého + listnatého 4,00 2098,690 m3

011 111 11 1452 999Za999 12 0,50 200,000
215 011 111-•Úklid klestu (bez páleni) - ručně - jehl.+list. 0,50 200,000 m3

011 211 10 1406 999Z 999 11 800,000
215 011 211-•Páleni sneseného klestu - jehličn. + listnat. 800,000 m3

011 411 10 1406 999Z 999 12 24,00 2600,000
011 411 11 1452 999Za999 1 1,80 404,540

215 011 411-•Drceni klestu 25,80 3004,540 m3

011 611 10 1406 999Z 999 12 2,50
011 611 ii 1452 709Aa00a 2 0,30
011 611 11 1452 709Aa00b 2 0,15
011 611 ii 1452 71OBa00 2 0,75
011 611 11 1452 710Fa00 2 0,10
011 611 ii 1452 711Aa00 2 0,15
011 611 11 1452 711Ea0O 2 0,25
011 611 11 1452 711Fa00a 2 0,10
011 611 ii 1452 713Ca00 2 0,45
011 611 11 1452 714Ca00 2 0, 30

215 011 611-•Dočišťováni ploch po těžbě 5,05

* 011--Vyklizováni ploch po těžbě 35,35 6103,230
=“=============== ll li li li H 11 II II 1! 11 11 II II 11 11 II íí II 11 ll 1! II II li II II II 11 11 II II 11 li 11 II II II 11 II 11 II 11 i! II ======== = = = = ==== = = = li íí li li li ii li íí li li li li li li li li li li li li li li li li il li li li il li li il II il li li li li li li li il íí

022 981 10 1406 999Z 999 12 4,810
215 022 981-•Údržba a opravy oplocenek 4,810 km

* 022--Oplocováni mladých lesnich porostů 4,810

il íí
 

!

11
 

:

II
 
ll
 
il II í! II II li II 11 II II 11 II II II II li II II II 1) II li li II II lí il li li li II íl II il II 11 il íí

024 021 10 1406 999Z 999 9 50,00
024 021 11 1452 708Aa00 8 0,15
024 021 11 1452 708Ca00 8 0,25
024 021 11 1452 709AaOOa 8 1, 36
024 021 11 1452 709Aa0Ob 8 0,28
024 021 11 1452 709Ba00 8 0,96
024 021 11 1452 710Aa00 8 0,15
024 021 11 1452 710BaOO 8 1,25
024 021 11 1452 HOCaOO 8 0,39
024 021 11 1452 HODaOO 8 0,31
024 021 11 1452 710EaOO 8 0,92
024 021 11 1452 HOFaOO 8 0, 64
024 021 11 1452 711Aa00 8 0,15
024 021 11 1452 711Ba00 8 0,46
024 021 11 1452 711Da00 8 0,11
024 021 11 1452 HlEaOO 8 0,91
024 021 11 1452 711Fa00a 8 0,29
024 021 11 1452 711Fa00b 8 0,32
02 4 021 11 1452 711Ga00 a 0,28
024 021 11 1452 712Ba00 8 0,04
024 021 11 1452 712Ca00 8 1,21
024 021 11 1452 713Aa00 8 0,34
024 021 11 1452 713Ba00 8 0,05
024 021 11 1452 713Ca00 8 0,67
024 021 11 1452 713Da00 8 0, 45
024 021 11 1452 714BaO0 8 0,18
024 021 11 1452 714Ca00 8 0,37
024 021 11 1452 714Da00 8 2,68

215 024 021-•Ožináni - ručně - v pruzich 65,17

024 421 ii 1452 999Za999 4 6 SML 15,00
215 024 421-•Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzich 15,00

* 024--Ochrana mladých lesnich porostů proti buřeni 80,17
== = = ================================= ll H íí 1! II II 11 11 II li II II 11 il II II II II 11 II íí I! 11 II II =========== = = = = = = = = i! i! li II II II II il II II II II íl II II II 11 II íí li II II II II íí II II II il il lí II 11 li II II II 11 II II I
I íí II

Zpracováno dne: 12.12.2018 12:13:32, Helena Španihelová , všechna střediska
O 1997 - 2010 HA-SOFT,
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-1 Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby |mater. služeb sad.mat. PČ celkem

036 111 10 1406 999Z 999 4
036 111 11 1452 999Za999 3
036 111-Lapáky - kladeni - SM

200,000 
50,000 

250,000 ks

215

215

215

215

215

215

036
036

311 10 1406 9992 999
311-Asanace kůrovc.dřivi-p.

4
náhr. za včas.zpr.(letni)

1000,000 
1000,000 m3

036 821 10 1406 999Z 999 12 150,000
036 821 11 1452 999Za999 12 75,000
036 821-Ptači budky pro hmyzožravé ptactvo - čištěni 225,000 ks

0 3 6--Ochrana lesa proti hmyzim a ostatním škůdcům 1475,000

ll ll li II ll ll ll ll ll li ll li

IIIIIIniiiiiiiiiiiiiiiiii1!1!11lliiII11IIii liIIIIIIIII!IIIIli

058 111 10 1406 999Z 999 12 50,000
058 ni 11 1452 999Za999 12 20,000
058 111-Ručni práce 70,000 h

058 121 10 1406 999Z 999 12 50,000
058 121 11 1452 999Za999 12 20,000
058 121-Práce s5 JMP 70,000 h

058 131 10 1406 999Z 999 12 50,000
058 131-Práce £5 traktorem 50,000 h

058 161 10 1406 999Z 999 9 70,000
058 161 11 1452 999Za999 12 20,000
058 161-Práce se zádovým postřikovačem 90,000 h

* 058-Ostatni pěstební práce 280,000

215 2 - Helfštýn * Předaný-podminěný celkem zakázka

Zpracováno dne: 12.12.2018 12:13:32 , Helena Španihelová všechna střediska
O 199*7 - 2018 HA-SOFT,
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-1 Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

Úhrn za LS 131 LS Prostějov (kontrolní čísla) 958,23
20383,492

Rozpis dle zakázek:
215 - Helfštýn

3 1997 - 2018 HA-SOFT, s.t.o.

Zpracováno dne: 12.12.2018 12:13:32, Helena Španihelová , všechna střediska





1-131 LS Prostějov MVO-1175X SUMÁŘ SAD.MATERIÁLU DLE ZAKÁZEK,LO,LVS,REVÍRŮ A DRUHŮ 01/2019 Proj.rok:2019 LIST 1
1

Smi DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt. Projekt. Průměrná Hodnota Poznámka
zak 70 obl vir SM dřevina typ třída obal plocha množství cena SM sad.mat. (z TAB171)

Výběrová kritéria:
í
("38 Čislo zakázky" = 215) a 
("33 Typ projektu" je v seznamu 
(1, 2))}

215

215

215

215

1 Helfštýn * smluvni materiál
==== = ======== 11ilII1111II1111IIII = = = = = = = ====:==========

11 10270 JEDLE sazenice 7 PRK 0,10 0,500
11 20255 BOROVICE sazenice 5 SAD 2,27 16,378
11 40260 DUB LETNÍ sazenice 6 PRK 6,81 61,800
11 50155 BUK semenáčky 5 SAD 0,96 6, 930
11 50260 BUK sazenice 6 PRK 3, 45 31,060
11 50265 BUK sazenice 6 SAD 0,33 2,850
11 50270 BUK sazenice 7 PRK 1,79 16,120
11 53270 KLEN sazenice 7 PRK 0, 30 1,800
11 60260 JILM HABRL sazenice 6 PRK 0,15 0,900
11 74270 TŘEŠEŇ PT sazenice 7 PRK 0, 18 0, 080
11 83260 OLŠE LEPK sazenice 6 PRK 0,37 1,490

celkem LO LVS ; 16,71 139,908

10 1260 SMRK sazenice 6 PRK 0, 65 2, 600
10 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 0,22 1,100
10 18260 DOUGLASKA sazenice 6 PRK 0, 65 3, 250
10 20255 BOROVICE sazenice 5 SAD 3,49 25,170
10 40260 DUB LETNÍ sazenice 6 PRK 6,79 67,900
10 40270 DUB LETNÍ sazenice 7 PRK 0,40 4,000
10 50155 BUK semenáčky 5 SAD 3,57 25,760
10 50260 BUK sazenice 6 PRK 6, 02 54,300
10 50270 BUK sazenice 7 PRK 2,05 18,450
10 51260 HABR sazenice 6 PRK 0,40 2,400
10 53270 KLEN sazenice 7 PRK 1, 40 8,390
10 60260 JILM HABRL sazenice 6 PRK 0,25 1, 550
10 74390 TŘEŠEŇ PT poloodrost 9 PRK 0,05 0,010
10 80380 LÍPA SRD poloodrost 8 PRK 0,20 1,200
10 83260 OLŠE LEPK sazenice 6 PRK 0,48 1,750

celkem LO Kelečská pahorkatina LVS:: db-bk 26, 62 217,830

10 1260 SMRK sazenice 6 PRK 0,55 2,200
10 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 0,10 0,500
10 18260 DOUGLASKA sazenice 6 PRK 3,15 15,750
10 20255 BOROVICE sazenice 5 SAD 9,83 70,780
20 40260 DUB LETNÍ sazenice 6 PRK 14, 07 140,700
10 40270 DUB LETNÍ sazenice 7 PRK 0,20 2,000
10 42380 DUB ZIMNÍ poloodrost 8 PRK 0, 05 0,080
10 50155 BUK semenáčky 5 SAD 4,88 34,800
10 50260 BUK sazenice 6 PRK 2,12 19,150
10 50270 BUK sazenice 7 PRK 0,80 7,200
10 51260 HABR sazenice 6 PRK 0,30 3,000
10 53270 KLEN sazenice 7 PRK 1,59 9, 540
10 60260 JILM HABRL sazenice 6 PRK 0,80 4,800
10 74390 TŘEŠEŇ PT poloodrost 9 PRK 0,42 0,090
10 80380 LÍPA SRD poloodrost 8 PRK 0,10 0,600
10 83260 OLŠE LEPK sazenice 6 PRK 0,93 3,720

celkem LO Kelečská pahorkatina LVS:;buk. 39,89 314,910

215 1 Helfštýn * smluvni materiál 83,22 672,648

v tom druh SM, LO, LVS:
1260 37 3 0, 65 2,600
1260 37 4 0,55 2,200

* 1260 SMRK sazenice 6 PRK 1,20 4,800
10260 37 3 0,22 1,100
10260 37 4 0,10 0, 500
10260 JEDLE sazenice 6 PRK 0,32 1, 600
10270 0,10 0,500

* 10270 JEDLE sazenice 7 PRK 0,10 0,500
18260 37 3 0,65 3,250
18260 37 4 3,15 15,750

k 18260 DOUGLASKA sazenice 6 PRK 3, 80 19,000
20255 2,27 16,378
20255 37 3 3,49 25,170
20255 37 4 9,83 70,780

k 20255 BOROVICE sazenice 5 SAD 15,59 112,328
40260 6,81 61,800
40260 37 3 6,79 67,900
40260 37 4 14,07 140,700

k 40260 DUB LETNÍ sazenice 6 PRK 27,67 270,400
•3 1991 - 2018 HA-SOFT, s.r.o.

Zpracováno dne: 12.12.2018 12:13:33 , Helena Španihelová , všechna střediska



1-131 LS Prostějov MVO-1175X SUMÁŘ SAD.MATERIÁLU DLE ZAKÁZEK,LO,LVS,REVÍRŮ A DRUHŮ 01/2019 Proj.rok:2019 LIST 2
2

Smi DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt. Projekt. Průměrná Hodnota Poznámka
zak 70 obl vir SM dřevina typ třída obal plocha množství cena SM sad.mat. (z TAB171)

40270 37 3 0,40 4,000
40270 37 4 0,20 2,000

* 40270 DUB LETNÍ sazenice 7 PRK 0,60 6, 000
42380 37 4 0,05 0,080

* 42380 DUB ZIMNÍ poloodrost 8 PRK 0,05 0, 080
50155 0,96 6, 930
50155 37 3 3,57 25,760
50155 37 4 4,88 34,800

* 50155 BUK semenáčky 5 SAD 9,41 67,490
50260 3,45 31,060
50260 37 3 6, 02 54,300
50260 37 4 2,12 19,150

* 50260 BUK sazenice 6 PRK 11, 59 104,510
50265 0,33 2,850

* 50265 BUK sazenice 6 SAD 0,33 2, 850
50270 1, 79 16,120
50270 37 3 2,05 18,450
50270 37 4 0,80 7,200

* 50270 BUK sazenice 7 PRK 4,64 41,770
51260 37 3 0,40 2,400
51260 37 4 0,30 3, 000

* 51260 HABR sazenice 6 PRK 0, 70 5, 400
53270 0,30 1, 800
53270 37 3 1,40 8,390
53270 37 4 1,59 9,540

* 53270 KLEN sazenice 7 PRK 3,29 19,730
60260 0, 15 0,900
60260 37 3 0,25 1, 550
60260 37 4 0,80 4,800

* 60260 JILM HABRL sazenice 6 PRK 1,20 7,250
74270 0, 18 0, 080

■Jr 74270 TŘESEN PT sazenice 7 PRK 0, 18 0, 080
74390 37 3 0, 05 0, 010
74390 37 4 0,42 0,090

* 74390 TŘEŠEŇ PT poloodrost 9 PRK 0, 47 0,100
80380 37 3 0,20 1,200
80380 37 4 0,10 0,600

* 80380 LÍPA SRD poloodrost 8 PRK 0, 30 1,800
83260 0,37 1,490
83260 37 3 0, 48 1,750
83260 37 4 0, 93 3,720

-*r 83260 OLŠE LEPK sazenice 6 PRK 1,78 6, 960

0 1997 - 2018 HA-SOFT, s.r.o.

Zpracováno dne: 12.12.2018 12:13:33 Helena Španihelová všechna střediska
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3

Smi DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt. Projekt. Průměrná Hodnota Poznámka
zak 70 obl vir SM dřevina typ třida obal plocha množství cena SM sad.mat. (z TAB171)

ÚHRN za LS 131 LS Prostějov (kontrolní čísla) 83,22 672,648

v tom dodáni druh SM, revír:
1 1260 10 1,20 4,800
1 * 1260 SMRK sazenice 6 PRK 1,20 4,800
1 10260 10 0,32 1, 600
1 ■ir 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 0,32 1, 600
1 10270 11 0,10 0,500
1 * 10270 JEDLE sazenice 7 PRK 0,10 0,500
1 18260 10 3, 80 19,000
1 18260 DOUGLASKA sazenice 6 PRK 3,80 19,000
1 20255 10 13, 32 95,950
1 20255 11 2,27 16,378
1 * 20255 BOROVICE sazenice 5 SAD 15,59 112,328
1 40260 10 20,86 208,600
1 40260 11 6, 81 61,800
1 * 40260 DUB LETNÍ sazenice 6 PRK 27,67 270,400
1 40270 10 0,60 6,000
1 * 40270 DUB LETNÍ sazenice 7 PRK 0,60 6, 000
1 42380 10 0,05 0,080
1 k 42380 DUB ZIMNÍ poloodrost a PRK 0,05 0, 080
1 50155 10 8,45 60,560
1 50155 11 0,96 6,930
1 k 50155 BUK semenáčky 5 SAD 9,41 67,490
1 50260 10 8,14 73,450
1 50260 11 3,45 31, 060
1 * 50260 BUK sazenice 6 PRK 11,59 104,510
1 50265 11 0, 33 2,850
1 * 50265 BUK sazenice 6 SAD 0,33 2,850
1 50270 10 2,85 25,650
1 50270 11 1,79 16,120
1 k 50270 BUK sazenice 7 PRK 4,64 41,770
1 51260 10 0,70 5, 400
1 51260 HABR sazenice 6 PRK 0,70 5,400
1 53270 10 2, 99 17,930
1 53270 11 0,30 1,800
1 * 53270 KLEN sazenice 7 PRK 3,29 19,730
1 60260 10 1, 05 6,350
1 60260 11 0,15 0,900
1 k 60260 JILM HABRL sazenice 6 PRK 1,20 7,250
1 74270 11 0,18 0,080
1 + 74270 TŘEŠEŇ PT sazenice 7 PRK 0,18 0,080
1 74390 10 0,47 0,100
1 k 74390 TŘEŠEŇ PT poloodrost 9 PRK 0,47 0,100
1 80380 10 0, 30 1,800
1 k 80380 LÍPA SRD poloodrost 8 PRK 0,30 1, 800
1 83260 10 1, 41 5, 470
1 83260 11 0,37 1,490
1 k 83260 OLŠE LEPK sazenice 6 PRK 1,78 6, 960
1 smluvni materiál 83,22 672,648

Zpracováno dne: 12.12.2018 12:13:33, Helena Španihelová všechna střediska
3 1997 - 2018 HA-SOFT,
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PŘÍLOHA č. P2 ZÁSADY PŘENOSU REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU
LESNÍCH DŘEVIN

Tato Příloha obsahuje zásady přenosu reprodukčního materiálu a podrobnosti o evidenci při 
nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin.

I. ZÁSADY POUŽITÍ REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN V RÁMCI ČR A JEHO UVÁDĚNÍ DO
OBĚHU

1) Zásady přenosu reprodukčního materiálu (semen, semenáčků a sazenic) lesních dřevin 
určeného lc umělé obnově lesa a lc zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené 
k plnění funkcí lesa (dále také jen „reprodukční materiál lesních dřevin"), a podrobnosti o 
evidenci při nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin a o evidenci původu 
založených lesních kultur, vyplývají z § 29 Zákona o lesích, a vyhlášky č. 139/2004 Sb., 
kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o 
původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování 
pozemků prohlášených za pozemky určené lc plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších 
předpisů. Podmínky, za nichž lze uvádět reprodukční materiál lesních dřevin do oběhu, 
stanovuje Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, a vyhláška č. 
29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů.

2) Reprodukční materiál lesních dřevin musí vyhovovat příslušným ustanovením Zákona 
o rostlinolélcařské péči. Sadební materiál určitých rodů lesních dřevin vyjmenovaných 
v příloze č. 9 vyhlášky č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlélcání a rozšiřování škodlivých 
organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů, musí být opatřen 
rostlinolélcařským pasem nebo náhradním rostlinolékařským pasem. Smluvní partner je 
povinen předat Lesům ČR originál rostlinolélcařského pasu popřípadě náhradního 
rostlinolélcařského pasu současně s Průvodním listem / Listem o původu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin.

3) Veškerý reprodukční materiál lesních dřevin musí být doložen originálem nebo úředně 
ověřenou kopií předepsaných dokladů dle Zákona o obchodu s reprodukčním materiálem 
lesních dřevin, a vyhlášky č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o 
obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů (Průvodní 
list a průvodní štítek nebo List o původu).

4) Slučování reprodukčního materiálu lesních dřevin určeného k obnově lesa a zalesňování 
pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa ve správě Lesů ČR Smluvním 
partnerem z různých oddílů je přípustné pouze po předchozím písemném souhlasu Lesů ČR.

5) Doklady dle bodu 3) této Přílohy je Smluvní partner povinen předat Lesům ČR vždy 
bezodkladně po dokončení zalesňování; před zahájením zalesňování je Smluvní partner dále 
povinen tyto doklady Lesům ČR předat v prosté kopii.

6) Vždy po ukončení Jarního nebo Podzimního zalesnění předá Smluvní partner Lesům ČR 
rozpis použití reprodukčního materiálu lesních dřevin v níže uvedené tabulce dle čísla 
revíru, porostních skupin, druhu zalesnění, čísla průvodního listu/listu o původu, dřevin, 
evidenčního č. uznané jednotky, redukované plochy a počtu sazenic. Povinnost doložit 
doklady dle bodu 3) této Přílohy tím není dotčena.

7) V případě dovozu reprodukčního materiálu ze zahraničí budou takové případy řešeny 
individuálně s ředitelstvím Lesů ČR.
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Revír
vc.

Porostní
skupina
(místo
výsadby)

•Druh
zalesnění

Číslo
průvodního 
listu/listu 0 
původu

Dřevina Evidenční 
č. uznané 
jednotky

**Způsob
pěstování

Redukovaná
plocha
(ha)

Počet
sazenic
(ks)

* Druh zalesnění: H - první, V - opakované, P - podsadba
**Způsob pěstování: P - prostolcořenný, K - lcrytokořenný, V - množený vegetativně, G - množený 
generativně (v případě šíje a podšije v kg S - surovina, O - osivo)
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1'nlnha ('•. / Ví ke Sníh mrč n immťnlění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. P3 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH
ČINNOSTÍ

A. Základní ustanovení

I. Tato Příloha obsahuje nezbytné zásady provádění vybraných Pěstebních činností. 
Specifikace výkonů může být dále upřesněna nebo i změněna v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace.

II. Smluvním partnerem v ceníku uvedené ceny dodávaných prací obsahují náklady na mzdu 
pracovníků za provedení práce včetně zdravotního a sociálního pojištění, pracovní a 
ochranné pomůcky pracovníků, dodávaný materiál a přípravky, dopravu pracovníků, 
materiálu a přípravků na pracoviště, pokud není v popisu níže nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace uvedeno jinak. Součástí dodávky prací u všech výkonů je odstranění veškerých 
nádob, obalů, přepravek, zbytků chemikálií a ostatních materiálů (např. použité Jbřebílcy) 
nejpozději do ukončení práce na pracovišti (v případě, že materiál dodaly Lesy ČR, bude 
vrácen do jejich skladu).

III. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození Kořenových náběhů či
kmenů stojících stromů, které nejsou určeny k těžbě, musí být na náklady Smluvního 
partnera řádně ošetřeny do konce směny, během níž k poškození došlo. Vjezd techniky na 
nezpevněné linky a do Porostů je možný pouze za příznivých podmínek se souhlasem 
revírníka. i

IV. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde lc poškození oplocenky, musí být do 
konce pracovní doby provedena provizorní oprava zabraňující vstupu zvěře a definitivní 
oprava do konce činnosti na pracovišti. To vše na náklady Smluvního partnera.

V. Nebudou-li v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, v Projektu nebo v Zadávacím listu 
pěstebních činností stanoveny jiné termíny pro provedení Pěstebních činností, jsou závazné 
tyto lhůty:

1) Obnova lesa sadbou: 
jarní nejdéle do

prostolcořenná 
krytokořenná

31. 5. (resp. 30. 6. pro 7. a 8. LVS) 
30. 6.

podzimní
prostokořenná od 1.9. do 15.11.
krytokořenná od 1.7. do 15.11.

V případě, že termín podzimního zalesnění bude Zadávacím listem stanoven jinak, 
zejména pak v případě příznivého počasí, je Smluvní partner povinen zabezpečit 
reprodukční materiál rovněž tak, aby nedošlo lc jeho poškození mrazem.

2) Ochrana mladých lesních porostů:

a) ochrana kultur proti zvěři
b) oplocování kultur

c) ožínání

30.11.
nejpozději ke dni předání zalesněné 
plochy, není-li do doby výstavby 
oplocení ochrana proti zvěři předem 
dohodnuta jinak
30. 9.
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3) Termín aplikace chemických přípravků bude určen optimální dobou pro aplikaci (dle 
návodu lc použití, vývoje počasí, vývoje škůdce, apod.), případně dle instrukcí revírníka. 
Způsob aplikace a množství použitého chemického přípravku budou stanoveny v souladu 
s návodem lc použití přípravků, podmínkami aplikace a účelem použití přípravku tak, aby 
bylo dosaženo maximálního požadovaného účinku.

VI. Smluvní partner je povinen používat chemické přípravky v souladu s platným Registrem 
přípravků na ochranu rostlin. Při manipulaci a použití chemických látek je Smluvní partner 
povinen postupovat v souladu se Zákonem o rostlinolékařské péči a vyhláškou č. 327/2012 
Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití 
přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní partner Porostu 
vyhotoví a předá příslušné evidence v souladu s platnou legislativou Lesům ČR. Veškeré 
aplikace a nakládání s přípravky bude Smluvním partnerem prováděno v souladu s platným 
návodem lc použití a bezpečnostními pokyny.

VII. Při veškerých činnostech je Smluvní partner povinen brán ohled zejména na zvláště 
chráněné části přírody, oznámená místa výskytu zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů 
či vybraných evropských stanovišť, kulturní památky, měřičslcé značky (kamenné a plastové 
mezníky stabilizující katastrální a vlastnické hranice), výstražná a informační značení všeho 
druhu, objekty a zařízení sloužící veřejnosti.

VIII. Veškeré Pěstební činnosti je Smluvní partner povinen provést po celé projektované ploše 
(Porost nebo část Porostu), a to v počtu MJ, pruzích, celoplošně (podle Projektu nebo 
Zadávacího listu) nebo podle vyznačení v Porostu.

B. Podrobné podmínky provádění výkonů Pěstebních činností
I. Vyklizování ploch po těžbě

1) Úklidem Klestu je rozuměn úklid Těžebních zbytků. Úklid Těžebních zbytků musí být 
proveden buď jejich uložením do hromad či pruhů, štěplcováním, drcením, spálením nebo 
odvozem (výroba na Lokalitě OM) talc, aby plocha byla připravena lc zalesnění. Způsob 
úklidu Klestu určuje Projekt, popř. Zadávací list.

2) Těžební zbytky a zbytky dříví musí být neprodleně nejpozději do konce pracovní směny 
odstraněny z lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016), resp. 
z lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených turistických a ostatních 
tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků.

11 011, 11 021, 11 031 - Úklid a pálení klestu - snášení Těžebních zbytků do hromad a 
zároveň jeho pálení při provedení protipožárních opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární 
ochrany).

11 111, 11171, 11 121, 11131 - Úklid klestu bez pálení ručně i mechanizovaně - snesení 
a uložení Těžebních zbytků do pruhů nebo hromad, šířka pruhů či hromady bude maximálně 2 
metry. Vzdálenost pruhů (hromad) bude minimálně lom. Pruhy budou orientovány souběžně se 
stávajícími, příp. uvažovanými vyklizovacími linkami v porostní skupině (dle pokynů revírníka). 
V případě uložení do hromad či pruhů nesmí Klest znemožnit přístup ke stojícím stromům, tzn. 
stojící stromy nesmí být uloženým Klestem obrovnány.

11 211,11 221, 11 231 - Pálení sneseného klestu - pálení Těžebních zbytků při dodržení všech 
protipožárních opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany).

11 311, 11 331 - Štěplcování klestu - s rozmetáním štěpky - štěplcování Těžebních zbytků 
štěpkovačem na frakci 5-15 cm a následné rozmetání štěpky tak, aby se nevytvořila na ploše místa 
s vrstvou štěpky větší než 10 cm.

11 321, 11 341 - Štěplcování ldestu - bez rozmetání štěpky - štěplcování Těžebních zbytků 
štěpkovačem na frakci 5-15 cm.
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li 4*1 — Drcení Městu - drcení Těžebních zbytků musí být vždy provedeno po celé určené ploše 
Porostu, ponechání nepodrcených ploch je nepřípustné. V případě terénních překážek (kameny, 
prohlubně) budou Těžební zbytky Smluvním partnerem vyneseny na vhodné místo a tam 
rozdrceny. Drcení musí být vždy provedeno až k povrchu půdy. Ponechání nepodrcených zbytků, 
které omezují následné pěstební práce včetně ručního zalesňování, je nepřípustné.

11581 — VyMizování ploch po těžbě jinak - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

11 611 - Doěišťování ploch po těžbě - výřez a krácení škodících dřevin, podrostu a 
poškozených cílových dřevin na těžební ploše a úklid takto vzniklého nehroubí. Jednotlivé sekce 
budou rozřezány na velikost do 2m délky.

II. Příprava půdy pro obnovu lesa
1) Příprava půdy pro přirozenou obnovu musí být provedena tak, aby bylo umožněno vyklíčení 

semen mateřského porostu na projektované ploše. Mateřský porost nesmí být poškozen.
2) Příprava půdy pro umělou obnovu lesa musí umožnit vysázení sazenic ve stanoveném sponu 

na projektované ploše.

12 011, 12 111 - Příprava půdy - ruě + mech. v ploškách - narušení půdního krytu na 
minerální zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo plošku a zabezpečen tak, aby nemohlo 
dojít k opětovnému zaklopení.

12 021, 12 121 - Příprava půdy - ruě + mech. v pruzích - narušení půdního krytu na 
minerální zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo brázdu a zabezpečen tak, aby nemohlo 
dojít k opětovnému zaklopení.

12 051, 12 052, 12 151 - Příprava půdy - ruě + mech. celoplošně - rozhrnutí a rozprostření 
hmoty nehroubí po celé ploše, její rozdrcení, převrácení a smíšení horního půdního horizontu do 
hloubky min. 20 cm, odstranění a zpracování zbytků porostů škodících dřevin. Stávající linky 
(LDS) dotčené přípravou půdy musí být po ukončení prací uvedeny do původního stavu. Nesmí 
dojít k zasažení stávajících náletů nebo nárostů cílových dřevin.

12 061, 12161 - Příprava půdy - chemicky v pruzích - příprava postřikové látky dle typu 
buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku v pruhu. Postřikem nesmí být zasaženy 
nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, porosty).

12 071, 12 171 - Příprava půdy - chemicky celoplošně - příprava postřikové látky dle typu 
buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku po ploše, musí být dodržena stanovená 
hektarová dávka. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, 
porosty).

12511 - Příprava půdy pro zales. melioracemi - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

III. Obnova lesa (zalesňování)
1) Cena dodávaného sadebního materiálu a semen není součástí ceny prací, je uvedena zvlášť 

v ceníku sadebního materiálu. Kromě sazenic dodaných Smluvním partnerem je možné 
k zalesňování použít vlastní sadební materiál Lesů ČR, pokud je to obsaženo v předaných 
Projektech. V tomto případě se na výzvu Smluvního partnera osoba pověřená Lesy ČR 
zúčastní přejímky sadebního materiálu ve školce.

2) Sadební materiál a osivo musí být v době výsadby nebo šíje v dobrém zdravotním stavu 
a musí odpovídat požadavkům na kvalitu reprodukčního materiálu podle vyhlášky č. 
29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů, a ČSN 48 2115 Sadební materiál 
lesních dřevin. Nebude-li dohodnuto jinak, musí být sazenice označeny jménem výrobce a
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původem, tak aby nemohlo dojít 1<jejich záměně, tj. jeden štítek na každých 200 les i 
započatých zalesňovaných sazenic na ploše, min. však 1 ks na zalesňované ploše.

3) Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin jsou obsaženy v Příloze č. P2 - 
Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin.

4) Činnosti související s obnovou lesa musí být provedeny v souladu s ČSN 482116 Umělá 
obnova lesa a zalesňování, tj. mimo jiné i odpovídající technologií sadby, která nedeformuje 
kořenový systém sazenice a zajišťuje zdárný růst sazenice s ohledem na buřeň; např. jamka 
35 x 35 cm v případě úporné buřeně (např. třtina). Kořenový systém může být v souladu 
s touto ČSN před výsadbou zkrácen za předpokladu zachování dostatečného množství 
kořenového vlášení, max. však 01/3 jeho objemu.

5) Se sadebním materiálem bude manipulováno a před výsadbou bude uložen tak, aby 
nedocházelo lc vysychání kořenového systému, zapaření sadebního materiálu, nebo jeho 
přehřátí na přímém slunci, či lc jinému poškození ovlivňujícímu ujímavost a růst sazenic.

6) V případě nedostatku sadebního ^materiálu na trhu je Smluvní partner oprávněn po 
předchozí písemné dohodě s Lesy ČR použít lc zalesnění sadební materiál, který neodpovídá 
parametrům výšky nadzemní části a maximálního věku podle ČSN 48 2115.

7) Lesy ČR jsou oprávněny kontrolovat kvalitu a nakládání se sadebním materiálem při 
expedici ve školce, v průběhu dopravy, před výsadbou (manipulace, založení a uložení) i 
během výsadby.

8) Kořenový krček prostolcořenného sadebního materiálu bude po zasazení v závislosti na době 
výsadby a stanovišti 2 (jaro) - 4 (léto a podzim) cm pod úrovní povrchu zeminy. Bal 
lcrytolcořenného materiálu musí být překryt 2 cm zeminy.

9) Je-li dohodnuto ošetření sadebního materiálu jehličnatých dřevin proti lclilcorohu borovému 
před výsadbou, musí být provedeno prokazatelně a to ne dříve než týden před výsadbou. 
Název použitého přípravku a datum ošetření bude uvedeno buď v průvodních listech lc 
sadebnímu materiálu v kolonce doplňující údaje Smluvního partnera (při ošetření ve školce) 
nebo v záznamu o použití přípravků na ochranu rostlin (při ošetření na místě výsadby).
Jehličnaté sazenice a semenáčky vysazované v období od 1. 4. do 31. 10. musí být ošetřeny 
proti ldilcorohu máčením před výsadbou, není-li v Příloze č. Z2 - Ostatní informace či v 
Projektu stanoveno jinak. Smluvní partner je oprávněn provést alternativní ošetření pouze 
za podmínky písemného předchozího souhlasu Lesů ČR, a to nejpozději do 3 dnů po 
výsadbě; úhrada ošetření - CK 25011.

10) Smluvní partner je povinen před zahájením výsadby proškolit veškeré osoby, které budou 
tuto činnost realizovat, o správném způsobu manipulace se sadebním materiálem a o 
způsobu výsadby.

14 011,14 021,14 031,14 051,14 081,14 111,14 121,14 131,14 151,14 181 - Šíje a 
podšije - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

16 011, 16211 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - jamková - vyhledání místa pro jamku 
ve sponu stanoveném v Zadávacím listu, strhnutí drnu nebo silné vrstvy humusu o rozměrech 
jamky na minerální zeminu, prokopání jamky po celé ploše, odstranění kamenů a překážejících 
kořenů. Při výsadbě prostolcořenných sazenic úprava dna jamky dle tvaru kořenů (u smrku 
vytvoření kopečku uprostřed jamky), vložení sazenice, rozprostření kořenů do přirozené 
architelctoniky s přidáním trochu organické hmoty z okolí jamky, jejich překrytí zeminou, střední 
umáčlcnutí zeminy za účelem vytlačení vzduchu a jemné nalcypření horní vrstvy zeminy (překrytí 
hlínou) za účelem přerušení kapilární vzlínavosti. Velikost jamek při zalesňování musí odpovídat 
velikosti kořenového systému zalesňovaných sazenic a výsadba nesmí způsobit jeho deformaci. 
Není-li v Zadávacím listu nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní informace uvedeno jinak, míní se jamka o 
rozměrech 25 x 25 cm prokopaná do hloubky odpovídající přirozené architektonice a velikosti 
kořenového systému, min. však 15 cm, případně s využitím půdních vrtáků odpovídající velikosti.
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i6 411, 16 611 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - jamková - viz 16 on,
16211 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její 
náhrada za novou.

16 021, 16221 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - štěrbinová - zalesnění rýhovacím 
zalesňovacím strojem ve stanoveném sponu, nebo vhodným ručním sazečem, vyhledání místa pro 
zasazení sazenice ve sponu stanoveném v Zadávacím listu. Při ruční sadbě plochým sazečem 
vytvoření štěrbiny dostatečné hloubky tahem jedním směrem, svislé vložení sazenice a její mírné 
povytažení (kořenový krček na úroveň povrchu zeminy) s cílem zabránit nežádoucí deformaci 
kořenového systému. Zahloubení sazeče paralelně s první štěrbinou ve vzdálenosti 5-10 cm, 
kývavým pohybem sazeče přitlačit zeminu nejprve ve spodní části štěrbiny a následně v horní, z 
první štěrbiny musí být vytlačen veškerý vzduch. Opakované zahloubení sazeče cca 10 cm od 
předchozí štěrbiny a tím zamezení vysychání zeminy. Provádí 2 pracovníci (jeden vytváří rýhu, 
druhý vkládá sadební materiál). Při ruční sadbě krytolcořenné sadby trnem musí vytvořený otvor 
odpovídat velikosti kořenového bálu, sazenice musí být do jamky umístěna, přehrnuta zeminou, 
která je mírně následně středně umáčknuta.

16 421,16 621 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - štěrbinová - viz 16 021, 
16221 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její 
náhrada za novou.

16 031,16231 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

16 431,16 631 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková - viz 16 031, 
16231 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její 
náhrada za novou.

16 041, 16 241 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami nebo dutými rýči - velikost 
sázecí roury (dutého rýče) musí odpovídat kořenovému bálu sázené sazenice, resp. semenáčku.

16 241, 16 641 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami 
nebo dutými rýči - viz 16041, 16241 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je 
vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 081, 16281 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - jiná - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

16 481,16 681 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - jiná - viz 16 081,16 281 
v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za 
novou.

16 901 - Doplnění MZD - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

IV. Ošetřování mladých lesních porostů

21 011 - Ošetřování MLP kypřením půdy - ruěně + mech. - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

21111 - Ošetřování MLP jinak - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

V. Oplocování mladých lesních porostů
1) Stavba oplocenek

a) Není-li Projektem či Přílohou č. Z2 - Ostatní informace stanoveno jinak, musí být 
oplocenka stabilní a musí splňovat parametry příslušného modelového typu oplocenky
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Lesů ČR, dle Přílohy č. P5 - Katalogu pro oplocenky používané při mechanické ochraně 
mladých lesních porostů.

b) Při oplocování z použitých dílů je součástí dodávky jejich oprava a doprava do místa 
stavby.

c) Na oplocení nesmí být závady umožňující proniknutí zvěře do oplocenky.
d) Při dokončování oplocenky je součástí dodávky zajištění vyhnání zvěře popřípadě zvířat, 

která mohou způsobit škodu na ochraňované kultuře, z oplocenky.

22 011, 22 021, 22 031, 22 041, 22 051, 22 061, 22 111, 22 121, 22 131, 22 141, 22 151, 
22 161 - oplocenky z nových materiálů - viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky 
používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů, příp. viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

22 411, 22 421 - Oplocov. z použ.mater.-drátěné - pro stavbu bude použito pletivo z 
rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 511, 22 521 - Oplocov. z použ.mater.-dřevěné - pro stavbu budou použity pole z 
rozehraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 611 - Zřizování oplocenek v oborách - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 711 - Doplnění spodního ráhna u stávajícího oplocení - parametry ráhna viz Příloha 
č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. 
Ostatní viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 721 - Doplnění vodícího drátu u stávajícího oplocení - parametry drátu viz Příloha 
č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. 
Ostatní viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

2) Rozebírání a likvidace oplocenek

Jestliže jsou při likvidaci oplocení dřevěné prvky páleny, bude při této činnosti postupováno v 
souladu s Přílohou č. Z5 - Zásady požární ochrany. Kovové součásti budou po vyhasnutí ohniště 
Smluvním partnerem uklizeny.

22 211, 22 221 - Rozebírání a likvidace oplocenky drátěné - sejmutí a svinutí drátěného 
pletiva, odvoz použitelného pletiva na revírníkem určené místo, rozebrání dřevěných dílů 
(sloupky, ráhna, přelezy), jejich uložení na hromady po min. 20 m mimo LDS a stávající kultury 
a nárosty. Sloupky je možné v úrovni povrchu terénu odříznout. Hřebíky v dřevěných dílech 
musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo lc 
proražení pneumatik. Ekologická likvidace nepoužitelného pletiva je součástí technologie.

22 311, 22 321 - Rozebírání a likvidace oplocenky dřevěné - rozebrání a uložení 
dřevěných částí na hromady mimo LDS a stávající kultury a nárosty min. po 20 m (opětovně 
použitelné pole oplocenky budou podložené a proložené vzpěrami). Sloupky je možné v úrovni 
povrchu terénu odříznout. Vyčnívající hřebíky budou z dřevěných částí odstraněny, případně 
zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k proražení pneumatik.

3) Opravy oplocenek
a) Oprava oplocenek musí být zahájena nejpozději následující pracovní den po předání 

objednávky. Součástí objednávky je rozsah a způsob provedení opravy. Před vlastní opravou 
musí být z oplocenky Smluvním partnerem vyhnána zvěř popřípadě zvířata, která mohou 
způsobit škodu na ochraňované kultuře.
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b) Při opravě oplocenky s výměnou celých polí a kůlů u oplocenelc dřevěných nebo pletiva a 
kůlů u oplocenelc drátěných bude cena díla počítána z ceny u příslušných podvýkonů pro 
oplocování (rozebírání a likvidace + stavba z nových/použ. materiálů) bez další kalkulace 
nákladů dle hodinové sazby.

c) Při opravě oplocenky bez potřeby výměny nosných dílů bude oprava hrazena kalkulací 
nákladů dle hodinové sazby a dodaného materiálu.

22 981 - Údržba a opravy oplocenelc - oprava oplocenky s výměnou nosných dílů 
oplocenky (sloupy + vzpěry). Výměna jednoho sloupu se při kalkulaci ceny započítává délkou 
jednoho pole oplocenky.

4) Kontrolní a srovnávací plochy

23 011 - Kontrolní a srovnávací plochy zřizování - zřízení dvou čtvercových ploch o 
straně 5m na místě určeném revírníkem. Kolem jedné z ploch zbudování oplocenky tvaru 
čtverce o straně 6 m s jedním žebříkem/brankou. Konstrukce a materiál oplocenky viz Příloha č. 
P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů - 
Drátěná vysoká nebo horská 200,220/3. Každá plocha vytyčena v rozích pomocí 4 dřevěných 
kůlů a jedním kůlem uprostřed. Minimální průměr kůlů 5 cm bez kůry, délka kůlů na oplocené 
ploše 0,6 - 0,7 m (min. 0,3 m musí vyčnívat nad povrch půdy), na neoplocené ploše min. 0,8 m 
(min. 0,5 m musí vyčnívat nad povrch půdy). Kůly zapuštěny min. 0,3 m do země, v části 
zapuštěné do země a 10 cm nad povrch půdy odkorněny a impregnovány vhodným přípravkem, 
nebo opáleny na dřevo. Neoplocená plocha stabilizována uprostřed ocelovým kolíkem průměru 
min. 8 mm.

23 021 - Kontrolní a srovnávací plochy - rozebírání - viz rozebírání a likvidace 
oplocenelc.

VI. Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři
Ochrana musí být provedena na plochách uměle zalesněných u všech jedinců cílových dřevin, 
u přirozených náletů a nárostů v rozsahu odpovídajícím počtu sazenic při umělém zalesnění.
Při projektování i realizaci je zohledněn dosavadní nezdar v kultuře, popřípadě ochraňovaní jedinci 
z přirozené obnovy a takto jsou také činnosti převzaty a hrazeny.
1) Mechanická ochrana terminálu 

Provádí se zpravidla u jehličnatých dřevin.

23 211 - Mechanická ochrana vrcholu - Umístění na terminální výhon tak, aby v době 
rašení nedošlo lc deformaci či zašlcrcení nových prýtů. V případě použití ovčí vlny musí být pro 
zajištění repelentního efektu použita čerstvá střiž dle instrukce revírníka.

2) Individuální ochrana
Předmětem ochrany je celý jedinec (tubusy, oplůtky, rozsochy atd.)

23 311 - Individuální ochrana - tubusové chrániče
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné 
plochy.
Nosné lcůlv:

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3x5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5x5 cm)

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch, 

o železný prut průměr min. 8 mm.
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Instalace chrániče - jeden nosný kůl lc jednomu chrániči. Délka kůlu nad povrchem musí 
umožnit řádné uchycení chrániče dle konstrukce jeho úchytů. Kůl zatlučen min. 40 cm do země. 
Chránič bude pevně připevněn ke kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených 
minimálně 0,5 m od sebe, přičemž sazenice nesmí být vázacím drátem omotána a zaškrcena. 
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 312 - Individuální ochrana - opakované použití chráničů - chrániče budou k 
dispozici na Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určených chráničů. Ostatní viz 23 311.

23 321 — Individuální ochrana - opichy
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné 
plochy. Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 331 — Individuální ochrana - oplůtky
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné 
plochy.
Nosné kůly:

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3x5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5x5 cm)

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch, 

o železný prut průměr min. 8 mm.

Oplůtky - dva nosné kůly k jednomu oplůtlcu. Délka kůlu cca o 10 cm větší než výška pletiva, kůl 
zatlučen min. 40 cm do země. Pletivo bude spojeno pevně do kruhu a bude pevně připevněno ke 
každému kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 0,5 m od 
sebe.
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 332 - Individuální ochrana - opakované použití pletiva - pletivo bude lc dispozici na 
Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určeného pletiva. Ostatní viz 23 331.

23 341 - Individuální ochrana - rozsocha
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné 
plochy.

Rozsocha - část lcmínlcu jehličnatých dřevin vytěžených při prořezávce s minimálně třemi 
pravidelně rozmístěnými přesleny. Minimální výška 140 cm. Na spodní části rozsochy se 
v případě potřeby vyrobí špice pro snadnější zatlučení do země.

23 371 - individuální ochrana - oprava - výměna poškozené části individuální ochrany za 
novou.

23 381 - individuální ochrana - odstranění, likvidace - sejmutí a svinutí drátěného 
pletiva z oplůtků, uložení nosných kůlů (plastových tubusů) na hromady mimo LDS. Hřebíky v 
dřevěných dílech musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít lc poranění osob, 
zvěře nebo lc proražení pneumatik. Ekologická likvidace pletiva (plastových tubusů) je součástí 
technologie.

23 611 - Oplůtky v ohorách - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 621 - Opravy oplůtků - výměna poškozené části oplůtku za nový.

3) Chemická ochrana
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Musí být ošetřen terminální výhon, pokud Projekt nestanoví jinak.

23 111 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - letní - ošetřen musí být u jehličnanů 
terminální výhon a poslední přeslen, v případě listnáčů ošetření vrcholové části sazenice v délce 
min. 25 cm. Při aplikaci postřikovačem použití trysky odpovídající aplikované látce a výrobcem 
předepsanému aplikačnímu tlaku. Manipulace a příprava postřikové látky dle návodu výrobce.

23 121 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - zimní - délka ošetřeného výhonu je min. 
1/2 jeho délky, max. do 25 cm. V případě listnaté výsadby do 50 cm výšky sazenice se ošetřuje 
min. 1/2 výšky sazenice. Odchylky je nutné odsouhlasit s revírníkem. Manipulace a případné 
naředění dle návodu výrobce, rovnoměrné nanesení přípravku na terminální výhon. V době 
přejímání musí ošetřená kultura splňovat podmínku úplného zaschnutí přípravku.

23 151 - Ochrana náletů repelenty - letní - viz výkon 23 111.

23 161 - Ochrana náletů repelenty - zimní - viz výkon 23 121.

23 511 — Ochrana proti ěerné zvěři - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 711 — Nátěr nebo postřik repelenty -letní- sazenice před výsadbou - ošetření 
sazenic v balících, nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 111.

23 721 - Nátěr nebo postřik repelenty -zimní- sazenice před výsadbou - ošetření 
sazenic v balících, nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 121.

VII. Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni
Zásahem nesmí být poškozeny nebo zničeny sazenice nebo jedinci cílových a melioračních dřevin 
z přirozené obnovy. Ožínání ruční i mechanizované musí být časově rozloženo tak, aby bylo 
přednostně realizováno na nejvíce buřenících stanovištích

1) Mechanická ochrana

a) 24 011, 24021 - Ožínání ruěně + mech. - vyhledání sazenic, ožnutí buřeně v okolí 
sazenic na výšku strniště nejvýše do jedné třetiny výšky sazenic. Zkosená buřeň se ldade 
kolem sazenic nebo mezi ně. Nesmí dojít k poškození sazenic. Velikost ožnuté plochy musí 
být taková, aby bylo vyloučeno zalehnutí sazenic okolní buřeni. Ožínáním musí být 
odstraněny kromě travin a bylin i škodící dřeviny a keře do síly 1 cm v kořenovém krčku.

24 031 - Ožínání ručně + mechanicky - celoplošně - viz 24 011. Po celé zadané ploše 
nesmí zůstat neožnutá buřeň.

b) 24211 ~ Ošlapávání kultur - musí být provedeno úplným sešlapáním buřeně kolem 
sazenic do vzdálenosti nejméně na výšku buřeně. Nesmí dojít k poškození sazenic.

c) 24311 - Mulěování - musí být provedeno tak, aby byla celá ploška o poloměru nejméně na 
výšku buřeně úplně pokryta mulčovacím materiálem.

2) Chemická ochrana
Bude použit přípravek ze skupiny herbicidů stanovený Projektem. Herbicidem nesmí být 
poškozena, popř. zničena cílová dřevina. Příprava aplikovaného roztoku a aplikační dávka je 
odvozena od druhů a stavu buřeně podle návodu výrobce.

24 411 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - v ploškách - aplikace na buřeň v okolí 
sazenice.
24 421 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích - aplikace na buřeň v okolí 
sazenic dle informací revírníka.
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24 431 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně - aplikace na buřeň po celé 
zadané ploše.

3) Výsek škodících dřevin

a) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na 
sekce nejvýše 2 m dlouhé.

b) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem. Arboricidem nesmí být poškozena 
nebo zničena cílová dřevina.

24 511 - Odstranění škodících dřevin - měně + mech. - výřez škodících dřevin, jejich 
stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy.

24 531 - Odstranění škodících dřevin - chemicky - postřik škodících dřevin arboricidem.

24 541 - Odstranění škodících dřevin - kombinovaně - výřez škodících dřevin, jejich 
stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy. Nátěr pařízlců arboricidem.

VIII. Ochrana MLP proti hmyzím škůdcům, hlodavcům a ost. škodí, činitelům

25 011 — Klikoroh borový - chemické ošetření kultury - jedná se o ošetření spodní 
poloviny kmínků sazenic na ploše insekticidem, který musí obsahovat příměs barviva, není-li 
Zadávacím listem stanoveno jinak. Ošetření se provádí buď před výsadbou máčením sazenic nebo 
ošetřením na ploše nejpozději do 3 dnů po výsadbě.

25 021 - Klikoroh borový — výroba a kladení pastí spolu s výměnou návnad - cena 
obsahuje výrobu a kladení lapacích kůr s otrávenou návnadou, označení pasti kůlem a při výměně 
počítání brouků.

25 111 - Ochrana MLP proti ostatním hmyzím škůdcům - obranný zásah proti jinému 
hmyzímu škůdci viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

25 211 - Ošetření proti ponravám chrousta - při zalesnění - ošetření půdním 
insekticidem - aplikace látky ke kořenům při výsadbě.

25 221 - Ošetření proti ponravám chrousta - dodatečně - ošetření půdním 
insekticidem - aplikace látky ke kořenům u kultur.

26 011 - Hlodavci - nátěry kultur repelenty - nátěr kmínlcu určených sazenic repelentem po 
celém obvodu do výše min. 30 cm.

26 021 - Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad - Pasti musí 
odpovídat podmínkám a účelu aplikace.

26 111 - Sypavka borová - chemické ošetření kultury fungicidem. Cena uvedena za jedno 
ošetření kultury.

26 211 — Padlí duhové - chemické ošetření kultury fungicidem.

26 411 — Ostatní škůdci - obranný zásah proti škůdci viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.
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IX. Prořezávky a výchova Porostů
l) Prostřihávlcy

31 011 — Prostřihávlcy - jehličnaté i listnaté - ručně + mech - viz Příloha č. Z2 - 
Ostatní informace.

31 031 - Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - chemicky ~ viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

2) Prořezávky
Prořezávka se liší od výřezu škodících dřevin tím, že na převažující ploše porostní skupiny 
(etáže) je realizován zásah v dřevinách základních, MZD, přimíšených a vtroušených na 
stanovený cílový počet.

a) Prořezávky se provádějí podle instruktáže provedené Lesy ČR pro jednotlivé druhy 
dřevin.

b) Prořezávkou odstraněné stromy musí být staženy na zem. Nehroubí a Hroubí ponechané 
v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na sekce nejvýše 2 m dlouhé.

c)

d)
Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem.
Součástí prořezávky není rozčlenění Porostů linkami. Jejich vzájemnou vzdálenost, šíři, 
začátek a směr vyznačí fyzicky Lesy ČR.

31 311, 31 411, 31 511 - Prořezávky - ručně + mech - vyhledání nežádoucích jedinců, 
jejich pokácení a příp. zkrácení na sekce kratší než 2 m, stažení sekcí na zem. Zásahem nesmí 
být poškozeni cíloví jedinci.

31331, 31431, 31531 - Prořezávky chemicky - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

3) Rozčleňování Porostů
31 611 - Rozčleňování porostů - vyřezání vyznačených rozčleňovacích linií, zkrácení 
vyřezaného nehroubí (příp. Hroubí) na sekce kratší než 2 m a jejich odstranění z plochy linky. 
Výše Pařezů odpovídá úrovňovému kácení (1/3 šířky kmene). Šířka linek a vzdálenost mezi nimi 
vychází z předpokládané budoucí technologie soustřeďování dříví a zpravidla se pohybuje mezi 
3 - 4 m vzdálených 15-40 m.

4) Zpřístupnění Porostů
a) V rámci zpřístupnění Porostů se provádí výřez dříví a hrázkování.
b) Součástí zpřístupnění Porostů není rozčlenění porostních skupin linkami. Vyznačení 

začátku a směru linky zajistí Lesy ČR.
c) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na 

sekce nejvýše 2 m dlouhé.
d) Při hrázkování musí být vyklizeno veškeré ležící dříví a uloženo v Porostu mimo 

vyklizovací linky v pruzích, jejichž směr a šířku určí Lesy ČR.

32 311 — Zpřístupňování porostů řezem - zásah umožňující pohyb po Porostu za účelem 
provedení probírky. Jedná se o odstranění materiálu stojícího a ležícího nehroubí pokácením a 
rozřezáním na sekce kratší 2 m.

32 321 — Zpřístupňování porostů hrázlcováním ležícího dříví - uložení vyřezaného 
materiálu do pruhů a hromad v Porostech dle pokynů revírníka.
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32 331 ~ Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním - kombinace 32 311 a 32 321.

X. Vyvětvování Porostů
Vyvětvování se provádí podle vyznačení a instruktáže provedené Lesy ČR.

35 011 - Vyvětvování předcházející ochraně - jedná se o vyvětvování označených stromů do 
určené výšky. Řez musí být hladký a veden rovnoběžně s kmenem stromu bez poškození kůry 
kmene.

4.2 111, 42 121, 42 131 — oklest a ořez - jedná se o vyvětvování stromů do určené výšky. 
Řez/oldest musí být proveden na úrovni povrchu kmene bez poškození kůry kmene.

XI. Ochrana lesa

1) Proti ohryzu a loupání
a) Zraňováním, nátěrem nebo mechanickou ochranou musí být bezprostředně po předchozím 

vyvětvení ošetřen celý projektovaný počet stromů, resp. všechny vyznačené stromy (400 - 
600 ks / ha) do výšky odpovídající druhu zvěře a obvyklé sněhové pokrývce.

b) Použití plastů výrazných barev je nepřípustné.

35 111 - Ochrana kmenů repelenty — bodováním - kmen musí být pokryt repelentem na 50 
% plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 121 — Ochrana kmenů repelenty - v pruzích - kmen musí být pokryt repelentem v 
pruzích na 50 % plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 131 - Ochrana kmenů repelenty - celoplošně - kmen musí být pokryt repelentem po celé 
ploše obvodu až do výšky 2 m.

35 211 - Zraňování kůry - kůra stromů se zraní speciálním zraňovačem do výšky cca 200 cm ve 
třech pásmech dokola, vzdálenost mezi pásmy cca 50 cm. Zranění bude provedeno tak, aby došlo 
k zasmolení bazální části kmene.

35 311 — Ovazování klestem - ohnutí 2-3 přeslenů větví z výšky cca 2 m směrem lc zemi 
a přivázání těchto větví vázacím drátem o síle 3 mm ke kmeni tak, aby nedošlo k jeho poškození 
a zašlcrcení. Použití přinesených nařezaných větví potřebné délky je možné v souladu s Přílohou ě. 
Z2 - Ostatní informace.

35 321 — Ovazování jiným materiálem - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

35 331 - Odstranění ovazu + jeho likvidace - cena je za odstranění a ekologickou likvidaci 
použitého ovazu.

2) Ochrana lesa proti hmyzím škůdcům
Chemická a kombinovaná asanace je včetně dodávky insekticidního přípravku a vhodného 
smáčedla.
Zásady ochrany lesa proti kůrovcům jsou obsaženy v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti 
kůrovcům.

36 011 - Lapače na kůrovce - instalace - rozvoz lapačů do Porostu, upevnění lapače na 
stabilní konstrukci. Spodní hrana lapače musí být minimálně 1 m nad zemí.

36 031 — Otrávené lapáky - instalace - vyhledání vyznačeného stromu a aplikace schváleného 
přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení
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a přiblížení na požadované místo je součástí ceny dříví a ceníků těžebních činností). Smluvní 
partner předá revírníkům soupis lapáků s Porosty a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví).

36 032 - Otrávené lapáky - stojící lapák - aplikace schváleného insekticidního přípravku na 
stojící strom do výšky minimálně 4 m od paty kmene po celém obvodu kmene.

36 033 - Otrávené lapálcy-výroba a instal. trojnožky - v ceně je výroba trojnožky, včetně 
dopravy materiálu na požadované místo. Min. délka 1,5 xn, min. průměr na čepu je 12 cm, spojení 
zajišťující pevnost a stabilitu. Aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu 
kmene.

36 111, 36 121, 36 131 - Lapáky kladení - vyhledání vyznačeného stromu a jeho zakrytí 
odvětvenými větvemi (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení a přiblížení na požadované 
místo je součástí ceníků dříví a těžebních činností). Případné odchylné požadavky musí být 
uvedeny v objednávce. Smluvní partner předá revírníkům soupis lapáků s jejich pořadovými čísly, 
Porosty a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví). Místo označení pořadovým číslem je 
v objednávce možné požadovat označení lapáků barvou.

36 112 - Lapáky kladení ve větvích - vyhledání vyznačeného stromu bez odvětvení a bez zakrytí 
větvemi (směrové pokácení, odvětvení a případné zkrácení a přiblížení na požadované místo je 
součástí ceníků dříví a těžebních činností). Odvětvení se provádí po objednání asanace (odvozu) 
lapáku.

36 141, 36 151 — Lapáky - asanace odkorněním - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 161 — Lapáky — asanace všech dřevin chemicky - aplikace schváleného přípravku 
rovnoměrně po celém povrchu kmene. Po chemické asanaci bude dříví do 30 kalendářních dnů od 
ošetření přiblíženo a odvezeno.

36 íyo - Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření - opakovaná aplikace schváleného 
insekticidního přípravku na otrávený lapák.

36 211 - Instalace návnad na stojící stromy - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 321, 36 351, 36 421, 36 451 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví- 
mechanická - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 331, 36 431 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - chemická -
aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene - po otočení i ze spodní 
strany.

36 341, 36 371, 36 441, 36 471 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - 
kombinovaná - ruční nebo mechanické oloupání kůry, které bude doplněné pálením nebo 
chemickou asanací oloupané kůry.

36 345 - Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticidní sítě - přiblížení kůrovcového dříví 
na vhodné místo a následné přikrytí skládlcovaného dříví po celém povrchu skládky tak, aby 
nedocházelo k šíření kůrovců do okolí (první použití sítě).

36 346 - Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované použití insekticidní sítě -
přiblížení kůrovcového dříví na vhodné místo a následné přikrytí skládlcovaného dříví po celém 
povrchu skládky tak, aby nedocházelo lc šíření kůrovců do okolí (opakované použití sítě za dobu její 
účinnosti).

36 381, 36 481 — Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - jiné dřeviny -
viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 511 - Asanace těžebního odpadu - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.
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36 521 - Asanace skládek - viz Příloha č. Z2 ~ Ostatní informace.

36 531 - Asanace rnlazin (tyčk.) napadených kůrovci - ručně i mech — pálením -
vykácení postižených stromů, vyklizení na předem určená místa a pálení včetně větví, provést 
protipožární opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany).

36 541 — Asanace rnlazin (tyčk.) napadených kůrovci - ručně i mech - chemicky -
vykácení postižených stromů, odvětvení, postřik schváleným přípravkem.

36 551 - Asanace rnlazin (tyčk.) napadených kůrovci - ručně i mech — drcením, 
štěpkováním - vykácení postižených stromů, případné vyklizení stromů na předem určené místo 
a štěpkování veškeré hmoty.

XII. Rekonstrukce Porostů

43 011 - Celoplošná likvidace odumřelých dřevin - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 021 - Rekonstrukce por. náhradních dřev. v imisních oblastech - viz Příloha č. Z2 - 
Ostatní informace.

43 041 - Rekonstrukce porostů - výřez + hrázlcování - rozřezání vyznačené nebo zadané 
hmoty, zkrácení na sekce o délce nejvýše 2 m, jejich následné uložení 11a hromady a sešlápnutí na 
místě mimo cílové dřeviny. Uložení do hromad viz výkon 11111.

43 051 - Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení hmoty - výřez vyznačené nebo zadané 
hmoty, její vyvezení a uložení na hromady zpravidla na Lokalitě OM.

43 061 - Rekonstrukce porostů — štěpkováním - seštěpkování vyznačené nebo zadané 
hmoty v Porostu.

43 071 - Rekonstrukce porostů - shrnování valů - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 081 - Rekonstrukce ostatní - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 lil - Rekonstrukce porostů - kroužkování - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 121 - Rekonstrukce porostů - hyposelterlca - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

XIII. Ostatní Pěstební činnosti
Zahrnují blíže nespecifikované práce, spojené s péčí o les včetně drobných úprav LDS (např. čištění 
svodnic vody a propustků).
Ostatní činnosti jsou kalkulovány podle hodinových sazeb za:

58 lil — Ruční práce - veškeré ruční práce dle pokynu revírníka.

58 121 — Práce s JMP - veškeré práce s JMP dle pokynu revírníka.

58 131 — Práce s traktorem - veškeré práce s traktorem dle pokynu revírníka.

58 141 — Práce s křovinořezem - veškeré práce s lcřovinořezem dle pokynu revírníka.

58 151 — Práce s koněm - veškeré práce s koňským potahem dle pokynu revírníka.

58 161 - Práce se zádovým postřikovačem - veškeré práce se zádovým postřikovačem dle 
pokynu revírníka. Není zahrnuta cena chemického přípravku.
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58 411 — Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic - výřez náletů, nárostů z 
rozdělovači sítě, jejich rozřezání na selcce o délce nejvýše 2 m a uložení spolu s příp. dalšími 
Těžebními zbytky a Klestem do hromad mimo trasu rozdělovači sítě.

58 421 - Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic - chemicky - ošetření 
vyznačených tras registrovaným insekticidem, viz Příloha Z2 - Ostatní informace.

58 711 - Zalévání sazenic - viz Příloha Z2 - Ostatní informace.
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Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ)

131215 účastník: PETRA spol. s r.o.
Týn ICO: 46979697

LS Prostějov ulice: Brandlova 3393/129
obec: Hodonín 695 01

CK podvýkon MJ
cena

(Kč/MJ) poznám ka

11010 Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého m3 66
11110 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - jehi.+list. m3 65
11210 Pálení sneseného klestu - jehličn. + listnat. m3 39
11410 Drcení klestu rrí3 99
11610 Dočišťování ploch po těžbě ha 4 950
12020 Příprava půdy na holině - ruč + rrech. v pruzích ha 5 600
12050 Ffíprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 8 800
12060 Příprava půdy na holině - chem v pruzích ha 4 180
12070 Příprava půdy na holině - chem celoplošně ha 4 786
12120 Ffíprava půdy pod porostem - ruč + mech. v pruzích ha 8 800
12160 Ffíprava půdy pod porostem - chem v pruzích ha 4 180
16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 6 610
16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 3 246
16610 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 6 160
16900 Doplňování MZD 1000 ks 16 500
22010 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 150/3 km 80 300
22050 Oplocenky z nov. mat.-drátěná- jiná km 112 200
22210 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-do 180 cmvč km 16 500
22710 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km 19 800
22980 Údržba a opravy oplocenek km 27 600
23010 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování ks 8 800
23020 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání ks 1 980
23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní 1000 ks 649
23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní 1000 ks 781
23160 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 4 960
23310 Individuální ochrana - tubusové chrániče 1000 ks 82 500
24020 Ožínání- ručně + rrech. - v pruzích ha 7 700
24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 9 360
24210 Ošlapávání kultur ha 4 950
24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích ha 4 235
24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně ha 4 785
24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + rrech. ha 7 370
25010 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 1000 ks 809
26010 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks 803
26210 fódlí dubové ha 4 730
31010 Prostrlhávky - jehličnaté i listnaté - ručně + rrech. ha 11 000
31310 Prořezávky - jehlič. + list. - ručně + mech ha 12 100
31410 Prořezávky - jehličnaté - ručně + rrech. ha 12 100
31510 Prořezávky - listnaté - ručně + mech. ha 11 000
31610 Rozčleňování porostů km 11 000
32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 4 950
36010 Lapače na kůrovce - instalace ks 182
36110 Lapáky - kladení - SM ks 132
36112 Lapáky - kladení - SM - ve větvích ks 110
36115 Lapáky ~ kladení — SM — pro přikrytí insekticidní sítí ks 330
36140 Lapáky - asanace - SM odkoměnfm m3 440
36160 Lapáky - asanace všech dřevin chemicky m3 165
36166 Lapáky — asanace všech dřevin - opakované použití insekticidní sítě m3 220
36210 Instalace návnad na stojící stromy 1000 ks 110
36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická m3 440
36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m3 165
36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticidní sítě m3 385
36346 Asanace kůrovcového dříví- SM - opakované použití insekticidní sítě m3 187
36420 Asanace kůrovcem ohroženého dřřvř-SM- mechanická m3 440
36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - chemická m3 165
36550 Asanace miazin(tyčk.) napad.kůr. - ručně i mech - drcením,štěp ha 36 200
43010 Celoplošná likvidace odumřelých dřevin ha 35 200
43040 Rekonstrukce porostů — výřez + hrázkování ha 19 800
43050 Rekonstrukce porostů — výřez + vyvezení hmoty ha 39 600
43060 Rekonstrukce porostů — šiěpkování ha 35 200
43080 Rekonstrukce ostatní ha 36 200
58110 Ruční práce hod 165
58120 Práce s JMP hod 297
58130 Práce s traktorem hod 660
58140 Práce s křovinořezem hod 263
58150 Práce s koněm hod 386
58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 187
58410 Údržba rozdělovači sřtě a majetkových hranic km 6 600
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Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník SalX/ia)

131216 účastník: PETRA spol. s r.o.
Týn IČO: '46979G97
Ls Prostějov ulice: Brandlova 3393/129

obec: Hodonín 695 01

Ceny sadebního materiálu jsou uvedeny se započtením nákladů na dopravu a nákladů na manipulaci se sadebním materiálem.

kód zakázky: 
název zakázky:

název OJ:

CK dřevina typ třída* obal**
cena 

[Kč/tis.ks]*

1250 SM sazenice 5 mm PRK 7 000
1255 SM sazenice 5 mm SAD 11 OOO
1260 SM sazenice 6 mm PRK 8 000
1265 SM sazenice 6 mm SAD 12 000

10250 JD sazenice 5 mm PRK 12 OOO
10255 JD sazenice 5 mm SAD 18 000
10260 JD sazenice 6 mm PRK 13 000
10265 JD sazenice 6 mm SAD 18 OOO
10270 JD sazenice 7 mm PRK 16 000
1 1260 JDO sazenice 6 mm PRK 12 000
1 8250 DG sazenice 5 mm PRK 8 000
18255 DG sazenice 5 mm SAD 11 000
18380 DG poíoodrostky 8 PRK 12 000
20140 BO semenáčky 4 mm PRK 4 000
20145 BO semenáčky 4 mm SAD 6 600
20240 BO sazenice 4 mm PRK 6 OOO
20250 BO sazenice 5 mm PRK 6 600
20255 BO sazenice 5 mm SAD 7 600
20260 BO sazenice 6 mm PRK 6 000
20265 BO sazenice 6 mm SAD 11 000
30240 MD sazenice 4 mm PRK 6 000
30250 MD sazenice 5 mm PRK 7 000
30260 MD sazenice 6 mm PRK 8 000
40155 DB semenáčky 5 mm SAD 11 000
40250 DB sazenice 5 mm PRK 7 000
40255 DB sazenice 5 mm SAD 12 000
40260 DB sazenice 6 mm PRK 7 600
40270 DB sazenice 7 mm PRK 8 600
40380 DB poíoodrostky 8 PRK 10 000
40390 DB poíoodrostky 9 PRK 11 000
42150 DBZ semenáčky 5 mm PRK 6 600
42155 DBZ semenáčky 5 mm SAD 11 000
42250 DBZ sazenice 5 mm PRK 7 600
42255 DBZ sazenice 5 mm SAD 12 000
42260 DBZ sazenice 6 mm PRK 8 600
42265 DBZ sazenice 6 mm SAD 13 000
42270 DBZ sazenice 7 rrm PRK 9 000
42275 DBZ sazenice 7 mm SAD 16 000
42380 DBZ poíoodrostky 8 PRK 11 000
42390 DBZ poíoodrostky 9 PRK 12 000
50150 BK semenáčky 5 mm PRK 7 600
50155 BK semenáčky 5 mm SAD 1 O 000
50175 BK semenáčky 7 mm SAD 11 000
50240 BK sazenice 4 mm PRK 7 600
50245 BK sazenice 4 rrm SAD 11 000
50250 BK sazenice 5 mm PRK 8 000
50255 BK sazenice 5 mm SAD 12 000
50260 BK sazenice 6 mm PRK 9 000
50265 BK sazenice 6 mm SAD 12 OOO
50270 BK sazenice 7 mm PRK 10 000
51250 HB sazenice 5 mm PRK 7 000
51260 HB sazenice 6 mm PRK 8 600
51270 HB sazenice 7 mm PRK 9 600
52390 JV poíoodrostky 9 PRK 11 000
53250 KL sazenice 5 rrm PRK 7 000
53255 K! sazenice 5 rrm SAD 10 000
53260 KL sazenice 6 mm PRK 8 000
53265 KL sazenice 6 mm SAD 11 000
53270 KL sazenice 7 mm PRK 9 000
53380 KL poíoodrostky 8 PRK 10 000
53390 KL poíoodrostky 9 PRK 11 000
57240 JS sazenice 4 mm PRK 7 000
57250 JS sazenice 5 mm PRK 8 000
57260 JS sazenice 6 mm PRK 9 000
60250 JL sazenice 5 mm PRK 9 000
60260 JL sazenice 6 rrm PRK 10 000
61 240 JLH sazenice 4 mm PRK 8 000
61250 JLH sazenice 5 rrm PRK 9 000
61260 JLH sazenice 6 rrm PRK 10 000
74260 TR sazenice 6 mm PRK 9 000
74270 TR sazenice 7 mm PRK 11 000
74390 TR poíoodrostky 9 PRK 16 000
80270 LP sazenice 7 mm PRK 9 000
80280 LP sazenice 8 mm PRK 10 000
80290 LP sazenice 9 rrm PRK 11 000
80380 LP poíoodrostky 8 PRK 13 000
83250 OL sazenice 5 rrm PRK 7 000
83260 OL sazenice 6 mm PRK 8 000
83380 OL poíoodrostky 8 PRK 9 000
87390 TP poíoodrostky 9 PRK 21 OOO
88380 TPC poíoodrostky 8 PRK 24 000
90380 TPS poíoodrostky 8 PRK 24 000

cm včetně, třída 9 nad 80 cm), rrin. tloušťka kořenového krčku v rozpětí dle vyhlášky 29/2004 v platném znění 
PRK-prostokořenný; RCK-rašelinocelulozový kelímek; SAD-plastový sadbovač; OST-jinak specifikovaný 
u semenného materiálu cena v fKč/kgj
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wč o provádění komplexních lesnických činností a o

PŘÍLOHA c. P5 KATALOG PRO OPLOCENKY POUŽÍVANÉ PŘI MECHANICKÉ
OCHRANĚ MLADÝCH LESNÍCH POROSTŮ

Pro všechny typy oplocenek:

V Příloze č. Z2 - Ostatní informace mohou být parametry oplocenek změněny nebo upřesněny.
V popisu typů oplocenek jsou rozměry dřevěných částí uváděny bez kůry. Střední průměr je uváděn 
u nerozmítnutých tyčí a kůlů; minimální šířka u přířezů a rozmítnutých tyčí.

Obecné požadavky na dřevěné konstrukční prvky:

- dřeviny rodů SM, BO, MD, DB, AK, JL, JS;
dříví bez hniloby; spodní část sloupků v délce o 10 cm větší než je zahloubení sloupku 
musí být v případě SM a BO opálena na dřevo nebo odkorněna a penetrována vhodným 
prostředkem;
díra pro sloupek bude vyvrtána nebo vybrána rýčem, sloupek musí být následně pevně 
ukotven;
spodní strana vzpěr bude ukotvena v zemi tak, aby nemohlo dojít k j ejímu posunu; 
na krátkých stranách (5 nebo 6 polí) oplocenek se sloupky bude zavětrován sloupek 
nejblíže středu strany.

Hřebíky použité na konstrukce jsou o 100% delší než průměr přitloukaného materiálu, hřebíky 
budou dotlučeny, vyčnívající konce hřebíků zahnuty k dřevěné části oplocenky.

Součástí stavby oplocenky do 100 m délky plotu je zbudování jednoho oboustranného žebříku (tvar 
písmene A) nebo branky. U oplocenek s délkou plotu větší než 100 m je součástí stavby zbudování 
dvou oboustranných žebříků nebo dvou branek v protilehlých rozích oplocenky. Stojné díly žebříků 
odpovídají parametrům sloupků, příčky dle parametrů vzpěr oplocenky. Žebřík je spojen hřebíkem 
se sloupkem oplocenky.

Definování konstrukčních prvků oplocenek
Uče!

Nosné prvky Nesou funkční prvky
Funkční prvky Plní vlastní účel oplocenky
Zpevňující prvky Zpevňují funkční prvky__
Stabilizační Zajišťují stabilitu konstrukce
prvky _ oplocenky

Oplocenky drátěné: Lesnické pletivo (není-li u konkrétního typu nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace uvedeno jinak, min. íx pozinlc - 60 g/m2, spojení drátů uzlíky, min. průměr vodících 
drátů 2 mm, ostatních drátů min. 1,6 mm u oplocenek výšky 150-160 cm a min. průměr vodících 
drátů 2,2 mm, ostatních drátů 1,8 mm u oplocenek vyšších) se napíná na vnější stranu sloupků, 
otočené velkými oky nahoru, směrem k zemi se oka zmenšují a houstnou. Pletivo bude přibito min. 
4 hřebíky na každý sloupek u pletiva do 180 cm výšky, nad 180 cm min. 5 hřebíky. Hřebíky lc 
napnutí pletiva min.délky 65 mm budou zahnuty v horní části nahoru, u země dolů. Nerovnosti 
terénu budou předem srovnány tak, aby mezi terénem a spodním okrajem pletiva nebyla žádná 
mezera.

Oplocenky dřevěné: K výrobě polí lze použít pouze dřevo jehličnaté nebo z měkkých listnáčů 
(TP,OS - při použití těchto dřevin se zvyšuje požadovaný minimální průměr o 1 cm), na nosné 
sloupky a nosná ráhna pouze SM nebo BO.

Příklady
kůly, nosná ráhna, nosné sloupky, nosné 
vzpěry^
pletivo, ráhna, plotovky __
příčná ráhna, středové sloupky, drát
vzpěry
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Drátěná 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150 (160,180), Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:

Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 40 cm. 
Každý třetí kůl zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. 
(Pozn.: v případě výšky 180 cm je přípustné použít pletivo 160 cm s umístěním horního ráhna ve 
výšce 180 cm; v tomto případě musí být pletivo ve středu pole přivázáno lc ráhnu drátem)

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek Materiál Střední
průměr Min. šířka Min. tloušťka ílmlte-.t |jf

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčovina 9-13 - - 220 (190, 200)

funkční pletivo 150,
(160,180) cm - - - -

stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - - 140

JXi eifi

T

B%>0»r>

w
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Drátěná vysoká 220/4

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220 (200), Délka polí (cm): 400, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 60 cm. Každý třetí kůl 
zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole 
přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).
Cca 20 cm nad horním okrajem pletiva umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech 
přivázáno drátem.
Při výšce 200 cm použity kůly délky 250 cm zapuštěny 50 cm do země, horní ráhno není použito.

Konstrukční prvky:

.'.Mkninitmsi ji))i\<44>;il ířViwoi' IMdílssi |

cm cm cm [cm]
nosné Kůly tyčovina 10-14 - - 280 (250)
funkční Pletivo 200 cm - - - -
stabilizační Vzpěry tyčovina 7-10 - - 210
funkční horní ráhno tyčovina 7-10 5 2,5 400

3 400

T

s
3

▼

— — — —

- —
i1!j

" ........ ......---------- ' 1..... ....... '........
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Polozávěsná 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pro upevnění pletiva použity kůly v kombinaci s nosnými vzpěrami, kůly zapuštěny silnějším 
koncem do země 40 cm. Spodní okraj pletiva je pod nosnými vzpěrami pevně přichycen k terénu 
kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky:

wwnSnfBi ipiMcjfc IMfiĚlai j

cm cm cm [cm]
nosné Kůly tyčovina 9-13 - - 190 (200)
nosné Vzpěry tyčovina 7-10 - - 230
funkční pletivo 150 (160) cm - - -
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Závěsná 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlů, pletivo nesou vzpěry, v lomových bodech trojnožka; spodní okraj pletiva jev 
každém poli ve dvou místech pevně přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky:

Skupina prvkii KWik |!ÍMí1iíic1íii:íI íbn&udhl. ..imAmioiIMHI Min. tloušťka
cm. cm | cm 1 lvml

nosné Vzpěry tyčovina 7-10
1

... ... . -I1 . .. -| 230I
funkční pletivo 150(160)0101 - - - -
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Horská drátěná 220/3,5

Zvěř: vysoká, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 350, Druh: drátěná 

Technický popis:

Pletivo je upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý 
rohový a třetí kůl zavětrován vzpěrou z vnitřní strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Cca 20 cm nad 
horním okrajem pletiva je v každém poli umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech 
přivázáno drátem o průměru 2,5 mm. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole z vnitřní strany 
přichycen kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem) pevně k terénu.

Konstrukění prvky:

bíT iH' 1 Malér i11 ][#!»“"' jIlieTinlitrtť |
iMiii.-ftiH:!. iL^jia, j

gputonii || i
cm cm [cm]

nosné Kůly Tyčována 12-15 ! 280

funkční Pletivo 200 cm výška Viz popis 
dole - -

stabilizační Vzpěry Tyčována 9-12 - 210

funkční horní
ráhno Tyčovina půlená 10 8 350

Pletivo: výška pletiva 200 cm, počet vodorovných drátů 25 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,5 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, povrchová úprava je 3xZn, tj. 
minimálně 210 g/m2, výška ok od země je 16 x 5 cm, 3 x 10 cm, 2 x 15 cm, 3 x 20 cm
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Drátěná s horskou vzpěrou 200/3

Zvěř: jelení, dančí, srnčí, Výška (cm): 200, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý nosný 
kůl je zavětrován (z vnitřní i vnější strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Ye středu každého pole je 
umístěna vzpěra, která podpírá první ráhno, které je umístěno v horním okraji pletiva, pletivo je 
připevněno k ráhnu na čtyřech místech hřebíky. Vzpěra je zapuštěna min. 20 cm do země, v dolní 
části odkorněna a naimpregnována dehtovým nátěrem či opálena do výšky 20 cm nad terén. Druhé 
ráhno je připevněno ke sloupkům cca 40 cm nad pletivem.
Konstrukční prvky:
pbiiiipiĎaji
|§"tfl('ÍÍÍ WSĚĚĚĚM Slh-ilní prinuťT Min. šířka 

půlená
j

cm cm [cm]
nosné Kůly Tyčovina 13 - 250
funkční Pletivo 160 cm výška Viz popis dole - -

stabilizační Vzpěry Tyčovina 9-12 - 190
střední vzpěra Tyčovina 8 " 180

funkční
-rVl . • /VI

horní a spodní ráhno
i . • / v

'Tyčovina půlená 10 8 350
Pletivo: výška pletiva 160 cm, počet vodorovných drátů 19 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové
dráty mají průměr 2,8 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, vzdálenost sousedních vodorovných 
drátů od země až do výšky 50 cm max. 5 cm.
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Koliba 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná

Technický popis:
Stavba bez kůlu z dílů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) 
ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků MalenL Jhjfi:. ferJh
cm cm cm [cm]

nosné Sloupky přířezy
(krajiny) - 6 2,5 160

funkční Ráhna přířezy
(krajiny) - 61 2 300

zpevňující příčná ráhna přířezy
(krajiny) - 6

 i

2 250

stabilizační Vzpěry tyčovina 7~9 - - 140

IfiG ym
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Koliba vysoká 220/3

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce 2/3 pod 
úhlem 450.

Konstrukční prvky:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - i 1
...... i cm cm cm [cm]

nosné Sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,51 230
funkční Ráhna přířezy (krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná
ráhna přířezy (krajiny) - 6

1
2 300

stabilizační Vzpěry tyčovina 8-io - - 210
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Pacov150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150 (180), Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 
Technický popis:
Stavba bez kůlu, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce Vz pod 
úhlem 450. Mezi plotovkami maximální mezera 10 cm. Výška 180 cm: - přidat třetí ráhno (max. 
mezera 25 cm), sloupky délka 190 cm. Při spojování dílců oplocenky bude z opačné strany než tyčky 
a nosné sloupky na nosná ráhna na Maji dílce s větší roztečí nosných ráhen svisle připevněn 
spojovací segment délky 100 cm.

Konstrukční prvky:
!'émúk'ši|

1* < V jjjiMílfcrviÚil 1 j obil 1 1 foiiiin jllUYéUíil

IJilBtrniUOi- [r [[  IJ ■ |

cm cm cm [cm]

nosné nosná
ráhna tyčovina - 6 2 340

nosné Sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 160
funkční plotovky přířezy (krajiny) - ...............4 1 100
funkční Ráhna přířezy (krajiny) - 4 1 300
stabilizační Vzpěry tyčovina 6-9 - - 110

Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví -od 1.1. 2019 do 31.12.2023



Horská široká 220/4

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 400, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné do země 60 cm. Každý drahý kůl zavětrován 
střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:

||i\d!ačii 1
— feiiiífídim í 

ipiiiňonúi 1
í'' l ftliliL ir • íi

llřtivtfcjf Materiál Min. šířka Délka

cm cm cm [cm]
nosné Kůly tyčoviny 9-13 - - 280
funkční Ráhna Přířezy (krajiny) - .. 7 2 400
zpevňující příčná ráhna Přířezy (krajiny) - 7 2 270
zpevňující střed.sloupek Přířezy (krajiny) - 7 2 220
stabilizační vzpěry tyčovina 8-io 1------------- ------ - 210
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Horská úzká 220/3

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné silnějším koncem do země 60 cm. Každý 
druhý kůl zavětrován střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:

■ 1 '
cm

1

cm [cm]
nosné kůly tyčoviny 9-13 - - 280
funkční ráhna přířezy

(krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210

mm
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PŘÍLOHA č. P6 ŘADIČ VÝKONŮ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

V projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované výkony PČ.
V tabulce jsou uvedeny základní podvýkony PČ a jejich rozdělení dle agregovaných cenových kódů. 
Lesní správa může pro potřebu vykazování výroby a v projektech použít i nadstavbový výkon na 
pátém místě kódu s jiným číslem než i.
Agregované cenové kódy vysoutěžené s cenotvornou jednotkou "hod" (hodinové sazby) budou 
použity pro kalkulaci nákladů, které budou vykázány v jednotkách "Kč" na výkonech s 
předposledním číslem 9 (xxx9x) jako ostatní práce příslušné ke konkrétnímu výkonu.

mBĚ&Ě

(auro
; k 1 )

Název (agregace) Cenotv
orná

jednotíc
a

' \ hun\ 
(projuL

Název (projekt) Cenotvo
rná

jednotka

11010 Úldid a pálení klestu - jehličnatého +
listnatého

m3 11011 ÚMid a pálení klestu - jehličnatého +
listnatého

m3

11020 Úklid a pálení klestu - jehličnatého m3 11021 ÚMid a pálení klestu - jehličnatého m3
11030 Úldid a pálení klestu - listnatého m3 11031 ÚMid a pálení Idestu - listnatého m,3
11110 Úldid klestu (bez pálení) - ručně i mech. -

jehl.+list.
m3 um ÚMid Městu (bez pálení) - ručně -

jehl.+list.
m3

11141 ÚMid Idestu (bez pálení) - mechan.-
jehl.+list.

m3

11120 Úldid Idestu (bez pálení) - ručně i mech. -
jehličnatého

m3 11121 Úldid Městu (bez pálení) - ručně —
jehličnatého

m3

11151 ÚMid Městu (bez pálení) -
mechanizovaně - jehl.

m3

11130 Úldid Idestu (bez pálení) - ručně i mech. -
listnatého

m3 11131 Úldid Městu (bez pálení) - ručně -
listnatého

m3

11161 ÚMid Idestu (bez pálení) -
mechanizovaně - list.

m3

11170 Úldid Idestu (bez pálení) ručně po
mech.vyvážení Městu

m3 11171 ÚMid Idestu (bez pálení) ručně po
mech.vyvážení Idestu

m3

11210 Pálení sneseného Idestu - jehličn. + listnat. m3 11211 Pálení sneseného Idestu - jehličn. + 
listnat.

m3

11220 Pálení sneseného Idestu - jehličnatého m3 11221 Pálení sneseného Idestu - jehličnatého m3
11230 Pálení sneseného Městu - listnatého m3 11231 Pálení sneseného Městu - listnatého m3
11310 Štěplcování Idestu - s rozmetáním štěpky m3 11311 Štěpkování klestu - s rozmetáním

štěpky
m3

11320 Štěpkování klestu - bez rozmetání štěpky m3 11321 Štěpkování klestu - bez rozmetání
štěpky

m3

11330 Štěp. Idestu sneseného do hromad - s rozmet.
štěp.

m3 11331 Štěp. Městu sneseného do hromad - s
rozmet, štěp.

m3

11340 Štěp. Městu sneseného do hromad - bez
rozmet, št.

m3 11341 Štěp. Idestu sneseného do hromad -
bez rozmet, št.

m3

11410 Drcení Idestu m3 11411 Drcení Idestu m,3
11580 Vyldizování ploch po těžbě jinak m3 11581 VyMizování ploch po těžbě jinak m,3
11610 Dočišťování ploch po těžbě ha 11611 Dočišťování ploch po těžbě ha
12010 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v 

ploškách
1000 ks 12011 Příprava půdy na holině - ručně 

v ploškách
1000 ks

12031 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně v ploškách

1000 ks

12020 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v 
pruzích

ha 12021 Příprava půdy na holině - ručně 
v pruzích

ha

12041 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně v pruzích

ha

12050 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 12051 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně celoplošně

ha

12052 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 12051 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně celoplošně

ha

12060 Příprava půdy na holině - chem. v pruzích ha 12061 Příprava půdy na holině - chemicky 
v pruzích

ha

12070 Příprava půdy na holině - chem. celoplošně ha 12071 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně

ha
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12081 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně

ha

12110 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v 
ploškách

1000 ks 12111 Příprava půdy pod porostem-ručně 
v ploškách

1000 ks

12131 Příprava půdy pod porostem- 
mechanizov, v ploškách

1000 ks

12120 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v 
pruzích

ha 12121 Příprava půdy pod porostem-ručně 
v pruzích

ha

12141 Příprava půdy pod porostem- 
mechanizovaně v pruzích

ha

12150 Příprava půdy pod porostem - mech. 
celoplošně

ha 12151 Příprava půdy pod porostem - 
mechanizovaně celoplošně

ha

12160 Příprava půdy pod porostem - chem. v 
pruzích

ha 12161 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
v pruzích

ha

12170 Příprava půdy pod porostem - chem. 
celoplošně

ha 12171 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
celoplošně

ha

12181 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
celoplošně

ha

12510 Příprava půdy pro zales. melioracemi km 12511 Příprava půdy pro zalesňování 
melioracemi

km

14010 Šíje a podšije do připravené půdy - bodově ha 14011 První šíje do připravené půdy - hodově ha
14211 Opakovaná šíje do připravené půdy - 

bodově
ha

15011 První podšije do připravené půdy - 
bodově

ha

15211 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- bodově

ha

14020 Šíje a podšije do připravené půdy - v ploškách ha 14021 První šíje do připravené půdy - 
v ploškách

ha

14221 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v ploškách

ha

15021 První podšije do připravené půdy - 
v ploškách

ha

15221 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- v ploškách

ha

14030 Šíje a podšije do připravené půdy - v pruzích ha 14031 První šíje do připravené půdy - 
v řádcích

ha

14041 První šíje do připravené půdy - 
v pruzích

ha

14231 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v řádcích

ha

14241 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v pruzích

ha

15031 První podšije do připravené půdy - 
v řádcích

ha

15041 Pivní podšije do připravené půdy - 
v pruzích

ha

15231 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- v řádcích

ha

15241 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- v pruzích

ha

14050 Šíje a podšije do připravené půdy - celoplošně ha 14051 První šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14251 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15051 Pivní podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15251 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- celoplošně

ha

14080 Šíje a podšije do připravené půdy - jinak ha 14081 První šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14281 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15081 První podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15281 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- celoplošně

ha

14110 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - hodově ha 14111 První šíje do nepřipravené půdy - ha
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bodově
14311 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy 

- bodově
ha

15111 Pivní podšije do nepřipravené půdy - 
bodově

ha

15311 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - bodově

ha

14120 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - v 
ploškách

ha 14121 Pivní šíje do nepřipravené půdy - 
v ploškách

ha

14321 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy - 
v ploškách

ha

15121 První podšije do nepřipravené půdy - 
v ploškách

ha

15321 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v plošk.

ha

14130 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - v 
pruzích

ha 14131 První šíje do nepřipravené půdy - 
v řádcích

ha

14141 Pivní šíje do nepřipravené půdy - 
v pruzích

ha

14331 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy - 
v řádcích

ha

14341 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy - 
v pruzích

ha

15131 První podšije do nepřipravené půdy - 
v řádcích

ha

15141 První podšije do nepřipravené půdy - 
v pruzích

ha

15331 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v řádcích

ha

15341 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v pruzích

ha

14150 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha 14151 První šíje do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha

14351 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy 
- celoplošně

ha

15151 Pivní podšije do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha

15351 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy- celoplošně

ha

14180 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - jinak ha 14181 První šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14381 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15181 První podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15381 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- celoplošně

ha

16010 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - jamková

1000 fa 16011 První sadba do připravené půdy - ruční 
-jamková

1000 ks

16111 Pivní sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-jamková

1000 fa

17011 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
jamková

1000 fa

17111 První podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jamlcová

1000 ks

16410 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - jamková

1000 ks
16411

Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-jamlcová 1000 ks

16511
Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.-jamková 1000 fa

17411
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
jamková 1000 ks

17511
Opak. podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jamková 1000 fa

16020 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - štěrbinová

1000 fa 16021 První sadba do připravené půdy - 
ruční- štěrbinov

1000 fa

16121 První sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-štěrbinová

1000 ks

17021 První podsadba do připr.půdy-ruční- 1000 fa
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štěrbinová
16420 Opále, sadba a podsadba do připravené půdy - 

ruční + mech. - štěrbinová
1000 ks

16421
Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16521
Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.- štěrbinová

1000 ks

17421
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
štěrbinová

1000 ks

16030 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - kopečková

1000 ks 16031 Pivní sadba do připravené půdy - ruční 
- kopečková

1000 ks

17031 První podsadba do přípr.půdy-ruční- 
kopečlcová

1000 ks

16430 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - kopečková

1000 ks 16431 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-kopečlcová 1000 ks

17431 Opak. podsadba do připr.půdy-ruění- 
kopečková 1000 ks

16040 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - dutý rýč

1000 ks 16041 Pivní sadba do připravené půdy - ruční 
- dutý rýč

1000 ks

17041 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
dutý rýč

1000 les

16440 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - dutý rýč

1000 ks
16441

Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-dutý rýč 1000 les

17441
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
dutý rýč 1000 ks

16080 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - jiná

1000 ks 16081 První sadba do připravené půdy - ruční 
-jiná

1000 ks

16181 První sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-jiná

1000 les

17081 Pivní podsadba do připr.půdy-ruční- 
jiná

1000 les

17181 První podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

16480 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - jiná

1000 ks
16481

Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-jiná 1000 les

16581
Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.- jiná 1000 ks

17481
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
jiná 1000 les

17581
Opak. podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jiná 1000 ks

16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - jamková

1000 ks 16211 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-jamková

1000 ks

16311 První sadba do nepřip.půdy-mechan.- 
jamlcová

1000 ks

17211 První podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-jamková

1000 ks

17311 První podsadba do nepři.půdy- 
mechan.-jamková

1000 les

16610 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - jamková

1000 ks
16611

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
jamková 1000 ks

16711
Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan. -j amková 1000 ks

17611
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-j amková 1000 ks

17711
Opak. podsadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jamková 1000 ks

16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks 16221 První sadba do nepřipravené půdy-
ruční-štěrbinová

1000 les

16321 První sadba do nepřip.půdy-mechan.- 
štěrbinová

1000 ks

17221 První podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16620 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks
16621

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
štěrbinová 1000 ks

16721
Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan. -štěrbinová 1000 les

17621
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-štěrbinová 1000 ks

16230 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 1000 ks 16231 První sadba do nepřipravené půdy- 1000 ks
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ruční + mech. - kopečková ruční-lcopečková
17231 První podsadba do nepřipr.půdy- 

ruční-kopečková
1000 ks

16630 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - kopečková

1000 ks
16631

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
kopečková 1000 ks

17631
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
r uční-lcop ečlcová 1000 ks

16240 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks

16241 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

17241 První podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

16640 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - dutý rýč

1000 ks
16641

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
dutý rýč 1000 ks

17641
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-dutý rýč 1000 ks

16280 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy -
ruční + mech. - jiná

1000 ks 16281 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-jiná

1000 ks

16381 První sadba do nepřip.půdy-mechan.- 
jiná

1000 ks

17281 První podsadba do nepřipr.-ruční-jiná 1000 ks
17381 První podsadba do nepři.půdy- 

mechan.-jiná
1000 ks

16680 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - jiná

1000 ks
16681

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
jiná 1000 ks

16781
Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-jiná 1000 ks

17681
Opále, podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-jiná 1000 ks

17781
Opak. podsadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jiná 1000 ks

16810 Zakládání semenných porostů sadbou - 
opakované

1000 ks
16811

Zakládání semenných porostů sadbou - 
opakované 1000 ks

16900 Doplňování MZD 1000 ks 16901 Doplňování MZD 1000 ks
21010 Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně + 

mech
ha 21011 Ošetřování MLP kypřením půdy ~ 

ručně
ha

21021 Ošetřování MLP kypřením půdy - 
mechanizovaně

ha

21110 Ošetřování MLP jinak ha 21111 Ošetřování MLP jinak ha
22010 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 150/3 km 22011 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná

150/3
km

22020 Oplocenky z nov.mat-drátěné-Polozáv.150/3 km 22021 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 
Polozáv.150/3

lun

22030 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 150/3 km 22031 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná
150/3

km

22040 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4 km 22041 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 
220/4

km

22050 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- jiná km 22051 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-jiná lun
22060 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská

220/3,5
km 22061 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská

220/3,5
km

22110 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 150/3 lun 22111 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba
150/3

km

22120 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 150/3 lun 22121 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov
150/3

km

22130 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba vysoké 
220/3

km 22131 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 
vysoké 220/3

km

22140 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 220/4 km 22141 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 
220/4

lun

22150 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská úzká 
220/3

km 22151 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 
úzká 220/3

km

22160 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- jiná lun 22161 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-jiná lun
22210 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-do

180 cm vč
km 22211 Rozeb. a líltvid.oploc.-drátěné-do 180 

cm včetně
km

22220 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-nad
180 cm

km 22221 Rozebírání a likvidace oploc.-drátěné- 
nad180 cm

lan

22310 Rozebírání a likvid, oplocenelt-dřevěné-do
180 cm vč

km 22311 Rozeb. a likvid, oploc.-dřevěné-do 180 
cm včetně

km

22320 Rozebírání a likvid, oplocenek-dřevěné-nad
180 cm

km 22321 Rozebírání a likvidace oploc.-dřevěné- 
nad180 cm

km
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22410 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 cm 
včetně

km 22411 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 
cm včetně

km

22420 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad 180 cm km 22421 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad
180 cm

km

22510 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do 180 cm 
včetně

km 22511 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do
180 cm včetně

km

22520 Oplocov. z použ.mater,-dřevěné-nad 180 cm km 22521 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad
180 cm

km

22610 Zřizování oplocenelc v oborách km 22611 Zřizování oplocenelc v oborách km
22710 Zřizování oplocenelc - doplnění ráhen km 22711 Zřizování oplocenelc - doplnění ráhen km
22720 Zřizování oplocenelc - doplnění vodícího 

drátu
km 22721 Zřizování oplocenelc - doplnění 

vodícího drátu
km

22980 Údržba a opravy oplocenelc km 22981 Údržba a opravy oplocenelc km
23010 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování l<s 23011 Kontrolní a srovnávací plochy- 

zřizování
les

23020 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání ks 23021 Kontrolní a srovnávací plochy- 
rozebírání

ks

23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní 1000 ks 23111 Nátěry kultur repelenty-letní 1000 les
23131 Postřiky kultur repelenty-letní 1000 ks

23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní 1000 ks 23121 Nátěry kultur repelenty-zimní 1000 ks
23141 Postřiky kultur repelenty-zimní 1000 ks
23181 Nátěry kultur repelenty-zimní 1000 ks

23150 Ochrana náletů repelenty-letní ha 23151 Ochrana náletů repelenty-letní ha
23160 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 23161 Ochrana náletů repelenty-zimní ha
23210 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks 23211 Mechanická ochrana vrcholu 1000 fa
23310 Individuální ochrana - tubusové chrániče 1000 ks 23311 Individuální ochrana 1000 fa

23312 Individuální ochrana - opakované použití 
chráničů 1000 ks 23312 Individuální ochrana 1000 fa

23320 Individuální ochrana - opichy 1000 ks 23321 Individuální ochrana 1000 ks
23330

23332

Individuální ochrana - oplůtlcy
Individuální ochrana - opakované použití 
pletiva

1000 ks

1000 ks
23331 Individuální ochrana 1000 ks

23332 Individuální ochrana 1000 ks

23340 Individuální ochrana - rozsocha 1000 fa 23341 Individuální ochrana 1000 ks
23370 Individuální ochrana - oprava 1000 fa 23371 Individuální ochrana - oprava 1000 ks
23380 Individuální ochrana - odstranění a likvidace 1000 ks 23381 Individuální ochrana - odstranění a 

likvidace
1000 fa

23510 Ochrana proti černé zvěři 1000 fa 23511 Ochrana proti černé zvěři 1000 fa
23610 Oplůtlcy v oborách ks 23611 Oplůtlcy v oborách les
23620 Opravy oplůtků les 23621 Opravy oplůtků les
23710 Nátěr nebo postřik repelenty-letní-sazenice 

před výsadbou
1000 ks 23711 Nátěr nebo postřik repelenty-letní- 

sazenice před výsadbou
1000 ks

23720 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní-sazenice 
před výsadbou

1000 ks 23721 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní- 
sazenice před výsadbou

1000 fa

24010 Ožínání - ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 24011 Ožínání - ručně - v ploškách 1000 fa
24111 Ožínání - mechanizovaně - v ploškách 1000 fa

24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 24021 Ožínání - ručně - v pruzích ha
24121 Ožínání - mechanizovaně - v pruzích ha

24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 24031 Ožínání - ručně - celoplošně ha
24131 Ožínání - mechanizovaně - celoplošně ha

24210 Ošlapávání kultur ha 24211 Ošlapávání kultur ha
24310 Mulčování 1000 fa 24311 Mulčování 1000 fa
24410 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v 

ploškách
1000 ks 24411 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 

v ploškách
1000 ks

24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v 
pruzích

ha 24421 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
v pruzích

ha

24461 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
v pruzích

ha

24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha 24431 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha

24441 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha

24451 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha

24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha 24511 Odstranění škodících dřevin - ručně ha
24521 Odstranění škodících dřevin - 

mechanizovaně
ha

24530 Odstranění škodících dřevin - chemicky ha 24531 Odstranění škodících dřevin - ha
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chemicky
24540 Odstranění škodících dřevin - kombinovaně ha 24541 Odstranění škodících dřevin - 

kombinovaně
ha

25010 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 1000 ks 25011 Klikoroh borový - chemické ošetření 
kultury

1000 ks

25020 Klikoroh borový - výroba a kladení pastí spolu 
s výměnou návnad

ks 25021 Klikoroh borový - výroba a kladení 
pastí spolu s výměnou návnad

ks

25110 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím 
škůdcům

ha 25111 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím 
škůdcům

ha

25210 Ošetření proti ponravám chrousta - při 
zalesnění

1000 ks 25211 Ošetření proti ponravám chrousta - při 
zalesnění

1000 ks

25220 Ošetření proti ponravám chrousta - 
dodatečné

1000 ks 25221 Ošetření proti ponravám chrousta - 
dodatečné

1000 ks

26010 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks 26011 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks
26020 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s 

výměnou návnad
ks 26021 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí 

spolu s výměnou návnad
les

26110 Sypavlca borová ha 26111 Sypavka borová ha
26210 Padlí dubové ha 26211 Padlí dubové ha
26410 Ostatní škůdci ha 26411 Ostatní škůdci ha
31010 Prostřihávky - j ehličnaté i listnaté - ručně + 

mech.
ha 31011 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 

ručně
ha

31021 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 
mechanizova

ha

31111 Prostřihávky - jehličnaté - ručně ha
31121 Prostřihávky - jehličnaté - 

mechanizovaně
ha

31211 Prostřihávky - listnaté - ručně ha
31221 Prostřihávky - listnaté - 

mechanizovaně
ha

31030 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - chemicky ha 31031 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 
chemicky

ha

31131 Prostřihávky - jehličnaté - chemicky ha
31231 Prostřihávky - listnaté - chemicky ha

31310 Prořezávky - jehlic. + list. - ručně + mech ha 31311 Prořezávky - jehličnaté + listnaté - 
ručně

ha

31321 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- 
mechanizovaně

ha

31330 Prořezávky - jehlic. + list. - chem. ha 31331 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- 
chemicky

ha

31410 Prořezávky - jehličnaté - ručně + mech. ha 31411 Prořezávky - jehličnaté - ručně ha
31421 Prořezávky - jehličnaté - 

mechanizovaně
ha

31430 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha 31431 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha
31510 Prořezávky - listnaté - ručně + mech. ha 31511 Prořezávky - listnaté - ručně ha

31521 Prořezávky - listnaté - mechanizovaně ha
31530 Prořezávky - listnaté - chemicky ha 31531 Prořezávky - listnaté - chemicky ha
31610 Rozčleňování porostů lun 31611 Rozčleňování porostů km
32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 32311 Zpřístupňování porostů řezem ha
32320 Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího 

dříví
ha 32321 Zpřístupňování porostů hrázkováním 

ležícího dříví
ha

32330 Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním ha 32331 Zpřístupňování porostů řezem a 
hrázkováním

ha

35010 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks 35011 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks
35110 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks 35111 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 les
35120 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks 35121 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks
35130 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr 

kmene
1000 ks 35131 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. 

nátěr kmene
1000 ks

35210 Zraňování kůry 1000 ks 35211 Zraňování kůry 1000 ks
35310 Ovazování klestem 1000 ks 35311 Ovazování klestem 1000 ks
35320 Ovazování jiným materiálem 1000 ks 35321 Ovazování jiným materiálem 1000 ks
35330 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks 35331 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks
36010 Lapače na kůrovce - instalace ks 36011 Lapače na kůrovce - instalace les
36030 Otrávené lapáky - instalace les 36031 Otrávené lapáky - instalace les
36032 Otrávené lapáky - stojící lapák ks 36032 Otrávené lapáky - stojící lapák les

36033 Otrávené lapáky - výr. a instal. trojnožlcy ks 36033
Otrávené lapáky - výr. a instal. 
trojnožlcy les

36110 Lapáky - kladení - SM ks 36111 Lapáky - kladem - SM les
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36112 Lapáky - kladení - ve větvích les 36112 Lapáky - kladení - ve větvích les
36120 Lapáky - kladení - BO ks 36121 Lapáky - kladení - BO ks
36130 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny ks 36131 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny ks
36140 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3 36141 Lapáky - asanace - SM odkorněním 1113
36150 Lapáky - asanace - BO odkorněním m3 36151 Lapáky - asanace - BO odkorněním 1113
36160 Lapáky - asanace všech dřevin chemicky m3 36161 Lapáky - asanace všech dřevin 

chemicky
m3

36170 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření ks 36171 Otrávené lapáley-opak. chem. ošetření ks
36210 Instalace návnad na stojící stromy 1000 ks 36211 Instalace návnad na stojící stromy 1000 ks
36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická m3 36321 Asanace kůrovcového dříví - SM - 

mechanická
m3

36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m3 36331 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická

m3

36361 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
chemická

m3

36340 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
kombinovaná

m3 36341 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
kombinovaná

m3

36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - inselcticidní 
sítě

H13 36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
inselcticidní sítě

m3

36346 Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované 
použití inselcticidní sítě

m3 36346 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
opakované použití inselcticidní sítě

m3

36350 Asanace kůrovcového dříví - BO - mechanická m3 36351 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
mechanická

m3

36370 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
kombinovaná

m3 36371 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
kombinovaná

m3

36380 Asanace kůrovcového dříví - jiné dřeviny m3 36381 Asanace kůrovcového dříví - jiné 
dřeviny

m3

36420 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- 
mechaniclcá

m3 36421 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- mechanická

m3

36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - 
chemická

m3 36431 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- chemická

m3

36461 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- chemická

m3

36440 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- 
kombinovaná

m3 36441 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- kombinovaná

m3

36450 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO- 
mechanická

m3 36451 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- mechanická

m3

36470 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO- 
kombinovaná

m3 36471 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- kombinovaná

m3

36480 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - jiné 
dřeviny

m3 36481 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - 
jiné dřeviny

m3

36510 Asanace těžebního odpadu ms 36511 Asanace těžebního odpadu m3
36520 Asanace skládek m2 36521 Asanace skládek m2
36530 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - ručně i 

mech - pálením
ha 36531 Asanace mlazin(tyčk.) napad.lcůrovci- 

ručně-pálením
ha

36561 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mechaniz.-
pálením

ha

36540 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - ručně i 
mech - chemicky

ha 36541 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci- 
ručně-chemiclcy

ha

36571 Asanace
mlazm(tyčk.)napad.kůr.mechaniz.-
chemicky

ha

36550 Asanace mlazin(tyčlc.) napad.kůr. - ručně i 
mech - drcením,štěp

ha 36551 Asanace mlazin(ty čk.jnapad.kůr.- 
ručně- drcením, štěp

ha

36581 Asanace
mlazin(tyčlc.)napad.kůr.mech.-
drcením.štěp.

ha

42110 Oklest a ořez - do 2,5 m včetně 1000 ks 42111 Oklest - do 2,5 m včetně 1000 ks
42011 Ořez - do 2,5 m 1000 ks

42120 Oklest a ořez - do 5 m včetně 1000 ks 42121 Oklest - do 5 m včetně 1000 ks
42021 Ořez - do 5 m 1000 ks

42130 Oklest a ořez - nad 5 m 1000 ks 42131 Oklest - nad 5 m 1000 ks
42031 Ořez - nad 5 m 1000 les

43010 Celoplošná likvidace odumřelých dřevin ha 43011 Celoplošná likvidace odumřelých 
dřevin

ha

43020 Relconstr.por.náhradních dřev. v imisních 
oblastech

ha 43021 Relconstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha
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43031 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha

43040 Rekonstrukce porostů - výřez + hrázlcování ha 43041 Rekonstrukce porostů - výřez + 
hrázlcování

ha

43050 Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení 
hmoty

ha 43051 Rekonstrukce porostů - výřez + 
vyvezení hmoty

ha

43060 Rekonstrukce porostů - štšplcování ha 43061 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha
43070 Rekonstrukce porostů - shrnování valů ha 43071 Rekonstrukce porostů - shrnování 

valů
ha

43080 Rekonstrukce ostatní ha 43081 Rekonstrukce ostatní ha
43110 Rekonstrukce porostů - kroužkování 1000 ks 43111 Rekonstrukce porostů - kroužkování 1000 les
43120 Rekonstrukce porostů - hyposekerka 1000 ks 43121 Rekonstrukce porostů - hyposekerka 1000 ks
58110 Ruční práce hod 58111 Ruční práce hod
58120 Práce s JMP hod 58121 Práce s JMP hod
58130 Práce s traktorem hod 58131 Práce s traktorem hod
58140 Práce s křovinořezem hod 58141 Práce s křovinořezem hod
58150 Práce s koněm hod 58151 Práce s koněm hod
58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 58161 Práce se zádovým postřikovačem hod
58410 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic km 58411 Údržba rozdělovači sítě a majetkových

hranic
lem

58420 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic
- chemicky

lan 58421 Údržba rozdělovači sítě a majetkových
hranic - chemicky ■

km

58710 Zalévání sazenic ms 58711 Zalévání sazenic m.3
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Příloha ě. Ti ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických ěinnosLí a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. Ti TĚŽEBNÍ PROJEKT DO 31.12. 2019
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1-131 LS Prostějov MV0-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2019 Proj.rok:2019 LIST 1
1

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř . Nal Plocha Množstvi
zak V . výk vir LHC hmt těch j vzd kód sc zkr ha m3

Výběrová kritéria:
(
("38 Čislo zakázky" *= 215) a 
("33 Typ projektu" je v seznamu 
(1, 2)) a
("70 Způsob výroby dřivi" = 11))

215-Helfštýn Typ projektu: 2-Předaný-podminěný

11 5 10 1406 999Xa999 4 76 9020 8 SM 100,00
ii 5 10 1406 999Xa999 4 19 9020 6 SM 480,00
ii 5 10 1406 999Xa999 4 25 9020 8 SM 247,00
ii 5 10 1406 999Xa999 4 36 9020 8 SM 100,00
11 5 10 1406 999Xa999 4 42 9020 8 SM 100,00
11 5 10 1406 999Xa999 4 48 9020 10 SM 150,00
ii 5 10 1406 999Xa999 4 62 9020 10 SM 130,00
11 5 10 1406 999Xa999 4 43 9020 9 SM 150,00

1406 999Xa999* 4 1457,00
11 5 10 1406 999Z 999 4 a 9020 8 SM 100,00
11 5 10 1406 999Z 999 4 56 9020 8 SM 1440,00

1406 999Z 999* 4 1540,00
5 10 1406 celkem za revir a LHC 2997,00

11 5 11 1406 999Xa999 4 49 9020 4 SM 225,00
11 5 11 1406 999Xa999 4 69 9020 5 SM 200,00
ii 5 11 1406 999Xa999 4 100 9020 5 SM OOoco

11 5 11 1406 999Xa999 4 100 9020 8 SM 4,00
11 5 11 1406 999Xa999 4 99 9020 8 SM 55, 00
11 5 11 1406 999Xa999 4 29 9020 8 SM 250,00
11 5 11 1406 999Xa999 4 36 9020 8 SM 150,00
11 5 11 1406 999Xa999 4 53 9020 8 SM 30,00

1406 999Xa999* 4 994,00
5 11 1406 celkem za revir a LHC 994,00

11 5--Nahodilá - kůrovcová (PN i MN) celkem 3991,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 3991,00

jehl. 3991,00

11 8 10 1406 999Xa999 4 38 9020 9 SM 232,00
11 8 10 1406 999Xa999 4 44 9040 9 SM 200,00
11 8 10 1406 999Xa999 4 19 9040 6 SM 70,00
11 8 10 1406 999Xa999 4 25 9010 8 SM 100,00
11 8 10 1406 999Xa999 4 39 9040 6 SM 50,00
11 8 10 1406 999Xa999 4 55 9010 8 SM 40,00
11 8 10 1406 999Xa999 4 19 9040 10 SM 60,00
11 8 10 1406 999Xa999 4 25 9040 10 SM 50,00
11 8 10 1406 999Xa999 4 36 9040 6 SM 50,00
11 8 10 1406 999Xa999 4 36 9040 6 SM 50,00
11 8 10 1406 999Xa999 4 42 9040 6 SM 50, 00
11 8 10 1406 999Xa999 4 42 9040 6 SM 50, 00
11 8 10 1406 999Xa999 4 56 9040 6 SM 50,00
11 8 10 1406 999Xa999 4 56 9040 6 SM 50,00
11 8 10 1406 999Xa999 4 62 9040 6 SM 50,00
11 8 10 1406 999Xa999 4 62 9040 6 SM 50,00
11 8 10 1406 999Xa999 4 75 9040 10 SM 25,00
11 8 10 1406 999Xa999 4 75 9040 6 SM 25, 00
11 8 10 1406 999Xa999 4 87 9040 10 SM 41, 00
11 8 10 1406 999Xa999 4 19 9010 12 MD 100,00
11 8 10 1406 999Xa999 4 32 9040 12 MD 5,00
11 8 10 1406 999Xa999 4 56 9010 12 MD 100,00
11 8 10 1406 999Xa999 4 82 9010 3 MD 150,00
11 8 10 1406 999Xa999 4 94 9010 9 MD 150,00
11 8 10 1406 999Xa999 4 120 9040 12 MD 92,00
11 8 10 1406 999Xa999 4 19 9040 3 DB 55,00
11 8 10 1406 999Xa999 4 29 9040 12 DB 25,00
11 8 10 1406 999Xa999 4 40 9040 12 DB 25,00
11 8 10 1406 999Xa999 4 62 9040 12 DB 25, 00
11 8 10 1406 999Xa999 4 80 9040 12 DB 25, 00
11 8 10 1406 999Xa999 4 9 9040 3 BK 55,00
11 8 10 1406 999Xa999 4 19 9040 3 BK 85, 00
11 8 10 1406 999Xa999 4 29 9040 3 BK 105,00
11 8 10 1406 999Xa999 4 35 9040 9 BK 101,00
11 8 10 1406 999Xa999 4 19 9040 12 HB 18,00
11 8 10 1406 999Xa999 4 29 9040 12 HB 25, 00
11 8 10 1406 999Xa999 4 38 9040 12 HB 25,00

Zpracováno dne: 12.12.2018 12:15:43, Helena Španihelová všechna střediska
O 1997 - 2018 HA-SOFT,
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř . Nal Plocha Množství
zak V . výk vir LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

ii 8 10 1406 999Xa999 4 19 9040 12 LP 25,00
ii 8 10 1406 999Xa999 4 35 9040 12 LP 25, 00
ii 8 10 1406 999Xa999 4 52 9040 12 LP 25,00

1406 999Xa999* 4 2534,00
11 8 10 1406 999Z 999 4 45 9040 5 SM 259,00
11 8 10 1406 999Z 999 4 30 9040 5 SM 150,00
11 8 10 1406 999Z 999 4 18 9040 9 SM 100,00
11 8 10 1406 999Z 999 4 25 9040 5 SM 45,00
ii 8 10 1406 999Z 999 4 28 9040 8 BO 120,00
ii 8 10 1406 999Z 999 4 105 9040 8 MD 189,00
11 8 10 1406 999Z 999 4 35 9040 10 DB 50,00
11 8 10 1406 999Z 999 4 110 9040 10 DB 50,00
11 8 10 1406 999Z 999 4 75 9040 10 DB 50,00
11 8 10 1406 999Z 999 4 39 9010 10 BK 200,00
ii 8 10 1406 999Z 999 4 170 9040 2 BK 183,00
11 8 10 1406 999Z 999 4 80 9040 2 HB OOoco
11 8 10 1406 999Z 999 4 75 9040 2 LP oooco
11 8 10 1406 999Z 999 4 45 9040 2 LP 36, 00

1406 999Z 999* 4 1592,00
8 10 1406 celkem za revir a LHC 4126,00

11 8 11 1406 999Xa999 4 29 9040 3 SM 55,00
11 8 11 1406 999Xa999 4 49 9040 1 SM 90,00
11 8 11 1406 999Xa999 4 69 9040 8 SM 50,00
11 8 11 1406 999Xa999 4 19 9040 8 SM 50,00
11 8 11 1406 999Xa999 4 125 9040 11 DG 20,00
11 8 11 1406 999Xa999 4 42 9040 11 BO 45, 00
11 8 ii 1406 999Xa999 4 100 9040 4 MD 46, 32
11 8 11 1406 999Xa999 4 100 9040 9 MD 8,68
11 8 11 1406 999Xa999 4 40 9040 3 DB 35, 00
11 8 11 1406 999Xa999 4 33 9040 ii HB 25, 00
11 8 11 1406 999Xa999 4 36 9040 8 JS 55,00
11 8 11 1406 999Xa999 4 25 9040 8 JS 80, 00
11 8 ii 1406 999Xa999 4 64 9040 11 LP 50,00
11 8 11 1406 999Xa999 4 27 9040 ii LP 50,00

1406 999Xa999* 4 660,00
8 11 1406 celkem za revir a LHC 660,00

8-Nahodilá - živelná, nenapadená kůrovci (PN 4786,. 00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 2092,.00
18-DG 20,, 00
20-BO 165,, 00
30-MD 841,, 00
40-DB 340,. 00
50-BK 729,. 00
51-HB 173,■ 00
57-JS 135, 00

CO o I td 291,.00

j ehl. 3118,■ 00
list. 1668, 00

11 10 10 1406 999Xa999 4 29 9010 6 SM 117,00
11 10 10 1406 999Xa999 4 9 9010 12 SM 200,00
11 10 10 1406 999Xa999 4 19 9010 4 SM 200,00
11 10 10 1406 999Xa999 4 26 9010 12 SM 150,00

1406 999Xa999* 4 667,00
10 10 1406 celkem za revir a LHC 667,00

11 10 11 1406 999Xa999 4 9 9010 4 SM 60, 00
11 10 11 1406 999Xa999 4 19 9010 3 SM 140,00
11 10 11 1406 999Xa999 4 9 9010 8 SM 150,00
11 10 11 1406 999Xa999 4 29 9010 8 SM 150,00
11 10 11 1406 999Xa999 4 19 9010 8 SM 150,00

1406 999Xa999* 4 650,00
10 11 1406 celkem za revir a LHC 650,00

11 10--Nahodilá - tracheomykózni ve stup.pošk.1--IV(ENHMN^i 1317,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 1317,00

jehl. 1317,00

11 11 11 1406 999Xa999* 4 99 9030 7 SM 50,00
11 11 1406 celkem za revir a LHC 50,00

11 11-Nahodilá - lapáky (PN i MN) celkem 50,00
-3 1991 - 2018 HA-SOFT, s.r.o.

Zpracováno dne: 12.12.2018 12:15:43, Helena Španihelová všechna střediska
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V . výk vir LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

Rozpis dle dřevin:
1-SM 50,00

jehl. 50,00

11 12 10 1406 999Z 999 4 120 9010 10 MD 200,00
11 12 10 1406 999Z 999 4 85 9010 8 MD 200,00
11 12 10 1406 999Z 999 4 55 9010 8 MD 150,00
11 12 10 1406 999Z 999 4 35 9010 10 KL 50, 00
11 12 10 1406 999Z 999 4 51 9010 4 JS 50,00
11 12 10 1406 999Z 999 4 85 9010 4 JS 50,00
11 12 10 1406 999Z 999 4 45 9010 6 LP 50,00

1406 999Z 999* 4 750,00
12 10 1406 celkem za revir a LHC 750,00

11 12 11 1406 999Xa999 4 99 9010 4 BO 35,00
11 12 11 1406 999Xa999 4 69 9010 8 BO 50,00
11 12 11 1406 999Xa999 4 16 9010 11 KL 50, 00
11 12 11 1406 999Xa999 4 19 9010 8 JS 50,00
11 12 11 1406 999Xa999 4 29 9010 8 JS 80,00
11 12 11 1406 999Xa999 4 18 9010 8 JS 35,00
11 12 11 1406 999Xa999 4 26 9010 8 JS 30,00
11 12 11 1406 999Xa999 4 18 9010 8 JS 1, 00
11 12 11 1406 999Xa999 4 45 9010 8 JS 50, 00
11 12 11 1406 999Xa999 4 48 9010 11 BR 20, 00
11 12 11 1406 999Xa999 4 45 9010 8 LP 45, 00

1406 999Xa999* 4 446,00
12 11 1406 celkem za revir a LHC 446,00

11 12--Nahodilá - ostatní (PN i MN) celkem 1196,00
Rozpis dle dřevin:

20-BO 
30-MD 
53-KL 
57-JS 
64-BR 
80-LP

85,00
550,00
100,00
346,00
20,00
95,00

jehl. 635,00
list. 561,00

215 11-smluv. dřivi při pni celkem 11340,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 7450,00
18-DG 20,00
20-BO 250,00
30-MD 1391,00
40-DB 340,00
50- BK 729,00
51- HB 173,00
53-KL 100,00
57-JS 481,00
64-BR 20,00
80-LP 386,00

jehl. 9111,00
list. 2229,00

215-Helfštýn Typ projektu: 2-Předaný-podminěný 11340,00

Rozpis dle dřevin 
1-SM 

18-DG 
20-BO 
30-MD 
40-DB
50- BK
51- HB 
53-KL 
57-JS 
64-BR 
80-LP

7450,00 
20,00 

250,00 
1391,00 
340,00 
729,00 
173,00 
100,00 
481,00 
20,00 

386,00

jehl. 9111,00
list. 2229,00

v tom způsob výroby dřivi v rámci zakázky:
11 smluv, dřivi při pni 11340,00

★★i******************************************************-*********************** ******+**********************************

Zpracováno dne: 12.12.2018 12:15:43, Helena Španihelová všechna střediska
O 1997 - 2018 HA-SOFT,
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Úhrn za LS 131 LS Prostějov (kontr.cisla)
Rozpis dle dřevin:

11340,00

1-SM 7450,00
18-DG 20,00
20-BO 250,00
30-MD 1391,00
40-DB 340,00
50—BK 729,00
51—HB 173,00
53-KL 100,00
57-JS 481,00
64-BR 20, 00
80-LP 386,00

j ehl. 9111,00
list. 2229,00

- 2016 HA-SOFT, s.r.o.

Zpracováno dne: 12.12.2018 12:15:43, Helena Španihelová , všechna střediska
O 1997



fce Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a oprodeji dříví

PŘÍLOHA č. T2 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ TĚŽEBNÍCH
ČINNOSTÍ

I. Těžba dříví

1) Stromy označující hranici úmyslných sečí a označené stěny plošných kalamitních těžeb nesmí 
být těženy.

2) Ve výchovných těžbách, clonných sečích, jednotlivém výběru a rozptýlených nahodilých těžbách 
budou vytěženy všechny lc těžbě vyznačené stromy.

3) Výchovné těžby v porostech do 40 let jsou prováděny v projektovaném rozsahu (ha).
4) Těžba jehličnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré Hroubí. Dříví 

nesplňující parametry hroubí musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky a 
štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.

5) Těžba listnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré dříví silnější než 10
cm na slabším konci. Ostatní dříví musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky, a 
štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.

6) Odstraňování zavěšených stromů a uvolňování zakácených cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic
(ČSN 736108 z června 2016), resp. 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených 
turistických a jiných tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků je Smluvní partner 
povinen provádět neprodleně, nejpozději do konce pracovní směny.

II. Příjem a evidence dříví
1) Příjem dříví je prováděn na Lokalitě P, případně dle specifikace v Zadávacím listu v souladu 

s čl. VII. odst. 6 Smlouvy. Je-li Zadávacím listem zadán příjem dříví na lokalitě OM, je takový 
příjem dříví možný pouze po předchozím písemném souhlasu lesního správce Lesů ČR. 
Obstarání uvedeného souhlasu je záležitostí Smluvního partnera. V průběhu těžby nelze 
kombinovat příjem dříví na lokalitě P a lokalitě OM vč. stanovení objemu jednotlivého 
měřeného stromu, pokud není v Zadávacím listu stanoveno jinak.

2) Pro účely příjmu dříví a jeho evidence se měří veškeré dříví vyrobené dle čl. I. bodů 4) a
5) této Přílohy. Středová tloušťka se měří ve středu jmenovité délky. U tyčí se tloušťka měří ve 
vzdálenosti 1 m od silnějšího konce a délka jako nejlcratší vzdálenost mezi oběma čely. Tyčemi 
se pro účely Smlouvy rozumí tyče dle jejich vymezení uvedeného v Doporučených pravidlech 
pro měření a třídění dříví v ČR.

3) Vytěžené dříví se měří podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR 
s nadměrkem 2 %. U dříví od 8 m jmenovité délky (tj. 8 m včetně) se připouští nadměrek 
2,5 %■

4) Zjišťování objemu dříví

Objem měřeného dříví bude stanoven vždy za užití pouze jedné metody (jednotlivě/hromadně) 
pro každý sortiment, nestanoví-li Zadávací list jinak.

- Jednotlivě /kusově/
a) Objem dříví se středním průměrem nad 20 cm včetně je zjišťován:
• u odkorněného dříví podle ČSN 480007 (Tabulky objemu kulatiny podle středové 

tloušťky),
• u dříví v kůře podle ČSN 480009 (Tabulky a polynomy pro výpočet objemu kulatiny 

podle středové tloušťky měřené v kůře, vydané MZe po dohodě s MP k 1. 1. 1995); 
u dřeviny modřín se použije tabulka pro borové oddenky.
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b) Objem dříví se středním průměrem do 19 cm je zjišťován podle předchozího bodu nebo 
podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách", (doporučeno MZe, 
1996), resp. podle Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m3, 2. upravené vydání 
ÚHÚL1990 č.p. 164/90.
V Porostech do 40 let včetně může být po vzájemné písemné dohodě tímto způsobem 
zjišťován objem veškerého dříví.

c) Objem tyčí se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě tabulek - „Soubor tabulek pro 
krychlení surového dříví v desetinách", (doporučeno MZe, 1996). Celý takto stanovený 
objem se považuje za objem Hroubí.

- Hromadně /rovnané dříví/

d) objem rovnaného dříví se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě prostorové míry a 
převodních koeficientů:

Smrk, Jedle 0,64
Borovice, Modřín, Douglaska 0,61
Listnaté 0,54
Těžební zbytky 0,45

Postup měření probíhá podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR 
platných v okamžiku těžby.

5) Příjem dříví
a) Příjem dříví pro Lesy ČR bude proveden na lokalitě P, pokud není specifikován 

v Zadávacím listu jinak v souladu s čl. VII. odst. 6 Smlouvy za ceny stanovené dle Přílohy 
č. Dl - Ceník dříví upravené dle ustanovení čl. XVI. odst. 3 a odst. 4 Smlouvy. Lokalita 
VM je pro účely příjmu dříví zařazena do lokality P.

b) Příjem dříví na OM lze použít, pokud bude zadán v Zadávacím listu (v Zadávacím listu 
bude v takovém případě uvedeno: „Příjem OM - v hřáních") v souladu s čl. VII. odst. 6 
Smlouvy v případě výroby dříví sortimentní metodou (výřezy o jmenovité délce max. 6 
m) na Lokalitě P (harvestor, JMP). Hráně musí umožňovat následnou kontrolu objemu 
dříví na Číselník. Hráně musí být zaceleny a jejich výška se měří zpravidla z obou stran, 
v hráni mohou být uloženy pouze výřezy o stejné jmenovité délce (vyjma hráni těžebních 
zbytků - zužitkovatelného hroubí). V jedné hráni není přípustné uložení dříví zvíce 
porostních skupin, s výjimkou případů, kdy je s takovým postupem vysloven předchozí 
souhlas ze strany lesního správce uvedený v Zadávacím listu.

c) Do doby akceptace Číselníku Lesy ČR jsou další manipulace s dřívím a jeho odvoz 
nepřípustné. Okraje hráni musí být vždy denně po ukončení prací označeny 
značkovacími barvami, pouze stanoví-li tak Zadávací list.

6) Proudová metoda
a) Ve výjimečných případech, kdy je z provozních důvodů nežádoucí nebo nemožné 

ponechání těženého dříví do akceptace Číselníku na Lokalitě P, popř. OM - z důvodu 
nutnosti ochrany existující přirozené obnovy, stanovištních podmínek, ochrany lesa a 
bezpečnosti práce je umožněno na základě žádosti Smluvního partnera a po předchozím 
písemném souhlasu lesního správce s prováděním těžby dříví proudovou metodou 
výroby.

b) Proudovou metodou se rozumí těžba, odvětvení a případná částečná manipulace na 
Lokalitě P a následné přiblížení dříví na Lokalitu OM; zde je proveden příjem:
• Kusově tzn. změřen každý kus, adjustován a zapsán do Číselníku dle čl. II. bod 4) 

písm. a), b) této Přílohy.
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» Hromadně v hřáních. Objem hráni bude stanoven dle čl. II. bod 4 písm. d) této 
Přílohy za předpokladu splnění podmínek pro příjem v hřáních na OM dle čl. II. 
bodu 5) písm. b) této Přílohy. Po ukončení směny nesmí zůstat na Lokalitě OM 
neadjustované kusy, hráně. Odvoz dříví vyráběného touto metodou může být jSP 
realizován po fyzické přejímce dříví a akceptaci Číselníku pracovníkem LČR. 
V Zadávacím listu bude uvedeno: „Příjem dříví proudová metoda".

7) Příjem dříví dle výstupu měřícího systému harvestoru u harvestorových technologií.
a) Použití výstupu měřícího systému harvestoru není přípustné u těch typů strojů, kde je 

z technického hlediska umožněna na výstupu nezachycená manipulace s údaji.
b) Použití výstupu měřícího systému harvestoru je dále podmíněno předáním dat 

z měřícího zařízení harvestoru Lesům ČR a provedením kontrolního měření Lesy ČR, tj. 
porovnáním výstupu harvestoru s provedeným ručním měřením vždy při zahájení prací 
na daném revíru.

c) Kontrolní měření se provádí proměřením délek, průměrů a objemu u nejméně 7 
těžených stromů a zároveň minimálně 5 m3, u těžby +40 let 3 rn3, u těžby -40 let 1 m3. 
Do průměrné hmotnatosti v porostu 0,20 m3 dle předaných projektů Těžebních 
činností nebo Zadávacích listů bude kontrolováno nejméně 10 les.

d) Veškeré množství nespecifikovaných výřezů dříví uvedených na harvestorové sjetině 
bude započteno do Číselníku vyrobeného dříví.

e) Dále provádí Lesy ČR namátkové kontrolní měření v nepravidelných intervalech 
stejným způsobem jako měření při zahájení prací na revíru. Namátkové měření musí 
být u každého harvestoru provedeno přibližně na každých 1000 m3 mýtní těžby, 600 m3 
předmýtní těžby nad 40 let a 200 m3 předmýtní těžby do 40 let. Do kontrolního měření 
nesmí být zahrnovány jakékoliv extrémní stromy, které nemají v Porostu významnější 
zastoupení a zkreslily by výsledek kontrolního měření (např. ^okrajové stromy se silnou 
borkou). Měření je prováděno s přesností na 0,01 m3 dle ČSN 480009. U rozměrů, 
které nejsou podchyceny touto normou, budou použity objemy stanovené předem 
vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran.

f) Smluvní partner tímto není zbaven povinnosti provádět kalibraci měřícího zařízení 
harvestoru dle postupu daného výrobcem.

g) Jestliže není výsledek srovnávacího měření v souladu s měřením harvestoru (přípustná 
tolerance ±2%, přičemž je nepřípustný pravidelný jednosměrný rozdíl), provádí se 
příjem dřeva dále délek nebo měřením v hřáních, případně měřením čepových tlouštělc, 
nebo výjimečně jiným, písemně dohodnutým způsobem. Měření harvestoru nebude 
považováno za směrodatné od posledního kontrolního měření, které bylo provedeno 
s přípustnou tolerancí. Pokud bylo v takovém případě dříví již vyexpedováno, případně 
není možné provést jeho přeměření, je objem dříví zpracovaný v období mezi oběma 
kontrolními měřeními procenticky snížen nebo zvýšen o zjištěný rozdíl.

8) Adjustace dříví
a) Čelo každého kusu měřeného jednotlivě musí být označeno délkou v m a průměrem v cm 

lesnickou křídou nebo číslovačlcou.
b) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. a) tohoto článku, musí být zřetelně 

označeno pořadovým číslem kusu vyraženým číslovačlcou. V případě standardního 
příjmu dříví na lokalitě P lze označit pořadovým číslem pouze oddenkový výřez za 
podmínky zachování vizuální celistvosti kmene do kontroly revírníkem. Případně po 
dohodě s Lesy ČR lze označit toto dříví štítkem zhotoveným z materiálu, který si ponechá 
nezměněné vlastnosti v rozmezí teplot od -30 °C do +80 °C.

o Použití shodných pořadových čísel vyražených číslovačlcou v průběhu jednoho roku 
na jednom revíru Lesů ČR není přípustné. Stejně tak není přípustná shoda
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pořadových čísel v roce u dříví gravitujícího ke stejné lesní cestě nebo lesní svážnici 
z různých revírů.

• Použití shodných pořadových čísel výřezů v průběhu jednoho roku není přípustné
c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. b) tohoto článku, musí být zřetelně 

označeno hmotovým číslem číslovačlcou. Za hmotové číslo se považuje buďto objem 
v desetinách podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách'1, 
(doporučeno MZe, 1996), resp. podle "Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 nR" 2. 
upravené vydání ÚHÚL1990 č.p. 164/90, nebo objem v setinách podle tabulek dle bodu
4) písm. a) tohoto článku.

d) U tyčí musí být čelo každého kusu označeno lesnickou křídou nebo číslovačlcou 
příslušnou třídou podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách", 
(doporučeno MZe, 1996).

e) Hráně rovnaného dříví musí být označeny pořadovým číslem, zřetelně vyraženým 
číslovačlcou na čele jednoho povytaženého lcusu nebo označeny barvou. Číslo hráně musí 
zajistit jednoznačnou identifikaci hráně v Číselníku (např. jedinečným pořadovým 
číslem), které se nesmí v rámci revíru a kalendářního roku opakovat. Příjem v hřáních se 
provádí podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR. Na hráni musí být 
označeny sekce a naměřené výšky jednotlivých sekcí v cm.

9) Průměrná hmotnatost
a) Průměrnou hmotnatostí se rozumí podíl evidovaného objemu Hroubí a oddenlcových 

kusů za dřevinu ze sumáře Číselníku bez rozlišení CK matematicky zaokrouhlený na dvě 
desetinná místa, pokud není stanoveno Přílohou č. Z2 - Ostatní informace nebo 
dohodou smluvních stran jinak.

b) Průměrná hmotnatost dříví těženého harvestory se stanoví předem písemnou dohodou 
odsouhlasenou KŘ Lesů ČR některým z těchto způsobů:

• odvozením z počtu kmenů vyznačených lc těžbě v Porostech předávaných Projektem 
(počítadlo, svěrlcovací manuál,...),

• odvozením z porovnání celkového množství těžené hmoty a z počtu těžených 
kmenů v Porostu zjištěných na základě počtu těžených kmenů na zlcusné ploše; v 
Porostech do 40 let minimálně 1 zlcusná plocha o výměře 0,01 ha na 1 ha, 
v Porostech přes 40 let minimálně 1 zlcusná plocha 0,02 ha na 1 ha,

• metodou označování oddenlcových lcusů při těžbě harvestorem barvou (nástřik 
kácecí hlavicí apod.) a jejich evidencí v Číselníku,

• metodou zjištění počtu vytěžených stromů spočítáním Pařezů,
• využitím Průměrné hmotnatosti z LHP se zohledněním přírůstu,
• jinou metodou, přičemž použití metody musí být podloženo srovnávacím měřením.

III. Číselník
1) Číselník je vyhotovován Smluvním partnerem pro každou těženou porostní skupinu zvlášť 

a obsahuje tyto údaje:
a) Označení Smluvního partnera, označení lesní správy Lesů ČR, revíru, porostní skupiny, 

zařazení do druhu těžeb dle zadání v Projektu nebo Zadávacím listu a objem.
b) U dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. a) této Přílohy, se uvedou 

oddenlcové kusy, pořadové číslo, dřevina, déllca, průměr, objem a ceníkový lcód.
c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. b) této Přílohy, bude evidováno 

podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných hmotových třídách s označením 
oddenlcových kusů, uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů. Pokud je
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přijímáno dříví hmotovým číslem v setinách, musí být Číselník zpracován pomocí 
datového záznamníku.

d) Dříví charakteru tyčí, jehož objem je zjišťován podle či. II. bodu 4) písm. c) této Přílohy, 
je měřeno a evidováno podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných třídách 
s uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů.

e) Rovnané dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. d) této Přílohy, je 
evidováno podle dřevin a pořadových Čísel hráni s uvedením objemu a zatříděním do 
ceníkových kódů. Číselník musí obsahovat veškeré naměřené rozměry jednotlivých 
hráni (délka, šířka, výšky jednotlivých sekcí).

2) Číselník se vždy vyhotovuje jako písemný záznam s jedinečným evidenčním číslem, které se 
v rámci kalendářního roku a revíru nesmí opakovat, ve dvou vyhotoveních, z nichž originál 
obdrží Lesy ČR a kopii Smluvní partner.

3) Každý Číselník včetně jeho sumáře u obou vyhotovení musí být opatřen, datem a čitelným 
podpisem osoby oprávněné jednat za Smluvního partnera.

4) Číselník může být vyhotoven ručně na předepsaném tiskopisu nebo jako výstup ze záznamníku 
dat, PC či jinak s tím, že splňuje veškeré náležitosti uvedené v předchozích odstavcích tohoto 
článku a součástí software pro zjišťování objemu jsou normy a tabulky uvedené v čl. II. bodu 4) 
této Přílohy.

5) Za každou porostní skupinu se vyhotovuje vždy za příslušný měsíc sumář Číselníku, který 
obsahuje v členění podle dřevin a podle ceníkových kódů sumu evidovaného objemu dříví, počet 
oddenkových kusů (pokud jsou nutné pro stanovení hmotnatosti) a průměrnou hmotnatost za 
dřevinu. Sumář dále obsahuje kontrolní součty včetně uvedení celkového množství evidovaného 
dříví v porostní skupině. Časově oddělené těžby v jednonpPorostu a měsíci, kdy Zadávací list na 
další těžbu byl vystaven po odevzdání a odsouhlasení Číselníků a ukončení Těžební činnosti 
Smluvním partnerem, se vykazují samostatně, na základě samostatných sumářů Číselníků.

IV. Soustřeďování dříví
1) Z těžených Porostů musí být soustředěno veškeré dříví určené do příjmu dříví.
2) Soustřeďování musí být provedeno způsobem, který maximálně omezí vznik erozních rýh 

pojezdem soustřeďovacího prostředku a vlečením kmenů, poškození nárostu cílových dřevin na 
ploše s přirozeným zmlazením, a poškození stojících stromů.

3) Na stojící živé stromy nesmí být bez patřičného podložení uvazováno lano, kladky apod., strom 
nesmí být jako kladka použit. Stromy poškozené soustřeďováním - odřený kmen (báze kmene) - 
musí být ošetřeny vhodným fungicidem v termínech stanovených Smlouvou.

4) Potěžebními úpravami se rozumí ^asanace porostní plochy, lesních skládek, lesních cest, lesních 
svážnic a technologických linek (ČSN 736108 z června 2016, resp. ČSN 736108 z února 1996), a 
značených turistických a ostatních tras, stezek a pěšin, vodotečí a meliorační sítě, oplocenelc a 
jiných zařízení poškozených těžbou a transportem dříví musí být započata neprodleně po 
provedení Těžebních činností v příslušném Porostu a dokončena nejpozději do 30 dnů po 
ukončení těžebních prací. Lhůta 30 dnů neplatí v případě časového prolínání realizace těžby se 
zadáním další těžby, jejíž přibližování bude prováděno po stejné trase zásahu. A dále tato lhůta 
neplatí pro zajištění bezpečné průjezdnosti lesních cesýi. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 
736108 z června 2016), resp. lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených 
turistických a jiných tras, chodníků, a zajištění průtočnosti vodotečí a meliorační sítě, které musí 
být provedeny vždy do konce pracovní směny. V oblastech označených v Zadávacím listu jako 
ohrožené vodní erozí musí být asanace erozních rýh provedena do konce směny následující po 
směně, při které erozní rýha vznikla. Při poškození oplocenky musí být do konce pracovní 
směny, při níž k poškození došlo, provedena provizorní oprava, zabraňující vstupu zvěře do 
oplocenky. Poškození oplocenky bude ihned oznámeno Lesům ČR. Definitivní oprava oplocenky 
bude provedena současně s ukončením těžebních prací ohrožujících pádem stromu oplocenku. 
V rámci asanace budou uvedeny veškeré vývraty do stabilní polohy ve všech Porostech, kde to je 
s použitou těžební technologií možné. Za stabilní polohu vývratu pro tyto účely lze považovat
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vrácení kořenového koláče do původní polohy nebo jeho překlopení na Pařez tak, aby nemohlo 
dojít k samovolnému uvolnění.

5) Předpoldádá se, že lesní cesty, lesní svážnice a přibližovací (technologické) linky (resp. 
dopravní síť)Jsou v dobrém stavu, odpovídajícím běžnému opotřebení. Sezná-li Smluvní partner 
nebo Lesy CR před započetím činností, že stav některé z lesních cest, lesních svážnic či 
přibližovacích (technologických) linek je zhoršený, zachytí se výchozí stav v Zadávacím listu, 
včetně dohody o časovém harmonogramu provádění činností a vzájemného podílu na nápravě a 
úhradě případných škod.

6) Není-li písemnou dohodou smluvních stran stanoveno jinak, je nepřípustné na Lokalitě OM 
v průběhu těžby a přibližování dříví skládkovat dříví pocházející z jiných Porostů, než pro které 
je konkrétní Lokalita OM určena.

V. Odvoz dříví
Pro účely Smlouvy se užívání a provoz u lesních cest vybudovaných před nabytím účinnosti 

ČSN 736108 z června 2016 řídí dle tabulky 1), tj. dle ČSN 736108 z února 1996; v ostatních 
případech dle tabulky 2), tj. dle ČSN 736108 z června 2016.

1) Klasifikace LDS (ČSN 736108 z února 1996):

Třída Kategorie Max. rychlost 
v km/hod Poznámka Souhlas LS k vjezdu

1L 5,0/40 40 celoroční provoz bez omezení není potřeba
lL 4,5/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
lL 4,0/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
2L 5,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,5/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 3,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
3L 3,5/15 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu
3L 3,o/i5 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu

Klasifikace lesnic 1 cest a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016):
Třída Kategorie Max. rychlost 

v km/hod Poznámka Souhlas LS k vjezdu
lL 4,5/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
lL 4,5/20 20 celoroční provoz bez omezení není potřeba
lL 4,0/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
lL 4,0/20 20 celoroční provoz bez omezení není potřeba
2L 4,5/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 3,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
3L - - pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu
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3) Smluvní partner je povinen při odvozu dříví dodržovat maximální rychlost, nejvyšší povolené 
hmotnosti (limitní) silničních vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravu dle 
platné právní úpravy a nepřekročit nejvyšší povolené rozměry vozidel. Poškození LDS vzniklé 
porušením tohoto omezení se nepovažuje za běžné opotřebení LDS.

VI. Příkladový výpočet měsíční hranice předaného objemu dříví k těžbě 
v případech jednostranné změny Projektu dle či. XIII. odst. y Smlouvy

Dle čl. XIII. odst. 6 Smlouvy jsou Lesy ČR oprávněny, v nezbytně nutném rozsahu a jen 
z vážných důvodů, přistoupit k jednostranné změně Projektu.

Pro případy jednostranné změny Projektu uvedené ve zmíněném článku Smlouvy pod písm. a) 
Smlouva dále včl. XIII. odst. 7 obsahuje limit pro objem dříví lc těžbě, který lze Smluvnímu 
partnerovi v kalendářním měsíci zadat k těžbě.

Tabulka níže obsahuje příkladové výpočty v závislosti na době trvání Projektu. Za standardní 
se považuje doba trvání Projektu 12 měsíců (viz tabulka níže - příklad pro dobu trvání Projektu 12 
měsíců); zejména v případech, kdy Smlouva nebude účinná od 1. 1. daného roku, nemusí být 
Projekt pro první rok účinnosti Smlouvy zpracován na období 12 měsíců, nýbrž na období kratší 
(tabulka níže - zbylé příklady pro dobu trvání Projektu 6 a 10 měsíců).

Objem dříví 
v Projektu 

(vms)

Doba trvání 
Projektu 

(v měsících)

Průměrná 
projektovaná 
měsíční těžba 

(vms)

20% z průměrné 
projektované 
měsíční těžby 

(vms)

Hranice 120% 
pro měsíční 

předaný objem 
dle čl. XIII. odst. 7 

(vm3)

100.000
12 8.333 1.667 10.000
10 10.000 2.000 12.000

6 16.667 3.333 20.000
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PŘÍLOHA č. T3 CENÍK TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ
pro modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitě OM vyplývající z této Přílohy

\lPnfiikoJkoi ('cW/!Šl fa" SiilfiSpMitó'(0) ípMaWexMúíi Ikonfífpit!^i/lifaliii /bí^^^^íéiMÉÉ^^iii «». w ipYrMakiiii (á/jímý j

kód zakázky: 131215 
název zakázky: Týn

název OJ: LS Prostějov

účastník: PETRA spol. s r.o. 
IČO: ^6979697 

ulice: Brandlova 3393/129 
obec: Hodonín 695 01

Měrná jednotka = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 + O O

jehličnaté 300 300 220 200 150 130 110 100
listnaté 310 310 230 210 160 140 120 110

Modelové hodnoty soustřeďování dříví (P - OM) Měrná jednotka = Kč/m 3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 ' +1,00

jehličnaté 414 304 355 255 248 240 265 262
listnaté 386 316 330 232 271 257 273 254

Modelové hodnoty výroby dříví na OM (vč. těžby) Měrná jednotka = Kč/m 3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 ' +1,00

jehličnaté 714 604 575 455 398 370 375 362
listnaté 696 626 560 442 431 397 393 364

Modelové hodnoty vyklizování dříví (P - VM) Měrná jednotka = Kč/m 3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 + O O

jehličnaté 322 242 201 136 111 100 98 91
listnaté 313 250 196 133 121 107 102 91
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Příloha ě. ’1'4 ke Smlouvě o provádění komjilexních lesnických ěinnosLí a o prodji dřiví

PŘÍLOHA č. T4 DEFINICE CENÍKOVÝCH KÓDŮ TĚŽENÉHO DŘÍVÍ

Specifikace druhu těžby

íoxx - PÚ a MÚ podrostní - těžba vyžadující minimalizaci škod na ponechaných stromech či 
přirozeném zmlazení (všechny fáze podrostní obnovy) včetně současně zpracovávané nahodilé bez 
vzniku holiny (CK loto, 1020,1030,1040 a běžné kvality 1000) ~ charakteristické jsou požadavky 
na směrové kácení, sortimentní metody, dodržování trasy linek, zatírání event. poškozených 
stromů i na ploše těžby (zahrnuje původní CK íoxx a 40xx), při které obvykle nevzniká holina.

30XX - MÚ těžba na holině - MÚ těžby nezahrnuté do výše uvedeného; druh těžby 30 se 
používá pro vykazování úmyslných mýtních těžeb (případně mimořádných těžeb), po kterých 
vzniká holina (CK 3000). Dále pro vykazování nahodilých těžeb zpracovávaných společně s mýtní 
úmyslnou těžbou, po kterých vzniká holina (CK 3010, 3020, 3030, 3040) a pro vykazování dříví 
běžné kvality z nahodilých těžeb, po kterých vzniká holina (CK 3000).

90XX - Nahodilá těžba - kód druhu těžby 90 se používá pro vykazování samostatných nahodilých 
těžeb, kdy je dříví zpracováváno na ploše nebo roztroušeně v porostu (CK 9010, 9020, 9030, 9040) 
a nespadá do druhu těžby 10 nebo 30.

Specifikace kvality dříví

- xxox —
- XXIX —

- xx2x-

- xx3x -
- xx4x -

- xxgx

běžná - dříví neodpovídající specifikaci ostatních kvalit.
souše - odumřelé suché stromy bez asimilaČních orgánů nebo s opadávající kůrou, 
nejedná-li se o dříví zadané ke zpracování v režimu Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana 
proti kůrovcům jako kůrovcem napadené včetně stojících lapáků (kvalita xx2x).
kůrovcové - dříví zadané ke zpracování v režimu Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana 
proti kůrovcům jako kůrovcem napadené dříví, včetně stojících lapáků, 
lapák - evidované ležící stromy připravené pro kontrolu a hubení kůrovců.
živelná - vývraty, zlomy a stromy s kmenem poškozeným náhlým ohybem působením 
abiotických činitelů (vítr, sníh, námraza). Za zlom jsou považovány stromy poškozené 
před těžbou zlomením či viditelným nalomením kmene (v příčném či podélném směru) 
v místě s tloušťkou větší než 16 cm (včetně), pro předmýtní těžby do 40 let věku je 
tloušťkový limit 12 cm (včetně).
bez rozlišení - kvalitativní kód dříví určený pro projektování nahodilých těžeb, 
u nichž při tvorbě Projektu nelze stanovit podíly jednotlivých kvalit. Použití tohoto kódu 
pro vykazování skutečnosti se nepřipouští.
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PŘÍLOHA c. Tg ŘADIČ VÝKONŮ TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ

Agregace technologií

V projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované technologie dle 
tabulky.

Agregován
á

technologie

Číslo
technologie v 

projektu
Název

těžba 0 těžba
traktorová 22 traktor P-OM

77 vyv.tralctor P-OM
koňský potah 11 kůň P-OM
kombinovaná 12 kůň P-VM + traktor

17 kůň P-VM + vyv.tralctor

27
traktor P-VM + 
vyv.traktor

harvestorová 47 harvestor + vyv.traktor
lanovková 15 kůň P-VM + lanovka

25 traktor P-VM + lanovka
52 lanovka P-VM + traktor
55 lanovka P-OM

57
lanovka P-VM + 
vyv.traktor

54 lanovka s harv.hlav.P-OM

62
kůň + lanov.P-VM + 
traktor

67
kůň + lan.P-VM + 
vyv.traktor
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Přílohu i/ / /ú- Smlouvě o provádění komplexních lesnických činnosti a <> pnuli-ji dřiri

PŘÍLOHA c. Zl VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - PĚSTEBNÍ A OSTATNÍ
ČINNOSTI

Zadávací list č. Ze dne
Adresa SP:

IČO:
PSČ: DIČ:
Adresa Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p lesní správa

IČO: 42196451
DIČ: CZ 42196451

Předmět
objednávky:

porost výkon t,j. množství Poznámka

Dne: Za Lesy ČR převzal Za SP předal

Dne: Za Lesy ČR akceptoval
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PŘÍLOHA č. Zi/a VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - TĚŽEBNÍ ČINNOSTI
Zakázka / xxx/yvy/rrrr

Zadávací list těžebních činností

Lesní správa: 

SÚJ:

Revír:

Porostní skupina

Plocha porostní v ha: ____________________  Plocha těžebního zásahu v ha:
Druh těžby: ____________________  ms celkem:

Dřevina m3 termín

Barva vyznačení - Těžebního zásahu: ________ Přibližovacích linek:

Určení lesní skládky: ___________________________________________________
Technologie přibližování: ____________________________________________
Předpokládaný termín - Zahájení: _______________________Ukončení:
Popis stavu cest, svážnic a linek: _____________________________

DL vyhotoví:Za LČR Za SP

Zvláštní podmínky: zóna CHKO OP Vodních zdrojů ZCHÚ Jiné

Dne: Za Lesy ČR předal Za SP převzal

Převzetí Porostu - pracoviště po dokončení prací
TČ provedena v souladu s projektem a ZL a potěžební úpravy dokončeny*
Zjištěné závady*:

Závady odstraněny dne:

Dne: Za Lesy ČR převzal Za SP předal

Dne: Za Lesy ČR akceptoval

* nehodící se škrtněte
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Příloha č. Z í/h ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických Činností

PŘÍLOHA c. Zl/b VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - ROZTROUŠENÁ NAHODILÁ
TĚŽBA

Evidence nahodilé těžby a zadání jejího zprt

Adresa SP:

PSČ: ........
IČO: ........ DIČ .........

icování č.

Adresa
Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

PSČ:
IČO DIČ: ...........

por. les m3
požadovaný

termín

požadovaný
způsob

zpracování
zpracováno

m3
zpracováno

datum Poznámka

Objednáno dne: Podpis:

Za SP převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí zadání:

Převzetí po dokončení prací

Za Lesy ČR převzal dne: Podpis:

Poznámky lc převzetí prací:

Za Lesy ČR akceptoval dne: Podpis:
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PŘÍLOHA c. Zi/c VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - OBJEDNÁVKA ASANACE

Evidence kůrovcových stromů a zadání jejich asanace č.

Adresa
Adresa SP: Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

PSČ: ...... PSČ:
IČO: ...... DIČ ...... IČO DIČ: ........

por. ks m3
požadovaný

termín
požadovaný 

způsob asanace
asanováno

m3
asanováno

datum Poznámka

Objednáno dne: Podpis:

Za SP převzal dne: Podpis:

Poznámky lc převzetí zadání:

Převzetí po dokončení prací

Za Lesy ČR převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí prací:

Za Lesy ČR akceptoval dne: Podpis:
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PŘÍLOHA č. Z2
kód zakázky: 131215

název zakázky: Týn
číslo OJ: 131

název OJ: LS Prostějov
číslo KŘ: 16

název KŘ: Brno
výměra [ha]: 1 674

těžba celkem: 57000 m3

Podíl nahodilých těžeb v uplynulých letech LHP [%] 85

Procentuální výše nezdaru v uplynulých letech [%] 13

Obvyklý roční objem těžeb na zakázce [m 11 000

V současné době je zařazena zakázka do kategorie kalamitní
Specifika ŠÚJ: komplexní zakázka.Kontaktní osobou pro zakázku je ing. JiříBartuněk, lesní správce,tel.: pevná 956 13Í 101,

mobiÍ~724 523 301,email: jiri.bařtunek"@iesycr.cz.
i. Specifika ŠOT(Šmiuvní územní jednotka číslo TŠi 215 s názvem Týn j
ŠOTje v oblasti působnosti Lesní správy Prostějov najedná části Lesního hospodářského celku (LHC) Hranice (1406).
Pro LHC je schválen Lesní hospodářský plán (LHP) na období od 1.1.2014 do 31. 12. 2018. Od 11.2019 bude součástí LHC 
Prostějov pro který bude platit nový LHP pro LHC Prostějov s platností od 1.1.2019 do 31.12.2028.
Po stránce organizační je ŠÚJ rozďěíena na 2 revíry.

Revír č. 10 Týn a revír č. i1 Opatovice. Revír č. 10 Týn je pře"devšlm komplex iesa s dominantou hradu Heífštýn a svahy směrem
k řece Bečvě. Revír č. 11 "Opatovice je tvořen především komplexem lesa s místním názvem Opatovický íes v jehož okolí jsou
významnálidská sídla a to lázeňské město Teplice nad Bečvou, obce ďpatovice a Paršovice. Oba revíry odděluje od sebe komplex
lesa Školního polesí Střední lesnické školy Hranice. Ňa obou revírech je část lesního majetku LČR, s.p. rovněž rozptýlena mezi lesní
majetky jiných" vlastníků. Revíry nejsou tvořeny jen lesními komplexy, aíe hospodaří se i na malých oddělených lesích, mnohdy hůře
přístupných pro lesnické hospodařeni. Lesnatost lesního majetku LCŘ, s.p. na ŠÚJ je 7 %. Výpočet lesnatosti je podle katastrální
plochy SÚJ ve výši 23 820 ha a na ní lesní majetekTcŘÍ s.p. ve výši i 674 ha půdy porostní. V oblasti ŠÚJ je lesnické hospodaření
významně omezováno zájmy ochrany přírody podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a
existencí lesů zvláštního určení podle § 8 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)

s vyhlášením především ochranných pásem zdrojů léčivých a minerálních vod. Dále je hospodaření v oblasti ŠÚJ významně
ovlivněno stavem lesa, který je v současné době charakterizován rozpadem smrkových porostů všeho stáří. K rozpadu smrkových
porostů dochází vlivem jejich zdravotního stavu (václavka a další jiné patogenyl klimaticky nepříznivými roky s přísušky a násiedně
kůrovcovou kalamitou. Lýkožrout severský je zde běžným kůrovcem a vyskytuje se s ostatními kůrovci v rozpadajících se 
smrkových porostech. Jasanové porosty jsou všechny napadeny patogenem Chalara fraxinea a budou postupně předmětem
rekonstrukcí. Lesnické hospodaření na ŠÚJ je zaměřeno především na protikůrovcový boj (zastavení postupující kůrovcové
kalamity), a umělou obnovu vzniklých holin z nahodilých těžeb a péči o založené mladé lesní porosty.
Rovněž plánujeme v celkovélěžbě 12 % listnatých těžeb. Mýtní úmyslné listnaté těžby nemusí být realizovány v plánované výši.
Plánovanou výchovu listnatých porostů je žádoucí realizovat.
Realizace plánované struktury úmyslných těžeb na zakázce bude dominantně řízena vývojem nahodilých těžeb.
Lesní majetek LCŘ, s.p. již není zatížen vydáváním lesního majetku podle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání

s církvemi a náboženskými společnostmi. Semenné sady nejsou v obíasti SÚJ založeny a ani zde nejsou vyhlášeny Genové
základny. Pestrost přírodních podmínek na ŠÚJ a podmínky pro lesnické hospodaření lze vyčíst z níže uvedených informací.

2. Stav lesních a ostatních pozemků v majetku LCR, s.p. na SUJ
Na obou revírech je celkem Í674~ha půdy porostní, 11 ha bezlesí a 16 ha jiných pozemků, což je ceikem 1701 ha PUPFL (pozemky
určené k plnění funkcí lesa). Katastrální plocha ŠÚJ je 23 820 ha.
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3. Zastoupení Přírodních lesních oblastí (PLO) a Lesních vegetačních stupnňů (LVS) na SÚJ v ha půdy porostní:
PLO č. 29 - Nízký Jeseník je zastoupena 1,08 ha v 3. LVS. PLO č. 34 -Hornomoravský úval je zastoupena 26,32 ha- z toho 25,53 ha
v LVS 1 a 0,79 ha v LVS 3. PLO č. 37 - Kelečská pahorkatina je zastoupena 1571,55 ha z to 0,12 ha v LVS 1, 0,05 ha v LVS 2,
949,92 ha v LVS 3 a 621,46 ha v LVS 4. PLO č. 39 - Podbeskydská pahorkatina je zastoupena 72,32 ha v LVS 3.
Ž PilÓ je nejvýznamněji zastoupena kelečská pahorkatina ve výši 94 %. Z LVS je nejvíce zastoupen 3 LVS ve výši 61 %.

4. Zastoupení CHS (Cílových hospodářských souborů) na SÚJ:
CHS 19 -32,08 ha, CHS 29-15,31 ha, CHS 31 -8,08 ha, CHS 35-7,32 ha, CHS 41 -89,35 ha, CHS 45 - 1401,36 ha, CHS 47-
116,24 ha, CHS 51 - 0 ha, CHS 01 -1,41 ha CHS 21 -0,12 ha.
Nejvýznamnějsí zastoupeni má CHS 45 - hospodářství živných stanovišť středních poloh ve výši 83 %.

5. Zastoupení lesů na SÚJ podle kategorizace:
Lesů hospodářských je 88 %, iesů ochranných a lesů zvláštního určení je 12 %.

6. Sadební materiái a plánování obnovy iesa
Z důvodů stavu iesa je piánování podílu přirozené obnovy minimální. Veškerá existující přirozená obnova vhodných dřevin (podle
cílové druhové skladby a genetické kvaíityj musí být zachována a začleněna do obnovy lesních porostů. Územní systémy ekolo-
gické stability (ÚSES) uvedené v LHP výrazně omezují použití nepůvodních rostlin (dřevin) do cílové druhové skladby. Pro oblast
SÚJ je zajímavá přirozená obnova modřínu a douglasky. Předpokládanou umělou obnovu na SÚJ lze modelově sestavit v tomto čle-
nění dřevin: SM 3 %, JD 9 %, BO 7 %, ĎB 35 %, DBZ 6 %, BK 30 %, KL 2 %, LP 2 %, OL 1 %, dále omezeně HB, topoly, TR, JDO,
DG, MD, jilmy. Na umělou obnovu na SÚJ plánujeme používání sazenic prostokořenných a krytokořenných a omezeně poioodrostků
na doplňování MŽD (výkon 16901). Krytokořenné sazenice plánujeme v celkovém množství min. 30 %.
V případě krytokořenné sadby máme záměr používat minimální počet sazenic na ha podle vyhi. 139/2004 Sb.,
kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci
o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky

určené k plnění funkcí lesa v počtu stanoveném pro základní dřeviny bez redukce.

7. ZCHÚ (Zvláště chráněná území) na SÚJ:
Přírodní památka [esy u Bezuchova fle zařazena i do EVL Natura 2000) - ODD 129A.B, C, D, G - u LČR 4,69 ha PUPFL.
Národní přírodní rezervace Hůrka u Hranic - ODD 324A.B - u LČR 36,93 ha PUPFL.
Přírodní památka Zbrašovské aragonitové jeskyně - ODD 329 A, B - u LČR 6,45 ha PUPFL.
Ochranné pásmo PP Hustopeče- Štěrkáfi (vlastní PP není na majetku LČR, s.p.) - ODD 322B06a, 322B06b
Ochranné pásmo PR Bukoveček (vlastní PR není na majetku LČR, s.p.) - ODD 104B10, 104B03

8. Pásma ochrany vodních zdrojů na SÚJ
aj Ochranné pásmo zdrojů léčivých a minerálních vod II. st. - Teplice nad Bečvou (subkategorie 31b - lesy zvi. určení - ochranná
pásma zdrojů léčivých a minerálních vod) - seznam ODD: 321G, H, J, 322A, 324A, B, 325B,C,D, E, 326B,C,D, 327A, B, C,D, E,
328 Á, B, 329Á, B, C, Ď
b) Ochranné pásmo vodních zdrojů I. stupně - seznam ODD: 101A101, 112Á02, 325A501,325A00, 01, 02
cj Ochranné pásmo vodních zdrojů II. st. - seznam ODD: 111C, 112 (mimo 112A08), 113D05, 13/01 a (malá část na jihu), 119A01b,
02, 06, 11, 119B03, 119D 01,08,10, 119E, 119F, 120, 121A01, 03 05, 121B02b, 321G05, 325A.

LOR mají informaci, že se připravuje rozšíření ochranného pásma léčivých a minerálních vod.

9. Používání chemických přípravků v oblasti SÚJ:
a) Seznam JPRL (jednotek prostorového rozdělení lesa), ve kterých se řídí používání chemických přípravků sdělením Ministerstva
zdravotnictví č.j.: MZDR 40473/2015-5/OZD-GIL-Vac ze dne 29. 9. 2015, které je k dispozici na Lesní správě Prostějov (povoleny
jsou jen konkrétní přípravky na ochranu rostlin): 321G, H, J, 322A, 325B, E, 326, 327A, B, C, 328A, B, 329D09
celkem cca 105,71 ha půdy porostní.
bj Seznam JPRL v 1. a II. stupni ochranného pásma vodních zdrojů, ve kterých se používání chem. přípravků řídí podle Registru
přípravků na ochranu rostlin: 112A02, 325ÁÓ1 - celkem 1,21 ha půdy porostní. V PHO I. platí obecný zákaz používání chemických látek.
cj Seznam JPRL ve íl. stupni ochranného pásma vodních zdrojů, ve kterých se používání chem. přípravků řídí podle Registru pří-
pravků na ochranu rostlin: 111Č (kromě 111C07), 112 (kromě 112A08), 119A01b, 02, 06, 11,119B03-části PSK, 119E, 119F, 120,
121Á01, 03, 05 - části PSK, 325A0Ó, 325A02 - celkem 196,17 ha porostní půdy.
dj Seznam JPRL, ve kterých se používání chem. přípravků řídí podle PÍánů péče o ZCHÚ a dále je podmíněno písemným sou-
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hlasem orgánu ochrany přírody: 129A, B, C, D, G - 4,6 ha (PP Lesy u Bezuchova), 322B06a, 322B06b - části PSK z 5,87 ha(ochr.
pásmo PP Hustopeče-Štěrkáč), 104B -1,97 ha (ochr. pásmo PR Bukoveček). Celkem 12, 44 ha půdy porostní.
e) Seznam JPRL, ve kterých platí ÚPLNÝ ZÁKAZ POUŽÍVÁNI CHEMICKÝCH PŘÍPRAVKŮ: ODD 324 - 36,93 ha (NPR Hůrka u Hranic),
ODD 325C, D - 0,32 ha (Vnitřní území lázeňského místa, NPR Hůrka u Hranic, OPZLMV I. st.), 329 (kromě PSK 329Ď09) - 7,73 ha
(VÚLM, NPP Zbrašovské aragonitové jeskyně, OPZLMV I. st.). Celkem 44,98 ha půdy porostní.
V JPRL, které jsou nejsou uvedeny v písm. a) až e) je používání chem. přípravků bez omezení, ale je řízeno platným seznamem
dle Registru přípravků na ochranu rostlin. Z důvodu certifikace PEFC nebudou použity přípravky s účinnými látkami zařazenými do
kategorie 1A a 1B dle klasifikace WHO.

10. Specifikace vybraných výkonů PČ (pěstební činnosti) v návaznosti na přílohy Smlouvy (zejména P2, P3, P5 a P6)
11010 Možný podíl mechanizovaného shrnování klestu 10 %, jehličnatý klest 85 %, zbytek ručně
11110 Možný podíl mechanizovaného shrnování klestu 10 %, jehličnatý klest 85 %, zbytek ručně
11610 50 % bez pálení nahrazováním do valů min. 10 m od sebe, s šířkou valů do 2 m a 50 % s úplným pálením
12020 Možný podíl mechanizovné přípravy 100 %, šířka pruhu 100 cm, vzdálenost středu pruhů 300 cm, podrobný

popis v příloze P3 u výkonu 12021.
12060 šířka pruhu 100 cm, vzdálenost středu pruhů 300 cm
12120 možný podíl mechanizované přípravy 100 %, šířka pruhů 100 cm, vzdálenost středů pruhů 300 cm, podrobný

popis v příloze P3 u výkonu 12121.
12160 šířka pruhu 100 cm, vzdálenost středů pruhů 300 cm
16210 jamky 25 x 25 cm, podíl jamek 35 x 35 cm ve výši 10 %, s prokopáním do 20 cm,
16220 bez podílu strojem, vše ručně sazečem.
16610 Opakovaná obnova (vylepšování) .Procentický podíl až 31% z první obnovy
16900 jamky 35 x 35 cm, s prokopáním do 20 cm. Většinou poloodrostky nebo siiné sazenice
22010 uzlové pletivo , popis pletiva viz dále
22050 klasické 4 - hranné pletivo ZN, popis pletiva viz dále
22710 spodní ráhno - profil 6x4 cm. Ve 3 místech připojit drátem nebo jinak ke spodní části pletiva.

Jako variantní řešení místo profilu 6x4 může být použita tyčovina. tento výkon není uveden v příloze P3.
23160 nátěr minimálního počtu uvedeného pro základní dřeviny podle vyhl. 139/2004 Sb., rovnoměrně po ceíé ploše
23310 Plastový tubus, výška 120 cm. Materiál tubusu zelený, voštinový plast s UV filtrem a stabilizátorem barvy,

růstový prostor minimálně 10 x 10 cm, životnost minimálně 5 let. Samovolný rozpad.
24020 Ošetřit plochu v rozmezí 60-70 % z celkové plochy. Podle objednávky může být provedeno vyžínání v řádcích

sazenic nebo mezi řádky.Podíl tohoto podvýkonu cca 30%
24420 Ošetřit plochu v rozmezí 60-70 % z celkové plochy. Podle objednávky může být provedeno ošetření v řádcích

sazenic nebo mezi řádky.Podíl tohoto podvýkonu cca 90%
25010 Postřik kmínků sazenic na ploše ihned po zalesnění a dále dle výsledků kontroly na jiných kulturách. Použít

jíchu s barvivém.
26210 Postřik provést za období 2 x
31010 Schématický zásah, proředění porostů, podrobný popis v příloze P3 u výkonu 31011.Podíl podvýkonu do 5%
31310 Porosty z přirozené obnovy do 15 %,prořezávky do 4 m výšky 30 %,podrobný popis v příloze P3 u výk. 31311
31410 Porosty z přirozené obnovy do 15 %,prořezávky do 4 m výšky 30 %,podrobný popis v příloze P3 u výk. 31411
31510 Porosty z přirozené obnovy do 15 %,prořezávky do 4 m výšky 30 %,podrobný popis v příloze P3 u výk. 31511
31610 Jen v prořezávkách. Účelem je rovněž vymezení pracovního pole. Jen u vybraných porostů, většinou s plo-

chou 0,50 ha a více. Obvykle linky 50 m od sebe, šířka linky obvykle 4 m.
36110 Většinou s ponecháním neodvětvených lapáků, hromadné lapáky pokládá a zpracovává harvestor. Je to

nutnost kvůli časovému zvládnutí.
36160 Postřik jíchou s barvivém.
36320 Ódkorňování HV
36330 Těsně před vylétnutím kůrovců. Jícha s barvivém.
36420 Ódkorňování HV
36430 Ještě před nalétnutím kůrovců. Jícha s barvivém.
36550 Asanace mlazin napadených kůrovci, jedná se 0 zpracování nehroubí a klestu, měrnou jednotkou je 1 ha
43010 Ponechání vyřezaného materiálu na ploše. Krácení na sekce 2 m. Dílčí operace jen vyřezávání.
43040 Hrázkování na ploše do valů min. 10 m od sebe, šířka válu max. 2 m. Dílčí operace vyřezávání + hrázkování.

Výkon není uveden v příloze P3.
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43050 Vyvezeni na OM obvyklé pro porost, ve kterém se provádí rekonstrukce. Maximální vzdálenost vyváženi do
300 m včetně. Dílčí operace vyřezáváni + vyvážení. Výkon není uveden v příloze P3.

43060 Podrcení nařezané hmoty s rovnoměrným rozhrnutím po ploše. Dllčf operace drcení. Použití štěpkovače se
nepožaduje. Výkon není uveden v příloze P3.

58130 Použije se kromě jiného podle kalkulace i na úpravu krajnic lesních cest drtičem neseným za traktorem
(odstraňováni buřeně a nežádoucích dřevin).

58410 Změna popisu výkonu proti příloze P3: Pod tímto výkonem je naplánován požadavek na údržbu lesní dopravní
sítě. Způsob jeho provedení spočívá v odstraněni buřeně zasahující do profilu cesty a v odstranění náletových
dřevin, které nejsou hroubím a chemické ošetření plochy herbicidem. Po každé straně lesní cesty bude ošetřen
pruh v šířce 1,5 m. to znamená, že na průběhu 1 km cesty bude ošetřena plocha 0,30 ha. Výpočet: 1,5 m
každé strany cesty x 1 km = 3m x 1000m = 0,30 ha. Podle ošetřené plochy 0,30 ha lze nacenit smluvní cenu
na 1 km ošetřené cesty.

poznámka: Vše ostatní se řídí podmínkami uvedenými v příloze P3.

11. Specifikace parametrů pletiva na opiocenky
Budeme vyžadovat:
a”) Klasické pletivo pro výkon 22050 (22051). Je to 4-hranné pletivo ZN, oka 55 x 55 mm, síla drátu 2 mm bez napínacích drátů,
výška pletiva 160 cm, vrstva zinkování 60 g na m2, životnost 10 let.
b) Lesnické uzlové pletivo pro výkony 22010 (22011) a 22020 (22021). Je to lesnické uzlové pletivo STANDARD, minimálně do
výšky 50 cm od spodu rozestup vodorovných drátů 5 cm, minimální počet vodorovných drátů 19, výška pletiva 160 cm, vrstva
zinkování 60 g na m2, životnost 10 let. Dále průměr okrajového drátu 2,2 mm, průměr vnitřního drátu 1,8 mm, vzdálenost svislých
drátů 15 cm.
cj Zadávacím listem bude objednáno spodní ráhno. Drátěné opiocenky bez spodního
ráhna musí mít pletivo ve spodní části pečlivě zakopáno, ale musí být dodržena výška plotu min. 150 cm.

i 2. Požadavek na spony sazenic při umělé obnově
Při počtu 4 tis. ks/ha řádky od sebe 2,00 m, vzdálenost sazenic v řádku 1,25 m.
Pří počtu 5 tis. ks/ha řádky od sebe 1,50 m, vzdálenost sazenic v řádku 1,33 m.
Při počtu 6 tis. ks/ha řádky od sebe 1,50 m, vzdálenost sazenic v řádku 1,11 m.
Pří počtu 8 tis. ks/ha řádky od sebe 1,25 m, vzdálenost sazenic v řádku 1,00 m.
Při počtu 9 tis. ks/ha řádky od sebe 1,00 m, vzdálenost sazenic v řádku 1,11 m.
Pří počtu 10 tis. ks/ha řádky od sebe 1,00 m, vzdálenost sazenic v řádku 1,00 m.
poznámka: Změnu sponu může určit revírník, při prudkém svahu se provádí přepočet, spon na svahu je kolmý průmět na podstavu,
vzdálenost sazenic měřeno po svahu je větší.

13. Doplnění specifikace výkonů PČ (bod 10) o definici účinné látky chemických prostředků k jednotlivým výkonům.
skupina přípravků Výkon popis použití
Herbicidy Výkon 12 příprava půdy před výsadbou nebo pro přirozenou obnovu - účinná látka giyphosate - IPA

příprava půdy před výsadbou nebo pro přirozenou obnovu, hlavně na ostružinik
účinná látka glyfosát (giyphosate)

Výkon 24 jednoděložné a dvouděložné plevele a buřeň, výsadby jehličnanů a listnáčů, ochrana mladých
lesních porostů proti buřeni - účinná látka giyphosate - IPA
jednoděložné a dvouděložné plevele a buřeň, výsadby jehličnanů a listnýčů, ochrana mladých
lesních porostů proti buřeni, hlavně ostružinik - účinná látka glyfosát (giyphosate)

si právo v případě potřeby požadovat střídání repelentů z důvodů návyku zvěře na používané repelenty.
Vyhrazujeme

Výkon 23 zvěř letní i zimní okus, všechny dřeviny - úč. látka thiram
zvěř letní okus, všechny dřeviny - úč. látka ovči tuk
zvěř zimní okus, všechny dřeviny - úč. látka olej tálový surový
zvěř, zimní okus, všechny dřeviny - úč. látka destiolované zbytky tuků + křemitý písek + olej
tálový surový
zvěř, zimní okus, všechny dřeviny - úč. látka vápenec

Výkon 26 drobní hlodavci - úč. látka thiram
přípravek k ošetření ran s fungistatickým účinkem

Insekticidy Výkon 36 na podkomí hmyz, kůrovci na smrku - úč. látka cypermethrin
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Výkon 25 na kortikolní hmyz, klikoroh borový - úč, látka cypermethrin
Fungicidy - houbové choroby, padlí - úč, látka azaxystrabin
Barvivo, přimíchání do insektioidní jíchy (tmavě červená barva) - barevná přísada pro rozlišení ošetřených ploch neodkorněného
dřeva a k rozlišení ošetřených sazenic - úč, Látka lihový roztok s barvivém, miniálně použít 1% koncentraci.

36115 zahrnuje položení a odvětvení lapáků bez přikrývání větvemi. Lapáky budou zkráceny na délky max. 10 m
a ponechány v porostu v malých hřáních, tzn. soustředěny do jednoho místa na vzdálenost do 50 m.

Cena za pokácení a odvětvení je zahrnuta v ceně za těžbu dle ceníku těžeb.
36166 přikrytí hráně lapáků (CK 36115) sítí dodanou Lesy ČR ( novou nebo i použitou).

Sítě budou instalovány nejpozději do 15. dubna, nebude-li předem dohodnuto jinak. Při aplikaci sítí musí být
dodržovány všechny stanovené bezpečností pokyny dané výrobcem insekticidních sítí, včetně používaných

ochranných pomůcek. Sítě budou označeny nápisem "Chemicky ošetřeno, nedotýkejte se sítě".
Nedílnou součástí tohoto podvýkonu je odkrytí lapáků - sbalení sítě před odvozem lapáků.
použité sítě budou předány zpět Lesům ČR, a to v ochranném obalu.

36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - insektioidní sítě výkon zahrnuje pokrytí dříví na OM novou insekticidnf sítí,
kterou dodá SP, pouze v případě, že nebude možné provést asanaci dříví odvozem (řídí se Prac. pok. 112/2016)

36346 Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované použití insektioidní sítě- pokrytí dříví na OM použitou ins. sítí,
kterou dodá SP ,viz. výkon 36 346

14. Těžební 
činnost
Obvyklý podíl těžeb v 
kvartálech:

úmyslná nahodilá celkem
1.kvartál ...10% ...15% 25%.
2.kvartál ...0% ...20% 20%.
3.kvartál ...0% ...30% 30%.
4.kvartál ...5% ...20% 25%.
celkem ...15% ...85% 100%.

14.1. Převodní koeficienty pro zjišťování objemu rovnaného dříví na základě prostorového měření
poznámka: těžební zbytky jsou zužitkovatelné hroubí - rozlámané vršky, silné větve apod urovnané do měřitelných hráni
Dříví musí být uloženo do měřitelných hráni, po měření hráni se do číselníku na základě tohoto měření mimo jiné uvedou všechny
naměřené hodnoty (délkaxšířkaxvýška), zvolený přepočtový koeficient a výsledek v m3. Objem bude zjištěn podle přepočtových
koeficientů uvedených ve smlouvě. Na převzaté hráně nesmí být ukládáno další dříví. Hráně budou označeny číslem, které se v
rámci jednoho revíru a kalendářního roku nesmí opakovat. Přepočtové koeficienty jsou jednotné pro všechny těžební technologie,
při kterých je vyráběné dříví měřeno hromadně v hřáních. Dříví, které nebude uloženo v měřitelných hřáních, bude měřeno pro
zjištění objemu jednotlivě v souladu s přílohou T2.

14.2. Zařazování některých vad do kvality dříví
Podíl hmoty dříví s náhradním vrcholem (tzv. bajonetem) bude do 10 % objemu těžby. Toto dříví zařazujeme do ceníkového kódu
běžná kvalita (CK 1000, 3000).

14.3. Zpracování některého dříví ve skupině hmotnatostí do 0,09 m3
Z důvodů čistoty lesa budeme ve vybraných výchovných zásazích nebo nahodilé těžbě vyznačovat a zadávat k provedení těžby
i dříví s parametry tyčí.

14.4. Součástí veřejné zakázky je i cca 200 m3 nerealizované hmoty, která bude zpracována řezem a ponechána na místě v les-
nich porostech.

14.5. Zimní údržbu LDS si zajišťuje dodavatel na vlastní náklady.

i4.6. Objem rizikového kácení stanovujeme na cca 50 m3 ročně. Rizikovým kácením se rozumí provádění těžební činnosti okolo
železnic, silnic, nemovitostí apod. Veškeré náklady spojené s touto těžbou hradí dodavatel.

14.7. V lesních porostech na obou revírech (Týn, Opatovicej byla v minulosti prováděna likvidace vojenské munice - pozůstatky 2. světové váik;

Stránka 129 z 137
Smlouva 0provádění komplexních lesnických činností a 0prodeji dříví - odi. l. 2019 do 31,12.2023



Tato skutečnost zakládá rizikový faktor výskytu kovů v kmenech stromů starších porostů do 2% z celkového objemu těženého dříví.

14.8. Dlouhé listnaté a jehličnaté dřiví se středním průměrem do 19 cm, jehož objem je zjišťován dle tabulek čl. II, bod.4 b) Přílohy T2
Smlouvy a pro něž není v tabulkách uveden objem (slabé dříví), bude přijímáno s označením hmotovým číslem 00 a objemem 0,02m3.

14.9. Délky se měří dle doporučených pravidel.

14.10. V CK 9030 bude zahrnuto také dříví z lapáků přikrývaných insekticidními sítěmi (36-115), které budou v lese
ponechány déle než běžné iapáky. Jedná se 0 množství 50m3 ročně.
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PŘÍLOHA c. Z3 OBRANA A OCHRANA PROTI KŮROVCŮM

Tato Příloha obsahuje nezbytné technické a technologické minimum pro zabezpečení obrany 
a ochrany proti kůrovcům, kterou se konkretizují a doplňují následující ustanovení Smlouvy.

I. Dříví napadené kůrovcem (kůrovcové dříví)
1) Lesy ČR se zavazují průběžně vyznačovat kůrovcové stromy (včetně kůrovcových stromů 
s opadávající kůrou nebo bez asimilačních orgánů, kůrovcem nebo jeho stádii ne zcela opuštěných) 
a stojící lapáky (dále jen „kůrovcové dříví") a předávat Smluvnímu partnerovi Zadávací listy 
s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v ms, způsobu a termínu asanace kůrovcového dříví, a to 
obvykle jedenkrát týdně. Za kůrovcové dříví ve smyslu této Přílohy, resp. tohoto Článku, se 
považuje výhradně dříví předané Smluvnímu partnerovi Zadávacím listem - objednávka asanace 
(vzor viz Příloha č. Zl/c).

2) Smluvní partner se zavazuje:

a) Zpracovat a asanovat (odvézt z lesa nebo odkornit) kůrovcové dříví jemu předané dle 
odst. 1) tohoto Článku v období:

- od 1. října do 28. února (popř. do 29. února)

nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž letákovému předání 
kůrovcového dříví došlo,

- od 1. března do 15. března 

nejpozději do 31. března.

Lesy ČR jsou oprávněny lhůtu ke zpracování a asanaci kůrovcového dříví na písemnou 
odůvodněnou žádost Smluvního partnera učiněnou předem prodloužit (zejména 
z klimatických důvodů). Uvedená lhůta pro zpracování a asanaci neběží po dobu nepřetržité 
nepřístupnosti lokality z klimatických důvodů trvající déle než sedm po sobě jdoucích dní.
b) Zpracovat a asanovat kůrovcové dříví předané dle odst. 1) tohoto článku v období od 16. 
března do 30. září v termínu a způsobem, který stanoví Lesy ČR při předání objednávky (čl.
IV. této Přílohy), přičemž lhůta na zpracování včetně asanace nesmí být kratší než 5 
pracovních dnů a delší než 15 kalendářních dnů v případě zpracování a asanace dle čl. IV. 
odst. 1 písm. a) a b) této Přílohy. V případě asanace odvozem dle. čl. IV. odst. 1 písm. c) této 
Přílohy činí lhůta 15 kalendářních dnů. Lesy ČR jsou oprávněny lhůtu ke zpracování 
a asanaci kůrovcového dříví prodloužit, a to i k žádosti Smluvního partnera, přičemž tato 
prodloužená lhůta ke zpracování a asanaci kůrovcového dříví nesmí přesáhnout 30 dnů (tj. 
bude-li zadána lhůta 15 dnů, lze ji prodloužit max o dalších 15 dnů); o prodloužení lhůty 
rozhoduje lesní správce. V případě nesouhlasu Smluvního partnera se způsobem asanace 
objednaným revírníkem rozhodne o způsobu asanace lesní správce. Doba od předání 
Číselníků Lesům ČR do jejich potvrzení se do této lhůty (event. prodloužené) nezapočítává.
c) Kůrovcové dříví, které bylo Smluvním partnerem na základě Zadávacího listu - 
objednávka asanace do stanoveného termínu od předání zpracováno a účinně chemicky 
ošetřeno dle čl. IV. odst. 1 písm. b) této Přílohy, se Smluvní partner zavazuje odvézt 
nejpozději do 30 kalendářních dnů od ošetření. Datum ošetření musí být uvedeno 
v Číselníku. Doba od předání Číselníků Lesům ČR do jejich potvrzení se do této lhůty 
nezapočítává.
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3) V případě zvýšené gradace kůrovců má Smluvní partner za splnění podmínek uvedených v čl. X. 
odst. 6 Smlouvy nárok na příspěvek na zvýšené náklady spojené se zpracováním kůrovcového dříví 
ve výši tam uvedené.
4) Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu písemně objednané asanace dle čl. IV. 
odst. 1 písm. a) a b) této Přílohy dle ceníku prací uvedených v Příloze T3 - Ceník těžebních 
činností.
5) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

a) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno a asanováno
v souladu s čl. I. odst. 2 písm. a) této Přílohy, ve výši.............................................. 50 Kč/m3.
b) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno a asanováno
v souladu s čl. I. odst. 2 písm. b) této Přílohy, ve výši............................................ 200 Kč/m3.
c) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo odvezeno v souladu s čl. I.
odst. 2 písm. c) této Přílohy, ve výši......................................................................... 50 Kč/m3.

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.
Nebude-li předané kůrovcové dříví zpracováno v souladu s čl. I. odst. 2 této Přílohy, a to ani do 7 
dnů po termínu stanoveném převzatým Zadávacím listem - objednávkou asanace, Smluvní partner 
již není oprávněn zpracování dle převzatého Zadávacího listu - objednávky asanace provést, 
Zadávací list se ruší a Lesy ČR jsou oprávněny s takovým (do té doby předaným, ale 
nezpracovaným) dřívím naložit jiným způsobem dle svého uvážení (např. učinit jej i předmětem 
dalšího (nového) Zadávacího listu).
Nebude-li jednoznačně možné určit, dle kterého konkrétního Zadávacího listu - objednávky 
asanace bylo zpracování a asanace, popř. odvoz dle čl. I. odst. 2, písm. c) této Přílohy, Smluvním 
partnerem provedena, platí, že zpracování a asanace, popř. odvoz dle čl. I. odst. 2, písm. c) této 
Přílohy, se v dané porostní skupině bude vztahovat k nejstaršímu platnému Zadávacímu listu - 
objednávce asanace.

II. Dříví nenapadené kůrovcem
1) Lesy ČR se zavazují průběžně vyznačovat stromy určené k nahodilé těžbě a předávat Smluvnímu 
partnerovi objednávky (Zadávací listy) zpracování s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v m3, 
a to nejméně jedenkrát týdně. U nahodilé těžby ohrožené kůrovcem uvedou Lesy ČR v objednávce 
termín (stanovený tak, aby nedošlo k dokončení vývoje kůrovce) a způsob asanace (odvoz nebo 
odkornění - viz čl. IV. této Přílohy). Stanovený termín nesmí být kratší než 21 kalendářních dní. 
Objednávky dle tohoto článku Přílohy se provádí zpravidla Zadávacím listem - Roztroušená 
nahodilá těžba (vzor viz Příloha č. Zl/b), popř. Zadávacím listem - Těžební činnosti (vzor viz 
Příloha č. Zl/a).
2) Smluvní partner se zavazuje v takto stanoveném termínu zpracovat a asanovat dříví z nahodilé 
těžby označené v předaných objednávkách zpracování jako ohrožené kůrovcem.
3) Smluvní partner se zavazuje kontrolovat veškeré své zásoby dříví v kůře a v případě jeho 
dodatečného napadení kůrovci provést na svoje náklady včasnou a účinnou asanaci. V případě, že 
jsou vlastníky dříví Lesy ČR, jeho kontrolu provádějí a v případě potřeby jeho asanaci objednávají 
Lesy ČR.
4) Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu objednaného odkornění nebo chemické 
asanace v lese (dříví zadané dle odst. 1) věty druhé tohoto článku a dodatečně objednané asanace 
dříví dle odst. 3) věty druhé tohoto článku) dle ceníku prací.
5) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

a) Za každý jeden m3 dříví předaného dle odst. 1) a neasanovaného dle odst. 2) tohoto
článku...................................................................................................................... 2 o o Kč/m3.
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b) Za každý jeden ms dříví v kůře dle odst. 3) tohoto článku na Lokalitě P a OM, ve kterém 
kůrovec dokončil vývoj (první výletové otvory).....................................................200 Kč/mK

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

III. Lapáky
1) Lesy ČR se zavazují předávat písemně Smluvnímu partnerovi požadavky na zabezpečení 
protilcůrovcové obrany ve smyslu ČSN 481000 (lapáky I. série, popřípadě otrávené lapáky, stojící 
lapáky) obsahující množství kusů lapáků v členění dle Porostů a revírů, a to nejpozději do 5. února, 
případný dodatek do 5. dubna. V případě, že ve lhůtě na položení lapáků budou lokality 
nepřístupné z důvodu souvislé sněhové pokrývky po souvislou dobu delší než sedm dní, Lesy ČR na 
základě výzvy Smluvního partnera lc jednání o prodloužení této lhůty přiměřeně upraví tuto lhůtu 
pro uvedené lokality s ohledem na předpokládaný počátek rojení. Není-li Lesy ČR stanoveno jinak, 
pod pojmem lapák se rozumí pokácený a odvětvený kmen stromu upravený maximálně jedním 
řezem, přikrytý po celé délce větvemi. Lýko kmene nesmí být při položení poškozeno mačkáním 
(např. harvestorovou hlavicí).
2) Lesy ČR se zavazují předávat požadavky na položení lapáků II. série případně dalších sérií 
písemně dle Porostů, s počtem vyznačených stromů, minimálně s týdenním předstihem před 
stanoveným termínem. Požadavky budou Lesy ČR předávat průběžně dle stupně napadení lapáků 
předchozí série.
3) Stromy určené na lapáky jsou Lesy ČR povinny vyznačit předem.
4) V případě lapáků dochází k převodu vlastnického práva ke dříví na Smluvního partnera dnem 
objednání asanace.
5) Smluvní partner se zavazuje:

a) Položit lapáky I. série do 31. března, případný dodatek do 15. dubna. Nebude-li 
objednáno jinak, bude lapák přikryt po celé délce větvemi. V případě, že ve lhůtě na 
položení lapáků budou lokality nepřístupné z důvodu souvislé sněhové pokrývky po 
souvislou dobu delší než sedm dní, vyzve Smluvní partner Lesy ČR k jednání o prodloužení 
této lhůty.
b) Položit lapáky dalších sérií v termínu a dle rozpisu stanovených Lesy ČR.
c) Instalovat v porostech otrávené lapáky v termínu a dle rozpisu stanovených Lesy ČR.
d) Asanovat lapáky dohodnutým způsobem do 14 kalendářních dnů od objednávky asanace 
Lesy ČR.

6) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

a) Za každý včas nepoložený nebo neinstalovaný otrávený lapák................................ 100 Kč.
b) Za každý včas neasanovaný lapák...........................................................................500 Kč.
c) Za každý lapák přiblížený na OM nebo odvezený před převzetím objednávky jeho
asanace........................................................................................................................ 300 Kč.

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

IV. Technologické postupy při zpracování a asanaci kůrovcového dříví
1) Smluvní partner se zavazuje dodržovat při zpracovávání a asanaci kůrovcového dříví tyto 
postupy, které dle místních podmínek lesní správce (revírník) písemně objedná v objednávce 
prací. V případě nesouhlasu Smluvního partnera se způsobem asanace objednaným revírníkem 
rozhodne o způsobu asanace lesní správce:
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a) Odkornění. Kůrovcové dříví v případě výskytu larev a brouků, kteří nedokončili vývoj, 
bude na Lokalitě P ihned odlcorněno.
b) Chemická asanace. Kůrovcové dříví převážně s výskytem hnědých brouků (kteří 
dokončují vývoj) bude na Lokalitě P účinně a v souladu s čl. VI. této Přílohy chemicky 
asanováno s otočením kmenů a nejpozději do 30 kalendářních dnů odvezeno. Datum 
asanace musí být vyznačeno v Číselníku.
c) Odvoz lc asanaci. Kůrovcové dříví v kterémkoliv stádiu vývoje kůrovce bude do termínu 
asanace odvezeno k odběrateli nebo do provozovny Smluvního partnera, kde bude účinně 
asanováno. O dokončení asanace odvozem Smluvní partner písemně informuje příslušného 
revírníka (osobu, která za Lesy ČR asanaci objednala).
d) Zabalení insekticidní sítí. Místem skladování je náhradní skládka nebo jiné vhodné 
místo, na kterém skladované dříví nebrání a nebude bránit soustřeďování případně 
následně zpracovávaného dříví. Hráň musí být funkční insekticidní sítí zakryta kompletně 
ze všech stran, síť je na okrajích skládky podstrčena pod skládku nebo přitisknuta lc okraji 
skládky a zatížena. V případě nastavení sítě budou kraje sítě vzájemně překryty nejméně 30 
cm a tyto přelcryvy zatíženy. Pokud je hráň delší než 5 metrů, musí být síťovina minimálně 
na každých 5 m délky hráně zatížena. V síti nesmí být trhliny větší než 5 cm délky. Větší 
trhliny musí být zakryty.

2) Smluvní partner je na výzvu Lesů ČR povinen vyrábět smrkové dříví v termínu od 1.5. do 
30.9. kromě HV technologií ve sdružených výřezech o minimální jmenovité délce 8 m.
3) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat i jiný způsob zpracování a asanace než uvedený pod 
bodem 1) tohoto článku, a to za podmínek upravených vzájemnou dohodou Smluvních stran.

V. Parametry provozoven a náhradních skládek

1) Provozovny. Asanace odvozem (varianta c) dle čl. IV. této Přílohy je možná jen za předpokladu, 
že Smluvní partner na základě písemné výzvy Lesů ČR v období od 1.5. do 30.9. na vlastní náklady 
umístí aadjustuje kontrolní lapače v počtu 1 lcs/50 m obvodu provozovny a bude provádět jejich 
pravidelné kontroly. Současně Smluvní partner umožní Lesům ČR na těchto provozovnách fyzickou 
a dokladovou kontrolu.

2) Náhradní skládky. Smluvní partner je oprávněn zřídit náhradní skládku pro skladování 
kůrovcem ohroženého nebo^ asanovaného kůrovcového dříví. Umístění náhradní skládky bude 
předem odsouhlaseno Lesy ČR. Na obvodu náhradní skládky Smluvní partner na vlastní náklady 
umístí a adjustuje kontrolní lapače v počtu 1 lcs/50 m obvodu a bude provádět jejich pravidelné 
kontroly. Současně Smluvní partner umožní Lesům ČR na těchto náhradních skládkách fyzickou 
a dokladovou kontrolu. V případě, že skladované dříví bude na náhradní skládce skladováno 
v režimu mokré skládky či jiného opatření zamezujícího šíření kůrovců, není nutné v lese provádět 
chemickou asanaci. Mokrou skládkou se rozumí uložení dříví ve vodě nebo pod trvalou závlahou.

3) Lesy ČR mohou požadovat odvoz kůrovcem ohroženého nebo asanovaného kůrovcového dříví 
na náhradní skládku za podmínek upravených vzájemnou dohodou.

4) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

Za každý neinstalovaný nebo neadjustovanýlapač dle odst. 1 a 2 tohoto článku ... 100 Kč/ks.

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

VI. Chemická asanace
Veškerá chemická asanace může být prováděna pouze povolenými chemickými přípravky 
obarvenými smáčedlem, v souladu s příslušnými předpisy. Osoby, které budou provádět aplikaci 
přípravků, musí být prokazatelně proškoleny v souladu se Zákonem o rostlinolélcařské péči.
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VII. Výpočty náhrad a sankcí
Podkladem pro výpočet náhrad a ^sankcí podle této Přílohy jsou Číselníky vytěženého dříví. V 
případě prodlení s odevzdáním Číselníku jsou Lesy ČR oprávněny požadovat na Smluvním 
partnerovi zaplacení příslušné smluvní pokuty za nesplnění termínů asanace podle této Přílohy. 
V případě, že Smluvní partner:

- neprovede zpracování ani do 7 dnů po termínu stanoveném převzatou objednávkou 
(Zadávacím listem pro těžební činnosti), nebo

- neprovede asanaci a neodevzdá Číselník Lesům ČR ani do 9 dnů po termínu stanoveném 
převzatou objednávkou (Zadávacím listem pro těžební činnosti),

je podkladem pro výpočet sankcí objem v rn3 uvedený v objednávce (Zadávacím listu pro těžební 
činnosti).
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PŘÍLOHA č. Z4 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Tato Příloha platí pro smluvní územní jednotku (dále jen SÚJ) č....................................................
l. Na dané SUJ se vyskytují zvláštnosti a působí rizika:

2. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat:
- hasiče telefonní číslo 150
- lékařskou záchrannou službu 155
- policii 158
- integrovaný záchranný systém 112
- revírníka (lesníka, správce toků):

3. Smluvní partner:
3.1 Při provádění prací musí zajistit u sebe a i u svých zaměstnanců a spolupracovníků 

dodržování obecně závazných právních předpisů lc bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, lc 
požární ochraně a k ochraně životního prostředí.

3.2 Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu Smlouvy odpovídá u sebe, případně u 
svých zaměstnanců a spolupracovníků zejména za:
a) odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce a dále za to, že v případě vzniku 

pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje požadované v§ 2 nařízení 
vlády ě. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve 
znění pozdějších předpisů, a tyto údaje předá i kontaktní osobě Lesů ČR lc provedení 
záznamu o úrazu v evidenci Lesů ČR,
řádný technický stav používaných strojů, zařízení, nástrojů a nářadí dle požadavků 
výrobců,
používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků, 
organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník, 
dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do ohrožených 
prostorů nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí,
za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za neohrožení 
ochranných pásem, za ochranu telefonního a elektrického vedení, produlctovodů a 
jiného majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,
dodržování zásad určených výrobci pro bezpečné zacházení s přípravky na ochranu 
rostlin, likvidaci obalů, zbytků přípravků a odpadů,
za používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin šetrných pro 
životní prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci s nimi, 
škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky nebo 
Lesů ČR či dalších osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění činností v 
důsledku nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání nevhodných 
ropných produktů, chemikálií či závadných látek a materiálů, případně nedodržením 
obecně závazných právních předpisů,

j) za škody, které způsobí on nebo jeho zaměstnanci či spolupracovníci dopravou osob 
nebo materiálu do místa plnění předmětu Smlouvy, vmiste plnění a v jejich 
bezprostředním okolí nebo cestou z místa plnění,

k) stabilizaci lesních skládek dříví.

b)

c)
d)
e)

f)

g)

h)

i)

Stránka 136 z 137
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - odi. 1. 2019 do 31.12.2023



J?rMÉĚĚ&^Mb$ MňSSSSIĚSI§k^mxdlfl lkmňkhWdii> «» «ň 111

PŘÍLOHA č. Z5 ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY

Tato Příloha obsahuje zásady pro rozdělávání ohňů, pálení Klestu, dále nevyužitelných Těžebních 
zbytků, popř. kůry v lesních porostech a na lesních pozemcích.
Smluvní partner je oprávněn používat otevřený oheň pouze v souladu se Zákonem o lesích a obecně 
závaznými právními předpisy k požární ochraně. Při pálení Klestu, kůry, dále nevyužitelných 
Těžebních zbytků (dále jen „pálení"), je povinen dodržet tyto podmínky:

1) V období duben až říjen se pálení zakazuje. Výjimky mohou v období nepříznivém pro vznik
požáru povolit Lesy ČR z těchto důvodů:
a) Výrazného snížení produkční plochy uložením Klestu a Těžebních zbytků do pruhů.
b) Hrozby přemnožení hmyzích škůdců.
c) Neúměrného zvýšení pracnosti při snášení Klestu do pruhů.

2) V období listopad až březen lze provádět pálení při dodržení těchto požárně bezpečnostních
opatření:
a) Smluvní partner je povinen předem oznámit Lesům ČR termín zamýšleného pálení. 

Lesy ČR jsou oprávněny zamýšlené pálení zakázat. Před započetím pálení Smluvní 
partner oznámí operačnímu středisku příslušného hasičského záchranného sboru den, 
dobu a místo zamýšleného pálení a jméno osoby odpovědné za pálení.

b) Pálení musí provádět nejméně dvoučlenná skupina s určeným vedoucím, který musí 
být starší osmnácti let. Přímý vedoucí skupinu seznámí s pracovními postupy, 
s pravidly pro pálení, základními požárními předpisy, způsobem přivolání pomoci a 
upozorní na zvláštnosti pracoviště z hlediska požární ochrany.

c) Pálení lze provádět pouze v první polovině pracovní směny.
d) Na pracovišti musí být k dispozici nářadí k zamezení šíření ohně (motyky, lopaty).
e) Místo pro ohniště nesmí být umístěno v blízkosti suchých travin, na rašeliništích, na 

mraveništích, na pařezech a jiných požárně nebezpečných místech.
f) Ohniště nesmí být založeno blíže než ve vzdálenosti 20 metrů od jehličnatých porostů 

první věkové třídy.
g) Místo určené k pálení musí být v době bez sněhové pokrývky izolováno pruhem 

širokým nejméně 1 metr, kde se odstraní veškerý hořlavý materiál až na úroveň 
minerální půdy.

h) Pracoviště lze opustit až po úplném uhašení ohně. Zuhelnatělé zbytky je nutno shrnout 
směrem ke středu ohniště do vzdálenosti nejméně 0,5 metru od okraje ohniště.

i) Po provedeném pálení musí být jednotlivá ohniště po dobu 5 dnů nebo do doby 
vydatného deště alespoň jednou denně kontrolována. Tato povinnost odpadá při 
pálení za sněhové pokrývky.

j) Pálení v souvislých pruzích nebo plochách je zakázáno.
k) Je zakázáno pálit za silného větru.
l) Je zakázáno lc zakládání ohně používat nebezpečný odpad, případně materiál, jehož 

hořením vznikají jedovaté látky (např. pneumatiky, duše, apod.).

3) Smluvní partner je povinen respektovat zákaz rozdělávání ohně a kouření a respektovat
požární předpisy týkající se manipulací s pohonnými hmotami a oleji v lese.
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