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SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ KOMPLEXNÍCH 
LESNICKÝCH ČINNOSTÍ A O PRODEJI DŘÍVÍ - od 1.1. 2019 do 31.12.2023 

Číselný kód části veřejné zakázky: 111118 
Název části veřejné zakázky: Polom

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Smlouva")

Příloha č. 2 ZD

I. Smluvní strany

1. Lesy České republiky, s. p.
IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451
se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl AXII, vložka 540
zastoupen Ing.Mgr. Janem Ševčíkem, ředitelem Krajského ředitelství Frýdelc-Místek 
bankovní spojení: 

(dále jen „Lesy ČR“)

a

2. Lesostavby Frýdek-Místek a.s.
se sídlem Slezská 2766, Frýdek-Místek, 738 01 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, 
oddíl B, vložka 471^
IČO: 45193118, DIČ: CZ45193118 
zastoupená Daliborem Balašem, členem představenstva 
bankovní spojení: 

(dále jen „Smluvnípartner")

II. Definice některých pojmů

Při výkladu Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány takto:

„Číselník^ je evidenční doklad o výrobě dříví vystavený Smluvním
partnerem, který obsahuje minimálně údaje o Smluvním 
partnerem vytěžené dřevní hmotě, jejím rozměru, 
ceníkovém kódu dříví, objemu, hmotnatosti, počtu 
oddenků a Porost, kde byla těžba provedena. Číselník 
zejména plní funkci předávacího protokolu při prodeji 
dříví Smluvnímu partnerovi dle Smlouvy.
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„ČSÚ“ je Český statistický úřad.

„DP“ jsou Doporučená pravidla pro měření a třídění 
dříví v České republice platná od 1. 1. 2008, která jsou 
zpracována (a aktualizována) za účasti správců a majitelů 
lesů, svazů zastupujících podnikatelské subjekty působící 
v lesním hospodářství, svazů zpracovatelů dřeva, 
vysokých škol, obchodních společností i největších 
zpracovatelů dřeva v ČR.

„DPH“ je daň z přidané hodnoty ve smyslu zákona 
č. 235/2004 Sb., 0 dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Fiktivní porost“ je Porost, který není součástí prostorového rozdělení lesa.
V případě Těžební činnosti Fiktivní porost dále 
neobsahuje výčet dřevin, průměrnou hmotnatost, termín 
a technologii provedení. Fiktivní porost je projektován 
jako předpoklad sumárních požadavků Pěstebních 
činností a Těžebních činností závislých zejména 
na povětrnostních a klimatických jevech, které proto 
nelze předem umístit do konkrétního Porostu.

„Hroubí“ je nadzemní část stromu od 7 cm v průměru s kůrou, bez 
hmoty Pařezu; Hroubí stromu je tvořeno Hroubím 
kmene a Hroubím větví. Do Hroubí se pro účely Smlouvy 
započítává i celý objem tyčí.

„Indexy cen dříví “ jsou indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI 
(předchozí období = 100) a indexy cen v lesnictví (surové 
dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období = 100),
vyhlašované ČSÚ pro jednotlivé jakosti dřevin. Pro účely 
cenových úprav dle Smlouvy bude použita kombinace 
těchto indexů v poměru 1:1 (VLASTNÍCI : 
NEVLASTNÍCÍ), a to jak u dříví listnatého, tak u dříví 
jehličnatého.

„Indexy mezd“ jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje průměrné 
hrubé měsíční mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví 
a rybářství odvozené z výše průměrné hrubé měsíční 
mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví a rybářství 
(přepočtené počty) vyhlašované čtvrtletně ČSÚ 
v publikaci Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy 
podle CZ-NACE.

„Indexy PHM“ jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje ceny 
Motorové nafty odvozené z výše cen Motorové nafty 
vyhlašované měsíčně ČSÚ v publikaci Průměrných cen 
pohonných hmot za jednotlivé měsíce roku.

„Indexy průmyslu“ jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje cen 
Zemědělských a lesnických strojů odvozené z výše
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„Jarní zalesnění “

měsíčních Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů 
(průměr roku 2015 = 100) vyhlašovaných měsíčně ČSÚ 
v publikaci Indexů cen průmyslových výrobců podle 
sekce, subsekce, oddílu a skupiny CZ-CPA v České 
republice.

je zalesňování prováděné prostokořenným reprodukčním 
materiálem lesních dřevin do 31. května kalendářního 
roku a při zalesňování v 7. a 8. LVS nebo krytokořenným 
reprodukčním materiálem do 30. června kalendářního 
roku, nestanoví-li Zadávací list jinak.

„Jmenovitá délka“ je celková délka výřezu snížená 0 délku dohodnutého 
přídavku (nadměrku). Zpravidla je uváděna v celých 
metrech, nestanoví-li Zadávací list jinak.

„Klest“ je přirozený odpad větví a zbytky po těžbě dříví, 
které nemají na silnějším konci větší průměr než 7 cm 
s kůrou.

„Klouzavé indexy mezd“ jsou průměrné změny Indexů mezd za 4 předcházející 
čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy"); využívají 
se za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz 
čl. X. Smlouvy.

„Klouzavé indexy PHM“ jsou průměrné změny Indexů PHM za 4 předcházející 
čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy"); využívají 
se za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz 
čl. X. Smlouvy.

„Klouzavé indexy průmyslu“ jsou průměrné změny Indexů průmyslu za 4

„Kořenový náběh“

předcházející čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé 
indexy"); využívají se za účelem stanovení výše Smluvní 
inflace - blíže viz čl. X. Smlouvy.

je přechodová část mezi bazální částí kmene a kořenovým 
systémem do vzdálenosti 50 cm od obvodu kmene.

„KŘ“ je Krajské ředitelství jakožto organizační jednotka
Lesů ČR.

„LDS“ je lesní dopravní síť.

„Lesnické činnosti“ jsou služby Pěstebních činností a Těžebních činností.

„LHC“ je lesní hospodářský celek, tj. nejvyšší hospodářsko- 
úpravniclcá jednotka, pro kterou se vypracovává jeden
LHP.

„LHP“ je lesní hospodářský plán ve smyslu ustanovení § 24 
Zákona 0 lesích, tj. schválené dílo hospodářské úpravy 
lesů pro LHC. LHP je nástrojem cílevědomého
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„Lokalita OM“

hospodaření v lesích, zpravidla v rámci decennia 
a vychází ze Zákona 0 lesích.

je místo, kam se soustřeďuje dříví z lesních porostů 
a je přístupné běžným odvozním soupravám pro odvoz 
vyrobeného dříví; je situováno obvykle při lesní (popř. 
odvozní) cestě nebo lesní svážnici vnejkratší možné 
vzdálenosti od místa těžby a slouží ke krátkodobému 
uskladňování dříví před jeho odvozem.

„Lokalita P“ je místo Porostu, kde jsou prováděny dílčí Těžební 
činnosti, zejména kácení, odvětvování, příjem a evidence 
dříví, případně též manipulace. Lokalita P se dále 
označuje též jako lokalita „při pni“. Součástí této lokality 
je i lokalita Vývozní místo (VM).

„LS“ je lesní správa jakožto organizační jednotka Lesů ČR.

„LVS“ je lesní vegetační stupeň.

„LZ“ je lesní závod jakožto organizační jednotka Lesů ČR.

„Nabídka" je závazná písemná nabídka na plnění Veřejné zakázky, 
kterou v zadávacím řízení k Veřejné zakázce podal 
Smluvní partner na základě Zadávací dokumentace.

„Nadmérek" je přídavek ke Jmenovité délce. Pro výřezy jehličnatého 
a listnatého dříví 0 jmenovité délce kratší než 8m činí 
zpravidla 2% jmenovité délky; pro výřezy jehličnatého 
a listnatého dříví 0 jmenovité délce od 8m (tj. 8m včetně) 
činí zpravidla 2,5 % jmenovité délky.

„Občanský zákoník" je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Obvyklý roční objem těžby“ je číselné vyjádření ročního objemu těžby v metrech
krychlových na příslušné části Veřejné zakázky. Tento

„Odvoz dříví"

objem vychází z bilancovaného objemu těžby určeného 
platným LHP; je stanovován výlučně Lesy ČR a uveden
v Příloze č. Z2 - Ostatní informace.

je odvoz dříví dopravními prostředky z lokality OM 
po lesních cestách nebo lesních svážnicích a dále pak 
po veřejných komunikacích lc odběrateli dříví nebo 
na expediční, manipulační nebo náhradní sklady. 
Podrobné podmínky odvozu dříví jsou definované v čl. V. 
Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních 
činností.

„Pařez" je přízemní část stromu s kořenovými náběhy a kořenový 
systém stromu, které zůstanou v zemi po pokácení 
kmene.
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„Pěstební činnosti“ jsou kategorií služeb Lesnických činností spojených 
s obnovou, výchovou a ochranou lesních porostů, 
vykonávaných dle Smlouvy nebo na jejím základě, 
zahrnující též dodávky sadebního materiálu, chemických 
přípravků, pletiva, plachetek a dalšího materiálu 
nezbytného k jejich provádění; Pěstební činnosti jsou 
blíže specifikovány v či. V. odst. 3 Smlouvy.

„Pěstební projelct“ je dokument, který určuje rozsah požadovaných 
Pěstebních činností ze strany Lesů ČR a obsahuje 
specifikaci podmínek provádění Pěstebních činností 
na SÚJ, zpravidla pro dobu, jednoho kalendářního roku 
či jednoho kalendářního čtvrtletí.

„PLO“ je přírodní lesní oblast.

„Poddodavatel“ je poddodavatel či pomocník ve smyslu Občanského 
zákoníku nebo poddodavatel ve smyslu Zákona
0 zadávání veřejných zakázek.

„Projekt“ představuje společné označení pro roční či čtvrtletní 
Pěstební projekt a Těžební projekt, kterým Lesy ČR 
upřesňují rozsah a požadavky na výkon Lesnických 
činností oproti rozsahu a požadavkům uvedeným 
v Sumářích; představuje rámec plnění pro příslušný 
kalendářní rok či čtvrtletí. Projekt může být členěn 
na stupeň naléhavosti 1 (tj. „neodkladně naléhavý"),
2 (tj. „podmíněně naléhavý"), anebo 3 (tj. „nenaléhavý"). 
Projekt může být členěn na typ projektu 1 (tj. „Projekt 
předaný") a typ projektu 2 (tj. „Projekt předaný 
podmíněný").

„Podzimní zalesnění“ je zalesňování prováděné prostokořenným reprodukčním 
materiálem lesních dřevin s vyzrálými letorosty od 1. září 
do 15. listopadu kalendářního roku a krytokořenným 
reprodukčním materiálem od 1. července do 15. 
listopadu kalendářního roku, nestanoví-li Zadávací list 
jinak.

„Porosť* je základní jednotka prostorového rozdělení lesa 
identifikovatelná v terénu a zobrazená na lesnické mapě.
Pro účely Smlouvy se jím rozumí úplné vymezení 
konkrétní jednotky prostorového rozdělení lesa, 
tj. oddělení, porost, porostní skupina a etáž.

„Potěžební úpravy“ jsou činnosti definované v čl. IV. bod 4) Přílohy č. T2 - 
Podrobné podmínky provádění těžebních činností. 
Potěžební úpravy je Smluvní partner povinen provádět 
jako součást Těžebních činností.

„Průměrná hmotnatosť* je definována, včetně způsobu její aplikace, v Čl. II. bod 9) 
Přílohy Č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních 
činností, a rozumí se jí podíl Hroubí vytěženého dříví
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a počtu oddenlcových kusů za danou dřevinu ze sumáře 
Číselníku matematicky zaokrouhlený na dvě desetinná 
místa.

„Smluvní inflace" je míra změny cen Lesnických činností blíže definovaná 
v čl. X. odst. 3 Smlouvy.

„Soustřeďování dříví“ je fáze pohybu dříví z místa kácení (lokalita P) na odvozní 
místo (lokalita OM). Podrobné podmínky soustřeďování 
dříví jsou definované v čl. IV. Přílohy č. T2 - Podrobné 
podmínky provádění těžebních činností.

„SÚJ" je smluvní územní jednotka, tj. území, na němž 
je Smluvní partner během účinnosti Smlouvy povinen 
provádět Lesnické činnosti. SÚJ je blíže specifikována
v čl. V. odst. 1 Smlouvy.

„Sumář" představuje společné označení pro Sumář pěstebních 
činností, Sumář sadebního materiálu, Sumář těžebních 
činností a Sumář prodeje dříví (hroubí) na lokalitě P, 
které určují předpokládaný rámcový rozsah
požadovaných služeb Lesnických činností a souvisejících 
dodávek a rámcový rozsah předmětu prodeje dříví, 
na SÚJ po dobu trvání Smlouvy; jako příloha Zadávací 
dokumentace byl podldadem pro výpočet nabídkové ceny 
pro účely hodnocení nabídek v zadávacím řízení 
na Veřejnou zakázku.

„Surový kmen" představuje odvětvený, nevydruhovaný a obvykle 
nezkrácený kmen určený zpravidla pro výrobu 
sortimentů včetně Hroubí, jež vznikne při těžbě, 
které není součástí hlavní osy kmene s výjimkou větví 
jehličnatých dřevin nebo Hroubí, které bylo odděleno 
od hlavní osy kmene (např. vrchollcové zlomy). Hroubí 
dle předchozí věty se považuje za součást Surového 
kmene, aniž by narůstal počet oddenků.

„Těžební činnosti" jsou kategorií služeb Lesnických činností (kácení, 
odvětvování, příjem a evidence dříví) vykonávaných 
dle Smlouvy nebo na jejím záldadě; Těžební činnosti jsou 
blíže specifikovánv v čl. V. odst. R Smlouw a v Příloze č.
T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností.

„Těžební projekt" je dokument, který určuje rozsah požadovaných 
Těžebních činností a obsahuje specifikaci podmínek 
provádění Těžebních činností na SÚJ, zpravidla pro dobu 
jednoho kalendářního roku či jednoho kalendářního 
čtvrtletí.

„Těžební zbytky" je dendromasa zbývající na pracovišti po kácení stromů
a jejích odvětvování, tj. větve jehličnatých dřevin, větve 
listnatých dřevin do 10 cm tloušťky, vršky stromů, třísky, 
stromová zeleň, dřevní hmota nevyužitelná pro výrobu
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„Veřejná zakázka"

sortimentů surového dříví, z prořezávek a výseků 
vedlejších dřevin, tenké stromky nedosahující dimenzí 
Hroubí atd. Mezi Těžební zbytky nejsou zahrnuty Pařezy.

je nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem 
Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“
- rok 2019+. Jednotlivé části Veřejné zakázky jsou 
označeny jako kalamitní nebo nekalamitní v Příloze č. Z2
- Ostatní informace.

„Vodní zákon" je zákon č. 254/2001 Sb., 0 vodách a 0 změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

„Zadávací dokumentace" je zadávací dokumentace k Veřejné zakázce.

„Zadávací list" je jedna z forem pokynu Lesů ČR k provedení Lesnických 
činností, který je určen Smluvnímu partnerovi; existuje 
v podobě Zadávacího listu pěstebních činností (Zadávací 
list - Pěstební a ostatní činnosti - vzor viz Příloha č. Zi - 
Vzor zadávacího listu) a Zadávacího listu pro těžební 
činnosti (Zadávací list - Těžební činnosti, Roztroušená 
nahodilá těžba, Objednávka asanace - jednotlivé vzory 
viz Přílohy č. Zi/a, č. Zi/b, č. Zi/c - Vzor zadávacího 
listu); Zadávací list může mít i jinou, obsahově 
obdobnou, podobu, která se od uvedených vzorů může 
lišit (např. jako Zadávací list - objednávka asanace je pro 
účely Smlouvy užíván i dokument zpravidla označený 
jako Evidence kůrovcových stromů a zadání jejich 
asanace).

„Zákon 0 lesích" je zákon č. 289/1995 Sb., 0 lesích a 0 změně a doplnění 
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů.

„Zákon 0 myslivosti" je zákon č. 449/2001 Sb., 0 myslivosti, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon 0 obchodu 
s reprodukčním
materiálem lesních dřevin“ je zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu

„Zákon 0 rostlinolélcařské

reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky 
významných druhů a umělých kříženců, určeného 
lc obnově lesa a lc zalesňování, a 0 změně některých 
souvisejících zákonů (zákon 0 obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů.

péči“ je zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolélcařské péči
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.
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„Zákon o zadávání veřejných
zakázek" je zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

ve znění pozdějších předpisů.

„Zákon o státním
podniku" je zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění

pozdějších předpisů.

„Zákon o ochraně přírody
a krajiny" je zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,

ve znění pozdějších předpisů.

„Zákoník práce" je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon o majetkovém
vyrovnání s RC a NS“ je zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání

s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně 
některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání 
s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon o registru smluv" je zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinností některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

III. Východiska Smlouvy

1. Lesy ČR jsou státním podnikem, jehož postavení a právní poměry jsou upraveny 
zejména Zákonem o státním podniku. Lesy ČR hospodaří v lesích ve smyslu 
ustanovení § 2 písm. d) Zákona o lesích, které jsou ve vlastnictví státu a které byly 
Lesům ČR státem k hospodaření svěřeny.

2. Ve smyslu předchozího odstavce Lesy ČR zajišťují především provádění činností 
zabezpečujících optimální plnění funkcí lesů, a to prostřednictvím jiných 
podnikatelských subjektů nebo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

3. Lesy ČR mají zájem na provádění komplexních Lesnických činností prostřednictvím 
služeb Smluvního partnera, na území níže vymezené SUJ, v rozsahu a za podmínek 
ujednaných Smlouvou a blíže specifikovaných v Projektech a Zadávacích listech.

4. Smluvní partner prohlašuje, že disponuje příslušnými vlastnostmi, oprávněními, 
kapacitami a schopnostmi lc činnostem, které jsou předmětem plnění Smlouvy, 
a zavazuje se těmito vlastnostmi, oprávněními, kapacitami a schopnostmi disponovat 
po celou dobu trvání smluvního poměru s Lesy ČR založeného Smlouvou.

5. Smlouva je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení podle Zákona o zadávání 
veřejných zakázek, prostřednictvím kterého je zadávána Veřejná zakázka.
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6. Smluvní strany berou souhlasně na vědomí, že rozsah služeb a dodávek stanovený 
v zadávacích podmínkách lc Veřejné zakázce, jakož i ve Smlouvě, nemusí být během 
trvání smluvního poměru založeného Smlouvou zcela naplněn nebo může být naopak 
překročen, a to s ohledem na nepředvídatelnost všech objektivních vlivů v době 
vyhlášení Veřejné zakázky nebo uzavření Smlouvy, včetně aplikace Zákona 
o majetkovém vyrovnání s RC a NS a realizace tomu odpovídajících povinností Lesů 
ČR, tj. služby Lesnických činností, jakož i dodávky s nimi související, budou 
Smluvním partnerem poskytovány vždy v závislosti na upřesňování požadavků 
ze strany Lesů ČR postupem dle kapitoly Projekty, zadávací listy a změnová řízení 
(čl. XI. a násl. Smlouvy).

7. Lesy ČR prohlašují, že v Zadávací dokumentaci, jakož i ve Smlouvě jsou zohledněny 
základní principy tvorby závazných ustanovení LHP.

8. Při výkladu Smlouvy je třeba přihlížet rovněž k zadávacím podmínkám Veřejné 
zakázky, zejména k ustanovením Zadávací dokumentace a lc Nabídce.

9. Smluvní strany se zavazují při výkladu Smlouvy respektovat princip racionality. 
Výldad jednotlivých ustanovení Smlouvy musí být v souladu s účelem, který obě 
smluvní strany v době uzavření Smlouvy tímto ustanovením sledovaly a nesmí 
odporovat zdravému rozumu.

10. Smluvní strany jsou povinny při plnění závazků ze Smlouvy postupovat ve vzájemné 
součinnosti a v dobré víře tak, aby nedošlo ke škodám na majetku či jiným škodám 
a aby mohly být na předmětné SŮJ zajištěny nezbytné práce v lese v souladu 
s příslušnými agrotechnickými lhůtami a právními předpisy.

IV. Účel Smlouvy

1. Účelem Smlouvy je zabezpečit kontinuální odborné poskytování služeb spočívajících 
v hospodaření v lesích, knimž mají Lesy ČR právo hospodařit, jakož i plnění funkcí 
lesů a podporu trvale udržitelného hospodaření v lesích.

2. Smlouva představuje základní rámec spolupráce mezi smluvními stranami, 
který bude upřesňován způsobem blíže specifikovaným Smlouvou.

V. Předmět Smlouvy

1. Smluvní partner se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje ve prospěch Lesů 
ČR po dobu jejího trvání řádně a s odbornou péčí provádět Lesnické činnosti 
zahrnující poskytování Pěstebních činností a Těžebních činností na SÚJ Polom, 
č. 11108, LS Jablunkov. Lesy ČR se Smluvnímu partnerovi zavazují za řádně 
poskytnuté služby Lesnických činností uhradit cenu dle Smlouvy.

2. Lesy ČR se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazují dodávat Smluvnímu 
partnerovi dříví vytěžené Smluvním partnerem v rámci Těžebních činností 
(s výjimkou nerealizované hmoty - čl. XV. odst. 4 Smlouvy) v sortimentu Surový 
kmen, a v případě vzájemné dohody také dříví (Hroubí) Smluvním partnerem 
nevytěžené, ale pouze asanované, a převádět vlastnické právo lc tomuto dříví 
na Smluvního partnera. Smluvní partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat, 
přijímat do svého vlastnictví a zaplatit za ně Lesům ČR cenu podle Smlouvy. Smluvní
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partner se dále za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje provádět soustředění 
takto vytěženého dříví z Lokality P na Lokalitu OM a odvoz vytěženého dříví 
z pozemků určených k plnění funkcí lesa. Prodej Klestu a Pařezů, které vzniknou 
v rámci Lesnických činností, není předmětem Smlouvy.

3. Pěstebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí činnosti spojené s obnovou, 
výchovou a ochranou lesních porostů včetně dodávek příslušných přípravků 
a materiálů (tj. sadebního materiálu a dalších materiálů nezbytných k provádění 
Pěstebních činností); jedná se zejména o následující činnosti:
a) úklid a odstraňování Klestu a Těžebních zbytků a jiné dočišťování ploch po těžbě 

dřeva;
b) příprava půdy pro přirozenou a umělou obnovu lesních porostů;
c) výsadba lesních dřevin a obnova lesa (zalesňování a související průběžné 

dodávání sadebního materiálu);
d) ochrana lesních kultur proti zvěři;
e) ochrana lesních kultur proti buřeni;
f) výsek škodících dřevin;
g) ochrana lesních kultur proti hmyzím a ostatním škůdcům;
h) další mechanické a chemické ošetřování lesních kultur (ožínání, instalace 

rozsoch, postřiky, nátěry repelenty proti okusu aj.);
i) oplocování lesních kultur;
j) prořezávky (výchovné zásahy); 
lc) zpřístupnění Porostů;
l) vy větvová ní Porostů;
m) ostatní ochrana lesa;
a další výkony (podvýkony), které jsou vymezeny v Příloze č. P6 - Řadič výkonů 
pěstebních činností.

4. Rozsah a specifikace podmínek provádění Pěstebních činností jsou uvedeny 
ve Smlouvě a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou budou vždy upřesňovány prostřednictvím Pěstebních projektů, 
příp. Zadávacích listů pěstebních činností. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního 
partnera závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list pěstebních 
činností; 2/ Pěstební projekt a Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin; 3/ Příloha č. Z2 - Ostatní informace; 4/ Příloha č. Z3 - 
Obrana a ochrana proti kůrovcům; 5/Příloha Č. P5 - Katalog pro oplocenky 
používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů; 6/ Příloha č. P3 - 
Podrobné podmínky provádění pěstebních činností.

5. Těžebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí veškeré těžební činnosti 
prováděné na Lokalitě P, jejichž výsledkem je Surový kmen; jedná se zejména 
o následující činnosti:
a) kácení;
b) odvětvování;
c) příjem a evidence dříví, a to:

* zjišťování objemu hmoty;
* adjustace dříví;
■ vyhotovování Číselníku dle Porostů;
■ převzetí a akceptace Číselníků dle Porostů ze strany Lesů ČR;
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a další činnosti s těžbou související, které jsou vymezeny ve Smlouvě a jejích 
přílohách, přičemž se jedná zejména o Potěžební úpravy, Soustřeďování dříví, Odvoz 
dříví a Zpracování a asanaci kůrovcového dříví.

6. Rozsah a specifikace podmínek provádění Těžebních činností jsou uvedeny 
ve Smlouvě a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou budou vždy upřesňovány prostřednictvím Těžebních projektů, 
příp. Zadávacích listů pro těžební činnosti. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního 
partnera závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list pro těžební 
činnosti; 2/ Těžební projekt; 3/ Příloha č. Z2 - Ostatní informace; 4/ Příloha č. Z3 - 
Obrana a ochrana proti kůrovcům a Příloha č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností.

7. Smluvní partner je oprávněn pověřit prováděním dílčích Lesnických činností jinou 
osobu. V takovém případě Smluvní partner nese odpovědnost, jako by Lesnické 
činnosti prováděl sám. V případě, že Smluvní partner pověří prováděním určitých 
Lesnických činností jakoukoli jinou osobu, platí, že informace či pokyny poskytnuté 
ze strany Lesů ČR takové osobě jsou informacemi či pokyny poskytnutými ze strany 
Lesů ČR přímo Smluvnímu partnerovi.

8. Závazky k provedení Lesnických činností vzniklé v době účinnosti Smlouvy nezanikají 
bez dalšího pouze v důsledku uplynutí doby, na kterou byla Smlouva uzavřena 
či dosažením finančního limitu, dle čl. XXIII. odst. 1 Smlouvy.

VI. Prohlášení a záruky smluvních stran

1. Lesy ČR tímto prohlašují, že:
a) jsou v době uzavření Smlouvy státním podnikem, řádně založeným a platně 

existujícím podle právního řádu České republiky;
b) jsou v souladu s příslušnými právními předpisy oprávněny a jsou plně 

svéprávné uzavřít Smlouvu a splnit závazky z ní vyplývající; Smlouva byla Lesy 
ČR řádně schválena a její uzavření zakládá platné, závazné a vymahatelné 
právní povinnosti Lesů ČR v souladu s právními předpisy;

c) mají zajištěny dostatečné zdroje financování na úhradu ceny Lesnických 
činností realizovaných Smluvním partnerem uvedených ve Smlouvě;

d) vzhledem ke svým majetkovým poměrům se nenacházejí v úpadku a ani ve stavu 
hrozícího úpadku.

2. Smluvní partner tímto prohlašuje, že:
a) je osobou platně existující podle právního řádu České republiky, popřípadě 

podle jiného právního řádu, jemuž je podřízen;
b) je v souladu s příslušnými právními předpisy oprávněn a je plně svéprávný 

uzavřít Smlouvu a plnit své závazky z ní vyplývající řádně a s odbornou péčí; 
Smlouva byla Smluvním partnerem řádně schválena a její uzavření zakládá 
platné, závazné a vymahatelné právní povinnosti Smluvního partnera v souladu 
s právními předpisy;

c) uzavřením Smlouvy, ani plněním závazků z ní vyplývajících nedojde k porušení 
žádného zakladatelského anebo obdobného dokumentu Smluvního partnera, 
ani jakéhokoli smluvního či jiného závazku Smluvního partnera, vnitřního 
předpisu, zvyklosti, pravidla, pravomocného soudního nebo správního 
rozhodnutí, které je pro Smluvního partnera závazné nebo se vztahuje
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na majetek Smluvního partnera či jeho část, ani žádného právního předpisu 
vztahujícího se na Smluvního partnera;

d) má zajištěny dostatečné materiální a odborně kvalifikované personální zdroje 
(kapacity) na realizaci činností uvedených ve Smlouvě alespoň v rozsahu 
doloženém v Nabídce, případně i v rozsahu doloženém při poskytnutí 
součinnosti před uzavřením Smlouvy, a disponuje všemi příslušnými doklady 
uvedenými v Nabídce, případně i v rozsahu uvedeném při poskytnutí 
součinnosti před uzavřením Smlouvy;

e) má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem 
pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč pro jednu škodní událost; 
v případě, že na straně Smluvního partnera je více účastníků, Smluvní partner 
prohlašuje, že pojistná smlouva pokrývá případnou škodu způsobenou 
kterýmkoliv účastníkem na straně Smluvního partnera v plné 'výši 10 mil. Kč 
pro jednu škodní událost, resp. že každý z těchto účastníků disponuje vlastní 
pojistnou smlouvou s limitem pojistného plnění alespoň ve výši to mil. Kč 
pro jednu škodní událost;

f) vzhledem ke svým majetkovým poměrům se nenachází v úpadku a ani ve stavu 
hrozícího úpadku;

g) má sjednánu bankovní záruku ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. Občanského 
zákoníku zajišťující plnění závazků Smluvního partnera vyplývajících 
ze Smlouvy či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících.

3. Smluvní partner se zavazuje, že vlastnosti, doklady a kapacity uvedené v odst. 2 
tohoto článku, budou existovat a budou platné po celou dobu trvání smluvního 
poměru založeného Smlouvou. Smluvní partner se rovněž zavazuje, že vlastnosti, 
doklady a kapacity, které uvedl, předložil či prokázal za účelem splnění kvalifikace 
v zadávacím řízení pro zadání Veřejné zakázky (zejména doklady osvědčující 
odbornou způsobilost, certifikáty k prokázání splnění technické kvalifikace atd.), 
budou existovat a budou platné po celou dobu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou, a to nejméně v rozsahu, ve kterém byla prokázána kvalifikace Smluvního 
partnera. Smluvní partner se dále zavazuje splňovat po celou dobu trvání smluvního 
poměru založeného Smlouvou podmínky stanovené pro uzavření Smlouvy v Zadávací 
dokumentaci. Smluvní partner je na výzvu Lesů ČR povinen do patnácti dnů od jejího 
doručení předložit Lesům ČR aktuální dokumenty uvedené v tomto odstavci.

4. Smluvní partner prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy seznámil s veškerými 
skutečnostmi, které mohou mít vliv na platnost nebo účinnost Smlouvy. Smluvní 
partner prohlašuje, že se seznámil zejména s právním postavením Lesů ČR, zejména 
podle Zákona o státním podniku, podle Zákona o zadávání veřejných zakázek a podle 
Zákona o lesích.

5. Smluvní partner prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Lesy ČR mají zájem 
na realizaci Veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného 
zadávání veřejných zakázek. Smluvní partner se zavazuje po celou dobu trvání 
smluvního poměru založeného Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních 
předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba 
odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti 
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, 
a to vůči všem osobám, které se na realizaci Veřejné zakázky, resp. plnění Smlouvy, 
podílejí a bez ohledu na to, zda budou Lesnické činnosti prováděny Smluvním 
partnerem či jeho Poddodavatelem.
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LlíSNICKK ČINNOSTI

VII. Základní zásady provádění Lesnických činností

1. Smluvní partner je povinen provádět Lesnické činnosti řádně, včas, s odbornou péčí, 
vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a v souladu se Smlouvou, předcházet 
vzniku škod a chránit oprávněné zájmy Lesů ČR, se kterými byl seznámen či které 
jsou zřejmé s ohledem na odbornou kvalifikaci Smluvního partnera, a poskytnout 
Lesům ČR potřebnou součinnost umožňující zejména kontrolu kvality a rozsahu 
provádění Lesnických činností.

2. Lesy ČR jsou povinny Smluvnímu partnerovi poskytnout součinnost potřebnou 
k řádnému plnění jeho povinností podle Smlouvy. Lesy ČR jsou povinny za účelem 
plnění Smlouvy zejména umožnit Smluvnímu partnerovi vstup na pozemky, k nimž 
mají Lesy ČR právo hospodařit, včetně vstupu s technikou nezbytnou lc provádění 
Lesnických činností, poskytnout Smluvnímu partnerovi na jeho žádost informace 
o vlastnictví pozemků, které budou činností Smluvního partnera podle Smlouvy 
dotčeny (případně rovněž kontaktní údaje vlastníků pozemků, mají-li je Lesy ČR 
k dispozici), povolit v mezích právních předpisů zvláštní užívání lesních cest a lesních 
svážnic, knimž mají právo hospodařit, v dohodnutou dobu mít k dispozici osobu 
pověřenou Lesy ČR k akutní komunikaci se Smluvním partnerem, zúčastnit se na 
žádost Smluvního partnera jednám s vlastníky dotčených pozemků, knimž Lesy ČR 
nemají právo hospodařit atd. Za součinnost potřebnou ve smyslu věty první a druhé 
tohoto odstavce se nepovažuje poskytnutí informací o vlastnictví pozemků, na nichž 
se nacházejí lesní cesty a lesní svážnice, lc nimž Lesům ČR nesvědčí právo hospodařit.

3. Přístup na pozemky, k nimž Lesy ČR nemají právo hospodařit, si na své náklady a na 
svou vlastní odpovědnost zajistí Smluvní partner. V případě, že se Smluvnímu 
partnerovi nepodaří zajistit si na takové pozemky přístup, který je nezbytný lc plnění 
jeho povinností dle Smlouvy, je povinen o tom bezodldadně informovat Lesy ČR. 
Následně si smluvní strany dohodnou další postup.

4. Lesy ČR jsou povinny do 10 dnů od uzavření Smlouvy v sídle příslušné LS předat 
Smluvnímu partnerovi a poskytnout mu do výpůjčky (nebo zpřístupnit v případě 
dokumentů v digitální podobě) na dobu trvání Smlouvy pro SUJ, která je místem 
plnění:
a) porostní mapy;
b) mapu „LDS“ s vyznačením a s klasifikací lesních cest Lesů ČR;
c) soupis Porostů s omezeným režimem hospodaření (ochrana přírody, ochrana 

vodních zdrojů, ochrana kulturních památek atd.); Lesy ČR tyto Porosty nebo 
jejich části případně vyznačí v Projektech nebo Zadávacích listech.

5. V případě jakýchkoliv změn v dokumentech předaných Smluvní mu partnerovi 
(porostní mapy, mapa LDS, soupis Porostů s omezeným režimem hospodaření), se 
Lesy ČR zavazují tyto změny (např. změny vlastnictví lesního porostu v důsledku 
restitučního rozhodnutí, změny v soupisech Porostů z důvodů dalšího omezení 
hospodaření v lese z titulu ochrany přírody apod.) bezodkladně oznámit Smluvnímu 
partnerovi. Lesy ČR jsou povinny předat Smluvnímu partnerovi aktualizované verze 
příslušných dokumentů do 2 týdnů od oznámení změn dle předchozí věty.

6. Rozsah a specifikace podmínek provádění Lesnických činností stanovených 
Smlouvou budou průběžně konkretizovány v Projektech. Smluvní partner je povinen

Stránka 16 z 130
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - od 1.1. 2019 do 31.12.2023



provádět Lesnické činnosti rovněž v souladu se Zadávacími listy. Bližší podrobnosti 
jsou uvedeny v kapitole Projekty, zadávací listy a změnová řízení (čl. XI. a násl. 
Smlouvy) a v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům.

7. Lesy ČR se zavazují zadávat Smluvnímu partnerovi Lesnické činnosti tak, aby bylo 
s ohledem na běžné podmínky lesnického provozu reálně možné a účelné je provádět. 
Lesy ČR při zadávání Lesnických činností dbají rovněž na efektivní využití výrobních 
kapacit Smluvního partnera a na racionální omezení nákladů spojených s výkonem 
Lesnických činností.

8. Smluvní partner prohlašuje, že měl a nadále má možnost seznámit se s předpisy 
přijatými v souvislosti s přistoupením Lesů ČR k certifikacím (pokud se týkají plnění 
povinností Smluvního partnera). Smluvní partner se zavazuje dodržovat povinnosti 
vyplývající z aktuálního znění příslušných předpisů.

9. Smluvní partner je v souladu sust. § 2594 odst. 1 Občanského zákoníku povinen 
písemně upozornit Lesy ČR na nevhodnou povahu příkazů lc provádění Lesnických 
činností zadaných Lesy ČR (včetně nevhodnosti Projektů nebo Zadávacích listů), na 
nevhodnou povahu sadebního materiálu či osiva převzatého od Lesů ČR, jakož i na 
nevhodné podmínky na SÚJ lc provádění Lesnických činností zadaných Lesy ČR, 
jestliže Smluvní partner mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 
Smluvní partner je oprávněn navrhnout Lesům ČR písemně vhodný postup. Jestliže 
nevhodné pokyny Lesů ČR, převzatý sadební materiál či osivo, nebo nevhodné 
podmínky na SŮJ překážejí v řádném provádění Lesnických činností, je Smluvní 
partner povinen jejich provádění v nezbytném rozsahu přerušit do doby změny 
příkazů Lesů ČR nebo písemného sdělení, že Lesy ČR trvají na provádění činností 
podle zadaných pokynů. Přitom platí, že pokud Lesy ČR do 3 pracovních dnů od 
doručení písemného upozornění Smluvního partnera nezmění předmětný příkaz, má 
se za to, že trvají na provádění činností podle původně zadaných příkazů. Smluvní 
partner v takovém případě není oprávněn od Smlouvy odstoupit. Nevhodné 
podmínky na SÚJ zahrnují rovněž působení třetích subjektů na SÚJ, včetně osob 
vykonávajících na SÚJ činnosti dle smluvního ujednání s Lesy ČR.

10. Při provádění Lesnických činností je Smluvní partner povinen počínat si tak, aby 
nedocházelo lc nedůvodné újmě zejména na zdraví, na majetku, na přírodě a životním 
prostředí, přičemž tuto povinnost prevence má Smluvní partner jak vůči Lesům ČR, 
tak vůči jakýmkoli třetím osobám (subjektům). Pro účely Smlouvy se za škodu 
považuje majetková i nemajetlcová újma. V rámci své prevenční povinnosti 
podle tohoto ustanovení je Smluvní partner zároveň povinen bez zbytečného odkladu 
informovat Lesy ČR o jakémkoli hrozícím nebezpečí vzniku škody; tím není dotčena 
povinnost Smluvního partnera zakročit lc odvrácení této škody. V případě živelných 
pohrom jsou obě smluvní strany povinny vynaložit maximální úsilí lc minimalizaci 
škod vzniklých v důsledku živelných pohrom.

11. Lesy ČR jsou oprávněny průběžně kontrolovat výkon Lesnických činností a ostatních 
činností Smluvního partnera prováděných v souvislosti s plněním Smlouvy a 
požadovat po Smluvním partnerovi, aby poskytl Lesům ČR součinnost potřebnou 
lc provedení kontroly výkonu těchto činností. Za účelem realizace práva na provádění 
kontroly jsou Lesy ČR oprávněny zejména:

porovnávat údaje uvedené v Číselnících s výpočtem objemu vytěžených 
stromů změřením Pařezů s následným dopočítáním celého objemu stromů 
s využitím tzv. pařezových tabulek;
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používat elektronické měření vytěžené hmoty a počtu stromů měřícím 
zařízením harvestorů, předávajícím data průběžně pro okamžité centrální 
zpracování Lesy ČR, nebo předávajícího data průběžně do centrálního 
úložiště dat, které zabraňuje možnosti manipulace s daty základního měření a 
je dálkově přístupné Lesům ČR.

Za účelem realizace práva na provádění kontroly je Smluvní partner povinen 
zejména:

poskytnout Lesům ČR veškerou součinnost nutnou lc realizaci práva Lesů ČR 
na provádění kontroly, včetně případného zastavení prací a odvozu dříví; 
poskytnout či zpřístupnit Lesům ČR na jejich výzvu veškeré údaje, podklady 
a evidence, které se vztahují k předmětu kontroly a které jsou nezbytné 
lc jejímu řádnému provedení, a to včetně umožnění přenesení dat 
shromážděných měřícími zařízeními do kompatibilního zařízení 
umožňujícího vyhodnocení pořízených dat dle požadavků Lesů ČR.

Zjistí-li Lesy ČR, že Smluvní partner (či osoby, za jejichž činnost Smluvní partner 
odpovídá) provádí Lesnické činnosti v rozporu se svými povinnostmi, jsou Lesy ČR 
oprávněny požadovat (např. formou zápisu o zjištěné vadě a pokynu lc provedení 
nápravného opatření), aby Smluvní partner odstranil vady vzniklé výkonem 
Lesnických činností v rozporu se svými povinnostmi. Jestliže Smluvní partner 
nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě dodatečně mu za tímto účelem poskytnuté, 
jsou Lesy ČR oprávněny zajistit odstranění vady jinou osobou, přičemž náhradu 
nákladů na odstranění vad a nákladů s tímto spojených jsou Lesy ČR oprávněny 
požadovat po Smluvním partnerovi. V takovém případě jsou Lesy ČR oprávněny na 
úhradu takto vzniklého dluhu využít bankovní záruku dle čl. XXI. Smlouvy a rovněž 
od Smlouvy odstoupit.

12. Lesy ČR jsou oprávněny omezit či zastavit provádění Lesnických činností, (včetně 
převzetí a akceptace Číselníků dle Porostů), jestliže jejich další výkon ohrožuje nebo 
by i jen mohl ohrozit životní prostředí či jiné veřejné zájmy, oprávněné zájmy Lesů 
ČR, nebo splnění povinností Lesů ČR podle platných a účinných právních předpisů, 
včetně Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS, nebo oprávnění Lesů CR užívat 
získané certifikáty, dále je-li výkon těchto činností v rozporu s právními předpisy 
nebo s pravomocným rozhodnutím soudu či správního orgánu, příp. je-li výkon 
těchto činností v rozporu se Smlouvou. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že 
oprávněným zájmem Lesů ČR se pro účely Smlouvy rozumí také zájem na včasné a 
řádné úhradě pohledávek Lesů CR za Smluvním partnerem. Polcyn Lesů ČR lc 
omezení či zastavení provádění Lesnických činností musí být učiněn písemně. 
Smluvní partner je v takovém případě povinen provádění Lesnických činností 
bezodkladně omezit/zastavit, a to dle pokynu Lesů ČR; v opačném případě Smluvní 
partner odpovídá Lesům ČR za vzniklou škodu.

13. Smluvní partner je povinen při provádění Lesnických činností zajistit dodržování 
zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle Přílohy č. Z4 - Zásady 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, příp. též dle příslušných právních předpisů. 
Smluvní partner je povinen učinit přiměřená opatření lc eliminaci nebezpečí vzniku 
škody na zdraví osob pohybujících se na území předmětné SÚJ, jakož i lc prevenci 
úrazů u těchto osob. Smluvní partner se mj. zavazuje, že místa, na nichž hrozí úraz či 
existuje jiné nebezpečí škody na zdraví, zejména od započetí do ukončení těžby, 
soustřeďování, manipulace a odvozu dříví opatří výstražnými značkami 
„Nepovolaným vstup zakázán", „Zákaz vstupu" apod.
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14- Smluvní partner je oprávněn za účelem řádného plnění povinností dle Smlouvy 
bezplatně používat k dopravě LDS, s níž mají Lesy ČR právo hospodařit, 
a to způsobem a v rozsahu uvedeném v Příloze č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností. V případě, že Smluvní partner nebo osoba, za jejíž činnost 
Smluvní partner odpovídá (např. Poddodavatel Smluvního partnera), způsobí na LDS 
škodu nad rámec běžného opotřebení a tuto škodu bezodkladně neodstraní, jsou Lesy 
ČR oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi náhradu takto vzniklé škody. To 
neplatí v případě, že škoda vznikla v důsledku příkazu Lesů ČR lc provádění 
Lesnických činností v nevhodných klimatických podmínkách i přes písemné 
upozornění Smluvního partnera na nevhodnost těchto podmínek. Zimní 
zpřístupňování LDS (prohrnování, posyp) si Smluvní partner zajišťuje pro potřeby 
jím vykonávaného rozsahu Lesnických činností na své náklady a na svou 
odpovědnost, pokud nebude smluvními stranami ujednáno jinak.

15. Smluvní partner je povinen při své činnosti podle Smlouvy dodržovat pokyny Lesů 
ČR a právní předpisy, zejména Zákon o lesích, Zákon o rostlinolékařslcé péči, Zákon 
o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, Zákon o ochraně přírody 
a krajiny, Zákon o myslivosti, Vodní zákon, Zákoník práce a Občanský zákoník.

16. Smluvní partner je povinen po celou dobu trvání smluvního poměru s Lesy ČR 
založeného Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci s Lesy ČR a přijímání 
pokynů od Lesů ČR prostřednictvím osob pověřených Smluvním partnerem, a to jak 
v pravidelných dohodnutých intervalech, tak i kdykoliv na požádání Lesů ČR. 
Smluvní partner je pro tento účel povinen zajistit pro SÚJ dostatečný počet 
technicko-hospodářských pracovníků, s nimiž bude operativně možné řešit provozní 
záležitostí týkající se jednotlivých revírů v rámci SÚJ. Smluvní partner sdělí Lesům 
ČR jména technicko-hospodářských pracovníků pro jednotlivé revíry včetně uvedení 
kontaktů na tyto osoby, a to bezodkladně po uzavření Smlouvy; uvedené údaje je 
Smluvní partner povinen aktualizovat. Zejména pro případy nezajištění, popř. 
nedostupnosti, technicko-hospodářských pracovníků, je v čl. XXII. odst. 5 Smlouvy za 
Smluvního partnera uvedena kontaktní osoba pro technická (provozní) jednání; 
Smluvní partner je povinen zajistit, aby tato osoba byla Lesům ČR lc dispozici.

17. Lesy ČR jsou rovněž povinny po celou dobu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci se Smluvním partnerem 
prostřednictvím osob lc tomu Lesy ČR pověřených.

18. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby osoby určené pro komunikaci 
s oprávněnými osobami druhé smluvní strany byly schopny plynule komunikovat 
v českém, příp. slovenském, jazyce, a aby na standardní úrovni zvládaly odborné 
lesnické výrazy.

19. Smluvní partner je před zahájením výkonu činnosti dle Smlouvy povinen provést 
posouzení požárního nebezpečí podle ustanovení § 6a zákona č. 133/1985 Sb., o 
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a to u činností a užívaných objektů se 
zvýšeným požárním nebezpečím a vysokým požárním nebezpečím, vyjmenovaných 
v ustanovení § 4 odst. 2 a 3 uvedeného zákona, zajistit schválení tohoto posouzení 
požárního nebezpečí příslušným orgánem státního požárního dozoru a následně 
předat posouzení, včetně dokladu prokazujícího jeho schválení příslušným orgánem 
státního požárního dozoru, v písemné formě Lesům ČR. Smluvní partner je dále 
povinen vypracovat a používat organizační a technická opatření lc zajištění požární 
ochrany u provozovaných činností, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru. Smluvní
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partner je rovněž povinen dodržovat obecně závazné bezpečnostní a požární předpisy 
u případně najatých či užívaných provozních, výrobních a ubytovacích zařízení, která 
jsou v majetku České republiky a/nebo ve správě Lesů ČR nebo se nacházejí 
na pozemcích, kterých se dotýká plnění dle Smlouvy.

20. Smluvní partner je povinen umožnit pracovníkům Lesů ČR kontrolu používání 
ekologických olejů a hydraulických náplní u mechanizace používané při plnění 
Smlouvy.

21. Smluvní partner se zavazuje dodržovat povinnosti vyplývající z nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se stanoví 
povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky.

22. Smluvní partner je povinen neprodleně oznámit Lesům ČR skutečnosti nasvědčující 
protizákonnému jednání osob na Porostu, který byl Smluvnímu partnerovi předán za 
účelem provádění Lesnických činností.

VIII. Základní zásady provádění Pěstebních činností

1. Smluvní partner je povinen provádět Pěstební činnosti v souladu se Smlouvou, 
Pěstebním projektem a Zadávacími listy pěstebních činností. Pokud je v Pěstebním 
projektu nebo Zadávacím listu pěstebních činností stanoven konkrétní termín pro 
provedení Pěstebních činností, je Smluvní partner povinen tyto Pěstební činnosti 
provést v termínu stanoveném v Pěstebním projektu či Zadávacím listu pěstebních 
činností.

2. K převzetí výsledků Pěstebních činností Lesy ČR dochází prostřednictvím předání 
písemných soupisů řádně provedených Pěstebních činností, a to v členění 
podle jednotlivých Porostů, a jejich následnou akceptací ze strany Lesů ČR. Není-li 
ujednáno jinak, je Smluvní partner za tímto účelem povinen vždy jednou týdně 
předkládat Lesům ČR podrobný písemný soupis provedených Pěstebních činností 
za příslušný kalendářní týden, přičemž soupis provedených Pěstebních činností za 
poslední týden v měsíci musí být předložen Lesům ČR do druhého pracovního dne 
kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byly Pěstební 
činnosti provedeny.

3. Lesy ČR jsou povinny podrobné písemné soupisy provedených Pěstebních činností 
podle předchozího odstavce od Smluvního partnera přebírat. Po převzetí týdenních 
písemných soupisů provedených Pěstebních činností Lesy ČR provedou jejich 
kontrolu, a to vždy nejpozději do tří pracovních dnů od převzetí příslušného soupisu. 
V případě, že soupisy nevykazují vady, Lesy ČR provedou v téže lhůtě i akceptaci 
výsledků Pěstebních činností. Stanovená lhůta neplatí, pokud uvedené soupisy nejsou 
Smluvním partnerem předkládány Lesům ČR průběžně ve lhůtě uvedené v odst. 2 
tohoto článku. Akceptací výsledků Pěstebních činností přechází nebezpečí škody 
na provedeném zalesnění či jiných výsledcích Pěstebních činností ze Smluvního 
partnera na Lesy ČR.

4. Písemné soupisy Pěstebních činností je Smluvní partner povinen předávat k rukám 
osoby pověřené Lesy ČR, která je oprávněna již při jejich převzetí ke každému 
jednotlivému soupisu Pěstebních činností vznést námitky (např. i námitku 
nečitelnosti). V případě vadně poskytnutého plnění (zejména v rozporu se Smlouvou, 
Pěstebním projektem, Zadávacím listem pěstebních činností, Přílohou č. P3 -
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Podrobné podmínky provádění pěstebních činností nebo v případě nečitelnosti 
soupisů Pěstebních činností) jsou Lesy ČR oprávněny vznést písemně námitku a 
stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro odstranění těchto vad. Odstraněním vad 
není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu vzniklé škody. Y případě vznesení námitky ze 
strany Lesů ČR se Smluvní partner zavazuje vady odstranit a po jejich odstranění 
Lesům ČR opakovaně předložit příslušný soupis provedených Pěstebních činností.

5. Písemné soupisy Pěstebních činností jsou řádně akceptovány jejich čitelným 
podpisem osohou lctomu Lesy ČR pověřenou spolu s uvedením data akceptace. 
Akceptací soupisů Pěstebních činností ze strany Lesů ČR nejsou dotčena práva Lesů 
ČR plynoucí z odpovědnosti Smluvního partnera za skryté vady Pěstebních činností. 
Pro vyloučení pochybností se uvádí, že za akceptaci soupisů Pěstebních činností se 
nepovažuje jejich podpis osobou ktomu Lesy ČR pověřenou potvrzující pouhé 
převzetí těchto soupisů a že pouhý podpis písemného soupisu Pěstebních činností 
osobou ktomu Lesy ČR pověřenou bez uvedení slova „akceptace'1 nebo slova 
shodného významu se nepovažuje za akceptaci soupisu Pěstebních činností.

6. Nedodrží-li Smluvní partner objem Jarního zalesnění, je povinen tento nesplněný 
objem nahradit vtémže kalendářním roce, v němž mělo být Jarní zalesnění 
provedeno, nestanoví-li Lesy ČR jinak. V takovém případě Lesy ČR mohou stanovit, 
jakým typem sadebního materiálu bude toto náhradní zalesnění provedeno (např. 
záměna za krytokořenný sadební materiál), přičemž uhradí Smluvnímu partnerovi 
cenu skutečně použitého sadebního materiálu uvedenou v Ceníku pěstebních 
činností, který jako Příloha č. P4 tvoří součást Smlouvy, a upravenou postupem dle čl. 
X. Smlouvy.

7. V souvislosti s realizací Pěstebního projektu jsou Lesy ČR povinny poskytnout 
Smluvnímu partnerovi informaci o množství vlastního sadebního materiálu 
pěstovaného u smluvně pověřeného pěstitele nebo na LZ, podle:
a) dřevin;
b) PLO;
c) LVS;
a to vždy současně s předáním Pěstebního projektu.

8. Lesy ČR mají právo v rámci realizace Pěstebních činností dle Smlouvy určit 
Smluvnímu partnerovi, aby použil pro určité zalesňované plochy sadební materiál 
vypěstovaný ve smyslu předchozího odstavce. Smluvní partner jev tomto případě 
povinen na základě výzvy Lesů ČR ve stanovené lhůtě převzít za účasti osoby 
pověřené k tomu Lesy ČR sadební materiál ve školce pověřeného pěstitele nebo LZ. 
Není-li sadební materiál pěstován na území SŮJ, je Smluvní partner oprávněn jím 
účelně vynaložené náklady spojené s převzetím a převozem dle předchozí věty 
požadovat po Lesích ČR. Pro vyúčtování a fakturaci uvedených nákladů platí obdobně 
čl. XVII. Smlouvy. V případě, že sadební materiál vykazuje vady, je Smluvní partner 
povinen Lesy ČR na nedostatky neprodleně upozornit, jinak se má za to, že sadební 
materiál neměl vady. Lesy ČR jsou povinny neprodleně zajistit výměnu oprávněně 
reklamovaného sadebního materiálu za sadební materiál bezvadný nebo zrušit 
požadavek na zalesnění ploch sadebním materiálem Lesů ČR.

9. Smluvní partner je povinen dodat pro zalesňování vhodnýjsadební materiál v souladu 
s Pěstebním projektem, pokud není požadavkem Lesů ČR na zalesnění sadebním 
materiálem Lesů ČR určeno jinak.
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10. V případě, že jsou ve Smlouvě, resp. přílohách Smlouvy, uvedeny některé konkrétní 
názvy chemických přípravků používaných při Pěstebních činnostech, je Smluvní 
partner při provádění Pěstebních činností oprávněn použít po předchozím písemném 
souhlasu Lesů ČR přípravky jiné, avšak jen tehdy, pokud jsou tyto přípravky povoleny 
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. 
října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 
79/117/EHS a 91/414/EHS, či v souladu s jiným právním předpisem, který tento 
právní předpis provede či nahradí. Smluvní partner je však povinen zabezpečit 
minimálně stejnou kvalitu a obdobné účinky chemického ošetření (Lesy ČR jsou 
oprávněny na vlastní náklady provést otestování chemického přípravku a Smluvní 
partner je povinen poskytnout Lesům ČR lc uvedenému nezbytnou součinnost). 
Smluvní partner je v této souvislosti zejména povinen:
a) vést záznamy o přípravcích na ochranu rostlin (článek 67 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků 
na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS) a 
kopii záznamů o přípravcích na ochranu rostlin pravidelně jednou měsíčně 
předávat Lesům ČR a v případě žádosti Lesů ČR do druhého pracovního dne od 
jejího vyžádání;

b) dodržet opatření při použití přípravků nebezpečných nebo zvláště nebezpečných 
pro skupiny organismů (ustanovení § 51 Zákona o rostlinolélcařské péči 
a vyhláška č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších 
necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění 
pozdějších předpisů); v případě, že budou použity přípravky vyjmenované 
v ustanovení § 51 odst. 1 Zákona o rostlinolélcařské péči, informovat o jejich 
plánovaném použití Lesy ČR nejméně 30 dní přede dnem zahájení aplikace 
a nejméně 10 dní přede dnem zahájení aplikace v případech, kdy Lesy ČR předají 
Smluvnímu partnerovi Pěstební činnosti formou Zadávacího listu pro Porost, 
na němž Smluvní partner předmětné přípravky bude používat, a dále splnit 
povinnosti uvedené v ustanovení § 51 Zákona o rostlinolélcařské péči;

c) zajistit aplikaci přípravků osobami, které jsou minimálně držiteli osvědčení I. 
stupně pro nakládání s přípravky.

IX. Základní zásady provádění Těžebních činností

1. Smluvní partner je povinen provádět Těžební činnosti v souladu se 
Smlouvou, Těžebním projektem a Zadávacími listy pro těžební činnosti. Smluvní 
partner je oprávněn započít s prováděním Těžebních činností v konkrétním Porostu 
vždy teprve poté, co řádně protokolárně, zpravidla formou záznamu na Zadávacím 
listu pro těžební činnosti, převezme Porost od Lesů ČR. U Těžebních činností 
zadaných prostřednictvím Zadávacího listu - Těžební činnosti (vzor viz Příloha č. 
Zi/a) bude záznam o předání Porostu Smluvnímu partnerovi součástí Zadávacích 
listů a bude obsahovat zejména zhodnocení stavu Porostu, uvedení mimořádných 
situací na Porostu, případně výhrady Smluvního partnera lc nestandardním 
podmínkám na Porostu ovlivňujících negativně provádění Lesnických činností. U 
Těžebních činností zadaných prostřednictvím Zadávacího listu - Roztroušená 
nahodilá těžba (vzor viz Příloha č. Zi/b) nebo Zadávacího listu - Objednávka asanace 
(vzor viz Příloha č. Zi/c) se předání Porostů Smluvnímu partnerovi provádí 
hromadně pro výčet Porostů uvedených v příslušném Zadávacím listu pro těžební 
činnosti. Bližší údaje o stavu Porostu, uvedení mimořádných situací na Porostu a 
případné výhrady Smluvního partnera lc nestandardním podmínkám na Porostu se 
uvádějí jen v případě potřeby nebo pokud o jejich uvedení výslovně požádá Smluvní
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partner, a to obvykle formou poznámky na příslušném Zadávacím listu pro těžební 
činnosti. Pokud je v Těžebním projektu nebo Zadávacím listu pro těžební činnosti 
stanoven konkrétní termín pro provedení Těžebních činností, je Smluvní partner 
povinen v tomto termínu uvedené Těžební činnosti provést a protokolárně předat 
Porost Lesům ČR v souladu s odst. 3 tohoto článku. Manipulace s dřívím je možná 
pouze při dodržení zásad uvedených v čl. XIV. Smlouvy.

2. Smluvní partner je povinen předávat Lesům ČR Číselníky vytvořené v souladu 
s Přílohou č. T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví a opatřené vzestupně 
číselným označením, které se nebude v rámci kalendářního roku a revíru opakovat, a 
to vždy nejpozději do tří pracovních dnů poté, co budou ukončeny Těžební činnosti 
dle čl. V. odst. 5 písm. a) - c) Smlouvy v Porostu. V případě ukončení Těžebních 
činností v posledních třech dnech kalendářního měsíce musí být Číselníky předány 
nejpozději do prvního pracovního dne následujícího kalendářního měsíce, v němž 
byly Těžební činnosti provedeny. Není-li v Zadávacím listu pro těžební činnosti 
stanoveno jinak, je Smluvní partner povinen za účelem umožnění řádné kontroly 
předat Lesům ČR ke kontrole Číselníky až po vytěžení veškerého dříví v rámci celého 
Porostu určeného k těžbě v Zadávacím listu pro těžební činnosti.

3. Smluvní partner je povinen řádně protokolárně, formou záznamu na Zadávacím listu 
pro těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností, předat Porost 
Lesům ČR, a to nejpozději do tří pracovních dnů od ukončení veškerých Těžebních 
činností včetně Potěžebních úprav v Porostu. Lesy ČR jako součást záznamu o 
předání Porostu uvedou zejména přehled nesplněných závazků Smluvního partnera 
k provádění Těžebních činností, včetně předpokládaných lhůt k jejich splnění ze 
strany Smluvního partnera. U Těžebních činností zadaných prostřednictvím 
Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba (vzor viz Příloha č. Zi/b) nebo 
Zadávacího listu - Objednávka asanace (vzor viz Příloha č. Zi/c) se předání Porostů 
Lesům ČR provádí hromadně pro výčet Porostů uvedených v příslušném Zadávacím 
listu pro těžební činnosti.

4. K definitivnímu převzetí výsledků Těžebních činností v Porostu včetně Potěžebních 
úprav Lesy ČR dochází prostřednictvím řádného předání Zadávacích listů pro těžební 
činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností, a jejich následnou akceptací 
ze strany Lesů ČR.

5. Lesy ČR jsou povinny Číselníky a Zadávací listy pro těžební činnosti s vyznačením 
provedených Těžebních činností podle odstavce 3 tohoto článku od Smluvního 
partnera přebírat, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy jsou Lesy ČR 
Smluvním partnerem vyzvány k převzetí těchto dokumentů. Převzetím ani podpisem 
Číselníků či Zadávacích listů pro těžební činnosti s vyznačením provedených 
Těžebních činností ze strany Lesů ČR potvrzujícím jejich převzetí nedochází ze strany 
Lesů ČR k uznání, že těžba byla provedena řádně a v souladu s rozsahem těžby tak, 
jak byl tento rozsah vymezen v Projektu či v Zadávacím listu pro těžební činnosti. Pro 
vyloučení pochybností se uvádí, že v případě zastavení Těžebních činností dle čl. VII. 
odst. 12 Smlouvy, nevzniká Lesům ČR povinnost dle věty první tohoto odstavce.

6. Číselníky i Zadávací listy pro těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních 
činností musí být srozumitelné a čitelně vyplněné. Číselníky a Zadávací listy pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností je Smluvní partner 
povinen předávat lc rukám osoby pověřené Lesy ČR, která je oprávněna již při jejich 
převzetí ke každému jednotlivému Číselníku či Zadávacímu listu pro těžební činnosti 
s vyznačením provedených Těžebních činností vznést námitky (např. i námitku
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nečitelnosti). Na žádost Smluvního partnera Lesy ČR písemně potvrdí převzetí 
Číselníků. Po převzetí Číselníků nebo Zadávacích listů j)ro těžební činnosti 
s vyznačením provedených Těžebních činností provedou Lesy CR kontrolu převzatých 
dokumentů a provedených Těžebních činností, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode 
dne jejich převzetí. V případě vad některého z převzatých dokumentů či vadně 
poskytnutého plnění (zejména v rozporu se Smlouvou, Těžebním projektem, 
Zadávacím listem pro těžební činnosti nebo Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky 
provádění těžebních činností) jsou Lesy ČR oprávněny vznést námitku a zároveň 
stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro odstranění těchto vad. Odstraněním vad 
není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu vzniklé škody. V případě vznesení námitky 
ze strany Lesů ČR se Smluvní partner zavazuje vady odstranit a po jejich odstranění 
Lesům ČR opakovaně předložit příslušný Zadávací list pro těžební činnosti 
s vyznačením provedených Těžebních činností či Číselník. Pokud Lesy ČR po 
provedené kontrole neshledají důvody ke vznesení námitek, učiní do tří pracovních 
dnů od provedené kontroly akceptaci převzatých dokumentů, a to jejich čitelným 
podpisem spolu s uvedením data akceptace. Akceptací Zadávacího listu pro těžební 
činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností potvrzují Lesy ČR, že 
příslušná těžba byla provedena řádně a v souladu s rozsahem těžby tak, jak byl tento 
rozsah vymezen v Projektu či v Zadávacím listu pro těžební činnosti. Pro vyloučení 
všech pochybností se uvádí, že pouhý podpis Číselníku nebo Zadávacího listu pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností osobou lctomu Lesy 
ČR pověřenou bez uvedení slova „akceptace" nebo slova shodného významu se 
nepovažuje za akceptaci Zadávacího listu pro těžební činnosti nebo Číselníku.

7. Množství dříví vytěženého v jednotlivých Porostech se bude stanovovat měřením a 
bude evidováno v Číselníku vyhotoveném dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky 
provádění těžebních činností, pokud smluvní strany neujednají jiný způsob měření a 
evidence.

8. Smluvní partner je dále povinen zejména:
a) zpracovávat přednostně před ostatními těžbami nahodilé těžby, zejména 

kůrovcové a kůrovcem ohrožené dříví, ve lhůtách stanovených Lesy ČR 
a v souladu s ustanoveními § 32 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 1 věty první Zákona 
o lesích a s prováděcími právními předpisy k Zákonu o lesích, a dále v souladu 
s Přílohou č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům; Smluvní partner bere 
na vědomí, že v důsledku nutnosti provedení nahodilých těžeb může docházet 
ke snižování objemu úmyslné těžby;

b) kontrolovat veškeré vytěžené dříví ve svém vlastnictví a provádět na své náklady 
jeho odvoz či asanaci tak, aby nedošlo lc vývinu, šíření a přemnožení škodlivých 
organismů;

c) provádět těžby dané Těžebním projektem a/nebo Zadávacími listy pro těžební 
činnosti ve stanovených termínech;

d) provádět na své náklady ošetření poškození Kořenových náběhů a kmenů 
stojících stromů proti dřevokazným houbám, které vzniklo těžbou 
a soustřeďováním dříví, a to nejpozději do konce pracovní směny, během níž 
k poškození došlo, pokud způsobí poškození spočívající v poškození Kořenových 
náběhů nebo kmenů stojících stromů, které nejsou určeny lc těžbě, není-li 
v Zadávacím listu pro těžební činnosti při převzetí pracoviště uvedeno jinak;

e) oznamovat Lesům ČR ukončení činností na příslušném Porostu ve lhůtě uvedené 
v odst. 2 tohoto článku, a provést v termínu podle Přílohy č. T2 - Podrobné 
podmínky provádění těžebních činností, jinak bez zbytečného odkladu po 
ukončení činnosti v dané lokalitě, na své náklady provést úpravu přibližovacích
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(technologických) linek, lesních svážnic, lesních (popř. odvozních) cest a 
turistických a ostatních značených cest, stezek a pěšin, včetně příkopů, vodních 
toků a lesních skládek tak, aby jejich stav odpovídal běžnému opotřebení;

f) provádět na své náklady Potěžební úpravy v souladu a ve lhůtách s Přílohou č. T2 
- Podrobné podmínky provádění těžebních činností;

g) zajistit vždy po skončení pracovní směny odstranění dříví a Těžebních zbytků 
tak, aby byla zajištěna průchodnost značených turistických a ostatních 
značených cest, stezek a pěšin a průjezdnost lesních cest a lesních svážnic.

9. Lesy ČR jsou povinny pro Smluvního partnera závazně vyznačit v místě plnění 
úmyslné zásahy a k těmto zásahům se vztahující přibližovací (technologické) linky a 
místa pro lesní skládky a manipulaci, a to vždy na celé kalendářní čtvrtletí předem; 
v případě přibližovacích (technologických) linek a míst pro lesní skládky lze 
v Zadávacím listu stanovit jinak. Dále jsou Lesy ČR povinny vyznačit přednostně 
kůrovcové dříví k těžbě a jinou nahodilou těžbu, na kterou se vztahuje ustanovení § 
33 odst. 1 Zákona o lesích; oznámení dle ustanovení § 33 odst. 1 věty druhé Zákona o 
lesích provedou Lesy ČR. Zpracování a asanace kůrovcového dříví, kůrovcem 
ohroženého dříví a lapáků se řídí Přílohou č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům.

X. Ceny za provádění Lesnických činností

1. Ceny za provádění jednotlivých Pěstebních činností jsou uvedeny v (položkovém) 
ceníku, který tvoří Přílohu č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; 
částB - ceník SaMa). Ceny za provádění jednotlivých Těžebních činností jsou 
uvedeny v (položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu Č. T3 - Ceník těžebních Činností. 
Pro účely Smlouvy se předpokládá, že ceny za provádění Lesnických činností uvedené 
v Nabídce jsou platné pro první kalendářní čtvrtletí roku 2019 a v průběhu trvání 
Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 tohoto článku.

2. Ceny za provádění Lesnických činností jsou sjednány jako ceny bez DPH. K těmto 
cenám bude připočítána DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Ceny za Lesnické činnosti, které Smluvní partner nabídl v zadávacím řízení, budou 
pro každé kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, počínaje 2. kalendářním čtvrtletím 
roku 2019, upravovány o Smluvní inflaci, tedy o procentní rozdíl odpovídající poměru 
celkových změn Klouzavých indexů mezd, Klouzavých indexů PHM a Klouzavých 
indexů průmyslu v poměru 75:15:10. Výsledný procentní rozdíl bude zaokrouhlen na 
jednu desetinu procenta matematicky. Pro výpočet procentního rozdílu budou 
použity Klouzavé indexy PHM a Klouzavé indexy průmyslu za období od 2. 
kalendářního čtvrtletí roku 2019 (včetně) až po dané (aktuální) kalendářní čtvrtletí, a 
hodnoty Klouzavých indexů mezd za období od 1. kalendářního čtvrtletí roku 2019 
(včetně) až po čtvrtletí bezprostředně předcházející danému (aktuálnímu) 
kalendářnímu čtvrtletí. (Pro odstranění všech pochybností se uvádí, že lc první úpravě 
cen Lesnických činností dojde ve 2. čtvrtletí roku 2019, přičemž pro výpočty 
Klouzavého indexu PHM a Klouzavého indexu průmyslu pro druhé čtvrtletí 2019 
budou užity Indexy PHM a Indexy průmyslu vypočtené z podkladových hodnot ČSÚ 
zveřejněných za první, druhé, třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2018 a pivní čtvrtletí roku 
2019, zatímco pro výpočet Klouzavého indexu mezd pro jirvní čtvrtletí 2019 budou 
použity Indexy mezd vypočtené z podkladových hodnot CSŮ zveřejněných za čtvrté 
čtvrtletí roku 2017 a pivní, druhé, třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2018). Upravené ceny v 
Kč dle tohoto odstavce budou zaokrouhleny matematicky na celé Kč. Pro větší 
srozumitelnost je v Příloze č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec pro
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výpočet Smluvní inflace, podle kterého bude možné provést úpravu cen za provádění 
Lesnických činností, včetně příkladového výpočtu.

4. Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny 
metodiky, označení či změny periodicity zveřejňování podkladových hodnot 
(jednotlivých položek/forem indexu) ze strany ČSÚ ve Smlouvě užívaných za účelem 
stanovení výše Smluvní inflace (konstrukce použitých indexů). V případě, že 
podkladové hodnoty nebudou za určité období ze strany ČSÚ zveřejněny, bude se pro 
účely úpravy cen Lesnických činností dle tohoto článku vycházet z nevyvratitelné 
domněnky, že v dané položce nedošlo ke změně oproti předchozímu období, tj. užita 
bude hodnota za období předcházející; v případě formy indexu bude užito hodnoty 
„100,0“. Smluvní strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany ČSÚ 
lt dodatečnému zveřejnění předtím nezveřejněných podkladových hodnot, tak jako 
k případné dodatečné opravě již zveřejněných hodnot, bude provedena oprava 
původně upravených cen Lesnických činností dle tohoto článku pro dotčená období 
za účelem vystavení opravných daňových dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5. Služby Lesnických činností jsou poskytovány ve formě dílčích (měsíčních) plnění. 
Pokud Smlouva trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část 
kalendářního měsíce, v níž Smlouva trvala. Za den uskutečnění zdanitelného plnění 
se považuje poslední den dílčího plnění.

6. Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi příspěvek na zvýšené náklady 
spojené se zpracováním a asanací kalamitního nebo kůrovcového dříví ve výši 200 
Kč/m.3 zpracovaného a asanovaného kalamitního nebo kůrovcového dříví, za splnění 
následujících podmínek:

a) Y případě výskytu rozsáhlých živelných kalamit dojde v důsledku jednostranné 
změny Projektu dle čl. XIII. odst. 6 Smlouvy lc navýšení měsíčního objemu těžby 
nad 1,2 násobek původní průměrné projektované měsíční těžby a zároveň objem 
skutečně zpracovaného kalamitního dříví v tomto kalendářním měsíci přesáhne 
1,2 násobek průměrné projektované měsíční těžby. Příspěvek bude poskytnut na 
každý 1 m3 kalamitního dříví vytěženého v daném kalendářním měsíci nad 
množství 1,2 násobku průměrné projektované měsíční těžby. Podmínkou vzniku 
nároku Smluvního partnera na příspěvek je akceptace a řádné plnění 
harmonogramu zpracování kalamitního dříví, který Lesy ČR navrhnou 
Smluvnímu partnerovi. Při uplatnění tohoto řešení bude zastaveno objednávání 
úmyslných těžeb na postižené SÚJ ze strany Lesů ČR. V případě, že se v průběhu 
zpracování kalamitního dříví objeví potřeba zpracování a asanace dříví 
kůrovcového zadaného dle čl. I. Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana proti 
kůrovcům (včetně asanace lapáků dle Přílohy č. Z3), je Smluvní partner povinen 
přednostně zpracovat a asanovat toto kůrovcové dříví (popř. asanovat lapáky), a 
to vždy až do plné výše objemu stanoveného harmonogramem pro daný 
kalendářní měsíc; v takovém případě se pro účely výpočtu příspěvku dle tohoto 
bodu včasná asanace kůrovcového dříví zadaného dle čl. I. Přílohy č, Z2 - 
Obrana a ochrana proti kůrovcům (včetně asanace lapáků dle Přílohy č. Z3) 
považuje za včasné zpracování kalamitního dříví.

b) V případě, že v důsledku gradace kůrovců dojde ke zpracování a asanaci 
kůrovcového dříví zadaného dle čl. I. Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana proti 
kůrovcům nebo lc asanaci lapáků dle Přílohy č. Z3 v jednotlivém kalendářním 
měsíci v objemu přesahujícím 1,2 násobek průměrné projektované měsíční
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těžby. Příspěvek bude poskytnut na každý 1 ms kůrovcového dříví zpracovaného 
a asanovaného (včetně asanace lapáků) vdaném kalendářním měsíci nad 
množství 1,2 násobku průměrné projektované měsíční těžby. To neplatí, je-li v 
Příloze č. Z2 - Ostatní informace uveden obvyklý podíl celkové těžby pro 
příslušné kalendářní čtvrtletí vyšší než 30% z celkového projektovaného objemu 
těžeb. V tomto případě se hranice pro poskytnutí příspěvku v měsíci stanoví jako 
1/3 podílu projektovaného objemu dříví pro dané kalendářní čtvrtletí, 
uvedeného v Příloze č. Z2 - Ostatní informace.

Pro účely stanovení příspěvku na zvýšené náklady spojené se zpracováním a asanací 
kalamitního nebo kůrovcového dříví dle tohoto odstavce se průměrná projektovaná 
měsíční těžba stanoví jako podíl celkového objemu dříví k těžbě stanoveného 
(ročním) Projektem a počtu měsíců, po něž má daný Projekt platit.

PROJEKTY, ZADÁVACÍ LISTY A ZMĚNOVÁ ŘÍZENÍ

XI. Projekty a Zadávací listy

1. Projekt blíže specifikuje plnění Smlouvy v příslušném kalendářním roce či 
v příslušném kalendářním čtvrtletí jejího trvání a umožňuje oběma smluvním 
stranám vyhotovení výrobních, ekonomických a obchodních plánů pro příslušný rok. 
Projektem je vymezena realizace činností Smluvního partnera dle Smlouvy.

2. Projekty zpracovávají Lesy ČR. Smluvní partner je při tvorbě Projektů oprávněn 
Lesům ČR předkládat písemné návrhy a připomínky k Projektům, které následně 
smluvní strany projednají buď distanční (korespondenční) formou nebo formou 
osobních jednání smluvních stran. Lesy ČR mají výhradní právo definovat konečnou 
podobu Projektu. Lesy ČR dbají při tvorbě Projektů na to, aby Projekty v nejblíže 
možné míře odpovídaly skutečnému stavu na SÚJ a co nejpřesněji popisovaly 
předmět a rozsah Lesnických činností, které mají být dle Smlouvy prováděny 
Smluvním partnerem a které jsou známy lc datu předání Projektů.

3. Nebude-li mezi smluvními stranami ujednáno jinak, objem dříví k těžbě v předaném 
ročním Projektu nesmí být vyšší než 120% či nižší než 80% předpokládaného objemu 
těžby připadajícího na daný kalendářní rok účinnosti Smlouvy stanoveného 
v závislosti na celkovém objemu těžby uvedeném v Příloze č. Z2 - Ostatní informace 
dle následujícího vzorce:

Předpokládaný objem těžby (připadající na kalendářní rok) =

Celkový objem těžeb nich. činností 
pro celoudobu trvání Smlouvy 

(víz těžba celkem v Příloze č. Z2— Ostatní informace]

_ --------------------------------------------------------------- x počet měsíců, po které má Projekt platit
Cel koyý p ocet měsíců trvání Smi o uvy

Ustanovení čl. XIII. Smlouvy tím nejsou dotčena, tj. i takto stanovený objem dříví k 
těžbě v Projektu může být dále zvýšen či snížen (změněn) v rozsahu a za podmínek 
ujednaných čl. XIII. Smlouvy (dohodou/jednostranná změna ze strany Lesů ČR). Pro 
případ, že by objem dříví k těžbě v předaném Projektu překračoval limity uvedené ve 
větě první tohoto odstavce, Lesy ČR jsou povinny Smluvního partnera na takové 
překročení upozornit a Smluvní partner je oprávněn takový Projekt nejpozději do 5
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pracovních dnů od jeho obdržení vrátit Lesům ČR k přepracování s připomínkou a 
požadavkem na dodržení zmíněných limitů; v opačném případě platí, že Smluvní 
partner vyjádřil souhlas s Projektem v takové podobě a rozsahu, v jaké mu byl 
předložen. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Projektem ve smyslu tohoto 
odstavce se rozumí roční Projekt (prvotní) předaný Smluvnímu partnerovi vždy pro 
každý jednotlivý kalendářní rok účinnosti Smlouvy ve smyslu následujícího odstavce 
tohoto článku.

4. Projekt pro rok 2019 byl Smluvnímu partnerovi předán při podpisu Smlouvy. Projekt 
pro roky následující až do doby ukončení Smlouvy předají Lesy ČR Smluvnímu 
partnerovi vždy ve lhůtě do 15. listopadu roku předcházejícího kalendářnímu roku, 
lc němuž se příslušný Projekt vztahuje.

5. Projekt je pro obě smluvní strany závazný, přičemž Smluvní partner je oprávněn 
při jeho plnění zaměnit jednotlivé technologie Pěstebních činností v rámci skupin 
technologií definovaných v Příloze č. P6 - Řadič výkonů pěstebních činností nebo 
zaměnit jednotlivé technologie těžby a soustřeďování dříví v rámci skupiny 
technologií definovaných v Příloze č. T5 - Řadič výkonů těžebních činností, pokud 
Příloha č. Z2 - Ostatní informace nestanoví jinak. Smluvní partner je oprávněn 
při provádění těžby a soustřeďování dříví zvolit jednotlivé technologie těžby a 
soustřeďování dříví. V Porostech s omezeným režimem hospodaření dle čl. VII. odst. 
4 písm. c) Smlouvy jsou Lesy ČR oprávněny určit technologii výroby Zadávacím 
listem. Projekt se předáním Smluvnímu partnerovi stává součástí Smlouvy. Plnění 
Smluvního partnera dle Projektu může být konkretizováno či pozměněno Zadávacími 
listy. Lesy ČR jsou oprávněny měnit Projekt prostřednictvím Zadávacích listů pouze 
za podmínek uvedených v čl. XIII. Smlouvy. Smluvní partner je povinen Zadávací 
listy od Lesů ČR přebírat a plnit Smlouvu v souladu s nimi. Převzetí Zadávacích listů 
je povinen Smluvní partner písemně potvrdit (např. podpisem odpovědného 
pracovníka). Pokud Smluvní partner nepotvrdí převzetí Zadávacího listu podpisem 
do následujícího pracovního dne po jeho předání, bude Zadávací list považován za 
doručený předáním do sféry dispozice Smluvního partnera dle čl. XXII. Smlouvy.

Část Projektu může tvořit typ projektu 2 tj. „Projekt předaný podmíněný", který 
obsahuje především opakované zásahy, jež jsou závislé zejména na klimatických 
podmínkách a vývoji škůdců a škodlivých činitelů v daném roce (např. druhé ožínání, 
ochrana mladých lesních porostů proti klilcorohu, ochrana mladých lesních porostů 
proti zvěři) nebo zásahy, které nastanou pouze v případě nerealizování některých 
zájmů Lesů ČR (např. úklid Klestu v případě nerealizování prodeje Těžebních zbytků 
na ploše pro energetické účely). V případě, že nastane nutnost realizace těchto 
činností, budou Zadávacím listem tyto práce objednány u Smluvního partnera. Lesy 
ČR jsou povinny vždy do 15. září daného kalendářního roku Smluvnímu partnerovi 
písemně sdělit, které z podmíněně předaných činností specifikovaných v Projektech 
nebudou Lesy ČR najisto požadovat.

XII. Požadavky na obsah Projektů

1. Pěstební projekt musí obsahovat alespoň:
a) druh, rozsah a technologii provedení Pěstebních činností;
b) termín provedení Pěstebních činností;
c) označení Porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být Pěstební činnosti 

prováděny.
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2. Těžební projekt musí obsahovat alespoň:
a) množství dříví k těžbě dle dřevin;
b) druh Těžebních činností;
c) termín provedení Těžebních činností;
d) označení Porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být Těžební činnosti 

prováděny.

XIII. Změnová řízení a změny Projektů

1. Lesy ČR i Smluvní partner jsou oprávněni předložit písemné návrhy na změnu 
Projektů, přičemž tyto změny, neujednají-li smluvní strany jinak, budou po schválení 
oběma smluvními stranami účinné od prvého dne kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, ve kterém byla změna smluvními stranami schválena. 
Návrhy budou smluvními stranami projednávány v tzv. změnových řízeních. Návrhy 
Smluvního partnera na změnu Projektů z důvodů prokazatelně extrémních 
klimatických podmínek, objektivně prokazatelných ekonomických a odbytových 
podmínek znemožňujících provádění Lesnických činností nebo prodej dříví dle 
Smlouvy (zejména souvislá sněhová pokrývka na SÚJ, dlouhotrvající sucho na SÚJ, 
mráz na SÚJ, záplavy na SÚJ), jsou Lesy ČR povinny akceptovat, ale pouze za 
předpokladu, že tím nebude žádným způsobem dotčen (či omezen) celkový objem 
činností stanovených Projektem, které je Smluvní partner povinen dle Smlouvy 
provést v daném roce. Změnová řízení mohou probíhat distanční (korespondenční) 
formou nebo formou osobních jednání smluvních stran, ze kterých budou pořizovány 
písemné zápisy. Změna Projektů či změna Zadávacích listů, učiněná pouze ústní 
formou, je nepřípustná.

2. Smluvní strany jsou povinny si v rámci změnového řízení poskytovat vzájemnou 
součinnost, zejména řádně reagovat na návrhy druhé smluvní strany. Reakce 
se považuje za řádnou, pokud byla učiněna do 7 dnů po obdržení návrhu druhé 
smluvní strany a vymezuje jednoznačné stanovisko k návrhu příslušné smluvní 
strany. Návrhy na změnu Projektů jsou smluvní strany oprávněny předložit druhé 
smluvní straně nejpozději do 15. kalendářního dne kalendářního měsíce, který 
předchází kalendářnímu měsíci, od kterého má navržená změna platit, neujednají-li 
smluvní strany jinak; návrhy na změnu Pěstebních projektů v části -týkající se Jarního 
zalesnění a činností s tímto souvisejících je Smluvní partner oprávněn vůči Lesům ČR 
učinit nejpozději do 31. 1. příslušného kalendářního roku, k němuž se Pěstební 
projekt vztahuje. Návrhy musí být vždy předkládány v souhrnné podobě.

3. Obě smluvní strany se zavazují při předání návrhů změn Projektu písemně potvrdit 
jejich předání a převzetí; v případě odmítnutí splnění tohoto závazku se považuje 
návrh změny Projektu za doručený jeho předáním do sféry dispozice druhé smluvní 
strany v souladu s ČI. XXII. Smlouvy. Náklady změnového řízení nese každá smluvní 
strana sama.

4. Za změnu Pěstebního projektu se považuje zejména změna:
a) v druhu Pěstebních činností;
b) v rozsahu Pěstebních činností;
c) Porostů, ve kterých mají být Pěstební činnosti provedeny;
d) v odlišném rozsahu použité technologie a jejím umístění v Porostech 

oproti původnímu Pěstebnímu projektu;
e) parametrů a druhu sadebního materiálu;
f) v termínu realizace Pěstebních činností.
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5. Za změnu Těžebního projektu se považuje zejména změna:
a) v druhu Těžebních činností;
b) v rozsahu Těžebních činností;
c) Porostů, ve kterých mají být Těžební činnosti prováděny;
d) v termínu realizace Těžebních činností.

6. Lesy ČR jsou oprávněny jednostranně mimo režim změnového řízení provádět změny
Projektů, v nezbytně nutném rozsahu a jen z vážných důvodů, a to zejména v případě:
a) živelních událostí, klimatických vlivů (sucho, dlouhodobé deště apod.), 

nepředvídatelných, byť i jen hrozících škodních událostí způsobených biotickými 
a abiotickými činiteli ve smyslu ustanovení § 32 a § 33 odst. 1 Zákona o lesích, 
odůvodněných potřeb ekonomických či požadavků lesního hospodaření, vydání 
soudního nebo správního rozhodnutí, vydání nového nebo změny dosavadního 
právního předpisu, případně oznámení záměru o vyhlášení chráněného území 
přírody, kterými je činnost Lesů ČR omezena nebo znemožněna;

b) dojde-li ke změně LHP;
c) dojde-li ke změně vlastnických nebo užívacích poměrů v Projektem dotčených 

Porostech, přičemž tato změna vlastnických nebo užívacích poměrů zahrnuje 
rovněž, avšak ne výlučně, přechod či převod vlastnického práva v důsledku tzv. 
majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ve smyslu 
Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS;

d) dojde-li lt omezení nakládání s majetkem nárokovaným registrovanými církvemi 
a náboženskými společnostmi či lc omezení jeho užívání, vše ve smyslu Zákona o 
majetkovém vyrovnání s RC a NS.

7. V případě jednostranné změny Projektu z důvodů dle odstavce 6 bodu pod písm. a) 
tohoto článku nesmí být objem dříví lc těžbě, který je Smluvnímu partnerovi 
v kalendářním měsíci zadán, vyšší než 120% průměrné projektované měsíční těžby.

Průměrná projektovaná měsíční těžba se pro účely stanovení hranice měsíčního 
objemu dříví, které lze Smluvnímu partnerovi zadat, stanoví jako podíl celkového 
objemu dříví k těžbě stanoveného (ročním) Projektem a počtu měsíců, po které má 
daný (roční) Projekt platit. To neplatí v případě, že je v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace uveden obvyklý podíl těžby pro příslušné kalendářní čtvrtletí, v takovém 
případě se průměrná projektovaná měsíční těžba stanoví jako 1/3 podílu 
projektovaného objemu dříví pro dané kalendářní čtvrtletí, uvedeného v Příloze č. Z2 
- Ostatní informace.

Pro vyloučení pochybností je v čl. VI. Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností uveden příkladový výpočet.

8. Jestliže Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými ve 
smyslu odstavce 6 tohoto článku, je Smluvní partner za splnění podmínek dle čl. 
XXIII. odst. 6 písm. c) Smlouvy oprávněn Smlouvu vypovědět.

9. Za změnu Proj elctu se nepovažuj e změna:
a) umístění Pěstebních a Těžebních činností z Fiktivního porostu na Porost;
b) Zadávacím listem zadané Pěstební činnosti uvedené v typu projektu 2, 

tj. „Projekt předaný podmíněný".
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SOUSTŘEDĚNI, MANIťULAClí, PŘÍJEM A ODVOZ DŘIVÍ

XIV. Základní zásady

i. Nebude-li smluvními stranami ujednáno jinak, nebo neudělí-li příslušný lesní 
správce písemně souhlas s jiným postupem, je Smluvní partner povinen na své 
náklady a na vlastní nebezpečí uchovávat dříví, které má přejít do jeho vlastnictví 
podle Smlouvy^ na Lokalitě P. Příjem (přejímka) dříví od Smluvního partnera 
ze strany Lesů ČR bude probíhat zásadně na Lokalitě P. Smluvní partner je oprávněn 
provádět soustředění dříví z Lokality P na Lokalitu OM až po nabytí vlastnického 
práva lc předmětnému dříví podle Smlouvy. Dříví soustředěné na Lokalitě OM nesmí 
Smluvní partner bez předchozího souhlasu Lesů ČR převážet a ukládat na jinou 
Lokalitu OM na pozemcích ve správě Lesů ČR. Volba použité technologie soustředění 
dříví z Lokality P na Lokalitu OM záleží výhradně na rozhodnutí Smluvního partnera, 
pokud Lesy ČR ve vztahu ke konkrétnímu Porostu některou z technologií 
ze závažného důvodu (zejména z důvodu ochrany lesa či přírody) v písemné formě 
nezakážou nebo přímo neurčí. Smluvní partner je povinen odvézt jím vytěžené dříví, 
které bylo převedeno do jeho vlastnictví podle Smlouvy, z pozemků určených k plnění 
funkcí lesa nebo jiných pozemků ve vlastnictví či užívání České republiky nebo Lesů 
ČR bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, v němž bylo na Smluvního partnera převedeno vlastnické 
právo k vytěženému dříví podle Smlouvy. Lesy ČR jsou oprávněny lhůtu k odvozu 
dříví dle předchozí věty na písemnou žádost Smluvního partnera učiněnou předem 
prodloužit.

2. Lesy ČR se zavazují umožnit Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) 
vytěženého dříví na Lokalitě P, nebo Lokalitě OM, bude-li tak smluvními stranami 
ujednáno; Lesy ČR ovšem nejsou povinny za účelem umožnění manipulace 
(druhování) vytěženého dmu na Lokalitě P, případně na Lokalitě OM, Smluvnímu 
partnerovi poskytnout aktivní součinnost.

3. V případě těžby prováděné jednomužnou motorovou pilou se Lesy ČR zavazují 
umožnit Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) vytěženého dříví 
na Lokalitě P v rozsahu rozřezání do sortimentů s podmínkou zachování vizuální 
celistvosti jednotlivého kusu uvedeného v Číselníku z důvodu možnosti provedení 
kontroly údajů uvedených v Číselníku.

4. Provádění těžby harvestorem je možné pouze za podmínky předchozího písemného 
souhlasu ze strany Lesů ČR se způsobem měření dříví vyrobeného harvestorem 
v souladu s Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností. V 
tomto případě je Smluvní partner oprávněn provádět manipulaci v rozsahu rozřezání 
do sortimentů bez podmínky zachování vizuální celistvosti uvedené v odst. 3 tohoto 
článku.

5. Bez ohledu na shora uvedené lhůty jsou Lesy ČR oprávněny udělit Smluvnímu 
partnerovi pokyn lc okamžitému soustředění nebo odvozu dříví, pokud dříví bylo 
po vytěžení napadeno kalamitními škůdci (případně i jen existuje riziko jeho 
napadení).

6. Nebude-li ujednáno jinak, je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví 
z Porostu či z Lokality OM pouze v pracovní dny v době od 5.00 hod. do 20.00 hod. 
V jiných termínech je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví z Porostu či 
z Lokality OM pouze, pokud tento svůj záměr v jednotlivých případech v předstihu
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oznámí Lesům ČR, a to nejpozději do 14.00 hod. předchozího pracovního dne, popř. 
do 14.00 hod. příslušného pracovního dne, jedná-li se o odvoz dříví v době od 20.00 
hod. tohoto pracovního dne do 5.00 hod. následujícího dne. Smluvní partner je 
povinen učinit příslušné oznámení pro každou lesní sldádlcu na OM samostatně.

PRODILJ DŘÍVÍ

XV. Zásady prodeje dříví

1. Lesy ČR jsou povinny dodávat Smluvnímu partnerovi veškeré dříví (Hroubí), které 
Smluvní partner vytěží, a v případě dohody smluvních stran také dříví (Hroubí) 
Smluvním partnerem nevytěžené, ale pouze asanované, s výjimkami vyplývajícími ze 
Smlouvy, a převádět na Smluvního partnera vlastnické právo lc tomuto dříví. Smluvní 
partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat, přijímat je do svého vlastnictví a 
zaplatit za ně cenu podle čl. XVI. Smlouvy. Smluvní partner se zavazuje shora 
uvedené dříví odebírat průběžně v závislosti na provádění činností dle Smlouvy.

2. Předmětem prodeje je dříví v sortimentu Surový kmen vždy dle specifikace uvedené 
v Číselníku či jiným způsobem určeným na záldadě Smlouvy. Hroubí, jež vznikne při 
těžbě, které není součástí hlavní osy kmene nebo Hroubí, které bylo odděleno od 
hlavní osy kmene (např. vrchollcové zlomy), se pro účely Smlouvy považuje za součást 
Surového kmene takto těženého stromu, aniž by narůstal počet oddenlců.

3. Předmětem prodeje mohou být na záldadě dohody smluvních stran též jakékoli další 
produkty lesa. Podmínky prodeje takových dalších produktů lesa mohou být mezi 
smluvními stranami dohodnuty pouze individuálně mimo režim Smlouvy.

4. Předmětem prodeje není nezužitkovatelné (nerealizované) dříví, které 
je ponecháváno v Porostu pro nepřiměřeně vysoké náklady na další výrobu 
(např. Hroubí z prořezávek, velmi těžce přístupné lokality apod.) nebo dříví, které 
je ponecháváno v Porostu s ohledem na požadavky např. orgánu státní správy 
ochrany přírody (zejména ve smyslu Zákona o ochraně přírody a krajiny). 
Předpokládaný objem dříví uvedeného v předchozí větě tohoto odstavce je stanoven 
v Projektu. Smluvní partner se zavazuje poskytnout Lesům ČR součinnost nezbytnou 
lc tomu, aby tato hmota mohla být zahrnuta do lesní hospodářské evidence Lesů ČR. 
Rozlišují se 2 skupiny nerealizované hmoty podle vzniku:
a) Nerealizovaná hmota v Těžebních činnostech, jež vzniká jako přímý důsledek 

Těžebních činností (např. probírky, nahodilé těžby, standardní těžby, atd.) a kde 
zároveň nevzniká náklad Pěstebních činností. Smluvnímu partnerovi je hrazena 
pouze cena Těžebních činností dle příslušné skupiny hmotnatosti a příslušné 
skupiny dřevin (j ehličnaté/listnaté) podle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních 
činností.

b) Nerealizovaná hmota v Pěstebních činnostech, jež napadá sekundárně při 
výchovných zásazích (např. prořezávky, rozčleňování, zpřístupňování, 
rekonstrukce, atd.), kde je činnost těžby této hmoty zahrnuta do nákladů služeb 
Pěstebních činností a je placena pouze cenou příslušného výkonu/podvýkonu 
Pěstebních činností podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - 
ceník PČ). Smluvní partner nemá v tomto případě již nárok na cenu Těžebních 
činností.
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5. Nebezpečí škody na dříví přechází na Smluvního partnera v okamžiku zahájení těžby 
(zahájení řezu), s výjimkou dříví zadaného v kategorii lapák, u nějž nebezpečí škody 
na dříví přechází na Smluvního partnera zadáním lapáku k asanaci. Škodou na dříví 
ve smyslu předchozí věty se rozumí zejména ztráta, zničení, poškození nebo 
znehodnocení dříví bez ohledu na to, z jakých příčin knim došlo. Pokud dojde 
lc odcizení dříví, u nějž přešlo nebezpečí škody na Smluvního partnera, aniž by na něj 
přešlo vlastnické právo k tomuto dříví, je ta smluvní strana, která se o této 
skutečnosti dozvěděla jako první, povinna nahlásit odcizení dříví policejním orgánům 
a druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují poskytnout si veškerou nezbytnou 
součinnost lc odhalení odpovědné osoby.

6. Vlastnické právo lc vytěženému či asanovanému dříví je na Smluvního partnera 
převedeno okamžikem akceptace Číselníku dle čl. IX. odst. 6 Smlouvy.

XVI. Cena dříví

1. Ceny dříví v členění dle jednotlivých skupin hmotnatostí, skupin dřevin a ceníkového 
kódu jsou uvedeny v (položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. Dl - Ceník dříví 
[část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“; část Řazení dřevin do skupin]. 
Ceny dříví podle Smlouvy jsou cenami sjednanými ve smyslu ustanovení § 2 zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Pro účely Smlouvy se 
předpokládá, že ceny uvedené v Nabídce Smluvního partnera:

a) u jehličnatého dříví - odpovídají cenové hladině 4. kalendářního čtvrtletí roku 
2018 a v průběhu Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 a 4 tohoto článku,

b) u listnatého dříví - jsou platné pro pivní kalendářní čtvrtletí roku 2019 
a v průběhu Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 tohoto článku.

2. Cena dříví podle Smlouvy je sjednána jako cena bez DPH. Ktéto ceně bude 
připočítána DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Ceny dříví uvedené v Nabídce Smluvního partnera, které jsou zároveň uvedeny v 
Příloze č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“; část 
Řazení dřevin do skupin], budou pro každé kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, 
počínaje druhým kalendářním čtvrtletím roku 2019, upravovány v závislosti na 
změně Indexů cen dříví pro skupiny dřevin a sloučené jakosti dle ČSÚ (dle Přílohy č. 
D2 - Matice pro výpočet cen dříví), a dále v závislosti na Smluvní inflaci aplikovanou 
na modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitě OM vyplývající z Přílohy č. T3 - 
Ceník těžebních činností, to vše dle následujícího textu. Kjednotlivým cenám dříví 
(uvedeným v Příloze č. Dl - Ceník dříví) budou připočteny odpovídající modelové 
hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitu OM dle příslušné skupiny dřevin a příslušné 
skupiny hmotnatostí (uvedené v Příloze č. T3 - Ceník těžebních činností). 
Předchozím postupem navýšené ceny dříví budou dále upraveny:

a) u jehličnatého dříví - o procentní rozdíl odpovídající změně Indexů cen dříví pro 
příslušnou cenovou položku za období od 1. kalendářního čtvrtletí roku 2019 
(včetně) až do čtvrtletí bezprostředně předcházejícího danému kalendářnímu 
čtvrtletí (pro odstranění všech pochybností to znamená, že ve 2. čtvrtletí roku 
2019, jakož i v dalších čtvrtletích účinnosti Smlouvy, budou ceny dřiví, které 
Smluvní partner nabídl v zadávacím řízení, upraveny i o Indexy cen dříví pro
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příslušnou cenovou položku za 1. kalendářní čtvrtletí roku 2019, tedy jimi 
vyjádřenou změnu vůči 4. kalendářnímu čtvrtletí 2018),

b) u listnatého dříví - bude užito tzv. čtyřkvartálního „klouzavého indexu" (průměr 
změny Indexů cen dříví za 4 předcházející čtvrtletí); navýšená cena dříví bude 
upravena o procentní rozdíl odpovídající změně klouzavých indexů pro 
příslušnou cenovou položku za období od 2. kalendářního čtvrtletí roku 2019 až 
po klouzavý index pro dané (aktuální) kalendářní čtvrtletí. (Pro odstranění všech 
pochybností se uvádí, že klouzavý index pro aktuální kalendářní čtvrtletí je 
vypočten jako průměr změny příslušných Indexů cen dříví za 4 bezprostředně 
předcházející čtvrtletí; k první úpravě cen dříví pro 2. čtvrtletí roku 2019 bude 
pro výpočet klouzavého indexu použit průměr Indexů cen dříví zveřejněných za 
druhé, třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2018 a první čtvrtletí roku 2019).

Uvedené změny indexů budou váženy v poměru stanoveném pro příslušnou cenovou 
položku dle Přílohy č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví. Výše výsledného 
procentního rozdílu bude matematicky zaokrouhlena najedno desetinné místo.

Předchozím postupem upravená cena dříví v Kč, bude zaokrouhlena matematicky na 
celé Kč. Následně budou odečteny odpovídající modelové hodnoty soustřeďování 
dříví na Lokalitě OM dle příslušné skupiny dřevin a příslušné skupiny hmotnatostí, 
které budou před odečtením upraveny o změnu Smluvní inflace obdobně způsobem 
stanoveným pro Lesnické činnosti dle či. X. Smlouvy7. Pro jednotlivé skupiny dřevin 
budou použity Indexy cen dříví pouze jedné dřeviny sledované ČSÚ, a to dle přiřazení 
indexační dřeviny v Příloze Č. Dl - Ceník dříví [část Řazení dřevin do skupin]. Pro 
větší srozumitelnost je v Příloze č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec, 
podle kterého bude možné provést úpravu cen dříví (jehličnatého i listnatého) pro 
příslušná kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, včetně příkladových výpočtů.

4. Po uplynutí každého kalendářního čtvrtletí účinnosti Smlouvy budou ceny za prodej 
jehličnatého dříví pro toto poslední uplynulé kalendářní čtvrtletí ještě dodatečně 
upraveny se zohledněním změny Indexů cen dříví vyhlášených pro toto uplynulé 
kalendářní čtvrtletí (ČSÚ vyhlašuje indexy vždy až po uplynutí daného kalendářního 
čtvrtletí), a to následujícím způsobem. Bude vypočítán rozdíl mezi jednotlivými 
cenami jehličnatého dříví pro dané (uplynulé) kalendářní čtvrtletí a cenami 
jehličnatého dříví upravenými dle odstavce 3 tohoto článku pro aktuální kalendářní 
čtvrtletí, tedy se zohledněním úpravy ceny jehličnatého dříví navíc o změnu Indexů 
cen dříví vyhlášených pro dané (uplynulé) kalendářní čtvrtletí. Vzniklé rozdíly cen v 
Kč dle předchozí věty budou matematicky zaokrouhleny na celé Kč. Fakturace 
cenových rozdílů bude provedena formou opravného daňového dokladu dle § 42 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, kde 
datem uskutečnění zdanitelného plnění bude den zveřejnění Indexů cen dříví za dané 
(uplynulé) kalendářní čtvrtletí ze strany ČSÚ. Pro větší srozumitelnost je v Příloze č. 
D2 - Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec, podle kterého bude možné provést 
dodatečnou úpravu cen jehličnatého dříví pro příslušná kalendářní čtvrtletí účinnosti 
Smlouvy, včetně příkladových výpočtů.

5. Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny 
metodiky či označení Indexu cen dříví ze strany ČSÚ. Dojde-li tedy k takové změně, 
bude mechanismus výpočtu úpravy cen dříví dle tohoto článku v souladu s takovou 
změnou upraven.
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6. V případě, že některý z Indexů cen dříví pro příslušnou skupinu dřevin a jakost za 
rozhodné čtvrtletí nebude ze strany ČSÚ zveřejněn, bude se pro účely úpravy cen dříví 
dle tohoto článku postupovat níže uvedeným způsobem, přičemž se jedná o variantní 
řešení v závazném pořadí, tzn. že postup pod písm. b) lze aplikovat až tehdy, nelze-li 
užít postupu pod písm. a), postupu pod písm. c) lze užít až tehdy, nelze-li aplikovat 
postup pod písm. a), ani b):

a) Namísto nezveřejněného indexu pro dotčenou kategorii bude pro účely cenových 
úprav použit index z obdobné kategorie druhé skupiny respondentů, tj. místo 
nezveřejněného indexu ze skupiny VLASTNÍCI, bude užito indexu z obdobné 
kategorie ze skupiny NEVLASTNÍCÍ a naopak.

b) Namísto nezveřejněného indexu pro dotčenou kategorii bude pro účely cenových 
úprav použit úhrnný index odpovídající skupiny dřevin z dotčené skupiny 
respondentů, tedy úhrnný index pro jehličnaté nebo listnaté dříví z dotčené 
skupiny respondentů. V případě, že takového (úhrnného) indexu v dotčené 
skupině respondentů nebude, bude místo takového chybějícího (úhrnného) 
indexu užito úhrnného indexu odpovídající skupiny dřevin z druhé skupiny 
respondentů (tj. nebude-li úhrnného indexu pro odpovídající skupinu dřevin ve 
skupině respondentů VLASTNÍCI, bude užito úhrnného indexu pro odpovídající 
skupinu dřevin ve skupině respondentů NEVLASTNÍCÍ a naopak).

c) Namísto nezveřejněného indexu bude pro účely cenových úprav použita hodnota 
„100,o“, tzn. že bude postupováno, jakoby ke změně cen dříví (k nárůstu či 
poklesu) v dotčené položce vůbec nedošlo.

Smluvní strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany ČSÚ k dodatečnému 
zveřejnění předtím nezveřejněného čtvrtletního Indexu cen dříví, tak jako k případné 
dodatečné opravě hodnot již některého zveřejněného čtvrtletního Indexu cen dříví, 
bude provedena oprava původně upravených cen dříví dle tohoto článku pro dotčená 
období za účelem vystavení opravných daňových dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

7. V případě, že bude postupováno dle odst. 6 písm. c) tohoto článku opakovaně, je 
kterákoli ze smluvních stran oprávněna za splnění podmínek dle čl. XXIII. odst. 8 
Smlouvy Smlouvu vypovědět.

8. Prodej dříví se uskutečňuje ve formě dílčích (měsíčních) plnění. Pokud Smlouva 
trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část kalendářního 
měsíce, v níž Smlouva trvala. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje 
poslední den dílčího plnění.

9. V případě nalezení vhodnějšího způsobu valorizace cen dříví, jsou smluvní strany 
oprávněny po vzájemné dohodě změnit způsob úpravy cen dříví tak, aby byl zachován 
její účel, kterým je co nejvěrnější zachycení reálného vývoje cenové hladiny dříví na 
trhu se surovým dřívím.

10. V souvislosti se záměrem Smluvních stran nalézt vhodnější způsob valorizace cen 
dříví pro v budoucnu uzavírané smluvní poměry se Smluvní partner dále zavazuje:

a) poskytovat ČSÚ veškerá data jím vyžádaná (v požadované struktuře, rozsahu, 
termínech apod.) nezbytná pro stanovení hodnot indexů pro účely provedení 
úprav cen dříví ve smyslu tohoto článku Smlouvy, resp. odst. 3 tohoto článku,
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b) poskytnout 3. nezávislé osobě (např. Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů) 
maximální součinnost zejména za účelem kontroly údajů (dat) poskytnutých 
CSÚ a metodického školení zpracování dat poskytovaných ČSÚ.

PLATIÍBN1 PODMÍNKY A NKKTIÍR1Í DISPOZICI: S POIILKDAVKAM1

XVII. Účtování a platební podmínky

1. Cenu za provádění Lesnických činností hradí Lesy ČR Smluvnímu partnerovi 
na základě řádných daňových doldadů - faktur (dále také jen ,jaktura“). Faktury 
vystavované Smluvním partnerem mají splatnost 45 dní ode dne uskutečnění 
zdanitelného plnění. Součástí faktury bude i vyčíslení případného nároku Smluvního 
partnera na příspěvek dle čl. X. odst. 6 Smlouvy.

2. Cenu dodaného dříví hradí Smluvní partner Lesům ČR na základě faktur. Faktury 
vystavované Lesy ČR mají splatnost 45 dní od data uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Veškeré sankce a úroky vzešlé z plnění Smlouvy či vznildé v souvislosti se smluvním 
poměrem založeným Smlouvou budou splatné vždy 30 dní od data vystavení 
příslušných faktur; faktura musí být doručena do pěti pracovních dnů ode dne jejího 
vystavení. Smluvní strany se dohodly, že veškeré úhrady poukazované na úhradu 
dluhů druhé strany dle Smlouvy či v souvislosti s ní vzniklých, budou započítávány 
přednostně na jistinu pohledávek.

Faktura, kterou je vyúčtována cena za provádění Lesnických činností, je řádně
vystavena, pokud:
a) odpovídá soupisu Pěstebních činností provedených za daný kalendářní měsíc, 

který byl vyhotoven a předán Smluvním partnerem Lesům ČR a který byl Lesy 
ČR akceptován ve smyslu čl. VIII. Smlouvy a/nebo Číselníkům nebo Zadávacím 
listům, které byly akceptovány Lesy ČR dle čl. IX. odst. 6 Smlouvy;

b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 
předpisů;

c) je její přílohou kopie potvrzených dokumentů dokládajících převzetí plnění;
d) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

5. Faktura, kterou je vyúčtována cena dodaného dříví, je řádně vystavena, pokud:
a) odpovídá písemnému přehledu dodaného dříví v Číselnících, které byly 

akceptovány Lesy ČR dle čl. IX. odst. 6 Smlouvy;
b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 

předpisů;
c) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

6. Faktura, kterou je vyúčtována smluvní pokuta nebo úrok z prodlení, je řádně 
vystavena, pokud:
a) smluvní pokuta byla vypočtena dle příslušných ustanovení Smlouvy, v případě 

úroku z prodlení byl tento vypočten dle příslušných právních předpisů;
b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 

předpisů;
c) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.
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7. V případě, že faktura nebude vystavena řádně, je smluvní strana, které je faktura 
určena, oprávněna fakturu vrátit ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího doručení 
s uvedením chybných či chybějících náležitostí. Pokud bude faktura v uvedené lhůtě 
oprávněně vrácena, je smluvní strana, které byla faktura vrácena, povinna řádně 
vystavit a doručit bezvadnou (opravenou či doplněnou) fakturu, a to ve lhůtě 
5 pracovních dnů od jejího vrácení. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne 
vystavení bezvadné (tj. opravené či doplněné) faktury. O dobu prodlení s doručením 
bezvadné faktury se prodlužuje lhůta splatnosti faktury.

8. V případě, že se datum splatnosti uvedené na faktuře liší od data splatnosti 
stanoveného Smlouvou, je rozhodující datum splatnosti stanovené Smlouvou. 
V takovém případě neplatí ustanovení předchozího odstavce, tj. faktura se považuje 
za řádně vystavenou, pokud neobsahuje jiné nedostatky.

9. Cena za Lesnické činnosti bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně 
poskytnutého a zároveň zcela ukončeného a Lesy ČR převzatého plnění. Smluvní 
partner je oprávněn vždy jednou měsíčně vyúčtovat cenu za Lesnické činnosti podle 
Smlouvy provedené v předcházejícím kalendářním měsíci, a to samostatnou fakturou 
za Pěstební činnosti a samostatnou fakturou za Těžební činnosti. Smluvní partner 
je povinen řádně vystavit a doručit fakturu vždy nejpozději do 15. kalendářního dne 
měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém byly provedeny Lesnické 
činnosti, jejichž cena je fakturou vyúčtována. Smluvní partner však není oprávněn 
vyúčtovat Lesnické činnosti, které jsou předmětem reklamace (námitek) ze strany 
Lesů ČR, a to až do úplného vyřízení reklamace (námitek). V případě, že po úplném 
vyřízení reklamace (námitek) vyjde najevo potřeba vyúčtovat, příp. doúčtovat cenu 
za Lesnické činnosti, které byly předmětem reklamace (námitek), bude následně cena 
za tyto Lesnické činnosti vyúčtována fakturou, kterou jsou vyúčtovány Lesnické 
činnosti provedené v kalendářním měsíci, ve kterém došlo k úplnému vyřízení 
reklamace (námitek).

10. Cena dříví bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně dodaného 
dříví. Lesy ČR jsou oprávněny vždy jednou měsíčně vyúčtovat fakturou cenu dříví 
podle Smlouvy dodaného v předcházejícím kalendářním měsíci. Lesy ČR jsou vždy 
povinny vystavit a řádně doručit fakturu vždy nejpozději do 15. kalendářního dne 
měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém bylo dodáno dříví, jehož 
cena je fakturou vyúčtována.

11. Faktura řádně vystavená Smluvním partnerem je řádně doručena, je-li doručena 
na adresu LS uvedené v čl. V. odst. 1 Smlouvy, pokud Lesy ČR nestanoví písemně 
jinak. Faktura řádně vystavená Lesy ČR je řádně doručena, je-li doručena 
dle Smlouvy na adresu sídla Smluvního partnera uvedenou ve Smlouvě, pokud 
Smluvní partner předem písemně neoznámí Lesům ČR jinou adresu pro doručování.

12. Veškeré cenové údaje týkající se plnění podle Smlouvy se uvádějí v korunách českých. 
Rovněž všechny platby podle Smlouvy budou probíhat v českých korunách, 
a to bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu smluvní strany, která 
je v konkrétním případě v postavení věřitele, uvedeného ve Smlouvě, 
resp. ve prospěch jiného účtu, jehož identifikaci tato smluvní strana předem písemně 
sdělí druhé smluvní straně, přičemž pouhé uvedení takového jiného účtu na faktuře 
se nepovažuje za dostačující. Smluvní strany se při platbách zavazují používat 
příslušné variabilní symboly, pokud jsou uvedeny na faktuře. Náklady na bankovní 
poplatky nese každá smluvní strana sama.
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13- V případě výskytu nepředvídatelných přírodních událostí (živelná či kůrovcová 
kalamita apod.) se mohou smluvní strany dohodnout na prodloužení lhůty splatnosti 
faktur vystavovaných Lesy ČR za dříví. Podmínkou uzavření dohody o prodloužení 
lhůty splatnosti je zároveň uzavření dohody o přiměřeném navýšení bankovní záruky 
dle čl. XXI. Smlouvy zohledňujícím předpokládaný nárůst finančního objemu 
nesplatných závazků Smluvního partnera a zároveň dohody o případném prodloužení 
lhůty splatnosti faktur vystavovaných Smluvním partnerem za Lesnické činnosti a o 
způsobu započítávání vzájemných pohledávek.

14. V případě prodlení smluvní strany s doručením faktury se o dobu tohoto prodlení 
prodlužuje lhůta splatnosti faktury.

XVIII. Některé dispozice s pohledávkami

1. Smluvní strany jsou oprávněny započíst jakoukoliv svou splatnou pohledávku proti 
splatné pohledávce druhé smluvní strany, a to i částečně. Smluvní strany jsou dále 
oprávněny jednostranně započíst jakoukoliv svou splatnou či nesplatnou 
vyfakturovanou pohledávku proti splatné či nesplatné vyfakturované pohledávce 
druhé smluvní strany, a to i částečně, a to s odloženou účinností jednání směřujícího 
k započtení do doby splatnosti obou pohledávek tak, aby lc účinnosti jednání 
směřujícího k započtení došlo v okamžiku střetu započítávaných pohledávek. 
Započíst lze jakoukoliv pohledávku bez ohledu na to, zda vznikla na základě Smlouvy, 
proti jakékoliv pohledávce druhé smluvní strany bez ohledu na to, zda vznikla na 
základě Smlouvy.

2. Provedení zápočtu ze strany Smluvního partnera podle předchozího odstavce mohou 
Lesy ČR odmítnout do dne splatnosti faktury, a to v odůvodněných případech 
(např. podmínky dotací atd.). V případech, kdy Lesy ČR zápočet ze strany Smluvního 
partnera podle předchozího odstavce odmítnou, není Smluvní partner oprávněn 
zápočet podle předchozího odstavce provést.

3. Započtení se provádí jednostranným písemným projevem vůle adresovaným druhé 
smluvní straně. Započtení pohledávky provedené v rozporu s pravidly sjednanými 
Smlouvou je neplatné. Dohodou smluvních stran lze v jednotlivých případech 
započíst jakékoliv pohledávky bez ohledu na pravidla sjednaná ve Smlouvě.

4. Smluvní strana není oprávněna bez předchozího výslovného písemného souhlasu 
druhé smluvní strany:
a) zřídit zástavní právo lc pohledávkám, které má či jí vzniknou za druhou smluvní 

stranou na základě Smlouvy; nebo
b) postoupit pohledávku, kterou má či jí vznikne za druhou smluvní stranou na 

základě Smlouvy; nebo
c) postoupit svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části; nebo
d) učinit jakékoliv právní nebo jiné jednání, vč. opomenutí, směřující ke změně 

v osobě věřitele, kterému je druhá smluvní strana povinna plnit svůj dluh vzniklý 
na základě Smlouvy, s výjimkou změny v osobě věřitele dle zálc. č. 125/2008 Sb., 
o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.

5. V případě, že bude dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydáno pravomocné soudní 
rozhodnutí o úpadku jedné ze smluvních stran, stanou se dnem právní moci
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rozhodnutí o úpadku nebo o prohlášení konkursu, a to dle toho, který nastane dříve, 
splatné veškeré pohledávky vzniklé na základě Smlouvy za smluvní stranou, o jejímž 
úpadku bylo pravomocně rozhodnuto či na jejíž majetek byl konkurs pravomocně 
prohlášen.

VŠEOliKCNÁ USTANOVEN í

XIX. Odpovědnost za škodu

1. Smluvní strany jsou povinny v průběhu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou předcházet možným újmám, popř. i zakročit k odvrácení škody.

2. Smluvní partner je povinen veškeré činnosti upravené Smlouvou zajišťovat 
a vykonávat tak, aby neohrozil zejména životní prostředí, majetek České republiky 
nebo majetek užívaný Lesy ČR, ani majetek jiných právnických nebo fyzických osob, 
zdraví svých zaměstnanců nebo třetích osob. Smluvní partner je povinen realizovat 
smluvní činnosti tak, aby jejich provedením nezapříčinil ohrožení platnosti osvědčení 
Lesů ČR o účasti v regionální certifikaci systémem PEFC, certifikaci řady CFCS 2002, 
příp. dalších certifikátů získaných Lesy ČR, o kterých bude informován. Smluvní 
partner prohlašuje, že je zcela srozuměn s požadavky vyplývajícími z uvedených 
osvědčení a certifikátů Lesů ČR.

3. Smluvní partner odpovídá za škody, které vzniknou v souvislosti s prováděním 
činností upravených Smlouvou. Smluvní partner odpovídá i za škody, které způsobí 
jeho zaměstnanci nebo právnické či fyzické osoby, které Smluvní partner využije 
pro plnění povinností dle Smlouvy nebo k jiným činnostem, a to bez ohledu na to, zda 
se jedná o Poddodavatele či jiné osoby, včetně škod takto způsobených cestou do 
místa plnění, v místě plnění nebo cestou z místa plnění a v bezprostředním okolí. 
Smluvní partner nese odpovědnost za plnění svých povinností podle Smlouvy ve 
stejném rozsahu i v případě, že činnosti upravené Smlouvou provádí prostřednictvím 
třetích osob. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že smluvní strany vylučují aplikaci 
ustanovení § 2914 věta druhá Občanského zákoníku.

4. Lesy ČR odpovídají za škody, které způsobí Smluvnímu partnerovi porušením 
povinností stanovených Smlouvou, včetně škody způsobené znehodnocením 
v souladu se Smlouvou vytěženého dříví či snížením kvality takového dříví tím, že 
neoprávněně znemožní Smluvnímu partnerovi nakládat s uvedeným dřívím.

5. Smluvní partner dále odpovídá, a to i v případě, že činnosti bude Smluvní partner 
provádět prostřednictvím třetích osob, zejména za:
a) škody na životním prostředí, životech a zdraví lidí a živočichů, rostlinách, 

kulturních památkách, zvláště chráněných druzích rostlin či živočichů, a škody 
na majetku České republiky, včetně majetku České republiky, k němuž mají Lesy 
ČR právo hospodařit či majetku dalších osob, ke kterým dojde v důsledku 
používání nevhodných či nedovolených technologií či postupů, používání 
nevhodných či nedovolených ropných produktů, nepovolených chemikálií, 
závadných látek a materiálů či nedodržením právních předpisů [zejména Zákona 
o rostlinolékařslcé péči, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Vodního zákona, Zákona o ochraně 
přírody a krajiny, zákona Č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, vyhlášky č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních
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organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu 
rostlin, ve znění pozdějších předpisů];

b) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících pro vlastníka lesa 
z ustanovení § 32 odst. 8, § 33 odst. 1 (vyjma hlášení dle druhé věty), § 33 odst. 5, 
a § 34 odst. 1 a 2 Zákona o lesích;

c) škody v důsledku neodkorněného či neasanovaného dříví, včetně tím vzniklých 
nákladů na asanaci dříví proti škůdcům a na ochranu okolních Porostů;

d) škody vzniklé ztrátou platnosti osvědčení o účasti v regionální certifikaci 
systémem PEFC, případně dalších certifikátů získaných Lesy ČR, způsobené 
činností Smluvního partnera v rozporu se Smlouvou nebo právními předpisy;

e) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů k zajištění 
ochrany zdraví a bezpečnosti při práci;

f) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů lc zabezpečení 
požární ochrany či nedodržením povinností vyplývajících z Přílohy č. Z5 - 
Zásady požární ochrany;

g) škody způsobené tím, že v důsledku prodlení Smluvního partnera musely být 
některé činnosti provedeny jinou osobou;

h) škody vzniklé nedodržením dalších povinností stanovených Smlouvou nebo 
obecně závaznými právními předpisy.

6. V případě, že některé ze smluvních stran brání ve splnění povinnosti podle Smlouvy 
mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vznildá nezávisle na její vůli 
ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, není tato smluvní strana 
povinna platit smluvní pokutu zajišťující splnění takové povinnosti podle Smlouvy, 
ani nést jiné odpovědnostní následky. Smluvní strana, která je dotčena působením 
překážky dle ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, je povinna písemně 
oznámit existenci takové překážky druhé smluvní straně bezodkladně poté, kdy se o 
překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět, jinak odpovídá za vzniklou 
škodu. Lesy ČR odpovídají ve smyslu tohoto odstavce zejména za škody vznildé 
následkem neoznámení změn v dokumentech, ke kterému jsou povinny dle čl. VII. 
odst. 5 Smlouvy.

7. Odpovědnost za škodu a náhrada škody se řídí Smlouvou a dále příslušnými právními 
předpisy, zejména Občanským zákoníkem. Odpovědnost za škodu způsobenou 
provozní činností se řídí ustanovením § 2924 Občanského zákoníku. Výše náhrady 
škody na lesních porostech se řídí Zákonem o lesích a prováděcími právními 
předpisy, zejména vyhláškou č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody 
způsobené na lesích, ve znění pozdějších předpisů, jinak příslušnými právními 
předpisy.

XX. Odpovědnost za vady

1. Odpovědnost za vady provedených Lesnických činností se řídí příslušnými 
ustanoveními Občanského zákoníku upravujícími smlouvu o dílo, pokud není 
ve Smlouvě stanoveno jinak.

2. V případě odstranitelných vad Lesy ČR zpravidla přednostně uplatní právo 
na bezplatné odstranění vady. Jestliže reklamovaná vada není včas a řádně 
odstraněna, mají Lesy ČR právo na přiměřenou slevu z ceny Lesnických činností nebo 
na základě předchozího vyrozumění Smluvního partnera právo na odstranění vady 
vlastními zaměstnanci či třetími osobami na náklady Smluvního partnera. Smluvní 
partner se zavazuje takto vyúčtované náklady Lesům ČR uhradit. Volba nároků 
z odpovědnosti za vady náleží Lesům ČR.
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3. Smluvní partner poskytuje Lesům ČR záruku za jakost Pěstebních činností
dle porostních skupin v dále uvedeném rozsahu:
a) zalesňování (mimo vad způsobených extrémním přísušlcem, požáry, povodněmi, 

dobytkem, zvěří a spálením výhonů pozdním mrazem, pokud vznik těchto vad 
nezapříčinil Smluvní partner):
■ záruka za Jarní zalesnění trvající do konce měsíce září téhož kalendářního 

roku;
* záruka za Podzimní zalesnění trvající do konce měsíce května následujícího 

kalendářního roku a u 7. a 8. LVS do konce měsíce června následujícího 
kalendářního roku;

b) záruka za ochranu proti klikorohu trvající od okamžiku aplikace přípravku, 
uvedeného v záznamech používání přípravků dle čl. VIII. odst. 10 písm. a) 
Smlouvy, minimálně po dobu 30 dnů od aplikace přípravku;

c) záruka za ochranu proti olcusu zvěří trvající do konce pátého kalendářního 
měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém Lesy ČR převzaly 
příslušné Pěstební činnosti, pokud v této době nenastalo poškození prostředků 
ochrany třetí osobou;

d) záruka za aplikaci pesticidů, včetně chemické asanace dřeva proti hmyzím 
škůdcům insekticidy, trvající do konce kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, ve kterém se prokazatelně začal projevovat účinek 
zásahu, nebo do konce doby výrobcem garantované účinnosti použitého 
přípravku od doby aplikace, pokud je doba této garantované účinnosti delší.

Pokud je podle tohoto odstavce požadována záruční doba, použije Smluvní partner 
přípravek minimálně s požadovanou záruční dobou; v případech, kdy Smluvní 
partner použije přípravek s kratší záruční dobou, než je Lesy ČR požadována, musí 
provést opakované ošetření přípravkem na své vlastní náklady tak, aby celková 
požadovaná záruční doba byla zcela a nepřetržitě dodržena. Záruka dle tohoto 
odstavce se nevztahuje na případy, kdy k nedodržení jakosti Pěstebních činností 
dojde v důsledku působení hmyzích škůdců, hlodavců či projevů vandalismu. Záruka 
dle tohoto odstavce se ovšem uplatní tam, kde ochrana před působením hmyzích 
škůdců, hlodavců či projevů vandalismu byla součástí dodávky Pěstebních činností.

4. Zalesnění musí být provedeno v souladu se Zákonem o lesích a vyhláškou 
č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních 
dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních 
porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené lc plnění funkcí 
lesa, ve znění pozdějších předpisů, přičemž úhyn na zalesňování nesmí překročit 10 % 
vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť na zalesňované ploše. Pokud úhyn 
na zalesňování překročí 10 % vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť 
na zalesňované ploše, je Smluvní partner povinen provést náhradní zalesňování 
v rozsahu přesahujícím 10 %, a to v nejbližším termínu pro zalesňování stanoveném 
Lesy ČR. Překročí-li však úhyn na zalesňování 10 %, ačkoli byl Smluvní partner 
nejpozději při akceptaci výsledků Pěstebních činností Lesy ČR upozorněn na 
nekvalitně provedené práce či nekvalitní sadební materiál, je Smluvní partner 
povinen provést náhradní zalesňování v celém rozsahu úhynu, nikoli pouze v rozsahu 
přesahujícím 10%. Pokud nebude náhradní zalesňování provedeno do konce 
smluvního poměru založeného Smlouvou, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po 
Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic potřebných 
lc provedení náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností 
(část B - ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 -
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Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ). Obdobně jsou Lesy ČR oprávněny 
požadovat po Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic 
potřebných lc provedení náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních 
činností (část B - ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. 
P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) v případě, že lc úhynu 
na zalesňování dojde po skončení smluvního poměru založeného Smlouvou 
v průběhu záruční doby podle odst. 3 tohoto článku.

5. Smluvní strany dále ujednaly, že nebude-li mezi nimi, v případě provádění 
Pěstebních činností, dosaženo shody o oprávněnosti či neoprávněnosti reklamace 
(zejména co se týká příčin vzniku, popř. rozsahu vad), jsou Lesy ČR oprávněny zajistit 
posouzení odbornou institucí (např. Výzkumný ústav lesního hospodářství a 
myslivosti, v.v.i., lesnické fakulty či jiné obdobné instituce). Stanovisko takové 
instituce bude závazné pro obě smluvní strany. Pro případ, že ze stanoviska 
vypracovaného odbornou institucí bude učiněn závěr v neprospěch Smluvního 
partnera (např. názor Smluvního partnera se ukáže jako nesprávný či bude možno 
z jiného důvodu usuzovat na odpovědnost Smluvního partnera), náklady spojené 
s vypracováním takového stanoviska jdou k tíži Smluvního partnera, resp. Lesy ČR 
jsou oprávněny tyto náklady požadovat po Smluvním partnerovi; v případě, že závěr 
stanoviska bude učiněn vjíeprospěch Lesů ČR, náklady spojené s vypracováním 
stanoviska jdou k tíži Lesů ČR; v ostatních případech náklady spojené s vypracováním 
stanoviska smluvní strany uhradí rovným dílem.

6. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají případného nároku na náhradu škody či 
práva na zaplacení smluvní pokuty.

XXI. Zajištění závazků a smluvní sankce

1. Plnění veškerých závazků vyplývajících pro Smluvního partnera ze Smlouvy 
či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících (náhrada škody, 
bezdůvodné obohacení apod.) bude zajištěno formou bankovní záruky ve smyslu 
ustanovení § 2029 a násl. Občanského zákoníku platné a účinné v prvním roce plnění 
Smlouvy minimálně od 1. 1. 2019, případně od okamžiku uzavření Smlouvy, dojde-li 
lt jejímu uzavření později, nejméně do 31. 3. 2020, a v dalších letech platné a 
účinné od 1. dubna daného roku nejméně do konce března roku 
následujícího. Za tímto účelem poskytne Smluvní partner Lesům ČR pro první rok 
plnění Smlouvy nejpozději do 3 pracovních dnů od jejího podpisu a pro další roky 
plnění Smlouvy vždy nejpozději do 31. ledna daného roku plnění, originál záruční 
listiny ve prospěch Lesů ČR jako oprávněného z bankovní záruky, z jejíhož obsahu 
bude zřejmé, že banka poskytne Lesům ČR plnění až do výše nejméně 
7 390 000,-Kě. Záruční listina musí být vystavena bankou oprávněnou poskytovat 
záruky dle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, či 
spořitelním či úvěrním družstvem oprávněným poskytovat záruky dle zákona č. 
87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím 
souvisejících. V případě prodlení s předložením bankovní záruky ve stanoveném 
termínu jsou Lesy ČR mimo jiné oprávněny pozastavit Těžební činnosti, a to až do 
okamžiku řádného předložení příslušné bankovní záruky. Dojde-li během plnění 
Smlouvy ke snížení ročního objemu Těžebních činností o více než 20% 
z předpokládaného objemu Těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních 
činností pro danou SÚJ, který byl přílohou Zadávací dokumentace, může Smluvní 
partner po dohodě s Lesy ČR poměrným způsobem snížit rozsah poskytované 
bankovní záruky. Dojde-li následně ke zvýšení objemu Těžebních činností, je Smluvní
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partner povinen obnovit rozsah poskytované bankovní záruky do plné výše dle věty 
druhé tohoto odstavce, a to do 30 dnů ode dne oznámení o zvýšení objemu Těžebních 
činností. Dojde-li během plnění Smlouvy ke zvýšení ročního objemu Těžebních 
činností oproti předpokládanému objemu Těžebních činností uvedenému v Sumáři 
těžebních činností pro danou SÚJ, který byl přílohou Zadávací dokumentace, jsou 
Lesy ČR oprávněny požadovat navýšení poskytované bankovní záruky, přičemž 
Smluvní partner je při uplatnění tohoto práva Lesů ČR povinen rozsah bankovní 
záruky bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů ode dne oznámení o zvýšení objemu 
Těžebních činností, navýšit; rozsah navýšení bankovní záruky se stanoví v souladu 
s principy pro určení výše bankovní záruky obsaženými v Zadávací dokumentaci 
(navýšení objemu Těžebních činností odpovídá navýšení celkové ceny dříví). 
V případě prodlení s obnovením, popř. navýšením, rozsahu bankovní záruky jsou 
Lesy ČR rovněž oprávněny pozastavit Těžební činnosti, a to až do okamžiku řádného 
obnovení, popř. navýšení, bankovní záruky do plné, resp. požadované, výše.

2. Smluvní strany mohou dále vstoupit do jednání o úpravě výše bankovní záruky 
poskytnuté Lesům ČR Smluvním partnerem dle předchozího odstavce tohoto článku 
v případech, kdy v důsledku aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS 
dojde lc podstatnému snížení ročního objemu Těžebních činností Smluvního partnera 
na SÚJ.

3. Lesy ČR jsou oprávněny obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem 
uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného nároku vznildého 
ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní v případě, že:
a) Smluvní partner neuhradí cenu dříví stanovenou dle Smlouvy ve sjednané lhůtě; 

nebo
b) Smluvní partner neprovede Lesnické činnosti řádně a včas nebo nesplní jakýkoli 

jiný závazek vyplývající z poměru založeného Smlouvou nebo z poměru 
v důsledku porušení Smlouvy vzniklého.

4. Bankovní záruka musí být splatná na první požádání, bez odkladu, bez námitek, 
bez nutnosti předchozí výzvy adresované Smluvnímu partnerovi, bez nutnosti 
předložení jakýchkoliv dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního 
poměru.

5. Smluvní partner je povinen v případě, že bude Lesy ČR z bankovní záruky čerpáno, 
zajistit do 10 kalendářních dnů ode dne vyplacení bankovní záruky Lesům ČR 
obnovení bankovní záruky do plné výše nebo sjednat ve stejné lhůtě novou bankovní 
záruku ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat 
splnění této povinnosti poskytnutím originálu listiny obnovené či další nové 
bankovní záruky Lesům ČR.

6. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti 
s prováděním Pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Pěstebních činností 

podle Smlouvy, a to ve výši 10 % z finančního objemu nesplněné části závazku, tj. 
z ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) 
za nevykonanou Pěstební činnost, za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení 
s výjimkou výkonů (podvýlconů) výsadby lesních dřevin a obnovy lesa v Jarním 
zalesnění i Podzimním zalesnění a s výjimkou výchovných zásahů do 40 let věku 
označených v Pěstebních projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně 
naléhavé", není-li v konkrétním případě Smlouvou stanoveno jinak;
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b) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Jarního zalesnění 
podle Smlouvy o více než 10 % plošného rozsahu Jarního zalesnění, a to ve výši 
10 % z finančního objemu části plnění, tj. ze součtu ceny podle Přílohy č. P4 - 
Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně realizovaný 
plošný rozsah Jarního zalesnění nižší než 90% plošného rozsahu dle aktuálního 
Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí věty se použije 
průměrná cena za celý objem Jarního zalesnění;

c) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Podzimního zalesnění 
podle Smlouvy o více než 3 % plošného rozsahu Podzimního zalesnění, a to ve 
výši 10 % z finančního objemu nesplněné části plnění, tj. ze součtu ceny podle 
Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy 
č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně 
realizovaný plošný rozsah Podzimního zalesnění nižší než 97% plošného rozsahu 
dle aktuálního Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí 
věty se použije průměrná cena za celý objem Podzimního zalesnění;

d) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů 
do 40 let věku označených v Pěstebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, 
tj. „neodkladně naléhavé", ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý hektar 
výchovných zásahů, na němž k prodlení dojde, a to za každý i započatý 
kalendářní rok prodlení;

e) za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností;

í) za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která 
je uvedena v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům;

g) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner 
poškodí při provádění Pěstebních činností podle Smlouvy ve výši 300,- Kč 
za každý včas neošetřený Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;

h) za nesplnění termínu opravy oplocenky, jejíž stav umožňuje volné vniknutí zvěře 
s rizikem vzniku škod způsobených zvěří, ve výši 500,- Kč za každý započatý den 
prodlení termínu dokončení prací; sankce dle písm. a) tohoto odstavce se v 
těchto případech neuplatňuje;

i) za jakékoli porušení Smlouvy či obecně závazných právních předpisů 
v souvislosti s Pěstební činností, s výjimkou případů uvedených v tomto odstavci 
pod písm. a) - h), ve výši 5.000,- Kč, a to za každé takové jednotlivé porušení, 
pokud Smluvní partner neprovedl nápravu ani v dodatečné lhůtě za tímto 
účelem mu Lesy ČR určené nebo pokud se jedná o opakované porušení (min. 2x) 
v témže kalendářním roce.

7. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti
s prováděním Těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) za porušení zásad užívám LDS ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ 

porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností;

b) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner 
poškodí při těžbě či přibližování, ve výši 300,- Kč za každý včas neošetřený 
Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;

c) za provedení neoprávněné těžby dříví ve výši 1.000,- Kč za každý 1 nD 
neoprávněně vytěženého dříví;

d) za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která 
je uvedena v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům;
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e) za každý do stabilní polohy neuvedený pařez po zpracovaném vývratu dle Přílohy 
č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností, ve výši 100,- Kč, 
s výjimkou extrémních lokalit;

f) za každý jednotlivý zavěšený strom, který nebyl odstraněn do konce pracovní 
směny, ve výši 1.000,- Kč;

g) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s protokolárním předáním Porostu 
Lesům ČR dle čl. IX. odst. i Smlouvy, a to ve výši 150,- Kč za každý 1 celý nrt z 
celkového objemu dříví určeného k těžbě podle Zadávacích listů pro těžební 
činnosti předmětného Porostu za každé započaté kalendářní čtvrtletí prodlení, 
s výjimkou výkonů (podvýlconů) výchovných zásahů do 40 let věku označených 
v Těžebních projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně naléhavé'1, 
není-li v konkrétním případě Smlouvou ujednáno jinak;

h) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů 
do 40 let věku označených v Těžebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, tj. 
„neodkladně naléhavé", ve výši 4.000,- Kč za každý i započatý hektar 
výchovných zásahů, na němž lc prodlení dojde, a to za každý i započatý 
kalendářní rok prodlení;

i) za každé porušení povinnosti při oznamování odvozu dříví podle čl. XIV. odst. 6 
Smlouvy ve výši 1.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení;

j) za jakékoli porušení Smlouvy či obecně závazných právních předpisů 
v souvislosti s Těžební činností, s výjimkou případů uvedených v tomto odstavci 
pod písm. a) - i), ve výši 5.000,- Kč, a to za každé takové jednotlivé porušení, 
pokud Smluvní partner neprovedl nápravu ani v dodatečné lhůtě za tímto 
účelem mu Lesy CR určené nebo pokud se jedná o opakované porušení (min. 2x) 
v témže kalendářním roce.

8. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním
Pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty v případě, že:
a) na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví či omezí 

provádění Pěstebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu 
neoprávněně zastavených činností, tj^ z ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část A - ceník PČ), minimálně však 5.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ neoprávněného zastavení či omezení činnosti;

b) Lesy ČR v rozporu s Čl. VIII. odst. 3 Smlouvy neprovedou ani do 5 pracovních 
dnů po písemné výzvě Smluvního partnera převzetí soupisů provedených 
Pěstebních činností či akceptaci výsledků Pěstebních činností, a to ve výši 
5.000,- Kč za každý jednotlivý případ.

9. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním
Těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) v případě, že na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví 

či omezí provádění Těžebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu 
neoprávněně zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy č. T3 - Ceník 
těžebních činností za neoprávněně zastavenou Těžební činnost za každý započatý 
den neoprávněného zastavení či omezení Těžební činnosti;

b) za nedodržení celkového sjednaného objemu daných Těžebních činností v nrt dle 
aktuálního ročního Těžebního projektu o více než 10 %, ve výši 7 % z finančního 
objemu Části plnění, o kterou byl skutečně realizovaný objem Těžebních činností 
nižší než 90 % objemu Těžebních činností dle aktuálního ročního Těžebního 
projektu, přičemž aktuálním ročním Těžebním projektem se rozumí Projekt 
zahrnující případné změny v Projektech provedené dle čl. XIII. Smlouvy. 
Smluvní partner však není oprávněn po Lesích ČR požadovat zaplacení smluvní
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pokuty, pokud není sjednaný objem Těžebních činností dle předchozí věty 
dodržen z důvodu nedodržení sjednaného objemu nahodilých těžeb;

c) za opožděné vyznačení projektované úmyslné nebo výchovné těžby ve výši 
1.000,- Kč za každý i započatý hektar nevyznačeného těžebního zásahu a to za 
každý započatý měsíc opožděného vyznačení;

d) pokud Lesy CR ani do 5 pracovních dnů po předchozí bezodkladné písemné 
výzvě Smluvního partnera nesplní svou povinnost dle čl. IX. odst. 9 Smlouvy, a 
to ve výši 5.000,- Kč za každý Porost, v němž ze strany Lesů ČR dojde 
k porušení;

e) pokud Lesy ČR ani do 5 pracovních dnů po písemné výzvě Smluvního partnera 
nesplní povinnost převzít Číselníky a Zadávací listy pro těžební činnosti 
s vyznačením provedených Těžebních činností podle čl. IX. odst. 5 Smlouvy, a to 
ve výši 5.000, - Kč za každý jednotlivý případ;

f) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s akceptací Číselníků či Zadávacích listů 
pro těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností podle čl. IX. 
odst. 6 Smlouvy, a to ve výši 500, - Kč za každý den prodlení;

g) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s termíny dle čl. XIII. odst. 2 Smlouvy, a to 
ve výši 300,- Kč za každý den prodlení.

10. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní 
pokuty v případě prodlení Smluvního partnera se splněním povinnosti podle čl. XIV. 
Smlouvy provést soustředění vytěženého dříví nebo odvézt dříví z pozemků určených 
lc plnění funkcí lesa nebo jiných pozemků ve vlastnictví či užívání České republiky 
nebo Lesů ČR ve výši 50,- Kč za každý 1 m3 nesoustředěného dříví nebo za každý 1 nV 
neodvezeného dříví, a to za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení.

11. Při neoprávněném odvozu dříví je Smluvní partner povinen uhradit smluvní pokutu 
ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ. Za jeden případ se považuje odvoz 
dříví z jednoho Porostu.

12. Lesy ČR jsou dále oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní 
pokuty ve výši:
a) 20.000,- Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnosti 

předložit na výzvu Lesů ČR jakýkoli dokument podle čl. VI. odst. 2 nebo 3 
Smlouvy delším než patnáct dnů;

b) 1.000,- Kč v případě opakovaného porušení (tj. tatáž povinnost více než dvakrát) 
kterékoli z povinností Smluvního partnera vyplývajících z čl. VII. odst. 11 
Smlouvy;

c) 20.000,- Kč v případě, že Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě povinnosti 
dle čl. XXI. odst. 5 Smlouvy;

d) 10% zvýše bankovní záruky specifikované včl. XXL odst. 1 Smlouvy, která má 
být Smluvním partnerem poskytnuta k zajištění plnění jeho závazků 
vyplývajících ze Smlouvy či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni 
navazujících, a to v případě, že Smluvní partner bude i po dodatečné lhůtě 
poskytnuté Lesy ČR v prodlení s předložením originálu záruční listiny vystavené 
bankou ve prospěch Lesů ČR ve smyslu čl. XXL odst. 1 Smlouvy;

a to vždy za každý jednotlivý případ porušení (v případě porušení povinnosti dle 
písm. b) až při třetím a každém následném porušení povinnosti) a i jen započatý den 
prodlení.
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13. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není dotčena povinnost smluvní 
strany splnit závazek zajištěný smluvní pokutou, povinnost lc náhradě škody, 
oprávnění smluvní strany od Smlouvy odstoupit čiji vypovědět.

14. V případě prodlení splněním peněžitého závazku, jehož splnění není zajištěno 
smluvní pokutou, je smluvní strana, která je v prodlení, povinna zaplatit úrok 
z prodlení, jehož výše se řídí příslušnými právními předpisy (ustanovení § 1970 
Občanského zákoníku). Tím není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu 
takto vzniklé škody v plné výši. Smluvní strana není povinna zaplatit úrok z prodlení 
pouze, pokud nemůže závazek splnit v důsledku prodlení druhé smluvní strany nebo 
pokud jí ve splnění závazku brání překážka ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 
Občanského zákoníku.

15. Pokud je v tomto článku vztaženo oprávnění na uložení smluvní pokuty na plnění 
Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný"), a to do doby zadání předmětných Pěstebních činností 
Zadávacím listem pěstebních činností.

XXII. Vzájemná komunikace

1. Smluvní strany se vzájemně zavazují písemně si oznamovat změny údajů uvedených 
v záhlaví Smlouvy či změny kontaktních údajů podle tohoto článku a dále změny 
ve svých právních poměrech, které mají nebo mohou mít důsledky na plnění závazků 
ze Smlouvy, a to neprodleně, nejpozději však do 8 dnů od okamžiku, kdy tyto změny 
nastaly. Smluvní strany jsou zejména povinny oznámit vstup do likvidace, zahájení 
insolvenčního řízení a další významné skutečnosti.

2. Veškeré informace, oznámení, faktury, upomínky, výzvy, odstoupení, výpovědi apod. 
učiněné podle Smlouvy (dále také jen „Podání") se považují za doručené druhé 
smluvní straně, pokud jsou prokazatelně doručeny alespoň jedním z následujících 
způsobů, a to:
a) osobním doručením;
b) prostřednictvím kurýra;
c) doporučeným dopisem;
d) elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem;
e) prostřednictvím datové schránky;
f) jiným prokazatelným doručením.

3. Veškerá Podání jsou doručována řádně, pokud jsou doručována na adresy, které jsou 
uvedeny v záhlaví Smlouvy nebo na jiné adresy, které si smluvní strany písemně 
předem dohodnou, nestanoví-li Smlouva jinak.

4. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení, má se za to, že Podání provedená 
doporučeným dopisem odeslaným na adresu sídla smluvní strany uvedenou 
ve Smlouvě se považují za doručená 3. pracovním dnem ode dne odeslání Podání 
prostřednictvím držitele poštovní licence bez ohledu na to, zda smluvní strana Podání 
převzala či nikoli. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení Podání provedených 
elektronickou poštou, považují se tato za doručená následujícím pracovním dnem po 
dni odeslání Podání. Za doručená budou považována i Podání, která se vrátí 
odesílateli jako nedoručená v důsledku neoznámení nové aktuální adresy smluvní 
strany, jíž se doručuje, či pro jiné důvody na straně této smluvní strany. V případě
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odmítnutí převzetí se Podání bude považovat za doručené dnem, kdy bylo jeho přijetí 
odmítnuto.

5. Kontaktními osobami Smluvního partnera v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro 
operativní obchodní a technická jednání) jsou (vyplní Lesy ČR v souladu 
s informacemi poskytnutými Smluvním partnerem při poskytování součinnosti 
před podpisem Smlouvy):
ve věcech obchodních: ve věcech technických (provozních):
jméno a příjmení: jméno a příjmení:
funkce: funkce:
adresa: adresa:

e-mail: e-mail:
tel.: tel.:

6. Kontaktními osobami Lesů ČR v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro operativní 
obchodní a technická jednání) jsou:
jméno a příjmení:
funkce:
adresa:
e-mail:
tel.:

7. Každá ze smluvních stran je oprávněna své kontaktní osoby jednostranně změnit, 
a to prostřednictvím písemného oznámení doručeného druhé smluvní straně. Změna 
je účinná až okamžikem doručení oznámení druhé smluvní straně. Smluvní strany 
odpovídají za funkčnost uváděných telefonních čísel a elektronických adres.

8. Smluvní strany se zavazují, že důvěrné informace, které budou takto označeny a které 
jim byly nebo budou předány nebo budou sděleny v souvislosti se Smlouvou, 
nepoužijí v rozporu s účelem, ke kterému jim byly poskytnuty, a ani je nesdělí či jinak 
nezpřístupní bez souhlasu druhé smluvní strany třetím osobám, vyjma 
Poddodavatelů Smluvního partnera; za zachování mlčenlivosti Poddodavatelů 
odpovídá Smluvní partner. Toto ustanovení se nevztahuje na informace, které byly 
v době uzavření Smlouvy obecně známé, nebo se obecně známými stanou později, 
anebo které je třeba v nezbytně nutném rozsahu poskytnout podle zvláštních 
právních předpisů či pravomocných soudních rozhodnutí. Smluvní partner se 
zavazuje zajistit ve formě písemného smluvního ujednání závazek mlčenlivosti i ve 
vztahu ke svým Poddodavatelům. V tomto odstavci definovaný závazek mlčenlivosti a 
ochrany důvěrných informací platí i po dobu 2 let po ukončení smluvního poměru 
založeného Smlouvou.

XXIII. Ustanovení o vzniku a zániku Smlouvy

1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se Zákonem o registru 
smluv. V případě, že k uveřejnění Smlouvy dojde před 1. 1. 2019, nabývá Smlouva 
účinnosti ke dni 1. 1. 2019. V případě, že Smlouva nebude podléhat povinnosti 
uveřejnění dle Zákona o registru smluv, nabývá Smlouva účinnosti dnem 1. 1. 2019 a
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v případě, že dojde lc jejímu podpisu později, pak nabývá účinnosti dnem jejího 
podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to:

• do 31.12.2023, nebo

• do dosažení finančního limitu 130% z částky 180 518 162,- Kč
upravené o výši Smluvní inflace za dobu trvání Smlouvy,

a to dle toho, která ze skutečností nastane dříve.

2. Smlouva zaniká:
a) uplynutím doby, na kterou byla sjednána;
b) dosažením finančního limitu dle předchozího odstavce;
c) dohodou smluvních stran uzavřenou v písemné formě;
d) písemným odstoupením od Smlouvy jednou ze smluvních stran;
e) zánikem některé ze smluvních stran bez právního nástupce;
f) jiným způsobem předvídaným obecně závaznými právními předpisy.
g) výpovědí dle odst. 6, odst. 7 nebo odst. 8 tohoto článku.

3. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit i jen od části Smlouvy z důvodů 
uvedených ve Smlouvě, příp. z důvodů uvedených v obecně závazných právních 
předpisech. Je-li dán důvod k odstoupení od Smlouvy z důvodů dle odst. 4 písm. d),
e), j), k), 1), m) nebo n) tohoto článku, smluvní strana zamýšlející odstoupit od 
Smlouvy nejprve, tam kde je to podle povahy skutkových okolností zakládajících 
důvod lc odstoupení možné, vyzve druhou smluvní stranu k provedení nápravy v 
určené lhůtě. Pokud druhá smluvní strana neprokáže provedení nápravy v určené 
lhůtě, je smluvní strana oprávněna odstoupit od Smlouvy. Oznámení o odstoupení 
musí být druhé smluvní straně doručeno a musí obsahovat vymezení důvodu 
odstoupení tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným důvodem odstoupení. K zániku 
Smlouvy z důvodu odstoupení od Smlouvy některou ze smluvních stran dochází 
dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, popřípadě pozdějším 
dnem uvedeným v tomto oznámení, a to s účinky do budoucna.

4. Lesy ČR jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy, pokud:
a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Smluvního partnera ve smyslu 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů;

b) některé prohlášení nebo závazek Smluvního partnera podle čl. VI. odst. 2 nebo 3 
Smlouvy nebo jiné prohlášení obsažené v Nabídce Smluvního partnera, kterou 
v rámci zadávacího řízení podal na plnění Veřejné zakázky, se ukáže 
nepravdivým nebo porušeným;

c) Smluvní partner je v prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého závazku vůči 
Lesům ČR vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 kalendářních dnů;

d) úhrn škod z Těžebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 20 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Těžebním projektem;

e) úhrn škod z Pěstebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 10 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Pěstebním projektem;

f) Smluvní partner provede více než dvakrát neoprávněnou těžbu v lesích, k nimž 
mají Lesy ČR právo hospodařit;
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g) Smluvní partner provede opakovaně (min. 2x) odvoz dříví, ke kterému nemá 
vlastnické právo, v případě neoprávněného odvozu více než 20 m3 dříví jsou 
Lesy ČR oprávněny odstoupit od Smlouvy již při prvním neoprávněném odvozu;

h) Smluvní partner jev prodlení s prováděním Lesnických Činností po dobu delší 
než 30 dnů, přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou 
případů, kdy je toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a 
nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve 
smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. Doba, po kterou trvají 
objektivní překážky způsobující nemožnost plnění Smluvním partnerem, se 
nezapočítává do doby, po kterou je Smluvní partner v prodlení s prováděním 
Lesnických činností;

i) Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním objemu těžby podle 
Těžebního projektu nebo Zadávacích listů pro těžební činnosti o více než 10 %, 
přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou případů, kdy je 
toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou 
překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve smyslu ustanovení § 
2913 odst. 2 Občanského zákoníku;

j) Smluvní partner na pokyn Lesů ČR podle čl. VII. odst. 12 Smlouvy 
v požadovaném rozsahu neomezí nebo nezastaví provádění Lesnických činností;

k) Smluvní partner poruší některou z povinností podle čl. VII. odst. 13 Smlouvy;
l) Smluvní partner poruší povinnost odebrat dříví ve smyslu čl. XV. odst. 1 

Smlouvy;
m) Smluvní partner je v prodlení s plněním plošného rozsahu samostatně Jarního 

zalesnění nebo samostatně Podzimního zalesnění podle Pěstebního projektu 
o více než 20 %, s výjimkou případů, kdy je prokazatelně způsobeno výlučně 
nepříznivými klimatickými podmínkami;

n) Smluvní partner jev prodlení delším než 30 dnů s plněním Pěstebních činností 
podle Pěstebního projektu nebo Zadávacích listů pěstebních činností o více než 
10 % projektovaného objemu technologie, s výjimkou případů, kdy toto prodlení 
je prokazatelně způsobeno výlučně nepříznivými klimatickými podmínkami;

o) Smluvní partner nedodrží zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin podle Přílohy č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin nebo zásady chemického ošetření zejména dle čl. VIII. odst. 10 Smlouvy a 
vzniklý stav nenapraví ani v přiměřené lhůtě stanovené v písemné výzvě Lesů 
ČR, nebo tyto zásady poruší opakovaně (tj. více jak dvakrát);

p) Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě jakoukoliv povinnost dle čl. XXL 
odst. 5 Smlouvy;

q) Smluvní partner opakovaně (min. 2x) nedodrží jakoukoli svou povinnost 
uvedenou v čl. VII. odst. 10 nebo 11 Smlouvy;

r) Smluvní partner i přes písemné upozornění opakovaně (min. 2x) nikoliv 
zanedbatelným způsobem poruší povinnost při vyplňování Číselníků dle čl. IX. 
Smlouvy, a to zejména ovšem nikoliv výhradně ve formě uvedení nesprávných 
údajů, ve formě neuvedení některých údajů. Nesprávným údajem se rozumí 
zejména údaj, který je uveden v rozporu s Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky 
provádění těžebních činností, s Přílohou č. T4 - Definice ceníkových kódů 
těženého dříví nebo s čl. IX. Smlouvy;

s) Smluvní partner poruší povinnost^ k předložení originálu záruční listiny 
vystavené bankou ve prospěch Lesů ČR ve smyslu čl. XXI. odst. 1 Smlouvy ve 
lhůtách uvedených v čl. XXL odst. 1 Smlouvy;

t) Smluvní partner v přiměřené dodatečně lhůtě poskytnuté mu Lesy ČR dle čl. VII. 
odst. 11 Smlouvy neodstraní vady vzniklé výkonem Lesnických činností.

5. Smluvní partner je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud:
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a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Lesů ČR ve smyslu zákona č. 
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů;

b) některé prohlášení Lesů ČR podle čl. VI. odst. 1 Smlouvy se ukáže nepravdivým, 
s výjimkou situace, kdy by důvodem nepravdivosti tohoto prohlášení byl postup 
Lesů ČR dle Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS;

c) Lesy ČR jsou v prodlení s úhradou jakéhokoliv peněžitého závazku Smluvnímu 
partnerovi vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 dnů.

6. Smluvní partner je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět v případě, že:

a) rozloha SÚJ, na níž Smluvní partner dle Smlouvy provádí Lesnické činnosti, se 
zmenší o více než 30% z původní rozlohy, tedy rozlohy, kterou SÚJ měla v den 
uzavření Smlouvy, nebo

b) v důsledku aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS dojde ke snížení 
ročního objemu Těžebních činností o více než 20 % z předpokládaného objemu 
Těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, 
který byl přílohou Zadávací dokumentace, nebo

c) Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými podle čl. 
XIII. odst. 6 Smlouvy (jednostranná změna ze strany LČR) a takové změny 
v příslušném kalendářním roce budou představovat nárůst či snížení Pěstebních 
činností o více než 20 % celkového ročního finančního objemu těchto činností 
nebo, v případě Těžebních činností, nárůst či snížení o více než 20 % celkového 
objemu roční těžby v metrech krychlových v daném kalendářním roce, vše 
oproti původnímu Projektu. Smluvní partner je v tomto případě oprávněn 
Smlouvu vypovědět nejpozději ve lhůtě 14 dnů od oznámení změny Projektu 
Smluvnímu partnerovi. Pokud Smluvní partner Smlouvu takto nevypoví, platí, 
že se změnou Projektu vyjádřil souhlas a že došlo k dohodě o jejím obsahu.

Výpovědní doba v případech uvedených pod písm. a) - c) tohoto odstavce činí 3 
měsíce a počne běžet v první den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 
písemná výpověď doručena Lesům ČR. V průběhu výpovědní doby Smluvní partner 
zabezpečí činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy.

7. Lesy ČR budou každý rok trvání Smlouvy, vždy nejpozději k 30. 9., vyhodnocovat 
stav kůrovcového dříví; výsledky vyhodnocení budou sděleny Smluvnímu partnerovi 
nejpozději do 15. 10. příslušného roku. V případě, že v rámci tohoto vyhodnocení 
bude zjištěno, že:

a) objem zpracovaného nebo asanovaného kůrovcového dříví zadaného dle čl. I. 
Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům za období srpen - září daného 
roku nepřekročil 25% Obvyklého ročního objemu těžby stanoveného v Příloze č. 
Z2 - Ostatní informace a zakázka je označena jako kalamitní v Příloze č. Z2 - 
Ostatní informace, nebo

b) objem zpracovaného nebo asanovaného kůrovcového dříví zadaného dle čl. I. 
Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům za období leden - září daného 
roku překročil Obvyklý roční objem těžby stanovený v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace a zakázka je označena jako nelcalamitní v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace,
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je kterákoli ze smluvních stran oprávněna Smlouvu písemně vypovědět, nejpozději 
však do konce měsíce října daného roku; v opačném případě platí, že smluvní strany 
s dalším trváním Smlouvy vyjádřily výslovný souhlas a jsou povinnyji nadále v plném 
rozsahu plnit. Výpovědní doba pro uvedený případ počíná běžet první den měsíce 
následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně a 
skončí lc3i. 12. daného roku. Během výpovědní doby je Smluvní partner povinen 
provádět a zabezpečit Lesnické činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy.

8. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna Smlouvu písemně vypovědět v případě, že 
bude postupováno dle čl. XVI. odst. 6 písm. c) Smlouvy po dobu dvou bezprostředně 
po sobe jdoucích čtvrtletí, tj. po dobu dvou bezprostředně po sobě jdoucích čtvrtletí 
bude pro účely cenových úprav namísto nezveřejněného indexu použita hodnota 
„ioo,o; Smluvní partner je oprávněn takovou výpověď učinit nejpozději do 6oti dnů 
od doručení písemného oznámení Lesů ČR obsahujícího informaci o zvoleném 
postupu cenové úpravy, resp. informaci o tom, že index opětovně nebyl zveřejněn, 
přičemž toto oznámení Lesy ČR učiní bezodldadně poté, co se dozví o opětovném 
neuveřejnění indexu. Lesy ČR jsou oprávněny výpověď učinit nejpozději do 6oti dnů 
od odeslání písemného oznámení o neuveřejnění indexu Smluvnímu partnerovi. 
Nebude-li kteroukoli ze smluvních stran učiněna výpověď v uvedené lhůtě, platí, že 
smluvní strany s dalším trváním Smlouvy vyjádřily výslovný souhlas a jsou povinnyji 
nadále v plném rozsahu plnit (nadále bude indexováno plně v souladu s čl. XVI. odst. 
6 Smlouvy, nebude-li příslušný index vydán). Výpovědní doba v daném případě činí 3 
měsíce a počíná běžet první den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď 
doručena druhé smluvní straně. Během výpovědní doby je Smluvní partner povinen 
provádět a zabezpečit Lesnické činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy. Pro vyloučení 
pochybností smluvní strany shodně uvádí, že pro účely cenových úprav do uplynutí 
výpovědní doby bude postupováno plně v souladu s čl. XVI. odst. 6 Smlouvy (nebude- 
li příslušný index vydán).

9. V případě zániku Smlouvy^ před uplynutím doby jejího trvání je Smluvní partner 
povinen předložit Lesům ČR do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy souhrnnou 
zprávu, ze které bude vyplývat rekapitulace stavu SÚJ a ve které budou zejména 
podrobně specifikovány práce, které nesnesou odkladu, a v případě jejich 
neprovedení by hrozila újma. Do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy je Smluvní 
partner povinen předat Lesům ČR zpět podldady jemu předané do výpůjčky dle čl. 
VII. odst. 4 Smlouvy, či vrátit jiné předané podklady a materiály poskytnuté v rámci 
plnění Smlouvy.

10. V případě zániku Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své vzájemné 
závazky podle Smlouvy bez zbytečného odkladu. Smluvní strany se dohodly, 
že závazky vzniklé v důsledku provedení Lesnických činností, dodávek dříví dle 
Smlouvy, jakož i jakékoliv jiné peněžité i nepeněžité závazky vzniklé na základě 
Smlouvy, budou v případě zániku Smlouvy vypořádány dle podmínek zaniklé 
Smlouvy, a to včetně cen Lesnických činností a dříví určených dle zaniklé Smlouvy. 
Odstoupením od Smlouvy či jiným jejím zánikem nezaniká právo smluvních stran 
na zaplacení plnění vzájemně si poskytnutého na základě Smlouvy dle podmínek 
Smlouvy, a to včetně ceny dříví a ceny Lesnických činností. Odstoupením od Smlouvy 
či jiným jejím zánikem nezaniká právo Lesů ČR na čerpání bankovní záruky dle čl. 
XXI. Smlouvy, jakož ani závazky, na jejichž pokrytí se bankovní záruka vztahuje.

11. Pokud je v tomto článku vztaženo oprávnění na odstoupení od Smlouvy na plnění 
Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt

Stránka 52 z 130
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - od l.1. 2019 do 31.12.2023



předaný podmíněný'1), a to do doby zadání předmětných Pěstebních činností 
Zadávacím listem pěstebních činností.

XXIV. Criminal Compliance doložka 
(Prevence a detekce trestněprávních či neetických jednání, případná

reakce na taková jednání)

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o Smlouvě 
vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto 
budou jednat i při plnění Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby 
nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému 
jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze 
smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o 
trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní 
odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., 
trestní zákoník, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze 
smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

3. Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České 
republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR"), a vjeho rámci přijaly 
závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický 
kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se Lesy ČR vymezují proti 
jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a 
odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem 
nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění Smlouvy nebo 
v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost Smluvnímu 
partnerovi, který je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

XXV. Vyhrazená změna závazku

Lesy ČR jsou v souladu s ustanovením § 66 a § 100 odst. 3 Zákona o zadávání 
veřejných zakázek oprávněny využít vyhrazené změny závazku na provádění nových 
těžebních činností (bez prodeje dříví), jejichž možnost zadání si Lesy ČR vyhradily 
v zadávacích podmínkách Veřejné zakázky, dojde-li k potřebě jejich provedení, resp. 
poskytnutí, a to z důvodu hrozby či výskytu živelných či kůrovcových kalamit. Rozsah 
takových těžebních činností bude určen Lesy ČR s ohledem na aktuální potřebu 
odvrátit hrozící kalamitu či odstranit její následky a zajistit provádění činností 
prostřednictvím Smluvního partnera po dobu účinnosti Smlouvy, přičemž dále platí, 
že k zadání nových těžebních činností lze přistoupit za předpokladu, že Smluvní 
partner řádně plní Těžební činnosti (s prodejem dříví) dle Smlouvy v maximálním 
požadovaném množství dle čl. XIII. odst. 7 Smlouvy (tj. na 120% průměrné měsíční 
projektované těžby). Při využití vyhrazené změny závazku jsou Lesy ČR povinny 
postupovat plně v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek a dodržet 
veškeré podmínky na ně zmíněným zákonem kladené.

XXVI. Řešení sporů

1. Případné spory mezi smluvními stranami, které mezi nimi vzniknou v souvislosti 
s plněním Smlouvy, budou řešeny přednostně vzájemným jednáním a dohodou.
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2. Nepodaří-li se spory vyřešit smírně, sjednávají pro řešení sporů ze Smlouvy smluvní 
strany ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve 
znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný soud v prvním stupni, který je 
obecným soudem, nebo v jehož obvodu je sídlo obecného soudu Lesů ČR v době 
uzavření Smlouvy.

XXVII. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí a jsou plně srozuměny s povinností uveřejnit 
Smlouvu včetně veškerých jejích příloh, změn a dodatků plně v souladu se Zákonem o 
zadávání veřejných zakázek, resp. Zákonem o registru smluv.

2. Smlouva a právní poměry jí upravené se řídí právním řádem České republiky, 
zejména pak Občanským zákoníkem a Zákonem o lesích. Při výkladu Smlouvy je 
třeba přihlédnout i lc obchodním zvyklostem zachovávaným obecně v odvětví lesního 
hospodářství (např. DP).

3. Pro vyloučení pochybností strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli a Smlouvu 
uzavírají při svém podnikání, pročež se na Smlouvu a závazky z ní vzniklé neuplatní 
ustanovení § 1793 Občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani ustanovení § 1796 
Občanského zákoníku (lichva).

4. Pro případné změny okolností vzniklé v průběhu trvání smluvního poměru 
založeného Smlouvou se užije ustanovení § 1765 a násl. Občanského zákoníku.

5. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku 
(doložky v adhezních smlouvách) na Smlouvu a závazky z ní vzniklé.

6. Smlouva může být měněna, doplňována či ukončena pouze v písemné formě. Smluvní 
strany berou na vědomí, že změny Smlouvy je možno sjednat pouze za podmínek 
stanovených právními předpisy o zadávání veřejných zakázek.

7. Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nelze bez předchozího písemného souhlasu 
druhé smluvní strany převést na třetí osobu.

8. Pokud je Smluvním partnerem více osob, které plní předmět Smlouvy společně, 
odpovídají tyto osoby Lesům ČR i třetím osobám z právních poměrů vzniklých 
na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, příp. s plněním poskytovaným na jejím 
základě, společně a nerozdílně.

9. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž Lesy ČR obdrží dva a Smluvní 
partner jeden stejnopis.

10. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly 
Smlouvě i všem jejím jednotlivým ustanovením a používaným pojmům a obratům 
a souhlasí s celým jejím obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což 
stvrzují svými podpisy.

11. V případě, že některá ustanovení Smlouvy jsou nebo se stanou z jakéhokoliv důvodu 
obsoletní, neaplilcovatelná, neúčinná nebo neplatná, a to včetně účinků rozhodnutí 
soudu, správního orgánu či jiného orgánu státní moci, případně z důvodu přijetí 
nového právního předpisu či zrušení stávajícího právního předpisu či z důvodu
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přechodu vlastnictví majetku státu ve správě Lesů ČR na třetí osobu, nebude to mít 
za následek neplatnost či neúčinnost Smlouvy jako celku ani jiných ustanovení 
Smlouvy, pokud je takovéto obsoletní, neaplikovatelné, neplatné či neúčinné 
ustanovení oddělitelné od zbytku Smlouvy. Smluvní strany se zavazují příslušné 
neplatné ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, jehož- věcný 
význam bude shodný nebo nejbližší nahrazovanému ustanovení, přičemž účel a smysl 
Smlouvy zůstane zachován, nebo se použije právní předpis, který nejblíže odpovídá 
účelu a smyslu Smlouvy, popř. bude požádáno o vydání nového rozhodnutí soudu, 
správního orgánu či jiného orgánu státní moci, které bude nejblíže odpovídat smyslu 
a účelu Smlouvy nebo k jeho naplnění přispěje. Výše uvedené platí i pro vyplnění 
mezer ve Smlouvě. Ustanovení čl. X. odst. 4 Smlouvy a čl. XVI. odst. 5 a 6 Smlouvy 
nejsou tímto ustanovením dotčena.

12. Lesy ČR uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a dokumenty, jejichž uveřejnění je 
vyžadováno dle ust. § 219 Zákona o zadávání veřejných zakázek.

13. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto její přílohy:
■ Příloha č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě “při 

pni“; část Řazení dřevin do skupin];

■ Příloha č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví;

■ Příloha č. Pi - Pěstební projekt do 31.12. 2019;

■ Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin;

■ Příloha č. P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností;

■ Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B - ceník 
SaMa);

■ Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně 
mladých lesních porostů;

■ Příloha č. P6 - Řadič výkonů pěstebních činností;

■ Příloha č. Ti - Těžební projekt do 31.12. 2019;

■ Příloha č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností;

■ Příloha č. T3 - Ceník těžebních činností;

■ Příloha č. T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví;

■ Příloha č. T5 - Řadič výkonů těžebních činností;

■ Příloha č. Zi - Vzor Zadávacího listu - Pěstební a ostatní činnosti;

■ Příloha č. Zi/a - Vzor Zadávacího listu - Těžební činnosti;

■ Příloha č. Zi/b - Vzor Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba;
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■ Příloha č. Zi/c - Vzor Zadávacího listu - Objednávka asanace;

■ Příloha č. Z2 - Ostatní informace;

■ Příloha č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům;

■ Příloha č. Z4 - Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

■ Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany;

V případě rozporu vlastního textu Smlouvy s přílohami Smlouvy má přednost vlastní 
text Smlouvy.

Ve Frýdku-Místku dne ^ g -12' 2018

Lesy České republiky, s. p.
Ing. Mgr. Jan Ševčík

ředitel Krajského ředitelství Frýdek-Místek

Lesostavby Frýdek-Místek a. s.
Dalibor Balaš

člen představenstva
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Příloha č. Dl kc Smlouvo o prováděni komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. Dl CENÍK DŘÍVÍ
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1/1

Příloha Č. D1 - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“]

kód zakázky: 
název zakázky: 

název OJ: 
objem dříví [m'3]:

111118
Polom
LS Jablunkov 
454 900

účastník: Lesostavby Frýdek-Místek a.s. 
IČO: 45193118 

ulice: Slezská 2766 
obec: Frýdek-Místek 73801

Měrná jednotka = Kč/m3

skupina hmotnatosti
SD č. SD CK druh těžby kvalita -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 1,00+

Vt, JD, DG, BO, IV 1 1000 Podrostní běžná 30 40 50l 60 270 434 696 708
VI, JD, DG, BO, IV 1 3000 Na holině běžná 30 40 50 60 270 434 696 708
VI, JD, DG, BO, IV 1 xx10 Bez rozlišeni souše 26 27 28 29 30 15 112 142
Ví, JD, DG, BO, IV 1 xx20 Bez rozlišeni kůrovec 10 15 20 25 45 114 249 301
VI, JD, DG, BO, IV 1 xx30 Bez rozlišení lapák 10 15 20 25 45 114 249 300
VI, JD, DG, BO, IV 1 xx40 Bez rozlišení živelná 20 25 30 25 197 324 533 690
SM, JD, DG, BO, MD
S, JV, DB, OR, T 2 l 1000 Podrostní běžná 100 120 140 160 180 200 350 420
S, JV, DB, OR, T 2 3000 Na holině běžná 100 120 140 160 180 200 350 420
S, JV, DB, OR, T 2 XX10 Bez rozlišeni souše 40 50 60 70 80 90 100 110
S, JV, DB, OR, T 2 XX40 Bez rozlišeni živelná 100 120 140 160 180 120 320 420
BK, JS, JV, DB, OR, TR, BR
TP, OsL-T, OsL 3 1000 Podrostní běžná 10 15 20 54 94 127 142 171
TP, OsL - T, OsL 3 3000 Na holině běžná 10 15 20 54 94 127 142 171
TP, OsL-T, OsL 3 XX10 Bez rozlišení souše 10 15 20 54 94 127 142 171
TP, OsL - T, OsL 3 XX40 Bez rozlišeni živelná 10 15 20 54 94 127 142 171
OL, TP, OsL-T, OsL-M

Lesy České republiky, s. p.



1/1

Příloha č. D1 - Ceník dříví [část Řazení dřevin do skupin]

111118 
Polom
LS Jablunkov

kód zakázky: 
název 

zakázky: 
název OJ:

Řazení dřevin do skupin pro prodej dříví na lokalitě "při pni"
č. SD název SD výčet dřevin ve skupině dřevin

1
SM, JD, 
DG, BO, 

MD

SM, SMP, SMC, SMS, SMO, SME, SMX, JD, JDO, JDJ, JDK, JDV, JDX, DG, BO,
BOC, BKS, VJ, LMB, BOP, BOX, KOS, BL, TS, JAL, JX, MD, MDX

2
—Dřv, jo;—

JV, DB,
BK, JV, KL, BB, JVJ, JVX, JS, JSA, JSU, DB, DBS, DBZ, DBC, DBP, DBB, DBX,
CER, OR, ORC, TR, BR, BRP

3
Uc, Ir,
OsL - T,

_QfflJ__m_

OL, OLS, OLZ, TP, TPC, TPX, TPS, HB, JL, JLH, JLV, AK, JR, BRK, MK, PL, STR,
HR, JB, LTX, LP, LPV, LPS, OS, JIV, VR, KS, KJ, PJ, LMX, KR

dřev. pro 
indexaci

SM

BK

BK

Lesy České republiky, s. p.



Příloha č. Dli ke Smlouvě o prováděni komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. D2 MATICE PRO VÝPOČET CEN DŘÍVÍ 

Matice vah LČRpro aplikaci Indexů cen dříví

Indexační dřevina SM j 1 1 I 1 1 ! 1
kvalita Jakost ČSÚ dřevina ČSÚ -0,09 : -0,14 ; -0,19 ; -0,29 -0,49 -0,69 -0,99; r +1,00 :

Výřezy lil. A/B třídy jakosti smrk 0,03 0,09 0,20 0,31 0,38 0,43 0,45 0,47

běžná
Výřezylll. C třfdyjakosti smrk 0,01 0,02 0,05 0,07 0,09 0,10 0,11 0,11
Nářezy lli. D třídy jakosti smrk 0,00 0,01 0,04 0,09 0,13 0,15 0,17 0,18
Dřiví V. třídyjakosti - dřiví pro výrobu bunlčiny smrk 0,96 0,88 0,71 0,53 0,40 0,32 0,27 0,24

celkem
r

1,00
r

1,00 1,00 1,00
r

1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezylll. A® třídyjakosti smrk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Výřezy III. C třídyjakosti smrk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00souše
Výřezy NI. D třídyjakosti smrk 0,00 0,10 0,22 0,37 0,49 0,58 0,65 0,70
Dřiví V. třídyjakosti-dřiví pro výrobu buničiny smrk 1,00 0,90 0,78 0,63 0,51 0,42 0,35 0,30

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. A/B třídyjakosti smrk 0,00 0,00 0,03 0,07 0,12 0,15 0,18 0,21

kůrovcové
Výřezy ílt. C třídy jakostí smrk 0,00 0,06 0,12 0,20 0,26 0,29 0,33 0,35
Výřezylll. D třídyjakosti smrk 0,02 0,04 0,08 0,12 0,15 0,18 0,18 0,18
Dřiví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 0,98 0,90 0,77 0,61 0,47 0,38 0,31 0,26

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy lil. A© třídyjakosti smrk 0,00 0,00 0,00 0,03 0,05 0,07 0,09 0,11

lapák
Výřezy lil. C třídyjakosti
Výřezy 11). D třfdyjakosti

smrk
smrk

0,00
0,02

0,05
0,05

0,14
0,09

0,22
0,14

0,28
0,20

0,31
0,24

0,35
0,25

0,37
0,26

Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 0,98 0,90 0,77 0,61 0,47 0,38 0,31 0,26
celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy lil. A/B třídyjakosti smrk 0,00 0,00 0,05 0,14 0,21 0,26 0,31 0,35

živelná
NářezyIII. C třídyjakosti smrk 0,00 0,04 0,09 0,12 0,17 0,19 0,20 0,21
Výřezylll. D třídyjakosti smrk 0,02 0,04 0,05 0,09 0,11 0,13 0,13 0,14
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 0,98 0,92 0,81 0,65 0,51 0,42 0,36 0,30

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Indexační dřevina BO
kvalita ; Jakost dřevina -0,09 -0,14 i -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 = r +1,00

Výřezy III. A/B třídyjakosti borovice 0,00 0,01 0,11 0,21 0,32 0,41 0,48 0,53

běžná
Výřezylll. C třídyjakosti borovice

borovice
0,00 0,01 0,03 0,06 0,10 0,13 0,14 0,15

Výřezy lli. D třídyjakosti 0,02 0,07 0,10 0,13 0,11 0,08 0,05 0,02
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 0,98 0,91 0,76 0,60 0,47 0,38 0,33 0,30

icelkem 1,00 r 1,00 r 1,00 1,00 1,00 r 1,00 1,00 1,00
Výřezy lli. A/B třídyjakosti borovice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
\#řezyII!. C třídyjakosti borovice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00souše
Výřezylll. D třídyjakosti borovice 0,00 0,00 0,07 0,17 0,30 0,39 0,47 0,53
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 1,00 0,93 0,83 0,70 0,61 0,53 0,47

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy lil. A/B třídy jakosti smrk 0.00 0,00 0.01 0,02 0,04 0.07 0,10 0,12

kůrovcové
Výřezylll. C třídyjakosti smrk 0,00 0,03 0,06 0,08 0,11 0,12 0,14 0,15
Výřezylll. Dtřídyjakosti smrk 0,00 0,05 0,13 0,22 0,30 0,34 0,35 0,38
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 1,00 0,92 0,80 0,68 0,55 0,47 0,41 0,35

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy til. A/B třídyjakosti borovice 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,10 0,12

lapák
Výřezylll. C třídyjakosti borovice 0,00 0,03 0,06 0,08 0,11 0,12 0,14 0,15
Nářezy III. D třídyjakosti borovice 0,00 0,05 0,13 0,22 0,30 0,34 0,35 0,38
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,92 0,80 0,68 0,55 0,47 0,41 0,35

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezylll. A© třídyjakosti borovice 0,00 0,01 0,08 0,18 0,25 0,30 0,34 0,36

živelná
Výřezylll. C třídyjakosti borovice 0,00 0,02 0,06 Q,Q8 0,12 0,13 0,14 0,15
Výřezylll. D třídyjakosti borowce 0,00 0,03 0,05 0,06 0,07 0,08 0,10 0,12
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,94 0,81 0,68 0,56 0,49 0,42 0,37

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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Indexační dřevina MD | 1 1 1 E 1 ! 1
kvalita Jakost dřevina -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

^řezy lil. A/B třřdy jakosti modřín 0,00 0,01 0,06 0,17 0,29 0,41 0,51 0,55

běžná
\ýřezy lil. C třídyjakosti modřín 0,00 0,01 0,06 0,08 0,13 0,17 0,21 0,23

Výřezy lil. D třídyjakosti modřín 0,00 0,08 0,11 0,14 0,11 0,09 0,05 0,03

Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,90 0,77 0,61 0,47 0,33 0,23 0,19
celkem

r
1,00 1,00 7 1,00 7 1,00 Ý 1,00 7 1,00 7 1,00 1,00

Výřezy III. A/B třídyjakosti modřín 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

souše
Výřezy lil. C třídyjakosti modřín 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Výřezy III. D třídyjakosti modřín 0,00 0,05 0,14 0,24 0,38 0,52 0,63 0,70

Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,95 0,86 0,76 0,62 0,48 0,37 0,30
celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

\ýřezy III. A/B třídyjakosti smrk 0,00 0,00 0,03 0,07 0,12 0,15 0,18 0,21

kůrovcové
Výřezy lil. C třídyjakosti smrk 0,00 0,06 0,12 0,20 0,26 0,29 0,33 0,35

Výřezy lli. D třídyjakosti smrk 0,02 0,04 0,08 0,12 0,15 0,18 0,18 0,18
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 0,98 0,90 0,77 0,61 0,47 0,38 0,31 0,26

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy lli. A/B třídyjakosti modřín 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,09 0,11

lapák
Výřezy lil. C třídyjakosti
Nářezy III. D třídyjakosti

modřín
modřín

0,00
0,00

0,01
0,04

0,06
0,11

0,09
0,21

0,13
0,29

0,20
0,34

0,23
0,38

0,23
0,42

Dřiví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,95 0,82 0,68 0,54 0,39 0,30 0,24
celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Nýřezy III. A/B třídyjakosti modřín 0,00 0,01 0,06 0,16 0,26 0,34 0,38 0,42

živelná
Výřezy III. C třídyjakosti modřín 0,00 0,01 0,06 0,09 0,11 0,17 0,19 0,19

Výřezy lil. D třídyjakosti modřín 0,00 0,01 0,04 0,05 0,07 0,10 0,11 0,13

Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,97 0,84 0,70 0,56 0,39 0,32 0,26
celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Indexační dřevina BK I
kvalita Jakost dřevina -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

Výřezy lil. A/B třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,11 0,16

Výře^ III. C třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05 0,07 0,08

běžná Výřezy lli. D třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,13 0,17
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny buk 0,64 0,71 0,76 0,80 0,70 0,66 0,56 0,48

Dříví W. třídyjakosti - palivové dříví listnaté 0,36 0,29 0,24 0,20 0,18 0,15 0,13 0,11
celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Nářezy III. A/B třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Výřezy lil. C třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

souše Výřezy lil. D třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny buk 0,55 0,58 0,60 0,62 0,65 0,67 0,68 0,70

Dříví VI. třídyjakosti - palivové dříví listnaté 0,45 0,42 0,40 0,38 0,35 0,33 0,32 0,30
celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy III. A/B třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 0,07 0,11

Výřezy lil. C třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04 0,05 0,07

živelná Výřezy lil. D třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,07 0,13 0,17
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny buk 0,65 0,68 0,70 0,71 0,65 0,59 0,53 0,45
Dříví VI. třídyjakosti - palivové dříví listnaté 0,35 0,32 0,30 0,29 0,27 0,25 0,22 0,20

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Indexační dřevina DB
kvalita Jakost dřevina -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

Výřezy lil. A/B třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 - 0,01 0,06 0,11 0,18 0,23

Výřezy lil. C třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,01 0,04 0,09 0,16 0,17

běžná Výřezy lil. D třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,03 0,07 0,11 0,13 0,15
Dřiví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny dub 0,70 0,75 0,78 0,77 0,67 0,56 0,42 0,35
Dříví VI. třídyjakosti - palhové dříví listnaté 0,30 0,25 0,22 0,18 0,16 0,13 0,11 0,10

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy lli. A/B třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Výřezy III. C třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

souše Výřezy III. D třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,10 0,20

Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny dub 0,65 0,67 0,70 0,72 0,75 0,72 0,69 0,60
Dříví M. třídyjakosti - palivové dříví listnaté 0,35 0,33 0,30 0,28 0,25 0,23 0,21 0,20

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy III. A/B třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 0,13 0,19

Výřezy III. C třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,10 0,12

živelná Nýřezy III. D třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,11 0,15 0,17
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny dub 0,65 0,70 0,75 0,79 0,70 0,61 0,48 0,40

Dříví VI. třídyjakosti - palivové dřM listnaté 0,35 0,30 0,25 0,21 0,18 0,16 0,14 0,12
celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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Vzorce pro vypočet cen Lesnických činností a cen dříví

i. Vzorec pro výpočet Smluvní inflace (INFxq) dle čl. X. odst. 3 Smlouvy

INFxq - výše Smluvní inflace se vypočte dle vzorce:

INFxq = (KIMZD1q * KIMZD2Q * ... * KIMZDxQ * 0, 75 

+ KIPHMíq * KIPHM2Q * ... * KIPHMxQ * 0,15 

+ K1PRU1q * kipru2Q *... * kipruxQ * o, 10) * 100 - 100

Kde:
KIMZDi-xq Klouzavé indexy mezd
KIPHMi-xq Klouzavé indexy PHM
KIPR Ui-xq Klouzavé indexy průmyslu
KIMZDxq Klouzavý index mezd pro první čtvrtletí 2019
KIPHMíq Klouzavý index PHM pro druhé čtvrtletí 2019
KIPRIIq Klouzavý index průmyslu pro druhé čtvrtletí 2019

Čtyřkvartální Klouzavé indexy jsou počítány z čtvrtletních indexů dle vzorce:

K*o=(V* * V3 * V2 * Vi -1)/4 +1

Čtvrtletní indexy (Iq) jsou počítány rozdílně dle charakteru zdrojových dat.
• V případě Indexů mezd (IMZDq) je zdrojem výše průměrné měsíční mzdy (za čtvrtletí) 

uveřejněná CSU ve dvou po sobě následujících čtvrtletích. Index mezd se vypočte podílem 
příslušných průměrných mezd:

IMZDq
výše mzdyq 

výše mzdyQ_í

• V případě Indexů PHM (.IPHMq) jsou zdrojem průměrné čtvrtletní ceny nafty vypočtené 
jako průměr měsíčních cen motorové nafty uveřejněných ČSÚ. Index PHM se vypočte 
podílem příslušných čtvrtletních cen nafty:

IPHMq
průměrná čtvrtletní cena naftyQ 

průměrná čtvrtletní cena nafty0_1

• V případě Indexů průmyslu (.IPRUq) jsou zdrojem průměrné indexy za čtvrtletí vypočtené 
jako průměr měsíčních bazických Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů (průměr 
roku 2015 = 100) uveřejněných ČSÚ. Index průmyslu se vypočte podílem příslušných 
čtvrtletních průměrných indexů:

IPRUq =
průměrný index q 
průměrný index
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1.1. Teoretický příklad výpočtu Smluvní inflace (INFxq) dle čl. X. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro druhé a třetí čtvrtletí roku 2019 za teoretického předpokladu že:

A.) budou ČSÚ vyhlášeny čtvrtletní průměrné hrubé mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví a 
rybářství v uvedené výši, z nichž bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:

Průměrná hrubá měsíční mzda podle odvětví - sekce CZ-NACE

v Kč, na přepočtené počty

Ukazatel 2017 2018
Indicator Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Zemědělství, lesnictví a rybářství 
Agriculture, forestry and fishing

23 952 20 126 21 396 22 907 25 049 21 348

čtvrtletní Indexy mezd 0,84... 1,063... 1,071... 1,094... 0,852...

Klouzavý index mezd (KtMZD1Q) průměrná změna 2Q.2017 - 1Q.2018 ===> 1,011...

Klouzavý index mezd (KtMZD2Q) průměrná změna 3Q.2017 - 2Q.2018 ===> 1,015...

B.) budou ČSÚ vyhlášeny měsíční ceny motorové nafty v uvedené výši, z nichž bude možné 
odvodit uvedené klouzavé indexy:

Průměrné ceny pohonných hmot za jednotlivé měsíce
rok

čtvrtletí

v
2017 2018

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

období 4/17 5/17 6/17 mT ř 8/17 “9/17 '10/17 '11/17 "12/17 ř 1/18 r 2/18 3/18 ^ 4/18 5/18 " 6/18 7/18 8/18 '9/18

Motorová nafta (Kč/l) 27,28 25,45 25,59 25,97 26,91 28,21 28,21 27,64 27,75 28,23 28,54 29,40 30,37 30,51 30,31 30,09 30,28 30,54

čtvrtletní průměry cen 26,107... 27,03... 27,867... 28,723... 30,397... 30,303...

čtvrtletní Indexy PHM 1,035... 1,031... 1,031... 1,058... 0,997...

Klouzavý index PHM (KIPHM1Q) průměrná změna 3Q.2017 - 2Q.2018 ===> 1,041...
Klouzavý index PHM (KlPHMaa) [ průměrná změna 4Q.2017 - 3Q.2018 ===:> 1,03...

C.) budou ČSÚ vyhlášeny indexy cen Zemědělských a lesnických strojů v uvedené výši, z nichž 
bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:

Index cen průmyslových výrobců podle sekce, subsekce, oddílu a skupiny CZ-CPA v České republice (Průměr roku 2015 = 100)

rok

čtvrtletí

f---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017
*■--------------------------------------------------

2018

Q2 Q3 Q4 G1 Q2 Q3

období 4/17 ř5/17 r6/17 V/17 8/17 ř 9/17 10/17 11/17 12/17 1/18 '2/18 '3/18 f
4/18 5/18 ř 6/18 " 7/18 8/18 9/18

CK283 Zemědělské a lesnické stroje 102,7 103,61103,4 103 104,6 104 104,1 104 102,8 103,1 103,4 103,2 106,5 108,2 109,1 109,2 110,1 109,1

čtvrtletní průměr indexů 103,233... 103,867... 103,633... 103,233... 107,933... 109,467...

čtvrtletní indexy průmyslu 1,006... 0,998... 0,996... 1,046... 1,014..

Klouzavý index průmyslu (K1PRU1Q) průměrná změna 2Q.2017 - 1Q.2018 ==> 1,011...
Klouzavý index průmyslu (WPRU2q) | průměrná změna 3Q.2017 - 2Q.2018 ===> 1,013...

1.1.1. Výpočet Smluvní inflace pro druhé čtvrtletí 2019

Výše Smluvní inflace za první čtvrtletí 2019 (pro úpravu cen ve druhém čtvrtletí 2019) se vypočte 
dosazením do výše uvedeného vzorce:

INF10 = (1,011 ...* 0,75 + 1,041... 0,15 + 1,011... * 0,10) * 100 - 100 = 1,6%

Stránka 61 z 130
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - od 1.1. 2019 do 31.12.2023



1.1.2, Výpočet Smluvní inflace pro třetí čtvrtletí 2019

Výše Smluvní inflace za první a druhé čtvrtletí 2019 (pro úpravu cen ve třetím čtvrtletí 2019) se 
vypočte dosazením do výše uvedeného vzorce:

INF2Q = (1,011... * 1,015 ... * 0,75 + 1,041... * 1,030 ... * 0,15 + 1,011... * 1,013 * 0,10) * 100 
- 100 = 3,3%

2. Vzorec pro výpočet indexované ceny jehličnatého dříví dle čl. XVI. odst. 3 
Smlouvy

Kde:
CDq = (CD + SD)

100 + V%XQ
100 SD *

100 + INFXQ

100
CDq indexovaná cena dříví
CD nabídnutá cena dříví (při pni) dle Přílohy č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví 
(hroubí) na lokalitě “při pni“]
SD Modelová hodnota soustřeďování dříví na OM dle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních činností 
INFxq výše Smluvní inflace
V%xq výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví, vypočte se součtem 
vážených změn Indexů cen dříví jednotlivých jakostí určené indexační dřeviny. Váhy změn Indexů 
cen dříví pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle jakostí jsou stanoveny v této Příloze (v tabulce 
„Matice vah LČR pro aplikaci Indexů cen dříví"). Výpočet dle vzorce:

' /0XQ~ VJakl [\—Too
, ICDNlakllQ

~T~ ———————————————— ------- -----------------------*T* . , . *T> -------------------------

100 100 100 1

(lCDVjak2,íQ lCDVjak2,2Q ICDVjak2,xQ
V 100 100 100

'..vc, Q a„
100 100 ' ) 100-100

(fICDVjak2_+ ^at2*((" 100 *'

ICDNJak2.iQ ICDNjak2.2Q ICDNJak2.xQ n+ íčo * Iňo---------------- io5------"Ú*100^100,

+ ■••+ y,. (. ,'cfllW<,,05
}akY \^V 100 100 100

ICDNjak31Q lCDN]ak32Q lCDNjak3Xq \ \
+ ~loo----------- 55----------------4------o.sj.ioo-ioo

Kde:
Vjaki-Y jsou váhy změn Indexů cen dříví pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle kvality, 

hmotnatostí a jakosti stanovené v této Příloze

ICDVjaki-Y.i-XQ jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 
100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

ICDNjaki-Y.i-xQ jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období 
= 100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

ICDVjaia-Y.iQ a ICDNjaia-Y.iQ odpovídá Indexům cen dříví za 1. kalendářní čtvrtletí roku 
2019 a ICDV jaki-YXQ a ICDN jakt-YXQ odpovídá Indexům cen dříví za čtvrtletí 
bezprostředně předcházející kalendářnímu čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví 
upravovány.
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2.1. Teoretický příklad výpočtu indexované ceny jehličnatého dříví (CDq) dle čl. 
XVI. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro drahé a třetí čtvrtletí roku 2019 za teoretického předpokladu že:

A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin smrk (SM) běžné kvality ve skupině 
hmotnatostí -0,69 ve výši 1200 Kč/m3 (CD), které odpovídá Modelová hodnota 
soustřeďování dříví na OM ve výši 300 Kč/m3 (SD). Pro tuto dřevinu, kvalitu a hmotnatost 
jsou v této Příloze stanoveny váhy pro aplikaci Indexů cen dříví dle jakosti:

JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEXAČNÍ
DŘEVINA

VÁHY V 
SH -0,69

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jala smrk o,43
Výřezy III. C třídy jakosti Jal<2 smrk 0,10
Výřezy III. D třídy jakosti Jaks smrk 0,15
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny Jal<4 smrk 0,32

B.) budou ČSÚ vyhlášeny Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 
100) a Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období = 100) pro 
jednotlivé jakosti dřeviny smrk ve výši:

JAKOST
OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEX.
DŘEVINA

INDEXY CEN DŘÍVÍ 
za 1. čtvrtletí 2019

INDEXY CEN DŘÍVÍ 
za 2. čtvrtletí 2019

VLASTNÍCI NEVLASTNÍCÍ VLASTNÍCI NEVLASTNÍCÍ

ICDVjaki-4-iQ ICDNjaki-4.iQ ICDVjaki-4.2Q ICDNjaki-4.2Q

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jala smrk 107,7 106,9 95,1 96,6

Výřezy III. C třídy jakosti Jak2 smrk 106,2 106,6 95,1 94,2

Výřezy III. D třídy jakosti Jak3 smrk 104,5 103,9 97,3 100,8
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu 
buničiny Jal<4 smrk 104,5 106,2 98,8 97,1

C.) bude stanovena Smluvní inflace pro druhé a třetí čtvrtletí 2019 dle příkladového výpočtu 
pro výpočet Smluvní inflace v článku 1.1. této přílohy

2.1.1. Výpočet indexované ceny jehličnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2019 
(příklad nárůstu ceny dříví)

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví za 1. čtvrtletí 2019 se vypočte po 
dosazení do výše uvedeného vzorce:

//107,7 106,9 \ \V%1Q= 0,43 * n* 0,5 + * 0,5J * 100 - 100J

//106,2 106,6 \
+ 0,10 * ((w *0;5 + "Too~ * °'5] *100 “100

(/104,5 103,9 \
+ 0,15 * (V7oo~*0,5 + Too"* °'5j *100 “100

(/104,5 106,2 \ \
+ 0,32 * vToíT *0,5 + ~Too~ * °'5J *100 “100 = 6,10/0
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Indexovaná cena jehličnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2019 se vypočte dle vzorce:

- 100 + V%ÍO 100 +INF10
CD202019 = (CD + SD) *------------- ^ - SD *----------------^2(32019 v 7 100 100 

, . 100 + 6,1 100+1,6 
= (1200 + 300)*---- ------------ 300*----- --------- = 1287 Kč/m3

100 100

2.1.2. Výpočet indexované ceny jehličnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2019 
(příklad mezičtvrtletního poklesu ceny dříví)

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví za 1. a 2. čtvrtletí 2019 se vypočte 
po dosazení do výše uvedeného vzorce:

I7%2q = 0,43 *
/ /107,7 95,1 
| |------- *------ * o,5 +

100 100 '
106,9 96,6
W 100* O'51*100-10°

, /106.2 95,1 106,6 94,2
+ 0,10 * | (-T^r- * * 0,5 + —— * —- * 0,5 * 100 - 100100 100 100 100

, /104,5 97,3 103,9 100,8
+ 0,15 * ( (* TTT77 * 0,5 + —— * —— * 0,5 * 100 - 100100 100 100 100

//KM,5 98,8 106,2 97,1
+ 0,32 * (0,5 +-t—1-*

V 100 100 100 100
* 0,5^ * 100 - 100 j = 2,8 %

Indexovaná cena jehličnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2019 se vypočte dle vzorce:

CD3qZ0í9
, _ 100+ v%20
(CD + SD) *-------------=* — SD *

100
, , 100 + 2,8

= (1200 + 300)*-----------------
100

100 + INFZq

100
100+ 3,3 

300*--------------
100

= 1232 Kč/m3

3. Vzorec pro výpočet dodatečné fakturace cenových rozdílů jehličnatého 
dříví dle čl. XVI. odst. 4 Smlouvy

Kde:
F0 — (<7D0+1 CD0) * DOD0

Fq dodatečně fakturovaná částka za dané čtvrtletí 
CDq cena dříví pro dané čtvrtletí dle čl. XVI. odst. 3 Smlouvy 
CDq+1 cena dříví pro následující čtvrtletí dle čl. XVI. odst. 3 Smlouvy 
DODq dle číselníku dodané množství dříví

3.1. Teoretický příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů 
jehličnatého dříví dle čl. XVI. odst. 4 Smlouvy

Příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů za druhé čtvrtletí 2019 za předpokladu výše 
vypočtených indexovaných cen jehličnatého dříví pro druhé a třetí čtvrtletí 2019 (článek 2.1.1. a
2.1.2. této přílohy) a pro uvažovaný objem dodaného dříví ve druhém čtvrtletí 2019 dle číselníku ve 
výši íooms v dřevině smrk běžné kvality hmotnatosti -0,69 m3.

F0 = (1232 -1287)* 100 = -5500 Jfč
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Po vyhlášení Indexů cen dříví za druhé čtvrtletí 2019 by tedy došlo k vystavení opravného 
daňového dokladu na částku 5.500 Kč ve prospěch Smluvního partnera.

4. Vzorec pro výpočet indexované ceny listnatého dříví dle čl. XVI. odst. 3 
Smlouvy

Kde:
CDq = (CD + SD) *

100 + V%xq

100 SD *
100 + INFXQ

100

CDq indexovaná cena dříví
CD nabídnutá cena dříví (při pni) dle Přílohy č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví 
(hroubí) na lokalitě “při pni“]
SD Modelová hodnota soustřeďování dříví na OM dle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních činností 
INFxq výše Smluvní inflace
V%xq výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů, vypočte se součtem 
vážených změn čtyřkvartálních klouzavých Indexů cen dříví jednotlivých jakostí určené indexační 
dřeviny. Váhy změn klouzavých indexů pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle jakostí jsou 
stanoveny v této Příloze (v tabulce „Matice vah LČR pro aplikaci Indexů cen dříví“). Výpočet dle 
vzorce:

^%XQ= (Vjaki * ÍKICDV]akl.1Q * KlCDVjakí2Q * ... * KICDVJakl,XQ * 0,5 

+ KICDN]akl'1Q * KICDN]akí2Q * ... * KICDN]akl,XQ * 0,5)
+ VJak2 * (KICDV]ak2SQ * KICDVjak2 2Q * ... * KICDV]ak2 XQ * 0,5

+ KICDN]ak21Q * KICDNJak22Q * ... * KICDNJak2.XQ * 0,5)+ ...
+ V]akY * (KlCDV]akY 1Q * KlCDV]aky2Q * ... * KlCDV]aky,XQ * 0,5

+ KICDNjaky iq * KICDNJakY2Q * ... * KICDNJakY,XQ * 0,5)) * 100 - 100

Kde:
Vjaki-Y jsou váhy změn klouzavých indexů pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle kvality, 

hmotnatostí a jakosti stanovené v této Příloze

KICD Vjaki-Y.i-XQ a KICDNjaia-Y.i-xQ jsou ldouzavé indexy pro jednotlivé jakosti, vypočtené 
jako čtyřkvartální průměry změn Indexů cen v lesnictví dle vzorce:

, íICDVJakí-Y^-2 ICD\rJakl-y,q-2 I£D¥]akt-Y,q-t ICDVjakí-Y.q \ t

f^CD^Jakí-Y.q-2 /dW/aiíi-SMj-z iCD^}aki.-Y,q-í ^C^Jukí-Y,q „
KICDNjabi _v. vn = -------—z—-—*----- +—--------*------ —rrz—-— *-----—--------- 1J/4 + 1

mt ^ 100 100 100 100

Kde:
ICDVjaki-Y.Q-x jsou Indexy cen v lesničtí (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí 

období = loo) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSU)

ICDNjaki yq-x jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí 
období = íoo) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

Přičemž pro KICDVjaki-Y.iQ a KICDNjaki-Y.iQ, tedy klouzavé indexy sloužící k první 
úpravě cen listnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2019, budou ICDVjaki-Y.Q-4 a ICDNjaki- 
y.q-4 odpovídat Indexům cen dříví za 2. kalendářní čtvrtletí roku 2018 a ICDVjaia-Y.Q a 
ICDNjaki-Y.Q odpovídat Indexům cen dříví za první čtvrtletí roku 2019, tedy čtvrtletí 
bezprostředně předcházející kalendářnímu čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví 
upravovány. Obdobně pro KICDVjaki-Y.2Q a KICDNjah-Y.sQ, tedy klouzavé indexy 
sloužící lc drahé úpravě cen listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2019 (řetězením s 
KICDVjaki-Y.iQ a KICDNjaia-Y.io), budou ICDVjaki-Y.Q-4 a ICDNjaki-Y.Q-4 odpovídat
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Indexům cen dříví za 3. kalendářní čtvrtletí roku 2018 a ICDVjáki-Y.Q a ICDNjaki-y.Q 
odpovídat Indexům cen dříví za 2. čtvrtletí roku 2019, tedy čtvrtletí bezprostředně 
předcházející kalendářnímu čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví upravovány. Atd.

4.1. Teoretický příklad výpočtu indexované ceny listnatého dříví (CDq) dle cl. 
XVI. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro druhé a třetí čtvrtletí roku 2019 za teoretického předpokladu že:

A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin buk (BK) běžné kvality ve skupině 
hmotnatostí -0,69 ve výši 1000 Kč/nD (CD), které odpovídá Modelová hodnota 
soustřeďování dříví na OM ve výši 300 Kč/nD (SD). Pro tuto dřevinu, kvalitu a hmotnatost 
jsou v této Příloze stanoveny váhy pro aplikaci Indexů cen dříví dle jakosti:

JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEXAČNÍ
DŘEVINA

VÁHY V 
SH -0,69

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jala buk 0,07
Výřezy III. C třídy jakosti Jalc2 buk 0,05
Výřezy III. D třídy j akosti Jal<3 buk 0,07
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny Jalc4 buk 0,66
Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jak,5 listnaté 0,15

B.) budou ČSŮ vyhlášeny Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 
100) a Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období = 100) pro 
jednotlivé jakosti dřeviny buk v uvedené výši, z nichž bude možné odvodit uvedené klouzavé 
průměry:

JAKOST
OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEX.
DŘEVINA

3.čtvrtletí 
2017

4.čtvrtletí 
2017

1.čtvrtletí 
2018

2.čtvrtletí 
2018

3.čtvrtletí 
2018

VLASTNÍCI (ICDV) ICDVjofc^Q.4 ICDVjoia-5.10-3 ICDV Jnla-s-iQ-z ICDVji1hmq., ICDV jnki-s-aQ-í
Výřezy m. A/B třídy jakosti Jaki buk 93,9 84,1 : 130,6 98,4 94,8 ;
Výřezy HI. C třídy jakosti Jak.2 buk 99,6 86,5 119,5 102,5 96,7 i
Výřezy m. D třídy jakosti Jak3 buk 101 95,8 : 106,4 102,9 90,1
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro
výrobu buničiny Jak4 buk 100,3 1 96,2 105,4 93,7 : 95

Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jaks listnaté 97,3 101,4 : 95,8 94,1 105,9

NEVLASTNÍCÍ (ICDN) ICDNjDkl.sl(>4 ICDNjflja.5.IQ.3 ICDNjala^iQ-a ICDNjnki.^Q.j ICDNJflkwI
Výřezy III. A/B třídy jakosti Jaki buk 93,? : 98,6 108,2 101,5 93,5
Výřezy III. C třídy jakosti Jak2 buk 95,8 98,6 101,6 95,3 99,7
Výřezy III. D třídy jakosti Jak3 buk 107,6 89,6 111,9 104,8 90,6
Dříví V. třídy jakosti-dříví pro
výrobu buničiny Jak4 buk 96,1 94,3 ; 98,9 101,8 100

Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jaks listnaté 99,1 ; 98,4 100,8 100,6 :92,3
průměr změny 3Q.2017 - 2Q.2018 -—>

I ' průmwrzrneHV4Q.2iOÍ7-8Cí.Z0l8rw--í4>

klouzavé 
indexy pro 
30 2018

klouzavé 
indexy pro 
4Q2018

:<íc!>v-,.: . .

] ,0037 l,006l

1,0138 l,006l

1 ,0148 0,9863

0,9882 0,9756

0,9724 0,9920

KTCDN Jjl;, s ;n KICDN.,,1,,,.^
1,0023 1,0031
0,9786 0,9880
1,0327 0,9880

0,9781 0,9874

0,9972 0,9802

—

C.) bude stanovena Smluvní inflace pro druhé a třetí čtvrtletí 2019 dle příkladového výpočtu 
pro výpočet Smluvní inflace v článku 1.1. této přílohy

4.1.1. Výpočet indexované ceny listnatého dřívípro druhé čtvrtletí 2019

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů za 1. čtvrtletí 2019 se vypočte po 
dosazení do výše uvedeného vzorce:
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v%10= (0,07 * (1,0037 ...* 0,5 + 1,0023 ... * 0,5)
+0,05 * (1,0138 ... * 0,5 + 0,9786 ... * 0,5)
+0,07 * (1,0148 ... * 0,5 + 1,0327 ... * 0,5)
+0,66* (0,9882 ...» 0,5 + 0,9781 ...» 0,5)
+0,15* (0,9724...* 0,5 + 0,9972 ...* 0,5))* 100 - 100 = -1,2 %

Indexovaná cena listnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2019 se vypočte dle vzorce:

„ 100 + V%10 100 + INF 10CD2QZ0i9 = (CD + SD) *----- 10Q lg - SD *---------------^

„ , 100-1,2
= (1000 + 300) *

100

100
100+1,6

300 *--------------= 979 Kč/m?
100

4.1.2. Výpočet indexované ceny listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2019

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů za 1. a 2. čtvrtletí 2019 se 
vypočte po dosazení do výše uvedeného vzorce:

F%20 = (0,07 * (1,0037... * 1,0061 ...* 0,5 + 1,0023 ... * 1,0031... * 0,5)
+0,05 * (1,0138 ... * 1,0061... * 0,5 + 0,9786... * 0,9880 ... * 0,5)
+0,07* (1,0148 ...* 0,9863...* 0,5 + 1,0327... * 0,9880 ... * 0,5)
+0,66 * (0,9882 ...* 0,9756 ...* 0,5 + 0,9781... * 0,9874... * 0,5)
+0,15 * (0,9724...* 0,9724...* 0,5 + 0,9972 ...*0,9802 ... * 0,5)) * 100 - 100 = -2,7 %

Indexovaná cena listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2019 se vypočte dle vzorce:

, . 100+V%2» 100 + inf20C03Q2O19 = (CD + SD) *----- - SD *--------------------------- ^

, 100-2,7
= (1000 + 300)* 100

100
100+3,3

300 *--------------= 955 Kč/m3
100
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Příloha č. Pi kc Smlouvu o provádění komplexních lesnických činností a o prodaji dříví

PŘÍLOHA č. Pl PĚSTEBNÍ PROJEKT DO 31.12. 2019
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1-111 LS Jablunkov MVO-llllS PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2019 Proj.rok:2019 LIST 1
1

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání
Nalé-1

Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

Výběrová kritéria:
(

(*'33 Typ projektu" je v seznamu 
(1, 2)) a
("38 Číslo zakázky" = 118))

118 1 - Polom * Předaný projekt
•k-k-k-)ir'k-kic-k'$r'k'k-k'k-k-k-k-k-k-k-k-k-k'k-k-k'i:'k'k'k'k'k'k'k'k'i?'k'k‘k-k'i:-k-ic'k'k'k'k'k'k'k'k'k*'k'k

011 611 3 1447 303D 12 0,30 5400 1620 1620
011 611 3 1447 309A 12 0,50 5400 2700 2700
011 611 3 1447 312C 12 0,20 5400 1080 1080
011 611 3 1447 324B 6 1, 00 5400 5400 5400
011 611 4 1447 415C 6 1,00 5400 5400 5400
011 611 4 1447 416C 6 1, 00 5400 5400 5400
011 611--Dočišťování ploch po těžbě 4, 00 21600 21600

011--Vyklizování ploch po těžbě
=================== í! II II II ' II 

o
II 

o
II============ II li ll II ll ll ii—=====

21600
==========

21600

016 211 3 1447 308A 6 1260 SML 1 0,50 1,750 7500 9680 13125 16940 30065
016 211 3 1447 308A 6 50260 SML 1 1, 50 13,500 7500 8800 101250 118800 220050
016 211 3 1447 308B 6 1260 SML 1 1, 00 3, 500 7500 9680 26250 33880 60130
016 211 3 1447 308B 6 50260 SML 1 2,00 18,000 7500 ■ 8800 135000 158400 293400
016 211 3 1447 308B 12 50260 SML 1 1, 00 9,000 7500 8800 67500 79200 146700
016 211 3 1447 308C 6 1260 SML 1 1,00 3,500 7500 9680 26250 33880 60130
016 211 3 1447 308C 6 50260 SML 1 2,00 18,000 7500 8800 135000 158400 293400
016 211 3 1447 308C 6 83260 SML 1 0,25 1, 000 7500 6270 7500 6270 13770
016 211 3 1447 308C 12 50260 SML 1 1, 00 9,000 7500 8800 67500 79200 146700
016 211 3 1447 308C 12 83260 SML 1 0,25 1, 000 7500 6270 7500 6270 13770
016 211 3 1447 316B 6 1260 SML 0,50 2,000 7500 9680 15000 19360 34360
016 211 4 1447 412C 6 50260 SML 0,50 4,000 7500 8800 30000 35200 65200
016 211 4 1447 412C 6 53260 SML 0,23 0,900 7500 6160 6750 5544 12294
016 211 4 1447 416C 6 50260 SML ř—

1 O O 8,000 7500 8800 60000 70400 130400
016 211 4 1447 416C 6 53260 SML 0,28 1,110 7500 6160 8325 6838 15163
016 211 4 1447 416E 6 50260 SML 0,80 6, 400 7500 8800 48000 56320 104320
016 211 4 1447 416F 6 50260 SML 1,25 10,000 7500 8800 75000 88000 163000
016 211 4 1447 416F 6 53260 SML 0,25 1, 490 7500 6160 11175 9178 20353
016 211 4 1447 417A 6 10260 SML 0,12 0,600 7500 10780 4500 6468 10968
016 211 4 1447 417A 6 50260 SML 1,30 11,700 7500 8800 87750 102960 190710
016 211 4 1447 417B 6 10260 SML 0, 29 1,450 7500 10780 10875 15631 26506
016 211 4 1447 417B 6 50260 SML 1, 40 12,600 7500 8800 94500 110880 205380
016 211 4 1447 418A 6 10260 SML 0, 09 0,450 7500 10780 3375 4851 8226
016 211 4 1447 420D 6 20250 SML 0,50 4,000 7500 6160 30000 24640 54640
016 211 4 1447 420D 6 50260 SML 0,92 8,310 7500 8800 62325 73128 135453
016 211 4 1447 422F 6 1260 SML 1 0,50 1,750 7500 9680 13125 16940 30065
016 211 4 1447 422F 6 50260 SML 1 1,50 13,500 7500 8800 101250 118800 220050
016 211 4 1447 424A 6 83260 SML 0,25 1, 000 7500 6270 7500 6270 13770
016 211 4 1447 424B 6 40260 SML 0,25 2,000 7500 7040 15000 14080 29080
016 211 4 1447 424C 6 40260 SML 0,20 2,000 7500 7040 15000 14080 29080
016 211 4 1447 424C 6 83260 SML 0,25 1,000 7500 6270 7500 6270 13770
016 211-•První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 22,88 172,510 tis 1293825 1497078 2790903

016 611 2 1447 226C 3 50260 SML 1 0,20 1,800 7800 8800 14040 15840 29880
016 611 2 1447 228E 3 50260 SML 1 0,20 1, 800 7800 8800 14040 15840 29880
016 611 2 1447 229C 3 50260 SML 1 0,60 5,400 7800 8800 42120 47520 89640
016 611 3 1447 308A 6 50260 SML 1 0,30 2,700 7800 8800 21060 23760 44820
016 611 3 1447 308C 6 50260 SML 1 0,32 2,880 7800 8800 22464 25344 47808
016 611 4 1447 408B 3 50260 SML 0,04 0,290 7800 8800 2262 2552 4814
016 611 4 1447 416F 3 50260 SML 0,34 2,700 7800 8800 21060 23760 44820
016 611 4 1447 421B 6 50260 SML 1 0,11 0, 990 7800 8800 7722 8712 16434
016 611 4 1447 421D 6 50260 SML 1 0,27 2,430 7800 8800 18954 21384 40338
016 611--Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-j amková 2,38 20,990 tis 163722 184712 . 348434

016--Zalesňování sadbou 25,26 193,500 1457547 1681790 3139337

022 041 4 1447 412C 6 0, 25 0,200 120000 24000 24000
022 041--Oplocenky z nov.mat .-drátěná-Drátěná 220/4 0,25 0,200 km 24000 24000

022 221 3 1447 311C 6 0,21 0, 300 30000 9000 9000
022 221 3 1447 311C 12 0,53 0,530 30000 15900 15900
022 221 3 1447 311D 12 0,30 0,330 30000 9900 9900
022 221 3 1447 312A 6 0,11 0,140 30000 4200 4200
022 221 3 1447 312A 12 0,11 0,140 30000 4200 4200
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022 221
022 221
022 221

118 022 221-

3 1447 318C
3 1447 32OB
3 1447 327B

-Rozebírání a likvidace

6
6
6

oploc.- drátěné-nad 18 0 cm

0,18 
0,22 
0,15 
1,81

0,160 
0, 200 
0,200 
2,000

30000
30000
30000

km

4800
6000
6000

60000

4800
6000
6000

60000

* 022-Oplocování mladých lesních porostů 2,06 2,200 84000 84000

023 011 3 1447 328C 9 1,000 6200 6200 6200
023 011 4 1447 415C 6 1, 000 6200 6200 6200
023 011 4 1447 421B 12 1,000 6200 6200 6200

118 023 011--Kontrolní a srovnávací plochy- zřizování 3, 000 ks 18600 18600

023 021 3 1447 301A 12 1, 000 2500 2500 2500
023 021 3 1447 328C 9 1,000 2500 2500 2500
023 021 4 1447 415D 6 1,000 2500 2500 2500
023 021 4 1447 422B 12 1, 000 2500 2500 2500

118 023 021--Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání 4,000 ks 10000 10000

023 121 2 1447 223G 9 79 SML 1 2,48 15,560 830 12915 12915
023 121 2 1447 223H 9 79 SML 1 0,27 2,500 830 2075 2075
023 121 2 1447 224A 9 79 SML 1 0,41 4,100 830 3403 3403
023 121 2 1447 224B 9 79 SML 1 0,42 4,040 830 3353 3353
023 121 2 1447 224E 9 79 SML 1 0,09 0,800 830 664 664
023 121 2 1447 225A 9 79 SML 1 0,10 0,300 830 249 249
023 121 2 1447 225B 9 79 SML 1 0, 46 3,690 830 3063 3063
023 121 2 1447 225D 9 79 SML 1 0,46 3, 690 830 3063 3063
023 121 2 1447 225F 9 79 SML 1 0,71 6,180 830 5129 5129
023 121 2 1447 226A 9 79 SML 1 0,28 1,820 830 1511 1511
023 121 2 1447 226B 9 79 SML 1 0,19 1,700 830 1411 1411
023 121 2 1447 226C 9 79 SML 1 0, 92 7,800 830 6474 6474
023 121 2 1447 226D 9 79 SML 1 0,69 5, 200 830 4316 4316
023 121 2 1447 226E 9 79 SML 1 0,17 0,600 830 498 498
023 121 2 1447 227A 9 79 SML 1 0,64 6, 040 830 5013 5013
023 121 2 1447 228A 9 79 SML i 0,30 2,450 830 2034 2034
023 121 2 1447 228B 9 79 SML 1 0, 08 0,300 830 249 249
023 121 2 1447 228E 9 79 SML 1 2,63 16, 500 830 13695 13695
023 121 2 1447 229B 9 79 SML i 0,29 2,350 830 1951 1951
023 121 2 1447 229C 9 79 SML 1 1,41 12,500 830 10375 10375
023 121 2 1447 229D 9 79 SML 1 0,71 4,910 830 4075 4075
023 121 2 1447 230B 9 79 SML 1 0, 06 0,600 830 498 498
023 121 2 1447 230E 9 79 SML 1 0,43 2,300 830 1909 1909
023 121 2 1447 231A 9 79 SML 1 0,30 1,500 830 1245 1245
023 121 2 1447 231B 9 79 SML 1 0,42 2,510 830 2083 2083
023 121 2 1447 231C 9 79 SML 1 0,42 2,920 830 2424 2424
023 121 2 1447 231D 9 79 SML 1 0,30 1,720 830 1428 1428
023 121 2 1447 232J 9 79 SML 1 0,31 2,750 830 2283 2283
023 121 3 1447 301A 12 79 SML 2,80 2,500 830 2075 2075
023 121 3 1447 302A 12 79 SML 0, 95 4,700 830 3901 3901
023 121 3 1447 302B 12 79 SML 1,00 4,950 830 4109 4109
023 121 3 1447 302C 12 79 SML 1,01 0,550 830 457 457
023 121 3 1447 302D 12 79 SML 0,13 0,440 830 365 365
023 121 3 1447 303A 12 79 SML 1,24 1, 470 830 1220 1220
023 121 3 1447 303C 12 79 SML 0,05 0,250 830 208 208
023 121 3 1447 303D 12 79 SML 0,52 1,080 830 896 896
023 121 3 1447 304C 12 79 SML 3, 98 10,580 830 8781 8781
023 121 3 1447 304D 12 79 SML 1,04 2,500 830 2075 2075
023 121 3 1447 304E 12 79 SML 1,26 6,200 830 5146 5146
023 121 3 1447 305A 12 79 SML 1,75 6, 600 830 5478 5478
023 121 3 1447 305B 12 79 SML 0,06 0,200 830 166 166
023 121 3 1447 306A 12 79 SML 0,48 3,000 830 2490 2490
023 121 3 1447 306B 12 79 SML 0, 51 2,950 830 2449 2449
023 121 3 1447 307B 12 79 SML 1, 70 12,000 830 9960 9960
023 121 3 1447 307C 12 79 SML 0,20 1, 500 830 1245 1245
023 121 3 1447 307D 12 79 SML 0,40 0,850 830 706 706
023 121 3 1447 308A 12 79 SML 5,25 34,200 830 28386 28386
023 121 3 1447 308B 12 79 SML 7,37 47,000 830 39010 39010
023 121 3 1447 308C 12 79 SML 7,12 42,000 830 34860 34860
023 121 3 1447 309A 12 79 SML 0,05 0,450 830 374 374
023 121 3 1447 309B 12 79 SML 0,55 4,900 830 4067 4067
023 121 3 1447 309C 12 79 SML 0, 16 0,900 830 747 747
023 121 3 1447 309D 12 79 SML 1,87 7,850 830 6516 6516
023 121 3 1447 309E 12 79 SML 0,18 0,850 830 706 706
023 121 3 1447 310B 12 79 SML 0,07 0,500 830 415 415
023 121 3 1447 310E 12 79 SML 0, 02 0,140 830 116 116
023 121 3 1447 310F 12 79 SML 0,28 0, 600 830 498 498
023 121 3 1447 311C 12 79 SML 0,82 3, 800 830 3154 3154
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Plocha Množstvi Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 121 3 1447 311D 12 79 SML 0,07 0,230 830 191 191
023 121 3 1447 312A 12 79 SML 0,25 1, 300 830 1079 1079
023 121 3 1447 312B 12 79 SML 0,07 0,300 830 249 249

023 121 3 1447 312C 12 79 SML 0,79 4,190 830 3478 3478
023 121 3 1447 313B 12 79 SML 0,31 0,230 830 191 191
023 121 3 1447 313C 12 79 SML 1, 14 5,250 830 4358 4358
023 121 3 1447 314A 12 79 SML 0,24 1, 700 830 1411 1411
023 121 3 1447 314B 12 79 SML 0,02 0,100 830 83 83
023 121 3 1447 314E 12 79 SML 0, 02 0,180 830 149 149
023 121 3 1447 315A 12 79 SML 0,17 0,200 830 166 166

023 121 3 1447 316C 12 79 SML 0,28 1, 050 830 872 872
023 121 3 1447 316E 12 79 SML 0,41 1, 600 830 1328 1328
023 121 3 1447 317A 12 79 SML 0,05 0,100 830 83 83
023 121 3 1447 317B 12 79 SML 0,15 0,300 830 249 249
023 121 3 1447 317C 12 79 SML 0,15 0,850 830 706 706
023 121 3 1447 318A 12 79 SML 0,05 0,200 830 166 166
023 121 3 1447 318B 12 79 SML 0,01 0,030 830 25 25
023 121 3 1447 318C 12 79 SML 0,33 0,780 830 647 647
023 121 3 1447 319A 12 79 SML 0,17 1, 500 830 1245 1245
023 121 3 1447 319B 12 79 SML 1, 09 5, 350 830 4441 4441
023 121 3 1447 319C 12 79 SML 0,01 0, 090 830 75 75
023 121 3 1447 319E 12 79 SML 0,19 0, 500 830 415 415
023 121 3 1447 32 0A 12 79 SML 0,52 2,500 830 2075 2075
023 121 3 1447 320C 12 79 SML 0,75 3, 640 830 3021 3021
023 121 3 1447 321B 12 79 SML 0, 60 0,700 830 581 581
023 121 3 1447 321E 12 79 SML 0,20 0,700 830 581 581
023 121 3 1447 322B 12 79 SML 1,02 0,600 830 498 498
023 121 3 1447 322D 12 79 SML 0,12 0,250 830 208 208
023 121 3 1447 323A 12 79 SML 0,26 0,900 830 747 747
023 121 3 1447 323B 12 79 SML 0,48 2,300 830 1909 1909
023 121 3 1447 324B 12 79 SML 1,12 8,370 830 6947 6947
023 121 3 1447 325A 12 79 SML 0,13 1,260 830 1046 1046
023 121 3 1447 325B 12 79 SML 0,04 0,300 830 249 249
023 121 3 1447 326A 12 79 SML 0,04 0,150 830 125 125
023 121 3 1447 327A 12 79 SML 1,10 3,100 830 2573 2573
023 121 3 1447 327B 12 79 SML 0,20 1, 350 830 1121 1121
023 121 3 1447 327C 12 79 SML 0,32 1, 950 830 1619 1619
023 121 3 1447 328B 12 79 SML 0,88 4,790 830 3976 3976
023 121 3 1447 328C 12 79 SML 0,44 1, 900 830 1577 1577
023 121 4 1447 408A 12 79 SML 0,96 3,500 830 2905 2905

023 121 4 1447 408B 12 79 SML 0,68 1, 300 830 1079 1079
023 121 4 1447 408C 12 79 SML 2,48 10,000 830 8300 8300
023 121 4 1447 408D 12 79 SML 1, 00 0,700 830 581 581
023 121 4 1447 410D 12 79 SML 0,94 1,400 830 1162 1162

023 121 4 1447 410E 12 79 SML 0,30 2,000 830 1660 1660

023 121 4 1447 411A 12 79 SML 1,26 0,400 830 332 332

023 121 4 1447 411B 12 79 SML 0, 98 1,500 830 1245 1245

023 121 4 1447 411C 12 79 SML 1,38 4,350 830 3611 3611
023 121 4 1447 411D 12 79 SML 2,00 0,280 830 232 232
023 121 4 1447 412C 12 79 SML 3,51 6, 800 830 5644 5644
023 121 4 1447 412C 12 50260 SML 0,50 4,000 830 8800 3320 35200 38520

023 121 4 1447 412E 12 79 SML 0,45 3,300 830 2739 2739

023 121 4 1447 414A 12 79 SML 1,51 4,200 830 3486 3486

023 121 4 1447 414B 12 79 SML 0,10 0,200 830 166 166
023 121 4 1447 414C 12 79 SML 3,07 4,000 830 3320 3320

023 121 4 1447 415A 12 79 SML 0,71 2,000 830 1660 1660
023 121 4 1447 415C 12 79 SML 2,35 8,800 830 7304 7304

023 121 4 1447 416C 12 50260 SML 1,00 8,000 830 8800 6640 70400 77040

023 121 4 1447 416C 12 53260 SML 0,28 1,110 830 6160 921 6838 7759

023 121 4 1447 416E 12 50260 SML 0,80 6, 400 830 8800 5312 56320 61632

023 121 4 1447 416F 12 50260 SML 1, 25 10,000 830 8800 8300 88000 96300
023 121 4 1447 416F 12 53260 SML 0,25 1,490 830 6160 1237 9178 10415
023 121 4 1447 417A 12 79 SML 2,49 12,000 830 9960 9960
023 121 4 1447 417A 12 10260 SML 0,12 0,600 830 10780 498 6468 6966
023 121 4 1447 417A 12 50260 SML 1,30 11,700 830 8800 9711 102960 112671
023 121 4 1447 417B 12 79 SML 4,61 12,000 830 9960 9960

023 121 4 1447 417B 12 10260 SML 0, 42 1, 450 830 10780 1204 15631 16835

023 121 4 1447 417B 12 50260 SML 1, 40 12,600 830 8800 10458 110880 121338

023 121 4 1447 417C 12 79 SML 2,97 10,000 830 8300 8300

023 121 4 1447 418A 12 79 SML 0,84 1,000 830 830 830

023 121 4 1447 418A 12 10260 SML 0, 09 0,450 830 10780 374 4851 5225

023 121 4 1447 4 2 OB 12 79 SML 2,33 9,500 830 7885 7885

023 121 4 1447 420D 12 79 SML 0,22 0,800 830 664 664

023 121 4 1447 420D 12 20250 SML 0,50 4,000 830 6160 3320 24640 27960

023 121 4 1447 420D 12 50260 SML 0,92 8,310 830 8800 6897 73128 80025

023 121 4 1447 420E 12 79 SML 2,26 6, 500 830 5395 5395

023 121 4 1447 420F 12 79 SML 4,08 20,500 830 17015 17015

023 121 4 1447 421A 12 79 SML 2,50 10,050 830 8342 8342

023 121 4 1447 4 21B 12 79 SML 2,71 12,040 830 9993 9993

023 121 4 1447 421C 12 79 SML 0,22 0,900 830 747 747
© 1997 - 2018 HA-SOFT, s.r.o.

Zpracováno dne: 17.12.2018 6:38:45 , Miroslav Ligocki , všechna střediska



1-111 LS Jablunkov MVO-1111S PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2019 Proj.rok:2019 LIST 4
4

Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni
Nalé-1

Plocha Množstvi Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
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023 121 4 1447 421D 12 79 SML 1,92 8,950 830 7429 7429
023 121 4 1447 421E 12 79 SML 0,25 1, 000 830 830 830
023 121 4 1447 422C 12 79 SML 0,85 3,400 830 2822 2822
023 121 4 1447 422F 12 79 SML 1,85 14,620 830 12135 12135
023 121 4 1447 423A 12 79 SML 0,09 0,360 830 299 299
023 121 4 1447 423B 12 79 SML 0,08 0,360 830 299 299
023 121 4 1447 423C 12 79 SML 1,46 5,850 830 4856 4856
023 121 4 1447 423D 12 79 SML 0, 45 1,780 830 1477 1477
023 121 4 1447 424A 12 79 SML 0,59 2,000 830 1660 1660
023 121 4 1447 424B 12 79 SML 1,50 0,400 830 332 332
023 121 4 1447 424B 12 40260 SML 0,25 2,000 830 7040 1660 14080 15740
023 121 4 1447 424C 12 79 SML 0,44 2,200 830 1826 1826
023 121 4 1447 42 4C 12 40260 SML 0,20 2,000 830 7040 1660 14080 15740
023 121 4 1447 424D 12 79 SML 0,10 0,240 830 199 199
023 121 4 1447 424E 12 79 SML 1,26 5,180 830 4299 4299
023 121 4 1447 424F 12 79 SML 0, 60 4,200 830 3486 3486
023 121 4 1447 425A 12 79 SML 0,58 2,350 830 1951 1951
023 121 4 1447 425B 12 79 SML 0,75 3,000 830 2490 2490
023 121 4 1447 425C 12 79 SML 0, 51 2,010 830 1668 1668
023 121 4 1447 425D 12 79 SML 0,50 2,000 830 1660 1660
023 121 4 1447 425G 12 79 SML 0,45 1, 800 830 1494 1494
023 121--Nátěry kultur repelenty- zimni 145,38 669,460 tis 555663 632654 1188317

023 151 4 1447 412A 6 79 SML 0,04 0,190 6200 248 248
023 151 4 1447 416C 6 53260 SML 0,28 1,110 6200 6160 1736 6838 8574
023 151 4 1447 416F 6 79 SML 0,20 1,150 6200 1240 1240
023 151 4 1447 416F 6 53260 SML 0, 25 1,490 6200 6160 1550 9178 10728
023 151 4 1447 4i7a 6 79 SML 0,12 0,630 6200 744 744
023 151 4 1447 417a 6 10260 SML 0,12 0, 600 6200 10780 744 6468 7212
023 151 4 1447 417B 6 10260 SML 0, 42 1,450 6200 10780 2604 15631 18235
023 151 4 1447 418A 6 10260 SML 0,09 0, 450 6200 10780 558 4851 5409
023 151 4 1447 42 OD 6 20250 SML 0, 50 4,000 6200 6160 3100 24640 27740
023 151 4 1447 42 OE 6 79 SML 0,35 6200 2170 2170
023 151 4 1447 420F 6 79 SML 0,33 1,900 6200 2046 2046
023 151 4 1447 424A 6 79 SML 0,11 1,000 6200 682 682
023 151 4 1447 424A 6 83260 SML 0,25 1, 000 6200 6270 1550 6270 7820
023 151 4 1447 424B 6 79 SML 0,34 3,090 6200 2108 2108
023 151 4 1447 424B 6 40260 SML 0,25 2,000 6200 7040 1550 14080 15630
023 151 4 1447 4 2 4C 6 79 SML 0,11 1,000 6200 682 682
023 151 4 1447 424C 6 40260 SML 0,20 2,000 6200 7040 1240 14080 15320
023 151 4 1447 424C 6 83260 SML 0,25 1, 000 6200 6270 1550 6270 7820
023 151 4 1447 424D 6 79 SML O o C

O 0,100 6200 124 124
023 151- Ochrana náletů repelenty-letni 4,23 24,160 26226 108306 134532

023 161 2 1447 225C 9 79 SML 0, 50 2,500 6800 3400 3400
023 161 2 1447 231a 9 79 SML 0,50 2,500 6800 3400 3400
023 161 3 1447 327A 12 79 SML 1, 00 6800 6800 6800
023 161 4 1447 420E 12 79 SML 0,35 6800 2380 2380
023 161 4 1447 422C 12 79 SML 0,50 6800 3400 3400
023 161 4 1447 423C 12 79 SML 0,50 6800 3400 3400
023 161 4 1447 423D 12 79 SML 0,50 6800 3400 3400
023 161 4 1447 423E 12 79 SML 0,50 6800 3400 3400
023 161-Ochrana náletů repelenty-zimni 4,35 5,000 29580 29580

023--Ochrana mladých lesnich porostů proti zvěři 153,96 705,620 640069 740960 1381029

024 011 2 1447 226C 9 1 0, 47 3,750 1450 5438 5438
024 011 2 1447 228E 9 1 2,08 13,100 1450 18995 18995
024 011 2 1447 230E 9 1 0,43 2,300 1450 3335 3335
024 011 2 1447 231A 9 1 0,20 1, 000 1450 1450 1450
024 011 2 1447 231B 9 1 0,42 2,510 1450 3640 3640
024 011 2 1447 231C 9 1 0, 42 2,920 1450 4234 4234
024 011 2 1447 231D 9 1 0,30 1,720 1450 2494 2494
024 011 3 1447 307B 9 0,48 1, 500 1450 2175 2175
024 011 3 1447 307C 9 0, 06 0,180 1450 261 261
024 011 3 1447 308A 9 0,69 2,250 1450 3263 3263
024 011 3 1447 308B 9 0,80 2,700 1450 3915 3915
024 011 3 1447 308C 9 0,50 1,750 1450 2538 2538
024 011 3 1447 310A 9 0,01 0,060 1450 87 87
024 011 3 1447 310B 9 0,04 0,150 1450 218 218
024 011 3 1447 310F 9 0,28 0,500 1450 725 725
024 011 3 1447 311C 9 0,06 0,250 1450 363 363
024 011 3 1447 311D 9 0,07 0,170 1450 247 247
024 011 3 1447 312A 9 0,25 0,100 1450 145 145
024 011 3 1447 312C 9 0,27 1,020 1450 1479 1479
024 011 3 1447 313C 9 1,00 1,200 1450 1740 1740
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024
024
024
024
024
024
024
024
024
024
024
024
024
024
024
024
024

011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011-

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4

•Ožináni

1447 316C
1447 316E
1447 317A
1447 318B
1447 318C
1447 319E
1447 322B
1447 324B
1447 327B
1447 327C
1447 328A
1447 328B
1447 328C
1447 422F
1447 424A
1447 424C
- ručně - v

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
6
6

ploškách

0,25
0,40
0,01
0,01
0,09
0,10
0,02
0,15
0,08
0,04
0,17
0,27
0,49
0,50
0,25
0,25

11,91

1,000 
0,500 
0,040 
0,030 
0,380 
0,200 
0,080 
0,520 
0,290 
0,160 
0,200 
0,760 
1, 920 
1,700 
1, 000 
1, 000 

48,910

1450
1450
1450
1450
1450
1450
1450
1450
1450
1450
1450
1450
1450
1450
1450
1450

tis

1450
725

58
44

551
290
116
754
421
232
290

1102
2784
2465
1450
1450

70924

1450
725

58
44

551
290
116
754
421
232
290

1102
2784
2465
1450
1450

70924

024 021 2 1447 225B 9 1 0,35 3,140 7200 2520 2520
024 021 2 1447 225F 9 1 0,67 5,980 7200 4824 4824
024 021 2 1447 226A 9 1 0,18 1,220 7200 1296 1296
024 021 2 1447 226D 9 1 0,10 1, 000 7200 720 720
024 021 2 1447 227A 9 1 0,30 3,000 7200 2160 2160
024 021 2 1447 228A 9 1 0,16 1, 050 7200 1152 1152
024 021 2 1447 229C 9 1 1,37 12,100 7200 9864 9864
024 021 2 1447 229D 9 1 0,71 4,910 7200 5112 5112
024 021 2 1447 232 J 9 i 0,31 2,750 7200 2232 2232
024 021 3 1447 305A 9 0,20 7200 1440 1440
024 021 3 1447 306A 9 0,30 7200 2160 2160
024 021 3 1447 306B 9 0,22 7200 1584 1584
024 021 3 1447 307B 9 1,20 7200 8640 8640
024 021 3 1447 307C 9 0,14 7200 1008 1008
024 021 3 1447 308A 9 2,26 7200 16272 16272
024 021 3 1447 308B 9 2,60 7200 18720 18720
024 021 3 1447 308C 9 3,47 7200 24984 24984
024 021 3 1447 309A 9 0,03 7200 216 216
024 021 3 1447 309C 9 0,08 7200 576 576
024 021 3 1447 309D 9 0,03 7200 216 216
024 021 3 1447 311C 9 0,25 7200 1800 1800
024 021 3 1447 312C 9 0,32 7200 2304 2304
024 021 3 1447 313B 9 0,17 7200 1224 1224
024 021 3 1447 313C 9 0,05 7200 360 360
024 021 3 1447 314B 9 0,35 7200 2520 2520
024 021 3 1447 314E 9 0,02 7200 144 144
024 021 3 1447 315C 9 0,05 7200 360 360
024 021 3 1447 317C 9 0,07 7200 504 504
024 021 3 1447 319A 9 0,10 7200 720 720
024 021 3 1447 321D 9 0,01 7200 72 72
024 021 3 1447 323A 9 0,06 7200 432 432
024 021 3 1447 323B 9 0,14 7200 1008 1008
024 021 3 1447 324B 9 0,68 7200 4896 4896
024 021 3 1447 325A 9 0,13 7200 936 936
024 021 3 1447 325B 9 0,08 7200 576 576
024 021 3 1447 327B 9 0,10 7200 720 720
024 021 3 1447 327C 9 0,21 7200 1512 1512
024 021 3 1447 328B 9 0,10 7200 720 720
024 021 3 1447 328C 9 0,28 7200 2016 2016
024 021 4 1447 408A 9 1,00 7200 7200 7200
024 021 4 1447 408B 9 0,25 7200 1800 1800
024 021 4 1447 408C 9 1,40 7200 10080 10080
024 021 4 1447 410B 9 0,15 7200 1080 1080
024 021 4 1447 410E 9 0,30 7200 2160 2160
024 021 4 1447 411B 9 0,10 7200 720 720
024 021 4 1447 411C 9 0,50 7200 3600 3600
024 021 4 1447 412A 9 0,50 7200 3600 3600
024 021 4 1447 412C 6 50260 SML 0,50 4,000 7200 8800 3600 35200 38800
024 021 4 1447 412C 6 53260 SML 0,23 0,900 7200 6160 1656 5544 7200
024 021 4 1447 414A 9 0,40 7200 2880 2880
024 021 4 1447 414B 9 0,05 7200 360 360
024 021 4 1447 415B 9 1,00 7200 7200 7200
024 021 4 1447 415C 9 0,60 7200 4320 4320
024 021 4 1447 416A 9 0,60 7200 4320 4320
024 021 4 1447 416C 6 50260 SML 1,00 8,000 7200 8800 7200 70400 77600
024 021 4 1447 416C 6 53260 SML 0,28 1, 110 7200 6160 2016 6838 8854
024 021 4 1447 416E 6 50260 SML 0,80 6, 400 7200 8800 5760 56320 62080
024 021 4 1447 416F 6 50260 SML 1,25 10,000 7200 8800 9000 88000 97000
024 021 4 1447 416F 6 53260 SML 0,25 1,490 7200 6160 1800 9178 10978

024 021 4 1447 416F 9 1,20 7200 8640 8640
024 021 4 1447 417A 6 10260 SML 0,12 0,600 7200 10780 864 6468 7332

© 1997 - 2018 HA-SOFT, s.r.o.
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání
Malé-^

Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 021 4 1447 417A 6 50260 SML 1,30 11,700 7200 8800 9360 102960 112320
024 021 4 1447 417A 9 1,70 7200 12240 12240
024 021 4 1447 417B 6 10260 SML 0,42 1, 450 7200 10780 3024 15631 18655
024 021 4 1447 417B 6 50260 SML 1,40 12,600 7200 8800 10080 110880 120960
024 021 4 1447 417B 9 2,40 7200 17280 17280
024 021 4 1447 417C 9 1,70 7200 12240 12240
024 021 4 1447 418A 6 10260 SML 0,09 0,450 7200 10780 648 4851 5499
024 021 4 1447 420B 9 0,80 7200 5760 5760
024 021 4 1447 42 OD 6 20250 SML 0,50 4,000 7200 6160 3600 24640 28240
024 021 4 1447 42 OD 6 50260 SML 0,92 8,310 7200 8800 6624 73128 79752
024 021 4 1447 420D 9 0,20 7200 1440 1440
024 021 4 1447 420E 9 0,70 7200 5040 5040
024 021 4 1447 420F 9 3,70 7200 26640 26640
024 021 4 1447 421A 9 0,85 7200 6120 6120
024 021 4 1447 421B 9 0,13 7200 936 936
024 021 4 1447 421C 9 0,10 7200 720 720
024 021 4 1447 421D 9 0,80 7200 5760 5760
024 021 4 1447 421E 9 0, 37 7200 2664 2664
024 021 4 1447 422C 9 0,30 7200 2160 2160
024 021 4 1447 424A 9 0,15 7200 1080 1080
024 021 4 1447 424B 6 40260 SML 0,25 2,000 7200 7040 1800 14080 15880
024 021 4 1447 424C 6 40260 SML 0,20 2,000 7200 7040 1440 14080 15520
024 021 4 1447 424C 9 0,15 7200 1080 1080
024 021 4 1447 424E 9 0, 50 7200 3600 3600
024 021 4 1447 425A 9 0,29 7200 2088 2088
024 021 4 1447 425B 9 0,35 7200 2520 2520
024 021 4 1447 425C 9 0,33 7200 2376 2376
024 021 4 1447 425D 9 0,10 7200 720 720
024 021 4 1447 425G 9 0,28 7200 2016 2016

118 024 021--Ožínání - ručně - v pruzích 51,31 110,160 369432 638198 1007630

024 421 3 1447 324B 12 999 SML 0,50 3800 1900 1900
024 421 3 1447 328C 12 999 SML 0,50 3800 1900 1900

118 024 421-•Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích 1,00 3800 3800

024 511 3 1447 304C 12 1,00 7500 7500 7500
024 511 3 1447 314A 6 1,00 7500 7500 7500
024 511 3 1447 327C 6 0,10 7500 750 750
024 511 3 1447 328B 6 0,90 7500 6750 6750

118 024 511--Odstranění škodících. dřevin - ručně 3,00 22500 22500

* 024-Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni 67,22 159,. 070 466656 638198 1104854

031 021 3 1447 303A 12 1 2,35 18000 42300 42300
031 021 3 1447 303B 12 i 1,21 18000 21780 21780
031 021 3 1447 306C 12 i 2,58 18000 46440 46440
031 021 3 1447 312C 12 1 1,10 18000 19800 19800
031 021 3 1447 316B 12 i 2,59 18000 46620 46620
031 021 3 1447 316C 12 i 0,91 18000 16380 16380
031 021 3 1447 323B 12 1 1,29 18000 23220 23220
031 021 3 1447 326D 12 1 0,48 18000 8640 8640
031 021 3 1447 327A 12 1 1,70 18000 30600 30600
031 021 3 1447 327B 12 1 2,86 18000 51480 51480
031 021 4 1447 408B 6 i 1,50 18000 27000 27000
031 021 4 1447 411B 6 1 3,50 18000 63000 63000
031 021 4 1447 418B 6 1 3,00 18000 54000 54000
031 021 4 1447 421A 12 1 2,76 18000 49680 49680

118 031 021-•Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - mechanizova 27,83 500940 500940

031 321 3 1447 303A 12 1 4,78 18000 86040 86040
031 321 3 1447 303B 12 i 0, 94 18000 16920 16920
031 321 3 1447 308A 12 1 0,11 18000 1980 1980
031 321 3 1447 312C 12 1 1, 12 18000 20160 20160
031 321 3 1447 315A 12 1 0,34 18000 6120 6120
031 321 3 1447 316B 12 1 1,44 18000 25920 25920
031 321 3 1447 319D 12 1 2,04 18000 36720 36720
031 321 3 1447 323A 12 1 3, 69 18000 66420 66420
031 321 3 1447 323B 12 i 0,70 18000 12600 12600
031 321 3 1447 327A 12 1 1,50 18000 27000 27000
031 321 3 1447 327B 12 i 2,36 18000 42480 42480
031 321 4 1447 408B 6 1 0,30 18000 5400 5400
031 321 4 1447 411B 6 1 0, 36 18000 6480 6480
031 321 4 1447 414D 9 1 4,97 18000 89460 89460
031 321 4 1447 418B 6 1 1,17 18000 21060 21060
031 321 4 1447 420F 9 i 0,94 18000 16920 16920

© 1997 - 2018 HA-SOFT, s.r.o.
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Me- Kód Dodáni
Nalé-l

Plocha Množstvi Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby |mater. služeb sad.mat. PČ celkem

118
031
031

321 4 1447 422A
321-Prořezávky - jehličnaté +

12
listnaté-

1
mechanizovaně

2,93
29,69

18000 52740
534420

52740
534420

031 611 3 1447 303A 12 6,00 1, 000 12000 12000 12000
031 611 3 1447 327A 12 1, 000 12000 12000 12000
031 611 3 1447 327B 12 1, 000 12000 12000 12000
031 611 4 1447 411B 6 3,86 1, 000 12000 12000 12000
031 611 4 1447 418B 6 7,65 1,000 12000 12000 12000
031 611 4 1447 421A 12 2,76 0,500 12000 6000 6000
031 611 4 1447 422A 12 2,93 0,500 12000 6000 6000

118 031 611-Rozčleňováni porostů 23,20 6, 000 km 72000 72000

* 031--Prořezávky

I!IIIIliliIIIIIIII11J!IIIIIIIIiiIIII

80,72 6, 000 1107360 1107360

032 311 3 1447 303A 12 1 3,00 6500 19500 19500
032 311 3 1447 308A 12 1 1, 00 6500 6500 6500
032 311 3 1447 315A 6 2,50 6500 16250 16250
032 311 3 1447 319D 6 2,50 6500 16250 16250
032 311 4 1447 416B 6 2,00 6500 13000 13000
032 311 4 1447 417A 9 1,00 6500 6500 6500
032 311 4 1447 421A 12 i 1,00 6500 6500 6500

118 032 311-Zpřistupňováni porostů řezem 13,00 84500 84500

032 331 4 1447 420C 9 1, 40 12000 16800 16800
118 032 331-Zpřistupňováni porostů řezem a hrázkovánim 1, 40 16800 16800

* 032--Ostat,.náklady na výchovu les. porostů do 40 let 14,40 101300 101300

035 011 2 1447 224F 6 0,20 0,050 16000 800 800
035 011 2 1447 225B 6 0,20 0, 050 16000 800 800
035 011 2 1447 225F 6 0,40 0,100 16000 1600 1600

118 035 011-Vyvětvováni předcházejici ochraně 0,80 0,200 tis 3200 3200

035 121 3 1447 301A 12 79 SML 2,50 1, 000 70000 70000 70000
035 121 4 1447 411D 9 71 SML 0,05 0,100 70000 7000 7000
035 121 4 1447 416A 9 71 SML 5,72 0,150 70000 10500 10500
035 121 4 1447 416B 9 71 SML 6, 72 0,150 70000 10500 10500
035 121 4 1447 418B 9 71 SML 0,07 0,100 70000 7000 7000

118 035 121-Ochrana kmenů repelenty - pruhy 15,06 1, 500 tis 105000 105000

035 311 3 1447 302C 12 1, 00 0,250 55000 13750 13750
035 311 3 1447 303C 12 1, 00 0,250 55000 13750 13750

118 035 311-Ovazováni klestem 2,00 0,500 tis 27500 27500

035 321 2 1447 224F 6 0,20 0,050 56000 2800 2800
035 321 2 1447 225B 6 0,20 0,050 56000 2800 2800
035 321 2 1447 225F 6 0,40 0,100 56000 5600 5600

118 035 321-Ovazováni jiným materiálem 0,80 0,200 tis 11200 11200

* 035--Ochrana lesa proti zvěři 18,66 2,400 146900 146900

118 1 -■ Polom * Předaný projekt celkem zakázka 4025432 3060948 7086380

O 1997 - 2018 HA-SOFT, 3.r.o.

Zpracováno dne: 17.12.2018 6:38:45 Miroslav Ligocki , všechna střediska
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni
Nalé-1

Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby |mater. služeb sad.mat. PČ celkem

118 2 - Polom * Předaný-podminěný
Tt***********************************-*******-*-***-*******

011 011 3 1447 999X999 3 11,00 5500,000 70 385000 385000
011 011 3 1447 999X999 6 4,00 2000,000 70 140000 140000
011 011 3 1447 999X999 9 4,00 2000,000 70 140000 140000
011 011 3 1447 999X999 12 11,00 5500,000 70 385000 385000
011 011 4 1447 999X999 3 5,00 4000,000 70 280000 280000
011 011 4 1447 999X999 12 5,00 4000,000 70 280000 280000

118 011 011-Úklid a páleni klestu - jehličnatého + listnatého 40,00 23000,000 m3 1610000 1610000

011 111 3 1447 999X999 3 14,00 7800,000 60 468000 468000
011 111 3 1447 999X999 6 30,00 12800,000 60 768000 768000
011 111 3 1447 999X999 9 30,00 12000,000 60 720000 720000
011 111 3 1447 999X999 12 14,00 5845,000 60 350700 350700
011 111 4 1447 999X999 6 15,00 6000,000 60 360000 360000
011 111 4 1447 999X999 9 10,00 10800,000 60 648000 648000

118 011 111-Úklid klestu (bez páleni) - ručně - jehl.+list. 113,00 55245,000 m3 3314700 3314700

011 211 3 1447 999X999 3 1, 60 700,000 35 24500 24500
011 211 4 1447 999X999 12 0,50 300,000 35 10500 10500

118 011 211-Páleni sneseného klestu - jehličn. + listnat. 2,10 1000,000 m3 35000 35000

011 411 4 1447 999X999 6 0,10 50,000 80 4000 4000
118 011 411-Drcení klestu 0,10 50,000 m3 4000 4000

* 011-Vyklizováni ploch po těžbě 155,20 79295,000 4963700 4963700

022 221 4 1447 999X999 9
118 022 221-Rozebiráni a likvidace oploc.-drátěné-nad 180 cm

1,000 30000
1,000 km

30000
30000

30000
30000

0,340 120000 40800 40800
0,170 120000 20400 20400
0,510 km 61200 61200

1, 510 91200 91200

022 981 3 1447 999X999 12
022 981 4 1447 999X999 6

118 022 981-Údržba a opravy oplocenek

1,00

1,00

* 022-Oplocováni mladých lesnich porostů 1, 00

024 521 4 1447 999X999 9
118 024 521-Odstraněni škodicich dřevin - mechanizovaně

2,00
2,00

7500 15000
15000

15000
15000

024-Ochrana mladých lesnich porostů proti buřeni 2,00 15000 15000

025 011 3 1447 999X999 6 999 SML
025 011 4 1447 999X999 6 42 SML

118 025 011-Klikoroh borový - chemické ošetřeni kultury

2,40 
0,60 
3,00

6,000 1500
5,000 1500

11,000 tis

9000
7500

16500

9000
7500

16500

* 025-Ochrana mladých lesnich por. proti hmyzím škůdcům 3,00 11,000 16500 16500

036 011 3 1447 999X999 6
036 011 4 1447 999X999 6

118 036 011-Lapače na kůrovce - instalace

160,000 130
80,000 130

240,000 ks

20800
10400
31200

20800
10400
31200

036 092 3 1447 999X999 6 23,000 1 23 23
118 036 092-Hromadně pol,.lapáky-přikryti větv. 23,000 Kč 23 23

036 111 3 1447 999X999 3 20,000 70 1400 1400
036 111 4 1447 999X999 6 10,000 70 700 700

118 036 111-Lapáky - kladeni - SM 30,000 ks 2100 2100

036 141 3 1447 999X999 6 40,000 150 6000 6000
036 141 4 1447 999X999 6 10,000 150 1500 1500

118 036 141-Lapáky - asanace - SM odkorněnim 50,000 m3 7500 7500

036 321 3 1447 999X999 9 60,000 150 9000 9000
036 321 4 1447 999X999 6 30,000 150 4500 4500

• 2018 HA-SOFT,

Zpracováno dne: 17.12.2018 6:38:45 , Miroslav Ligocki , všechna střediska
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni
Nalé-1

Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

118 036 321-Asanace kůrovcového dřivi - SM - mechanická 90,000 m3 13500 13500

036 331 3 1447 999X999 9 80,000 140 11200 11200
036 331 4 1447 999X999 6 40,000 140 5600 5600

118 036 331-Asanace kůrovcového dřivi - SM - chemická 120,000 m3 16800 16800

036 421 3 1447 999X999 9 60,000 150 9000 9000
036 421 4 1447 999X999 6 40,000 150 6000 6000

118 036 421-Asanace kůrovcem ohroženého dřivi-SM- mechanická 100,000 m3 15000 15000

036 431 3 1447 999X999 9 80,000 140 11200 11200
036 431 4 1447 999X999 6 40,000 140 5600 5600

118 036 431-Asanace kůrovcem ohroženého dřivi-SM- chemická 120,000 m3 16800 16800

036 511 3 1447 999X999 9 10,000 100 1000 1000
036 511 3 1447 999X999 12 10,000 100 1000 1000
036 511 4 1447 999X999 6 10,000 100 1000 1000

118 036 511-Asanace těžebního odpadu 30,000 m3 3000 3000

036 521 3 1447 999X999 9 355,000 15 5325 5325
036 521 3 1447 999X999 12 40,000 15 600 600
036 521 4 1447 999X999 6 40,000 15 600 600

118 036 521-Asanace skládek 435,000 m2 6525 6525

* 036--Ochrana lesa proti hmyzim a ostatním škůdcům 1238,000 112448 112448

058 111 3 1447 999X999 12 100,000 200 20000 20000
058 111 4 1447 999X999 9 50,000 200 10000 10000

118 058 111-Ručni práce 150,000 h 30000 30000

058 121 3 1447 999X999 12 64,000 280 17920 17920
058 121 4 1447 999X999 9 50,000 280 14000 14000

118 058 121-Práce s JMP 114,000 h 31920 31920

058 131 3 1447 999X999 12 28,000 400 11200 11200
058 131 4 1447 999X999 9 100,000 400 40000 40000

118 058 131-Práce s traktorem 128,000 h 51200 51200

058 141 3 1447 999X999 12 20,000 260 5200 5200
058 141 4 1447 999X999 9 10,000 260 2600 2600

118 058 141-Práce s křovinořezem 30,000 h 7800 7800

058 151 3 1447 999X999 12 10,000 320 3200 3200
058 151 4 1447 999X999 3 5,000 320 1600 1600

118 058 151-Práce s koněm 15,000 h 4800 4800

058 411 3 1447 999X999 12 3, 000 3200 9600 9600
058 411 4 1447 999X999 9 2,500 3200 8000 8000

118 058 411-Údržba rozdělovači šitě a majetkových hranic 5,500 km 17600 17600

* 058--Ostatni pěstebni práce 442,500 143320 143320

118 2 -• Polom * Předaný-podminěný celkem zakázka 5342168 5342168
********* + ************************ + **************** + ************** + *************************•*•*•*•**■** + •*•■*•■*•*•*••*••*••*••*•****■***•*••*•*•*•**■*•*••*•
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni
Nalé-1

Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

Úhrn za LS 111 LS Jablunkov (kontrolní čisla) 527,48 9367600 3060948 12428548
82056,800

Rozpis dle zakázek:
118 - Polom 9367600 3060948 12428548

O 1997 - 2016 HA-SOFT, a.r.o.

Zpracováno dne: 17.12.2018 6:38:45 , Miroslav Ligocki všechna střediska



1-111 LS Jablunkov MVO-1185 SOUPIS SMLUV.OBJEMU A CEN ZAKÁZKY PČ DLE CK-PŘÍLOHA SMLOUVY LIST 1
01/2019 Proj.rok:2019 1

TP Výkon Název výkonu Plocha Množství Cen Množství Prům.cena Hodnota
33 Cen.kód Název ceníkového kódu ha MJ MJ smluv.mat služby služby smluv.SM

Výběrová kritéria:
(
("33 Typ projektu" je v seznamu 
(1, 2) ) a
("38 Čislo zakázky" = 118))

118 1 - Polom * Předaný projekt
************************************-*********************

1
1

011
011

611 Dočišťováni ploch po těžbě
Vyklizováni ploch po těžbě

o o
 

o O ha 5400 21600
21600

1 016 211 První sadba do nepřipravené půdy-ručni-jamková 22,88 172,510 tis 172,510 7500 1293825 1497078
1 016 611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ručni-jamková 2,38 20,990 tis 20,990 7800 163722 184712
1 016 Zalesňováni sadbou 25, 26 193,500 193,500 1457547 1681790

1 022 041 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4 0,25 0,200 km 120000 24000
1 022 221 Rozebíráni a likvidace oploc.-drátěné-nad 180 cm 1,81 2,000 km 30000 60000
1 022 Oplocováni mladých lesních porostů 2,06 2,200 84000

1 023 011 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizováni 3, 000 ks 6200 18600
1 023 021 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebiráni 4,000 ks 2500 10000
i 023 121 Nátěry kultur repelenty-zimni 145,38 669,460 tis 356,110 830 555663 632654
i 023 151 Ochrana náletů repelenty-letni 4,23 24,160 ha 15,250 6200 26226 108306
1 023 161 Ochrana náletů repelenty-zimni 4,35 5,000 ha 6800 29580
1 023 Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři 153,96 705,620 371,360 640069 740960

i 024 011 Ožináni - ručně - v ploškách 11,91 48,910 tis 1450 70924
i 024 021 Ožináni - ručně - v pruzích 51,31 110,160 ha 75,010 7200 369432 638198
i 024 421 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzich 1,00 ha 3800 3800
1 024 511 Odstraněni škodicich dřevin - ručně 3,00 ha 7500 22500
1 024 Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni 67,22 159,070 75,010 466656 638198

1 031 021 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - mechanizova 27,83 ha 18000 500940
i 031 321 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- mechanizovaně 29,69 ha 18000 534420
1 031 611 Rozčleňováni porostů 23,20 6, 000 km 12000 72000
1 031 Prořezávky 80,72 6, 000 1107360

i 032 311 Zpřístupňováni porostů řezem 13,00 ha 6500 84500
i 032 331 Zpřístupňováni porostů řezem a hrázkovánim 1,40 ha 12000 16800
1 032 Ostat.náklady na výchovu les. porostů do 40 let 14,40 101300

1 035 011 Vyvětvováni předcházející ochraně 0, 80 0,200 tis 16000 3200
1 035 121 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 15,06 1,500 tis 70000 105000
i 035 311 Ovazováni klestem 2,00 0,500 tis 55000 27500
1 035 321 Ovazováni jiným materiálem 0,80 0,200 tis 56000 11200
1 035 Ochrana lesa proti zvěři 18,66 2,400 146900

118 1 - Polom * Předaný projekt 366,28 1068,790 639,870 4025432 3060948
**•*••*• + ■*••*

0 1997 - 2018 HA-SOFT, s.r.o.

17.12.2018 6:38:46 ,Zpracováno dne: Miroslav Ligocki všechna střediska



1-111 LS Jablunkov LISTMVO-1185 SOUPIS SMLUV.OBJEMU A CEN ZAKÁZKY PČ DLE CK-PŘÍLOHA SMLOUVY
01/2019 Proj.rok:2019

1
2

TP Výkon Název výkonu Plocha Množství Cen Množství Prům.cena Hodnota
33 Cen.kód Název ceníkového kódu ha MJ MJ smluv.mat služby služby smluv.SM

118 2 - Polom * Předaný-podminěný
*********************************************************

2 011 011 Úklid a páleni klestu - jehličnatého + listnatého
2 011 111 Úklid klestu (bez páleni) - ručně - jehl.+list.
2 011 211 Páleni sneseného klestu - jehličn. + listnat.
2 011 411 Drceni klestu
2 011 Vyklizováni ploch po těžbě

4 0/00 
113/00 

2/10 
0/10 

155/20

23000,000 
55245,000 

1000,000 
50,000 

79295,000

m3
m3
m3
m3

70
60
35
80

1610000
3314700

35000
4000

4963700

2 022 221 Rozebíráni a likvidace oploc.-drátěné-nad 180 cm 1,000 km 30000 30000
2 022 981 Údržba a opravy oplocenek 1, 00 0,510 km 120000 61200
2 022 Oplocováni mladých lesnich porostů 1,00 1, 510 91200

2 024 521 Odstraněni škodicich dřevin - mechanizovaně 2,00 ha 7500 15000
2 024 Ochrana mladých lesnich porostů proti buřeni 2,00 15000

2 025 011 Klikoroh borový - chemické ošetřeni kultury 3,00 11,000 tis 1500 16500
2 025 Ochrana mladých lesnich por. proti hmyzim škůdcům 3,00 11,000 16500

2 036 011 Lapače na kůrovce - instalace 240,000 ks 130 31200
2 036 092 Hromadně pol.lapáky-přikryti větv. 23,000 Kč 1 23
2 036 111 Lapáky - kladeni - SM 30,000 ks 70 2100
2 036 141 Lapáky - asanace - SM odkorněnim 50,000 m3 150 7500
2 036 321 Asanace kůrovcového dřivi - SM - mechanická 90,000 m3 150 13500
2 036 331 Asanace kůrovcového dřivi - SM - chemická 120,000 m3 140 16800
2 036 421 Asanace kůrovcem ohroženého dřivi-SM- mechanická 100,000 m3 150 15000
2 036 431 Asanace kůrovcem ohroženého dřivi-SM- chemická 120,000 m3 140 16800
2 036 511 Asanace těžebního odpadu 30,000 m3 100 3000
2 036 521 Asanace skládek 435,000 m2 15 6525
2 036 Ochrana lesa proti hmyzim a ostatnim škůdcům 1238,000 112448

2 058 111 Rúčni práce 150,000 h 200 30000
2 058 121 Práce s JMP 114,000 h 280 31920
2 058 131 Práce s traktorem 128,000 h 400 51200
2 058 141 Práce s křovinořezem 30,000 h 260 7800
2 058 151 Práce s koněm 15,000 h 320 4800
2 058 411 Údržba rozdělovači šitě a majetkových hranic 5,500 km 3200 17600
2 058 Ostatni pěstebni práce 442,500 143320

118 2 - Polom * Předaný-podminěný 161,20 80988,010 5342168
* * * * * * * **** ****************************************************** ******** ********************* *******************************

O 1997 - 2018 HA-SOFT, s.r.o.

Zpracováno dne: 17.12.2018 6:38:46 Miroslav Ligocki všechna střediska



1-111 LS Jablunkov MVO-1185 SOUPIS SMLUV.OBJEMU A CEN ZAKÁZKY PČ DLE CK-PŘÍLOHA SMLOUVY LIST 1
01/2019 Proj.rok:2019 3

TP Výkon Název výkonu Plocha Množství Cen Množství Prům.cena Hodnota
33 Cen.kód Název ceníkového kódu ha MJ MJ smluv.mat služby služby smluv.SM

Úhrn za LS 111 LS Jablunkov (kontr.čisla) 527,48 82056,800 639,870 9367600 3060948

Seznam projektových zakázek pěstební činnosti:

118 - Polom 527,48 82056,800 639,870 9367600 3060948
***** + ************** + ***** + **********★*** + *** + ****************★********************•*•■******* + **■*********■*•****■*•*■*■*■*•*••*••*•****•*•*••*••*•■*

© 1997 - 2018 HA-SOFT, s.r.o.

Zpracováno dne: 17.12.2018 6:38:46 , Miroslav Ligocki všechna střediska



1-111 LS Jablunkov MVO-1171 SOUPIS SAZENIC,OSIVA A JEDN.CEN ZAKÁZKY-PŘÍLOHA SML. 01/2019 Proj,rok:2019 LIST 1
1

Smi TP Dod Kód Specifikace druhu sazeníc,osiva Proj ekt. Proj ekt. Kód Pr.cena Hodnota
zak 33 mat SM dřevina typ třida obal plocha množství MJ sad.mat materiálu

Výběrová kritéria:
(
(”33 Typ projektu" je v seznamu 
(1, 2)) a
("38 Čislo zakázky" — 118))

118 Polom

118 1 SML Předaný projekt

118 1 SML 1260 SMRK sazenice 6 PRK 3,50 12,500 1000 ks 9680 121000
118 1 SML 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 2,39 10,000 10780 107800
118 1 SML 20250 BOROVICE sazenice 5 PRK 2,00 16, 000 6160 98560
118 1 SML 40260 DUB LETNÍ sazenice 6 PRK 1,80 16,000 7040 112640
118 1 SML 50260 BUK sazenice 6 PRK 32,89 285,020 1000 ks 8800 2508176
118 1 SML 53260 KLEN sazenice 6 PRK 2,58 12,200 6160 75152
118 1 SML 83260 OLŠE LEPK sazenice 6 PRK 1,50 6, 000 6270 37620

118 1 SML Předaný projekt 46, 66 357,720 3060948
10,27 60,200 431772
36,39 297,520 1000 ks 2629176

118 Polom celkem za zakázku 46, 66 357,720 3060948
******************************************************************************************-**********-*** **••*•*■*•****•*•**•*■*•****•**

© 1997 - 2018 HA-SOFT, s.r.o.

Zpracováno dne: 17 . 12.2018 6:38:4 5 Miroslav Ligocki všechna střediska



1-111 LS Jablunkov MVO-1171 SOUPIS SAZENIC,OSIVA A JEDN.CEN ZAKÁZKY-PŘÍLOHA SML. 01/2019 Proj.rok:2019 LIST 1
2

Smi TP Dod Kód Specifikace druhu sazenic,osiva Proj ekt. Projekt. Kód Pr.cena Hodnota
zak 33 mat SM dřevina typ třida obal plocha množství MJ sad.mat materiálu

ÚHRN za LS 1-111 LS Jablunkov (kontr.čisla) 46,66 357,720 3060948

Soupis jednotlivých zakázek:
118 - Polom 10,27 60,200 431772
118 - Polom 36, 39 297,520 1000 ks 2629176

O 1997 - 2018 HA-SOFT, s.r.o.

Zpracováno dne: 17.12.2018 :38:45 , Miroslav Ligocki , všechna střediska



Příloha č. Pi> ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o imodcji dříví

PŘÍLOHA č. P2 ZÁSADY PŘENOSU REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU
LESNÍCH DŘEVIN

Tato Příloha obsahuje zásady přenosu reprodukčního materiálu a podrobnosti o evidenci při 
nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin.

I. ZÁSADY POUŽITÍ REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN V RÁMCI ČR A JEHO UVÁDĚNÍ DO
OBĚHU

1) Zásady přenosu reprodukčního materiálu (semen, semenáčků a sazenic) lesních dřevin 
určeného lc umělé obnově lesa a k zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené 
lc plnění funkcí lesa (dále také jen „reprodukční materiál lesních dřevin"), a podrobnosti o 
evidenci při nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin a o evidenci původu 
založených lesních kultur, vyplývají z § 29 Zákona o lesích, a vyhlášky č. 139/2004 Sb., 
kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o 
původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování 
pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších 
předpisů. Podmínky, za nichž lze uvádět reprodukční materiál lesních dřevin do oběhu, 
stanovuje Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, a vyhláška č. 
29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů.

2) Reprodukční materiál lesních dřevin musí vyhovovat příslušným ustanovením Zákona 
o rostlinolékařské péči. Sadební materiál určitých rodů lesních dřevin vyjmenovaných 
v příloze č. 9 vyhlášky č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých 
organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů, musí být opatřen 
rostlinolékařským pasem nebo náhradním rostlinolékařským pasem. Smluvní partner je 
povinen předat Lesům ČR originál rostlinolékařského pasu popřípadě náhradního 
rostlinolékařského pasu současně s Průvodním listem / Listem o původu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin.

3) Veškerý reprodukční materiál lesních dřevin musí být doložen originálem nebo úředně 
ověřenou kopií předepsaných dokladů dle Zákona o obchodu s reprodukčním materiálem 
lesních dřevin, a vyhlášky č. 29/2004 Sb., literou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o 
obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů (Průvodní 
list a průvodní štítek nebo List o původu).

4) Slučování reprodukčního materiálu lesních dřevin určeného k obnově lesa a zalesňování 
pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa ve správě Lesů ČR Smluvním 
partnerem z různých oddílů je přípustné pouze po předchozím písemném souhlasu Lesů ČR.

5) Doklady dle bodu 3) této Přílohy je Smluvní partner povinen předat Lesům ČR vždy 
bezodkladně po dokončení zalesňování; před zahájením zalesňování je Smluvní partner dále 
povinen tyto doklady Lesům ČR předat v prosté kopii.

6) Vždy po ukončení Jarního nebo Podzimního zalesnění předá Smluvní partner Lesům ČR 
rozpis použití reprodukčního materiálu lesních dřevin v níže uvedené tabulce dle čísla 
revíru, porostních skupin, druhu zalesnění, čísla průvodního listu/listu o původu, dřevin, 
evidenčního č. uznané jednotky, redukované plochy a počtu sazenic. Povinnost doložit 
doklady dle bodu 3) této Přílohy tím není dotčena.

7) V případě dovozu reprodukčního materiálu ze zahraničí budou takové případy řešeny 
individuálně s ředitelstvím Lesů ČR.
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Revír
č.

Porostní
skupina
(místo
výsadby)

*Druh
zalesnění

Číslo
průvodního 
listu/listu 0 
původu

Dřevina Evidenční 
č. uznané 
jednotky

**Způsob
pěstování

Redukovaná
plocha
(ha)

Počet
sazenic
(ks)

* Druh zalesnění: H - první, V - opakované, P - podsadba
'"''■'Způsob pěstování: P - prostolcořenný, K - krytokořenný, V - množený vegetativně, G - množený 
generativně (v případě šíje a podšije v kg S ~ surovina, O - osivo)
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Příloha č. P;-} ke Smlouvě o provádění komplexních lesnickijch činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA c. P3 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH
ČINNOSTÍ

A. Záldadní ustanovení

I. Tato Příloha obsahuje nezbytné zásady provádění vybraných Pěstebních činností. 
Specifikace výkonů může být dále upřesněna nebo i změněna v Příloze ě. Z2 - Ostatní 
informace.

II. Smluvním partnerem v ceníku uvedené ceny dodávaných prací obsahují náklady na mzdu 
pracovníků za provedení práce včetně zdravotního a sociálního pojištění, pracovní a 
ochranné pomůcky pracovníků, dodávaný materiál a přípravky, dopravu pracovníků, 
materiálu a přípravků na pracoviště, pokud není v popisu níže nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace uvedeno jinak. Součástí dodávky prací u všech výkonů je odstranění veškerých 
nádob, obalů, přepravek, zbytků chemikálií a ostatních materiálů (např. použité hřebíky) 
nejpozději do ukončení práce na pracovišti (v případě, že materiál dodaly Lesy ČR, bude 
vrácen do jejich skladu).

III. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození Kořenových náběhů či 
kmenů stojících stromů, které nejsou určeny k těžbě, musí být na náklady Smluvního 
partnera řádně ošetřeny do konce směny, během níž k poškození došlo. Vjezd techniky na 
nezpevněné linky a do Porostů je možný pouze za příznivých podmínek se souhlasem 
revírníka.

IV. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození oplocenky, musí být do 
konce pracovní doby provedena provizorní oprava zabraňující vstupu zvěře a definitivní 
oprava do konce činnosti na pracovišti. To vše na náklady Smluvního partnera.

V. Nebudou-li v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, v Projektu nebo v Zadávacím listu 
pěstebních činností stanoveny jiné termíny pro provedení Pěstebních činností, jsou závazné 
tyto lhůty:

1) Obnova lesa sadbou: 
jarní nejdéle do

prostolcořenná 
lcrytolcořenná

podzimní

31. 5. (resp. 30. 6. pro 7. a 8. LVS) 
30. 6.

prostokořenná od 1.9. do 15.11.
krytokořenná od 1.7. do 15.11.

V případě, že termín podzimního zalesnění bude Zadávacím listem stanoven jinak, 
zejména pak v případě příznivého počasí, je Smluvní partner povinen zabezpečit 
reprodukční materiál rovněž tak, aby nedošlo lc jeho poškození mrazem.

2) Ochrana mladých lesních porostů:

a) ochrana kultur proti zvěři
b) oplocování kultur

c) ožínání

30.11.
nejpozději ke dni předám zalesněné 
plochy, není-li do doby výstavby 
oplocení ochrana proti zvěři předem 
dohodnuta jinak

30.9.
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3) Termín aplikace chemických přípravků bude určen optimální dobou pro aplikaci (dle 
návodu k použití, vývoje počasí, vývoje škůdce, apod.), případně dle instrukcí revírníka. 
Způsob aplikace a množství použitého chemického přípravku budou stanoveny v souladu 
s návodem k použití přípravků, podmínkami aplikace a účelem použití přípravku tak, aby 
bylo dosaženo maximálního požadovaného účinku.

VI. Smluvní partner je povinen používat chemické přípravky v souladu s platným Registrem 
přípravků na ochranu rostlin. Při manipulaci a použití chemických látek je Smluvní partner 
povinen postupovat v souladu se Zákonem o rostlinolékařské péči a vyhláškou č. 327/2012 
Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití 
přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní partner Porostu 
vyhotoví a předá příslušné evidence v souladu s platnou legislativou Lesům ČR. Veškeré 
aplikace a nakládání s přípravky bude Smluvním partnerem prováděno v souladu s platným 
návodem k použití a bezpečnostními pokyny.

VII. Při veškerých činnostech je Smluvní partner povinen brán ohled zejména na zvláště 
chráněné části přírody, oznámená místa výskytu zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů 
či vybraných evropských stanovišť, kulturní památky, měřičské značky (kamenné a plastové 
mezníky stabilizující katastrální a vlastnické hranice), výstražná a informační značení všeho 
druhu, objekty a zařízení sloužící veřejnosti.

VIII. Veškeré Pěstební činnosti je Smluvní partner povinen provést po celé projektované ploše 
(Porost nebo část Porostu), a to v počtu MJ, pruzích, celoplošně (podle Projektu nebo 
Zadávacího listu) nebo podle vyznačení v Porostu.

B. Podrobné podmínky provádění výkonu Pěstebních činností
I. Vyklizování ploch po těžbě

1) Úklidem Klestu je rozuměn úklid Těžebních zbytků. Úklid Těžebních zbytků musí být 
proveden buď jejich uložením do hromad či pruhů, štěpkováním, drcením, spálením nebo 
odvozem (výroba na Lokalitě OM) tak, aby plocha byla připravena k zalesnění. Způsob 
úklidu Klestu určuje Projekt, popř. Zadávací list.

2) Těžební zbytky a zbytky dříví musí být neprodleně nejpozději do konce pracovní směny 
odstraněny z lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016), resp. 
z lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených turistických a ostatních 
tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků.

11 011, 11 021, 11 031 - Úklid a pálení Městu - snášení Těžebních zbytků do hromad a 
zároveň jeho pálení při provedení protipožárních opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární 
ochrany).

11 111, 11 171, 11 121, 11 131 - Úldid ldestu bez pálení ručně i mechanizovaně - snesení 
a uložení Těžebních zbytků do pruhů nebo hromad, šířka pruhů či hromady bude maximálně 2 
metry. Vzdálenost pruhů (hromad) bude minimálně lom. Pruhy budou orientovány souběžně se 
stávajícími, příp. uvažovanými vyklizovachni linkami v porostní skupině (dle pokynů revírníka). 
V případě uložení do hromad či pruhů nesmí Klest znemožnit přístup ke stojícím stromům, tzn. 
stojící stromy nesmí být uloženým Klestem obrovnány.

11 211, 11 221,11 231 - Pálení sneseného Městu - pálení Těžebních zbytků při dodržení všech 
protipožárních opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany).

11 311, 11 331 - Štěpkování ldestu - s rozmetáním štěpky - štěpkování Těžebních zbytků 
štěplcovačem na frakci 5-15 cm a následné rozmetání štěpky tak, aby se nevytvořila na ploše místa 
s vrstvou štěpily větší než 10 cm.

11 321, 11 341 - Štěpkování ldestu - bez rozmetání štěpky - štěpkování Těžebních zbytků 
štěplcovačem na frakci 5-15 cm.
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li 4H — Drcení ldestu - drcení Těžebních zbytků musí být vždy provedeno po celé určené ploše 
Porostu, ponechání nepodrcených ploch je nepřípustné. V případě terénních překážek (kameny, 
prohlubně) budou Těžební zbytky Smluvním partnerem vyneseny na vhodné místo a tam 
rozdrceny. Drcení musí být vždy provedeno až k povrchu půdy. Ponechání nepodrcených zbytků, 
které omezují následné pěstební práce včetně ručního zalesňování, je nepřípustné.

11581 - Vyldizování ploch po těžbě jinak - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

11 611 — Dočišťování ploch po těžbě - výřez a krácení škodících dřevin, podrostu a 
poškozených cílových dřevin na těžební ploše a úklid takto vzniklého nehroubí. Jednotlivé sekce 
budou rozřezány na velikost do 2m délky.

II. Příprava půdy pro obnovu lesa
1) Příprava půdy pro přirozenou obnovu musí být provedena tak, aby bylo umožněno vyklíčení 

semen mateřského porostu na projektované ploše. Mateřský porost nesmí být poškozen.
2) Příprava půdy pro umělou obnovu lesa musí umožnit vysázení sazenic ve stanoveném sponu 

na projektované ploše.

12 011, 12 111 - Příprava půdy - ruč + mech. v ploškách - narušení půdního krytu na 
minerální zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo plošku a zabezpečen tak, aby nemohlo 
dojít k opětovnému zaklopení.

12 021, 12 121 - Příprava půdy - ruě + mech. v pruzích - narušení půdního krytu na 
minerální zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo brázdu a zabezpečen tak, aby nemohlo 
dojít lc opětovnému zaklopení.

12 051, 12 052, 12 151 - Příprava půdy - ruě + mech. celoplošně - rozhrnutí a rozprostření 
hmoty nehroubí po celé ploše, její rozdrcení, převrácení a smíšení horního půdního horizontu do 
hloubky min. 20 cm, odstranění a zpracování zbytků porostů škodících dřevin. Stávající linky 
(LDS) dotčené přípravou půdy musí být po ukončení prací uvedeny do původního stavu. Nesmí 
dojít lc zasažení stávajících náletů nebo nárostů cílových dřevin.

12 061, 12161 - Příprava půdy - chemicky v pruzích - příprava postřikové látky dle typu 
buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku v pruhu. Postřikem nesmí být zasaženy 
nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, porosty).

12 071, 12 171 - Příprava půdy - chemicky celoplošně - příprava postřikové látky dle typu 
buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku po ploše, musí být dodržena stanovená 
hektarová dávka. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, 
porosty).

12511 - Příprava půdy pro zales. melioracemi - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

III. Obnova lesa (zalesňování)
1) Cena dodávaného sadebního materiálu a semen není součástí ceny prací, je uvedena zvlášť 

v ceníku sadebního materiálu. Kromě sazenic dodaných Smluvním partnerem je možné 
lc zalesňování použít vlastní sadební materiál Lesů ČR, pokud je to obsaženo v předaných 
Projektech. V tomto případě se na výzvu Smluvního partnera osoba pověřená Lesy ČR 
zúčastní přejímky sadebního materiálu ve školce.

2) Sadební materiál a osivo musí být v době výsadby nebo šíje v dobrém zdravotním stavu 
a musí odpovídat požadavkům na kvalitu reprodukčního materiálu podle vyhlášky č. 
29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů, a ČSN 48 2115 Sadební materiál 
lesních dřevin. Nebude-li dohodnuto jinak, musí být sazenice označeny jménem výrobce a
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původem, tak aby nemohlo dojít kjejich záměně, tj. jeden štítek na každých 200 ks i 
započatých zalesňovaných sazenic na ploše, min. však 1 ks na zalesňované ploše.

3) Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin jsou obsaženy v Příloze č. P2 - 
Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin.

4) Činnosti související s obnovou lesa musí být provedeny v souladu s ČSN 482116 Umělá 
obnova lesa a zalesňování, tj. mimo jiné i odpovídající technologií sadby, která nedeformuje 
kořenový systém sazenice a zajišťuje zdárný růst sazenice s ohledem na buřeň; např. jamka 
35 x 35 cm v případě úporné buřeně (např. třtina). Kořenový systém může být v souladu 
s touto ČSN před výsadbou zkrácen za předpokladu zachování dostatečného množství 
kořenového vlášení, max. však o 1/3 jeho objemu.

5) Se sadebním materiálem bude manipulováno a před výsadbou bude uložen tak, aby 
nedocházelo lc vysychání kořenového systému, zapaření sadebního materiálu, nebo jeho 
přehřátí na přímém slunci, či lc jinému poškození ovlivňujícímu ujímavost a růst sazenic.

6) V případě nedostatku sadebního materiálu na trhu je Smluvní partner oprávněn po 
předchozí písemné dohodě s Lesy ČR použít k zalesnění sadební materiál, který neodpovídá 
parametrům výšky nadzemní části a maximálního věku podle ČSN 48 2115.

7) Lesy ČR jsou oprávněny kontrolovat kvalitu a nakládání se sadebním materiálem při 
expedici ve školce, v průběhu dopravy, před výsadbou (manipulace, založení a uložení) i 
během výsadby.

8) Kořenový krček prostolcořenného sadebního materiálu bude po zasazení v závislosti na době 
výsadby a stanovišti 2 (jaro) - 4 (léto a podzim) cm pod úrovní povrchu zeminy. Bal 
lcrytokořenného materiálu musí být překryt 2 cm zeminy.

9) Je-li dohodnuto ošetření sadebního materiálu jehličnatých dřevin proti ldilcorohu borovému 
před výsadbou, musí být provedeno prokazatelně a to ne dříve než týden před výsadbou. 
Název použitého přípravku a datum ošetření bude uvedeno buď v průvodních listech lc 
sadebnímu materiálu v kolonce doplňující údaje Smluvního partnera (při ošetření ve školce) 
nebo v záznamu o použití přípravků na ochranu rostlin (při ošetření na místě výsadby).
Jehličnaté sazenice a semenáčky vysazované v období od 1. 4. do 31. 10. musí být ošetřeny 
proti ldilcorohu máčením před výsadbou, není-li v Příloze č. Z2 - Ostatní informace či v 
Projektu stanoveno jinalc. Smluvní partner je oprávněn provést alternativní ošetření pouze 
za podmínky písemného předchozího souhlasu Lesů ČR, a to nejpozději do 3 dnů po 
výsadbě; úhrada ošetření - CK 25011.

10) Smluvní partner je povinen před zahájením výsadby proškolit veškeré osoby, lcteré budou 
tuto činnost realizovat, o správném způsobu manipulace se sadebním materiálem a o 
způsobu výsadby.

14 011,14 021,14 031,14 051,14 081,14 111,14 121,14 131,14 151,14 181 - Šíje a 
podšije - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

16 011, 16211 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - jamková-vyhledání místa pro jamku 
ve sponu stanoveném v Zadávacím listu, strhnutí drnu nebo silné vrstvy humusu o rozměrech 
jamky na minerální zeminu, prokopání jamky po celé ploše, odstranění kamenů a překážejících 
kořenů. Při výsadbě prostolcořenných sazenic úprava dna jamky dle tvaru kořenů (u smrku 
vytvoření kopečku uprostřed jamlcy), vložení sazenice, rozprostření kořenů do přirozené 
architelctonilcy s přidáním trochu organické hmoty z okolí jamlcy, jejich překrytí zeminou, střední 
umáčlcnutí zeminy za účelem vytlačení vzduchu a jemné nalcypření horní vrstvy zeminy (překrytí 
hlínou) za účelem přerušení kapilární vzlínavosti. Velikost jamek při zalesňování musí odpovídat 
velikosti kořenového systému zalesňovaných sazenic a výsadba nesmí způsobit jeho deformaci. 
Není-li v Zadávacím listu nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní informace uvedeno jinalc, míní se jamlca o 
rozměrech 25 x 25 cm prokopaná do hloubky odpovídající přirozené architelctonice a velikosti 
kořenového systému, min. všalc 15 cm, případně s využitím půdních vrtáků odpovídající velikosti.
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l6 411, 16 611 — Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. — jamková - viz 16 011, 
16211 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její 
náhrada za novou.

16 021, 16221 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - štěrbinová - zalesnění rýhovacím 
zalesňovacím strojem ve stanoveném sponu, nebo vhodným ručním sazečem, vyhledání místa pro 
zasazení sazenice ve sponu stanoveném v Zadávacím listu. Při ruční sadbě plochým sazečem 
vytvoření štěrbiny dostatečné hloubky tahem jedním směrem, svislé vložení sazenice a její mírné 
povytažení (kořenový krček na úroveň povrchu zeminy) s cílem zabránit nežádoucí deformaci 
kořenového systému. Zahloubení sazeče paralelně s první štěrbinou ve vzdálenosti 5-10 cm, 
kývavým pohybem sazeče přitlačit zeminu nejprve ve spodní části štěrbiny a následně v horní, z 
pivní štěrbiny musí být vytlačen veškerý vzduch. Opakované zahloubení sazeče cca 10 cm od 
předchozí štěrbiny a tím zamezení vysychání zeminy. Provádí 2 pracovníci (jeden vytváří rýhu, 
druhý vkládá sadeb ní materiál). Při ruční sadbě krytolcořenné sadby trnem musí vytvořený otvor 
odpovídat velikosti kořenového bálu, sazenice musí být do jamky umístěna, přehrnuta zeminou, 
která je mírně následně středně umáčknuta.

16 421,16 621 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. — štěrbinová - viz 16 021, 
16221 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její 
náhrada za novou.

16 031,16231 - Sadba a podsadba - ruění + mech. - kopečková - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

16 431,16 631 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. — kopečková - viz 16 031, 
16231 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její 
náhrada za novou.

16 041, 16 241 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami nebo dutými rýči - velikost 
sázecí roury (dutého rýče) musí odpovídat kořenovému bálu sázené sazenice, resp. semenáčku.

16 241, 16 641 — Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami 
nebo dutými rýči - viz 16 041, 16 241 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je 
vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 081, 16281 - Sadba a podsadba - ruční + mech. — jiná - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

16 481,16 681 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - jiná - viz 16 081,16 281 
v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za 
novou.

16 901 - Doplnění MZD - viz Příloha č. Z2 — Ostatní informace.

IV. Ošetřování mladých lesních porostů

21 011 - Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně + mech. - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

21111 - Ošetřování MLP jinak - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

V. Oplocování mladých lesních porostů
l) Stavba oplocenek

a) Není-li Projektem či Přílohou č. Z2 - Ostatní informace stanoveno jinak, musí být 
oplocenka stabilní a musí splňovat parametry příslušného modelového typu oplocenky
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Lesů ČR, dle Přílohy č. P5 - Katalogu pro oplocenky používané při mechanické ochraně 
mladých lesních porostů.

b) Při oplocování z použitých dílů je součástí dodávky jejich oprava a doprava do místa 
stavby.

c) Na oplocení nesmí být závady umožňující proniknutí zvěře do oplocenky.
d) Při dokončování oplocenky je součástí dodávky zajištění vyhnání zvěře popřípadě zvířat, 

která mohou způsobit škodu na ochraňované kultuře, z oplocenky.

22 011, 22 021, 22 031, 22 041, 22 051, 22 061, 22 111, 22 121, 22 131, 22 141, 22 151, 
22 161 - oplocenky z nových materiálů - viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky 
používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů, příp. viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

22 411, 22 421 - Oplocov. z použ.mater.-drátěné - pro stavbu bude použito pletivo z 
rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 511, 22 521 - Oplocov. z použ.mater.-dřevěné - pro stavbu budou použity pole z 
rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 611 - Zřizování oplocenek v oborách - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 711 - Doplnění spodního ráhna u stávajícího oplocení - parametry ráhna viz Příloha 
č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. 
Ostatní viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 721 — Doplnění vodícího drátu u stávajícího oplocení - parametry drátu viz Příloha 
č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. 
Ostatní viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

2) Rozebírání a likvidace onlocenelc

Jestliže jsou při likvidaci oplocení dřevěné prvky páleny, bude při této činnosti postupováno v 
souladu s Přílohou č. Z5 - Zásady požární ochrany. Kovové součásti budou po vyhasnutí ohniště 
Smluvním partnerem uklizeny.

22 211, 22 221 - Rozebírání a likvidace oplocenky drátěné - sejmutí a svinutí drátěného 
pletiva, odvoz použitelného pletiva na revírníkem určené místo, rozebrání dřevěných dílů 
(sloupky, ráhna, přelezy), jejich uložení na hromady po min. 20 m mimo LDS a stávající kultury 
a nárosty. Sloupky je možné v úrovni povrchu terénu odříznout. Hřebíky v dřevěných dílech 
musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k 
proražení pneumatik. Ekologická likvidace nepoužitelného pletiva je součástí technologie.

22 311, 22 321 - Rozebírání a likvidace oplocenky dřevěné - rozebrání a uložení 
dřevěných částí na hromady mimo LDS a stávající kultury a nárosty min. po 20 m (opětovně 
použitelné pole oplocenky budou podložené a proložené vzpěrami). Sloupky je možné v úrovni 
povrchu terénu odříznout. Vyčnívající hřebíky budou z dřevěných částí odstraněny, případně 
zahnuty tak, aby nemohlo dojít lc poranění osob, zvěře nebo lc proražení pneumatik.

3) Opravy oplocenek
a) Oprava oplocenek musí být zahájena nejpozději následující pracovní den po předání 

objednávky. Součástí objednávky je rozsah a způsob provedení opravy. Před vlastní opravou 
musí být z oplocenky Smluvním partnerem vyhnána zvěř popřípadě zvířata, která mohou 
způsobit škodu na ochraňované kultuře.
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b) Při opravě oplocenky s výměnou celých polí a kůlů u oplocenelc dřevěných nebo pletiva a 
kůlů u oplocenelc drátěných bude cena díla počítána z ceny u příslušných podvýkonů pro 
oplocování (rozebírání a likvidace + stavba z nových/použ. materiálů) bez další kalkulace 
nákladů dle hodinové sazby.

c) Při opravě oplocenky bez potřeby výměny nosných dílů bude oprava hrazena kalkulací 
nákladů dle hodinové sazby a dodaného materiálu.

22 981 — Údržba a opravy oplocenelc - oprava oplocenky s výměnou nosných dílů 
oplocenky (sloupy + vzpěry). Výměna jednoho sloupu se při kalkulaci ceny započítává délkou 
jednoho pole oplocenky.

4) Kontrolní a srovnávací plochy

23 011 - Kontrolní a srovnávací plochy zřizování - zřízení dvou čtvercových ploch o 
straně 5m na místě určeném revírníkem. Kolem jedné z ploch zbudování oplocenky tvaru 
čtverce o straně 6 m s jedním žebříkem/brankou. Konstrukce a materiál oplocenky viz Příloha č. 
P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů - 
Drátěná vysoká nebo horská 200,220/3. Každá plocha vytyčena v rozích pomocí 4 dřevěných 
kůlů a jedním kůlem uprostřed. Minimální průměr kůlů 5 cm bez kůry, délka kůlů na oplocené 
ploše 0,6 - 0,7 m (min. 0,3 m musí vyčnívat nad povrch půdy), na neoplocené ploše min. 0,8 m 
(min. 0,5 m musí vyčnívat nad povrch půdy). Kůly zapuštěny min. 0,3 m do země, v části 
zapuštěné do země a 10 cm nad povrch půdy odkorněny a impregnovány vhodným přípravkem, 
nebo opáleny na dřevo. Neoplocená plocha stabilizována uprostřed ocelovým kolíkem průměru 
min. 8 mm.

23 021 - Kontrolní a srovnávací plochy - rozebírání - viz rozebírání a likvidace 
oplocenelc.

VI. Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři
Ochrana musí být provedena na plochách uměle zalesněných u všech jedinců cílových dřevin, 
u přirozených náletů a nárostů v rozsahu odpo vídajícím počtu sazenic při umělém zalesnění.
Při projektování i realizaci je zohledněn dosavadní nezdar v kultuře, popřípadě ochraňovaní jedinci 
z přirozené obnovy a takto jsou také činnosti převzaty a hrazeny.
1) Mechanická ochrana terminálu

Provádí se zpravidla u jehličnatých dřevin.

23 211 - Mechanická ochrana vrcholu - Umístění na terminální výhon tak, aby v době 
rašení nedošlo k deformaci či zaškrcení nových prýtů. V případě použití ovčí vlny musí být pro 
zajištění repelentního efektu použita čerstvá střiž dle instrukce revírníka.

2) Individuální ochrana
Předmětem ochrany je celý jedinec (tubusy, oplůtky, rozsochy atd.)

23 311 - Individuální ochrana — tubusové chrániče
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné 
plochy.
Nosné kůlv:

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3x5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5x5 cm)

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch, 

o železný prut průměr min. 8 mm.
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Instalace chrániče - jeden nosný kůl lc jednomu chrániči. Délka kůlu nad povrchem musí 
umožnit řádné uchycení chrániče dle konstrukce jeho úchytů. Kůl zatlučen min. 40 cm do země. 
Chránič bude pevně připevněn ke kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených 
minimálně 0,5 m od sebe, přičemž sazenice nesmí být vázacím drátem omotána a zaškrcena. 
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 312 - Individuální ochrana - opakované použití chráničů - chrániče budou k 
dispozici na Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určených chráničů. Ostatní viz 23 311.

23 321 - Individuální ochrana — opichy
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné 
plochy. Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 331 - Individuální ochrana - oplůtky
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné 
plochy.
Nosné kůlv:

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3x5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5x5 cm)

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch, 

o železný prut průměr min. 8 mm.

O plůtky - dva nosné kůly lc jednomu oplůtlcu. Délka kůlu cca o 10 cm větší než výška pletiva, kůl 
zatlučen min. 40 cm do země. Pletivo bude spojeno pevně do kruhu a bude pevně připevněno ke 
každému kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 0,5 m od 
sebe.
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 332 - Individuální ochrana - opakované použití pletiva - pletivo bude k dispozici na 
Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určeného pletiva. Ostatní viz 23 331.

23 341 - Individuální ochrana - rozsocha
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné 
plochy.

Rozsocha - část lcmínlcu jehličnatých dřevin vytěžených při prořezávce s minimálně třemi 
pravidelně rozmístěnými přesleny. Minimální výška 140 cm. Na spodní části rozsochy se 
v případě potřeby vyrobí špice pro snadnější zatlučení do země.

23 371 - individuální ochrana — oprava - výměna poškozené části individuální ochrany za 
novou.

23 381 - individuální ochrana - odstranění, likvidace - sejmutí a svinutí drátěného 
pletiva z oplůtků, uložení nosných kůlů (plastových tubusů) na hromady mimo LDS. Hřebíky v 
dřevěných dílech musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít lc poranění osob, 
zvěře nebo k proražení pneumatik. Ekologická likvidace pletiva (plastových tubusů) je součástí 
technologie.

23 611 - Oplůtky v oborách - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 621 - Opravy oplůtků - výměna poškozené části oplůtlcu za nový.

3) Chemická ochrana
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Musí být ošetřen terminální výhon, pokud Projekt nestanoví jinak.

23 111 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - letní - ošetřen musí být u jehličnanů 
terminální výhon a poslední přeslen, v případě listnáčů ošetření vrcholové části sazenice v délce 
min. 25 cm. Při aplikaci postřikovačem použití trysky odpovídající aplikované látce a výrobcem 
předepsanému aplikačnímu tlaku. Manipulace a příprava postřikové látky dle návodu výrobce.

23 121 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - zimní - délka ošetřeného výhonu je min. 
1/2 jeho délky, max. do 25 cm. V případě listnaté výsadby do 50 cm výšky sazenice se ošetřuje 
min. 1/2 výšky sazenice. Odchylky je nutné odsouhlasit s revírníkem. Manipulace a případné 
naředění dle návodu výrobce, rovnoměrné nanesení přípravku na terminální výhon. V době 
přejímání musí ošetřená kultura splňovat podmínku úplného zaschnutí přípravku.

23 151 - Ochrana náletů repelenty - letní - viz výkon 23 111.

23 161 - Ochrana náletů repelenty - zimní - viz výkon 23 121.

23 511 - Ochrana proti černé zvěři - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 711 - Nátěr nebo postřik repelenty -letní- sazenice před výsadbou - ošetření 
sazenic v balících, nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 111.

23 721 - Nátěr nebo postřik repelenty -zimní- sazenice před výsadbou - ošetření 
sazenic v balících, nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 121.

VIL Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni
Zásahem nesmí být poškozeny nebo zničeny sazenice nebo jedinci cílových a melioračních dřevin 
z přirozené obnovy. Ožínání ruční i mechanizované musí být časově rozloženo tak, aby bylo 
přednostně realizováno na nejvíce buřeni cích stanovištích

1) Mechanická ochrana
a) 24 011, 24021 - Ožínání ručně + mech. - vyhledání sazenic, ožnutí buřeně v okolí 

sazenic na výšku strniště nejvýše do jedné třetiny výšky sazenic. Zkosená buřeň se klade 
kolem sazenic nebo mezi ně. Nesmí dojít lc poškození sazenic. Velikost ožnuté plochy musí 
být taková, aby bylo vyloučeno zalehnutí sazenic okolní buřeni. Ožínáním musí být 
odstraněny kromě travin a bylin i škodící dřeviny a keře do síly 1 cm v kořenovém krčku.

24 031 - Ožínání ručně + mechanicky - celoplošně - viz 24 011. Po celé zadané ploše 
nesmí zůstat neožnutá buřeň.

b) 24211 — Ošlapávání kultur - musí být provedeno úplným sešlapáním buřeně kolem 
sazenic do vzdálenosti nejméně na výšku buřeně. Nesmí dojít k poškození sazenic.

c) 24311 — Mulěování - musí být provedeno tak, aby byla celá ploška o poloměru nejméně na 
výšku buřeně úplně pokryta mulčovacím materiálem.

2) Chemická ochrana
Bude použit přípravek ze skupiny herbicidů stanovený Projektem. Herbicidem nesmí být 
poškozena, popř. zničena cílová dřevina. Příprava aplikovaného roztoku a aplikační dávka je 
odvozena od druhů a stavu buřeně podle návodu výrobce.

24 411 - Chemická ochrana MLP proti buřeni — v ploškách - aplikace na buřeň v okolí 
sazenice.
24 421 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích - aplikace na buřeň v okolí 
sazenic dle informací revírníka.
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24 431 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně - aplikace na buřeň po celé 
zadané ploše.

3) Vúsek škodících dřevin
a) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na 

sekce nejvýše 2 m dlouhé.
b) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem. Arboricidem nesmí být poškozena 

nebo zničena cílová dřevina.

24 511 - Odstranění škodících dřevin - ruěně + mech. - výřez škodících dřevin, jejich 
stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy.

24 531 - Odstranění škodících dřevin - chemicky - postřik škodících dřevin arboricidem.

24 541 - Odstranění škodících dřevin - kombinovaně - výřez škodících dřevin, jejich 
stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy. Nátěr pařízků arboricidem.

VIII. Ochrana MLP proti hmyzím škůdcům, hlodavcům a ost. škodí, činitelům

25 011 - Klikoroh borový - chemické ošetření kultury - jedná se o ošetření spodní 
poloviny kmínků sazenic na ploše insekticidem, který musí obsahovat příměs barviva, není-li 
Zadávacím listem stanoveno jinak. Ošetření se provádí buď před výsadbou máčením sazenic nebo 
ošetřením na ploše nejpozději do 3 dnů po výsadbě.

25 021 - Klikoroh borový - výroba a kladení pastí spolu s výměnou návnad - cena 
obsahuje výrobu a kladení lapacích kůr s otrávenou návnadou, označení pasti kůlem a při výměně 
počítání brouků.

25 111 - Ochrana MLP proti ostatním hmyzím škůdcům - obranný zásah proti jinému 
hmyzímu škůdci viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

25 211 - Ošetření proti ponravám chrousta - při zalesnění - ošetření půdním 
insekticidem - aplikace látky ke kořenům při výsadbě.

25 221 - Ošetření proti ponravám chrousta - dodatečně - ošetření půdním 
insekticidem - aplikace látky ke kořenům u kultur.

26 011 - Hlodavci - nátěry kultur repelenty - nátěr kmínlcu určených sazenic repelentem po 
celém obvodu do výše min. 30 cm.

26 021 - Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad - Pasti musí 
odpovídat podmínkám a účelu aplikace.

26 lil - Sypavka borová - chemické ošetření kultury fungicidem. Cena uvedena za jedno 
ošetření kultury.

26 211 - Padlí duhové - chemické ošetření kultury fungicidem.

26 411 — Ostatní škůdci - obranný zásah proti škůdci viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.
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IX. Prořezávky a výchova Porostů
i) Prostřihávlcy

31 011 - Prostřihávlcy - jehličnaté i listnaté - ručně + mech - viz Příloha č. Z2 - 
Ostatní informace.

31 031 — Prostřihávlcy — jehličnaté i listnaté — chemicky - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

2) Prořezávky
Prořezávka se liší od výřezu škodících dřevin tím, že na převažující ploše porostní skupiny 
(etáže) je realizován zásah v dřevinách základních, MZD, přimíšených a vtroušených na 
stanovený cílový počet.

a) Prořezávky se provádějí podle instruktáže provedené Lesy ČR pro jednotlivé druhy 
dřevin.

b) Prořezávkou odstraněné stromy musí být staženy na zem. Nehroubí a Hroubí ponechané 
v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na sekce nejvýše 2 m dlouhé.

c) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem.
d) Součástí prořezávky není rozčleněný Porostů linkami. Jejich vzájemnou vzdálenost, šíři, 

začátek a směr vyznačí fyzicky Lesy ČR.

31 311, 31 411, 31 511 - Prořezávky — ručně + mech - vyhledání nežádoucích jedinců, 
jejich pokácení a příp. zkrácení na sekce kratší než 2 m, stažení sekcí na zem. Zásahem nesmí 
být poškozeni cíloví jedinci.

31 331, 31431, 31531 - Prořezávky chemicky - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

3) Rozčleňování Porostů
31 611 - Rozčleňování porostů - vyřezání vyznačených rozčleňovacích linií, zkrácení 
vyřezaného nehroubí (příp. Hroubí) na sekce kratší než 2 m a jejich odstranění z plochy linky. 
Výše Pařezů od pořádá úrovňovému kácení (1/3 šířky kmene). Šířka linek a vzdálenost mezi nimi 
vychází z předpokládané budoucí technologie soustřeďování dříví a zpravidla se pohybuje mezi 
3 - 4 m vzdálených 15-40 m.

4) Zpřístupnění Porostů
a) V rámci zpřístupnění Porostů se provádí výřez dříví a hrázkování.
b) Součástí zpřístupnění Porostů není rozčlenění porostních skupin linkami. Vyznačení 

začátku a směru linky zajistí Lesy ČR.
c) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na 

sekce nejvýše 2 m dlouhé.
d) Při hrázkování musí být vyklizeno veškeré ležící dříví a uloženo v Porostu mimo 

vyldizovací linky v pruzích, jejichž směr a šířku určí Lesy ČR.

32 311 - Zpřístupňování porostů řezem - zásah umožňující pohyb po Porostu za účelem 
provedení probírky. Jedná se o odstranění materiálu stojícího a ležícího nehroubí pokácením a 
rozřezáním na sekce kratší 2 m.

32 321 - Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví - uložení vyřezaného 
materiálu do pruhů a hromad v Porostech dle pokynů revírníka.
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32 331 - Zpřístupňování porostů řezem a hrázlcováním - kombinace 32 311 a 32 321.

X. Vyvětvování Porostů
Vyvětvování se provádí podle vyznačení a instruktáže provedené Lesy ČR.

35 011 - Vyvětvování předcházející ochraně - jedná se o vyvětvování označených stromů do 
určené výšky. Řez musí být hladký a veden rovnoběžně s kmenem stromu bez poškození kůry 
kmene.

42 111, 42 121, 42 131 - oklest a ořez - jedná se o vyvětvování stromů do určené výšky. 
Řez/oklest musí být proveden na úrovni povrchu kmene bez poškození kůry kmene.

XI. Ochrana lesa

1) Proti ohryzu a loupání
a) Zraňováním, nátěrem nebo mechanickou ochranou musí být bezprostředně po předchozím 

vyvětvení ošetřen celý projektovaný počet stromů, resp. všechny vyznačené stromy (400 - 
600 ks / ha) do výšky odpovídající druhu zvěře a obvyklé sněhové pokrývce.

b) Použití plastů výrazných barev j e nepřípustné.

35 lil — Ochrana kmenů repelenty - bodováním - kmen musí být pokryt repelentem na 50 
% plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 121 - Ochrana kmenů repelenty - v pruzích - kmen musí být pokryt repelentem v 
pruzích na 50 % plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 131 — Ochrana kmenů repelenty - celoplošně - kmen musí být pokryt repelentem po celé 
ploše obvodu až do výšky 2 m.

35 211 - Zraňování kůry - kůra stromů se zraní speciálním zraňovačem do výšky cca 200 cm ve 
třech pásmech dokola, vzdálenost mezi pásmy cca 50 cm. Zranění bude provedeno tak, aby došlo 
k zasmolení bazální části kmene.

35 311 - Ovazování klestem - ohnutí 2-3 přeslenů větví z výšky cca 2 m směrem k zemi 
a přivázání těchto větví vázacím drátem o síle 3 mm ke kmeni tak, aby nedošlo k jeho poškození 
a zašlcrcení. Použití přinesených nařezaných větví potřebné délky je možné v souladu s Přílohou č. 
Z2 - Ostatní informace.

35 321 - Ovazování jiným materiálem - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

35 331 - Odstranění ovazu + jeho likvidace - cena je za odstranění a ekologickou likvidaci 
použitého ovazu.

2) Ochrana lesa proti hmyzím škůdcům
Chemická a kombinovaná asanace je včetně dodávky insekticidního přípravku a vhodného 
smáčedla.
Zásady ochrany lesa proti kůrovcům jsou obsaženy v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti 
kůrovcům.

36 011 - Lapače na kůrovce - instalace - rozvoz lapačů do Porostu, upevnění lapače na 
stabilní konstrukci. Spodní hrana lapače musí být minimálně 1 m nad zemí.

36 031 - Otrávené lapáky — instalace - vyhledám vyznačeného stromu a aplikace schváleného 
přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení
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a přiblížení na požadované místo je součástí ceny dříví a ceníků těžebních činností). Smluvní 
partner předá revírníkům soupis lapáků s Porosty a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví).

36 032 - Otrávené lapáky - stojící lapák - aplikace schváleného inselcticidního přípravku na 
stojící strom do výšky minimálně 4 m od paty kmene po celém obvodu kmene.

36 033 - Otrávené lapáky-výroba a instal. troj nožky - v ceně je výroba trojnožky, včetně 
dopravy materiálu na požadované místo. Min. délka 1,5 m, min. průměr na čepuje 12 cm, spojení 
zajišťující pevnost a stabilitu. Aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu 
kmene.

36 111, 36 121, 36 131 - Lapáky kladení - vyhledání vyznačeného stromu a jeho zakrytí 
odvětvenými větvemi (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení a přiblížení na požadované 
místo je součástí ceníků dříví a těžebních činností). Případné odchylné požadavky musí být 
uvedeny v objednávce. Smluvní partner předá revírníkům soupis lapáků s jejich pořadovými čísly, 
Porosty a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví). Místo označení pořadovým číslem je 
v objednávce možné požadovat označení lapáků barvou.

36 112 - Lapáky kladení ve větvích - vyhledám vyznačeného stromu bez odvětvení a bez zakrytí 
větvemi (směrové pokácení, odvětvení a případné zkrácení a přiblížení na požadované místo je 
součástí ceníků dříví a těžebních činností). Odvětvení se provádí po objednání asanace (odvozu) 
lapáku.

36 141, 36 151 - Lapáky - asanace odkorněním - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 161 — Lapáky - asanace všech dřevin chemicky - aplikace schváleného přípravku 
rovnoměrně po celém povrchu kmene. Po chemické asanaci bude dříví do 30 kalendářních dnů od 
ošetření přiblíženo a odvezeno.

36 170 - Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření — opakovaná aplikace schváleného 
inselcticidního přípravku na otrávený lapák.

36 211 — Instalace návnad na stojící stromy - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 321, 36 351, 36 421, 36 451 — Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví— 
mechanická - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 331, 36 431 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - chemická -
aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene - po otočení i ze spodní 
strany.

36 341, 36 371, 36 441, 36 471 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví — 
kombinovaná - ruční nebo mechanické oloupání kůry, které bude doplněné pálením nebo 
chemickou asanací oloupané kůry.

36 345 - Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticidní sítě - přiblížení kůrovcového dříví 
na vhodné místo a následné přikrytí skládkovaného dříví po celém povrchu skládky tak, aby 
nedocházelo k šíření kůrovců do okolí (první použití sítě).

36 346 - Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované použití insekticidní sítě -
přiblížení kůrovcového dříví na vhodné místo a následné přikrytí skládkovaného dříví po celém 
povrchu skládky tak, aby nedocházelo lc šíření kůrovců do okolí (opakované použití sítě za dobu její 
účinnosti).

36 381, 36 481 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví — jiné dřeviny -
viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 511 — Asanace těžebního odpadu - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.
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36 521 — Asanace skládek - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 531 - Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci — ručně i mech - pálením -
vykácení postižených stromů, vyklizení na předem určená místa a pálení včetně větví, provést 
protipožární opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany).

36 541 - Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci — ručně i mech - chemicky -
vykácení postižených stromů, odvětvení, postřik schváleným přípravkem.

36 551 - Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci - ručně i mech - drcením, 
štěpkováním - vykácení postižených stromů, případné vyklizení stromů na předem určené místo 
a štěpkování veškeré hmoty.

XII. Rekonstrukce Porostů

43 011 - Celoplošná likvidace odumřelých dřevin - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 021 - Rekonstrukce por. náhradních dřev. v imisních oblastech - viz Příloha č. Z2 - 
Ostatní informace.

43 041 - Rekonstrukce porostů - výřez + hrázkování - rozřezání vyznačené nebo zadané 
hmoty, zkrácení na sekce o délce nejvýše 2 m, jejich následné uložení na hromady a sešlápnutí na 
místě mimo cílové dřeviny. Uložení do hromad viz výkon 11111.

43 051 - Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení hmoty - výřez vyznačené nebo zadané 
hmoty, její vyvezení a uložení na hromady zpravidla na Lokalitě OM.

43 061 - Rekonstrukce porostů - štěpkováním - seštěpkování vyznačené nebo zadané 
hmoty v Porostu.

43 071 - Rekonstrukce porostů - shrnování valů - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 081 - Rekonstrukce ostatní - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 111 - Rekonstrukce porostů - kroužkování - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 121 - Rekonstrukce porostů - hyposekerka - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

XIII. Ostatní Pěstební činnosti
Zahrnují blíže nespecifikované práce, spojené s péčí o les včetně drobných úprav LDS (např. čištění 
svodnic vody a propustků).
Ostatní činnosti jsou kalkulovány podle hodinových sazeb za:

58 111 — Ruční práce - veškeré ruční práce dle pokynu revírníka.

58 121 — Práce s JMP - veškeré práce s JMP dle pokynu revírníka.

58 131 — Práce s traktorem - veškeré práce s traktorem dle pokynu revírníka.

58 141 — Práce s křovinořezem - veškeré práce s křovinořezem dle pokynu revírníka.

58 151 — Práce s koněm - veškeré práce s koňským potahem dle pokynu revírníka.

58 161 — Práce se zádovým postřikovačem - veškeré práce se zádovým postřikovačem dle 
pokynu revírníka. Není zahrnuta cena chemického přípravku.
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58 411 - Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic - výřez náletů, nárostů z 
rozdělovači sítě, jejich rozřezání na sekce o délce nejvýše 2 m a uložení spolu s příp. dalšími 
Těžebními zbytky a Klestem do hromad mimo trasu rozdělovači sítě.

58 421 - Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic - chemicky - ošetření 
vyznačených tras registrovaným insekticidem, viz Příloha Z2 - Ostatní informace.

58 711 — Zalévání sazenic - viz Příloha Z2 - Ostatní informace.

Stránka 85 z 130
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví — odi.l. 2019 do 31.12.2023



Přílohu ě. P4 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. P4 CENÍK PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ
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Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ)

kód zakázky: 
název 

zakázky: 
název OJ:

111118
Polom
LS Jablunkov

účastník: Lesostavby Frýdek-Místek a.s. 
IČO: 45193118 

ulice: Slezská 2766 
obec: Frýdek-Místek 73801

CK podvýkon MJ cena
(Kč/MJ)

poznámka

11010 Úklid a pálení klestu - Jehličnatého + listnatého m3 70
11110 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - jehi.+list. m3 60
11210 Pálení sneseného klestu - jehličn. + listnat. m3 35
11310 Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky m3 80
11410 Drcení klestu m3 80
11610 □očišťování ploch po těžbě ha 5 400
12110 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v ploškách 1000 ks 5 000
16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 7 500
16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 2 000
16610 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 7 800
22010 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 150/3 km 77 000
22040 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4 km 120 000
22060 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská 220/3,5 km 135 000
22210 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-do 180 cm vč km 25 000
22220 Rozebírání a likvid, opiocenek-drátěné-nad 180 cm km 30 000
22320 Rozebírání a likvid, oplocenek-dřevěné-nad 180 cm km 25 000
22980 Údržba a opravy oplocenek km 120 000
23010 Kontrolní a srovnávací plochy-znzování ks 6 200
23020 Kontrolní a srovnávací piochy-rozebírání ks 2 500
23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní 1000 ks 840
23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní 1000 ks 830
23150 Ochrana náletů repelenty-letní ha 6 200
23160 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 6 800
23210 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks 7100
23320 Individuální ochrana - opichy 1000 ks 85 000
23330 Individuální ochrana - oplůtky 1000 ks 120 000
23370 Individuální ochrana - oprava 1000 ks 80 000
24010 Ožínání - ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 1 450
24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 7 200
24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 9 500
24210 Ošlapávání kultur ha 6 000
24420 Ghemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích ha 3 800
24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně ha 6 300
24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha 7 500
25010 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 1000 ks 1 500
26010 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks 1 800
26110 Sypavka borová ha 4 900
26210 Padlí dubové ha 7 400
31010 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + mech. ha 18 000
31310 Prořezávky - jehlic. + list. - ručně + mech ha 18 000
31610 Rozčleňování porostů km 12 000
32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 6 500
32330 Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním ha 12 000
35010 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks 16 000
35110 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks 43 000
35120 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks 70 000
35310 Ovazování klestem 1000 ks 55 000
35320 Ovazování jiným materiálem 1000 ks 56 000
35330 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks 10 000
36010 Lapače na kůrovce - instalace ks 130
36030 Otrávené lapáky - instalace ks 230
36110 Lapáky - kladení - SM ks 70
36112 Lapáky - kladení - SM - ve větvích ks 60
36140 Lapáky - asanace - SM odkorněnim m3 150
36210 Instalace návnad na stojící stromy 1000 ks 50
36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická m3 150
36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m3 140
36420 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- mechanická m3 150
36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - chemická m3 140
36510 Asanace těžebního odpadu m3 100
36520 Asanace skládek m2 15
43010 Celoplošná likvidace odumřelých dřevin ha 90 000
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58110 Ruční práce hod 200
58120 Práce s JMP hod 280
58130 Práce s traktorem hod 400
58140 Práce s křovinořezem hod 260
58150 Práce s koněm hod 320
58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 240
58410 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic km 3 200
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Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa)
111118 účastník:

Lesostavby Frýdek-Místek a.s. 
Polom IČO: 45193118
LSJablunkov ulice: Slezská 2766

obec: Frýdek-Místek 73801

Ceny sadebního materiálu jsou uvedeny se započtením nákladů na dopravu a nákladů na manipulaci se sadebnfm materiálem.

kód zakázky:

název zakázky: 

název OJ:

CK dřevina typ třída* obal**
cena

[Kč/tis.ks]**

1145 SM semenáčky 4 mm SAD 11 000
1240 SM sazenice 4 mm PRK 8 800
1250 SM sazenice 5 mm PRK 9 240
1251 SM sazenice 5 mm RCK 13 200
1255 SM sazenice 5 mm SAD 13 200
1260 SM sazenice 6 mm PRK 9 680

10250 JD sazenice 5 mm PRK 10 340
10255 JD sazenice 5 mm SAD 13 200
10260 JD sazenice 6 mm PRK 10 780
10261 JD sazenice 6 mm RCK 12 100
10265 JD sazenice 6 mm SAD 12 100
10270 JD sazenice 7 mm PRK 11 220
10275 JD sazenice 7 mm SAD 15 400
20145 BO semenáčky 4 mm SAD 9 350
20240 BO sazenice 4 mm PRK 5 720
20250 BO sazenice 5 mm PRK 6 160
20251 BO sazenice 5 mm RCK 9 350
20255 BO sazenice 5 mm SAD 9 350
30130 MD semenáčky 3 mm PRK 6 600
30140 MD semenáčky 4 mm PRK 6 820
30240 MD sazenice 4 mm PRK 6 820
30250 MD sazenice 5 mm PRK 7 920
30260 MD sazenice 6 mm PRK 8 360
40155 DB semenáčky 5 mm SAD 11 000
40250 DB sazenice 5 mm PRK 6 380
40255 DB sazenice 5 mm SAD 11 000
40260 DB sazenice 6 mm PRK 7 040
40265 DB sazenice 6 mm SAD 12 100
50150 BK semenáčky 5 mm PRK 7 590
50155 BK semenáčky 5 mm SAD 10 450
50175 BK semenáčky 7 mm SAD 13 200
50240 BK sazenice 4 mm PRK 7 590
50250 BK sazenice 5 mm PRK 7 700
50260 BK sazenice 6 mm PRK 8 800
50270 BK sazenice 7 mm PRK 9 460
53240 KL sazenice 4 mm PRK 5 280
53250 KL sazenice 5 mm PRK 5 720
53255 KL sazenice 5 mm SAD 9 900
53260 KL sazenice 6 mm PRK 6 160
53265 KL sazenice 6 mm SAD 10 450
57240 JS sazenice 4 mm PRK 5 280
57250 JS sazenice 5 mm PRK 5 720
57260 JS sazenice 6 mm PRK 6 160
61240 JLH sazenice 4 mm PRK 7 700
61250 JLH sazenice 5 mm PRK 7 920
61260 JLH sazenice 6 mm PRK 8 360
74240 TR sazenice 4 mm PRK 8 250
74250 TR sazenice 5 mm PRK 8 580
74260 TR sazenice 6 mm PRK 9 350
80160 LP semenáčky 6 mm PRK 7 700
80270 LP sazenice 7 mm PRK 8 360
80280 LP sazenice 8 mm PRK 8 690
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83240 OL sazenice 4 mm PRK 4 620
83250 OL sazenice 5 mm PRK 5 720
83260 OL sazenice 6 mm PRK 6 270

* u semenáčků a sazenic min. tloušťka kořenového krčku (mm), u poloodrostků výška nadzemní' části (třída 8 do 80 
cm včetně, třída 9 nad 80 cm), min. tloušťka kořenového krčku v rozpětí dle vyhlášky 29/2004 v platném znění

** PRK-prostokořenný; RCK-rašelinocelulozový kelímek; SAD-plastový sadbovač; OST-Jinak specifikovaný 
'** u semenného materiálu cena v [Kč/kg]
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Příloha ě. Ps ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o proděli dříví

PŘÍLOHA č. P5 KATALOG PRO OPLOCENKY POUŽÍVANÉ PŘI MECHANICKÉ 
OCHRANĚ MLADÝCH LESNÍCH POROSTŮ

Pro všechny typy oplocenek:

V Příloze č. Z2 - Ostatní informace mohou být parametry oplocenek změněny nebo upřesněny.
V popisu typů oplocenek jsou rozměry dřevěných částí uváděny bez kůry. Střední průměr je uváděn 
u nerozmítnutých tyčí a kůlů; minimální šířka u přířezů a rozmítnutých tyčí.

Obecné požadavky na dřevěné konstrukční pivky:

- dřeviny rodů SM, BO, MD, DB, AK, JL, JS;
dříví bez hniloby; spodní část sloupků v délce o 10 cm větší než je zahloubení sloupku 
musí být v případě SM a BO opálena na dřevo nebo odkorněna a penetrována vhodným 
prostředkem;
díra pro sloupek bude vyvrtána nebo vybrána rýčem, sloupek musí být následně pevně 
ukotven;
spodní strana vzpěr bude ukotvena v zemi tak, aby nemohlo dojít lc jejímu posunu; 
na krátkých stranách (5 nebo 6 polí) oplocenek se sloupky bude zavětrován sloupek 
nejblíže středu strany.

Hřebíky použité na konstrukce jsou o 100% delší než průměr přitloukaného materiálu, hřebíky 
budou dotlučeny, vyčnívající konce hřebíků zahnuty k dřevěné části oplocenky.

Součástí stavby oplocenky do 100 m délky plotuje zbudování jednoho oboustranného žebříku (tvar 
písmene A) nebo branky. U oplocenek s délkou plotu větší než 100 m je součástí stavby zbudování 
dvou oboustranných žebříků nebo dvou branek v protilehlých rozích oplocenky. Stojné díly žebříků 
odpovídají parametrům sloupků, příčky dle parametrů vzpěr oplocenky. Žebřík je spojen hřebíkem 
se sloupkem oplocenky.

Definování konstrukčních prvků oplocenek
Skupina______ Účel
Nosné prvky Nesou funkční prvky

Funkční pivky Plní vlastní účel oplocenky
Zpevňující prvky Zpevňují funkční prvky
Stabilizační Zajišťují stabilitu konstrukce
prvky oplocenky

Příklady
kůly, nosná ráhna, nosné sloupky, nosné 
vzpěry
pletivo, ráhna, plotovky
příčná ráhna, středové sloupky, drát
vzpěry

Oplocenky drátěné: Lesnické pletivo (není-li u konkrétního typu nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace uvedeno jinak, min. íx pozink - 60 g/m2, spojení drátů uzlíky, min. průměr vodících 
drátů 2 mm, ostatních drátů min. 1,6 mm u oplocenek výšky 150-160 cm a min. průměr vodících 
drátů 2,2 mm, ostatních drátů 1,8 mm u oplocenek vyšších) se napíná na vnější stranu sloupků, 
otočené velkými oky nahoru, směrem k zemi se oka zmenšují a houstnou. Pletivo bude přibito min. 
4 hřebíky na každý sloupek u pletiva do 180 cm výšky, nad 180 cm min. 5 hřebíky. Hřebíky lc 
napnutí pletiva min.déllcy 65 mm budou zahnuty v horní části nahoru, u země dolů. Nerovnosti 
terénu budou předem srovnány tak, aby mezi terénem a spodním okrajem pletiva nebyla žádná 
mezera.

Oplocenky dřevěné: K výrobě polí lze použít pouze dřevo jehličnaté nebo z měkkých listnáčů 
(TP,OS - při použití těchto dřevin se zvyšuje požadovaný minimální průměr o 1 cm), na nosné 
sloupky a nosná ráhna pouze SM nebo BO.
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Drátěná 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150 (160,180), Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:

Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 40 cm. 
Každý třetí kůl zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. 
(Pozn.: v případě výšky 180 cm je přípustné použít pletivo 160 cm s umístěním horního ráhna ve 
výšce 180 cm; v tomto případě musí být pletivo ve středu pole přivázáno lc ráhnu drátem)

Konstrukční prvky:

Skupil IU1 ji jí\V kú Prvek Maleriál ýíhttydhíi j Min. šířka
|mih HlcnMdíJ|ř>k1lki |

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčovina 9-13 - - 220 (190, 200)

funkční pletivo 150,
(160,180) cm - - - -

stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - - 140

300 cm

i l

_

1O«r,

— — —

Y
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Drátěná vysoká 220/4

Zvěr: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220 (200), Délka polí (cm): 400, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 60 cm. Každý třetí kůl 
zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole 
přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).
Cca 20 cm nad horním okrajem pletiva umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech 
přivázáno drátem.
Při výšce 200 cm použity kůly délky 250 cm zapuštěny 50 cm do země, horní ráhno není použito.

Konstrukční prvky:

jgJWiíihtii :
Malena

JJčiuitaíilni |p)ii¥i»aíír;j Min, -čiiíHai j [Lmil í

cm cm cm [cm]
nosné |Kůly tyčovina 10-14 - - 280 (250)
funkční Pletivo 200 cm - - - -
stabilizační Vzpěry tyčovina 7-10 - - 210
funkční horní ráhno tyčovina 7-10 5 2,5 400
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Polozávěsná 150/3

Zvěr: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pro upevnění pletiva použity kůly v kombinaci s nosnými vzpěrami, kůly zapuštěny silnějším 
koncem do země 40 cm. Spodní okraj pletiva je pod nosnými vzpěrami pevně přichycen k terénu 
kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky:

Btxtypjlátfi iplwMi P f i* M.iron^l l

cm cm cm [cm]
nosné Kůly tyčovina 9-13 - - 190 (200)
nosné Vzpěry tyčovina 7-10 - - 230
funkční pletivo 150 (160) cm - - -
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Závěsná 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlů, pletivo nesou vzpěry, v lomových bodech trojnožka; spodní okraj pletiva je v 
každém poli ve dvou místech pevně přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky:

wmmsm
cm cm cm [cm]

nosné Vzpěry tyčovina 7-10 - 230
funkční pletivo i5o(i6o)cm - - -
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Horská drátěná 220/3,5

Zvěr: vysoká, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 350, Druh: drátěná 

Technický popis:

Pletivo je upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý 
rohový a třetí kůl zavětrován vzpěrou z vnitřní strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Cca 20 cm nad 
horním okrajem pletiva je v každém poli umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech 
přivázáno drátem o průměru 2,5 mm. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole z vnitřní strany 
přichycen kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem) pevně k terénu.

Konstrukční prvky:

oík,^o)iic(si I
Oi^tii II

h* Materiál I Siifíiírjitni jUvfiiít -šiiUoi I
___Ireteú____i.

iliWhi |

cm cm [cm]
nosné Kůly Tyčovina 12-15 - 280

funkční Pletivo 200 cm výška Viz popis 
dole - -

stabilizační Vzpěry Tyčovina 9-12 - 210

funkční horní
ráhno Tyčovina půlená 10 8 350

Pletivo: výška pletiva 200 cm, počet vodorovných drátů 25 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,5 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, povrchová úprava je 3xZn, tj. 
minimálně 210 g/1112, výška ok od země je 16 x 5 cm, 3 x 10 cm, 2 x 15 cm, 3 x 20 cm
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Drátěná s horskou vzpěrou 200/3

Zvěř: jelení, dančí, srnčí, Výška (cm): 200, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý nosný 
kůl je zavětrován (z vnitřní i vnější strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Ve středu každého pole je 
umístěna vzpěra, která podpírá pi-vní ráhno, které je umístěno v horním okraji pletiva, pletivo je 
připevněno k ráhnu na čtyřech místech hřebíky. Vzpěra je zapuštěna min. 20 cm do země, v dolní 
části odlcorněna a naimpregnována dehtovým nátěrem či opálena do výšky 20 cm nad terén. Druhé 
ráhno je připevněno ke sloupkům cca 40 cm nad pletivem.
Konstrukční prvky:

SBIL. II UOiWll j1bíí |b) lišíanVOi' Min. šířka 
půlená Délka

1 1 cm cm [cm]
nosné Kůly Tyco vina 13 - 250
funkční Pletivo 160 cm výška Viz popis dole - -
stabilizační j,Vzpěry Tyčovina 9-12 - 190

střední vzpěra Tyčovina 8 - 180
funkční horní a spodní ráhno Tyčovina půlená 10 8 350
Pletivo: výška pletiva 160 cm, počet vodorovných drátů 19 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,8 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, vzdálenost sousedních vodorovných 
drátů od země až do výšky 50 cm max. 5 cm.
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Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlu z dílů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) 
ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:

WmrnKmmmm,.,,
. íWdk | tihírd.siHBImB jMhkg' 1 Délka

cm cm cm [cm]

nosné Sloupky přířezy
(krajiny) - 6 2,5 160

funkční Ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 250

stabilizační Vzpěry tyčovina 7-9 - - 140

JMW.i cm
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Koliba vysoká 220/3

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce 2/3 pod 
úhlem 450.

Konstrukční prvky:

Materiál Střední
průměr Min. šířka Min. tloušťka Délka

cm cm: cm [cm]
nosné Sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 230
funkční Ráhna přířezy (krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná
ráhna přířezy (krajiny) - 6 2 300

stabilizační Vzpěry tyčovina 8-10 - - 210
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Pacov150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150 (180), Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 
Technický popis:
Stavba bez kůlu, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce V2 pod 
úhlem 450. Mezi plotovkami maximální mezera 10 cm. Výška 180 cm: - přidat třetí ráhno (max. 
mezera 25 cm), sloupky délka 190 cm. Při spojování dílců oplocenky bude z opačné strany než tyčky 
a nosné sloupky na nosná ráhna na kraji dílce s větší roztečí nosných ráhen svisle připevněn 
spojovací segment délky 100 cm.

Konstrukční prvky:
*' h. I^iíoiíííhí |Střední

průměr
|$fin,jjiwifa, ti jiti h ijiomd

cm cm cm [cm]

nosné nosná
ráhna tyčovina - 6 2 340

nosné Sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 160
funkční plotovky přířezy (krajiny) - 4 1 100
funkční Ráhna přířezy (krajiny) - 4 1 300
stabilizační Vzpěry tyčovina 6-9 - - 110
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Horská široká 220/4

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 400, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné do země 60 cm. Každý druhý kůl zavětrován 
střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:

IsJ&MpW 1 |
RBBmM—Ji

e, ■jbfllaroin l 1H-íííLiyíft., i&T', J
Délkar II 1 průměr ■WM IIMIMiMliiďiii

1 cm cm cm [cm]
|nosné Kůly tyčoviny 9-13 - - 280
(funkční Ráhna Přířezy (krajiny) 7 2 400
[zpevňující ; příčná ráhna | Přířezy (krajiny) - 7 2 270
|zpevňující střed.sloupek Přířezy (krajiny) - 7 2 220
(stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210
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Horská úzká 220/3

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné silnějším koncem do země 60 cm. Každý 
druhý kůl zavětrován střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:

Slředm průměr Min. Uoušlka Délka
cm cm cm [cm]

nosné kůly tyčoviny 9-13 - - 280

funkční ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210
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Příloha ě. Pto ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. P6 ŘADIČ VÝICONŮ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

V projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované výkony PČ.
V tabulce jsou uvedeny základní podvýkony PČ a jejich rozdělení dle agregovaných cenových kódů. 
Lesní správa může pro potřebu vykazování výroby a v projektech použít i nadstavbový výkon na 
pátém místě kódu s jiným číslem než i.
Agregované cenové kódy vysoutěžené s cenotvornou jednotkou "hod" (hodinové sazby) budou 
použity pro kalkulaci nákladů, které budou vykázány v jednotkách "Kč" na výkonech s 
předposledním číslem 9 (xxxgx) jako ostatní práce příslušné ke konkrétnímu výkonu.

CK
(agre
guči-)

Název (agregace) Cenotv
orná

jednotíc
a

\ y i\iin\ 1 
(projek 

t)

Název (projekt) Cenotvo
rná

jednotka

11010 Úldid a pálení ldestu - jehličnatého +
listnatého

m3 11011 ÚMid a pálení ldestu - jehličnatého +
listnatého

1113

11020 Úldid a pálení ldestu - jehličnatého 1113 11021 Úldid a pálení ldestu - jehličnatého ni3
11030 Úldid a pálení ldestu - listnatého m,3 11031 Úldid a pálení ldestu - listnatého m,3
11110 Úldid ldestu (bez pálení) - ručně i mech. -

jehl.+list.
1113 11111 Úldid ldestu (bez pálení) - ručně - 

jehl.+list.
m3

11141 Úldid ldestu (bez pálení) - mechan.- 
jehl.+list.

m3

11120 Úldid ldestu (bez pálení) - ručně i mech. -
jehličnatého

m3 11121 Úldid ldestu (bez pálení) - ručně - 
jehličnatého

m3

11151 Úldid ldestu (bez pálení) - 
mechanizovaně - jehl.

1113

11130 Úldid ldestu (bez pálení) - ručně i mech. -
listnatého

m3 11131 Úldid ldestu (bez pálení) - ručně -
listnatého

1113

11161 Úldid ldestu (bez pálení) -
mechanizovaně - list.

in3

11170 Úldid ldestu (bez pálení) ručně po
mech .vyvážení ldestu

m3 11171 Úldid ldestu (bez pálení) ručně po
mech.vyvážení ldestu

1113

11210 Pálení sneseného ldestu - jehličn. + listnat. m3 11211 Pálení sneseného ldestu - jehličn. + 
listnat.

1113

11220 Pálení sneseného ldestu - jehličnatého m,3 11221 Pálení sneseného ldestu - jehličnatého 1113
11230 Pálení sneseného ldestu - listnatého 1113 11231 Pálení sneseného ldestu - listnatého 1113
11310 Štěpkování ldestu - s rozmetáním štěplcy m3 11311 Štěpkování ldestu - s rozmetáním 

štěplcy
1113

11320 Štěpkování ldestu - bez rozmetání štěplcy 1113 11321 Štěplcování klestu - bez rozmetání 
štěplcy

1113

11330 Štěp. ldestu sneseného do hromad - s rozmet.
|ě£

1113 11331 Štěp. ldestu sneseného do hromad - s
rozmet, štěp.

1113

11340 Štěp. ldestu sneseného do hromad - bez
rozmet, št.

1113 11341 Štěp. ldestu sneseného do hromad -
bez rozmet, št.

1113

11410 Drcení ldestu 1113 11411 Drcení ldestu 1113
11580 Vyldizováni ploch po těžbě jinak 1113 11581 Vyldizováni ploch po těžbě jinak 1113
11610 Dočišťování ploch po těžbě ha 11611 Dočišťování ploch po těžbě ha
12010 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v 

ploškách
1000 les 12011 Příprava půdy na holině - ručně 

v ploškách
1000 les

12031 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně v ploškách

1000 ks

12020 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v 
pruzích

ha 12021 Příprava půdy na holině - ručně 
v pruzích

ha

12041 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně v pruzích

ha

12050 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 12051 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně celoplošně

ha

12052 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 12051 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně celoplošně

lia

12060 Příprava půdy na holině - chem. v pruzích ha 12061 Příprava půdy na holině - chemicky 
v pruzích

ha

12070 Příprava půdy na holině - chem. celoplošně ha 12071 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně

ha
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12081 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně

ha

12110 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v 
ploškách

1000 les 12111 Příprava půdy pod porostem-ručně 
v ploškách

1000 ks

12131 Příprava půdy pod porostem- 
mechanizov. v ploškách

1000 les

12120 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v 
pruzích

ha 12121 Příprava půdy pod porostem-ručně 
v pruzích

ha

12141 Příprava půdy pod porostem- 
mechanizovaně v pruzích

ha

12150 Příprava půdy pod porostem - mech. 
celoplošně

ha 12151 Příprava půdy pod porostem - 
mechanizovaně celoplošně

ha

12160 Příprava půdy pod porostem - chem. v 
pruzích

ha 12161 Příprava půdy pod porostem-chemiclcy 
v pruzích

ha

12170 Příprava půdy pod porostem - chem. 
celoplošně

ha 12171 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
celoplošně

ha

12181 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
celoplošně

ha

12510 Příprava půdy pro zales. melioracemi lan 12511 Příprava půdy pro zalesňování 
melioracemi

lan

14010 Šíje a podšije do připravené půdy - bodově ha 14011 První šíje do připravené půdy - bodově ha
14211 Opakovaná šíje do připravené půdy - 

bodově
ha

15011 První podšije do připravené půdy - 
bodově

ha

15211 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- bodově

ha

14020 Šíje a podšije do připravené půdy - v ploškách ha 14021 První šíje do připravené půdy - 
v ploškách

ha

14221 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v ploškách

ha

15021 První podšije do připravené půdy - 
v ploškách

ha

15221 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- v ploškách

ha

14030 Šíje a podšije do připravené půdy - v pruzích ha 14031 První šíje do připravené půdy - 
v řádcích

ha

14041 První šíje do připravené půdy - 
v pruzích

ha

14231 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v řádcích

ha

14241 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v pruzích

ha

15031 První podšije do připravené půdy - 
v řádcích

ha

15041 První podšije do připravené půdy - 
v pruzích

ha

15231 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- v řádcích

ha

15241 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- v pruzích

ha

14050 Šíje a podšije do připravené půdy - celoplošně ha 14051 První šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14251 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15051 První podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15251 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- celoplošně

ha

14080 Šíje a podšije do připravené půdy - jinak ha 14081 První šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14281 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15081 První podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15281 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- celoplošně

ha

14110 Šíje a podšije do nepřipravené půd}' - bodově ha 14111 Pivní šíje do nepřipravené půdy - ha
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bodově
14311 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy 

- bodově
ha

15111 První podšije do nepřipravené půdy - 
bodově

ha

15311 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - bodově

ha

14120 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - v 
ploškách

ha 14121 Pivní šíje do nepřipravené půdy - 
v ploškách

ha

14321 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy - 
v ploškách

ha

15121 Pivní podšije do nepřipravené půdy - 
v ploškách

ha

15321 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy -1' plošk.

ha

14130 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - v 
pruzích

ha 14131 První šíje do nepřipravené půdy - 
v řádcích

ha

14141 První šíje do nepřipravené půdy - 
v pruzích

ha

14331 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy - 
v řádcích

ha

14341 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy - 
v pruzích

ha

15131 První podšije do nepřipravené půdy - 
v řádcích

ha

15141 První podšije do nepřipravené půdy - 
v pruzích

ha

15331 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v řádcích

ha

15341 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v pruzích

ha

14150 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha 14151 První šíje do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha

14351 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy 
- celoplošně

ha

15151 První podšije do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha

15351 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy- celoplošně

ha

14180 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - jinak ha 14181 První šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14381 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15181 Pivní podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15381 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- celoplošně

ha

16010 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - jamková

1000 ks 16011 První sadba do připravené půdy - ruční 
- jamková

1000 lis

16111 První sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-j amková

1000 ks

17011 Pivní podsadba do připr.půdy-ruční- 
jamková

1000 lis

17111 Pivní podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jamková

1000 ks

16410 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - jamková

1000 ks
16411

Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-j amková 1000 ks

16511
Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan. -j amková 1000 lis

17411
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
jamková 1000 lis

17511
Opak. podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jamková 1000 lis

16020 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - štěrbinová

1000 ks 16021 Pivní sadba do připravené půdy - 
ruční- štěrbinov

1000 lis

16121 První sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-štěrbinová

1000 lis

17021 První podsadba do připr.půdy-ruční- 1000 lis
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štěrbinová
16420 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 

ruční + mech. - štěrbinová
1000 les

16421
Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 les

16521
Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.- štěrbinová

1000 les

17421
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
štěrbinová

1000 les

16030 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - kopečková

1000 les 16031 Pivní sadba do připravené půdy - ruční 
- kopečková

1000 les

17031 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
leopečleová

1000 les

16430 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - kopečková

1000 les 16431 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-leopečková 1000 les

17431 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
leopečleová 1000 les

16040 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - dutý rýč

1000 les 16041 První sadba do připravené půdy - ruční 
- dutý rýč

1000 les

17041 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
dutý rýč

1000 les

16440 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - dutý rýč

1000 les
16441

Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-dutý rýč 1000 les

17441
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
dutý rýč 1000 les

16080 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - jiná

1000 les 16081 První sadba do připravené půdy - ruční 
„ íiná

1000 les

16181 První sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-j iná

1000 les

17081 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
iiná

1000 ks

17181 První podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

16480 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - jiná

1000 les
16481

Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-iiná 1000 les

16581
Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.- jiná 1000 ks

17481
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
liná 1000 les

17581
Opále, podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jiná 1000 les

16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - jamková

1000 les 16211 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-jamková

1000 les

16311 První sadba do nepřip.půdy-mechan.- 
jamleová

1000 les

17211 První podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-jamleová

1000 les

17311 První podsadba do nepři.půdy- 
mechan.-jamleová

1000 les

16610 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - jamková

1000 les
16611

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
jamleová 1000 les

16711
Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan. -j amleová 1000 les

17611
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-jamleová 1000 les

177H
Opak. podsadba do nepřip.půdy- 
mechan. -j amleová 1000 ks

16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - štěrbinová

1000 les 16221 První sadba do nepřipravené půdy-
ruční-štěrbinová

1000 ks

16321 Pivní sadba do nepřip.půdy-mechan.- 
štěrbinová

1000 ks

17221 První podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 les

16620 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks
16621

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
štěrbinová 1000 les

16721
Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-štěrbinová 1000 les

17621
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-štěrbinová 1000 ks

16230 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 1000 les 16231 Pivní sadba do nepřipravené půdy- 1000 ks
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ruční + mech. - kopečková ruční-kopečková
17231 První podsadba do nepřipr.půdy- 

ruční-kopečlcová
1000 ks

16630 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - kopečková

1000 lis
16631

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
kopečková 1000 les

17631
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-kopečková 1000 les

16240 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - dutý rýč 1000 les

16241 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 les

17241 První podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

16640 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - dutý rýč

1000 les
16641

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
dutý íýč 1000 les

17641
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-dutý rýč 1000 les

16280 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - jiná

1000 les 16281 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-jiná

1000 les

16381 První sadba do nepřip.půdy-mechan.- 
iiná

1000 les

17281 První podsadba do nepřipr.-ruční-jiná 1000 les
17381 První podsadba do nepři.půdy- 

mechan.-jiná
1000 les

16680 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - jiná

1000 les
16681

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
jiná 1000 les

16781
Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-jiná 1000 les

17681
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-jiná 1000 les

17781
Opak. podsadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jiná 1000 les

16810 Zakládání semenných porostů sadbou - 
opakované

1000 ks
16811

Zakládání semenných porostů sadbou - 
opakované 1000 les

16900 Doplňování MZD 1000 les 16901 Doplňování MZD 1000 les
21010 Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně + 

mech
ha 21011 Ošetřování MLP kypřením půdy - 

ručně
ha

21021 Ošetřování MLP kypřením půdy - 
mechanizovaně

ha

21110 Ošetřování MLP jinak ha 21111 Ošetřování MLP jinak ha
22010 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 150/3 km 22011 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná

150/3
lan

22020 Oplocenky z nov.mat-drátěné-Polozáv.150/3 lan 22021 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 
Polozáv.150/3

lan

22030 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 150/3 lan 22031 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná
150/3

lem

22040 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4 km 22041 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 
220/4

km

22050 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- jiná lan 22051 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-jiná lem
22060 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská

220/3,5
lan 22061 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská 

220/3,5
lan

22110 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 150/3 lan 22111 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba
150/3

lan

22120 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 150/3 lan 22121 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov
150/3

lan

22130 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba vysoké
220/3

lan 22131 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 
vysoké 220/3

lem

22140 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 220/4 lan 22141 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 
220/4

lan

22150 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská úzká 
22Q/3

lan 22151 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 
úzká 220/3

lun

22160 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- jiná lan 22161 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-jiná lan
22210 Rozebírání a likvid, oplocenelc-drátěné-do

180 cm vč
lan 22211 Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do 180 

cm včetně
lan

22220 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-nad
180 cm

lan 22221 Rozebírání a likvidace oploc.-drátěné- 
nad180 cm

lan

22310 Rozebírání a likvid, oplocenek-dřevěné-do
180 Clil vč

km 22311 Rozeb. a likvid, oploc.-dřevěné-do 180 
cm včetně

km

22320 Rozebírání a likvid, oplocenek-dřevěné-nad
180 cm

lan 22321 Rozebírání a likvidace oploc.-dřevěné- 
nad180 cm

lan
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22410 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 cm 
včetně

km 22411 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 
cm včetně

lan

22420 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad 180 cm lan 22421 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad
180 cm

km

22510 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do 180 cm 
včetně

lan 22511 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do
180 cm včetně

lan

22520 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad 180 cm lan 22521 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad
180 cm

lan

22610 Zřizování oplocenelc v oborách lan 22611 Zřizování oplocenelc v oborách lan
22710 Zřizování oplocenelc - doplnění ráhen km 22711 Zřizování oplocenelc - doplnění ráhen lan
22720 Zřizování oplocenelc - doplnění vodícího 

drátu
lan 22721 Zřizování oplocenelc - doplnění 

vodícího drátu
lan

22980 Údržba a opravy oplocenelc lan 22981 Údržba a opravy oplocenelc km
23010 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování les 23011 Kontrolní a srovnávací plochy- 

zřizování
les

23020 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání ks 23021 Kontrolní a srovnávací plochy- 
rozebírání

les

23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní 1000 les 23111 Nátěry kultur repelenty-letní 1000 les
23131 Postřiky kultur repelenty-letní 1000 les

23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní 1000 les 23121 Nátěry kultur repelenty-zimní 1000 ks
23141 Postřiky kultur repelenty-zimní 1000 les
23181 Nátěry kultur repelenty-zimní 1000 les

23150 Ochrana náletů repelenty-letní ha 23151 Ochrana náletů repelenty-letní ha
23160 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 23161 Ochrana náletů repelenty-zimní ha
23210 Mechanická ochrana vrcholu 1000 les 23211 Mechanická ochrana vrcholu 1000 les
23310 Individuální ochrana - tubusové chrániče 1000 les 23311 Individuální ochrana 1000 les

23312 Individuální ochrana - opakované použití 
chráničů 1000 les 23312 Individuální ochrana 1000 ks

23320 Individuální ochrana - opichy 1000 les 23321 Individuální ochrana 1000 ks
23330 Individuální ochrana - oplůtlcy 1000 les 23331 Individuální ochrana 1000 ks

23332 Individuální ochrana - opakované použití 
pletiva 1000 les 23332 Individuální ochrana 1000 les

23340 Individuální ochrana - rozsocha 1000 les 23341 Individuální ochrana 1000 les
23370 Individuální ochrana - oprava 1000 ks 23371 Individuální ochrana - oprava 1000 les
23380 Individuální ochrana - odstranění a likvidace 1000 ks 23381 Individuální ochrana - odstranění a 

likvidace
1000 les

23510 Ochrana proti černé zvěři 1000 les 23511 Ochrana proti černé zvěři 1000 les
23610 Oplůtlcy v oborách les 23611 Oplůtlcy v oborách les
23620 Opravy oplůtlců les 23621 Opravy oplůtlců les
23710 Nátěr nebo postřik repelenty-letní-sazenice 

před výsadbou
1000 les 23711 Nátěr nebo postřik repelenty-letní- 

sazenice před výsadbou
1000 les

23720 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní-sazenice 
před výsadbou

1000 les 23721 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní- 
sazenice před výsadbou

1000 les

24010 Ožínání - ručně + mech. - v ploškách 1000 les 24011 Ožínání - ručně - v ploškách 1000 ks
24111 Ožínání - mechanizovaně - v ploškách 1000 ks

24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 24021 Ožínání - ručně - v pruzích ha
24121 Ožínání - mechanizovaně - v pruzích ha

24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 24031 Ožínání - ručně - celoplošně ha
241.31 Ožínání - mechanizovaně - celoplošně ha

24210 Ošlapávání kultur ha 24211 Ošlapávání kultur ha
24310 Mulčování 1000 les 24311 Mulčování 1000 les
24410 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v 

ploškách
1000 les 24411 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 

v ploškách
1000 les

24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v 
pruzích

ha 24421 Chemická ochrana MLP proti buřeni -
v pruzích

ha

24461 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
v pruzích

ha

24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha 24431 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha

24441 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha

24451 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha

24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha 24511 Odstranění škodících dřevin - ručně ha
24521 Odstranění škodících dřevin - 

mechanizovaně
ha

24530 Odstranění škodících dřevin - chemicky ha 24531 Odstranění škodících dřevin - ha
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chemicky
24540 Odstranění škodících dřevin - kombinovaně ha 24541 Odstranění škodících dřevin - 

kombinovaně
ha

25010 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 1000 les 25011 Klikoroh borový - chemické ošetření 
kultury

1000 les

25020 Klilcoroh borový - výroba a kladení pastí spolu 
s výměnou návnad

les 25021 Klikoroh borový - výroba a kladení 
pastí spolu s výměnou návnad

les

25110 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím 
škůdcům

ha 25111 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím 
škůdcům

ha

25210 Ošetření proti ponravám chrousta - při 
zalesnění

1000 ks 25211 Ošetření proti ponravám chrousta - při 
zalesnění

1000 ks

25220 Ošetření proti ponravám chrousta - 
dodatečné

1000 les 25221 Ošetřeni proti ponravám chrousta - 
dodatečné

1000 les

26010 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 les 26011 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 les
26020 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s 

výměnou návnad
les 26021 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí 

spolu s výměnou návnad
les

26110 Sypavlca borová ha 26111 Sypavlca borová ha
26210 Padlí dubové ha 26211 Padlí dubové ha
26410 Ostatní škůdci ha 26411 Ostatní škůdci ha
31010 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + 

mech.
ha 31011 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 

ručně
ha

31021 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 
mechanizova

ha

31111 Prostřihávky - jehličnaté - ručně ha
31121 Prostřihávky - jehličnaté - 

mechanizovaně
ha

31211 Prostřihávky - listnaté - ručně ha
31221 Prostřihávky - listnaté - 

mechanizovaně
ha

31030 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - chemicky ha 31031 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 
chemicky

ha

31131 Prostřihávky - jehličnaté - chemicky ha
31231 Prostřihávky - listnaté - chemicky ha

31310 Prořezávky - jehlič. + list. - ručně + mech ha 31311 Prořezávky - jehličnaté + listnaté - 
ručně

ha

31321 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- 
mechanizovaně

ha

31330 Prořezávky - jehlič. + list. - chem. ha 31331 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- 
chemiclcy

ha

31410 Prořezávky - jehličnaté - ručně + mech. ha 31411 Prořezávky - jehličnaté - ručně ha
31421 Prořezávky - jehličnaté - 

mechanizovaně
ha

31430 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha 31431 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha
31510 Prořezávky - listnaté - ručně + mech. ha 31511 Prořezávky - listnaté - ručně ha

31521 Prořezávky - listnaté - mechanizovaně ha
31530 Prořezávky - listnaté - chemicky ha 31531 Prořezávky - listnaté - chemicky ha
31610 Rozčleňování porostů km 31611 Rozčleňování porostů km
32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 32311 Zpřístupňování porostů řezem ha
32320 Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího 

dříví
ha 32321 Zpřístupiíování porostů hrázkováním 

ležícího dříví
ha

32330 Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním ha 32331 Zpřístupňováni porostů řezem a 
hrázkováním

ha

35010 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 les 35011 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 les
35110 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 les 35111 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 les
35120 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 les 35121 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 les
35130 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr 

kmene
1000 les 35131 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. 

nátěr kmene
1000 les

35210 Zraňování kůry 1000 les 35211 Zraňováni kůry 1000 les
35310 Ovazování klestem 1000 ks 35311 Ovazování klestem 1000 les
35320 Ovazování jiným materiálem 1000 les 35321 Ovazování jiným materiálem 1000 ks
35330 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 les 35331 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 les
36010 Lapače na kůrovce - instalace les 36011 Lapače na kůrovce - instalace ks
36030 Otrávené lapáky - instalace les 36031 Otrávené lapáky - instalace les
36032 Otrávené lapáky - stojící lapák les 36032 Otrávené lapáky - stojící lapák les

36033 Otrávené lapáky - výr. a instal. trojnožlcy les 36033
Otrávené lapáky - výr. a instal. 
trojnožlcy les

36110 Lapáky - kladení - SM les 36111 Lapáky - kladení - SM ks
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36112 Lapáky - kladení - ve větvích les 36112 Lapáky - kladem - ve větvích les
36120 Lapáky - kladení - BO les 36121 Lapáky - kladení - BO les
36130 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny les 36131 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny les
36140 Lapáky - asanace - SM odlcorněním m3 36141 Lapáky - asanace - SM odlcorněním ni3
36150 Lapáky - asanace - BO odlcorněním 1113 36151 Lapáky - asanace - BO odlcorněním m.3
36160 Lapáky - asanace všech dřevin chemicky m3 36161 Lapáky - asanace všech dřevin 

chemicky
ni3

36170 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření les 36171 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření les
36210 Instalace návnad na stojící stromy 1000 ks 36211 Instalace návnad na stojící stromy 1000 les
36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická 1113 36321 Asanace kůrovcového dřívá - SM - 

mechanická
1113

36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická 1113 36331 Asanace kůrovcového dřívá - SM - 
chemická

1113

36361 Asanace kůrovcového dřívá - BO - 
chemická

1113

36340 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
kombinovaná

1113 36341 Asanace kůrovcového dřívá - SM - 
kombinovaná

1113

36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - inselcticidní 
sítě

1113 36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
inselcticidní sítě

1113

36346 Asanace kůrovcového dřívá - SM - opakované 
použití inselcticidní sítě

ni3 36346 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
opakované použití inselcticidní sítě

1113

36350 Asanace kůrovcového dříví - BO - mechanická 1113 36351 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
mechanická

1113

36370 Asanace kůrovcového dřívá - BO - 
kombinovaná

1113 36371 Asanace kůrovcového dřívá - BO - 
kombinovaná

ni3

36380 Asanace kůrovcového dřívá - jiné dřeviny 1113 36381 Asanace kůrovcového dříví - jiné 
dřeviny

1113

36420 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- 
mechanická

1113 36421 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- mechanická

ni3

36430 Asanace kůrovcem ohroženého dřívá - 
chemická

1113 36431 Asanace kůrovcem ohroženého dřívá- 
SM- chemická

1113

36461 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- chemická

m3

36440 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- 
kombinovaná

1113 36441 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- kombinovaná

1113

36450 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO- 
mechanická

m3 36451 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- mechanická

1113

36470 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO- 
kombinovaná

1113 36471 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- kombinovaná

1113

36480 Asanace kůrovcem ohroženého dřívá - jiné 
dřeviny

1113 36481 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - 
jiné dřeviny

1113

36510 Asanace těžebního odpadu 1113 36511 Asanace těžebního odpadu 1113
36520 Asanace skládek m2 36521 Asanace skládek m2
36530 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - ručně i 

mech - pálením
ha 36531 Asanace mlazinftyčk.) napad.kůrovci- 

ručně-pálením
ha

36561 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mechaniz.-
pálením

ha

36540 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - ručně i 
mech - chemicky

ha 36541 Asanace mlazin(tyčk.) napad.lcůrovci- 
ručně-chemiclcy

ha

36571 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.leůr.mechaniz.-
chemiclcy

ha

36550 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůr. - ručně i 
mech - drcením,štěp

ha 36551 Asanace mlazin(tyčle.)napad.kůr.- 
ručně-drcením,štěp

ha

36581 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mech.-
drcením.štěp.

ha

42110 Oklest a ořez - do 2,5 m včetně 1000 ks 42111 Oklest - do 2,5 m včetně 1000 les
42011 Ořez - do 2,5 m 1000 les

42120 Oklest a ořez - do 5 m včetně 1000 les 42121 Oklest - do 5 m včetně 1000 les
42021 Ořez - do 5 m 1000 les

42130 Oklest a ořez - nad 5 m 1000 ks 42131 Oklest - nad 5 m 1000 les
42031 Ořez - nad 5 m 1000 les

43010 Celoplošná likvidace odumřelých dřevin ha 43011 Celoplošná likvidace odumřelých 
dřevin

ha

43020 Rekonstr.por.náhradních dřev. v imisních 
oblastech

ha 43021 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha
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43031 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha

43040 Rekonstrukce porostů - výřez + hrázkování ha 43041 Rekonstrukce porostů - výřez + 
hrázkování

ha

43050 Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení 
hmoty

ha 43051 Rekonstrukce porostů - výřez + 
vyvezení hmoty

ha

43060 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha 43061 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha
43070 Rekonstrukce porostů - shrnování valů ha 43071 Rekonstrukce porostů - shrnování 

valů
ha

43080 Rekonstrukce ostatní ha 43o8i Rekonstrukce ostatní ha
43110 Rekonstrukce porostů - kroužkování 1000 1<S 43111 Rekonstrukce porostů - kroužkování 1000 ks
43120 Rekonstrukce porostů - hyposekerka 1000 les 43121 Rekonstrukce porostů - hyposekerka 1000 les
58110 Ruční práce hod 58111 Ruční práce hod
58120 Práce s JMP hod 58121 Práce s JMP hod
58130 Práce s traktorem hod 58131 Práce s traktorem hod
58140 Práce s lcřovinořezem hod 58141 Práce s křovinořezem hod
58150 Práce s koněm hod 58151 Práce s koněm hod
58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 58161 Práce se zádovým postřikovačem hod
58410 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic lan 58411 Údržba rozdělovači sítě a majetkových

hranic
lan

58420 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic
- chemicky

km 58421 Údržba rozdělovači sítě a majetkových 
hranic - chemicky

lan

58710 Zalévám sazenic ni3 58711 Zalévání sazenic m,3
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1-111 LS Jablunkov MVO-2111 PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD, CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2019 Proj.rok:2019 LIST 1
1

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Priu Přibliž. Cen . Mě Dř. Nal Plocha Množství Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota
zak V . výk vir LHC hmt těch j vzd kód sc zkr ha m3 dřivi těžby P-VM,OM VM-OM služeb

Výběrová kritéria:
(
("33 Typ projektu" je v seznamu 
(1, 2)) a
("38 Čislo zakázky" = 118))

118-Polom Typ projektu: 1-Předaný projekt
■k-k‘ic-k-k'k-k'k-k-k-k-k,k‘k'k‘k'k'ic-t'-k-k-k'fi:'k-k'k-)e'k'k'k-Ji:-k-k'k-k-ir-k-k'k'k-k-k-k-k-k-k-k-k-ir-kic-k-k-k+:'k-k-k'k-ir-k-k-ir-k-t:-k-jc-k

ii 2 3 1447 303A 1 14 12 1000 6 SM 1 4,13 220,00 8800 135520 135520
n 2 3 1447 303A i 14 12 1000 6 SM 1 0,78 40, 00 1600 24640 24640
11 2 3 1447 303A i 29 12 1000 6 SM 1 2,07 70, 00 4200 28210 28210

1447 303A * i 12 6, 98 330,00 14600 188370 188370
11 2 3 1447 308A i 14 12 1000 6 SM 1 1, 75 60,00 2400 36960 36960
11 2 3 1447 308A i 29 12 1000 6 SM 1 3,10 150,00 9000 60450 60450

1447 308A * 1 12 4,85 210,00 11400 97410 97410
n 2 3 1447 314A * 1 29 12 1000 6 SM 1 1,23 40, 00 2400 16120 16120
n 2 3 1447 314C * 1 29 12 1000 6 SM 1 0,29 10, 00 600 4030 4030
11 2 3 1447 314D 1 29 12 1000 6 SM 1 0,82 30,00 1800 12090 12090
11 2 3 1447 314D i 49 12 1000 6 SM 1 0,54 40, 00 10800 7800 7800

1447 314D * i 12 1, 36 70,00 12600 19890 19890
ii 2 3 1447 315A 1 9 12 1000 6 SM i 3,15 150,00 4500 106650 106650
ii 2 3 1447 315A 1 19 12 1000 6 SM i 2,00 100,00 5000 52700 52700
n 2 3 1447 315A 1 29 12 1000 6 SM 1 6, 62 350, 00 21000 141050 141050

1447 315A * 1 12 11,77 600,00 30500 300400 300400
11 2 3 1447 319D 1 14 12 1000 6 SM 1 0, 88 40, 00 1600 24640 24640
11 2 3 1447 319D i 29 12 1000 6 SM 1 2,25 140,00 8400 56420 56420

1447 319D * 1 12 3, 13 180,00 10000 81060 81060
2 3 1447 celkem za revir a LHC 29, 61 1440,00 82100 707280 707280

n 2 4 1447 416B 1 10 1000 6 SM 1 6,00 286, 00 11440 176176 176176
n 2 4 1447 416B 1 5 1000 6 BK i 1, 15 14,00 4550 4550

1447 416B * 1 7,15 300,00 11440 180726 180726
ii 2 4 1447 417A * 1 30 1010 9 SM i 2, 67 100,00 3000 19500 19500
11 2 4 1447 419B * i 10 1000 9 SM 1 2, 48 100,00 4000 61600 61600
11 2 4 1447 421A * 1 29 12 1000 6 SM 1 3, 69 160,00 9600 64480 64480

2 4 1447 celkem za revir a LHC 15,99 660,00 28040 326306 326306

11 2--Výchovná z probírek do 40 let celkem 45, 60 2100,00 110140 1033586 1033586
Rozpis dle dřevin:

1-SM 2086,00 110140 1029036 1029036
50-BK 14,00 4550 4550

j ehl. 
list.

2086,00
14,00

110140 1029036 
4550

1029036
4550

118 11-smluv. dřivi při pni

118-Polom Typ projektu:

v tom způsob výroby dřivi v rámci zakázky: 
11 smluv, dřivi při pni

celkem 2100,00 110140 1033586 1033586
Rozpis dle dřevin:

1-SM 2086,00 110140 1029036 1029036
50-BK 14,00 4550 4550

j ehl. 2086, 00 110140 1029036 1029036
list. 14,00 4550 4550

1-Předaný projekt 2100,00 110140 1033586 1033586

Průměrné ceny za lm3 dřivi: 52 492 492
Rozpis dle dřevin:

1-SM 2086,00 110140 1029036 1029036
50-BK 14,00 4550 4550

j ehl. 2086,00 110140 1029036 1029036
list. 14,00 4550 4550

2100,00 110140 1033586 1033586

O 1997 - 2018 HA-SOFT, s.r.o.

Zpracováno dne: 17.12.2018 6:38:46 Miroslav Ligocki všechna střediska



1-111 LS Jablunkov MVO-2111 PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2019 Proj.rok:2019 LIST 1
2

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota
zak V . výk vir LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3 dřivi těžby P-VM,OM VM-OM služeb

118-Polom Typ projektu: 2-Předaný-podminěný
*******■**•*•*****•*••*••*•*****•*•*•**••*••*•*•*•*•*•***■*•■**•*•*•**•*•■*•*••*••*•***■**■*•*•■*•*•■*■****•*••*••*••*•**

11 5 3 1447 999X999 4 120 9020 9 SM 11221,00 3377521 1402625 1402625
ii 5 3 1447 999X999 4 120 9020 9 SM 500,00 150500 62500 62500

1447 999X999 ■Jr 4 11721,00 3528021 1465125 1465125
11 5 3 1447 999X999 3 120 9020 6 SM 0,50 7992,00 2405592 999000 999000
11 5 3 1447 999X999 3 150 9020 3 SM 5, 00 6510,00 1959510 813750 813750
11 5 3 1447 999X999 3 150 9020 12 SM 3, 00 6857,00 2063957 857125 857125

1447 999X999 k 3 8,50 21359,00 6429059 2669875 2669875
11 5 3 1447 999X999 4 99 9020 9 SM 400,00 99600 54000 54000
11 5 3 1447 999X999 4 101 9020 9 SM 3360,00 1011360 420000 420000
11 5 3 1447 999X999 4 101 9020 9 SM 600,00 180600 75000 75000
11 5 3 1447 999X999 4 99 9020 6 SM 150,00 37350 20250 20250
11 5 3 1447 999X999 4 101 9020 6 SM 6900,00 2076900 862500 862500
11 5 3 1447 999X999 4 9 9020 12 SM 10,00 100 7110 7110
ii 5 3 1447 999X999 4 14 9020 12 SM 10,00 150 6160 6160
11 5 3 1447 999X999 4 19 9020 12 SM 10,00 200 5270 5270
11 5 3 1447 999X999 4 29 9020 12 SM 10,00 250 4030 4030
11 5 3 1447 999X999 4 49 9020 12 SM 10,00 450 1950 1950
11 5 3 1447 999X999 4 69 9020 12 SM 10,00 1140 1550 1550
11 5 3 1447 999X999 4 99 9020 9 SM 140,00 34860 18900 18900
ii 5 3 1447 999X999 4 101 9020 9 SM 1200,00 361200 150000 150000
11 5 3 1447 999X999 4 49 9020 3 SM 500,00 22500 97500 97500
11 5 3 1447 999X999 4 69 9020 3 SM 500,00 57000 77500 77500
11 5 3 1447 999X999 4 9 9020 3 SM 50, 00 500 35550 35550
11 5 3 1447 999X999 4 14 9020 3 SM 50,00 750 30800 30800
ii 5 3 1447 999X999 4 19 9020 3 SM 50,00 1000 26350 26350
ii 5 3 1447 999X999 4 29 9020 3 SM 50,00 1250 20150 20150
11 5 3 1447 999X999 4 99 9020 3 SM 500,00 124500 67500 67500
11 5 3 1447 999X999 4 101 9020 3 SM 8300,00 2498300 1037500 1037500
11 5 3 1447 999X999 4 101 9020 12 SM 7340,00 2209340 917500 917500
ii 5 3 1447 999X999 4 9 9020 9 SM 50,00 500 35550 35550
ii 5 3 1447 999X999 4 14 9020 9 SM 50,00 750 30800 30800
ii 5 3 1447 999X999 4 19 9020 9 SM 50,00 1000 26350 26350
ii 5 3 1447 999X999 4 29 9020 9 SM 50,00 1250 20150 20150
11 5 3 1447 999X999 4 49 9020 9 SM 500,00 22500 97500 97500
11 5 3 1447 999X999 4 69 9020 9 SM 500,00 57000 77500 77500
11 5 3 1447 999X999 4 99 9020 9 SM 1300,00 323700 175500 175500
11 5 3 1447 999X999 4 101 9020 9 SM 2800,00 842800 350000 350000

1447 999X999 k 4 35450,00 9968800 4750420 4750420
5 3 1447 celkem za revír a LHC 8,50 68530,00 19925880 8885420 8885420

11 5 4 1447 999X999 3 120 9020 6 SM 0,50 6692,00 2014292 836500 836500
11 5 4 1447 999X999 3 150 9020 3 SM 5,00 4510,00 1357510 563750 563750
11 5 4 1447 999X999 3 150 9020 12 SM 3,00 4857,00 1461957 607125 607125

1447 999X999 k 3 8,50 16059,00 4833759 2007375 2007375
ii 5 4 1447 999X999 4 120 9020 9 SM 11721,00 3528021 1465125 1465125
11 5 4 1447 999X999 4 120 9020 9 SM 500,00 150500 62500 62500

1447 999X999 k 4 12221,00 3678521 1527625 1527625
5 4 1447 celkem za revir a LHC 8,50 28280,00 8512280 3535000 3535000

11 5--Nahodilá - kůrovcová (PN i MN) celkem 17,00 96810,00 2843816012420420 12420420
Rozpis dle dřevin:

1-SM 96810,00 2843816012420420 12420420

jehl. 96810,00 2843816012420420 12420420

11 8 3 1447 999X999 4 9 9040 6 SM 2,00 40 1422 1422
11 8 3 1447 999X999 4 14 9040 6 SM 2,00 50 1232 1232
11 8 3 1447 999X999 4 19 9040 6 SM 2,00 60 1054 1054
11 8 3 1447 999X999 4 29 9040 6 SM 2,00 50 806 806
11 8 3 1447 999X999 4 49 9040 6 SM 2,00 394 390 390
11 8 3 1447 999X999 4 69 9040 6 SM 10,00 3240 1550 1550
11 8 3 1447 999X999 4 99 9040 3 SM 10,00 5330 1350 1350
11 8 3 1447 999X999 4 99 9040 6 SM 10,00 5330 1350 1350
11 8 3 1447 999X999 4 150 9040 3 SM

ooo1—
1 6900 1250 1250

11 8 3 1447 999X999 4 150 9040 9 SM

oooI—
1 6900 1250 1250

11 8 3 1447 999X999 4 9 9040 9 SM 1, 00 20 711 711
11 8 3 1447 999X999 4 14 9040 9 SM

ooI—
( 25 616 616

11 8 3 1447 999X999 4 19 9040 12 SM I-
1 o o 30 527 527

11 8 3 1447 999X999 4 29 9040 12 SM 1, 00 25 403 403
11 8 3 1447 999X999 4 49 9040 3 SM h-

1 O O o 1970 1950 1950
11 8 3 1447 999X999 4 49 9040 9 SM

ooo!—
i 1970 1950 1950

11 8 3 1447 999X999 4 69 9040 12 SM

ooo

3240 1550 1550
11 8 3 1447 999X999 4 99 9040 9 SM

ooo

5330 1350 1350
11 8 3 1447 999X999 4 99 9040 12 SM 10,00 5330 1350 1350
11 8 3 1447 999X999 4 99 9040 9 SM 10,00 5330 1350 1350
11 8 3 1447 999X999 4 150 9040 3 SM 400,00 276000 50000 50000
11 8 3 1447 999X999 4 150 9040 6 SM 400,00 276000 50000 50000

0 1997 - 2018 HA-SOFT, s.r.o.
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1-111 XiS Jablunkov MVO-2111 PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2019 Proj.rok:2019 LIST 2
3

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen . Mě Dř. Nal Plocha Množství Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota
zak v. výk vir LHC hmt ťech|vzd kód sc zkr ha m3 dřivi těžby P-VM,OM VM-OM služeb

11 8 3 1447 999X999 4 150 9040 9 SM 20,00 13800 2500 2500
11 8 3 1447 999X999 4 150 9040 12 SM 20,00 13800 2500 2500
11 8 3 1447 999X999 4 49 9040 6 SM 10,00 1970 1950 1950
11 8 3 1447 999X999 4 69 9040 3 SM 10, 00 3240 1550 1550
11 8 3 1447 999X999 4 69 9040 6 SM 10,00 3240 1550 1550
11 8 3 1447 999X999 4 69 9040 9 SM 10,00 3240 1550 1550
11 8 3 1447 999X999 4 9 9040 6 JD 1,00 20 711 711
11 8 3 1447 999X999 4 14 9040 6 JD 1, 00 25 616 616
11 8 3 1447 999X999 4 19 9040 6 JD 1,00 30 527 527
11 8 3 1447 999X999 4 29 9040 6 JD 1, 00 25 403 403
11 8 3 1447 999X999 4 49 9040 6 JD 1, 00 197 195 195
11 8 3 1447 999X999 4 69 9040 6 JD 1,00 324 155 155
11 8 3 1447 999X999 4 99 9040 6 JD 1,00 533 135 135
11 8 3 1447 999X999 4 150 9040 6 JD 1,00 690 125 125
11 8 3 1447 999X999 4 9 9040 6 JD 1, 00 20 711 711
11 8 3 1447 999X999 4 14 9040 6 JD 1, 00 25 616 616
11 8 3 1447 999X999 4 19 9040 6 JD 1, 00 30 527 527
11 8 3 1447 999X999 4 29 9040 6 JD 1, 00 25 403 403
11 8 3 1447 999X999 4 49 9040 6 JD 1,00 197 195 195
11 8 3 1447 999X999 4 69 9040 6 JD 1, 00 324 155 155
11 8 3 1447 999X999 4 99 9040 6 JD 1, 00 533 135 135
11 8 3 1447 999X999 4 150 9040 6 JD 1, 00 690 125 125
11 8 3 1447 999X999 4 9 9040 6 BO 1, 00 100 711 711
11 8 3 1447 999X999 4 14 9040 6 BO 1, 00 120 616 616
11 8 3 1447 999X999 4 19 9040 6 BO 1,00 140 527 527
11 8 3 1447 999X999 4 29 9040 6 BO 1, 00 160 403 403
11 8 3 1447 999X999 4 49 9040 6 BO 1, 00 180 195 195
11 8 3 1447 999X999 4 69 9040 6 BO 1,00 120 155 155
11 8 3 1447 999X999 4 99 9040 6 BO 1, 00 320 135 135
11 8 3 1447 999X999 4 130 9040 6 BO 1, 00 420 125 125
11 8 3 1447 999X999 4 9 9040 6 BO 1, 00 100 711 711
11 8 3 1447 999X999 4 14 9040 6 BO 1, 00 120 616 616
11 8 3 1447 999X999 4 19 9040 6 BO 1, 00 140 527 527
11 8 3 1447 999X999 4 29 9040 6 BO 1, 00 160 403 403
11 8 3 1447 999X999 4 49 9040 6 BO 1, 00 180 195 195
11 8 3 1447 999X999 4 69 9040 6 BO 1,00 120 155 155
11 8 3 1447 999X999 4 99 9040 6 BO 1, 00 320 135 135
11 8 3 1447 999X999 4 130 9040 6 BO 1, 00 420 125 125
11 8 3 1447 999X999 4 9 9040 6 MD 1, 00 10 711 711
11 8 3 1447 999X999 4 14 9040 6 MD 1, 00 15 616 616
11 8 3 1447 999X999 4 19 9040 6 MD 1, 00 20 527 527
11 8 3 1447 999X999 4 29 9040 6 MD 1, 00 54 403 403
11 8 3 1447 999X999 4 49 9040 6 MD 1, 00 94 195 195
11 8 3 1447 999X999 4 69 9040 6 MD 1, 00 127 155 155
11 8 3 1447 999X999 4 99 9040 6 MD 1,00 142 135 135
11 8 3 1447 999X999 4 150 9040 6 MD 1,00 171 125 125
11 8 3 1447 999X999 4 9 9040 6 MD 1, 00 10 711 711
11 8 3 1447 999X999 4 14 9040 6 MD 1, 00 15 616 616
11 8 3 1447 999X999 4 19 9040 6 MD 1, 00 20 527 527
11 8 3 1447 999X999 4 29 9040 6 MD 1, 00 54 403 403
11 8 3 1447 999X999 4 49 9040 6 MD 1, 00 94 195 195
11 8 3 1447 999X999 4 69 9040 6 MD 1, 00 127 155 155
11 8 3 1447 999X999 4 99 9040 6 MD 1, 00 142 135 135
11 8 3 1447 999X999 4 150 9040 6 MD 1, 00 171 125 125
11 8 3 1447 999X999 4 9 9040 6 BK 1, 00 325 325
11 8 3 1447 999X999 4 14 9040 6 BK 1, 00 305 305
11 8 3 1447 999X999 4 19 9040 6 BK 1, 00 285 285
11 8 3 1447 999X999 4 29 9040 6 BK 1,00 245 245
11 8 3 1447 999X999 4 49 9040 6 BK 1, 00 195 195
11 8 3 1447 999X999 4 69 9040 6 BK 1, 00 155 155
11 8 3 1447 999X999 4 99 9040 6 BK 1, 00 135 135
11 8 3 1447 999X999 4 150 9040 6 BK 1, 00 125 125
11 8 3 1447 999X999 4 9 9040 6 BK 1,00 325 325
11 8 3 1447 999X999 4 14 9040 6 BK 1, 00 305 305
11 8 3 1447 999X999 4 19 9040 6 BK 1, 00 285 285
11 8 3 1447 999X999 4 29 9040 6 BK 1, 00 245 245
11 8 3 1447 999X999 4 49 9040 6 BK 1, 00 195 195
11 8 3 1447 999X999 4 69 9040 6 BK 1, 00 155 155
11 8 3 1447 999X999 4 99 9040 6 BK 1, 00 135 135
11 8 3 1447 999X999 4 150 9040 6 BK 1, 00 125 125
11 8 3 1447 999X999 4 9 9040 6 KL 1, 00 325 325
11 8 3 1447 999X999 4 14 9040 6 KL 1, 00 305 305
11 8 3 1447 999X999 4 19 9040 6 KL 1, 00 285 285
11 8 3 1447 999X999 4 29 9040 6 KL 1, 00 245 245
11 8 3 1447 999X999 4 49 9040 6 KL 1, 00 195 195
11 8 3 1447 999X999 4 69 9040 6 KL 1, 00 155 155
11 8 3 1447 999X999 4 99 9040 6 KL 1, 00 135 135
11 8 3 1447 999X999 4 150 9040 6 KL 1,00 125 125
11 8 3 1447 999X999 4 9 9040 6 KL 1, 00 325 325
11 8 3 1447 999X999 4 14 9040 6 KL 1, 00 305 305

© 1997 - 2018 HA-SOFT, s.r.o.

Zpracováno dne: 17.12.2018 6:38:46 Miroslav Ligocki všechna střediska



1-111 LS Jablunkov MVO-2111 PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2019 Proj.rok:2019 LIST 3
4
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11 8 3 1447 999X999 4 19 9040 6 KL h-
1 O O 285 285

11 8 3 1447 999X999 4 29 9040 6 KL 1, 00 245 245
11 8 3 1447 999X999 4 49 9040 6 KL 1,00 195 195
11 8 3 1447 999X999 4 69 9040 6 KL 1, 00 155 155
11 8 3 1447 999X999 4 99 9040 6 KL 1,00 135 135
11 8 3 1447 999X999 4 150 9040 6 KL 1,00 125 125

1447 999X999 * 4 1084,00 650928 159293 159293
11 8 3 1447 999X999 4 9 9040 9 SM 10,00 200 7110 7110
11 8 3 1447 999X999 4 14 9040 9 SM 10,00 250 6160 6160
11 8 3 1447 999X999 4 29 9040 9 SM 10,00 250 4030 4030
11 8 3 1447 999X999 4 49 9040 9 SM 10,00 1970 1950 1950
11 8 3 1447 999X999 4 69 9040 9 SM 10,00 3240 1550 1550
11 8 3 1447 999X999 4 99 9040 9 SM 50,00 26650 6750 6750
11 8 3 1447 999X999 4 101 9040 9 SM 100,00 69000 12500 12500
11 8 3 1447 999X999 4 9 9040 9 SM 10,00 200 7110 7110
11 8 3 1447 999X999 4 14 9040 9 SM 10,00 250 6160 6160
11 8 3 1447 999X999 4 19 9040 9 SM 10,00 300 5270 5270
11 8 3 1447 999X999 4 29 9040 9 SM 10,00 250 4030 4030
11 8 3 1447 999X999 4 49 9040 9 SM 10,00 1970 1950 1950
11 8 3 1447 999X999 4 69 9040 9 SM 10,00 3240 1550 1550
11 8 3 1447 999X999 4 99 9040 9 SM 40,00 21320 5400 5400
11 8 3 1447 999X999 4 9 9040 9 SM 10,00 200 7110 7110
11 8 3 1447 999X999 4 14 9040 9 SM 10,00 250 6160 6160
11 8 3 1447 999X999 4 19 9040 9 SM 10,00 300 5270 5270
11 8 3 1447 999X999 4 29 9040 9 SM 10,00 250 4030 4030
11 8 3 1447 999X999 4 49 9040 9 SM 10,00 1970 1950 1950
11 8 3 1447 999X999 4 69 9040 9 SM 10,00 3240 1550 1550
11 8 3 1447 999X999 4 99 9040 9 SM 40,00 21320 5400 5400
11 8 3 1447 999X999 4 101 9040 9 SM 200,00 138000 25000 25000
11 8 3 1447 999X999 4 9 9040 6 SM 50,00 1000 35550 35550
11 8 3 1447 999X999 4 14 9040 6 SM 50,00 1250 30800 30800
11 8 3 1447 999X999 4 19 9040 6 SM 50,00 1500 26350 26350
11 8 3 1447 999X999 4 29 9040 6 SM 50,00 1250 20150 20150
11 8 3 1447 999X999 4 49 9040 6 SM 500,00 98500 97500 97500
11 8 3 1447 999X999 4 69 9040 6 SM 500,00 162000 77500 77500
11 8 3 1447 999X999 4 99 9040 6 SM 500,00 266500 67500 67500
11 8 3 1447 999X999 4 101 9040 6 SM 1700,00 1173000 212500 212500
11 8 3 1447 999X999 4 19 9040 12 BK 5, 00 1425 1425
11 8 3 1447 999X999 4 29 9040 12 BK 5,00 1225 1225
11 8 3 1447 999X999 4 49 9040 12 BK 5,00 975 975
11 8 3 1447 999X999 4 69 9040 12 BK 5,00 775 775
11 8 3 1447 999X999 4 99 9040 12 BK 5,00 675 675
11 8 3 1447 999X999 4 101 9040 12 BK 15,00 1875 1875
11 8 3 1447 999X999 4 9 9040 12 BK 5,00 1625 1625
11 8 3 1447 999X999 4 9 9040 12 BK 5,00 1625 1625
11 8 3 1447 999X999 4 14 9040 12 BK 5,00 1525 1525
11 8 3 1447 999X999 4 14 9040 12 BK 5,00 1525 1525
11 8 3 1447 999X999 4 19 9040 12 BK 5,00 1425 1425
11 8 3 1447 999X999 4 29 9040 12 BK 5,00 1225 1225
11 8 3 1447 999X999 4 49 9040 12 BK 5,00 975 975
11 8 3 1447 999X999 4 69 9040 12 BK 5,00 775 775
11 8 3 1447 999X999 4 99 9040 12 BK 5,00 675 675
11 8 3 1447 999X999 4 101 9040 12 BK 15,00 1875 1875

1447 999X999 * 4 4100,00 1999620 716040 716040
8 3 1447 celkem za revir a LHC 5184,00 2650548 875333 875333

11 8 4 1447 999X999 4 9 9040 6 SM ro o o 40 1422 1422
11 8 4 1447 999X999 4 14 9040 6 SM 2,00 50 1232 1232
11 8 4 1447 999X999 4 19 9040 6 SM 2,00 60 1054 1054
11 8 4 1447 999X999 4 29 9040 6 SM 2,00 50 806 806
11 8 4 1447 999X999 4 49 9040 6 SM 2,00 394 390 390
11 8 4 1447 999X999 4 69 9040 6 SM 10,00 3240 1550 1550
11 8 4 1447 999X999 4 99 9040 3 SM 10,00 5330 1350 1350
11 8 4 1447 999X999 4 99 9040 6 SM 10,00 5330 1350 1350
11 8 4 1447 999X999 4 150 9040 3 SM 10,00 6900 1250 1250
11 8 4 1447 999X999 4 150 9040 9 SM 10,00 6900 1250 1250
11 8 4 1447 999X999 4 9 9040 9 SM 1, 00 20 711 711
11 8 4 1447 999X999 4 14 9040 9 SM 1, 00 25 616 616
11 8 4 1447 999X999 4 19 9040 12 SM 1, 00 30 527 527
11 8 4 1447 999X999 4 29 9040 12 SM 1, 00 25 403 403
11 8 4 1447 999X999 4 49 9040 3 SM 10, 00 1970 1950 1950
11 8 4 1447 999X999 4 49 9040 9 SM 10, 00 1970 1950 1950
11 8 4 1447 999X999 4 69 9040 12 SM 10,00 3240 1550 1550
11 8 4 1447 999X999 4 99 9040 9 SM 10,00 5330 1350 1350
11 8 4 1447 999X999 4 99 9040 12 SM 10, 00 5330 1350 1350
11 8 4 1447 999X999 4 99 9040 9 SM 10,00 5330 1350 1350
11 8 4 1447 999X999 4 150 9040 3 SM 400,00 276000 50000 50000
11 8 4 1447 999X999 4 150 9040 6 SM 400,00 276000 50000 50000
11 8 4 1447 999X999 4 150 9040 9 SM 20,00 13800 2500 2500
11 8 4 1447 999X999 4 150 9040 12 SM 20,00 13800 2500 2500
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11 8 4 1447 999X999 4 49 9040 6 SM 10,00 1970 1950 1950
11 8 4 1447 999X999 4 69 9040 3 SM 10,00 3240 1550 1550
11 8 4 1447 999X999 4 69 9040 6 SM 10,00 3240 1550 1550
11 8 4 1447 999X999 4 69 9040 9 SM 10,00 3240 1550 1550
11 8 4 1447 999X999 4 9 9040 6 JD 1, 00 20 711 711
11 8 4 1447 999X999 4 14 9040 6 JD 1, 00 25 616 616
11 8 4 1447 999X999 4 19 9040 6 JD 1, 00 30 527 527
11 8 4 1447 999X999 4 29 9040 6 JD 1, 00 25 403 403
11 8 4 1447 999X999 4 49 9040 6 JD 1, 00 197 195 195
11 8 4 1447 999X999 4 69 9040 6 JD 1, 00 324 155 155
11 8 4 1447 999X999 4 99 9040 6 JD 1, 00 533 135 135
11 8 4 1447 999X999 4 150 9040 6 JD 1,00 690 125 125
11 8 4 1447 999X999 4 9 9040 6 JD 1, 00 20 711 711
11 8 4 1447 999X999 4 14 9040 6 JD 1, 00 25 616 616
11 8 4 1447 999X999 4 19 9040 6 JD 1, 00 30 527 527
11 8 4 1447 999X999 4 29 9040 6 JD 1, 00 25 403 403
11 8 4 1447 999X999 4 49 9040 6 JD 1, 00 197 195 195
11 8 4 1447 999X999 4 69 9040 6 JD 1, 00 324 155 155
11 8 4 1447 999X999 4 99 9040 6 JD 1, 00 533 135 135
11 8 4 1447 999X999 4 150 9040 6 JD 1, 00 690 125 125
11 8 4 1447 999X999 4 9 9040 6 BO 1, 00 100 711 711
11 8 4 1447 999X999 4 14 9040 6 BO 1, 00 120 616 616
11 8 4 1447 999X999 4 19 9040 6 BO 1,00 140 527 527
11 8 4 1447 999X999 4 29 9040 6 BO 1,00 160 403 403
11 8 4 1447 999X999 4 49 9040 6 BO 1, 00 180 195 195
11 8 4 1447 999X999 4 69 9040 6 BO 1, 00 120 155 155
11 8 4 1447 999X999 4 99 9040 6 BO 1, 00 320 135 135
11 8 4 1447 999X999 4 130 9040 6 BO 1, 00 420 125 125
11 8 4 1447 999X999 4 9 9040 6 BO 1, 00 100 711 711
11 8 4 1447 999X999 4 14 9040 6 BO 1,00 120 616 616
11 8 4 1447 999X999 4 19 9040 6 BO 1, 00 140 527 527
11 8 4 1447 999X999 4 29 9040 6 BO 1, 00 160 403 403
11 8 4 1447 999X999 4 49 9040 6 BO 1, 00 180 195 195
11 8 4 1447 999X999 4 69 9040 6 BO 1, 00 120 155 155
11 8 4 1447 999X999 4 99 9040 6 BO 1,00 320 135 135
11 8 4 1447 999X999 4 130 9040 6 BO 1, 00 420 125 125
11 8 4 1447 999X999 4 9 9040 6 MD 1, 00 10 711 711
11 8 4 1447 999X999 4 14 9040 6 MD 1, 00 15 616 616
11 8 4 1447 999X999 4 19 9040 6 MD 1, 00 20 527 527
11 8 4 1447 999X999 4 29 9040 6 MD 1, 00 54 403 403
11 8 4 1447 999X999 4 49 9040 6 MD 1, 00 94 195 195
11 8 4 1447 999X999 4 69 9040 6 MD 1, 00 127 155 155
11 8 4 1447 999X999 4 99 9040 6 MD 1, 00 142 135 135
11 8 4 1447 999X999 4 150 9040 6 MD 1, 00 171 125 125
11 8 4 1447 999X999 4 9 9040 6 MD 1, 00 10 711 711
11 8 4 1447 999X999 4 14 9040 6 MD 1, 00 15 616 616
11 8 4 1447 999X999 4 19 9040 6 MD 1, 00 20 527 527
11 8 4 1447 999X999 4 29 9040 6 MD 1, 00 54 403 403
11 8 4 1447 999X999 4 49 9040 6 MD 1, 00 94 195 195
11 8 4 1447 999X999 4 69 9040 6 MD 1, 00 127 155 155
11 8 4 1447 999X999 4 99 9040 6 MD 1, 00 142 135 135
11 8 4 1447 999X999 4 150 9040 6 MD 1, 00 171 125 125
11 8 4 1447 999X999 4 9 9040 6 BK 1, 00 325 325
11 8 4 1447 999X999 4 14 9040 6 BK 1,00 305 305
11 8 4 1447 999X999 4 19 9040 6 BK 1,00 285 285
11 8 4 1447 999X999 4 29 9040 6 BK 1, 00 245 245
11 8 4 1447 999X999 4 49 9040 6 BK 1, 00 195 195
11 8 4 1447 999X999 4 69 9040 6 BK 1, 00 155 155
11 8 4 1447 999X999 4 99 9040 6 BK 1, 00 135 135
11 8 4 1447 999X999 4 150 9040 6 BK 1, 00 125 125
11 8 4 1447 999X999 4 9 9040 6 BK 1,00 325 325
11 8 4 1447 999X999 4 14 9040 6 BK 1, 00 305 305
11 8 4 1447 999X999 4 19 9040 6 BK 1, 00 285 285
11 8 4 1447 999X999 4 29 9040 6 BK 1, 00 245 245
11 8 4 1447 999X999 4 49 9040 6 BK 1, 00 195 195
11 8 4 1447 999X999 4 69 9040 6 BK 1, 00 155 155
11 8 4 1447 999X999 4 99 9040 6 BK 1,00 135 135
11 8 4 1447 999X999 4 150 9040 6 BK 1, 00 125 125
11 8 4 1447 999X999 4 9 9040 6 KL 1, 00 325 325
11 8 4 1447 999X999 4 14 9040 6 KL 1, 00 305 305
11 8 4 1447 999X999 4 19 9040 6 KL 1, 00 285 285
11 8 4 1447 999X999 4 29 9040 6 KL 1, 00 245 245
11 8 4 1447 999X999 4 49 9040 6 KL 1, 00 195 195
11 8 4 1447 999X999 4 69 9040 6 KL 1, 00 155 155
11 8 4 1447 999X999 4 99 9040 6 KL 1,00 135 135
11 8 4 1447 999X999 4 150 9040 6 KL 1, 00 125 125
11 8 4 1447 999X999 4 9 9040 6 KL 1, 00 325 325
11 8 4 1447 999X999 4 14 9040 6 KL 1,00 305 305
11 8 4 1447 999X999 4 19 9040 6 KL 1, 00 285 285
11 8 4 1447 999X999 4 29 9040 6 KL 1, 00 245 245
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11 8 4 1447 999X999 4 49 9040 6 KL 1, 00 195 195
11 8 4 1447 999X999 4 69 9040 6 KL 1,00 155 155
11 8 4 1447 999X999 4 99 9040 6 KL 1,00 135 135
ii 8 4 1447 999X999 4 150 9040 6 KL 1,00 125 125

1447 999X999 * 4 1084,00 650928 159293 159293
8 4 1447 celkem :za revir a LHC 1084,00 650928 159293 159293

11 8--Nahodilá - živelná,, nenapadená kůrovci i(PN ÉeBlHěm 6268,00 3301476 1034626 1034626
Rozpis dle dřevin:

1-SM 6008,00 3285328 965862 965862
10“ JD 32,00 7376 11468 11468
20-BO 32,00 6240 11468 11468
30-MD 32,00 2532 11468 11468
50-BK 132,00 27280 27280
53-KL 32,00 7080 7080

jehl. 6104,00 3301476 1000266 1000266
list. 164,00 34360 34360

11 10 3 1447 999X999 4 9 9010 9 SM 2,00 52 1422 1422
11 10 3 1447 999X999 4 14 9010 6 SM 4,00 108 2464 2464
11 10 3 1447 999X999 4 19 9010 9 SM 20,00 560 10540 10540
11 10 3 1447 999X999 4 69 9010 3 SM 50, 00 750 7750 7750
11 10 3 1447 999X999 4 99 9010 12 SM 50,00 5600 6750 6750
11 10 3 1447 999X999 4 130 9010 9 SM 50, 00 7100 6250 6250
ii 10 3 1447 999X999 4 130 9010 12 SM 50, 00 7100 6250 6250

1447 999X999 * 4 226, 00 21270 41426 41426
11 10 3 1447 999X999 4 9 9010 9 SM 10,00 260 7110 7110
11 10 3 1447 999X999 4 14 9010 9 SM 10, 00 270 6160 6160
11 10 3 1447 999X999 4 29 9010 9 SM 10,00 290 4030 4030
11 10 3 1447 999X999 4 49 9010 9 SM 10,00 300 1950 1950
ii 10 3 1447 999X999 4 69 9010 9 SM 10,00 150 1550 1550
ii 10 3 1447 999X999 4 99 9010 6 SM 100,00 11200 13500 13500
ii 10 3 1447 999X999 4 101 9010 9 SM 200,00 28400 25000 25000
11 10 3 1447 999X999 4 9 9010 12 SM 50,00 1300 35550 35550
11 10 3 1447 999X999 4 14 9010 12 SM 50,00 1350 30800 30800
11 10 3 14 4 7 999X999 4 19 9010 12 SM 50,00 1400 26350 26350
11 10 3 1447 999X999 4 29 9010 12 SM 50,00 1450 20150 20150
11 10 3 1447 999X999 4 49 9010 12 SM 500,00 15000 97500 97500
ii 10 3 1447 999X999 4 69 9010 12 SM 500,00 7500 77500 77500
11 10 3 1447 999X999 4 99 9010 12 SM 500,00 56000 67500 67500
11 10 3 1447 999X999 4 101 9010 12 SM 800,00 113600 100000 100000

1447 999X999 * 4 2850,00 238470 514650 514650
10 3 1447 celkem za revir a LHC 3076,00 259740 556076 556076

ii 10 4 1447 999X999 4 9 9010 9 SM 2,00 52 1422 1422
11 10 4 1447 999X999 4 14 9010 6 SM 4,00 108 2464 2464
11 10 4 1447 999X999 4 19 9010 9 SM 20,00 560 10540 10540
11 10 4 1447 999X999 4 69 9010 3 SM 50,00 750 7750 7750
11 10 4 1447 999X999 4 99 9010 12 SM 50,00 5600 6750 6750
ii 10 4 1447 999X999 4 130 9010 9 SM 50,00 7100 6250 6250
11 10 4 1447 999X999 4 130 9010 12 SM 50,00 7100 6250 6250

1447 999X999 * 4 226, 00 21270 41426 41426
10 4 1447 celkem za revir a LHC 226, 00 21270 41426 41426

ii 10--Nahodilá - tracheomykózni ve stup.pošk.1--IV{eslMNín 3302,00 281010 597502 597502
Rozpis dle dřevin:

1-SM 3302,00 281010 597502 597502

j ehl. 3302,00 281010 597502 597502

11 11 3 1447 999X999 4 29 9030 6 SM 100,00 2500 40300 40300
11 11 3 1447 999X999 4 49 9030 6 SM 100,00 4500 19500 19500
11 .11 3 1447 999X999 4 69 9030 6 SM 300,00 34200 46500 46500
11 11 3 1447 999X999 4 99 9030 6 SM 800,00 199200 108000 108000
11 11 3 1447 999X999 4 120 9030 6 SM 500,00 150000 62500 62500
11 11 3 1447 999X999 4 120 9030 6 SM 800,00 240000 100000 100000
ii 11 3 1447 999X999 4 19 9030 6 SM 1, 00 20 527 527
11 11 3 1447 999X999 4 29 9030 6 SM 1, 00 25 403 403
11 11 3 1447 999X999 4 49 9030 6 SM 1, 00 45 195 195
11 11 3 1447 999X999 4 69 9030 6 SM 2,00 228 310 310
11 11 3 1447 999X999 4 99 9030 6 SM 15, 00 3735 2025 2025
11 11 3 1447 999X999 4 120 9030 6 SM 20,00 6000 2500 2500
11 11 3 1447 999X999 4 120 9030 6 SM 50,00 15000 6250 6250
11 11 3 1447 999X999 4 120 9030 9 SM 30,00 9000 3750 3750

1447 999X999 * 4 2720,00 664453 392760 392760
ii 11 3 1447 999X999 * 4 101 9030 6 SM 1600,00 480000 200000 200000
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11 3 1447 celkem za revir a LHC 4320,00 1144453 592760 592760

11 11 4 1447 999X999 4 29 9030 6 SM 100,00 2500 40300 40300
ii 11 4 1447 999X999 4 49 9030 6 SM 100,00 4500 19500 19500
ii 11 4 1447 999X999 4 69 9030 6 SM 300,00 34200 46500 46500
ii 11 4 1447 999X999 4 99 9030 6 SM 800,00 199200 108000 108000
ii 11 4 1447 999X999 4 120 9030 6 SM 500,00 150000 62500 62500
ii 11 4 1447 999X999 4 120 9030 6 SM 800,00 240000 100000 100000
ii 11 4 1447 999X999 4 19 9030 6 SM o o 20 527 527
ii 11 4 1447 999X999 4 29 9030 6 SM 1,00 25 403 403
11 ii 4 1447 999X999 4 49 9030 6 SM 1, 00 45 195 195
11 11 4 1447 999X999 4 69 9030 6 SM 2,00 228 310 310
11 11 4 1447 999X999 4 99 9030 6 SM 15, 00 3735 2025 2025
ii ii 4 1447 999X999 4 120 9030 6 SM 20,00 6000 2500 2500
11 11 4 1447 999X999 4 120 9030 6 SM 50,00 15000 6250 6250
ii 11 4 1447 999X999 4 120 9030 9 SM

Ooo
9000 3750 3750

1447 999X999 * 4 2720,00 664453 392760 392760
ii 4 1447 celkem za revir a LHC 2720,00 664453 392760 392760

11 11--Nahodilá - lapáky (PN i. MN) celkem 7040,00 1808906 985520 985520
Rozpis dle dřevin:

1-SM 7040,00 1808906 985520 985520

jehl. 7040,00 1808906 985520 985520

ii 12 3 1447 999X999 4 69 9010 9 SM 50,00 750 7750 7750
ii 12 3 1447 999X999 4 99 9010 9 SM

Ooom

5600 6750 6750
11 12 3 1447 999X999 4 150 9010 6 SM 50,00 7100 6250 6250
11 12 3 1447 999X999 4 9 9010 9 JD 1, 00 26 711 711
11 12 3 1447 999X999 4 14 9010 9 JD 1, 00 27 616 616
11 12 3 1447 999X999 4 19 9010 9 JD 1, 00 28 527 527
11 12 3 1447 999X999 4 29 9010 9 JD 1,00 29 403 403
11 12 3 1447 999X999 4 49 9010 9 JD 1,00 30 195 195
11 12 3 1447 999X999 4 69 9010 6 JD 1, 00 15 155 155
ii 12 3 1447 999X999 4 99 9010 6 JD 1, 00 112 135 135
11 12 3 1447 999X999 4 99 9010 12 JD 1, 00 112 135 135
11 12 3 1447 999X999 4 9 9010 6 BO 1, 00 40 711 711
11 12 3 1447 999X999 4 14 9010 6 BO 1, 00 50 616 616
11 12 3 1447 999X999 4 19 9010 6 BO 1, 00 60 527 527
11 12 3 1447 999X999 4 29 9010 6 BO 1,00 70 403 403
ii 12 3 1447 999X999 4 49 9010 6 BO 1, 00 80 195 195
11 12 3 1447 999X999 4 69 9010 6 BO 1, 00 90 155 155
11 12 3 1447 999X999 4 99 9010 6 BO 1, 00 100 135 135
ii 12 3 1447 999X999 4 130 9010 6 BO 1, 00 110 125 125
11 12 3 1447 999X999 4 9 9010 6 MD 1, 00 10 711 711
11 12 3 1447 999X999 4 14 9010 6 MD 1, 00 15 616 616
ii 12 3 1447 999X999 4 19 9010 6 MD

ooI—
1 20 527 527

ii 12 3 1447 999X999 4 29 9010 6 MD 1,00 54 403 403
ii 12 3 1447 999X999 4 49 9010 6 MD 1, 00 94 195 195
ii 12 3 1447 999X999 4 69 9010 6 MD 1, 00 127 155 155
11 12 3 1447 999X999 4 99 9010 6 MD 1, 00 142 135 135
ii 12 3 1447 999X999 4 150 9010 6 MD 1, 00 171 125 125
11 12 3 1447 999X999 4 9 9010 6 BK 1, 00 325 325
11 12 3 1447 999X999 4 14 9010 6 BK 1,00 305 305
11 12 3 1447 999X999 4 19 9010 6 BK 1,00 285 285
ii 12 3 1447 999X999 4 29 9010 6 BK 1,00 245 245
ii 12 3 1447 999X999 4 49 9010 6 BK 1, 00 195 195
ii 12 3 1447 999X999 4 69 9010 6 BK 1, 00 155 155
ii 12 3 1447 999X999 4 99 9010 6 BK 1, 00 135 135
11 12 3 1447 999X999 4 150 9010 6 BK 1, 00 125 125
11 12 3 1447 999X999 4 9 9010 6 JS 1, 00 325 325
11 12 3 1447 999X999 4 14 9010 6 JS 1, 00 305 305
11 12 3 1447 999X999 4 19 9010 6 JS 1, 00 285 285
11 12 3 1447 999X999 4 29 9010 6 JS 1, 00 245 245
11 12 3 1447 999X999 4 49 9010 6 JS 1, 00 195 195
ii 12 3 1447 999X999 4 69 9010 6 JS 1, 00 155 155
ii 12 3 1447 999X999 4 99 9010 6 JS 1, 00 135 135
ii 12 3 1447 999X999 4 150 9010 6 JS 1, 00 125 125

1447 999X999 * 4 190,00 15062 32901 32901
ii 12 3 1447 999X999 * 4 101 9010 9 SM 100,00 14200 12500 12500

12 3 1447 celkem za revir a LHC 290,00 29262 45401 45401

11 12 4 1447 999X999 4 69 9010 9 SM 50,00 750 7750 7750
11 12 4 1447 999X999 4 99 9010 9 SM 50, 00 5600 6750 6750
11 12 4 1447 999X999 4 150 9010 6 SM 50,00 7100 6250 6250
ii 12 4 1447 999X999 4 9 9010 9 JD 1, 00 26 711 711
ii 12 4 1447 999X999 4 14 9010 9 JD 1, 00 27 616 616
11 12 4 1447 999X999 4 19 9010 9 JD 1, 00 28 527 527
11 12 4 1447 999X999 4 29 9010 9 JD 1, 00 29 403 403

O t 997 - 201 8 HA-SOFT,
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1-111 LS Jablunkov MVO-2111 PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2019 Proj.rok:2019 LIST 7
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množstvi Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota
zak V . výk vir LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3 dřivi těžby P-VM,OM VM-OM služeb

11 12 4 1447 999X999 4 49 9010 9 JD 1, 00 30 195 195
11 12 4 1447 999X999 4 69 9010 6 JD 1, 00 15 155 155
11 12 4 1447 999X999 4 99 9010 6 JD 1, 00 112 135 135
n 12 4 1447 999X999 4 99 9010 12 JD 1, 00 112 135 135
ii 12 4 1447 999X999 4 9 9010 6 BO 1, 00 40 711 711
ii 12 4 1447 999X999 4 14 9010 6 BO 1,00 50 616 616
ii 12 4 1447 999X999 4 19 9010 6 BO 1,00 60 527 527
ii 12 4 1447 999X999 4 29 9010 6 BO 1, 00 70 403 403
ii 12 4 1447 999X999 4 49 9010 6 BO 1,00 80 195 195
11 12 4 1447 999X999 4 69 9010 6 BO 1, 00 90 155 155
ii 12 4 1447 999X999 4 99 9010 6 BO 1, 00 100 135 135
ii 12 4 1447 999X999 4 130 9010 6 BO 1, 00 110 125 125
ii 12 4 1447 999X999 4 9 9010 6 MD 1, 00 10 711 711
ii 12 4 1447 999X999 4 14 9010 6 MD 1, 00 15 616 616
11 12 4 1447 999X999 4 19 9010 6 MD 1, 00 20 527 527
11 12 4 1447 999X999 4 29 9010 6 MD 1, 00 54 403 403
ii 12 4 1447 999X999 4 49 9010 6 MD 1, 00 94 195 195
ii 12 4 1447 999X999 4 69 9010 6 MD 1, 00 127 155 155
11 12 4 1447 999X999 4 99 9010 6 MD 1,00 142 135 135
ii 12 4 1447 999X999 4 150 9010 6 MD 1, 00 171 125 125
11 12 4 1447 999X999 4 9 9010 6 BK 1,00 325 325
11 12 4 1447 999X999 4 14 9010 6 BK 1,00 305 305
ii 12 4 1447 999X999 4 19 9010 6 BK 1,00 285 285
ii 12 4 1447 999X999 4 29 9010 6 BK 1,00 245 245
ii 12 4 1447 999X999 4 49 9010 6 BK 1, 00 195 195
ii 12 4 1447 999X999 4 69 9010 6 BK 1,00 155 155
11 12 4 1447 999X999 4 99 9010 6 BK 1, 00 135 135
11 12 4 1447 999X999 4 150 9010 6 BK 1, 00 125 125
ii 12 4 1447 999X999 4 9 9010 6 JS 1, 00 325 325
11 12 4 1447 999X999 4 14 9010 6 JS 1, 00 305 305
11 12 4 1447 999X999 4 19 9010 6 JS 1, 00 285 285
11 12 4 1447 999X999 4 29 9010 6 JS 1, 00 245 245
11 12 4 1447 999X999 4 49 9010 6 JS 1, 00 195 195
11 12 4 1447 999X999 4 69 9010 6 JS 1, 00 155 155
11 12 4 1447 999X999 4 99 9010 6 JS 1,00 135 135
11 12 4 1447 999X999 4 150 9010 6 JS 1, 00 125 125

1447 999X999 * 4 190,00 15062 32901 32901
12 4 1447 celkem za revir a LHC 190,00 15062 32901 32901

11 12--Nahodilá - ostatni (PN i MN) celkem 480,00 44324 78302 78302
Rozpis dle dřevin:

1-SM 400,00 41100 54000 54000
10-JD 16, 00 758 5754 5754
20-BO 16, 00 1200 5734 5734
30-MD 16, 00 1266 5734 5734
50-BK 16, 00 3540 3540
57-JS 16, 00 3540 3540

j ehl. 448,00 44324 71222 71222
list. 32,00 7080 7080

118 11-smluv. dřivi při pni

118-Polom

celkem 113900,00 3387387615116370 15116370
Rozpis dle dřevin:

1-SM 113560,00 3385450415023304 15023304
10-JD 48,00 8134 17222 17222
20-BO 48,00 7440 17202 17202
30-MD 48,00 3798 17202 17202
50-BK 148,00 30820 30820
53-KL 32,00 7080 7080
57-JS 16, 00 3540 3540

j ehl. 113704,00 3387387615074930 15074930
list. 196,00 41440 41440

Typ projektu: 2-Předaný-podminěný 113900,00 3387387615116370 15116370

Průměrné ceny za lm3 dřivi: 297 133 133
Rozpis dle dřevin:

1-SM 113560,00 3385450415023304 15023304
10-JD 48,00 8134 17222 17222
2 0-BO 48,00 7440 17202 17202
30-MD 48,00 3798 17202 17202
50-BK 148,00 30820 30820
53-KL 32,00 7080 7080
57-JS 16, 00 3540 3540

j ehl. 113704,00 3387387615074930 15074930
list. 196,00 41440 41440

rámci zakázky:
© 1997 - 2018 HA-SOFT, s.r.o.
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1-111 LS Jablunkov MVO-2111 PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2019 Proj.rok:2019 LIST 8
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota
zak V . výk vir LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3 dřivi těžby P-VM,OM VM-OM služeb

11 smluv, dřivi při pni 113900,00 3387387615116370 15116370

O 1 997 - 201 8 HA-SOFT, s.r.o.

17.12.2018 6:38:46 , Miroslav LigockiZpracováno dne: všechna střediska



1-111 LS Jablunkov MVO-2111 PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2019 Proj.rok:2019 LIST 1
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Smi
zak

Zp
v.

Pod
výk

Re­
vír

Kód J P R L
LHC

DT Prm
hmt

Přibliž. 
těch|vzd

Cen.
kód

Mě
sc

Dř.
zkr

Nal Plocha
ha

Množství
m3

Hodnota
dřivi

Hodnota
těžby

Hodnota
P-VM,OM

Hodnota
VM-OM

Hodnota
služeb

Úhrn za LS ni LS Jablunkov (kontr čisla) 62,60 116000,00 3398401616149956 16149956
Rozpis dle dřevin:

1-SM 115646,00 3396464416052340 16052340
10-JD 48,00 8134 17222 17222
2 0-BO 48,00 7440 17202 17202
30-MD 48,00 3798 17202 17202
50-BK 162,00 35370 35370
53-KL 32,00 7080 7080
57-JS 16, 00 3540 3540

j ehl. 115790,00 3398401616103966 16103966
list. 210,00 45990 45990

© 1997 - 2018 HA-SOFT, s.r.o.
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Příloha č. T2 ke Smlouvě o provádění lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA c. T2 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ TĚŽEBNÍCH
ČINNOSTÍ

I. Těžba dříví

1) Stromy označující hranici úmyslných sečí a označené stěny plošných kalamitních těžeb nesmí 
být těženy.

2) Ve výchovných těžbách, clonných sečích, jednotlivém výběru a rozptýlených nahodilých těžbách 
budou vytěženy všechny k těžbě vyznačené stromy.

3) Výchovné těžby v porostech do 40 let jsou prováděny v projektovaném rozsahu (ha).
4) Těžba jehličnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré Hroubí. Dříví 

nesplňující parametry hroubí musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky a 
štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.

5) Těžba listnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré dříví silnější než 10
cm na slabším konci. Ostatní dříví musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky, a 
štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.

6) Odstraňování zavěšených stromů a uvolňování zakácených cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic 
(ČSN 736108 z června 2016), resp. 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených 
turistických a jiných tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků je Smluvní partner 
povinen provádět neprodleně, nejpozději do konce pracovní směny.

II.
1)

2)

3)

Příjem a evidence dříví
Příjem dříví je prováděn na Lokalitě P, případně dle specifikace v Zadávacím listu v souladu 
s čl. VII. odst. 6 Smlouvy. Je-li Zadávacím listem zadán příjem dříví na lokalitě OM, je takový 
příjem dříví možný pouze po předchozím písemném souhlasu lesního správce Lesů ČR. 
Obstarání uvedeného souhlasu je záležitostí Smluvního partnera. Vprůběhu těžby nelze 
kombinovat příjem dříví na lokalitě P a lokalitě OM vč. stanovení objemu jednotlivého 
měřeného stromu, pokud není v Zadávacím listu stanoveno jinak.

Pro účely příjmu dříví a jeho evidence se měří veškeré dříví vyrobené dle čl. I. bodů 4) a
5) této Přílohy. Středová tloušťka se měří ve středu jmenovité délky. U tyčí se tloušťka měří ve 
vzdálenosti 1 m od silnějšího konce a délka jako nejkratší vzdálenost mezi oběma čely. Tyčemi 
se pro účely Smlouvy rozumí tyče dle jejich vymezení uvedeného v Doporučených pravidlech 
pro měření a třídění dříví v ČR.

Vytěžené dříví se měří podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR 
snadměrlcem 2 %. U dříví od 8 m jmenovité délky (tj. 8 m včetně) se připouští nadměrek 
2,5 %■

4) Zjišťování objemu dříví

Objem měřeného dříví bude stanoven vždy za užití pouze jedné metody (jednotlivě/hromadně) 
pro každý sortiment, nestanoví-li Zadávací list jinak.

- Jednotlivě /kusově/
a) Objem dříví se středním průměrem nad 20 cm včetně je zjišťován:

« u odlcorněného dříví podle ČSN 480007 (Tabulky objemu kulatiny podle středové 
tloušťky),

• u dříví v kůře podle ČSN 480009 (Tabulky a polynomy pro výpočet objemu kulatiny 
podle středové tloušťky měřené v kůře, vydané MZe po dohodě s MP k 1. 1. 1995); 
u dřeviny modřín se použije tabulka pro borové oddenky.
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b) Objem dříví se středním průměrem do 19 cm je zjišťován podle předchozího bodu nebo 
podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách", (doporučeno MZe, 
1996), resp. podle Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m-'!, 2. upravené vydání 
ÚHŮL1990 č.p. 164/ 90.
V Porostech do 40 let včetně může být po vzájemné písemné dohodě tímto způsobem 
zjišťován objem veškerého dříví.

c) Objem tyčí se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě tabulek - „Soubor tabulek pro 
krychlení surového dříví v desetinách", (doporučeno MZe, 1996). Celý takto stanovený 
objem se považuje za objem Hroubí.

- Hromadně /rovnané dříví/

d) objem rovnaného dříví se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě prostorové míry a 
převodních koeficientů:

Smrk, Jedle 0,64
Borovice, Modřín, Douglaska 0,61
Listnaté 0,54
Těžební zbytky 0,45

Postup měření probíhá podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR 
platných v okamžiku těžby.

5) Příjem dříví
a) Příjem dříví pro Lesy ČR bude proveden na lokalitě P, pokud není specifikován 

v Zadávacím listu jinak v souladu s či. VIL odst. 6 Smlouvy za ceny stanovené dle Přílohy 
č. Dl - Ceník dříví upravené dle ustanovení čl. XVI. odst. 3 a odst. 4 Smlouvy. Lokalita 
VM je pro účely příjmu dříví zařazena do lokality P.

b) Příjem dříví na OM lze použít, pokud bude zadán v Zadávacím listu (v Zadávacím listu 
bude v takovém případě uvedeno: „Příjem OM - v hřáních") v souladu s Čl. VII. odst. 6 
Smlouvy v případě výroby dříví sortimentní metodou (výřezy o jmenovité délce max. 6 
m) na Lokalitě P (harvestor, JMP). Hráně musí umožňovat následnou kontrolu objemu 
dříví na Číselník. Hráně musí být zaceleny a jejich výška se měří zpravidla z obou stran, 
v hráni mohou být uloženy pouze výřezy o stejné jmenovité délce (vyjma hráni těžebních 
zbytků - zužitkovatelného hroubí). V jedné hráni není přípustné uložení dříví zvíce 
porostních skupin, s výjimkou případů, kdy je s takovým postupem vysloven předchozí 
souhlas ze strany lesního správce uvedený v Zadávacím listu.

c) Do doby akceptace Číselníku Lesy ČR jsou další manipulace s dřívím a jeho odvoz 
nepřípustné. Okraje hráni musí být vždy denně po ukončení prací označeny 
značkovacími barvami, pouze stanoví-li tak Zadávací list.

6) Proudová metoda
a) Ve výjimečných případech, kdy je z provozních důvodů nežádoucí nebo nemožné 

ponechání těženého dříví do akceptace Číselníku na Lokalitě P, popř. OM - z důvodu 
nutnosti ochrany existující přirozené obnovy, stanovištních podmínek, ochrany lesa a 
bezpečnosti práce je umožněno na základě žádosti Smluvního partnera a po předchozím 
písemném souhlasu lesního správce s prováděním těžby dříví proudovou metodou 
výroby.

b) Proudovou metodou se rozumí těžba, odvětvení a případná částečná manipulace na 
Lokalitě P a následné přiblížení dříví na Lokalitu OM; zde je proveden příjem:
• Kusově tzn. změřen každý kus, adjustován a zapsán do Číselníku dle čl. II. bod 4) 

písm. a), b) této Přílohy.
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• Hromadně v hřáních. Objem hráni bude stanoven dle čl. II. bod 4 písm. d) této 
Přílohy za předpokladu splnění podmínek pro příjem v hřáních na OM dle čl. II. 
bodu 5) písm. b) této Přílohy. Po ukončení směny nesmí zůstat na Lokalitě OM 
neadjustované kusy, hráně. Odvoz dříví vyráběného touto metodou může být SP 
realizován po fyzické přejímce dříví a akceptaci Číselníku pracovníkem LČR. 
V Zadávacím listu bude uvedeno: „Příjem dříví proudová metoda".

7) Příjem dříví dle výstupu měřícího systému harvestoru u harvestorových technologií.
a) Použití výstupu měřícího systému harvestoru není přípustné u těch typů strojů, kde je 

z technického hlediska umožněna na výstupu nezachycená manipulace s údaji.
b) Použití výstupu měřícího systému harvestoru je dále podmíněno předáním dat 

z měřícího zařízení harvestoru Lesům ČR a provedením kontrolního měření Lesy ČR, tj. 
porovnáním výstupu harvestoru s provedeným ručním měřením vždy při zahájení prací 
na daném revíru.

c) Kontrolní měření se provádí proměřením délek, průměrů a objemu u nejméně 7 
těžených stromů a zároveň minimálně 5 nR, u těžby +40 let 3 nR, u těžby -40 let 1 nR. 
Do průměrné hmotnatosti v porostu 0,20 m3 dle předaných projektů Těžebních 
činností nebo Zadávacích listů bude kontrolováno nejméně 10 ks.

d) Veškeré množství nespecifikovaných výřezů dříví uvedených na harvestorové sjetině 
bude započteno do Číselníku vyrobeného dříví.

e) Dále provádí Lesy ČR namátkové kontrolní měření v nepravidelných intervalech 
stejným způsobem jako měření při zahájení prací na revíru. Namátkové měření musí 
být u každého harvestoru provedeno přibližně na každých 1000 m3 mýtní těžby, 600 nR 
předmýtní těžby nad 40 let a 200 m3 předmýtní těžby do 40 let. Do kontrolního měření 
nesmí být zahrnovány jakékoliv extrémní stromy, které nemají v Porostu významnější 
zastoupení a zkreslily by výsledek kontrolního měření (např. okrajové stromy se silnou 
borkou). Měření je prováděno s přesností na 0,01 m3 dle ČSN 480009. U rozměrů, 
které nejsou podchyceny touto normou, budou použity objemy stanovené předem 
vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran.

f) Smluvní partner tímto není zbaven povinnosti provádět kalibraci měřícího zařízení 
harvestoru dle postupu daného výrobcem.

g) Jestliže není výsledek srovnávacího měření v souladu s měřením harvestoru (přípustná 
tolerance ±2%, přičemž je nepřípustný pravidelný jednosměrný rozdíl), provádí se 
příjem dřeva dále délek nebo měřením v hřáních, případně měřením čepových tlouštěk, 
nebo výjimečně jiným, písemně dohodnutým způsobem. Měření harvestoru nebude 
považováno za směrodatné od posledního kontrolního měření, které bylo provedeno 
s přípustnou tolerancí. Pokud bylo v takovém případě dříví již vyexpedováno, případně 
není možné provést jeho přeměření, je objem dříví zpracovaný v období mezi oběma 
kontrolními měřeními procenticky snížen nebo zvýšen o zjištěný rozdíl.

8) Adjustace dříví
a) Čelo každého kusu měřeného jednotlivě musí být označeno délkou v m a průměrem v cm 

lesnickou křídou nebo číslovačkou.
b) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. a) tohoto článku, musí být zřetelně 

označeno pořadovým číslem kusu vyraženým číslovačkou. V případě standardního 
příjmu dříví na lokalitě P lze označit pořadovým číslem pouze oddenkový výřez za 
podmínky zachování vizuální celistvosti kmene do kontroly revírníkem. Případně po 
dohodě s Lesy ČR lze označit toto dříví štítkem zhotoveným z materiálu, který si ponechá 
nezměněné vlastnosti v rozmezí teplot od -30 °C do +80 °C.

• Použití shodných pořadových čísel vyražených číslovačkou v průběhu jednoho roku 
na jednom revíru Lesů ČR není přípustné. Stejně tak není přípustná shoda
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pořadových čísel v roce u dříví gravitujícího ke stejné lesní cestě nebo lesní svážnici 
z různých revírů.

« Použití shodných pořadových čísel výřezů v průběhu jednoho roku není přípustné
c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. b) tohoto článku, musí být zřetelně 

označeno hmotovým číslem číslovačkou. Za hmotové číslo se považuje buďto objem 
v desetinách podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách", 
(doporučeno MZe, 1996), resp. podle "Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,111D" 2. 
upravené vydání ÚHÚL1990 č.p. 164/90, nebo objem v setinách podle tabulek dle bodu 
4) písm. a) tohoto článku.

d) U tyčí musí být čelo každého kusu označeno lesnickou křídou nebo číslovačkou 
příslušnou třídou podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách", 
(doporučeno MZe, 1996).

e) Hráně rovnaného dříví musí být označeny pořadovým číslem, zřetelně vyraženým 
číslovačkou na čele jednoho povytaženého kusu nebo označeny barvou. Číslo hráně musí 
zajistit jednoznačnou identifikaci hráně v Číselníku (např. jedinečným pořadovým 
číslem), které se nesmí v rámci revíru a kalendářního roku opakovat. Příjem v hřáních se 
provádí podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR. Na hráni musí být 
označeny sekce a naměřené výšky jednotlivých sekcí v cm.

9) Průměrná hmotnatost
a) Průměrnou hmotnatostí se rozumí podíl evidovaného objemu Hroubí a oddenkových 

kusů za dřevinu ze sumáře Číselníku bez rozlišení CK matematicky zaokrouhlený na dvě 
desetinná místa, pokud není stanoveno Přílohou č. Z2 - Ostatní informace nebo 
dohodou smluvních stran jinak.

b) Průměrná hmotnatost dříví těženého harvestory se stanoví předem písemnou dohodou 
odsouhlasenou KŘ Lesů ČR některým z těchto způsobů:

• odvozením z počtu kmenů vyznačených lc těžbě v Porostech předávaných Proj ektem 
(počítadlo, svěrltovací manuál,...),

® odvozením z porovnání celkového množství těžené hmoty a z počtu těžených 
kmenů v Porostu zjištěných na základě počtu těžených kmenů na zkusné ploše; v 
Porostech do 40 let minimálně 1 zlcusná plocha o výměře 0,01 ha na 1 ha, 
v Porostech přes 40 let minimálně 1 zlcusná plocha 0,02 ha na 1 ha,

® metodou označování oddenkových kusů při těžbě harvestorem barvou (nástřik 
lcácecí hlavicí apod.) a jejich evidencí v Číselníku,

• metodou zjištění počtu vytěžených stromů spočítáním Pařezů,

® využitím Průměrné hmotnatosti z LHP se zohledněním přírůstu,

« jinou metodou, přičemž použití metody musí být podloženo srovnávacím měřením.

III. Číselník
1) Číselník je vyhotovován Smluvním partnerem pro každou těženou porostní skupinu zvlášť 

a obsahuje tyto údaje:
a) Označení Smluvního partnera, označení lesní správy Lesů ČR, revíru, porostní skupiny, 

zařazení do druhu těžeb dle zadání v Projektu nebo Zadávacím listu a objem.
b) U dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. a) této Přílohy, se uvedou 

oddenlcové kusy, pořadové číslo, dřevina, délka, průměr, objem a ceníkový kód.
c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. b) této Přílohy, bude evidováno 

podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných hmotových třídách s označením 
oddenkových kusů, uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů. Pokud je
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přijímáno dříví hmotovým číslem v setinách, musí být Číselník zpracován pomocí 
datového záznamníku.

d) Dříví charakteru tyčí, jehož objem je zjišťován podle čl. II. bodu 4) písm. c) této Přílohy, 
je měřeno a evidováno podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných třídách 
s uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů.

e) Rovnané dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. d) této Přílohy, je 
evidováno podle dřevin a pořadových čísel hráni s uvedením objemu a zatříděním do 
ceníkových kódů. Číselník musí obsahovat veškeré naměřené rozměry jednotlivých 
hráni (délka, šířka, výšky jednotlivých sekcí).

2) Číselník se vždy vyhotovuje jako písemný záznam s jedinečným evidenčním číslem, které se 
v rámci kalendářního roku a revíru nesmí opakovat, ve dvou vyhotoveních, z nichž originál 
obdrží Lesy ČR a kopii Smluvní partner.

3) Každý Číselník včetně jeho sumáře u obou vyhotovení musí být opatřen, datem a čitelným 
podpisem osoby oprávněné jednat za Smluvního partnera.

4) Číselník může být vyhotoven ručně na předepsaném tiskopisu nebo jako výstup ze záznamníku 
dat, PC či jinak s tím, že splňuje veškeré náležitosti uvedené v předchozích odstavcích tohoto 
článku a součástí software pro zjišťování objemu jsou normy a tabulky uvedené v čl. II. bodu 4) 
této Přílohy.

5) Za každou porostní skupinu se vyhotovuje vždy za příslušný měsíc sumář Číselníku, který 
obsahuje v členění podle dřevin a podle ceníkových kódů sumu evidovaného objemu dříví, počet 
oddenkových kusů (pokud jsou nutné pro stanovení hmotnatosti) a průměrnou hmotnatost za 
dřevinu. Sumář dále obsahuje kontrolní součty včetně uvedení celkového množství evidovaného 
dříví v porostní skupině. Časově oddělené těžby v jednom Porostu a měsíci, kdy Zadávací list na 
další těžbu byl vystaven po odevzdání a odsouhlasení Číselníků a ukončení Těžební činnosti 
Smluvním partnerem, se vykazují samostatně, na základě samostatných sumářů Číselníků.

IV. Soustřeďování dříví

1) Z těžených Porostů musí být soustředěno veškeré dříví určené do příjmu dříví.
2) Soustřeďování musí být provedeno způsobem, který maximálně omezí vznik erozních rýh 

pojezdem soustřeďovacího prostředku a vlečením kmenů, poškození nárostu cílových dřevin na 
ploše s přirozeným zmlazením, a poškození stojících stromů.

3) Na stojící živé stromy nesmí být bez patřičného podložení uvazováno lano, kladky apod., strom 
nesmí být jako kladka použit. Stromy poškozené soustřeďováním - odřený lomen (báze kmene) - 
musí být ošetřeny vhodným fungicidem v termínech stanovených Smlouvou.

4) Potěžebními úpravami se rozumí asanace porostní plochy, lesních skládek, lesních cest, lesních 
svážnic a technologických linek (ČSN 736108 z června 2016, resp. ČSN 736108 z února 1996), a 
značených turistických a ostatních tras, stezek a pěšin, vodotečí a meliorační sítě, oplocenek a 
jiných zařízení poškozených těžbou a transportem dříví musí být započata neprodleně po 
provedení Těžebních činností v příslušném Porostu a dokončena nejpozději do 30 dnů po 
ukončení těžebních prací. Lhůta 30 dnů neplatí v případě časového prolínání realizace těžby se 
zadáním další těžby, jejíž přibližování bude prováděno po stejné trase zásahu. A dále tato lhůta 
neplatí pro zajištění bezpečné průjezdnosti lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 
736108 z června 2016), resp. lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených 
turistických a jiných tras, chodníků, a zajištění průtočnosti vodotečí a meliorační sítě, které musí 
být provedeny vždy do konce pracovní směny. V oblastech označených v Zadávacím listu jako 
ohrožené vodní erozí musí být asanace erozních rýh provedena do konce směny následující po 
směně, při které erozní rýha vznikla. Při poškození oplocenky musí být do konce pracovní 
směny, při níž lc poškození došlo, provedena provizorní oprava, zabraňující vstupu zvěře do 
oplocenky. Poškození oplocenky bude ihned oznámeno Lesům ČR. Definitivní oprava oplocenky 
bude provedena současně s ukončením těžebních prací ohrožujících pádem stromu oplocenku. 
V rámci asanace budou uvedeny veškeré vývraty do stabilní polohy ve všech Porostech, kde to je 
s použitou těžební technologií možné. Za stabilní polohu vývratu pro tyto účely lze považovat
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vrácení kořenového koláče do původní polohy nebo jeho překlopení na Pařez tak, aby nemohlo 
dojít lc samovolnému uvolnění.

5) Předpokládá se, že lesní cesty, lesní svážnice a přibližovací (technologické) linky (resp. 
dopravní síť)Jsou v dobrém stavu, odpovídajícím běžnému opotřebení. Sezná-li Smluvní partner 
nebo Lesy ČR před započetím činností, že stav některé z lesních cest, lesních svážnic či 
přibližovacích (technologických) linek je zhoršený, zachytí se výchozí stav v Zadávacím listu, 
včetně dohody o časovém harmonogramu provádění činností a vzájemného podílu na nápravě a 
úhradě případných škod.

6) Není-li písemnou dohodou smluvních stran stanoveno jinak, je nepřípustné na Lokalitě OM 
v průběhu těžby a přibližování dříví skládlcovat dříví pocházející z jiných Porostů, než pro které 
je konkrétní Lokalita OM určena.

V. Odvoz dříví
Pro účely Smlouvy se užívání a provoz u lesních cest vybudovaných před nabytím účinnosti 

ČSN 736108 z června 2016 řídí dle tabulky 1), tj. dle ČSN 736108 z února 1996; v ostatních 
případech dle tabulky 2), tj. dle ČSN 736108 z června 2016.

1) Klasifikace LDS (ČSN 736108 z února 1996):

Třída Kategorie Max. rychlost 
v km/hod Poznámka Souhlas LS k vjezdu

lL 5,0/40 40 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,5/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
lL 4,0/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
2L 5,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,5/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 3,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
3L 3,5/15 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu
3L 3,o/i5 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu

2) Klasifikace lesnic 1 cest a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016):
Třída Kategorie Max. rychlost 

v lan/hod Poznámka Souhlas LS k vjezdu

lL 4,5/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
rL 4,5/20 20 celoroční provoz bez omezení není potřeba
rL 4,0/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
lL 4,0/20 20 celoroční provoz bez omezení není potřeba
2L 4,5/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 3,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
3L - - pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu
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3) Smluvní partner je povinen při odvozu dříví dodržovat maximální rychlost, nejvyšší povolené 
hmotnosti (limitní) silničních vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravu dle 
platné právní úpravy a nepřekročit nejvyšší povolené rozměry vozidel. Poškození LDS vzniklé 
porušením tohoto omezení se nepovažuje za běžné opotřebení LDS.

VI. Příkladový výpočet měsíční hranice předaného objemu dříví k těžbě 
v případech jednostranné změny Projektu dle cl. XIII. odst. 7 Smlouvy

Dle čl. XIII. odst. 6 Smlouvy jsou Lesy ČR oprávněny, v nezbytně nutném rozsahu a jen 
z vážných důvodů, přistoupit k jednostranné změně Projektu.

Pro případy jednostranné změny Projektu uvedené ve zmíněném článku Smlouvy pod písm. a) 
Smlouva dále včl. XIII. odst. 7 obsahuje limit pro objem dříví k těžbě, který lze Smluvnímu 
partnerovi v kalendářním měsíci zadat k těžbě.

Tabulka níže obsahuje příkladové výpočty v závislosti na době trvání Projektu. Za standardní 
se považuje doba trvání Projektu 12 měsíců (viz tabulka níže - příklad pro dobu trvání Projektu 12 
měsíců); zejména v případech, kdy Smlouva nebude účinná od 1. 1. daného roku, nemusí být 
Projekt pro první rok účinnosti Smlouvy zpracován na období 12 měsíců, nýbrž na období kratší 
(tabulka níže - zbylé příklady pro dobu trvání Projektu 6 a 10 měsíců).

Objem dříví 
v Projektu 

(vms)

Doba trvání 
Projektu 

(v měsících)

Průměrná 
projekt ováná 
měsíční těžba 

(vms)

20% z průměrné 
projektované 
měsíční těžby 

(vm3)

Hranice 120% 
pro měsíční 

předaný objem 
dle čl. XIII. odst. 7 

(vms)

100.000
12 8.333 1.667 10.000
10 10.000 2.000 12.000

6 16.667 3.333 20.000
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Příloha ě. T;i ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. T3 CENÍK TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ
pro modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitě OM vyplývající z této Přílohy
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1/2

Příloha č. T3 - Ceník těžebních činnosti

kód zakázky: 
název zakázky: 

název OJ:

111118
Polom
LS Jablunkov

účastník: Lesostavby Frýdek- 
IČO: 45193118 

ulice: Slezská 2766 
obec: Frýdek-Místek 73801

Měrná jednotka = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 711 616 527 403 195 155 135 125
listnaté 325 305 285 245 195 155 135 125

Modelové hodnoty soustřeďování dříví (P - OM) Měrná jednotka = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 125 105 148 182 301 297 273 266
listnaté 497 428 377 290 296 257 254 255

Modelové hodnotv vvrobv dříví na OM ívč. těžbv) Měrná jednotka = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 836 721 675 585 496 452 408 391
listnaté 822 733 662 535 491 412 389 380

Modelové hodnotv wklizování dříví (P - VM) Měrná jednotka = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 376 288 236 176 139 122 106 98
listnaté 370 293 232 160 138 111 101 95

Lesy České republiky, s. p.



Příloha č. 1’4 kc Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. T4 DEFINICE CENÍKOVÝCH KÓDŮ TĚŽENÉHO DŘÍVÍ

Specifikace druhu těžbv

íoxx - PÚ a MÚ podrostní - těžba vyžadující minimalizaci škod na ponechaných stromech či 
přirozeném zmlazení (všechny fáze podrostní obnovy) včetně současně zpracovávané nahodilé bez 
vzniku holiny (CK1010,1020,1030,1040 a běžné kvality 1000) - charakteristické jsou požadavky 
na směrové kácení, sortimentní metody, dodržování trasy linek, zatírání event. poškozených 
stromů i na ploše těžby (zahrnuje původní CK íoxx a 40xx), při které obvykle nevzniká holina.

30XX — MÚ těžba na holině - MÚ těžby nezahrnuté do výše uvedeného; druh těžby 30 se 
používá pro vykazování úmyslných mýtních těžeb (případně mimořádných těžeb), po kterých 
vzniká holina (CK 3000). Dále pro vykazování nahodilých těžeb zpracovávaných společně s mýtní 
úmyslnou těžbou, po kterých vzniká holina (CK 3010, 3020, 3030, 3040) a pro vykazování dříví 
běžné kvality z nahodilých těžeb, po kterých vzniká holina (CK 3000).

90XX - Nahodilá těžba - kód druhu těžby 90 se používá pro vykazování samostatných nahodilých 
těžeb, kdy je dříví zpracováváno na ploše nebo roztroušeně v porostu (CK 9010, 9020, 9030, 9040) 
a nespadá do druhu těžby 10 nebo 30.

Specifikace kvality dříví

- XXOX —

- XXIX —

- xx2x-

- XX3X -

- XX4X —

- xx9x

běžná - dříví neodpovídající specifikaci ostatních kvalit.
souše - odumřelé suché stromy bez asimilačních orgánů nebo s opadávající kůrou, 
nejedná-li se o dříví zadané ke zpracování v režimu Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana 
proti kůrovcům jako kůrovcem napadené včetně stojících lapáků (kvalita xx2x).
kůrovcové - dříví zadané ke zpracování v režimu Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana 
proti kůrovcům jako kůrovcem napadené dříví, včetně stojících lapáků.
lapák - evidované ležící stromy připravené pro kontrolu a hubení kůrovců.
živelná - vývraty, zlomy a stromy s kmenem poškozeným náhlým ohybem působením 
abiotických činitelů (vítr, sníh, námraza). Za zlom jsou považovány stromy poškozené 
před těžbou zlomením či viditelným nalomením kmene (v příčném či podélném směru) 
v místě s tloušťkou větší než 16 cm (včetně), pro předmýtní těžby do 40 let věku je 
tloušťkový limit 12 cm (včetně).
bez rozlišení - kvalitativní kód dříví určený pro projektování nahodilých těžeb, 
u nichž při tvorbě Projektu nelze stanovit podíly jednotlivých kvalit. Použití tohoto kódu 
pro vykazování skutečnosti se nepřipouští.
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Příloha ě. Tf; ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. Tg ŘADIČ VÝKONŮ TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ 

Agregace technologií

V projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované technologie dle 
tabulky.

Agregován
á

technologie

Číslo
technologie v 

projektu
Název

těžba 0 těžba
traktorová 22 traktor P-OM

77 vyv.traktor P-OM
koňský potah 11 kůň P-OM
kombinovaná 12 kůň P-VM + traktor

17 kůň P-VM + vyv.traktor

27
traktor P-VM + 
vyv.traktor

harvestorová 47 harvestor + vyv.traktor
lanovková 15 kůň P-VM + lanovka

25 traktor P-VM + lanovka
52 lanovka P-VM + traktor
555 lanovka P-OM

57
lanovka P-VM + 
vyv.traktor

54 lanovka s harv.hlav.P-OM

62
kůň + lanov.P-VM + 
traktor

67
kůň + lan.P-VM + 
vyv.traktor
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Příloha č. Z i ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. Zl VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - PĚSTEBNÍ A OSTATNÍ
ČINNOSTI

Zadávací lisí. č. Ze dne
Adresa SP:

IČO:
PSČ; DIČ:
Adresa Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

IČO: 42196451
DIČ: CZ 42196451

Předmět
objednávky:

porost výkon Li. množství Poznámka

Dne: Za Lesy ČR převzal Za SP předal

Dne: Za Lesy ČR akceptoval

Stránka 119 z 130
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - od 1.1. 2019 do 31.12.2023



Příloha č. Z l/u kc Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. Zi/a VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - TĚŽEBNÍ ČINNOSTI
Zakázka/xxx/yvy/rrrr

Zadávací list těžebních činností

Lesní správa:

SÚJ:

Plocha porostní v ha: 
Drah těžby:

Revír: _

Porostní skupina _

Plocha těžebního zásahu v ha: 
m3 celkem:

Dřevina ms termín

Barva vyznačení - Těžebního zásahu: ________ Přibližovacích linek:

Určení lesní skládky:________________________________________________________

Technologie přibližování: ________________________________________________

Předpokládaný termín - Zahájení: _________________________ Ukončení:
Popis stavu cest, svážnic a linek: ________________________________

DL vyhotoví:Za LČR Za SP

Zvláštní podmínky: zóna CHKO OP Vodních zdrojů ZCHÚ Jiné

Dne: Za Lesy ČR předal Za SP převzal

Převzetí Porostu - pracoviště po dokončení prací
TČ provedena v souladu s projektem a ZL a potčžební úpravy dokončeny*
Zjištěné závady*:

Závady odstraněny dne:

Dne: Za Lesy ČR převzal Za SP předal

Dne: Za Lesy ČR akceptoval

* nehodící se škrtněte
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Příloha ě. Z í/h ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických ěinnoslí a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. Zi/b VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - ROZTROUŠENÁ NAHODILÁ
TĚŽBA

Evidence nahodilé těžby a zadání jejího zpracování č.
Adresa

Adresa SP: Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

PSČ: ....... PSČ:
IČO: DIČ IČO DIČ: ........

'

por. ks m3
požadovaný

termín

požadovaný
způsob

zpracování
zpracováno

ms
zpracováno

datum Poznámka

Objednáno dne: Podpis:

Za SP převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí zadání:

Převzetí po dokončení prací

Za Lesy ČR převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí prací:

Za Lesy ČR akceptoval dne: Podpis:
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Příloha č. Z í/c ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. Zl/c VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - OBJEDNÁVKA ASANACE

Evidence kůrovcových stromů a zadání jejich asanace č.

Adresa
Adresa SP: Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

PSČ: ...... PSČ:
IČO: ...... DIČ ....... IČO DIČ: .........

por. ks ms
požadovaný

termín
požadovaný 

způsob asanace
asanováno

m3
asanováno

datum Poznámka

Objednáno dne: Podpis:

Za SP převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí zadání:

Převzetí po dokončení prací

Za Lesy ČR převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí prací:

Za Lesy ČR akceptoval dne: Podpis:
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Příloha ě. Z‘2 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. Z2 OSTATNÍ INFORMACE
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Příloha č. Z2 - Ostatní informace
kód zakázky: 111118

název zakázky: Polom
číslo OJ: 111

název OJ: LS Jablunkov
číslo KŘ: 11

název KŘ: Frýdek-Místek
výměra [ha]: 3 329

těžba celkem: 455000 m3

|Podíl nahodilých těžeb v uplynulých letech LHP [%] 95

[Procentuální výše nezdaru v uplynulých letech [%]

imm-TUNTii ^ , ni, .... i i M

Obvyklý roční objem těžeb na zakázce [m ] 38 909

KALAMITNÍ suj —— — : : : - '

Specifika sř)J:
Smluvní územní jednotku tvoří revíry 12 - Hrčava, 3 - Mosty a 4 - Dolní Lomná
Na území SUJ se nacházejí :CHKO Beskydy, NPR , PR, včetně ochran, pásem, ptačí obiast Beskydy v rámci Nátury 2000..

Na území SUJ se nacházejí PHO, přečerpávací studny, CHOPAV, jímání místních vodovodů.

Revír Hrčava je soustředěn kolem vrchu Gírová. Na jihu hraničí se Slovenskem a Polskem, na severu navazuje na revír Písek. 

Podstatnou část revíru zaujímá genová základna, která je vyhlášena pro smrk. Pro revír je typický málo únosný terén a také výskyt 

jímání pitné vody. Celý revír je mimo CHKO Beskydy.
Revír Mosty navazuje z východní strany na revír Hrčava. Na jihu hraničí se siovenskem. Převažující část revíru je na území 

CHKO Beskydy. Podstatnou část revíru zaujímá genová základna.

Revír Dolní Lomná na severu navazuje na revír Polana, na jihu částečně hraničí s revírem Mosty a Slovenskem na západní straně 

pak hraničí s revírem Mionší. Celý revír je v CHKO Beskydy.

V posledních letech na všech revírech SUJ dochází k navyšování podílu nahodilé těžby v důsledku chřadnutí smrkových porostů 

a následného napadení kůrovci.
Preference šetrných technologií při těžbě a přibliž.,zachování př. zmiazení,mnohdy nutnost přibližování přes soukromé pozemky.

Při veškerých činnostech musí být brán ohled na zvláště chráněné části přírody, kulturní památky, měřičské značky, výstražná 

a informační značení všeho druhu, objekty a zařízení sloužící veřejnosti.

LS Jablunkov bude striktně vyžadovat provádění povýrobních asanací porostních ploch, lesních cest, příkopů, stezek a čistotu 

vodotečí a meliorační sítě. V rámci asanace budou veškeré vývraty uvedeny do původní polohy.
Zastoupení PLO a LVS: PLO 39 pouze i ,81 ha, zbytek PLO 40, LVS 4 - 8%, 5 - 82%, 6 -TÓ%, 2 -2,21 ha

Předpokládaný pódii těžeb v kvartálech: (průměr z období 2015-2017)

úmyslná nahodilá celkem

1. kvartál 8%, 8%, 16%.

2.kvartál 9%, 16%, 25%.

3.kvartál 1%, 31%, 32%.

4.kvartál 3%, 24%, 27%.
celkem 21%, 79 %, 100%.
Předpokládaný pódii rizikových těžeb : 5 %

Obvyklý podíl starých zlomů (bajonetů) 5 %, toto dříví je zařazováno ďo běžné kvality dříví... (ČK1000,3000)

Rámcové zastoupení hlavních dřevin v jednotlivých ceníkových skupinách dřevin:
SD'TlsM]'jD;,DG"WÓ7MD)7.7,ŠM'9?,8%;7Ď7DG7Bo7MD,-reÍkerrlo',2'%...........................................................................
ŠD ž jBK. JV. JS,'éDb7bR, Ťr7'7' bK 93,5'y7' j's'7,7 %7'jV TŤ y^ DB I .y yrBŘ. TŘ - ceíkem j',4 '%..........................................
SD'370L7fP,'0sL-T,'0sL'-M7770Ll4,%7fP27%,'0sL-,f25'%70sL-'M24'%.....................................................................

Z důvodů ochrany lesa je LS Jablunkov oprávněna stanovit smluvnímu partnerovi povinnost vyrábět a odvážet smrkové dříví 

v termínu od 1.5. do 30.9. kromě harvestorových technologií ve sdružených výřezech o minimální jmenovité ďéice 8 m.

Minimální plošný rozsah výchovných zásahů do 40 let je 118 ha ročně. (LHP 2009-2018)

Podíl výchov z přirozené obnovy je ...65 %

Ž důvodu omezení daných certifikací lesů PÉFC je vyloučeno použití přípravků pro ochranu rostlin s účinnými látkami zařazenými 

do kategorie la, Ib dle klasifikace WHO, pokud existuje nákiadově srovnateiný alternativní přípravek s jinou účinnou látkou.

Lesy České republiky, s. p.
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Jakékoli použití vyloučeného přípravku, jakož i jeho náhrada v případě, že je jeho použití definováno v ostatních informacích, 
je podmíněno písemným souhlasem Lesů ČR.

Saďební materiál LCR: pouze smluvní saďební materiál

BÍížší definice ceníkových kódů PC:

11010 Možný podíl mechanizovaného shrnování klestu 10 % zbytek ručně, jehličnatý klest 95 %
'i i 1 i 0 Možný podíl mechanizovaného shrnování klestu 1Ó % zbytek ručně, jehličnatý klest 90 %
11210 jehličnatý kiest 90 %

11610 průměrně 800 ks/ha, průměrná výška 4 m 

12110 Bez možnosti mechanizované přípravy.
Piošky 35x35, vzdálenost středů plošek 160 cm, vzdálenost středů řad 200 cm 

Procentický podíl opakované sadby v minulých letech - 7 %, velikost jamky die kořenového systému - min. 25x25x20 cm 

16210 Pódii jamek 35x35 cm 85 %, jamky prokopané po celé ploše do hloubky 20 cm 

16220 Možný podíl sadby rýhovacím strojem 0 %

16610 Opakovaná sadba

22010 Horní ráhno-stř. průměr 8-11 cm, lesnické pletivo ve spodní části(min.0,6m) vzdálenost drátů 5 cm.
Další konstrukční prvky - viz. Katalog oplocenek’ LČŘ

22040 Horní ráhno-stř. průměr 8-11 cm, lesnické pletivo ve spodní části(min.0,6m) vzdálenost drátů 5 cm.

Další konstrukční prvky-viz katalog oplocenek LCR.

22060 Horní ráhno-stř. průměr 8-11 cm, lesnické pletivo ve spodní části(min.0,6m) vzdálenost drátů 5 cm.

Další konstrukční prvky - viz. Katalog oplocenek LCR 
2301Ó konstrukce viz. oplocenka Drátěná vysoká, délka pole 3m

231 i 6 Přípravky s účinnou látkou thiram, nebo rezidua destilace tuků. Dle Seznamu povolených prostř. na OL 

23120 Přípravky s účinnou látkou thiram, nebo rezidua destilace tuků. Dle Seznamu povolených prostř. na OL 
23150 Žmlazení JD, MD a iistn. ošeťř. v průměru 5000 ks.stromků na ha. Dle Sez. povolených prostředků na OL 

23160 Žmlazení JD, MD a iistn.,ošetř. průměrně 5000 ks. stromků na ha. Dle Sez. povolených prostředků na OL 

23210 Mechanická ochrana vrcholu vlnou 100%
23320 3 hranoiy 6X6 cm, 206 cm vysoké, ošetřené sanatexem po celé ploše, nahoře spojené 
23330 Pietivo i66 cm, lesnické pro individuální ochranu (samonosnéj. Drát min.i,6mm, min.ixpozink nebo opiast. 

Žaplocený průměr min. 50 cm.

23370 Výměna pošk. kůiů novým kůlem (hranolem) o rozměrech 3x5 cm, oprava (výměna) pletiva 

cena je vztažená pouze k opravě opiůtků 

24010 piošky o průměru 80 cm (40 cm od sazenice na každou stranu).

24626 Pódii pruhů umístěných mezi řádky sazenic 50 %, vzdálenost řádků 1 m, šířka pruhů 80 cm, 

pruhů umístěných na řádku sazenic 50 %, vzdálenost řádků 1 m, šířka pruhů 80 cm.

24210 Plošky o průměru 80 cm (40 cm od sazenice na každou stranu).
24420 Pódii pruhů umístěných mezi řádky sazenic 50 %, vzdálenost řádků 1 m, šířka pruhů 80 cm,

Přípravky herbicidy s účinnou látkou propachizafop a chizalofop. Dle Seznamu povolených prostředků na OL 

24430 Použití přípravku dle aktuálního seznamu povolených prostředků na ochranu lesa 

Přípravky herbicidy s účinnou látkou propachizafop a chizalofop.
24510 Prům. výšila cca 1,5 m, počet vyř. jedinců v průměru 30Ó0 ks/ ha

25010 Použití přípravku dle aktuálního seznamu povolených prostředků na ochranu lesa
26ÓÍ0 Přípravky dialkyldithiokarbamáty. Ošetření 8000 stromků na hektar.
26110 Použití přípravku dle aktuáiního seznamu povolených prostředků na ochranu lesa 

Fungicid s účinnou látkou Mankozeb.
26210 Použití přípravku dle aktuáiního seznamu povolených prostředků na ochranu lesa 

310ÍÓ Proředění hustých náletů a nárostů (nad 20 000 ks/ha), výška do 4 m 

31316 Prořezávky do 4m 65 %, nad 4m 35 % Porosty z přirozené obnovy 65 %.

31610 Linky široké 4m, vzdálenost linek 40 m

....................... 3231 o"l500 až2066"ks/ha..........................................................................................................................................................

....................... 32330"l506"až"2666"ks/ha..........................................................................................................................................................

35016 '566 ks/ha do výšky 2 m.

351 i 6 Ochrana repeienty v počtu 500ks/ha, do 2m výšky kmene. Přípravek die Seznamu povolených prostř. v OL 

'35126 Ochrana repeienty v počtu 500ks/ha, do 2m výšky kmene. Přípravek dle Seznamu povolených prostř. v OL 
Učinná iátka ovčí tuk nebo křemenný písek.

35316 Zásah v počtu SÓOks/ha.

'35326 Ovazovánf materiálem "PE-polyetyienová vytlačovaná síťovina do 150 cm výšky" v počtu 500 ks/ha 

36010 Deskové lapače PVC jsou k dispozici na lesní správě včetně feromonových odparníků.
36b30 Přípravek s účinnou látkou pyrehtroidy 

36320 Ruční odkornění po celé ploše kmene

Lesy České republiky, s. p.
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36330 Použití přípravku dle aktuálního seznamu povolených prostředků na ochranu lesa. Včetně možné asanace na 

náhradních skládkách mimo les. Insekticidy s účinnou látkou alfa cypermethrin 15g/l 

V případě odvozu dříví na náhradní skládky mimo les musí smluvní partner lesní správu průběžně informovat, jaký objem dříví 
a jakým způsobem asanoval.

36430 Použití přípravku dle aktuálního seznamu povolených prostředků na ochranu lesa. Včetně možné asanace na 

náhradních skládkách mimo les.

36510 Asanace opadané kůry, větví po těžbě kůrovcové hmoty (snesení a spálení).

36520 Asanace skládek po těžbě kůrovcové hmoty (úklid kůry, zbytků větví a jejich spálení).

43010 Celoplošná likvidace odumřelých dřevin jejich výřezem a vyklizením z plochy zásahu 

kontaktní osoba: Ing. František Lipowski, lesní správce, mobil: 7245232111

Lesy České republiky, s. p.



Příloha ě. Z;j ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. Z3 OBRANA A OCHRANA PROTI KŮROVCŮM

Tato Příloha obsahuje nezbytné technické a technologické minimum pro zabezpečení obrany 
a ochrany proti kůrovcům, kterou se konkretizují a doplňují následující ustanovení Smlouvy.

I. Dříví napadené kůrovcem (kůrovcové dříví)
i) Lesy ČR se zavazují průběžně vyznačovat kůrovcové stromy (včetně kůrovcových stromů 
s opadávající kůrou nebo bez asimilačních orgánů, kůrovcem nebo jeho stádii ne zcela opuštěných) 
a stojící lapáky (dále jen „kůrovcové dříví") a předávat Smluvnímu partnerovi Zadávací listy 
s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v nrt, způsobu a termínu asanace kůrovcového dříví, a to 
obvykle jedenkrát týdně. Za kůrovcové dříví ve smyslu této Přílohy, resp. tohoto článku, se 
považuje výhradně dříví předané Smluvnímu partnerovi Zadávacím listem - objednávka asanace 
(vzor viz Příloha č. Zl/c).

2) Smluvní partner se zavazuje:

a) Zpracovat a asanovat (odvézt z lesa nebo odkornit) kůrovcové dříví jemu předané dle 
odst. 1) tohoto článku v období:

- od 1. října do 28. února (popř. do 29. února)

nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž letákovému předání 
kůrovcového dříví došlo,

- od 1. března do 15. března 

nejpozději do 31. března.

Lesy ČR jsou oprávněny lhůtu ke zpracování a asanaci kůrovcového dříví na písemnou 
odůvodněnou žádost Smluvního partnera učiněnou předem prodloužit (zejména 
z klimatických důvodů). Uvedená lhůta pro zpracování a asanaci neběží po dobu nepřetržité 
nepřístupnosti lokality z klimatických důvodů trvající déle než sedm po sobě jdoucích dní.
b) Zpracovat a asanovat kůrovcové dříví předané dle odst. 1) tohoto článku v období od 16. 
března do 30. září v termínu a způsobem, který stanoví Lesy ČR při předání objednávky (čl. 
IV. této Přílohy), přičemž lhůta na zpracování včetně asanace nesmí být kratší než 5 
pracovních dnů a delší než 15 kalendářních dnů v případě zpracování a asanace dle čl. IV. 
odst. 1 písm. a) a b) této Přílohy. V případě asanace odvozem dle. čl. IV. odst. 1 písm. c) této 
Přílohy činí lhůta 15 kalendářních dnů. Lesy ČR jsou oprávněny lhůtu ke zpracování 
a asanaci kůrovcového dříví prodloužit, a to i lc žádosti Smluvního partnera, přičemž tato 
prodloužená lhůta ke zpracování a asanaci kůrovcového dříví nesmí přesáhnout 30 dnů (tj. 
bude-li zadána lhůta 15 dnů, lze ji prodloužit max o dalších 15 dnů); o prodloužení lhůty 
rozhoduje lesní správce. V případě nesouhlasu Smluvního partnera se způsobem asanace 
objednaným revírníkem rozhodne o způsobu asanace lesní správce. Doba od předání 
Číselníků Lesům ČR do jejich potvrzení se do této lhůty (event. prodloužené) nezapočítává.
c) Kůrovcové dříví, které bylo Smluvním partnerem na základě Zadávacího listu - 
objednávka asanace do stanoveného termínu od předání zpracováno a účinně chemicky 
ošetřeno dle čl. IV. odst. 1 písm. b) této Přílohy, se Smluvní partner zavazuje odvézt 
nejpozději do 30 kalendářních dnů od ošetření. Datum ošetření musí být uvedeno 
v Číselníku. Doba od předání Číselníků Lesům ČR do jejich potvrzení se do této lhůty 
nezapočítává.
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3) V případě zvýšené gradace kůrovců má Smluvní partner za splnění podmínek uvedených v či. X. 
odst. 6 Smlouvy nárok na příspěvek na zvýšené náklady spojené se zpracováním kůrovcového dříví 
ve výši tam uvedené.
4) Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu písemně objednané asanace dle cl. IV. 
odst. 1 písm. a) a b) této Přílohy dle ceníku prací uvedených v Příloze T3 - Ceník těžebních 
činností.
5) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

a) Za každý jeden m'* předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno a asanováno
v souladu s čl. I. odst. 2 písm. a) této Přílohy, ve výši.................................................50 Kč/ms.
b) Za každý jeden nrt předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno a asanováno
v souladu s čl. I. odst. 2 písm. b) této Přílohy, ve výši...............................................200 Kč/m3.
c) Za každý jeden 013 předaného kůrovcového dříví, které nebylo odvezeno v souladu s čl. I.
odst. 2 písm. c) této Přílohy, ve výši.............................................................................50 Kč/nrt.

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.
Nebude-li předané kůrovcové dříví zpracováno v souladu s čl. I. odst. 2 této Přílohy, a to ani do 7 
dnů po termínu stanoveném převzatým Zadávacím listem - objednávkou asanace, Smluvní partner 
již není oprávněn zpracování dle převzatého Zadávacího listu - objednávky asanace provést, 
Zadávací list se ruší a Lesy ČR jsou oprávněny s takovým (do té doby předaným, ale 
nezpracovaným) dřívím naložit jiným způsobem dle svého uvážení (např. učinit jej i předmětem 
dalšího (nového) Zadávacího listu).
Nebude-li jednoznačně možné určit, dle kterého konkrétního Zadávacího listu - objednávky 
asanace bylo zpracování a asanace, popř. odvoz dle čl. I. odst. 2, písm. c) této Přílohy, Smluvním 
partnerem provedena, platí, že zpracování a asanace, popř. odvoz dle čl. I. odst. 2, písm. c) této 
Přílohy, se v dané porostní skupině bude vztahovat lc nejstaršímu platnému Zadávacímu listu - 
objednávce asanace.

II. Dříví nenapadené kůrovcem
1) Lesy ČR se zavazují průběžně vyznačovat stromy určené lc nahodilé těžbě a předávat Smluvnímu 
partnerovi objednávky (Zadávací listy) zpracování s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v m3, 
a to nejméně jedenkrát: týdně. U nahodilé těžby ohrožené kůrovcem uvedou Lesy ČR v objednávce 
termín (stanovený tak, aby nedošlo lc dokončení vývoje kůrovce) a způsob asanace (odvoz nebo 
odlcornění - viz čl. IV. této Přílohy). Stanovený termín nesmí být kratší než 21 kalendářních dní. 
Objednávky dle tohoto článku Přílohy se provádí zpravidla Zadávacím listem - Roztroušená 
nahodilá těžba (vzor viz Příloha č. Zi/b), popř. Zadávacím listem - Těžební činnosti (vzor viz 
Příloha č. Zi/a).
2) Smluvní partner se zavazuje v takto stanoveném termínu zpracovat a asanovat dříví z nahodilé 
těžby označené v předaných objednávkách zpracování jako ohrožené kůrovcem.
3) Smluvní partner se zavazuje kontrolovat veškeré své zásoby dříví v kůře a v případě jeho 
dodatečného napadení kůrovci provést na svoje náklady včasnou a účinnou asanaci. V případě, že 
jsou vlastníky dříví Lesy ČR, jeho kontrolu provádějí a v případě potřeby jeho asanaci objednávají 
Lesy ČR.
4) Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu objednaného odlcornění nebo chemické 
asanace v lese (dříví zadané dle odst. 1) věty druhé tohoto článku a dodatečně objednané asanace 
dříví dle odst. 3) věty druhé tohoto článku) dle ceníku prací.
5) Lesv ČR isou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

a) Za každý jeden nrt dříví předaného dle odst. 1) a neasanovaného dle odst. 2) tohoto 
článku............................................................................................................................200 Kč/ms.
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b) Za každý jeden nrt dříví v kůře dle odst. 3) tohoto článku na Lokalitě P a OM, ve kterém 
kůrovec dokončil vývoj (první výletové otvory)....................................................... 200 Kč/nrt.

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

III. Lapáky
1) Lesy ČR se zavazují předávat písemně Smluvnímu partnerovi požadavky na zabezpečení 
protikůrovcové obrany ve smyslu ČSN 481000 (lapáky I. série, popřípadě otrávené lapáky, stojící 
lapáky) obsahující množství kusů lapáků v členění dle Porostů a revírů, a to nejpozději do 5. února, 
případný dodatek do 5. dubna. V případě, že ve lhůtě na položení lapáků budou lokality 
nepřístupné z důvodu souvislé sněhové pokrývky po souvislou dobu delší než sedm dní, Lesy ČR na 
základě výzvy Smluvního partnera lc jednání o prodloužení této lhůty přiměřeně upraví tuto lhůtu 
pro uvedené lokality s ohledem na předpokládaný počátek rojení. Není-li Lesy ČR stanoveno jinak, 
pod pojmem lapák se rozumí pokácený a odvětvený kmen stromu upravený maximálně jedním 
řezem, přikrytý po celé délce větvemi. Lýko kmene nesmí být při položení poškozeno mačkáním 
(např. harvestorovou hlavicí).
2) Lesy ČR se zavazují předávat požadavky na položení lapáků II. série případně dalších sérií 
písemně dle Porostů, s počtem vyznačených stromů, minimálně s týdenním předstihem před 
stanoveným termínem. Požadavky budou Lesy ČR předávat průběžně dle stupně napadení lapáků 
předchozí série.
3) Stromy určené na lapáky jsou Lesy ČR povinny vyznačit předem.
4) V případě lapáků dochází k převodu vlastnického práva ke dříví na Smluvního partnera dnem 
objednání asanace.
5) Smluvní partner se zavazuje:

a) Položit lapáky I. série do 31. března, případný dodatek do 15. dubna. Nebude-li 
objednáno jinak, bude lapák přikryt po celé délce větvemi. V případě, že ve lhůtě na 
položení lapáků budou lokality nepřístupné z důvodu souvislé sněhové pokrývky po 
souvislou dobu delší než sedm dní, vyzve Smluvní partner Lesy ČR k jednání o prodloužení 
této lhůty.
b) Položit lapáky dalších sérií v termínu a dle rozpisu stanovených Lesy ČR.
c) Instalovat v porostech otrávené lapáky v termínu a dle rozpisu stanovených Lesy ČR.
d) Asanovat lapáky dohodnutým způsobem do 14 kalendářních dnů od objednávky asanace 
Lesy ČR.

6) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

a) Za každý včas nepoložený nebo neinstalovaný otrávený lapák..................................100 Kč.
b) Za každý včas neasanovaný lapák...............................................................................500 Kč.
c) Za každý lapák přiblížený na OM nebo odvezený před převzetím objednávky jeho
asanace...............................................................................................................................300 Kč.

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

IV. Technologické postupy při zpracování a asanaci kůrovcového dříví
1) Smluvní partner se zavazuje dodržovat při zpracovávání a asanaci kůrovcového dříví tyto 
postupy, které dle místních podmínek lesní správce (revírník) písemně objedná v objednávce 
prací. V případě nesouhlasu Smluvního partnera se způsobem asanace objednaným revírníkem 
rozhodne o způsobu asanace lesní správce:
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a) Odkornění. Kůrovcové dříví v případě výskytu larev a brouků, kteří nedokončili vývoj, 
bude na Lokalitě P ihned odkorněno.
b) Chemická asanace. Kůrovcové dříví převážně s výskytem hnědých brouků (kteří 
dokončují vývoj) bude na Lokalitě P účinně a v souladu s čl. VI. této Přílohy chemicky 
asanováno s otočením kmenů a nejpozději do 30 kalendářních dnů odvezeno. Datum 
asanace musí být vyznačeno v Číselníku.
c) Odvoz k asanaci. Kůrovcové dříví v kterémkoliv stádiu vývoje kůrovce bude do termínu 
asanace odvezeno k odběrateli nebo do provozovny Smluvního partnera, kde bude účinně 
asanováno. O dokončení asanace odvozem Smluvní partner písemně informuje příslušného 
revírníka (osobu, která za Lesy ČR asanaci objednala).
d) Zabalení insekticidní sítí. Místem skladování je náhradní skládka nebo jiné vhodné 
místo, na kterém skladované dříví nebrání a nebude bránit soustřeďování případně 
následně zpracovávaného dříví. Hrán musí být funkční insekticidní sítí zakryta kompletně 
ze všech stran, síť je na okrajích skládky podstrčena pod skládku nebo přitisknuta k okraji 
skládky a zatížena. V případě nastavení sítě budou kraje sítě vzájemně překryty nejméně 30 
cm a tyto překryvy zatíženy. Pokud je hráň delší než 5 metrů, musí být síťovina minimálně 
na každých 5 m délky hráně zatížena. V síti nesmí být trhliny větší než 5 cm délky. Větší 
trhliny musí být zakryty.

2) Smluvní partner je na výzvu Lesů ČR povinen vyrábět smrkové dříví v termínu od 1.5. do 
30.9. kromě HV technologií ve sdružených výřezech o minimální jmenovité délce 8 m.
3) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat i jiný způsob zpracování a asanace než uvedený pod 
bodem 1) tohoto článku, a to za podmínek upravených vzájemnou dohodou Smluvních stran.

V. Parametry provozoven a náhradních skládek

1) Provozovny. Asanace odvozem (varianta c) dle čh IV. této Přílohy je možná jen za předpokladu, 
že Smluvní partner na základě písemné výzvy Lesů ČR v období od 1.5. do 30.9. na vlastní náklady 
umístí aadjustuje kontrolní lapače v počtu 1 ks/50 m obvodu provozovny a bude provádět jejich 
pravidelné kontroly. Současně Smluvní partner umožní Lesům CR na těchto provozovnách fyzickou 
a dokladovou kontrolu.

2) Náhradní skládky. Smluvní partner je oprávněn zřídit náhradní skládku pro skladování 
kůrovcem ohroženého nebo asanovaného kůrovcového dříví. Umístění náhradní skládky bude 
předem odsouhlaseno Lesy ČR. Na obvodu náhradní skládky Smluvní partner na vlastní náldady 
umístí a adjustuje kontrolní lapače v počtu 1 ks/50 m obvodu a bude provádět jejich pravidelné 
kontroly. Současně Smluvní partner umožní Lesům ČR na těchto náhradních skládkách fyzickou 
a dokladovou kontrolu. V případě, že skladované dříví bude na náhradní skládce skladováno 
v režimu mokré skládky či jiného opatření zamezujícího šíření kůrovců, není nutné v lese provádět 
chemickou asanaci. Mokrou skládkou se rozumí uložení dříví ve vodě nebo pod trvalou závlahou.

3) Lesy ČR mohou požadovat odvoz kůrovcem ohroženého nebo asanovaného kůrovcového dříví 
na náhradní skládku za podmínek upravených vzájemnou dohodou.

4) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

Za každý neinstalovaný nebo neadjustovaný lapač dle odst. 1 a 2 tohoto článku ... 100 Kč/ks.

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

VI. Chemická asanace
Veškerá chemická asanace může být prováděna pouze povolenými chemickými přípravky 
obarvenými smáčedlem, v souladu s příslušnými předpisy. Osoby, které budou provádět aplikaci 
přípravků, musí být prokazatelně proškoleny v souladu se Zákonem o rostlinolékařslcé péči.

Stránka 127 z 130
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - od 1.1. 2019 do 31.12.2023



VII. Výpočty náhrad a sankcí
Podkladem pro výpočet náhrad a sankcí podle této Přílohy jsou Číselníky vytěženého dříví. V 
případě prodlení s odevzdáním Číselníku jsou Lesy ČR oprávněny požadovat na Smluvním 
partnerovi zaplacení příslušné smluvní pokuty za nesplnění termínů asanace podle této Přílohy. 
V případě, že Smluvní partner:

- neprovede zpracování ani do 7 dnů po termínu stanoveném převzatou objednávkou 
(Zadávacím listem pro těžební činnosti), nebo

- neprovede asanaci a neodevzdá Číselník Lesům ČR ani do 9 dnů po termínu stanoveném 
převzatou objednávkou (Zadávacím listem pro těžební činnosti),

je podkladem pro výpočet sankcí objem v nL uvedený v objednávce (Zadávacím listu pro těžební 
Činnosti).
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Příloha č. Z4 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA e. Z4 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
Tato Příloha platí pro smluvní územní jednotku (dále jen SÚJ) č......................................................
1. Na dané SUJ se vyskytují zvláštnosti a působí rizika:

2. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat:
- hasiče telefonní číslo 150
- lékařskou záchrannou službu 155
- policii 158
- integrovaný záchranný systém 112
- revírníka (lesníka, správce toků):

3. Smluvní partner:
3.1 Při provádění prací musí zajistit u sebe a i u svých zaměstnanců a spolupracovníků

dodržování obecně závazných právních předpisů lc bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, k
požární ochraně a k ochraně životního prostředí.

3.2 Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu Smlouvy odpovídá u sebe, případně u
svých zaměstnanců a spolupracovníků zejména za:
a) odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce a dále za to, že v případě vzniku 

pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje požadované v § 2 nařízení 
vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve 
znění pozdějších předpisů, a tyto údaje předá i kontaktní osobě Lesů ČR lc provedení 
záznamu o úrazu v evidenci Lesů ČR,

b) řádný technický stav používaných strojů, zařízení, nástrojů a nářadí dle požadavků 
výrobců,

c) používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků,
d) organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník,
e) dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do ohrožených 

prostorů nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí,
f) za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za neohrožení 

ochranných pásem, za ochranu telefonního a elektrického vedení, produktovodů a 
jiného majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,

g) dodržování zásad určených výrobci pro bezpečné zacházení s přípravky na ochranu 
rostlin, likvidaci obalů, zbytků přípravků a odpadů,

h) za používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin šetrných pro 
životní prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci s nimi,

i) škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky nebo 
Lesů ČR či dalších osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění činností v 
důsledku nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání nevhodných 
ropných produktů, chemikálií či závadných látek a materiálů, případně nedodržením 
obecně závazných právních předpisů,

j) za škody, které způsobí on nebo jeho zaměstnanci či spolupracovníci dopravou osob 
nebo materiálu do místa plnění předmětu Smlouvy, v místě plnění a v jejich 
bezprostředním okolí nebo cestou z místa plnění,

lc) stabilizaci lesních skládek dříví.
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Příloha ě. Z5 ke Smlouvě o provádění komidexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. Z5 ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY

Tato Příloha obsahuje zásady pro rozdělávání ohňů, pálení Klestu, dále nevyužitelných Těžebních 
zbytků, popř. kůry v lesních porostech a na lesních pozemcích.
Smluvní partner je oprávněn používat otevřený oheň pouze v souladu se Zákonem o lesích a obecně 
závaznými právními předpisy k požární ochraně. Při pálení Klestu, kůry, dále nevyužitelných 
Těžebních zbytků (dále jen „pálení"), je povinen dodržet tyto podmínky:

1) V období duben až říjen se pálení zakazuje. Výjimky mohou v období nepříznivém pro vznik
požáru povolit Lesy CR z těchto důvodů:
a) Výrazného snížení produkční plochy uložením Klestu a Těžebních zbytků do pruhů.
b) Hrozby přemnožení hmyzích škůdců.
c) Neúměrného zvýšení pracnosti při snášení Klestu do pruhů.

2) V období listopad až březen lze provádět pálení při dodržení těchto požárně bezpečnostních
opatření:
a) Smluvní partner je povinen předem oznámit Lesům ČR termín zamýšleného pálení. 

Lesy ČR jsou oprávněny zamýšlené pálení zakázat. Před započetím pálení Smluvní 
partner oznámí operačnímu středisku příslušného hasičského záchranného sboru den, 
dobu a místo zamýšleného pálení a jméno osoby odpovědné za pálení.

b) Pálení musí provádět nejméně dvoučlenná skupina s určeným vedoucím, který musí 
být starší osmnácti let. Přímý vedoucí skupinu seznámí s pracovními postupy, 
s pravidly pro pálení, základními požárními předpisy, způsobem přivolání pomoci a 
upozorní na zvláštnosti pracoviště z hlediska požární ochrany.

c) Pálení lze provádět pouze v pivní polovině pracovní směny.
d) Na pracovišti musí být k dispozici nářadí k zamezení šíření ohně (motyky, lopaty).
e) Místo pro ohniště nesmí být umístěno v blízkosti suchých travin, na rašeliništích, na 

mraveništích, na pařezech a jiných požárně nebezpečných místech.
f) Ohniště nesmí být založeno blíže než ve vzdálenosti 20 metrů od jehličnatých porostů 

pivní věkové třídy.
g) Místo určené k pálení musí být v době bez sněhové pokrývky izolováno pruhem 

širokým nejméně 1 metr, kde se odstraní veškerý hořlavý materiál až na úroveň 
minerální půdy.

h) Pracoviště lze opustit až po úplném uhašení ohně. Zuhelnatělé zbytky je nutno shrnout 
směrem ke středu ohniště do vzdálenosti nejméně 0,5 metru od okraje ohniště.

i) Po provedeném pálení musí být jednotlivá ohniště po dobu 5 dnů nebo do doby 
vydatného deště alespoň jednou denně kontrolována. Tato povinnost odpadá při 
pálení za sněhové pokrývky.

j) Pálení v souvislých pruzích nebo plochách je zakázáno.
k) Je zakázáno pálit za silného větru.
l) Je zakázáno lc zakládání ohně používat nebezpečný odpad, případně materiál, jehož 

hořením vznikají jedovaté látky (např. pneumatiky, duše, apod.).

3) Smluvní partner je povinen respektovat zákaz rozdělávání ohně a kouření a respektovat
požární předpisy týkající se manipulací s pohonnými hmotami a oleji v lese.
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