

S M L O U V A

uzavřená ve smyslu § 1746/2 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku

I.

Smluvní strany

Městys:	Měřín
zastoupené:	starostou městyse p. Ing. Jiřím Servítem
bankovní spojení:	IPB a.s. Jihlava, č.úctu 100741842/5100
IČ:	00294799

osoby oprávněné jednat
ve věcech smluvních a
ve věcech technických: p. Ing. Jiří Servít

na straně jedné a

	Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený:	p. Ing. Dagmar Zvěřinovou
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou číslo účtu: 1622321399 / 0800

Zaps. Č.j. Reg.8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou	
IČ:	43383513
DIČ:	CZ43383513

osoby oprávněné jednat
ve věcech smluvních: Ing. Zvěřinová Dagmar, Ing. Leopold Petr
ve věcech technických: Ing. Leopold Petr

II.

Svaz vodovodů a kanalizací je investorem výstavby „Měřín, lokalita Balinka – IV. etapa, Inženýrské sítě a komunikace pro výstavbu RD“

v celkové hodnotě díla **487.955,51 Kč**

III.

Městys Měřín se podpisem této smlouvy zavazuje, že poskytne v souladu se Stanovami SVK Žďársko schválených valnou hromadou dne 31.3.2016 a Zásadami investiční politiky SVK Žďársko, schválenými předsednictvem SVK Žďársko dne 24.3.2011, pro účely shora uvedené výstavby finanční příspěvek z rozpočtu městyse v roce 2018

ve výši **433.956,- Kč**

slovy /čtyřistatřicettřítisícdevětsetpadesátšestkč/

/pro účetní evidenci – z příspěvku je odečtena uhrazená PD ve výši 54.000,- Kč/

IV.

Částka bude poukázána na účet Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko, vedený u České spořitelny, pobočka Žďár nad Sázavou, číslo účtu 1622321399/ 0800

do 31.12.2018.

V.

Pro případ, že by stavba „Měřín, lokalita Balinka – IV. etapa, Inženýrské sítě a komunikace pro výstavbu RD“ hodnotou převýšila ujednání o finančním příspěvku, zavazují se smluvní strany podle této smlouvy uzavřít dodatek k této smlouvě, v němž učiní finanční vypořádání předmětného finančního příspěvku.

Poskytnutí shora uvedeného příspěvku v celkové výši podle odstavce III. schválilo na svém jednání zastupitelstvo městyse dne 17.12.2018. Městys prohlašuje, že pro platnost tohoto právního úkonu jsou splněny podmínky vyplývající pro městys z plat. zákona o obcích / § 41 z.č. 128/2000 Sb. v plat. znění/.

Ujednání v této smlouvě uvedená nevylučují v průběhu výstavby změnu investora. O této změně musí být však druhý účastník smlouvy písemně vyrozuměn.

Městys Měřín má právo kdykoliv nahlédnout do veškerých podkladů týkajících se dané stavby jakož i právo průběžné kontroly plnění.

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko se zavazuje informovat městys o průběhu realizace akce „Měřín, lokalita Balinka – IV. etapa, Inženýrské sítě a komunikace pro výstavbu RD“, jakož i oznámit městyso neprodleně všechny změny a skutečnosti, které mohou mít vliv nebo budou souviset s plněním smlouvy.

Zástupce městyse Měřín má právo ale i povinnost účastnit se veškerých jednání spojených se stavbou.

VI.

Smlouva byla vypracována ve čtyřech vyhotoveních a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích.

Obě smluvní strany souhlasí se zněním této smlouvy a je podepisována oprávněnými zástupci. Účastníci se dohodli, že pro uzavření této smlouvy a vztahy touto smlouvou neupravené, platí v dalším občanský zákoník.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 26.11.2018

V Měříně dne 18.12.2018

.....
za Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

.....
za městys