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Cislo smlouvy stavebnika: A/9/18/4220/065 Repistr smiuv: Ano @@5[.9@1

Smiouva o realizaci prekladky sité elektronickych komunikaci

¢. VPIIPH/2018/164
A/9/18/4220/065

tato Smiouva o realizaci prekladky sité elektronickych komunikaci (,smlouva®) byla uzaviena nize
uvedeného dne, mésice a roku dle ustanoveni § 1748 odst. 2 zakana ¢. 89/2012 Sb., ob¢anského
zakoniku, v uginném znéni (,obéansky zakonik®) a v souladu s § 104 cdst. 17 z&kona ¢. 127/2005
Sh., o elektronickych komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich zakonl, v t¢inném zneéni
(,Zakon o elektronickych komunikacich®) mezi.

Ceska telekomunikagni infrastruktura a.s.

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném u Mé&stského soudu v Praze, odd. B, viozka 20623
se sidlem Olganska 2681/6, 130 00 Praha 3 — Zizkov

1CO: 04084063

DIC: CZ04084063

zastoupena: Ota Falge, Manazer, Developerské projekty, na zakladé povéfeni

Bankovnf spojeni: PPF banka

Cislo G&tu: 2019160003/6000

(,CETINY)
a
Technicka sprava komunikaci hi. m. Prahy, a.s.

se sidlem Rasnovka 770/8, 110 00 Praha 1
ICO: 03447286
DIC: CZ 03447286
zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, vl. 20059
Bankeovni spojeni: PPF banka a.s.
Cislo Gétu: 2023100003/6000
zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generalnim feditelem a pfedsedou pfedstavenstva
PhDr. Ing. Matgjem Fichtnerem, MBA, mistopfedsedou predstavenstva
Ing. Jifim Tumpachem, MBA, Clenem piedstavenstva
Pfi podpisu Smiouvy a veskerych jejich Dodatkl jsou oprévnéni zastupovat Objednatele dva &lenove
pfedstavenstva spoletné, z nichz nejméné jeden musi byt pfedsedou anebo mistopiedsedou
pfedstavenstva.

{,Stavebnik")

CETIN a Stavebnik jsou dale spoledn& oznacovani jako ,Smluvni strany" a jednotlivé jako ,Smluvni
sfrana”.

DEFINICE POJMU
.Den" je kalendarni den;

,LCTN* ma vyznam uvedeny odst. 3.1. t&fo smlouvy;
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LSEK" je sif elektronickych komunikaci, kierou se rozumi pfenosové systémy, popfipadé spojovaci
nebo smérovaci zafizeni a jiné prostfedky, véeiné prvk{l sitg, které nejsou aklivni, kieré umoziuji
pfenos signdlll po vedeni, radiovymi, optickymi nebo jinymi elekfromagnetickymi prostfedky, véetné
druzicovych siti, pevnych siti s komutaci okruhi nebo paketll a maobiinich zemskych siti, siti pro
rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou pouzivany pro pfenos signalll, siti pro rozhiasové a

televizni vysilani a siti kabelové televize, bez ohledu na druh pfenasene informace;

.Pracovni den" znamena Den, kiery neni v Ceské republice dnem pracovniho klidu nebo statem
uznanym svatkem;

.Prekladka“ je stavba spocivajici vjakékoliv zmé&n& trasy nebo pfemisténi SEK ve vlastnictvi
spolecnosti CETIN, jejiZz rozsah ie specifikovan v CTN;

Stavba je stavba pod nazvem ,TV Libu$ - stavba €.0088° jeZ vyvolala Prekladku, a jejimz
investorem je Stavebnik;

JVyjadieni o existenci SEK" je Vyjadfeni o existenci sité elekfronickych komunikaci spolenosti
Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. ze dne 24. 5. 2018 vydané spoleCnosti CETIN pod &
821947/18, jehoz nedilnou soucasti jsou VSeobecné podminky ochrany SEK spole€nosti CETIN,;
Vyjadrenti o existenci SEK si vyZadal a obdrzel Stavebnik;

JZakon o vyvlastnéni® je zakon & 184/2006 Sb., o odnéfi nebo omezeni viastnického prava
k pozemku nebo ke stavbé, v 4€inném znéni.

L
UVODNI USTANOVENI

1.1 Spoletnost CETIN je vlastnikem SEK, jeZz mé& byt pfeloZena na zakladé této smlouvy.

1.2 Stavebnik dle Vyjadfeni o existenci SEK vyvolava ve smyslu § 104 odst. 17 Zakona o
elekitronickych komunikacich Prekladku dotéeného Gseku SEK.

1.3 Prekladka SEK dle této smlouvy je vedena u spoleénosti CETIN pod oznagenim ,VPI TV
Libus - stavba €.0088, Libusska 2. etapa S0454, S0455, 50456, SO458

1.
PREDMET SMLOUVY

2.1 Predmétem télo smiouvy je zavazek spolecnosti CETIN zajistit Pfekladku a s ni souvisejici
zalezitosti v rozsahu a za podminek stanovenych touto smiouvou a zavazek Stavebnika, ktery
Prekiadku vyvolal, uhradit vSechny nezbytné naklady, které spoleénosti CETIN v souvislosti se
zajisténim Prekladky vzniknou, a které by jf nevznikly, kdyby k Pfekiadce nedoslo.

.
PREKLADKA A JEJi PODMINKY

3.1 Prekladka bude realizovana v rozsahu {Uzemnim a stavebnétechnickém} a na nemovitostech
dle pfedlozengho cenového a technického navrhu, kiery je Pfilohou €. 1 této smlouvy (,CTN").
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3.2

Predpoklady (podminky) pro realizaci Prekladky jsou:

(i) zajisténi pravomocného dzemniho rozhodnuti — rozhodnuti o umisténi stavby nebo
tzemniho souhlasu (Piekladky),

{ii) zajidténi prav k uzivani Piekladkou dotéenych nemovitosti, tzn. uzavieni smiouvy o smiouve
budouci o zfizeni sluzebnosti a/nebo jiné smlouvy s vlastniky nemovitosti dotCenych
Piekladkou nebo vydani rozhodnutf o vyviastnéni takového prava.

(to v8e dale jen ,PFedpokiady pro realizaci Prekladky").

3.3

34

3.5

4.1

Bez zajidténi Predpokladd pro realizaci Prekladky neni spolenost CETIN povinna Piekladku
realizovat a realizace Prekiadky nebude spole¢nosti CETIN zahédjena dfive, neZ jsou spinény
Predpoklady realizaci Pfekladky.

Vlastnikem prelozené SEK z{istava spole¢nost CETIN.

Spole¢nost CETIN je opravnéna v ramci realizace Prekiadky povéfit jinou osobu jednotlivymi
dkony Prekladky. Pfi realizaci jednotlivych Ukonl Piekladky jinou osobou nese spoleCnost
CETIN odpovédnost, jako by Pfekladku realizovala sama.

Iv.
ZAVAZKY SMLUVNICH STRAN

V souvislosti s realizaci Pfekladky se CETIN zavazuje:
pfed realizaci Pfekladky:

(i) pokusit se uzavfit smlouvu o smiouvé budouct o zfizeni sluzebnosti aiebo jinou smlouvu
s vlastniky Pfekladkou dotéenych nemovitosti, j. zejména prokazatelng u€init viastnikim
Prekladkou dotfenych nemovitosti navrh takové smiouvy v souladu s ustanovenim § 5
Zakona o vyviastnéni,

(i) pokud nedojde ze strany viastnika Pfekladkou dotéenych nemovitosti dobrovoiné
k uzavieni smlouvy o smlouvé budoucl o zfizeni sluZzebnosti a/nebo jiné smlouvy, je CETIN

povinen ucinit veskeré nezbytné kroky ke zifzeni sluZzebnosti dle Z&kona o vyviastnéni, {].
zejména podat navrh na zfizeni sluzebnosti rozhodnutim vyviastfiovaciho Gfadu.

pfi realizaci Prekladky:

(iy respektovat tasovy harmonogram Stavby, v souladu s poZadavky Stavebnika, to vée za
pfedpokladu, Zze Stavebnik spole¢nost CETIN s harmonogramem stavby, ktera vyvolala
Piekiadku seznami, harmonogram s dostate&nym €asovym pfedstihem pfedloZi,

{iiy poskytnout nezbytnou souginnost pfi realizaci Stavby,

(i) pihé respektovat podminky vydaného dopravné inZenyrského rozhodnuti, Uzemniho
rozhodnuti — o umisténi stavby, stavebniho povoleni a Technickych podminek Stavebnika,
to vie za pfedpokladu, 2e Stavebnik s timto prokazatelng spole¢nost CETIN seznamil a s
dostatetnym &asovym pfedstihem Technické podminky Stavebnika pfedioZil

po realizaci Prekladky:
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(i) zajistit dokumentaci skute&ného provedeni Piekladky,

iy zajistit nezbytné geometrické plany sluzebnosti, uzaviit smlouvy o zfizeni sluzebnosti a
zajistit vioZeni prav ze sluzebnosti na zakladé smiouvy &i na zakladé spravniho rozhodnuti do
katastru nemovitosti.

V souvislosti s provedenim Pekladky se Stavebnik zavazuje:
pfed realizaci Prekladky:

(i) zajistit a pfedat spole€nosti CETIN Uzemni rozhodnuti — rozhodnuti o umisténi stavby
(Prekladky) vcetné dokumentace DUR Piekladky potvrzené spravnim organem, ktery
tizemni rozhodnuti vydal, Toto Uzemni rozhodnuti je Prilohou &. 3 této smlouvy. CETIN se
zavazuje realizovat Pfekladku v souladu s timto rozhodnutim;

(i} oznamit spoletnosti CETIN nejpozdéji do &tyficeti (45) Dnli pred realizaci Prekladky
stavebni pfipravenost, resp. pisemné vyzvat CETIN k pfevzeti staveniité s uréenim
terminu pro prevzeti staveni§t®, ktery nebude kratsi nez fficet (30) Dnii po doruteni
oznameni k pievzeti stavenisté (,Pisemna vyzva Stavebnika");

(i) konzultovat se spole¢nosti CETIN Gasovy harmonogram, zejména pro ucely spinéni
zavazku spolecnosti CETIN dle odst. 4.3 této smlouvy.

CETIN se zavazuje, Ze zajisti realizaci Prekladky (i) do 5 mésic(i ode Dne terminu prevzeti
stavenisté uvedeného v Pisemné vyzvé Stavebnika, a to za pfedpokladu, Ze ke Dni dorugeni
Pisemne vyzvy Stavebnika jsou zaji§tény ve prospéch spolegnosti CETIN viechny Pfedpoklady
pro realizaci Pfekladky uvedené odst. 3.2 této smlouvy a ze strany Stavebnika spinény veskeré
povinnosti uvedené odst. 4.2 této smlouvy, (ii) jinak nejpozdéji do 5 mésicil od jejich zajisteni.

Stavebnik bere na védomi, Ze mezi spolegnosti CETIN a vlastniky Prekladkou dotenych
nemovitosti musi dojit s ohledem na ustanoveni § 104 Zakona o elektronickych komunikaci k
Upravé vzajemnych pravnich vztahl v podobé uzavieni pisemné smlouvy o budouci smlouvé o
ztizeni sluZebnosti a po realizaci Pfekladky k uzavfeni smlouvy o zfizeni sluZebnosti, event.
zfizeni takového prava ve vyvlastiiovacim fizeni. Nahrady za zfizeni takovych sluzebnosti,
které CETIN vlastnikim dotéenych nemovitosti uhradi, bude Stavebnik s ohledem na
ustanoveni § 104 odst. 17 Zakona o elektronickych komunikacich povinen uhradit spoletnosti
CETIN jako naklady vzniklé spoletnosti CETIN v souvislosti s Prekladkou, stejné tak v pfipadé
nakladi spolecnosti CETIN za uhrazeni spravnich poplatkti za vklad sluzebnosti do katastru
nemovitosti, event. pfipadné nakladl vzniklych spoleénosti CETIN v souvislosti
s vyvlastiiovacim fizenim.

Stavebnik se zavazuje poskytnout spole¢nosti CETIN pfi uzavirani smlouvy o budouci smlouvé
0 zfizeni sluzebnosti a po realizaci Prekladky pfi uzavirani smlouvy o zfizeni sluZebnosti
potfebnou soudinnost.

Smluvni strany ujednaly a souhlasi, Ze jakakoliv |hiita stanovena spole&nosti CETIN (i} k
realizaci Pfekladky dle odst. 4.3 této smiouvy a (i) k podani navrhu na zahajeni vyviastiovaciho
fizeni die Zakona o vyvlastnéni se prodiuzuje o tolik Dni, o kolik Dnli byly prace k jeiimu
provedeni pferuSeny nebo nemohly byt pfipadng zahdjeny z divodu nikoliv na sirané
spoleénosti CETIN.
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4.7 Dnem ukongeni realizace Piekladky je den, kdy je Stavebnikovi doru¢eno na adresu uvedenou
v hiavicce této smlouvy nebo adresu elektronické posty uvedenou v ¢l. 8 této smlouvy oznameni
o ukonéeni realizace Prekladky s tim, Ze pokud Stavebnik toto oznameni nepfevezme, pak
dnem ukondeni realizace Piekladky je 5. den od odeslani tohoto oznameni spole¢nosti CETIN
Stavebnikovi.

4.8 Stavebnik ke dni uzavfeni této smlouvy pievadi na spole¢nost CETIN nasledujici prava a
povinnosti z tizemniho rozhodnuti — rozhodnuti o umisténi stavby ,Stavba &. 0088 — TV Libus,
etapa 0010 — komunikace Libusska — &ast BY, vydaného stavebnim ufadem, odborem vystavby
Méstské &asti Praha 12, &.j. P12 VYST/15339/2009/Ni ze dne 8.6.2009 a nasledné zménéného
rozhodnutim o zméné Gzemniho rozhodnuti &.j. P12 VYST/35019-R/2010/Ni ze dne 5.1.2011 (i)
prava k umisténf resp. preloZeni vefejné komunikani sité spoletnosti CETIN za podminek v
tomto dzemnim rozhodnuti stanovenych, a (ii) dale souvisejici préva a povinnosti, ktera plynou
ze stanovisek dot&enych organi statni spravy, spravcl inZzenyrskych siti a Géastnikl fizeni, tak
jak jsou v tomto Gzemnim rozhodnuti stanoveny. CETIN tato pfevadéna prava ke dni uzavieni
této smiouvy phijima. Stavebnik ke dni uzavieni této smlouvy pfedal spole€nosti CETIN toto
Uzemnl rozhodnuti.

V.
NAKLADY SPOJENE S PREKLADKOU

5.1 Stavebnik je na zakladé § 104 odst. 17 Zakona o elektronickych komunikacich povinen nést
naklady prekladky dotéeného Useku SEK, piitemZ takovymi néklady jsou vSechny nezbytné
naklady viastnika SEK, které mu v souvislosti s pfekladkou SEK vzniknou, a které by mu
nevznikly, kdyby Stavebnik Prekiadku nevyvolal. Naklady souvisejici s modernizaci ¢i zvysenim
pFenosové kapacity nadzemniho nebo podzemniho vedeni SEK v8ak nese CETIN.

5.2 Vyde nakladd Prekladky stanovenych na zékiadé CTN ke dni uzavieni této smiouvy Cini
4.615.747,- K&, (slovy: &tyfi miliony Sest set patnact tisic sedm set Ctyficet sedm. korun
geskych) bez DPH. Specifikace t&chto nakladl je uvedena v Pfiloze ¢. 2 této smlouvy.

5.3 V piipadé, Ze v souvislosti s realizaci Prekladky spole¢nosti CETIN vzniknou dalSi nezbyiné
naklady na Prekladku, které nejsou vycisleny v odst. 5.2 smlouvy. Stavebnik se zavazuje je
spole¢nosti CETIN uhradit.

MizZe se jednat zejména, nikoliv v8ak vyluéné o:

- naklady na nahrady za omezeni vlastnického prava zfizenim sluzebnosti viastnikiim
Piekladkou dotdenych nemovitosti dle uzavienych smluv o sluZzebnosti, pfipadné dle
pravomocného rozhodnuti pfisludného vyvlastiiovaciho dfadu o omezeni vlastnického
prava ziizenim sluZzebnosti rozhodnutim,

— naklady vzniklé v souvislosti s vyvlastiiovacim fizenim dle pfedchoziho odstavce a die
odst. 4.4 {éto smlouvy,

~ naklady souvisejici se zruSenim a naslednym vymazem sluZebnosti (vaznouci na
nemovitostech dot&enych plvodni, pfekladanou frasou SEK) z katastru nemovitosti,

— naklady na ndhrady za omezené uZivani lesniho a pudniho fondu, véetné naklad( na
vypracovani vypottu,

~ hydrogeologicky, geologicky, dendrologicky a ostatni odborné posudky zZpracované
subjekty k tomu uréenymi,
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6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

- naklady na koordinagni vykresy, povodiiové plany a zaméfeni, vyZadované dotéenymi
subjekty,

— haklady na identifikaci parcel,

- naklady na spravni poplatky dle zékona & 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, v
uCinném znéni, které vzniknou CETIN v disledku ziskévani potfebnych spravnich
rozhodnuti — povoleni, které jsou nezbytné k realizaci Piekiadky,

- naklady souvisejici se zvldstnim uZivanim vefejného prostranstvi vyméfene v souvisiosti s
realizaci Pfekladky dle zakona €.565/1990 Sb., o mistnich poplatcich v uginném znéni,

— haklady souvisejict se zvlastnim uzivanim komunikace ve smyslu § 25 zakona &. 13/1987
Sb., 0 pozemnich komunikacich, v u&inném znéni,

- naklady na pené&zité pinéni plynouci z najemnich smluv, jejichz uzavfeni ie nutnhé pro
realizaci Prekiadky,

- naklady souvisejici s majetkovymi Ujmami zplsobenymi na zemédélskych plodinach v
souvislosti s realizaci Prekladky,

- naklady na ochranu komunikagnich vedeni a zafizen] pred piepétim a nadproudem, vietné
odborného vypodétu a navrhu,

- naklady souvisejici se zachrannym archeologickym dohledem.

VI,
PLATEBNI PODMINKY

Fakturace nakladi na Prekladku je navazana na ukonéeni realizace Prekladky dle odst. 4.7 této
smiouvy.

Piislusny darovy doklad (,Faktura‘) bude vystaven do patnacti (15) Dnit ode Dne ukonéeni
realizace Prekladky.

Pfedpokladem pro vystavéni dafiového dokladu je dorudeni oznameni dle odst. 4.7 této
smiouvy Stavebnikovi a/nebo protokol o pfedani staveni§té zpét Stavebnikovi formou zapisu do
stavebniho deniku.

Faktury budou (i) obsahovat naleZitosti dafiového dokladu stanovené piisludnymi ustanovenimi
zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v G&inném zn&ni, (i} vystaveny ve dvou (2)
vyhotovenich a (iii) zaslany spoletnosti CETIN na adresu Stavebnika uvedenou v hlavitce této
smiouvy.

Jakoukoliv Fakturu vystavenou spolegnosti CETIN dle této smlouvy a vsouladu s touto
smlouvou je Stavebnik povinen uhradit ve thiité tiiceti (30) Dnil ode Dne vystaveni piislugné
Faktury.

Naklady spole¢nosti CETIN uvedené v odst. 5.3 této smlouvy budou hrazeny Stavebnikem
oddélené na zakladé samostatné Faktury vystavené spole¢nosti CETIN. K Faktufe budou
priloZeny jednotlivé doklady, jimiz byly tyto naklady CETIN vyG&tovany, a doklady prokazujici
thradu téchto naklad( spolecnosti CETIN. Stavebnik je povinen uhradit tyto naklady ve Ihité
splatnosti Faktury, pokud budou tyto nakiady fadné prokazany zpiisobem dle predchozi véty.

Faktury dle této smiocuvy budou Stavebnikem hrazeny na Uget CETIN uvedeny v hlavitce této
smlouvy, pokud nebude Fakturou vystavenou spolegnosti CETIN stanoveno jinak.
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7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

8.1

8.2

Stavebnik se dostane do prodleni s uhrazenim Faktury, pokud fadné a v souladu s fouto
Smlouvou U&tovana &astka nebude nejpozdé&ji posledni Den splatnosti Faktury pfipsana ve
prospéch U¢tu spoleénosti CETIN.

Vil
SANKCE

Pro pfipad, Zze Stavebnik bude v prodleni s dhradou nékieré tastky, k jeiiz tuhradé je dle této
Smiouvy povinen, je povinen uhradit spolednosti CETIN smiuvni pokutu ve vysi 0,5 % z diuzné
tastky za kazdy zapod&aty Den prodieni.

Pro pfipad prodleni spoletnosti CETIN s terminem dokoncent realizace Prekladky die odst. 4.3
této smlouvy je CETIN povinen uhradit Stavebnikovi smiuvni pokutu ve vysi 0,5 % ceny
Prekladky za kazdy zapoéaty Den prodleni.

Smiuvni strany ujednaly a souhlasi, Ze povinna Smiuvni strana zaplati smiuvni pokutu pfimym
bankovnim pfevodem na bankovni Uget opravnéné Smiuvni strany do deseti (10) Dnit od
dorugeni vyzvy opravnéné Smiuvni strany k zaplaceni smiuvni pokuty.

Zaplacenim smiuvni pokuty neni doteno pravo na nahradu skody, a to ani co do vySe, v niz
pfipadné nahrada $kody smiuvni pokutu presahne.

Zanikem smlouvy spinénim rozvazovaci podminky dle ¢l 9 této smlouvy nezanika narok na
nahradu $kody ani na zaplaceni smiuvni pokuty.

VL.
KONTAKTNI OSOBY

Kontaktnimi osobami za spole¢nost CETIN jsou:
ve vécech smluvnich: Ota Falge

funkce: Manazer, developerské projekty

e-mail: ota falge@cetin,cz tel.: 602156395

ve vé&cech technickych: : Pefr Titéra
funkce: Specialista pro vystavbu sité¢ - pfistupova sit
e-mail: petr titera@cetin.cz. tel.: 238463615

Kontaktnimi osobami za Stavebnika jsou:

ve vécech smluvnich:
Ing. Petrem Smolkou, generainim feditelem a pfedsedou pfedstavenstva
PhDr. Ing. Mat&jem Fichtnerem, MBA, mistopfedsedou pfedstavenstva
Bc. Frantiskem Adamkem, ¢lenem pfedstavenstva
Ing. Jifim Tumpachem, MBA, tlenem pfedstavenstva

ve v&cech technickych:
Ing. Jifi Mayer, feditel investi¢niho Gseku
Petr Kalous — vedouci oddé&leni piipravy a realizace investic
Ing. Zuzana Hronova — TDI, e-mail: zuzana.hrenova@tsk-praha.cz
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IX.
ROZVAZOVACI PODMINKA

9.1 Pisemna vyzva Stavebnika, ugingna za spinéni podminek uvedenych v odst. 4.2 a 4.3 této
smlouvy, musi byt dorutena spolegnosti CETIN nejpozdéji do dvou (2) let od uzavieni této
smlouvy. Marne uplynuti této Ihity je rozvazovaci podminkou platnosti a tc¢innosti této smlouvy ve
smyslu ustanoveni § 548 odst. 2 ob&anského zakoniku, v 0&inném znani.

9.2 S ohledem na ustanoveni odst. 9.1 tohoto &lanku tato smlouva zanikne prvnim Dnem nasledujicim
po uplynuti dvou (2) let od jejiho uzavfeni, aniz by byla v této thité dorutena spolegnosti CETIN
fadna Pisemna vyzva Stavebnika, uéinéna za spinéni podminek uvedenych odst. 4.2 a odst. 4.3
této smlouvy. V pfipadé, Ze dojde k zaniku této smlouvy rozvazovaci podminkou, je Stavebnik
povinen uhradit spole&nosti CETIN naklady jiz vzniklé v souvislosti s pin&nim z této smlouvy.

X.
ZAVERECNA USTANOVENI

10.1  Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu ocb&ma Smiuvnimi stranami a uéinnosti Dnem
nasledujicim po Dni jejiho uvefejndni die zakona &. 340/2015 Sb., o zvladtnich podminkach
ucinnosti nékterych smiuv, uvefejfiovani t&chto smiuv a o registru smiuv, v uginném znéni (,Zakon
o registru smluv"). Stavebnik se zavazuje nejpozdéji do dvaceti &tyf (24) Dnl po uzavieni této
smiouvy uvefejnit jeji obsah a tzv. metadata a splnit dalSi povinnosti v souladu se Zakonem o
registru smiuv. Stavebnik se zavazuje dorugit spoleCnosti CETIN potvrzeni o uvefejnéni této
smlouvy die Zékona o registru smluv vydané spravcem registru smiuv nejpozdéiji nasledujici Den
po jeho obdrZeni. Nebude-li tato smiouva uvefejnéna v souladu se Zakonem o registru smiuv do
tfi mésicl po jejim uzavieni, zavazuje se Stavebnik uzaviit se spole¢nosti CETIN novou smiouvu,
ktera svym obsahem bude hospodatsky odpovidat znéni této smiouvy (pficemz ur¢eni Ihit, dob a
termini bude odpovidat tomuto principu a tasovému posunu), a fo do sedmi Dni od dorudeni
vyzvy spoletnosti CETIN Stavebnikovi. Ujednani tohoto odstavce nabyva dginnosti dnem
uzavfeni této smlouvy.

10.2  Vztahy ze Smlouvy vyplyvajicf i vztahy Smlouvou neupravené se fidl pravnim fadem Ceské
Republiky, zejména ob&anskym zakonikem. '

10.3 Pisemnym stykem & pojmem ,pisemné" se pro Ucely této smlouvy rozumi pfedani zprav
jednim z téchto zpasobi:
(@  vlistinné podobg&; a/nebo

(b}  e-mailovou zpravou s uznavanym elektronickym podpisem dle zak. &. 297/2016 Sb., o
sluzbach vytvéfejicich davéru pro elektronické transakce, v G&inném znéni; a/nebo

(¢)  e-mailovou zpravou zaslanou na adresu kontaktnich osob, tak jak jsou specifikovany
v €l. 8 této smiouvy.

Smiuvni strany ujednaly, Ze pro piipad odstoupeni od smlouvy se nepouzije zplisob uvedeny
pod pism. (b} a (c).

10.4  Smluvni strany se zavazuji vyvinout maximalni Usili k odstranéni vzajemnych spord, vzniklych
na zakladé této smiouvy nebo v souvislosti s touto smiouvou, a k jejich vyfeseni zejména
prostrednictvim jednani odpovédnych osob nebo jinych povéfenych subjektl. Nedohodnou-li se
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Smiuvni strany na zplsobu feSeni vzajemného sporu, méa kazda ze Smiuvnich stran pravo
uplatnit sv(ij nérok u pfisiusného soudu Ceské republiky.

10.5 Smiuvni strany si nepfeji, aby nad ramec ustanoveni této smlouvy byla jakakoliv prava a
povinnosti dovozovany z dosavadni &i budouci praxe zavedené mezi Smluvnimi stranami £i
zvyklosti zachovavanych obecné &i v odvétvi tykajicim se pfedmétu pinéni této smlouvy, ledaze
je ve smlouvé vyslovng sjednano jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvni strany potvrzuji, Ze
si nejsou védomy Zadnych dosud mezi nimi zavedenych obchodnich zvyklosti &i praxe.

10.6 Tato smlouva miZe byt mén&na pouze pisemn&, zména jinou formou je vyloucena. Za
pisemnou formu nebude pro tento Ugel povazovéna vyména e-mailovych &i jinych
elektronickych zprav. Qdstoupit od této smlouvy Ize pouze pisemné.

10.7 Smiuvni strany se dohodly na vylouteni aplikace nasledujicich ustanoveni obanskeho
z&koniku:

§ 557,

§ 1767 odst. 2;

§ 1740 odst. 2 druha véta a odst. 3; a
§ 1743.

10.8 Smluvni strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 ob&anského zékoniku prebiraji nebezpedi
zmény okolnosti.

10.9 Stavebnik neni opravnén pievést (jako postupitel) kterakoli sva prava nebo povinnosti z této
smlouvy nebo z jeji &asti tfetl osobé (s odkazem na § 1895 obtanského zakoniku) ani postoupit
na tfeti osobu jakékoliv pohledévky ze smlouvy vyplyvajici bez pfedchoziho pisemného
souhlasu spoletnosti CETIN.

10.10 Tato smlouva obsahuje Gpiné ujednani o pfedmétu smlouvy a vSech nalezitostech, které
Smiluvni strany mé&ly a chtély ve smlouvé ujednat, a které povazuji za dllezite pro zavaznost
této smlouvy. Zadny projev Smluvnich stran uginény pfi jednéni o této smlouvé ani projev
uéin&ny po uzavieni této smlouvy nesmi byt vykladan v rozporu s vyslovnymi ustanovenimi této
smlouvy a nezaklada zadny zavazek zadné ze Smluvnich stran.

10.11 Smiuvni strany vyslovné souhlasi s tim, aby tato smlouva byla uvedena v Centralni evidenci
smiuv Technické spravy komunikaci hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK), ktera je vefejné pfistupna, a
ktera obsahuje Gdaje o Smluvnich stranach, Ciselné oznateni této smiouvy, pfedmét této
smiouvy a datum jejiho uzavieni.

10.12 Za udelem pinéni prav a povinnosti vyplyvajicich ze smlouvy nebo vzniklych v souvislosti se
smlouvou si Smiuvni strany navzajem piedavaji nebo mohou pfedévat osobni Udaje (,osobni
adaje") ve smyslu &l 4 odst. 1 Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) &. 2016/679 ze
dne 27. dubna 2016, o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich Udaji a o
volném pohybu t&chto udajlt a o zruSeni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané
osobnich tdajd), {,GDPR") subjektd Gdajl, kterymi jsou zejména zastupci, zaméstnanci nebo
zdkaznici druné Smluvni strany &i jiné osoby povéiené druhou Smiuvni stranou k vykonu i
pinéni prav a povinnostl vyplyvajicich ze smlouvy nebo vzniklych v souvislosti se smlouvou.
Prejimajici Smluvni strana je tak vzhledem k pfedavanym osobnim Gdajim v pozici spravce.

VPI TV Libus - stavba £€.0088, Libudska 2. etapa 9



Cislo smlouvy CETIN: VPI/PH/2018/... SRM: 8020011810
Cisto smlouvy stavebnika: A/9/18/4220/065 Registr smluv: Ano

10.13 Utelem predani osobnich Udajd je plnéni smlouvy. Smiuvni strany prohlasuji, 7e pifedavané
osobni Udaje budou zpracovavat pouze k naplnéni tohoto Ggelu, a to v souladu s platnymi
pravnimi pfedpisy, zejména v souladu s GDPR.

10.14 Smluvni strany prohladuji, Ze pro predani osobnich Udaji druhé Smiuvni strané disponuiji
platnym pravnim titulem v souladu s &l. 6 odst. 1 GDPR.

10.15 Smiuvni sirany berou na védomi, Ze za 0felem pinéni smlouvy mize dochédzet k predani
osobnich Udaj z pfejimajici Smiuvni strany tfeti osob&, zejména osobé, prostfednictvim které
pfejimajici Smiuvni strana vykonava &i pini prava a povinnosti vyplyvajici ze smlouvy nebo
vznikla v souvislosti se smlouvou. Za pinéni povinnosti ze smlouvy se povaZuje zejména
provadéni Pekladky a s ni souvisejicich zaleZitosti v rozsahu a za podminek stanovenych touto
smlouvou.

10.16 Pfedévajici Smiuvni strana zajistila nebo zajisti spinéni veskerych zakonnych podminek
nezbytnych pro pfedani osobnich ddaji viEi subjekttm Udajl, zejména informuje subjekty
(dajli o skuteCnosti, Ze doslo k pfedani konkrétnich osobnich Udajl prejimajici Smluvni strang,
a to za Gcelem plnéni smlouvy. V pfipadé, Ze pfejimajici Smiuvni stranou je spole¢énost CETIN,
predavajici Smluvni strana seznami subjekty tdajdl rovnéz i s podminkami zpracovani osobnich
Gdajd, veetné rozsahu zvidstnich prav subjektu Gdajl, které jsou uvedeny v Zasadach
zpracovéni osobnich udajl dostupnych na adrese https./iwww.cetin.cz/zasady-ochrany-
osobnich-udaju. Spinéni povinnosti uvedené v tomto odstavci je pfedavajici Smluvni strana
povinna pfejimajici Smiuvni stran& na vyzvu pisemné doloZit.

10.17 Kazda ze Smiuvnich stran potvizuje, Ze pfi sjednavani této smlouvy postupovala Eestné a
transparentné a soutasné se zavazuje, Ze takto bude postupovat i pfi pinéni této smiouvy a
veskerych Cinnostech s ni souvisejicich. Smluvni strany potvrzuji, Ze se seznamily (i) se
zasadami Criminal compliance programu Stavebnika (,CCP"), kieré jsou zvefejnény na
webovych strankach TSK, zejména s Kodexem CCP a (i) s internim korporatnim compiiance
programem spoleCnosti CETIN navrZzenym tak, aby byl zaji§tén soulad &innosti spoleénosti
CETIN s pravidly etiky, moralky, platnymi pravnimi pfedpisy a mezinarodnimi smlouvami,
vCetné opatieni, jejichz cllem je pfedchazeni a odhalovani jejich porusovani (program
Corporate Compliance - hitps://iwww cetin.cz/corporate-compliance) a zavazuji se tyto zasady
po dobu frvani této smiouvy dodrZovat.. Kazda ze Smiuvnich stran se zavazuje, Ze bude jednat
a pfijme opatienti tak, aby nevzniklo dilvodné podezieni na spachani trestného &inu & k jeho
spachani, 1. tak, aby kterékoli ze Smiuvnich stran nemohla byt pfittena odpovédnost die
zakona €. 418/2011 Sb., o trestni odpovédnosti pravnickych osob a fizeni proti nim, v aginném
znéni, nebo nevznikla trestm odpovédnost Jednaﬂc;ch osob podle zakona ¢. 40/2009 Sb.,
trestni zakonlk, v G&inném znéni.

10.18 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotovenich, z nichZ kaZdé ma platnost originalu.
Kazda ze Smluvnich stran obdrzi jedno (1) vyhotoveni.

10.19 Soucasti této smiouvy jsou nasledujici Ptilohy:

Pfiloha¢. 1-CTN
Pfiloha €. 2 - Specifikace nakladl dle CTN

Piiloha &. 3 - Uzemni rozhodnuti — rozhodnuti o umisténi stavby ,Stavba €. 0088 — TV Libus,
etapa 0010 ~ komunikace LibuSska — ¢ast B, vydané stavebnim Gfadem, odborem vystavby
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Méstské &asti Praha 12, &.J. P12 VYST/15339/2009/Ni ze dne 8.6.2009 a nasledné zménéné
rozhodnutim ¢ zméné uzemniho rozhodnuti &.j. P12 VYST/35019-R/2010/Ni ze dne 5.1.2011

V Praze dne .....= 2. 01, 208

Ce

Ota Falge,
Manazer, Developerské projekty

rastruktura a.s. Technicka sprava komunikaci hl. m. Prahy, a.s.

Ceska i [ infrast
Ceska _emk?‘mumkaim infrastruliurg 5.5

ng. i Tumpach, MBA
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