



3. Objednatel se zavazuje zabezpečit pro zhotovitele v roce 2019 objem prací stanovených v harmonogramu dle příloh č. 2, 3 a 4 této smlouvy a uhradit za tyto práce sjednanou cenu.

## II. Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provádět práce sjednané v článku I. této smlouvy o dílo od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.
2. Smluvní strany se dohodly, že při stanovení a posuzování plnění termínů budou respektovány závislosti na klimatických podmínkách. Pokud by nastaly zhoršené klimatické podmínky, které by neumožňovaly řádné a včasné provedení předmětu díla, zhotovitel o tom bezodkladně uvědomí objednatele.

## III. Cena za dílo

1. Předpokládaný roční objem prací pro rok 2019 činí:

Přistavování velkoobjemových kontejnerů a odvoz odpadu v rozsahu dle přílohy č. 2 této smlouvy: **320 000 Kč**

Obsluha a výsyp odpadkových košů v rozsahu dle přílohy č. 3: **500 000 Kč**

Obsluha a výsyp košů na psí exkrementy v rozsahu dle přílohy č. 4: **215 000 Kč.**

Účtovány budou skutečné náklady dle ceníku (příloha č. 1). Zhotovitel bude měsíčně k fakturám přikládat též přehled průběžného čerpání po jednotlivých položkách a do 15.1. daného kalendářního roku poskytne objednateli údaje o množství svezeneho odpadu za služby specifikované smlouvou za předchozí kalendářní rok.

2. Ceny jsou sjednány bez příslušné DPH.
3. V případě, že vstoupí v platnost právní předpis, popřípadě dojde ke změně způsobu následného odstraňování odpadu nebo k zásadní prokazatelné změně cen v oblasti odpadového hospodářství, které budou mít prokazatelný vliv na cenu za dílo, jež je předmětem této smlouvy, je možné takovou skutečnost promítnout do jednotlivých cen, a to ode dne účinnosti právního předpisu nebo změny. Tato případná změna ceny musí být řešena písemným dodatkem této smlouvy.

## IV. Platební podmínky

1. Zhotovitel do 10. dne kalendářního měsíce vystaví a doručí objednateli fakturu za plnění díla uskutečněná v předcházejícím měsíci.
2. Splatnost všech faktur na účet zhotovitele se sjednává na 14 dnů ode dne doručení.
3. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel je ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem nebo nemá účet, na který požaduje úhradu, uveden v registru plátců, zaplatí zhotoviteli pouze základ daně a DPH odvede místně příslušnému správci daně zhotovitele.

**V.**  
**Kontrola provádění díla**

1. Objednatel má právo vyzvat zhotovitele k provedení kontroly provádění díla:
  - při zjištění zjevných nedostatků neprodleně
  - dále dle vlastního uvážení s tím, že termín kontroly oznámí 3 dny předem.
2. Zhotovitel je povinen zajistit oprávněného zástupce na provedení kontroly díla v rozsahu uvedeném v předešlém odstavci, tj. při zjištěných nedostatcích neprodleně.

**VI.**  
**Sankce**

1. V případě prodlení výsypu odpadkových košů a košů na psí exkrementy oproti termínu stanovenému ve smlouvě má objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 30 % z dohodnuté ceny opožděného výsypu za každý den prodlení.
2. V případě prodlení přistavení velkoobjemových kontejnerů oproti termínu stanovenému ve smlouvě má objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 % z dohodnuté ceny opožděného přistavení za každý den prodlení.
3. V případě nezaplacení vystavené faktury v termínu dle této smlouvy má zhotovitel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05% dlužné částky za každý den prodlení.
4. Sjednané pokuty nemají vliv na právo smluvních stran uplatnit nárok na celou náhradu škody vzniklé nesplněním podmínek této smlouvy.
5. Zhotovitel neodpovídá objednateli za škody či vady způsobené vyšší mocí. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy spočívající v mimořádné, nepředvídatelné, neodvratitelné a nezaviněné události, která nastala nezávisle na vůli stran, ani ji smluvní strany nemohou vyloučit. Za vyšší moc smluvní strany považují zejména válku, mobilizaci, občanské nepokoje, stávky, živelné pohromy, mimořádně nepříznivé klimatické nebo povětrnostní vlivy, působení přírodních vlivů, zvířat a podobně. Zhotovitel neodpovídá za škody či vady způsobené na poskytovaných službách třetími osobami, a to i v případech, kdy konkrétní viník nebude zjištěn. V případech uvedených v tomto odstavci zhotovitel zajistí poskytnutí služeb v nejbližším možném termínu. Zhotovitel v případech uvedených v tomto odstavci není v prodlení s poskytováním služeb a objednatel nemůže vůči zhotoviteli uplatňovat jakékoli sankce, zejména smluvní pokutu nebo uplatnění práv z porušení smlouvy či vadného plnění.

**VII.**  
**Platnost smlouvy**

- 1) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, vstupuje v platnost dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2) Ukončení platnosti této smlouvy je možné:
  - a) dohodou smluvních stran

- b) výpovědí jedné ze smluvních stran s výpovědní lhůtou 3 měsíce, která počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi
- c) odstoupením od smlouvy jedné ze smluvních stran z důvodu podstatného porušení této smlouvy stranou druhou.

Za podstatné porušení smlouvy obě smluvní strany považují:

- a) prodlení s úhradou faktur delší než 1 měsíc
- b) neprovádění sjednané služby řádně a v rozsahu sjednaném touto smlouvou i přes opakované písemné upozornění.

Nutnou podmínkou pro uplatnění odstoupení od smlouvy je prokazatelné vyzvání druhé strany ke smírnému vyřešení nesplněných povinností vyplývajících z této smlouvy.

## VIII.

### Ujednání o obchodním tajemství

Zhotovitel prohlašuje, že veškeré informace, které tvoří ceník prací a služeb, uvedené v příloze č. 1 k této smlouvě nadepsané jako „Ceník prací a služeb pro kalendářní rok 2019“ naplňují znaky obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že veškeré informace, které tvoří ceník prací a služeb, uvedené v příloze č. 1 k této smlouvě nadepsané jako „Ceník prací a služeb pro kalendářní rok 2019“ považují za obchodní tajemství zhotovitele.

## IX.

### Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel se zavazuje, že provede veškeré práce dle zadání a popisu s tím, že dodrží při realizaci díla platné bezpečnostní předpisy. Zhotovitel zodpovídá za škody vzniklé v důsledku provádění díla, stejně tak za škody způsobené svou činností třetí osobě. S odpady, které vzniknou v průběhu provádění prací, je zhotovitel povinen nakládat v souladu s ustanovením zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů.
2. Veškeré údaje o umístění, době umístění, počtu, obsluze a výsypu velkoobjemových kontejnerů, odpadkových košů a košů na psí exkrementy uvedené v přílohách č. 2, č. 3 a č. 4 této smlouvy jsou platné ke dni uzavření této smlouvy. V případě jakékoli změny ve výše uvedených údajích uvedených v těchto přílohách je možné tuto změnu promítnout do nové aktuální přílohy podepsané zástupci stran ve věcech plnění této smlouvy s uvedením data počátku její platnosti a tato příloha v novém znění se stane součástí této smlouvy. Ostatní změny této smlouvy nebo příloh jsou možné pouze očíslovanými písemnými dodatky podepsanými oběma zástupci ve věcech smluvních.
3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR **vyjma** částí smlouvy, které se podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, neuveřejňují, zejména **obchodního tajemství** uvedeného v článku VIII. této smlouvy. Pro případ, kdy je v uzavřené smlouvě uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez těchto údajů. Dále se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů.

4. V souladu se zněním předchozího odstavce platí, že pro případ, kdy by smlouva obsahovala osobní údaje, které nejsou zahrnuty ve výše uvedeném výčtu a které zároveň nepodléhají uveřejnění dle příslušných právních předpisů, poskytuje zhotovitel svůj souhlas se zpracováním těchto údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv objednatelem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Souhlas se uděluje na dobu neurčitou a je poskytnut dobrovolně.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
6. Pokud v této smlouvě není uvedeno jinak, řídí se vzájemné vztahy účastníků Občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
7. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 výtiscích. Na znamení souhlasu s obsahem smlouvy připojují její účastníci své podpisy.

V Pardubicích dne:

V Pardubicích dne:

.....  
Ing. Petr Beneš  
předseda představenstva

.....  
Mgr. Radek Hejný  
starosta městského obvodu Pardubice II

.....  
Ing. Aleš Kopecký  
místopředseda představenstva



## Příloha č. 2 ke smlouvě o dílo č. O – MO II 01/2019

Stanoviště	Den Přistavení	Přistavení v týdnech
Cihelna Kunětická	úterý	10; 12; 14; 16; 18; 21; 24; 27; 30; 33; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50; 52
Polabiny 1 Družstevní, u ZŠ	pondělí	11; 15; 19; 23; 27; 31; 35; 39; 43; 47; 51
Polabiny 1 Ohrazenická	úterý	9; 13; 17; 21; 25; 29; 33; 37; 41; 45; 49
Polabiny 2 Prodloužená u policie	úterý	12; 16; 20; 24; 28; 32; 36; 40; 44; 48; 52
Polabiny 3 Družby, parkoviště	pondělí	10; 14; 18; 22; 26; 30; 34; 38; 42; 46; 50
Polabiny 4 Brožíkova, u čp. 437	středa	9; 13; 17; 21; 25; 29; 33; 37; 41; 45; 49
Polabiny 4 Mozartova, parkoviště	středa	11; 15; 19; 23; 27; 31; 35; 39; 43; 47; 51

Na území MO Pardubice II budou velkoobjemové kontejnery přistavovány na sedmi stanovištích ve výše určených týdnech a pracovních dnech. Celkem se v roce 2019 jedná o 85 přistavení kontejnerů Avia nebo Liaz. Typ kontejnerů bude volen dle potřeby a podmínek stanoviště a technických možností zhotovitele. Mimořádnou změnu stanoviště nebo termínu přistavení musí objednatel předem odsouhlasit, prostřednictvím zástupců ve věcech plnění smlouvy.

Kontrolu zaplnění přistavených kontejnerů bude provádět zhotovitel průběžně, po naplnění bude kontejner bezodkladně odvezen. Při odvozu zhotovitel zajistí i úklid stanoviště (případného odpadu odloženého mimo kontejner na zemi).

Služba bude fakturována dle skutečně ujetých kilometrů a typu vozidla (Avia nebo Liaz), dle skutečného počtu přistavení, dle skutečné hmotnosti likvidovaného odpadu (včetně místního poplatku), popř. užití stroje Claas, vše dle ceníku uvedeného v příloze č. 1.

Objednatel souhlasí s umístěním VOK na výše uvedených místech.

Kontejnery jsou v majetku zhotovitele a objednatel nezodpovídá za jejich případné poškození nebo ztrátu.

V Pardubicích dne:

.....  
Ing. Petr Beneš  
předseda představenstva

V Pardubicích dne:

.....  
Mgr. Radek Hejný  
starosta městského obvodu Pardubice II

.....  
Ing. Aleš Kopecký  
místopředseda představenstva

Příloha č. 3 ke smlouvě o dílo č. O – MO II 01/2019

<b>Cihelna</b>	<b>velké</b>	<b>malé</b>	<b>plast</b>	<b>ÚMO</b>	<b>celkem</b>
K Rozvodně č.p. 92+95			2		
Kunětická č.p. 102+106			2		
MHD Kunětická točna			1		
u samoobsluhy č.p. 119			1		
U Josefa č.p. 116			1		
U Josefa u školy			1		
Centrum asfaltové hřiště			2		
hřiště u č.p. 100, 108, 115 a 117			4		
MHD Hradecká			2		
Stavařov, Hradecká + hřiště			1	1	
MHD Studentská u fakulty			2		
MHD Fáblovka			1		
<b>C e l k e m</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>1</b>	<b>21</b>
<b>Polabiny I</b>	<b>velké</b>	<b>malé</b>	<b>plast</b>	<b>ÚMO</b>	<b>celkem</b>
Chemiků park + za ÚMO			3		
MHD Kosmonautů			2		
Družstevní hřiště mezi domy			4		
Družstevní hřiště za čp. 118-123				1	
Družstevní hřiště za čp. 181-184				1	
Mladých 184 k podchodu			1		
Mladých u parkoviště			2		
náměstí Polabiny I				9	
Ohrazenická hřiště			3		
Ohrazenická Hramat			1		
Stavbařů pěší zóna				3	
MHD Bělehradská			1		
MHD Hradecká			1		
<b>C e l k e m</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>14</b>	<b>32</b>
<b>Polabiny II</b>	<b>velké</b>	<b>malé</b>	<b>plast</b>	<b>ÚMO</b>	<b>celkem</b>
Jiřího Tomana pěší zóna				2	
Jiřího Tomana hřiště			4		
Karla Šípka proti poliklinice			1		
MHD Kosmonautů točna			2		
náměstí Polabiny II			9		
Pergola			4		
Prodloužená u školy				6	
Prodloužená u DRC a Jednoty				2	
Prodloužená hřiště za policií a čp. 267			2		
Varšavská hřiště			4		
MHD Bělehradská			1		
MHD Kosmonautů			1		

MHD Okrajová			1		
<b>C e l k e m</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>10</b>	<b>39</b>
<b>Polabiny III</b>	<b>velké</b>	<b>malé</b>	<b>plast</b>	<b>ÚMO</b>	<b>celkem</b>
centrum Pernštejn			2		
Družby hřiště			1	1	
Gagarinova hřiště			2		
Npor. Eliáše pěší zóna			8		
před školou			3		
hřiště u Šedivce			2		
Valčíkova hřiště + DDM Alfa			4	1	
Bělehradská před 379			1		
MHD Bělehradská			1		
MHD kpt. Bartoše (most, škola)			2		
<b>C e l k e m</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>2</b>	<b>28</b>
<b>Polabiny IV</b>	<b>velké</b>	<b>malé</b>	<b>plast</b>	<b>ÚMO</b>	<b>celkem</b>
Grusova hřiště	1		2		
kpt. Bartoše 410 hřiště			1		
Kříčkova 423			1		
Mozartova u samoobsluhy	1			5	
Mozartova u školy			3		
Mozartova lavičky pod duby				1	
Sedláčkova, Brožíkova hřiště	1		6		
Labský palouk hřiště a před 495			2		
MHD Bělehradská ( Dryml )			1		
MHD kpt. Bartoše u samoobsl.			2		
<b>C e l k e m</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>6</b>	<b>27</b>
<b>Polabiny V</b>	<b>velké</b>	<b>malé</b>	<b>plast</b>	<b>ÚMO</b>	<b>celkem</b>
cyklostezka			7		
Stezka podél Bajkalu				3	
hrázka u Labe + lanové centrum			3	2	
obch. středisko č.p. 510			3		
Lonkova 465 (u slona+mostku)			2		
Lonkova mezi 481-6 + 469-74				2	
Lidická hřiště, chodník			2	2	
Na Labišti			3		
MHD Hradecká, u mostu	1		2		
MHD Bělehradská			1		
<b>C e l k e m</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>9</b>	<b>33</b>
<b>Polabiny celkem r. 2019</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>134</b>	<b>42</b>	<b>180</b>

Na území MO Pardubice II bude prováděn v roce 2019 výsyp 4 plechových košů, 131 plastových košů a 40 košů ve vlastnictví města Pardubic pravidelně 3 x týdně, a to v pondělí, ve středu a v pátek. Svoz 3 ks košů „u hrázky“ a 2 ks u „Lanového centra“ bude prováděn v období březen-listopad 1x týdně (ve středu) a v období prosinec-únor 1x měsíčně (1. středu v měsíci). Mimořádnou změnu svozového dne musí zhotovitel objednateli bezodkladně oznámit, jinak má objednatel právo uplatnit sankce uvedené v čl. VI. smlouvy.

Přesné umístění košů je uvedeno výše v tabulce. Případná změna počtu košů nebo četnosti svozu bude předem dohodnuta pověřenými zástupci smluvních stran ve věcech plnění smlouvy.

Služba bude fakturována u 138 ks košů ve vlastnictví zhotovitele a u 42 ks košů ve vlastnictví města Pardubic dle ceníku uvedeného v příloze č. 1. Uvedené ceny zahrnují dopravné včetně nakládky, vykládky a uložení odpadu a u košů ve vlastnictví zhotovitele také jejich údržbu.

Zhotovitel se zavazuje provádět obměnu košů v jeho vlastnictví za nové dle potřeby. Výměnu poškozených košů dohodnou pověřením zástupci ve věcech plnění smlouvy. Pověřením zástupci ve věcech plnění smlouvy provedou v červnu společnou inventuru a kontrolu stavu rozmístěných košů na území MO II.

Objednatel se zavazuje v případě instalace nových vlastních košů projednat použitý typ se zhotovitelem. Nový typ koše bude instalován jen se souhlasem zhotovitele.

U košů, které jsou v majetku objednatele, zhotovitel nezodpovídá za jejich případné poškození nebo ztrátu.

V Pardubicích dne:

V Pardubicích dne:

.....  
Ing. Petr Beneš  
předseda představenstva

.....  
Mgr. Radek Hejný  
starosta městského obvodu Pardubice II

.....  
Ing. Aleš Kopecký  
místopředseda představenstva

## Příloha č. 4 ke smlouvě o dílo č. O – MO II 01/2019

**Rozmístění speciálních košů na psí exkrementy: celkem 46 ks**

Polabiny I, Družstevní 101	<b>1</b>
Polabiny I. Poděbradská 105	<b>1</b>
Polabiny I, Mladých mezi MŠ a Svítáním	<b>1</b>
Polabiny I, Chemiků před čp. 124	<b>1</b>
Polabiny I, Ohrazenická 159	<b>1</b>
Polabiny I, Mladých 322, u podchodu	<b>1</b>
Polabiny I, Ohrazenická J od 176	<b>1</b>
Polabiny I, Kosmonautů 164	<b>1</b>
Polabiny II, psí park	<b>3</b>
Polabiny I, Kosmonautů 238	<b>1</b>
Polabiny II, J. Tomana 275	<b>1</b>
Polabiny II, Bělehradská 271	<b>1</b>
Polabiny II, Prodloužená 286-293	<b>1</b>
Polabiny II, Prodloužená na rohu DRC	<b>1</b>
Polabiny II, Prodloužená x J. Potůčka	<b>1</b>
Polabiny II, Sluneční za Kauflandem	<b>1</b>
Polabiny III, Družby u parkoviště	<b>1</b>
Polabiny III, Gagarinova S od 380	<b>1</b>
Polabiny III, Gagarinova J od 383	<b>1</b>
Polabiny III, Lidická 365	<b>1</b>
Polabiny III, Lidická 355	<b>1</b>
Polabiny III, Lonkova za 467, „ U Slona“	<b>1</b>
Polabiny III, Lonkova u Bajkalu	<b>1</b>
Polabiny III, npor. Eliáše před školou	<b>1</b>
Polabiny III, Valčíkova – chodník k ulici Kpt. Bartoše	<b>1</b>
Polabiny IV, Labský Palouk naproti 496	<b>1</b>
Polabiny IV, Brožíkova 440	<b>1</b>
Polabiny IV, Sedláčkova 447	<b>1</b>
Polabiny III, kpt. Bartoše MHD za mostem	<b>1</b>
Polabiny IV, Brožíkova, za garážemi 457	<b>1</b>
Polabiny IV, Mozartova 476	<b>1</b>
Polabiny IV, Brožíkova mezi ZŠ a 436	<b>1</b>
Polabiny IV, Bělehradská 398	<b>1</b>
Polabiny IV, Křičkova 420	<b>1</b>
Polabiny IV, Bělehradská 392	<b>1</b>
Polabiny IV, louka u příjezdové komunikace k Eurovii	<b>1</b>
Cihelna, K Rozvodně 97	<b>1</b>
Cihelna, Kunětická 101	<b>1</b>
Cihelna, K Cihelně 117	<b>1</b>
Cihelna, Ke Koupališti 51	<b>1</b>
Cihelna, Kunětická x Mezi Zahradami	<b>1</b>
Cihelna, Javorová 197, u nádrže	<b>1</b>
Stavařov 98	<b>1</b>
Stavařov, Hradecká 91	<b>1</b>

Na území MO Pardubice II bude prováděn v roce 2019 výsyp 46 ks košů na psí exkrementy pravidelně 2 x týdně, a to v úterý a v pátek. Mimořádnou změnu svozového dne musí zhotovitel objednateli bezodkladně oznámit, jinak má objednatel právo uplatnit sankce uvedené v čl. VI. smlouvy. Přesné umístění košů je uvedeno výše v tabulce. Případná změna počtu košů nebo četnosti svozu bude předem dohodnuta pověřenými zástupci smluvních stran ve věcech plnění smlouvy.

Zhotovitel zabezpečí pravidelné doplňování chybějících sáčků při výsypu košů. Budou používány papírové sáčky.

Objednatel se zavazuje v případě instalace nových košů projednat použitý typ se zhotovitelem. Nový typ koše bude instalován jen se souhlasem zhotovitele.

Koše na psí exkrementy jsou ve vlastnictví objednatele a zhotovitel nezodpovídá za jejich případné poškození nebo ztrátu.

V Pardubicích dne:

V Pardubicích dne:

.....  
Ing. Petr Beneš  
předseda představenstva

.....  
Mgr. Radek Hejný  
starosta městského obvodu Pardubice II

.....  
Ing. Aleš Kopecký  
místopředseda představenstva