

Dodatek č.1

Ke smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví
– od 1. 1. 2019 do 31.12.2023

Číselný kód části veřejné zakázky: 228681

Název části veřejné zakázky: Františkovy Lázně

1. Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08
zapsán v obchod. rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540
IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451
zastoupen Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem
zastoupeným na základě podpisového řádu [REDAKCE], ředitelem
Krajského ředitelství Karlovy Vary
(dále jen „Lesy ČR“) na straně jedné

a

2. PETRA spol. s r.o.

se sídlem Hodonín, Brandlova 129, PSČ 69501
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 8026
IČO: 46979697, DIČ: CZ46979697
zastoupená [REDAKCE], na základě plné moci

(dále jen „Smluvní partner“) na straně druhé



I.

Obě smluvní strany se dohodly na používání upravených zadávacích listů těžby, které jsou přílohou tohoto dodatku. Tyto upravené zadávací listy těžby nahrazují původní zadávací listy, které jsou součástí přílohy Z1/a, Z1/b, Z1/c Smlouvy o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví – od 1. 1. 2019 do 31.12.2023.

Příloha č.1: Zadávací listy těžby.

V Karlových Varech dne 18.12.2018

V Karlových Varech dne 18.12.2018





Z 1/a Zadávací list úmyslné těžby

Číslo:

č. revíru / roční pořadové číslo
/ měsíc / rok

Lesní správa: _____
Revír: _____
SÚJ: _____
Druh těžby _____

Porostní skupina: _____
Plocha těžebního zásahu (ha): _____
Plocha porostní (ha) _____
Těžba celkem (m3): _____

Ceníkový kód: _____

Dřevina	m3	Vyznačený počet kusů	Předpokládaná průměrná hmotnost	z toho kusů v ceníkovém kódu				
				běžná	souše	kůrovcové	lapák	živelná

Způsob určení průměrné hmotnosti podle přílohy T2 Smlouvy (zaškrtnout)

Harvestor:	1) Odvozením z počtu vyznačených stromů	<input type="checkbox"/>	Ostatní technologie: <input type="checkbox"/>
	2) Ze zkusných ploch (protokol)	<input type="checkbox"/>	
	3) Spočítáním pařezů /oddenků (protokol)	<input type="checkbox"/>	

Objem vytěženého dříví dané dřeviny / počet oddenkových kusů

Barva vyznačení : _____ Těžební zásah: _____ Přibližovací linky: _____

Určení skládky na pozemku Lesů ČR: _____

Technologie přibližování: _____

Předpokládaný termín zahájení těžby: _____	Termín ukončení těž. činnosti: _____	Ukončeno: _____
--	--------------------------------------	-----------------

Název a kategorie lesních cest určených k odvozu vytěženého dřeva: _____

Popis stavu pracoviště - přibližovací, odvozní síť, skládky před zahájením těžební činnosti: _____

Obě strany se navzájem informovaly o možných rizicích na pracovišti

Zvláštní podmínky (přirozené zmlazení, zóna CHKO, ZCHÚ, OP vodních zdrojů, turistické stezky, produktovody a jiné):

Za Lesy ČR předal, dne: _____ Za Smluvního partnera převzal, dne: _____

Záznam o převzetí pracoviště po ukončení těžební činnosti

a) Pracoviště převzato bez závad:

b) Pracoviště nebylo převzato z důvodu zjištění následujících závad:

Termín odstranění zjištěných závad: _____

Za Lesy ČR převzal, dne: _____ Za Smluvního partnera, dne: _____

Datum převzetí pracoviště (po odstranění zjištěných závad): _____
Za Lesy ČR převzal: _____

SITUAČNÍ NÁČRT



Legenda:




plošný zásah



linky a směr
přibližování




výběr



skládky


V Karlových Varech dne 18.12.2018

Za Lesy ČR:



V Karlových Varech dne 18.12.2018

Za Smluvního partnera:



PŘÍLOHA č. Z1/b ZADÁVACÍ LIST - NAHODILÁ TĚŽBA

Evidenční číslo nahodilé těžby a zadání jejího zpracování č.	č. revíru / roční poř. číslo / měsíc / rok	zakázka 228 681
Smluvní partner : PETRA spol. s r.o. Brandlova 129, 695 01 Hodonín IČ: 46979697	Objednatel: Lesy České republiky, s.p. , Přemyslova 1106/19 500 08, Nový Hradec Králové, Hradec Králové IČ: 42196451 LS: Františkovy Lázně Revír:	

porost	ks	m3	požadovaný termín	požadovaný způsob zpracování	zpracováno m3	zpracováno datum	Poznámka

objednáno dne:	jméno, podpis:
----------------	----------------

za smluv. partnera převzal dne:

jméno, podpis:

Obě strany se navzájem informovaly o možných rizicích na pracovišti

Poznámky k převzetí zadání: vyznačení těžby, přibližovacích linek, určení průměrné hmotnosti, technologie přibližování, způsob příjmu hmoty, skládky, stav přibližovací a odvozní sítě, skládek, lesní cesty určené k odvozu dřeva, zvláštní podmínky (zóna CHKO, ZCHÚ, OP vodních zdrojů, turistické stezky) a jiné

Krajské ředitelství lesů Karlovy Vary
Luzemburská 1010/7, Rybná, 569 10 Karlovy Vary

Převzetí po dokončení prací

za Lesy ČR převzal dne:

_____ jméno, podpis

za Smluv. partnera předal dne:

_____ podpis

Poznámky k převzetí prací, závady a termín jejich odstranění:


za Lesy ČR akceptoval dne

_____ podpis

podpis:


se sídlem Přemyslova 1106/19
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451
Krajské ředitelství lesů

SITUAČNÍ NÁČRT





Legenda:

 plošný zásah



linky a směr
přibližování

 výběr

 skládky

Za Lesy ČR:

Za Smluvního partnera:

PŘÍLOHA č. Z1/c ZADÁVACÍ LIST - OBJEDNÁVKA ASANACE

Evidence kůrovcových stromů a zadání jejich asanace č.				zakázka	228 681		
Smluvní partner : PETRA spol. s r.o. Brandlova 129, 695 01 Hodonín IČ: 46979697			Objednatel: Lesy České republiky, s.p. , Přemyslova 1106/19 500 08, Nový Hradec Králové, Hradec Králové IČ: 42196451 LS: Františkovy Lázně Revír:				
porost	ks	m3	požadovaný termín	požadovaný způsob asanace	asanováno m3	asanováno datum	Poznámka
objednáno dne:					jméno, podpis:		

za Smluv. partnera převzal dne:

jméno, podpis:

Poznámky k převzetí zadání: vyznačení těžby, přibližovacích linek, určení průměrné hmotnatosti, technologie přibližování, způsob příjmu hmoty, skládky, stav přibližovací a odvozní sítě, skládek, lesní cesty určené k odvozu dřeva, zvláštní podmínky (zóna CHKO, ZCHÚ, OP vodních zdrojů, turistické stezky) a jiné

Převzetí po dokončení prací

za Lesy ČR převzal dne:

za Smluv. partnera převzal dne:

_____ jméno, podpis

_____ jméno, podpis

Poznámky k převzetí prací:

bez závad

závady viz vyhodnocení splnění ZL č. _____

za Lesy ČR akceptoval dne

jméno, podpis

Lesy ČR
se sídlem
500 08
IČ: 42
Krájské

Vyhodnocení splnění ZL č.

Smluvní pokuty podle přílohy Z3 (čl.I. bod 6):

za každý jeden m3 předaného, nezpracovaného a neasanovaného kůrovcového dříví:

bod 6a)	v termínu od 1.10. do 28.2. (29.2.) nezpracovaného a neasanovaného do konce následujícího měsíce po měsíci předání	50 Kč/m3
bod 6a)	v termínu od 1.3. do 15.3. nezpracovaného a neasanovaného do 31.3.	50 Kč/m3
bod 6b)	v termínu od 16.3. do 30.9. nezpracovaného a neasanovaného chemicky nebo odkorněním ve lhůtě 5 pracov. až 15 kaler	200 Kč/m3
bod 6b)	v termínu od 16.3. do 30.9. nezpracovaného a neasanovaného odvozem ve lhůtě do 15 kalendářních dnů	200 Kč/m3
bod 6c)	v termínu od 16.3. do 30.9. neodvezeného ve lhůtě 30 kalendářních dnů od data chemické asanace	50 Kč/m3
bod 6d)	nezpracovaného a neasanovaného (neodvezeného dle 6c) ani 10 dnů po termínu stanoveném dle 6a), 6 b), 6c)	500 Kč/m3

smluvní pokuta dle 6d) je uplatněna **současně** se smluvními pokutami dle 6a), 6 b), 6c)

nesplnění termínu dle 6a)	m3	sazba 50 Kč/m3	pokuta:	Kč
nesplnění termínu dle 6b)	m3	sazba 200 Kč/m3	pokuta:	Kč
nesplnění termínu dle 6c)	m3	sazba 50 Kč/m3	pokuta:	Kč
nesplnění termínu dle 6d)	m3	sazba 500 Kč/m3	pokuta:	Kč

Datum :

za Lesy ČR

za Smluvního partnera

jméno, podpis

jméno, podpis

- Pozn.:
- 1) ZL se **ruší**, pokud nebude kůrovcové dříví zpracováno ani po 7 **dnech** od termínu zpracování a asanace stanoveného převzatým ZL, je možné rovněž vystavit nový ZL.
 - 2) Pokud v případě časového souběhu termínů více ZL v jednom porostu nebude možné určit, podle kterého ZL bylo provedeno zpracování a asanace kůr. dříví, vyhodnocení termínů se bude vztahovat k **nejstaršímu platnému ZL**