
S: OPRAVA MISTNi KOMUNIKACE HRADIŠTĚ - ZNOJMO 

" 29,00 11 797,20 
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/ MJ 

hmotnost:, 
cělk...(t) 
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hmotnost 
/ MJ 
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hmotnost 
celk.(t) 

0,01 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,01 0,00 0,00 

309,71 0,00 
0,10 31,85 0,00 0,00 

0,16 47,77 0,00 0,00 

0,00 0,22 0,00 0,00 

0,33 101,54 0,00 0,00 

0,33 128,33 0,00 0,00 

0,13 0,00 0,00 0,00 

0,22 0,00 0,00 0,00 
0,26 0,00 0,00 0,00 

16,84 0,00 
3,06 12,24 0,00 0,00 

0,11 0,46 0,00 0,00 

0,52 4,14 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 
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P.č. 
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199000002R00 
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181300010RAC 
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181101102R00 

122301102R00 

122301109R00 

162701105R00 

8 
Zřízení vpustí uliční z dílců typ UVB - 50, včetně dodávky kus 
dílců pro uliční vpustí TBV 

Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg, včetně kus 
dodávky vlakové mříže 500 x 500 mm, 0400 

Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 mm, rýha šířky 0,9 m 
m, hloubky 1,5 m 

Výřez sedra pro kanalizační přípojky ON 200 kus 

Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 

Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m3 

406,8*0,39 

941 ,5*0,3 

4*0,9*2 

2 

Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4 

Vodorovně přemístěni výkopku z hor.1-4 do 10000 m 

Poplatek za skládku horniny 1-4 

Uložení sypaniny do násypů nezhutněnych 

Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm, dovoz ornice 
ze vzdálenosti 5km, osetí trávou 

Komunikace 
Beton asfalt. ACO 11+ obrusny, š.nad 3 m, ti. 4 cm 

Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, ti. 6 cm 

Postřik živičny spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 

Podklad ze štěrkoddi po zhutnění tloušťky 15 cm 

Podklad ze štěrkoddi po zhutnění tloušťky 15 cm 

plocha: : 328 

pod obrubou: : (97+97+3)*0,4 

Montáž vpusti pro žlaby polymerbetonově 

Vpust ACO S 200 K, d1.500 mm, D 400, E 600 

Vpust ACO S 200 K,odtok ON 200,d1.500 mm,D400,E600 

Zemní práce 

Ti-uPhí vedení 

kus 

kus 

kus 

MJ 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m3 

m3 

m3 

m3 

m2 

m2 

m3 

307,00000 

307,00000 

307,00000 

307,00000 

388,00000 

328,00000 

78,80000 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

4,00000 

4,00000 5 350,00 

8,00000 3 000,00 

4,00000 850,00 

3 150,00 

287 529,00 

201 512,72 

0,00 

0,00 

0,00 

69 400,00 
12 600,00 

21 400,00 

24 000,00 

3 400,00 

82 890,00 

96 705,00 

3 684,00 

46 050,00 

58 200,00 

Císlo položky Název položky cena / IVIJ 

270,00 

315,00 

12,00 

150,00 

so,00 

406,80000 

210,15200 

158,65200 

42,30000 

7,20000 

2,00000 

210,15200 

210,15200 

210,15200 

210,15200 

200,00000 

690,00 

11 500,00 

8 500;00 

6 304,56 

47 284,20 

46 233,44 

4 203,04 

30 000,00 

Položkový rozpočet 



0,00 0,00 0,00 0,00

46,56
0,23 46,56 0,00

0,00
0,00

0,00
0,00 0,00 0,00

0,00
0,00

4,00000 • 2O00,kus

21 917862111RT7

22 998225111R00

Adaptér přípojky ON 160 B PVC a PP na beton

Dopinujicí.Práce na kbniunikaci.:.
Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně
obrubníku ABO 2 - 15 100/15/15
97+97+3

Staveništní přesun hmot
Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt zivičny

330,4343+5,24569+45,18589

395,00

100,00_ .
380,86590

380,86590

20 28614761.AR

Díl: 91

Díl:• 99

203,00000

203,00000

8 000,00

80 185,00
80 185,00

38 086,59
38 086,59

915 49-1212.R00 Osazení vodíciho proužku do
MC,podkl.C12/15, 50 cm

3 165 495

592-162116R Přídfažba silniční nízká ABK 50/25/8 přírodní ks 12 55' 660

_182 20-1101.R00 Svahování násypů m2 30 37 1110289 97-2111.R00
,těles
Položení geomříže, ochrana svahu a skalních m2 30 54' 1620

MAT Geomilž m2 30 68 2040132 20-0010.RAC

skládku

Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v
hornině 1-4, odvoz do 10 km, uložení na

m3 1,5 698 1047

871 31-3121.RT1

110x3,0x5000

Montáž trub z plastu, gumový kroužek, ON
100 včetně dodávky trub PVC hrdlových

16 88 1408

899 62-3141.R00
C12/15
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem m3 1,5 2290 3435

899 33-1111.R00
poklopu
Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení ks 3 1767 5301

899 43-1111.R00 Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu
šoupěte

ks 6 1005 6030

Víceprace celkem
23 146,00- Ke

26
699 859,311


