

Propočet nákladů k výběru z dokumentace pro územní rozhodnutí										
název akce:		Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský průzkum								
investor:		Univerzita Palackého, VÚRV, ÚEB AV ČR								
dodavatel projektu:		Stavoprojekt Olomouc a.s. Holická 31, 77200 Olomouc								
číslo zakázky:										
		investor								
		VÚRV	ÚEB AV ČR	Univerzita Palackého						
pol.	objekt	název objektu	dílčí náklady v tis. Kč bez DPH					celkem v tis. Kč bez DPH	% DPH	celkem v tis. Kč vč. DPH
		<b>STAVEBNÍ OBJEKTY</b>	D	E	F2	H+RD2	páteří infrastruktura			
	SO 01	Příprava území D,E,F2,H, Páteří komunikaci	1 524	3 422	707	692	1 690	8 035	19	9 562
	SO 02	Asanace a demolice – D, H, E	479	3 800		2 183		6 462	19	7 690
		<b>Součet objektů přípravy území a demolice</b>	<b>2 003</b>	<b>7 222</b>	<b>707</b>	<b>2 875</b>	<b>1 690</b>			
	SO 14	Centrum aplikovaného výzkumu zelenin a spec.plodin - "D"	37 012					37 012	19	44 044
	SO 14	CAVZaSP "D" - garáže	8 654					8 654	19	10 298
	SO 14	CAVYaSP "D" - skleník	7 217					7 217	19	8 588
	SO 15	Centrum strukturální a funkční genomiky rostlin - "E"		56 559				56 559	19	67 305
	SO 15	CSaFGR "E" - skleník		3 409				3 409	19	4 057
	SO 15	CSaFGR "E" - technické zázemí		1 015				1 015	19	1 208
	SO 16	Biotechnologické centrum F2			66 765			66 765	19	79 450
	SO 18	Centrum genetiky a molekulární biologie "H"				87 076		87 076	19	103 620
	SO 25	Rekonstrukce skleníku "RD2"				9 343		9 343	19	11 118
		<b>Součet pozemních objektů</b>	<b>52 883</b>	<b>60 983</b>	<b>66 765</b>	<b>96 419</b>	<b>-</b>			
	SO 32	Vodovod V2 (D)	492					492	19	585
	SO 33	Vodovod V3 (E)		1 505				1 505	19	1 791
	SO 35	Kanalizace K1					4 328	4 328	19	5 150
	SO 40	Přípojkové stoky, přípojky a vodovodní přípojky (D,E, F2, H )	2 287	4 120	934	2 697		10 038	19	11 945
	SO 42	Užitkový vodovod (D, E)	1 787	554				2 341	19	2 786
	SO 43	Studna už. vody (E)		261				261	19	311
	SO 53	Rozvody NN (F2,H)			1 186	1 541		2 727	19	3 245
	SO 54	Rozvody NN (E)		201				201	19	239
	SO 56	Veřejné osvětlení pro páteří kom					894	894	19	1 064
	SO 57	Veřejné osvětlení areálové D,E,F2, H	408	706	163	217		1 494	19	1 778
	SO 58	Rozvody slaboproudu rozdělené D,E,F2,H	357	139	274	435		1 205	19	1 434
	SO 62	Páteří komunikace					10 492	10 492	19	12 485
	SO 64	Areálové zpevněné plochy D,E,F2,H	6 740	5 892	2 132	244		15 008	19	17 860
	SO 65	Mobiliář část D,E,F1,H			13	45		58	19	69
	SO 66	Terénní úpravy D,E,F2,H Páteří komunikace	312	1 040	130	130	260	1 872	19	2 228
	SO 67	Sadovnické úpravy D,E,F2,H	217	1 510	124	39		1 890	19	2 249
	SO 69	Oplocení					291	291	19	346
	SO 70	Rozvody techn. plynu F2, H			188	331		519	19	618
		<b>Součet inženýrských objektů</b>	<b>12 600</b>	<b>15 928</b>	<b>5 144</b>	<b>5 679</b>	<b>16 265</b>			

Propočet nákladů k výběru z dokumentace pro územní rozhodnutí										
název akce:		Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský průzkum								
investor:		Univerzita Palackého, VÚRV, ÚEB AV ČR								
dodavatel projektu:		Stavoprojekt Olomouc a.s. Holická 31, 77200 Olomouc								
číslo zakázky:										
		investor								
		VÚRV	ÚEB AV ČR	Univerzita Palackého						
pol.	objekt	název objektu	dílčí náklady v tis. Kč bez DPH				celkem v tis. Kč bez DPH	% DPH	celkem v tis. Kč vč. DPH	
		<b>Součet stavebních objektů celkem</b>	<b>67 486</b>	<b>84 133</b>	<b>72 616</b>	<b>104 973</b>	<b>17 955</b>	<b>347 163</b>	<b>19</b>	<b>413 124</b>
		<b>PROVOZNÍ SOUBORY</b>								
	PS 01	Trafostanice změna na rekonstrukci stávající					2 255	2 255	19	2 684
	PS 03	Trafostanice (D)	1 254					1 254	19	1 493
	PS 05	Trafostanice (E)		1 348				1 348	19	1 604
	PS 06	Náhradní zdroj (E)		1 934				1 934	19	2 301
	PS 09	Čerp. stanice (E)		627				627	19	746
	PS 10	Rozvody techn. plynů vnitřní		-	289	497		786	19	935
	PS 11	Technolog. vybavení laboratoří	5 897	13 839	12 255	13 588		45 579	19	54 239
		<b>Provozní soubory celkem</b>	<b>7 151</b>	<b>17 748</b>	<b>12 544</b>	<b>14 085</b>	<b>2 255</b>	<b>53 783</b>	<b>19</b>	<b>64 002</b>
		<b>SO+PS</b>	<b>74 637</b>	<b>101 881</b>	<b>85 160</b>	<b>119 058</b>	<b>20 210</b>	<b>400 946</b>	<b>19</b>	<b>477 126</b>
		rezerva 10%	7 464	10 188	8 516	11 906	2 021	40 095	19	47 713
		<b>Součet SO+PS+rezerva</b>	<b>82 101</b>	<b>112 069</b>	<b>93 676</b>	<b>130 964</b>	<b>22 231</b>	<b>441 041</b>	<b>19</b>	<b>524 837</b>
		<b>včetně DPH</b>	<b>97 700</b>	<b>133 362</b>	<b>111 474</b>	<b>155 847</b>	<b>26 455</b>			

Jednotliví investoři bez DPH	82 101	112 069	246 871
Jednotliví investoři včetně DPH	97 700	133 362	293 776

Vyhotožil: [REDACTED]

Datum: březen 2009