

Nabídka oprava KS 2018_12_rev3
HAVARIJNÍ

Krycí list rozpočtu

Projekt : KONZERVATOŘ výměna koncových spínačů - centrální zdvihané stoly
Objekt : PRAŽSKÁ KONZERVATOŘ

	RN		VRN			
1	Z	Dodávka celkem	0,00	1	Lešení	0,00
2	R	Studie celkem	82 562,00	2	Práce ve výšce nad 3 m	0,00
3	N	HSV celkem	0,00	3	Rozdíl cen materiálu	0,00
4		PSV celkem	0,00	4		0,00
5		ZRN celkem	82 562,00	5	Stimulační přírážka	0,00
6				6	Provoz investora	0,00
7		HZS	0,00	7	Doprava	0,00
8	RN	II-III hlavní st. objektu	82 562,00	8	Žel. provoz	0,00
9		ZRN+VRN+HZS	82 562,00	9	projektová dok.	0,00
10				10	Obor. přírážka	0,00
11				11	VRN celkem	0,00
12				12		

položka	DPH sazba	bez DPH	DPH
Objekt celkem	5,00	0,00	0,00
Objekt celkem	21,00	82 562,00	17 338,00
celkem		82 562,00	17 338,00
celkem včetně DPH		99 900,00	



u Rekapitulace stavebních dílů

	Stavební díl		DODÁVKA	MONTÁŽ	CENA CELKEM	HZS
M01	výměna koncových spínačů				82 562,00	0,00
M03					0,00	0,00
M04					0,00	0,00
M05					0,00	0,00
M06					0,00	0,00
M07					0,00	0,00
M08					0,00	0,00
M09					0,00	0,00
M10					0,00	0,00
M11					0,00	0,00
M12					0,00	0,00
M13					0,00	0,00
M14					0,00	0,00
M15						0,00
M16						0,00
M17						0,00
	Celkem objekt		0,00	0,00	82 562,00	0,00

u Vedlejší rozpočtové náklady

Stavební díl	Sazba %	Zákl.	Kc.
GZS	0,00	82 562,00	0,00
Manipulace se stav. materiálem	0,00	82 562,00	0,00
Ztížené vyr. podm.	0,00	82 562,00	0,00
Horská oblast	0,00	82 562,00	0,00
Provoz investora	0,00	82 562,00	0,00
Doprava	0,00	82 562,00	0,00
Železniční provoz	0,00	82 562,00	0,00
Oborová přírážka	0,00	82 562,00	0,00
Lešení	0,00	82 562,00	0,00
Práce ve výšce nad 3 m	0,00	82 562,00	0,00
	0,00	82 562,00	0,00
Revize	0,00	82 562,00	0,00
CELKEM VRN			0,00

