
Nabídka oprava KS 2018_12_rev3
HAVARIJNÍ 

RN VRN
1 Z Dodávka celkem 0,00 1 Lešení 0,00 1 GZS 0,00

2 R Studie celkem 82 562,00 2 Práce ve výšce nad 3 m 0,00 2 Manipulace se stav. materiálem 0,00

3 N HSV celkem 0,00 3 Rozdíl cen materiálu 3 Ztížené výr. podmínky 0,00

4 PSV celkem 0,00 4 4 Horská oblast 0,00

5 ZRN celkem 82 562,00 5 Stimulační přirážka 0,00 5 0,00

6 6 Provoz investora 0,00

7 HZS 0,00 7 Doprava 0,00

8 RN II-III hlavy st. objektu 82 562,00 8 Žel. provoz 0,00

9 ZRN+VRN+HZS 82 562,00 9 projektová dok. 0,00

10 10 Obor. přirážka 0,00

11 11 VRN celkem 0,00

12 12

DPH

0,00

17 338,00

17 338,00

DPH sazba bez DPH

Objekt celkem 5,00 0,00

Objekt celkem 21,00 82 562,00

Krycí list rozpočtu

celkem 82 562,00

celkem včetně DPH 99 900,00

Projekt  : KONZERVATOŘ výměna koncových spínačů - centrální zdvihané stoly
Objekt  : PRAŽSKÁ KONZERVATOŘ

0,00

položka



Stavební díl DODÁVKA MONTÁŽ
CENA 
CELKEM

HZS

M01 výměna koncových spínačů 82 562,00 0,00

M03 0,00 0,00

M04 0,00 0,00

M05 0,00 0,00

M06 0,00 0,00

M07 0,00 0,00

M08 0,00 0,00

M09 0,00 0,00

M10 0,00 0,00

M11 0,00 0,00

M12 0,00 0,00

M13 0,00 0,00

M14 0,00 0,00

M15 0,00

M16 0,00

M17 0,00

Celkem objekt 0,00 0,00 82 562,00 0,00

Sazba  % Zákl. Kc.

0,00 82 562,00 0,00

0,00 82 562,00 0,00

0,00 82 562,00 0,00

0,00 82 562,00 0,00

0,00 82 562,00 0,00

0,00 82 562,00 0,00

0,00 82 562,00 0,00

0,00 82 562,00 0,00

0,00 82 562,00 0,00

0,00 82 562,00 0,00

0,00 82 562,00 0,00

0,00 82 562,00 0,00

0,00

u        Rekapitulace stavebních dílů

u         Vedlejší rozpočtové náklady

Stavební díl

GZS

Manipulace se stav. materiálem

Ztížené výr. podm.

Práce ve výšce nad 3 m 

Revize

CELKEM VRN

Horská oblast

Provoz investora

Doprava

Železniční provoz

Oborová přirážka

Lešení



POLOŽKOVÝ ROZPIS

Celek Položka Typ j. p.j. cena/j.
průběžný 

součet
cena celkem

 

příprava montáže a manipulace s materiálem set 1 1 578,00 1 578,00

odpojení koncového snímače ( poloha 0,80 a havarijní ) ks 14 156,00 2 184,00

demontáž koncového snímače ks 14 78,00 1 092,00

montáž koncového snímače ks 14 312,00 4 368,00

připojení koncového snímače ks 14 247,00 3 458,00

koncový spínač ks 14 2 250,00 31 500,00

ustavení ks 14 208,00 2 912,00

vyzkoušení provozu set 1 390,00 390,00

nastavení systému set 1 5 460,00 5 460,00

kalibrace systému set 1 5 070,00 5 070,00

zajištění proti vniknutí prachu do kluzných částí zařízení set 1 390,00 390,00

odstranění prachu set 1 1 170,00 1 170,00

odvoz odpadu set 1 390,00 390,00

ostatní montáže  - konzervatoř hod 3 600,00 1 800,00

doprava km 1600 13,00 20 800,00

výměna koncových spínačů
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