

## DODATEK č. 1 – 2009

ke smlouvě mezi Statutárním městem Olomouc, se sídlem Horní náměstí, 771 27 Olomouc, zastoupeným primátorem Martinem Novotným, IČ: 00 29 93 08 a Výstavištěm Flora Olomouc, a. s., se sídlem Wolkerova 17, 771 11 Olomouc, zastoupeným předsedou představenstva Ing. Vladimírem Pokorným a místopředsedou představenstva Mgr. Svatoplukem Ščudlíkem, IČ: 25848526 ze dne 29. 1. 2008.

### I.

Předmětem Dodatku č. 1 – 2009 je ceník prací a služeb na úseku péče o městské parky v areálu VFO, a. s. na rok 2009, který obsahuje odsouhlasené ceny prací, které bude dodavatel, tj. Výstaviště Flora Olomouc, a. s. účtovat objednateli, tj. statutárnímu městu Olomouc a je uveden v příloze č. 01 – 2009.

### II.

Výše uvedené smluvní stany se dohodly na níže uvedeném:

1. Ceník prací a služeb na úseku péče o městské parky v areálu VFO, a. s. v roce 2009 je uveden v příloze č. 01 – 2009.
2. Plán nákladů zahradnického úseku VFO, a. s. a plán nákladů technického úseku VFO, a. s. na rok 2009 je uveden v příloze č. 02 – 2009.
3. Soupis pozemků (včetně objektů a staveb) ve smyslu kapitoly 1 odst. 1a) Smlouvy k zajištění péče o parky, rozárium a botanickou zahradu ve městě Olomouci je uveden v příloze č. 03 – 2009.

### III.

Přílohami č. 01 – 2009, 2 – 2009 a 3 – 2009 se ruší přílohy č. 1, 2 a 3, a to ceník prací a služeb pro rok 2008, plán nákladů zahradnického a technického úseku VFO, a. s. pro rok 2008 a soupis pozemků z roku 2008, které byly nedílnou součástí Smlouvy uzavřené mezi statutárním městem Olomouc a Výstavištěm Flora Olomouc, a. s. ze dne 29. 1. 2008.

### IV.

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.

V Olomouci dne

Martin Novotný  
primátor statutárního města Olomouc

Ing. Vladimír Pokorný  
předseda představenstva  
Výstaviště Flora Olomouc, a. s.

#### Přílohy:

- 01 – 2009 Ceník prací a služeb na úseku péče o městské parky v areálu VFO, a. s. v r. 2009
- 02 – 2009 Plán nákladů zahradnického úseku VFO, a. s. a plán nákladů technického úseku VFO, a. s. na rok 2009
- 03 – 2009 Soupis pozemků (včetně objektů a staveb) ve smyslu kapitoly 1 odst. 1a) Smlouvy k zajištění péče o parky, rozárium a botanickou zahradu ve městě Olomouci

**Ceník prací a služeb na úseku péče o městské parky v areálu VFO, a.s. v roce 2009  
bez DPH**

Číslo	Položka	Měr. jed.	Sazba v Kč
01.1	Kosení trávníků s následnou likvidací odpadu na vzdálenost do 20 km	m2	1,00
02.1	Hrabání listí s následným odklizením vzniklého odpadu na vzdálenost do 20 km	m2	3,00
03.1	Založení parkového trávníku osetím	m2	20,00
04.1	Hnojení umělým hnojivem, kompostem (včetně hnojiva)	kg	30,00
05.1	Výsadba letniček, dvouletek, cibulovin, hrnkových rostlin, trvalek	ks	2,00
06.1	Výsadba keřů, růží	ks	30,00
07.1	Výsadba stromů výška do 1,8 m	hod.	200,00
08.1	Ošetřování dřevin (vypletí, obrytí, likvidace výmladků)	hod.	200,00
09.1	Chemické odplevelení (včetně přípravku), chemické postřiky stromů, keřů a růží	m2	50,00
10.1	Vypletí záhonů s nakypřením a odklizením odpadu do 20 km	m2	22,00
11.1	Zrušení výsadeb letniček, dvouletek, trvalek, cibulovin	ks	1,00
12.1	Řez růží s odklizením odpadu do 20 km	ks	3,50
13.1	Řez a tvarování živých plotů s odklizením odpadu	m2	20,00
14.1	Řez keřů s odvozem větví (průklest i zmlazování)	ks	70,00

Číslo	Položka	Měr. jed.	Sazba v Kč
15.1	Pokácení stromu s odstraněním větví a kmene do 20 km listnatý strom o průměru kmene (mimo rizikové kácení) do 500 mm	ks	1 500,00
15.2	do 900 mm	ks	4 500,00
15.3	nad 900 mm	ks	6 700,00
16.1	jehličnatý strom o průměru kmene do 500 mm	ks	700,00
16.2	do 900 mm	ks	2 000,00
16.3	nad 900 mm	ks	3 000,00
17.1	Odstranění náletových dřevin s odvozem odpadu do 20 km	hod.	200,00
18.1	Mulčování rostlin včetně materiálu	m <sup>2</sup>	20,00
	<b>Práce v hodinové sazbě</b>		
19.1	Práce s velkou mechanizací, rizikové kácení (pila, prohrnování, křovinořez, frézování...)	hod.	400,00
19.2	Práce s malou mechanizací (pila, křovinořez...)	hod.	300,00
20.1	Kvalifikované práce zahradnické	hod.	220,00
21.1	Nekvalifikované práce (úklid)	hod.	150,00
22.1	Položka zrušena	x	x
23.1	Položka přesunuta	x	x
23.2	Položka přesunuta	x	x

Číslo	Položka	Měr. jed.	Sazba v Kč
	<b>Frézování pařezů – průměr pařezu</b>		
24.01	do 20 cm	ks	103,00
24.02	do 30 cm	ks	168,00
24.03	do 40 cm	ks	286,00
24.04	do 50 cm	ks	410,00
24.05	do 60 cm	ks	564,00
24.06	do 70 cm	ks	733,00
24.07	do 80 cm	ks	925,00
24.08	do 90 cm	ks	1 145,00
24.09	do 100 cm	ks	1 380,00
24.10	do 110 cm	ks	1 600,00
24.11	do 120 cm	ks	1 905,00
24.12	do 130 cm	ks	2 220,00
24.13	do 140 cm	ks	2 525,00
24.14	do 150 cm	ks	2 905,00
24.15	do 160 cm	ks	3 050,00
24.16	do 170 cm	ks	3 300,00
24.17	do 180 cm	ks	3 710,00
24.18	do 190 cm	ks	4 100,00
24.19	do 200 cm	ks	4 400,00
24.20	nad 200 cm	-	cena dohodou

Číslo	Položka	Měr. jed.	Sazba v Kč
25.01	Avia D 75 (sklápěč) - ujetá vzdálenost	km	19,00
25.02	Avia D75 (sklápěč) - doba ložné manipulace	čtvrthod.	70,00
25.03	Avia D 75 (sklápěč) - hodinová sazba	hod.	450,00
26.01	Multicar M 25 - ujetá vzdálenost	km	14,00
26.02	Multicar M 25 - doba ložné manipulace	čtvrthod.	50,00
26.03	Multicar M 25 - hodinová sazba	hod.	350,00
27.01	Užitkové vozidlo APE 703 - ujetá vzdálenost	km	10,00
27.02	Užitkové vozidlo APE 703 - doba ložné manipulace	čtvrthod.	40,00
27.03	Užitkové vozidlo APE 703 - hodinová sazba	hod.	300,00
28.01	Vysokozdvížná plošina Inreka - provoz vč. elektrocentrály	čtvrthod.	130,00
28.02	Vysokozdvížná plošina Inreka - provoz bez elektrocentrály	čtvrthod.	110,00
29.01	Cisterna Avia D90 - ujetá vzdálenost	km	22,00
29.02	Cisterna Avia D90 - doba ložné manipulace	čtvrthod.	70,00
29.03	Cisterna Avia D90 - hodinová sazba	hod.	490,00
30.01	Traktor Z 6211	čtvrthod.	160,00
30.02	Traktor Z 6211 a nosič kontejneru - doba ložné manipulace	čtvrthod.	80,00
30.03	Traktor Z 6211 a nosič kontejneru - napouštění a vypouštění	čtvrthod.	200,00
31.01	Štěpkovač vč. traktoru Z 6211	m3	2 800,00

Číslo	Položka	Měr. jed.	Sazba v Kč
32.01	Locust L 853	čtvrhod.	140,00
32.02	Locust L 853 a přídatné zařízení	čtvrhod.	180,00
33.01	VZV vč. řidiče	čtvrhod.	120,00
34.01	Elektrocentrála - provoz	MTH	440,00
35.01	WAP – čistící stroj	hod.	220,00
36.01	Citroen Jumpy - ujetá vzdálenost	km	14,00
36.02	Citroen Jumpy - doba ložné manipulace	čtvrhod.	50,00
36.03	Citroen Jumpy - provoz město	hod.	280,00
37.01	Škoda Felicia, Fabia - ujetá vzdálenost	km	13,00
37.02	Škoda Felicia, Fabia - doba ložné manipulace	čtvrhod.	40,00
38.01	Odborné práce elektrikářská	hod.	230,00
38.02	Odborné práce (mimo elektrikářské)	hod.	220,00
38.03	Odborná práce s el.ručním nářadím (bruska,vrtací kladivo...)	hod.	300,00
38.04	Svářečské práce	hod.	400,00
38.05	Pomocné práce	hod.	150,00
38.06	Provoz veřejných WC s obsluhou	hod.	190,00
39.01	Světelná hodina	hod.	255,00
40.01	Splachování komunikací	m2	5,00
40.02	Zametání komunikací-skládkovné	t	800,00
40.03	Zálivka - cisterna	čtvrth	240,00
40.04	Automatická závlaha - hl.alej	hod.	260,00

Číslo	Položka	Měr. jed.	Sazba v Kč
41.01	Vodorovné dopravní značení - bílá čára	bm	17,00
41.02	Vodorovné dopravní značení - symbol	ks	160,00
41.03	Vodorovné dopravní značení - úprava podkladu	m2	10,00
42.01	Údržba laviček – demontáž desky (původní lavičky)	ks	52,00
42.02	Údržba laviček – demontáž a montáž desky vč.nátěru (VERA LV 156, LV 157, BRUNEA)	ks	225,00
42.03	Údržba laviček – výměna desky vč. materiálu (lavička VERA LV 156)	ks	540,00
42.04	Údržba laviček – výměna desky vč. materiálu (lavička VERA LV 157)	ks	295,00
42.05	Údržba laviček – výměna desky vč. materiálu (lavička BRUNEA)	ks	520,00
42.06	Údržba laviček – výměna desky vč. materiálu (šířka desky cca 19 cm, délka 190 – 210 cm)	ks	355,00
42.07	Údržba laviček – výměna desky vč. materiálu (šířka desky cca 12 cm, délka 190 – 210 cm)	ks	270,00
42.08	Údržba laviček – nátěr původních desek (Luxol)	ks	28,00
43.01	Údržba odp.košů – výměna dřevěné lamely vč.materiálu (koš DG 145)	ks	100,00
43.02	Údržba odp.košů – montáž a demontáž dřevěné lamely vč.nátěru (koš DG 145)	ks	50,00

Číslo	Položka	Měr. jed.	Sazba v Kč
44.01	Měsíční provoz mobilního záchodu Toi-toi	ks	3 400,00
45.01	Provoz fontány u jezírka a na hlavní aleji vč. údržby	hod.	30,00
45.02	Provoz osvětlení fontány u jezírka	hod.	15,00
46.01	Vývoz odpadu (z odpadkových košů v parku)	t	3 700,00

ing. Naďa Krejčí, vedoucí zahradnického úseku



ing. Jiří Svačinka, vedoucí technického úseku



V Olomouci 27.11.2008



Plán nákladů pro fakturaci Statutárnímu městu Olomouc pro rok 2009  
za Výstaviště Flora Olomouc, a.s.

	PLÁN 2009 v Kč bez DPH	PLÁN 2009 v Kč včetně DPH
<b>Celkem Výstaviště Flora Olomouc, a.s.</b>	<b>22 906 723 Kč</b>	<b>27 259 000 Kč</b>
z toho:		
<b>I Skleníky</b>	<b>3 731 933 Kč</b>	<b>4 441 000 Kč</b>
<b>II Sady</b>	<b>11 891 176 Kč</b>	<b>14 150 500 Kč</b>
1. Trávníky	4 336 134 Kč	5 160 000 Kč
2. Květinové záhony	2 630 252 Kč	3 130 000 Kč
3. Dřeviny, keře	2 436 975 Kč	2 900 000 Kč
4. Úklid	933 193 Kč	1 110 500 Kč
5. Rekonstrukce	1 386 555 Kč	1 650 000 Kč
6. Rezerva	168 067 Kč	200 000 Kč
<b>Celkem zahradnický úsek</b>	<b>15 623 109 Kč</b>	<b>18 591 500 Kč</b>
<b>III Ostatní práce a služby</b>		
1. Veřejné osvětlení	1 016 807 Kč	1 210 000 Kč
2. Komunikace	1 060 924 Kč	1 262 500 Kč
3. Cyklistické stezky	109 244 Kč	130 000 Kč
4. Mobiliář	1 689 076 Kč	2 010 000 Kč
5. Sanitární zařízení	630 252 Kč	750 000 Kč
6. Vodní plochy	260 504 Kč	310 000 Kč
7. Doprava a odpady	1 172 269 Kč	1 395 000 Kč
8. Rekonstrukce a opravy	1 260 504 Kč	1 500 000 Kč
9. Rezerva	84 034 Kč	100 000 Kč
<b>Celkem technický úsek</b>	<b>7 283 613 Kč</b>	<b>8 667 500 Kč</b>

V Olomouci dne 18.9.2008

Za VFO, a.s. Ing. Naděžda  
Ing. Jiří Svač



Soupis pozemků (včetně objektů a staveb) ve smyslu kapitoly I odst. 1a) Smlouvy k zajištění péče o parky, rozárium a botanickou zahradu ve městě Olomouci

k.ú. Nová Ulice

parc.č.	výměra	kultura	umístění
418	971 m <sup>2</sup>	ostatní plocha	park – Čechovy sady

k.ú. Olomouc – město

parc.č.	výměra	kultura	umístění
75/1	75 483 m <sup>2</sup>	ost. plocha, ost. veř. zeleň	park – Čechovy sady
75/94	304 m <sup>2</sup>	ost. plocha, ost. komunikace	vstupní komunikace ul. Švermova - Čechovy sady
453	643 m <sup>2</sup>	ost. plocha, jiná plocha	základy pavilonu – Čechovy sady
105/2	137 352 m <sup>2</sup>	ost. plocha, ost. veř. zeleň	park – Smetanovy sady
105/32	625 m <sup>2</sup>	ost. plocha, ost. komunikace	vchod do parku z ul. Vídeňská – Smetanovy sady
105/74	282 m <sup>2</sup>	ost. plocha, ost. veř. zeleň	park – Smetanovy sady
105/77	150 m <sup>2</sup>	ost. plocha, ost. veř. zeleň	park – Smetanovy sady
105/78	3 m <sup>2</sup>	ost. plocha, ost. veř. zeleň	park – Smetanovy sady
105/80	24 m <sup>2</sup>	ost. plocha, ost. veř. zeleň	Smetan. sady – vchod z ul. U botanické zahrady
105/81	202 m <sup>2</sup>	ost. plocha, ost. veř. zeleň	park – Smetanovy sady
105/82	17 878 m <sup>2</sup>	ost. plocha, ost. veř. zeleň	park – Smetanovy sady u vyhořelého pavilonu
105/83	368 m <sup>2</sup>	ost. plocha, ost. veř. zeleň	park – Smetanovy sady u vyhořelého pavilonu
105/84	782 m <sup>2</sup>	ost. plocha, ost. veř. zeleň	park – Smetanovy sady
105/85	400 m <sup>2</sup>	ost. plocha, ost. veř. zeleň	park – Smetanovy sady u vyhořelého pavilonu
105/86	221 m <sup>2</sup>	ost. plocha, ost. veř. zeleň	park – Smetanovy sady
105/87	22 m <sup>2</sup>	ost. plocha, ost. veř. zeleň	park – Smetanovy sady - u pavilonu „H“
105/88	231 m <sup>2</sup>	ost. plocha, ost. veř. zeleň	park – Smetanovy sady - u pavilonu „H“
105/90	3 834 m <sup>2</sup>	ost. plocha, ost. veř. zeleň	park – Smetanovy sady (pod mosty)
150/3	1 291 m <sup>2</sup>	ost. plocha, ost. komunikace	zelená plocha před parkem – ul. Havlíčkova
264/8	2 847 m <sup>2</sup>	zahrada	plocha mezi pav. „A“ a domy ul. Wolkerova
284/2	516 m <sup>2</sup>	ost. plocha, ost. komunikace	komunikace ul. Zamenhofova - Smetanovy sady
404	481 m <sup>2</sup>	ost. plocha, ost. komunikace	cesta do parku z ul. Polská - Smetanovy sady
435	576 m <sup>2</sup>	ost. plocha, jiná plocha	park – Smetanovy sady u vyhořelého pavilonu
454	796 m <sup>2</sup>	ost. plocha, jiná plocha	park – Smetanovy sady (pod mosty)
468	1 286 m <sup>2</sup>	ost. plocha, jiná plocha	plocha po vyhořelém pavilonu – Smetanovy sady
469	31 m <sup>2</sup>	ost. plocha, jiná plocha	plocha po vyhořelém pavilonu – Smetanovy sady
470	266 m <sup>2</sup>	ost. plocha, jiná plocha	park – Smetanovy sady
64/6	54 m <sup>2</sup>	zahrada	Bezručovy sady – hradby – parkán
98/4	38 228 m <sup>2</sup>	ost. plocha, ost. veř. zeleň	park - Bezručovy sady
99/1	22 044 m <sup>2</sup>	ost. plocha, ost. veř. zeleň	park - Bezručovy sady

99/19	1 791 m <sup>2</sup>	ost. plocha, ost. komunikace	park - Bezručovy sady
99/20	1 640 m <sup>2</sup>	ost. plocha, jiná plocha	park - Bezručovy sady
127	836 m <sup>2</sup>	ost. plocha, ost. veř. zeleň	park - Bezručovy sady
95/1	29 434 m <sup>2</sup>	ost. plocha	rozárium
95/21	551 m <sup>2</sup>	vodní plocha	rozárium – vodní plocha
95/22	945 m <sup>2</sup>	vodní plocha	rozárium – vodní plocha
102/3	34 900 m <sup>2</sup>	ost. plocha, ost. veř. zeleň	Botanická zahrada
102/13	6 283 m <sup>2</sup>	zahrada	rozárium, botanická zahrada – hradby
102/15	422 m <sup>2</sup>	zahrada	rozárium – zahrada u somu č.p. 470
480	296 m <sup>2</sup>	ost. plocha	Botanická zahrada – u lávky z Bezruč. Sadů
1383	98 m <sup>2</sup>	zastavěná plocha, nádvoří	WC v botanické zahradě