

DODATEK č. 3 - 2011

ke smlouvě mezi Statutárním městem Olomouc, se sídlem Horní náměstí, 771 27 Olomouc, zastoupeným primátorem Martinem Novotným, IČ: 00 29 93 08 a Výstavištěm Flora Olomouc, a. s., se sídlem Wolkerova 17, 771 11 Olomouc, zastoupeným předsedou představenstva Ing. Vladimírem Pokorným a místopředsedou představenstva Mgr. Svatoplukem Ščudlíkem, IČ: 25848526 ze dne 29. 1. 2008.

I.

Předmětem Dodatku č. 3 - 2011 je ceník prací a služeb na úseku péče o městské parky v areálu VFO, a. s. na rok 2011, který obsahuje odsouhlasené ceny prací, které bude dodavatel, tj. Výstaviště Flora Olomouc, a. s. účtovat objednateli, tj. statutárnímu městu Olomouc a je uveden v příloze č. 01 - 2011, a dále obsahuje plán nákladů zahradnického úseku VFO, a.s. a plán nákladů technického úseku VFO, a. s. na rok 2011, který vychází z rozpočtu schváleného zastupitelstvem města Olomouce dne 21. 12. 2010.

II.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na níže uvedeném :

1. Ceník prací a služeb na úseku péče o městské parky v areálu VFO, a. s. v roce 2011 je uveden v příloze č. 01 - 2011.
2. Plán nákladů zahradnického úseku VFO, a.s. a plán nákladů technického úseku VFO, a. s. na rok 2011 je uveden v příloze č. 02 - 2011.
3. Soupis pozemků (včetně objektů a staveb) ve smyslu kapitoly 1 odst. 1a) Smlouvy k zajištění péče o parky, rozárium a botanickou zahradu ve městě Olomouci je uveden v příloze č. 03 - 2011.


III.

Přílohami č. 01 - 2011, 02 - 2011 a 03 - 2011 se ruší přílohy č. 01 - 2010, 02 - 2010 a 03 - 2010, a to ceník prací a služeb pro rok 2010, plán nákladů zahradnického a technického úseku VFO, a. s. pro rok 2010 a soupis pozemků z roku 2010, které byly nedílnou součástí Dodatku č. 2 - 2010 smlouvy uzavřené mezi statutárním městem Olomouc a Výstavištěm Flora Olomouc, a. s. ze dne 29. 1. 2008.

IV.

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.

V Olomouci dne



Ing. Vladimír Pokorný
předseda představenstva
Výstaviště Flora Olomouc, a. s.

Přílohy :

- 01 - 2011 Ceník prací a služeb na úseku péče o městské parky v areálu VFO, a. s. v r. 2011
- 02 - 2011 Plán nákladů zahradnického úseku VFO, a. s. a plán nákladů technického úseku VFO, a. s. na rok 2011
- 03 - 2011 Soupis pozemků (včetně objektů a staveb) ve smyslu kapitoly 1 odst. 1 a) Smlouvy k zajištění péče o parky, rozárium a botanickou zahradu ve městě Olomouci

**Ceník prací a služeb na úseku péče o městské parky v areálu VFO, a.s. v roce 2011
bez DPH**

| Číslo | Položka | Měr. jed. | Sazba v Kč |
|-------|---|-----------|------------|
| 01.01 | Kosení trávníků s následnou likvidací odpadu na vzdálenost do 20 km | m2 | 1,30 |
| 02.01 | Hrabání listí s následným odklizením vzniklého odpadu na vzdálenost do 20 km | m2 | 3,00 |
| 03.01 | Založení parkového trávníku vč.předseťové přípravy | m2 | 22,00 |
| 04.01 | Hnojení umělým hnojivem, kompostem (včetně hnojiva) | kg | 30,00 |
| 05.01 | Výsadba letniček, dvouletek, cibulovin, hrnkových rostlin | ks | 2,00 |
| 06.01 | Výsadba keřů, růží | ks | 30,00 |
| 07.01 | Odmechování trávníků odstraňovačem mechu s odvozem do 20 km a likvidací odpadu | m2 | 4,50 |
| 08.01 | Položka neobsazena | | X |
| 09.01 | Chemické odplevelení (včetně přípravku), chemické postřiky stromů , keřů a růží | m2 | 50,00 |
| 10.01 | Vypletí záhonů s nakypřením a odklizením odpadu do 20 km | m2 | 22,00 |
| 11.01 | Zrušení výsadeb letniček, dvouletek | ks | 1,00 |
| 11.02 | Zrušení výsadeb cibulovin | ks | 2,00 |
| 12.01 | Položka neobsazena | | X |
| 13.01 | Řez a tvarování živých plotů s odklizením odpadu | m2 | 20,00 |
| 14.01 | Položka neobsazena | | X |

| Číslo | Položka | Měr. jed. | Sazba v Kč |
|-------|--|-----------|------------|
| 15.01 | Pokácení stromu s odstraněním větví a kmene do 20 km listnatý strom o průměru kmene (mimo rizikové kácení) do 500 mm | ks | 1 600,00 |
| 15.02 | do 900 mm | ks | 5 000,00 |
| 15.03 | nad 900 mm | ks | 7 500,00 |
| 16.01 | jehličnatý strom o průměru kmene do 500 mm | ks | 700,00 |
| 16.02 | do 900 mm | ks | 2 200,00 |
| 16.03 | nad 900 mm | ks | 3 500,00 |
| 17.01 | Položka neobsazena | | X |
| 18.01 | Mulčování rostlin včetně materiálu | m2 | 20,00 |
| 19.01 | Práce v hodinové sazbě Práce s velkou mechanizací, rizikové kácení (malotraktor, prohmování, frézování, cisterna M25..) | hod. | 400,00 |
| 19.02 | Práce s malou mechanizací (pila, křovinořez....) | hod. | 315,00 |
| 20.01 | Práce kvalifikované (zahradnické ...) | hod. | 220,00 |
| 21.01 | Práce nekvalifikované (úklid ...) | hod. | 150,00 |
| 22.01 | Položka neobsazena | | X |
| 23.01 | Položka neobsazena | | X |

| Číslo | Položka | Měr. jed. | Sazba v Kč |
|-------|---|-----------|--------------|
| | Frézování pařezů – průměr pařezu | | |
| 24.01 | do 20 cm | ks | 110,00 |
| 24.02 | do 30 cm | ks | 180,00 |
| 24.03 | do 40 cm | ks | 300,00 |
| 24.04 | do 50 cm | ks | 450,00 |
| 24.05 | do 60 cm | ks | 650,00 |
| 24.06 | do 70 cm | ks | 830,00 |
| 24.07 | do 80 cm | ks | 1 020,00 |
| 24.08 | do 90 cm | ks | 1 350,00 |
| 24.09 | do 100 cm | ks | 1 600,00 |
| 24.10 | do 110 cm | ks | 1 900,00 |
| 24.11 | do 120 cm | ks | 2 400,00 |
| 24.12 | do 130 cm | ks | 2 500,00 |
| 24.13 | do 140 cm | ks | 2 800,00 |
| 24.14 | do 150 cm | ks | 3 300,00 |
| 24.15 | do 160 cm | ks | 3 400,00 |
| 24.16 | do 170 cm | ks | 3 600,00 |
| 24.17 | do 180 cm | ks | 4 100,00 |
| 24.18 | do 190 cm | ks | 4 500,00 |
| 24.19 | do 200 cm | ks | 4 900,00 |
| 24.20 | nad 200 cm | - | cena dohodou |

| Číslo | Položka | Měr. jed. | Sazba v Kč |
|-------|---|-----------|------------|
| 25.01 | Avia D 75 (sklápěč) - ujetá vzdálenost doprava mimo areál parků, přeprava ve vzdálenosti nad 10 km | km | 19,00 |
| 25.02 | Avia D75 (sklápěč) - doba ložné manipulace | čtvrthod. | 70,00 |
| 25.03 | Avia D 75 (sklápěč) - hodinová sazba včetně obsluhy | hod. | 450,00 |
| 26.01 | Mitsubishi Canter (sklápěč) - ujetá vzdálenost doprava mimo areál parků, přeprava ve vzdálenosti nad 10 km | km | 16,00 |
| 26.02 | Mitsubishi Canter (sklápěč) - doba ložné manipulace | čtvrthod. | 60,00 |
| 26.03 | Mitsubishi Canter (sklápěč) - hodinová sazba včetně obsluhy | hod. | 420,00 |
| 26.04 | Multicar M 25 - ujetá vzdálenost doprava mimo areál parků, přeprava ve vzdálenosti nad 10 km | km | 15,00 |
| 26.05 | Multicar M 25 - doba ložné manipulace | čtvrthod. | 50,00 |
| 26.06 | Multicar M 25 - hodinová sazba včetně obsluhy | hod. | 400,00 |
| 26.07 | Multicar M 25 - posyp - hodinová sazba včetně obsluhy | hod. | 440,00 |
| 27.01 | Užitkové vozidlo APE 703 - ujetá vzdálenost doprava mimo areál parků, přeprava ve vzdálenosti nad 10 km | km | 12,00 |
| 27.02 | Užitkové vozidlo APE 703 - doba ložné manipulace | čtvrthod. | 50,00 |
| 27.03 | Užitkové vozidlo APE 703 - hodinová sazba včetně obsluhy | hod. | 350,00 |
| 28.01 | Vysokozdvížná plošina Inreka - provoz vč. elektrocentrály | čtvrthod. | 130,00 |
| 28.02 | Vysokozdvížná plošina Inreka - provoz bez elektrocentrály | čtvrthod. | 110,00 |
| 29.01 | Cisterna Avia D90 - ujetá vzdálenost doprava mimo areál parků, přeprava ve vzdálenosti nad 10 km | km | 22,00 |
| 29.02 | Cisterna Avia D90 - doba ložné manipulace | čtvrthod. | 70,00 |
| 29.03 | Cisterna Avia D90 - hodinová sazba včetně obsluhy | hod. | 490,00 |
| 30.01 | Traktor Z 6211 | čtvrthod. | 160,00 |
| 30.02 | Traktor Z 6211 a nosič kontejneru - doba ložné manipulace | čtvrthod. | 80,00 |
| 30.03 | Traktor Z 6211 a nosič kontejneru - napouštění a vypouštění | čtvrthod. | 200,00 |

| Číslo | Položka | Měr. jed. | Sazba v Kč |
|-------|---|-----------|------------|
| 31.01 | Štěpkovač vč. traktoru Z 6211 | m3 | 2 800,00 |
| 32.01 | Locust L 853 | čtvrthod. | 140,00 |
| 32.02 | Locust L 853 a přídavné zařízení | čtvrthod. | 180,00 |
| 32.03 | Drtící lopata ALLU | čtvrthod. | 200,00 |
| 33.01 | VZV vč. řidiče | čtvrthod. | 120,00 |
| 34.01 | Elektrocentrála - provoz | MTH | 440,00 |
| 35.01 | WAP – čistící stroj | hod. | 220,00 |
| 36.01 | Citroen Jumpy - ujetá vzdálenost doprava mimo areál parků, přeprava ve vzdálenosti nad 10 km | km | 14,00 |
| 36.02 | Citroen Jumpy - doba ložné manipulace | čtvrthod. | 50,00 |
| 36.03 | Citroen Jumpy - provoz město včetně obsluhy | hod. | 300,00 |
| 37.01 | Škoda Felicia, Fabia - ujetá vzdálenost | km | 13,00 |
| 37.02 | Škoda Felicia, Fabia - doba ložné manipulace | čtvrthod. | 40,00 |
| 37.03 | Škoda Felicia, Fabia - hodinová sazba | hod. | 250,00 |
| 38.01 | Odborné práce elektrikářská | hod. | 300,00 |
| 38.02 | Odborné práce (mimo elektrikářské) | hod. | 250,00 |
| 38.03 | Odborná práce s el.ručním nářadím (bruska, vrtací kladivo...) | hod. | 300,00 |
| 38.04 | Svářečské práce | hod. | 400,00 |
| 38.05 | Pomocné práce | hod. | 150,00 |
| 38.06 | Provoz veřejných WC s obsluhou | hod. | 190,00 |
| 39.01 | Světelná hodina | hod. | 290,00 |
| 40.01 | Splachování komunikací | m2 | 5,00 |
| 40.02 | Zametání komunikací-skládkovné | t | 800,00 |
| 40.03 | Zálivka - cisterna | čtvrth | 240,00 |

| Číslo | Položka | Měr. jed. | Sazba v Kč |
|-------|--|-----------|------------|
| 40.04 | Automatická závlaha - hl.alej | hod. | 260,00 |
| 41.01 | Vodorovné dopravní značení - bílá čára | bm | 17,00 |
| 41.02 | Vodorovné dopravní značení - symbol | ks | 160,00 |
| 41.03 | Vodorovné dopravní značení - úprava podkladu | m2 | 10,00 |
| 42.01 | Údržba laviček – demontáž desky (původní lavičky) | ks | 52,00 |
| 42.02 | Údržba laviček – demontáž a montáž desky vč.nátěru (VERA LV 156, LV 157, BRUNEA) | ks | 225,00 |
| 42.03 | Údržba laviček – výměna desky vč. materiálu (VERA LV 156) | ks | 540,00 |
| 42.04 | Údržba laviček – výměna desky vč. materiálu (VERA LV 157) | ks | 295,00 |
| 42.05 | Údržba laviček – výměna desky vč. materiálu (BRUNEA) | ks | 520,00 |
| 42.06 | Údržba laviček – výměna desky vč. materiálu (šířka desky cca 19 cm, délka 190 – 210 cm) | ks | 355,00 |
| 42.07 | Údržba laviček – výměna desky vč. materiálu (šířka desky cca 12 cm, délka 190 – 210 cm) | ks | 270,00 |
| 42.08 | Údržba laviček – nátěr původních desek (Luxol) | ks | 28,00 |
| 43.01 | Údržba odp.košů – výměna dřevěné lamely vč.materiálu (koš DG 145) | ks | 100,00 |
| 43.02 | Údržba odp.košů – montáž a demontáž dřevěné lamely vč.nátěru (koš DG 145) | ks | 50,00 |
| 44.01 | Měsíční provoz mobilního záchodu Toi-toi | ks | 3 700,00 |
| 45.01 | Provoz fontány u jezírka a na hlavní aleji vč. údržby | hod. | 35,00 |
| 45.02 | Provoz osvětlení fontány u jezírka | hod. | 18,00 |
| 46.01 | Vývoz odpadu (z odpadkových košů v parku) | t | 3 800,00 |

Ing. Naďa Krejčí, vedoucí zahradnického úseku

Ing. Jiří Svačina, vedoucí technického úseku

V Olomouci 15.11.2010

**Plán nákladů pro fakturaci Statutárnímu městu Olomouc v roce 2011
za Výstaviště Flora Olomouc, a.s.**

| | PLÁN 2011 v Kč bez DPH | PLÁN 2011 v Kč včetně DPH |
|--|------------------------------|---------------------------------|
| Celkem Výstaviště Flora Olomouc, a.s. | 22 299 166 Kč | 26 759 000 Kč |
| z toho: | | |
| I Skleníky | 3 732 000 Kč | 4 478 400 Kč |
| II Sady | 10 909 166 Kč | 13 091 000 Kč |
| 1. Trávníky | 4 758 333 Kč | 5 710 000 Kč |
| 2. Květinové záhony | 3 066 666 Kč | 3 680 000 Kč |
| 3. Dřeviny, keře | 1 500 000 Kč | 1 800 000 Kč |
| 4. Úklid | 357 000 Kč | 428 400 Kč |
| 5. Rekonstrukce | 1 060 500 Kč | 1 272 600 Kč |
| 6. Rezerva | 166 667 Kč | 200 000 Kč |
| Celkem zahradnický úsek | 14 641 166 Kč | 17 569 400 Kč |
| III Ostatní práce a služby | | |
| 1. Veřejné osvětlení | 1 207 583 Kč | 1 449 100 Kč |
| 2. Komunikace | 1 450 000 Kč | 1 740 000 Kč |
| 3. Cyklistické stezky | 100 000 Kč | 120 000 Kč |
| 4. Mobiliář | 1 447 084 Kč | 1 736 500 Kč |
| 5. Sanitární zařízení | 420 000 Kč | 504 000 Kč |
| 6. Vodní plochy | 200 000 Kč | 240 000 Kč |
| 7. Doprava a odpady | 1 600 000 Kč | 1 920 000 Kč |
| 8. Rekonstrukce a opravy | 1 150 000 Kč | 1 380 000 Kč |
| 9. Rezerva | 83 333 Kč | 100 000 Kč |
| Celkem technický úsek | 7 658 000 Kč | 9 189 600 Kč |

V Olomouci 7.12. 2010

Za VFO, a.s. Ing. Naděžda Krejčí

Ing. Jiří Svačinka



Soupis pozemků (včetně objektů a staveb) ve smyslu kapitoly 1 odst. 1a) Smlouvy k zajištění péče o parky, rozárium a botanickou zahradu ve městě Olomouci

k.ú. Nová Ulice

| parc.č. | výměra | kultura | umístění |
|---------|--------------------|----------------|---------------------|
| 418 | 971 m ² | ostatní plocha | park – Čechovy sady |

k.ú. Olomouc – město

| parc.č. | výměra | kultura | umístění |
|---------|------------------------|------------------------------|--|
| 75/1 | 75 483 m ² | ost. plocha, ost. veř. zeleň | park – Čechovy sady |
| 75/94 | 304 m ² | ost. plocha, ost. komunikace | vstupní komunikace ul. Švermova - Čechovy sady |
| 453 | 643 m ² | ost. plocha, jiná plocha | základy pavilonu – Čechovy sady |
| 105/2 | 137 352 m ² | ost. plocha, ost. veř. zeleň | park – Smetanovy sady |
| 105/32 | 625 m ² | ost. plocha, ost. komunikace | vchod do parku z ul. Vídeňská – Smetanovy sady |
| 105/74 | 282 m ² | ost. plocha, ost. veř. zeleň | park – Smetanovy sady |
| 105/77 | 150 m ² | ost. plocha, ost. veř. zeleň | park – Smetanovy sady |
| 105/78 | 3 m ² | ost. plocha, ost. veř. zeleň | park – Smetanovy sady |
| 105/80 | 24 m ² | ost. plocha, ost. veř. zeleň | Smetan. sady – vchod z ul. U botanické zahrady |
| 105/81 | 202 m ² | ost. plocha, ost. veř. zeleň | park – Smetanovy sady |
| 105/82 | 17 878 m ² | ost. plocha, ost. veř. zeleň | park – Smetanovy sady u vyhořelého pavilonu |
| 105/83 | 368 m ² | ost. plocha, ost. veř. zeleň | park – Smetanovy sady u vyhořelého pavilonu |
| 105/84 | 782 m ² | ost. plocha, ost. veř. zeleň | park – Smetanovy sady |
| 105/85 | 400 m ² | ost. plocha, ost. veř. zeleň | park – Smetanovy sady u vyhořelého pavilonu |
| 105/86 | 221 m ² | ost. plocha, ost. veř. zeleň | park – Smetanovy sady |
| 105/87 | 22 m ² | ost. plocha, ost. veř. zeleň | park – Smetanovy sady - u pavilonu „H“ |
| 105/88 | 231 m ² | ost. plocha, ost. veř. zeleň | park – Smetanovy sady - u pavilonu „H“ |
| 105/90 | 3 834 m ² | ost. plocha, ost. veř. zeleň | park – Smetanovy sady (pod mosty) |
| 150/3 | 1 291 m ² | ost. plocha, ost. komunikace | zelená plocha před parkem – ul. Havlíčkova |
| 264/8 | 2 847 m ² | zahrada | plocha mezi pav. „A“ a domy ul. Wolkerova |
| 284/2 | 516 m ² | ost. plocha, ost. komunikace | komunikace ul. Zamenhofova - Smetanovy sady |
| 404 | 481 m ² | ost. plocha, ost. komunikace | cesta do parku z ul. Polská - Smetanovy sady |
| 435 | 576 m ² | ost. plocha, jiná plocha | park – Smetanovy sady u vyhořelého pavilonu |
| 454 | 796 m ² | ost. plocha, jiná plocha | park – Smetanovy sady (pod mosty) |
| 468 | 1 286 m ² | ost. plocha, jiná plocha | plocha po vyhořelém pavilonu – Smetanovy sady |
| 469 | 31 m ² | ost. plocha, jiná plocha | plocha po vyhořelém pavilonu – Smetanovy sady |
| 470 | 266 m ² | ost. plocha, jiná plocha | park – Smetanovy sady |
| 64/6 | 54 m ² | zahrada | Bezručovy sady – hradby – parkán |
| 98/4 | 38 228 m ² | ost. plocha, ost. veř. zeleň | park - Bezručovy sady |

266 14 m²

| | | | |
|--------|-----------------------|------------------------------|--|
| 99/1 | 22 044 m ² | ost. plocha, ost. veř. zeleň | park - Bezručovy sady |
| 99/19 | 1 791 m ² | ost. plocha, ost. komunikace | park - Bezručovy sady |
| 99/20 | 1 640 m ² | ost. plocha, jiná plocha | park - Bezručovy sady |
| 127 | 836 m ² | ost. plocha, ost. veř. zeleň | park - Bezručovy sady |
| 95/1 | 29 434 m ² | ost. plocha | rozárium |
| 95/21 | 551 m ² | vodní plocha | rozárium – vodní plocha |
| 95/22 | 945 m ² | vodní plocha | rozárium – vodní plocha |
| 102/3 | 34 900 m ² | ost. plocha, ost. veř. zeleň | Botanická zahrada |
| 102/13 | 6 283 m ² | zahrada | rozárium, botanická zahrada – hrady |
| 102/15 | 422 m ² | zahrada | rozárium – zahrada u domu č.p. 470 |
| 480 | 296 m ² | ost. plocha | Botanická zahrada – u lávky z Bezruč. Sadí |
| 1383 | 98 m ² | zastavěná plocha, nádvoří | WC v botanické zahradě |
| 87/2 | 9 365 m ² | ost. plocha | Parčík pod Dómem |
| 87/29 | 815 m ² | ost. plocha | Parčík pod Dómem |
| 471 | 726 m ² | ost. plocha | Parčík pod Dómem |