

DODATEK č. 11 - 2016

ke smlouvě mezi Statutárním městem Olomouc, se sídlem Horní náměstí, 771 27 Olomouc, zastoupeným primátorem Martinem Novotným, IČ: 00 29 93 08 a Výstavištěm Flora Olomouc, a.s., se sídlem Wolkerova 17, 771 11 Olomouc, zastoupeným předsedou představenstva Ing. Vladimírem Pokorným, IČ: 25 84 85 26 ze dne 29. 1. 2008.

I.

Předmětem Dodatku č. 11 - 2016 je ceník prací a služeb na úseku péče o městské parky v areálu VFO, a. s. na rok 2016, který obsahuje odsouhlasené ceny prací, které bude dodavatel, tj. Výstaviště Flora Olomouc, a. s. účtovat objednateli, tj. Statutárnímu městu Olomouc a je uveden v příloze č. 01 - 2016 a dále obsahuje plán nákladů zahradnického úseku VFO, a.s. a plán nákladů technického úseku VFO, a. s. na rok 2016, který vychází z rozpočtu schváleného Zastupitelstvem města Olomouce dne 16.12.2015.

II.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na níže uvedeném:

1. Ceník prací a služeb na úseku péče o městské parky v areálu VFO, a. s. v roce 2016 je uveden v příloze č. 01 - 2016.
2. Plán nákladů zahradnického úseku VFO, a.s. a plán nákladů technického úseku VFO, a. s. na rok 2016 je uveden v příloze č. 02 - 2016.
3. Soupis pozemků (včetně objektů a staveb) ve smyslu kapitoly 1 odst. 1a) Smlouvy k zajištění péče o parky, rozárium a botanickou zahradu ve městě Olomouci je uveden v příloze č. 03 - 2016.

III.

Přílohami č. 01 - 2016, 02 - 2016 a 03 - 2016 se ruší přílohy č. 01 - 2015, 02 - 2015 a 03 - 2015, a to ceník prací a služeb pro rok 2015, plán nákladů zahradnického a technického úseku VFO, a. s. pro rok 2015 a soupis pozemků z roku 2015, které byly nedílnou součástí Dodatku č. 9 - 2015 a 10 - 2015 platné původní smlouvy uzavřené mezi statutárním městem Olomouc a Výstavištěm Flora Olomouc, a. s. ze dne 29. 1. 2008.

IV.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.

V Olomouci dne 23. 1. 2016.....

doc. M.
primátor statutárního města Olomouce

předseda představenstva VFO, a. s.

M.
m. s.

Přílohy :

- 01 - 2016 Ceník prací a služeb na úseku péče o městské parky v areálu VFO, a. s. v r. 2016
- 02 - 2016 Plán nákladů zahradnického úseku VFO, a. s. a plán nákladů technického úseku VFO, a.s. na rok 2016
- 03 - 2016 Soupis pozemků (včetně objektů a staveb) ve smyslu kapitoly 1 odst. 1 a) Smlouvy k zajištění péče o parky, rozárium a botanickou zahradu ve městě Olomouci

**Plán nákladů pro fakturaci Statutárnímu městu Olomouc v roce 2016
za Výstaviště Flora Olomouc, a.s.**

	PLÁN 2016 bez DPH	PLÁN 2016 včetně DPH
Celkem Výstaviště Flora Olomouc, a.s.	22 137 188 Kč	26 786 000 Kč
z toho:		
I Skleníky	4 046 280 Kč	4 896 000 Kč
II Sady	9 752 066 Kč	11 800 000 Kč
1. Trávníky	3 800 000 Kč	4 598 000 Kč
2. Květinové záhony	3 050 000 Kč	3 690 500 Kč
3. Dřeviny, keře	2 150 000 Kč	2 601 500 Kč
4. Úklid	752 066 Kč	910 000 Kč
5. Rekonstrukce	0 Kč	0 Kč
6. Rezerva	0 Kč	0 Kč
7. Obnova rozárie - PD I. etapy	0 Kč	0 Kč
Celkem zahradnický úsek	13 798 346 Kč	16 696 000 Kč
III Ostatní práce a služby		
1. Veřejné osvětlení	1 759 339 Kč	2 128 800 Kč
2. Komunikace	1 347 273 Kč	1 630 200 Kč
3. Cyklistické stezky	99 174 Kč	120 000 Kč
4. Mobiliář	1 627 273 Kč	1 969 000 Kč
5. Sanitární zařízení	128 926 Kč	156 000 Kč
6. Vodní plochy	247 934 Kč	300 000 Kč
7. Doprava a odpady	2 509 091 Kč	3 036 000 Kč
8. Rekonstrukce a opravy	619 835 Kč	750 000 Kč
9. Rezerva	0 Kč	0 Kč
Celkem technický úsek	8 338 843 Kč	10 090 000 Kč

V Olomouci 16.12.2015

Za VFO, a.s. Ing. Zdeněk Šup

Ing. Jiří Svačina

.....

Soupis pozemků (včetně objektů a staveb) ve smyslu kapitoly 1 odst. 1a) Smlouvy k zajištění péče o parky, rozárium a botanickou zahradu ve městě Olomouci

k.ú. Nová Ulice

parc.č.	výměra	kultura	umístění
418	971 m ²	ostatní plocha	park – Čechovy sady

k.ú. Olomouc – město

parc.č.	výměra	kultura	umístění
75/1	75 483 m ²	ost. plocha, ost. veř. zeleň	park – Čechovy sady
75/94	304 m ²	ost. plocha, ost. komunikace	vstupní komunikace ul.Švermova - Čechovy sady
453	643 m ²	ost. plocha, jiná plocha	základy pavilonu – Čechovy sady
105/2	137 107 m ²	ost. plocha, ost. veř. zeleň	park – Smetanovy sady - snížení o245m ² (Noe)
105/32	625 m ²	ost. plocha, ost. komunikace	vchod do parku z ul. Vídeňská – Smetanovy sady
105/74	282 m ²	ost. plocha, ost. veř. zeleň	park – Smetanovy sady
105/78	3 m ²	ost. plocha, ost. veř. zeleň	park – Smetanovy sady
105/80	24 m ²	ost. plocha, ost. veř. zeleň	Smetan. sady – vchod z ul. U botanické zahrady
105/81	202 m ²	ost. plocha, ost. veř. zeleň	park – Smetanovy sady
105/82	17 878 m ²	ost. plocha, ost. veř. zeleň	park – Smetanovy sady u vyhořelého pavilonu
105/83	368 m ²	ost. plocha, ost. veř. zeleň	park – Smetanovy sady u vyhořelého pavilonu
105/84	782 m ²	ost. plocha, ost. veř. zeleň	park – Smetanovy sady
105/85	400 m ²	ost. plocha, ost. veř. zeleň	park – Smetanovy sady u vyhořelého pavilonu
105/86	221 m ²	ost. plocha, ost. veř. zeleň	park – Smetanovy sady
105/87	22 m ²	ost. plocha, ost. veř. zeleň	park – Smetanovy sady - u pavilonu „H“
105/88	231 m ²	ost. plocha, ost. veř. zeleň	park – Smetanovy sady - u pavilonu „H“
105/90	3 834 m ²	ost. plocha, ost. veř. zeleň	park – Smetanovy sady (pod mosty)
150/3	1 291 m ²	ost. plocha, ost. komunikace	zelená plocha před parkem – ul. Havlíčkova
284/2	516 m ²	ost. plocha, ost. komunikace	komunikace ul.Zamenhofova - Smetanovy sady
404	481 m ²	ost. plocha, ost. komunikace	cesta do parku z ul. Polská - Smetanovy sady
435	576 m ²	ost. plocha, jiná plocha	park – Smetanovy sady u vyhořelého pavilonu
454	796 m ²	ost. plocha, jiná plocha	park – Smetanovy sady (pod mosty)
468	1 286 m ²	ost. plocha, jiná plocha	plocha po vyhořelém pavilonu – Smetanovy sady
469	31 m ²	ost. plocha, jiná plocha	plocha po vyhořelém pavilonu – Smetanovy sady
470	266 m ²	ost. plocha, jiná plocha	park – Smetanovy sady
98/4	38 228 m ²	ost. plocha, ost. veř. zeleň	park - Bezručovy sady

99/1	22 044 m ²	ost. plocha, ost. veř. zeleň	park - Bezručovy sady
99/19	1 791 m ²	ost. plocha, ost. komunikace	park - Bezručovy sady
99/20	1 640 m ²	ost. plocha, jiná plocha	park - Bezručovy sady
127	836 m ²	ost. plocha, ost. veř. zeleň	park - Bezručovy sady
95/1	29 249 m ²	ost. plocha	rozárium - snížení o p.č. 95/35
95/13	454 m ²	ost. plocha	botanická zahrada - posunutí plotu
95/21	551 m ²	vodní plocha	rozárium - vodní plocha
95/22	945 m ²	vodní plocha	rozárium - vodní plocha
102/3	33 197 m ²	ost. plocha, ost. veř. zeleň	botanická zahrada - snížení o 1.703 m ²
102/13	6 283 m ²	zahrada	rozárium, botanická zahrada - hradby
102/15	422 m ²	zahrada	rozárium - zahrada u domu č.p. 470
480	156 m ²	ost. plocha	botanická zahrada - u lávky z Bez.sadů sníž.o 140m ²
1383	98 m ²	zastavěná plocha, nádvoří	WC v botanické zahradě
613	408 m ²	stavební parcela	Bezručovy sady
87/2	9 365 m ²	ost. plocha	Parčík pod Dómem
87/29	815 m ²	ost. plocha	Parčík pod Dómem
471	726 m ²	ost. plocha	Parčík pod Dómem

**Ceník prací a služeb na úseku péče o městské parky v areálu VFO, a.s. v roce 2016
bez DPH**

Číslo	Položka	Měr. jed.	Sazba v Kč
01.01	Kosení trávníků	m2	1,30
02.01	Hrabání listí	m2	3,00
03.01	Záložení parkového trávníku vč.předsetové přípravy	m2	22,00
04.01	Hnojení umělým hnojivem, kompostem (včetně hnojiva)	kg	30,00
05.01	Výsadba letniček, dvouletek, cibulovin, hrnkových rostlin	ks	2,00
06.01	Výsadba keřů, růží	ks	30,00
07.01	Odmechování trávníků odstraňovačem mechu s odvozem do 20 km a likvidací odpadu	m2	4,50
08.01	Chemické odplevelení (včetně přípravku), chemické postřiky stromů , keřů, růží a chodníků	m2	50,00
09.01	Vypleť záhonů s nakypřením a odklizením odpadu do 20 km	m2	22,00
10.01	Zrušení výsadeb letniček, dvouletek	ks	1,00
11.01	Zrušení výsadeb cibulovin	ks	2,00
12.01	Řez a tvarování živých plotů s odklizením odpadu	m2	20,00
13.01	Položka neobsazena		X
	Pokácení stromu s odstraněním větví a kmene do 20 km listnatý strom o průměru kmene (mimo rizikové kácení)		
14.01	do 500 mm	ks	1 600,00
14.02	do 900 mm	ks	5 000,00
14.03	nad 900 mm	ks	7 500,00

Číslo	Položka	Měr. jed.	Sazba v Kč
15.01	jehličnatý strom o průměru kmene do 500 mm	ks	1 000,00
15.02	do 900 mm	ks	3 000,00
15.03	nad 900 mm	ks	3 500,00
16.01	Mulčování rostlin včetně materiálu	m2	20,00
17.01	Multicar M 25, Fiat Ducato - ujetá vzdálenost doprava mimo areál parků, přeprava ve vzdálenosti nad 10 km	km	16,00
17.02	Multicar M 25, Fiat Ducato - doba ložné manipulace	čtvrthod.	60,00
17.03	Multicar M 25, Fiat Ducato – hodinová sazba včetně obsluhy	hod.	400,00
17.04	Multicar M 25, Fiat Ducato – zálivka, posyp - hodinová sazba včetně obsluhy	hod.	450,00
	Práce v hodinové sazbě		
18.01	Práce s velkou mechanizací, rizikové kácení (malotraktor, frézování záhonů ...)	hod.	400,00
19.01	Frézování pařezů	hod.	400,00
20.01	Práce s malou mechanizací (pila, křovinořez....)	hod.	350,00
21.01	Práce zahradnické	hod.	250,00
22.01	Práce zahradnické - pomocné	hod.	150,00
23.01	Práce nekvalifikované - úklid	hod.	150,00
24.01	Provoz veřejných WC s obsluhou	hod.	190,00

Číslo	Položka	Měr. jed.	Sazba v Kč
25.01	Avia D 75 (sklápěč) - ujetá vzdálenost (doprava mimo areál parků, přeprava ve vzdálenosti nad 10 km)	km	22,00
25.02	Avia D75 (sklápěč) - doba ložné manipulace (doprava mimo areál parků, přeprava ve vzdálenosti nad 10 km)	čtvrthod.	80,00
25.03	Avia D 75 (sklápěč) - hodinová sazba včetně obsluhy	hod.	480,00
26.01	Mitsubishi Canter (sklápěč) - ujetá vzdálenost (doprava mimo areál parků, přeprava ve vzdálenosti nad 10 km)	km	18,00
26.02	Mitsubishi Canter (sklápěč) - doba ložné manipulace (doprava mimo areál parků, přeprava ve vzdálenosti nad 10 km)	čtvrthod.	70,00
26.03	Mitsubishi Canter (sklápěč) - hodinová sazba včetně obsluhy	hod.	450,00
27.01	Užitkové vozidlo APE 703 (tříkolka) - ujetá vzdálenost (doprava mimo areál parků, přeprava ve vzdálenosti nad 10 km)	km	14,00
27.02	Užitkové vozidlo APE 703 (tříkolka) - doba ložné manipulace (doprava mimo areál parků, přeprava ve vzdálenosti nad 10 km)	čtvrthod.	60,00
27.03	Užitkové vozidlo APE 703 (tříkolka) - hodinová sazba vč. obsluhy	hod.	350,00
28.01	Vysokozdvížná plošina Inreka - provoz vč. elektrocentrály	čtvrthod	150,00
28.02	Vysokozdvížná plošina Inreka - provoz bez elektrocentrály	čtvrthod	130,00
29.01	Avia D90 (cisterna) - ujetá vzdálenost (doprava mimo areál parků, přeprava ve vzdálenosti nad 10 km)	km	22,00
29.02	Avia D90 (cisterna) - doba ložné manipulace (doprava mimo areál parků, přeprava ve vzdálenosti nad 10 km)	čtvrthod.	80,00
29.03	Avia D90 (cisterna) - hodinová sazba včetně obsluhy	hod.	490,00
29.04	Avia D90 (cisterna) - zálivka	m3	250,00
29.05	Avia D90 (cisterna) - splachování komunikací	m2	5,00
30.01	Traktor Z 6211	čtvrthod.	170,00

Číslo	Položka	Měr. jed.	Sazba v Kč
30.02	Štěpkovač vč. traktoru Z 6211	m3	2 800,00
31.01	Hako Citymaster 300 - zametač komunikací	m2	3,50
32.01	Locust L 853 a přídavné zařízení	čtvrthod.	180,00
32.02	Locust L 853 s třídící lopatou	čtvrthod.	200,00
33.01	Vysokozdvihný vozík (VZV) včetně řidiče	čtvrthod.	120,00
34.01	Elektrocentrála - provoz	MTH	480,00
35.01	WAP - čistící stroj	hod.	350,00
36.01	Vibrační deska NTC	hodina	560,00
37.01	Motorový vysavač	hodina	350,00
38.01	Citroen Jumpy - ujetá vzdálenost (doprava mimo areál parků, přeprava ve vzdálenosti nad 10 km)	km	15,00
38.02	Citroen Jumpy - doba ložné manipulace (doprava mimo areál parků, přeprava ve vzdálenosti nad 10 km)	čtvrthod.	60,00
38.03	Citroen Jumpy - provoz město včetně obsluhy	hod.	350,00
39.01	Škoda Fabia - ujetá vzdálenost (doprava mimo areál parků, přeprava ve vzdálenosti nad 10 km)	km	14,00
39.02	Škoda Fabia - doba ložné manipulace (doprava mimo areál parků, přeprava ve vzdálenosti nad 10 km)	čtvrthod.	50,00
39.03	Škoda Fabia - provoz město včetně obsluhy	hod.	300,00
40.01	Odborné práce elektrikářská	hod.	300,00
40.02	Odborné práce (mimo elektrikářské)	hod.	280,00
40.03	Odborná práce s el.ručním nářadím (bruska, vrtací kladivo...)	hod.	320,00
40.04	Odborné práce se stolovou pilou (řezání betonové dlažby)	hod.	500,00

Číslo	Položka	Měr. jed.	Sazba v Kč
40.05	Svářečské práce el.obloukem	hod.	450,00
40.06	Svářečské práce plynem	hod.	700,00
40.07	Pomocné práce	hod.	150,00
41.01	Světelná hodina (veř. osvětlení Smetanovy, Čechovy, Bezručovy sady)	hod.	426,00
42.01	Provoz automatické závlahy - Rudolfova alej	hod.	280,00
43.01	Vodorovné dopravní značení - nátěr symbolu	ks	160,00
44.01	Nátěr desky lavičky - Vera LV 156b, 157b, Brunea LB 156b (bor) (demontáž desky, odstranění nátěru, přebroušení, 2x nátěr, montáž)	ks	240,00
44.02	Nátěr desky lavičky - Vera LV 155t, Diva 155t (tropic) (demontáž desky, odstranění nátěru, přebroušení, 2x nátěr, montáž)	ks	330,00
44.03	Nátěr desky lavičky - šířka 12 cm (bor) (demontáž desky, odstranění nátěru, přebroušení, 2x nátěr, montáž)	ks	240,00
44.04	Výměna desky lavičky vč. materiálu - Vera LV 156b (bor) (demontáž desky, nákup a dovoz od firmy MM Cite, 2x nátěr, montáž)	ks	610,00
44.05	Výměna desky lavičky vč. materiálu - Vera LV 157b (bor) (demontáž desky, nákup a dovoz od firmy MM Cite, 2x nátěr, montáž)	ks	295,00
44.06	Výměna hranolu lavičky vč. materiálu - Brunea LB 156b (bor) (demontáž hranolu, nákup a dovoz od firmy MM Cite, 2x nátěr, montáž)	ks	520,00
44.07	Výměna desky lavičky vč. materiálu - Vera LV 155t (tropic) (demontáž desky, nákup a dovoz od firmy MM Cite, 2x nátěr, montáž)	ks	640,00
44.08	Výměna hranolu lavičky vč. materiálu - Diva LD155t (tropic) (demontáž hranolu, nákup a dovoz od firmy MM Cite, 2x nátěr, montáž)	ks	460,00
44.09	Výměna čtvrtkuláče lavičky vč. materiálu - Diva LD155t (tropic) (demontáž čtvrtkuláče, nákup a dovoz od fy. MM Cite, 2x nátěr, montáž)	ks	560,00
44.10	Výměna desky lavičky vč. materiálu - šířka 12 cm (bor) (demontáž desky, nákup a dovoz, 2x nátěr, montáž)	ks	270,00

Číslo	Položka	Měr. jed.	Sazba v Kč
45.01	Nátěr dřevěné lamely odpadkového koše - Diagonal DG 145b (bor) (demontáž lamely, odstranění nátěru, přebroušení, 2x nátěr, montáž)	ks	80,00
45.02	Nátěr dřevěné lamely odpadkového koše - Diagonal DG 145b (tropic) (demontáž lamely, odstranění nátěru, přebroušení, 2x nátěr, montáž)	ks	150,00
45.03	Výměna lamely odpadkového koše - Diagonal DG 145b (bor) (demontáž lamely, nákup a dovoz od firmy MM Cite, 2x nátěr, montáž)	ks	100,00
45.04	Výměna lamely odpadkového koše - Diagonal DG 145t (tropic) (demontáž lamely, nákup a dovoz od firmy MM Cite, 2x nátěr, montáž)	ks	120,00
46.01	Měsíční provoz mobilního záchodu TOI TOI	ks	4 200,00
47.01	Provoz fontány - jezírko Smetanovy sady	hod.	40,00
47.02	Provoz fontány - Rudolfova alej	hod.	45,00

Ing. Zdeněk Šup, provozní náměstek

Ing. Jiří Svačinka, technický náměstek

V Olomouci dne

10.12.2015