

DODATEK č. 4 - 2012

ke smlouvě mezi Statutárním městem Olomouc, se sídlem Horní náměstí, 771 27 Olomouc, zastoupeným primátorem Martinem Novotným, IČ: 00 29 93 08 a Výstavištěm Flora Olomouc, a. s., se sídlem Wolkerova 17, 771 11 Olomouc, zastoupeným předsedou představenstva Ing. Vladimírem Pokorným a místopředsedou představenstva RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D., IČ: 25848526 ze dne 29. 1. 2008.

I.

Předmětem Dodatku č. 4 - 2012 je ceník prací a služeb na úseku péče o městské parky v areálu VFO, a. s. na rok 2012, který obsahuje odsouhlasené ceny prací, které bude dodavatel, tj. Výstaviště Flora Olomouc, a. s. účtovat objednateli, tj. statutárnímu městu Olomouc a je uveden v příloze č. 01 - 2012, a dále obsahuje plán nákladů zahradnického úseku VFO, a.s. a plán nákladů technického úseku VFO, a. s. na rok 2012, který vychází z rozpočtu schváleného zastupitelstvem města Olomouce dne 21. 12. 2011.

II.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na níže uvedeném :

1. Ceník prací a služeb na úseku péče o městské parky v areálu VFO, a. s. v roce 2012 je uveden v příloze č. 01 - 2012.
2. Plán nákladů zahradnického úseku VFO, a.s. a plán nákladů technického úseku VFO, a. s. na rok 2012 je uveden v příloze č. 02 - 2012.
3. Soupis pozemků (včetně objektů a staveb) ve smyslu kapitoly 1 odst. 1a) Smlouvy k zajištění péče o parky, rozárium a botanickou zahradu ve městě Olomouci je uveden v příloze č. 03 - 2012.

III.

Přílohami č. 01 - 2012, 02 - 2012 a 03 - 2012 se ruší přílohy č. 01 - 2011, 02 - 2011 a 03 - 2011, a to ceník prací a služeb pro rok 2011, plán nákladů zahradnického a technického úseku VFO, a. s. pro rok 2011 a soupis pozemků z roku 2011, které byly nedílnou součástí Dodatku č. 3 - 2011 smlouvy uzavřené mezi statutárním městem Olomouc a Výstavištěm Flora Olomouc, a. s. ze dne 29. 1. 2008.

IV.

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.

25 -01- 2012

V Olomouci dne

Martin
primát

Ing. Vla
předsed

Příloh

- 01 - 2012 Ceník prací a služeb na úseku péče o městské parky v areálu VFO, a. s. v r. 2012
- 02 - 2012 Plán nákladů zahradnického úseku VFO, a. s. a plán nákladů technického úseku VFO, a. s. na rok 2012
- 03 - 2012 Soupis pozemků (včetně objektů a staveb) ve smyslu kapitoly 1 odst. 1 a) Smlouvy k zajištění péče o parky, rozárium a botanickou zahradu ve městě Olomouci

Ceník prací a služeb na úseku péče o městské parky v areálu VFO, a.s. v roce 2012

bez DPH

Číslo	Položka	Měr. jed.	Sazba v Kč
01.01	Kosení trávníků	m2	1,30
02.01	Hrabání listí	m2	3,00
03.01	Založení parkového trávníku vč.předseťové přípravy	m2	22,00
04.01	Hnojení umělým hnojivem, kompostem (včetně hnojiva)	kg	30,00
05.01	Výsadba letniček, dvouletek, cibulovin, hrnkových rostlin	ks	2,00
06.01	Výsadba keřů, růží	ks	30,00
07.01	Odmechování trávníků odstraňovačem mechu s odvozem do 20 km a likvidací odpadu	m2	4,50
08.01	Položka neobsazena		X
09.01	Chemické odplevelení (včetně přípravku), chemické postřiky stromů , keřů a růží	m2	50,00
10.01	Vypleť záhonů s nakypřením a odklizením odpadu do 20 km	m2	22,00
11.01	Zrušení výsadeb letniček, dvouletek	ks	1,00
11.02	Zrušení výsadeb cibulovin	ks	2,00
12.01	Položka neobsazena		X
13.01	Řez a tvarování živých plotů s odklizením odpadu	m2	20,00
14.01	Položka neobsazena		X

Číslo	Položka	Měr. jed.	Sazba v Kč
15.01	Pokácení stromu s odstraněním větví a kmene do 20 km listnatý strom o průměru kmene (mimo rizikové kácení) do 500 mm	ks	1 600,00
15.02	do 900 mm	ks	5 000,00
15.03	nad 900 mm	ks	7 500,00
16.01	jehličnatý strom o průměru kmene do 500 mm	ks	700,00
16.02	do 900 mm	ks	2 200,00
16.03	nad 900 mm	ks	3 500,00
17.01	Položka neobsazena		X
18.01	Mulčování rostlin včetně materiálu	m2	20,00
19.01	Práce v hodinové sazbě Práce s velkou mechanizací, rizikové kácení (malotraktor, prohmování, frézování, cisterna M25..)	hod.	400,00
19.02	Práce s malou mechanizací (pila, křovinořez....)	hod.	320,00
20.01	Práce kvalifikované (zahradnické ...)	hod.	250,00
21.01	Práce nekvalifikované (úklid ...)	hod.	150,00
22.01	Položka neobsazena		X
23.01	Položka neobsazena		X

Číslo	Položka	Měr. jed.	Sazba v Kč
	Frézování pařezů – průměr pařezu		
24.01	do 20 cm	ks	110,00
24.02	do 30 cm	ks	180,00
24.03	do 40 cm	ks	300,00
24.04	do 50 cm	ks	450,00
24.05	do 60 cm	ks	650,00
24.06	do 70 cm	ks	830,00
24.07	do 80 cm	ks	1 020,00
24.08	do 90 cm	ks	1 350,00
24.09	do 100 cm	ks	1 600,00
24.10	do 110 cm	ks	1 900,00
24.11	do 120 cm	ks	2 400,00
24.12	do 130 cm	ks	2 500,00
24.13	do 140 cm	ks	2 800,00
24.14	do 150 cm	ks	3 300,00
24.15	do 160 cm	ks	3 400,00
24.16	do 170 cm	ks	3 600,00
24.17	do 180 cm	ks	4 100,00
24.18	do 190 cm	ks	4 500,00
24.19	do 200 cm	ks	4 900,00
24.20	nad 200 cm	-	cena dohodou

číslo	Položka	Měr. jed.	Sazba v Kč
25.01	Avia D 75 (sklápěč) - ujetá vzdálenost doprava mimo areál parků, přeprava ve vzdálenosti nad 10 km	km	19,00
25.02	Avia D75 (sklápěč) - doba ložné manipulace	čtvrthod.	70,00
25.03	Avia D 75 (sklápěč) - hodinová sazba včetně obsluhy	hod.	450,00
26.01	Mitsubishi Canter (sklápěč) - ujetá vzdálenost doprava mimo areál parků, přeprava ve vzdálenosti nad 10 km	km	16,00
26.02	Mitsubishi Canter (sklápěč) - doba ložné manipulace	čtvrthod.	60,00
26.03	Mitsubishi Canter (sklápěč) - hodinová sazba včetně obsluhy	hod.	420,00
26.04	Multicar M 25 - ujetá vzdálenost doprava mimo areál parků, přeprava ve vzdálenosti nad 10 km	km	15,00
26.05	Multicar M 25 - doba ložné manipulace	čtvrthod.	50,00
26.06	Multicar M 25 - hodinová sazba včetně obsluhy	hod.	400,00
26.07	Multicar M 25 - zálivka, posyp - hodinová sazba včetně obsluhy	hod.	440,00
27.01	Užitkové vozidlo APE 703 - ujetá vzdálenost doprava mimo areál parků, přeprava ve vzdálenosti nad 10 km	km	12,00
27.02	Užitkové vozidlo APE 703 - doba ložné manipulace	čtvrthod.	50,00
27.03	Užitkové vozidlo APE 703 - hodinová sazba včetně obsluhy	hod.	350,00
28.01	Vysokozdvíhací plošina Inreka - provoz vč. elektrocentrály	čtvrthod.	130,00
28.02	Vysokozdvíhací plošina Inreka - provoz bez elektrocentrály	čtvrthod.	110,00
29.01	Cisterna Avia D90 - ujetá vzdálenost doprava mimo areál parků, přeprava ve vzdálenosti nad 10 km	km	22,00
29.02	Cisterna Avia D90 - doba ložné manipulace	čtvrthod.	70,00
29.03	Cisterna Avia D90 - hodinová sazba včetně obsluhy	hod.	490,00
30.01	Traktor Z 6211	čtvrthod.	160,00
30.02	Traktor Z 6211 a nosič kontejneru - doba ložné manipulace	čtvrthod.	80,00
30.03	Traktor Z 6211 a nosič kontejneru - napouštění a vypouštění	čtvrthod.	200,00

číslo	Položka	Měr. jed.	Sazba v Kč
31.01	Štěpkovač vč. traktoru Z 6211	m3	2 800,00
32.01	Locust L 853	čtvrthod.	140,00
32.02	Locust L 853 a přídavné zařízení	čtvrthod.	180,00
32.03	Drťící lopata ALLU	čtvrthod.	200,00
33.01	VZV vč. řidiče	čtvrthod.	120,00
34.01	Elektrocentrála - provoz	MTH	440,00
35.01	WAP – čistící stroj	hod.	220,00
36.01	Citroen Jumpy - ujetá vzdálenost doprava mimo areál parků, přeprava ve vzdálenosti nad 10 km	km	14,00
36.02	Citroen Jumpy - doba ložné manipulace	čtvrthod.	50,00
36.03	Citroen Jumpy - provoz město včetně obsluhy	hod.	300,00
37.01	Škoda Felicia, Fabia - ujetá vzdálenost	km	13,00
37.02	Škoda Felicia, Fabia - doba ložné manipulace	čtvrthod.	40,00
37.03	Škoda Felicia, Fabia - hodinová sazba	hod.	250,00
38.01	Odborné práce elektrikářská	hod.	300,00
38.02	Odborné práce (mimo elektrikářské)	hod.	250,00
38.03	Odborná práce s el.ručním nářadím (bruska, vrtací kladivo...)	hod.	320,00
38.04	Svářečské práce	hod.	400,00
38.05	Pomocné práce	hod.	150,00
38.06	Provoz veřejných WC s obsluhou	hod.	190,00
39.01	Světelná hodina	hod.	290,00
40.01	Splachování komunikací	m2	5,00
40.02	Zametání komunikací-skládkovné	t	800,00
40.03	Zálivka - cisterna	čtvrth	240,00

No	Položka	Měr. jed.	Sazba v Kč
40.04	Automatická závlaha - hl.alej	hod.	260,00
41.01	Vodorovné dopravní značení - bílá čára	bm	17,00
41.02	Vodorovné dopravní značení - symbol	ks	160,00
41.03	Vodorovné dopravní značení - úprava podkladu	m2	10,00
42.01	Údržba laviček – demontáž desky (původní lavičky)	ks	52,00
42.02	Údržba laviček – demontáž a montáž desky vč.nátěru (VERA LV 156, LV 157, BRUNEA)	ks	225,00
42.03	Údržba laviček – výměna desky vč. materiálu (VERA LV 156)	ks	540,00
42.04	Údržba laviček – výměna desky vč. materiálu (VERA LV 157)	ks	295,00
42.05	Údržba laviček – výměna desky vč. materiálu (BRUNEA)	ks	520,00
42.06	Údržba laviček – výměna desky vč. materiálu (šířka desky cca 19 cm, délka 190 – 210 cm)	ks	355,00
42.07	Údržba laviček – výměna desky vč. materiálu (šířka desky cca 12 cm, délka 190 – 210 cm)	ks	270,00
42.08	Údržba laviček – nátěr původních desek (Luxol)	ks	28,00
43.01	Údržba odp.košů – výměna dřevěné lamely vč.materiálu (koš DG 145)	ks	100,00
43.02	Údržba odp.košů – montáž a demontáž dřevěné lamely vč.nátěru (koš DG 145)	ks	50,00
44.01	Měsíční provoz mobilního záchodu Toi-toi	ks	3 700,00
45.01	Provoz fontány u jezírka a na hlavní aleji vč. údržby	hod.	35,00
45.02	Provoz osvětlení fontány u jezírka	hod.	18,00
46.01	Vývoz odpadu (z odpadkových košů v parku)	t	3 800,00

Ing. Nad'a Krejčí, vedoucí zahradnického úseku

Ing. Jiří Svačina, vedoucí technického úseku

V Olomouci 21.12.2011

Plán nákladů pro fakturaci Statutárnímu městu Olomouc v roce 2012
za Výstaviště Flora Olomouc, a.s.

	PLÁN 2012 v Kč bez DPH	PLÁN 2012 v Kč včetně DPH
Celkem Výstaviště Flora Olomouc, a.s.	23 586 667 Kč	28 304 000 Kč
z toho:		
I Skleníky	4 080 000 Kč	4 896 000 Kč
II Sady	11 040 417 Kč	13 248 500 Kč
1. Trávníky	4 760 000 Kč	5 712 000 Kč
2. Květinové záhony	3 000 000 Kč	3 600 000 Kč
3. Dřeviny, keře	1 300 000 Kč	1 560 000 Kč
4. Úklid	750 000 Kč	900 000 Kč
5. Rekonstrukce	1 060 000 Kč	1 272 000 Kč
6. Rezerva	170 417 Kč	204 500 Kč
Celkem zahradnický úsek	15 120 417 Kč	18 144 500 Kč
III Ostatní práce a služby		
1. Veřejné osvětlení	1 732 225 Kč	2 078 670 Kč
2. Komunikace	1 450 000 Kč	1 740 000 Kč
3. Cyklistické stezky	100 000 Kč	120 000 Kč
4. Mobiliář	1 447 083 Kč	1 736 500 Kč
5. Sanitární zařízení	170 000 Kč	204 000 Kč
6. Vodní plochy	200 000 Kč	240 000 Kč
7. Doprava a odpady	1 983 609 Kč	2 380 330 Kč
8. Rekonstrukce a opravy	1 300 000 Kč	1 560 000 Kč
9. Rezerva	83 333 Kč	100 000 Kč
Celkem technický úsek	8 466 250 Kč	10 159 500 Kč

V Olomouci 21.12.2011

Za VFO, a.s. I

I

Soupis pozemků (včetně objektů a staveb) ve smyslu kapitoly I odst. 1a) Smlouvy k zajištění péče o parky, rozárium a botanickou zahradu ve městě Olomouci

k.ú. Nová Ulice

parc.č.	výměra	kultura	umístění
418	971 m ²	ostatní plocha	park – Čechovy sady

k.ú. Olomouc – město

parc.č.	výměra	kultura	umístění
75/1	75 483 m ²	ost. plocha, ost. veř. zeleň	park – Čechovy sady
75/94	304 m ²	ost. plocha, ost. komunikace	vstupní komunikace ul. Švermova - Čechovy sady
453	643 m ²	ost. plocha, jiná plocha	základy pavilonu – Čechovy sady
105/2	137 352 m ²	ost. plocha, ost. veř. zeleň	park – Smetanovy sady
105/32	625 m ²	ost. plocha, ost. komunikace	vchod do parku z ul. Vídeňská – Smetanovy sady
105/74	282 m ²	ost. plocha, ost. veř. zeleň	park – Smetanovy sady
105/77	150 m ²	ost. plocha, ost. veř. zeleň	park – Smetanovy sady
105/78	3 m ²	ost. plocha, ost. veř. zeleň	park – Smetanovy sady
105/80	24 m ²	ost. plocha, ost. veř. zeleň	Smetan. sady – vchod z ul. U botanické zahrady
105/81	202 m ²	ost. plocha, ost. veř. zeleň	park – Smetanovy sady
105/82	17 878 m ²	ost. plocha, ost. veř. zeleň	park – Smetanovy sady u vyhořelého pavilonu
105/83	368 m ²	ost. plocha, ost. veř. zeleň	park – Smetanovy sady u vyhořelého pavilonu
105/84	782 m ²	ost. plocha, ost. veř. zeleň	park – Smetanovy sady
105/85	400 m ²	ost. plocha, ost. veř. zeleň	park – Smetanovy sady u vyhořelého pavilonu
105/86	221 m ²	ost. plocha, ost. veř. zeleň	park – Smetanovy sady
105/87	22 m ²	ost. plocha, ost. veř. zeleň	park – Smetanovy sady - u pavilonu „H“
105/88	231 m ²	ost. plocha, ost. veř. zeleň	park – Smetanovy sady - u pavilonu „H“
105/90	3 834 m ²	ost. plocha, ost. veř. zeleň	park – Smetanovy sady (pod mosty)
150/3	1 291 m ²	ost. plocha, ost. komunikace	zelená plocha před parkem – ul. Havlíčkova
264/8	2 847 m ²	zahrada	plocha mezi pav. „A“ a domy ul. Wolkerova
284/2	516 m ²	ost. plocha, ost. komunikace	komunikace ul. Zamenhofova - Smetanovy sady
404	481 m ²	ost. plocha, ost. komunikace	cesta do parku z ul. Polská - Smetanovy sady
435	576 m ²	ost. plocha, jiná plocha	park – Smetanovy sady u vyhořelého pavilonu
454	796 m ²	ost. plocha, jiná plocha	park – Smetanovy sady (pod mosty)
468	1 286 m ²	ost. plocha, jiná plocha	plocha po vyhořelém pavilonu – Smetanovy sady
469	31 m ²	ost. plocha, jiná plocha	plocha po vyhořelém pavilonu – Smetanovy sady
470	266 m ²	ost. plocha, jiná plocha	park – Smetanovy sady
64/6	54 m ²	zahrada	Bezručovy sady – hradby – parkán
98/4	38 228 m ²	ost. plocha, ost. veř. zeleň	park - Bezručovy sady

99/1	22 044 m ²	ost. plocha, ost. veř. zeleň	park - Bezručovy sady
99/19	1 791 m ²	ost. plocha, ost. komunikace	park - Bezručovy sady
99/20	1 640 m ²	ost. plocha, jiná plocha	park - Bezručovy sady
127	836 m ²	ost. plocha, ost. veř. zeleň	park - Bezručovy sady
95/1	29 434 m ²	ost. plocha	rozárium
95/21	551 m ²	vodní plocha	rozárium – vodní plocha
95/22	945 m ²	vodní plocha	rozárium – vodní plocha
102/3	34 900 m ²	ost. plocha, ost. veř. zeleň	Botanická zahrada
102/13	6 283 m ²	zahrada	rozárium, botanická zahrada – hradby
102/15	422 m ²	zahrada	rozárium – zahrada u somu č.p. 470
480	296 m ²	ost. plocha	Botanická zahrada – u lávky z Bezruč. Sadů
1383	98 m ²	zastavěná plocha, nádvoří	WC v botanické zahradě
87/2	9 365 m ²	ost. plocha	Parčík pod Dómem
87/29	815 m ²	ost. plocha	Parčík pod Dómem
471	726 m ²	ost. plocha	Parčík pod Dómem