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Č. j. NZM/2018/1801

                
SML338/1661/2018
PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

Koordinátor BOZP pro IROP projekt

 „Provozně nízkonákladový depozitář NZM v Čáslavi“
Příkazce

Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

Se sídlem:
Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7 - Holešovice

IČO: 
75075741

DIČ: 
CZ 75075741

Bankovní spojení: 
xxx 
Číslo účtu: 
xxx
Zastoupená:
xxx
(dále jen „příkazce“)

a

Příkazník
Pavel Kruliš BEPPO


Sídlem:                        xxx Kutná Hora


IČO:                              18602495
DIČ:                              xxx
Číslo účtu:                     xxx

Bankovní spojení:
xxx
(dále jen „příkazník“)

(příkazník a příkazce dále společné též jako „smluvní strany“ či jednotlivě jako „smluvní strana“),

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), tuto
příkazní smlouvu

(dále jen „smlouva“).

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je provedení činností a služeb souvisejících s výkonem služeb a činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) při realizaci a závěrečném vyhodnocení demolice včetně hrubých terénních úprav a stavby depozitáře v rámci projektu „Provedení stavebních prací provozně nízkonákladového depozitáře NZM v Čáslavi“ („dále též jen „stavební projekt“ či demolice včetně hrubých terénních úprav a stavba depozitáře samostatně jako „jednotlivé části stavebního projektu“). Smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledky zadávacího řízení o veřejnou zakázku malého rozsahu „Veřejná zakázka na dodavatele služeb koordinátora BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci)“ (dále jen „veřejná zakázka“) zadávanou příkazcem a plně odpovídá zadávacím podmínkám veřejné zakázky. 

2. Službami a činnostmi koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále též jen „koordinátor BOZP“) se rozumí zejména povinnosti vyplývající z ustanovení § 18 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně-právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně-právní vztahy a dále pak § 7 a § 8 nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
3. Služby a činnosti koordinátora BOZP budou prováděny zejména v rámci:

· služeb a činností při realizaci stavebního projektu – dané jednotlivé části provedení stavebního projektu (v rozsahu stanoveném v příloze č. 1 této příkazní smlouvy).
4. Podrobný popis činností uvedených v odst. 3 tohoto článku vymezujících obsah a rozsah výkonu služeb a činností koordinátora BOZP, které jsou závazným předmětem plnění dle této smlouvy, je uveden v příloze č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí. 
II.

Termín a místo plnění

1. Příkazník je povinen zahájit služby a činnosti spojené s výkonem jeho funkce pro každou jednotlivou část stavebního projektu na základě samostatné písemné výzvy příkazce (celkově budou 2 písemné výzvy), a to dle příkazcem schváleného časového harmonogramu stavebního projektu. 
2. Služby a činnosti dle odst. 3 čl. I. této smlouvy se příkazník zavazuje poskytovat vzhledem k:

-  závaznému aktuálnímu schválenému časovému harmonogramu demolic, hrubých terénních úprav a stavby depozitáře schváleného příkazcem,

-  platným technologickým postupům schváleným příkazcem.
3. Příkazce upozorňuje, že termín zahájení a dokončení poskytování služeb a činností dle této smlouvy závisí zejména od realizace demolice stávajících stavebních objektů včetně hrubých terénních úprav a následné realizace stavebních prací na stavebním projektu a doba plnění bude upřesněna po výběru zhotovitelů demoličních prací včetně terénních úprav a stavebních prací na stavebním projektu.
4. Poskytování služeb a činností dle této smlouvy bude poskytováno po dobu realizace stavebního projektu, tak jak vyplývá z projektové dokumentace, respektive jak vyplývá ze smluv uzavřených se zhotovitelem stavby a zhotovitelem demoličních prací včetně hrubých terénních úprav, jež bude projektovou dokumentaci zohledňovat.
5. Poskytování služeb a činností dle této smlouvy končí dnem předání podkladů pro závěrečné vyhodnocení splnění činností dle této smlouvy současně s podpisem předávacího protokolu mezi příkazcem (objednatelem) a zhotovitelem stavby bez vad a nedodělků. 

6. Příkazník není v prodlení s plněním svých povinností, pokud toto prodlení je zapříčiněno rozhodnutím, činností či nečinností orgánu veřejné správy (např. zdržení při vydání stavebního povolení apod.) a toto zdržení není způsobeno z důvodů na straně příkazníka, nebo pokud je splnění závislé na včasném spolupůsobení příkazce a ten je se svým spolupůsobením v prodlení (např. nepodepsal příslušnou smlouvu, nevydal příslušné rozhodnutí apod.).
7. Místo plnění: území obce Čáslav, katastrální území Čáslav, p. č. 397/67, Česká republika.

III.

Cena za služby koordinátora BOZP

1. Celková odměna za činnosti a služby koordinátora BOZP je stanovena podle individuální kalkulace a činí:
Cena za služby bez DPH celkem: 150 000,-Kč bez DPH  

Výše DPH celkem: 31 500,-Kč


Cena za služby vč. DPH celkem: 181 500,-Kč
2. Stanovená odměna je stanovena jako cena za řádný a úplný výkon všech činností a služeb koordinátora BOZP (viz př. č. 1 této smlouvy) a zahrnuje veškeré náklady příkazníka, které jsou s plněním smlouvy spojeny. Odměna obsahuje mimo vlastní služby a činnosti zejména i náklady na:

a) konzultační a poradenskou činnost expertů a poradců koordinátora BOZP pro specializované části stavebního projektu;

b)    studium a zajišťování potřebných podkladů vyplývajících z funkce koordinátora BOZP;

c) cestovné, stravné.

3. Předpokládaná doba realizace stavebního projektu:

17 měsíců.
4. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze:

- z důvodů, které neleží na straně příkazníka, dojde-li k prodloužení lhůty provádění stavebního projektu proti lhůtě předpokládané v době podpisu této smlouvy.
5. Nastane-li podmínka uvedená v odst. 4 tohoto článku, je příkazník povinen provést výpočet změny sjednané ceny a předložit jej příkazci k odsouhlasení. Schválená změna ceny bude předmětem písemného dodatku k této příkazní smlouvě.
6. Příkazníkovi vzniká právo na zvýšení sjednané ceny pouze v případě, že změna bude odsouhlasena příkazcem. 

IV.

Platební podmínky

1. Každá část sjednané ceny bude hrazena samostatně.

2. Služby a činnosti koordinátora BOZP uvedené v příloze č. 1 budou fakturovány následovně:
· nebude-li dále v této smlouvě stanoveno jinak, pak za provádění pravidelných kontrol v realizační fázi budou tyto služby fakturovány formou měsíčně vystavených daňových dokladů, a to ve výši odpovídající podílu nabídnuté částky (uvedené v nabídce ze dne 9. 10. 2018 zaslané příkazníkem) bez DPH a předpokládané doby realizace stavebního projektu (17 měsíců). Fakturace proběhne na základě příkazcem odsouhlaseného výkazu provedených činností. V případě, že nebude BOZP plnit smlouvou stanovené povinnosti dle čl. VII odst. 1 této smlouvy, bude výše popsaná odměna alikvotním způsobem krácena. 
3. Příkazce neposkytuje zálohové a ani žádné jiné obdobné platby.  
4. Daňový doklad za měsíc listopad v příslušném kalendářním roce bude doručený na tutéž adresu nejpozději do prvního pracovního dne v měsíci prosinec.

5. Lhůta splatnosti daňových dokladů – faktur je 40 kalendářních dnů od jejich doručení příkazci, s výjimkou daňového dokladu – faktury za měsíc listopad, který bude příkazcem uhrazen nejpozději do 15. 12. příslušného kalendářního roku. Za po sobě jdoucí kalendářní měsíce prosinec, leden a únor bude příkazníkem vystaven jeden souhrnný daňový doklad, který příkazník předloží příkazci k proplacení nejdříve v březnu. Splatnost tohoto daňového dokladu bude v souladu s tímto odstavcem činit 40 kalendářních dnů. Lhůta splatnosti uvedená v tomto odstavci je stanovena z důvodu časové náročnosti uvolnění finančních prostředků ze státního rozpočtu (provázenému s ohledem na obsah závazku složitějším procesním postupem prostřednictvím třetí osoby – zřizovatele příkazce).
6. Příkazce není v prodlení, uhradí-li fakturu do 40 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury, je-li na faktuře v rozporu s předchozím odstavcem uvedena doba splatnosti kratší.

7. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti řádného daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, a to zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů (jakož i datum uskutečnění zdanitelného plnění, kterým bude datum podpisu výkazu provedených činností za předmětný měsíc). Faktury musí vedle podepsaného výkazu provedených činností (který bude nedílnou přílohou každé faktury) rovněž obsahovat:

· název IROP projektu „Provozně nízkonákladový depozitář NZM v Čáslavi“,

· registrační číslo IROP projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001661,
8. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti uvedené v tomto článku odst. 7, bude příkazce oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět příkazníkovi k doplnění, aniž se tak ocitne v prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu, příp. jeho příloh.
9. Peněžitý závazek příkazce se považuje za splněný dnem odepsání dlužné částky z účtu příkazce ve prospěch účtu příkazníka.

10. Pokud na straně příkazce vzniknou pochybnosti o správnosti výše fakturované částky, a to ve vztahu ke kterékoli položce na faktuře uvedené, zašle příkazce příkazníkovi neprodleně oznámení této skutečnosti spolu s odůvodněním. Příkazce však nebude bezdůvodně zadržovat proplacení těch položek faktury, o jejichž správnosti pochybnost nevznikla.
11. Dojde-li ke zvýšení sjednané ceny z důvodů prodloužení doby provádění stavebního projektu, pak zvýšená část ceny vyplývající z popsaných skutečností bude uhrazena jednorázově po dokončení celého stavebního projektu (po předání a převzetí stavby mezi příkazcem a zhotovitelem stavby), a to na základě vzájemně uzavřené dodatku k této příkazní smlouvě.
V.

Smluvní sankce

1. Příkazce je oprávněn požadovat po příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, pokud se příkazník nezúčastní:

a) předání a převzetí místa plnění mezi příkazcem a jednotlivými zhotoviteli;

b) předání a převzetí jednotlivých částí stavebního projektu mezi příkazcem a jednotlivými zhotoviteli;

a to za každou takovou neúčast.

2. Příkazce je oprávněn požadovat po příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč, pokud se bez předchozí řádné písemné omluvy nezúčastní koordinační porady nebo kontrolního dnu ve věcech BOZP, a to za každé takové porušení povinnosti.

3. V případě, že příkazník nedodrží písemně sjednaný termín v průběhu realizace stavebního projektu, 
je příkazce oprávněn požadovat po příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý nesplněný dohodnutý termín.

4. Pokud příkazník nesplní povinnost stanovenou mu ve smlouvě v souvislosti s výkonem jeho funkce, a to ani v náhradním termínu stanoveném příkazcem (zejména nikoli výlučně jeho kontrolní činnost vůči zhotovitelům jednotlivých částí plnění), nebo se prokáže, že jím provedená kontrola nebyla provedena řádně, je příkazce oprávněn požadovat po příkazníkovi smluvní pokutu 10.000,- Kč za každou nesplněnou nebo řádně neprovedenou povinnost. 

5. V případě, že příkazník poruší svou povinnost být přítomen na místě plnění v době stanovené 
v odst. 1 čl. VII této smlouvy, je příkazce oprávněn požadovat po příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každé takové porušení povinnosti.

6. Smluvní pokuty vyúčtuje příkazce příkazníkovi vždy v písemné formě. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše sankce.

7. Příkazník je povinen uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování. 

8. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok příkazce na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje; ustanovení § 2050 občanského zákoníku se neužije.
VI.

Koordinační porady při realizaci stavebního projektu
1. Pro účely kontroly průběhu realizace stavebního projektu organizuje příkazník ve spolupráci se zhotoviteli jednotlivých částí stavebního projektu pravidelné koordinační porady – kontrolní dny koordinátora BOZP v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za měsíc (dále též jen „koordinační porady“).

2. Příkazník je povinen se koordinačních porad zúčastnit, jednání řídit a vždy z každé koordinační porady pořídit zápis. 
3. Zápisy z koordinační porady podepisuje příkazník a je povinen plnit úkoly vyplývající pro něj z příslušného zápisu. Příkazník má povinnost zápisy archivovat.

VII.

Vlastní výkon funkce koordinátora BOZP 

1. Výkon služeb a činností koordinátora BOZP zahrnuje 
·    služby a činnosti před zahájením stavebního projektu, 
·    služby a činnosti v průběhu provádění jednotlivých částí stavebního projektu.
Podrobný popis rozsahu činností je uveden v příloze č. 1.
Vlastní výkon služeb a činností v průběhu provádění stavebního projektu bude probíhat v pracovních dnech, min. 1x týdně, přičemž příkazník je povinen být v této době přítomen na místě plnění v tyto dny nejméně v době od 9.00 hod do 11.30 hod, nedojde-li k jiné dohodě mezi smluvními stranami.

2. Při výkonu služeb a činností koordinátora BOZP postupuje příkazník samostatně. Zavazuje se však respektovat pokyny příkazce, týkající se jeho činnosti a upozorňující na možné porušování smluvních povinností příkazníka.

3. Příkazník je povinen řídit se pokyny příkazce a postupovat vždy v jeho zájmu; od písemného pokynu příkazce se může příkazník odchýlit pouze s písemným souhlasem příkazce. V případě rozporu pokynu příkazce se zájmy příkazce či v případě, že o možnosti rozporu vznikne pochybnost, je příkazník povinen vyžádat si před provedením úkonu písemné stanovisko příkazce, ledaže zájmy příkazce mohou být či jsou závažným způsobem ohroženy a stanovisko příkazce nelze s ohledem na nebezpečí z prodlení opatřit řádným postupem.

4. Příkazce je povinen předat příkazníkovi veškeré věci a informace nutné k řádnému výkonu služeb a činností koordinátora BOZP. Tyto podklady zůstávají ve vlastnictví příkazce a budou mu příkazníkem vráceny při dokončení nebo předčasném ukončení jeho služeb. Příkazník je povinen v dostatečném předstihu a prokazatelně informovat příkazce o rozsahu a povaze veškerých věcí a informací, které jsou k řádnému a včasnému výkonu činností a služeb koordinátora BOZP nezbytné či vhodné, jinak odpovídá za škodu způsobenou v důsledku takového opomenutí.

5. V průběhu provádění stavebního projektu je příkazník povinen kromě účasti na koordinačních poradách provádět pravidelnou kontrolu ve smyslu činností definovaných v popise jeho činnosti, zejména pak z hlediska 

- plnění časového harmonogramu;

- dodržování norem a zákonných předpisů.

6. O své činnosti sepisuje příkazník pravidelné měsíční zprávy, které předkládá příkazci. Tyto zprávy je příkazník povinen sepisovat v rozsahu, který umožňuje řádný výkon kontroly činnosti příkazce a zhotovitelů jednotlivých částí stavebního projektu. 
7. Příkazník je povinen realizovat výkon činností a služeb BOZP osobou, jejíž osvědčení o ověření odborné způsobilosti je jako příloha č. 2 nedílnou součástí této smlouvy. Jestliže je nezbytné dočasně či trvale takovou osobu nahradit, bude tato osoba nahrazena osobou, jejíž kvalifikace, zejména pokud jde o dosažené vzdělání a délku praxe, odpovídá alespoň kvalifikaci osoby nahrazované. Zamýšlenou záměnu osoby je příkazník povinen příkazci dopředu oznámit a zároveň mu předložit doklad o její kvalifikaci.  Záměnu osoby je příkazník povinen provést bez prodlení, a to vždy tak, aby byl zajištěn řádný a včasný výkon činností a služeb BOZP. 
8. Příkazce je povinen zabezpečit pro výkon služeb a činností koordinátora BOZP odpovídající podmínky. V případě, že příkazník v dostatečném předstihu a prokazatelně neinformuje příkazce o rozsahu a povaze podmínek, jež je příkazce povinen zajistit, má se za to, že jsou tyto podmínky ze strany příkazce řádně zajištěny.

9. Příkazce je povinen bez zbytečného odkladu informovat příkazníka o všech skutečnostech majících vliv na výkon funkce koordinátora BOZP, které mu jsou známy.

10. Příkazce je povinen předat příkazníkovi plnou moc k zajištění služeb a činností koordinátora BOZP v rozsahu a za podmínek dohodnutých touto smlouvou, a to s oprávněním zakládat práva a závazky ve smluveném rozsahu. Zmocnění na základě plné moci končí současně s ukončením této smlouvy.  
VIII.

Škoda vzniklá činností koordinátora BOZP

1. Bude-li příkazci v souvislosti s prováděním stavebního projektu, jíž se výkon služeb a činností příkazníka týká, vyměřena pokuta, správní poplatek nebo jiná sankce, jejíž podstata spočívá v porušení zákona nebo jiných předpisů ze strany příkazníka, nese takto vzniklé náklady v plné výši příkazník s výjimkou případů, kdy k těmto sankcím došlo výlučně jednáním příkazce nebo zhotovitelů částí stavebního projektu, bez porušení povinnosti příkazníka.
2. Příkazník odpovídá za škodu na věcech protokolárně převzatých od příkazce k výkonu služeb a činností koordinátora BOZP a na věcech protokolárně převzatých při jejím výkonu od třetích osob. Pokud jsou takto převzaté věci vyšší hodnoty je příkazník povinen je na svůj náklad pojistit. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za škodu způsobenou druhé smluvní straně porušením jakékoli povinnosti, která pro ni vyplývá z této smlouvy nebo z obecně závazných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

3. Příkazník odpovídá za škodu, kterou zcela či zčásti zapříčiní svým konáním či opomenutím v souvislosti s plněním této smlouvy, a to bez ohledu na to, zda se škoda projeví za doby trvání této smlouvy.

4. Bude-li příkazník v souladu s touto smlouvou poskytovat služby a činnosti koordinátora BOZP, tak jak jsou vymezeny v příloze č. 1 prostřednictvím třetích osob, odpovídá za jimi způsobenou škodu příkazci v souvislosti s touto smlouvou, tak jako kdyby služby a činnosti koordinátora BOZP poskytoval osobně.
IX.

Vyšší moc

1. Za vyšší moc se považují mimořádné, nepředvídatelné a nepřekonatelné okolnosti mající vliv na výkon příkazníkovi funkce koordinátora BOZP, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit ani při vynaložení veškeré péče, kterou lze po nich spravedlivě požadovat. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelní pohromy.

2. Pokud se pro příkazníka stane výkon funkce koordinátora BOZP nemožným v důsledku působení vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.
X.

Změna smlouvy

1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za příkazce a příkazníka jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. Veškeré změny smlouvy musí být provedeny v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

XI.

Výpověď smlouvy a odstoupení od smlouvy

1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, případně vznik takových okolností hrozí, je tato povinna bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně povahu předmětných okolností a jejich možných nepříznivých důsledků a navrhnout opatření k tomu, aby tyto důsledky byly zmírněny či odstraněny, či aby jim bylo předejito. 

2. Příkazce je oprávněn bez jakýchkoliv sankcí či povinnosti k náhradě škody nebo úhradě odstupného od smlouvy odstoupit v případě, že mu zcela či zčásti nebudou přiděleny finanční prostředky k předmětu plnění dle této smlouvy, nebo k realizaci stavebního projektu nebo jednotlivé části stavebního projektu smlouvy nebo mu budou tyto prostředky zcela či zčásti odebrány.
3. Příkazce je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, kdy příkazník poruší smlouvu podstatným způsobem, tj. pokud zejména nebude bezvadně plnit povinnosti vyplývající z čl. VII odst. 7-8 smlouvy a z přílohy č. 1 ke smlouvě, a to ani po písemném upozornění na neplnění povinností příkazcem.

4. Příkazník je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud je příkazce v prodlení s plněním svých peněžitých závazků ze smlouvy za dobu delší než 90 po sobě jdoucích kalendářních dní, přestože byl na prodlení a možnost odstoupení příkazcem předem písemně upozorněn a nápravu neučinil ani v dodatečné 15denní lhůtě k tomu účelu příkazníkem stanovené. 

5. Má-li některá ze stran v úmyslu od smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho ustanovení smlouvy či ustanovení zákona, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí není odstoupení řádné a nemá účinky, jež s ním odstupující strana spojuje.

6. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

7. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, ledaže odstupující smluvní strana v odstoupení označí den pozdější.

8. Při odstoupení od smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran je příkazník povinen předat příkazci veškeré doklady a dokumentaci získané nebo pořízené v průběhu výkonu služeb a činností koordinátora BOZP a vykonat veškeré služby a činnosti nezbytné k řádné ochraně oprávněných zájmů příkazce.
9. Příkazník není oprávněn smlouvu vypovědět, aniž by předtím příkazce závažným způsobem porušil své povinnosti. Ustanovení § 2440 občanského zákoníku se pro účely úpravy vztahů podřízených této smlouvě nepoužije.
10. Písemnou výpovědí příkazce, který může tuto smlouvu vypovědět i bez udání důvodu s účinností ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena příkazníku.
11. V případě ukončení této smlouvy odstoupením nebo výpovědí jedné ze smluvních stran uhradí příkazce příkazníkovi dosud neuhrazenou částku odpovídající prokazatelně řádně provedeným službám a činnostem v rozsahu dokladovaném příkazníkem ke dni ukončení smlouvy.
12. V případě, že bude smlouva jakkoliv předčasně ukončena nemá příkazník nárok na náhradu ušlého zisku.
XII.

Oznámení, pověření zástupci

1. Všechna oznámení v rámci smlouvy musí být podána písemně a jejich účinnost se počítá ode dne doručení na adresu uvedenou níže v tomto článku smlouvy. Doručení může být osobně, doporučeným dopisem na doručenku nebo e-mailem s následným písemným potvrzením .

2. Adresy příkazce pro všechna oznámení v rámci smlouvy jsou následující:

Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7  
E-mail: 

xxx
          Datová schránka: q4fgwym
3. Adresa příkazníka pro všechna oznámení v rámci smlouvy je následující: 
xxx Kutná Hora
E-mail: xxx 
4. Příkazce určuje jako svého odpovědného zástupce pro 
- věci smluvní:

xxx
- věci technické:
xxx
5. Příkazník určuje jako svého odpovědného zástupce pro

- věci smluvní a technické: xxx

XIII.

Další povinnosti příkazníka

1. Příkazník bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. 

2. Příkazník je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly stavebního projektu, z jehož prostředků je předmět smlouvy hrazen, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním předmětu smlouvy, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).
3. Nevyplývá–li z příslušných právních předpisů lhůta delší, pak je příkazník povinen poskytovat minimálně do konce roku 2029 zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra pro regionální rozvoj České republiky, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) jimi požadované informace a dokumentaci související s plněním této smlouvy a je povinen vytvořit shora uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k plnění této smlouvy a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

4. Příkazník povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2029. Pokud je v příslušných právních předpisech stanovena lhůta delší, je příkazník povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy po dobu určenou v příslušných právních předpisech.

XIV. 

Řešení sporů, postoupení, započtení

1. Smluvní strany budou usilovat o smírné řešení jakýchkoliv sporů nebo neshod vznikajících mezi nimi vzhledem k jakékoliv věci související se smlouvou. Jestliže strany nevyřeší nějaký takový spor nebo neshodu do 30 dnů nebo do takové doby, na které se strany dohodnou, potom je kterákoliv ze stran oprávněna předložit spor k rozhodnutí soudu.

2. Příkazník není oprávněn postoupit své pohledávky z této smlouvy na třetí osobu, ani je zastavit.
3. Příkazník není oprávněn započíst své údajné či skutečné pohledávky za příkazcem na pohledávky příkazce za příkazníkem nebo uplatnit zadržovací právo.
4. Příkazník není oprávněn postoupit jakákoliv práva, povinnosti či závazky z této smlouvy vyplývající nebo s touto smlouvou související kterékoli třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu příkazce.
5. Příkazce je oprávněn převést svoje práva i povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu i bez souhlasu příkazníka.
XV.

Závěrečná ustanovení 

1. Plní-li příkazník cokoli nad rámec svých povinností dle této smlouvy, nezakládá tato skutečnost zavedenou praxi stran ani nárok příkazníka na jakékoliv plnění ze strany příkazce nad rámec této smlouvy.
2. Právní vztahy smluvních stran vzniklé z této smlouvy i právní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí platnými předpisy ČR. Zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.

3. Příkazník tímto bere na vědomí, že tato smlouva bude příkazcem v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. zveřejněna v registru smluv.

4. V případě, že se některá z ujednání této smlouvy ukážou být neplatnými či neúčinnými, nemá tato skutečnost vliv na ostatní ujednání této smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná; současně se strany zavazují nahradit taková neplatná/neúčinná ujednání smlouvy ustanoveními platnými a účinnými, která svým významem budou obsahově blízká původním neplatným/neúčinným ujednáním. V případě rozporu mezi textem příloh a součástí smlouvy a vlastním textem smlouvy má přednost vlastní text smlouvy.

5. Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu druhou ze smluvních stran a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv. 

6. Smluvní strany se odchylně od ustanovení § 1765 občanského zákoníku dohodly, že dojde-li k podstatné změně okolností, která založí v právech a povinnostech smluvních stran zvlášť hrubý nepoměr, není příkazník oprávněn domáhat se vůči příkazci obnovení jednání o této smlouvě. Příkazník tak tedy ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.

7. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž příkazce obdrží dvě vyhotovení a příkazník jedno vyhotovení.

8. Nedílnou součástí této smlouvy je:
a) Příloha č. 1 - Přehled činností koordinátora BOZP 
b) Příloha č. 2 – Osvědčení o ověření odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
9. Smlouva byla sepsána na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran a na důkaz shora uvedeného smluvní strany níže připojují své podpisy.
	           V Praze, dne                   2018
………………………………………………….

Národní zemědělské muzeum, s. p. o.,

(příkazce)
	                                 V                     , dne                   2018
……………………….…………………………

 Pavel Kruliš BEPPO
(příkazník)


Příloha č. 1 ke smlouvě
Přehled činností koordinátora BOZP 

1) PŘÍPRAVNÁ FÁZE STAVEBNÍHO PROJEKTU
a) Podílí se na přípravě projektové dokumentace stavebního projektu z hlediska zapracování všech nezbytných požadavků BOZP.

b) Dává podněty a doporučuje technická řešení nebo organizační opatření, která jsou 
z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí 
a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují současně nebo v návaznosti; dbá, aby doporučované řešení bylo technicky realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky přiměřené.

c) Poskytuje odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, odhadu délky času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavebního projektu.

d) Zabezpečuje, aby plán obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavebního projektu a místním 
a provozním podmínkám místa plnění, údaje, informace a postupy zpracované 
v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, 
a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známi.

e) Zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích pracích.

f) Poskytuje odbornou podporu zadavatele při jednáních s orgány státní správy 
a samosprávy, konzultace z oblasti BOZP

g) Připravuje dokumentaci podle požadavků zákona č. 309/2006 Sb., tak aby byly dodrženy zákonem stanovené lhůty ke splněním povinnosti zadavatele stavebního projektu nebo koordinátora, konkrétně: 

· Oznámení o zahájení stavebních prací (§ 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb.) – zpracování a zaslání (do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli demolice, hrubých terénních úprav a stavby depozitáře)

· Přehled rizik – zpracování 

· Zpracování registru právních předpisů BOZP vztahujících se k stavebnímu projektu 
· Plán BOZP místa plnění
2) REALIZAČNÍ FÁZE STAVEBNÍHO PROJEKTU
I. Všeobecné – základní činnosti koordinátora

a) Koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření 
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavebního projektu a jeho jednotlivých částí a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na místě plnění současně popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání.

b) Dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření 
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se 
s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavebního projektu uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat.

c) Spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností.

d) Sleduje a nejméně jednou týdně kontroluje osobní účastí provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňuje na zjištěné nedostatky a požaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy. 

e) Nejméně jednou týdně kontroluje zabezpečení obvodu místa plnění, včetně vstupu a vjezdu na něj s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám.

f) Pravidelně spolupracuje se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou provádějící technický dozor stavebníka.

g) Zúčastňuje se kontrolní prohlídky demolice, hrubých terénních úprav a stavby depozitáře, 
k níž byl přizván stavebním úřadem podle zvláštního právního předpisu.

h) Navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování plánu za účasti zhotovitelů nebo osob jimi pověřených a organizuje jejich konání.

i) Sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán a projednává s nimi přijetí opatření a termíny 
k nápravě zjištěných nedostatků.

j) Provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci namístě plnění, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

II. Spolupráce s managementem

a) Zajišťuje odbornou podporu a součinnost při komunikaci s orgány státní správy 
a samosprávy.

b) Aktivně se účastní porad vedení jednotlivých částí stavebního projektu, kontrolních dnů, zadavatele a management jednotlivých částí stavebního projektu průběžně seznamuje s výsledky své činnosti.

c) Koordinuje spolupráci mezi dvěma a více zhotoviteli, provádějícími činnosti na místě plnění současně nebo v těsné návaznosti, s cílem chránit bezpečnost a zdraví osob, zabraňovat pracovním úrazům, vzniku nemocí z povolání a vzniku ekologických havárií.

III. Kontrolní činnost

a) Nejméně jednou týdně zajišťuje svou osobní účastí na místě plnění pravidelnou kontrolu postupů prací v úzké součinnosti se specialisty zadavatele.

b) Nejméně jednou týdně kontroluje svou osobní účastí na místě plnění, zda jsou práce prováděny podle realizační dokumentace, souhrnu smluvních dohod a v souladu s platnými právními předpisy na úseku ochrany a tvorby životního prostředí a BOZP – u zhotovitelů i jejich poddodavatelů.

c) Prokazatelně upozorňuje příslušné odpovědné osoby (mistr, stavbyvedoucí, odpovědný pracovník zhotovitele) na zjištěné nedostatky v uplatňování požadavků na BOZP a ochranu životního prostředí a požaduje sjednání nápravy nebo učinění potřebných opatření, k čemuž určuje odpovědným osobám přiměřenou lhůtu. Zadavatel je povinen zajistit součinnost odpovědné osoby zejména tím, že odpovědná osoba svým podpisem potvrdí koordinátorovi poučení o nezbytnosti sjednání nápravy nebo učinění potřebných opatření.

d) Průběžně informuje všechny dotčené zhotovitele jednotlivých částí stavebního projektu 
o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací.

e) Kontroluje realizaci nápravných opatření u příslušných odpovědných osob kontrolovaných subjektů.

IV. Preventivní opatření

a) Navrhuje technická a organizační opatření vhodná z hlediska bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí, avšak respektující šetrný přístup k životnímu prostředí.

b) Sleduje, aby opatření byla v souladu s právními předpisy a hodnotami uvedenými 
v českých technických normách týkajících se BOZP nebo ochrany životního prostředí, technicky realizovatelná s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem a byla ekonomicky přijatelná.

c) Nejméně jednou týdně ověřuje provedením osobní kontroly zabezpečení ostrahy a zařízení místa plnění včetně kontroly vstupu a vjezdu s cílem zamezit vstup na stavbu nepovolaným osobám.

d) Identifikuje nebezpečí a vyhodnocuje rizika, která se mohou v průběhu realizace demolice, hrubých terénních úprav a stavby depozitáře namístě plnění vyskytnout.

e) Zajišťuje dohled nad pracovními podmínkami v souladu s platnou legislativou pro závodní preventivní péči (ZPP).

V. Dokumentace zpracovávaná koordinátorem:

a) Inspekční záznamník koordinátora se záznamy o týdenní činnosti, o výsledcích kontrol, rozsahu týdenní kontrolní činnosti, zjištěných závadách, navržených opatřeních, výsledcích projednávání kontrolní činnosti se zadavatelem.

b) Databáze zjištěných závad, vytváří přehledové listy zjištěných závad pro různé úrovně řízení jednotlivých částí stavebního projektu včetně průkazné fotodokumentace.

c) Koordinátor resp. jím označená odpovědná osoba, je povinen na výzvu svým podpisem potvrdit inspekční záznamník koordinátora nebo databázi zjištěných vad.

Příloha č. 2 – Osvědčení o ověření odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
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