



Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc



OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení
a uveďte číslo naší objednávky.

Objednávka číslo : 2018/01833/OI/OBJ

Datum vyhotovení : 29.11.2018

Spjatost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.

Dodací lhůta : 31.03.2019

Dodavatel :

Ing. Radovan Prokeš
Neředinská 148/10
77900 Olomouc

IČO: 47186194

DIČ:

BÚ: 2700134519/2010

Odběratel :

Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a
77911 Olomouc

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky

Množství

Cena včetně DPH

Objednáváme u Vás zpracování projektové dokumentace Přeložky vodovodu DN 300 pro naši akci „Transformace p.o. Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb IV. Etapa – DOZP Zábřeh na Moravě, Havlíčkova ul. dle Vaší cenové nabídky.

Předmětem objednávky je:

- a) Polohopis a výškopis území
- b) Projektová dokumentace pro sloučené řízení DUR+DSP
- c) Projekt pro provedení stavby DPS
- d) Inženýrská činnost včetně zajištění stavebního povolení

PD bude zpracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

Zpracovaná PD bude objednateli předána v 6 vyhotoveních v písemné formě a 2 vyhotoveních v digitální formě (na CD – formát výkresů: dwg, pdf.; formát textů: .doc; formát rozpočtů: .xls). Písemná vyhotovení PD č. 1 a 2 a digitální vyhotovení PD, která mají být předána objednateli ve smluvně dohodnutém termínu předání PD, musí obsahovat výkazy výměr, kompletní položkové rozpočty jednotlivých stavebních objektů a souhrnný rozpočet pro výběr zhotovitele a to dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.

V případě prodloužení zhotovitele s termínem plnění zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny zakázky včetně DPH za každý započatý den prodloužení.

Předpokládaná cena celkem:

183 000,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

vedoucí odboru investic

Krajského úřadu Olomouckého kraje

Prohlašujeme, že objednávka je pro nás závazná.

Rozpočtová skladba: FP budou navázány v roce 2019.

Vyřizuje:

Telefon: