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Smlouva o dílo na 

ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A VÝKON 
AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY 

 
Název zakázky: „Výstavba TNS Stéblová“ 

 
Smluvní strany: 

 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ 

Korespondenční adresa:  

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-5039/2018 

ISPROFOND: 5533520008 

 
a 

 
“Společnost pro Výstavbu TNS Stéblová” 

vzniklá na základě společenské smlouvy, sjednané za účelem společné přípravy a podání společné 
soutěžní nabídky  na zajištění veřejné zakázky o názvu   „Výstavba TNS Stéblová“, ze dne 20.11.2018. 

Účastníky společnosti jsou firmy: 

1. MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 

se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc 

IČO: 64610357, DIČ: CZ64610357 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, 

oddíl B, vložka 1217 

bank. spojení:  

zastoupena: Ing. Václav Kratochvíl, předsedou představenstva 

Korespondenční adresa: Korespondenční adresa: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc 

(vedoucí člen společnosti, který zastupuje společnost na základě zplnomočnění, uděleného smlouvou 
o společnosti) 
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2. Petr Kudělka 

se sídlem: U Sadu 354/30b, 747 20 Vřesina 

IČO: 69245797, DIČ: 7103185518 

právní forma: OSVČ 

Podrobnosti registrace: Registrován u Městského úřadu Hlučín – odbor živnostenský úřad, 

ev. č.: 380704-16141 
zastoupen: Petrem Kudělkou 

 

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto 
Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy: 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ  

1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1.1.2003 na základě 
zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa 
železniční dopravní cesty, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a 
požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně 
plnit povinnosti v ní obsažené. 

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 
stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní 
obsažené. 

1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno 
řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 
zákon), ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se Objednatele bezodkladně 
informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku 
jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci 
své nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu. 

1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se 
všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou 
vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah. 

1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, 
mají význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 2 této 
Smlouvy (dále jen „Obchodní podmínky“). 

2. ÚČEL SMLOUVY 

2.1 Objednatel oznámil uveřejněním zadávací dokumentace na Profilu zadavatele dne 
24.10.2018 svůj úmysl zadat veřejnou zakázku s názvem „Výstavba TNS Stéblová“ 
(dále jen „Veřejná zakázka“). Na základě tohoto výběrového řízení byla pro plnění 
Veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější nabídka Zhotovitele (dále jen „Nabídka“). 
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2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací 
dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“) a stanovení 
způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele. 

2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky 
a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace a 
Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím 
uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že: 

2.3.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy 
budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala 
účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací, 

2.3.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 
konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele, 

2.3.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci 
zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu 
vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně. 

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY 

3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou provést Dílo spočívající ve 
zhotovení Dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“) stavby „Výstavba 
TNS Stéblová“ dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy, a předat jej 
Objednateli a dále se zavazuje, že zajistí výkon autorského dozoru při realizaci 
stavby, kterým bude zajištěn soulad provádění stavby s ověřenou a projednanou DSP 
za podmínek stanovených v této Smlouvě (dále též „Dílo“). 

3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost 
k provedení Díla. 

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a 
předanou DSP a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za 
podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu 
představuje Cenu za zpracování DSP a cenu za výkon autorského dozoru, přičemž 
maximální celková Cena Díla je: 

A) Celková cena Díla bez DPH: 11 437 998,00 Kč 

Slovy: jedenáct milionů čtyři sta třicet sedm tisíc devět set devadesát osm korun 
českých bez DPH 

Z toho: 

B) Cena za aktualizaci ZP a DUR bez DPH: 520 000,00 Kč 

C) Cena za zpracování DSP bez DPH: 10 257 598,00 Kč 

D) Cena za podklad pro posouzení životního prostředí (EIA) bez DPH: 
110 000,00Kč  

(Jedná se o vyhrazenou změnu závazku analogicky dle §100 odst.1 ZZVZ) 

 

Cena zahrnuje i náklady na všechny činnosti související se zpracováním DSP (mimo 
výkon autorského dozoru). 

E) Cena za výkon autorského dozoru bez DPH: 550 400,00 Kč 
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Uvedená cena představuje pracnost 688 hodin při průměrné hodinové sazbě 800,00 
Kč/hod po celou dobu výkonu autorského dozoru. Uvedená cena za výkon 
autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou 
dobu realizace stavby a je cenou nejvýše přípustnou. 

3.4 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve 
smyslu ust. § 106a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo 
bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru 
spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního 
plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.  

3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli 
Dílo nebo jeho jednotlivé části způsobem, v rozsahu a v termínech uvedených 
v Příloze č. 4 této Smlouvy a vykonávat autorský dozor po celou dobu provádění 
stavebních prací na stavbě. 

3.6 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. 
V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se 
použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy. 

3.7 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností 
ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že 
Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se 
obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy. 

3.8 Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li 
dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem. 

3.9 Místem plnění DSP je: Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc. 

Místem výkonu autorského dozoru je místo realizace stavby, popř. další místa 
určená Objednatelem. 

4. ZÁRUKY ZHOTOVITELE, PLATEBNÍ PODMÍNKY A DALŠÍ USTANOVENÍ 

4.1 Pojištění podle článku 2.10 Obchodních podmínek se pro účely této smlouvy 
nepožaduje. 

4.2 Cena Díla za zhotovení DSP bude účtována nejdříve okamžikem řádného ukončení a 
předání a převzetí DSP nebo její části, a to v termínech stanovených v Příloze č. 4 
této Smlouvy. 

Cena za výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby bude účtována 
čtvrtletně, tedy k datu 31. 3., 30. 6., 30. 9., a 15. 11. každého roku, po dobu výkonu 
autorského dozoru dle počtu odpracovaných hodin, případně jednorázově za celou 
dobu výkonu autorského dozoru dle počtu odpracovaných hodin, a to dle podmínek 
a v termínech stanovených v Příloze č. 4 této Smlouvy. Skutečné výkony budou 
evidovány v přehledové tabulce a před fakturací odsouhlaseny technickým dozorem 
a hlavním inženýrem stavby Objednatele pro příslušnou stavbu. Tabulka bude 
obsahovat zejména: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena 
za činnost. Tyto tabulky jsou podkladem pro fakturaci a musí být přílohou daňového 
dokladu. 

4.3 Každý daňový doklad Zhotovitel vyhotoví ve dvou (2) tištěných originálech a jednou 
v elektronické podobě.  

4.4 Zhotovitel je povinen označit jednotlivé daňové doklady: 



 
Smlouva o dílo na zhotovení DSP a výkon autorského dozoru při realizaci stavby 

Strana 5 (celkem 7) 

v kolonce ODBĚRATEL 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 
 
v kolonce PŘÍJEMCE 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Stavební správa východ 
Nerudova 1, 779 00 Olomouc 

4.5 Ustanovení článků 11. BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA a 12. BANKOVNÍ 
ZÁRUKA ZA ODSTRANĚNÍ VAD DÍLA Obchodních podmínek se pro účely této smlouvy 
neuplatní. 

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

5.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským 
zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu. 

5.2 Podléhá-li tato smlouva uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), berou smluvní strany 
na vědomí, že tato smlouva bude v registru smluv uveřejněna. V případě uveřejnění 
smlouvy v registru smluv současně platí následující ustanovení. 

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, 
předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy. 

Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle 
SŽDC. Nebude-li tato smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna 
prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat 
po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti 
vznikla nebo vzniknout mohla. 

Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této 
smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že 
se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na 
základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS. 

Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která 
v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, 
nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového 
označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze 
stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní 
strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude 
SŽDC jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či 
jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu 
předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany SŽDC 
obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč 
jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně 
uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně 
všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 
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504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit SŽDC skutečnost, 
že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství. 

Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých 
osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru 
smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. 

5.3 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran. 
Podléhá-li tato smlouva uveřejnění v registru smluv, nabývá účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. V opačném případě smlouva nabývá účinnosti dnem 
jejího podpisu poslední ze smluvních stran. 

5.4 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 
číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou 
nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu. 

5.5 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi 
smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před 
ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku. 

5.6 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 
jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany 
sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami 
neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku. 

5.7 Smluvní strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, že 
promlčení práv plynoucích z ust. odst. 15.6, 16.14 a 17.16 Obchodních podmínek 
trvá patnáct let. Tato lhůta je počítána ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno 
poprvé. 

5.8 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření 
Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku 
Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo 
odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.  

5.9 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha 
těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze 
stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí 
osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. 

5.10 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění 
jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky 
z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před 
ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení 
a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy. 

5.11 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo 
nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost 
nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, 
nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se 
zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či 
nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je 
svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení. 

5.12 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží jedno 
vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. 
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5.13 Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí se zveřejněním těla 
Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových 
stránkách Objednatele.  

5.14 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1: Specifikace Díla 

Příloha č. 2: Obchodní podmínky - zhotovení dokumentace pro 
stavební povolení a výkon autorského dozoru projektanta 
při realizaci stavby –OP/DSP/14/18 

Příloha č. 3: Technické podmínky:  
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 
(TKP Staveb) 

b) Všeobecné technické podmínky - projektová 
dokumentace pro stavební povolení – VTP/DSP/09/18 

c) Zvláštní technické podmínky ze dne 20. 9. 2018 

Příloha č. 4: Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla 

Příloha č. 5: neobsazeno 

Příloha č. 6: Oprávněné osoby 

Příloha č. 7: neobsazeno 

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 9: 

Příloha č. 10:   

Související dokumenty 

Zmocnění Vedoucího Zhotovitele 

  

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho 
k ní připojují svoje podpisy. 

 

V Olomouci dne19.12.2018 

 

 

V Olomouci dne  20.12.2018 

................................................................................... 

Ing. Miroslav Bocák 
ředitel Stavební správy východ 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

................................................................................... 

Ing. Václav Kratochvíl 
předseda představenstva 

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 
 

 

 

 

 

 

Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv dne 
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Příloha č. 1 

Specifikace Díla 

 

Předmětem VZ je zpracování Dokumentace pro stavební povolení (dále jen DSP) předmětné 
stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby dle zadávacích podmínek 
Objednatele. 

 

Vzhledem k tomu, že bylo rozhodnuto o změně technického řešení stavby proti původnímu 
zadání a zpracované DUR a ZP, je součástí předmětu plnění také:  

 

• Zhotovitel DSP provede aktualizaci Záměru projektu včetně EH a všech vyžadovaných 
podkladů a příloh.  
 

• Zhotovitel DSP projedná s Magistrátem města Pardubice – Stavebním úřadem potřebu změny 
Územního rozhodnutí a v případě požadavku provede úpravu Dokumentace pro Územní 
rozhodnutí včetně všech vyžadovaných podkladů a příloh a zažádá o změnu Územního 
rozhodnutí.  
 

Dále součástí zpracování DSP předmětné stavby a výkon autorského dozoru projektanta při 
realizaci stavby je: 

 

• Dokumentace pro stavební povolení bude odevzdána provedena v dílčích etapách včetně 
všech dokladů a příloh potřebných pro vydání stavebního povolení. 

 

• Součástí předmětu plnění je i řádné vyplnění a žádosti o stavební povolení pro příslušný 
drážní úřadu. Správní poplatek za stavební řízení uhradí Objednatel. 

 

• Předmětem díla však není zajištění vydání pravomocného stavebního povolení. 
 

• Zhotovitel DSP zajistí zpracování a předání podkladů objednateli pro zadávací řízení na 
realizaci stavby v potřebném množství a podobě (zejména zpracování Výkazů Výměr pro 
ocenění budoucím zhotovitelem stavby, respektování Zvláštních Technických Podmínek) 
včetně všech dokladů k zahájení realizace stavby (s dopracováním všech případných změn) 
včetně zpracování dokumentů koordinátora BOZP pro stavby železnice dle zákona č. 
309/2006 Sb. v rozsahu Specifikace činnosti koordinátora BOZP. 

 

• Zpracování projektové žádosti o finanční podporu v rámci OPD.  
 

• DSP stavby bude splňovat požadavky zák. č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích vyhlášek, 
zejména vyhl. č. 146/2008 Sb., vše v platném znění. Dále bude plně respektovat směrnice GŘ 
SŽDC. 
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• Souhrnný rozpočet musí být aktualizován na nových formulářích podle Směrnice SŽDC č. 20 
v aktuální znění. 
 

• Bližší specifikace rozsahu předmětu plnění je obsažena ve Všeobecných technických 
podmínkách, které tvoří část obsahu této Smlouvy a které jsou Přílohou č. 3 Smlouvy. 
 

• V případě, že příslušný úřad rozhodne, že záměr podléhá posouzení dle zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, bude zpracován požadovaný podklad EIA (v 
požadovaném rozsahu příslušným úřadem) v počtu o tři výtisky přesahujícím počet 
dotčených správních úřadů a samosprávních celků v papírové podobě a rovněž 4 ks v 
elektronické verzi na CD nosiči. Plnění bude předáno a fakturováno současně s dokumentací 
pro stavební povolení. Toto plnění si Zadavatel vyhrazuje analogicky s ustanovením §100 
odst. 1 ZZVZ jako změnu závazku ze smlouvy, která bude uzavřena s vybraným dodavatelem. 
Zhotoviteli bude uhrazeno jen skutečně provedené plnění. Plnění, které nebude realizováno, 
se nezapočítává do limitů pro změny analogicky podle §222 odst. 4 až 6 a 9 ZZVZ.  
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Příloha č. 2 

Obchodní podmínky 

 

OP/DSP/14/18 

 

Obchodní podmínky nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, byly Zhotoviteli předány jako součást 
zadávací dokumentace. Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem 
Obchodních podmínek plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku Obchodní 
podmínky tvoří část obsahu Smlouvy. 
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Příloha č. 3 

Technické podmínky:  

 

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)  

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) nejsou pevně připojeny ke 
Smlouvě, jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz. Smluvní strany podpisem této Smlouvy 
stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 
občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele 
závazné s aplikací platných předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb.  

b) Všeobecné technické podmínky - projektová dokumentace pro stavební povolení – 
VTP/DSP/09/18 

Všeobecné technické podmínky DSP nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, byly Zhotoviteli 
předány jako součást zadávací dokumentace. Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, 
že jsou s obsahem Všeobecných technických podmínek DSP plně seznámeny a že v souladu 
s ust. § 1751 občanského zákoníku Všeobecné technické podmínky DSP tvoří část obsahu 
Smlouvy. 

c) Zvláštní technické podmínky ze dne 20. 9. 2018 

Zvláštní technické podmínky nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, byly Zhotoviteli předány 
jako součást zadávací dokumentace. Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou 
s obsahem Zvláštních technických podmínek plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 
občanského zákoníku Zvláštní technické podmínky tvoří část obsahu Smlouvy.  
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Příloha č. 4 

Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla 

 

Harmonogram plnění a fakturace: 
Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy 

Dokončení plnění: 
 
 
1. dílčí termín plnění:  
Předmět díla v rozsahu – předání aktualizovaného ZP a EH k připomínkám, projednání potřeby úpravy 
DUR se stavebním úřadem 
- bude dokončeno a předáno do 2 měsíců od zahájení plnění 
- nefakturační termín  
 
2. dílčí termín plnění: 
Předmět díla v rozsahu  - předání aktualizovaného ZP a EH se zapracovanými připomínkami, v případě 
požadavku Stavebního úřadu požádat o změnu Územního rozhodnutí  
- bude dokončeno a předáno do 4 měsíců od zahájení plnění 
- nefakturační termín  

 
3. dílčí termín plnění:  
Předmět díla v rozsahu – předání DSP k připomínkám,  
- bude dokončeno a předáno do 7 měsíců od zahájení plnění 
- bude fakturováno 60 % ceny díla za 1.2.3. a 4. dílčí termín plnění 

 
 

4. dílčí termín plnění:  
Předmět díla v rozsahu – předání DSP se zapracovanými připomínkami,  
- bude dokončeno a předáno do 10 měsíců od zahájení plnění 
- bude fakturováno 40 % ceny díla za 1.2.3. a 4. dílčí termín plnění 

 
 

5. dílčí etapa   
Předmět díla v rozsahu – výkon AD při realizaci stavby - bude prováděn v průběhu provádění 
stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu prací stavby (předpokládaná doba délky 
realizace: 15 měsíců), vždy ale do ukončení stavebních prací na stavbě dle Smlouvy o dílo se 
zhotovitelem stavby 
- bude dokončeno a předáno: ke dni dokončení stavebních prací na stavbě a podpisu a předložení 
výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta) 
 
- cena za výkon AD bude fakturována jednorázově dle počtu odpracovaných hodin v závislosti na 
realizaci stavby. K faktuře bude přiložen soupis výkonu AD podle činností odsouhlasený stavebním 
dozorem objednatele a hlavním inženýrem stavby s následujícími údaji: datum, stručný popis 
činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost. 
 
Cena za dílo v rámci jednotlivých etap bude fakturována za předpokladu odevzdání díla bez vad a 
nedodělků, k výše uvedeným termínům plnění. 
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Způsob provedení Díla (způsob plnění): 

 
Záměr projektu k připomínkám je nutno vyhotovit 6x v digitální otevřené formě 

Ekonomické hodnocení k připomínkám je nutno vyhotovit 6x v digitální otevřené formě 

 

Záměr projektu je nutno vyhotovit 4x v listinné formě, 4x v digitální uzavřené formě  

Ekonomické hodnocení je nutno vyhotovit 4x v listinné a 4x v digitální uzavřené formě 
a otevřené formě 

 

DUR je nutno vyhotovit 3x v listinné, 3x v digitální formě  

 
DSP k připomínkám je nutno vyhotovit: 

• 1x v tištěné  
• 12x v digitální uzavřené formě + otevřený formát části Ï. Geodetická dokumentace 

 
DSP je nutno vyhotovit: 

• 6x v tištěné (3xautorizováno) 
• 1x část I. Geodetická dokumentace v tištěné podobě (autorizováno ÚOZI) 
• 5x v digitální formě 

o 2x v otevřené formě (formáty dgn, MS Word, MS Excel) + v uzavřené formě 
(formát pdf) 

o 1x část I. Geodetická dokumentace v otevřené + v uzavřené podobě 
o 1x v uzavřené formě TreeInfo (formát pdf) 
o 1x v otevřeném datovém formátu XML ve struktuře dat dle datového předpisu 

XC4 – viz www.xc4.cz 
o 1x v digitální formě náklady stavby v uzavřené formě + otevřené formě 
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Příloha č. 6 

Oprávněné osoby 

Za Objednatele: 

 ve věcech smluvních a obchodních: 

Jméno a příjmení Ing. Miroslav Bocák, ředitel Stavební správy východ 

Adresa  

E-mail  

Telefon  

  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

 ve věcech technických: 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

Za Zhotovitele: 

 ve věcech smluvních a obchodních:  

Jméno a příjmení Ing.Václav Kratochvíl 

Adresa  

E-mail  

Telefon  

  

 

 



 
Smlouva o dílo na zhotovení DSP a výkon autorského dozoru při realizaci stavby 

Strana 2 (celkem 2) 

 

 ve věcech technických: 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této 
Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru. 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést 
s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a 
úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva. 
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Příloha č. 8 

Seznam poddodavatelů 

 

IDENTIFIKACE PODDODAVATELE 
(obchodní firma, sídlo a IČO) VĚCNÝ ROZSAH PODDODÁVKY 

HODNOTA 
PODDODÁVKY V % 

Z CENY za zpracování 
DSP 

Ing. Jan Smetana, Kotlářská 1, 602 00 
Brno, IČ: 46341277 

část geodetická činnost a 
majetkoprávní část 

 

Ecological Consulting a.s., Na Střelnici 
343/48, 779 00 Olomouc, IČ: 25873962 

část životní prostředí  

EXprojekt s.r.o., Heršpická 13, 619 00 
Brno, IČ: 29285801 

část trakční vedení, ukolejnění  

GeoTec-GS, a.s., Chmelová 2920/6, 
106 00 Praha 10, IČ: 25103431 

část GT a ST průzkumy  

SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 2643/1a, 
130 80 Praha 3 Žižkov, IČ: 25793349 

část pozemní stavební objekty   

Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, 639 
00 Brno, IČ: 25525441 

část železniční sdělovací zařízení  

PROKOP MOSTY s.r.o., Slavíčkova 
827/1a, 638 00 Brno, IČ: 27731405 

část mosty, propustky a zdi  

Ing. Lenka Janečková, Foerstrova 
962/15, 779 00, Olomouc - Nová Ulice, 
IČ: 60284561 

část potrubní vedení  

CELKEM %  
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Příloha č. 9 

Související dokumenty 

 

Název Dokumentu Č.j. Datum vydání 

Výzva k podání nabídky 17494/2018-SŽDC-SSV-Ú3 24. 10. 2018 

Schválená dokumentace pro 
územní řízení zpracovaná 
MORAVIA CONSULT Olomouc 
a. s. 

Bez č. j. z 07/2017 

Schválený záměr projektu 
MORAVIA CONSULT Olomouc 
a. s. 

Bez č. j. z 31. 10. 2017 

Územní rozhodnutí Bez č. j. ze dne 4. 10. 2017 
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Příloha č. 10 

Zmocnění Vedoucího Zhotovitele 

 



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 162305

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: e5c4f353-89c6-4b26-91e9-15c079913f5c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.01.2019 10:58:02
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