

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP-Morava 2018 -VEG - STAND. - 2018.08
 Položková
 databáze: 2018.08
 Název stavby: VPI Bosonohy kanalizace ul. Kolmá
 Číslo SPP prvku:
 Zhotovitel PD: VEGACOM,a.s.
 KPO: JM
 HOST: Brno-Bohunice
 VUJ: Bosonohy

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	22 864,18 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	61 194,48 Kč
MONTÁŽ	18 376,83 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	11 404,94 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	2 036,60 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	5 783,03 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	8 787,75 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

Celkové náklady: 130 447,81 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 99 764,00 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 30 683,81 Kč

S e z n a m p o l o ž e k

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958210		Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	5 677,78 Kč
955833		Projekt tlk liniové sítě speciální aktualizace CTN z roku 2015	1.00 ks	2 232,00 Kč
953634		Projekt tlkm liniové metalické sítě PD zóna I (do 0,100 km)	1.00 ks	14 954,40 Kč
ZEMNÍ PRÁCE				
954970	S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	28.00 m	508,20 Kč
955550	S	Prohloubení rýhy š. 50cm o hl.10cm	20.00 m	1 501,00 Kč
955577	S	Rýha v chodníku 35/50-70	58.00 m	30 662,28 Kč
955570	S	Rýha ve vozovce litý asfalt 50/100	20.00 m	27 579,20 Kč

MONTÁŽ	955054	S	Vytyčení trasy podél silnice,železnice	78.00 m	943,80 Kč
	952649	S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	2.00 ks	314,50 Kč
	952650	S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	4.00 ks	145,16 Kč
	952644	S	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	4.00 ks	96,80 Kč
	952643	S	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	2.00 ks	169,36 Kč
	955000	S	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	3.00 ks	90,75 Kč
	955268	S	Montáž podzemní tratě síťové metalické	1.00 ks	6 200,00 Kč
			Rozpočtová min. rezerva		
	955281	S	Montáž spojky smrštiteľné do 50 čtyřek	1.00 ks	1 149,14 Kč
	954990	S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	123.00 m	2 536,26 Kč
	955298	S	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	9.00 ks	217,80 Kč
	955259	S	Ukončení kabelu v rozvaděči	3.00 ks	1 052,37 Kč
	958469	S	Uvedení stavby do provozu	1.00 ks	3 738,60 Kč
			náklady na kolaudaci		
	958556	S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	2 666,09 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE					
	955198	S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	2.00 ks	5 974,02 Kč
	956284	S	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	1.00 ks	5 430,92 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA					
	955313		Uzavření sml. o SB o VBŘ	1.00 ks	2 036,60 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE					
	954830		Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene	1.00 ks	1 500,00 Kč
			náhrada za VBř odhadovaná		
Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí					
	955315		Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	1.00 ks	2 443,92 Kč
	958085		Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	1.00 ks	1 839,11 Kč

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303918	S	Deska krycí plast. 300x1000 mm	58.00 ks	2 205,16 Kč
303795	S	Fólie výstražná 220mm PE oranžová	40.00 m	154,00 Kč
303813	S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	58.00 m	256,36 Kč
300000	S	Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,4	123.00 m	1 614,99 Kč
302550	S	Mini Marker 1401 3M Ball	5.00 ks	1 228,75 Kč
312425	S	Modul konektor. 9700-10P	1.00 ks	23,06 Kč
320296	S	Spojka smršťovací XAGA 550 43/8-350	1.00 ks	739,28 Kč
302655	S	Trubka PE 110/3,5/6000mm	5.00 ks	2 566,15 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný				
304267	S	Páska lepicí iz. 19mmx20mx0,15mm černá	1.00 ks	0,00 Kč

301685	S	Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda	1.00 ks	0,00 Kč
407297	S	Pěna montážní CF-I 750ml pistolová izol.	2.00 ks	0,00 Kč