
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Generální ředitelství 

Dlážděná 1003/7 

Správa železniční dopravní cesty 110 00 PRAHA 1

SMLOUVA O DÍLO
ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE: 56234/2018-SŽDC-GŘ-08 

ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE: 16/11/2018
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník")

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. 
A 48384
Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 709 94 234, DIČ: CZ70994234
zastoupená Ing. Alešem Krejčím, náměstkem GŘ pro ekonomiku

Zhotovitel: Znalecký ústav Praha s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze po sp. zn.

C 182438
Sídlo: Roháčova 170/8 Praha 3, PSČ 130 00 
IČO: 241 41 577 DIČ: 241 41 577 
Zhotovitel není plátcem DPH 
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx 
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
zastoupená Ing. Pavlem Žížalou, jednatelem

Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem 
„Vypracování znaleckého posudku na stanovení reprodukční hodnoty souboru budov žst. Praha 
hl.n", č. j. veřejné zakázky: 49845/2018-SŽDC-GŘ-O8 (dále jen „veřejná zakázka"). Jednotlivá 
ustanovení této Smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.

Dílo
1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo, jež zahrnuje 

zhotovení Předmětu díla.
Předmět díla
2.1. Předmětem díla je vypracování znaleckého posudku na stanovení reprodukční 

(znovupořizovací) hodnoty (nákladovým způsobem) souboru nemovitostí Hlavního nádraží 
v Praze, včetně všech jejich vnitřních a vnějších součástí a příslušenství a jiného hmotného 
majetku, který se nachází v daných nemovitostech a je ve vlastnictví nebo hospodaření 
objednatele, a to pro účely stanovení pojistné hodnoty vyjádřené v nové ceně.

Zhotovitel si v případě nedostatečných podkladů k oceňovanému majetku vyžádá doplnění 
podkladů jinou formou tak, aby nebylo ohroženo plnění předmětu díla.

Dílo bude zhotoveno v souladu se zákonem č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, se 
zákonem č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, a vyhláškou č. 37/1967 Sb.

Dílo bude předáno v tištěné podobě ve dvou stejnopisech a dále v digitální podobě na 
nepřepisovatelném nosiči dat.

2.2. Bližší specifikace předmětu díla (konkrétní místo ocenění včetně seznamů oceňovaného 
majetku, DHM, DLHM, Registr zařízení, doplněný o údaje o typu, datu pořízení a pořizovací 
ceně jednotlivého oceňovaného majetku a Seznam místností) je přílohou č. 1, 2, 3, 4 a 5
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písemného vyhotovení této Smlouvy. Zhotoviteli se zároveň předává v elektronické podobě 
při podpisu této Smlouvy.

Cena díla
3.1. Cena bez DPH 424 000 Kč.
3.2. Výše DPH 21% 0 Kč.
3.3. Cena včetně DPH 424 000 Kč.
3.4. Fakturace bude provedena po dokončení předmětu díla na základě faktury vystavené 

Zhotovitelem a předáním předmětu díla na základě Předávacího protokolu, podepsaného 
oběma smluvními stranami. Součástí faktury bude jako příloha soupis předaných znaleckých 
posudků.

Místo a doba plnění
4.1. Místem plnění je areál Hlavního nádraží, Praha.
4.2. Zhotovitel je povinen provést Dílo nejpozději do 01.04.2019 od účinnosti této Smlouvy.
4.3. Zhotovitel je povinen zpracovat Harmonogram, jenž bude obsahovat podrobnější 

časovou specifikaci provádění Díla.

Záruční doba
5.1. Záruční doba Díla činí, s ohledem na objektivní dobu platnosti cenových údajů uváděných 

v Díle, 12 měsíců ode dne převzetí Díla Objednatelem.

Poddodavatelé
6.1. Na provedení Díla se budou podílet poddodavatelé uvedení v příloze č.7. této Smlouvy.

Další ujednání
7.1. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla a že 

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému 
provedení Díla.

7.2. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškeré Objednateli dostupné technické a 
ekonomické údaje o oceňovaném majetku ve Zhotovitelem požadovaném rozsahu.

7.3. Kontaktními osobami smluvních stran jsou
7.3.1. za Objednatele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
7.3.2. za Zhotovitele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

7.4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZRS"), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, 
předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy.

7.5. Zaslání Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle 
Objednatel. Nebude-li tato Smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna 
prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po 
druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla 
nebo vzniknout mohla.

7.6. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Smlouvě, 
vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Smlouvy, nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku (dále jen 
„obchodní tajemství"), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru 
smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

7.7. Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy, která 
v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese 
tato smluvní strana odpovědnost, pokud by Smlouva v důsledku takového označení byla

2/4



uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Smlouvu 
v registru smluv uveřejnila. S částmi Smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své 
obchodní tajemství před uzavřením této Smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním 
tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým 
postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí 
doručení písemného oznámení druhé smluvní strany Objednateli obsahujícího přesnou 
identifikaci dotčených částí Smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství 
považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které 
označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky 
obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, 
a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené 
informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

7.8. Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních
údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento 
souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Zaverecna ujednaní

8.1. Tato Smlouva se řídí Obchodními podmínkami ke Smlouvě o dílo č.: 56234/2018-SŽDC-GŘ-08 
(dále jen „Obchodní podmínky").

8.2. S ohledem na specifiku díla - vypracování znaleckých posudků a s tím související zákonná 
nezávislost znaleckého ústavu na případném ovlivňování ze strany Objednatele se ze znění 
těchto Obchodních podmínek vypouští v kapitole 9. „Provádění díla" ustanovení odstavců č. 
43 až 48 a 52 až 56.

8.3. Odchylná ujednání ve Smlouvě o dílo mají před zněním Obchodních podmínek přednost.
8.4. Zhotovitel prohlašuje, že

8.4.1. se zněním Obchodních podmínek se před podpisem této Smlouvy seznámil,
8.4.2. v dostatečném rozsahu se seznámil s veškerými požadavky Objednatele dle této 
Smlouvy, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí 
sjednaného plnění v souladu s touto Smlouvou.

8.5. Tato Smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, přičemž jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel 
a dvě vyhotovení Objednatel.

8.6. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy o dílo a Obchodních 
podmínek se řídí českým právním řádem.

8.7. Smluvní vztahy neupravené Smlouvou o dílo a Obchodními podmínkami se řídí Občanským 
zákoníkem a dalšími právními předpisy.

8.8. Všechny spory vznikající ze Smlouvy o dílo a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních stran 
rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.

8.9. Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky.
8.10. Poté, co Zhotovitel poprvé obdrží spolu se Smlouvou o dílo i Obchodní podmínky v písemné 

formě, postačí pro veškeré další případy Smluv o dílo mezi Smluvními stranami pro to, aby se 
Smlouva o dílo řídila Obchodními podmínkami, pokud Smlouva o dílo na Obchodní podmínky 
pouze odkáže, aniž by bylo třeba Obchodní podmínky činit fyzickou součástí vyhotovení 
Smlouvy o dílo, neboť Zhotoviteli již bude obsah Obchodních podmínek známý.

8.11. Pokud některá ustanovení Obchodních podmínek nebo jejich část nelze vzhledem k povaze 
Díla objektivně a zcela zřejmě použít, pak z takových ustanovení nebo jejich částí práva ani 
povinnosti Smluvním stranám nevznikají.

8.12. Zvláštní podmínky, na které odkazuje Smlouva o dílo, mají přednost před zněním Obchodních 
podmínek, Obchodní podmínky se užijí v rozsahu, v jakém nejsou v rozporu s takovými 
zvláštními podmínkami.
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8.13. Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Smlouva 
uveřejňována v Registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv, jinak je 
účinná od okamžiku uzavření.

Přílohy
1. Místo ocenění a oceňovaný majetek
2. Soupis DHM
3. Soupis DLHM
4. Registr zařízení
5. Seznam místností
6. Časový harmonogram
7. Seznam poddodavatelů -  doplní zhotovitel
8. Dohoda o ochraně důvěrných informací

V Praze, dne 12.12.2018 V Praze, dne 12.12.2018

Za Objednatele 
Ing. Aleš Krejčí
náměstek GŘ pro ekonomiku

Za Zhotovitele 
Ing. Pavel Žížala
jednatel

Tato Smlouva byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne:
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Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Generální ředitelství 

Dlážděná 1003/7 

Správa železniční dopravní cesty 110 00 PRAHA 1

PŘÍLOHA Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Místo ocenění a oceňovaný majetek
Místem ocenění je  areál Hlavního nádraží v Praze, na kterém se nachází následující majetek a objekty:

Specifikace hlavních míst pojištění Parcelní čísla Katastrální území
Hlavní nádraží Praha Fantova budova 4354/11 Vinohrady1

Schodiště patřící 
k Fantově budově

4105/52 Vinohrady2

Nová odbavovací hala 23141 Nové Město1

4105/43 Vinohrady3

Transformovny (TS) TS4 - 4372/224 Vinohrady4

TS1 - 2313/15 Nové Město5

TS2 - 4372/16 Vinohrady6

Diesel Agregát + York 2313/247 Nové Město7

York 2313/128 Nové Město8

zastřešení nástupišť 1 - 
5

4354/59 Vinohrady9

1 Pozemek vlastní Správa železniční dopravní cesty, státní organizace.
2 Pozemek parc. č. 4105/5 v kat.ú. Vinohrady vlastní Hlavní město Praha, pod touto parcelou se nachází 
schodiště patřící k Fantově budově.
3 Pozemek parc. č. 4105/4 v kat.ú. Vinohrady vlastní Hlavní město Praha, pod touto parcelou se nachází 
část Nové odbavovací haly.
4 Pozemek parc. č. 4372/22 v kat.ú. Vinohrady vlastní České dráhy, a.s., na této parcele se nachází 
transformovna TS4 umístněná v cizí budově ve vlastnictví Českých drah, a.s.
5 Pozemek parc. č. 2313/1 v kat.ú. Nové Město vlastní Hlavní město Praha, vstup do transformovny TS1 
je  v úrovni komunikace, zbývající část transformovny TS1 se nachází pod touto parcelou.
6 Pozemek parc. č. 4372/1 v kat. ú. Vinohrady vlastní České dráhy, a.s., pod touto parcelou se nachází 
transformovna TS2.
7 Pozemek parc. č. 2313/24 v kat.ú. Nové Město vlastní Hlavní město Praha, na této parcele se nachází 
Diesel agregát a york.
8 Pozemek parc. č. 2313/12 v kat.ú. Nové Město vlastní Hlavní město Praha, na této parcele se nachází 
york.
9 Pozemek parc. č. 4354/5 v kat. ú. Vinohrady vlastní České dráhy, a.s., na této parcele se nachází 
zastřešení nástupišť 1 -  5.

Pozn.: výše uvedené parcely nejsou předmětem ocenění. Předmětem ocenění je i železniční svršek.
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Předmět ocenění Bližší popis
Soubor vlastních 
nemovitostí (budov a 
staveb včetně 
stavebních součástí 
uvnitř a vně budovy a 
včetně veškerých 
technologií)

• Fantova budova včetně schodiště
• Nová odbavovací hala
• Transformovny 22/04kV -  3 ks budovy se 
zabudovanou technologií
- TS1 -  umístění u nové odbavovací haly
- TS2 -  umístění pod 1. nástupištěm vedle 

jižního
křídla Fantovy Budovy
- TS4 -  umístění v provozní budově na 

severovýchodním nároží (pouze technologie 
vč. stavebních součástí vlastních -  budova je 
ve vlastnictví Českých drah, a.s.)
• Stavební součásti umělecké a zvláštní 
kulturní hodnoty
• Řídící středisko -  technologický dispečink 
včetně elektronických součástí (velín) -  
nedílná součást budovy (nepřetržitý dozor 
objektu, ovládá technologie přes systémy 
MaR, CCTV)
• Okolní stavby (např. zastřešení nástupišť, 
sloupy, stožáry, technické stavby, veřejné 
osvětlení, aj.)

Vlastní a cizí movitý 
majetek včetně 
strojního a
elektronického zařízení

Technické a provozní vybavení 
Věci zvláštní, umělecké, historické nebo 
sběratelské hodnoty
Strojní vybavení (kotelna, vzduchotechnika, 
čerpadla, chlazení apod.)
Elektronika (servery, zabezpečovací 
technika, aj.)
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PŘÍLOHA Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

Pracoviště: 295000019, žst. Pha hl.n. -FB
2,95E+09 Řetěz závěsný 
2,95E+09 EPS Praha hl.n.n

2,95E+09 Počítačka mincí

Pracoviště: 295000001, žst.Pha hl.n. -NOH-ČD centrum
2,95E+09 sezení zády k sobě (materiál=plast+kov)
2,95E+09 sezení zády k sobě (materiál=plast+kov)
2,95E+09 sezení šestihran (materiál=plast+kov)
2,95E+09 sezení šestihran (materiál=plast+kov)

Pracoviště: 295000006, žst.Pha hl.n. -FB kultur.sál

2,95E+09 pianino "Petrof"

Pracoviště: 295000007, žst.Pha hl.n. -FB kuchyňka kultur.sál

2,95E+09 Chladnička 

2,95E+09 myčka nádobí

Pracoviště: 295000008, žst.Pha hl.n.- FB dopravní kancelář 1P68

2,95E+09 EL.čistič vzduchu

Pracoviště: 295000009, žst-Pha hl.n. -FB- releová místnost

2,95E+09 zabezpečovací zařízení 

Pracoviště: 295000010, žst.Pha hl.n. -FB jižní věž 4.patro

2,95E+09 zabezpečovací zařízení+montáž 

2,95E+09 zabezpečovací zařízení+montáž

Pracoviště: 295000032, žst. Pha hl.n. -  FB kancelář M88

2,95E+09 Vysavač elektrický 

2,95E+09 Vlajka SŽDC 

2,95E+09 Vlajka SŽDC

Pracoviště: 295000033, žst. Pha hl.n. -  FB kancelář M89

2,95E+09 Počítačka bankovek 

2,95E+09 Pokladna 

2,95E+09 Pokladna 

2,95E+09 Pokladna 

2,95E+09 Pokladna 

2,95E+09 Pokladna 

2,95E+09 Pokladna



2,95E+09 Pokladna 

2,95E+09 Pokladna 

2,95E+09 Trezor

2,95E+09 ŽIDLE JEDNACÍ ČALOUNĚNÁ 

2,95E+09 ŽIDLE JEDNACÍ ČALOUNĚNÁ 

2,95E+09 Skříň šatní dvoudveřová 

2,95E+09 Skříň policová dělená s nízkými dvířky 

2,95E+09 Skříň policová dělená s nízkými dvířky 

2,95E+09 Skříň policová dělená s nízkými dvířky 

2,95E+09 Skříň policová dělená s nízkými dvířky 

2,95E+09 Skříň policová dělená s nízkými dvířky 

2,95E+09 Skříň policová dělená s nízkými dvířky 

2,95E+09 Skříň policová dělená s nízkými dvířky 

2,95E+09 Skříň policová dělená s nízkými dvířky 

2,95E+09 Skříň policová dělená s nízkými dvířky 

2,95E+09 Skříň policová dělená s nízkými dvířky 

2,95E+09 Skříň policová dělená s nikou s dveřmi 

2,95E+09 Kontejner se zásuvkami centrálním zamykáním 

2,95E+09 Kontejner se zásuvkami centrálním zamykáním 

2,95E+09 Kontejner se zásuvkami centrálním zamykáním 

2,95E+09 Kontejner se zásuvkami centrálním zamykáním 

2,95E+09 Kontejner se zásuvkami centrálním zamykáním 

2,95E+09 Kontejner se zásuvkami centrálním zamykáním 

2,95E+09 Židle jednací čalouněná ocelový rám 

2,95E+09 Židle jednací čalouněná ocelový rám 

2,95E+09 Židle jednací čalouněná ocelový rám 

2,95E+09 Židle jednací čalouněná ocelový rám 

2,95E+09 Židle kancelářská otočná s područkami 

2,95E+09 Židle kancelářská otočná s područkami 

2,95E+09 Židle kancelářská otočná s područkami 

2,95E+09 Židle kancelářská otočná s područkami 

2,95E+09 Židle kancelářská otočná s područkami 

2,95E+09 Židle kancelářská otočná s područkami 

2,95E+09 Židle kancelářská otočná s područkami 

2,95E+09 Židle kancelářská otočná s područkami 

2,95E+09 Židle kancelářská otočná s područkami 

2,95E+09 Židle kancelářská otočná s područkami 

2,95E+09 Židle kancelářská otočná s područkami 

2,95E+09 Židle otočná plastová kolečková



2,95E+09 Stůl jednací

2,95E+09 Stůl psací kancelářský jednostranný 

2,95E+09 Stůl psací kancelářský jednostranný 

2,95E+09 Stůl psací kancelářský jednostranný 

2,95E+09 Stůl psací kancelářský jednostranný 

2,95E+09 Stůl psací kancelářský jednostranný 

2,95E+09 Stůl psací kancelářský jednostranný 

2,95E+09 Stůl psací kancelářský jednostranný 

2,95E+09 Stůl psací kancelářský jednostranný 

2,95E+09 Stůl psací kancelářský jednoduchý 

2,95E+09 Stůl psací kancelářský jednoduchý 

2,95E+09 Stůl psací kancelářský jednoduchý 

2,95E+09 Stůl kancelářský tvarovaný 

2,95E+09 Stůl pod počítač 

2,95E+09 Polička závěsná 

2,95E+09 Polička závěsná 

2,95E+09 Polička závěsná 

2,95E+09 Polička závěsná 

2,95E+09 Polička závěsná 

2,95E+09 Nástavba na stůl 

2,95E+09 Nástavba na stůl 

2,95E+09 NASTAVEC NA STUL 

2,95E+09 Věšák stojanový

Pracoviště: 295000036, žst. Pha hl.n. -  FB kancelář M93

2,95E+09 Trouba mikrovlnná 

2,95E+09 Konvice varná elektrická 

2,95E+09 Chladnička



PŘÍLOHA C.3 smlouvy o dílo

Praha hl.n. - Tř. 1 - 2
Invent.č ís lo H l.čís.DLM SAPt O značen í DLM TřO bJK Parcel.č. Č .popis. Vým ěra EKDNÚ Datum  zař.

IC6000388340

OroCOCOroOOOuo T021 Pha hl.n. - e lektro insta lace /kote lna  přijím .bud 22241900 295JU2 25.7 .2009

IC6000388807

ocococoroooouo T021 Pha hl.n. - kanalizace /p řijím ac í bud./ 22231101 295JU2 25.7 .2009

IC6000388808 6000388808 T021 Pha hl.n. - kotelna přijím .bud. /s tavebn í část/ 12511200 4354/1 300 5810 295JU2 25.7 .2009

IC6000388342 6000388342 T021 Pha hl.n. - m ěřen í a regu lace /kote lna  přijím .b i d/ 22246600 295JU2 25.7 .2009

IC6000388804

■̂1-ocococoroooouo T021 Pha hl.n. - p lynová přípojka /p řijím ac í bud./ 22211200 295JU2 25.7 .2009

IC6000388806 6000388806 T021 Pha hl.n. - tep lovodn í přípojka /N O H / 22221500 295JU2 25.7 .2009

IC6000386172 6000386172 T021 Pha h l.n .-ko lektor pro přívod plynu do FM 21423100 295JU2 1.10.1978

IC6000386218 6000386218 T021 Pha h l.n .-odbavovací hala 12411101 2314 BEZ Č.P. 12896 295JU2 1.7.1977

IC6000386217 6000386217 T021 Pha h l.n .-p řijím ací budova 12411110 4354/1 300 5810 295JU2 1.5.1917

IC6000389987 6000389987 T021 Pha h l.n .-p řijím ací budova Fantova - TZ 12411110 4354/1 300 295JU2 17.10.2016

Praha hl.n. - Tř. 3 - 7
Invent.č ís lo H l.čís.DLM SAPt O značen í DLM TřO bJK Parcel.č. EKDNÚ Datum  zař.

IC6000394914 6000394914 T022 K lim atizace - Praha hl.n. 34295000 295JU2 19.9.2017

IC6000394915 6000394915 T022 K lim atizace - Praha hl.n. 34295000 295JU2 19.9.2017

IC6000388814 6000388814 T032 Lustr Kam .Šenov 79628400 1.8.1984

IC6000388815 6000388815 T032 lustr z Kam en.Šenova 79628400 1.8.1984COLOCOCOCOrooooU0u

6 000388858 T032 lustr z Kam en.Šenova 79628400 1.8.1984

IC6000388859 6000388859 T032 obraz nav lékačka tabáku 79621400 1.12.1955

IC6000394905 6000394905 T022 Pha hl.n. - NOH - tu rn iket 54046000 295JU2 19.9.2017

IC6000394906 6000394906 T022 Pha hl.n. - NOH - tu rn iket 54046000 295JU2 19.9.2017

IC6000394907 6000394907 T022 Pha hl.n. - NOH - tu rn iket 54046000 295JU2 19.9.2017

IC6000394908 6000394908 T022 Pha hl.n. - NOH - tu rn iket 54046000 295JU2 19.9.2017

LOOCOcocoroooouou

6000388805 T022 Pha hl.n. - techno log ie  kote lny /kote l.p řijím .bu i 34848000 25 .7 .2009(Jiocococoroooouou

6 000388809 T022 Pha hl.n. - vzduchotechn ika  /ko te lna  p řijím .buc34295000 25.7 .2009



PŘÍLO H A  Č. 4 SM LO U V Y O DÍLO
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CHLAD REGISTR ZAŘÍZENÍ Objekt: PRAHA HLAVNI NADRAZI aktualizace: 30-6-2015

Typ zařízení Název zařízení Budova Podlaží Umístění Název umístění Informace o zařízení Doplňující informace
Výrobník chladu YORK sever předpolí 1PP klec yorku sever YCIV 0700VA RHTM023597
Výrobník chladu YORK jih předpolí 1PP klec yorku jih YCIV 0700VA RHTM023596
Výrobník chladu YORK FB předpolí 1PP k le c  y o rk u  d v o r e k  F B YLAE380HE MKTM5005238884

Rozdělovač chladu NOH 3PP F0014a S t r o jo v n a  c h la d u
Rozdělovač chladu FB 1PP A030 S t r o jo v n a  V Z T  B

Expanzní automat Flamco NOH 3PP F0014a S t r o jo v n a  c h la d u FLEXCON M-K/C 425 v.č. 1089239001
Expanzní automat Flamco FB 1PP A030 S t r o jo v n a  V Z T  B FLEXCON M-K/C 200 v.č. 108923á001

Čerpadlo chladiva CR3-7A-E-HQQE NOH 3PP F0014a S t r o jo v n a  c h la d u Grundfos MG 71B2 - 14FT85 - C
Čerpadlo chladiva CR3-7A-E-HQQE FB 1PP A030 S t r o jo v n a  V Z T  B Grundfos MG 71B2 - 14FT85 - C

Čerpadlo chladu Čerpadlo 31.1 NOH 3PP F0014a S t r o jo v n a  c h la d u Grundfos TP 150-160/4 A-F-A BAQE
Čerpadlo chladu Čerpadlo 31.2 NOH 3PP F0014a S t r o jo v n a  c h la d u Grundfos TP 100-200/4 A-F-A GQQE
Čerpadlo chladu Čerpadlo 31.3 NOH 3PP F0014a S t r o jo v n a  c h la d u Grundfos TP 150-160/4 A-F-A BAQE
Čerpadlo chladu Čerpadlo 31.4 NOH 3PP F0014a S t r o jo v n a  c h la d u Grundfos TP 150-160/4 A-F-A BAQE
Čerpadlo chladu Čerpadlo 32.1 NOH 3PP F0014a S t r o jo v n a  c h la d u Grundfos MG 1325C2
Čerpadlo chladu Čerpadlo 32.2 NOH 3PP F0014a S t r o jo v n a  c h la d u Grundfos MG 1325C2
Čerpadlo chladu Čerpadlo 33.1 NOH 3PP F0014a S t r o jo v n a  c h la d u Grundfos MG 100LC4
Čerpadlo chladu Čerpadlo 33.2 NOH 3PP F0014a S t r o jo v n a  c h la d u Grundfos MG 100LC4
Čerpadlo chladu Čerpadlo 34.1 NOH 3PP F0014a S t r o jo v n a  c h la d u Grundfos MG 90SB2
Čerpadlo chladu Čerpadlo 34.2 NOH 3PP F0014a S t r o jo v n a  c h la d u Grundfos MG 90SB2
Čerpadlo chladu Čerpadlo 35.1 NOH 3PP F0014a S t r o jo v n a  c h la d u Grundfos MG 90LC2
Čerpadlo chladu Čerpadlo 35.2 NOH 3PP F0014a S t r o jo v n a  c h la d u Grundfos MG 90LC2
Čerpadlo chladu Čerpadlo 36.1 NOH 3PP F0014a S t r o jo v n a  c h la d u Grundfos MG 100LC2
Čerpadlo chladu Čerpadlo 36.2 NOH 3PP F0014a S t r o jo v n a  c h la d u Grundfos MG 100LC2
Čerpadlo chladu Čerpadlo 37.1 NOH 3PP F0014a S t r o jo v n a  c h la d u Grundfos MG 90SB2
Čerpadlo chladu Čerpadlo 37.2 NOH 3PP F0014a S t r o jo v n a  c h la d u Grundfos MG 90SB2
Čerpadlo chladu Čerpadlo 38.1 NOH 3PP F0014a S t r o jo v n a  c h la d u Grundfos MG 100LC2
Čerpadlo chladu Čerpadlo 38.2 NOH 3PP F0014a S t r o jo v n a  c h la d u Grundfos MG 100LC2
Čerpadlo chladu Čerpadlo 21.1 FB 1PP A030 S t r o jo v n a  V Z T  B Grundfos MG132SD2
Čerpadlo chladu Čerpadlo 21.2 FB 1PP A030 S t r o jo v n a  V Z T  B Grundfos MG132SD2
Čerpadlo chladu Čerpadlo 22.1 FB 1PP A030 S t r o jo v n a  V Z T  B Grundfos MG100LC4
Čerpadlo chladu Čerpadlo 22.2 FB 1PP A030 S t r o jo v n a  V Z T  B Grundfos MG100LC4
Čerpadlo chladu Čerpadlo 23.1 FB 1PP A030 S t r o jo v n a  V Z T  B Grundfos MG100LC2
Čerpadlo chladu Čerpadlo 23.2 FB 1PP A030 S t r o jo v n a  V Z T  B Grundfos MG100LC2

Zapsal:
VVK+SPR
VVK+SPR
VVK+SPR

SPR
SPR

SPR
SPR

SPR
SPR

SPR
SPR
SPR
SPR
SPR
SPR
SPR
SPR
SPR
SPR
SPR
SPR
SPR
SPR
SPR
SPR
SPR
SPR
SPR
SPR
SPR
SPR
SPR
SPR



Teplo REGISTR ZAŘÍZENÍ Objekt: PRAHA HLAVNI NADRAZI aktualizace: 30-6-2015

Typ zařízení Název zařízení Budova Podlaží Umístění Název umístění Informace o zařízení Doplňující informace
ÚT RS A FB

tepelné čerpadlo Grundfos Magna 40 - 120F FB 1PP A028 V ý m ě n ík  tepla ÚT západ 200.1
tepelné čerpadlo Grundfos Magna 40 - 120F FB 1PP A028 V ý m ě n ík  tepla ÚT východ 200.2
tepelné čerpadlo Grundfos Magna 40 - 120F FB 1PP A028 V ý m ě n ík  tepla VZT 200.3

Hydraulický vyrovnávač STAF80 FB 1PP A028 V ý m ě n ík  tepla 20050l/h

ÚT RS B kotelna
tepelné čerpadlo Grundfos Magna 32 - 100 FB 1PP B051 K otelna ÚT východ 300.1
tepelné čerpadlo Grundfos Magna 32 - 100 FB 1PP B051 K otelna ÚT západ 300.2
tepelné čerpadlo Grundfos Magna 40 - 100F FB 1PP B051 K otelna DC RS 300.3
tepelné čerpadlo Grundfos Magna 32 - 100 FB 1PP B051 K otelna VZT RS 300.4

ÚT RS C NOH
tepelné čerpadlo Grundfos Magna 65 - 120F NOH 3PP F0008 V ý m ě n ík  tepla VZT jih 11.1
tepelné čerpadlo Grundfos Magna 40 - 120F NOH 3PP F0008 V ý m ě n ík  tepla clony 12.1
tepelné čerpadlo Grundfos Magna 65 - 120F NOH 3PP F0008 V ý m ě n ík  tepla VZT sever 13.1
tepelné čerpadlo Grundfos UPS 50 - 60/2F NOH 3PP F0008 V ý m ě n ík  tepla metro 14.1
tepelné čerpadlo Grundfos Magna 40 - 120F NOH 3PP F0008 V ý m ě n ík  tepla OV sever 16.1
tepelné čerpadlo Grundfos Magna 40 - 120F NOH 3PP F0008 V ý m ě n ík  tepla OV jih 17.1
tepelné čerpadlo Grundfos Alpha+ 32 - 60 NOH 3PP F0008 V ý m ě n ík  tepla ÚT ČD 18.1

Hydraulický vyrovnávač HVDT 6 NOH 3PP F0008 V ý m ě n ík  tepla přívod z kotelny 50000l/h

RS D
tepelné čerpadlo Grundfos Magna 40 - 100F FB 1PP D058 Stro jo vn a U T ÚT západ větev 1
tepelné čerpadlo Grundfos Magna 40 - 120F FB 1PP D058 Stro jo vn a U T VZT 156, 157 větev 2
tepelné čerpadlo Grundfos Magna 32 - 100F FB 1PP D058 Stro jo vn a U T ÚT východ větev 3
tepelné čerpadlo Wilo Yonos MAXO 40/0,5-4 FB 1PP D058 Stro jo vn a U T VZT 4. etapa větev 4

RS E
tepelné čerpadlo Grundfos Magna 40 - 120F NOH 1PP D088b Trubní kanál ÚT západ
tepelné čerpadlo Grundfos Magna 40 - 120F NOH 1PP D088b Trubní kanál ÚT východ
tepelné čerpadlo Grundfos UPS 25 - 40 NOH 1PP D088b Trubní kanál ÚT salónek
tepelné čerpadlo Grundfos UPS 32 - 60F NOH 1PP D088b Trubní kanál DC
tepelné čerpadlo Grundfos UPS 25 - 30 NOH 1PP D088b Trubní kanál VZT

Zapsal:

RDO + JMT 
RDO + JMT 
RDO + JMT 
RDO + JMT

RDO + JMT 
RDO + JMT 
RDO + JMT 
RDO + JMT

RDO + JMT 
RDO + JMT 
RDO + JMT 
RDO + JMT 
RDO + JMT 
RDO + JMT 
RDO + JMT 
SPR

RDO + JMT 
RDO + JMT 
RDO + JMT 
RDO + JMT

RDO + JMT 
RDO + JMT 
RDO + JMT 
RDO + JMT 
RDO + JMT

doplnil SPR+VVK 
doplnil SPR+VVK 
doplnil SPR+VVK 
doplnil SPR+VVK



Kotelna
FB REGISTR ZAŘÍZENÍ O b je kt: PRAHA HLAVNÍ NÁDRAŽÍ aktualizace: 30-6-2015

Typ zařízení Název zařízení Budova Podlaží Umístění Název umístění Informace o zařízení Palivo Rok výroby Výrobní číslo Jm enovitý tepelný výkon Jm enovitý tepelná příkon Hořák Výkon Hořáku min Výkon Hořáku max Doplňující informace
Kotel Kotel K1 FB PP1 - PP2 B051 Kotelna FB VITOPLEX 200 (Viessmann Werke) Zem ní plyn 2008 7192481800082103 1100 kW 1196 kW W eishaupt WM - G20/2-A 250 kW 1600 kW
Kotel Kotel K2 FB PP1 - PP2 B051 Kotelna FB VITOPLEX 200 (Viessmann Werke) Zem ní plyn 2008 7192481800080109 1100 kW 1196 kW W eishaupt WM - G20/2-A 250 kW 1600 kW
Kotel Kotel K3 FB PP1 - PP2 B051 Kotelna FB VITOPLEX 200 (Viessmann Werke) Zem ní plyn 2008 7192481800081106 1100 kW 1196 kW W eishaupt WM - G20/2-A 250 kW 1600 kW



TUV REGISTR ZAŘÍZENÍ Objekt: PRAHA HLAVNI NADRAZI aktualizace: 30-6-2015

Typ zařízení Název zařízení Budova Podlaží Umístění Název umístění Informace o zařízení Doplňující informace
čerpadlo nabíjení TUV Grundfos UPS 50 - 60/2F NOH 3PP F0008 V ý m ě n ík  te p la nabíjení TUV 15.1

cirkulační čerpadlo TUV Grundfos Magna 50 - 120F - N NOH 3PP F0008 V ý m ě n ík  te p la cirkulace TUV 15.2 levé
cirkulační čerpadlo TUV Grundfos Magna 50 - 120F - N NOH 3PP F0008 V ý m ě n ík  te p la cirkulace TUV 15.3 pravé

Vodní filtr RF M8-30-P80-C NOH 3PP F0008 V ý m ě n ík  te p la Univerzální filtr
bojler Reflex Stora AF 1000/1 982 litrů, 110kW NOH 3PP F0008 V ý m ě n ík  te p la zásobník nepřímotopný ohřívač s el. vložkou TUV1
bojler Reflex Stora AF 1000/1 982 litrů, 110kW NOH 3PP F0008 V ý m ě n ík  te p la zásobník nepřímotopný ohřívač s el. vložkou TUV2

Zapsal:
RDO+JMT
RDO+JMT
RDO+JMT

SPR
RDO+JMT
RDO+JMT



KANALIZACE REGISTR ZAŘÍZENÍ Objekt: PRAHA HLAVNI NADRAZI aktualizace: 30-6-2015

Typ zařízení Název zařízení Budova Podlaží Umístění Název umístění Informace o zařízení Doplňující informace
Kalové čerpadlo AMAREX KRT 1/3 NOH 3PP F0019 P ře č e r p á v a c í  j ím k a A m a r e x  K R T  F  8 0 - 2 5 0 - 5 4 U G - S
Kalové čerpadlo AMAREX KRT 2/3 NOH 3PP F0019 P ře č e r p á v a c í  j ím k a A m a r e x  K R T  F  8 0 - 2 5 0 - 5 4 U G - S
Kalové čerpadlo AMAREX KRT 3/3 NOH 3PP F0019 P ře č e r p á v a c í  j ím k a A m a r e x  K R T  F  8 0 - 2 5 0 - 5 4 U G - S
Kalové čerpadlo AMAREX N 1/4 NOH 2PP F1039 P ře č e r p á v a c í  j ím k a A m a r e x  A F 6 5 - 2 2 0 - 0 2 4  U L G  1 9 5
Kalové čerpadlo AMAREX N 2/4 NOH 2PP F1039 P ře č e r p á v a c í  j ím k a A m a r e x  A F 6 5 - 2 2 0 - 0 2 4  U L G  1 9 5
Kalové čerpadlo AMAREX N 3/4 NOH 2PP F1024 P ře č e r p á v a c í  j ím k a A m a r e x  A F 6 5 - 2 2 0 - 0 2 4  U L G  1 9 5
Kalové čerpadlo AMAREX N 4/4 NOH 2PP F1024 P ře č e r p á v a c í  j ím k a A m a r e x  A F 6 5 - 2 2 0 - 0 2 4  U L G  1 9 5
Kalové čerpadlo Mini-Compacta 1/1 NOH 2PP F1087 P ře č e r p á v a c í  n á d rž m in i-C o m p a c t a  U 2 . 1 0 0  D

Zapsal:
VVK+SPR
VVK+SPR
VVK+SPR
VVK+SPR
VVK+SPR
VVK+SPR
VVK+SPR
VVK+SPR



VÝTAHY REGISTR ZAŘÍZENÍ Objekt: PRAHA HLAVNI NADRAZI aktualizace: 30-6-2015

Typ zařízení Název zařízení Budova Podlaží Umístění Název umístění Informace o zařízení Doplňující informace Zapsal:
Výtah nákladní Výtah nákladní hydraulický NOH 3PP-0NP F1079 V ý ta h o v á  š a c h t a  s e v e r  - o d b a v o v a c í  h a la  z á s o b o v ín í  I S S HVO 2500/4-030PC2 NV 1 01-117 SPR dokumentace, 

opravy, servis 
revize - ISS

Výtah nákladní Výtah nákladní hydraulický NOH 3PP-0NP F1060 V ý ta h o v á  š a c h t a  jih B illa  - o d b a v o v a c í h a la HVO 2500/4-030PC2 NV 2 01-211 SPR
Výtah osobní Výtah osobní lanový elektrický NOH 2PP-0NP F1071 V ý ta h o v á  š a c h t a  s e v e r  - o d b a v o v a c í  h a la  z  m a g is t rá ly  do lu LVO 1000/4 - 100PC2 OV 1 01-206 SPR
Výtah osobní Výtah osobní lanový elektrický NOH 2PP-0NP F1069 V ý ta h o v á  š a c h t a  jih - o d b a v o v a c í h a la  z  m a g is t rá ly  do lu LVO 1000/4 - 100PC2 OV 2 01-212 SPR

Výtah osobní výtah osobní hydraulický V ý ta h o v á  š a c h t a  s e v e r  - D r á ž n í úřad SON Praha
Výtah osobní výtah osobní hydraulický V ý ta h o v á  š a c h t a  jih  - P o lic ie SON Praha



p o jíz d n é  s ,c h REGISTR ZAŘÍZENÍ Objekt: PRAHA HLAVNÍ NADRAZÍ aktualizace: 30-6-2015

Typ zařízení Název zařízení Budova Podlaží Umístění Název umístění Informace o zařízení Doplňující informace
VELINO FT 923 5EK30 Eskalátor PS1 38863 NOH 2PP-1PP F2001 sever dolů eskalátor Thyssen Krupp PS1 38863
VELINO FT 923 5EK30 Eskalátor PS2 38874 NOH 2PP-1PP F2001 sever nahoru eskalátor Thyssen Krupp PS2 38874
VELINO FT 923 5EK30 Eskalátor PS3 38885 NOH 2PP-1PP F2001 sever nahoru eskalátor Thyssen Krupp PS3 38885
VELINO FT 923 5EK30 Eskalátor PS4 42240 NOH 2PP-1PP F2001 jih dolů eskalátor Thyssen Krupp PS4 42240
VELINO FT 923 5EK30 Eskalátor PS5 42251 NOH 2PP-1PP F2001 jih dolů eskalátor Thyssen Krupp PS5 42251
VELINO FT 923 5EK30 Eskalátor PS6 42262 NOH 2PP-1PP F2001 jih nahoru eskalátor Thyssen Krupp PS6 42262

506NCE Eskalátor PS7 97667 FB 0-1PP F2007 sever dolů eskalátor Otis PS7 97667
506NCE Eskalátor PS8 97668 FB 0-1PP F2007 sever nahoru eskalátor Otis PS8 97668
506NCE Eskalátor PS9 97665 FB 0-1PP F2008 jih dolů eskalátor Otis PS9 97665
506NCE Eskalátor PS10 97666 FB 0-1PP F2008 jih nahoru eskalátor Otis PS10 97666

ORINOCO FS983 5EK12 Travelátor PCH1 38896 NOH 2PP-1PP F1072 sever dolů travelátor Thyssen Krupp PCH1 38896
ORINOCO FS983 5EK12 Travelátor PCH2 38907 NOH 2PP-1PP F1072 sever nahoru travelátor Thyssen Krupp PCH2 38907
ORINOCO FS983 5EK12 Travelátor PCH3 42273 NOH 2PP-1PP F1068 jih dolů travelátor Thyssen Krupp PCH3 42273
ORINOCO FS983 5EK12 Travelátor PCH4 42284 NOH 2PP-1PP F1068 jih nahoru travelátor Thyssen Krupp PCH4 42284

Zapsal:
RDO + JMT 
RDO + JMT 
RDO + JMT 
RDO + JMT 
RDO + JMT 
RDO + JMT

RDO + JMT 
RDO + JMT 
RDO + JMT 
RDO + JMT

RDO + JMT 
RDO + JMT 
RDO + JMT 
RDO + JMT



NO, UPS, DA Objekt:REGISTR ZAŘÍZENÍ PRAHA HLAVNÍ NÁDRAŽÍ atomizace: m- ^ 5

T y p  za říze n í N áze v  za říze n í B u do va P o d laží U m ístě n í N áze v  u m ístě n í In fo rm ace  o  za říze n í D o p lň u jíc í in fo rm ace
D IE SE LA G R E G Á T C A T  550 P ře d p o lí 1PP SO  0 7 -1 0 -1 /6 Taxi - Jih M o to r - C A T  3456

C e n trá la  NO H O R M EN  NO - S3 .01 NOH 3.PP F0009 seve r IN O T EC  C P S2 2 0 RE43.1
C e n trá la  NO H O R M EN  NO - S3 .02 NOH 3.PP F0032 jih IN O T EC  C P S2 2 0 RE41.3
C e n trá la  NO H O R M EN  NO - S3.03 NOH 3.PP F0032 jih IN O T EC  C P S2 2 0 RE41.1
C e n trá la  NO H O R M EN  NO - S2 .01 NOH 2.PP F1016 ČD seve r IN O T EC  C P S2 2 0 RE42.1
C e n trá la  NO H O R M EN  NO - S2 .02 NOH 2.PP F1035 ČD jih IN O T EC  C P S2 2 0 R E4 2 .2 1 .1
C e n trá la  NO H O R M EN  NO - S1 .01 FB 1.PP E085 za W C  jih IN O TEC  C P S2 2 0 R E6 9 .4 .1
C e n trá la  NO H O R M EN  NO - S1 .02 FB 1.PP D 060a D059 IN O T EC  C P S2 2 0 RE69.1
C e n trá la  NO H O R M EN  NO - S1.03 FB 1.PP B050 B ýv.P Č R IN O T EC  C P S2 2 0 RE79.1
C e n trá la  NO H O R M EN  NO - S 1 .04 FB 1.PP A 009 pod DÚ IN O T EC  C P S2 2 0 RE89.2

U PS U PS - S3 .01 NOH 3.PP F0015 Velín P ro n ix  C L320 RE43.3
U PS U PS - S3 .02 NOH 3.PP F0029 jih R ie llo  M LT  10 RE4 1 .4
U PS U PS - S3.03 NOH 3.PP F0036 Te le m atika R ie llo  M LM  10 RE41.7
U PS U PS - S2 .01 NOH 2.PP F1016 ČD seve r P ro n ix  C L320 RE42.2
U PS U PS - S2 .02 NOH 2.PP F1035 ČD jih P ro n ix  C L320 R E4 2 .2 1 .2
U PS U PS - S2.03 NOH 2.PP F1035 ČD jih P ro n ix  C L320 R E4 2 .2 1 .4
U PS U PS - S1 .01 FB 1.PP E085 za W C  jih R ie llo  M LM  10 RE69.3
U PS U PS - S1 .02 FB 1.PP D 060a D059 R ie llo  M LT  10 RE69.2
U PS U PS - S1.03 FB 1.PP B050 B ýv.P Č R R ie llo  M LM  10 RE79.3
U PS U PS - S1 .0 4 FB 1.PP B050 B ýv.P Č R R ie llo  M LT  10 RE79.2

Zap sal:
SPR + V V K

SPR + V V K
SPR + V V K
SPR + V V K
SPR + V V K
SPR + V V K
SPR + V V K
SPR + V V K
SPR + V V K
SPR + V V K

SPR + V V K
SPR + V V K
SPR + V V K
SPR + V V K
SPR + V V K
SPR + V V K
SPR + V V K
SPR + V V K
SPR + V V K
SPR + V V K



Dveřní clony REGISTR ZAŘÍZENI Objekt: PRAHA HLAVNÍ NADRAZÍ aktualizace: 30-6-2015

Typ zařízení Název zařízení Budova Podlaží Umístění Název umístění Informace o zařízení Doplňující informace
DC sever Kieback

DC 20 G1100 clony západní fasáda od severu Siemens
DC 104.1 - 3 F2001 clony tunel jih Siemens
DC 5.5-6.1 dveřní clona sever - jih suterén Siemens

Zapsal:
SPR + VVK 
SPR + VVK 
SPR + VVK 
SPR + VVK



Integrovaná 
počítačová síť

REGISTR ZAŘÍZENI Objekt: PRAHA HLAVNÍ NADRAZÍ aktualizace: 30-6-2015

Typ zařízení Název zařízení Budova Podlaží Umístění Název umístění Informace o zařízení Doplňující informace
Rack Triton PMA-42 ABB-CAX-A1 NOH 3PP F0015 serverovna - 3.p.p. skříň integrované počítačové sítě SK 10
Rack Triton PMA-42 ABB-CAX-A1 NOH 3PP F0015 serverovna - 3.p.p. skříň integrované počítačové sítě SK 10
Rack Schrack DS 428 080-A NOH 3PP F0015 serverovna - 3.p.p. skříň integrované počítačové sítě SK 11
Rack Triton PMA-42 ABB-CAX-A1 NOH 1PP F2058 SOZ skříň integrované počítačové sítě SK 1
Rack Triton RDE-42-A61-XCX-A1 NOH 1PP F2064 OTK skříň integrované počítačové sítě SK 3
Rack Triton RDE-42-A61-XCX-A1 NOH 1PP F2007 OJ20 Teta skříň integrované počítačové sítě SK 4
Rack SCHRACK 1500x800 FB 1PP D064b chodba FB pod l.peronem skříň integrované počítačové sítě SK 5
Rack Triton RDE-42-A61-XCX-A1 FB 1PP A009 pod dvorkem skříň integrované počítačové sítě SK 12

Zapsal:
IZK
IZK
IZK
IZK
IZK
IZK
IZK
IZK



CCTV REGISTR ZAŘÍZENI Objekt: PRAHA HLAVNÍ NADRAZÍ aktualizace: 30-6-2015

Typ zařízení Název zařízení Budova Podlaží Umístění Název umístění Informace o zařízení Doplňující informace
Rack Triton PMA-42 ABB-CAX-A1 NOH 3PP F0020 velín - 3.p.p. skříň kamerového systému CCTV
Rack Schrack WS, 800x600x210 FB 1PP C057 kab.kanál skříň kamerového systému CCTV

DVR Axemax 2400 NOH 3PP F0020 velín - 3.p.p. Server kamerového systému DVR 10 CCTV
DVR Axemax 2400 FB 1PP C057 kab.kanál Server kamerového systému DVR 90 CCTV
DVR Axemax 2400 NOH 2PP F1016 ČDCentrum Server kamerového systému DVR 30 CCTV
DVR Axemax 2400 NOH Server kamerového systému DVR 60 CCTV

Monitor FB 1PP CO57 kab.kanál Servisní monitor
Monitor NOH 2PP ČDCentrum Servisní monitor
Monitor NOH Servisní monitor

Switch AT8000S NOH 3PP F0020 velín - 3.p.p. 24p + 2FO převodníky 10/100 Mbit
Media konvertor RPN-R NOH 3PP F0020 velín - 3.p.p. Převodník metalika-optika 100 Mbit
Media konvertor RPN-R FB 1PP C057 kab.kanál Převodník metalika-optika 100 Mbit
Media konvertor AT-MC102XL NOH 3PP F0020 velín - 3.p.p. Převodník metalika-optika 100 Mbit
Media konvertor AT-MC102XL FB 1PP C057 kab.kanál Převodník metalika-optika 100 Mbit

PC Dell Vostro 410 + monitor NOH 3PP F0020 velín - 3.p.p. Dohledové PC kamerového systému NOH Jih + FB
PC Dell Vostro 410 + monitor NOH 3PP F0020 velín - 3.p.p. Dohledové PC kamerového systému NOH Sever + chodba před ČDC
PC Dell Vostro 410 + monitor NOH 2PP F1051 ČDCentrum Dohledové PC kamerového systému
PC Dell Vostro 410 + monitor NOH 1PP G2124 Policie ČR Dohledové PC kamerového systému

Kamera Kamera Bosch NOH+FB Analogové kamery 100 ks
Kamera Kamera PTZ NOH Analogové kamery 4 ks

PatchPanel FO NOH 3PP F0020 velín - 3.p.p. 8 portů
PatchPanel FO FB 1PP C057 kab.kanál 8 portů

PatchPanel koax NOH 3PP F0020 velín - 3.p.p. 33 portů
PatchPanel koax NOH 3PP F0020 velín - 3.p.p. 33 portů
PatchPanel koax FB 1PP C057 kab.kanál 33 portů

Zapsal:
IZK
IZK

SPR
SPR
SPR
SPR

SPR+VVK
SPR
SPR

SPR
SPR
SPR
SPR
SPR

SPR
SPR
SPR
SPR

SPR
SPR

SPR
SPR
SPR
SPR
SPR



OTK REGISTR ZAŘÍZENÍ Objekt: PRAHA HLAVNI NADRAZI aktualizace: 30-6-2015

Typ zařízení Název zařízení Budova Podlaží Umístění Název umístění Informace o zařízení Doplňující informace
Klapka Colt Typ ECO NOH Žaluziová klapka pro odvod kouře a tepla 49 ks
Klapka Colt Typ Coltlite Žaluziová klapka pro odvod kouře a tepla 8 ks

Ventilátor Colt Typ WL NOH 2PP G1100 Západní fasáda Ventilátor stěnový pro odvod kouře a tepla 15 ks
Ovládací panel Ovládací elektrický panel 8 ks

Ventilátor THGT Ventilátor axiální pro odvod kouře a tepla 3 ks
Klapka Kouřotěsná klapka NOH 2PP Kouřotěsná klapka v potrubí OTK 31 ks

Zástěna Colt Smokemaster - SM5 NOH Spouštěcí kouřová zástěna 5 ks
Zástěna Kouřová zástěna NOH Skleněná kouřová zástěna 3 ks

Zapsal:
SPR
SPR
SPR
SPR
SPR
SPR
SPR
SPR



NZS REGISTR ZAŘÍZENI Objekt: PRAHA HLAVNÍ NADRAZÍ aktualizace: 30-6-2015

Typ zařízení Název zařízení Budova Podlaží Umístění Název umístění Informace o zařízení Doplňující informace
Řídící jednotka Praesideo NOH 3PP F0015 Servrovna 1 ks

Síťová řídící jednotka PRS - NCO - B NOH 3PP F0015 Servrovna 1 ks
Multikanál. interface PRS - 16MCI NOH+FB 1,3PP 4 ks
Výkonový zesilovač LBB 4421 - 10 NOH+FB 1,3PP 1x500 W 10 ks
Výkonový zesilovač LBB 4422 - 10 NOH+FB 1,3PP 1x250W 5 ks
Výkonový zesilovač LBB 4424 - 10 NOH+FB 1,3PP 1x250 W 6 ks

Stanice hlasatele LBB 4430 - 00 NOH F0020 Velín 2 ks
Kláv.stanice hlas. LBB 4432 - 00 NOH F0020 Velín 2 ks

Deska dohledu LBB 4443 - 00 NOH F0015 Servrovna 41 ks
Reproduktor Reproduktor nástěnný NOH+FB 1-3PP 471 ks
Reproduktor Reproduktor stropní NOH+FB 1-3PP 437 ks
Reproduktor Reproduktorový projektor NOH+FB 1-3PP 8 ks
Reproduktor Reproduktor sloupový NOH+FB 1-3PP 1 ks
Reproduktor Reproduktor tlakový NOH+FB 1-3PP 8 ks
Reproduktor Reproduktor aktivní LineArray NOH+FB 1-3PP 16x40 W 4 ks

Mikrofon Mikrofon ruchový 2 ks

Optický převodník NOH 3PP F0015 Servrovna
Optický převodník NOH 3PP F0036 Telematika
Optický převodník FB 1PP B049 chodba FB pod 1.peronem
Optický převodník FB 1PP B049 chodba FB pod 1.peronem

Zapsal:
SPR
SPR
SPR
SPR
SPR
SPR
SPR
SPR
SPR
SPR
SPR
SPR
SPR
SPR
SPR
SPR
SPR
SPR
SPR
SPR
SPR



MaR REGISTR ZAŘÍZENI Objekt: PRAHA HLAVNÍ NADRAZÍ aktualizace: 30-6-2015

Typ zařízení Název zařízení Budova Podlaží Umístění Název umístění Informace o zařízení Doplňující informace
AS01 -  PXC64-U AS01 -  PXC64-U FB 1PP D088b kabelák, HUV RE61.2 AS01
AS02 -  PXC64-U AS02 -  PXC64-U NOH 1PP H1001 ostrov G, žebřík RE11.1-11.1.1 AS02
AS03 -  PXC22.D AS03 -  PXC22.D NOH 1PP F2050 sprinklerovna RE26.8 AS03
AS04 -  PX36.D AS04 -  PX36.D NOH 2PP G1156 trafostanice RZN.1 AS04

AS05 -  PXC128-U AS05 -  PXC128-U NOH 3PP F0014 strojovna chladu RE26.3 AS05
AS06 -  PXC22.D AS06 -  PXC22.D NOH 3PP F0014b pod schody sever RE26.1 AS06

AS07 -  PXC128-U AS07 -  PXC128-U NOH 3PP F0014 strojovna chladu RE26.4 AS07
AS08 -  PXC128-U AS08 -  PXC128-U FB 1PP A029 výměník FB RE81.2.1-3 AS08
AS09 -  PXC36.D AS09 -  PXC36.D NOH 2PP F1018 ČD RE5.12 AS09
AS10 -  PXC64-U AS10 -  PXC64-U NOH 2PP F0030b VZT jih RE6.1 AS10
AS11 -  PXC12.D AS11 -  PXC12.D NOH 1PP G1100 dveřní clony, ocelovka RE24.5 AS11
AS12 -  PXC36.D AS12 -  PXC36.D FB 1PP B051 kotelna RE71.1.3 AS12
AS13 -  PXC36.D AS13 -  PXC36.D NOH 3PP F0008 výměník 3PP RE26.6 AS13
AS14 -  PXC36.D AS14 -  PXC36.D NOH 1PP G2111 Potrefená husa sklad RE26.7 AS14
AS15 -  PXC36.D AS15 -  PXC36.D NOH 1PP F2058 SOZ RE26.9 AS15
AS16 -  PX22.D AS16 -  PX22.D NOH 3PP F0015 serverovna velínu RVZ11.2 PXC UPS AS16

PS1 -  PXG80-N PS1 -  PXG80-N NOH 3PP F0015 serverovna velínu R velín PS1
PS2 -  PXG80-N PS2 -  PXG80-N NOH 3PP F0015 serverovna velínu R velín PS2
PS3 -  PXG80-N PS3 -  PXG80-N NOH 3PP F0015 serverovna velínu R velín PS3
PS4 -  PXG80-N PS4 -  PXG80-N NOH 3PP F0015 serverovna velínu R velín PS4
PS5 -  PXG80-N PS5 -  PXG80-N NOH 3PP F0015 serverovna velínu R velín PS5

Dig rep digitální převodník NOH 3PP F0020 velín MaR Siemens
Dig rep digitální převodník NOH 3PP F0020 velín MaR Kieback

YKJW001196 PC Fujitsu Siemens NOH 3PP F0020 velín MaR Siemens
PC Kieback Peter NOH 3PP F0020 velín MaR Kieback

Zapsal:
RDO+JMT
RDO+JMT
RDO+JMT
RDO+JMT
RDO+JMT
RDO+JMT
RDO+JMT
RDO+JMT
RDO+JMT
RDO+JMT
RDO+JMT
RDO+JMT
RDO+JMT
RDO+JMT
RDO+JMT
RDO+JMT

RDO+JMT
RDO+JMT
RDO+JMT
RDO+JMT
RDO+JMT

RDO+JMT
RDO+JMT
RDO+JMT
RDO+JMT



EKV REGISTR ZAŘÍZENÍ Objekt: PRAHA HLAVNI NADRAZI aktualizace: 30-6-2015

Typ zařízení Název zařízení Budova Podlaží Umístění Název umístění Informace o zařízení Doplňující informace
Kontrola vstupu APS 400 NOH 3PP F0020 Velín Řídící jednotka typ MCA 167

PC NOH 3PP F0020 Velín PC s nainstalovaným SW pro správu systému
PC NOH 2PP F1051 ČDCentrum PC s nainstalovaným SW pro správu systému

Čtečka karet HID iClass R10 NOH 1,2,3PP Systémová čtečka karet 34 ks
Napájecí zdroj AXSP K40/10A NOH Zálohovaný napaječ 3 ks
Napájecí zdroj ELMDENE 1383 NOH Lineární napájecí zdroj 3 ks

Modul dobíječe UZM 2 NOH Inteligentní modul dobíječe a omezovače 3 ks
Elektrický otvírač Standart Abloy 142 NOH 9 ks
Elektrický otvírač NOH Elektrický otvírač reverzní 2 ks

Elektromechanický Abloy EL560 NOH Elektromechanický zámek 18 ks

Zapsal:
SPR+VVK
SPR+VVK
SPR+VVK
SPR+VVK
SPR+VVK
SPR+VVK
SPR+VVK
SPR+VVK
SPR+VVK
SPR+VVK



EZS REGISTR ZAŘÍZENI Objekt: PRAHA HLAVNÍ NADRAZÍ aktualizace: 30-6-2015

Typ zařízení Název zařízení Budova Podlaží Umístění Název umístění Informace o zařízení Doplňující informace
Ústředna Galaxy G3 - 520 NOH Ústředna EZS 1 ks

Klávesnice CP037-1 NOH Ovládací klávesnice 2ks
Siréna NOH Dvoutónová siréna 1 ks

Napájecí zdroj NOH Zálohovaný napájecí zdroj 1 ks
PC nástavba Avis NOH PC se SW 1 ks

Detektor Optický detektor NOH 3 ks
Detektor Magnetický detektor NOH 15 ks
Detektor Infrazávora NOH 4 ks
Expander NOH 12 ks

Deska výstupů NOH 8 ks
Tlačítko Tísňové tlačítko NOH 6 ks

Lišta Nášlapná lišta NOH 31 ks

Zapsal:
SPR
SPR
SPR
SPR
SPR
SPR
SPR
SPR
SPR
SPR
SPR
SPR



Jednotný čas REGISTR ZAŘÍZENÍ Objekt: PRAHA HLAVNI NADRAZI aktualizace: 30-6-2015

Typ zařízení Název zařízení Budova Podlaží Umístění Název umístění Informace o zařízení Doplňující informace
Jednotný čas Hlavní hodiny CTC 1 ks

Oboustrané hodiny 8 ks
Jednoduché hodiny 20 ks

Zapsal:
SPR
SPR
SPR



OHM REGISTR ZAŘÍZENÍ Objekt: PRAHA HLAVNI NADRAZI aktualizace: 30-6-2015

Typ zařízení Název zařízení Budova Podlaží Umístění Název umístění Informace o zařízení Doplňující informace
Majáček OHM/C27 NOH Orientační majáček pro nevidomé 2 ks
Majáček OHM NOH Orientační majáček pro nevidomé 10 ks

Zapsal:
SPR
SPR



Sign.inv.WC REGISTR ZAŘÍZENI Objekt: PRAHA HLAVNÍ NADRAZÍ aktualizace: 30-6-2015

Typ zařízení Název zařízení Budova Podlaží Umístění Název umístění Informace o zařízení Doplňující informace
Tlačítko FAP 3002 NOH +FB WC 8 ks

Trafo FLM 1000 NOH +FB WC 2 ks
Kontrolní modul FEH 2001 NOH +FB WC 8 ks

Tlačítko NOH +FB WC 8 ks
Info panel NOH 3PP F0020 Velín 1 ks

Zapsal:
SPR
SPR
SPR
SPR
SPR



Požární klapky REGISTR ZAŘÍZENI Objekt: PRAHA HLAVNÍ NADRAZÍ aktualizace: 30-6-2015

Typ zařízení Název zařízení Budova Podlaží Umístění Název umístění Informace o zařízení Doplňující informace
VKV PKI NOH + FB 101 ks
VKV PKI-D NOH + FB 18 ks
VKV PKI-H NOH + FB 110 ks
VKV PVM NOH + FB 8 ks

Mandík DP-1 NOH + FB 3 ks
Mandík KOKPT NOH + FB 4 ks
Mandík PKTM NOH + FB 3 ks
Mandík PKTM-90 NOH + FB 5 ks
Mandík PVM NOH + FB 4 ks
Mandík TPM NOH + FB 3 ks
Mandík TPM 067/07 NOH + FB 1 ks

Imos DKI-1 NOH + FB 1 ks

Zapsal:
RDO + SPR 
RDO + SPR 
RDO + SPR 
RDO + SPR 
RDO + SPR 
RDO + SPR 
RDO + SPR 
RDO + SPR 
RDO + SPR 
RDO + SPR 
RDO + SPR 
RDO + SPR



Požární uzávěry REGISTR ZAŘÍZENI Objekt: PRAHA HLAVNÍ NADRAZÍ aktualizace: 30-6-2015

Typ zařízení Název zařízení Budova Podlaží Umístění Název umístění Informace o zařízení Doplňující informace
Požární uzávěr ATRPU NOH Textilní požární uzávěr 4 ks
Požární uzávěr FIREROLLE 240 NOH Ocelový požární uzávěr 2 ks
Požární uzávěr FIREGUARD 1634 NOH 3 ks

Zapsal:
SPR
SPR
SPR



Automatické dveře REGISTR ZAŘÍZENI Objekt: PRAHA HLAVNÍ NADRAZÍ aktualizace: 30-6-2015

Typ zařízení Název zařízení Budova Podlaží Umístění Název umístění Informace o zařízení Doplňující informace
dveře Aut. dveře Record - STA 16 NOH 2pp G1100 západní fasáda automatické posuvné dvoukřídlé dveře 8 ks
dveře Aut. dveře Stardoor - STA 17 NOH 2pp B023a zelené toalety sever automatické posuvné dvoukřídlé dveře 1 ks
dveře Aut. dveře Stardoor - STA 17 NOH 2pp D077 zelené toalety jih automatické posuvné dvoukřídlé dveře 1 ks
dveře Aut. dveře Tormax NOH 2pp F1030 ČD centrum automatické posuvné dvoukřídlé dveře 5x

Zapsal:
IZK + vvk 
IZK + vvk 
IZK + vvk



EPS REGISTR ZAŘÍZENÍ Objekt: PRAHA HLAVNI NADRAZI aktualizace: 30-6-2015

Typ zařízení Název zařízení Budova Podlaží Umístění Název umístění Informace o zařízení Doplňující informace
Ústředna IQ8control - M NOH 3PP F0020 Velín
Ústředna IQ8control - M NOH 2PP F1016 ČDCentrum
Ústředna IQ8control - M NOH 2PP F1035 ČDCentrum
Ústředna IQ8control - M NOH 1PP G2128 Policie
Ústředna IQ8control - M NOH 1PP F2050 Strojovna SHZ
Ústředna FB 3PP D446B Strojovna GSČR
Koppler 12 relé NOH 29 ks
Koppler 4in/2out NOH 23 ks
Siréna IQ8/So NOH 18 ks
Zdroj Přídavný napájecí zdroj 230V/24 5 ks
Zdroj Přídavný napájecí zdroj 230V/12 13 ks

Akumulátor 12V/26Ah 5 ks
Akumulátor 12V/18Ah 16 ks

Automatický hlásič Multisenzorový O2T 840 ks
Automatický hlásič Opticko-kouřový O 124 ks
Automatický hlásič Opticko-tepelný OT 12 ks
Automatický hlásič Termodifferenciální TDIFF 10 ks
Automatický hlásič Termomaximální TMAX 1 ks
Automatický hlásič Multisenzorový O2T/So se sirénou 9 ks
Automatický hlásič Lineární optické FB 7 ks

Manuální hlásič Tlačítkový 42 ks

Zapsal:
SPR
SPR
SPR
SPR
SPR
SPR
SPR
SPR
SPR
SPR
SPR
SPR
SPR
SPR
SPR
SPR
SPR
SPR
SPR
SPR
SPR



VZT REGISTR ZAŘÍZENÍ Objekt: PRAHA HLAVNÍ NÁDRAŽÍ aktualizace: 30-6-2015

T v p  z a ř íz e n í N á z e v  z a ř íz e n í M e d iu m P o d la ž í U m ís t ě n í N á z e v  u m ís t ě n í I n f o r m a c e  o  z a ř íz e n í D o p lň u j í c í  in f o r m a c e Z a p s a l : F r .  m ě n i č  r e k u p e r a c e F r .  m ě n i č  m o t o r ů

V Z T V Z T  1.1 T , CH 3 P P F00 14 a S tro jo v n a  c h la d u  - se ve r JA N K A  - K LM  25 S ie m e n s S P R  +  V V K A C S 5 5 A C H  550 N O H  se ve r hala

V Z T V Z T  1.2 T, CH 3 P P F00 14 a S tro jo v n a  c h la d u  - se ve r JA N K A  - K LM  25 S ie m e n s S P R  +  V V K A C S 5 5 A C H  550 N O H  se ve r hala
V Z T V Z T  1.1 T 3 P P F00 30 a S tro jo v n a  c h la d u  - jih JA N K A  - K LM  25 K ie b a c k S P R  +  V V K A C S 5 5 A C H  550 N O H  jih hala

V Z T V Z T  2.2 T 3 P P F00 30 a S tro jo v n a  c h la d u  - jih JA N K A  - K LM  25 K ie b a c k S P R  +  V V K A C S 5 5 A C H  550 N O H  jih hala
V Z T V Z T  9 T 3 P P F00 14 a S tro jo v n a  c h la d u  - se ve r JA N K A  - K LM  04 S ie m e n s S P R  +  V V K W C  1 .su te ré n

V Z T V Z T  1 1PP F 20 50 S p rin k le ro v n a JA N K A  - K LM  x S ie m e n s S P R  +  V V K sp r in k le ro v n a
V Z T V Z T  U1 T , CH 1PP G 2 1 1 1 P o tre fe n á  h usa sk lad JA N K A  - K LM  x S ie m e n s S P R  +  V V K P o tre fe n á  H usa

V Z T V Z T  5.1 T , CH 2 P P H 1 0 0 1 o stro v  G stro p G E A  - C A lR p lu s  0 6 4 .0 5 2 / V V V S ie m e n s S P R  +  V V K o stro v  S Z
V Z T V Z T  5.2 T , CH 2 P P H 1 0 0 1 o stro v  G stro p G E A  - C A lR p lu s  0 6 4 .0 5 2 / V V V S ie m e n s S P R  +  V V K o stro v  S V

V Z T V Z T  5.3 T , CH 2 P P H 1 0 0 1 o stro v  G stro p G E A  - C A lR p lu s  0 6 4 .0 5 2 / V V V S ie m e n s S P R  +  V V K o stro v  J Z
V Z T V Z T  5.4 T , CH 2 P P H 1 0 0 1 o stro v  G stro p G E A  - C A lR p lu s  0 6 4 .0 5 2 / V V V S ie m e n s S P R  +  V V K o stro v  J V

V Z T V Z T  3.1 T , CH 3 P P F00 14 a S tro jo v n a  c h la d u  - se ve r JA N K A  - K LM  16 S ie m e n s S P R  +  V V K A C S 5 5 A C H  550 o b c h o d y  2 .su te ré n
V Z T V Z T  4 T , CH 3 P P F00 14 a S tro jo v n a  c h la d u  - se ve r JA N K A  - K LM  16 S ie m e n s S P R  +  V V K A C S 5 5 A C H  550 re sta u ra c e  2 .su te ré n

V Z T V Z T  8 T , CH 3 P P F00 14 a S tro jo v n a  c h la d u  - se ve r JA N K A  - K LM  16 S ie m e n s S P R  +  V V K A C S 5 5 A C H  550 o b c h o d y  1 .su te rén
V Z T V Z T  16.2 3 P P F 00 07 M y tí v o z ík ů S ie m e n s S P R  +  V V K m y c í v o z ík y

V Z T V Z T  6 T 3 P P F 0 0 1 4 b S tro jo v n a  c h la d u  - se ve r JA N K A  - K LM  06 S ie m e n s S P R  +  V V K A C S 5 5 A C H  550 ú sc h o v n a  za va za d e l
V Z T V Z T  6.2 T , CH 1PP F 10 64 Billa K ie b a c k S P R  +  V V K A C S 5 5 A C H  550 Billa

V Z T V Z T  11.1 T , CH 3 P P F 0 0 1 4 b S tro jo v n a  c h la d u  - se ve r JA N K A  - K LM  10 S ie m e n s S P R  +  V V K A C S 5 5 A C H  550 Č D  p o k la d n y  se ve r
V Z T V Z T  11.2 T , CH 3 P P F 0 0 3 0 b S tro jo v n a  c h la d u  - jih JA N K A  - K LM  10 S ie m e n s S P R  +  V V K A C S 5 5 A C H  550 Č D  p o k la d n y  jih

V Z T V Z T  12.1 T , CH 3 P P F 0 0 1 4 b S tro jo v n a  c h la d u  - se ve r JA N K A  - K LM  04 S ie m e n s S P R  +  V V K k a n c e lá ře  Č D  se ve r +  K u rýr
V Z T V Z T  12.2 T , CH 3 P P F 0 0 3 0 b S tro jo v n a  c h la d u  - jih JA N K A  - K LM  02 S ie m e n s S P R  +  V V K k a n c e lá ře  Č D  jih

V Z T V Z T  13.1 T 3 P P F 0 0 1 4 b S tro jo v n a  c h la d u  - se ve r JA N K A  - K LM  02 S ie m e n s S P R  +  V V K W C  + ša tn y  Č D  se ve r
V Z T V Z T  13.2 T 3 P P F 0 0 3 0 b S tro jo v n a  c h la d u  - jih JA N K A  - K LM  04 S ie m e n s S P R  +  V V K W C  + ša tn y  Č D  jih

V Z T V Z T  5 T , CH 3 P P F00 14 a S tro jo v n a  c h la d u  - se ve r JA N K A  - K LM  10 S ie m e n s S P R  +  V V K A C S 5 5 A C H  550 re sta u ra c e  se ve r
V Z T V Z T  7 T 3 P P F00 14 a S tro jo v n a  c h la d u  - se ve r JA N K A  - K LM  06 S ie m e n s S P R  +  V V K A C S 5 5 A C H  550 ro zvo d n a  +  T e le m a tik a

V Z T V Z T  14 T 3 P P F00 30 a S tro jo v n a  c h la d u  - jih JA N K A  - K LM  02 K ie b a c k S P R  +  V V K k u c h y ň k a  ve lín
V Z T V Z T  15 T , CH 3 P P F00 14 a S tro jo v n a  c h la d u  - se ve r JA N K A  - K LM  06 S ie m e n s S P R  +  V V K v e lín

V Z T V Z T  15.2 T , CH 3 P P F00 30 a S tro jo v n a  c h la d u  - jih JA N K A  - K LM  06 K ie b a c k S P R  +  V V K ro z v o d n y  jih
V Z T V Z T  21 CH 3 P P F 00 13 S Ž D C S ie m e n s S P R  +  V V K se rv e ro v n a  S ŽD C

V Z T V Z T  22 1PP F20 55 a o d p a d k y  se ve r S ie m e n s S P R  +  V V K o d p a d k y  se v e r  (v ě trá n í sk lad ů )
V Z T V Z T  2 2(B K ) T , CH 3 P P F 00 08 V ý m ě n ík o v á  stan ice JA N K A  - K LM  06 S ie m e n s S P R  +  V V K B u rg e rk in g

V Z T V Z T  25 CH 3 P P F 00 15 se rv e ro v n a  ve lín S ie m e n s S P R  +  V V K c h la ze n í se rv e ro v n y  v e lín u
V Z T V Z T  26 CH 3 P P F 00 20 ve lín S ie m e n s S P R  +  V V K c h la z e n í v e lín

V Z T V Z T  111 T A 0 3 0 JA N K A  - K LM  04 S ie m e n s S P R  +  V V K v e ře jn é  W C  se ve r
V Z T V Z T  1 16 .2 , 1 19.2 S ie m e n s S P R  +  V V K stro jo v n a  ro zvo d n a

V Z T V Z T  153 T , CH A 0 3 2 JA N K A  - K LM  12 S ie m e n s S P R  +  V V K A C S 5 5 A C H  550 v ě t r á n í k u ch yn ě
V Z T V Z T  153 .5 S ie m e n s S P R  +  V V K k u c h y n ě  W C

V Z T V Z T  154 T , CH A 0 3 0 JA N K A  - K LM  04 S ie m e n s S P R  +  V V K o b c h o d n í p lo ch y  se ve r
V Z T V Z T  109 T 1PP W C  z e le n é  jih G E A  - C A lR p lu s  0 6 4 .0 6 4 / V B V S ie m e n s S P R  +  V V K v e ře jn é  W C  jih

V Z T V Z T  19 S ie m e n s S P R  +  V V K p říp ra va  p ro  v ě t r á n í sk lad ů
V Z T V Z T  2 3 , 24 G 2 1 0 8 S ie m e n s S P R  +  V V K v ě t r á n í W C  O J2 2

V Z T V Z T  3.2 T , CH 3 P P F00 30 a S tro jo v n a  c h la d u  - jih JA N K A  - K LM  12 K ie b a c k S P R  +  V V K A C S 5 5 A C H  550
V Z T V Z T  9.2 T 3 P P F00 30 a S tro jo v n a  c h la d u  - jih JA N K A  - K LM  04 K ie b a c k S P R  +  V V K

V Z T V Z T  2 3.1 1PP F20 61 a o d p a d k y  jih K ie b a c k S P R  +  V V K v e t r á n í o d p a d ku  jih

V Z T V Z T  2 5 .A K ie b a c k S P R  +  V V K v ě t r á n í W C  OJ

V Z T V Z T  4.2 T , CH 3PP F00 30 a S tro jo v n a  c h la d u  - jih JA N K A  - K LM  12 K ie b a c k S P R  +  V V K A C S 5 5 A C H  550
V Z T V Z T  5.2 T , CH 3 P P F00 30 a S tro jo v n a  c h la d u  - jih JA N K A  - K LM  16 K ie b a c k S P R  +  V V K A C S 5 5 A C H  550

V Z T V Z T  7.2 T , CH 3 P P F00 30 a S tro jo v n a  c h la d u  - jih JA N K A  - K LM  08 K ie b a c k S P R  +  V V K A C S 5 5 A C H  550
V Z T V Z T  8.2 T , CH 3 P P F00 30 a S tro jo v n a  c h la d u  - jih JA N K A  - K LM  16 K ie b a c k S P R  +  V V K A C S 5 5 A C H  550

V Z T V Z T  10.2 T , CH 3 P P F00 30 a S tro jo v n a  c h la d u  - jih JA N K A  - K LM  02 K ie b a c k S P R  +  V V K p o lic ie
V Z T V Z T  F1 T , CH K ie b a c k S P R  +  V V K Š a la n d a

V Z T V Z T  123 CH 1PP D 0 63 a JA N K A  - K LM  04 K ie b a c k S P R  +  V V K v ě t r á n í ro z v o d n y  D
V Z T V Z T  156 T , CH 1PP B 048 S tro jo v n a  - FB K ie b a c k S P R  +  V V K v ě t r á n í M cD o n lad ...?

V Z T V Z T  157 T , CH 1PP B 048 S tro jo v n a  - FB K ie b a c k S P R  +  V V K v ě t r á n í B 035...?
V Z T V Z T  122 CH 1PP B 048 S tro jo v n a  - FB JA N K A  - K LM  04 K ie b a c k S P R  +  V V K v ě t r á n í ro z v o d n y  B

V Z T V Z T  102 T K ie b a c k S P R  +  V V K české _ dráhy
V Z T V Z T  107 T K ie b a c k S P R  +  V V K v ě t r á n í o d b a v e n í sp ě šn in

V Z T V ě tr á n í K o p u le K ie b a c k S P R  +  V V K v ě t r á n í ko pu le



LAPOL REGISTR ZAŘÍZENÍ Objekt: PRAHA HLAVNI NADRAZI aktualizace: 30-6-2015

Typ zařízení Název zařízení Budova Podlaží Umístění Název umístění Informace o zařízení Doplňující informace
Odlučovač tuků ACO Hydrojet OAE NS 2 NOH 3pp F0034 lapol jih kapacita 440 l
Odlučovač tuků ACO Hydrojet OAE NS 10 NOH 3pp F0005 lapol sever kapacita 2000 l
Odlučovač tuků ACO Hydrojet OAE NG 8,5 FB 1pp B043 lapol sever čerpadlo Karcher 4.530-016.0 kapacita 2000 l

Přečerpávací stanice MULI-PE/2-DUO NOH 3pp F0005 lapol sever

Zapsal:
IZK
IZK
IZK
SPS + RDO



SHZ REGISTR ZAŘÍZENÍ Objekt: PRAHA HLAVNI NADRAZI aktualizace: 30-6-2015

Typ zařízení Název zařízení Budova Podlaží Umístění Název umístění Informace o zařízení Doplňující informace
TPI Česká republika s.r.o. doplňovací čerpadlo A doplňovací čerpadlo zdroj A
TPI Česká republika s.r.o. hlavní čerpadlo B1 ponorné elektro čerpadlo s automatickým spouštěním zdroj B1
TPI Česká repubIika s.r.o. záložní čerpadlo B2 ponorné elektro čerpadlo s automatickým spouštěním zdroj B2

Zapsal:
RDO + SPR 
RDO + SPR 
RDO + SPR



Hydranty REGISTR ZAŘÍZENI Objekt: PRAHA HLAVNÍ NADRAZÍ aktualizace: 30-6-2015

Typ zařízení Název zařízení Budova Podlaží Umístění Název umístění Informace o zařízení Doplňující informace
DN25 Hydrant NOH 2PP F1047b chodba kancelář ČD Centrum 1
DN25 Hydrant NOH 2PP chodba ČD Centrum Kurýr 2
DN25 Hydrant NOH 2PP F1014 chodba ČD Centrum sever 3
DN25 Hydrant NOH 2PP F1014 chodba ČD Centrum jih 4
DN25 Hydrant NOH 3PP F0003a chodba sever 5
DN25 Hydrant NOH 2PP G1100 stěna jih 6
DN25 Hydrant NOH 1PP F2001 Relay 7
DN25 Hydrant NOH 1PP F2001 Sephora 8
DN25 Hydrant NOH 1PP F2001 Burger King 9
DN25 Hydrant NOH 1PP F2001 Change sever 10
DN25 Hydrant FB 1PP B036b FB 11
DN25 Hydrant NOH 2PP G1100 Bankomat sever 12
DN25 Hydrant NOH 2PP H1001b ostrov G sever 13
DN25 Hydrant NOH 2PP H1001a ostrov G jih 14
DN25 Hydrant NOH 2PP F1001 před ČD Centrum sever 15
DN25 Hydrant NOH 2PP F1001 před ČD Centrum jih 16
DN19 Hydrant NOH 1PP G1119 ochoz jih 17
DN25 Hydrant FB FB 18
DN25 Hydrant NOH 1PP G1103 ochoz sever 19
DN25 Hydrant NOH technické schodiště sever 20
DN25 Hydrant NOH 3PP F0001 schodiště sever 21
DN25 Hydrant NOH 3PP F0003b chodba jih 22
DN25 Hydrant NOH 3PP F0037 schodiště jih 23
DN25 Hydrant NOH 2PP F1056 Billa 24

Zapsal:
RDO + SPR
RDO + SPR
RDO + SPR
RDO + SPR
RDO + SPR
RDO + SPR
RDO + SPR
RDO + SPR
RDO + SPR
RDO + SPR
RDO + SPR
RDO + SPR
RDO + SPR
RDO + SPR
RDO + SPR
RDO + SPR
RDO + SPR
RDO + SPR
RDO + SPR
RDO + SPR
RDO + SPR
RDO + SPR
RDO + SPR
RDO + SPR



Vybavení WC REGISTR ZAŘÍZENÍ Objekt: PRAHA HLAVNI NADRAZI aktualizace: 30-6-2015

Typ zařízení Název zařízení Budova Podlaží Umístění Název umístění Informace o zařízení Doplňující informace



REGISTR ZAŘÍZENÍ Objekt: PRAHA HLAVNI NADRAZI aktualizace: 30-6-2015

Typ zařízení Název zařízení Budova Podlaží Umístění Název umístění Informace o zařízení Doplňující informace
VZT VZTxyz FB 5NP C444 strojovna VZT půda AHU JANKA KLM10

Výrobník chladu YORK jih předpolí 1PP G2222 klec yorku jih YCIV 090887
Expanzní nádoba Expanzní nádoba chlazení NOH NOH 3PP F0014 strojovna VZT FLAMCO M/Cxxxx

UPS UPS-S3.02 / RE41.4 NOH 3PP F0029 rozvodna NN Riello MLM10
Centrála NO Hormen NO-S3.01 / RE43.1 NOH 3PP F0009 rozvodna NN INOTEC CPS220
Infotabule Nápis PHLN NOH 0NP - západní fasáda

Kalové čerpadlo Kalové čerpadlo 1/3 NOH 3PP F0000 Přečerpávací jímka NOH KSB xyz
Kalové čerpadlo Kalové čerpadlo 2/3 NOH 3PP F0000 Přečerpávací jímka NOH KSB xyz
Kalové čerpadlo Kalové čerpadlo 3/3 NOH 3PP F0000 Přečerpávací jímka NOH KSB xyz

Ústředna EPS Ústředna EPS č.1 NOH 3PP F0015 Velín ESSER xyz
Ústředna EPS Ústředna EPS č.x NOH 2PP F1016 Rozvodna NN ČDC jih ESSER xyz



PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY O DÍLO

Přehled úklidových ploch Praha hl. 
nádraží a Fantova budova

Podlaz M ístnos
, . O zn .a rch .funkce  
í t

Podlahov 
á p locha

Jednotky  v

0P 01 Předsíň 21,0 M2

0P 01A S chod iště 19,9 M2

0P 02 W C 1,3 M2

0P 03 K onferenční sál 30,0 M2

0P 04 Kuchyň 12,5 M2

0P 05 C hodba 27,1 M2

0P 06 Prodejna 511,2 M2

0P 07 Předsíň 16,3 M2

0P 08 Sklad 42,3 M2

0P 09 U m ývárna 1,5 M2

0P 101 K oupelna 3,6 M2

0P 102 W C 1,6 M2

0P 103 C hodba 22,8 M2

0P 104 Sklad 37,5 M2

0P 105 S chod iště 22,9 M2

0P 106 Výtah 1,9 M2

0P 108 Předsíň 11,5 M2

0P 109 K ance lá ř 8,7 M2

0P 11 Sklad 1,0 M2

0P 111 Kuchyň 8,7 M2

0P 112 W C 2,8 M2

0P 113 C hodba 3,6 M2

0P 113A W C 2,2 M2

0P 1 13B Č ekárna 2,9 M2

0P 113C Č ekárna 2,9 M2

0P 12 W C  ženy 2,5 M2

0P 13 W C  m uži 4,0 M2

0P 13A W C 1,0 M2

0P 14 K ance lá ř 28,2 M2

0P 15 S chod iště 16,0 M2

0P 16 Výtah 2,7 M2

0P 16A K ance lá ř 15,0 M2

0P 17 K ance lá ř 45,2 M2

0P 17A Sklad 14,4 M2

0P 18 Prodejna 357,2 M2

0P 19 Sklad 110,0 M2

0P 21 Hala 25,5 M2

0P 21A W C 1,0 M2

0P 21B W C 1,0 M2

0P 21C Ú klidová m ístnost 0 ,8 M2

0P 22 S chod iště 6,3 M2

0P 23 K ance lá ř 13,9 M2

0P 24 W C 53,1 M2

0P 24A W C  m uži 31,0 M2

0P 25 Sklad 55,0 M2

0P 26 S chod iště 16,0 M2

0P 27 C hodba 777,6 M2

0P 28 Eska lá to r 4,0 M2

0P 29 S chod iště 9,9 M2

0P 31 C hodba 68,0 M2



PŘÍLOHA Č. 6 SMLOUVY O DÍLO

ČASOVÝ HARMONOGRAM

1) v období od 10.12.2018 do 31.12.2018 místní šetření k předmětu Díla -  objekty žst. Praha 
hl.n -realizace znaleckých nálezů v délce max. 14 pracovních dnů, po předchozí 
telefonické domluvě s určenými pracovníky Objednatele

2) 1.1.2019 až 28.2.2019 -  analýzy, výpočty a kalkulace -  příprava vypracování znal. Posudku

3) 1.3.2019 až 28.3..2019 -  vypracování znal. Posudku

4) 29.3.2019 -  předání znal. posudku Objednateli v sídle Objednatele



PŘÍLO H A Č. 7 SM LO U V Y O DÍLO

Seznam poddodavatelů, kteří budou součástí realizačního týmu a budou plnit
následující části Díla:

1) soudní znalec ing. Milan Pavlovský, bytem Budějovická 42, 140 00 Praha 4, - ocenění souboru 
vlastních nemovitostí - budov a staveb včetně stavebních součástí uvnitř a vně budovy.

2) soudní znalec ak.malíř Dobroslav Halata, bytem Wuchterlova 1609/8, 160 00 Praha 6 - stavební 
součásti umělecké a zvláštní



Příloha č .7 smlouvy o dílo

DOHODA O OCHRANĚ DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ

ke smlouvě o dílo č. 56234/2018-SŽDC-GŘ-08.

Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem 
„Vypracování znaleckého posudku na stanovení reprodukční hodnoty souboru budov žst.

Praha hl.n“.

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234 

zastoupená: Ing. Alešem Krejčím, náměstkem GŘ pro ekonomiku

(dále jen „Zadavatel“)

a

Znalecký ústav Praha s.r.o.

se sídlem: Roháčova 170/8, Praha 3, PSČ 130 00 

IČO: 241 41 577, DIČ: 241 41 577

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

oddíl C, vložka 182438

zastoupená: zastoupená Ing. Pavlem Žížalou, jednatelem

(dále jen „Dodavatel“) 

(společně také jako „Strany“)

dnešního dne uzavřely tuto dohodu v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

(dále jen „Dohoda“)



1. ÚČEL DOHODY

1.1 Zadavatel zadává veřejnou zakázku jako podlimitní sektorovou veřejnou 
zakázku s názvem „Vypracování znaleckého posudku na stanovení 
reprodukční hodnoty souboru budov žst. Praha hl.n“ (dále jen „Veřejná 
zakázka“) v souvislosti s výkonem relevantní činnosti dle ustanovení § 151 
odst.1 a v souladu s ustanovením § 158 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZZVZ“). V rámci plnění předmětu smlouvy budou Dodavateli poskytnuty 
informace, jež Zadavatel považuje za důvěrné a vyžaduje jejich ochranu (dále 
jen „Důvěrné informace“). Z tohoto důvodu uzavírají Strany tuto Dohodu, 
která upravuje pravidla pro nakládání s Důvěrnými informacemi převzatými 
Dodavatelem.

2. PŘEDMĚT DOHODY

2.1 Dodavatel se zavazuje, že Důvěrné informace dle této Dohody použije pouze 
způsobem a k účelu v této Dohodě stanoveným.

3. UŽITÍ DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ

3.1 Dodavatel je oprávněn Důvěrné informace užít jen při plnění Smlouvy.

3.2 Dodavatel se zavazuje zachovat důvěrnost Důvěrných informací
a nezpřístupnit je žádné třetí osobě.

3.3 Svým zaměstnancům a orgánům je Dodavatel oprávněn Důvěrné informace 
zpřístupnit jen v rozsahu, v jakém je pro danou osobu nezbytně nutné se 
s Důvěrnými informacemi seznámit pro účely plnění Smlouvy. Tyto osoby 
musí být poučeny o důvěrném charakteru předávaných informací a v rozsahu 
odpovídajícím této Dohodě zavázány k mlčenlivosti.

3.4 Dodavatel je oprávněn zpřístupnit Důvěrné informace jiným třetím osobám jen 
s předchozím písemným souhlasem Zadavatele, anebo při splnění podmínek 
uvedených v článku 4 Dohody.

4. PODDODAVATELÉ

4.1 Pokud Dodavatel zvažuje spolupracovat při plnění Smlouvy se třetími 
osobami, zavazuje se sdílet s těmito osobami (dále jen „Poddodavatelé“) 
Důvěrné informace jen v souladu s tímto článkem 4 Dohody.

4.2 Za Poddodavatele se považuje jakákoliv třetí osoba spolupracující 
s Dodavatelem dle odst. 4.1 bez ohledu na to, zda:

4.2.1 spolupráce probíhá v rámci konsorcia Dodavatele a takovéto třetí 
osoby, jehož členové odpovídají Zadavateli společně a nerozdílně, 
nebo

4.2.2 spolupráce je založena na poddodavatelském vztahu takovéto třetí 
osoby vůči Dodavateli, nebo

4.2.3 spolupráce je založena na poddodavatelském vztahu Dodavatele vůči 
takovéto třetí osobě, nebo

4.2.4 Dodavatel a třetí osoba zvolili eventuální jinou formu spolupráce.
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4.3 Za Poddovatele se považují i zajišťovny a další pojistitelé poskytující 
Dodavateli zajištění pro účely plnění veřejné zakázky.

4.4 Dodavatel je oprávněn sdílet Důvěrné informace s Poddodavateli pouze za 
předpokladu, že jsou vázáni mlčenlivostí minimálně v rozsahu dle této 
Dohody.

5. SPLNĚNÍ ÚČELU DOHODY

5.1 Dodavatel se zavazuje, že zničí CD s Důvěrnými informacemi a rovněž 
jakékoliv kopie Důvěrných informací, které v souvislosti s plněním předmětu 
a účelu této Dohody pořídil, tak, že informace nebudou dále použitelné ani 
obnovitelné, a to bezdokladně po:

(i) konci účinnosti smlouvy na plnění veřejné zakázky

(ii) nebo po doručení písemné výzvy Zadavatele.

6. PORUŠENÍ POVINNOSTÍ

6.1 Poruší-li Poddodavatel dohodu uzavřenou s Dodavatelem nebo Zadavatelem 
na základě odst. 4.4 této Dohody a Zadavateli v důsledku toho vznikne škoda, 
Dodavatel za takto vzniklou škodu odpovídá.

6.2 Za každé jednotlivé porušení povinnosti Dodavatele uvedené v článku 3 této 
Dohody nebo povinnosti dle odst. 4 této Dohody, má Zadavatel právo 
požadovat zaplacení smluvní pokuty ze strany Dodavatele ve výši 100.000,- 
Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). Za porušení těchto povinností 
Dodavatele se nepovažuje nakládání s Důvěrnými informacemi, které jsou 
veřejně známé nebo se staly veřejně známými bez porušení této Dohody, a 
dále poskytnutí Důvěrných informací na základě právních předpisů či 
vykonatelného rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu veřejné moci.

6.3 Povinnost Dodavatele zaplatit smluvní pokutu dle této Dohody se nedotýká 
nároku Zadavatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, které 
ke vzniku nároku na smluvní pokutu vedlo, a to v plné výši.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1 Povinnost chránit Důvěrné informace zavazuje Dodavatele bez ohledu na 
případné ukončení této Dohody po dobu pěti (5) let od uzavření této Dohody. 
Ustanovení o odpovědnosti a smluvních pokutách se uplatní také v případě 
porušení povinnosti chránit Důvěrné informace dle předchozí věty.

7.2 Tuto Dohodu je možné měnit pouze písemnou dohodou Stran ve formě 
číslovaných dodatků k této Dohodě, podepsaných za každou Stranu osobou 
nebo osobami oprávněnými zastupovat tuto Stranu.

7.3 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Dohody přecházejí, pokud to 
povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce Stran.

7.4 Tato Dohoda je uzavřena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá Strana 
obdrží po jednom (1) vyhotovení.
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Strany prohlašují, že si tuto Dohodu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz
toho k ní připojují svoje podpisy.

Za Zadavatele Za Dodavatele

V dne V dne

Správa železniční dopravní cesty, státní 
organizace

Ing. Aleš Krejčí, náměstek generálního 
ředitele pro ekonomiku

Znalecký ústav Praha s.r.o.

Ing. Pavel Žížala, jednatel
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ČÁST 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Pro účely těchto Obchodních podmínek mají následující slova význam u nich uvedený:
1.1. Občanský zákoník -  zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů.
1.2. ZoDPH -  zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů.
1.3. ZoÚ -  zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
1.4. SZ -  zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

ve znění pozdějších předpisů.
1.5. ZZVZ -  zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů.
1.6. Objednatel -  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234, 

se sídlem Praha 1 -  Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384.

1.7. Zhotovitel -  osoba uvedená ve Smlouvě o dílo jako Zhotovitel; též všechny osoby, 
které jsou ve Smlouvě o dílo uvedené na straně Zhotovitele, je-li na straně Zhotovitele 
více než jedna osoba.

1.8. Smluvní strany -  Objednatel a Zhotovitel.
1.9. Smluvní strana -  Objednatel nebo Zhotovitel dle smyslu ujednání.
1.10. Nabídka -  souhrn dokumentů, které Zhotovitel podal jako návrh do zadávacího řízení, 

na jehož základě byla uzavřena Smlouva o dílo.
1.11. Smlouva o dílo -  smlouva uzavřená mezi Smluvními stranami, která odkazuje 

na Obchodní podmínky.
1.12. Obchodní podmínky -  tento text obchodních podmínek.
1.13. Předmět díla -  věc, která má být zhotovena, nebo činnost s jiným výsledkem, 

specifikovaná ve Smlouvě o dílo.
1.14. Související plnění -  další plnění (práce, dodávky, služby, činnosti a výkony), která 

je Zhotovitel povinen dle Smlouvy o dílo poskytnout vedle samotného provedení 
Předmětu díla.

1.15. Rozhodnutí Objednatele -  veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či jiné 
výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které pro účely 
Díla nebo v souvislosti s ním získal nebo do doby dokončení Díla získá Objednatel a jež 
Objednatel Zhotoviteli předal nebo s nimiž se Zhotovitel jinak seznámil.

1.16. Rozhodnutí Zhotovitele -  veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či jiné 
výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které je Zhotovitel 
povinen dle Smlouvy o dílo získat. Jakékoliv Rozhodnutí Zhotovitele, které není 
v českém jazyku, musí být do českého jazyka přeloženo a překlad musí být úředně 
ověřen.

1.17. Veřejnoprávní podklady -  souhrn Rozhodnutí Objednatele a Rozhodnutí Zhotovitele.
1.18. Doklady -  veškeré listiny, které se vztahují k Předmětu díla nebo Souvisejícímu plnění 

a které jsou třeba k jejich převzetí a užívání; veškerá Rozhodnutí Zhotovitele; veškeré 
další listiny, vyjma Výzvy k úhradě, které je Zhotovitel dle Smlouvy o dílo povinen 
předat Objednateli. Všechny Doklady musejí být v českém jazyku, nebo v původním 
jazyku s překladem do českého jazyka, není-li uvedeno jinak.
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1.19. Dílo -  souhrn veškerých plnění, která je Zhotovitel povinen provést za účelem splnění 
Smlouvy o dílo; zahrnuje zejm. provedení Předmětu díla, poskytnutí či provedení 
Souvisejícího plnění a dodání Dokladů.

1.20. Cena díla -  cena za Dílo sjednaná ve Smlouvě o dílo (částka bez DPH).
1.21. Výzva k úhradě -  daňový doklad, je-li Zhotovitel povinen dle ZoDHP uhradit 

v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části DPH, nebo faktura, pokud Zhotovitel 
v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části není dle ZoDPH povinen uhradit DPH.

1.22. Vícepráce -  práce, dodávky nebo služby nad rámec Smlouvy o dílo, na jejichž 
provedení se Smluvní strany dohodnou po uzavření Smlouvy o dílo.

1.23. Méněpráce -  práce, dodávky nebo služby v rámci Smlouvy o dílo, na jejichž vypuštění 
se Smluvní strany dohodnou po uzavření Smlouvy o dílo.

1.24. Obalový materiál -  palety, dřevěné desky či jiné věci, které slouží pro potřeby 
přepravy nebo ochrany Předmětu díla. Dle kontextu Smlouvy o dílo se rozumí 
Obalovým materiálem též jednotlivý kus palety, dřevěné desky nebo jiné věci.

1.25. Přejímací řízení -  proces, při kterém Zhotovitel předává a Objednatel kontroluje 
a přebírá Dílo, nebo je odmítá.

1.26. Předávací protokol -  listina osvědčující předání a převzetí Díla nebo jeho části, jejíž 
minimální náležitosti jsou uvedeny v části Předání a převzetí Díla.

1.27. Záruční doba -  doba, do jejíhož uplynutí je Objednatel oprávněn uplatňovat práva 
z vad plnění poskytnutého Zhotovitelem na základě Smlouvy o dílo; Záruční doba činí 
24 měsíců.

1.28. TÚDC -  Technická ústředna dopravní cesty, organizační jednotka Objednatele.

ČÁST 2 - NÁVRH NA UZAVŘENÍ SMLOUVY O DÍLO

2. Odpověď Smluvní strany na návrh na uzavření Smlouvy o dílo učiněný druhou Smluvní stranou, 
která vymezuje obsah návrhu jinými slovy nebo která obsahuje jakékoliv, byť nepodstatné, 
dodatky, odchylky, výhrady nebo omezení není přijetím návrhu.

3. I pozdní přijetí návrhu na uzavření Smlouvy o dílo má účinky včasného přijetí, pokud navrhující 
Smluvní strana bez zbytečného odkladu alespoň ústně vyrozumí druhou Smluvní stranu, 
že přijetí považuje za včasné, nebo pokud se začne chovat ve shodě s návrhem.

4. Plyne-li z písemnosti, která vyjadřuje přijetí návrhu na uzavření Smlouvy o dílo, že byla 
odeslána za takových okolností, že by došla navrhující Smluvní straně včas, kdyby její přeprava 
probíhala obvyklým způsobem, má pozdní přijetí účinky včasného přijetí, ledaže navrhující 
Smluvní strana bez odkladu vyrozumí alespoň ústně druhou Smluvní stranu, že považuje návrh 
za zaniklý.

5. Bez ohledu na jakékoliv okolnosti nelze přijmout návrh na uzavření Smlouvy o dílo tak, 
že se Smluvní strana, jíž je návrh určen, podle návrhu zachová.

6. Odkáží-li Smluvní strany v návrhu na uzavření Smlouvy o dílo i v přijetí návrhu na obchodní 
podmínky, které si odporují, je Smlouva o dílo přesto uzavřena s obsahem určeným v tom 
rozsahu, v jakém obchodní podmínky nejsou v rozporu; to platí i v případě, že to obchodní 
podmínky vylučují. Vyloučí-li to některá ze Smluvních stran nejpozději bez zbytečného 
odkladu po výměně projevů vůle, Smlouva o dílo uzavřena není.

7. Smlouva o dílo může být uzavřena pouze v písemné podobě.
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ČÁST 3 - DÍLO

8. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a Objednatel 
se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli Cenu díla a příslušnou DPH, bude-li Zhotovitel 
povinen dle ZoDHP uhradit v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části DPH.

9. Zhotovitel je povinen provést Dílo v jakosti, provedení a způsobem uvedeným ve Smlouvě 
o dílo a zároveň
9.1. v jakosti, provedení a způsobem, jenž odpovídá vlastnostem a způsobu, které 

Zhotovitel popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu Díla, 
a to v rozsahu, ve kterém není v rozporu s jakostí, provedením a způsobem sjednaným 
ve Smlouvě o dílo,

9.2. v jakosti, provedení a způsobem, jenž se hodí k účelu vyplývajícímu ze Smlouvy o dílo 
a není-li v ní vyjádřen pak k účelu, ke kterému se Dílo obvykle používá, a to v rozsahu, 
ve kterém není v rozporu s jakostí, provedením a způsobem sjednaným ve Smlouvě 
o dílo,

9.3. v souladu s Veřejnoprávními podklady,
9.4. v souladu s požadavky právních předpisů a příslušných ČSN.

10. Je-li jakost či provedení Předmětu díla zároveň určeno vzorkem nebo předlohou, musí 
Předmět díla odpovídat jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze. Liší-li se jakost nebo 
provedení určené ve Smlouvě o dílo a vzorek nebo předloha, rozhoduje Smlouva o dílo. 
Určuje-li Smlouva o dílo a vzorek nebo předloha jakost nebo provedení rozdílně, nikoliv však 
rozporně, musí Předmět díla odpovídat Smlouvě o dílo i vzorku nebo předloze.

11. Opatřuje-li Zhotovitel věc za účelem jejího zpracování při provádění Díla, je povinen opatřit 
věc novou, nepoužitou a neopotřebovanou.

12. Je-li součástí Díla povinnost Zhotovitele zajistit jakékoliv Rozhodnutí Zhotovitele, je Zhotovitel 
povinen provést veškeré činnosti, kterých je k získání příslušného Rozhodnutí Zhotovitele 
třeba.

ČÁST 4 - CENA DÍLA

13. Cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené se splněním jeho povinností 
vyplývajících ze Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek a zisk Zhotovitele.

14. Objednatel není povinen hradit v souvislosti se Smlouvou o dílo žádné jiné finanční částky, než 
Cenu díla a případně příslušnou DPH, není-li uvedeno jinak (tím není dotčeno právo 
Zhotovitele na případnou úhradu smluvní pokuty, úroků z prodlení, či jiných sankcí, a právo na 
náhradu škody způsobené Objednatelem).

15. Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny 
v závislosti na čase plnění, a to až do dokončení Díla.

16. Je-li Zhotovitel povinen dle ZoDHP uhradit v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části DPH, 
je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny díla.

17. Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v části Změna ceny Díla (viz ČÁST 5 - 
Obchodních podmínek).

18. Konečné finanční částky na fakturách/daňových dokladech nesmí být zaokrouhlovány na celé 
Kč. Objednatel nebude akceptovat zaokrouhlení a haléřové vyrovnání v případě uvedení na 
faktuře/daňovém dokladu nebude hradit.
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ČÁST 5 - ZMĚNA CENY DÍLA

19. Změna ceny díla je možná pouze v případě
19.1. víceprací nebo méněprací,
19.2. zjistí-li Zhotovitel při kontrole projektové dokumentace předané mu Objednatelem 

vady nebo její nevhodnost či neúplnost, které mají vliv na náklady Zhotovitele,
19.3. v jiných případech jen pokud se na tom Smluvní strany dohodnou.

20. V případě víceprací i méněprací Zhotovitel provede ocenění jejich soupisu jednotkovými 
cenami položkového rozpočtu, je-li ve Smlouvě o dílo zahrnut.

21. Pokud práce, dodávky nebo služby nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy nebo položkový 
rozpočet není ve Smlouvě o dílo zahrnut, užije se pro jejich ocenění cena obvyklá.

22. V případě vad, nevhodnosti nebo neúplnosti projektové dokumentace, kterou předal 
Objednatel Zhotoviteli, je-li taková projektová dokumentace součástí Smlouvy o dílo, mají-li 
takové vady, nevhodnosti nebo neúplnosti vliv na náklady Zhotovitele, postupují smluvní 
strany obdobně jako při oceňování víceprací nebo méněprací.

23. Změnu Ceny díla lze provést jen uzavřením dodatku ke Smlouvě o dílo.

ČÁST 6 - PLATEBNÍ PODMÍNKY

24. Objednatel neposkytuje zálohy.
25. Zhotovitel vyúčtuje Objednateli Cenu díla a případnou DPH Výzvou k úhradě.
26. Cenu díla a případnou DPH je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli do 30 dnů ode dne 

převzetí Díla; má-li být dle Smlouvy o dílo proveden též zkušební provoz, pak do 30 dnů ode 
dne úspěšného ukončení zkušebního provozu, nastane-li den skončení zkušebního provozu 
později než převzetí Díla Objednatelem.

27. Cena díla a případná DPH je uhrazena dnem jejich odepsání z bankovního účtu Objednatele.
28. Je-li Výzva k úhradě fakturou, musí obsahovat náležitosti účetního dokladu dle §11 ZoÚ 

a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku.
29. Je-li Výzva k úhradě daňovým dokladem, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle 

§28 ZoDPH a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku.
30. Výzva k úhradě musí vždy obsahovat číslo Smlouvy o dílo, včetně uvedení uzavřených dodatků, 

její přílohou musí být vždy jedno vyhotovení Protokolu o převzetí potvrzeného Objednatelem. 
Ve výzvě k úhradě musí být vždy uvedeny jako identifikace Objednatele nejméně následující 
údaje:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 -  Nové Město 
IČO: 709 94 234
Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, sp. zn. A 48384

31. Výzvu k úhradě je Zhotovitel povinen doručit Objednateli ve dvou vyhotoveních nejpozději 15 
dnů před uplynutím doby uvedené v odstavci 25 Obchodních podmínek.

32. Splatnost Výzvy k úhradě musí být stanovena tak, aby nenastala dříve, než uplyne doba 
stanovená v odstavci 25 Obchodních podmínek.

33. Stanoví-li Výzva k úhradě splatnost delší než je jako minimální stanovena v předchozím 
odstavci, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu díla a případnou DPH ve lhůtě splatnosti určené 
ve Výzvě k úhradě.

34. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat 
číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru 
spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty 
přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele.
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35. Je-li ve Smlouvě o dílo výslovně stanoveno, že Zhotovitel bude předávat Objednateli Dílo 
po částech, je Zhotovitel oprávněn vystavit Výzvu k úhradě předávané části Díla poté, 
co Objednatel převezme příslušnou část Díla. Ustanovení odstavců 26 - 33 Obchodních 
podmínek se užijí obdobně.

36. Ustanovení §2611, §2620 - 2622 a §2624 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 7 - MÍSTO PLNĚNÍ

37. Zhotovitel je povinen předat Objednateli Dílo v místě, jež vyplývá ze Smlouvy o dílo. Nelze-li 
takto místo předání Díla zjistit, vyzve Zhotovitel Objednatele, aby sdělil, ve kterém místě 
má Zhotovitel Objednateli Dílo předat. Nesdělí-li Objednatel místo plnění do 5 pracovních dnů 
ode dne doručení výzvy Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Dílo předat Objednateli v sídle 
Objednatele.

ČÁST 8 - DOBA PLNĚNÍ

38. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy 
o dílo.

39. Je-li součástí povinností Zhotovitele doprava Díla po jeho zhotovení do místa plnění 
dle Smlouvy o dílo, je Zhotovitel povinen dopravit Dílo do místa plnění v pracovní den v době 
od 8 do 15 hodin. Dodá-li Zhotovitel Dílo Objednateli v jiné než uvedené době, je Objednatel 
oprávněn odmítnout Dílo převzít a není zároveň v prodlení s převzetím Díla. Připadne-li konec 
sjednané doby plnění na sobotu, neděli nebo svátek, není Zhotovitel v prodlení, dodá-li Dílo 
nejblíže následující pracovní den v časovém rozmezí dle tohoto odstavce.

40. Není-li stanoveno jinak, je Zhotovitel povinen začít s plněním svých povinností vždy 
bez zbytečného odkladu.

41. Zjistí-li Zhotovitel jakékoliv skutečnosti, které by mohly mít vliv na dobu plnění, je Zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu Objednatele o takových skutečnostech informovat.

ČÁST 9 - PROVÁDĚNÍ DÍLA

42. Zhotovitel provede Dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení 
Díla potřeba.

43. Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně, je však vázán příkazy Objednatele 
ohledně způsobu provádění Díla.

44. Zhotovitel se zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění Objednatele, týkající se realizace Díla 
a upozorňující na možné porušování smluvních i právními předpisy stanovených povinností 

Zhotovitele.
45. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 

věcí převzatých od Objednatele nebo příkazů daných mu Objednatelem k provedení Díla, 
jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

46. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění Díla, Zhotovitel je v nezbytném 
rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li Objednatel na provádění Díla 
s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má Zhotovitel právo požadovat, aby tak 
Objednatel učinil v písemné formě.

47. Doba stanovená pro dokončení Díla se prodlužuje o dobu vyvolanou přerušením 
dle předchozího odstavce.
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48. Trvá-li Objednatel na provádění Díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu 
a zachová-li se Zhotovitel podle toho, nemá Objednatel práva z vady Díla vzniklé 
pro nevhodnost věci nebo příkazu.
Harmonogram

49. Je-li dle Smlouvy o dílo vyžadován Harmonogram provádění Díla, je Zhotovitel povinen 
jej předložit Objednateli bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy o dílo, nejpozději však 
do 10 dnů ode dne uzavření Smlouvy o dílo.

50. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram v aktuálním stavu a v případě změny vždy předat 
Objednateli bezodkladně aktualizovaný harmonogram.
Kontrola provádění prací

51. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li objednatel, že Zhotovitel provádí 
Dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy o dílo, Obchodních podmínek, 
Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů nebo příslušných ČSN, je Objednatel oprávněn 
dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl 
řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné 
porušení Smlouvy o dílo.

52. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v 
dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat 
Objednatele nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty 
nebo znepřístupněny.

53. Před zakrytím nebo znepřístupněním prací je Zhotovitel povinen pořídit podrobnou 
fotodokumentaci prací a předat ji Objednateli v digitální podobě na CD nebo DVD nosiči bez 
zbytečného odkladu po pořízení fotodokumentace.

54. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li se v tomto případě Objednatel dodatečně 
požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. 
Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené 
s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

55. Obdobně bude-li Objednatel požadovat vykonání zvláštních zkoušek nebo ověření jakékoliv 
části Díla z důvodu podezření, že tato část Díla neodpovídá Smlouvě o dílo, Obchodním 
podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům nebo příslušným ČSN, a bude-li 
zjištěno, že podezření bylo správné, nese náklady spojené s vykonáním zkoušek nebo 
ověřením Zhotovitel.

56. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru.
Kontrolní dny

57. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla může Objednatel nebo jím pověřená osoba provést 
kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly.

58. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele případně osob vykonávajících funkci 
technického dozoru a autorského dozoru.

59. Zástupci Zhotovitele jsou povinni se kontrolních dnů zúčastňovat. Zhotovitel má právo přizvat 
na kontrolní den své poddodavatele podílející se v souladu se Smlouvou o dílo a Obchodními 
podmínkami na provádění Díla.

60. Kontrolní dny vede Objednatel nebo jím pověřená osoba.
61. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola postupu 

prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru 
a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

62. Objednatel nebo jím pověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis, který předá všem 
zúčastněným.
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Dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek
63. Objednatel je oprávněn provádět u všech osob, které Zhotovitel používá při provádění díla, 

kontrolu, zda tyto osoby nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové látky. Osoby Objednatele 
oprávněné k provádění této kontroly určí ředitel organizační jednotky SŽDC opatřením. 
V podmínkách Ředitelství SŽDC vydá toto opatření ředitel odboru personálního.

64. Zhotovitel seznámí své zaměstnance a osoby, které používá při provádění díla s povinností 
podrobit se kontrole prováděné Objednatelem.

65. Kontrola bude prováděna orientační dechovou zkouškou na přítomnost alkoholu a slinným 
testem na přítomnost návykových látek.

66. Kontrola bude prováděna dle části třetí body 3.2 -  3.5 a části čtvrté body 4.2 -  4.5 Pokynu 
generálního ředitele č. 3/2011 „Dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání 
jiných návykových látek" č.j.: 12 373/10-PERS účinného od 1. 8. 2011.

67. Pozitivní výsledek ověření bude neprodleně oznámen Zhotoviteli (telefonicky, emailem).

68. Náklady na vyšetření v případě pozitivního výsledku uhradí Zhotovitel.
69. V případě pozitivního výsledku kontroly nesmí dotčená osoba Zhotovitele pokračovat ve 

vykonávané činnosti a bude jí odebrán „Průkaz ke vstupu do objektů a provozované železniční 
dopravní cesty SŽDC".

70. V případě, že osoba, kterou Zhotovitel používá při provádění díla, se odmítne podrobit zjištění, 
zda není pod vlivem alkoholu nebo návykové látky, nebo je-li u této osoby dosaženo 
pozitivního výsledku kontroly, je Objednatel oprávněn na základě posouzení souvisejících 
okolností, uplatnit vůči Zhotoviteli sankci až do výše 100 000,- Kč za každý jednotlivý případ.

Dodržování podmínek stanovisek příslušných orgánů a organizací
71. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění Díla veškeré podmínky vyplývající 

z Veřejnoprávních podkladů.
72. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen nahradit 

škodu v plném rozsahu, ledaže prokáže, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení 
veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
Použité materiály a výrobky

73. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o kterém 
je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na vyzvání 
Objednatele provést nápravu, přičemž veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

74. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci Díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle Smlouvy 
o dílo, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů nebo příslušných 
ČSN. Certifikace a průvodní doklady Zhotovitele použitých materiálů jsou součástí Dokladů. 
Částečné plnění

75. Nabízí-li Zhotovitel Objednateli částečné plnění Předmětu díla, aniž by částečné plnění bylo 
výslovně sjednáno ve Smlouvě o dílo, není Objednatel povinen částečné plnění přijmout. 
Přijme-li Objednatel částečné plnění, je Zhotovitel povinen nahradit Objednateli zvýšené 
náklady způsobené mu částečným plněním.
Ostatní ujednání

76. Vícepráce lze provést a méněpráce neprovést až poté, co budou vícepráce nebo méněpráce 
dohodnuty včetně změn Ceny díla dodatkem ke Smlouvě o dílo. Provede-li Zhotovitel 
vícepráce v rozporu s tímto odstavcem, ponese náklady na ně ze svého.

77. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění Díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním 
Díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. 
Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.
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78. Žádný z podkladů, které Zhotovitel převzal od Objednatele v souvislosti s Dílem ani žádný 
Doklad není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného svolení Objednatele užít k jiným 
účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout třetím osobám.

79. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v součinnosti s případnými jinými 
dodavateli Objednatele, a to dle pokynů udělených Objednatelem a nebudou-li pokyny 
uděleny, postupovat tak, aby umožnil ostatním dodavatelům v co největší míře plnit jejich 
závazky.

80. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost při provádění Díla v rozsahu 
a způsobem, ve kterém lze tuto součinnost po Objednateli spravedlivě požadovat. Bude-li 
Zhotovitelem požadována po Objednateli jakákoliv součinnost dle předchozí věty, je Zhotovitel 
povinen Objednatele k jejímu poskytnutí s dostatečným předstihem vyzvat a ve výzvě 
ji dostatečně specifikovat.

81. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu §1765 Občanského zákoníku.
82. Ustanovení §1912, §2595 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 10 - ZKUŠEBNÍ PROVOZ

83. Ustavení této části se užijí v případě, že ze Smlouvy o dílo nebo z povahy Předmětu díla 
vyplývá, že má být proveden zkušební provoz.

84. Zkušebním provozem se prověřuje, zda Předmět díla je za předpokládaných provozních 
a výrobních podmínek schopen dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství 
stanovených Smlouvou o dílo, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, právními 
předpisy a příslušnými ČSN.

85. Zkušební provoz je Zhotovitel povinen provést před předáním Díla Objednateli, do doby úspěšného 

provedení zkušebního provozu není Dílo dokončeno.

86. Zkušební provoz musí trvat minimálně 48 hodin, nestanoví-li Veřejnoprávní podklady, právní předpisy 

nebo příslušné ČSN jinak.

87. Zhotovitel se zavazuje v průběhu zkušebního provozu neprodleně odstraňovat veškeré vady, které bude 

Předmět díla vykazovat.

88. Zkušební provoz bude úspěšně proveden, nebude-li Předmět díla k poslednímu dni doby stanovené pro 

zkušební provoz vykazovat vady bránící jeho užívání.

89. Bude-li k poslednímu dni doby zkušebního provozu Předmět díla vykazovat vady bránící 
užívání, prodlužuje se délka trvání zkušebního provozu o dobu dle dohody Smluvních stran, 
jinak o 24 hodin.

90. Úspěšné provedení zkušebního provozu je podmínkou převzetí díla Objednatelem.

ČÁST 11 - PŘEPRAVA DÍLA

91. Ustavení této části se užijí v případě, je-li Dílo po svém zhotovení za účelem předání 
Objednateli přepravováno.

92. Je-li dle Smlouvy o dílo nebo zvyklostí třeba Předmět díla zabalit, Zhotovitel Předmět díla 
zabalí dle Smlouvy o dílo; není-li ujednání o balení Předmětu díla ve Smlouvě o dílo, pak dle 
zvyklostí, a není-li jich, pak způsobem potřebným pro uchování Předmětu díla a jeho ochranu.

93. Jestliže Zhotovitel označí Obalový materiál nejpozději do doby převzetí Předmětu díla 
Objednatelem jako vratný, a to přímo na Obalovém materiálu, v Dokladech nebo jiným 
zřejmým způsobem, ze kterého bude zřejmé, který Obalový materiál je vratný, je Objednatel 
oprávněn předat Zhotoviteli při předávacím řízení (viz ČÁST 13 - Obchodních podmínek) stejné 
množství Obalového materiálu téhož druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení.
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V rozsahu předání Obalového materiálu Objednatelem Zhotoviteli dle předchozí věty zaniká 
právo Zhotovitele na vrácení Obalového materiálu.

94. V rozsahu, v němž Objednatel nevrátí vratný Obalový materiál Zhotoviteli dle předchozího 
odstavce, je Zhotovitel oprávněn Objednateli vyúčtovat zálohu na vratný Obalový materiál. 
Výše zálohy nesmí přesáhnout dvojnásobek pořizovací ceny Obalového materiálu.

95. Doposud nevrácený vratný Obalový materiál je Objednatel povinen na vlastní náklady dopravit 
do sídla Zhotovitele, a to nejpozději do jednoho roku od převzetí Předmětu díla Objednatelem. 
Objednatel je oprávněn nahradit nevrácený vratný Obalový materiál Obalovým materiálem 
stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení. Bez zbytečného odkladu po 
převzetí vráceného Obalového materiálu nebo jeho náhrady Zhotovitelem, je Zhotovitel 
povinen vrátit Objednateli zaplacenou zálohu na vratný Obalový materiál. Nevrátí-li 
Objednatel dosud nevrácený vratný Obalový materiál nebo Obalový materiál stejného druhu 
a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení ani do dvou let od převzetí Předmětu díla 
Objednatelem, stává se nevrácený vratný Obalový materiál vlastnictvím Objednatele a složená 
záloha se stává vlastnictvím Zhotovitele.

96. Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, umožní 
Zhotovitel Objednateli uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, pokud o to 
Objednatel Zhotovitele požádá.

97. Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, je Zhotovitel 
povinen zajistit dopravu u dopravce tak, aby Předmět díla byl dodán Objednateli v době 
uvedené v odstavci 39 Obchodních podmínek.

98. Je-li třeba provést vyložení Předmětu díla z dopravního prostředku, je vyložení povinen 
provést Zhotovitel na své náklady.

99. Je-li Objednatel v prodlení s převzetím Předmětu díla, uchová jej Zhotovitel, může-li s ním 
nakládat, pro Objednatele způsobem přiměřeným okolnostem. Převzal-li Objednatel Předmět 
díla, který zamýšlí odmítnout, uchová jej způsobem přiměřeným okolnostem. Smluvní strana, 
která uchovává Předmět díla pro druhou Smluvní stranu, má právo na náhradu účelně 
vynaložených nákladů spojených s uchováním Předmětu díla, nemůže jej však za účelem 
zajištění svého práva na úhradu nákladů zadržet.

ČÁST 12 - PODDODAVATELÉ

100. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu - poddodavatele. Zhotovitel 
odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by činnost prováděl sám.

101. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla poddodavatele pouze, pokud 
je poddodavatel uveden v příloze Smlouvy o dílo.

102. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé splní všechny povinnosti vyplývající Zhotoviteli 
ze Smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.

103. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím 
řízení, se budou podílet na provedení příslušné věcně vymezené části Díla v rozsahu 
dle Nabídky Zhotovitele.

104. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem 
Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 dnů od doručení žádosti 
Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydá, pokud
104.1. prostřednictvím původního poddodavatele Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval 

kvalifikaci a nový poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní 
nahrazovaný poddodavatel nebo

104.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.
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ČÁST 13 - PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

105. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho dokončením a převzetím Díla Objednatelem, 
včetně převzetí veškerých Dokladů.

106. Součástí Dokladů je dle povahy a charakteru Díla též
106.1. dodavatelská výrobní a dílenská dokumentace,
106.2. atesty, záruční listy, prohlášení o shodě všech věcí, jež byly použity při provádění Díla,
106.3. zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, měřeních,
106.4. dokumenty osvědčující průběh zkušebního provozu,
106.5. servisní plán, návod k obsluze a návod k použití částí Díla,
106.6. doklady o zabezpečení likvidace odpadů v souladu s právními předpisy,
106.7. fotodokumentace z průběhu provádění Díla, zejména fotodokumentace prací 

a konstrukcí, které byly dalším postupem prací zakryté nebo jinak znepřístupněné,
107. V případě, že Smlouva o dílo, Obchodní podmínky, Veřejnoprávní podklady, právní předpisy 

nebo příslušné ČSN předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či zajištění 
prohlášení o shodě týkajících se Díla, je Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení 
před předáním Díla Objednateli.

108. Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že provedení Díla odpovídá Smlouvě o dílo, 
Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům a příslušným ČSN, 
je dokončeno (plně funkční), a je prosté vad s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy 
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují.

109. Splnění podmínek pro předání Díla bude ověřeno v rámci přejímacího řízení. Zhotovitel 
je povinen písemně vyzvat Objednatele k převzetí Díla (zahájení přejímacího řízení). Přejímací 
řízení bude Objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy 
Zhotovitele.

110. Objednatel je oprávněn přizvat k účasti v přejímacím řízení i jiné osoby, jejichž účast pokládá 
za nezbytnou.

111. O průběhu přejímacího řízení bude Zhotovitelem pořízen zápis s identifikací vad Díla, pokud 
budou v průběhu přejímacího řízení zjištěny. Zápis bude použit jako podklad pro zpracování 
Předávacího protokolu. Zpracování návrhu Předávacího protokolu zajistí Zhotovitel.

112. Předávací protokol obsahuje
112.1. výslovný souhlas Objednatele s převzetím Díla
112.2. datum převzetí Díla,
112.3. prohlášení Objednatele, zda přebírá Dílo bez výhrad, nebo s výhradami,
112.4. soupis zjištěných vad nebránících řádnému užívání Díla,
112.5. dohodnuté lhůty k odstranění zjištěných vad nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta),
112.6. soupis Dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli.

113. Objednatel převezme Dílo bez výhrad, je-li v předávacím řízení zjištěno, že Dílo je prosté vad.
114. Převezme-li Objednatel Dílo s výhradami, postupují Smluvní strany dále obdobně 

dle ustanovení odstavců 143 - 157 Obchodních podmínek, přičemž pro odstranění vad platí 
doba sjednaná v Předávacím protokolu, jinak doba 15 dní od oboustranného podpisu 
Předávacího protokolu a za reklamaci se považuje identifikace vad uvedená v Předávacím 
protokolu podepsaném Objednatelem.

115. V případě, že Objednatel Dílo nepřevezme, bude mezi Smluvními stranami sepsán záznam 
s uvedením důvodu nepřevzetí Díla a s uvedením stanovisek Smluvních stran. Zpracování 
záznamu zajistí Zhotovitel.

116. V případě nepřevzetí Díla Smluvní strany sjednají lhůtu pro odstranění zjištěných vad. Nebude- 
li vada odstraněna ve lhůtě sjednané, jinak do 15 dní, je Objednatel oprávněn zajistit
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odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou na náklady Zhotovitele. Veškeré náklady 
vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle předchozí věty je Zhotovitel 
povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady 
i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto 
sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu Zhotovitel. Po odstranění 
vad vyzve Zhotovitel Objednatele k zahájení náhradního přejímacího řízení, které Objednatel 
zahájí bezodkladně, nejpozději do 2 pracovních dnů od obdržení výzvy Zhotovitele.

117. Podpisem Předávacího protokolu nebo záznamu o nepřevzetí Díla je přejímací řízení 
ukončeno.

118. Pro průběh náhradního přejímacího řízení se užijí ustanovení odstavců 108 - 117 Obchodních 
podmínek obdobně.

119. Připouští-li to povaha Předmětu díla, a není-li sjednán zkušební provoz, má Objednatel právo, 
aby byl Předmět díla před ním překontrolován nebo aby byly předvedeny jeho funkce.

120. Ustanovení §1921, §2112, §2605 odst. 2, §2606, §2609, §2618 a §2629 Občanského zákoníku 
se neužijí.

ČÁST 14 - VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY

121. Vlastnické právo k Dílu náleží od počátku Objednateli.
122. Vlastnické právo k dodávkám materiálu a jiných hmotných movitých věcí nabývá Objednatel 

okamžikem jejich zapracování do Díla, učiněním součástí Díla nebo jakýmkoliv funkčním, 
estetickým či jiným spojením s Dílem.

123. Vlastnické právo k jakékoli dokumentaci vztahující se k Dílu, která není autorským dílem, 
nabývá Objednatel okamžikem jejího vyhotovení.

124. Je-li vlastníkem Díla nebo jeho části v souladu s §1083 a §1084 Občanského zákoníku vlastník 
pozemku, užijí se ustanovení odstavců 121 a 122 přiměřeně.

125. Nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel, na Objednatele přechází okamžikem oboustranného 
podpisu Předávacího protokolu. Pokud nebyly s Předmětem díla předány zároveň též všechny 
Doklady, nese Zhotovitel nebezpečí škody na dosud nepředaných Dokladech až do jejich 
převzetí Objednatelem.

126. Náklady nutné k odstranění škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese 
Zhotovitele, hradí Zhotovitel v plném rozsahu a tyto náklady nemají vliv na Cenu díla.

127. Škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese Zhotovitele, je povinen Zhotovitel 
odstranit v součinnosti s Objednatelem jako vlastníkem poškozené věci a dle jeho pokynů.

128. Ustanovení §2599 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 15 - VADY PLNĚNÍ A ZÁRUKA

129. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude v okamžiku jeho převzetí Objednatelem vyhovovat všem 
požadavkům na dílo stanoveným Smlouvou o dílo, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními 
podklady, právními předpisy a příslušnými ČSN.

130. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude vyhovovat též plnění nabídnutému Zhotovitelem 
v Nabídce.

131. Dílo musí být prosté všech faktických a právních vad. Plnění má právní vadu, pokud k němu 
uplatňuje právo třetí osoba.

132. Zhotovitel se zavazuje (poskytuje Objednateli záruku), že Dílo a veškeré jeho části si po celou 
dobu od okamžiku jeho převzetí Objednatelem, až do uplynutí Záruční doby zachová vlastnosti 
stanovené v odstavcích 129 - 131 Obchodních podmínek.
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133. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem, nebo jeho poslední části, je-li 
Dílo dodáváno po částech, nebo ode dne úspěšného ukončení zkušebního provozu, je-li dle 
Smlouvy o dílo vyžadován a nastane-li okamžik úspěšného ukončení zkušebního provozu 
později než okamžik převzetí Díla, resp. jeho poslední části.

134. Dílo má vady (Zhotovitel plnil vadně), jestliže při převzetí Objednatelem nebo kdykoliv 
od převzetí Objednatelem do konce Záruční doby nebude mít vlastnosti stanovené v 
odstavcích 129 - 131 Obchodních podmínek.

135. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel 
s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Smlouvy o dílo.

136. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody 
na věci na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv 
třetí osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy o dílo.

137. Zhotovitel neodpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, které je obvyklé u věcí 
stejného nebo obdobného druhu jako Předmět díla.

138. Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, ke kterému do konce 
Záruční doby vzhledem k požadavkům Smlouvy o dílo, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních 
podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN na jakost a provedení Předmětu díla nemělo 
dojít.

139. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo třetími osobami, 
ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s Doklady nebo pokyny, které 
obdrželi od Zhotovitele.

ČÁST 16 - UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ

140. Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění.
141. Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv způsobem, preferovaná 

je písemná forma. Zhotovitel je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu písemně 
potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje.

142. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději 
v poslední den Záruční doby. Připadne-li konec Záruční doby na sobotu, neděli nebo svátek, 
je vada včas uplatněna, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejblíže následující 
pracovní den.

143. Má-li Předmět díla vady, za které Zhotovitel odpovídá, má Objednatel právo
143.1. na odstranění vady dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části bez vady, pokud 

to není vzhledem k povaze vady zcela zřejmě nepřiměřené, nebo dodání chybějící části 
Předmětu díla,

143.2. na odstranění vady opravou Předmětu díla nebo jeho části,
143.3. na přiměřenou slevu z Ceny díla, nebo
143.4. odstoupit od Smlouvy o dílo.

144. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vad dodáním nového Předmětu díla nebo jeho 
části bez vady, vyskytla-li se stejná vada po její opravě opětovně, nebo nemůže-li Objednatel 
řádně užívat Předmět díla nebo jeho část pro větší počet vad.

145. Objednatel je oprávněn nároky dle odstavce 143 kombinovat, je-li to vzhledem k okolnostem 
možné. Objednatel není oprávněn kombinovat nároky, které si navzájem odporují (např. 
dodání nové části Předmětu díla a zároveň slevy z Ceny díla na tutéž část Předmětu díla).

146. Objednatel sdělí Zhotoviteli volbu nároku z vady v reklamaci, nebo bez zbytečného odkladu 
po reklamaci. Provedenou volbu nemůže Objednatel změnit bez souhlasu Zhotovitele; 
to neplatí, žádal-li Objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.
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147. Nesdělí-li Objednatel Zhotoviteli, jaké právo si zvolil ani bez zbytečného odkladu poté, co jej 
k tomu Zhotovitel vyzval, může Zhotovitel odstranit vady podle své volby opravou nebo 
dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části; volba nesmí Objednateli způsobit 
nepřiměřené náklady.

148. Objednatel má nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s oznámením vad 
Zhotoviteli.

ČÁST 17 - PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ VAD

149. Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně 
po obdržení reklamace zahájit činnosti vedoucí k odstranění reklamované vady. Pokud 
Objednatel v reklamaci uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit odstraňování 
vady nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace.

150. Zhotovitel je povinen odstranit Objednatelem reklamovanou vadu nejpozději do 30 dnů ode 
dne oznámení vady Zhotoviteli. Jde-li o vadu označenou Objednatelem v reklamaci jako 
havarijní, je Zhotovitel povinen odstranit vadu nejpozději do 5 dnů.

151. Nezahájí-li Zhotovitel činnosti vedoucí k odstranění vady do 10 dnů od oznámení vady 
Zhotoviteli, nebo nebude-li vada odstraněna ve lhůtě dle předcházejícího odstavce, 
je Objednatel oprávněn
151.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobou 

na účet Zhotovitele,
151.2. požadovat slevu z Ceny díla, nebo
151.3. od Smlouvy o dílo odstoupit.

152. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranění vady způsobem dle předchozího 
odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit.

153. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné 
či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo oprávněné, 
tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jím 
účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.

154. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady.
155. Do odstranění vady nemusí Objednatel platit dosud nezaplacenou část Ceny díla a případnou 

příslušnou DPH odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.
156. Při dodání nového Předmětu díla nebo jeho části vrátí Objednatel Zhotoviteli na náklady 

Zhotovitele Předmět díla nebo jeho část původně dodanou.
157. Týká-li se vada Dokladů nebo jiného plnění poskytnutého Zhotovitelem dle Smlouvy o dílo, 

než Předmětu díla, užijí se ustanovení odstavců 140 -  156 obdobně.
158. Ustanovení §1917 -  1924, §2099 -  2101, §2103 -  2117, §2165 -  2172, §2618 a §2629 

Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 18 - POJIŠTĚNÍ

159. Ustanovení této části se užijí v případě, že ze Smlouvy o dílo vyplývá, že Zhotovitel je povinen 
být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti.

160. Zhotovitel je povinen mít ode dne zahájení provádění Díla, nejpozději však do 15 dnů od uzavření 

Smlouvy o dílo, až do uplynutí Záruční doby uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za 

škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu činnosti třetím osobám s limitem pojistného plnění pro 1 

pojistnou událost ve výši odpovídající Ceně díla.

161. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli uzavřenou pojistnou smlouvu dle této části nebo odpovídající 

pojistku nejpozději do 15 dnů ode dne uzavření Smlouvy o dílo a dále kdykoli v průběhu provádění Díla
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nebo trvání Záruční doby do 10 dnů ode dne, kdy k tomu byl Objednatelem vyzván. V případě změn 

v pojištění je Zhotovitel povinen bezodkladně tyto změny oznámit Objednateli a předložit dokumenty 

dokládající tyto změny.

162. Zhotovitel se zavazuje, že všichni poddodavatelé, kteří se budou podílet na provedení Díla, budou 

nejméně po dobu provádění poddodávky pojištěni pro případ škody způsobené poddodavatelem při 

výkonu činnosti třetím osobám s limitem pojistného plnění pro 1 pojistnou událost m inimálně ve výši 

odpovídající ceně poddodávky.

163. Porušení jakékoli povinnosti Zhotovitele dle této části je podstatným porušením Smlouvy o dílo.

164. Náklady na pojištění nese Zhotovitel, jsou zahrnuty v Ceně díla.

ČÁST 19 - DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

165. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat tak, aby při provádění Díla ani následným užíváním 

Díla Objednatelem nedošlo k porušení práv duševního vlastnictví. Bude-li v souvislosti s Dílem jakkoliv 

dotčeno právo k duševnímu vlastnictví, je Zhotovitel povinen upravit veškeré právní vztahy s osobami, 

kterým taková práva náležejí nebo jež jsou oprávněny je vykonávat, tak, aby zamezil vznášení jakýchkoli 

oprávněných nároků těchto osob ve vztahu k Objednateli.

166. Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví (licenci 
nebo podlicenci) ke všem plněním poskytnutým Objednateli při provádění Díla, které jsou 
nebo budou předmětem duševního vlastnictví a ke kterým je oprávněn takové oprávnění 
poskytnout. Oprávnění Zhotovitel poskytuje
166.1. bezúplatně,
166.2. jako nevýhradní,
166.3. z hlediska časového a územního v rozsahu neomezeném,
166.4. z hlediska věcného rozsahu (způsobu užití) tak, že opravňuje Objednatele ke všem 

známým způsobům užití,
166.5. bez množstevního omezení.

167. Objednatel není povinen oprávnění využít.
168. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence nebo podlicence poskytnout nebo 

též postoupit třetí osobě zcela nebo zčásti.
169. Zhotovitel se zavazuje, že na žádost Objednatele autor nebo autoři autorského díla, 

jež je součástí nebo příslušenstvím Díla, udělí Objednateli bez zbytečného odkladu bezúplatně 
právo
169.1. upravit či jinak změnit označení autora,
169.2. autorské dílo nebo jeho název upravit či jinak měnit,
169.3. autorské dílo s jakýmkoliv jiným autorským dílem spojit či zařadit do díla souborného.

170. Žádný výsledek činnosti provedené na základě Smlouvy o dílo nebo v souvislosti s ní, který 
je předmětem duševního vlastnictví, není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného 
svolení Objednatele užít k jiným účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout 
třetím osobám.

ČÁST 20 - SANKCE

171. Poruší-li Zhotovitel povinnost provést Dílo ve sjednané době, je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z Ceny díla za každý den prodlení.

172. Poruší-li Objednatel povinnost zaplatit Cenu díla ve sjednané době, je povinen uhradit 
Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši dle právních předpisů.

173. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit vadu Díla ve sjednané době, je povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny díla za každý den prodlení až do odstranění
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vady. Jde-li o vadu, kterou Objednatel označil v reklamaci jako havárii, je Zhotovitel povinen 
uhradit smluvní pokutu ve dvojnásobné výši.

174. Poruší-li Zhotovitel povinnost nepostoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem 
vyplývající ze Smlouvy o dílo a/nebo poruší zákaz zřídit zástavní právo k pohledávce, byť by 
takové postoupení a/nebo zřízení zástavního práva bylo neplatné či neúčinné, je Zhotovitel 
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z nominální hodnoty postoupené 
a/nebo zastavené pohledávky, včetně hodnoty případného příslušenství ke dni účinnosti 
postoupení vůči postupníkovi.

175. Poruší-li Zhotovitel jakékoliv jiné povinnosti vyplývající ze Smlouvy o dílo, Obchodních 
podmínek nebo Veřejnoprávních podkladů, než povinnosti, na které se vztahuje smluvní 
pokuta dle této části, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5% 
z Ceny díla za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

176. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou 
utvrzený.

177. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením 
povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.

ČÁST 21 - OBECNÁ ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE

178. Zhotovitel je povinen po dobu plnění povinností ze Smlouvy o dílo chránit majetek 
Objednatele i třetích osob před jeho poškozením, znehodnocením, zničením a ztrátou a 
postupovat tak, aby neomezoval práva osob nad míru nezbytnou k provádění Díla.

179. Způsobí-li Zhotovitel v souvislosti s Dílem nebo porušením svých povinností vyplývajících 
ze Smlouvy o dílo, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů 
a příslušných ČSN jakoukoli újmu Objednateli nebo třetím osobám, je povinen nahradit 
Objednateli škodu a nemajetkovou újmu, včetně případných sankcí udělených Objednateli 
orgány státní správy, jejichž příčinou bylo porušení smluvních povinností Zhotovitele, a jde-li o 
újmu způsobenou třetím osobám, je povinen způsobenou újmu na vlastní náklady 
bezodkladně odčinit.

180. Újmou se pro účely Obchodních podmínek rozumí zejm. jakékoliv poškození, znehodnocení, 
či znečištění věcí nebo prostor nebo jejich jiná nežádoucí změna a jakékoliv neoprávněné 
omezení práv Objednatele nebo třetích osob.

181. Zhotovitel odpovídá za jakékoli porušení svých povinností stanovených Smlouvou o dílo, 
Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, právními předpisy a příslušnými ČSN 
a je povinen uhradit veškeré pokuty udělené mu příslušnými orgány státní správy v souvislosti 
s prováděním Díla ze svého, ledaže mu byla pokuta udělena v souvislosti s respektováním 
příkazu Objednatele, proti kterému uplatnil písemnou výhradu a na jehož splnění Objednatel 
trval anebo v souvislosti s užitím Objednatelem opatřené věci, na jejíž nevhodnost 
Objednatele písemně upozornil a Objednatel na jejím užití trval.

182. Povinnosti k náhradě újmy způsobené porušením svých povinností ze Smlouvy o dílo, 
Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN 
se Zhotovitel vůči Objednateli zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila 
mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. 
Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel 
s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat, jej však 
povinnosti k náhradě nezprostí.
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ČÁST 22 - ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO

183. Poruší-li Smluvní strana Smlouvu o dílo podstatným způsobem, může druhá Smluvní strana 
písemnou formou od Smlouvy o dílo odstoupit.

184. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž Smluvní strana porušující Smlouvu o dílo 
již při uzavření Smlouvy o dílo věděla nebo musela vědět, že by druhá Smluvní strana Smlouvu 
o dílo neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala, nebo je-li porušení povinnosti 
ve Smlouvě o dílo nebo v Obchodních podmínkách jako podstatné označeno; v ostatních 
případech se má za to, že porušení podstatné není.

185. Podstatným porušením Smlouvy o dílo je též prodlení Zhotovitele a Objednatele s plněním 
povinností vyplývajících Zhotoviteli a Objednateli ze Smlouvy o dílo o více než 30 dní.

186. Objednatel je oprávněn od Smlouvy o dílo odstoupit též
186.1. z důvodů uvedených v části Předání a převzetí Díla (viz ČÁST 13 - Obchodních 

podmínek),
186.2. nabylo-li právní moci rozhodnutí o nařízení exekuce vůči Zhotoviteli jako povinnému,
186.3. ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,
186.4. jestliže Zhotovitel nebo jeho poddodavatel, nebo z jejich pokynu jakákoliv osoba, 

nabídne nebo poskytne jakékoliv osobě úplatek nebo jiný majetkový či jiný prospěch 
za účelem získání neoprávněného prospěchu nebo výhody v souvislosti s Dílem nebo 
jeho prováděním,

186.5. uvedl-li Zhotovitel v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti 
a měly nebo mohly mít vliv na výsledek řízení,

186.6. stanoví-li tak Smlouvy o dílo.
187. Smluvní strana může od Smlouvy o dílo odstoupit, pokud z chování druhé Smluvní strany 

nepochybně vyplyne, že poruší Smlouvu o dílo podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu 
oprávněné Smluvní strany přiměřenou jistotu.

188. Jakmile Smluvní strana oprávněná odstoupit od Smlouvy o dílo oznámí druhé Smluvní straně, 
že od Smlouvy o dílo odstupuje, nebo že na Smlouvě o dílo setrvává, nemůže volbu již sama 
změnit.

189. Zakládá-li prodlení Smluvní strany nepodstatné porušení její povinnosti ze Smlouvy o dílo, 
může druhá Smluvní strana od Smlouvy o dílo odstoupit poté, co prodlévající Smluvní strana 
svoji povinnost nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou jí druhá Smluvní strana 
poskytla výslovně nebo mlčky.

190. Oznámí-li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající, že jí určuje dodatečnou lhůtu k plnění 
a že jí lhůtu již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od Smlouvy o dílo 
odstoupila.

191. Poskytla-li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající nepřiměřeně krátkou dodatečnou lhůtu 
k plnění a odstoupí-li od Smlouvy o dílo po jejím uplynutí, nastávají účinky odstoupení teprve 
po marném uplynutí doby, která měla být prodlévající Smluvní straně poskytnuta jako 
přiměřená. To platí i tehdy, odstoupila-li Smluvní strana od Smlouvy o dílo, aniž by prodlévající 
Smluvní straně dodatečnou lhůtu k plnění poskytla.

192. Plnil-li Zhotovitel zčásti, může Smluvní strana od Smlouvy o dílo odstoupit jen ohledně 
nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro Objednatele význam, může 
Objednatel od Smlouvy o dílo odstoupit ohledně celého plnění. Odstoupil-li od nesplněného 
zbytku plnění Zhotovitel, je Objednatel oprávněn odstoupit od splněné části Smlouvy o dílo, 
nemá-li částečně plnění pro Objednatele význam.

193. Zavazuje-li Smlouva o dílo Zhotovitele k opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu 
plnění, může Objednatel od Smlouvy o dílo odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, 
nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě pro Objednatele význam.
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194. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy o dílo jen ohledně 
nesplněného zbytku plnění, užijí se na splněnou část plnění obdobně všechna ustanovení 
Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek týkající se předání a převzetí Díla, přičemž přejímací 
řízení Smluvní strany zahájí nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne odstoupení od Smlouvy 
o dílo, a dále všechna ustanovení Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek o právech a 
povinnostech Smluvních stran, které jsou Smluvní stany povinny plnit v době ode dne převzetí 
Díla Objednatelem, tedy zejm. ustanovení o vadách Díla.

195. Ustanovení §1977, §2002 - 2003 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 23 - OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

Částečné plnění
196. Ustanovení Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek platí obdobně též pro části Díla, provádí-li 

Zhotovitel Dílo v souladu se Smlouvou o dílo po částech, není-li uvedeno jinak.
Postoupení, započtení

197. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající 
ze Smlouvy o dílo nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou o dílo.

198. K pohledávce za Objednatelem vyplývající se Smlouvy o dílo nebo vzniklé v souvislosti se 
Smlouvou o dílo nesmí být zřízeno zástavní právo.

199. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky 
za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy o dílo nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou o dílo 
na jakoukoliv pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.

200. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné 
pohledávky za Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy o dílo nebo vzniklé v souvislosti 
se Smlouvou o dílo (zejm. smluvní pokutu) na jakoukoliv splatnou či nesplatnou pohledávku 
Zhotovitele za Objednatelem.
Mlčenlivost

201. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které jsou 
obsažené ve Smlouvě o dílo a dále o všech skutečnostech a informacích, které mu byly 
v souvislosti se Smlouvou o dílo nebo jejím plněním jakkoliv zpřístupněny, předány či sděleny, 
nebo o nichž se jakkoliv dozvěděl, vyjma těch, které jsou v okamžiku, kdy se s nimi Zhotovitel 
seznámil, prokazatelně veřejně přístupné, nebo těch, které se bez zavinění Zhotovitele veřejně 
přístupnými stanou. Zhotovitel nesmí takové skutečnosti a informace použít v rozporu s jejich 
účelem, nesmí je použít ve prospěch svůj nebo třetích osob a nesmí je použít ani v neprospěch 
Objednatele. Povinnosti dle tohoto odstavce je Zhotovitel povinen zachovávat i po zániku 
závazku ze Smlouvy o dílo, vyjma případů, kdy se takové skutečnosti a informace stanou 
prokazatelně veřejně přístupné bez zavinění Zhotovitele. Povinnosti dle tohoto odstavce 
se nevztahují na případy, kdy je Zhotovitel povinen zveřejnit takové skutečnosti nebo 
informace na základě povinnosti uložené mu právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu 
veřejné moci.
Poskytování informací

202. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, 
že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Smlouvy o dílo včetně 
Obchodních podmínek v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. 
Kontrola

203. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se finanční kontrolu strpět.
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204. Je-li Dílo z jakékoliv části financováno z prostředků Evropské unie, je Zhotovitel povinen
204.1. strpět veškeré kontroly vyplývající z režimu financování Díla z prostředků Evropské 

unie,
204.2. poskytnout při takových kontrolách veškerou nezbytnou součinnost,
204.3. archivovat veškerou dokumentaci týkající se Smlouvy o dílo po dobu stanovenou 

pravidly, jimiž se řídí financování Díla z prostředků Evropské unie.
Jazyk

205. Ve všech záležitostech souvisejících se Smlouvou o dílo budou zástupci Smluvních stran 
komunikovat v českém jazyce. Všichni zástupci musí plynně český jazyk ovládat. Jestliže český 
jazyk plynně neovládají, jsou povinni na náklady své Smluvní strany zajistit, aby byl po celou 
dobu vzájemné osobní komunikace k dispozici kvalifikovaný tlumočník.
Forma, označení času

206. Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany 
nebo email podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany.

207. Je-li ve Smlouvě o dílo nebo Obchodních podmínkách uvedena lhůta nebo doba počítané 
podle dnů, měsíců nebo let, rozumí se tím vždy kalendářní den, měsíc nebo rok, není-li 
uvedeno jinak.
Reference

208. Zhotovitel je oprávněn uvádět Dílo a jméno Objednatele jako referenci na svou činnost pouze 
s předchozím písemným souhlasem Objednatele.
Salvatorní klauzule

209. Je-li nebo stane-li se některé oddělitelné ustanovení Smlouvy o dílo nebo Obchodních 
podmínek neplatné, neúčinné či nevymahatelné, nedotýká se tato skutečnost ostatních 
ustanovení. Smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení jiným ustanovením, které 
svým obsahem a smyslem bude nejvíce odpovídat obsahu a smyslu ustanovení 
nahrazovaného.
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 162406

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: efa83874-2216-4bf2-a10b-f43d9cb5dcba

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Dana NOVOSVĚTSKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.01.2019 12:22:19
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