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SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ KOMPLEXNÍCH 
LESNICKÝCH ČINNOSTÍ A O PRODEJI DŘÍVÍ - od 1.1. 2019 do 31.12.2023 

Číselný kód části veřejné zakázky: 233002 
Název části veřejné zakázky: Kovářská

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Smlouva")

I. Smluvní strany

1. Lesy České republiky, s. p.
IČO: 42196 451, DIČ: CZ42196451
se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl AXII, vložka 540
zastoupen Ing. Zdeňkem Růžkem, ředitelem KŘ Teplice 
bankovní spojení: 

ID schránky: e8jcfsn
(dále jen „Lesy ČR")

a

2. UNILES, a.s.
IČO: 47307706, DIČ: CZ47307706 
se sídlem Jiříkovská 913/18, 408 01 Rumburk
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, 
oddíl B, vložka 340
zastoupená Ing. Petrem Jelínkem, předsedou představenstva 
bankovní spojení: 

 
ID schránky: ipggthp
(dále jen „Smluvnípartner")

II. Definice některých pojmů

Při výkladu Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány takto:

„Číselník^ je evidenční doklad o výrobě dříví vystavený Smluvním 
partnerem, který obsahuje minimálně údaje o Smluvním 
partnerem vytěžené dřevní hmotě, jejím rozměru, 
ceníkovém kódu dříví, objemu, hmotnatosti, počtu 
oddenků a Porost, kde byla těžba provedena. Číselník 
zejména plní funkci předávacího protokolu při prodeji 
dříví Smluvnímu partnerovi dle Smlouvy.
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„ČSÚ“ je Český statistický úřad.

„DP“ jsou Doporučená pravidla pro měření a třídění 
dříví v České republice platná od 1. 1. 2008, která jsou 
zpracována (a aktualizována) za účasti správců a majitelů 
lesů, svazů zastupujících podnikatelské subjekty působící 
v lesním hospodářství, svazů zpracovatelů dřeva, vysokých 
škol, obchodních společností i největších zpracovatelů 
dřeva v ČR.

„DPH“ je daň z přidané hodnoty ve smyslu zákona 
č. 235/2004 Sb., 0 dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Fiktivní porosť* je Porost, který není součástí prostorového rozdělení lesa.
V případě Těžební činnosti Fiktivní porost dále 
neobsahuje výčet dřevin, průměrnou hmotnatost, termín

O
a technologii provedení. Fiktivní porost je projektován 
jako předpoldad sumárních požadavků Pěstebních 
činností a Těžebních činností závislých zejména 
na povětrnostních a klimatických jevech, které proto nelze 
předem umístit do konkrétního Porostu.

„Hroubí** je nadzemní část stromu od 7 cm v průměru s kůrou, bez 
hmoty Pařezu; Hroubí stromu je tvořeno Hroubím kmene 
a Hroubím větví. Do Hroubí se pro účely Smlouvy 
započítává i celý objem tyčí.

„Indexy cen dříví** jsou indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI 
(předchozí období = 100) a indexy cen v lesnictví (surové 
dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období = 100),
vyhlašované ČSÚ pro jednotlivé jakosti dřevin. Pro účely

3

cenových úprav dle Smlouvy bude použita kombinace 
těchto indexů v poměru 1:1 (VLASTNÍCI : 
NEVLASTNÍCÍ), a to jak u dříví listnatého, tak u dříví 
jehličnatého.

„Indexy mezd** jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje průměrné 
hrubé měsíční mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví 
a rybářství odvozené z výše průměrné hrubé měsíční mzdy 
v odvětví Zemědělství, lesnictví a rybářství (přepočtené 
počty) vyhlašované čtvrtletně ČSÚ v publikaci Evidenční 
počet zaměstnanců a jejich mzdy podle CZ-NACE.

„Indexy PHM“ jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje ceny 
Motorové nafty odvozené zvýše cen Motorové nafty 
vyhlašované měsíčně ČSÚ v publikaci Průměrných cen 
pohonných hmot za jednotlivé měsíce roku.

„Indexy průmyslu** jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje cen 
Zemědělských a lesnických strojů odvozené z výše
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měsíčních Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů 
(průměr roku 2015 = 100) vyhlašovaných měsíčně ČSÚ 
v publikaci Indexů cen průmyslových výrobců podle 
sekce, subseltce, oddílu a skupiny CZ-CPA v České 
republice.

„Jarní zalesnění“ je zalesňování prováděné prostokořenným reprodukčním 
materiálem lesních dřevin do 31. května kalendářního 
roku a při zalesňování v 7. a 8. LVS nebo krytokořenným 
reprodukčním materiálem do 30. června kalendářního 
roku, nestanoví-li Zadávací list jinak.

„Jmenovitá délka“ je celková délka výřezu snížená 0 délku dohodnutého 
přídavku (nadměrku). Zpravidla je uváděna v celých 
metrech, nestanoví-li Zadávací list jinak.

„Klest“ je přirozený odpad větví a zbytky po těžbě dříví, 
které nemají na silnějším konci větší průměr než 7 cm 
s kůrou.

1 )
jsou průměrné změny Indexů mezd za 4 předcházející 
čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy**); využívají se 
za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz 
čl. X. Smlouvy.

„Klouzavé indexy mezd“

„Klouzavé indexy PHM“ jsou průměrné změny Indexů PHM za 4 předcházející 
čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy**); využívají se 
za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz 
čl. X. Smlouvy.

„Klouzavé indexy průmyslu* ‘jsou průměrné změny Indexů průmyslu za 4 předcházející 
čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy**); využívají se 
za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz čl. X. 
Smlouvy.

„Kořenový náběh“ je přechodová část mezi bazální částí kmene a kořenovým ( \ 
systémem do vzdálenosti 50 cm od obvodu kmene.

„KŘ“ je Krajské ředitelství jakožto organizační jednotka
Lesů ČR.

„LDS“ je lesní dopravní síť.

„Lesnické činnosti“ jsou služby Pěstebních činností a Těžebních činností.

„LHC“ je lesní hospodářský celek, tj. nejvyšší hospodářsko- 
úpravnická jednotka, pro kterou se vypracovává jeden
LHP.

„LHP“ je lesní hospodářský plán ve smyslu ustanovení § 24 
Zákona 0 lesích, tj. schválené dílo hospodářské úpravy 
lesů pro LHC. LHP je nástrojem cílevědomého
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hospodaření v lesích, zpravidla v rámci decennia a vychází 
ze Zákona 0 lesích.

„Lokalita OM“ je místo, kam se soustřeďuje dříví z lesních porostů 
a je přístupné běžným odvozním soupravám pro odvoz 
vyrobeného dříví; je situováno obvykle při lesní (popř. 
odvozní) cestě nebo lesní svážnici vnejkratší možné 
vzdálenosti od místa těžby a slouží ke krátkodobému 
uskladňování dříví před jeho odvozem.

„Lokalita P“ je místo Porostu, kde jsou prováděny dílčí Těžební 
činnosti, zejména kácení, odvětvování, příjem a evidence 
dříví, případně též manipulace. Lokalita P se dále označuje 
též jako lokalita „při pni“. Součástí této lokality je i lokalita 
Vývozní místo (VM).

„LS“ je lesní správa jakožto organizační jednotka Lesů ČR.

„LVS44
' )

„LZ“

je lesní vegetační stupeň.

je lesní závod jakožto organizační jednotka Lesů ČR.

„Nabídka44 je závazná písemná nabídka na plnění Veřejné zakázky, 
kterou v zadávacím řízení lc Veřejné zakázce podal 
Smluvní partner na základě Zadávací dokumentace.

„Nadmčrek44 je přídavek ke Jmenovité délce. Pro výřezy jehličnatého 
a listnatého dříví 0 jmenovité délce kratší než 8m činí 
zpravidla 2% jmenovité délky; pro výřezy jehličnatého 
a listnatého dříví 0 jmenovité délce od 8m (tj. 8m včetně) 
činí zpravidla 2,5 % jmenovité délky.

„Občanský zákoník44 je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů.

( „Obvyklý roční objem těžby4
' )

4 je číselné vyjádření ročního objemu těžby v metrech 
krychlových na příslušné části Veřejné zakázky. Tento 
objem vychází z bilancovaného objemu těžby určeného 
platným LHP; je stanovován výlučně Lesy ČR a uveden 
v Příloze č. Z2 - Ostatní informace.

„Odvoz dříví44 je odvoz dříví dopravními prostředky z lokality OM 
po lesních cestách nebo lesních svážnicích a dále pak 
po veřejných komunikacích k odběrateli dříví nebo 
na expediční, manipulační nebo náhradní sklady. 
Podrobné podmínky odvozu dříví jsou definované v čl. V. 
Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních 
činností.

„Pařez44 je přízemní část stromu s kořenovými náběhy a kořenový 
systém stromu, které zůstanou v zemi po pokácení kmene.
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„Pěstební činnosti^

„Pěstební projekť4

„PLO“

„Poddodavatel“

„Projekt“

„Podzimní zalesnění“

„Porost“

„Potěžební úpravy“

jsou kategorií služeb Lesnických činností spojených 
s obnovou, výchovou a ochranou lesních porostů, 
vykonávaných dle Smlouvy nebo na jejím základě, 
zahrnující též dodávky sadebního materiálu, chemických 
přípravků, pletiva, plachetek a dalšího materiálu 
nezbytného k jejich provádění; Pěstební činnosti jsou blíže 
specifikovány v čl. V. odst. 3 Smlouvy.

je dokument, který určuje rozsah požadovaných 
Pěstebních činností ze strany Lesů ČR a obsahuje 
specifikaci podmínek provádění Pěstebních činností 
na SUJ, zpravidla pro dobu, jednoho kalendářního roku či 
jednoho kalendářního čtvrtletí.

je přírodní lesní oblast.

je poddodavatel či pomocník ve smyslu Občanského 
zákoníku nebo poddodavatel ve smyslu Zákona 
o zadávání veřejných zakázek.

představuje společné označení pro roční či čtvrtletní 
Pěstební projekt a Těžební projekt, kterým Lesy ČR 
upřesňují rozsah a požadavky na výkon Lesnických 
činností oproti rozsahu a požadavkům uvedeným 
v Sumářích; představuje rámec plnění pro příslušný 
kalendářní rok či čtvrtletí. Projekt může být členěn 
na stupeň naléhavosti i (tj. „neodkladně naléhavý"), 
2 (tj. „podmíněně naléhavý"), anebo 3 (tj. „nenaléhavý"). 
Projekt může být členěn na typ projektu 1 (tj. „Projekt 
předaný") a typ projektu 2 (tj. „Projekt předaný 
podmíněný").

je zalesňování prováděné prostokořenným reprodukčním 
materiálem lesních dřevin s vyzrálými letorosty od 1. září 
do 15. listopadu kalendářního roku a krytokořenným 
reprodukčním materiálem od 1. července do 15. listopadu 
kalendářního roku, nestanoví-li Zadávací list jinak.

je základní jednotka prostorového rozdělení lesa 
identifikovatelná v terénu a zobrazená na lesnické mapě. 
Pro účely Smlouvy se jím rozumí úplné vymezení 
konkrétní jednotky prostorového rozdělení lesa, 
tj. oddělení, porost, porostní skupina a etáž.

jsou činnosti definované v čl. IV. bod 4) Přílohy č. T2 - 
Podrobné podmínky provádění těžebních činností. 
Potěžební úpravy je Smluvní partner povinen provádět 
jako součást Těžebních činností.

„Průměrná hmotnatost“ je definována, včetně způsobu její aplikace, v čl. II. bod 9)
Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních 
činností, a rozumí se jí podíl Hroubí vytěženého dříví
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„Smluvní inflace”

a počtu oddenkových kusů za danou dřevinu ze sumáře 
Číselníku matematicky zaokrouhlený na dvě desetinná 
místa.

je míra změny cen Lesnických činností blíže definovaná 
v čl. X. odst. 3 Smlouvy.

„Soustřeďování dříví” je fáze pohybu dříví z místa kácení (lokalita P) na odvozní 
místo (lokalita OM). Podrobné podmínky soustřeďování 
dříví jsou definované v čl. IV. Přílohy č. T2 - Podrobné 
podmínky provádění těžebních činností.

„SÚJ” je smluvní územní jednotka, tj. území, na němž je Smluvní 
partner během účinnosti Smlouvy povinen provádět 
Lesnické činnosti. SÚJ je blíže specifikována v čl. V. odst. 
l Smlouvy.

„Sumář” představuje společné označení pro Sumář pěstebních

<')
činností, Sumář sadebního materiálu, Sumář těžebních 
činností a Sumář prodeje dříví (hroubí) na lokalitě P, které 
určují předpokládaný rámcový rozsah požadovaných 
služeb Lesnických činností a souvisejících dodávek a 
rámcový rozsah předmětu prodeje dříví, na SÚJ po dobu 
trvání Smlouvy; jako příloha Zadávací dokumentace byl 
podkladem pro výpočet nabídkové ceny pro účely 
hodnocení nabídek v zadávacím řízení
na Veřejnou zakázku.

„Surový kmen” představuje odvětvený, nevydruhovaný a obvykle 
nezkrácený kmen určený zpravidla pro výrobu sortimentů 
včetně Hroubí, jež vznikne při těžbě,
které není součástí hlavní osy kmene s výjimkou větví 
jehličnatých dřevin nebo Hroubí, které bylo odděleno 
od hlavní osy kmene (např. vrcholkové zlomy). Hroubí dle 
předchozí věty se považuje za součást Surového kmene,
aniž by narůstal počet oddenků.

„Těžební činnosti” jsou kategorií služeb Lesnických činností (kácení, 
odvětvování, příjem a evidence dříví) vykonávaných 
dle Smlouvy nebo na jejím základě; Těžební činnosti jsou 
blíže specifilcovánv v čl. V. odst. 5 Smlouw a v Příloze č.
T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností.

„Těžební projekt” je dokument, který určuje rozsah požadovaných 
Těžebních činností a obsahuje specifikaci podmínek 
provádění Těžebních činností na SÚJ, zpravidla pro dobu 
jednoho kalendářního roku či jednoho kalendářního 
čtvrtletí.

„Těžební zbytky” je dendromasa zbývající na pracovišti po kácení stromů 
a jejich odvětvování, tj. větve jehličnatých dřevin, větve 
listnatých dřevin do 10 cm tloušťky, vršky stromů, třísky,
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„Veřejná zakázka44

stromová zeleň, dřevní hmota nevyužitelná pro výrohu 
sortimentů surového dříví, z prořezávek a výseků 
vedlejších dřevin, tenké stromky nedosahující dimenzí 
Hroubí atd. Mezi Těžební zbytky nejsou zahrnuty Pařezy.

je nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem 
Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ - 
rok 2019+. Jednotlivé části Veřejné zakázky jsou označeny 
jako kalamitní nebo nekalamitní v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace.

„Vodní zákon44 je zákon č. 254/2001 Sb., 0 vodách a 0 změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

„Zadávací dokumentace44 je zadávací dokumentace k Veřejné zakázce.

„Zadávací list44 je jedna z forem pokynu Lesů ČR k provedení Lesnických 
činností, který je určen Smluvnímu partnerovi; existuje 
v podobě Zadávacího listu pěstebních činností (Zadávací 
list - Pěstební a ostatní činnosti - vzor viz Příloha č. Zi - '
Vzor zadávacího listu) a Zadávacího listu pro těžební 
činnosti (Zadávací list - Těžební činnosti, Roztroušená 
nahodilá těžba, Objednávka asanace - jednotlivé vzory viz 
Přílohy č. Zi/a, č. Zi/b, č. Zi/c - Vzor zadávacího listu); 
Zadávací list může mít i jinou, obsahově obdobnou, 
podobu, která se od uvedených vzorů může lišit (např. jako 
Zadávací list - objednávka asanace je pro účely Smlouvy 
užíván i dokument zpravidla označený jako Evidence 
kůrovcových stromů a zadání jejich asanace).

„Zákon 0 lesích44 je zákon č. 289/1995 Sb., 0 lesích a 0 změně a doplnění 
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů.

„Zákon 0 myslivosti44 je zákon č. 449/2001 Sb., 0 myslivosti, ve znění pozdějších 
předpisů. , j

„Zákon 0 obchodu 
s reprodukčním
materiálem lesních dřevin44 je zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu

„Zákon 0 rostlinolékařské 
peci

reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky 
významných druhů a umělých kříženců, určeného 
k obnově lesa a k zalesňování, a 0 změně některých 
souvisejících zákonů (zákon 0 obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů.

je zákon č. 326/2004 Sb., 0 rostlinolékařské péči 
a 0 změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.
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„Zákon o zadávání veřejných
zakázek” je zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve

znění pozdějších předpisů.

„Zákon o státním
podniku” je zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění

pozdějších předpisů.

„Zákon o ochraně přírody
a krajiny” je zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,

ve znění pozdějších předpisů.

„Zákoník práce” je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon o majetkovém
vyrovnání s RC a NS“ je zákon ě. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání

s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně 
! j některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání

s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon o registru smluv” je zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

ZÁKLADNÍ ustanovení

III. Východiska Smlouvy

1. Lesy ČR jsou státním podnikem, jehož postavení a právní poměry jsou upraveny 
zejména Zákonem o státním podniku. Lesy ČR hospodaří v lesích ve smyslu ustanovení 
§ 2 písm. d) Zákona o lesích, které jsou ve vlastnictví státu a které byly Lesům ČR 
státem k hospodaření svěřeny.

2. Ve smyslu předchozího odstavce Lesy ČR zajišťují především provádění činností 
zabezpečujících optimální plnění funkcí lesů, a to prostřednictvím jiných 
podnikatelských subjektů nebo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

3. Lesy ČR mají zájem na provádění komplexních Lesnických činností prostřednictvím 
služeb Smluvního partnera, na území níže vymezené SUJ, v rozsahu a za podmínek 
ujednaných Smlouvou a blíže specifikovaných v Projektech a Zadávacích listech.

4. Smluvní partner prohlašuje, že disponuje příslušnými vlastnostmi, oprávněními, 
kapacitami a schopnostmi k činnostem, které jsou předmětem plnění Smlouvy, 
a zavazuje se těmito vlastnostmi, oprávněními, kapacitami a schopnostmi disponovat 
po celou dobu trvání smluvního poměru s Lesy ČR založeného Smlouvou.

5. Smlouva je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení podle Zákona o zadávání 
veřejných zakázek, prostřednictvím kterého je zadávána Veřejná zakázka.
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6. Smluvní strany berou souhlasně na vědomí, že rozsah služeb a dodávek stanovený 
v zadávacích podmínkách k Veřejné zakázce, jakož i ve Smlouvě, nemusí být během 
trvání smluvního poměru založeného Smlouvou zcela naplněn nebo může být naopak 
překročen, a to s ohledem na nepředvídatelnost všech objektivních vlivů v době 
vyhlášení Veřejné zakázky nebo uzavření Smlouvy, včetně aplikace Zákona 
o majetkovém vyrovnání s RC a NS a realizace tomu odpovídajících povinností Lesů 
ČR, tj. služby Lesnických činností, jakož i dodávky s nimi související, budou Smluvním 
partnerem poskytovány vždy v závislosti na upřesňování požadavků ze strany Lesů ČR 
postupem dle kapitoly Projekty, zadávací listy a změnová řízení 
(čl. XI. a násl. Smlouvy).

7. Lesy ČR prohlašují, že v Zadávací dokumentaci, jakož i ve Smlouvě jsou zohledněny 
základní principy tvorby závazných ustanovení LHP.

8. Při výkladu Smlouvy je třeba přihlížet rovněž k zadávacím podmínkám Veřejné 
zakázky, zejména k ustanovením Zadávací dokumentace a k Nabídce.

9. Smluvní strany se zavazují při výkladu Smlouvy respektovat princip racionality. Výklad
jednotlivých ustanovení Smlouvy musí být v souladu s účelem, který obě smluvní 
strany v době uzavření Smlouvy tímto ustanovením sledovaly a nesmí odporovat 
zdravému rozumu.

10. Smluvní strany jsou povinny při plnění závazků ze Smlouvy postupovat ve vzájemné 
součinnosti a v dobré víře tak, aby nedošlo ke škodám na majetku či jiným škodám 
a aby mohly být na předmětné SÚJ zajištěny nezbytné práce v lese v souladu 
s příslušnými agrotechnickými lhůtami a právními předpisy.

IV. Účel Smlouvy

1. Účelem Smlouvy je zabezpečit kontinuální odborné poskytování služeb spočívajících 
v hospodaření v lesích, k nimž mají Lesy ČR právo hospodařit, jakož i plnění funkcí 
lesů a podporu trvale udržitelného hospodaření v lesích.

2. Smlouva představuje základní rámec spolupráce mezi smluvními stranami, 
který bude upřesňován způsobem blíže specifikovaným Smlouvou.

V. Předmět Smlouvy

Smluvní partner se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje ve prospěch Lesů ČR 
po dobu jejího trvání řádně a s odbornou péčí provádět Lesnické činnosti zahrnující 
poskytování Pěstebních činností a Těžebních činností na SÚJ Kovářská 
č. 23302, LS Klášterec nad Ohří. Lesy ČR se Smluvnímu partnerovi zavazují za řádně 
poskytnuté služby Lesnických činností uhradit cenu dle Smlouvy.

2. Lesy ČR se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazují dodávat Smluvnímu 
partnerovi dříví vytěžené Smluvním partnerem v rámci Těžebních činností (s výjimkou 
nerealizované hmoty - čl. XV. odst. 4 Smlouvy) v sortimentu Surový kmen, a v případě 
vzájemné dohody také dříví (Hroubí) Smluvním partnerem nevytěžené, ale pouze 
asanované, a převádět vlastnické právo k tomuto dříví
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na Smluvního partnera. Smluvní partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat, 
přijímat do svého vlastnictví a zaplatit za ně Lesům ČR cenu podle Smlouvy. Smluvní 
partner se dále za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje provádět soustředění 
takto vytěženého dříví z Lokality P na Lokalitu OM a odvoz vytěženého dříví z pozemků 
určených k plnění funkcí lesa. Prodej Klestu a Pařezů, které vzniknou v rámci 
Lesnických činností, není předmětem Smlouvy.

Pěstebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí činnosti spojené s obnovou, 
výchovou a ochranou lesních porostů včetně dodávek příslušných přípravků 
a materiálů (tj. sadebního materiálu a dalších materiálů nezbytných k provádění 
Pěstebních činností); jedná se zejména o následující činnosti:
a) úklid a odstraňování Klestu a Těžebních zbytků a jiné dočišťování ploch po těžbě 

dřeva;
b) příprava půdy pro přirozenou a umělou obnovu lesních porostů;
c) výsadba lesních dřevin a obnova lesa (zalesňování a související průběžné dodávání 

sadebního materiálu);
d) ochrana lesních kultur proti zvěři;
e) ochrana lesních kultur proti buřeni;
f) výsek škodících dřevin;
g) ochrana lesních kultur proti hmyzím a ostatním škůdcům;
h) další mechanické a chemické ošetřování lesních kultur (ožínání, instalace rozsoch, 

postřiky, nátěry repelenty proti olcusu aj.);
i) oplocování lesních kultur;
j) prořezávky (výchovné zásahy);
k) zpřístupnění Porostů;
l) vyvětvování Porostů;
m) ostatní ochrana lesa;
a další výkony (podvýkony), které jsou vymezeny v Příloze č. P6 - Řadič výkonů 
pěstebních činností.

i ly

Rozsah a specifikace podmínek provádění Pěstebních činností jsou uvedeny 
ve Smlouvě a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou budou vždy upřesňovány prostřednictvím Pěstebních projektů, 
příp. Zadávacích listů pěstebních činností. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního 
partnera závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list pěstebních 
činností; 2/ Pěstební projekt a Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin; 3/ Příloha č. Z2 - Ostatní informace; 4/ Příloha č. Z3 - 
Obrana a ochrana proti kůrovcům; 5/ Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané 
při mechanické ochraně mladých lesních porostů; 6/ Příloha č. P3 - Podrobné 
podmínky provádění pěstebních činností.

5. Těžebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí veškeré těžební činnosti prováděné 
na Lokalitě P, jejichž výsledkem je Surový kmen; jedná se zejména o následující 
činnosti:
a) kácení;
b) odvětvování;
c) příjem a evidence dříví, a to:

■ zjišťování objemu hmoty;
■ adjustace dříví;
■ vyhotovování Číselníku dle Porostů;
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■ převzetí a akceptace Číselníků dle Porostů ze strany Lesů ČR;

a další činnosti s těžbou související, které jsou vymezeny ve Smlouvě a jejích přílohách, 
přičemž se jedná zejména o Potěžební úpravy, Soustřeďování dříví, Odvoz dříví a 
Zpracování a asanaci kůrovcového dříví.

6. Rozsah a specifikace podmínek provádění Těžebních činností jsou uvedeny ve Smlouvě
a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního poměru založeného Smlouvou budou 
vždy upřesňovány prostřednictvím Těžebních projektů,
příp. Zadávacích listů pro těžební činnosti. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního 
partnera závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list pro těžební 
činnosti; 2/ Těžební projekt; 3/ Příloha č. Z2 - Ostatní informace; 4/ Příloha č. Z3 - 
Obrana a ochrana proti kůrovcům a Příloha č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností.

Smluvní partner je oprávněn pověřit prováděním dílčích Lesnických činností jinou 
osobu. V takovém případě Smluvní partner nese odpovědnost, jako by Lesnické 
činnosti prováděl sám. V případě, že Smluvní partner pověří prováděním určitých 
Lesnických činností jakoukoli jinou osobu, platí, že informace či pokyny poskytnuté ze 
strany Lesů ČR takové osobě jsou informacemi či pokyny poskytnutými ze strany Lesů 
ČR přímo Smluvnímu partnerovi.

8. Závazky k provedení Lesnických činností vzniklé v době účinnosti Smlouvy nezanikají 
bez dalšího pouze v důsledku uplynutí doby, na kterou byla Smlouva uzavřena 
či dosažením finančního limitu, dle čl. XXIII. odst. 1 Smlouvy.

VI. Prohlášení a záruky smluvních stran

1. Lesy ČR tímto prohlašují, že:
a) jsou v době uzavření Smlouvy státním podnikem, řádně založeným a platně 

existujícím podle právního řádu České republiky;
b) jsou v souladu s příslušnými právními předpisy oprávněny a jsou plně svéprávné 

uzavřít Smlouvu a splnit závazky z ní vyplývající; Smlouva byla Lesy ČR řádně 
schválena a její uzavření zakládá platné, závazné a vymahatelné právní povinnosti 
Lesů ČR v souladu s právními předpisy;

c) mají zajištěny dostatečné zdroje financování na úhradu ceny Lesnických činností 
realizovaných Smluvním partnerem uvedených ve Smlouvě;

d) vzhledem ke svým majetkovým poměrům se nenacházejí v úpadku a ani ve stavu 
hrozícího úpadku.

2. Smluvní partner tímto prohlašuje, že:
a) je osobou platně existující podle právního řádu České republiky, popřípadě podle 

jiného právního řádu, jemuž je podřízen;
b) je v souladu s příslušnými právními předpisy oprávněn a je plně svéprávný 

uzavřít Smlouvu a plnit své závazky z ní vyplývající řádně a s odbornou péčí; 
Smlouva byla Smluvním partnerem řádně schválena a její uzavření zakládá 
platné, závazné a vymahatelné právní povinnosti Smluvního partnera v souladu s 
právními předpisy;

c) uzavřením Smlouvy, ani plněním závazků z ní vyplývajících nedojde k porušení 
žádného zakladatelského anebo obdobného dokumentu Smluvního partnera, ani
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d)

e)

' ) f)

g)

3. Smluvní partner se zavazuje, že vlastnosti, doklady a kapacity uvedené v odst. 2 tohoto 
článku, budou existovat a budou platné po celou dobu trvání smluvního poměru 
založeného Smlouvou. Smluvní partner se rovněž zavazuje, že vlastnosti, doklady a 
kapacity, které uvedl, předložil či prokázal za účelem splnění kvalifikace v zadávacím 
řízení pro zadání Veřejné zakázky (zejména doklady osvědčující odbornou způsobilost, 
certifikáty k prokázání splnění technické kvalifikace atd.), budou existovat a budou 
platné po celou dobu trvání smluvního poměru založeného Smlouvou, a to nejméně 
v rozsahu, ve kterém byla prokázána kvalifikace Smluvního partnera. Smluvní partner 
se dále zavazuje splňovat po celou dobu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou podmínky stanovené pro uzavření Smlouvy v Zadávací dokumentaci.

( Smluvní partner je na výzvu Lesů ČR povinen do patnácti dnů od jejího doručení
' předložit Lesům CR aktuální dokumenty uvedené v tomto odstavci.

4. Smluvní partner prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy seznámil s veškerými 
skutečnostmi, které mohou mít vliv na platnost nebo účinnost Smlouvy. Smluvní 
partner prohlašuje, že se seznámil zejména s právním postavením Lesů ČR, zejména 
podle Zákona o státním podniku, podle Zákona o zadávání veřejných zakázek a podle 
Zákona o lesích.

5. Smluvní partner prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Lesy ČR mají zájem 
na realizaci Veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání 
veřejných zakázek. Smluvní partner se zavazuje po celou dobu trvání smluvního 
poměru založeného Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, 
zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi 
směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce,
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jakéhokoli smluvního či jiného závazku Smluvního partnera, vnitřního předpisu, 
zvyklosti, pravidla, pravomocného soudního nebo správního rozhodnutí, které je 
pro Smluvního partnera závazné nebo se vztahuje na majetek Smluvního 
partnera či jeho část, ani žádného právního předpisu vztahujícího se na 
Smluvního partnera;
má zajištěny dostatečné materiální a odborně kvalifikované personální zdroje 
(kapacity) na realizaci činností uvedených ve Smlouvě alespoň v rozsahu 
doloženém v Nabídce, případně i v rozsahu doloženém při poskytnutí součinnosti 
před uzavřením Smlouvy, a disponuje všemi příslušnými doklady uvedenými v 
Nabídce, případně i v rozsahu uvedeném při poskytnutí součinnosti před 
uzavřením Smlouvy;
má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem 
pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč pro jednu škodní událost; v případě, 
že na straně Smluvního partnera je více účastníků, Smluvní partner prohlašuje, 
že pojistná smlouva pokrývá případnou škodu způsobenou kterýmkoliv 
účastníkem na straně Smluvního partnera v plné výši 10 mil. Kč 
pro jednu škodní událost, resp. že každý z těchto účastníků disponuje vlastní 
pojistnou smlouvou s limitem pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč 
pro jednu škodní událost;
vzhledem ke svým majetkovým poměrům se nenachází v úpadku a ani ve stavu 
hrozícího úpadku;
má sjednánu bankovní záruku ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. Občanského 
zákoníku zajišťující plnění závazků Smluvního partnera vyplývajících ze Smlouvy 
či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících.



a to vůči všem osobám, které se na realizaci Veřejné zakázky, resp. plnění Smlouvy, 
podílejí a bez ohledu na to, zda budou Lesnické činnosti prováděny Smluvním 
partnerem či jeho Poddodavatelem.

LESNICKÉ ČINNOSTI

VII. Základní zásady provádění Lesnických činností

i. Smluvní partner je povinen provádět Lesnické činnosti řádně, včas, s odbornou péčí, 
vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a v souladu se Smlouvou, předcházet vzniku 
škod a chránit oprávněné zájmy Lesů ČR, se kterými byl seznámen či které jsou zřejmé 
s ohledem na odbornou kvalifikaci Smluvního partnera, a poskytnout Lesům ČR 
potřebnou součinnost umožňující zejména kontrolu kvality a rozsahu provádění 
Lesnických činností.

Lesy ČR jsou povinny Smluvnímu partnerovi poskytnout součinnost potřebnou 
k řádnému plnění jeho povinností podle Smlouvy. Lesy ČR jsou povinny za účelem 
plnění Smlouvy zejména umožnit Smluvnímu partnerovi vstup na pozemky, k nimž 
mají Lesy ČR právo hospodařit, včetně vstupu s technikou nezbytnou lc provádění 
Lesnických činností, poskytnout Smluvnímu partnerovi na jeho žádost informace 
o vlastnictví pozemků, které budou činností Smluvního partnera podle Smlouvy 
dotčeny (případně rovněž kontaktní údaje vlastníků pozemků, mají-li je Lesy ČR 
lc dispozici), povolit v mezích právních předpisů zvláštní užívání lesních cest a lesních 
svážnic, lcnimž mají právo hospodařit, v dohodnutou dobu mít k dispozici osobu 
pověřenou Lesy ČR k akutní komunikaci se Smluvním partnerem, zúčastnit se na 
žádost Smluvního partnera jednání s vlastníky dotčených pozemků, lc nimž Lesy ČR 
nemají právo hospodařit atd. Za součinnost potřebnou ve smyslu věty první a druhé 
tohoto odstavce se nepovažuje poskytnutí informací o vlastnictví pozemků, na nichž 
se nacházejí lesní cesty a lesní svážnice, k nimž Lesům ČR nesvědčí právo hospodařit.

■ ')

3. Přístup na pozemky, k nimž Lesy ČR nemají právo hospodařit, si na své náklady a na 
svou vlastní odpovědnost zajistí Smluvní partner. V případě, že se Smluvnímu 
partnerovi nepodaří zajistit si na takové pozemky přístup, který je nezbytný lc plnění 
jeho povinností dle Smlouvy, je povinen o tom bezodkladně informovat Lesy ČR. 
Následně si smluvní strany dohodnou další postup.

I )
4. Lesy ČR jsou povinny do 10 dnů od uzavření Smlouvy v sídle příslušné LS předat 

Smluvnímu partnerovi a poskytnout mu do výpůjčky (nebo zpřístupnit v případě 
dokumentů v digitální podobě) na dobu trvání Smlouvy pro SUJ, která je místem 
plnění:
a) porostní mapy;
b) mapu „LDS“ s vyznačením a s klasifikací lesních cest Lesů ČR;
c) soupis Porostů s omezeným režimem hospodaření (ochrana přírody, ochrana 

vodních zdrojů, ochrana kulturních památek atd.); Lesy ČR tyto Porosty nebo 
jejich části případně vyznačí v Projektech nebo Zadávacích listech.

5. V případě jakýchkoliv změn v dokumentech předaných Smluvnímu partnerovi 
(porostní mapy, mapa LDS, soupis Porostů s omezeným režimem hospodaření), se 
Lesy ČR zavazují tyto změny (např. změny vlastnictví lesního porostu v důsledku 
restitučního rozhodnutí, změny v soupisech Porostů z důvodů dalšího omezení 
hospodaření v lese z titulu ochrany přírody apod.) bezodkladně oznámit Smluvnímu
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partnerovi. Lesy ČR jsou povinny předat Smluvnímu partnerovi aktualizované verze 
příslušných dokumentů do 2 týdnů od oznámení změn dle předchozí věty.

6. Rozsah a specifikace podmínek provádění Lesnických činností stanovených Smlouvou 
budou průběžně konkretizovány v Projektech. Smluvní partner je povinen provádět 
Lesnické činnosti rovněž v souladu se Zadávacími listy. Bližší podrobnosti jsou 
uvedeny v kapitole Projekty, zadávací listy a změnová řízení (čl. XI. a násl. Smlouvy) a 
v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům.

7. Lesy ČR se zavazují zadávat Smluvnímu partnerovi Lesnické činnosti tak, aby bylo 
s ohledem na běžné podmínky lesnického provozu reálně možné a účelné je provádět. 
Lesy ČR při zadávání Lesnických činností dbají rovněž na efektivní využití výrobních 
kapacit Smluvního partnera a na racionální omezení nákladů spojených s výkonem 
Lesnických činností.

8. Smluvní partner prohlašuje, že měl a nadále má možnost seznámit se s předpisy 
přijatými v souvislosti s přistoupením Lesů ČR k certifikacím (pokud se týkají plnění 
povinností Smluvního partnera). Smluvní partner se zavazuje dodržovat povinnosti 
vyplývající z aktuálního znění příslušných předpisů.

Smluvní partner jev souladu s ust. § 2594 odst. 1 Občanského zákoníku povinen 
písemně upozornit Lesy ČR na nevhodnou povahu příkazů lc provádění Lesnických 
činností zadaných Lesy ČR (včetně nevhodnosti Projektů nebo Zadávacích listů), na 
nevhodnou povahu sadebního materiálu či osiva převzatého od Lesů ČR, jakož i na 
nevhodné podmínky na SÚJ k provádění Lesnických činností zadaných Lesy ČR, 
jestliže Smluvní partner mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 
Smluvní partner je oprávněn navrhnout Lesům ČR písemně vhodný postup. Jestliže 
nevhodné pokyny Lesů ČR, převzatý sadební materiál či osivo, nebo nevhodné 
podmínky na SÚJ překážejí v řádném provádění Lesnických činností, je Smluvní 
partner povinen jejich provádění v nezbytném rozsahu přerušit do doby změny příkazů 
Lesů ČR nebo písemného sdělení, že Lesy ČR trvají na provádění činností podle 
zadaných pokynů. Přitom platí, že pokud Lesy ČR do 3 pracovních dnů od doručení 
písemného upozornění Smluvního partnera nezmění předmětný příkaz, má se za to, že 
trvají na provádění činností podle původně zadaných příkazů. Smluvní partner 
v takovém případě není oprávněn od Smlouvy odstoupit. Nevhodné podmínky na SUJ 
zahrnují rovněž působení třetích subjektů na SÚJ, včetně osob vykonávajících na SÚJ 
činnosti dle smluvního ujednání s Lesy ČR.

10. Při provádění Lesnických činností je Smluvní partner povinen počínat si tak, aby 
nedocházelo k nedůvodné újmě zejména na zdraví, na majetku, na přírodě a životním 
prostředí, přičemž tuto povinnost prevence má Smluvní partner jak vůči Lesům ČR, 
tak vůči jakýmkoli třetím osobám (subjektům). Pro účely Smlouvy se za škodu považuje 
majetková i nemajetková újma. V rámci své prevenční povinnosti podle tohoto 
ustanovení je Smluvní partner zároveň povinen bez zbytečného odkladu informovat 
Lesy ČR o jakémkoli hrozícím nebezpečí vzniku škody; tím není dotčena povinnost 
Smluvního partnera zakročit k odvrácení této škody. V případě živelných pohrom jsou 
obě smluvní strany povinny vynaložit maximální úsilí k minimalizaci škod vzniklých 
v důsledku živelných pohrom.

11. Lesy ČR jsou oprávněny průběžně kontrolovat výkon Lesnických činností a ostatních 
činností Smluvního partnera prováděných v souvislosti s plněním Smlouvy a 
požadovat po Smluvním partnerovi, aby poskytl Lesům ČR součinnost potřebnou
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lc provedení kontroly výkonu těchto činností. Za účelem realizace práva na provádění 
kontroly jsou Lesy ČR oprávněny zejména:

porovnávat údaje uvedené v Číselnících s výpočtem objemu vytěžených stromů 
změřením Pařezů s následným dopočítáním celého objemu stromů s využitím 
tzv. pařezových tabulek;
používat elektronické měření vytěžené hmoty a počtu stromů měřícím 
zařízením harvestorů, předávajícím data průběžně pro okamžité centrální 
zpracování Lesy ČR, nebo předávajícího data průběžně do centrálního úložiště 
dat, které zabraňuje možnosti manipulace s daty základního měření a je 
dálkově přístupné Lesům ČR.

Za účelem realizace práva na provádění kontroly je Smluvní partner povinen zejména:

poskytnout Lesům ČR veškerou součinnost nutnou lc realizaci práva Lesů ČR 
na provádění kontroly, včetně případného zastavení prací a odvozu dříví; 
poskytnout či zpřístupnit Lesům ČR na jejich výzvu veškeré údaje, podklady 
a evidence, které se vztahují k předmětu kontroly a které jsou nezbytné 
lc jejímu řádnému provedení, a to včetně umožnění přenesení dat 
shromážděných měřícími zařízeními do kompatibilního zařízení umožňujícího 
vyhodnocení pořízených dat dle požadavků Lesů ČR.

Zjistí-li Lesy ČR, že Smluvní partner (či osoby, za jejichž činnost Smluvní partner 
odpovídá) provádí Lesnické činnosti v rozporu se svými povinnostmi, jsou Lesy ČR 
oprávněny požadovat (např. formou zápisu o zjištěné vadě a pokynu k provedení 
nápravného opatření), aby Smluvní partner odstranil vady vzniklé výkonem 
Lesnických činností v rozporu se svými povinnostmi. Jestliže Smluvní partner 
nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě dodatečně mu za tímto účelem poskytnuté, 
jsou Lesy CR oprávněny zajistit odstranění vady jinou osobou, přičemž náhradu 
nákladů na odstranění vad a nákladů s tímto spojených jsou Lesy ČR oprávněny 
požadovat po Smluvním partnerovi. V takovém případě jsou Lesy ČR oprávněny na 
úhradu takto vzniklého dluhu využít bankovní záruku dle čl. XXL Smlouvy a rovněž od 
Smlouvy odstoupit.

12. Lesy ČR jsou oprávněny omezit či zastavit provádění Lesnických činností, (včetně 
převzetí a akceptace Číselníků dle Porostů), jestliže jejich další výkon ohrožuje nebo by 
i jen mohl ohrozit životní prostředí či jiné veřejné zájmy, oprávněné zájmy Lesů ČR, 
nebo splnění povinností Lesů ČR podle platných a účinných právních předpisů, včetně 
Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS, nebo oprávnění Lesů ČR užívat získané 
certifikáty, dále je-li výkon těchto činností v rozporu s právními předpisy nebo 
s pravomocným rozhodnutím soudu či správního orgánu, příp. je-li výkon těchto 
činností v rozporu se Smlouvou. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že oprávněným 
zájmem Lesů ČR se pro účely Smlouvy rozumí také zájem na včasné a řádné úhradě 
pohledávek Lesů ČR za Smluvním partnerem. Pokyn Lesů ČR k omezení či zastavení 
provádění Lesnických činností musí být učiněn písemně. Smluvní partner jev takovém 
případě povinen provádění Lesnických činností bezodkladně omezit/zastavit, a to dle 
pokynu Lesů ČR; v opačném případě Smluvní partner odpovídá Lesům ČR za vzniklou 
škodu.

13. Smluvní partner je povinen při provádění Lesnických činností zajistit dodržování zásad 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle Přílohy č. Z4 - Zásady bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, příp. též dle příslušných právních předpisů. Smluvní partner
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je povinen učinit přiměřená opatření k eliminaci nebezpečí vzniku škody na zdraví 
osob pohybujících se na území předmětné SÚJ, jakož i k prevenci úrazů u těchto osob. 
Smluvní partner se mj. zavazuje, že místa, na nichž hrozí úraz či existuje jiné nebezpečí 
škody na zdraví, zejména od započetí do ukončení těžby, soustřeďování, manipulace a 
odvozu dříví opatří výstražnými značkami „Nepovolaným vstup zakázán", „Zákaz 
vstupu" apod.

14. Smluvní partner je oprávněn za účelem řádného plnění povinností dle Smlouvy 
bezplatně používat lc dopravě LDS, s níž mají Lesy ČR právo hospodařit, a to způsobem 
a v rozsahu uvedeném v Příloze č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních 
činností. V případě, že Smluvní partner nebo osoba, za jejíž činnost Smluvní partner 
odpovídá (např. Poddodavatel Smluvního partnera), způsobí na LDS škodu nad rámec 
běžného opotřebení a tuto škodu bezodkladně neodstraní, jsou Lesy ČR oprávněny 
požadovat po Smluvním partnerovi náhradu takto vzniklé škody. To neplatí v případě, 
že škoda vznikla v důsledku příkazu Lesů ČR k provádění Lesnických činností 
v nevhodných klimatických podmínkách i přes písemné upozornění Smluvního 
partnera na nevhodnost těchto podmínek. Zimní zpřístupňování LDS (prohrnování, 
posyp) si Smluvní partner zajišťuje pro potřeby jím vykonávaného rozsahu Lesnických 
činností na své náklady a na svou odpovědnost, pokud nebude smluvními stranami

( ) ujednáno jinak.

15. Smluvní partner je povinen při své činnosti podle Smlouvy dodržovat pokyny Lesů ČR 
a právní předpisy, zejména Zákon o lesích, Zákon o rostlinolékařské péči, Zákon 
o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, Zákon o ochraně přírody 
a krajiny, Zákon o myslivosti, Vodní zákon, Zákoník práce a Občanský zákoník.

16. Smluvní partner je povinen po celou dobu trvání smluvního poměru s Lesy ČR 
založeného Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci s Lesy ČR a přijímání 
pokynů od Lesů ČR prostřednictvím osob pověřených Smluvním partnerem, a to jak 
v pravidelných dohodnutých intervalech, tak i kdykoliv na požádání Lesů ČR. Smluvní 
partner je pro tento účel povinen zajistit pro SÚJ dostatečný počet technicko­
hospodářských pracovníků, s nimiž bude operativně možné řešit provozní záležitosti 
týkající se jednotlivých revírů v rámci SÚJ. Smluvní partner sdělí Lesům ČR jména 
technicko-hospodářských pracovníků pro jednotlivé revíry včetně uvedení kontaktů na 
tyto osoby, a to bezodkladně po uzavření Smlouvy; uvedené údaje je Smluvní partner 
povinen aktualizovat. Zejména pro případy nezajištění, popř. nedostupnosti,

- technicko-hospodářských pracovníků, je včl. XXII. odst. 5 Smlouvy za Smluvního
partnera uvedena kontaktní osoba pro technická (provozní) jednání; Smluvní partner 
je povinen zajistit, aby tato osoba byla Lesům ČR k dispozici.

17. Lesy ČR jsou rovněž povinny po celou dobu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci se Smluvním partnerem 
prostřednictvím osob k tomu Lesy ČR pověřených.

18. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby osoby určené pro komunikaci s oprávněnými 
osobami druhé smluvní strany byly schopny plynule komunikovat v českém, příp. 
slovenském, jazyce, a aby na standardní úrovni zvládaly odborné lesnické výrazy.

19. Smluvní partner je před zahájením výkonu činnosti dle Smlouvy povinen provést 
posouzení požárního nebezpečí podle ustanovení § 6a zákona č. 133/1985 Sb., o 
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a to u činností a užívaných objektů se 
zvýšeným požárním nebezpečím a vysokým požárním nebezpečím, vyjmenovaných
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v ustanovení § 4 odst. 2 a 3 uvedeného zákona, zajistit schválení tohoto posouzení 
požárního nebezpečí příslušným orgánem státního požárního dozoru a následně 
předat posouzení, včetně dokladu prokazujícího jeho schválení příslušným orgánem 
státního požárního dozoru, v písemné formě Lesům ČR. Smluvní partner je dále 
povinen vypracovat a používat organizační a technická opatření k zajištění požární 
ochrany u provozovaných činností, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru. Smluvní 
partner je rovněž povinen dodržovat obecně závazné bezpečnostní a požární předpisy 
u případně najatých či užívaných provozních, výrobních a ubytovacích zařízení, která 
jsou v majetku České republiky a/nebo ve správě Lesů ČR nebo se nacházejí 
na pozemcích, kterých se dotýká plnění dle Smlouvy.

20. Smluvní partner je povinen umožnit pracovníkům Lesů ČR kontrolu používání 
ekologických olejů a hydraulických náplní u mechanizace používané při plnění 
Smlouvy.

21. Smluvní partner se zavazuje dodržovat povinnosti vyplývající z nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se stanoví 
povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky.

22. Smluvní partner je povinen neprodleně oznámit Lesům ČR skutečnosti nasvědčující 
protizákonnému jednání osob na Porostu, který byl Smluvnímu partnerovi předán za 
účelem provádění Lesnických činností.

VIII. Základní zásady provádění Pěstebních činností

1. Smluvní partner je povinen provádět Pěstební činnosti v souladu se Smlouvou, 
Pěstebním projektem a Zadávacími listy pěstebních činností. Pokud je v Pěstebním 
projektu nebo Zadávacím listu pěstebních činností stanoven konkrétní termín pro 
provedení Pěstebních činností, je Smluvní partner povinen tyto Pěstební činnosti 
provést v termínu stanoveném v Pěstebním projektu či Zadávacím listu pěstebních 
činností.

2. K převzetí výsledků Pěstebních činností Lesy ČR dochází prostřednictvím předání
písemných soupisů řádně provedených Pěstebních činností, a to v členění 
podle jednotlivých Porostů, a jejich následnou akceptací ze strany Lesů ČR. Není-li 
ujednáno jinak, je Smluvní partner za tímto účelem povinen vždy jednou týdně 
předkládat Lesům ČR podrobný písemný soupis provedených Pěstebních činností 
za příslušný kalendářní týden, přičemž soupis provedených Pěstebních činností za 
poslední týden v měsíci musí být předložen Lesům ČR do druhého pracovního dne 
kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byly Pěstební 
činnosti provedeny.

3. Lesy ČR jsou povinny podrobné písemné soupisy provedených Pěstebních činností 
podle předchozího odstavce od Smluvního partnera přebírat. Po převzetí týdenních 
písemných soupisů provedených Pěstebních činností Lesy ČR provedou jejich kontrolu, 
a to vždy nejpozději do tří pracovních dnů od převzetí příslušného soupisu. V případě, 
že soupisy nevykazují vady, Lesy ČR provedou v téže lhůtě i akceptaci výsledků 
Pěstebních činností. Stanovená lhůta neplatí, pokud uvedené soupisy nejsou Smluvním 
partnerem předkládány Lesům ČR průběžně ve lhůtě uvedené v odst. 2 tohoto článku. 
Akceptací výsledků Pěstebních činností přechází nebezpečí škody na provedeném 
zalesnění či jiných výsledcích Pěstebních činností ze Smluvního partnera na Lesy ČR.
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4. Písemné soupisy Pěstebních činností je Smluvní partner povinen předávat lc rukám 
osoby pověřené Lesy ČR, která je oprávněna již při jejich převzetí ke každému 
jednotlivému soupisu Pěstebních činností vznést námitky (např. i námitku 
nečitelnosti). V případě vadně poskytnutého plnění (zejména v rozporu se Smlouvou, 
Pěstebním projektem, Zadávacím listem pěstebních činností, Přílohou č. P3 - 
Podrobné podmínky provádění pěstebních činností nebo v případě nečitelnosti soupisů 
Pěstebních činností) jsou Lesy ČR oprávněny vznést písemně námitku a stanovit dle 
okolností přiměřenou lhůtu pro odstranění těchto vad. Odstraněním vad není dotčeno 
£rávo Lesů ČR na náhradu vzniklé škody. V případě vznesení námitky ze strany Lesů 
CR se Smluvní partner zavazuje vady odstranit a po jejich odstranění Lesům ČR 
opakovaně předložit příslušný soupis provedených Pěstebních činností.

5. Písemné soupisy Pěstebních činností jsou řádně akceptovány jejich čitelným podpisem 
osobou k tomu Lesy ČR pověřenou spolu s uvedením data akceptace. Akceptací soupisů 
Pěstebních činností ze strany Lesů ČR nejsou dotčena práva Lesů CR plynoucí 
z odpovědnosti Smluvního partnera za skryté vady Pěstebních činností. Pro vyloučení 
pochybností se uvádí, že za akceptaci soupisů Pěstebních činností se nepovažuje jejich 
podpis osobou lc tomu Lesy ČR pověřenou potvrzující pouhé převzetí těchto soupisů a

1 ) že pouhý podpis písemného soupisu Pěstebních činností osobou lctomu Lesy ČR
pověřenou bez uvedení slova „akceptace" nebo slova shodného významu se nepovažuje 
za akceptaci soupisu Pěstebních činností.

6. Nedodrží-li Smluvní partner objem Jarního zalesnění, je povinen tento nesplněný 
objem nahradit v témže kalendářním roce, v němž mělo být Jarní zalesnění provedeno, 
nestanoví-li Lesy ČR jinak. V takovém případě Lesy ČR mohou stanovit, jakým typem 
sadebního materiálu bude toto náhradní zalesnění provedeno (např. záměna za 
krytokořenný sadební materiál), přičemž uhradí Smluvnímu partnerovi cenu skutečně 
použitého sadebního materiálu uvedenou v Ceníku pěstebních činností, který jako 
Příloha č. P4 tvoří součást Smlouvy, a upravenou postupem dle čl. X. Smlouvy.

7. V souvislosti s realizací Pěstebního projektu jsou Lesy ČR povinny poskytnout 
Smluvnímu partnerovi informaci o množství vlastního sadebního materiálu 
pěstovaného u smluvně pověřeného pěstitele nebo na LZ, podle:
a) dřevin;

- \ b) PLO;
7 c) LVS;

a to vždy současně s předáním Pěstebního projektu.

8. Lesy ČR maj í právo v rámci realizace Pěstebních činností dle Smlouvy určit Smluvnímu 
partnerovi, aby použil pro určité zalesňované plochy sadební materiál vypěstovaný ve 
smyslu předchozího odstavce. Smluvní partner je v tomto případě povinen na základě 
výzvy Lesů ČR ve stanovené lhůtě převzít za účasti osoby pověřené ktomu Lesy ČR 
sadební materiál ve školce pověřeného pěstitele nebo LZ. Není-li sadební materiál 
pěstován na území SÚJ, je Smluvní partner oprávněn jím účelně vynaložené náklady 
spojené s převzetím a převozem dle předchozí věty požadovat po Lesích ČR. Pro 
vyúčtování a fakturaci uvedených nákladů platí obdobně čl. XVII. Smlouvy. V případě, 
že sadební materiál vykazuje vady, je Smluvní partner povinen Lesy ČR na nedostatky 
neprodleně upozornit, jinak se má za to, že sadební materiál neměl vady. Lesy ČR jsou 
povinny neprodleně zajistit výměnu oprávněně reklamovaného sadebního materiálu
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zasadební materiál bezvadný nebo zrušit požadavek na zalesnění ploch sadebním 
materiálem Lesů ČR.

9. Smluvní partner je povinen dodat pro zalesňování vhodný sadební materiál v souladu 
s Pěstebním projektem, pokud není požadavkem Lesů ČR na zalesnění sadebním 
materiálem Lesů ČR určeno jinak.

10. V případě, že jsou ve Smlouvě, resp. přílohách Smlouvy, uvedeny některé konkrétní 
názvy chemických přípravků používaných při Pěstebních činnostech, je Smluvní 
partner při provádění Pěstebních činností oprávněn použít po předchozím písemném 
souhlasu Lesů ČR přípravky jiné, avšak jen tehdy, pokud jsou tyto přípravky povoleny 
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. 
října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 
79/ 117/EHS a 91/414/EHS, či v souladu s jiným právním předpisem, který tento právní 
předpis provede či nahradí. Smluvní partner je však povinen zabezpečit minimálně 
stejnou kvalitu a obdobné účinky chemického ošetření (Lesy ČR jsou oprávněny na 
vlastní náldady provést otestování chemického přípravku a Smluvní partner je povinen 
poskytnout Lesům ČR k uvedenému nezbytnou součinnost). Smluvní partner je v této 
souvislosti zejména povinen:
a) vést záznamy o přípravcích na ochranu rostlin (článek 67 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků 
na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS) a 
kopii záznamů o^přípravcích na ochranu rostlin pravidelně jednou měsíčně 
předávat Lesům ČR a v případě žádosti Lesů ČR do druhého pracovního dne od 
jejího vyžádání;

b) dodržet opatření při použití přípravků nebezpečných nebo zvláště nebezpečných 
pro skupiny organismů (ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařské péči a vyhláška 
č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových 
organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších 
předpisů); v případě, že budou použity přípravky vyjmenované v ustanovení § 51 
odst. 1 Zákona o rostlinolékařské péči, informovat o jejich plánovaném použití 
Lesy ČR nejméně 30 dní přede dnem zahájenýaplikace a nejméně 10 dní přede 
dnem zahájení aplikace v případech, kdy Lesy ČR předají Smluvnímu partnerovi 
Pěstební činnosti formou Zadávacího listu pro Porost, na němž Smluvní partner 
předmětné přípravky bude používat, a dále splnit povinnosti uvedené 
v ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařské péči;

c) zajistit aplikaci přípravků osobami, které jsou minimálně držiteli osvědčení I. 
stupně pro nakládání s přípravky.

)

IX. Základní zásady provádění Těžebních ěinností

1. Smluvní partner je povinen provádět Těžební činnosti v souladu se 
Smlouvou, Těžebním projektem a Zadávacími listy pro těžební činnosti. Smluvní 
partner je oprávněn započít s prováděním Těžebních činností v konkrétním Porostu 
vždy teprve poté, co řádně protokolárně, zpravidla formou záznamu na Zadávacím listu 
pro těžební činnosti, převezme Porost od Lesů ČR. U Těžebních činností zadaných 
prostřednictvím Zadávacího listu - Těžební činnosti (vzor viz Příloha č. Zi/a) bude 
záznam o předání Porostu Smluvnímu partnerovi součástí Zadávacích listů a bude 
obsahovat zejména zhodnocení stavu Porostu, uvedení mimořádných situací na 
Porostu, případně výhrady Smluvního partnera k nestandardním podmínkám na
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Porostu ovlivňujících negativně provádění Lesnických činností. U Těžebních činností 
zadaných prostřednictvím Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba (vzor viz 
Příloha č. Zi/b) nebo Zadávacího listu - Objednávka asanace (vzor viz Příloha č. Zi/c) 
se předání Porostů Smluvnímu partnerovi provádí hromadně pro výčet Porostů 
uvedených v příslušném Zadávacím listu pro těžební činnosti. Bližší údaje o stavu 
Porostu, uvedení mimořádných situací na Porostu a případné výhrady Smluvního 
partnera k nestandardním podmínkám na Porostu se uvádějí jen v případě potřeby 
nebo pokud o jejich uvedení výslovně požádá Smluvní partner, a to obvykle formou 
poznámky na příslušném Zadávacím listu pro těžební činnosti. Pokud je v Těžebním 
projektu nebo Zadávacím listu pro těžební činnosti stanoven konkrétní termín pro 
provedení Těžebních činností, je Smluvní partner povinen v tomto termínu uvedené 
Těžební činnosti provést a protokolárně předat Porost Lesům ČR v souladu s odst. 3 
tohoto článku. Manipulace s dřívím je možná pouze při dodržení zásad uvedených v čl.
XIV. Smlouvy.

2. Smluvní partner je povinen předávat Lesům ČR Číselníky vytvořené v souladu 
s Přílohou č. T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví a opatřené vzestupně 
číselným označením, které se nebude v rámci kalendářního roku a revíru opakovat, a 
to vždy nejpozději do tří pracovních dnů poté, co budou ukončeny Těžební činnosti dle 
čl. V. odst. 5 písm. a) - c) Smlouvy v Porostu. V případě ukončení Těžebních činností 
v posledních třech dnech kalendářního měsíce musí být Číselníky předány nejpozději 
do prvního pracovního dne následujícího kalendářního měsíce, v němž byly Těžební 
činnosti provedeny. Není-li v Zadávacím listu pro těžební činnosti stanoveno jinak, je 
Smluvní partner povinen za účelem umožnění řádné kontroly předat Lesům ČR ke 
kontrole Číselníky až po vytěžení veškerého dříví v rámci celého Porostu určeného k 
těžbě v Zadávacím listu pro těžební činnosti.

3. Smluvní partner je povinen řádně protokolárně, formou záznamu na Zadávacím listu 
pro těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností, předat Porost 
Lesům ČR, a to nejpozději do tří pracovních dnů od ukončení veškerých Těžebních 
činností včetně Potěžebních úprav v Porostu. Lesy ČR jako součást záznamu o předání 
Porostu uvedou zejména přehled nesplněných závazků Smluvního partnera 
k provádění Těžebních činností, včetně předpokládaných lhůt k jejich splnění ze strany 
Smluvního partnera. U Těžebních činností zadaných prostřednictvím Zadávacího listu 
- Roztroušená nahodilá těžba (vzor viz Příloha č. Zi/b) nebo Zadávacího listu - 
Objednávka asanace (vzor viz Příloha č. Zi/c) se předání Porostů Lesům ČR provádí 
hromadně pro výčet Porostů uvedených v příslušném Zadávacím listu pro těžební 
činnosti.

4. K definitivnímu převzetí výsledků Těžebních činností v Porostu včetně Potěžebních 
úprav Lesy ČR dochází prostřednictvím řádného předání Zadávacích listů pro těžební 
činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností, a jejich následnou akceptací ze 
strany Lesů ČR.

5. Lesy ČR jsou povinny Číselníky a Zadávací listy pro těžební činnosti s vyznačením 
provedených Těžebních činností podle odstavce 3 tohoto článku od Smluvního 
partnera přebírat, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy jsou Lesy ČR 
Smluvním partnerem vyzvány k převzetí těchto dokumentů. Převzetím ani podpisem 
Číselníků či Zadávacích listů pro těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních 
činností ze strany Lesů ČR potvrzujícím jejich převzetí nedochází ze strany Lesů ČR 
k uznání, že těžba byla provedena řádně a v souladu s rozsahem těžby tak, jak byl tento 
rozsah vymezen v Projektu či v Zadávacím listu pro těžební činnosti. Pro vyloučení
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pochybností se uvádí, že vjpřípadě zastavení Těžebních činností dle čl. VII. odst. 12 
Smlouvy, nevzniká Lesům ČR povinnost dle věty první tohoto odstavce.

6. Číselníky i Zadávací listy pro těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních 
činností musí být srozumitelné a čitelně vyplněné. Číselníky a Zadávací listy pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností je Smluvní partner 
povinen předávat k rukám osoby pověřené Lesy ČR, která je oprávněna již při jejich 
převzetí ke každému jednotlivému Číselníku či Zadávacímu listu pro těžební činnosti 
s vyznačením provedených Těžebních činností vznést námitky (např. i námitku 
nečitelnosti). Na žádost Smluvního partnera Lesy ČR písemně potvrdí převzetí 
Číselníků. Po převzetí Číselníků nebo Zadávacích listů j)ro těžební činnosti 
s vyznačením provedených Těžebních činností provedou Lesy CR kontrolu převzatých 
dokumentů a provedených Těžebních činností, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne 
jejich převzetí. V případě vad některého z převzatých dokumentů či vadně 
poskytnutého plnění (zejména v rozporu se Smlouvou, Těžebním projektem, 
Zadávacím listem pro těžební činnosti nebo Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky 
provádění těžebních činností) jsou Lesy ČR oprávněny vznést námitku a zároveň 
stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro odstranění těchto vad. Odstraněním vad 
není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu vzniklé škody. V případě vznesení námitky ze 
strany Lesů ČR se Smluvní partner zavazuje vady odstranit a po jejich odstranění 
Lesům ČR opakovaně předložit příslušný Zadávací list pro těžební činnosti 
s vyznačením provedených Těžebních činností či Číselník. Pokud Lesy ČR po 
provedené kontrole neshledají důvody ke vznesení námitek, učiní do tří pracovních 
dnů od provedené kontroly akceptaci převzatých dokumentů, a to jejich čitelným 
podpisem spolu s uvedením data akceptace. Akceptací Zadávacího listu pro těžební 
činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností potvrzují Lesy ČR, že příslušná 
těžba byla provedena řádně a v souladu s rozsahem těžby tak, jak byl tento rozsah 
vymezen v Projektu či v Zadávacím listu pro těžební činnosti. Pro vyloučení všech 
pochybností se uvádí, že pouhý podpis Číselníku nebo Zadávacího listu pro těžební 
činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností osobou ktomu Lesy ČR 
pověřenou bez uvedení slova „akceptace" nebo slova shodného významu se nepovažuje 
za akceptaci Zadávacího listu pro těžební činnosti nebo Číselníku.

7. Množství dříví vytěženého v jednotlivých Porostech se bude stanovovat měřením a 
bude evidováno v Číselníku vyhotoveném dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky 
provádění těžebních činností, pokud smluvní strany neujednají jiný způsob měření a 
evidence.

8. Smluvní partner je dále povinen zejména:
a) zpracovávat přednostně před ostatními těžbami nahodilé těžby, zejména 

kůrovcové a kůrovcem ohrožené dříví, ve lhůtách stanovených Lesy ČR 
a v souladu s ustanoveními § 32 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 1 věty první Zákona o 
lesích a s prováděcími právními předpisy k Zákonu o lesích, a dále v souladu 
s Přílohou č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům; Smluvní partner bere 
na vědomí, že v důsledku nutnosti provedení nahodilých těžeb může docházet 
ke snižování objemu úmyslné těžby;

b) kontrolovat veškeré vytěžené dříví ve svém vlastnictví a provádět na své náklady 
jeho odvoz či asanaci tak, aby nedošlo k vývinu, šíření a přemnožení škodlivých 
organismů;

c) provádět těžby dané Těžebním projektem a/nebo Zadávacími listy pro těžební 
činnosti ve stanovených termínech;
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i.

2.

3-

d) provádět na své náklady ošetření poškození Kořenových náběhů a kmenů stojících 
stromů proti dřevokazným houbám, které vzniklo těžbou a soustřeďováním dříví, 
a to nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo, pokud 
způsobí poškození spočívající v poškození Kořenových náběhů nebo kmenů 
stojících stromů, které nejsou určeny k těžbě, není-li v Zadávacím listu pro těžební 
činnosti při převzetí pracoviště uvedeno jinak;

e) oznamovat Lesům ČR ukončení činností na příslušném Porostu ve lhůtě uvedené 
vodst. 2 tohoto článku, a provést v termínu podle Přílohy č. T2 - Podrobné 
podmínky provádění těžebních činností, jinak bez zbytečného odkladu po 
ukončení činnosti v dané lokalitě, na své náldady provést úpravu přibližovacích 
(technologických) linek, lesních svážnic, lesních (popř. odvozních) cest a 
turistických a ostatních značených cest, stezek a pěšin, včetně příkopů, vodních 
toků a lesních skládek tak, aby jejich stav odpovídal běžnému opotřebení;

f) provádět na své náklady Potěžební úpravy v souladu a ve lhůtách s Přílohou č. T2 
- Podrobné podmínky provádění těžebních činností;

g) zajistit vždy po skončení pracovní směny odstranění dříví a Těžebních zbytků tak, 
aby byla zajištěna průchodnost značených turistických a ostatních značených cest, 
stezek a pěšin a průjezdnost lesních cest a lesních svážnic.

Lesy ČR jsou povinny pro Smluvního partnera závazně vyznačit v místě plnění úmyslné 
zásahy a k těmto zásahům se vztahující přibližovací (technologické) linky a místa pro 
lesní skládky a manipulaci, a to vždy na celé kalendářní čtvrtletí předem; v případě 
přibližovacích (technologických) linek a míst pro lesní skládky lze v Zadávacím listu 
stanovit jinak. Dále jsou Lesy ČR povinny vyznačit přednostně kůrovcové dříví k těžbě 
a jinou nahodilou těžbu, na kterou se vztahuje ustanovení § 33 odst. 1 Zákona o lesích; 
oznámení dle ustanovení § 33 odst. 1 věty druhé Zákona o lesích provedou Lesy ČR. 
Zpracování a asanace kůrovcového dříví, kůrovcem ohroženého dříví a lapáků se řídí 
Přílohou č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům.

X. Ceny za provádění Lesnických Činností

Ceny za provádění jednotlivých Pěstebních činností jsou uvedeny v (položkovém) 
ceníku, který tvoří Přílohu č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B 
- ceník SaMa). Ceny za provádění jednotlivých Těžebních činností jsou uvedeny v 
(položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. T3 - Ceník těžebních činností. Pro účely 
Smlouvy se předpoldádá, že ceny za provádění Lesnických činností uvedené v Nabídce 
jsou platné pro první kalendářní čtvrtletí roku 2019 a v průběhu trvání Smlouvy budou 
upravovány podle odst. 3 tohoto článku.

Ceny za provádění Lesnických činností jsou sjednány jako ceny bez DPH. K těmto 
cenám bude připočítána DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Ceny za Lesnické činnosti, které Smluvní partner nabídl v zadávacím řízení, budou pro 
každé kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, počínaje 2. kalendářním čtvrtletím roku 
2019, upravovány o Smluvní inflaci, tedy o procentní rozdíl odpovídající poměru 
celkových změn Klouzavých indexů mezd, Klouzavých indexů PHM a Klouzavých 
indexů průmyslu v poměru 75:15:10. Výsledný procentní rozdíl bude zaokrouhlen na 
jednu desetinu procenta matematicky. Pro výpočet procentního rozdílu budou použity 
Klouzavé indexy PHM a Klouzavé indexy průmyslu za období od 2. kalendářního 
čtvrtletí roku 2019 (včetně) až po dané (aktuální) kalendářní čtvrtletí, a hodnoty 
Klouzavých indexů mezd za období od 1. kalendářního čtvrtletí roku 2019 (včetně) až
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po čtvrtletí bezprostředně předcházející danému (aktuálnímu) kalendářnímu čtvrtletí. 
(Pro odstranění všech pochybností se uvádí, že lc první úpravě cen Lesnických činností 
dojde ve 2. čtvrtletí roku 2019, přičemž pro výpočty Klouzavého indexu PHM a 
Klouzavého indexu průmyslu pro druhé čtvrtletí 2019 budou užity Indexy PHM a 
Indexy průmyslu vypočtené z podkladových hodnot ČSÚ zveřejněných za první, druhé, 
třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2018 a první čtvrtletí roku 2019, zatímco pro výpočet 
Klouzavého indexu mezd pro první čtvrtletí 2019 budou použity Indexy mezd 
vypočtené z podkladových hodnot ČSÚ zveřejněných za čtvrté čtvrtletí roku 2017 a 
první, druhé, třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2018). Upravené ceny v Kč dle tohoto odstavce 
budou zaokrouhleny matematicky na celé Kč. Pro větší srozumitelnost jev Příloze č. 
D2 - Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec pro výpočet Smluvní inflace, podle 
kterého bude možné provést úpravu cen za provádění Lesnických činností, včetně 
příkladového výpočtu.

4. Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny 
metodiky, označení či změny periodicity zveřejňování podkladových hodnot 
(jednotlivých položek/forem indexu) ze strany ČSÚ ve Smlouvě užívaných za účelem 
stanovení výše Smluvní inflace (konstrukce použitých indexů). V případě, že 
podkladové hodnoty nebudou za určité období ze strany ČSÚ zveřejněny, bude se pro 
účely úpravy cen Lesnických činností dle tohoto článku vycházet z nevyvratitelné 
domněnky, že v dané položce nedošlo ke změně oproti předchozímu období, tj. užita 
bude hodnota za období předcházející; v případě formy indexu bude užito hodnoty 
„100,0“. Smluvní strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany ČSÚ k dodatečnému 
zveřejnění předtím nezveřejněných podkladových hodnot, tak jako k případné 
dodatečné opravě již zveřejněných hodnot, bude provedena oprava původně 
upravených cen Lesnických činností dle tohoto článku pro dotčená období za účelem 
vystavení opravných daňových dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5. Služby Lesnických činností jsou poskytovány ve formě dílčích (měsíčních) plnění. 
Pokud Smlouva trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část 
kalendářního měsíce, v níž Smlouva trvala. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se 
považuje poslední den dílčího plnění.

6. Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi příspěvek na zvýšené náklady 
spojené se zpracováním a asanací kalamitního nebo kůrovcového dříví ve výši 200 
Kč/m3 zpracovaného a asanovaného kalamitního nebo kůrovcového dříví, za splnění 
následujících podmínek:

a) V případě výskytu rozsáhlých živelných kalamit dojde v důsledku jednostranné 
změny Projektu dle čl. XIII. odst. 6 Smlouvy k navýšení měsíčního objemu těžby 
nad 1,2 násobek původní průměrné projektované měsíční těžby a zároveň objem 
skutečně zpracovaného kalamitního dříví v tomto kalendářním měsíci přesáhne
1,2 násobek průměrné projektované měsíční těžby. Příspěvek bude poskytnut na 
každý 1 m3 kalamitního dříví vytěženého vdaném kalendářním měsíci nad 
množství 1,2 násobku průměrné projektované měsíční těžby. Podmínkou vzniku 
nároku Smluvního partnera na příspěvek je akceptace a řádné plnění 
harmonogramu zpracování kalamitního dříví, který Lesy ČR navrhnou 
Smluvnímu partnerovi. Při uplatnění tohoto řešení bude zastaveno objednávání 
úmyslných těžeb na postižené SÚJ ze strany Lesů ČR. V případě, že se v průběhu 
zpracování kalamitního dříví objeví potřeba zpracování a asanace dříví
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kůrovcového zadaného dle čl. I. Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům 
(včetně asanace lapáků dle Přílohy č. Z3), je Smluvní partner povinen přednostně 
zpracovat a asanovat toto kůrovcové dříví (popř. asanovat lapáky), a to vždy až do 
plné výše objemu stanoveného harmonogramem pro daný kalendářní měsíc; 
v takovém případě se pro účely výpočtu příspěvku dle tohoto bodu včasná asanace 
kůrovcového dříví zadaného dle čl. I. Přílohy č. - Obrana a ochrana proti 
kůrovcům (včetně asanace lapáků dle Přílohy č. Z3) považuje za včasné zpracování 
kalamitního dříví.

b) V případě, že v důsledku gradace kůrovců dojde ke zpracování a asanaci 
kůrovcového dříví zadaného dle čl. I. Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana proti 
kůrovcům nebo lc asanaci lapáků dle Přílohy č. Z3 v jednotlivém kalendářním 
měsíci v objemu přesahujícím 1,2 násobek průměrné projektované měsíční těžby. 
Příspěvek bude poskytnut na každý 1 m3 kůrovcového dříví zpracovaného a 
asanovaného (včetně asanace lapáků) v daném kalendářním měsíci nad množství
1,2 násobku průměrné projektované měsíční těžby. To neplatí, je-li v Příloze č. Z2 
- Ostatní informace uveden obvyklý podíl celkové těžby pro příslušné kalendářní 
čtvrtletí vyšší než 30% z celkového projektovaného objemu těžeb. V tomto případě 
se hranice pro poskytnutí příspěvku v měsíci stanoví jako 1/3 podílu 
projektovaného objemu dříví pro dané kalendářní čtvrtletí, uvedeného v Příloze č. 
Z2 - Ostatní informace.

Pro účely stanovení příspěvku na zvýšené náklady spojené se zpracováním a asanací 
kalamitního nebo kůrovcového dříví dle tohoto odstavce se průměrná projektovaná 
měsíční těžba stanoví jako podíl celkového objemu dříví k těžbě stanoveného (ročním) 
Projektem a počtu měsíců, po něž má daný Projekt platit.

PROJEKTY, ZADÁVACÍ LISTY A ZMĚNOVÁ ŘÍZENÍ

XI. Projekty a Zadávací listy

l. Projekt blíže specifikuje plnění Smlouvy v příslušném kalendářním roce či 
v příslušném kalendářním čtvrtletí jejího trvání a umožňuje oběma smluvním stranám 
vyhotovení výrobních, ekonomických a obchodních plánů pro příslušný rok. Projektem 
je vymezena realizace činností Smluvního partnera dle Smlouvy.

1 ) 2. Projekty zpracovávají Lesy ČR. Smluvní partner je při tvorbě Projektů oprávněn Lesům
ČR předkládat písemné návrhy a připomínky k Projektům, které následně smluvní 
strany projednají buď distanční (korespondenční) formou nebo formou osobních 
jednání smluvních stran. Lesy ČR mají výhradní právo definovat konečnou podobu 
Projektu. Lesy ČR dbají při tvorbě Projektů na to, aby Projekty v nejblíže možné míře 
odpovídaly skutečnému stavu na SÚJ a co nejpřesněji popisovaly předmět a rozsah 
Lesnických činností, které mají být dle Smlouvy prováděny Smluvním partnerem a 
které jsou známy k datu předání Projektů.

3. Nebude-li mezi smluvními stranami ujednáno jinak, objem dříví k těžbě v předaném 
ročním Projektu nesmí být vyšší než 120% či nižší než 80% předpokládaného objemu 
těžby připadajícího na daný kalendářní rok účinnosti Smlouvy stanoveného v závislosti 
na celkovém objemu těžby uvedeném v Příloze č. Z2 - Ostatní informace dle 
následujícího vzorce:

Předpokládaný objem těžby (připadající na kalendářní rok) =
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Celkový objem těžebních činnosti 
pro celou dobu trvání Smlouvy 

(viz těžba celkem v Příloze č. Z2- Ostatní informace)

---------------------------------------------------------------  x počet měsíců, po které má Projekt platit
Celkový počet měsíců trvání Smlouvy

Ustanovení čl. XIII. Smlouvy tím nejsou dotčena, tj. i takto stanovený objem dříví k 
těžbě v Projektu může být dále zvýšen či snížen (změněn) v rozsahu a za podmínek 
ujednaných čl. XIII. Smlouvy (dohodou/jednostranná změna ze strany Lesů ČR). Pro 
případ, že by objem dříví lc těžbě v předaném Projektu překračoval limity uvedené ve 
větě první tohoto odstavce, Lesy ČR jsou povinny Smluvního partnera na takové 
překročení upozornit a Smluvní partner je oprávněn takový Projekt nejpozději do 5 
pracovních dnů od jeho obdržení vrátit Lesům ČR k přepracování s připomínkou a 
požadavkem na dodržení zmíněných limitů; v opačném případě platí, že Smluvní 
partner vyjádřil souhlas s Projektem v takové podobě a rozsahu, v jaké mu byl 
předložen. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Projektem ve smyslu tohoto odstavce 
se rozumí roční Projekt (prvotní) předaný Smluvnímu partnerovi vždy pro každý 
jednotlivý kalendářní rok účinnosti Smlouvy ve smyslu následujícího odstavce tohoto 
článku.

4. Projekt pro rok 2019 byl Smluvnímu partnerovi předán při podpisu Smlouvy. Projekt 
pro roky následující až do doby ukončení Smlouvy předají Lesy ČR Smluvnímu 
partnerovi vždy ve lhůtě do 15. listopadu roku předcházejícího kalendářnímu roku, 
k němuž se příslušný Projekt vztahuje.

5. Projekt je pro obě smluvní strany závazný, přičemž Smluvní partner je oprávněn 
při jeho plnění zaměnit jednotlivé technologie Pěstebních činností v rámci skupin 
technologií definovaných v Příloze č. P6 - Řadič výkonů pěstebních činností nebo 
zaměnit jednotlivé technologie těžby a soustřeďování dříví v rámci skupiny technologií 
definovaných v Příloze č. T5 - Řadič výkonů těžebních činností, pokud Příloha č. Z2 - 
Ostatní informace nestanoví jinak. Smluvní partner je oprávněn při provádění těžby a 
soustřeďování dříví zvolit jednotlivé technologie těžby a soustřeďování dříví. 
V Porostech s omezeným režimem hospodaření dle čl. VII. odst. 4 písm. c) Smlouvy 
jsou Lesy ČR oprávněny určit technologii výroby Zadávacím listem. Projekt 
se předáním Smluvnímu partnerovi stává součástí Smlouvy. Plnění Smluvního 
partnera dle Projektu může být konkretizováno či pozměněno Zadávacími listy. Lesy 
CR jsou oprávněny měnit Projekt prostřednictvím Zadávacích listů pouze za podmínek 
uvedených v čl. XIII. Smlouvy. Smluvní partner je povinen Zadávací listy od Lesů ČR 
přebírat a plnit Smlouvu v souladu s nimi. Převzetí Zadávacích listů je povinen Smluvní 
partner písemně potvrdit (např. podpisem odpovědného pracovníka). Pokud Smluvní 
partner nepotvrdí převzetí Zadávacího listu podpisem do následujícího pracovního dne 
po jeho předání, bude Zadávací list považován za doručený předáním do sféry 
dispozice Smluvního partnera dle čl. XXII. Smlouvy.

6. Část Projektu může tvořit typ projektu 2 tj. „Projekt předaný podmíněný", který 
obsahuje především opakované zásahy, jež jsou závislé zejména na klimatických 
podmínkách a vývoji škůdců a škodlivých činitelů v daném roce (např. druhé ožínání, 
ochrana mladých lesních porostů proti klikorohu, ochrana mladých lesních porostů 
proti zvěři) nebo zásahy, které nastanou pouze v případě nerealizování některých 
zájmů Lesů ČR (např. úklid Klestu v případě nerealizování prodeje Těžebních zbytků 
na ploše pro energetické účely). V případě, že nastane nutnost realizace těchto činností,
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budou Zadávacím listem tyto práce objednány u Smluvního partnera. Lesy ČR jsou 
povinny vždy do 15. září daného kalendářního roku Smluvnímu partnerovi písemně 
sdělit, které z podmíněně předaných činností specifikovaných v Projektech nebudou 
Lesy ČR najisto požadovat.

XII. Požadavky na obsah Projektů

1.

)

- >

' „y

Pěstební projekt musí obsahovat alespoň:
a) druh, rozsah a technologii provedení Pěstebních činností;
b) termín provedení Pěstebních činností;
c) označení Porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být Pěstební činnosti 

prováděny.
Těžební projekt musí obsahovat alespoň:
a) množství dříví lc těžbě dle dřevin;
b) druh Těžebních činností;
c) termín provedení Těžebních činností;
d) označení Porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být Těžební činnosti 

prováděny.

XIII. Změnová řízení a změny Projektů

Lesy ČR i Smluvní partner jsou oprávněni předložit písemné návrhy na změnu 
Projektů, přičemž tyto změny, neujednají-li smluvní strany jinak, budou po schválení 
oběma smluvními stranami účinné od prvého dne kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, ve kterém byla změna smluvními stranami schválena. 
Návrhy budou smluvními stranami projednávány v tzv. změnových řízeních. Návrhy 
Smluvního partnera na změnu Projektů z důvodů prokazatelně extrémních 
klimatických podmínek, objektivně prokazatelných ekonomických a odbytových 
podmínek znemožňujících provádění Lesnických činností nebo prodej dříví dle 
Smlouvy (zejména souvislá sněhová pokrývka na SÚJ, dlouhotrvající sucho na SÚJ, 
mráz na SUJ, záplavy na SÚJ), jsou Lesy ČR povinny akceptovat, ale pouze za 
předpokladu, že tím nebude žádným způsobem dotčen (či omezen) celkový objem 
činností stanovených Projektem, které je Smluvní partner povinen dle Smlouvy provést 
v daném roce. Změnová řízení mohou probíhat distanční (korespondenční) formou 
nebo formou osobních jednání smluvních stran, ze kterých budou pořizovány písemné 
zápisy. Změna Projektů či změna Zadávacích listů, učiněná pouze ústní formou, je 
nepřípustná.

Smluvní strany jsou povinny si v rámci změnového řízení poskytovat vzájemnou 
součinnost, zejména řádně reagovat na návrhy druhé smluvní strany. Reakce 
se považuje za řádnou, pokud byla učiněna do 7 dnů po obdržení návrhu druhé smluvní 
strany a vymezuje jednoznačné stanovisko k návrhu příslušné smluvní strany. Návrhy 
na změnu Projektů jsou smluvní strany oprávněny předložit druhé smluvní straně 
nejpozději do 15. kalendářního dne kalendářního měsíce, který předchází 
kalendářnímu měsíci, od kterého má navržená změna platit, neujednají-li smluvní 
strany jinak; návrhy na změnu Pěstebních projektů v části týkající se Jarního zalesnění 
a činností s tímto souvisejících je Smluvní partner oprávněn vůči Lesům ČR učinit 
nejpozději do 31. 1. příslušného kalendářního roku, k němuž se Pěstební projekt 
vztahuje. Návrhy musí být vždy předkládány v souhrnné podobě.
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3. Obě smluvní strany se zavazují při předání návrhů změn Projektu písemně potvrdit 
jejich předání a převzetí; v případě odmítnutí splnění tohoto závazku se považuje návrh 
změny Projektu za doručený jeho předáním do sféry dispozice druhé smluvní strany 
v souladu s čl. XXII. Smlouvy. Náklady změnového řízení nese každá smluvní strana 
sama.

4. Za změnu Pěstebního projektu se považuje zejména změna:
a) v druhu Pěstebních činností;
b) v rozsahu Pěstebních činností;
c) Porostů, ve kterých mají být Pěstební činnosti provedeny;
d) v odlišném rozsahu použité technologie a jejím umístění v Porostech 

oproti původnímu Pěstebnímu projektu;
e) parametrů a druhu sadebního materiálu;
f) v termínu realizace Pěstebních činností.

5. Za změnu Těžebního projektu se považuje zejména změna:
a) v druhu Těžebních činností;
b) v rozsahu Těžebních činností;
c) Porostů, ve kterých mají být Těžební činnosti prováděny;
d) v termínu realizace Těžebních činností. > )

Lesy ČR jsou oprávněny jednostranně mimo režim změnového řízení provádět změny 
Projektů, v nezbytně nutném rozsahu a jen z vážných důvodů, a to zejména v případě:
a) živelních událostí, klimatických vlivů (sucho, dlouhodobé deště apod.), 

nepředvídatelných, byť i jen hrozících škodních událostí způsobených biotickými 
a abiotickými činiteli ve smyslu ustanovení § 32 a § 33 odst. l Zákona o lesích, 
odůvodněných potřeb ekonomických či požadavků lesního hospodaření, vydání 
soudního nebo správního rozhodnutí, vydání nového nebo změny dosavadního 
právního předpisu, případně oznámení záměru o vyhlášení chráněného území 
přírody, kterými je činnost Lesů ČR omezena nebo znemožněna;

b) dojde-li ke změně LHP;
c) dojde-li ke změně vlastnických nebo užívacích poměrů v Projektem dotčených 

Porostech, přičemž tato změna vlastnických nebo užívacích poměrů zahrnuje 
rovněž, avšak ne výlučně, přechod či převod vlastnického práva v důsledku tzv. 
majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ve smyslu 
Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS;

d) dojde-li k omezení nakládání s majetkem nárokovaným registrovanými církvemi 
a náboženskými společnostmi či k omezení jeho užívání, vše ve smyslu Zákona o 
majetkovém vyrovnání s RC a NS.

V případě jednostranné změny Projektu z důvodů dle odstavce 6 bodu pod písm. a) 
tohoto článku nesmí být objem dříví k těžbě, který je Smluvnímu partnerovi 
v kalendářním měsíci zadán, vyšší než 120% průměrné projektované měsíční těžby.

Průměrná projektovaná měsíční těžba se pro účely stanovení hranice měsíčního 
objemu dříví, které lze Smluvnímu partnerovi zadat, stanoví jako podíl celkového 
objemu dříví k těžbě stanoveného (ročním) Projektem a počtu měsíců, po které má 
daný (roční) Projekt platit. To neplatí v případě, že je v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace uveden obvyklý podíl těžby pro příslušné kalendářní čtvrtletí, v takovém 
případě se průměrná projektovaná měsíční těžba stanoví jako 1/3 podílu
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projektovaného objemu dříví pro dané kalendářní čtvrtletí, uvedeného v Příloze č. Z2 
- Ostatní informace.

Pro vyloučení pochybností je v čl. VI. Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností uveden příkladový výpočet.

8. Jestliže Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými ve 
smyslu odstavce 6 tohoto článkuje Smluvní partner za splnění podmínek dle čl. XXIII. 
odst. 6 písm. c) Smlouvy oprávněn Smlouvu vypovědět.

9. Za změnu Projektu se nepovažuje změna:
a) umístění Pěstebních a Těžebních činností z Fiktivního porostu na Porost;
b) Zadávacím listem zadané Pěstební činnosti uvedené v typu projektu 2, tj. „Projekt 

předaný podmíněný".

SOUSTŘEDĚNÍ, MANIPULACE, PŘÍJEM A ODVOZ DŘÍVÍ

í j XIV. Základní zásady

1. Nebude-li smluvními stranami ujednáno jinak, nebo neudělí-li příslušný lesní správce
písemně souhlas s jiným postupem, je Smluvní partner povinen na své náklady a na 
vlastní nebezpečí uchovávat dříví, které má přejít do jeho vlastnictví podle Smlouvy, 
na Lokalitě P. Příjem (přejímka) dříví od Smluvního partnera ze strany Lesů ČR bude 
probíhat zásadně na Lokalitě P. Smluvní partner je oprávněn provádět soustředění 
dříví z Lokality P na Lokalitu OM až po nabytí vlastnického práva k předmětnému dříví 
podle Smlouvy. Dříví soustředěné na Lokalitě OM nesmí Smluvní partner bez 
předchozího souhlasu Lesů ČR převážet a ukládat na jinou Lokalitu OM na pozemcích 
ve správě Lesů ČR. Volba použité technologie soustředění dříví z Lokality P na Lokalitu 
OM záleží výhradně na rozhodnutí Smluvního partnera, pokud Lesy ČR ve vztahu 
ke konkrétnímu Porostu některou z technologií ze závažného důvodu (zejména 
z důvodu ochrany lesa či přírody) v písemné formě nezakážou nebo přímo neurčí. 
Smluvní partner je povinen odvézt jím vytěžené dříví, které bylo převedeno do jeho 
vlastnictví podle Smlouvy, z pozemků určených lc plnění funkcí lesa nebo jiných 
pozemků ve vlastnictví či užívání České republiky nebo Lesů ČR bez zbytečného 

' ) odkladu, nejpozději však do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v
němž bylo na Smluvního partnera převedeno vlastnické právo k vytěženému dříví 
podle Smlouvy. Lesy ČR jsou oprávněny lhůtu k odvozu dříví dle předchozí věty na 
písemnou žádost Smluvního partnera učiněnou předem prodloužit.

Lesy ČR se zavazují umožnit Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) 
vytěženého dříví na Lokalitě P, nebo Lokalitě OM, bude-li tak smluvními stranami 
ujednáno; Lesy ČR ovšem nejsou povinny za účelem umožnění manipulace 
(druhování) vytěženého dříví na Lokalitě P, případně na Lokalitě OM, Smluvnímu 
partnerovi poskytnout aktivní součinnost.

V případě těžby prováděné jednomužnou motorovou pilou se Lesy ČR zavazují umožnit 
Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) vytěženého dříví na Lokalitě P v 
rozsahu rozřezání do sortimentů s podmínkou zachování vizuální celistvosti 
jednotlivého kusu uvedeného v Číselníku z důvodu možnosti provedení kontroly údajů 
uvedených v Číselníku.
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Provádění těžby harvestorem je možné pouze za podmínky předchozího písemného 
souhlasu ze strany Lesů ČR se způsobem měření dříví vyrobeného harvestorem 
v souladu s Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností. V 
tomto případě je Smluvní partner oprávněn provádět manipulaci v rozsahu rozřezání 
do sortimentů bez podmínky zachování vizuální celistvosti uvedené v odst. 3 tohoto 
článku.

5. Bez ohledu na shora uvedené lhůty jsou Lesy ČR oprávněny udělit Smluvnímu 
partnerovi pokyn k okamžitému soustředění nebo odvozu dříví, pokud dříví bylo 
po vytěžení napadeno kalamitními škůdci (případně i jen existuje riziko jeho 
napadení).

6. Nebude-li ujednáno jinak, je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví z Porostu 
či z Lokality OM pouze v pracovní dny v době od 5.00 hod. do 20.00 hod. V jiných 
termínech je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví z Porostu či z Lokality 
OM pouze, pokud tento svůj záměr v jednotlivých případech v předstihu oznámí 
Lesům ČR, a to nejpozději do 14.00 hod. předchozího pracovního dne, popř. do 14.00 
hod. příslušného pracovního dne, jedná-li se o odvoz dříví v době od 20.00 hod. tohoto 
pracovního dne do 5.00 hod. následujícího dne. Smluvní partner je povinen učinit 1 ) 
příslušné oznámení pro každou lesní skládku na OM samostatně.

PRODEJ DŘÍVÍ

XV. Zásady prodeje dříví

1. Lesy ČR jsou povinny dodávat Smluvnímu partnerovi veškeré dříví (Hroubí), které 
Smluvní partner vytěží, a v případě dohody smluvních stran také dříví (Hroubí) 
Smluvním partnerem nevytěžené, ale pouze asanované, s výjimkami vyplývajícími ze 
Smlouvy, a převádět na Smluvního partnera vlastnické právo k tomuto dříví. Smluvní 
partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat, přijímat je do svého vlastnictví a 
zaplatit za ně cenu podle čl. XVI. Smlouvy. Smluvní partner se zavazuje shora uvedené 
dříví odebírat průběžně v závislosti na provádění činností dle Smlouvy.

2. Předmětem prodeje je dříví v sortimentu Surový kmen vždy dle specifikace uvedené 
v Číselníku či jiným způsobem určeným na základě Smlouvy. Hroubí, jež vznikne při 
těžbě, které není součástí hlavní osy kmene nebo Hroubí, které bylo odděleno od hlavní 
osy kmene (např. vrcholkové zlomy), se pro účely Smlouvy považuje za součást 
Surového kmene takto těženého stromu, aniž by narůstal počet oddenků.

3. Předmětem prodeje mohou být na základě dohody smluvních stran též jakékoli další 
produkty lesa. Podmínky prodeje takových dalších produktů lesa mohou být mezi 
smluvními stranami dohodnuty pouze individuálně mimo režim Smlouvy.

4. Předmětem prodeje není nezužitkovatelné (nerealizované) dříví, které je ponecháváno 
v Porostu pro nepřiměřeně vysoké náklady na další výrobu (např. Hroubí z prořezávek, 
velmi těžce přístupné lokality apod.) nebo dříví, které je ponecháváno v Porostu 
s ohledem na požadavky např. orgánu státní správy ochrany přírody (zejména ve 
smyslu Zákona o ochraně přírody a krajiny). Předpokládaný objem dříví uvedeného 
v předchozí větě tohoto odstavce je stanoven v Projektu. Smluvní partner se zavazuje 
poskytnout Lesům ČR součinnost nezbytnou ktomu, aby tato hmota mohla být
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zahrnuta do lesní hospodářské evidence Lesů ČR. Rozlišují se 2 skupiny nerealizované 
hmoty podle vzniku:
a) Nerealizovaná hmota v Těžebních činnostech, jež vzniká jako přímý důsledek 

Těžebních činností (např. probírky, nahodilé těžby, standardní těžby, atd.) a kde 
zároveň nevzniká náklad Pěstebních činností. Smluvnímu partnerovi je hrazena 
pouze cena Těžebních činností dle příslušné skupiny hmotnatosti a příslušné 
skupiny dřevin (jehličnaté/listnaté) podle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních 
činností.

b) Nerealizovaná hmota v Pěstebních činnostech, jež napadá sekundárně při 
výchovných zásazích (např. prořezávky, rozčleňování, zpřístupňování, 
rekonstrukce, atd.), kde je činnost těžby této hmoty zahrnuta do nákladů služeb 
Pěstebních činností a je placena pouze cenou příslušného výkonu/podvýkonu 
Pěstebních činností podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník 
PČ). Smluvní partner nemá v tomto případě již nárok na cenu Těžebních činností.

Nebezpečí škody na dříví přechází na Smluvního partnera v okamžiku zahájení těžby 
(zahájení řezu), s výjimkou dříví zadaného v kategorii lapák, u nějž nebezpečí škody na 
dříví přechází na Smluvního partnera zadáním lapáku k asanaci. Škodou na dříví ve 
smyslu předchozí věty se rozumí zejména ztráta, zničení, poškození nebo 
znehodnocení dříví bez ohledu na to, z jakých příčin knim došlo. Pokud dojde 
k odcizení dříví, u nějž přešlo nebezpečí škody na Smluvního partnera, aniž by na něj 
přešlo vlastnické právo k tomuto dříví, je ta smluvní strana, která se o této skutečnosti 
dozvěděla jako první, povinna nahlásit odcizení dříví policejním orgánům a druhé 
smluvní straně. Smluvní strany se zavazují poskytnout si veškerou nezbytnou 
součinnost k odhalení odpovědné osoby.

Vlastnické právo k vytěženému či asanovanému dříví je na Smluvního partnera 
převedeno okamžikem akceptace Číselníku dle čl. IX. odst. 6 Smlouvy.

XVI. Cena dříví

1. Ceny dříví v členění dle jednotlivých skupin hmotnatosti, skupin dřevin a ceníkového 
kódu jsou uvedeny v (položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. Dl - Ceník dříví [část 
Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“; část Řazení dřevin do skupin]. Ceny 
dříví podle Smlouvy jsou cenami sjednanými ve smyslu ustanovení § 2 zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Pro účely Smlouvy se 
předpokládá, že ceny uvedené v Nabídce Smluvního partnera:

a) u jehličnatého dříví - odpovídají cenové hladině 4. kalendářního čtvrtletí roku 
2018 a v průběhu Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 a 4 tohoto článku,

b) u listnatého dříví - jsou platné pro první kalendářní čtvrtletí roku 2019 
a v průběhu Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 tohoto článku.

2. Cena dříví podle Smlouvy je sjednána jako cena bez DPH. K této ceně bude připočítána 
DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Ceny dříví uvedené v Nabídce Smluvního partnera, které jsou zároveň uvedeny v 
Příloze č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“; část 
Řazení dřevin do skupin], budou pro každé kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy,
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počínaje druhým kalendářním čtvrtletím roku 2019, upravovány v závislosti na změně 
Indexů cen dříví pro skupiny dřevin a sloučené jakosti dle ČSÚ (dle Přílohy č. D2 - 
Matice pro výpočet cen dříví), a dále v závislosti na Smluvní inflaci aplikovanou na 
modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitě OM vyplývající z Přílohy č. T3 - 
Ceník těžebních činností, to vše dle následujícího textu. K jednotlivým cenám dříví 
(uvedeným v Příloze č. Dl - Ceník dříví) budou připočteny odpovídající modelové 
hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitu OM dle příslušné skupiny dřevin a příslušné 
skupiny hmotnatostí (uvedené v Příloze č. T3 - Ceník těžebních činností). Předchozím 
postupem navýšené ceny dříví budou dále upraveny:

a) u jehličnatého dříví - o procentní rozdíl odpovídající změně Indexů cen dříví pro 
příslušnou cenovou položku za období od 1. kalendářního čtvrtletí roku 2019 
(včetně) až do čtvrtletí bezprostředně předcházejícího danému kalendářnímu 
čtvrtletí (pro odstranění všech pochybností to znamená, že ve 2. čtvrtletí roku 2019, 
jakož i v dalších čtvrtletích účinnosti Smlouvy, budou ceny dříví, které Smluvní 
partner nabídl v zadávacím řízení, upraveny i o Indexy cen dříví pro příslušnou 
cenovou položku za l. kalendářní čtvrtletí roku 2019, tedy jimi vyjádřenou změnu 
vůči 4. kalendářnímu čtvrtletí 2018),

b) u listnatého dříví - bude užito tzv. čtyřkvartálního „klouzavého indexu" (průměr 
změny Indexů cen dříví za 4 předcházející čtvrtletí); navýšená cena dříví bude 
upravena o procentní rozdíl odpovídající změně klouzavých indexů pro příslušnou 
cenovou položku za období od 2. kalendářního čtvrtletí roku 2019 až po klouzavý 
index pro dané (aktuální) kalendářní čtvrtletí. (Pro odstranění všech pochybností 
se uvádí, že klouzavý index pro aktuální kalendářní čtvrtletí je vypočten jako 
průměr změny příslušných Indexů cen dříví za 4 bezprostředně předcházející 
čtvrtletí; lc první úpravě cen dříví pro 2. čtvrtletí roku 2019 bude pro výpočet 
klouzavého indexu použit průměr Indexů cen dříví zveřejněných za druhé, třetí a 
čtvrté čtvrtletí roku 2018 a první čtvrtletí roku 2019).

Uvedené změny indexů budou váženy v poměru stanoveném pro příslušnou cenovou 
položku dle Přílohy č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví. Výše výsledného procentního 
rozdílu bude matematicky zaokrouhlena na jedno desetinné místo.

Předchozím postupem upravená cena dříví v Kč, bude zaokrouhlena matematicky na 
celé Kč. Následně budou odečteny odpovídající modelové hodnoty soustřeďování dříví 
na Lokalitě OM dle příslušné skupiny dřevin a příslušné skupiny hmotnatostí, které 
budou před odečtením upraveny o změnu Smluvní inflace obdobně způsobem 
stanoveným pro Lesnické činnosti dle čl. X. Smlouvy. Pro jednotlivé skupiny dřevin 
budou použity Indexy cen dříví pouze jedné dřeviny sledované ČSÚ, a to dle přiřazení 
indexační dřeviny v Příloze č. Dl - Ceník dříví [část Řazení dřevin do skupin]. Pro větší 
srozumitelnost je v Příloze č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec, podle 
kterého bude možné provést úpravu cen dříví (jehličnatého i listnatého) pro příslušná 
kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, včetně příkladových výpočtů.

4. Po uplynutí každého kalendářního čtvrtletí účinnosti Smlouvy budou ceny za prodej 
jehličnatého dříví pro toto poslední uplynulé kalendářní čtvrtletí ještě dodatečně 
upraveny se zohledněním změny Indexů cen dříví vyhlášených pro toto uplynulé 
kalendářní čtvrtletí (ČSÚ vyhlašuje indexy vždy až po uplynutí daného kalendářního 
čtvrtletí), a to následujícím způsobem. Bude vypočítán rozdíl mezi jednotlivými cenami 
jehličnatého dříví pro dané (uplynulé) kalendářní čtvrtletí a cenami jehličnatého dříví 
upravenými dle odstavce 3 tohoto článku pro aktuální kalendářní čtvrtletí, tedy se
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zohledněním úpravy ceny jehličnatého dříví navíc o změnu Indexů cen dříví 
vyhlášených pro dané (uplynulé) kalendářní čtvrtletí. Vzniklé rozdíly cen v Kč dle 
předchozí věty budou matematicky zaokrouhleny na celé Kč. Fakturace cenových 
rozdílů bude provedena formou opravného daňového dokladu dle § 42 zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, kde datem 
uskutečnění zdanitelného plnění bude den zveřejnění Indexů cen dříví za dané 
(uplynulé) kalendářní čtvrtletí ze strany ČSÚ. Pro větší srozumitelnost je v Příloze č. 
D2 - Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec, podle kterého bude možné provést 
dodatečnou úpravu cen jehličnatého dříví pro příslušná kalendářní čtvrtletí účinnosti 
Smlouvy, včetně příkladových výpočtů.

5. Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny 
metodiky či označení Indexu cen dříví ze strany ČSÚ. Dojde-li tedy k takové změně, 
bude mechanismus výpočtu úpravy cen dříví dle tohoto článku v souladu s takovou 
změnou upraven.

6. V případě, že některý z Indexů cen dříví pro příslušnou skupinu dřevin a jakost za 
rozhodné čtvrtletí nebude ze strany ČSÚ zveřejněn, bude se pro účely úpravy cen dříví 
dle tohoto článku postupovat níže uvedeným způsobem, přičemž se jedná o variantní 

1 ) řešení v závazném pořadí, tzn. že postup pod písm. b) lze aplikovat až tehdy, nelze-li
užít postupu pod písm. a), postupu pod písm. c) lze užít až tehdy, nelze-li aplikovat 
postup pod písm. a), ani b):

1 )

a) Namísto nezveřejněného indexu pro dotčenou kategorii bude pro účely cenových 
úprav použit index z obdobné kategorie druhé skupiny respondentů, tj. místo 
nezveřejněného indexu ze skupiny VLASTNÍCI, bude užito indexu z obdobné 
kategorie ze skupiny NEVLASTNÍCÍ a naopak.

b) Namísto nezveřejněného indexu pro dotčenou kategorii bude pro účely cenových 
úprav použit úhrnný index odpovídající skupiny dřevin z dotčené skupiny 
respondentů, tedy úhrnný index pro jehličnaté nebo listnaté dříví z dotčené 
skupiny respondentů. V případě, že takového (úhrnného) indexu v dotčené 
skupině respondentů nebude, bude místo takového chybějícího (úhrnného) indexu 
užito úhrnného indexu odpovídající skupiny dřevin z druhé skupiny respondentů 
(tj. nebude-li úhrnného indexu pro odpovídající skupinu dřevin ve skupině 
respondentů VLASTNÍCI, bude užito úhrnného indexu pro odpovídající skupinu 
dřevin ve skupině respondentů NEVLASTNÍCÍ a naopak).

c) Namísto nezveřejněného indexu bude pro účely cenových úprav použita hodnota 
„100,o“, tzn. že bude postupováno, jakoby ke změně cen dříví (lc nárůstu či 
poklesu) v dotčené položce vůbec nedošlo.

Smluvní strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany ČSÚ k dodatečnému 
zveřejnění předtím nezveřejněného čtvrtletního Indexu cen dříví, tak jako lc případné 
dodatečné opravě hodnot již některého zveřejněného čtvrtletního Indexu cen dříví, 
bude provedena oprava původně upravených cen dříví dle tohoto článku pro dotčená 
období za účelem vystavení opravných daňových dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

7. V případě, že bude postupováno dle odst. 6 písm. c) tohoto článku opakovaně, je 
kterákoli ze smluvních stran oprávněna za splnění podmínek dle či. XXIII. odst. 8 
Smlouvy Smlouvu vypovědět.
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8. Prodej dříví se uskutečňuje ve formě dílčích (měsíčních) plnění. Pokud Smlouva trvala 
pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část kalendářního měsíce, v níž 
Smlouva trvala. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední den 
dílčího plnění.

V případě nalezení vhodnějšího způsobu valorizace cen dříví, jsou smluvní strany 
oprávněny po vzájemné dohodě změnit způsob úpravy cen dříví tak, aby byl zachován 
její účel, kterým je co nejvěrnější zachycení reálného vývoje cenové hladiny dříví na 
trhu se surovým dřívím.

10. V souvislosti se záměrem Smluvních stran nalézt vhodnější způsob valorizace cen dříví 
pro v budoucnu uzavírané smluvní poměry se Smluvní partner dále zavazuje:

a) poskytovat ČSÚ veškerá data jím vyžádaná (v požadované struktuře, rozsahu, 
termínech apod.) nezbytná pro stanovení hodnot indexů pro účely provedení 
úprav cen dříví ve smyslu tohoto článku Smlouvy, resp. odst. 3 tohoto článku,

b) poskytnout 3. nezávislé osobě (např. Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů) 
maximální součinnost zejména za účelem kontroly údajů (dat) poskytnutých ČSÚ ' ) 
a metodického školení zpracování dat poskytovaných ČSÚ.

PLATEBNÍ PODMÍNKY A NĚKTERÉ DISPOZICE S POHLEDÁVKAMI

XVII. Účtování a platební podmínky

1. Cenu za provádění Lesnických činností hradí Lesy ČR Smluvnímu partnerovi 
na základě řádných daňových dokladů - faktur (dále také jen ,faktura"). Faktury 
vystavované Smluvním partnerem mají splatnost 45 dní ode dne uskutečnění 
zdanitelného plnění. Součástí faktury bude i vyčíslení případného nároku Smluvního 
partnera na příspěvek dle čl. X. odst. 6 Smlouvy.

2. Cenu dodaného dříví hradí Smluvní partner Lesům ČR na základě faktur. Faktury 
vystavované Lesy ČR mají splatnost 45 dní od data uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Veškeré sankce a úroky vzešlé z plnění Smlouvy či vzniklé v souvislosti se smluvním 
poměrem založeným Smlouvou budou splatné vždy 30 dní od data vystavení 
příslušných faktur; faktura musí být doručena do pěti pracovních dnů ode dne jejího 
vystavení. Smluvní strany se dohodly, že veškeré úhrady poukazované na úhradu dluhů 
druhé strany dle Smlouvy či v souvislosti sní vzniklých, budou započítávány 
přednostně na jistinu pohledávek.

4. Faktura, kterou je vyúčtována cena za provádění Lesnických činností, je řádně 
vystavena, pokud:
a) odpovídá soupisu Pěstebních činností provedených zadaný kalendářní měsíc, 

který byl vyhotoven a předán Smluvním partnerem Lesům ČR a který byl Lesy ČR 
akceptován ve smyslu čl. VIII. Smlouvy a/nebo Číselníkům nebo Zadávacím 
listům, které byly akceptovány Lesy ČR dle čl. IX. odst. 6 Smlouvy;

b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 
předpisů;
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c) je její přílohou kopie potvrzených dokumentů dokládajících převzetí plnění;
d) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

5. Faktura, kterou je vyúčtována cena dodaného dříví, je řádně vystavena, pokud:
a) odpovídá písemnému přehledu dodaného dříví v Číselnících, které byly 

akceptovány Lesy ČR dle čl. IX. odst. 6 Smlouvy;
b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 

předpisů;
c) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

6. Faktura, kterou je vyúčtována smluvní pokuta nebo úrok z prodlení, je řádně 
vystavena, pokud:
a) smluvní pokuta byla vypočtena dle příslušných ustanovení Smlouvy, v případě 

úroku z prodlení byl tento vypočten dle příslušných právních předpisů;
b) má veškeré náležitosti daňového a účetního doldadu podle příslušných právních 

předpisů;
c) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

7. V případě, že faktura nebude vystavena řádně, je smluvní strana, které je faktura 
určena, oprávněna fakturu vrátit ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího doručení 
s uvedením chybných či chybějících náležitostí. Pokud bude faktura v uvedené lhůtě 
oprávněně vrácena, je smluvní strana, které byla faktura vrácena, povinna řádně 
vystavit a doručit bezvadnou (opravenou či doplněnou) fakturu, a to ve lhůtě 
5 pracovních dnů od jejího vrácení. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne 
vystavení bezvadné (tj. opravené či doplněné) faktury. O dobu prodlení s doručením 
bezvadné faktury se prodlužuje lhůta splatnosti faktury.

8. V případě, že se datum splatnosti uvedené na faktuře liší od data splatnosti 
stanoveného Smlouvou, je rozhodující datum splatnosti stanovené Smlouvou. 
V takovém případě neplatí ustanovení předchozího odstavce, tj. faktura se považuje za 
řádně vystavenou, pokud neobsahuje jiné nedostatky.

9. Cena za Lesnické činnosti bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně 
poskytnutého a zároveň zcela ukončeného a Lesy ČR převzatého plnění. Smluvní 
partner je oprávněn vždy jednou měsíčně vyúčtovat cenu za Lesnické činnosti podle 
Smlouvy provedené v předcházejícím kalendářním měsíci, a to samostatnou fakturou 
za Pěstební činnosti a samostatnou fakturou za Těžební činnosti. Smluvní partner 
je povinen řádně vystavit a doručit fakturu vždy nejpozději do 15. kalendářního dne 
měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém byly provedeny Lesnické 
činnosti, jejichž cena je fakturou vyúčtována. Smluvní partner však není oprávněn 
vyúčtovat Lesnické činnosti, které jsou předmětem reklamace (námitek) ze strany Lesů 
ČR, a to až do úplného vyřízení reklamace (námitek). V případě, že po úplném vyřízení 
reklamace (námitek) vyjde najevo potřeba vyúčtovat, příp. doúčtovat cenu za Lesnické 
činnosti, které byly předmětem reklamace (námitek), bude následně cena za tyto 
Lesnické činnosti vyúčtována fakturou, kterou jsou vyúčtovány Lesnické činnosti 
provedené v kalendářním měsíci, ve kterém došlo k úplnému vyřízení reklamace 
(námitek).

10. Cena dříví bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně dodaného dříví. 
Lesy ČR jsou oprávněny vždy jednou měsíčně vyúčtovat fakturou cenu dříví podle 
Smlouvy dodaného v předcházejícím kalendářním měsíci. Lesy ČR jsou vždy povinny 
vystavit a řádně doručit fakturu vždy nejpozději do 15. kalendářního dne měsíce, který
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následuje po kalendářním měsíci, ve kterém bylo dodáno dříví, jehož cena je fakturou 
vyúčtována.

11. Faktura řádně vystavená Smluvním partnerem je řádně doručena, je-li doručena 
na adresu LS uvedené v čl. V. odst. l Smlouvy, pokud Lesy ČR nestanoví písemně jinak. 
Faktura řádně vystavená Lesy ČR je řádně doručena, je-li doručena dle Smlouvy na 
adresu sídla Smluvního partnera uvedenou ve Smlouvě, pokud Smluvní partner 
předem písemně neoznámí Lesům ČR jinou adresu pro doručování.

12. Veškeré cenové údaje týkající se plnění podle Smlouvy se uvádějí v korunách českých. 
Rovněž všechny platby podle Smlouvy budou probíhat v českých korunách, 
a to bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu smluvní strany, která 
jev konkrétním případě v postavení věřitele, uvedeného ve Smlouvě, resp. ve prospěch 
jiného účtu, jehož identifikaci tato smluvní strana předem písemně sdělí druhé smluvní 
straně, přičemž pouhé uvedení takového jiného účtu na faktuře se nepovažuje za 
dostačující. Smluvní strany se při platbách zavazují používat příslušné variabilní 
symboly, pokud jsou uvedeny na faktuře. Náklady na bankovní poplatky nese každá 
smluvní strana sama.

13. V případě výskytu nepředvídatelných přírodních událostí (živelná či kůrovcová 
kalamita apod.) se mohou smluvní strany dohodnout na prodloužení lhůty splatnosti 
faktur vystavovaných Lesy ČR za dříví. Podmínkou uzavření dohody o prodloužení 
lhůty splatnosti je zároveň uzavření dohody o přiměřeném navýšení bankovní záruky 
dle čl. XXI. Smlouvy zohledňujícím předpokládaný nárůst finančního objemu 
nesplatných závazků Smluvního partnera a zároveň dohody o případném prodloužení 
lhůty splatnosti faktur vystavovaných Smluvním partnerem za Lesnické činnosti a o 
způsobu započítávání vzájemných pohledávek.

14. V případě prodlení smluvní strany s doručením faktury se o dobu tohoto prodlení 
prodlužuje lhůta splatnosti faktury.

XVIII. Některé dispozice s pohledávkami

1. Smluvní strany jsou oprávněny započíst jakoukoliv svou splatnou pohledávku proti 
splatné pohledávce druhé smluvní strany, a to i částečně. Smluvní strany jsou dále 
oprávněny jednostranně započíst jakoukoliv svou splatnou či nesplatnou 
vyfakturovanou pohledávku proti splatné či nesplatné vyfakturované pohledávce 
druhé smluvní strany, a to i částečně, a to s odloženou účinností jednání směřujícího 
k započtení do doby splatnosti obou pohledávek tak, aby k účinnosti jednání 
směřujícího k započtení došlo v okamžiku střetu započítávaných pohledávek. Započíst 
lze jakoukoliv pohledávku bez ohledu na to, zda vznikla na základě Smlouvy, proti 
jakékoliv pohledávce druhé smluvní strany bez ohledu na to, zda vznikla na základě 
Smlouvy.

2. Provedení zápočtu ze strany Smluvního partnera podle předchozího odstavce mohou 
Lesy ČR odmítnout do dne splatnosti faktury, a to v odůvodněných případech 
(např. podmínky dotací atd.). V případech, kdy Lesy ČR zápočet ze strany Smluvního 
partnera podle předchozího odstavce odmítnou, není Smluvní partner oprávněn 
zápočet podle předchozího odstavce provést.
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3. Započtení se provádí jednostranným písemným projevem vůle adresovaným druhé 
smluvní straně. Započtení pohledávky provedené v rozporu s pravidly sjednanými 
Smlouvou je neplatné. Dohodou smluvních stran lze v jednotlivých případech započíst 
jakékoliv pohledávky bez ohledu na pravidla sjednaná ve Smlouvě.

4. Smluvní strana není oprávněna bez předchozího výslovného písemného souhlasu
druhé smluvní strany:
a) zřídit zástavní právo k pohledávkám, které má či jí vzniknou za druhou smluvní 

stranou na základě Smlouvy; nebo
b) postoupit pohledávku, kterou má či jí vznikne za druhou smluvní stranou na 

záldadě Smlouvy; nebo
c) postoupit svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části; nebo
d) učinit jakékoliv právní nebo jiné jednání, vč. opomenutí, směřující ke změně 

v osobě věřitele, kterému je druhá smluvní strana povinna plnit svůj dluh vzniklý 
na záldadě Smlouvy, s výjimkou změny v osobě věřitele dle zák. č. 125/2008 Sb., 
o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.

5. V případě, že bude dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydáno pravomocné soudní 
rozhodnutí o úpadku jedné ze smluvních stran, stanou se dnem právní moci rozhodnutí 
o úpadku nebo o prohlášení konkursu, a to dle toho, který nastane dříve, splatné 
veškeré pohledávky vznildé na záldadě Smlouvy za smluvní stranou, o jejímž úpadku 
bylo pravomocně rozhodnuto či na jejíž majetek byl konkurs pravomocně prohlášen.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

XIX. Odpovědnost za škodu

1. Smluvní strany jsou povinny v průběhu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou předcházet možným újmám, popř. i zakročit lc odvrácení škody.

2. Smluvní partner je povinen veškeré činnosti upravené Smlouvou zajišťovat 
a vykonávat tak, aby neohrozil zejména životní prostředí, majetek České republiky 
nebo majetek užívaný Lesy ČR, ani majetek jiných právnických nebo fyzických osob,

í ) zdraví svých zaměstnanců nebo třetích osob. Smluvní partner je povinen realizovat
smluvní činnosti tak, aby jejich provedením nezapři činil ohrožení platnosti osvědčení 
Lesů ČR o účasti v regionální certifikaci systémem PEFC, certifikaci řady CFCS 2002, 
příp. dalších certifikátů získaných Lesy ČR, o kterých bude informován. Smluvní 
partner prohlašuje, že je zcela srozuměn s požadavky vyplývajícími z uvedených 
osvědčení a certifikátů Lesů ČR.

3. Smluvní partner odpovídá za škody, které vzniknou v souvislosti s prováděním činností 
upravených Smlouvou. Smluvní partner odpovídá i za škody, které způsobí jeho 
zaměstnanci nebo právnické či fyzické osoby, které Smluvní partner využije pro plnění 
povinností dle Smlouvy nebo k jiným činnostem, a to bez ohledu na to, zda se jedná o 
Poddodavatele či jiné osoby, včetně škod takto způsobených cestou do místa plnění, 
v místě plnění nebo cestou z místa plnění a v bezprostředním okolí. Smluvní partner 
nese odpovědnost za plnění svých povinností podle Smlouvy ve stejném rozsahu i 
v případě, že činnosti upravené Smlouvou provádí prostřednictvím třetích osob. Pro
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vyloučení pochybností se uvádí, že smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2914 
věta druhá Občanského zákoníku.

4. Lesy ČR odpovídají za škody, které způsobí Smluvnímu partnerovi porušením 
povinností stanovených Smlouvou, včetně škody způsobené znehodnocením v souladu 
se Smlouvou vytěženého dříví či snížením kvality takového dříví tím, že neoprávněně 
znemožní Smluvnímu partnerovi naldádat s uvedeným dřívím.

5. Smluvní partner dále odpovídá, a to i v případě, že činnosti bude Smluvní partner 
provádět prostřednictvím třetích osob, zejména za:
a) škody na životním prostředí, životech a zdraví lidí a živočichů, rostlinách, 

kulturních památkách, zvláště chráněných druzích rostlin či živočichů, a škody na 
majetku České republiky, včetně majetku České republiky, k němuž mají Lesy ČR 
právo hospodařit či majetku dalších osob, ke kterým dojde v důsledku používání 
nevhodných či nedovolených technologií či postupů, používání nevhodných či 
nedovolených ropných produktů, nepovolených chemikálií, závadných látek a 
materiálů či nedodržením právních předpisů [zejména Zákona o rostlinolélcařské 
péči, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, Vodního zákona, Zákona o ochraně přírody a krajiny, 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, 
vyhlášky č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších 
necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění 
pozdějších předpisů];

b) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících pro vlastníka lesa 
z ustanovení § 32 odst. 8, § 33 odst. 1 (vyjma hlášení dle druhé věty), § 33 odst. 5, 
a § 34 odst. 1 a 2 Zákona o lesích;

c) škody v důsledku neodkorněného či neasanovaného dříví, včetně tím vzniklých 
nákladů na asanaci dříví proti škůdcům a na ochranu okolních Porostů;

d) škody vzniklé ztrátou platnosti osvědčení o účasti v regionální certifikaci 
systémem PEFC, případně dalších certifikátů získaných Lesy ČR, způsobené 
činností Smluvního partnera v rozporu se Smlouvou nebo právními předpisy;

e) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů k zajištění ochrany 
zdraví a bezpečnosti při práci;

f) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů k zabezpečení 
požární ochrany či nedodržením povinností vyplývajících z Přílohy č. Z5 - Zásady 
požární ochrany;

g) škody způsobené tím, že v důsledku prodlení Smluvního partnera musely být 
některé činnosti provedeny jinou osobou;

h) škody vzniklé nedodržením dalších povinností stanovených Smlouvou nebo 
obecně závaznými právními předpisy.

6. V případě, že některé ze smluvních stran brání ve splnění povinnosti podle Smlouvy 
mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vznildá nezávisle na její vůli 
ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, není tato smluvní strana 
povinna platit smluvní pokutu zajišťující splnění takové povinnosti podle Smlouvy, ani 
nést jiné odpovědnostní následky. Smluvní strana, která je dotčena působením 
překážky dle ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, je povinna písemně 
oznámit existenci takové překážky druhé smluvní straně bezodkladně poté, kdy se o 
překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět, jinak odpovídá za vzniklou 
škodu. Lesy ČR odpovídají ve smyslu tohoto odstavce zejména za škody vzniklé 
následkem neoznámení změn v dokumentech, ke kterému jsou povinny dle čl. VIL 
odst. 5 Smlouvy.
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i.

2.

Odpovědnost za škodu a náhrada škody se řídí Smlouvou a dále příslušnými právními 
předpisy, zejména Občanským zákoníkem. Odpovědnost za škodu způsobenou 
provozní činností se řídí ustanovením § 2924 Občanského zákoníku. Výše náhrady 
škody na lesních porostech se řídí Zákonem o lesích a prováděcími právními předpisy, 
zejména vyhláškou č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené 
na lesích, ve znění pozdějších předpisů, jinak příslušnými právními předpisy.

XX. Odpovědnost za vady

Odpovědnost za vady provedených Lesnických činností se řídí příslušnými 
ustanoveními Občanského zákoníku upravujícími smlouvu o dílo, pokud není 
ve Smlouvě stanoveno jinak.

V případě odstranitelných vad Lesy ČR zpravidla přednostně uplatní právo 
na bezplatné odstranění vady. Jestliže reklamovaná vada není včas a řádně odstraněna, 
mají Lesy ČR právo na přiměřenou slevu z ceny Lesnických Činností nebo na základě 
předchozího vyrozumění Smluvního partnera právo na odstranění vady vlastními 
zaměstnanci či třetími osobami na náklady Smluvního partnera. Smluvní partner se 
zavazuje takto vyúčtované náklady Lesům ČR uhradit. Volba nároků z odpovědnosti za 
vady náleží Lesům ČR.

3. Smluvní partner poskytuje Lesům ČR záruku za jakost Pěstebních činností 
dle porostních skupin v dále uvedeném rozsahu:
a) zalesňování (mimo vad způsobených extrémním přísuškem, požáry, povodněmi, 

dobytkem, zvěří a spálením výhonů pozdním mrazem, pokud vznik těchto vad 
nezapříčinil Smluvní partner):
■ záruka za Jarní zalesnění trvající do konce měsíce září téhož kalendářního 

roku;
■ záruka za Podzimní zalesnění trvající do konce měsíce května následujícího 

kalendářního roku a u 7. a 8. LVS do konce měsíce června následujícího 
kalendářního roku;

b) záruka za ochranu proti klikorohu trvající od okamžiku aplikace přípravku, 
uvedeného v záznamech používání přípravků dle čl. VIIL odst. 10 písm. a) 
Smlouvy, minimálně po dobu 30 dnů od aplikace přípravku;

c) záruka za ochranu proti okusu zvěří trvající do konce pátého kalendářního měsíce 
následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém Lesy ČR převzaly příslušné 
Pěstební činnosti, pokud v této době nenastalo poškození prostředků ochrany 
třetí osobou;

d) záruka za aplikaci pesticidů, včetně chemické asanace dřeva proti hmyzím 
škůdcům insekticidy, trvající do konce kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, ve kterém se prokazatelně začal projevovat účinek zásahu, 
nebo do konce doby výrobcem garantované účinnosti použitého přípravku od 
doby aplikace, pokud je doba této garantované účinnosti delší.

Pokud je podle tohoto odstavce požadována záruční doba, použije Smluvní partner 
přípravek minimálně s požadovanou záruční dobou; v případech, kdy Smluvní partner 
použije přípravek s kratší záruční dobou, než je Lesy ČR požadována, musí provést 
opakované ošetření přípravkem na své vlastní náklady tak, aby celková požadovaná 
záruční doba byla zcela a nepřetržitě dodržena. Záruka dle tohoto odstavce se 
nevztahuje na případy, kdy k nedodržení jakosti Pěstebních činností dojde v důsledku
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působení hmyzích škůdců, hlodavců či projevů vandalismu. Záruka dle tohoto odstavce 
se ovšem uplatní tam, kde ochrana před působením hmyzích škůdců, hlodavců či 
projevů vandalismu byla součástí dodávky Pěstebních činností.

4. Zalesnění musí být provedeno v souladu se Zákonem o lesích a vyhláškou 
č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních 
dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních 
porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, 
ve znění pozdějších předpisů, přičemž úhyn na zalesňování nesmí překročit 10 % 
vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť na zalesňované ploše. Pokud úhyn 
na zalesňování překročí 10 % vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť 
na zalesňované ploše, je Smluvní partner povinen provést náhradní zalesňování 
v rozsahu přesahujícím 10 %, a to v nejbližším termínu pro zalesňování stanoveném 
Lesy ČR. Přelcročí-li však úhyn na zalesňování 10 %, ačkoli byl Smluvní partner 
nejpozději při akceptaci výsledků Pěstebních činností Lesy ČR upozorněn na 
nekvalitně provedené práce či nekvalitní sadební materiál, je Smluvní partner povinen 
provést náhradní zalesňování v celém rozsahu úhynu, nikoli pouze v rozsahu 
přesahujícím 10%. Pokud nebude náhradní zalesňování provedeno do konce 
smluvního poměru založeného Smlouvou, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po 
Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic potřebných 
k provedení náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část 
B - ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část A - ceník PČ). Obdobně jsou Lesy ČR oprávněny požadovat 
po Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic potřebných 
k provedení náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část 
B - ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část A - ceník PČ) v případě, že k úhynu na zalesňování dojde po 
skončení smluvního poměru založeného Smlouvou v průběhu záruční doby podle odst. 
3 tohoto článku.

5. Smluvní strany dále ujednaly, že nebude-li mezi nimi, v případě provádění Pěstebních 
činností, dosaženo shody o oprávněnosti či neoprávněnosti reklamace (zejména co se 
týká příčin vzniku, popř. rozsahu vad), jsou Lesy ČR oprávněny zajistit posouzení 
odbornou institucí (např. Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., 
lesnické fakulty či jiné obdobné instituce). Stanovisko takové instituce bude závazné 
pro obě smluvní strany. Pro případ, že ze stanoviska vypracovaného odbornou institucí 1 j 
bude učiněn závěr v neprospěch Smluvního partnera (např. názor Smluvního partnera 
se ukáže jako nesprávný či bude možno z jiného důvodu usuzovat na odpovědnost 
Smluvního partnera), náklady spojené s vypracováním takového stanoviska jdou lc tíži 
Smluvního partnera, resp. Lesy ČR jsou oprávněny tyto náklady požadovat po 
Smluvním partnerovi; v případě, že závěr stanoviska bude učiněn v neprospěch Lesů 
ČR, náklady spojené s vypracováním stanoviska jdou k tíži Lesů ČR; v ostatních 
případech náklady spojené s vypracováním stanoviska smluvní strany uhradí rovným 
dílem.

6. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají případného nároku na náhradu škody či 
práva na zaplacení smluvní pokuty.
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XXI. Zajištění závazků a smluvní sankce

Plnění veškerých závazků vyplývajících pro Smluvního partnera ze Smlouvy či závazků 
se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících (náhrada škody, bezdůvodné 
obohacení apod.) bude zajištěno formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 
a násl. Občanského zákoníku platné a účinné v prvním roce plnění Smlouvy minimálně 
od 1. 1. 2019, případně od okamžiku uzavření Smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření 
později, nejméně do 31. 3. 2020, a v dalších letech platné a účinné od 1. 
dubna daného roku nejméně do konce března roku následujícího. Za tímto 
účelem poskytne Smluvní partner Lesům ČR pro první rok plnění Smlouvy nejpozději 
do 3 pracovních dnů od jejího podpisu a pro další roky plnění Smlouvy vždy nejpozději 
do 31. ledna daného roku plnění, originál záruční listiny ve prospěch Lesů ČR jako 
oprávněného z bankovní záruky, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka poskytne 
Lesům ČR plnění až do výše nejméně 2 550 000 Kě. Záruční listina musí být 
vystavena bankou oprávněnou poskytovat záruky dle zákona č. 21/1992 Sb., o 
bankách, ve znění pozdějších předpisů, či spořitelním či úvěrním družstvem 
oprávněným poskytovat záruky dle zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních 
družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících. V případě prodlení s 
předložením bankovní záruky ve stanoveném termínu jsou Lesy ČR mimo jiné 
oprávněny pozastavit Těžební činnosti, a to až do okamžiku řádného předložení 
příslušné bankovní záruky. Dojde-li během plnění Smlouvy ke snížení ročního objemu 
Těžebních činností o více než 20% z předpokládaného objemu Těžebních činností 
uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, který byl přílohou Zadávací 
dokumentace, může Smluvní partner po dohodě s Lesy ČR poměrným způsobem snížit 
rozsah poskytované bankovní záruky. Dojde-li následně ke zvýšení objemu Těžebních 
činností, je Smluvní partner povinen obnovit rozsah poskytované bankovní záruky do 
plné výše dle věty druhé tohoto odstavce, a to do 30 dnů ode dne oznámení o zvýšení 
objemu Těžebních činností. Dojde-li během plnění Smlouvy ke zvýšení ročního 
objemu Těžebních činností oproti předpokládanému objemu Těžebních činností 
uvedenému v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, který byl přílohou Zadávací 
dokumentace, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat navýšení poskytované bankovní 
záruky, přičemž Smluvní partner je při uplatnění tohoto práva Lesů ČR povinen rozsah 
bankovní záruky bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů ode dne oznámení o zvýšení 
objemu Těžebních činností, navýšit; rozsah navýšení bankovní záruky se stanoví 
v souladu s principy pro určení výše bankovní záruky obsaženými v Zadávací 
dokumentaci (navýšení objemu Těžebních činností odpovídá navýšení celkové ceny 
dříví). V případě prodlení s obnovením, popř. navýšením, rozsahu bankovní záruky 
jsou Lesy ČR rovněž oprávněny pozastavit Těžební činnosti, a to až do okamžiku 
řádného obnovení, popř. navýšení, bankovní záruky do plné, resp. požadované, výše.

Smluvní strany mohou dále vstoupit do jednání o úpravě výše bankovní záruky 
poskytnuté Lesům ČR Smluvním partnerem dle předchozího odstavce tohoto článku 
v případech, kdy v důsledku aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS dojde 
k podstatnému snížení ročního objemu Těžebních činností Smluvního partnera na 
SUJ.

Lesy ČR jsou oprávněny obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem 
uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného nároku vzniklého 
ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní v případě, že:
a) Smluvní partner neuhradí cenu dříví stanovenou dle Smlouvy ve sjednané lhůtě; 

nebo
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b) Smluvní partner neprovede Lesnické činnosti řádně a včas nebo nesplní jakýkoli 
jiný závazek vyplývající z poměru založeného Smlouvou nebo z poměru 
v důsledku porušení Smlouvy vzniklého.

4. Bankovní záruka musí být splatná na první požádání, bez odkladu, bez námitek, 
bez nutnosti předchozí výzvy adresované Smluvnímu partnerovi, bez nutnosti 
předložení jakýchkoliv dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního 
poměru.

5. Smluvní partner je povinen v případě, že bude Lesy ČR z bankovní záruky čerpáno, 
zajistit do 10 kalendářních dnů ode dne vyplacení bankovní záruky Lesům ČR 
obnovení bankovní záruky do plné výše nebo sjednat ve stejné lhůtě novou bankovní 
záruku ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění 
této povinnosti poskytnutím originálu listiny obnovené či další nové bankovní záruky 
Lesům ČR.

6. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti 
s prováděním Pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Pěstebních činností 

podle Smlouvy, a to ve výši 10 % z finančního objemu nesplněné části závazku, tj. 
z ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PC) 
za nevykonanou Pěstební činnost, za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení 
s výjimkou výkonů (podvýkonů) výsadby lesních dřevin a obnovy lesa v Jarním 
zalesnění i Podzimním zalesnění a s výjimkou výchovných zásahů do 40 let věku 
označených v Pěstebních projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně 
naléhavé", není-li v konkrétním případě Smlouvou stanoveno jinak;

b) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Jarního zalesnění podle 
Smlouvy o více než 10 % plošného rozsahu Jarního zalesnění, a to ve výši 10 % 
z finančního objemu části plnění, tj. ze součtu ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně realizovaný 
plošný rozsah Jarního zalesnění nižší než 90% plošného rozsahu dle aktuálního 
Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí věty se použije 
průměrná cena za celý objem Jarního zalesnění;

c) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Podzimního zalesnění 
podle Smlouvy o více než 3 % plošného rozsahu Podzimního zalesnění, a to ve výši 
10 % z finančního objemu nesplněné části plnění, tj. ze součtu ceny podle Přílohy 
č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy č. P4 - 
Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně realizovaný 
plošný rozsah Podzimního zalesnění nižší než 97% plošného rozsahu dle 
aktuálního Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí věty 
se použije průměrná cena za celý objem Podzimního zalesnění;

d) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů 
do 40 let věku označených v Pěstebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, 
tj. „neodkladně naléhavé", ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý hektar 
výchovných zásahů, na němž lc prodlení dojde, a to za každý i započatý kalendářní 
rok prodlení;

e) za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností;

f) za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která 
je uvedena v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům;
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g) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner 
poškodí při provádění Pěstebních činností podle Smlouvy ve výši 300,- Kč 
za každý včas neošetřený Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;

h) za nesplnění termínu opravy oplocenky, jejíž stav umožňuje volné vniknutí zvěře 
s rizikem vzniku škod způsobených zvěří, ve výši 500,- Kč za každý započatý den 
prodlení termínu dokončení prací; sankce dle písm. a) tohoto odstavce se v těchto 
případech neuplatňuje;

i) za j akékoli porušení Smlouvy či obecně závazných právních předpisů v souvislosti 
s Pěstební činností, s výjimkou případů uvedených v tomto odstavci pod písm. a)
- h), ve výši 5.000,- Kč, a to za každé takové jednotlivé porušení, pokud Smluvní 
partner neprovedl nápravu ani v dodatečné lhůtě za tímto účelem mu Lesy ČR 
určené nebo pokud se jedná o opakované porušení (min. 2x) v témže kalendářním 
roce.

7. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti
s prováděním Těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.OOO,- Kč za každý jednotlivý případ 

porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností;

b) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner 
poškodí při těžbě či přibližování, ve výši 300,- Kč za každý včas neošetřený 
Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;

c) za provedení neoprávněné těžby dříví ve výši í.OOO,- Kč za každý 1 ms 
neoprávněně vytěženého dříví;

d) za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která 
je uvedena v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům;

e) za každý do stabilní polohy neuvedený pařez po zpracovaném vývratu dle Přílohy 
č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností, ve výši 100,- Kč, 
s výjimkou extrémních lokalit;

f) za každý jednotlivý zavěšený strom, který nebyl odstraněn do konce pracovní 
směny, ve výši 1.000,- Kč;

g) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s protokolárním předáním Porostu 
Lesům ČR dle čl. IX. odst. 1 Smlouvy, a to ve výši 150,- Kč za každý 1 celý m3 z 
celkového objemu dříví určeného lc těžbě podle Zadávacích listů pro těžební 
činnosti předmětného Porostu za každé započaté kalendářní čtvrtletí prodlení, 
s výjimkou výkonů (podvýkonů) výchovných zásahů do 40 let věku označených 
v Těžebních projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně naléhavé", 
není-li v konkrétním případě Smlouvou ujednáno jinak;

h) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů 
do 40 let věku označených v Těžebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, tj. 
„neodkladně naléhavé", ve výši 4.000,- Kč za každý i započatý hektar výchovných 
zásahů, na němž k prodlení dojde, a to za každý i započatý kalendářní rok 
prodlení;

i) za každé porušení povinnosti při oznamování odvozu dříví podle čl. XIV. odst. 6 
Smlouvy ve výši 1.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení;

j) za jakékoli porušení Smlouvy či obecně závazných právních předpisů v souvislosti 
s Těžební činností, s výjimkou případů uvedených v tomto odstavci pod písm. a)
- i), ve výši 5.000,- Kč, a to za každé takové jednotlivé porušení, pokud Smluvní 
partner neprovedl nápravu ani v dodatečné lhůtě za tímto účelem mu Lesy ČR 
určené nebo pokud se jedná o opakované porušení (min. 2x) v témže kalendářním 
roce.
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8. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním 
Pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty v případě, že:
a) na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví či omezí 

provádění Pěstebních činností, a to ve výši i % z finančního objemu neoprávněně 
zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností 
(část A - ceník PČ), minimálně však 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
neoprávněného zastavení či omezení činnosti;

b) Lesy ČR v rozporu s čl. Vlil. odst. 3 Smlouvy neprovedou ani do 5 pracovních dnů 
po písemné výzvě Smluvního partnera převzetí soupisů provedených Pěstebních 
činností či akceptaci výsledků Pěstebních činností, a to ve výši 5.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ.

9. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním 
Těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) v případě, že na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví 

či omezí provádění Těžebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu 
neoprávněně zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních 
činností za neoprávněně zastavenou Těžební činnost za každý započatý den 
neoprávněného zastavení či omezení Těžební činnosti;

b) za nedodržení celkového sjednaného objemu daných Těžebních činností v m3 dle 
aktuálního ročního Těžebního projektu o více než 10 %, ve výši 7 % z finančního 
objemu části plnění, o kterou byl skutečně realizovaný objem Těžebních činností 
nižší než 90 % objemu Těžebních činností dle aktuálního ročního Těžebního 
projektu, přičemž aktuálním ročním Těžebním projektem se rozumí Projekt 
zahrnující případné změny v Projektech provedené dle čl. XIII. Smlouvy. Smluvní 
partner však není oprávněn po Lesích ČR požadovat zaplacení smluvní pokuty, 
pokud není sjednaný objem Těžebních činností dle předchozí věty dodržen 
z důvodu nedodržení sjednaného objemu nahodilých těžeb;

c) za opožděné vyznačení projektované úmyslné nebo výchovné těžby ve výši 1.000,- 
Kč za každý i započatý hektar nevyznačeného těžebního zásahu a to za každý 
započatý měsíc opožděného vyznačení;

d) pokud Lesy ČR ani do 5 pracovních dnů po předchozí bezodkladné písemné výzvě 
Smluvního partnera nesplní svou povinnost dle čl. IX. odst. 9 Smlouvy, a to ve 
výši 5.000,- Kč za každý Porost, v němž ze strany Lesů ČR dojde k porušení;

e) pokud Lesy ČR ani do 5 pracovních dnů po písemné výzvě Smluvního partnera 
nesplní povinnost převzít Číselníky a Zadávací listy pro těžební činnosti 
s vyznačením provedených Těžebních činností podle čl. IX. odst. 5 Smlouvy, a to 
ve výši 5.000, - Kč za každý jednotlivý případ;

f) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s akceptací Číselníků či Zadávacích listů pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností podle čl. IX. odst. 
6 Smlouvy, a to ve výši 500, - Kč za každý den prodlení;

g) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s termíny dle čl. XIII. odst. 2 Smlouvy, a to 
ve výši 300,- Kč za každý den prodlení.

10. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní pokuty 
v případě prodlení Smluvního partnera se splněním povinnosti podle čl. XIV. Smlouvy 
provést soustředění vytěženého dříví nebo odvézt dříví z pozemků určených k plnění 
funkcí lesa nebo jiných pozemků ve vlastnictví či užívání České republiky nebo Lesů 
ČR ve výši 50,- Kč za každý 1 m3 nesoustředěného dříví nebo za každý 1 m3 
neodvezeného dříví, a to za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení.
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li. Při neoprávněném odvozu dříví je Smluvní partner povinen uhradit smluvní pokutu 
ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ. Zajeden případ se považuje odvoz dříví 
z jednoho Porostu.

12. Lesy ČR jsou dále oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní
pokuty ve výši:
a) 20.000,- Kě v případě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnosti 

předložit na výzvu Lesů ČR jakýkoli dokument podle čl. VI. odst. 2 nebo 3 Smlouvy 
delším než patnáct dnů;

b) 1.000,- Kě v případě opakovaného porušení (tj. tatáž povinnost více než dvakrát) 
kterékoli z povinností Smluvního partnera vyplývajících z čl. VIL odst. ll 
Smlouvy;

c) 20.000,- Kč v případě, že Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě povinnosti 
dle čl. XKI. odst. 5 Smlouvy;

d) 10% z výše bankovní záruky specifikované v čl. XXL odst. 1 Smlouvy, která má být 
Smluvním partnerem poskytnuta k zajištění plnění jeho závazků vyplývajících ze 
Smlouvy či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících, a to v případě, 
že Smluvní partner bude i po dodatečné lhůtě poskytnuté Lesy ČR v prodlení s 
předložením originálu záruční listiny vystavené bankou ve prospěch Lesů ČR ve 
smyslu čl. XXL odst. 1 Smlouvy;

13.

a to vždy za každý jednotlivý případ porušení (v případě porušení povinnosti dle písm.
b) až při třetím a každém následném porušení povinnosti) a i jen započatý den 
prodlení.

Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není dotčena povinnost smluvní 
strany splnit závazek zajištěný smluvní pokutou, povinnost lc náhradě škody, 
oprávnění smluvní strany od Smlouvy odstoupit či ji vypovědět.

14. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku, jehož splnění není zajištěno 
smluvní pokutou, je smluvní strana, která je v prodlení, povinna zaplatit úrok 
z prodlení, jehož výše se řídí příslušnými právními předpisy (ustanovení § 1970 
Občanského zákoníku). Tím není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu 
takto vzniklé škody v plné výši. Smluvní strana není povinna zaplatit úrok z prodlení 
pouze, pokud nemůže závazek splnit v důsledku prodlení druhé smluvní strany nebo 
pokud jí ve splnění závazku brání překážka ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 
Občanského zákoníku.

15. Pokud je v tomto článku vztaženo oprávnění na uložení smluvní pokuty na plnění 
Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný"), a to do doby zadání předmětných Pěstebních činností 
Zadávacím listem pěstebních činností.

XXII. Vzájemná komunikace

1. Smluvní strany se vzájemně zavazují písemně si oznamovat změny údajů uvedených 
v záhlaví Smlouvy či změny kontaktních údajů podle tohoto článku a dále změny 
ve svých právních poměrech, které mají nebo mohou mít důsledky na plnění závazků 
ze Smlouvy, a to neprodleně, nejpozději však do 8 dnů od okamžiku, kdy tyto změny
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nastaly. Smluvní strany jsou zejména povinny oznámit vstup do likvidace, zahájení 
insolvenčního řízení a další významné skutečnosti.

2. Veškeré informace, oznámení, faktury, upomínky, výzvy, odstoupení, výpovědi apod. 
učiněné podle Smlouvy (dále také jen „Podán?) se považují za doručené druhé smluvní 
straně, pokud jsou prokazatelně doručeny alespoň jedním z následujících způsobů, 
a to:
a) osobním doručením;
b) prostřednictvím kurýra;
c) doporučeným dopisem;
d) elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem;
e) prostřednictvím datové schránky;
f) jiným prokazatelným doručením.

3- Veškerá Podání jsou doručována řádně, pokud jsou doručována na adresy, které jsou 
uvedeny v záhlaví Smlouvy nebo na jiné adresy, které si smluvní strany písemně 
předem dohodnou, nestanoví-li Smlouva jinak.

Nastanou-li pochybnosti o datu doručení, má se za to, že Podání provedená 
doporučeným dopisem odeslaným na adresu sídla smluvní strany uvedenou 
ve Smlouvě se považují za doručená 3. pracovním dnem ode dne odeslání Podání 
prostřednictvím držitele poštovní licence bez ohledu na to, zda smluvní strana Podání 
převzala či nikoli. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení Podání provedených 
elektronickou poštou, považují se tato za doručená následujícím pracovním dnem po 
dni odeslání Podání. Za doručená budou považována i Podání, která se vrátí odesílateli 
jako nedoručená v důsledku neoznámení nové aktuální adresy smluvní strany, jíž se 
doručuje, či pro jiné důvody na straně této smluvní strany. V případě odmítnutí 
převzetí se Podání bude považovat za doručené dnem, kdy bylo jeho přijetí odmítnuto.

; 1

5- Kontaktními osobami Smluvního partnera v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro 
operativní obchodní a technická jednání) jsou (vyplní Lesy ČR v souladu 
s informacemi poskytnutými Smluvním partnerem při poskytování součinnosti před 
podpisem Smlouvy):
ve věcech obchodních: ve věcech technických (provozních):
jméno a příjmení:
funkce:
adresa:
e-mail:
tel.:

méno a příjmení:
funkce:
adresa: 
e-mail: 
el.:

j

6. Kontaktními osobami Lesů ČR v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro operativní 
obchodní a technická jednání) jsou:
jméno a příjmení: 
funkce: 
adresa: 
e-mail: 
tel.: 

7- Každá ze smluvních stran je oprávněna své kontaktní osoby jednostranně změnit, 
a to prostřednictvím písemného oznámení doručeného druhé smluvní straně. Změna
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je účinná až okamžikem doručení oznámení druhé smluvní straně. Smluvní strany 
odpovídají za funkčnost uváděných telefonních čísel a elektronických adres.

8. Smluvní strany se zavazují, že důvěrné informace, které hudou takto označeny a které 
jim byly nebo budou předány nebo budou sděleny v souvislosti se Smlouvou, nepoužijí 
v rozporu s účelem, ke kterému jim byly poskytnuty, a ani je nesdělí či jinak 
nezpřístupní bez souhlasu druhé smluvní strany třetím osobám, vyjma Poddodavatelů 
Smluvního partnera; za zachování mlčenlivosti Poddodavatelů odpovídá Smluvní 
partner. Toto ustanovení se nevztahuje na informace, které byly v době uzavření 
Smlouvy obecně známé, nebo se obecně známými stanou později, anebo které je třeba 
v nezbytně nutném rozsahu poskytnout podle zvláštních právních předpisů 
či pravomocných soudních rozhodnutí. Smluvní partner se zavazuje zajistit ve formě 
písemného smluvního ujednání závazek mlčenlivosti i ve vztahu ke svým 
Poddodavatelům. V tomto odstavci definovaný závazek mlčenlivosti a ochrany 
důvěrných informací platí i po dobu 2 let po ukončení smluvního poměru založeného 
Smlouvou.

XXIII. Ustanovení o vzniku a zániku Smlouvy

1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se Zákonem o registru 
smluv. V případě, že k uveřejnění Smlouvy dojde před 1. 1. 2019, nabývá Smlouva 
účinnosti ke dni 1. 1. 2019. V případě, že Smlouva nebude podléhat povinnosti 
uveřejnění dle Zákona o registru smluv, nabývá Smlouva účinnosti dnem 1. 1. 2019 a 
v případě, že dojde k jejímu podpisu později, pak nabývá účinnosti dnem jejího 
podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to:

• do 31.12.2023, nebo

• do dosažení finančního limitu 130% z částky 142 256 786,- Kč
upravené o výši Smluvní inflace za dobu trvání Smlouvy,

a to dle toho, která ze skutečností nastane dříve.

2. Smlouva zaniká:
a) uplynutím doby, na kterou byla sjednána;
b) dosažením finančního limitu dle předchozího odstavce;
c) dohodou smluvních stran uzavřenou v písemné formě;
d) písemným odstoupením od Smlouvy jednou ze smluvních stran;
e) zánikem některé ze smluvních stran bez právního nástupce;
f) jiným způsobem předvídaným obecně závaznými právními předpisy.
g) výpovědí dle odst. 6, odst. 7 nebo odst. 8 tohoto článku.

3. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit i jen od části Smlouvy z důvodů 
uvedených ve Smlouvě, příp. z důvodů uvedených v obecně závazných právních 
předpisech. Je-li dán důvod k odstoupení od Smlouvy z důvodů dle odst. 4 písm. d), e),
j), k), 1), m) nebo n) tohoto článku, smluvní strana zamýšlející odstoupit od Smlouvy 
nejprve, tam kde je to podle povahy skutkových okolností zakládajících důvod 
k odstoupení možné, vyzve druhou smluvní stranu k provedení nápravy v určené lhůtě. 
Pokud druhá smluvní strana neprokáže provedení nápravy v určené lhůtě, je smluvní 
strana oprávněna odstoupit od Smlouvy. Oznámení o odstoupení musí být druhé 
smluvní straně doručeno a musí obsahovat vymezení důvodu odstoupení tak, aby jej

Stránka 49 z 132
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - od 1.1. 2019 do 31.12.2023



nebylo možno zaměnit s jiným důvodem odstoupení. K zániku Smlouvy z důvodu 
odstoupení od Smlouvy některou ze smluvních stran dochází dnem doručení oznámení 
o odstoupení druhé smluvní straně, popřípadě pozdějším dnem uvedeným v tomto 
oznámení, a to s účinky do budoucna.

Lesy ČR jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy, pokud:
a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Smluvního partnera ve smyslu 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 
znění pozdějších předpisů;

b) některé prohlášení nebo závazek Smluvního partnera podle čl. VI. odst. 2 nebo 3 
Smlouvy nebo jiné prohlášení obsažené v Nabídce Smluvního partnera, kterou 
v rámci zadávacího řízení podal na plnění Veřejné zakázky, se ukáže nepravdivým 
nebo porušeným;

c) Smluvní partner je v prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého závazku vůči 
Lesům ČR vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 kalendářních dnů;

d) úhrn škod z Těžebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 20 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Těžebním projektem;

e) úhrn škod z Pěstebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 10 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Pěstebním projektem;

f) Smluvní partner provede více než dvakrát neoprávněnou těžbu v lesích, k nimž 
mají Lesy ČR právo hospodařit;

g) Smluvní partner provede opakovaně (min. 2x) odvoz dříví, ke kterému nemá 
vlastnické právo, v případě neoprávněného odvozu více než 20 m3 dříví jsou Lesy 
ČR oprávněny odstoupit od Smlouvy již při prvním neoprávněném odvozu;

h) Smluvní partner jev prodlení s prováděním Lesnických činností po dobu delší než 
30 dnů, přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou 
případů, kdy je toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a 
nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve 
smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. Doba, po kterou trvají 
objektivní překážky způsobující nemožnost plnění Smluvním partnerem, se 
nezapočítává do doby, po kterou je Smluvní partner v prodlení s prováděním 
Lesnických činností;

i) Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním objemu těžby podle 
Těžebního projektu nebo Zadávacích listů pro těžební činnosti o více než 10 %, 
přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou případů, kdy je 
toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou 
překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve smyslu ustanovení § 
2913 odst. 2 Občanského zákoníku;

j) Smluvní partner na pokyn Lesů ČR podle čl. VII. odst. 12 Smlouvy v požadovaném 
rozsahu neomezí nebo nezastaví provádění Lesnických činností;

k) Smluvní partner poruší některou z povinností podle čl. VII. odst. 13 Smlouvy;
l) Smluvní partner poruší povinnost odebrat dříví ve smyslu čl. XV. odst. 1 Smlouvy;
m) Smluvní partner je v prodlení s plněním plošného rozsahu samostatně Jarního 

zalesnění nebo samostatně Podzimního zalesnění podle Pěstebního projektu 
o více než 20 %, s výjimkou případů, kdy je prokazatelně způsobeno výlučně 
nepříznivými klimatickými podmínkami;

n) Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním Pěstebních činností 
podle Pěstebního projektu nebo Zadávacích listů pěstebních činností o více než 10
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o)

p)

q)

r)

/ ) s)

t)

% projektovaného objemu technologie, s výjimkou případů, kdy toto prodlení je 
prokazatelně způsobeno výlučně nepříznivými klimatickými podmínkami; 
Smluvní partner nedodrží zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin podle Přílohy č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin nebo zásady chemického ošetření zejména dle čl. VIII. odst. 10 Smlouvy a 
vzniklý stav nenapraví ani v přiměřené lhůtě stanovené v písemné výzvě Lesů ČR, 
nebo tyto zásady poruší opakovaně (tj. více jak dvakrát);
Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě jakoukoliv povinnost dle čl. XXI. odst. 
5 Smlouvy;
Smluvní partner opakovaně (min. 2x) nedodrží jakoukoli svou povinnost 
uvedenou v čl. VIL odst. 10 nebo li Smlouvy;
Smluvní partner i přes písemné upozornění opakovaně (min. 2x) nikoliv 
zanedbatelným způsobem poruší povinnost při vyplňování Číselníků dle čl. IX. 
Smlouvy, a to zejména ovšem nikoliv výhradně ve formě uvedení nesprávných 
údajů, ve formě neuvedení některých údajů. Nesprávným údajem se rozumí 
zejména údaj, který je uveden v rozporu s Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky 
provádění těžebních činností, s Přílohou č. T4 - Definice ceníkových kódů 
těženého dříví nebo s čl. IX. Smlouvy;
Smluvní partner poruší povinnost lc předložení originálu záruční listiny vystavené 
bankou ve prospěch Lesů ČR ve smyslu čl. XXL odst. 1 Smlouvy ve lhůtách 
uvedených v čl. XXL odst. 1 Smlouvy;
Smluvní partner v přiměřené dodatečně lhůtě poskytnuté mu Lesy ČR dle čl. VII. 
odst. 11 Smlouvy neodstraní vady vzniklé výkonem Lesnických činností.

5. Smluvní partner je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud:
a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Lesů ČR ve smyslu zákona č. 

182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů;

b) některé prohlášení Lesů ČR podle čl. VI. odst. 1 Smlouvy se ukáže nepravdivým, 
s výjimkou situace, kdy by důvodem nepravdivosti tohoto prohlášení byl postup 
Lesů ČR dle Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS;

c) Lesy ČR jsou v prodlení s úhradou jakéhokoliv peněžitého závazku Smluvnímu 
partnerovi vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 dnů.

6. Smluvní partner je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět v případě, že:

a) rozloha SÚJ, na níž Smluvní partner dle Smlouvy provádí Lesnické činnosti, se 
zmenší o více než 30% z původní rozlohy, tedy rozlohy, kterou SÚJ měla v den 
uzavření Smlouvy, nebo

b) v důsledku aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS dojde ke snížení 
ročního objemu Těžebních činností o více než 20 % z předpokládaného^ objemu 
Těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, který 
byl přílohou Zadávací dokumentace, nebo

c) Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými podle čl. 
XIII. odst. 6 Smlouvy (jednostranná změna ze strany LČR) a takové změny 
v příslušném kalendářním roce budou představovat nárůst Či snížení Pěstebních 
činností o více než 20 % celkového ročního finančního objemu těchto činností 
nebo, v případě Těžebních činností, nárůst či snížení o více než 20 % celkového 
objemu roční těžby v metrech krychlových v daném kalendářním roce, vše oproti
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původnímu Projektu. Smluvní partner je v tomto případě oprávněn Smlouvu 
vypovědět nejpozději ve lhůtě 14 dnů od oznámení změny Projektu Smluvnímu 
partnerovi. Pokud Smluvní partner Smlouvu takto nevypoví, platí, že se změnou 
Projektu vyjádřil souhlas a že došlo k dohodě o jejím obsahu.

Výpovědní doba v případech uvedených pod písm. a) - c) tohoto odstavce činí 3 měsíce 
a počne běžet v první den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla písemná 
výpověď doručena Lesům ČR. V průběhu výpovědní doby Smluvní partner zabezpečí 
činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy.

7. Lesy ČR budou každý rok trvání Smlouvy, vždy nejpozději k 30.9., vyhodnocovat stav 
kůrovcového dříví; výsledky vyhodnocení budou sděleny Smluvnímu partnerovi 
nejpozději do 15.10. příslušného roku. V případě, že v rámci tohoto vyhodnocení bude 
zjištěno, že:

a) objem zpracovaného nebo asanovaného kůrovcového dříví zadaného dle čl. I. 
Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům za období srpen - září daného 
roku nepřekročil 25% Obvyklého ročního objemu těžby stanoveného v Příloze č. 
Z2 - Ostatní informace a zakázka je označena jako kalamitní v Příloze č. Z2 - 
Ostatní informace, nebo

b) objem zpracovaného nebo asanovaného kůrovcového dříví zadaného dle čl. I. 
Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům za období leden - září daného 
roku překročil Obvyklý roční objem těžby stanovený v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace a zakázka je označena jako nekalamitní v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace,

je kterákoli ze smluvních stran oprávněna Smlouvu písemně vypovědět, nejpozději 
však do konce měsíce října daného roku; v opačném případě platí, že smluvní strany 
s dalším trváním Smlouvy vyjádřily výslovný souhlas a jsou povinny ji nadále v plném 
rozsahu plnit. Výpovědní doba pro uvedený případ počíná běžet první den měsíce 
následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně a skončí 
k 31.12. daného roku. Během výpovědní doby je Smluvní partner povinen provádět a 
zabezpečit Lesnické činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy.

8. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna Smlouvu písemně vypovědět v případě, že 
bude postupováno dle čl. XVI. odst. 6 písm. c) Smlouvy po dobu dvou bezprostředně 
po sobě jdoucích čtvrtletí, tj. po dobu dvou bezprostředně po sobě jdoucích čtvrtletí 
bude pro účely cenových úprav namísto nezveřejněného indexu použita hodnota 
„100,0; Smluvní partner je oprávněn takovou výpověď učinit nejpozději do 60ti dnů 
od doručení písemného oznámení Lesů ČR obsahujícího informaci o zvoleném postupu 
cenové úpravy, resp. informaci o tom, že index opětovně nebyl zveřejněn, přičemž toto 
oznámení Lesy ČR učiní bezodkladně poté, co se dozví o opětovném neuveřejnění 
indexu. Lesy ČR jsou oprávněny výpověď učinit nejpozději do 60ti dnů od odeslání 
písemného oznámení o neuveřejnění indexu Smluvnímu partnerovi. Nebude-li 
kteroukoli ze smluvních stran učiněna výpověď v uvedené lhůtě, platí, že smluvní 
strany s dalším trváním Smlouvy vyjádřily výslovný souhlas a jsou povinny ji nadále 
v plném rozsahu plnit (nadále bude indexováno plně v souladu s čl. XVI. odst. 6 
Smlouvy, nebude-li příslušný index vydán). Výpovědní doba v daném případě činí 3 
měsíce a počíná běžet první den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď 
doručena druhé smluvní straně. Během výpovědní doby je Smluvní partner povinen 
provádět a zabezpečit Lesnické činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy. Pro vyloučení

Stránka 52 z 132
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - od 1.1. 2019 do 31.12.2023



pochybností smluvní strany shodně uvádí, že pro účely cenových úprav do uplynutí 
výpovědní doby bude postupováno plně v souladu s čl. XVI. odst. 6 Smlouvy (nebude- 
li příslušný index vydán).

9. V případě zániku Smlouvy před uplynutím doby jejího trvání je Smluvní partner 
povinen předložit Lesům ČR do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy souhrnnou 
zprávu, ze které bude vyplývat rekapitulace stavu SÚJ a ve které budou zejména 
podrobně specifikovány práce, které nesnesou odkladu, a v případě jejich neprovedení 
by hrozila újma. Do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy je Smluvní partner povinen 
předat Lesům ČR zpět podklady jemu předané do výpůjčky dle čl. VII. odst. 4 Smlouvy, 
či vrátit jiné předané podklady a materiály poskytnuté v rámci plnění Smlouvy.

10. V případě zániku Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své vzájemné 
závazky podle Smlouvy bez zbytečného odkladu. Smluvní strany se dohodly, že závazky 
vzniklé v důsledku provedení Lesnických činností, dodávek dříví dle Smlouvy, jakož i 
jakékoliv jiné peněžité i nepeněžité závazky vzniklé na základě Smlouvy, budou 
v případě zániku Smlouvy vypořádány dle podmínek zaniklé Smlouvy, a to včetně cen 
Lesnických činností a dříví určených dle zaniklé Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy či 

( jiným jejím zánikem nezaniká právo smluvních stran na zaplacení plnění vzájemně si
poskytnutého na základě Smlouvy dle podmínek Smlouvy, a to včetně ceny dříví a ceny 
Lesnických činností. Odstoupením od Smlouvy či jiným jejím zánikem nezaniká právo 
Lesů ČR na čerpání bankovní záruky dle Čl. XXL Smlouvy, jakož ani závazky, na jejichž 
pokrytí se bankovní záruka vztahuje.

11. Pokud je v tomto článku vztaženo oprávnění na odstoupení od Smlouvy na plnění
Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný"), a to do doby zadání předmětných Pěstebních činností 
Zadávacím listem pěstebních činností.

XXIV. Criminal Compliance doložka 
(Prevence a detekce trestněprávních či neetických jednání, případná

reakce na taková jednání)

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o Smlouvě vždy 
jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou 
jednat i při plnění Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo 
ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či lc samotnému jeho 
spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze 
smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o 
trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní 
odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní 
zákoník, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních 
stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

3. Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České 
republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijaly závazek 
dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex 
zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se Lesy ČR vymezují proti jakémukoli 
protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování 
takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních
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a efektivních prevenčních procesů při plnění Smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze 
obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost Smluvnímu partnerovi, který je rovněž 
může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

XXV. Vyhrazená změna závazku

Lesy ČR jsou v souladu s ustanovením § 66 a § 100 odst. 3 Zákona o zadávání veřejných 
zakázek oprávněny využít vyhrazené změny závazku na provádění nových těžebních 
činností (bez prodeje dříví), jejichž možnost zadání si Lesy ČR vyhradily v zadávacích 
podmínkách Veřejné zakázky, dojde-li lc potřebě jejich provedení, resp. poskytnutí, a 
to z důvodu hrozby či výskytu živelných či kůrovcových kalamit. Rozsah takových 
těžebních činností bude určen Lesy ČR s ohledem na aktuální potřebu odvrátit hrozící 
kalamitu či odstranit její následky a zajistit provádění činností prostřednictvím 
Smluvního partnera po dobu účinnosti Smlouvy, přičemž dále platí, že k zadání nových 
těžebních činností lze přistoupit za předpokladu, že Smluvní partner řádně plní 
Těžební činnosti (s prodejem dříví) dle Smlouvy v maximálním požadovaném 
množství dle čl. XIII. odst. 7 Smlouvy (tj. na 120% průměrné měsíční projektované 
těžby). Při využití vyhrazené změny závazku jsou Lesy ČR povinny postupovat plně 
v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek a dodržet veškeré podmínky na ně 
zmíněným zákonem kladené.

XXVI. Řešení sporů

1. Případné spory mezi smluvními stranami, které mezi nimi vzniknou v souvislosti 
s plněním Smlouvy, budou řešeny přednostně vzájemným jednáním a dohodou.

2. Nepodaří-li se spory vyřešit smírně, sjednávají pro řešení sporů ze Smlouvy smluvní 
strany ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve 
znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný soud v prvním stupni, který je 
obecným soudem, nebo v jehož obvodu je sídlo obecného soudu Lesů ČR v době 
uzavření Smlouvy.

XXVII. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí a jsou plně srozuměny s povinností uveřejnit Smlouvu 
včetně veškerých jejích příloh, změn a dodatků plně v souladu se Zákonem o zadávání 
veřejných zakázek, resp. Zákonem o registru smluv.

2. Smlouva a právní poměry jí upravené se řídí právním řádem České republiky, zejména 
pak Občanským zákoníkem a Zákonem o lesích. Při výkladu Smlouvy je třeba 
přihlédnout i k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně v odvětví lesního 
hospodářství (např. DP).

3. Pro vyloučení pochybností strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli a Smlouvu 
uzavírají při svém podnikání, pročež se na Smlouvu a závazky z ní vzniklé neuplatní 
ustanovení § 1793 Občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani ustanovení § 1796 
Občanského zákoníku (lichva).

4- Pro případné změny okolností vzniklé v průběhu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou se užije ustanovení § 1765 a násl. Občanského zákoníku.
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5. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku 
(doložky v adhezních smlouvách) na Smlouvu a závazky z ní vzniklé.

6. Smlouva může být měněna, doplňována či ukončena pouze v písemné formě. Smluvní 
strany berou na vědomí, že změny Smlouvy je možno sjednat pouze za podmínek 
stanovených právními předpisy o zadávání veřejných zakázek.

7. Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nelze bez předchozího písemného souhlasu 
druhé smluvní strany převést na třetí osobu.

8. Pokud je Smluvním partnerem více osob, které plní předmět Smlouvy společně, 
odpovídají tyto osoby Lesům ČR i třetím osobám z právních poměrů vzniklých 
na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, příp. s plněním poskytovaným na jejím 
základě, společně a nerozdílně.

9. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž Lesy ČR obdrží dva a Smluvní 
partner jeden stejnopis.

; 10. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly
Smlouvě i všem jejím jednotlivým ustanovením a používaným pojmům a obratům 
a souhlasí s celým jejím obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což 
stvrzují svými podpisy.

11. V případě, že některá ustanovení Smlouvy jsou nebo se stanou z jakéhokoliv důvodu 
obsoletní, neaplikovatelná, neúčinná nebo neplatná, a to včetně účinků rozhodnutí 
soudu, správního orgánu či jiného orgánu státní moci, případně z důvodu přijetí 
nového právního předpisu či zrušení stávajícího jmávního předpisu či z důvodu 
přechodu vlastnictví majetku státu ve správě Lesů CR na třetí osobu, nebude to mít 
za následek neplatnost či neúčinnost Smlouvy jako celku ani jiných ustanovení 
Smlouvy, pokud je takovéto obsoletní, neaplikovatelné, neplatné či neúčinné 
ustanovení oddělitelné od zbytku Smlouvy. Smluvní strany se zavazují příslušné 
neplatné ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, jehož věcný 
význam bude shodný nebo nejbližší nahrazovanému ustanovení, přičemž účel a smysl 
Smlouvy zůstane zachován, nebo se použije právní předpis, který nejblíže odpovídá 

I \ účelu a smyslu Smlouvy, popř. bude požádáno o vydání nového rozhodnutí soudu,
správního orgánu či jiného orgánu státní moci, které bude nejblíže odpovídat smyslu a 
účelu Smlouvy nebo k jeho naplnění přispěje. Výše uvedené platí i pro vyplnění mezer 
ve Smlouvě. Ustanovení čl. X. odst. 4 Smlouvy a čl. XVI. odst. 5 a 6 Smlouvy nejsou 
tímto ustanovením dotčena.

12. Lesy ČR uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a dokumenty, jejichž uveřejnění je 
vyžadováno dle ust. § 219 Zákona o zadávání veřejných zakázek.

13. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto její přílohy:
■ Příloha č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě “při pni“; 

část Řazení dřevin do skupin];

■ Příloha č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví;

■ Příloha č. Pi - Pěstební projekt do 31.12. 2019;
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Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin;

Příloha č. P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností;

Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B - ceník SaMa);

Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých 
lesních porostů;

Příloha č. P6 - Řadič výkonů pěstebních činností;

Příloha č. Ti - Těžební projekt do 31.12. 2019;

Příloha č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností;

Příloha č. T3 - Ceník těžebních činností;

Příloha č. T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví;

Příloha č. T5 - Řadič výkonů těžebních činností;

Příloha č. Zi - Vzor Zadávacího listu - Pěstební a ostatní činnosti;

Příloha č. Zi/a - Vzor Zadávacího listu - Těžební činnosti;

Příloha č. Zi/b - Vzor Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba;

Příloha č. Zi/c - Vzor Zadávacího listu - Objednávka asanace;

Příloha č. Z2 - Ostatní informace;

Příloha č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům;

Příloha č. Z4 - Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany;

V případě rozporu vlastního textu Smlouvy s přílohami Smlouvy má přednost vlastní 
text Smlouvy.

V Teplicích dne 17.12.2018 V Rumburku dne

Lesý^České republiky, s. p. 
Ing. Zdeněk Růžek 
ředitel KŘ Teplice

UNII4E1S, a.s.
Ing. Petij Jelínek 

předseda představenstva
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PLNA MOC

Společnost UNILES, a.s., IČO 473 07 706
se sídlem Rumburk, Jiříkovská 913/18, PSČ 408 01
zapsaná v oddílu B, vložky 340 obchodního rejstříku vedeného
Kraj ským soudem v Ústí nad Labem
zastoupena předsedou představenstva Ing. Petrem Jelínkem a 
členem představenstva Ing. Lubošem Ryšavým

zmocňuje tímto pana Ing'. Petra Jelínka, nar. 1968 

aby ji zastupoval ve věci - podepisování za UNILES, a.s., při podání nabídky 
a podpisu smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky
„Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni" - rok 2019+"

vyhlášené zadavatelem - Lesy České republiky, s.p., se sídlem v Hradci 
Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08;
a činil za ni v této věci veškerá právní jednání a to i tehdy, když je podle
příslušných právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci.
Zmocněnec není oprávněn na základě této plné moci pověřit v dané věci dalšího 
zástupce.
Zmocnitel je oprávněn odvolat toto zmocnění i bez udání důvodu.
Zmocněnec je oprávněn vypovědět toto zmocnění i bez udání důvodu.
Zmocněnec je povinen vydat bez zbytečného odkladu po zániku tohoto zmocnění 
vše, co mu zmocnitel propůjčil nebo co pro zmocnitele získal.
Zmocněnec tímto prohlašuje, že jeho zájmy nejsou v rozporu se zájmy zmocnitele, 
a pokud takový rozpor nastane, zavazuje se tímto ihned o této skutečnosti 
informovat zmocnitele.
Zmocněnec tímto prohlašuje, že má právní osobnost a je zcela svéprávný.
Tato plná moc se uděluje na základě svobodné, pravé, vážné a určité vůle 
zmocnitele.
Zmocnitel a zmocněnec si text této plné moci přečetli, porozuměli mu, souhlasí 
s ním a považují ho za zcela určitý a srozumitelný a na důkaz toho připojují 
své podpisy, kterými současně uznávají pravost a správnost této plné moci.

Tato plná moc se uděluje a časově omezuje na dobu trvání pracovního poměru 
zmocněnce u zmocnitele, nejdéle po dobu trvání platnosti výše uvedené zakázky.

V Rumburku dne 30. října 2018

předseda představenstva 
UNILES, a.s.

Luboš Rysa^ 
člen představenstva 

UNILES, a.s.

Zmocnění přijímám

Pet: c
ZI[|WI|1V1> vv

T



(' 1



1/1

Příloha č. D1 - Ceník dříví [část Řazení dřevin do skupin]
233002 
Kovářská
LS Klášterec nad Ohří

kód zakázky: 
název 

zakázky: 
název OJ:

Řazení dřevin do skupin pro prodej dříví na lokalitě "při pni"
č. SD název SD výčet dřevin ve skupině dřevin

1 SM, JD, 
DG SM, SMP, SMC, SMS, SMO, SME, SMX, JD, JDO, JDJ, JDK, JDV, JDX, DG

2 BO BO, BOC, BKS, VJ, LMB, BOP, BOX, KOS, BL, TS, JAL, JX

3 MD MD, MDX

4 BK, JS, JV BK, JV, KL, BB, JVJ, JVX, JS, JSA, JSU

5 DB DB, DBS, DBZ, DBC, DBP, DBB, DBX, CER

7 BR BR, BRP

9 OR, TR, 
OsL-T OR, ORC, TR, HB, JL, JLH, JLV, AK, JR, BRK, MK, PL, STR, HR, JB, LTX

10 OL, TP, 
OsL-M OL, OLS, OLZ, TP, TPC, TPX, TPS, LP, LPV, LPS, OS, JÍV, VR, KS, KJ, PJ, LMX, KR

dřev. pro 
indexaci

SM

BO

MD

BK

DB

BK

BK

BK

Lesy České republiky, s. p.
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Příloha č. D1 - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“]

účastník: UNILES, a.s.
kód zakázky: 233002 IČO: 47307706

název zakázky: Kovářská ulice: Jiříkovská 913/18
název OJ: LS Klášterec nad Ohří obec: Rumburk 408 01

objem dříví [mJj: 68 095

\

)

Měrná jednotka = Kč/m3
skupina hmotnatostí

SD č. SD CK druh těžby kvalita -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 1,00+
SM, JD, DG 1 1000 Podrostní běžná 1 285 417 635 792 979 1 070 1 367
SM, JD, DG 1 3000 Na holině běžná 1 1 167 335 892 979 1 370 1 367
SM, JD, DG 1 XX10 Bez rozlišení souše 1 16 143 226 326 335 323 325
SM, JD, DG 1 xx20 Bez rozlišení kůrovec 1 35 178 279 315 342 332 333
SM, JD, DG 1 XX30 Bez rozlišení lapák 1 35 178 279 415 442 432 517
SM, JD, DG 1 xx40 Bez rozlišeni živelná 1 37 204 345 461 587 585 635

SM, JD, DG
BO 2 1000 Podrostní běžná 179 212 388 589 792 889 851 866
BO 2 3000 Na holině běžná 1 1 88 289 492 889 851 866
BO 2 XX10 Bez rozlišení souše 1 12 140 236 324 342 312 327
BO 2 XX30 Bez rozlišení lapák 1 1 47 164 274 309 278 354
BO 2 xx40 Bez rozlišení živelná 1 1 54 190 321 372 340 355

BO
MD 3 1000 Podrostní běžná 1 212 414 774 1 165 1 210 1 399 1 626
MD 3 3000 Na holině běžná 1 1 114 474 865 1 310 1 499 1 626
MD 3 XX10 Bez rozlišení souše 1 1 57 268 255 316 381 451
MD 3 XX30 Bez rozlišeni lapák 1 1 65 303 531 610 701 905
MD 3 XX40 Bez rozlišení živelná 1 1 74 331 484 573 679 767

MD
BK, JS, JV 4 1000 Podrostní běžná 594 538 786 930 929 641 826 861
BK, JS, JV 4 3000 Na holině běžná 394 438 486 530 929 941 776 861
BK, JS, JV 4 XX10 Bez rozlišení souše 394 438 486 530 529 541 551 573
BK, JS, JV 4 XX40 Bez rozlišení živelná 394 438 486 530 529 541 572 607

BK, JS, JV
DB 5 1000 Podrostní běžná 494 538 586 630 887 1 729 1 895 2148
DB 5 3000 Na holině běžná 394 438 486 530 1 187 1 729 1 895 2148
DB 5 XX10 Bez rozlišení souše 394 436 486 530 684 1 057 1 088 1 168
DB 5 XX40 Bez rozlišení živelná 394 438 486 530 710 1 038 1 149 1 349

DB
BR 7 1000 Podrostní běžná 294 438 486 430 229 241 220 236
BR 7 3000 Na holině běžná 294 338 386 -430 429 541 720 736
BR 7 XX10 Bez rozlišeni souše 94 138 186 230 229 241 220 236
BR 7 XX40 Bez rozlišení živelná 294 338 386 430 429 441 420 436

BR
OR, TR, OsL - T 9 1000 Podrostní běžná 244 288 336 380 379 391 370 386
OR, TR, OsL - T 9 3000 Na holině běžná 244 288 336 380 379 391 370 386
OR, TR, OsL - T 9 XX10 Bez rozlišení souše 244 288 336 380 379 391 370 386
OR, TR, OsL-T 9 XX40 Bez rozlišení živelná 244 288 336 380 379 391 370 386
OR, TR, OsL - T
OL, TP, OsL - M 10 1000 Podrostní běžná 144 188 236 280 279 291 170 186
OL, TP, OsL - M 10 3000 Na holině běžná 144 188 236 280 279 291 170 186
OL, TP, OsL - M 10 XX10 Bez rozlišeni souše 144 188 236 280 279 291 170 186
OL, TP, OsL-M 10 xx40 Bez rozlišení živelná 144 188 236 280 279 291 170 186
OL, TP, OsL - M

Lesy České republiky, s. p.
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Příloha č. Dl ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. Dl CENÍK DŘÍVÍ

strana 57a - Příloha č.Dl - Ceník dříví (část řazení dřevin do skupin)
strana 57b - Příloha č.Dl - Ceník dříví (část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“)

O
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Příloha č. P2 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. D2 MATICE PRO VÝPOČET CEN DŘÍVÍ 

Matice vah LČR pro aplikaci Indexů cen dříví

Indexační dřevina SM [ 1 1 lili

kvalita Jakost čsú dřevina ČSÚ -0,09 -0,14 :-0,i9, -0,29 ; >0,49 -0,69 -0,99 r >1,00 ;
Výřezy III. /VB tfídyjakosti smrk 0,03 0,09 0,20 0,31 0,38 0,43 0,45 0,47

běžná
Nářezy III. C třídyjakosti smrk 0,01 0,02 0,05 0,07 0,09 0,10 0,11 0,11
Nářezy III. D třídyjakosti smrk 0,00 0,01 0,04 0,09 0,13 0,15 0,17 0,18
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 0,96 0,88 0,71 0,53 0,40 0,32 0,27 0,24

celkem * 1,00 0 0 r 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
\#řezy III. /VB třídyjakosti smrk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

souše
Výřezy III. C třídyjakosti smrk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
\$řezy III. D třídyjakosti smrk 0,00 0,10 0,22 0,37 0,49 0,58 0,65 0,70
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 1,00 0,90 0,78 0,63 0,51 0,42 0,35 0,30

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
XAýřezy III. NB třídyjakosti smrk 0,00 0,00 0,03 0,07 0,12 0,15 0,18 0,21

kůrovcové
Výřezy III. C třídyjakosti smrk 0,00 0,06 0,12 0,20 0,26 0,29 0,33 0,35
Xýfezylll. D třídyjakosti smrk 0,02 0,04 0,08 0,12 0,15 0,18 0,18 0,18
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 0,98 0,90 0,77 0,61 0,47 0,38 0,31 0,26

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
\#řezy III. A/B třídyjakosti smrk 0,00 0.00 0,00 0,03 0,05 0,07 0,09 0,11

lapák
\$řezylll. C třídyjakosti smrk 0,00 0,05 0,14 0,22 0,28 0,31 0,35 0,37
Výřezy III. D třídyjakosti smrk 0,02 0,05 0,09 0,14 0,20 0.24 0,25 0,26
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 0,98 0,90 0,77 0,61 0,47 0,38 0,31 0,26

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
\#řezy III. /VB třídyjakosti smrk 0,00 0,00 0,05 0,14 0,21 0,26 0,31 0,35

živelná
Nářezy III. 0 třídyjakosti smrk 0.00 0.04 0,09 0,12 0,17 0,19 0,20 0,21
Výřezy III. D třídyjakosti smrk 0,02 0.04 0,05 0,09 0,11 0,13 0,13 0,14
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 0,98 0,92 0,81 0,65 0,51 0,42 0,36 0,30

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Indexační dřevina BO
kvalita Jakost dfetfria : -0,09 -6,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69. V 4,99 ' : ¥ +1,00

Nářezy III. /VB třídyjakosti borovice 0,00 0,01 0,11 0,21 0,32 0,41 0,48 0,53

běžná
\#řezylll. C třídyjakosti borovice 0.00 0.01 0,03 0,06 0,10 0,13 0,14 0,15
\^řezylll. D třídyjakosti borovice 0,02 0,07 0,10 0,13 0,11 0,08 0,05 0,02
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 0,98 0,91 0,76 0,60 0,47 0,38 0,33 0,30

celkem r 1,00 r- „ •1,00 1.00 r 1,00 0 0 r 1,00 r 1,00 1,00
\ýřezy III. /VB třídyjakosti borovice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

souše
Nářezy III. C třídyjakosti borovice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
Výřezy lil. D třídyjakosti borovice 0,00 0,00 0,07 0,17 0,30 0,39 0,47 0,53
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borová ce 1,00 1,00 0,93 0,83 0,70 0,61 0,53 0,47

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Nářezy III. /VB třídy jakos ti smrk 0,00 0.00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,10 0,12

kůrovcové
Nářezy III. C třídyjakosti smrk 0,00 0,03 0,06 0,08 0,11 0,12 0,14 0,15
Nářezy III. D třídyjakosti smrk 0,00 0,05 0,13 0,22 0,30 0,34 0,35 0,38
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 1,00 0,92 0,80 0,68 0,55 0,47 0,41 0,35

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
VýřezyIII. A/B třídyjakosti borovice 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,10 0,12

lapák
Výřezy III. C třídyjakosti borovice 0,00 0,03 0,06 0,08 0,11 0.12 0,14 0,15
Nářezy III. D třídyjakosti borovice 0,00 0,05 0,13 0,22 0,30 0,34 0,35 0,38
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,92 0,80 0,68 0,55 0,47 0,41 0,35

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. /VB třídyjakosti borovice 0,00 0,01 0,08 0,18 0,25 0,30 0,34 0,36

živelná
Výřezy III. C třídyjakosti borovice 0,00 0,02 0,06 0,08 0,12 0,13 0,14 0,15
Výřezy III. D třídyjakosti borovice 0.00 0,03 0,05 0,06 0,07 0,08 0,10 0,12
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borováce 1,00 0,94 0,81 0,68 0,56 0,49 0,42 0,37

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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Indexační dřevina MD ] 1 1 1 1 1 1 1
kvalita Jakost : dřevná -0,09 -0,14 -0,19 ?0,29 -0,49 -0,69 •0,99 r +1,00

Výřezy III. A/B třídy jakosti modřín 0,00 0,01 0,06 0,17 0,29 0,41 0,51 0,55

běžná
VýřezyIII. C třídyjakosti modřín 0,00 0,01 0,06 0,08 0,13 0,17 0,21 0,23
Výfezylll. D třídyjakosti modřín 0,00 0,08 0,11 0,14 0,11 0,09 0,05 0,03
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,90 0,77 0,61 0,47 0,33 0,23 0,19

celkem 0 0 1,00 1,00 1,00 k 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. A/B třídyjakosti modřín 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

. souše
Výřezy III. C třídyjakosti modřín 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Výřezy III. D třídyjakosti modřín 0,00 0,05 0,14 0,24 0,38 0,52 0,63 0,70
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,95 0,86 0,76 0,62 0,48 0,37 0,30

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. A/B třídyjakosti smrk 0,00 0,00 0,03 0,07 0,12 0,15 0,18 0,21

kůrovcové
Výfezylll. C třídyjakosti smrk 0,00 0,06 0,12 0,20 0,26 0,29 0,33 0,35
Výřezy III. D třídyjakosti smrk 0,02 0,04 0,08 0,12 0,15 0,18 0,18 0,18
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 0,98 0,90 0,77 0,61 0,47 0,38 0,31 0,26

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Nářezy III. A/B třídyjakosti modřín 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,09 0,11

lapák
Výře^ III. C třídyjakosti modřín 0,00 0,01 0,06 0,09 0,13 0,20 0,23 0,23
Výřezy III. D třídyjakosti modřín 0,00 0,04 0,11 0,21 0,29 0,34 0,38 0,42
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovce 1,00 0,95 0,82 0,68 0,54 0,39 0,30 0,24

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy lil. A/B třídyjakosti modřín 0,00 0,01 0,06 0,16 0,26 0,34 0,38 0,42

živelná
Výfezylll* C třídyjakosti modřín 0,00 0,01 0,06 0,09 0,11 0,17 0,19 0,19
Výfezylll* D třídyjakosti modřín 0,00 0,01 0,04 0,05 0,07 0,10 0,11 0,13
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovce 1,00 0,97 0,84 0,70 0,56 0,39 0,32 0,26

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Indexační dřevina BK

kvalita Jakost 7 ;dřevihá-? ;• •0,09 -0,14; -0,19 -0,29 -0,49 •0,69 . -0,99 +1,00

Výřezy III. A/B třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,11 0,16

Výřezy lil. C třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05 0,07 0,08

běžná Výfezylll. D třídyjakosti buk 0,00 0,00 0.00 0,00 0,04 0,07 0,13 0,17
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny buk 0,64 0,71 0,76 0,80 0,70 0,66 0,56 0,48
Dříví VI. třídyjakosti - palivové dříví listnaté 0,36 0,29 0,24 0,20 0,18 0,15 0,13 0,11

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výfezylll. A/B třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nářezy III. C třídyjakosti buk 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

souše Výfezylll. D třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny buk 0,55 0,58 0,60 0,62 0,65 0,67 0,68 0,70
Dříví VI. třídyjakosti - palivové dříví listnaté 0,45 0,42 0,40 0,38 0,35 0,33 0,32 0,30

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výře^lll./VB třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 0,07 0,11
Výřezy III. C třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04 0,05 0,07

živelná Výřezy III. D třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,07 0,13 0,17
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny buk 0.65 0,68 0,70 0,71 0,65 0,59 0,53 0,45
Dříví VI. třídyjakosti - palivové dřív listnaté 0,35 0,32 0,30 0,29 0,27 0,25 0,22 0,20

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Indexační dřevina DB

kvalita jakost ..•■■■ V-V-;*' dřevná -0,09 : -0,14' ” -0,19 -0,29 -0,49 •0,69 -0,99 +1,00

Výřezy III. A^B třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,01 0,06 0,11 0,18 0,23

Výfezylll- C třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,01 0,04 0,09 0,16 0,17

běžná Nářezy III. D třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,03 0,07 0,11 0,13 0,15
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny dub 0,70 0,75 0,78 0,77 0,67 0,56 0,42 0,35
Dříví VI. třídyjakosti - palivové dříví listnaté 0,30 0,25 0,22 0,18 0,16 0,13 0,11 0,10

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
\tyřezy III. A/B třídyjakosti dub 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00

Nářezy III. C třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

souše Výfezylll. D třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,10 0,20
DřM V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny dub 0,65 0,67 0,70 0,72 0,75 0,72 0,69 0,60
Dříví VI. třídyjakosti - palivové dříví listnaté 0,35 0,33 0,30 0,28 0,25 0,23 0,21 0,20

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

VýřezylIl.AB třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 0,13 0,19

Výfezylll. C třídyjakosti dub 0,00 0.00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,10 0,12

živelná Výřezy III. D třídyjakosti dub 0,00 0.00 0,00 0,00 0,06 0,11 0,15 0,17
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny dub 0,65 0,70 0,75 0,79 0,70 0,61 0,48 0,40
Dříví VI. třídyjakosti - palivové dříví listnaté 0,35 0,30 0,25 0,21 0,18 0,16 0,14 0,12

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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Vzorce pro vypočet cen Lesnických činností a cen dříví

l. Vzorec pro výpočet Smluvní inflace (INFxq) dle čl. X. odst. 3 Smlouvy

INFxq - výše Smluvní inflace se vypočte dle vzorce:

INFxq = (KIMZD1Q * KIMZD2Q * ... * KIMZDxQ * 0, 75 

+ KIPHM1Q * KIPHMzq * ... * KIPHMxQ * 0,15 

+ KIPRU1Q * kipru2Q *... * kipruxQ * o, 10) * 100 - 100

Kde:
KIMZDí-xq Klouzavé indexy mezd
KIPHMí-xq Klouzavé indexy PHM
KIPRUi-xq Klouzavé indexy průmyslu
KIMZDíq Klouzavý index mezd pro první čtvrtletí 2019
KIPHMíq Klouzavý index PHM pro druhé čtvrtletí 2019
KIPRUiq Klouzavý index průmyslu pro druhé čtvrtletí 2019 )

Čtyřkvartální Klouzavé indexy jsou počítány z čtvrtletních indexů dle vzorce:

X/q = (/q_4 * Iq-.3 * Iq-2 * IQ-1 ~ l)/4 + 1

Čtvrtletní indexy (Iq) jsou počítány rozdílně dle charakteru zdrojových dat.
• V případě Indexů mezd (IMZDq) je zdrojem výše průměrné měsíční mzdy (za čtvrtletí) 

uveřejněná ČSÚ ve dvou po sobě následujících čtvrtletích. Index mezd se vypočte podílem 
příslušných průměrných mezd:

IMZDq =
výše mzdyQ 

výše mzdyQ-!

• V případě Indexů PHM (IPHMq) jsou zdrojem průměrné čtvrtletní ceny nafty "vypočtené 
jako průměr měsíčních cen motorové nafty uveřejněných ČSÚ. Index PHM se vypočte 
podílem příslušných čtvrtletních cen nafty:

IPHMq =
průměrná čtvrtletní cena naftyQ 

průměrná čtvrtletní cena naftyQ_x

' J

• V případě Indexů průmyslu (IPR Uq) jsou zdrojem průměrné indexy za čtvrtletí vypočtené 
jako průměr měsíčních bazických Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů (průměr 
roku 2015 = 100) uveřejněných ČSÚ. Index průmyslu se vypočte podílem příslušných 
čtvrtletních průměrných indexů:

IPRUq =
průměrný index Q 

průměrný indexQ
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l.i. Teoretický příklad výpočtu Smluvní inflace (INFxq) dle čl. X. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro druhé a třetí čtvrtletí roku 2019 za teoretického předpokladu že:

A.) budou ČSÚ vyhlášeny čtvrtletní průměrné hrubé mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví a 
rybářství v uvedené výši, z nichž bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:

Průměrná hrubá měsíční mzda podle odvětví - sekce CZ-NACE
v Kč, na přepočtené počty

Ukazatel 2017 2018
Indicator Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Zemědělství, lesnictví a rybářství 
Agriculture, forestry and fishing

23 952 20 126 21 396 22 907 25 049 21 348

čtvrtletní Indexy mezd 0,84... 1,063... 1,071... 1,094... 0,852...

Klouzavý index mezd (KIMZD1Q) průměrná změna 2Q.2017 - 1Q.2018 ===> 1,011...
Klouzavý index mezd (KIMZD2Q)

O
B.) budou ČSÚ vyhlášeny měsíční ceny motorové nafty v uvedené výši, z nichž bude možné

odvodit uvedené klouzavé indexy:

Průměrné ceny pohonných hmot za jednotlivé měsíce
rok

f-------
2017

f-------
2018

čtvrtletí Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

období r4/17 r5/17 re/i7 r7/17 r8/17 W "i 0/17 r\ 1/17 "12/17 r 1/18 "2/18 r3/18 '4/18 ”5/18 6/18 r 7/18 '8/18 '9/18

Motorová nafta (Kč/l) 27,28 25,45 25,59 25,97 26,91 28,21 28,21 27,64 27,75 28,23 28,54 29,40 30,37 30,51 30,31 30,09 30,28 30,54

čtvrtletní průměry cen 26,107... 27,03... 27,867... 28,723... 30,397... 30,303...

čtvrtletní Indexy PHM 1,035... 1,031... 1,031... 1,058... 0,997...

Klouzavý index PHM (KIPHM1Q) průměrnázměna 3Q.2017 - 2Q.2018 1,041.

Klouzavý index PHM (KIPHM2Q)

C.) budou ČSÚ vyhlášeny indexy cen Zemědělských a lesnických strojů v uvedené výši, z nichž 
bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:

I Index cen průmyslových výrobců podle sekce, subsekce, oddílu a skupiny CZ-CPA v České republice (Průměr roku 2015 = 100)I ----------------------------------------- w------------------------
rok

čtvrtletí

r
2017 2018

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

období 4/17 5/17 "6/17 ^ 7/17 ^ 8/17 ^ 9/17 r10/17 11/17 r12/17 r 1/18 ^ 2/18 ■aďa ^ 4/18 r 5/18 ' 6/18 7/18 8/18 '9/18

CK 283 Zemědělské a lesnické stroje 102,7 103,6 103,4 103 104,6 104 104,1 104 102,8 103,1 103,4 103,2 106,5 108,2 109,1 109,2 110,1 109,1

čtvrtletní průměr indexů 103,233... 103,867... 103,633... 103,233... 107,933... 109,467...

čtvrtletní Indexy průrryslu 1,006... 0,998... 0,996... 1,046... 1,014...

Klouzavý index průmyslu (KJPRU1Q) průměrná změna 2Q.2017 - 1Q.2018 ===> 1*011..;

Klouzavý index průmyslu (K1PRU2Q)

1.1.1. Výpočet Smluvní inflace pro druhé čtvrtletí 2019

Výše Smluvní inflace za první čtvrtletí 2019 (pro úpravu cen ve druhém čtvrtletí 2019) se vypočte 
dosazením do výše uvedeného vzorce:

INFíq = (1,011... * 0,75 + 1,041... 0,15 + 1,011... * 0,10) * 100 - 100 = 1,6%
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1.1.2. Výpočet Smluvní inflace pro třetí čtvrtletí 2019

Výše Smluvní inflace za první a druhé čtvrtletí 2019 (pro úpravu cen ve třetím čtvrtletí 2019) se 
vypočte dosazením do výše uvedeného vzorce:

INF2Q = (1,011... * 1,015 ... * 0,75 + 1,041... * 1,030 ... * 0,15 + 1,011... * 1,013 * 0,10) * 100 
- 100 = 3,3%

2. Vzorec pro výpočet indexované ceny jehličnatého dříví dle čl. XVI. odst. 3 
Smlouvy

CDq = (CD + SD)
100

Kde
1 v/ /

l dřiví
. - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví

CDq indexovaná cena dříví 
CD nabídnutá cena dříví (při pni) dle Přílohy <
(hroubí) na lokalitě “při pni“]

dle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních činností

CD nabídnuta cena dnvi (
(hroubí) na lokalitě “při pni“]
SD Modelová hodnota soustřeďování 

výše Smluvní inflace

č. Dl 

dříví na OM 1SD Modelová hodnota soustredovam dnvi na UM dle Pniohy c. T3 - Ceník tezebnich činnosti 
INFxq výše Smluvní inflace
V%xq výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví, vypočte se součtem 
vážených změn Indexů cen dříví jednotlivých jakostí určené indexační dřeviny. Váhy změn Indexů 
cen dříví pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle jakostí jsou stanoveny v této Příloze (v tabulce 
„Matice vah LČR pro aplikaci Indexů cen dříví“). Výpočet dle vzorce:

r/n/ r, ({ICDVjakl.lQ lCDVjakl.2Q ICDVjaklXQ

XQ Jakl ýV 100 100 100
ICDNJakllQ ICDNjak 12q !CDNJak 1Xq ) }

100 100 100 ) j
f (ICDVjak2.iQ ICDVjak2,2Q ICDV]ak2xQ

+ ^ ------------ 100---- *----------100------ --

ICDNjaw JCDN„l2.2f > 1?»M«„0 5V1W_1W'

100 100 100 )
1 , rr /(ICDVjak31Q ICDVjak32Q ICDVjak3XQ

JakY 100 100 100
ICDNjak32Q ICDNjak 3Xq ^

N----rxx—- * - *------ —- * 0,5 * 100 - 100100 100 )+ ICDNjak31Q

Kde:
Vjaki-Y jsou váhy změn Indexů cen dříví pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle kvality, 

hmotnatostí a jakosti stanovené v této Příloze

ICDVjaki-Y.i-xQ jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 
100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

ICDNjaki-Y.i-xQ jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí obdob: 
= 100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

ICDVjaki-Y.iQ a ICDNjaki-Y.iQ odpovídá Indexům cen dříví za 1. kalendářní čtvrtletí roku 2019 
a ICD Vjaki-YXQ a ICDNjaki-YXQ odpovídá Indexům cen dříví za čtvrtletí bezprostředně 
předcházející kalendářnímu čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví upravovány.
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2.1. Teoretický příklad výpočtu indexované ceny jehličnatého dříví (CDq) dle čl. 
XVI. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro druhé a třetí čtvrtletí roku 2019 za teoretického předpokladu že:

A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin smrk (SM) běžné kvality ve skupině 
hmotnatostí -0,69 ve výši 1200 Kč/m3 (CD), které odpovídá Modelová hodnota 
soustřeďování dříví na OM ve výši 300 Kč/m3 (SD). Pro tuto dřevinu, kvalitu a hmotnatost 
jsou v této Příloze stanoveny váhy pro aplikaci Indexů cen dříví dle jakosti:

JAKOST
OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEXAČNÍ
DŘEVINA

VÁHY V 
SH -0,69

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jaki smrk o,43
Výřezy III. C třídy jakosti Jak2 smrk 0,10
Výřezy III. D třídy jakosti Jak3 smrk 0,15
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny Jak4 smrk 0,32

< )

B.) budou ČSÚ vyhlášeny Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 
100) a Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období = 100) pro 
jednotlivé jakosti dřeviny smrk ve výši:

JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEX.
DŘEVINA

INDEXY CEN DŘÍVÍ 
za 1. čtvrtletí 2019

INDEXY CEN DŘÍVÍ 
za 2. čtvrtletí 2019

VLASTNÍCI NEVLASTNÍCÍ VLASTNÍCI NEVLASTNÍCÍ

ICDVjak1.-4.1Q ICDNjak1.-4.1Q ICDVjaki-4.2Q ICDNjaki-4.2Q

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jaki smrk 107,7 106,9 95,1 96,6

Výřezy III. C třídy jakosti Jak2 smrk 106,2 106,6 95,1 94,2

Výřezy III. D třídy jakosti Jak3 smrk 104,5 103,9 97,3 100,8
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu 
buničiny Jak4 smrk 104,5 106,2 98,8 97,1

C.) bude stanovena Smluvní inflace pro druhé a třetí čtvrtletí 2019 dle příkladového výpočtu 
pro výpočet Smluvní inflace v článku 1.1. této přílohy

2.1.1. Výpočet indexované ceny jehličnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2019 
(příklad nárůstu ceny dříví)

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví za 1. čtvrtletí 2019 se vypočte po 
dosazení do výše uvedeného vzorce:
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(f107,7 106,9 \^=0’43*((w*0'5+W0’5)+ TočT *0,5 *100 ~100 

//106,2 106,6
+ 0,10 * ( (-777777- * 0,5 + —— * 0,5 * 100 - 100

V 100 100
'104 5 103 9

+ 0,15 * | (* 0,5 + ——7 *0,51* 100 - 100
100 100

, '104,5 106,2 \
+ 0,32 * | (* 0,5 + * 0,5] * 100 - 100 ) = 6,1 %

Indexovaná cena jehličnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2019 se vypočte dle vzorce:

, N 100 + V%10 100 + INFW
CD2Q2019 = (CD + SD) *------100 19 - SD *------100 1Q

, , 100 + 6,1 100 + 1,6 = (1200 + 300) *----—------ 300 * —— = 1287 Kč/m3100 100

2.1.2. Výpočet indexované ceny jehličnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2019 
(příklad mezičtvrtletního poklesu ceny dříví)

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví za 1. a 2. čtvrtletí 2019 se vypočte 
po dosazení do výše uvedeného vzorce:

V% 2Q = 0,43 *

«■

107,7 95,1 106,9 96,6
100 100100 * 100 *0,5 + J * °-5 I * 100 ~ 100

, , 106,2 95,1 106,6 94,2
+ 0,10 * I ( -777777- * 777777 * 0,5 + -77^ * 77777- * 0,5 ) * 100 - 100

100 100 100 100

),5]

),5)

, ,'104,5 97,3 103,9 100,8
+ 0'15*1 W*I™*0'5 + W*W*0'5)*10°-100

, /104,5 98,8 106,2 97,1
+ 0,32 * ------*—— * 0,5 +----- -1 1 100 100 100

97,1 \ \
* Too *0,5) *100 ~100) = 2,8 %

Indexovaná cena jehličnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2019 se vypočte dle vzorce:

, N 100 + v%20 100 + inf20
CO382019 = (CD + SD) ,-----1U0 - SD .----- 100

, N 100 + 2,8 100 + 3,3= (1200 + 300) *----77777------  300 *---77777— = 1232 Kč/m3100 100

3. Vzorec pro výpočet dodatečné fakturace cenových rozdílů jehličnatého 
dříví dle čl. XVI. odst. 4 Smlouvy

Fq — (CDg+1 — CDq) * DODq
Kde:
Fq dodatečně fakturovaná částka za dané čtvrtletí 
CDq cena dříví pro dané čtvrtletí dle čl. XVI. odst. 3 Smlouvy 
CDq+j cena dříví pro následující čtvrtletí dle čl. XVI. odst. 3 Smlouvy 
DODq dle číselníku dodané množství dříví
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3'i. Teoretický příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů 
jehličnatého dříví dle čl. XVI. odst. 4 Smlouvy

Příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů za druhé čtvrtletí 2019 za předpoldadu výše 
vypočtených indexovaných cen jehličnatého dříví pro druhé a třetí čtvrtletí 2019 (článek 2.1.1. a 2.1.2. 
této přílohy) a pro uvažovaný objem dodaného dříví ve druhém čtvrtletí 2019 dle číselníku ve výši 
ioom3 v dřevině smrk běžné kvality hmotnatosti -0,69 m3.

Fq = (1232 - 1287) * 100 = -5500 Kč
Po vyhlášení Indexů cen dříví za druhé čtvrtletí 2019 by tedy došlo k vystavení opravného daňového 
dokladu na částku 5.500 Kč ve prospěch Smluvního partnera.

4. Vzorec pro výpočet indexované ceny listnatého dříví dle čl. XVI. odst. 3 
Smlouvy

100 + V%xo 100 + INFX0
CDQ = (CD + SD)-------jjjg-2 - SD-------

Kde:
CDq indexovaná cena dříví
CD nabídnutá cena dříví (při pni) dle Přílohy č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví 
(hroubí) na lokalitě “při pni“]
SD Modelová hodnota soustřeďování dříví na OM dle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních činností 
INFxq výše Smluvní inflace
V%xq výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů, vypočte se součtem 
vážených změn čtyřkvartálních klouzavých Indexů cen dříví jednotlivých jakostí určené indexační 
dřeviny. Váhy změn klouzavých indexů pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle jakostí jsou 
stanoveny v této Příloze (v tabulce „Matice vah LČR pro aplikaci Indexů cen dříví“). Výpočet dle 
vzorce:

^%XQ= (Vjaki * (KICDV]akl,1Q * KICDVJakl.2Q * ... * KICDV]aklXQ * 0,5 

+ KICDNjakl lQ * KICDNjakl 2Q * ...* KICDNjaklXQ * 0*5)
+ Vjak2 * {KlCDVjak2.±Q * KlCDVjak22Q * ... * KICDVjak2XQ * 0,5

+ KICDNjak21Q * KICDNjak 2.2q * — * KICDNjak2XQ * 0,5)+ ... 
í j + VjakY * (.KICDVJakY.ÍQ * KICDV]akY.2Q * ... * KICDVJakYXQ * 0,5

+ KICDNjakY iq * KICDNjakY 2q * ...* KICDNjakY Xq * 0,5)^ * 100 — 100

Kde:
Vjaki-Y jsou váhy změn klouzavých indexů pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle kvality, 

hmotnatosti a jakosti stanovené v této Příloze

KICDVjaki-Y.i-xQ a KICDNjaki-Y.i-xQ jsou klouzavé indexy pro jednotlivé jakosti, vypočtené 
jako čtyřkvartální průměry změn Indexů cen v lesnictví dle vzorce:

,rTr,m, (ICDVJakl-Y.Q-3 ICDVjakl_Y.Q-2 ICDVJakí-Y.Q-1 ICDVjakl-Y.Q ,
kicd ^-------------------- JJ5-------------------- Jňč------------------ jóó-----------iJ/4 + i

_ {ICDNjakl-Y.Q-3 . ICDN]akl_Y.Q-2 íCDNjaki-Y.Q-i ICDNjakl_Y.Q \ ,. ..
K/cDA/jakl_Y.1-XQ— ^ ^ Iqč Yoo íoo 1)/4 +1

Kde:
ICDVjaki-Y.Q x jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí 

období = 100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)
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ICDNjaki-Y.Q-x jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí 
období = 100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

Přičemž pro KICDVjaki-Y.iQ a KICDNjaki-Y.iQ, tedy klouzavé indexy sloužící k první úpravě 
cen listnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2019, budou ICDVjaki-Y.Q-4 a ICDNjaki-Y.Q-4 
odpovídat Indexům cen dříví za 2. kalendářní čtvrtletí roku 2018 a ICDV jaki-Y.Q a ICDN 
jaki-Y.Q odpovídat Indexům cen dříví za první čtvrtletí roku 2019, tedy čtvrtletí 
bezprostředně předcházející kalendářnímu čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví 
upravovány. Obdobně pro KICDVjaki-Y.2Q a KICDNjaki-Y.2Q, tedy klouzavé indexy sloužící 
k druhé úpravě cen listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2019 (řetězením s KICDVjaki-Y.iQ a 
KICDNjaki-Y.iQ), budou ICDVjaia-Y.Q-4 a ICDNjaki-Y.Q-4 odpovídat Indexům cen dříví za 3. 
kalendářní čtvrtletí roku 2018 a ICDVjaki-Y.Q a ICDNjaki-Y.Q odpovídat Indexům cen dříví 
za 2. čtvrtletí roku 2019, tedy čtvrtletí bezprostředně předcházející kalendářnímu 
čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví upravovány. Atd.

4.1. Teoretický příklad výpočtu indexované ceny listnatého dříví (CDq) dle čl.
XVI. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro druhé a třetí čtvrtletí roku 2019 za teoretického předpokladu že:

A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin buk (BK) běžné kvality ve skupině 
hmotnatostí -0,69 ve výši 1000 Kč/m3 (CD), které odpovídá Modelová hodnota 
soustřeďování dříví na OM ve výši 300 Kč/m3 (SD). Pro tuto dřevinu, kvalitu a hmotnatost 
jsou v této Příloze stanoveny váhy pro aplikaci Indexů cen dříví dle jakosti:

JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEXAČNÍ
DŘEVINA

VÁHY V 
SH -0,69

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jaki buk 0,07
Výřezy III. C třídy jakosti Jak2 buk 0,05
Výřezy III. D třídy jakosti Jak3 buk 0,07
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny Jak4 buk 0,66
Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jaks listnaté 0,15

B.) budou ČSÚ vyhlášeny Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období =
100) a Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období = 100) pro ! J 
jednotlivé jakosti dřeviny buk v uvedené výši, z nichž bude možné odvodit uvedené klouzavé 
průměry:
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JAKOST
OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEX.
DŘEVINA

3.čtvrtletí 
2017

4.čtvrtletí 
2017

1.čtvrtletí 
2018

2.Čtvrtletí 
2018

3.čtvrtletí 
2018

klouzavé 
indexy pro 
3Q2018

klouzavé
indexy pro 
40 2018

—
VLASTNÍCI (ICDV) ICDV^.^ ICDVJaJa.51(J 3 icdvWi.siQ.2 ICDVJaJa.síQ t ICDVJaki-S2Q-i KlCDVJatl.slQ KICDVJaJa.52Q

Výřezy Dl. A/B třídy jakosti Jaki buk 93>9 84,1 130.6 98,4 94.8

-

1,0037

Výřezy ni. C třídy jakosti Jak2 buk 99,6 86,5 119.5 102,5 96,7 1,0138

Výřezy ni. D třídy jakosti Jak3 buk 101 95,8 106,4 102,9 90,1 1,0148
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro 
výrobu buniČiny Jak4 buk 100,3 96,2 105,4 93,7 95 0,9882

Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jaks listnaté 97,3 101,4 95.8 94,1 105,9 ■EJEEEZH.
NEVLASTNÍCÍ (ICDN) ICDNjala slQ.4 ICDNJaki.Mo-a icdnJAhh(>4 ICDNJata.^l0, ICDNJak,s^

-

kicdn,^ KICDNJakl.^

Výřezy m. A/B třídy jakosti Jakl buk 93,2 98,6 108,2 101,5 93,5 1,0023 1

Výřezy m. C třídy jakosti Jak2 buk 95.8 98,6 101,6 95,3 99,7 . 0,9786 1

Výřezy ni. D třídy jakosti Jak3 buk 107,6 89,6 111,9 104,8 90,6 1,0327 1 V-caáQÉfoi 71

Dříví V. třídy jakosti - dříví pro 
výrobu buniČiny Jak4 buk 96,1 94,3 98,9 101,8 100 0,9781

Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jaks listnaté 99,1 98,4 100,8 100,6 92,3 0,9972 1
| průměr změny 3Q.2017 -2Q.2018 -— > 11111 >

C.) bude stanovena Smluvní inflace pro druhé a třetí čtvrtletí 2019 dle příkladového výpočtu 
pro výpočet Smluvní inflace v článku 1.1. této přílohy

4.1.1. Výpočet indexované ceny listnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2019

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů za 1. čtvrtletí 2019 se vypočte po 
dosazení do výše uvedeného vzorce:

V%1Q= (0,07 * (1,0037 ... * 0,5 + 1,0023 ... * 0,5)
+0,05 * (1,0138 ... * 0,5 + 0,9786 ... * 0,5)
+0,07 * (1,0148 ... * 0,5 + 1,0327 ... * 0,5)
+0,66 * (0,9882 ... * 0,5 + 0,9781... * 0,5)
+0,15 * (0,9724 ... * 0,5 + 0,9972 ... * 0,5)) * 100 - 100 = -1,2 %

Indexovaná cena listnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2019 se vypočte dle vzorce:

100 + V%10 100 + INFW
CD2Q2oi9 = {CD + SD) *----- * - SD *--------------—----*

100-1,2 100 + 1,6 , 
= (1000 + 300) * ——------ 300 * —— = 979 Kč/m3100 100

4.1.2. Výpočet indexované ceny listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2019

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů za 1. a 2. čtvrtletí 2019 se 
vypočte po dosazení do výše uvedeného vzorce:

V%2q= (0,07 * (1,0037 ... * 1,0061... * 0,5 + 1,0023 ... * 1,0031... * 0,5)
+0,05 * (1,0138 ... * 1,0061... * 0,5 + 0,9786 ... * 0,9880 ... * 0,5)
+0,07 * (1,0148 ... * 0,9863 ... * 0,5 + 1,0327 ... * 0,9880 ... * 0,5)
+0,66 * (0,9882 ... * 0,9756 ... * 0,5 + 0,9781... * 0,9874 ... * 0,5)

+0,15 * (0,9724 ... * 0,9724 ... * 0,5 + 0,9972 ... * 0,9802 ... * 0,5)) * 100 - 100 = -2,7 %

Indexovaná cena listnatého dříví pro třetí Čtvrtletí 2019 se vypočte dle vzorce:
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, N 100 + V%2 o 100 + 1NF20
CD3Q2019 = (CD + SD) *----- -- Q ~9 - SD *----- --0 —9

, N 100-2,7 100 + 3,3= (1000 + 300) *----—------ 300*100 100 = 955 Kč/m3
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1-233 LS Klášterec MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2019 Proj.rok:2019 LIST 1
1

Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

Výběrová kritéria: Příloha č.Pl - pěstební projekt - pěstební činnost
(
{"33 Typ projektu" <> 9) a Část A 
("38 Číslo zakázky" = 2))

2 1 - Kovářská * Předaný projekt
■)fc***'!|r*,ír + *-fc*Tt-*****'!Hr*****,!k"ir + ***,)lr******** ****•*•***■&*•*****

111 4 1283 108Ba999 9 1 0,90 27,000
111 4 1283 120Ba999 9 1 0,50 200,000
111 4 1283 133Ca999 9 1 0, 60 250,000
111 5 1283 213Ba999 2 1 0,20 17,000
111 5 1283 221Da999 2 1 0,10 10,000
111 7 1283 446Aa999 8 2 3,05 939,000
111-Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list 5, 35 1443,000 m3

-Vyklizování ploch po těžbě 5,35 1443,000

071 8 1283 312Ba999 4 4 SML 1 2,54
071-Příprava půdy na holině■-chemicky celoplošně 2,54

-Příprava půdy pro obnovu lesa 2,54

011 5 1283 170Ea999 5 1265 SML 1 <
0
iHU5 18,480

011 5 1283 170Ea999 5 50255 SML 1 1,09 4,360
011 8 1283 312Ba999 180 9 1265 SML 1 2,38 7,250
011 8 1283 312Ba999 180 9 10265 SML 1 0,11 0,340
011 8 1283 312Ba999 180 9 50255 SML 1 0,05 0,200
011 9 1283 262Ca999 3 1265 SML 1 0,88 2, 640
011 9 1283 262Ca999 3 50255 SML 1 0,16 0,480
011 9 1283 263Ba999 3 1265 SML 1 0, 97 2, 910
011 9 1283 263Ba999 3 50255 SML 1 0,17 0, 510
011-První sadba do připravené ]půdy - ruční - jamková 11, 97 37,170 tis

016 211 4 1283 112Aa999 4 1250 SML 1 0,07 0,300
016 211 4 1283 113Aa999 5 1250 SML 1 0,10 0,300
016 211 4 1283 120Ba999 5 1250 SML 1 0, 25 1,000
016 211 4 1283 120Ba999 5 1260 SML 1 0,06 0,200
016 211 4 1283 133Ba999 5 1250 SML 1 2,00 8,000
016 211 4 1283 133Ca999 5 1250 SML 1 0,04 0, 200
016 211 4 1283 134Aa999 5 1250 SML 1 0,36 1,100
016 211 4 1283 134Aa999 9 10265 SML 1 0,12 0,360
016 211 4 1283 134Ca999 9 10265 SML 1 0,18 0,550
016 211 5 1283 214Aa999 9 50255 SML 1 0,53 4,240
016 211 5 1283 214Aa999 9 80275 SML 1 0,17 0,680
016 211 7 1283 220Aa999 180 4 1260 SML 1 1,00 3,000
016 211 7 1283 220Aa999 180 4 50260 SML 1 0,25 1,050
016 211 7 1283 302Aa999 180 4 1260 SML 1 1,53 6,150

\°!6 211 7 1283 302Aa999 180 4 50260 SML 1 0, 66 5,300Jo 16 211 7 1283 303Ca999 180 9 50255 SML 1 0,08 0, 650
"016 211 7 1283 363Aa999 180 4 50260 SML 1 0,10 0,800
016 211 7 1283 365Ba999 180 9 50255 SML 1 0,15 1,350
016 211 7 1283 365Ca999 180 4 50260 SML 1 0, 21 1,700
016 211 7 1283 367Aa999 180 4 50260 SML 1 0,07 0, 600
016 211 7 1283 369Ba999 180 4 50260 SML 1 0,06 0,550
016 211 7 1283 369Ca999 180 9 50255 SML 1 0,12 1,000
016 211 7 1283 4 4 3Aa 999 180 4 50260 SML 1 0,03 0,250
016 211 7 1283 443Ba999 180 4 50260 SML 1 0,07 0, 600
016 211 7 1283 445Da999 180 4 50260 SML 1 0,05 0,400
016 211 7 1283 4 4 6Aa 999 180 4 50260 SML 1 0,18 1,650
016 211 10 1283 160Ba999 4 50260 SML 1 0,75 6,750
016 211 10 1283 160Ca999 4 50260 SML 1 0,60 5,400
016 211 10 1283 161Da999 4 50260 SML 1 0,75 6,750
016 211 10 1283 163Aa999 4 50260 SML 1 0,95 8,550
016 211 10 1283 164Ba999 4 50260 SML 1 0, 60 5,400
016 211 10 1283 164Ca999 4 50260 SML 1 0,50 4,000
016 211 10 1283 165Ca999 4 50260 SML 1 0,50 4,000
016 211 10 1283 166Ba999 4 50260 SML 1 0,20 1,800
016 211 10 1283 167Ba999 4 50260 SML 1 0,25 2,250
016 211 10 1283 167Ca999 4 50260 SML 1 0,40 5, 400
016 211 10 1283 168Aa999 4- 50260 SML 1 0,10 0,800
016 211 10 1283 168Da999 4 50260 SML 1 0,34 3,060
016 211 10 1283 231Aa999 170 4 1250 LČR 1 0,09 0,270
016 211 10 1283 231Aa999 170 4 50250 SML 1 0,02 0,080
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

016 211 10 1283 231Ba999 170 4 1250 LČR 1 0,76 2,280
016 211 10 1283 231Ba999 170 4 50250 SML 1 0,14 0,560
016 211 10 1283 233Aa999 4 50260 SML 1 0,30 2, 400
016 211 10 1283 239Ba999 4 50260 SML 1 0,50 4,000
016 211 10 1283 239Da999 170 4 1250 LČR 0,34 1, 020
016 211 10 1283 239Da999 170 4 50260 SML 1 0,06 0,240
016 211 10 1283 241Ca999 170 4 1250 LČR 1 1,56 4, 680
016 211 10 1283 241Ca999 170 4 50260 SML 1 0,24 0, 960
016 211 10 1283 243Ca999 170 4 1250 LČR 1 2,12 6,360
016 211 10 1283 243Ca999 170 4 50260 SML 1 0,38 1,500
016 211 10 1283 243Da999 170 4 1250 LČR 1 1,42 4,260
016 211 10 1283 243Da999 170 4 66250 SML 1 0,08 0,240
016 211 10 1283 278Ba999 170 4 1250 LČR 1 1,09 3, 270
016 211 10 1283 278Ba999 170 4 50260 SML 1 0,20 0,800

2 016 211-•První sadba do nepřipravené půdy-ručni-jamková 23, 68 129,060 tis

016 221 4 1283 112Aa999 4 50260 SML 1 0,03 0,300
016 221 4 1283 113Aa999 4 50260 SML 1 0,03 0,150
016 221 4 1283 120Aa999 4 50260 SML 1 0,16 1,450
016 221 4 1283 120Ba999 4 50260 SML 1 0,08 0, 650
016 221 4 1283 121Da999 4 50260 SML 1 0,06 0,500
016 221 4 1283 133Aa999 4 50260 SML 1 0,34 2,750
016 221 4 1283 133Ba999 4 50260 SML 1 0, 67 5,400
016 221 4 1283 133Ca999 4 50260 SML 1 0,20 1, 600
016 221 4 1283 133Da999 4 50260 SML 1 0,08 0, 750
016 221 4 1283 134Ea999 4 50260 SML 1 0,04 0,350 ; 1
016 221 4 1283 139Aa999 4 50260 SML 1 0,05 0, 450
016 221 4 1283 140Ba999 4 50260 SML 1 0,06 0, 550
016 221 4 1283 143Ba999 4 50260 SML 1 0,06 0,550
016 221 4 1283 150Aa999 4 50260 SML 1 0, 05 0, 450
016 221 4 1283 155Aa999 4 50260 SML 1 0, 05 0, 400

2 016 221-•První sadba do nepřipravené půdy-ruční-Štěrbinová 1,96 16,300 tis

016 611 4 1283 106Ba999 5 1260 SML 1 0,40 1, 600
016 611 4 1283 HlDa999 5 1260 SML 1 0,45 1,350
016 611 4 1283 118Aa999 5 1260 SML 1 0, 60 2, 400
016 611 4 1283 120Ba999 5 1260 SML 1 0,15 0,450
016 611 4 1283 121Ca999 5 1260 SML 1 0,29 1,200
016 611 4 1283 131Aa999 5 1260 SML 1 0,05 0, 200
016 611 4 1283 134Ca999 5 1260 SML 1 0,06 0,250
016 611 4 1283 135Ca999 5 1260 SML 1 0,11 0, 350
016 611 5 1283 211Ca999 10 1265 SML 1 0,22 0, 660
016 611 5 1283 211Ca999 10 10265 SML 1 0,01 0,030
016 611 5 1283 223Ba999 9 10265 SML 1 0, 90 2,700
016 611 5 1283 2 2 5Aa 999 9 10265 SML 1 3,00 9, 000
016 611 7 1283 303Da999 61 4 50260 SML 1 0,10 0,800
016 611 7 1283 306Ca999 61 9 50255 SML 1 0,04 0, 350
016 611 7 1283 307Ca999 61 4 1260 SML 1 0,50 2,000
016 611 7 1283 362Ba999 42 9 1265 SML 1 0,10 0,400
016 611 7 1283 362Ba999 42 9 50255 SML 1 0,10 0, 800
016 611 7 1283 362Ba999 51 9 1265 SML 1 0,20 0, 800
016 611 7 1283 362Ba999 52 9 40260 SML 1 0,10 0,800
016 611 7 1283 362Ca999 41 9 40260 SML 1 0,20 1, 600 1 >
016 611 7 1283 448Da999 9 40260 SML 1 0,10 0, 400 - y
016 611 7 1283 448Da999 9 50255 SML 1 0,15 1,200
016 611 8 1283 310Ca999 51 4 1260 SML 1 0,15 0, 600
016 611 8 1283 310Ca999 51 4 50260 SML 1 0,07 0, 600
016 611 8 1283 311Ca999 1 4 1260 SML 1 0,13 0,500
016 611 8 1283 313Aa 999 61 4 1260 SML 1 0,13 0, 500
016 611 8 1283 315Da999 160 4 1260 SML 1 0,07 0,200
016 611 8 1283 315Ea999 160 4 1260 SML 1 0,16 0,500
016 611 8 1283 325Ca999 61 10 50255 SML 1 0,10 0,800
016 611 8 1283 344Aa999 61 4 1260 SML 1 0,06 0,250
016 611 8 1283 344Aa999 61 4 50260 SML 1 0,03 0,250
016 611 8 1283 344Ca999 31 4 50260 SML 1 0,10 0,800
016 611 8 1283 344Ca999 51 4 50260 SML 1 0,20 1,000
016 611 8 1283 344Da999 51 4 1260 SML 1 0,10 0, 400
016 611 8 1283 344Da999 51 4 50260 SML 1 0,10 0,800
016 611 8 1283 345Da999 11 4 1260 SML 1 0,10 0,300
016 611 8 1283 345Da999 11 4 50260 SML 1 0,10 0,800
016 611 8 1283 350Ba999 51 4 50260 SML 1 0,10 0,800
016 611 8 1283 350Da999 41 4 1260 SML 1 0,10 0, 400
016 611 8 1283 350Da999 41 4 50260 SML 1 0,05 0, 400
016 611 8 1283 353Fa999 31 4 1260 SML 1 0, 15 0, 600
016 611 8 1283 353Fa999 31 4 50260 SML 1 0,05 0,400
016 611 8 1283 361Ba999 21 4 1260 SML 1 0,13 0,500
016 611 10 1283 252Aa999 51 4 1250 LČR 1 1,20 3, 600
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

2 016 611-Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková 11,21 44,340 tis

016 621 4 1283 118Aa999 4 50260 SML 1 0,20 1, 600
016 621--Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-štěrbinová 0,20 1, 600 tis

016--Zalesňování sadbou 49,02 228,470

017 211 4 1283 130Aa999 5 1260 SML 1 0,08 0,350
017 211 4 1283 146Ba999 5 1250 SML 1 0,32 1,300
017 211 4 1283 148Da999 5 1250 SML 1 0,62 2,500
017 211--První podsadba do nepřipr.půdy-ruční-jamková 1,02 4,150 tis

017 221 4 1283 128Da999 4 50260 SML 1 0,21 1,700
017 221 4 1283 130Aa999 4 50260 SML 1 0,04 0, 350
017 221 4 1283 140Aa999 4 50260 SML 1 2,30 20,700
017 221 4 1283 14 5Aa 999 4 50260 SML 1 0,16 1,300
017 221 4 1283 14 6Ba999 4 50260 SML 1 0,11 0, 900
017 221 4 1283 14 9Aa999 4 50260 SML 1 2,39 19,150
017 221--První podsadba do nepřipr.půdy-ruční-štěrbinová 5,21 44,100 tis

017--Zalesňování podsadbou 6,23 48,250

022 061 4 1283 134Aa999 9 1 0,12 0,140
022 061 4 1283 134Ca999 9 1 0,18 0,180
022 061 5 1283 170Ea999 3 1 1,09 0,530
022 061 5 1283 203Da999 6 1 0,20 0,110
022 061 5 1283 211Ca999 4 1 0,23 0,220
022 061 5 1283 214Aa999 6 1 0,70 0,450
022 061 5 1283 216Aa999 3 1 0,14 0, 145
022 061 5 1283 225Aa999 7 1 0,21 0,240
022 061 8 1283 312Ba999 180 6 1 0, 47 0,560
022 061 10 1283 160Ca999 8 1 0,50 0,400
022 061 10 1283 164Ba999 8 1 0,50 0, 400
022 061 10 1283 245Aa999 8 1 0,50 0, 400
022 061 10 1283 253Aa999 8 1 0,50 0, 400
022 061--Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horské 220/3,5 5,34 4,175 km

022 221 7 1283 363Da999 8 1 0,40 0, 290
022 221 9 1283 270Aa999 1 1 0, 200
022 221 9 1283 276Ca999 1 1 0, 300
022 221 10 1283 160Ba999 11 1 1,00 2, 000
022 221 10 1283 233Aa999 11 1 1,00 2,000
022 221 10 1283 244Ba999 11 1 2,00 4,000
022 221 10 1283 245Aa999 11 1 0,50 0, 500
022 221 10 1283 247Ba999 11 1 1,00 0,500
022 221--Rozebírání a likvidace oploc.-drátěné-nad 180 cm 5, 90 9,790 km

022--Oplocování mladých lesních porostů 11,24 13,965

023 011 4 1283 139Aa999 9 1 1,000
023 011 8 1283 327Ba999 170 5 1 1,000
023 011--Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování 2,000 ks

023 021 4 1283 128Aa999 9 1 1,000
023 021 5 1283 216Aa999 2 1 1,000
023 021--Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání 2,000 ks

023 111 5 1283 141Ba999 6 63 SML 1 0,15 0, 650
023 111 5 1283 141Ca999 6 63 SML 1 3,00 9,700
023 111 5 1283 142Aa999 6 63 SML 1 2,80 9,500
023 111 5 1283 142Ba999 6 63 SML 1 0,59 2,500
023 111 5 1283 169Ba999 6 63 SML 1 0,92 1,200
023 111 5 1283 169Ca999 6 63 SML 1 0,80 1, 200
023 111 5 1283 170Aa999 6 63 SML 1 1,50 4,200
023 111 5 1283 170Ba999 6 63 SML 1 3,50 10,200
023 111 5 1283 170Da999 6 63 SML 1 3, 90 12,000
023 111 5 1283 170Ea999 6 63 SML 1 6,16 18,480
023 111 5 1283 171Ca999 6 63 SML 1 2,80 11,000
023 111 5 1283 172Da999 6 63 SML 1 0,49 1,300
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 111 5 1283 173Ba999 6 63 SML 1 0, 15 0,420
023 111 5 1283 174Aa999 6 63 SML 1 2,51 10,000
023 111 5 1283 174Ca999 7 63 SML 1 1, 90 4,500
023 111 5 1283 17 5Aa 999 6 63 SML 1 1, 20 3, 700
023 111 5 1283 17 6Aa 999 6 63 SML 1 1, 66 4,500
023 111 5 1283 177Aa999 6 63 SML 1 1, 40 5,800
023 111 5 1283 177Ba999 6 63 SML 1 1,40 5,800
023 111 5 1283 177Ca999 6 63 SML 1 1, 65 7,000
023 111 5 1283 178Aa999 6 63 SML 1 1,04 2, 800
023 111 5 1283 178Da999 6 63 SML 1 0,08 0,250
023 111 5 1283 178Ea999 6 63 SML 1 0, 60 2,400
023 111 5 1283 183Aa999 6 63 SML 1 5,37 15,000
023 111 5 1283 183Ea999 7 63 SML 1 3,30 8,500
023 111 5 1283 185Ea999 7 63 SML 1 0,15 0, 420
023 111 5 1283 186Ca999 6 63 SML 1 6,12 17,700
023 111 5 1283 187Aa999 7 63 SML 1 2, 65 5,500
023 111 5 1283 201Da999 7 63 SML 1 1,10 3,000
023 111 5 1283 203Ca999 7 63 SML 1 0,15 0,450
023 111 5 1283 204Ba999 7 63 SML 1 5,00 14,300
023 111 5 1283 2 0 6Aa 999 7 63 SML 1 0,10 0, 400
023 111 5 1283 213Ba999 7 63 SML 1 1,35 3,100
023 111 5 1283 213Ca999 7 63 SML 1 0, 60 2,100
023 111 5 1283 213Ea999 7 63 SML 1 0,74 1,550
023 111 5 1283 214Aa999 7 63 SML 1 0,51 1,150
023 111 5 1283 214Ca999 7 63 SML 1 0, 95 1, 400
023 111 5 1283 215Ba999 7 63 SML 1 0, 69 1, 900
023 111 5 1283 215Ca999 7 63 SML 1 4,00 12,000
023 111 5 1283 216Aa999 6 63 SML 1 10,28 25,300
023 111 5 1283 217Ba999 6 63 SML 1 0,24 0,700
023 111 5 1283 219Aa 999 6 63 SML 1 8, 66 24,000
023 111 5 1283 2 2lAa 999 6 63 SML 1 0,33 1,500
023 111 5 1283 221Ca999 6 63 SML 1 0, 68 2, 000
023 111 5 1283 223Aa999 6 63 SML 1 0,19 0,500
023 111 5 1283 223Ca999 7 63 SML 1 0, 90 2,000
023 111 5 1283 225Ca999 6 63 SML 1 0,56 1,300
023 111 5 1283 2 2 6Aa 999 7 63 SML 0, 40 1,000
023 111 5 1283 226Ba999 6 63 SML 1 0,15 0, 400

2 023 111--Nátěry kultur repelenty-letní 95,37 276,270

023 122 4 1283 130Aa999 10 73 SML 1 0,34 1,100
023 122 4 1283 13 9Aa 999 10 73 SML 1 0,19 1,300
023 122 4 1283 139Ca999 10 73 SML 1 2,75 10,800
023 122 4 1283 14 OAa 999 10 73 SML 1 3,16 27,300
023 122 4 1283 140Ca999 10 73 SML 1 2,04 8, 700
023 122 4 1283 144Ba999 10 73 SML 1 0,04 0,350
023 122 4 1283 144Ca999 10 73 SML 1 0,15 0, 500
023 122 4 1283 144Da999 10 73 SML 1 4,97 18,200
023 122 4 1283 144Ea999 10 73 SML 1 1,43 7,800
023 122 4 1283 145Aa999 10 73 SML 1 2,56 11,800
023 122 4 1283 145Ca999 10 73 SML 1 0,07 0, 600
023 122 4 1283 145Da999 10 73 SML 1 0,09 0,700
023 122 4 1283 145Ea999 10 73 SML 1 0,42 3,100
023 122 4 1283 14 6Aa 999 10 73 SML 1 3,89 9,800
023 122 4 1283 146Ba999 10 73 SML 1 2,38 8,500
023 122 4 1283 146Ca999 10 73 SML 1 0,76 2,100
023 122 4 1283 14 8 Aa 999 10 73 SML 1 0, 40 1, 500
023 122 4 1283 148Ba999 10 73 SML 1 1,09 2,800
023 122 4 1283 148Fa999 10 73 SML 1 0,57 4,200
023 122 4 1283 149Aa999 10 73 SML 1 3, 90 28,500
023 122 4 1283 149Ba999 10 73 SML 1 1, 62 5,300
023 122 4 1283 149Ca999 10 73 SML 1 0,51 1, 900
023 122 4 1283 149Da999 10 73 SML 1 0,54 0,430
023 122 4 1283 150Ca999 10 73 SML 1 2,45 9,000
023 122 4 1283 155Aa999 10 73 SML 1 4,20 12,200
023 122 4 1283 155Ca999 10 73 SML 1 4,70 14,000
023 122 5 1283 141Ba999 10 73 SML 1 0,15 0, 650
023 122 5 1283 141Ca999 10 73 SML 1 3,00 9,700
023 122 5 1283 142Aa999 10 73 SML 1 2,80 9,500
023 122 5 1283 142Ba999 10 73 SML 1 0,59 2,500
023 122 5 1283 169Ba999 10 73 SML 1 0, 92 1,200
023 122 5 1283 169Ca999 10 73 SML 1 0,80 1,200
023 122 5 1283 170Aa999 10 73 SML 1 1,50 4,200
023 122 5 1283 170Ba999 10 73 SML 1 3,50 10,200
023 122 5 1283 170Da999 10 73 SML 1 3, 90 12,000
023 122 5 1283 170Ea999 10 73 SML 1 6,16 18,480
023 122 5 1283 171Ca999 10 73 SML 1 6, 45 25,180
023 122 5 1283 172Da999 10 73 SML 1 0,49 1,300
023 122 5 1283 173Ba999 10 73 SML 1 0, 15 0, 420
023 122 5 1283 174Aa999 10 73 SML 1 2,51 10,000

1

>/
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023 122 5 1283 174Ca999 9 73 SML 1 1, 90 4,500
023 122 5 1283 175Aa999 10 73 SML 1 1,20 3,700
023 122 5 1283 176Aa999 10 73 SML 1 1, 66 4,500
023 122 5 1283 178Aa999 10 73 SML 1 1,04 2,800
023 122 5 1283 185Ea999 9 73 SML 1 0, 15 0,420
023 122 5 1283 187Aa999 9 73 SML 1 2, 65 5,500
023 122 5 1283 201Da999 9 73 SML 1 1,10 3,000
023 122 5 1283 203Ca999 9 73 SML 1 0,15 0,450
023 122 5 1283 204Ba999 9 73 SML 1 5,00 14,300
023 122 5 1283 206Aa999 9 73 SML 1 0,10 0,400
023 122 5 1283 215Ba999 9 73 SML 1 0, 69 1, 900
023 122 5 1283 215Ca999 9 73 SML 1 4,00 12,000
023 122 5 1283 216Aa 999 10 73 SML 1 10,14 25,000
023 122 5 1283 217Ba999 9 73 SML 1 0, 24 0,700
023 122 5 1283 223Aa999 10 73 SML 1 0,19 0,500
023 122 5 1283 223Ca999 10 73 SML 1 0, 90 2,000
023 122 5 1283 225Ca999 9 73 SML 1 0,56 1,300
023 122 5 1283 226Aa999 9 73 SML 1 0, 40 1,000
023 122 5 1283 226Ba999 9 73 SML 1 0,15 0,400
023 122 7 1283 220Ea999 10 76 SML 1 1,51 5,400
023 122 7 1283 30lBa999 10 76 SML 1 0, 98 2,900
023 122 7 1283 301Ca999 10 76 SML 1 5,64 17,800
023 122 7 1283 302Ba999 10 76 SML 1 2,36 5,400
023 122 7 1283 302Ca999 10 76 SML 1 1,70 4,400
023 122 7 1283 302Da999 10 76 SML 1 0,83 2,200
023 122 7 1283 303Ea999 10 76 SML 1 2,44 9,500
023 122 7 1283 304Aa999 10 76 SML 1 0,36 1,700
023 122 7 1283 304Ba999 10 76 SML 1 0,30 2,400
023 122 7 1283 304Ca999 10 76 SML 1 0,45 2,250
023 122 7 1283 305Ba999 10 76 SML 1 6,83 18,000
023 122 7 1283 306Aa999 10 76 SML 1 5,71 18,200
023 122 7 1283 306Ba999 10 76 SML 1 1,54 9,750
023 122 7 1283 306Ca999 10 76 SML 1 1,05 4,250
023 122 7 1283 307Ca999 10 76 SML 1 1,52 8,260
023 122 7 1283 307Da999 10 76 SML 1 1,19 9,500
023 122 7 1283 307Fa999 10 76 SML 1 0,22 1,700
023 122 7 1283 362Aa999 10 76 SML 1 2,06 9,700
023 122 7 1283 362Ba999 10 76 SML 1 3,84 21,250
023 122 7 1283 362Ca999 10 76 SML 1 1,06 7,000
023 122 7 1283 363Aa999 10 76 SML 1 3,17 16,000
023 122 7 1283 363Ca999 10 76 SML 1 0,14 0, 980
023 122 7 1283 364Ca999 10 76 SML 1 2,15 10,930
023 122 7 1283 364Da999 10 76 SML 1 2,86 15,000
023 122 7 1283 365Ba999 10 76 SML 1 0,53 4,400
023 122 7 1283 365Ca999 10 76 SML 1 1,72 9,350
023 122 7 1283 366Da999 10 76 SML 1 2,99 13,600
023 122 7 1283 367Da999 10 76 SML 1 1,18 8,350
023 122 7 1283 367Ea999 10 76 SML 1 0,06 0,290
023 122 7 1283 368Aa999 10 76 SML 1 0,10 0,750
023 122 7 1283 371Ea999 10 76 SML 1 0,06 0,450
023 122 7 1283 372Ea999 10 76 SML 1 0, 52 4,200
023 122 7 1283 372Fa999 10 76 SML 1 0, 62 4,900
023 122 7 1283 373Ba999 10 76 SML 1 0,11 0,700
023 122 7 1283 373Ca999 10 76 SML 1 2,57 11,200
023 122 7 1283 373Da999 10 76 SML 1 0,38 1, 600
023 122 7 1283 373Ea999 10 76 SML 1 0,84 3,200
023 122 7 1283 374Aa999 10 76 SML 1 0,30 2,700
023 122 7 1283 374Ba999 10 76 SML 1 2,55 22,500
023 122 7 1283 378Da999 10 76 SML 1 0,50 3,000
023 122 7 1283 44 3Aa 999 10 76 SML 1 0,08 0, 620
023 122 7 1283 443Ba999 10 76 SML 1 1,27 6, 600
023 122 7 1283 4 4 6Aa 999 10 76 SML 1 1,56 9,300
023 122 7 1283 446Ba999 10 76 SML 1 0,10 0,700
023 122 7 1283 448Ba999 10 76 SML 1 0,05 0,380
023 122 7 1283 448Ca999 10 76 SML 1 0,11 0,590
023 122 7 1283 448Da999 10 76 SML 1 1, 61 8,300
023 122 7 1283 449Ca999 10 76 SML 1 0,50 3,400
023 122 8 1283 309Ba999 51 10 73 SML 1 0,25 1,200
023 122 8 1283 309Da999 160 10 73 SML 1 0,10 0, 490
023 122 8 1283 310Ca999 51 10 73 SML 1 3,00 17,000
023 122 8 1283 310Da999 51 10 73 SML 1 1, 94 9,000
023 122 8 1283 311Aa999 10 73 SML 1 1,20 4,500
023 122 8 1283 311Ca999 10 73 SML 1 0,10 0,300
023 122 8 1283 311Ca999 1 10 73 SML 1 0,15 0, 980
023 122 8 1283 311Ca999 2 10 73 SML 1 0,13 0,380
023 122 8 1283 311Da999 10 73 SML 1 0,13 0, 380
023 122 8 1283 312Aa999 160 10 73 SML 1 0,74 2,320
023 122 8 1283 312Ca999 160 10 73 SML 1 0,18 0, 880
023 122 8 1283 312Ea999 170 10 73 SML 1 0,26 1,420
023 122 8 1283 313Aa999 61 10 73 SML 1 1,15 7,000
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023 122 8 1283 313Aa999 170 10 73 SML 1 0,47 3,120
023 122 8 1283 313Aa 999 171 10 73 SML 1 0,08 0,380
023 122 8 1283 313Ba999 170 10 73 SML 1 0,05 0, 450
023 122 8 1283 321Ba999 10 73 SML 1 0,20 1,450
023 122 8 1283 321Ba999 21 10 73 SML 1 0,50 1, 900
023 122 8 1283 321Ca999 10 73 SML 1 0, 90 4, 900
023 122 8 1283 321Ca999 160 10 73 SML 1 0,40 2,280
023 122 8 1283 321Da999 10 73 SML 1 0,70 2, 950
023 122 8 1283 321Ea999 10 73 SML 1 0,12 0,460
023 122 8 1283 321Ea999 160 10 73 SML 1 0,33 2,430
023 122 8 1283 322Aa999 160 10 73 SML 1 0, 45 2, 900
023 122 8 1283 322Aa999 161 10 73 SML 1 0, 95 5, 900
023 122 8 1283 322Aa999 171 10 73 SML 1 0,53 3,300
023 122 8 1283 323Aa999 10 73 SML 1 0,10 0,700
023 122 8 1283 323Aa999 51 10 73 SML 1 1,81 9,700
023 122 8 1283 323Ba999 160 10 73 SML 1 1,10 7,000
023 122 8 1283 323Ca999 11 10 73 SML 1 0,85 2,890
023 122 8 1283 323Ea999 11 10 73 SML 1 1,89 11,200
023 122 8 1283 324Aa999 11 10 73 SML 1 1,00 3,740
023 122 8 1283 324Ba999 160 10 73 SML 1 0, 90 8,100
023 122 8 1283 324Ca999 61 10 73 SML 1 0, 32 1, 960
023 122 8 1283 324 Da999 10 73 SML 1 0,15 0,430
023 122 8 1283 325Ba999 10 73 SML 1 0,25 1,550
023 122 8 1283 325Ca999 51 10 73 SML 1 0, 40 2,740
023 122 8 1283 325Ca999 61 10 73 SML 1 1, 10 6, 500
023 122 8 1283 325Da999 61 10 73 SML 1 0,30 1,900
023 122 8 1283 327Aa999 21 10 73 SML 1 0,80 4,150
023 122 8 1283 327Aa999 170 10 73 SML 1 1, 65 10,600
023 122 8 1283 327Ba999 170 10 73 SML 1 0,90 5,400
023 122 8 1283 327Ca999 160 10 73 SML 1 0,20 1,730
023 122 8 1283 327Da999 1 10 73 SML 1 0,10 0,180
023 122 8 1283 327Da999 160 10 73 SML 1 0,20 1,480
023 122 8 1283 3 4 3Aa 999 10 73 SML 1 0,20 1,350
023 122 8 1283 343Aa999 160 10 73 SML 1 0,50 3,780
023 122 8 1283 344Aa999 31 10 73 SML 1 0, 70 3,800
023 122 8 1283 344Aa999 61 10 73 SML 1 0,20 1,450
023 122 8 1283 344Ca999 10 73 SML 1 0,10 0, 420
023 122 8 1283 344Ca999 31 10 73 SML 1 1,50 8, 600
023 122 8 1283 344Ca999 51 10 73 SML 1 1,20 6, 950
023 122 8 1283 344Ca999 61 10 73 SML 1 0, 68 2, 950
023 122 8 1283 344Ca999 170 10 73 SML 1 0,05 0,400
023 122 8 1283 344Da999 51 10 73 SML 1 1,30 6,100
023 122 8 1283 344Da999 61 10 73 SML 1 0,40 1, 950
023 122 8 1283 345Da999 10 73 SML 1 0,20 1,380
023 122 8 1283 345Da999 ii 10 73 SML 1 2,53 8,800
023 122 8 1283 346Aa999 ii 10 73 SML 1 1, 10 4,380
023 122 8 1283 34 6Ca999 11 10 73 SML 1 1,35 4,430
023 122 8 1283 347Aa999 11 10 73 SML 1 0,29 0, 950
023 122 8 1283 347Aa999 31 10 73 SML 1 0,88 4,830
023 122 8 1283 347Aa999 41 10 73 SML 1 1, 69 10,090
023 122 8 1283 347Da999 160 10 73 SML 1 0,18 1,300
023 122 8 1283 347Ea999 11 10 73 SML 1 4,00 16,450
023 122 8 1283 3 4 8Aa 999 160 10 73 SML 1 0,10 0,730
023 122 8 1283 348Da999 61 10 73 SML 1 0,30 2,800
023 122 8 1283 348Da999 160 10 73 SML 1 0,19 1,300
023 122 8 1283 350Ca999 41 10 73 SML 1 1,40 6,930
023 122 8 1283 350Ca999 160 10 73 SML 1 0,15 1,050
023 122 8 1283 351Ea999 11 10 73 SML 1 0, 45 1, 870
023 122 8 1283 351Ea999 160 10 73 SML 1 0,15 1,080
023 122 8 1283 352Ca999 51 10 73 SML 1 1,01 5,580
023 122 8 1283 352Da999 51 10 73 SML 1 0,25 0, 970
023 122 8 1283 352Da999 160 10 73 SML 1 0,19 1,450
023 122 8 1283 353Ea999 51 10 73 SML 1 2,02 10,930
023 122 8 1283 358Aa999 51 10 73 SML 1 2,20 11,130
023 122 8 1283 358Ba999 21 10 73 SML 1 0,50 2,350
023 122 8 1283 358Ca999 21 10 73 SML 1 0,57 3, 480
023 122 8 1283 359Aa999 21 10 73 SML 1 1,15 5,400
023 122 8 1283 359Ba999 21 10 73 SML 1 0,80 2, 980
023 122 8 1283 360Aa999 31 10 73 SML 1 0,30 1, 730
023 122 8 1283 360Fa999 51 10 73 SML 1 1, 70 11,790
023 122 8 1283 361Aa999 21 10 73 SML 1 1,00 3, 980
023 122 8 1283 361Ba999 21 10 73 SML 1 2,70 15,300
023 122 9 1283 316Ea999 9 75 SML 1 3,38 9,000
023 122 9 1283 316Fa999 9 75 SML 1 5,04 12,350
023 122 9 1283 317Aa 999 9 75 SML 1 1, 68 5,000
023 122 9 1283 317Ba999 9 75 SML 1 2,25 6,000
023 122 9 1283 317Ea999 9 75 SML 1 2,80 2,200
023 122 9 1283 317Fa999 9 75 SML 1 0,80 1,500
023 122 9 1283 318Aa999 9 75 SML 1 • 1/ 11 3,000
023 122 9 1283 318Ca999 9 75 SML 1 or—

1 1,000
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O

023 122 9 1283 319Aa999 9 75 SML 1 1,70 3/ 000
023 122 9 1283 320Da999 9 75 SML 1 4,27 15,500
023 122 9 1283 328Ba999 9 75 SML 1 0,36 1,000
023 122 9 1283 328Ca999 9 75 SML 1 1,33 4,800
023 122 9 1283 329Aa999 9 75 SML 1 5,07 4,300
023 122 9 1283 329Ba999 9 75 SML 1 2,15 3,300
023 122 9 1283 329Ca999 9 75 SML 1 4,26 4,200
023 122 9 1283 331Ba999 9 75 SML 1 0,10 0,510
023 122 9 1283 331Ca999 9 75 SML 1 0,11 0,580
023 122 9 1283 332Da999 9 75 SML 1 0,05 0, 400
023 122 9 1283 333Aa999 9 75 SML 1 0,97 1,500
023 122 9 1283 335Aa999 9 75 SML 1 0,11 0, 700
023 122 9 1283 335Da999 9 75 SML 1 0,50 1,800
023 122 9 1283 336Aa999 9 75 SML 1 0,10 0,800
023 122 9 1283 336Da999 9 75 SML 1 0,12 0,500
023 122 9 1283 338Aa999 9 75 SML 1 2,27 1,200
023 122 9 1283 338Ba999 9 75 SML 1 2, 77 0,300
023 122 10 1283 161Da999 7 73 SML 1 0,78 2,000
023 122 10 1283 163Aa999 7 73 SML 1 8,12 24,000
023 122 10 1283 163Ba999 7 73 SML 1 4,00 16,000
023 122 10 1283 164Aa999 7 73 SML 1 1,25 4,000
023 122 10 1283 164Ba999 7 73 SML 1 4,50 17,000
023 122 10 1283 164Ca999 7 73 SML 1 3,00 9,000
023 122 10 1283 164Da999 7 73 SML 1 2,70 9,000
023 122 10 1283 166Aa999 7 73 SML 1 4,35 16,000
023 122 10 1283 167Aa999 7 73 SML 1 1,47 6,000
023 122 10 1283 167Ba999 7 73 SML 1 7,80 24,000
023 122 10 1283 167Ca999 7 73 SML 1 4,00 16,000
023 122 10 1283 167Da999 7 73 SML 1 9,13 36,000
023 122 10 1283 167Ea999 7 73 SML 1 3,00 12,000
023 122 10 1283 228Aa999 7 74 SML 1 5,00 15,000
023 122 10 1283 233Aa999 7 74 SML 1 7,00 21,000
023 122 10 1283 239Ba999 7 74 SML 1 7,00 21,000
023 122 10 1283 240Ba999 7 74 SML 1 7,00 21,000
023 122 10 1283 242Aa999 7 74 SML 1 5,22 15,000

2 023 122--Nátěry kultur repelenty- zimní 375,45 1420,780 tis

023 131 9 1283 277Aa999 5 69 SML 1 5,48 7,500
023 131 9 1283 277Ba999 5 69 SML 1 0,33 1,100
023 131 9 1283 316Aa999 5 69 SML 1 7, 91 13,600
023 131 9 1283 316Ba999 5 69 SML 1 3,64 14,000
023 131 9 1283 316Ca999 5 69 SML 1 3,51 12,000
023 131 9 1283 316Da999 5 69 SML 1 0, 62 1, 650
023 131 9 1283 316Ea999 5 69 SML 1 3,38 9,000
023 131 9 1283 316Fa999 5 69 SML 1 5,04 12,350
023 131 9 1283 317Aa999 5 69 SML 1 1, 68 5,000
023 131 9 1283 317Ea999 5 69 SML 1 2,80 2,200
023 131 9 1283 317Fa999 5 69 SML 1 0,80 1,500
023 131 9 1283 318Aa999 5 69 SML 1 1,11 3,000
023 131 9 1283 318Ca999 5 69 SML 1 1,04 1,000
023 131 9 1283 319Aa999 5 69 SML 1 1,70 3,000
023 131 9 1283 320Da999 5 69 SML 1 4,27 15,500
023 131 9 1283 328Ba999 5 69 SML 1 0,36 1,000
023 131 9 1283 328Ca999 5 69 SML 1 1,33 4,800
023 131 9 1283 329Aa999 5 69 SML 1 5, 07 4,300
023 131 9 1283 329Ba999 5 69 SML 1 2,15 3,300
023 131 9 1283 329Ca999 5 69 SML 1 4,26 4,200
023 131 9 1283 331Ba999 5 69 SML 1 0,10 0,510
023 131 9 1283 331Ca999 5 69 SML 1 0,11 0,580
023 131 9 1283 332Da999 5 69 SML 1 0,05 0,400
023 131 9 1283 333Aa999 5 69 SML 1 0, 97 1,500
023 131 9 1283 335Aa999 5 69 SML 1 0,11 0,700
023 131 9 1283 335Da999 5 69 SML 1 0,50 1,800
023 131 9 1283 336Aa999 5 69 SML 1 0,10 0,800
023 131 9 1283 336Da999 5 69 SML 1 0,12 0,500
023 131 9 1283 338Aa999 5 69 SML 1 2,27 1,200
023 131 9 1283 338Ba999 5 69 SML 1 2, 77 0,300

2 023 131-•Postřiky kultur repelenty--letní 63, 58 128,290 tis

023 211 4 1283 103Ca999 10 1 0, 28 0, 600
023 211 4 1283 103Fa999 10 1 2,25 4,100
023 211 4 1283 104Aa999 10 1 2,83 7,300
023 211 4 1283 106Ca999 10 1 0, 90 2, 600
023 211 4 1283 107Ca999 10 1 0,45 0,900
023 211 4 1283 107Da999 10 1 0,06 0,150
023 211 4 1283 107Ea999 10 1 1,12 3,300
023 211 4 1283 107Ha999 , 10 1 0,20 0,450
023 211 4 1283 108Da999 10 1 4,08 9,500
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023 211 4 1283 HlAa999 10 1 5, 63 12,900
023 211 4 1283 HlCa999 10 1 4,20 11,900
023 211 4 1283 HlDa999 10 1 4,18 21,900
023 211 4 1283 112Ba999 10 1 2,50 7,800
023 211 4 1283 113Aa999 10 1 2, 63 5,200
023 211 4 1283 113Ba999 10 1 1,50 3,400
023 211 4 1283 119Aa999 10 1 2,30 5,300
023 211 4 1283 119Ba999 10 1 1,05 3,300
023 211 4 1283 121Ca999 10 1 4,28 8,000
023 211 4 1283 121Da999 10 1 6,30 15,300
023 211 4 1283 121Ea999 10 1 1,35 3,800
023 211 4 1283 144Aa999 10 1 1, 60 6,100
023 211 4 1283 146Ba999 10 1 10, 85 26,300
023 211 4 1283 146Ca999 10 1 0,34 0,800
023 211 4 1283 148Aa999 10 1 0,61 1,800
023 211 4 1283 148Ba999 10 1 0,17 0, 400
023 211 4 1283 149Ba999 10 1 0,37 1,300
023 211 4 1283 151Ba999 10 1 0,34 1,100
023 211 4 1283 153Aa999 10 1 6,12 15,700
023 211 4 1283 156Aa999 10 1 0,19 0,450
023 211 4 1283 157Ca999 10 1 1,00 2,000
023 211 5 1283 177Aa999 11 1 1,40 5,800
023 211 5 1283 177Ba999 11 1 1, 40 5,800
023 211 5 1283 177Ca999 11 1 1, 65 7,000
023 211 5 1283 178Da999 11 1 0,08 0,250
023 211 5 1283 178Ea999 11 1 0, 60 2,400
023 211 5 1283 183Aa999 10 1 5,37 15,000
023 211 5 1283 183Ea999 9 1 3,30 8,500
023 211 5 1283 184Ca999 9 1 5,29 14,700
023 211 5 1283 186Ca999 10 1 6,12 17,700
023 211 5 1283 213Ba999 9 1 1,35 3,100
023 211 5 1283 213Ca999 10 1 0,60 2,100
023 211 5 1283 213Ea999 9 1 0,74 1,550
023 211 5 1283 214Aa999 10 1 0,51 1,150
023 211 5 1283 214Ca999 9 1 0, 95 1,400
023 211 5 1283 219Aa999 10 1 8, 66 24,000
023 211 5 1283 221Aa999 9 1 0,33 1,500
023 211 8 1283 312Ba999 160 10 1 0,20 0, 630
023 211 8 1283 312Ba999 180 10 1 2,07 6,210
023 211 8 1283 315Da999 10 1 0, 47 0,500
023 211 8 1283 315Da999 160 10 1 0,19 0,550
023 211 8 1283 315Ea999 160 10 1 1,58 4,700

2 023 211-Mechanická ochrana vrcholu 112,54 308,190

* 023--Ochrana mladých lesních porostůi proti zvěři 646, 94 2137,530

024 011 4 1283 HlDa999 8 1 1,18 3, 900
024 011 4 1283 120Ba999 8 1 0, 54 1, 600
024 011 4 1283 121Ca999 8 1 1,75 8,100
024 011 4 1283 128Ba999 8 1 1, 65 6,100
024 011 4 1283 128Ca999 8 1 1,86 6, 900
024 011 4 1283 128Da999 8 1 0,29 1,700
024 on 4 1283 128Ea999 8 1 0,19 0,900
024 011 4 1283 128Fa999 8 1 4,83 18,500
024 011 4 1283 128Ga999 8 1 0,75 2,300
024 011 4 1283 130Aa999 8 1 0, 12 0, 600
024 011 4 1283 130Ba999 8 1 1,40 5, 600
024 011 4 1283 131Aa999 8 1 0,88 3,100
024 011 4 1283 133Ba999 8 1 2, 67 12,100
024 011 4 1283 133Ca999 8 1 0, 24 1,800
024 011 4 1283 133Da999 8 1 0, 13 1,100
024 011 4 1283 134Aa999 8 1 0,17 1,200
024 011 4 1283 134Ca999 8 1 0, 34 1, 600
024 011 4 1283 134Ea999 8 1 0,11 0,700
024 011 4 1283 135Ca999 8 1 0,26 0, 900
024 011 4 1283 136Ca999 6 1 0,41 2,400
024 011 4 1283 139Aa999 7 1 0,19 1,300
024 011 4 1283 140Aa999 7 1 5,10 26,000
024 011 4 1283 140Ca999 7 1 0,22 1,400
024 011 4 1283 143Ba999 7 1 0,34 2, 600
024 011 4 1283 144Ba999 7 1 1,06 3, 900
024 011 4 1283 144Da999 7 1 7,05 24,300
024 011 4 1283 144Ea999 7 1 0,75 5, 600
024 011 4 1283 14 5Aa 999 7 1 2,56 9,100
024 011 4 1283 145Ca999 7 1 0,07 0, 600
024 011 4 1283 145Da999 7 1 0,09 0, 600
024 011 4 1283 145Ea999 7 1 0,42 3,200
024 011 4 1283 14 6Ba999 7 1 3,03 12,300
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024 011 4 1283 146Ca999 7 1 0,10 0,700
024 011 4 1283 148Ba999 7 1 0,93 1, 700
024 011 4 1283 149Aa999 7 1 3,90 28,900
024 011 4 1283 149Ba999 7 1 0,87 4,300
024 011 4 1283 149Ca999 7 1 0, 68 3,200
024 011 4 1283 149Da999 7 1 1,18 4,800
024 011 4 1283 150Ca999 7 1 3,27 13,100
024 011 4 1283 154Aa999 7 1 1,35 4,800
024 011 5 1283 141Ba999 7 1 0,15 0, 650
024 011 5 1283 141Ca999 6 1 3,00 9,700
024 011 5 1283 142Aa999 6 1 2,80 9, 500
024 011 5 1283 142Ba999 6 1 0,59 2, 500
024 011 5 1283 169Ba999 6 1 0, 92 1, 200
024 011 5 1283 169Ca999 7 1 0,80 1,200
024 011 5 1283 170Aa999 6 1 1,50 4,200
024 011 5 1283 170Ba999 7 1 3, 50 10,200
024 011 5 1283 170Da999 6 1 3, 90 12,000
024 011 5 1283 171Ca999 6 1 2,83 10,700
024 011 5 1283 173Ba999 7 1 0,15 0, 420
024 011 5 1283 174Aa999 6 1 2,51 10,000
024 011 5 1283 176Aa999 7 1 1, 66 4,500
024 011 5 1283 183Ea999 7 1 3,30 8, 500
024 011 5 1283 186Ca999 6 1 6,12 17,700
024 011 5 1283 201Da999 6 1 1,10 3,000
024 011 5 1283 203Ca999 7 1 0,15 0,450
024 011 5 1283 204Ba999 6 1 5,00 14,300
024 011 5 1283 206Aa999 7 1 0,10 0, 400
024 011 5 1283 213Ba999 6 1 1,35 3,100
024 011 5 1283 213Ca999 7 1 0, 60 2,100
024 011 5 1283 213Ea999 6 1 0,74 1,550
024 011 5 1283 214Aa999 7 1 0,51 1,150
024 011 5 1283 214Ca999 6 1 0,95 1, 400
024 011 7 1283 220Ba999 8 1 4,56 14,750
024 011 7 1283 220Ca999 8 1 3,31 10,600
024 011 7 1283 220Ea999 8 1 1,51 5, 400
024 011 7 1283 301Ba999 8 1 1,16 3, 600
024 011 7 1283 301Ca999 8 1 5,64 17,800
024 011 7 1283 302Aa999 8 1 2,19 11,400
024 011 7 1283 302Ba999 8 1 2,36 5, 400
024 011 7 1283 302Ca999 8 1 1,70 4,400
024 011 7 1283 302Da999 8 1 0,83 2,200
024 011 7 1283 303Ca999 8 1 0, 27 1, 600
024 011 7 1283 303Da999 8 1 0,30 2,000
024 011 7 1283 303Ea999 8 1 2, 44 9,500
024 011 7 1283 304Aa999 8 1 0,36 1, 700
024 011 7 1283 304Ba999 8 1 0,23 1,800
024 011 7 1283 304Ca999 8 1 0,45 2,250
024 011 7 1283 305Aa999 8 1 0,23 0,800
024 011 7 1283 305Ba999 8 1 7, 87 22,490
024 011 7 1283 306Aa999 8 1 5,71 18,200
024 011 7 1283 306Ba999 8 1 1,16 6,350
024 011 7 1283 306Ca999 8 1 1,00 3, 900
024 011 7 1283 307Ca999 8 1 1,35 6,900
024 011 7 1283 307Fa999 8 1 0,50 2,000
024 011 7 1283 362Aa999 8 1 2,06 9,700
024 011 7 1283 362Ba999 8 1 2,37 12,300
024 011 7 1283 363Aa999 8 1 7,23 33,980
024 011 7 1283 363Ca999 8 1 0, 14 0,980
024 011 7 1283 364Ca999 8 1 2, 15 10,930
024 011 7 1283 364Da999 8 1 2,86 15,000
024 011 7 1283 365Ca999 8 1 1,20 5,500
024 011 7 1283 366Da999 8 1 2, 99 13,600
024 011 7 1283 37lEa999 8 1 0,06 0, 450
024 011 7 1283 372Ea999 8 1 0,22 1,500
024 011 7 1283 373Ca999 8 1 1,57 5, 700
024 011 7 1283 373Da999 8 1 0,38 1, 600
024 011 7 1283 373Ea999 8 1 0, 84 3,200
024 011 7 1283 375Aa999 8 1 0,13 1,000
024 011 7 1283 443Ba999 8 1 1,20 6,000
024 011 7 1283 446Aa999 8 1 1,15 5, 900
024 011 7 1283 446Ba999 8 1 0,10 0,700
024 011 7 1283 449Ca999 8 1 0,50 3,400
024 011 8 1283 309Ba999 51 6 1 0,25 1,200
024 011 8 1283 309Da999 160 6 1 0,10 0,500
024 011 8 1283 310C 999 51 6 1 3,00 17,000
024 011 8 1283 310D 999 51 6 1 1, 94 9,000
024 011 8 1283 311Aa999 6 1 1,20 4,500
024 011 8 1283 311Ca999 6 1 0,30 0,600
024 011 8 1283 311Ca999 1 6 1 0,15 0,980
024 011 8 1283 311Ca999 2 6 1 0,13 0,380
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Smi TP Revír Kód . J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 011 8 1283 311Da999 6 1 0,13 0,380
024 011 8 1283 312Ca999 160 6 1 0,18 0,880
024 011 8 1283 312Ea999 170 6 1 0,26 1,420
024 011 8 1283 313Aa999 61 6 1 1,15 7,000
024 011 8 1283 313Aa999 170 6 1 0, 47 3,120
024 011 8 1283 313Aa999 171 6 1 0,08 0,380
024 011 8 1283 313Ba999 170 6 1 0,05 0,450
024 011 8 1283 32lBa999 6 1 0,20 1, 450
024 011 8 1283 321Ba999 21 6 1 0,50 1,900
024 011 8 1283 321Ca999 6 1 0, 90 4, 900
024 011 8 1283 321Da999 6 1 0,70 2,950
024 011 8 1283 321Ea999 6 1 0,12 0, 480
024 011 8 1283 321Ea999 160 6 1 0,33 2,430
024 011 8 1283 321Ea999 171 6 1 0,52 2,700
024 011 8 1283 322Aa999 171 6 1 0,53 3,300
024 011 8 1283 323Aa999 6 1 0,10 0,700
024 011 8 1283 323Aa999 51 6 1 0,76 9,700
024 011 8 1283 323Ba999 160 6 1 1,10 7,000
024 011 8 1283 324Aa999 11 6 1 1,00 3,740
024 011 8 1283 324Ba999 160 6 1 0, 90 8,100
024 011 8 1283 324Ca999 61 6 1 0,32 1,960
024 011 8 1283 324Da999 6 1 0,15 0, 430
024 011 8 1283 325Ba999 6 1 0,25 1, 550
024 011 8 1283 325Ca999 51 6 1 0,40 1, 940
024 011 8 1283 325Ca999 61 6 1 1,10 6,500
024 011 8 1283 325Da999 61 6 1 0,30 1, 900
024 011 8 1283 326Ba999 41 6 1 0, 95 5,500
024 011 8 1283 327Aa999 21 6 1 0,80 4,150
024 011 8 1283 327Aa999 170 6 1 1,65 10,600
024 011 8 1283 327Ba999 170 6 1 0, 90 5, 400
024 011 8 1283 327Da999 160 6 1 0,20 1,480
024 011 8 1283 3 4 3Aa 999 6 1 0,20 1, 350
024 011 8 1283 344Ca999 6 1 0,10 0, 420
024 011 8 1283 344Ca999 31 6 1 1,50 8, 600
024 011 8 1283 344Ca999 170 6 1 0,05 0,380
024 011 8 1283 347Aa999 11 6 1 0,29 0, 950
024 011 8 1283 347Aa999 31 6 1 0,88 4,830
024 011 8 1283 347Aa999 41 6 1 1, 69 10,090
024 011 8 1283 347Ea999 11 6 1 5, 65 22,950
024 011 8 1283 348Aa999 160 6 1 0,10 0, 730
024 011 8 1283 350Ba999 51 6 1 1,20 7,200
024 011 8 1283 350Ca999 41 6 1 1,40 6, 930
024 011 8 1283 350Ca999 160 6 1 0,15 1,050
024 011 8 1283 350Da999 41 6 1 0, 90 6, 400
024 011 8 1283 351Ca999 41 6 1 2,01 11,740
024 011 8 1283 351Da999 41 6 1 0,95 4,850
024 011 8 1283 351Ea999 11 6 1 0, 45 1,870
024 011 8 1283 351Ea999 160 6 1 0, 15 1,080
024 011 8 1283 352Ca999 51 6 1 1,01 5,580
024 011 8 1283 352Da999 51 6 1 0, 25 0, 970
024 011 8 1283 352Da999 160 6 1 0, 19 1,450
024 011 8 1283 353Ea999 21 6 1 0, 60 3,170
024 011 8 1283 353Ea999 51 6 1 2,02 10,930
024 011 8 1283 358Aa999 51 6 1 2,20 11,130
024 011 8 1283 359Aa999 21 6 1 1,15 5,400
024 011 8 1283 359Ba999 21 6 1 0,80 2, 980
024 011 8 1283 360Aa999 31 6 1 0,30 1,730
024 011 8 1283 360Fa999 51 6 1 1,70 11,790
024 011 8 1283 361Aa999 21 6 1 1,00 3,980

2 024 011--Ožínání - ručně - v ploškách 222,40 939,480

024 031 5 1283 142Ba999 6 1 1,47
024 031 5 1283 170Ca999 7 1 0,25
024 031 5 1283 171Ca999 6 1 2,21
024 031 5 1283 174Ca999 6 1 0, 34
024 031 5 1283 206Ba999 7 1 0,25
024 031 5 1283 207Aa999 6 1 0,16
024 031 5 1283 216Aa999 6 1 1,49
024 031 5 1283 223Aa999 7 1 0,08
024 031 5 1283 225Aa999 7 1 0,08
024 031 7 1283 303Ca999 6 1 0,34
024 031 7 1283 303Da999 6 1 1,14
024 031 7 1283 303Ea999 6 1 1,25
024 031 7 1283 304Aa999 6 1 0,51
024 031 7 1283 304Ba999 6 1 0, 65
024 031 7 1283 304Ea999 6 1 1,50
024 031 7 1283 306Ba999 6 1 0,38
024 031 7 1283 306Ca999 6 1 0, 47
024 031 7 1283 307Ca999 6 1 0,17
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 031 7 1283 307Da999 6 1 1,19
024 031 7 1283 307Fa999 6 1 0,22
024 031 7 1283 362Ba999 6 1 1,47
024 031 7 1283 362Ca999 6 1 1,06
024 031 7 1283 363Aa999 6 1 0, 10
024 031 7 1283 363Da999 6 1 0,31
024 031 7 1283 365Ba999 6 1 0,53
024 031 7 1283 365Ca999 6 1 0,46
024 031 7 1283 367Da999 6 1 1,18
024 031 7 1283 367Ea999 6 1 0,06
024 031 7 1283 368Aa999 6 1 0,10
024 031 7 1283 369Ba999 6 1 0,06
024 031 7 1283 369Ca999 6 1, 0,12
024 031 7 1283 372Ea999 6 1 0,30
024 031 7 1283 372Fa999 6 1 0, 62
024 031 7 1283 373Ba999 6 1 0,11
024 031 7 1283 373Ca999 6 1 1,00
024 031 7 1283 374Aa999 6 1 0,30
024 031 7 1283 374Ba999 6 1 2,55
024 031 7 1283 378Da999 6 1 0,50
024 031 7 1283 443Aa999 6 1 0,08
024 031 7 1283 443Ba999 6 1 0,47
024 031 7 1283 445Da999 6 1 0,05
024 031 7 1283 446Aa999 6 1 0,78
024 031 7 1283 448Ba999 6 1 0,05
024 031 7 1283 448Ca999 6 1 0,05
024 031 8 1283 321Ca999 160 6 1 1,05
024 031 8 1283 322Aa999 160 6 1 0, 45
024 031 8 1283 322Aa999 161 6 1 0, 95
024 031 8 1283 323Ca999 11 6 1 0,85
024 031 8 1283 323Ea999 11 6 1 1,89
024 031 8 1283 327Ca999 160 6 1 0,20
024 031 8 1283 343Aa999 160 6 1 0,50
024 031 8 1283 344Aa999 31 6 1 1, 65
024 031 8 1283 344Aa999 61 7 1 0,20
024 031 8 1283 344Ca999 51 6 1 1,20
024 031 8 1283 344Ca999 61 6 1 0, 68
024 031 8 1283 344Da999 51 6 1 1,30
024 031 8 1283 344Da999 61 6 1 0, 40
024 031 8 1283 345Da999 6 1 0,20
024 031 8 1283 345Da999 11 7 1 2,53
024 031 8 1283 346Aa999 11 6 1 1,10
024 031 8 1283 346Ca999 11 6 1 1,35
024 031 8 1283 347Da999 160 6 1 0,18
024 031 8 1283 348Da999 61 6 1 0,30
024 031 8 1283 348Da999 160 6 1 0,19
024 031 8 1283 353Fa999 31 6 1 1,80
024 031 8 1283 358Ba999 21 6 1 0,50
024 031 8 1283 358Ca999 21 6 1 0,57
024 031 8 1283 361Ba999 21 6 1 2, 00

2 024 031--Ožínání - ručně - celoplošně 48,50

024 111 9 1283 262Aa999 5 99 SML 1 0,22 0,300
024 111 9 1283 262Ca999 5 99 SML 1 1,46 4,400
024 111 9 1283 263Aa999 5 99 SML 1 2,17 6,500
024 111 9 1283 263Ba999 5 99 SML 1 1,28 3,850
024 111 9 1283 270Da999 5 99 SML 1 0, 49 1,850
024 111 9 1283 273Aa999 5 99 SML 1 0,47 1,200
024 111 9 1283 273Ba999 5 99 SML 1 0,33 0,900
024 111 9 1283 273Ca999 5 99 SML 1 0,28 0,800
024 111 9 1283 273Da999 5 99 SML 1 0, 55 1, 500
024 111 9 1283 274Aa999 5 99 SML 1 0, 35 0,350
024 111 9 1283 276Ca999 5 99 SML 1 6, 40 12,800
024 111 9 1283 277Aa999 5 99 SML 1 5,48 7,500
024 111 9 1283 277Ba999 5 99 SML 1 0,33 1,100
024 111 9 1283 316Aa 999 5 99 SML 1 *7,91 13,600
024 111 9 1283 316Ba999 5 99 SML 1 3, 64 14,000
024 111 9 1283 316Ca999 5 99 SML 1 3, 51 12,000
024 111 9 1283 316Da999 5 99 SML 1 0, 62 1, 650
024 111 9 1283 316Ea999 5 99 SML 1 3,38 9,000
024 111 9 1283 316Fa999 5 99 SML 1 5,04 12,350
024 111 9 1283 317Aa999 5 99 SML 1 1,68 5,000
024 111 9 1283 317Ba999 5 99 SML 1 2,25 6,000
024 111 9 1283 3l7Ea999 5 1 1,00 3,000
024 111 9 1283 317Ea999 5 99 SML 1 2,80 2,200
024 111 9 1283 317Fa999 5 1 2,00 6,000
024 111 9 1283 317Fa999 5 99 SML 1 0,80 1,500
024 111 9 1283 318Aa999 5 99 SML 1 1,11 3,000
024 111 9 1283 318Ca999 5 99 SML 1 1,04 1,000
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
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024 111 9 1283 319Aa999 5 1 0,70 3,000
024 111 9 1283 319Aa999 5 99 SML 1 1, 70 3,000
024 111 9 1283 320Da999 5 99 SML 1 4,27 15,500
024 111 9 1283 328Ba999 5 99 SML 1 0,36 1,000
024 111 9 1283 328Ca999 5 99 SML 1 1,33 4,800
024 111 9 1283 329Aa999 5 99 SML 1 5,07 4,300
024 111 9 1283 329Ba999 5 99 SML 1 2, 15 3,300
024 111 9 1283 329Ca999 5 99 SML 1 4,26 4,200
024 111 9 1283 331Ba999 5 99 SML 1 0,10 0,510
024 111 9 1283 331Ca999 5 99 SML 1 0, 11 0,580
024 111 9 1283 332Da999 5 1 0,27 1,200
024 111 9 1283 332Da999 5 99 SML 1 0, 05 0,400
024 111 9 1283 333Aa999 5 99 SML 1 0, 97 1,500
024 111 9 1283 335Aa999 5 99 SML 1 0,11 0, 700
024 111 9 1283 335Da999 5 99 SML 1 0,50 1,800
024 111 9 1283 336Aa999 5 99 SML 1 0, 10 0,800
024 111 9 1283 336Da999 5 99 SML 1 0,12 0,500
024 111 9 1283 338Aa999 5 99 SML 1 2,27 1,200
024 111 9 1283 338Ba999 5 99 SML 1 2,77 0,300
024 111 10 1283 15 9Aa 999 7 1 8,00 32,000
024 111 10 1283 159Ba999 7 1 2,00 8,000
024 111 10 1283 160Aa999 7 1 6,35 25,000
024 111 10 1283 160Ba999 7 1 18, 17 72,000
024 111 10 1283 160Ca999 7 1 3,00 12,000
024 111 10 1283 161Ca999 7 1 1, 96 8,000
024 111 10 1283 161Da999 7 1 2,45 8,000
024 111 10 1283 163Aa999 7 1 8, 12 24,000
024 111 10 1283 163Ba999 7 1 4,00 16,000
024 111 10 1283 164Aa999 7 1 1,25 4,000
024 111 10 1283 164Ba999 7 1 5,50 21,000
024 111 10 1283 164Ca999 7 1 3,00 9,000
024 111 10 1283 164Da999 7 1 2,70 9,000
024 111 10 1283 166Aa999 7 1 4,35 16,000
024 111 10 1283 166Ba999 7 1 1,50 4,500
024 111 10 1283 167Aa999 7 1 1,47 6,000
024 111 10 1283 167Ba999 7 1 7,80 24,000
024 111 10 1283 167Ca999 7 1 4,00 16,000
024 111 10 1283 167Da999 7 1 9, 13 36,000
024 111 10 1283 167Ea999 7 1 3,00 12,000
024 111 10 1283 228Aa999 7 1 7,00 21,000
024 111 10 1283 233Aa999 7 1 7,00 21,000
024 111 10 1283 238Aa999 7 1 6,00 18,000
024 111 10 1283 238Ba999 7 1 8,00 24,000
024 111 10 1283 239Ba999 7 1 7,00 21,000
024 111 10 1283 239Da999 1 1 2,00 6,000
024 111 10 1283 2 4 OAa 999 1 1 0,70 2,100
024 111 10 1283 240Ba999 1 1 7,00 21,000
024 111 10 1283 24lAa999 1 1 3,00 9,000
024 111 10 1283 242Aa999 1 1 5,22 15,000
024 111 10 1283 244Ba999 1 1 5,00 15,000
024 111-•Ožínání - mechanizovaně - v ploškách 239,47 717,540

024
024

131
131-

9
-Ožínáni

1283 333Aa999 
- mechanizovaně

5
- celoplošně

1 1,00
1,00

0,250
0,250

024 411 4 1283 106Ba999 5 11 SML 1 3,30 15,200
024 411 4 1283 118Aa999 5 11 SML 1 2,30 9,100
024 411 4 1283 155Ca999 5 11 SML 1 5, 90 24,900
024 411 5 1283 172Da999 5 11 SML 0,55 1,450
024 411 5 1283 174Ca999 5 11 SML 1, 90 4, 900
024 411 5 1283 175Aa999 5 11 SML 1 1, 20 3,700
024 411 5 1283 177Aa999 5 11 SML 1 1,40 5,800
024 411 5 1283 177Ba999 5 11 SML 1 1,40 5,800
024 411 5 1283 177Ca999 7 11 SML 1 1, 65 7,000
024 411 5 1283 178Aa999 5 11 SML 1 1,04 2,800
024 411 5 1283 178Da999 5 11 SML 1 0,08 0,250
024 411 5 1283 178Ea999 5 11 SML 1 0, 60 2,400
024 411 5 1283 183Aa999 5 11 SML 1 5,37 15,000
024 411 5 1283 183Ea999 5 11 SML 1 3,30 8,500
024 411 5 1283 185Ea999 5 11 SML 1 0,15 0, 420
024 411 5 1283 187Aa999 5 11 SML 1 2,65 5,500
024 411 5 1283 215Ba999 5 11 SML 1 0, 69 1, 900
024 411 5 1283 215Ca999 5 11 SML 1 4,00 12,000
024 411 5 1283 216Aa 999 5 11 SML 1 10, 14 25,000
024 411 5 1283 217Ba999 5 11 SML 1 0,24 0,700
024 411 5 1283 223Aa999 5 11 SML 1 0, 19 0,500
024 411 5 1283 225Ca999 5 11 SML 1 0, 56 1,300
024 411 8 1283 312Aa999 160 4 11 SML 1 0,74 2,300

>
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množstvi Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 411 8 1283 312Ba999 160 4 11 SML 1 0,50 1, 500
024 411 8 1283 315Da999 160 4 11 SML 1 0,49 1, 500
024 411 8 1283 315Ea999 160 4 11 SML 1 2,38 7,500
024 411 10 1283 160Ba999 5 12 SML 1 18,00 72,000
024 411 10 1283 233Aa999 5 12 SML 1 6,00 18,000
024 411 10 1283 237Ba999 5 12 SML 1 6,00 18,000
024 411 10 1283 248Aa999 5 12 SML 1 1,00 4,000
024 411 10 1283 248Ba999 5 12 SML 1 1,00 4,000
024 411 10 1283 248Ca999 5 12 SML 1 7,80 24,000

2 024 411--Chemická ochrana MLP proti buřeni - v ploškách 92,52 306,920 tis

024 511 4 1283 136Ca999 9 1 0,41
024 511 8 1283 358Aa999 4 1 2,00
024 511 8 1283 359Ba999 4 1 0,50
024 511 8 1283 360Fa999 4 1 2,00
024 511 8 1283 361Ba999 4 1 0,50

2 024 511--Odstranění škodících dřevin - ručně 5,41

* 024--Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni 609,30 1964,190

031 311 4 1283 134Ea999 9 1 0,29
031 311 4 1283 140Ba999 9 1 1, 47
031 311 4 1283 140Ca999 9 1 1,76
031 311 4 1283 144Da999 9 1 0,83
031 311 4 1283 144Ea999 9 1 0, 75
031 311 4 1283 145Ba999 9 1 0,13
031 311 4 1283 145Ca999 9 1 2,76
031 311 4 1283 145Ea999 9 1 1,35
031 311 4 1283 148Ba999 9 1 0,32
031 311 4 1283 148Ca999 9 1 2,70
031 311 4 1283 148Fa999 9 1 0,27
031 311 4 1283 149Ca999 9 1 1,55
031 311 5 1283 141Aa999 6 1 3,33
031 311 5 1283 141Ba999 5 1 4,04
031 311 5 1283 141Ca999 5 1 1,00
031 311 5 1283 175Ba999 6 1 4,77
031 311 5 1283 225Ca999 6 1 3, 77
031 311 7 1283 303Ba999 9 1 1,07
031 311 7 1283 303Ca999 9 1 0, 98
031 311 7 1283 303Ea999 9 1 1,60
031 311 7 1283 304Ba999 9 1 2,28
031 311 7 1283 304Ca999 9 1 4,24
031 311 7 1283 304Ea999 9 1 2,08
031 311 7 1283 305Aa999 9 1 4,42
031 311 7 1283 305Ba999 9 1 1,26
031 311 7 1283 362Aa999 9 1 0,51
031 311 7 1283 362Ba999 9 1 1,59
031 311 7 1283 363Aa999 9 1 2,51
031 311 7 1283 363Da999 9 1 0,43
031 311 7 1283 364Da999 9 1 1,59
031 311 7 1283 366Ba999 9 1 0, 91
031 311 7 1283 366Da999 9 1 2,14
031 311 8 1283 313Aa999 9 1 1, 60
031 311 8 1283 325Aa999 9 1 1,40
031 311 8 1283 325Ba999 12 1 0,70
031 311 8 1283 326Ba999 9 1 1,22
031 311 8 1283 344Aa999 3 1 1,83
031 311 8 1283 347Aa999 9 1 2,50
031 311 8 1283 347Ba999 12 1 3,00
031 311 8 1283 347Ca999 9 1 0,73
031 311 8 1283 351Ba999 9 1 1, 60
031 311 8 1283 358Aa999 3 1 1,03
031 311 8 1283 358Ca999 3 1 1, 93
031 311 8 1283 361Aa999 3 1 0, 72
031 311 8 1283 361Ca999 3 1 0, 53

2 031 311--Prořezávky - jehličnaté + listnaté - ručně 77, 49

031 321 10 1283 160Aa999 11 1 2,20
031 321 10 1283 161Ca999 11 1 3,84
031 321 10 1283 162Aa999 11 1 1,13
031 321 10 1283 162Ea999 11 1 0,55
031 321 10 1283 165Aa999 11 1 1, 65
031 321 10 1283 166Aa999 11 1 1, 67
031 321 10 1283 168Ba999 11 1 1,25
031 321 10 1283 241Aa999 11 1 10, 70
031 321 10 1283 246Aa999 11 1 0,31
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031 321 10 1283 24 6Da999 11 1 0,36
031 321 10 1283 247Ca999 11 1 1,11
031 321 10 1283 248Aa999 11 1 1, 97
031 321 10 1283 248Ba999 11 1 1,21
031 321 10 1283 252Aa999 11 1 3, 63
031 321 10 1283 256Aa999 11 1 3,57
031 321 10 1283 261Aa999 11 1 8,39

2 031 321--Prořezávky - jehličnaté + listnaté- mechanizovaně 43,54

031 411 4 1283 13lBa999 9 1 1,15
031 411 4 1283 136Ca999 9 1 0,28
031 411 4 1283 139Ca999 9 1 10,31
031 411 4 1283 145Da999 9 1 0, 32
031 411 4 1283 146Ca999 9 1 0,36
031 411 4 1283 150Ca999 9 1 1,47
031 411 4 1283 150Da999 9 1 0,25
031 411 4 1283 150Ea999 9 1 0, 65
031 411 4 1283 153Ba999 9 1 1,54
031 411 5 1283 141Ba999 5. 1 0,41
031 411 5 1283 142Ca999 5 1 1,00
031 411 5 1283 175Aa999 5 1 7,84
031 411 5 1283 175Ba999 5 1 5,76
031 411 5 1283 217Aa999 7 1 4,70
031 411 5 1283 2 2 5Aa 999 6 1 14,60
031 411 5 1283 225Ca999 6 1 1,81

2 031 411-•Prořezávky - jehličnaté - ručně 52,45 ’ )

031 421 9 1283 262Aa999 1 1 3,00
031 421 9 1283 262Ba999 1 1 9,00
031 421 9 1283 265Ba999 1 1 2,00
031 421 9 1283 269Da999 1 1 5,00
031 421 9 1283 269Ea999 1 1 6,00
031 421 9 1283 271Ba999 1 1 2,00
031 421 9 1283 274Aa999 1 1 3,00
031 421 9 1283 275Aa999 1 1 5,00
031 421 9 1283 316Aa999 1 1 5,00
031 421 9 1283 328Ca999 1 1 6,00

2 031 421-•Prořezávky - jehličnaté - mechanizovaně 46,00

031 511 8 1283 352Ea999 3 1 0,33
031 511 8 1283 358Ca999 3 1 0,16
031 511 8 1283 359Ca999 3 1 0,28
031 511 8 1283 360Aa999 3 1 0,10
031 511 8 1283 361Aa999 3 1 0,06

2 031 511-Prořezávky - listnaté - ručně 0, 93

031 611 4 1283 131Ba999 9 1 0,07 0, 230
031 611 4 1283 140Ba999 9 1 0,06 0, 200
031 611 4 1283 140Ca999 9 1 0,09 0, 410
031 611 4 1283 144Da999 9 1 0,05 0,166
031 611 4 1283 144Ea999 9 1 0,03 0,150
031 611 4 1283 145Ca999 9 1 0,12 0,540
031 611 4 1283 145Ea999 9 1 0,07 0,337
031 611 4 1283 148Ca999 9 1 0, 20 0,570
031 611 4 1283 149Ca999 9 1 0,11 0,387
031 611 4 1283 150Ca999 9 1 0,11 0,360
031 611 4 1283 150Ea999 9 1 0,05 0,150
031 611 4 1283 153Ba999 9 1 0,09 0,308
031 611 7 1283 303Ba999 10 1 1,07 0,240
031 611 7 1283 303Ca999 10 1 0, 98 0,110
031 611 7 1283 304Ba999 10 1 2,28 0,210
031 611 7 1283 304Ca999 10 1 4,24 0, 610
031 611 7 1283 304Ea999 10 1 2,08 0,250
031 611 7 1283 305Aa999 10 1 4,12 0,770
031 611 7 1283 362Ba999 10 1 1,59 0,250
031 611 7 1283 363Da999 10 1 0, 43 0,100
031 611 8 1283 325Ba999 12 1 0,70 0,050
031 611 8 1283 344Aa999 3 1 1,83 0,380
031 611 8 1283 347Aa999 9 1 2,50 0,050
031 611 8 1283 347Ba999 12 1 3,00 0, 600
031 611 8 1283 358Ca999 3 1 1, 93 0,100
031 611 9 1283 272Aa999 1 1 0,75 2,000
031 611 9 1283 316Ea999 1 1 0,25 1,000

2 031 611--Rozčleňování porostů 28,80 10,528 km
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1-233 LS Klášterec MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,RÉVÍRŮ A POROSTŮ 01/2019 Proj.rok:2019 LIST 15
15

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

* 031-Prořezávky 249,21 ' 10,528

032 311 4 1283 130Ba999 9 
032 311 7 1283 357Ba999 6 
032 311 8 1283 321Aa999 9 
032 311 8 1283 324Aa999 9 
032 311 9 1283 275Aa999 1

2 032 311-Zpřístupňování porostů řezem

1 3,15
1 9,66
1 7,70
1 2,90
1 5,00

28,41

* 032-Ostat.náklady na výchovu les. porostů do 40 let 28,41

043 041 5 1283 225Aa999 2 1 0,80 0,800
043 041 7 1283 303Ca999 5 1 0,39
043 041 7 1283 374Aa999 5 1 0,60
043 041 7 1283 446Aa999 5 1 0,52
043 041-Rekonstrukce porostů - výřez + hrázkování (ha) 2,31 0,800 ha

043 061 5 1283 203Da999 1 1 0,40
043 061 5 1283 214Aa999 1 1 0,70
043 061-Rekonstrukce porostů - štěpkování (ha) 1,10 ha

* 043-Rekonstrukce porostů 3,41 0,800

058 111 9 1283 999Xa999 1 2 270,000
2 058 111-Ruční práce 270,000 h

058 121 9 1283 999Xa999 1 2 135,000
2 058 121-Práce s JMP 135,000 h

058 131 9 1283 999Xa999 1 2 27,000
2 058 131-Práce s traktorem 27,000 h

058 141 9 1283 999Xa999 1 2 16,000
2 058 141-Práce s křovinořezem 16,000 h

058 411 5 1283 216Ba999 2 1 0,300
058 411 5 1283 218Aa999 1 1 0,110
058 411 5 1283 218Ba999 1 1 0,105
058 411 5 1283 219Aa999 1 1 0,330
058 411 5 1283 223Ba999 2 1 0,140
058 411 5 1283 223Ca999 2 1 0,180
058 411 5 1283 223Ea999 2 1 0,180
058 411 5 1283 227Aa999 2 1 0,200
058 411 5 1283 227Ba999 1 1 0,300
058 411 5 1283 227Ca999 1 1 0, 944
058 411 8 1283 351Ba999 3 1 0, 600
058 411 8 1283 351Ca999 3 1 0, 600
058 411 9 1283 317Aa999 1 2 3,000

2 058 411-Údržba. rozdělovači sítě a majetkových hranic 6, 989 km

* 058--Ostatní pěstební práce 454,989

2 1 •- Kovářská * Předaný projekt celkem zakázka
*****★*****************★**************★*★*+*****★********************************★★******************************************

Zpracováno dnel2.12.2018 14:29:06Petr Hrouda všechna střediska



1-233 LS Klášterec MVO-llllX PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2019 Proj.rok:2019 LIST 1
16

Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-| Plocha Množstvi Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

2 2 - Kovářská * Předaný-podmíněný
*-***-fc********-sHr,ir* + ** + *'Jr* + **-<r***-!k-* + **-i-'ír****-*******-Jr**-i-*

011 111 8 1283 999Xa999 5 2 1,00 300,000
011 111 9 1283 999Xa999 1 1 2,00 1500,000

2 011 111-Úklid klestu (bez páleni) - ručně - jehl. -í-list. 3,00 1800,000 m3

011 611 9 1283 999Xa999 1 1 2,00
2 011 611-Dočišťování ploch po těžbě 2,00

* 011-Vyklizování ploch po těžbě 5,00 1800,000

022 981 4 1283 999Xa999 9 1 5, 000
022 981 5 1283 999Xa999 2 5, 000
022 981 7 1283 999X 999 5 2 0,30 1, 000
022 981 8 1283 999Xa999 10 2 2,00 1, 000
022 981 9 1283 999Xa999 1 3 0,250
022 981-Údržba a opravy oplocenek 2,30 12,250

* 022--Oplocováni mladých lesnich porostů

i i i

N
>

CO o
i

12,250

025 011 4 1283 999Xa999 6 42 1 omo
11

72,000
025 011 5 1283 999Xa999 6 42 SML 1 100,000 i1 /
025 011 7 1283 999Xa999 6 42 SML 1 9,00 16,000
025 011 8 1283 999Xa999 4 42 SML 1 8,31 27,250
025 011 9 1283 999Xa999 5 42 SML 1 35,00 105,000
025 011 10 1283 999X 999 6 42 SML 1 5,00 32,180

2 025 011--Klikoroh borový - chemické ošetřeni kultury 77,81 352,430 tis

* 025--Ochrana mladých lesnich por. proti hmyzim Škůdcům 77,81 352,430

036 011 4 1283 999Xa999 4 1 54,000
036 011 5 1283 999Xa999 4 1 20,000
036 011 7 1283 999Xa999 4 1 80,000
036 011 9 1283 999Xa999 3 1 30,000
036 011 10 1283 999Xa999 4 1 1,00 10,000

2 036 011--Lapače na kůrovce - instalace 1,00 194,000 ks

2
036
036

031 4 1283 999Xa999 4
031-Otrávené lapáky - instalace

1 10,000
10,000 ks

036 033 8 1283 999Xa999 3 4 10,000
2 036 033-Otrávené lapáky - výroba a insta. trojnožky 10,000 ks

036 111 8 1283 999Xa999 2 1 100,000
036 111 9 1283 999Xa999 3 2 20,000 1 )<

2 036 111-Lapáky - kladeni - SM 120,000 ks

2
036
036

321 9 1283 999Xa999
321-Asanace kůrovcového dřivi •

3
- SM - mechanická

2 30,000
30,000 m3

036 331 4 1283 999Xa999 4 1 10,000
036 331 4 1283 999Xa999 6 1 30,000
036 331 7 1283 999Xa999 8 2 100,000
036 331 9 1283 999Xa999 3 2 20,000

2 036 331-Asanace kůrovcového dřivi -- SM - chemická 160,000 m3

036 421 
036 421 

2 036 421-

7
8

-Asanace

1283 999Xa999
1283 999Xa999 
kůrovcem ohroženého

5
6
dřivi-SM-

2
1

mechanická

150,000
100,000
250,000 m3

036 431 4 1283 999Xa999 5 1 20,000
036 431 7 1283 999Xa999 5 2 100,000
036 431 8 1283 999Xa999 6 1 200,000
036 431 9 1283 999Xa999 3 2 200,000
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

2 036 431-Asanace kůrovcem ohroženého dřiví-SM- chemická 520,000 m3

* 036-Ochrana lesa proti hmyzim a ostatním škůdcům 1,00 1294,000

058 111 4 1283 999Xa999 9 1 194,000
058 111 5 1283 999Xa999 6 1 162,000
058 111 7 1283 999Xa999 10 2 208,000
058 111 8 1283 999Xa999 6 1 61,000
058 111-Ruční práce 625,000 h

058 121 4 1283 999Xa999 9 1 43,000
058 121 5 1283 999Xa999 6 1 54,000
058 121 7 1283 999Xa999 10 2 108,000
058 121 8 1283 999Xa999 6 1 58,000
058 121-Práce s JMP 263,000 h

058 131 4 1283 999Xa999 9 1 5,000
058 131-Práce s traktorem 5,000 h

058 141 5 1283 999Xa999 6 54,000
058 141 8 1283 999Xa999 6 1 16,000
058 141-Práce s křovinořezem 70,000 h

058 161 4 1283 999Xa999 9 1 6,000
058 161-Práce se zádovým postřikovačem 6,000 h

* 058-Ostatni pěstební práce 969,000

2 2 - Kovářská * Predaný-podminěný celkem zakázka
*****+********+**************************************************************************************************************
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1-233 LS Klášterec MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2019 Proj.rok:2019 LIST 1
18

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

Úhrn za LS 233 LS Klášterec {kontrolní čísla) 1697,76
10729,402

Rozpis dle zakázek:
2 - Kovářská

1
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1-233 LS Klášterec MVO-1175X SUMÁŘ SAD.MATERIÁLU DLE ZAKÁZEK,LO/LVS,REVÍRŮ A DRUHŮ 01/2019 Proj.rok:2019 LIST 1
1

Smi DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt. Projekt. Průměrná Hodnota Poznámka
zak 70 obl vír SM dřevina typ třída obal plocha množství cena SM sad.mat. (z TAB171)

Výběrová kritéria: Příloha č.Pl - pěstební projekt - sadebni materiál
(
("33 Typ projektu" <> 9) a Část B 
("38 Číslo zakázky" = 2))

2 1 Kovářská * smluvní materiál

(

2

2

f

4 1250 SMRK sazenice 5 PRK 3,76 14,700
4 1260 SMRK sazenice 6 PRK 2,25 8,350
4 10265 JEDLE sazenice 6 SAD 0,30 0, 910
4 50260 BUK sazenice 6 PRK 7,37 62,000
5 1265 SMRK sazenice 6 SAD 6,38 19,140
5 10265 JEDLE sazenice 6 SAD 3, 91 11,730
5 50255 BUK sazenice 5 SAD 1, 62 8, 600
5 80275 LÍPA SRD sazenice 7 SAD 0, 17 0, 680
7 1260 SMRK sazenice 6 PRK 3,03 11,150
7 1265 SMRK sazenice 6 SAD 0, 30 1,200
7 40260 DUB LETNÍ sazenice 6 PRK 0, 40 2,800
7 50255 BUK sazenice 5 SAD 0, 64 5,350
7 50260 BUK sazenice 6 PRK 1, 78 13,700
8 1260 SMRK sazenice 6 PRK 1,28 4,750
8 1265 SMRK sazenice 6 SAD 2,38 7,250
8 10265 JEDLE sazenice 6 SAD 0,11 0,340
8 50255 BUK sazenice 5 SAD 0,15 1,000
8 50260 BUK sazenice 6 PRK 0,80 5,850
9 1265 SMRK sazenice 6 SAD 1,85 5,550
9 50255 BUK sazenice 5 SAD 0,33 0, 990

10 50250 BUK sazenice 5 PRK 0,16 0, 640
10 50260 BUK sazenice 6 PRK 7, 62 64,060
10 66250 JEŘÁB sazenice 5 PRK 0,08 0,240

0 celkem LO LVS: 46, 67 250,980

iřská * :smluvní materiál 46, 67 250,980

v tom druh SM, LO, LVS:
1250 3,76 14,700

* 1250 SMRK sazenice 5 PRK 3,76 14,700
1260 6,56 24,250

* 1260 SMRK sazenice 6 PRK 6,56 24,250
1265 10,91 33,140

* 1265 SMRK sazenice 6 SAD 10,91 33,140
10265 4,32 12,980

k 10265 JEDLE sazenice 6 SAD 4,32 12,980
40260 0,40 2,800

k 40260 DUB LETNÍ sazenice 6 PRK 0,40 2,800
50250 0,16 0, 640

* 50250 BUK sazenice 5 PRK 0,16 0, 640
50255 2,74 15,940

* 50255 BUK sazenice 5 SAD 2,74 15,940
50260 17,57 145,610

* 50260 BUK sazenice 6 PRK 17,57 145,610
66250 0,08 0,240

* 66250 JEŘÁB sazenice 5 PRK 0,08 0,240
80275 0,17 0, 680

k 80275 LÍPA SRD sazenice 7 SAD 0,17 0, 680
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1-233 LS Klášterec MV0-U75X SUMÁŘ SAD.MATERIÁLU DLE ZAKÁZEK,LO,LVS,REVÍRŮ A DRUHŮ 01/2019 Proj.rok:2019 LIST 1
2

Smi DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt. Projekt. Průměrná Hodnota Poznámka
zak 70 obl vír SM dřevina typ třída obal plocha množství cena SM sad.mat. (z TAB171)

2 2 Kovářská * materiál LČR

8,58
8,58

25,740
25,7402

10 1250 SMRK
0 celkem LO

sazenice 5
LVS:

PRK

2 2 Kovářská * materiál LČR comco 25,740

v tom druh SM, LO, LVS:
1250 8,58 25,740

* 1250 SMRK sazenice 5 PRK 8,58 25,740

s
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1-233 LS Klášterec MVO-1175X SUMÁŘ SAD.MATERIÁLU DLE ZAKÁZEK,LO, LVS,REVÍRŮ A DRUHŮ 01/2019 Proj.rok:2019 LIST 1
3

Smi DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt. Projekt. Průměrná Hodnota Poznámka
zak 70 obl vír SM dřevina typ třída obal plocha množství cena SM sad.mat. (z TAB171)

I za LS 233 LS Klášterec (kontrolní čísla) 55,25 276,720

v tom dodání druh SM, revír:
1 1250 4 3,76 14,700
1 * 1250 SMRK sazenice 5 PRK 3,76 14,700
1 1260 4 2,25 8,350
1 1260 1 3,03 11,150
1 1260 8 1,28 4,750
1 * 1260 SMRK sazenice 6 PRK 6,56 24,250
1 1265 5 6,38 19, 140
1 1265 7 0,30 1,200
1 1265 8 2, 38 7,250
1 1265 9 1,85 5, 550
1 * 1265 SMRK sazenice 6 SAD 10, 91 33,140
1 10265 4 0,30 0, 910
1 10265 5 3,91 11,730
1 10265 8 0,11 0,340
1 * 10265 JEDLE sazenice 6 SAD 4,32 12,980
1 40260 7 0,40 2,800
1 * 40260 DUB LETNÍ sazenice 6 PRK 0,40 2,800
1 50250 10 0,16 0, 640
1 * 50250 BUK - sazenice 5 PRK 0,16 0, 640
1 50255 5 1,62 8, 600
1 50255 7 0, 64 5,350
1 50255 8 0, 15 1,000
1 50255 9 0,33 0, 990
1 * 50255 BUK sazenice 5 SAD 2,74 15,940
1 50260 4 7,37 62,000
1 50260 7 1,78 13,700
1 50260 8 0,80 5,850
1 50260 10 7,62 64,060
1 * 50260 BUK sazenice 6 PRK 17,57 145,610
1 66250 10 0,08 0,240
1 * 66250 JEŘÁB sazenice 5 PRK 0,08 0,240
1 80275 5 0,17 0,680
1 * 80275 LÍPA SRD sazenice 7 SAD 0, 17 0, 680

* 1 smluvní materiál 46, 67 250,980

2 1250 10 8,58 25,740
2 * 1250 SMRK sazenice 5 PRK 8,58 25,740

* 2 materiál LČR 8, 58 25,740
**************************** ***************************************** i****************************************** *********
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Příloha e. P2 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. P2 ZÁSADY PŘENOSU REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU
LESNÍCH DŘEVIN

Tato Příloha obsahuje zásady přenosu reprodukčního materiálu a podrobnosti o evidenci při 
nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin.

I. ZÁSADY POUŽITÍ REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN V RÁMCI ČR A JEHO UVÁDĚNÍ DO
OBĚHU

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Zásady přenosu reprodukčního materiálu (semen, semenáčků a sazenic) lesních dřevin 
určeného k umělé obnově lesa a k zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené 
k plnění funkcí lesa (dále také jen „reprodukční materiál lesních dřevin“), a podrobnosti o 
evidenci při nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin a o evidenci původu 
založených lesních kultur, vyplývají z § 29 Zákona o lesích, a vyhlášky č. 139/2004 Sb., kterou 
se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu 
reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků 
prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších předpisů. 
Podmínky, za nichž lze uvádět reprodukční materiál lesních dřevin do oběhu, stanovuje 
Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, a vyhláška č. 29/2004 Sb., 
kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních 
dřevin, ve znění pozdějších předpisů.

Reprodukční materiál lesních dřevin musí vyhovovat příslušným ustanovením Zákona 
o rostlinolékařské péči. Sadební materiál určitých rodů lesních dřevin vyjmenovaných 
v příloze č. 9 vyhlášky č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých 
organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů, musí být opatřen 
rostlinolékařským pasem nebo náhradním rostlinolékařským pasem. Smluvní partner je 
povinen předat Lesům ČR originál rostlinolékařslcého pasu popřípadě náhradního 
rostlinolékařského pasu současně s Průvodním listem / Listem o původu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin.

Veškerý reprodukční materiál lesních dřevin musí být doložen originálem nebo úředně 
ověřenou kopií předepsaných dokladů dle Zákona o obchodu s reprodukčním materiálem 
lesních dřevin, a vyhlášky č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu 
s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů (Průvodní list 
a průvodní štítek nebo List o původu).

Slučování reprodukčního materiálu lesních dřevin určeného k obnově lesa a zalesňování 
pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa ve správě Lesů ČR Smluvním 
partnerem z různých oddílů je přípustné pouze po předchozím písemném souhlasu Lesů ČR.

Doklady dle bodu 3) této Přílohy je Smluvní partner povinen předat Lesům ČR vždy 
bezodkladně po dokončení zalesňování; před zahájením zalesňování je Smluvní partner dále 
povinen tyto doklady Lesům ČR předat v prosté kopii.

Vždy po ukončení Jarního nebo Podzimního zalesnění předá Smluvní partner Lesům ČR 
rozpis použití reprodukčního materiálu lesních dřevin v níže uvedené tabulce dle čísla revíru, 
porostních skupin, druhu zalesnění, čísla průvodního listu/listu o původu, dřevin, 
evidenčního č. uznané jednotky, redukované plochy a počtu sazenic. Povinnost doložit 
doklady dle bodu 3) této Přílohy tím není dotčena.

V případě dovozu reprodukčního materiálu ze zahraničí budou takové případy řešeny 
individuálně s ředitelstvím Lesů ČR.

'}

7
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Revír
vc.

Porostní
skupina
(místo
výsadby)

*Druh
zalesnění

Číslo
průvodního 
listu/listu 0 
původu

Dřevina Evidenční 
č. uznané 
jednotky

**Způsob
pěstování

Redukovaná
plocha
(ha)

Počet
sazenic
(ks)

* Druh zalesnění: H - první, V - opakované, P - podsadba
**Způsob pěstování: P - prostokořenný, K - krytokořenný, V - množený vegetativně, G - množený 
generativně (v případě šíje a podšije v kg S - surovina, O - osivo)
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Příloha c. P3 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. P3 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH
ČINNOSTÍ

A. Základní ustanovení
I.

II.

III.

IV.

v.

jarní

Tato Příloha obsahuje nezbytné zásady provádění vybraných Pěstebních činností. Specifikace 
výkonů může být dále upřesněna nebo i změněna v Příloze č. Z2 - Ostatní informace. 
Smluvním partnerem v ceníku uvedené ceny dodávaných prací obsahují náklady na mzdu 
pracovníků za provedení práce včetně zdravotního a sociálního pojištění, pracovní a ochranné 
pomůcky pracovníků, dodávaný materiál a přípravky, dopravu pracovníků, materiálu a 
přípravků na pracoviště, pokud není v popisu níže nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní informace 
uvedeno jinak. Součástí dodávky prací u všech výkonů je odstranění veškerých nádob, obalů, 
přepravek, zbytků chemikálií a ostatních materiálů (např. použité hřebíky) nejpozději do 
ukončení práce na pracovišti (v případě, že materiál dodaly Lesy ČR, bude vrácen do jejich 
skladu).
Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození Kořenových náběhů či 
kmenů stojících stromů, které nejsou určeny lc těžbě, musí být na náklady Smluvního partnera 
řádně ošetřeny do konce směny, během níž k poškození došlo. Vjezd techniky na nezpevněné 
linky a do Porostů je možný pouze za příznivých podmínek se souhlasem revírníka.
Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození oplocenky, musí být do 
konce pracovní doby provedena provizorní oprava zabraňující vstupu zvěře a definitivní 
oprava do konce činnosti na pracovišti. To vše na náklady Smluvního partnera.
Nebudou-li v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, v Projektu nebo v Zadávacím listu pěstebních 
činností stanoveny jiné termíny pro provedení Pěstebních činností, jsou závazné tyto lhůty:

1) Obnova lesa sadbou: 
nejdéle do 

prostokořenná 
krytokořenná

31. 5. (resp. 30. 6. pro 7. a 8. LVS) 
30. 6.

podzimní
prostokořenná
krytokořenná

od 1. 9. 
od 1. 7.

do 15.11. 
do 15.11.

V případě, že termín podzimního zalesnění bude Zadávacím listem stanoven jinak, 
zejména pak v případě příznivého počasí, je Smluvní partner povinen zabezpečit 
reprodukční materiál rovněž tak, aby nedošlo k jeho poškození mrazem.

2) Ochrana mladých lesních porostů:

a) ochrana kultur proti zvěři
b) oplocování kultur .

c) ožínání

30.11.

nejpozději ke dni předání zalesněné 
plochy, není-li do doby výstavby 
oplocení ochrana proti zvěři předem 
dohodnuta jinak

30. 9-

3) Termín aplikace chemických přípravků bude určen optimální dobou pro aplikaci (dle 
návodu k použití, vývoje počasí, vývoje škůdce, apod.), případně dle instrukcí revírníka. 
Způsob aplikace a množství použitého chemického přípravku budou stanoveny v souladu
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s návodem k použití přípravků, podmínkami aplikace a účelem použití přípravku tak, aby 
bylo dosaženo maximálního požadovaného účinku.

VI. Smluvní partner je povinen používat chemické přípravky v souladu s platným Registrem 
přípravků na ochranu rostlin. Při manipulaci a použití chemických látek je Smluvní partner 
povinen postupovat v souladu se Zákonem o rostlinolékařské péči a vyhláškou č. 327/2012 
Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití 
přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní partner Porostu 
vyhotoví a předá příslušné evidence v souladu splatnou legislativou Lesům ČR. Veškeré 
aplikace a nakládání s přípravky bude Smluvním partnerem prováděno v souladu s platným 
návodem k použití a bezpečnostními pokyny.

VII. Při veškerých činnostech je Smluvní partner povinen brán ohled zejména na zvláště chráněné 
části přírody, oznámená místa výskytu zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů 
či vybraných evropských stanovišť, kulturní památky, měřičské značky (kamenné a plastové 
mezníky stabilizující katastrální a vlastnické hranice), výstražná a informační značení všeho 
druhu, objekty a zařízení sloužící veřejnosti.

VIII. Veškeré Pěstební činnosti je Smluvní partner povinen provést po celé projektované ploše 
(Porost nebo část Porostu), a to v počtu MJ, pruzích, celoplošně (podle Projektu nebo 
Zadávacího listu) nebo podle vyznačení v Porostu.

( 'I s s s o v s v* ^

’ B. Podrobné podmínky provádění vvkonů Pěstebních činností
I. Vyklizování ploch po těžbě

1) Úklidem Klestu je rozuměn úklid Těžebních zbytků. Úklid Těžebních zbytků musí být 
proveden buď jejich uložením do hromad či pruhů, štěpkováním, drcením, spálením nebo 
odvozem (výroba na Lokalitě OM) tak, aby plocha byla připravena k zalesnění. Způsob úklidu 
Klestu určuje Projekt, popř. Zadávací list.

2) Těžební zbytky a zbytky dříví musí být neprodleně nejpozději do konce pracovní směny 
odstraněny z lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016), resp. 
z lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených turistických a ostatních 
tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků.

11 011,11021,11 031 - Úklid a pálení klestu - snášení Těžebních zbytků do hromad a zároveň 
jeho pálení při provedení protipožárních opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany).

11111, 11171, 11121, 11131 — Úklid klestu bez pálení ručně i mechanizovaně - snesení 
a uložení Těžebních zbytků do pruhů nebo hromad, šířka pruhů či hromady bude maximálně 2 
metry. Vzdálenost pruhů (hromad) bude minimálně íom. Pruhy budou orientovány souběžně se 
stávajícími, příp. uvažovanými vyklizovacími linkami v porostní skupině (dle pokynů revírníka). 
V případě uložení do hromad či pruhů nesmí Klest znemožnit přístup ke stojícím stromům, tzn. 
stojící stromy nesmí být uloženým Klestem obrovnány.

11 211,11 221,11 231 - Pálení sneseného klestu - pálení Těžebních zbytků při dodržení všech 
protipožárních opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany).

11 311, 11 331 - Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky - štěpkování Těžebních zbytků 
štěpkovačem na frakci 5-15 cm a následné rozmetání štěpky tak, aby se nevytvořila na ploše místa 
s vrstvou štěpky větší než 10 cm.

11 321, 11 341 - Štěpkování klestu - bez rozmetání štěpky - štěpkování Těžebních zbytků 
štěpkovačem na frakci 5-15 cm.

11 411 - Drcení klestu - drcení Těžebních zbytků musí být vždy provedeno po celé určené ploše 
Porostu, ponechání nepodrcených ploch je nepřípustné. V případě terénních překážek (kameny, 
prohlubně) budou Těžební zbytky Smluvním partnerem vyneseny na vhodné místo a tam rozdrceny.
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Drcení musí být vždy provedeno až k povrchu půdy. Ponechání nepodrcených zbytků, které omezují 
následné pěstební práce včetně ručního zalesňování, je nepřípustné.

11581 — Vyklizování ploch po těžbě jinak - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

11 611 — Doěišťování ploch po těžbě - výřez a krácení škodících dřevin, podrostu a poškozených 
cílových dřevin na těžební ploše a úklid takto vzniklého nehroubí. Jednotlivé sekce budou rozřezány 
na velikost do 2m délky.

II. Příprava půdy pro obnovu lesa
1) Příprava půdy pro přirozenou obnovu musí být provedena tak, aby bylo umožněno vyklíčení 

semen mateřského porostu na projektované ploše. Mateřský porost nesmí být poškozen.
2) Příprava půdy pro umělou obnovu lesa musí umožnit vysázení sazenic ve stanoveném sponu 

na projektované ploše.

12 011,12111 - Příprava půdy - ruě + mech. v ploškách - narušení půdního krytu na minerální 
zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo plošku a zabezpečen tak, aby nemohlo dojít 
k opětovnému zaldopení.

12 021,12121 - Příprava půdy - ruě + mech. v pruzích - narušení půdního krytu na minerální 
zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo brázdu a zabezpečen tak, aby nemohlo dojít 
k opětovnému zaklopení.

12 051, 12 052,12 151 - Příprava půdy - ruč + mech. celoplošně - rozhrnutí a rozprostření 
hmoty nehroubí po celé ploše, její rozdrcení, převrácení a smíšení horního půdního horizontu do 
hloubky min. 20 cm, odstranění a zpracování zbytků porostů škodících dřevin. Stávající linky (LDS) 
dotčené přípravou půdy musí být po ukončení prací uvedeny do původního stavu. Nesmí dojít k 
zasažení stávajících náletů nebo nárostů cílových dřevin.

12 061,12161 - Příprava půdy - chemicky v pruzích - příprava postřikové látky dle typubuřeně 
a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku v pruhu. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo 
nárosty cílových dřevin (kultury, porosty).

12 071, 12 171 - Příprava půdy - chemicky celoplošně - příprava postřikové látky dle typu 
buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku po ploše, musí být dodržena stanovená 
hektarová dávka. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, 
porosty).

12511 - Příprava půdy pro zales. melioracemi - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

III. Obnova lesa (zalesňování)
1) Cena dodávaného sadebního materiálu a semen není součástí ceny prací, je uvedena zvlášť 

v ceníku sadebního materiálu. Kromě sazenic dodaných Smluvním partnerem je možné 
k zalesňování použít vlastní sadební materiál Lesů ČR, pokud je to obsaženo v předaných 
Projektech. V tomto případě se na výzvu Smluvního partnera osoba pověřená Lesy ČR 
zúčastní přejímky sadebního materiálu ve školce.

2) Sadební materiál a osivo musí být v době výsadby nebo šíje v dobrém zdravotním stavu a musí 
odpovídat požadavkům na kvalitu reprodukčního materiálu podle vyhlášky č. 29/2004 Sb., 
kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních 
dřevin, ve znění pozdějších předpisů, a ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin. Nebude- 
li dohodnuto jinak, musí být sazenice označeny jménem výrobce a původem, tak aby nemohlo 
dojít k jejich záměně, tj. jeden štítek na každých 200 ks i započatých zalesňovaných sazenic 
na ploše, min. však 1 ks na zalesňované ploše.
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin jsou obsaženy v Příloze č. P2 - 
Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin.
Činnosti související s obnovou lesa musí být provedeny v souladu s ČSN 482116 Umělá 
obnova lesa a zalesňování, tj. mimo jiné i odpovídající technologií sadby, která nedeformuje 
kořenový systém sazenice a zajišťuje zdárný růst sazenice s ohledem na buřeň; např. jamka 
35 x 35 cm v případě úporné buřeně (např. třtina). Kořenový systém může být v souladu 
s touto ČSN před výsadbou zkrácen za předpokladu zachování dostatečného množství 
kořenového vlášení, max. však o 1/3 jeho objemu.
Se sadebním materiálem bude manipulováno a před výsadbou bude uložen tak, aby 
nedocházelo k vysychání kořenového systému, zapaření sadebního materiálu, nebo jeho 
přehřátí na přímém slunci, či k jinému poškození ovlivňujícímu ujímavost a růst sazenic.
V případě nedostatku sadebního materiálu na trhuje Smluvní partner oprávněn po předchozí 
písemné dohodě s Lesy ČR použít k zalesnění sadební materiál, který neodpovídá 
parametrům výšky nadzemní části a maximálního věku podle ČSN 48 2115.
Lesy ČR jsou oprávněny kontrolovat kvalitu a nakládání se sadebním materiálem při expedici 
ve školce, v průběhu dopravy, před výsadbou (manipulace, založení a uložení) i během 
výsadby.
Kořenový krček prostokořenného sadebního materiálu bude po zasazení v závislosti na době 
výsadby a stanovišti 2 (jaro) - 4 (léto a podzim) cm pod úrovní povrchu zeminy. Bal 
krytokořenného materiálu musí být překryt 2 cm zeminy.
Je-li dohodnuto ošetření sadebního materiálu jehličnatých dřevin proti klikorohu borovému 
před výsadbou, musí být provedeno prokazatelně a to ne dříve než týden před výsadbou. 
Název použitého přípravku a datum ošetření bude uvedeno buď v průvodních listech k 
sadebnímu materiálu v kolonce doplňující údaje Smluvního partnera (při ošetření ve školce) 
nebo v záznamu o použití přípravků na ochranu rostlin (při ošetření na místě výsadby).
Jehličnaté sazenice a semenáčky vysazované v období od 1. 4. do 31. 10. musí být ošetřeny 
proti klikorohu máčením před výsadbou, není-li v Příloze č. Z2 - Ostatní informace či v 
Projektu stanoveno jinak. Smluvní partner je oprávněn provést alternativní ošetření pouze za 
podmínky písemného předchozího souhlasu Lesů ČR, a to nejpozději do 3 dnů po výsadbě; 
úhrada ošetření - CK 25011.
Smluvní partner je povinen před zahájením výsadby proškolit veškeré osoby, které budou tuto 
činnost realizovat, o správném způsobu manipulace se sadebním materiálem a o způsobu 
výsadby.

■y j, 14 011,14 021,14 031,14 051,14 081,14111,14 121,14 131,14 151,14 181 - Šíje a 
podšije - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

16 011,16211 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - jamková - vyhledání místa pro jamku ve 
sponu stanoveném v Zadávacím listu, strhnutí drnu nebo silné vrstvy humusu o rozměrech jamky na 
minerální zeminu, prokopání jamky po celé ploše, odstranění kamenů a překážejících kořenů. Při 
výsadbě prostokořenných sazenic úprava dna jamky dle tvaru kořenů (u smrku vytvoření kopečku 
uprostřed jamky), vložení sazenice, rozprostření kořenů do přirozené architektoniky s přidáním 
trochu organické hmoty z okolí jamky, jejich překrytí zeminou, střední umáčknutí zeminy za účelem 
■vytlačení vzduchu a jemné nakypření horní vrstvy zeminy (překrytí hlínou) za účelem přerušení 
kapilární vzlínavosti. Velikost jamek při zalesňování musí odpovídat velikosti kořenového systému 
zalesňovaných sazenic a výsadba nesmí způsobit jeho deformaci. Není-li v Zadávacím listu nebo 
v Příloze č. Z2 - Ostatní informace uvedeno jinak, míní se jamka o rozměrech 25 x 25 cm prokopaná 
do hloubky odpovídající přirozené architektonice a velikosti kořenového systému, min. však 15 cm, 
případně s využitím půdních vrtáků odpovídající velikosti.
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i6 411, 16 611 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. — jamková - viz 16 011, 
16 211 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada 
za novou.

16 021, 16221 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - štěrbinová - zalesnění rýhovacím 
zalesňovacím strojem ve stanoveném sponu, nebo vhodným ručním sazečem, vyhledání místa pro 
zasazení sazenice ve sponu stanoveném v Zadávacím listu. Při ruční sadbě plochým sazečem 
vytvoření štěrbiny dostatečné hloubky tahem jedním směrem, svislé vložení sazenice a její mírné 
povytažení (kořenový krček na úroveň povrchu zeminy) s cílem zabránit nežádoucí deformaci 
kořenového systému. Zahloubení sazeče paralelně s první štěrbinou ve vzdálenosti 5-10 cm, 
kývavým pohybem sazeče přitlačit zeminu nejprve ve spodní části štěrbiny a následně v horní, z první 
štěrbiny musí být vytlačen veškerý vzduch. Opakované zahloubení sazeče cca 10 cm od předchozí 
štěrbiny a tím zamezení vysychání zeminy. Provádí 2 pracovníci (jeden vytváří rýhu, druhý vkládá 
sadební materiál). Při ruční sadbě krytokořenné sadby trnem musí vytvořený otvor odpovídat 
velikosti kořenového bálu, sazenice musí být do jamky umístěna, přehrnuta zeminou, která je mírně 
následně středně umáčknuta.

16 421,16 621 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - štěrbinová - viz 16 021, 
16 221 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada 
za novou.

16 031,16231 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

16 431,16 631 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková - viz 16 031, 
16 231 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada 
za novou.

16 041,16 241 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami nebo dutými rýči - velikost 
sázecí roury (dutého rýče) musí odpovídat kořenovému bálu sázené sazenice, resp. semenáčku.

16 241,16 641 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami nebo 
dutými rýči - viz 16 041, 16 241 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání 
uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 081, 16281 - Sadba a podsadba - ruční + mech. — jiná - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

16 481,16 681 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - jiná - viz 16 081,16 281 
v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za 
novou.

16 901 - Doplnění MZD - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

IV. Ošetřování mladých lesních porostů

21 011 - Ošetřování MLP kypřením půdy — ručně + mech. - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

21111 — Ošetřování MLP jinak - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

V. Oplocování mladých lesních porostů
1) Stavba oplocenek

a) Není-li Projektem či Přílohou č. Z2 - Ostatní informace stanoveno jinak, musí být 
oplocenka stabilní a musí splňovat parametry příslušného modelového typu oplocenlcy Lesů
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b)
c)

d)

ČR, dle Přílohy č. P5 - Katalogu pro oplocenlcy používané při mechanické ochraně mladých 
lesních porostů.
Při oplocování z použitých dílů je součástí dodávky jejich oprava a doprava do místa stavby. 
Na oplocení nesmí být závady umožňující proniknutí zvěře do oplocenky.
Při dokončování oplocenlcy je součástí dodávky zajištění vyhnání zvěře popřípadě zvířat, 
která mohou způsobit škodu na ochraňované kultuře, z oplocenky.

22 011, 22 021, 22 031, 22 041, 22 051, 22 061, 22 111, 22 121, 22 131, 22 141, 22 151, 22 
161 - oplocenlcy z nových materiálů - viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při 
mechanické ochraně mladých lesních porostů, příp. viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 411, 22 421 - Oplocov. z použ.mater.-drátěné - pro stavbu bude použito pletivo z 
rozebraných oplocenelc. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 511, 22 521 - Oplocov. z použ.mater.-dřevěné - pro stavbu budou použity pole z 
rozebraných oplocenelc. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 611 - Zřizování oplocenek v oborách - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 711 - Doplnění spodního ráhna u stávajícího oplocení - parametry ráhna viz Příloha 
č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. Ostatní 
viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 721 - Doplnění vodícího drátu u stávajícího oplocení - parametry drátu viz Příloha č. 
P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. Ostatní 
viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

2) Rozébírání a likvidace oplocenek

Jestliže jsou při likvidaci oplocení dřevěné prvky páleny, bude při této činnosti postupováno v 
souladu s Přílohou č. Z5 - Zásady požární ochrany. Kovové součásti budou po vyhasnutí ohniště 
Smluvním partnerem uklizeny.

22 211, 22 221 - Rozebírání a likvidace oplocenky drátěné - sejmutí a svinutí drátěného 
pletiva, odvoz použitelného pletiva na revírníkem určené místo, rozebrání dřevěných dílů 
(sloupky, ráhna, přelezy), jejich uložení na hromady po min. 20 m mimo LDS a stávající kultury 
a nárosty. Sloupky je možné v úrovni povrchu terénu odříznout. Hřebíky v dřevěných dílech musí 
být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k proražení 
pneumatik. Ekologická likvidace nepoužitelného pletiva je součástí technologie.

22 311,22 321 - Rozebírání a likvidace oplocenky dřevěné - rozebrání a uložení dřevěných 
částí na hromady mimo LDS a stávající kultury a nárosty min. po 20 m (opětovně použitelné pole 
oplocenky budou podložené a proložené vzpěrami). Sloupky je možné v úrovni povrchu terénu 
odříznout. Vyčnívající hřebíky budou z dřevěných částí odstraněny, případně zahnuty tak, aby 
nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k proražení pneumatik.

3) Opravy oplocenek
a) Oprava oplocenek musí být zahájena nejpozději následující pracovní den po předání 

objednávky. Součástí objednávky je rozsah a způsob provedení opravy. Před vlastní opravou 
musí být z oplocenky Smluvním partnerem vyhnána zvěř popřípadě zvířata, která mohou 
způsobit škodu na ochraňované kultuře.

b) Při opravě oplocenky s výměnou celých polí a kůlů u oplocenek dřevěných nebo pletiva a kůlů 
u oplocenek drátěných bude cena díla počítána z ceny u příslušných podvýlconů pro
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oplocování (rozebírání a likvidace + stavba z nových/použ. materiálů) bez další kalkulace 
nákladů dle hodinové sazby.

c) Při opravě oplocenky bez potřeby výměny nosných dílů bude oprava hrazena kalkulací 
nákladů dle hodinové sazby a dodaného materiálu.

22981 — Údržba a opravy oplocenek - oprava oplocenky s výměnou nosných dílů oplocenky 
(sloupy + vzpěry). Výměna jednoho sloupu se při kalkulaci ceny započítává délkou jednoho pole 
oplocenky.

4) Kontrolní a srovnávací plochy

23 011 - Kontrolní a srovnávací plochy zřizování - zřízení dvou čtvercových ploch o straně 
5m na místě určeném revírníkem. Kolem jedné z ploch zbudování oplocenky tvaru čtverce o straně 
6 m s jedním žebříkem/brankou. Konstrukce a materiál oplocenky viz Příloha ě. P5 - Katalog pro 
oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů - Drátěná vysoká nebo 
horská 200,220/3. Každá plocha vytyčena v rozích pomocí 4 dřevěných kůlů a jedním kůlem 
uprostřed. Minimální průměr kůlů 5 cm bez kůry, délka kůlů na oplocené ploše 0,6 - 0,7 m (min. 
0,3 m musí vyčnívat nad povrch půdy), na neoplocené ploše min. 0,8 m (min. 0,5 m musí vyčnívat 
nad povrch půdy). Kůly zapuštěny min. 0,3 m do země, v části zapuštěné do země a 10 cm nad 
povrch půdy odkorněny a impregnovány vhodným přípravkem, nebo opáleny na dřevo. 
Neoplocená plocha stabilizována uprostřed ocelovým kolíkem průměru min. 8 mm.

23 021 - Kontrolní a srovnávací plochy - rozebírání - viz rozebírání a likvidace oplocenek.

VI. Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři
Ochrana musí být provedena na plochách uměle zalesněných u všech jedinců cílových dřevin, 
u přirozených náletů a nárostů v rozsahu odpovídajícím počtu sazenic při umělém zalesnění.
Při projektování i realizaci je zohledněn dosavadní nezdar v kultuře, popřípadě ochraňovaní jedinci 
z přirozené obnovy a takto jsou také činnosti převzaty a hrazeny.
1) Mechanická ochrana terminálu

Provádí se zpravidla u jehličnatých dřevin.

23 211 - Mechanická ochrana vrcholu - Umístění na terminální výhon tak, aby v době rašení 
nedošlo k deformaci ěi zaškrcení nových prýtů. V případě použití ovčí vlny musí být pro zajištění 
repelentního efektu použita čerstvá střiž dle instrukce revírníka.

2) Individuální ochrana 1 )------------------------------------ y

Předmětem ochrany je celý jedinec (tubusy, oplůtky, rozsochy atd.)

23 311 - Individuální ochrana - tubusové chrániče
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy.
Nosné kůly:

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3x5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5x5 cm)

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch, 

o železný prut průměr min. 8 mm.

Instalace chrániče - jeden nosný kůl k jednomu chrániči. Délka kůlu nad povrchem musí umožnit 
řádné uchycení chrániče dle konstrukce jeho úchytů. Kůl zatlučen min. 40 cm do země. Chránič 
bude pevně připevněn ke kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 
0,5 m od sebe, přičemž sazenice nesmí být vázacím drátem omotána a zaškrcena.
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Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 312 - Individuální ochrana - opakované použití chráničů - chrániče budou k dispozici 
na Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určených chráničů. Ostatní viz 23 311.

23 321 - Individuální ochrana - opichy
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy. 
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

n

23 331 - Individuální ochrana - oplůťky
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy. 
Nosné kůlv:

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3x5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5x5 cm)

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch, 

o železný prut průměr min. 8 mm.

Oplůtkv - dva nosné kůly k jednomu oplůtku. Délka kůlu cca o 10 cm větší než výška pletiva, kůl 
zatlučen min. 40 cm do země. Pletivo bude spojeno pevně do kruhu a bude pevně připevněno ke 
každému kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 0,5 m od sebe. 
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 332 - Individuální ochrana - opakované použití pletiva - pletivo bude k dispozici na 
Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určeného pletiva. Ostatní viz 23 331.

23 341 - Individuální ochrana - rozsocha
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy.

Rozsocha - část kmínku jehličnatých dřevin vytěžených při prořezávce s minimálně třemi 
pravidelně rozmístěnými přesleny. Minimální výška 140 cm. Na spodní části rozsochy se 
v případě potřeby vyrobí špice pro snadnější zatlučení do země.

23 371 - individuální ochrana - oprava - výměna poškozené části individuální ochrany za 
novou.

23 381 - individuální ochrana - odstranění, likvidace - sejmutí a svinutí drátěného pletiva 
z oplůtků, uložení nosných kůlů (plastových tubusů) na hromady mimo LDS. Hřebíky v dřevěných 
dílech musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k 
proražení pneumatik. Ekologická likvidace pletiva (plastových tubusů) je součástí technologie.

23 611 — Oplůťky v oborách - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 621 — Opravy oplůtků - výměna poškozené části oplůtku za nový.

3) Chemická ochrana
Musí být ošetřen terminální výhon, pokud Projekt nestanoví jinak.

23 111 - Nátěr něho postřik kultur repelenty - letní - ošetřen musí být u jehličnanů 
terminální výhon a poslední přeslen, v případě listnáčů ošetření vrcholové části sazenice v délce 
min. 25 cm. Při aplikaci postřikovačem použití trysky odpovídající aplikované látce a výrobcem 
předepsanému aplikačnímu tlaku. Manipulace a příprava postřikové látky dle návodu výrobce.
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23 121 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - zimní - délka ošetřeného výhonu je min. 1/2 
jeho délky, max. do 25 cm. V případě listnaté výsadby do 50 cm výšky sazenice se ošetřuje min. 
1/2 výšky sazenice. Odchylky je nutné odsouhlasit s revírníkem. Manipulace a případné naředění 
dle návodu výrobce, rovnoměrné nanesení přípravku na terminální výhon. V době přejímání musí 
ošetřená kultura splňovat podmínku úplného zaschnutí přípravku.

23 151 - Ochrana náletů repelenty - letní - viz výkon 23 111.

23 161 - Ochrana náletů repelenty - zimní - viz výkon 23 121.

23 511 — Ochrana proti černé zvěři - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 711 - Nátěr nebo postřik repelenty -letní- sazenice před výsadbou - ošetření sazenic 
v balících, nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 111.

23 721 - Nátěr nebo postřik repelenty -zimní- sazenice před výsadbou 7 ošetření sazenic 
v balících, nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 121.

VII. Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni
Zásahem nesmí být poškozeny nebo zniěeny sazenice nebo jedinci cílových a melioraěních dřevin 
z přirozené obnovy. Ožínání ruční i mechanizované musí být časově rozloženo tak, aby bylo 
přednostně realizováno na nejvíce buřenících stanovištích

1) Mechanická ochrana
a) 24 011, 24021 - Ožínání ručně + mech. - vyhledání sazenic, ožnutí buřeně v okolí sazenic 

na výšku strniště nejvýše do jedné třetiny výšky sazenic. Zkosená buřeň se klade kolem sazenic 
nebo mezi ně. Nesmí dojít k poškození sazenic. Velikost ožnuté plochy musí být taková, aby 
bylo vyloučeno zalehnutí sazenic okolní buřeni. Ožínáním musí být odstraněny kromě travin 
a bylin i škodící dřeviny a keře do síly 1 cm v kořenovém krčku.

24 031 - Ožínání ručně + mechanicky - celoplošně - viz 24 011. Po celé zadané ploše 
nesmí zůstat neožnutá buřeň.

b) 24211 — Ošlapávání kultur - musí být provedeno úplným sešlapáním buřeně kolem 
sazenic do vzdálenosti nejméně na výšku buřeně. Nesmí dojít k poškození sazenic.

c) 24311 — Mulěování - musí být provedeno tak, aby byla celá ploška o poloměru nejméně na 
výšku buřeně úplně pokryta mulčovacím materiálem.

2) Chemická ochrana
Bude použit přípravek ze skupiny herbicidů stanovený Projektem. Herbicidem nesmí být 
poškozena, popř. zničena cílová dřevina. Příprava aplikovaného roztoku a aplikační dávka je 
odvozena od druhů a stavu buřeně podle návodu výrobce.

24 411 - Chemická ochrana MLP proti buřeni — v ploškách - aplikace na buřeň v okolí 
sazenice.
24 421 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích - aplikace na buřeň v okolí 
sazenic dle informací revírníka.
24 431 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně - aplikace na buřeň po celé 
zadané ploše.

3) Vúsek škodících dřevin
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a) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na 
sekce nejvýše 2 m dlouhé.

b) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem. Arboricidem nesmí být poškozena 
nebo zničena cílová dřevina.

24 511 - Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. - výřez škodících dřevin, jejich 
stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy.

24 531 - Odstranění škodících dřevin - chemicky - postřik škodících dřevin arboricidem.

24 541 - Odstranění škodících dřevin - kombinovaně - výřez škodících dřevin, jejich 
stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy. Nátěr pařízků arboricidem.

VIII. Ochrana MLP proti hmyzím škůdcům, hlodavcům a ost. škodí, činitelům

25 011 - Klikoroh borový - chemické ošetření kultury - jedná se o ošetření spodní poloviny 
kmínků sazenic na ploše insekticidem, který musí obsahovat příměs barviva, není-li Zadávacím 
listem stanoveno jinak. Ošetření se provádí buď před výsadbou máčením sazenic nebo ošetřením na 
ploše nejpozději do 3 dnů po výsadbě.

<' )

25 021 - Klikoroh borový - výroba a kladení pastí spolu s výměnou návnad - cena 
obsahuje výrobu a kladení lapacích kůr s otrávenou návnadou, označení pasti kůlem a při výměně 
počítání brouků.

25 111 - Ochrana MLP proti ostatním hmyzím škůdcům - obranný zásah proti jinému 
hmyzímu škůdci viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

25 211 — Ošetření proti ponravám chrousta - při zalesnění - ošetření půdním 
insekticidem - aplikace látky ke kořenům při výsadbě.

25 221 - Ošetření proti ponravám chrousta - dodatečně - ošetření půdním 
insekticidem - aplikace látky ke kořenům u kultur.

26 011 — Hlodavci - nátěry kultur repelenty - nátěr kmínku určených sazenic repelentem po 
celém obvodu do výše min. 30 cm.

26 021 - Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad - Pasti musí 
1 ) odpovídat podmínkám a účelu aplikace.

26111 - Sypavka borová - chemické ošetření kultury fungicidem. Cena uvedena zajedno ošetření 
kultury.

26 211 - Padlí dubové - chemické ošetření kultury fungicidem.

26 411 - Ostatní škůdci - obranný zásah proti škůdci viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

IX. Prořezávky a výchova Porostů
1) Prostřihávkv

31011 - Prostřihávky — jehličnaté i listnaté - ručně + mech - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

31 031 - Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - chemicky - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.
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2) Prořezávky

Prořezávka se liší od výřezu škodících dřevin tím, že na převažující ploše porostní skupiny 
(etáže) je realizován zásah v dřevinách základních, MZD, přimíšených a vtroušených na 
stanovený cílový počet.

a) Prořezávky se provádějí podle instruktáže provedené Lesy ČR pro jednotlivé druhy dřevin.

b) Prořezávkou odstraněné stromy musí být staženy na zem. Nehroubí a Hroubí ponechané 
v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na sekce nejvýše 2 m dlouhé.

c) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem.
d) Součástí prořezávky není rozčlenění Porostů linkami. Jejich vzájemnou vzdálenost, šíři, 

začátek a směr vyznačí íyzicky Lesy ČR.

31311, 31411, 31511 - Prořezávky - ručně + mech - vyhledání nežádoucích jedinců, jejich 
pokácení a příp. zkrácení na sekce kratší než 2 m, stažení sekcí na zem. Zásahem nesmí být 
poškozeni cíloví jedinci.

31331, 31431, 31 531 - Prořezávky chemicky - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

3) Rozčleňování Porostů
31 611 - Rozčleňování porostů - vyřezání vyznačených rozčleňovacích linií, zkrácení 
vyřezaného nehroubí (příp. Hroubí) na sekce kratší než 2 m a jejich odstranění z plochy linky. 
Výše Pařezů odpovídá úrovňovému kácení (1/3 šířky kmene). Šířka linek a vzdálenost mezi nimi 
vychází z předpokládané budoucí technologie soustřeďování dříví a zpravidla se pohybuje mezi 3 
- 4 m vzdálených 15-40 m.

4) Zpřístupnění Porostů
a) V rámci zpřístupnění Porostů se provádí výřez dříví a hrázkování.
b) Součástí zpřístupnění Porostů není rozčlenění porostních skupin linkami. Vyznačení 

začátku a směru linky zajistí Lesy ČR.

c) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na 
sekce nejvýše 2 m dlouhé.

d) Při hrázkování musí být vyklizeno veškeré ležící dříví a uloženo v Porostu mimo 
vyklizovací linky v pruzích, jejichž směr a šířku určí Lesy ČR.

32 311 - Zpřístupňování porostů řezem - zásah umožňující pohyb po Porostu za účelem 
provedení probírky. Jedná se o odstranění materiálu stojícího a ležícího nehroubí pokácením a 
rozřezáním na sekce kratší 2 m.

32 321 - Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví - uložení vyřezaného 
materiálu do pruhů a hromad v Porostech dle pokynů revírníka.

32 331 - Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním - kombinace 32 311 a 32 321.

X. Vyvětvování Porostů
Vyvětvování se provádí podle vyznačení a instruktáže provedené Lesy ČR.

35 011 - Vyvětvování předcházející ochraně - jedná se o vyvětvování označených stromů do 
určené výšky. Řez musí být hladký a veden rovnoběžně s kmenem stromu bez poškození kůry kmene.
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42 m, 42 121, 42 131 - oklest a ořez - jedná se o vyvětvování stromů do určené výšky. 
Řez/oklest musí být proveden na úrovni povrchu kmene bez poškození kůry kmene.

XI. Ochrana lesa

1) Proti ohryzu a loupání

a) Zraňováním, nátěrem nebo mechanickou ochranou musí být bezprostředně po předchozím 
vyvětvení ošetřen celý projektovaný počet stromů, resp. všechny vyznačené stromy (400 - 600 
ks / ha) do výšky odpovídající druhu zvěře a obvyklé sněhové pokrývce.

b) Použití plastů výrazných barev je nepřípustné.

35 111 — Ochrana kmenů repelenty — bodováním - kmen musí být pokryt repelentem na 50 
% plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 121 - Ochrana kmenů repelenty — v pruzích - kmen musí být pokryt repelentem v pruzích 
na 50 % plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 131 — Ochrana kmenů repelenty - celoplošně - kmen musí být pokryt repelentem po celé 
ploše obvodu až do výšky 2 m.

35 211 — Zraňování kůry - kůra stromů se zraní speciálním zraňovačem do výšky cca 200 cm ve 
třech pásmech dokola, vzdálenost mezi pásmy cca 50 cm. Zranění bude provedeno tak, aby došlo 
k zasmolení bazální části kmene.

35 311 — Ovazování klestem - ohnutí 2-3 přeslenů větví z výšky cca 2 m směrem k zemi 
a přivázání těchto větví vázacím drátem o síle 3 mm ke kmeni tak, aby nedošlo k jeho poškození 
a zaškrcení. Použití přinesených nařezaných větví potřebné délky je možné v souladu s Přílohou č. 
Z2 - Ostatní informace.

35 321 — Ovazování jiným materiálem - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

35 33t — Odstranění ovazu + jeho likvidace - cena je za odstranění a ekologickou likvidaci 
použitého ovazu.

2) Ochrana lesa proti hmyzím škůdcům
Chemická a kombinovaná asanace je včetně dodávky insekticidního přípravku a vhodného 
smáčedla.
Zásady ochrany lesa proti kůrovcům jsou obsaženy v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti 
kůrovcům.

36 011 — Lapače na kůrovce - instalace - rozvoz lapačů do Porostu, upevnění lapače na stabilní 
konstrukci. Spodní hrana lapače musí být minimálně 1 m nad zemí.

36 031 — Otrávené lapáky - instalace - vyhledání vyznačeného stromu a aplikace schváleného 
přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení 
a přiblížení na požadované místo je součástí ceny dříví a ceníků těžebních činností). Smluvní partner 
předá revírníkům soupis lapáků s Porosty a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví).

36 032 - Otrávené lapáky - stojící lapák - aplikace schváleného insekticidního přípravku na 
stojící strom do výšky minimálně 4 m od paty kmene po celém obvodu kmene.

36 033 - Otrávené lapáky-výroba a instal. trojnožky - v ceně je výroba trojnožky, včetně 
dopravy materiálu na požadované místo. Min. délka 1,5 m, min. průměr na čepu je 12 cm, spojení 
zajišťující pevnost a stabilitu. Aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene.
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36 m, 36 121, 36 131 - Lapáky kladení - vyhledání vyznačeného stromu a jeho zakrytí 
odvětvenými větvemi (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení a přiblížení na požadované 
místo je součástí ceníků dříví a těžebních činností). Případné odchylné požadavky musí být uvedeny 
v objednávce. Smluvní partner předá revírníkům soupis lapáků s jejich pořadovými čísly, Porosty 
a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví). Místo označení pořadovým číslem je v objednávce 
možné požadovat označení lapáků barvou.

36 112 - Lapáky kladení ve větvích - vyhledání vyznačeného stromu bez odvětvení a bez zakrytí 
větvemi (směrové pokácení, odvětvení a případné zkrácení a přiblížení na požadované místo je 
součástí ceníků dříví a těžebních činností). Odvětvení se provádí po objednání asanace (odvozu) 
lapáku.

36 141, 36 151 - Lapáky — asanace odkorněním - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 161 - Lapáky — asanace všech dřevin chemicky - aplikace schváleného přípravku 
rovnoměrně po celém povrchu kmene. Po chemické asanaci bude dříví do 30 kalendářních dnů od 
ošetření přiblíženo a odvezeno.

36 170 - Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření - opakovaná aplikace schváleného 
insekticidního přípravku na otrávený lapák.

36 211 - Instalace návnad na stojící stromy - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 321, 36 351, 36 421, 36 451 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví- 
mechanická - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 331, 36 431 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - chemická -
aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene - po otočení i ze spodní 
strany.

36 341, 36 371, 36 441, 36 471 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - 
kombinovaná - ruční nebo mechanické oloupání kůry, které bude doplněné pálením nebo 
chemickou asanací oloupané kůry.

36 345 - Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticidní sítě - přiblížení kůrovcového dříví 
na vhodné místo a následné přikrytí skládkovaného dříví po celém povrchu skládky tak, aby 
nedocházelo k šíření kůrovců do okolí (první použití sítě).

36 346 - Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované použití insekticidní sítě -
přiblížení kůrovcového dříví na vhodné místo a následné přikrytí skládkovaného dříví po celém 
povrchu skládky tak, aby nedocházelo k šíření kůrovců do okolí (opakované použití sítě za dobu její 
úěinnosti).

36 381, 36 481 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - jiné dřeviny -
viz Příloha ě. Z2 - Ostatní informace.

36 511 — Asanace těžebního odpadu - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace. 
36 521 — Asanace skládek - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 531 - Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci — ručně i mech - pálením - vykácení 
postižených stromů, vyklizení na předem určená místa a pálení včetně větví, provést protipožární 
opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany).

36 541 - Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci — ručně i mech - chemicky -
vykácení postižených stromů, odvětvení, postřik schváleným přípravkem.
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36 551 - Asanace mlazin (tyěk.) napadených kůrovci - ručně i mech - drcením, 
štěpkováním - vykácení postižených stromů, případné vyklizení stromů na předem určené místo a 
štěpkování veškeré hmoty.

XII. Rekonstrukce Porostů

43 on - Celoplošná likvidace odumřelých dřevin - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 021 - Rekonstrukce por. náhradních dřev. v imisních oblastech - viz Příloha č. Z2 - 
Ostatní informace.

43 041 - Rekonstrukce porostů - výřez + hrázkování - rozřezání vyznačené nebo zadané 
hmoty, zkrácení na sekce o délce nejvýše 2 m, jejich následné uložení na hromady a sešlápnutí na 
místě mimo cílové dřeviny. Uložení do hromad viz výkon 11111.

43 051 - Rekonstrukce porostů — výřez + vyvezení hmoty - výřez vyznačené nebo zadané 
hmoty, její vyvezení a uložení na hromady zpravidla na Lokalitě OM.

43 061 - Rekonstrukce porostů - štěpkováním - seštěpkování vyznačené nebo zadané hmoty 
v Porostu.

! ) 43 071 - Rekonstrukce porostů — shrnování valů - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 081 - Rekonstrukce ostatní - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 111 - Rekonstrukce porostů - kroužkování - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 121 - Rekonstrukce porostů - hyposekerka - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

XIII. Ostatní Pěstební činnosti
Zahrnují blíže nespecifikované práce, spojené s péčí o les včetně drobných úprav LDS (např. čištění 
svodnic vody a propustků).
Ostatní činnosti jsou kalkulovány podle hodinových sazeb za:

58 111 - Ruění práce - veškeré ruční práce dle pokynu revírníka.

58 121 - Práce s JMP - veškeré práce s JMP dle pokynu revírníka.

^ 58 131 - Práce s traktorem - veškeré práce s traktorem dle pokynu revírníka.
,/

58 141 — Práce s křovinořezem - veškeré práce s křovinořezem dle pokynu revírníka.

58 151 - Práce s koněm - veškeré práce s koňským potahem dle pokynu revírníka.

58 161 — Práce se zádovým postřikovačem - veškeré práce se zádovým postřikovačem dle 
pokynu revírníka. Není zahrnuta cena chemického přípravku.

58 411 - Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic - výřez náletů, nárostů z rozdělovači 
sítě, jejich rozřezání na sekce o délce nejvýše 2 m a uložení spolu s příp. dalšími Těžebními zbytky a 
Klestem do hromad mimo trasu rozdělovači sítě.

58 421 - Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic — chemicky - ošetření vyznačených 
tras registrovaným insekticidem, viz Příloha Z2 - Ostatní informace.

58 711 - Zalévání sazenic - viz Příloha Z2 - Ostatní informace.
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Příloha č. P4 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. P4 CENÍK PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

strana 86a - Příloha č.P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) 
strana 86b - Příloha č.P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa)
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Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ)

kód zakázky: 
název 

zakázky: 
název OJ:

233002
Kovářská
LS Klášterec nad Ohří

účastník: UNILES, a.s.
■čO: 47307706

ulice: Jiříkovská 913/18 
obec: Rumburk 408 01

CK podvýkon MJ cena
(Kč/MJ) poznámka

11020 Úklid a pálení klestu - jehličnatého m3 85
11110 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - jehl.+list. m3 72
11120 Úklid klestu (bez páleni) - ručně i mech. - jehličnatého m3 72
11130 Úklid klestu (bez páleni) - ručně i mech. - listnatého m3 85
11410 Drcení klestu m3 98
11610 Dočišťování ploch po těžbě ha 4 550
12010 Příprava půdv na holině - ruč + mech. v ploškách 1000 ks 7 800
12060 Příprava půdy na holině - chem. v pruzích ha 4 550
12070 Příprava půdv na holině - chem. celoplošně ha 4 550
12160 Příprava půdv pod porostem - chem. v pruzích ha 4 550
14120 Síře a podšije do nepřipraveně půdv - v ploškách ha 24 700
16010 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 5 850
16020 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 3 900
16040 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks 3 900
16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 7 800
16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 2 600
16240 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks 5 850
16410 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 9 100
16440 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks 5 200
16480 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jiná 1000 ks 65 000
16610 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 8 450
16620 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 2 600
16640 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks 3 900
16900 Doplňování MZD 1000 ks 9 760
22060 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská 220/3,5 km 140 400
22220 Rozebírání a likvid, oplocenek-dráténé-nad 180 cm km 8 450
22610 Zřizování oplocenek v oborách km 172 900
22710 Zřizování oplocenek - doplněni ráhen km 58 500
22980 Údržba a opravy oplocenek km 8 450
23010 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizovánl ks 5 850
23020 Kontrolní a srovnávací plochy-rozeblrání ks 1 300
23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní 1000 ks 715
23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimnl 1000 ks 780
23150 Ochrana náletů repelenty-letnl ha 3 900
23160 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 3 900
23210 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks 650
23380 Individuální ochrana - odstranění a likvidace 1000 ks 26 000
23620 Opravy oplůtků ks 78
23720 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní-sazenice před výsadbou 1000 ks 390
24010 Ožínání - ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 1 040
24020 Ožínánl - ručně + mech. - v pruzích ha 8 450
24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 11 050
24210 Ošlapávání kultur ha 5 070
24410 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v ploškách 1000 ks 780
24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích ha 4 550
24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně ha 4 550
24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha 7 800
25010 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 1000 ks 611
26010 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks 780
26020 Hlodavci - kladeni návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad ks 52
31010 Prostfíhávkv - Jehličnaté í listnaté - ručně + mech. ha 15 600
31310 Prořezávky - iehlič. + list. - ručně + mech ha 9100
31410 Prořezávky - jehličnaté - ručně + mech. ha 9100
31510 Prořezávky - listnaté - ručně + mech. ha 10 400
31610 Rozčleňování porostů km 7150
32310 Zpřístupňováni porostů řezem ha 5 200
32330 Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním ha 19 500
35130 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr kmene 1000 ks 97 500
35310 Ovazování klestem 1000 ks 62 000
36010 Lapače na kůrovce - instalace ks 130
36030 Otrávené lapáky - instalace ks 325
36033 Otrávené lapákv-výroba a instal. Troinožky ks 715
36110 Lapáky - kladení - SM ks 650
36140 Lapáky - asanace - SM odkoměním m3 780
36160 Lapáky - asanace všech dřevin chemicky m3 442
36170 Otrávené lapákv-opak. chem. ošetřeni ks 312
36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická m3 780
36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m3 247
36347 Asanace kůrovcového dříví - SM - asanace se zakrytím m3 247
36380 Asanace kůrovcového dříví - (iné dřeviny m3 832
36420 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- mechanická m3 780
36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - chemická m3 650
36480 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - jiné dřeviny m3 832
43040 Rekonstrukce porostů - výřez + hrázkování ha 32 600
43050 Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení hmoty ha 44 200
43060 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha 68 500
58110 Ruční práce hod 130
58120 Práce s JMP hod 260
58130 Práce s traktorem hod 585
58140 Práce s křovinořezem hod 130
58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 390
58410 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic km 11050

Lesy České republiky, s. p.
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Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa)
16495934

233002 účastník: UNILES, a.s.
Kovářská IČO: 47307706
LS Klášterec nad Ohří ulice: Jiříkovská 913/18

obec: Rumburk 408 01
Ceny sadebního materiálu jsou uvedeny se započtením nákladů na dopravu a nákladů na manipulaci se sadebním materiálem.

kód zakázky: 
název zakázky: 

název OJ:

CK dřevina typ třída* obal**
cena

[Kč/tis.ks]*
**

1250 SM sazenice 5 mm PRK 6 700
1260 SM sazeníce 6 mm PRK 7 400
1265 SM sazenice 6 mm SAD 10 400

10260 JD sazenice 6 mm PRK 9 000
10265 JD sazenice 6 mm SAD 15 400
18250 DG sazenice 5 mm PRK 9 900
18255 DG sazenice 5 mm SAD 13 400
20140 BO semenáčky 4 mm PRK 3 600
30250 MD sazenice 5 mm PRK 6 900
30255 MD sazenice 5 mm SAD 9 500
40260 DB sazenice 6 mm PRK 6100
50155 BK semenáčky 5 mm SAD 9 700
50250 BK sazenice 5 mm PRK 6 200
50255 BK sazenice 5 mm SAD 10 200
50260 BK sazenice 6 mm PRK 7 400
53260 KL sazenice 6 mm PRK 6 300
53265 KL sazenice 6 mm SAD 11 200
61260 JLH sazeníce 6 mm PRK 7 600
65255 BRP sazenice 5 mm SAD 10 200
66250 JR sazenice 5 mm PRK 7 200
66999 JR nest.ostatní OST 80 200
74260 TR sazeníce 6 mm PRK 7 500
80275 LP sazenice 7 mm SAD 10 200
81275 LPV sazenice 7 mm SAD 10 200
83250 OL sazenice 5 mm PRK 6 300

* u semenáčků a sazenic min. tloušťka kořenového krčku (mm), u poloodrostků výška nadzemní části (třída 8 do 
80 cm včetně, třída 9 nad 80 cm), min. tloušťka kořenového krčku v rozpětí dle vyhlášky 29/2004 v platném 

** PŘK-prostokořenný; RCK-rašelinocelulozový kelímek; SAD-plastový sadbovač; OST-jinak specifikovaný 
*** u semenného materiálu cena v [Kč/kg]

1 1250
2 1260
3 1265
4 10260
5 10265
6 18250
7 18255
8 20140
9 30250

10 30255
11 40260
13 50250
14 50255
15 50260
12 50155
16 53260
17 53265
18 61260
19 65255
20 66250
21 66999
22 74260
23 80275
24 81275
25 83250

Lesy České republiky, s. p.



)



Příloha ě. Pg ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. P5 KATALOG PRO OPLOCENKY POUŽÍVANÉ PŘI MECHANICKÉ 
OCHRANĚ MLADÝCH LESNÍCH POROSTŮ

Pro všechny typy oplocenek:

V Příloze č. Z2 - Ostatní informace mohou být parametry oplocenek změněny nebo upřesněny.
V popisu typů oplocenek jsou rozměry dřevěných částí uváděny bez kůry. Střední průměr je uváděn 
u nerozmítnutých tyčí a kůlů; minimální šířka u přířezů a rozmítnutých tyčí.

Obecné požadavky na dřevěné konstrukční prvky:

- dřeviny rodů SM, BO, MD, DB, AK, JL, JS;
dříví bez hniloby; spodní část sloupků v délce o 10 cm větší než je zahloubení sloupku musí 
být v případě SM a BO opálena na dřevo nebo odkorněna a penetrována vhodným 

i ) prostředkem;
díra pro sloupek bude vyvrtána nebo vybrána rýčem, sloupek musí být následně pevně 
ukotven;
spodní strana vzpěr bude ukotvena v zemi tak, aby nemohlo dojít k jejímu posunu; 
na krátkých stranách (5 nebo 6 polí) oplocenek se sloupky bude zavětrován sloupek 
nejblíže středu strany.

Hřebíky použité na konstrukce jsou o 100% delší než průměr přitloukaného materiálu, hřebíky 
budou dotlučeny, vyčnívající konce hřebíků zahnuty k dřevěné části oplocenky.

Součástí stavby oplocenky do 100 m délky plotu je zbudování jednoho oboustranného žebříku (tvar 
písmene A) nebo branky. U oplocenek s délkou plotu větší než 100 m je součástí stavby zbudování 
dvou oboustranných žebříků nebo dvou branek v protilehlých rozích oplocenky. Stojné díly žebříků 
odpovídají parametrům sloupků, příčky dle parametrů vzpěr oplocenky. Žebřík je spojen hřebíkem 
se sloupkem oplocenky.

Definování konstrukčních prvků oplocenek
ISkupina Ucel Příklady

Nosné prvky Nesou funkční prvky kůly, nosná ráhna, nosné sloupky, nosné 
vzpěry

Funkční prvky Plní vlastní účel oplocenky pletivo, ráhna, plotovky
Zpevňující prvky Zpevňují funkční prvky příčná ráhna, středové sloupky, drát
Stabilizační
prvky

Zajišťují stabilitu konstrukce 
oplocenky vzpěry

Oplocenky drátěné: Lesnické pletivo (není-li u konkrétního typu nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace uvedeno jinak, min. íx pozink - 60 g/m2, spojení drátů uzlíky, min. průměr vodících drátů 
2 mm, ostatních drátů min. 1,6 mm u oplocenek výšky 150-160 cm a min. průměr vodících drátů 2,2 
mm, ostatních drátů 1,8 mm u oplocenek vyšších) se napíná na vnější stranu sloupků, otočené 
velkými oky nahoru, směrem k zemi se oka zmenšují a houstnou. Pletivo bude přibito min. 4 hřebíky 
na každý sloupek u pletiva do 180 cm výšky, nad 180 cm min. 5 hřebíky. Hřebíky k napnutí pletiva 
min. délky 65 mm budou zahnuty v horní části nahoru, u země dolů. Nerovnosti terénu budou 
předem srovnány tak, aby mezi terénem a spodním okrajem pletiva nebyla žádná mezera.
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Oplocenky dřevěné: K výrobě polí lze použít pouze dřevo jehličnaté nebo z měkkých listnáčů 
(TP,OS - při použití těchto dřevin se zvyšuje požadovaný minimální průměr o i cm), na nosné 
sloupky a nosná ráhna pouze SM nebo BO.

Drátěná 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150 (160,180), Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná )

Technický popis:

Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 40 cm.
Každý třetí kůl zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. 
(Pozn.: v případě výšky 180 cm je přípustné použít pletivo 160 cm s umístěním horního ráhna ve 
výšce 180 cm; v tomto případě musí být pletivo ve středu pole přivázáno k ráhnu drátem)

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek Materiál Střední
průměr Min. šířka Min. tloušťka Délka

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčovina 9-13 - 220 (190, 200)
funkční pletivo 150,

(160,180) cm - - - -

stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - - 140
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Drátěná vysoká 220/4

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220 (200), Délka polí (cm): 400, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 60 cm. Každý třetí kůl 
zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole 
přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).
Cca 20 cm nad horním okrajem pletiva umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech 
přivázáno drátem.
Při výšce 200 cm použity kůly délky 250 cm zapuštěny 50 cm do země, horní ráhno není použito.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek Materiál Střední průměr Min. šířka Min.
tloušťka Délka

cm cm cm [cm]
nosné Kůly tyčovina 10-14 - - 280 (250)
funkční Pletivo 200 cm - - -

stabilizační Vzpěry tyčovina 7-10 - 210
funkční horní ráhno tyčovina 7-10 5 2,5 400

L 400

8
%

k

1

Stránka 90 z 132
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - od 1.1. 2019 do 31.12.2023



Polozávěsná 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

' ) Technický popis:
Pro upevnění pletiva použity kůly v kombinaci s nosnými vzpěrami, kůly zapuštěny silnějším 
koncem do země 40 cm. Spodní okraj pletiva je pod nosnými vzpěrami pevně přichycen k terénu 
kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek Materiál Střední
průměr Min. šířka Min. tloušťka Délka

cm cm cm [cm]
nosné Kůly tyčovina 9-13 - - 190 (200)
nosné Vzpěry tyčovina 7-10 - - 230
funkční pletivo 150 (160) cm - - -
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Závěsná 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná

Technický popis: \
Stavba bez kůlů, pletivo nesou vzpěry, v lomových bodech trojnožka; spodní okraj pletiva je v 
každém poli ve dvou místech pevně přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Pivek Materiál Střední průměr Min. šířka Min. tloušťka Délkal
cm cm cm [cm]

nosné Vzpěry tyčovina 7-10 -j "l 230
funkční pletivo !5o(l6o)cm - - - -
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Horská drátěná 220/3,5

Zvěř: vysoká, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 350, Druh: drátěná 

Technický popis:

) Pletivo je upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý rohový
a třetí kůl zavětrován vzpěrou z vnitřní strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Cca 20 cm nad horním 
okrajem pletiva je v každém poli umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech přivázáno 
drátem o průměru 2,5 mm. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole z vnitřní strany přichycen kolíkem 
(případně kolíkem s hřebíkem) pevně k terénu.

Konstrukční prvky:

Prvek Materiál Střední
průměr

Min. šířka 
půlená Délka

cm cm [cm]
nosné Kůly Tyčovina 12-15 - 280

funkční Pletivo 200 cm výška Viz popis 
dole - -

stabilizační Vzpěry Tyčovina 9-12 210

funkční horní
ráhno Tyčovina půlená 10 8 350

Pletivo: výška pletiva 200 cm, počet vodorovných drátů 25 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,5 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, povrchová úprava je 3xZn, tj. minimálně 
210 g/m2, výška ok od země je 16 x 5 cm, 3 x 10 cm, 2 x 15 cm, 3 x 20 cm
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Drátěná s horskou vzpěrou 200/3

Zvěř: jelení, dančí, srnčí, Výška (cm): 200, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý nosný kůl 
je zavětrován (z vnitřní i vnější strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Ve středu každého pole je 
umístěna vzpěra, která podpírá první ráhno, které je umístěno v horním okraji pletiva, pletivo je 
připevněno k ráhnu na čtyřech místech hřebíky. Vzpěra je zapuštěna min. 20 cm do země, v dolní 
části odkorněna a naimpregnována dehtovým nátěrem či opálena do výšky 20 cm nad terén. Druhé 
ráhno je připevněno ke sloupkům cca 40 cm nad pletivem.
Konstrukční prvky:
Skupina
prvků Prvek Materiál Střední průměr Min. šířka 

půlená Délka

cm cm [cm]
nosné Kůly Tyčovina 13 - 250
funkční Pletivo 160 cm výška Viz popis dole - -

stabilizační
Vzpěry Tyčovina 9-12 190
střední vzpěra Tyčovina 8 - 180

funkční horní a spodní ráhno Tyčovina půlená 10 8 350
Pletivo: výška pletiva 160 cm, počet vodorovných drátů 19 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,8 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, vzdálenost sousedních vodorovných 
drátů od země až do výšky 50 cm max. 5 cm.
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Koliba 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlu z dílů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) 
ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek Materiál Střední
průměr Min. šířka Min.

tloušťka Délka

cm cm cm [cm]
“l

nosné
1

Sloupky přířezy
(krajiny) - 6 2,5 160

funkční Ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 250

stabilizační Vzpěry tyčovina 7-9 - - 140
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Koliba vysoká 220/3

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce 2/3 pod 
úhlem 450.

Konstrukční prvky:

Skupina prvku Prvek Materiál Střední
průměr Min. šířka Min. tloušťka Délka

cm cm cm [cm]
nosné Sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 230
funkční Ráhna přířezy (krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná 
ráhna | přířezy (krajiny) - 6 2 300

stabilizační Vzpěry tyčovina 8-10 - - 210
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Pacov 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150 (180), Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 
Technický popis:
Stavba bez kůlu, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce V2 pod úhlem 
45°. Mezi plotovkami maximální mezera 10 cm. Výška 180 cm: - přidat třetí ráhno (max. mezera 25 )
cm), sloupky délka 190 cm. Při spojování dílců oplocenky bude z opačné strany než tyčky a nosné 
sloupky na nosná ráhna na kraji dílce s větší roztečí nosných ráhen svisle připevněn spojovací 
segment délky 100 cm.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Pivek Materiál Střední
průměr Min. šířka Min. tloušťka Délka

cm cm cm [cm]

nosné nosná
ráhna tyčovina 6 2 340

nosné Sloupky přířezy (krajiny) 6 2,5 160
funkční plotovky přířezy (krajiny) - 4 l1 100
funkční Ráhna přířezy (krajiny) - 4 1.Í 300
stabilizační Vzpěry tyčovina 6-9 - - 110
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Horská široká 220/4

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 400, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné do země 60 cm. Každý druhý kůl zavětrován 
střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:

Skupina
pním Pivek Materiál Střední

průměr Min. šířka Min.
tloušťka Délka

cm cm cm [cm]
nosné Kůly tyčoviny 9-13 - - 280
funkční Ráhna Přířezy (krajiny) - 7 2 400
zpevňující příčná ráhna Přířezy (krajiny) - 7 2 270
zpevňující střed.sloupek Přířezy (krajiny) - 7 2 220
stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - 210
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Horská úzká 220/3

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné silnějším koncem do země 60 cm. Každý 
druhý kůl zavětrován střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek Materiál Střední průměr Min. šířka Min. tloušťka Délka
cm cm cm [cm]

nosné kůly tyčoviny 9-13
1

~ - 280

funkční ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - "i 210

30 on
---------V
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Příloha č. P6 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. P6 ŘADIČ VÝKONŮ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

V projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované výkony PČ.
V tabulce jsou uvedeny základní podvýkony PČ a jejich rozdělení dle agregovaných cenových kódů. 
Lesní správa může pro potřebu vykazování výroby a v projektech použít i nadstavbový výkon na 
pátém místě kódu s jiným číslem než i.
Agregované cenové kódy vysoutěžené s cenotvornou jednotkou "hod" (hodinové sazby) budou 
použity pro kalkulaci nákladů, které budou vykázány v jednotkách "Kč" na výkonech s 
předposledním číslem 9 (xxx9x) jako ostatní práce příslušné ke konkrétnímu výkonu.

Název (agregace) Cenotv
orná

jednotk
a

Název (projekt) Cenotvo
rná

jednotka

11010 Úklid a pálení klestu - jehličnatého + 
listnatého

m3 11011 Úklid a pálení klestu - jehličnatého + 
listnatého

m3

11020 Úklid a pálení klestu - jehličnatého m3 11021 Úklid a pálení klestu - jehličnatého m.3
\ 11030 Úklid a pálení klestu - listnatého m.3 11031 Úklid a pálení klestu - listnatého m.3

11110 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - 
jehl.+Iist.

m3 11111 Úklid klestu (bez pálení) - ručně -
jehl.+list.

m3

11141 Úklid klestu (bez pálení) - mechan.-
jehl.+list.

m3

11120 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. -
jehličnatého

m3 11121 Úklid klestu (bez pálení) - ručně -
jehličnatého

m3

11151 Úklid klestu (bez pálení) -
mechanizovaně - jehl.

m3

11130 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - 
listnatého

m3 11131 Úklid klestu (bez pálení) - ručně -
listnatého

m3

11161 Úklid klestu (bez pálení) -
mechanizovaně - list.

m3

11170 Úklid klestu (bez pálení) ručně po
mech.vyvážení klestu

m3 11171 Úklid klestu (bez pálení) ručně po
mech.vyvážení klestu

m3

11210 Pálení sneseného klestu - jehličn. + listnat. m3 11211 Pálení sneseného klestu - jehličn. + 
listnat.

m3

11220 Pálení sneseného klestu - jehličnatého m3 11221 Pálení sneseného klestu - jehličnatého m.3
11230 Pálení sneseného klestu - listnatého m3 11231 Pálení sneseného klestu - listnatého m.3
11310 Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky m3 11311 Štěpkování klestu - s rozmetáním

štěpky
m3

, 11320 Štěpkování klestu - bez rozmetání štěpky m3 11321 Štěpkování klestu - bez rozmetání
štěpky

m3

11330 Štěp. klestu sneseného do hromad - s rozmet.
štěp.

m3 11331 Štěp. klestu sneseného do hromad - s
rozmet, štěp.

m3

11340 Štěp. klestu sneseného do hromad - bez
rozmet, št.

m3 11341 Štěp. klestu sneseného do hromad -
bez rozmet, št.

m3

11410 Drcení klestu m,3 11411 Drcení klestu m.3
11S80 Vyklizování ploch po těžbě jinak m3 11581 Vyklizování ploch po těžbě jinak m.3
ÍIÓIO Dočišťování ploch po těžbě ha 11611 Dočišťování ploch po těžbě ha
12010 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v 

ploškách
1000 ks 12011 Příprava půdy na holině - ručně 

v ploškách
1000 ks

12031 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně v ploškách

1000 ks

12020 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v 
pruzích

ha 12021 Příprava půdy na holině - ručně 
v pruzích

ha

12041 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně v pruzích

ha

12050 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 12051 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně celoplošně

ha

12052 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 12051 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně celoplošně

ha
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12060 Příprava půdy na holině - chem. v pruzích ha 12061 Příprava půdy na holině - chemicky 
v pruzích

ha

12070 Příprava půdy na holině - chem. celoplošně ha 12071 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně

ha

12081 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně

ha

12110 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v 
ploškách

1000 ks 12111 Příprava půdy pod porostem-ručně 
v ploškách

1000 ks

12131 Příprava půdy pod porostem- 
mechanizov. v ploškách

1000 ks

12120 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v 
pruzích

ha 12121 Příprava půdy pod porostem-ručně 
v pruzích

ha

12141 Příprava půdy pod porostem- 
mechanizovaně v pruzích

ha

12150 Příprava půdy pod porostem - mech. 
celoplošně

ha 12151 Příprava půdy pod porostem - 
mechanizovaně celoplošně

ha

121Ó0 Příprava půdy pod porostem - chem. v 
pruzích

ha 12161 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
v pruzích

ha

12170 Příprava půdy pod porostem - chem. 
celoplošně

ha 12171 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
celoplošně

ha

12181 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
celoplošně

ha

12510 Příprava půdy pro zales. melioracemi km 12511 Příprava půdy pro zalesňování 
melioracemi

km

14010 Šíje a podšije do připravené půdy - hodově ha 14011 První šíje do připravené půdy - bodově ha j
14211 Opakovaná šíje do připravené půdy - 

bodově
ha

15011 První podšije do připravené půdy - 
bodově

ha

15211 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- bodově

ha

14020 Šíje a podšije do připravené půdy - v ploškách ha 14021 První šíje do připravené půdy - 
v ploškách

ha

14221 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v ploškách

ha

15021 První podšije do připravené půdy - 
v ploškách

ha

15221 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- v ploškách

ha

14030 Šíje a podšije do připravené půdy - v pruzích ha 14031 První šíje do připravené půdy - 
v řádcích

ha

14041 První šíje do připravené půdy - 
v pruzích

ha

14231 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v řádcích

ha

14241 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v pruzích

ha

15031 První podšije do připravené půdy - 
v řádcích

ha

15041 První podšije do připravené půdy - 
v pruzích

ha

15231 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- v řádcích

ha

15241 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- v pruzích

ha

14050 Šíje a podšije do připravené půdy - celoplošně ha 14051 První šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14251 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15051 První podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15251 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- celoplošně

ha

14080 Šíje a podšije do připravené půdy - jinak ha 14081 První šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14281 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha
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15081 První podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15281 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- celoplošně

ha

14110 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - bodově ha 14111 První šíje do nepřipravené půdy - 
bodově

ha

14311 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy 
- bodově

ha

15111 První podšije do nepřipravené půdy - 
bodově

ha

15311 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - bodově

ha

14120 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - v 
ploškách

ha 14121 První šíje do nepřipravené půdy - 
v ploškách

ha

14321 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy - 
v ploškách

ha

15121 První podšije do nepřipravené půdy - 
v ploškách

ha

15321 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v plošk.

ha

14130 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - v 
pruzích

ha 14131 První šíje do nepřipravené půdy - 
v řádcích

ha

14141 První šíje do nepřipravené půdy - 
v pruzích

ha

14331 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy - 
v řádcích

ha

14341 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy - 
v pruzích

ha

15131 První podšije do nepřipravené půdy - 
v řádcích

ha

15141 První podšije do nepřipravené půdy - 
v pruzích

ha

15331 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v řádcích

ha

15341 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v pruzích

ha

14150 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha 14151 První šíje do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha

14351 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy 
- celoplošně

ha

15151 První podšije do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha

15351 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy- celoplošně

ha

14180

)
Šíje a podšije do nepřipravené půdy - jinak ha 14181 První šíje do připravené půdy - 

celoplošně
ha

14381 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15181 První podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15381 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- celoplošně

ha

16010 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruění 
+ mech. - jamková

1000 ks 16011 První sadba do připravené půdy - ruční 
- jamková

1000 ks

16111 První sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-j amková

1000 ks

17011 První podsadba do připr.půdy-ruění- 
j amková

1000 ks

17111 První podsadba do připr.půdy- 
mechan. - j amková

1000 ks

16410 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - jamková

1000 ks
16411

Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-j amková 1000 ks

16511
Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan. -j amková 1000 ks

17411
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
j amková 1000 ks
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175H
Opak. podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jamková 1000 ks

16020 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - štěrbinová

1000 ks 16021 První sadba do připravené půdy - 
ruční- štěrbinov

1000 ks

16121 První sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-štěrbinová

1000 ks

17021 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
štěrbinová

1000 ks

16420 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks
16421

Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16521
Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.- štěrbinová

1000 ks

17421
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
štěrbinová

1000 ks

16030 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - kopečková

1000 ks 16031 První sadba do připravené půdy - ruční 
- kopečková

1000 ks

17031 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
kopečková

1000 ks

16430 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - kopečková

1000 ks 16431 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-kopečková 1000 ks

17431 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
kopečková 1000 ks

16040 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - dutý rýč

1000 ks 16041 První sadba do připravené půdy - ruční 
- dutý rýč

1000 ks

17041 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
dutýrýč

1000 ks '

16440 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - dutý rýč

1000 ks
16441

Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-dutý rýč 1000 ks

17441
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
dutýrýč 1000 ks

16080 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - jiná

1000 ks 16081 První sadba do připravené půdy - ruční 
- jiná

1000 ks

16181 První sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-j iná

1000 ks

17081 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
jiná

1000 ks

17181 První podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

16480 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - jiná

1000 ks
16481

Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-jiná 1000 ks

16581
Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.- jiná 1000 ks

17481
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
jiná 1000 les

17581
Opak. podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jiná 1000 ks ,

16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - jamková

1000 ks 16211 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-jamková

1000 ks i

16311 První sadba do nepřip.půdy-mechan.- 
j amková

1000 ks

17211 První podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-j amková

1000 ks

17311 První podsadba do nepři.půdy- 
mechan. -j amková

1000 ks

16610 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - jamková

1000 ks
16611

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
j amková 1000 ks

16711
Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan. -j amková 1000 ks

17611
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-j amková 1000 ks

17711
Opak. podsadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jamková 1000 ks

16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks 16221 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16321 První sadba do nepřip.půdy-mechan.- 
štěrbinová

1000 ks
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17221 První podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16620 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks
16621

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
štěrbinová 1000 ks

16721
Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-štěrbinová 1000 ks

17621
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-štěrbinová 1000 ks

16230 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - kopečková

1000 ks 16231 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-kopečková

1000 ks

17231 První podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-kopečková

1000 ks

16630 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - kopečková

1000 ks
16631

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
kopečková 1000 ks

17631
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-kopečková 1000 ks

16240 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks

16241 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

17241 První podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

16640 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - dutý rýč

1000 ks
16641

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
dutýrýč 1000 ks

17641
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-dutý rýč 1000 ks

16280 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - jiná

1000 ks 16281 První sadba do nepřipravené půdy- 
ručnHiná

1000 ks

16381 První sadba do nepřip.půdy-mechan.- 
jiná

1000 ks

17281 První podsadba do nepřipr.-ruční-jiná 1000 ks
17381 První podsadba do nepři.půdy- 

mechan.-jiná
1000 ks

16680 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - jiná

1000 ks
16681

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
liná 1000 ks

16781
Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-jiná 1000 ks

17681
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-jiná 1000 ks

17781
Opak. podsadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jiná 1000 ks

16810 Zakládání semenných porostů sadbou - 
opakované

1000 ks
16811

Zakládání semenných porostů sadbou - 
opakované 1000 ks

16900 Doplňování MZD 1000 ks 16901 Doplňování MZD 1000 ks
21010 Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně + 

mech
ha 21011 Ošetřování MLP kypřením půdy - 

ručně
ha

21021 Ošetřování MLP kypřením půdy - 
mechanizovaně

ha

i 21110 Ošetřování MLP jinak ha 21111 Ošetřování MLP jinak ha
22010 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 150/3 km 22011 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná

150/3
km

22020 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Polozáv.i5o/3 km 22021 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 
Polozáv. 150/3

km

22030 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 150/3 km 22031 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná
150/3

km

22040 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4 km 22041 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná
220/4

km

22050 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- jiná km 22051 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-jiná km
22060 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská

220/3,5
km 22061 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská 

220/3,5
km

22110 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 150/3 km 22111 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba
150/3

km

22120 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 150/3 km 22121 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov
150/3

km

22130 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba vysoké 
220/3

km 22131 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 
vysoké 220/3

km

22140 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 220/4 km 22141 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 
220/4

km
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22150 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská úzká 
220/3

km 22151 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 
úzká 220/3

km

22160 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- iiná km 22161 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-iiná km
22210 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-do

180 cm vč
km 22211 Rozeb. a lilcvid.oploc.-drátěné-do 180 

cm včetně
km

22220 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-nad
180 cm

km 22221 Rozebírání a likvidace oploc.-drátěné- 
nad 180 cm

km

22310 Rozebírání a likvid, oplocenek-dřevěné-do
180 cm vč

km 22311 Rozeb. a likvid, oploc.-dřevěné-do 180 
cm včetně

km

22320 Rozebírání a likvid, oplocenek-dřevěné-nad 
180 cm

km 22321 Rozebírání a likvidace oploc.-dřevěné- 
nad180 cm

km

22410 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 cm 
včetně

km 22411 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 
cm včetně

km

22420 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad 180 cm km 22421 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad
180 cm

km

22510 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do 180 cm 
včetně

km 22511 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do
180 cm včetně

km

22520 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad 180 cm km 22521 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad
180 cm

km

22Ó10 Zřizování oplocenek v oborách km 22611 Zřizování oplocenek v oborách km
22710 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km 22711 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km
22720 Zřizování oplocenek - doplnění vodícího 

drátu
km 22721 Zřizování oplocenek - doplnění 

vodícího drátu
km

22Q80 Údržba a opravy oplocenek km 22981 Údržba a opravy oplocenek km
23010 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování ks 23011 Kontrolní a srovnávací plochy- 

zřizování
ks

23020 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání ks 23021 Kontrolní a srovnávací plochy- 
rozebírání

ks

23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní 1000 ks 23111 Nátěry kultur repelenty-letní 1000 ks
23131 Postřiky kultur repelenty-letní 1000 ks

23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní 1000 ks 23121 Nátěry kultur repelenty-zimní 1000 ks
23141 Postřiky kultur repelenty-zimní 1000 ks
23181 Nátěry kultur repelenty-zimní 1000 ks

23150 Ochrana náletů repelenty-letní ha 23151 Ochrana náletů repelenty-letní ha
23160 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 23161 Ochrana náletů repelenty-zimní ha
23210 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks 23211 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks
23310 Individuální ochrana - tubusové chrániče 1000 ks 23311 Individuální ochrana 1000 ks
23312 Individuální ochrana - opakované použití 

chráničů 1000 ks 23312 Individuální ochrana 1000 ks
23320 Individuální ochrana - opichy 1000 ks 23321 Individuální ochrana 1000 ks
23330

23332

Individuální ochrana - oplůtky
Individuální ochrana - opakované použití 
pletiva

1000 ks

1000 ks
23331 Individuální ochrana 1000 ks

23332 Individuální ochrana 1000 ks

23340 Individuální ochrana - rozsocha 1000 ks 23341 Individuální ochrana 1000 ks
23370 Individuální ochrana - oprava 1000 ks 23371 Individuální ochrana - oprava 1000 ks
23380 Individuální ochrana - odstranění a likvidace 1000 ks 23381 Individuální ochrana - odstranění a 

likvidace
1000 ks

23510 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks 23511 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks
23610 Oplůtky v oborách ks 23611 Oplůtky v oborách ks
23620 Opravy oplůtků ks 23621 Opravy oplůtků ks
23710 Nátěr nebo postřik repelenty-letní-sazenice 

před výsadbou
1000 ks 23711 Nátěr nebo postřik repelenty-letní- 

sazenice před výsadbou
1000 ks

23720 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní-sazenice 
před výsadbou

1000 ks 23721 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní- 
sazenice před výsadbou

1000 ks

24010 Ožínání - ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 24011 Ožínání - ručně - v ploškách 1000 ks
24111 Ožínání - mechanizovaně - v ploškách 1000 ks

24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 24021 Ožínání - ručně - v pruzích ha
24121 Ožínání - mechanizovaně - v pruzích ha

24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 24031 Ožínání - ručně - celoplošně ha
24131 Ožínání - mechanizovaně - celoplošně ha

24210 Ošlapávání kultur ha 24211 Ošlapávání kultur ha
24310 Mulčování 1000 ks 24311 Mulčování 1000 ks
244IO Chemická ochrana MLP proti buřeni - v 

ploškách
1000 ks 24411 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 

v ploškách
1000 ks

24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v 
pruzích

ha 24421 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
v pruzích

ha
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24461 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
v pruzích

ha

24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha 24431 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha

24441 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha

24451 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha

24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha 24511 Odstranění škodících dřevin - ručně ha
24521 Odstranění škodících dřevin - 

mechanizovaně
ha

24530 Odstranění škodících dřevin - chemicky ha 24531 Odstranění škodících dřevin - 
chemicky

ha

24540 Odstranění škodících dřevin - kombinovaně ha 24541 Odstranění škodících dřevin - 
kombinovaně

ha

25010 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 1000 ks 25011 Klikoroh borový - chemické ošetření 
kultury

1000 ks

25020 Klikoroh borový - výroba a kladení pastí spolu 
s výměnou návnad

ks 25021 Klikoroh borový - výroba a kladení 
pastí spolu s výměnou návnad

ks

25110 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím 
škůdcům

ha 25111 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím 
škůdcům

ha

25210 Ošetření proti ponravám chrousta - při 
zalesnění

1000 ks 25211 Ošetření proti ponravám chrousta - při 
zalesnění

1000 ks

25220
)

Ošetření proti ponravám chrousta - 
dodatečné

1000 ks 25221 Ošetření proti ponravám chrousta - 
dodatečné

1000 ks

726oio Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks 26011 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks
26020 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s 

výměnou návnad
ks 26021 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí 

spolu s výměnou návnad
ks

26110 Sypavka borová ha 26111 Sypavka borová ha
26210 Padlí dubové ha 26211 Padlí dubové ha
26410 Ostatní škůdci ha 26411 Ostatní škůdci ha
31010 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + 

mech.
ha 31011 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 

ručně
ha

31021 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 
mechanizova

ha

31111 Prostřihávky - jehličnaté - ručně ha
31121 Prostřihávky - jehličnaté - 

mechanizovaně
ha

31211 Prostřihávky - listnaté - ručně ha
31221 Prostřihávky - listnaté - 

mechanizovaně
ha

31030 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - chemicky ha 31031 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 
chemicky

ha

31131 Prostřihávky - jehličnaté - chemicky ha
31231 Prostřihávky - listnaté - chemicky ha

>,31310 Prořezávky - jehlič. + list. - ručně + mech ha 31311 Prořezávky - jehličnaté + listnaté - 
ručně

ha

31321 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- 
mechanizovaně

ha

31330 Prořezávky - jehlič. + list. - chem. ha 31331 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- 
chemicky

ha

31410 Prořezávky - jehličnaté - ručně + mech. ha 31411 Prořezávky - jehličnaté - ručně ha
31421 Prořezávky - jehličnaté - 

mechanizovaně
ha

31430 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha 31431 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha
31510 Prořezávky - listnaté - ručně + mech. ha 31511 Prořezávky - listnaté - ručně ha

31521 Prořezávky - listnaté - mechanizovaně ha
31530 Prořezávky - listnaté - chemicky ha 31531 Prořezávky - listnaté - chemicky ha
31610 Rozčleňování porostů km 31611 Rozčleňování porostů km
32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 32311 Zpřístupňování porostů řezem ha
32320 Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího 

dříví
ha 32321 Zpřístupňování porostů hrázkováním 

ležícího dříví
ha

32330 Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním ha 32331 Zpřístupňování porostů řezem a 
hrázkováním

ha

35010 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks 35011 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks
35110 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks 35111 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks
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35120 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks 35121 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks
35130 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr 

kmene
1000 ks 35131 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. 

nátěr kmene
1000 ks

35210 Zraňování kůry 1000 ks 35211 Zraňování kůry 1000 ks
35310 Ovazování klestem 1000 ks 35311 Ovazování klestem 1000 ks
35320 Ovazování jiným materiálem 1000 ks 35321 Ovazování jiným materiálem 1000 ks
35330 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks 35331 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks
36010 Lapače na kůrovce - instalace ks 36011 Lapače na kůrovce - instalace ks
36030 Otrávené lapáky - instalace ks 36031 Otrávené lapáky - instalace ks
36032 Otrávené lapáky - stoiící lapák ks 36032 Otrávené lapáky - stojící lapák ks

36033 Otrávené lapáky - výr. a instal. troinožky ks 36033
Otrávené lapáky - výr. a instal. 
trojnožky ks

36110 Lapáky - kladení - SM ks 36111 Lapáky - kladení - SM ks
36112 Lapáky - kladení - ve větvích ks 36112 Lapáky - kladení - ve větvích ks
36120 Lapáky - kladení - BO ks 36121 Lapáky - kladení - BO ks
36130 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny ks 36131 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny les
36140 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3 36141 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3
36150 Lapáky - asanace - BO odkorněním m3 36151 Lapáky - asanace - BO odkorněním m3
36160 Lapáky - asanace všech dřevin chemicky m3 36161 Lapáky - asanace všech dřevin 

chemicky
m3

36170 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření ks 36171 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření ks
36210 Instalace návnad na stojící stromy 1000 ks 36211 Instalace návnad na stojící stromy xooo ks
36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická m3 36321 Asanace kůrovcového dříví - SM - 

mechanická
m3

36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m3 36331 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická

m3 '

36361 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
chemická

m3

36340 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
kombinovaná

m3 36341 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
kombinovaná

m3

36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticidní 
sítě

m3 36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
insekticidní sítě

m3

36346 Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované 
použití insekticidní sítě

013 36346 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
opakované použití insekticidní sítě

m3

36350 Asanace kůrovcového dříví - BO - mechanická m3 36351 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
mechanická

m3

36370 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
kombinovaná

m3 36371 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
kombinovaná

m3

36380 Asanace kůrovcového dříví - jiné dřeviny m3 36381 Asanace kůrovcového dříví - jiné 
dřeviny

m3

36420 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- 
mechanická

m3 36421 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- mechanická

m3

36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - 
chemická

m3 36431 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- chemická

m3

36461 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- chemická

m3
1

36440 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- 
kombinovaná

ni3 36441 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- kombinovaná

m3

36450 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO- 
mechanická

m3 36451 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- mechanická

m3
36470 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO- 

kombinovaná
m3 36471 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 

BO- kombinovaná
m3

36480 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - jiné 
dřeviny

m3 36481 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - 
jiné dřeviny

m3
36510 Asanace těžebního odpadu m3 36511 Asanace těžebního odpadu m3
36520 Asanace skládek m2 36521 Asanace skládek m2
36530 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - ručně i 

mech - pálením
ha 36531 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci- 

ručně-pálením
ha

36561 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mechaniz.-
pálením

ha

36540 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - ručně i 
mech - chemicky

ha 36541 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci- 
ručně-chemicky

ha

36571 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mechaniz.-
chemicky

ha
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36550 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůr. - ručně i 
mech - drcením,štěp

ha 36551 Asanace mlazin(tyčk.)napad.kůr.- 
ručně-drcením,štěp

ha

36581 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mech.-
drcením.štěp.

ha

42110 Oklest a ořez - do 2,5 m včetně 1000 ks 42111 Oklest - do 2,5 m včetně 1000 ks
42011 Ořez - do 2,5 m 1000 ks

42120 Oklest a ořez - do 5 m včetně 1000 ks 42121 Oklest - do 5 m včetně 1000 ks
42021 Ořez - do 5 m 1000 ks

42130 Oklest a ořez - nad 5 m 1000 ks 42131 Oklest - nad 5 m 1000 ks
42031 Ořez - nad 5 m 1000 ks

43010 Celoplošná likvidace odumřelých dřevin ha 43011 Celoplošná likvidace odumřelých 
dřevin

ha

43020 Rekonstr.por.náhradních dřev. v imisních 
oblastech

ha 43021 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha

43031 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha

43040 Rekonstrukce porostů - výřez + hrázkování ha 43041 Rekonstrukce porostů - výřez + 
hrázkování

ha

43050 Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení 
hmoty

ha 43051 Rekonstrukce porostů - výřez + 
vyvezení hmoty

ha

43060 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha 43061 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha
43070 Rekonstrukce porostů - shrnování valů ha 43071 Rekonstrukce porostů - shrnování 

valů
ha

0co0co Rekonstrukce ostatní ha 43081 Rekonstrukce ostatní ha
■' 43110 Rekonstrukce porostů - kroužkování 1000 ks 43111 Rekonstrukce porostů - kroužkování 1000 ks
43120 Rekonstrukce porostů - hyposekerka 1000 ks 43121 Rekonstrukce porostů - hyposekerka 1000 ks
58110 Ruční práce hod 58111 Ruční práce hod
58120 Práce s JMP hod 58121 Práce s JMP hod
58130 Práce s traktorem hod 58131 Práce s traktorem hod
58140 Práce s křovinořezem hod 58141 Práce s křovinořezem hod
58150 Práce s koněm hod 58151 Práce s koněm hod
58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 58161 Práce se zádovým postřikovačem hod
58410 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic km 58411 Údržba rozdělovači sítě a majetkových

hranic
km

58420 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic 
- chemicky

km 58421 Údržba rozdělovači sítě a majetkových
hranic - chemicky

km

58710 Zalévání sazenic m3 58711 Zalévání sazenic m.3
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Příloha c. Ti ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. Tl TĚŽEBNÍ PROJEKT DO 31.12. 2019

Příloha č.Ti - těžební projekt - 7 stran

O

1y
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1-233 LS Klášterec MV0-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2019 Proj.rok:2019 LIST 1
1

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak v. výk vír LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

Výběrová kritéria: Příloha č.Tl - těžební projekt
(

("33 Typ projektu" <> 9) a 
("38 Číslo zakázky" = 2) a 
{"70 Způsob výroby dříví" = 11))

2-Kovářská Typ projektu: 1-Předaný projekt
********************+***********************************************

11 2 4 1283 107F 99 * 1 10 1000 9 SM 1 0,39 11,00
11 2 4 1283 128D 99 * 1 11 1000 9 MD 1 0,56 20,00
11 2 4 1283 130D 99 1 7 1000 9 SM 1 1,06 32,00
11 2 4 1283 130D 99 1 13 1000 9 BR 1 3,00

1283 130D 99 * 1 1,06 35,00
11 2 4 1283 146B 99 1 14 1000 9 SM 1 1,74 45,00
11 2 4 1283 146B 99 1 12 1000 9 BK 1 6,00
11 2 4 1283 146B 99 1 7 1000 9 KL 1 2,00
11 2 4 1283 146B 99 1 16 1000 9 BR 1 4,00
11 2 4 1283 146B 99 1 5 1000 9 JR 1 2,00

1283 146B 99 * 1 1/74 59,00
11 2 4 1283 148D 99 * 1 11 1000 9 SM 1 1, 66 42, 00
11 2 4 1283 152A 99 1 22 1000 9 SM 1 1,93 30, 00
11 2 4 1283 152A 99 1 19 1000 9 BK 1 5,00

1283 152A 99 * 1 1,93 35,00
11 2 4 1283 153A 99 1 10 1000 9 SM 1 1, 90 15,00
11 2 4 1283 153A 99 1 28 1000 9 MD 1 27,00
)n 2 4 1283 153A 99 1 16 1000 9 BR 1 5,00
hi 2 4 1283 153A 99 1 4 1000 9 OL 1 2,00

1283 153A 99 * 1 1, 90 49, 00
2 4 1283 celkem za revír a LHC 9,24 251,00

11 2 5 1283 142Ba999* 1 7 1000 3 SM 1 0, 91 24,00
11 2 5 1283 185Ca999* 1 11 1000 3 MD 1 1, 22 22,00
11 2 5 1283 185Ea999* 1 2 1000 3 MD 1 1,47 36,00
11 2 5 1283 186Ba999* 1 8 1000 3 SM 1 0, 27 13,00
11 2 5 1283 186Ca999* 1 1 1000 2 SM 1 0,28 9,00
11 2 5 1283 186Da999* 1 12 1000 2 MD 1 0,38 15,00
11 2 5 1283 207Ba999* 1 25 1000 2 SM 1 1,03 22,00
11 2 5 1283 213Ba999* 1 14 1000 2 SM 1 0,36 16,00
11 2 5 1283 213Ca999* 1 22 1000 2 SM 1 0,71 19,00
11 2 5 1283 213Da999* 1 22 1000 3 SM 1 0, 17 5,00
11 2 5 1283 216Aa999* 1 1 1000 3 MD 1 0,79 12,00
11 2 5 1283 221Ba999* 1 12 1000 3 SM 1 0,50 10,00

2 5 1283 celkem za revír a LHC 8,09 203,00

11 2 7 1283 357Aa999 1 14 1000 9 SMP 1 3,00
11 2 7 1283 357Aa999 1 15 1000 9 BO 1 5,00
11 2 7 1283 357Aa999 1 15 1010 9 BO 1 5,00
11 2 7 1283 357Aa999 1 15 1000 9 BOX 1 5,00
11 2 7 1283 357Aa999 1 15 1010 9 BOX 1 5,00
11 2 7 1283 357Aa999 1 18 1000 9 MD 1 9, 66 50,00
11 2 7 1283 357Aa999 1 18 1010 9 MD 1 20,00
11 2 7 1283 357Aa999 1 13 1000 9 JV 1 20,00
11 2 7 1283 357Aa999 1 13 1000 9 JS 1 6,00

>11 2 7 1283 357Aa999 1 13 1000 9 BR 1 4,00)u 
y n

2 7 1283 357Aa999 1 15 1000 9 TR 1 5,00
2 7 1283 357Aa999 1 5 1000 9 LP 1 15,00

11 2 7 1283 357Aa999 1 30 1000 9 TPX 1 20,00
11 2 7 1283 357Aa999 1 30 1010 9 TPX 1 35,00

1283 357Aa999* 1 9, 66 198,00
2 7 1283 celkem za revir a LHC 9,66 198,00

11 2 8 1283 32lAa999 1 11 1000 9 SM 1 7,00
11 2 8 1283 321Aa999 1 16 1000 9 MD 1 7,70 11,00
11 2 8 1283 321Aa999 1 17 1000 9 BR 1 12,00

1283 321Aa999* 1 7,70 30,00
11 2 8 1283 324Aa999 1 16 1000 9 SM 1 2, 90 48,00
11 2 8 1283 324Aa999 1 8 1000 9 BK 1 3,00

1283 324Aa999* 1 2, 90 51,00
2 8 1283 celkem za revír a LHC 10, 60 81,00

11 2 9 1283 264Aa999* 1 19 1000 1 SM 1 6,00 150,00
2 9 1283 celkem za revír a LHC 6,00 150,00

11 2 10 1283 278Ba999 1 8 1000 11 SM 1 0,90 8,00
11 2 10 1283 278Ba999 1 5 1000 11 SM 1 0,75 13,00
11 2 10 1283 278Ba999 1 8 1000 11 MD 1 6,30 10,00

1283 278Ba999* 1 7, 95 31,00

Zpracováno dnel2.12.2018 14:35:10Petr Hrouda , všechna střediska
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Smi
zak

Zp
v.

Pod
výk

Re­
vír

Kód
LHC

J P R L DT Prm
hmt

Přibliž. 
těch|vzd

Cen. 
kód

Mě
sc

Dř.
zkr

Nal Plocha
ha

Množství
m3

2 10 1283 celkem za revir a LHC 7,95 31,00

11 2--Výchovná z probírek do 40 let celkem 51,54 914,00
Rozpis dle dřevin:

1- SM
2- SMP 
20-BO 
27-BOX 
30-MD 
50-BK
52- JV
53- KL 
57-JS 
64-BR 
66-JR 
74-TR 
80-LP 
83-OL 
89-TPX

519,00 
3,00 

10,00 
10,00 

223,00 
14,00 
20,00 
2,00 
6,00 

28,00 
2,00 
5,00 

15,00 
2,00 

55,00

jehl. 765,00
list * 149,00

11 3 8 1283 3 4 8Aa 999 1 15 1000 9 KL 1 3, 00
11 3 8 1283 348Aa999 1 17 1000 9 BR 1 0,50
11 3 8 1283 348Aa999 1 17 1000 9 LP 1 0,20 1,00 ;
11 3 8 1283 348Aa999 1 40 1000 9 OS 1 2,00

1283 348Aa999* 1 0,20 6,50
11 3 8 1283 352Ca999 1 10 1000 9 BK 1 2, 00
11 3 8 1283 352Ca999 1 11 1000 9 BR 1 0, 47 8,00

1283 352Ca999* 1 0,47 10,00
3 8 1283 celkem za revir a LHC 0, 67 16,50

11 3--Výchovná z probírek přesi 40 let celkem 0, 67 16,50
Rozpis dle dřevin:

50-BK 2,00
53-KL 3,00
64-BR 8,50
80-LP 1,00
8 6-OS 2,00

list. 16,50

11
11

13 8 1283 323Ga999* 2 150
13 8 1283 348Aa999* 2 120
13 8 1283 celkem za revír a LHC

1000 10 
1000 10

BK 1
BK 1

1,37
1, 92 
3,29

150,00
150,00
300,00

11 13-Obnovní pro přirozenou obnovu (MÚ) celkem 3, 29 300,00
Rozpis dle dřevin:

50-BK 300,00

list. 300,00

11
11

16 4
16 4

16 4

1283 132Ca999 2 9
1283 132Ca999 2 10
1283 132Ca999* 2
1283 celkem za revír a LHC

1000 11 
1000 11

BR 1
BR 1

3,59
0,96
4,55
4,55

57,00
38,00
95,00
95,00

11 16-Z rekonstrukcí porostů (MÚ) celkem 4,55 95,00
Rozpis dle dřevin:

64-BR 95, 00

list. 95,00

2 11-smluv. dřivi při pni celkem
Rozpis dle dřevin:

1- SM
2- SMP 

20-BO 
27-BOX 
30-MD 
50-BK
52- JV
53- KL 
57-JS 
64-BR

1325,50

519,00 
3,00 

10,00 
10,00 

223,00 
316,00 
20,00 
5,00 
6,00 

131,50
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak v. výk vír LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

2-Kovářská Typ projektu: 1-Předaný projekt

)

v tom způsob výroby dříví v rámci zakázky: 
11 smluv, dříví při pni

66-JR 2,00
74 -TR 5,00
80-LP 16,00
83-OL 2,00
86-OS 2,00
89-TPX 55,00

jehl. 765,00
list. 560,50

projekt 1325,50

dle dřevin:
1-SM 519,00
2-SMP 3,00

20-BO 10,00
27-BOX 10,00
30-MD 223,00
50-BK 316,00
52-JV 20,00
53-KL 5,00
57-JS 6,00
64-BR 131,50
66-JR 2,00
74-TR 5,00
80-LP 16,00
83-OL 2,00
86-OS 2,00
89-TPX . 55,00

jehl. 765,00
list. 560,50

1325,50
♦ i***********************************************'*'*********"***********************'*-*******************************'*'******'*'***

' J
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množstvi
zak v. výk vir LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

2-Kovářská Typ projektu: 2-Předaný-podminěný 
• ***•**-*+*•*•*•*•*■******•*•***

11 5 4 1283 999Xa999 4 60 9010 6 SM 1 160,00
11 5 4 1283 999Xa999 4 99 9010 6 SM 1 160,00
11 5 4 1283 999Xa999 4 120 3000 6 SM 1 350,00
11 5 4 1283 999Xa999 4 30 9010 6 MD 1 120,00

1283 999Xa999* 4 790,00
5 4 1283 celkem za revir a LHC 790,00

11 5 5 1283 999Xa999 4 29 9010 5 SM 1 120,00
11 5 5 1283 999Xa999 4 49 9010 5 SM 1 150,00
11 5 5 1283 999Xa999 4 69 3000 5 SM 1 150,00

1283 999Xa999* 4 420,00
5 5 1283 celkem za revir a LHC 420,00

11 5 7 1283 999X 999* 4 80 9010 4 SM 1 200,00
11 5 7 1283 999Xa999 4 100 9010 5 SM 1 500,00
11 5 7 1283 999Xa999 4 80 3000 4 SM 1 200,00

1283 999Xa999* 4 700,00
5 7 1283 celkem za revir a LHC 900,00

11 5 8 1283 999Xa999 4 80 9010 4 SM 1 500,00
11 5 8 1283 999Xa999 4 85 9010 5 SM 1 353,00

1283 999Xa999* 4 853,00
5 8 1283 celkem za revir a LHC 853,00

11 5 9 1283 999Xa999 4 100 9010 1 SM 2 ooT—
1 700,00 |

11 5 9 1283 999Xa999 4 100 3000 1 SM 2 200,00
1283 999Xa999* 4 1,00 900,00

5 9 1283 celkem za revir a LHC 1,00 900,00

11 5 10 1283 261Ba999* 4 49 3000 8 SM 1 1,00 400,00
5 10 1283 celkem za revir a LHC 1,00 400,00

11 5--Nahodilá - kůrovcová (PN i MN) celkem N>
 ' o 
' 

o 
■

4263,00
Rozpis dle: dřevin:

1-SM 4143,00
30-MD 120,00

jehl. 4263,00

11 8 4 1283 999Xa999 4 60 9040 6 SM 1 30,00
11 8 4 1283 999Xa999 4 99 9040 6 SM 1 50,00
11 8 4 1283 999Xa999 4 99 9040 6 SM 1 50,00
11 8 4 1283 999Xa999 4 110 9040 6 SM 1 100,00
11 8 4 1283 999Xa999 4 110 9040 6 SM 1 50,00
11 8 4 1283 999Xa999 4 30 9040 6 SM 1 50,00
11 8 4 1283 999Xa999 4 30 9040 6 SM 1 50,00
11 8 4 1283 999Xa999 4 20 9040 6 SM 1 30,00
11 8 4 1283 999Xa999 4 20 9040 6 SM 1 50,00
11 8 4 1283 999Xa999 4 30 9040 6 MD 1 60,00
11 8 4 1283 999Xa999 4 18 9040 6 MD 1 40,00
11 8 4 1283 999Xa999 4 110 9040 6 BK 1 40,00
11 8 4 1283 999Xa999 4 70 9040 6 BK 1 10,00

1283 999Xa999* 4 610,00 '
8 4 1283 celkem za revír a LHC 610,00

11 8 5 1283 999Xa999 4 29 9030 3 SM 1 300,00
11 8 5 1283 999Xa999 4 50 9040 10 SM 1 300,00
11 8 5 1283 999Xa999 4 1 9040 10 SM 1 300,00
11 8 5 1283 999Xa999 4 75 9030 3 SM 1 300,00

1283 999Xa999* 4 1200,00
8 5 1283 celkem za revir a LHC 1200,00

11 8 7 1283 999Xa999 4 14 9010 5 SM 1 50,00
11 8 7 1283 999Xa999 4 14 9040 5 SM 1 20, 00
11 8 7 1283 999Xa999 4 14 9040 5 SM 1 20,00
11 8 7 1283 999Xa999 4 19 9010 5 SM 1 50,00
11 8 7 1283 999Xa999 4 19 9040 5 SM 1 20,00
11 8 7 1283 999Xa999 4 19 9040 5 SM 1 20,00
11 8 7 1283 999Xa999 4 29 9010 5 SM 1 50,00
11 8 7 1283 999Xa999 4 29 9040 5 SM 1 20,00
11 8 7 1283 999Xa999 4 29 9040 5 SM 1 20,00
11 8 7 1283 999Xa999 4 49 9010 5 SM 1 50,00
11 8 7 1283 999Xa999 4 49 9040 5 SM 1 20,00
11 8 7 1283 999Xa999 4 49 9040 5 SM 1 20,00
11 8 7 1283 999Xa999 4 69 9010 5 SM 1 50,00
11 8 7 1283 999Xa999 4 69 9040 5 SM 1 50,00
11 8 7 1283 999Xa999 4 69 9040 5 SM 1 50,00
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak v. výk vír LHC hmt techjvzd kód sc zkr ha m3

11 8 7 1283 999Xa999 4 99 9010 5 SM 1 50,00
11 8 7 1283 999Xa999 4 99 9040 5 SM 1 50,00
11 8 7 1283 999Xa999 4 99 9040 5 SM 1 50,00
11 8 7 1283 999Xa999 4 100 9010 5 SM 1 50,00
11 8 7 1283 999Xa999 4 100 9040 5 SM 1 50,00
11 8 7 1283 999Xa999 4 100 9040 5 SM 1 50,00
11 8 7 1283 999Xa999 4 49 9010 5 BO 1 10,00
11 8 7 1283 999Xa999 4 49 9040 5 BO 1 10,00
11 8 7 1283 999Xa999 4 69 9010 5 BO 1 5,00
11 8 7 1283 999Xa999 4 69 9040 5 BO 1 5,00
11 8 7 1283 999Xa999 4 99 9010 5 BO 1 5,00
11 8 7 1283 999Xa999 4 99 9040 5 BO 1 5,00
11 8 7 1283 999Xa999 4 100 9010 5 BO 1 5,00
11 8 7 1283 999Xa999 4 100 9040 5 BO 1 5,00
11 8 7 1283 999Xa999 4 29 9010 5 BO 1 5,00
11 8 7 1283 999Xa999 4 29 9040 5 BO 1 5,00
11 8 7 1283 999Xa999 4 29 9010 5 MD 1 10, 00
11 8 7 1283 999Xa999 4 29 9040 5 MD 1 10,00
11 8 7 1283 999Xa999 4 29 9040 5 MD 1 10,00
11 8 7 1283 999Xa999 4 49 9010 5 MD 1 10,00
11 8 7 1283 999Xa999 4 49 9040 5 MD 1 10,00
11 8 7 1283 999Xa999 4 49 9040 5 MD 1 10,00
11 8 7 1283 999Xa999 4 69 9040 5 MD 1 10,00
11 8 7 1283 999Xa999 4 99 9040 5 MD 1 20,00
11 8 7 1283 999Xa999 4 100 9040 5 MD 1 20,00
11 8 7 1283 999Xa999 4 99 9040 5 BK 1 10, 00
11 8 7 1283 999Xa999 4 100 9040 5 BK 1 10,00

1283 999Xa999* 4 1000,00
8 7 1283 celkem za revír a LHC 1000,00

11 8 8 1283 999Xa999 4 25 9040 4 SM 1 25,00
11 8 8 1283 999Xa999 4 25 9040 4 SM 1 25,00
11 8 8 1283 999Xa999 4 50 9040 4 SM 1 100,00
11 8 8 1283 999Xa999 4 50 9040 4 SM 1 50,00
11 8 8 1283 999Xa999 4 75 9040 4 SM 1 100,00
11 8 8 1283 999Xa999 4 75 9040 4 SM 1 50,00
11 8 8 1283 999Xa999 4 100 9040 4 SM 1 100,00
11 8 8 1283 999Xa999 4 100 9040 4 SM 1 50,00
11 8 8 1283 999Xa999 4 100 9010 4 SM 1 150,00
11 8 8 1283 999Xa999 4 75 9010 4 SM 1 100,00
11 8 8 1283 999Xa999 4 50 9010 4 SM 1 150,00
11 8 8 1283 999Xa999 4 75 9040 4 MD 1 50,00
11 8 8 1283 999Xa999 4 100 9040 4 MD 1 50,00

1283 999Xa999* 4 1000,00
8 8 1283 celkem za revír a LHC 1000,00

11 8 9 1283 999Xa999 4 100 9040 1 SM 2 1,00 500,00
11 8 9 1283 999Xa999 4 100 9030 1 SM 2 1,00 500,00

1283 999Xa999* 4 2,00 1000,00
8 9 1283 celkem za revír a LHC 2,00 1000,00

11 8 10 1283 163Ba999* 4 29 9040 5 MD 1 1,00 400,00
11 8 10 1283 261Ba999 4 49 9040 5 SM 1 1,00 400,00
11 8 10 1283 261Ba999 4 49 9040 5 SM 1 1,00 100,00

1283 261Ba999* 4 2,00 500,00
8 10 1283 celkem za revír a LHC 3,00 900,00

11 8--Nahodilá - živelná, nenapadená kůrovci (PN ieMN)m 5,00 5710,00
Rozpis dle dřevin:

1--SM 4870,00
20--BO 60,00
30--MD 710,00
50-•BK 70,00

jehl. 5640,00
list. 70,00

11-•smluv, dříví při pni celkem 9973,00
Rozpis dle dřevin:

1-•SM 9013,00
20-■BO 60,00
30-■MD 830,00
50-■BK 70,00

jehl. 9903,00
list. 70, 00

2-Kovářská Typ projektu: 2-Předaný-podmíněný 9973,00
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Smi Zp Pod Re- Kód J e R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak v. výk vír LHC hmt techjvzd kód sc zkr ha m3

Rozpis dle dřevin:
1-SM 9013,00

20-BO 60,00
30-MD 830,00
50-BK 70,00

jehl. 9903,00
list. 70,00

9973,00
v tom způsob výroby dříví v rámci zakázky:

11 smluv, dříví při pni
********************************************************************************************+**********************-*********

í 1
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Smi
zak

Zp
V.

Pod
výk

Re­
vír

Kód J P R L
LHC

DT Prm
hmt

Přibliž. 
těch 1vzd

Cen. 
kód

Mě
sc

Dř.
zkr

Nal Plocha
ha

Množství
m3

Úhrn za LS 233 LS Klášterec (kontr.čísla) 67,05 11298,50
Rozpis dle dřevin:

1- SM
2- SMP 

20-BO 
27-BOX 
30-MD 
50-BK
52- JV
53- KL 
57-JS 
64-BR 
66-JR 
74-TR 
80-LP 
83-OL 
86-OS 
89-TPX

9532,00 
3,00 

70, 00 
10,00 

1053,00 
386,00 
20,00 
5,00 
6,00 

131,50 
2,00 
5,00 

16,00 
2,00 
2,00 

55,00

jehl. 10668,00
list. 630,50
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Příloha Č. T2 ke Smlouvě o provádění lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. T2 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ TĚŽEBNÍCH
ČINNOSTÍ

I. Těžba dříví

1) Stromy označující hranici úmyslných sečí a označené stěny plošných kalamitních těžeb nesmí být 
těženy.

2) Ve výchovných těžbách, clonných sečích, jednotlivém výběru a rozptýlených nahodilých těžbách 
budou vytěženy všechny k těžbě vyznačené stromy.

3) Výchovné těžby v porostech do 40 let jsou prováděny v projektovaném rozsahu (ha).
4) Těžba jehličnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré Hroubí. Dříví 

nesplňující parametry hroubí musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky a 
štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.

5) Těžba listnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré dříví silnější než 10 
cm na slabším konci. Ostatní dříví musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky, a 
štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.

6) Odstraňování zavěšených stromů a uvolňování zakácených cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic 
(ČSN 736108 z června 2016), resp. 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených 
turistických a jiných tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků je Smluvní partner 
povinen provádět neprodleně, nejpozději do konce pracovní směny.

II.
1)

2)

3)

Příjem a evidence dříví
Příjem dříví je prováděn na Lokalitě P, případně dle specifikace v Zadávacím listu v souladu s čl. 
VII. odst. 6 Smlouvy. Je-li Zadávacím listem zadán příjem dříví na lokalitě OM, je takový příjem 
dříví možný pouze po předchozím písemném souhlasu lesního správce Lesů ČR. Obstarání 
uvedeného souhlasu je záležitostí Smluvního partnera. V průběhu těžby nelze kombinovat 
příjem dříví na lokalitě P a lokalitě OM vč. stanovení objemu jednotlivého měřeného stromu, 
pokud není v Zadávacím listu stanoveno jinak.
Pro účely příjmu dříví a jeho evidence se měří veškeré dříví vyrobené dle čl. I. bodů 4) a 5) této 
Přílohy. Středová tloušťka se měří ve středu jmenovité délky. U tyčí se tloušťka měří ve 
vzdálenosti 1 m od silnějšího konce a délka jako nejkratší vzdálenost mezi oběma čely. Tyčemi 
se pro účely Smlouvy rozumí tyče dle jejich vymezení uvedeného v Doporučených pravidlech pro 
měření a třídění dříví v ČR.
Vytěžené dříví se měří podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR 
s nadměrkem 2 %. U dříví od 8 m jmenovité délky (tj. 8 m včetně) se připouští nadměrek 
2,5%.

4) Zjišťování objemu dříví

Objem měřeného dříví bude stanoven vždy za užití pouze jedné metody (jednotlivě/hromadně) 
pro každý sortiment, nestanoví-li Zadávací list jinak.

- Jednotlivě /kusově/
a) Objem dříví se středním průměrem nad 20 cm včetně je zjišťován:
• u odkorněného dříví podle ČSN 480007 (Tabulky objemu kulatiny podle středové 

tloušťky),
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• u dříví v kůře podle ČSN 480009 (Tabulky a polynomy pro výpočet objemu kulatiny podle 
středové tloušťky měřené v kůře, vydané MZe po dohodě s MP k 1. 1. 1995); u dřeviny 
modřín se použije tabulka pro borové oddenky.

b) Objem dříví se středním průměrem do 19 cm je zjišťován podle předchozího bodu nebo 
podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách", (doporučeno MZe, 
1996), resp. podle Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m3, 2. upravené vydání 
ÚHÚL1990 č.p. 164/ 90.

V Porostech do 40 let včetně může být po vzájemné písemné dohodě tímto způsobem 
zjišťován objem veškerého dříví.

c) Objem tyčí se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě tabulek - „Soubor tabulek pro 
krychlení surového dříví v desetinách", (doporučeno MZe, 1996). Celý takto stanovený 
objem se považuje za objem Hroubí.

- Hromadně /rovnané dříví/

d) objem rovnaného dříví se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě prostorové míry a 
převodních koeficientů:

Smrk, Jedle 0,64
Borovice, Modřín, Douglaska 0,61
Listnaté 0,54
Těžební zbytky 0,45

Postup měření probíhá podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR 
platných v okamžiku těžby.

5) Příjem dříví
a) Příjem dříví pro Lesy ČR bude proveden na lokalitě P, pokud není specifikován 

v Zadávacím listu jinak v souladu s čl. VIL odst. 6 Smlouvy za ceny stanovené dle Přílohy 
č. Dl - Ceník dříví upravené dle ustanovení čl. XVI. odst. 3 a odst. 4 Smlouvy. Lokalita VM 
je pro účely příjmu dříví zařazena do lokality P.

b) Příjem dříví na OM lze použít, pokud bude zadán v Zadávacím listu (v Zadávacím listu 
bude v takovém případě uvedeno: „Příjem OM - v hřáních") v souladu s čl. VII. odst. 6 
Smlouvy v případě výroby dříví sortimentní metodou (výřezy o jmenovité délce max. 6 m) 
na Lokalitě P (harvestor, JMP). Hráně musí umožňovat následnou kontrolu objemu dříví 
na Číselník. Hráně musí být začeleny a jejich výška se měří zpravidla z obou stran, v hráni 
mohou být uloženy pouze výřezy o stejné jmenovité délce (vyjma hráni těžebních zbytků - 
zužitkovatelného hroubí). V jedné hráni není přípustné uložení dříví zvíce porostních 
skupin, s výjimkou případů, kdy je s takovým postupem vysloven předchozí souhlas ze 
strany lesního správce uvedený v Zadávacím listu.

c) Do doby akceptace Číselníku Lesy ČR jsou další manipulace s dřívím a jeho odvoz 
nepřípustné. Okraje hráni musí být vždy denně po ukončení prací označeny značkovacími 
barvami, pouze stanoví-li tak Zadávací list.

6) Proudová metoda
a) Ve výjimečných případech, kdy je z provozních důvodů nežádoucí nebo nemožné 

ponechání těženého dříví do akceptace Číselníku na Lokalitě P, popř. OM - z důvodu 
nutnosti ochrany existující přirozené obnovy, stanovištních podmínek, ochrany lesa a 
bezpečnosti práce je umožněno na základě žádosti Smluvního partnera a po předchozím 
písemném souhlasu lesního správce s prováděním těžby dříví proudovou metodou výroby.

b) Proudovou metodou se rozumí těžba, odvětvení a případná částečná manipulace na 
Lokalitě P a následné přiblížení dříví na Lokalitu OM; zde je proveden příjem:
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• Kusově tzn. změřen každý kus, adjustován a zapsán do Číselníku dle čl. II. bod 4) písm.
a) , b) této Přílohy.

• Hromadně v hřáních. Objem hráni bude stanoven dle čl. II. bod 4 písm. d) této Přílohy 
za předpokladu splnění podmínek pro příjem v hřáních na OM dle čl. II. bodu 5) písm.
b) této Přílohy. Po ukončení směny nesmí zůstat na Lokalitě OM neadjustované kusy, 
hráně. Odvoz dříví vyráběného touto metodou může být SP realizován po fyzické 
přejímce dříví a akceptaci Číselníku pracovníkem LČR. V Zadávacím listu bude 
uvedeno: „Příjem dříví proudová metoda".

' J

7) Příjem dříví dle výstupu měřícího systému harvestoru u harvestorových technologií.
a) Použití výstupu měřícího systému harvestoru není přípustné u těch typů strojů, kde je 

z technického hlediska umožněna na výstupu nezachycená manipulace s údaji.
b) Použití výstupu měřícího systému harvestoru je dále podmíněno předáním dat 

z měřícího zařízení harvestoru Lesům ČR a provedením kontrolního měření Lesy ČR, tj. 
porovnáním výstupu harvestoru s provedeným ručním měřením vždy při zahájení prací 
na daném revíru.

c) Kontrolní měření se provádí proměřením délek, průměrů a objemu u nejméně 7 těžených 
stromů a zároveň minimálně 5 m3, u těžby +40 let 3 m3, u těžby -40 let 1 m3. Do průměrné 
hmotnatosti v porostu 0,20 m3 dle předaných projektů Těžebních činností nebo 
Zadávacích listů bude kontrolováno nejméně 10 ks.

d) Veškeré množství nespecifikovaných výřezů dříví uvedených na harvestorové sjetině 
bude započteno do Číselníku vyrobeného dříví.

e) Dále provádí Lesy ČR namátkové kontrolní měření v nepravidelných intervalech stejným 
způsobem jako měření při zahájení prací na revíru. Namátkové měření musí být u 
každého harvestoru provedeno přibližně na každých 1000 m3 mýtní těžby, 600 m3 
předmýtní těžby nad 40 let a 200 m3 předmýtní těžby do 40 let. Do kontrolního měření 
nesmí být zahrnovány jakékoliv extrémní stromy, které nemají v Porostu významnější 
zastoupení a zkreslily by výsledek kontrolního měření (např. okrajové stromy se silnou 
horkou). Měření je prováděno s přesností na 0,01 m3 dle ČSN 480009. U rozměrů, které 
nejsou podchyceny touto normou, budou použity objemy stanovené předem vzájemnou 
písemnou dohodou smluvních stran.

f) Smluvní partner tímto není zbaven povinnosti provádět kalibraci měřícího zařízení 
harvestoru dle postupu daného výrobcem.

g) Jestliže není výsledek srovnávacího měření v souladu s měřením harvestoru (přípustná 
tolerance ± 2 %, přičemž je nepřípustný pravidelný jednosměrný rozdíl), provádí se 
příjem dřeva dále délek nebo měřením v hřáních, případně měřením čepových tlouštěk, 
nebo výjimečně jiným, písemně dohodnutým způsobem. Měření harvestoru nebude

. považováno za směrodatné od posledního kontrolního měření, které bylo provedeno 
s přípustnou tolerancí. Pokud bylo v takovém případě dříví již vyexpedováno, případně 
není možné provést jeho přeměření, je objem dříví zpracovaný v období mezi oběma 
kontrolními měřeními procenticky snížen nebo zvýšen o zjištěný rozdíl.

8) Adjustace dříví
a) Čelo každého kusu měřeného jednotlivě musí být označeno délkou v m a průměrem v cm 

lesnickou křídou nebo číslovačkou.
b) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. a) tohoto článku, musí být zřetelně 

označeno pořadovým číslem kusu vyraženým číslovačkou. V případě standardního příjmu 
dříví na lokalitě P lze označit pořadovým číslem pouze oddenkový výřez za podmínky 
zachování vizuální celistvosti kmene do kontroly revírníkem. Případně po dohodě s Lesy 
ČR lze označit toto dříví štítkem zhotoveným z materiálu, který si ponechá nezměněné 
vlastnosti v rozmezí teplot od -30 °C do +80 °C.
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Použití shodných pořadových čísel vyražených číslovačkou v průběhu jednoho roku 
na jednom revíru Lesů ČR není přípustné. Stejně tak není přípustná shoda 
pořadových čísel v roce u dříví gravitujícího ke stejné lesní cestě nebo lesní svážnici 
z různých revírů.

Použití shodných pořadových čísel výřezů v průběhu jednoho roku není přípustné
c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. b) tohoto článku, musí být zřetelně 

označeno hmotovým číslem číslovačkou. Za hmotové číslo se považuje buďto objem 
v desetinách podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách", 
(doporučeno MZe, 1996), resp. podle "Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m^" 2. 
upravené vydání IJHUL1990 č.p. 164/90, nebo objem v setinách podle tabulek dle bodu
4) písm. a) tohoto článku.

d) U tyčí musí být čelo každého kusu označeno lesnickou křídou nebo číslovačkou příslušnou 
třídou podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách", (doporučeno 
MZe, 1996).

e) Hráně rovnaného dříví musí být označeny pořadovým číslem, zřetelně vyraženým 
číslovačkou na čele jednoho povytaženého kusu nebo označeny barvou. Číslo hráně musí 
zajistit jednoznačnou identifikaci hráně v Číselníku (např. jedinečným pořadovým 
číslem), které se nesmí v rámci revíru a kalendářního roku opakovat. Příjem v hřáních se 
provádí podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR. Na hráni musí být 
označeny sekce a naměřené výšky jednotlivých sekcí v cm.

9) Průměrná hmotnatost
a) Průměrnou hmotnatostí se rozumí podíl evidovaného objemu Hroubí a oddenkových kusů 

za dřevinu ze sumáře Číselníku bez rozlišení CK matematicky zaokrouhlený na dvě 
desetinná místa, pokud není stanoveno Přílohou č. Z2 - Ostatní informace nebo dohodou 
smluvních stran jinak.

b) Průměrná hmotnatost dříví těženého harvestory se stanoví předem písemnou dohodou 
odsouhlasenou KŘ Lesů ČR některým z těchto způsobů:

• odvozením z počtu kmenů vyznačených k těžbě v Porostech předávaných Projektem 
(počítadlo, svěrkovací manuál,...),

• odvozením z porovnání celkového množství těžené hmoty a z počtu těžených kmenů 
v Porostu zjištěných na základě počtu těžených kmenů na zkusné ploše; v Porostech 
do 40 let minimálně 1 zkusná plocha o výměře 0,01 ha na 1 ha, v Porostech přes 40 
let minimálně 1 zkusná plocha 0,02 ha na 1 ha,

• metodou označování oddenkových kusů při těžbě harvestorem barvou (nástřik 
kácecí hlavicí apod.) a jejich evidencí v Číselníku,

• metodou zjištění počtu -vytěžených stromů spočítáním Pařezů,

• využitím Průměrné hmotnatostí z LHP se zohledněním přírůstu,

• jinou metodou, přičemž použití metody musí být podloženo srovnávacím měřením.

III. Číselník
1) Číselník je vyhotovován Smluvním partnerem pro každou těženou porostní skupinu zvlášť 

a obsahuje tyto údaje:
a) Označení Smluvního partnera, označení lesní správy Lesů ČR, revíru, porostní skupiny, 

zařazení do druhu těžeb dle zadání v Projektu nebo Zadávacím listu a objem.
b) U dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. a) této Přílohy, se uvedou 

oddenkové kusy, pořadové číslo, dřevina, délka, průměr, objem a ceníkový kód.
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c)

d)

e)

Dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. b) této Přílohy, bude evidováno 
podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných hmotových třídách s označením 
oddenkových kusů, uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů. Pokud je 
přijímáno dříví hmotovým číslem v setinách, musí být Číselník zpracován pomocí 
datového záznamníku.
Dříví charakteru tyčí, jehož objem je zjišťován podle čl. II. bodu 4) písm. c) této Přílohy, 
je měřeno a evidováno podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných třídách 
s uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů.
Rovnané dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. d) této Přílohy, je 
evidováno podle dřevin a pořadových čísel hráni s uvedením objemu a zatříděním do 
ceníkových kódů. Číselník musí obsahovat veškeré naměřené rozměry jednotlivých hráni 
(délka, šířka, výšky jednotlivých sekcí).

2) Číselník se vždy vyhotovuje jako písemný záznam s jedinečným evidenčním číslem, které se 
v rámci kalendářního roku a revíru nesmí opakovat, ve dvou vyhotoveních, z nichž originál obdrží 
Lesy ČR a kopii Smluvní partner.

3) Každý Číselník včetně jeho sumáře u obou vyhotovení musí být opatřen, datem a čitelným 
podpisem osoby oprávněné jednat za Smluvního partnera.

4) Číselník může být vyhotoven ručně na předepsaném tiskopisu nebo jako výstup ze záznamníku 
dat, PC či jinak s tím, že splňuje veškeré náležitosti uvedené v předchozích odstavcích tohoto 
článku a součástí software pro zjišťování objemu jsou normy a tabulky uvedené v čl. II. bodu 4) 
této Přílohy.

5) Za každou porostní skupinu se vyhotovuje vždy za příslušný měsíc sumář Číselníku, který 
obsahuje v členění podle dřevin a podle ceníkových kódů sumu evidovaného objemu dříví, počet 
oddenkových kusů (pokud jsou nutné pro stanovení hmotnatosti) a průměrnou hmotnatost za 
dřevinu. Sumář dále obsahuje kontrolní součty včetně uvedení celkového množství evidovaného 
dříví v porostní skupině. Časově oddělené těžby v jednom Porostu a měsíci, kdy Zadávací list na 
další těžbu byl vystaven po odevzdání a odsouhlasení Číselníků a ukončení Těžební činnosti 
Smluvním partnerem, se vykazují samostatně, na základě samostatných sumářů Číselníků.

IV. Soustřeďování dříví
1) Z těžených Porostů musí být soustředěno veškeré dříví určené do příjmu dříví.
2) Soustřeďování musí být provedeno způsobem, který maximálně omezí vznik erozních rýh 

pojezdem soustřeďovacího prostředku a vlečením kmenů, poškození nárostu cílových dřevin na 
ploše s přirozeným zmlazením, a poškození stojících stromů.

3) Na stojící živé stromy nesmí být bez patřičného podložení uvazováno lano, kladky apod., strom 
nesmí být jako kladka použit. Stromy poškozené soustřeďováním - odřený kmen (báze kmene) - 
musí být ošetřeny vhodným fungicidem v termínech stanovených Smlouvou.

4) Potěžebními úpravami se rozumí asanace porostní plochy, lesních skládek, lesních cest, lesních 
svážnic a technologických linek (ČSN 736108 z června 2016, resp. ČSN 736108 z února 1996), a 
značených turistických a ostatních tras, stezek a pěšin, vodotečí a meliorační sítě, oplocenek a 
jiných zařízení poškozených těžbou a transportem dříví musí být započata neprodleně po 
provedení Těžebních činností v příslušném Porostu a dokončena nejpozději do 30 dnů po 
ukončení těžebních prací. Lhůta 30 dnů neplatí v případě časového prolínání realizace těžby se 
zadáním další těžby, jejíž přibližování bude prováděno po stejné trase zásahu. A dále tato lhůta 
neplatí pro zajištění bezpečné průjezdnosti lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 736108 
z června 2016), resp. lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených turistických 
a jiných tras, chodníků, a zajištění průtočnosti vodotečí a meliorační sítě, které musí být 
provedeny vždy do konce pracovní směny. V oblastech označených v Zadávacím listu jako 
ohrožené vodní erozí musí být asanace erozních rýh provedena do konce směny následující po 
směně, při které erozní rýha vznikla. Při poškození oplocenky musí být do konce pracovní směny, 
při níž k poškození došlo, provedena provizorní oprava, zabraňující vstupu zvěře do oplocenky.

Stránka 115 z 132
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví -od 1.1. 2019 do 31.12.2023



Poškození oplocenky bude ihned oznámeno Lesům ČR. Definitivní oprava oplocenky bude 
provedena současně s ukončením těžebních prací ohrožujících pádem stromu oplocenlcu. V rámci 
asanace budou uvedeny veškeré vývraty do stabilní polohy ve všech Porostech, kde to je s použitou 
těžební technologií možné. Za stabilní polohu vývratu pro tyto účely lze považovat vrácení 
kořenového koláče do původní polohy nebo jeho překlopení na Pařez tak, aby nemohlo dojít 
k samovolnému uvolnění.

5) Předpokládá se, že lesní cesty, lesní svážnice a přibližovací (technologické) linky (resp. dopravní 
síť) jsou v dobrém stavu, odpovídajícím běžnému opotřebení. Sezná-li Smluvní partner nebo Lesy 
ČR před započetím činností, že stav některé z lesních cest, lesních svážnic či přibližovacích 
(technologických) linek je zhoršený, zachytí se výchozí stav v Zadávacím listu, včetně dohody 
o časovém harmonogramu provádění činností a vzájemného podílu na nápravě a úhradě 
případných škod.

6) Není-li písemnou dohodou smluvních stran stanoveno jinak, je nepřípustné na Lokalitě OM 
v průběhu těžby a přibližování dříví skládkovat dříví pocházející z jiných Porostů, než pro které je 
konkrétní Lokalita OM určena.

V. Odvoz dříví
Pro účely Smlouvy se užívání a provoz u lesních cest vybudovaných před nabytím účinnosti ČSN 

736108 z června 2016 řídí dle tabulky 1), tj. dle ČSN 736108 z února 1996; v ostatních případech dle . j 
tabulky 2), tj. dle ČSN 736108 z června 2016.

1) Klasifikace LDS (ČSN 736108 z února 1996):

Třída Kategorie Max. rychlost 
v km/hod Poznámka Souhlas LS k vjezdu

1L 5,0/40 40 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,5/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
2L 5,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,5/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 3,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
3L 3,5/15 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu
3L 3,0/15 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu

2) Klasifikace lesních cest a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016):
Třída Kategorie Max. rychlost 

v km/hod Poznámka Souhlas LS k vjezdu

1L 4,5/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,5/20 20 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/20 20 celoroční provoz bez omezení není potřeba
2L 4,5/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
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2L 4,0/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 
zadávacího listu

2L 3,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 
zadávacího listu

3L - - pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 
zadávacího listu

3) Smluvní partner je povinen při odvozu dříví dodržovat maximální rychlost, nej vyšší povolené 
hmotnosti (limitní) silničních vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravu dle platné 
právní úpravy a nepřekročit nejvyšší povolené rozměry vozidel. Poškození LDS vzniklé 
porušením tohoto omezení se nepovažuje za běžné opotřebení LDS.

VI. Příkladový výpočet měsíční hranice předaného objemu dříví k těžbě 
v případech jednostranné změny Projektu dle čl. XIII. odst. 7 Smlouvy

Dle čl. XIII. odst. 6 Smlouvy jsou Lesy ČR oprávněny, v nezbytně nutném rozsahu a jen z vážných 
důvodů, přistoupit k jednostranné změně Projektu.

Pro případy jednostranné změny Projektu uvedené ve zmíněném článku Smlouvy pod písm. a) 
Smlouva dále včl. XIII. odst. 7 obsahuje limit pro objem dříví k těžbě, který lze Smluvnímu 
partnerovi v kalendářním měsíci zadat k těžbě.

Tabulka níže obsahuje příkladové výpočty v závislosti na době trvání Projektu. Za standardní se 
považuje doba trvání Projektu 12 měsíců (viz tabulka níže - příklad pro dobu trvání Projektu 12 
měsíců); zejména v případech, kdy Smlouva nebude účinná od 1.1. daného roku, nemusí být Projekt 
pro první rok účinnosti Smlouvy zpracován na období 12 měsíců, nýbrž na období kratší (tabulka 
níže - zbylé příklady pro dobu trvání Projektu 6 a 10 měsíců).

Objem dříví 
v Projektu 

(vm3)

Doba trvání 
Projektu 

(v měsících)

Průměrná 
projektovaná 
měsíční těžba 

(vm3)

20% z průměrné 
projektované 
měsíční těžby 

(vms)

Hranice 120% 
pro měsíční 

předaný objem 
dle čl. XIII. odst. 7 

(vms)

100.000
12 8.333 1.667 10.000
10 10.000 2.000 12.000
6 16.667 3.333 20.000
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Příloha č. T3 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. T3 CENÍK TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ
pro modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitě OM vyplývající z této Přílohy 

strana 118 - Příloha č.T3 - Ceník těžebních činností
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Příloha č. T3 - Ceník těžebních činností
kód zakázky: 233002 

název zakázky: Kovářská
název OJ: LS Klášterec nad Ohří

účastník: UNILES, a.s.
IČO: 47307706 

ulice: Jiříkovská 913/18 
obec: Rumburk 408 01

Měrná jednotka = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 550 500 450 400 350 300 250 250
listnaté 550 500 450 400 350 300 250 250

22652350

Modelové hodnotv soustřeďování dříví (P-OMt Měrná jednotka = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 317 283 237 123 120 119 151 133
listnaté 348 309 272 144 107 104 130 99

Modelové hodnotv vvro bv dříví na OM (\rč. těžbvt Měrná jednotka = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 867 783 687 523 470 419 401 383
listnaté 898 809 722 544 457 404 380 349

Modelové hodnotv vvklizování d říví ÍP -

i

Měrná jednotka = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 390 313 240 157 132 113 104 96
listnaté 404 323 253 163 128 109 99 87

J
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Příloha č. T4 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. T4 DEFINICE CENÍKOVÝCH KÓDŮ TĚŽENÉHO DŘÍVÍ

Specifikace druhu těžbv

íoxx - PÚ a MÚ podrostní - těžba vyžadující minimalizaci škod na ponechaných stromech ěi 
přirozeném zmlazení (všechny fáze podrostní obnovy) včetně současně zpracovávané nahodilé bez 
vzniku holiny (CK1010,1020,1030,1040 a běžné kvality 1000) - charakteristické jsou požadavky 
na směrové kácení, sortimentní metody, dodržování trasy linek, zatírání event. poškozených stromů 
i na ploše těžby (zahrnuje původní CK íoxx a 40xx), při které obvykle nevzniká holina.

30XX - MÚ těžba na holině - MÚ těžby nezahrnuté do výše uvedeného; druh těžby 30 se používá 
pro vykazování úmyslných mýtních těžeb (případně mimořádných těžeb), po kterých vzniká holina 
(CK 3000). Dále pro vykazování nahodilých těžeb zpracovávaných společně s mýtní úmyslnou 
těžbou, po kterých vzniká holina (CK 3010, 3020, 3030, 3040) a pro vykazování dříví běžné kvality 
z nahodilých těžeb, po kterých vzniká holina (CK 3000).

90XX - Nahodilá těžba - kód druhu těžby 90 se používá pro vykazování samostatných nahodilých 
těžeb, kdy je dříví zpracováváno na ploše nebo roztroušeně v porostu (CK 9010, 9020, 9030, 9040) 
a nespadá do druhu těžby 10 nebo 30.

Specifikace kvality dříví

- xxox - běžná - dříví neodpovídající specifikaci ostatních kvalit.
- xxix - souše - odumřelé suché stromy bez asimilačních orgánů nebo s opadávající kůrou, 

nejedná-li se o dříví zadané ke zpracování v režimu Přílohy ě. Z3 - Obrana a ochrana proti 
kůrovcům jako kůrovcem napadené včetně stojících lapáků (kvalita xx2x).

- xx2x - kůrovcové - dříví zadané ke zpracování v režimu Přílohy ě. Z3 - Obrana a ochrana proti 
kůrovcům jako kůrovcem napadené dříví, včetně stojících lapáků.

- xx3x - lapák - evidované ležící stromy připravené pro kontrolu a hubení kůrovců.
- XX4X - živelná - vývraty, zlomy a stromy s kmenem poškozeným náhlým ohybem působením 

abiotických činitelů (vítr, sníh, námraza). Za zlom jsou považovány stromy poškozené 
před těžbou zlomením ěi viditelným nalomením kmene (v příčném ěi podélném směru)

■ v místě s tloušťkou větší než 16 cm (včetně), pro předmýtní těžby do 40 let věku je
' -.tloušťkový limit 12 cm (včetně).

- xxgx - bez rozlišení - kvalitativní kód dříví určený pro projektování nahodilých těžeb, 
u nichž při tvorbě Projektu nelze stanovit podíly jednotlivých kvalit. Použití tohoto kódu 
pro vykazování skutečnosti se nepřipouští.
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Příloha č. T5 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

příloha č. T5 řadič výkonů těžebních činností

Agregace technologií

V projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované technologie dle 
tabulky.

Agregovaná
technologie

Číslo
technologie v 

projektu
Název

těžba 0 těžba
traktorová 22 traktor P-OM

77 vyv.traktor P-OM
koňský potah 11 kůň P-OM
kombinovaná 12 kůň P-VM + traktor

17 kůň P-VM + vyv.traktor

27
traktor P-VM + 
vyv.traktor

harvestorová 47 harvestor + vyv.traktor
lanovková 15 kůň P-VM + lanovka

25 traktor P-VM + lanovka
52 lanovka P-VM + traktor
55 lanovka P-OM

57
lanovka P-VM + 
vyv.traktor

54 lanovka s harv.hlav.P-OM

62
kůň + lanov.P-VM + 
traktor

67
kůň + lan. P-VM + 
vyv.traktor

! )
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Příloha č.Zike Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA ě. Zl VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - PĚSTEBNÍ A OSTATNÍ
ČINNOSTI

IČO: 42196451
DIČ: CZ 42196451

Předmět
objednávky:

' )
porost výkon t.i. množství Poznámka

Dne: Za Lesy ČR převzal Za SP předal

Dne: Za Lesy ČR akceptoval
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Příloha č. Z l/a ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č.Zi/a VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - TĚŽEBNÍ ČINNOSTI
Zakázka/xxx/yvy/rrrr

Zadávací list těžebních činností

Lesní správa:

SÚJ:

Plocha porostní v ha: 
Druh těžby:

Revír: _

Porostní skupina _

Plocha těžebního zásahu v ha: 
m3 celkem:

Dřevina m3 termín

Barva vyznačeni - Těžebního zásahu: _________ Přibližovacích linek:

Určení lesní skládky:_____________________________________________________________

Technologie přibližování: _____________________________________________________

Předpokládaný termín - Zahájení: ___________________________ Ukončení:

Popis stavu cest, svážnic a linek: ___________________________________

DL vyhotoví:Za LČR Za SP

! J
Zvláštní podmínky: zóna CHKO OP Vodních zdrojů ZCHÚ Jiné

Dne: Za Lesy ČR předal Za SP převzal

Převzetí Porostu - pracoviště po dokončení prací
TČ provedena v souladu s projektem a ZL a potěžební úpravy dokončeny*
Zjištěné závady*:

Závady odstraněny dne:

Dne: Za Lesy ČR převzal Za SP předal

Dne: Za Lesy ČR akceptoval

* nehodící se škrtněte
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Příloha č. Z í/b ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. Zl/b VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - ROZTROUŠENÁ NAHODILÁ
TĚŽBA

Evidence nahodilé těžby a zadání jejího zpracování č.
Adresa

Adresa SP: Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

PSČ: ........ PSČ:
IČO: DIČ IČO DIČ: .........

por. ks m3
požadovaný

termín

požadovaný
způsob

zpracování
zpracováno

m3
zpracováno

datum Poznámka

Objednáno dne: Podpis:

Za SP převzal dne: Po dpis:

Poznámky k převzetí zadání:

Převzetí po dokončení prací

Za Lesy ČR převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí prací:

Za Lesy ČR akceptoval dne: Podpis:
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Příloha Č. Z í/c ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. Zi/c VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - OBJEDNÁVKA ASANACE

Evidence kůrovcových stromů a zadání jejich asanace č.
Adresa

Adresa SP: Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

PSČ: ........ PSČ:
IČO: ........ DIČ ......... IČO DIČ:

por. ks m3
požadovaný

termín
požadovaný 

způsob asanace
asanováno

m3
asanováno

datum Poznámka

Objednáno dne: Podpis:

Za SP převzal dne: Podpis:

1>

Poznámky k převzetí zadání:

Převzetí po dokončení prací

Za Lesy ČR převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí prací:

Za Lesy ČR akceptoval dne: Podpis:
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Příloha č. Z2 - Ostatní informace
kód zakázky: 233002

název zakázky: Kovářská
číslo OJ: 233

název OJ: LS Klášterec nad Ohří
číslo KŘ: 33

název KŘ: Teplice
výměra [ha]: 12 319

těžba celkem: 69095 m3

|Podíl nahodilých těžeb v uplynulých letech LHP [%] 22 Z3
|Procentuální výše nezdaru v uplynulých letech [%] 8

| Obvyklý roční objem těžeb na zakázce [m°] 18 896 ZZ1
NEKALAMITNI SUJ ..............................................................................
Specifika SUJ: ŠŮJ Kovářská je tvořen od i. 1.2019 revíry 4 - Jeiení liora, 5 - Špičák, 7 - Hradiště, 8 - Perštejn, 9 - Pekio,
10 - KÍinovec, 16 - Vejpřty, i 7 - kovářská; Nadmořská výška 330 - i 220 m.n.m.
Charakteristika SUJ jsou z velmi malé části roviny, které přecházející na svahy Krušnýti hor, které jsou strmé a končí 
na náhorní rovině. Ňa části SUJ jsou porosty náhradních dřevin (cca 20%). Na území probíhá od 2017 přeměny porostů náhradních 
dřevin” p’řes"dotační program PŘV. Předpoklad souběhu po ceiou dobu platnost zakázky. Výrazný nepoměr věkových tříd - převaha 
í. a 2. věkové třídy. Převaha pěstebních prací na SUJ - zejména ochrany kultur. Žvýšený požadavek na prořezávky a PU-40 
oproti standardní zakázce. Ňa Ř 8, 9 přístup na majetky LČŘ přes cizí pozemky, které jsou využívány pro sekání trávy na dotace - 
nutné přednostní zpracování úmysinýcii a nahodilých těžeb od listopadu do března běžného roku a komunikace s majiteli pozemků. 
Ňa ostatních revírech převážně přístup přes vlastní pozemky. Menší kapacita a počet OM - častý odvoz.
SUJ Kovářská zahrnuje 123i9 ha pozemků určených k plněni funkci lesa s právem hospodařit pro LČŘ, s.p.. Čeíé území se 
nachází v 50 katastrálních území. Ňa území SLIJ se nachází PHO í stupně Přísečnické VŇ
Převážná část SUJ se nachází v PLO č. 1 Krušné hory 94%, menší část se nachází v PLÓ č. 2 Podkrušnohorské pánve 31 lia a 

PLÓ č. 4 - Doupoovské hory 786 ha.

Žastoupeni LVS:'2-í%';'3-6%; 4-T%V 5-T3%;’6-42%; 7,-3Í%;'8-6%............ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ,
Průměrná roční teplota je v rozmezí cca 6 - 8 °C 
Průměrné roční srážky 600 mm.
Nejčetnější proudění větru je západní.
Ňa území SUJ se nachází PO Ňovodomské rašeliniště - kovářská, ĚVL Ňovodomské a poíské rašeliniště, PŘ Horská louka u Háje, 
ĚVL Podmiíesy, PP Podmilesy, ĚVL Doupovské hory, PO Doupovské liory, PP Čedičová žíla Boč, ŇPP Ďoupňák, ŇPP Čiboušov, 
ĚVL Louky pod Louchovem, ĚVL Louky u Volyně, ĚVL Želinský meandr, PP Žeiinský meandr, ĚVL Běšický choclioí, PŘ Běšický 
a Čachovický vrch, PP Kokrháč, PP Loklaita břízy ojcovské u Volyně a PP Šfingy.

Předpokládaný podíl těžeb v kvartálech v normálních letech:
úmyslná nahodilá celkem

1 .kvartál 0,25 0,18 0,43
2.kvartál 0,2 0,02 0,22

3.kvartál 0,18 0,01 0,19
4.kvartál 0,15 0,01 0,16

celkem 0,78 0,22 1
Podlí těžeb v jednotlivých kvartálech je odvislý od časového nástupu a konce zimy a výšky sněhové pokrývky.
Podíl nahodilých těžeb na SUJ kovářská za poslední 3 roky činí 22 %.
Obvyklý podíl starých ziomů (bajonetů) do 40%, toto dříví je zařazováno do kvality dříví běžná.
Rámcové zastoupení hlavních dřevin v jednotlivých ceníkových skupinách dřevin:

šď t (šm. jd”dg)'.. .'siví ioó' %, JĎo%........................................................zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz.
ŠD2'(BO)""7bOÍOO%..........................................................................'ZIIIZZZIZZZZZZIZZZIZZZIIZIZIZIIZIZIZZZZ.
šd 3 (mď) ." md íóo%..............................................................................................zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz,
ŠD,4(Bkl'jŠ7j^'lT.Bk68%7JS7%"jV25%.................................................................................ZZZIZIZZ^IIZZZZZZZZZ.
ŠD 5 (DB, BŘ, ÓsL - Ť) ... ĎB 54 %, BŘ 41 %, ŤŘ 2 %, ÓsL - T 3 %..........................................................................ZZZZZZZZZZ,
šD,6]bLrfpVosL'-M),i7.'oL33%7Ťp'T9%rósL-"M48%..........................................ZZZZZZZZZZZZZZIIIZZIIIZ.
kvalita jehličnatého ŠM dříví ovlivněna také škodami zvěří - hniioba ve spodní části kmene.
Podvýkony nejsou piaceny v redukované píoše zásahu (např. rekonstrukce štěpk. se snížením zakmenění na 0,4 je placena celou 
plochou zásahu,ochrana MLP proti buřeni v pruzích placena celou píochou porostní skupiny-vč. neošetřené pioctiy mezi pruhy, ap.) 
Minimální plošný rozsah výchovných zásahů do 40 let je 290 ha ročně.
Podíl výchov z přirozené obnovy je do 10%
Šadební materiái LČŘ:
Ňa část výsadby bude vV.202Í, 2022 a 2023 použit viastní sadební materiái LČŘ pěstovaný v horských škoikácii v množství 450tis. 
ks. Smluvní partner bude vyzván k převzetí a do 3 prac. dnů musí tento sadební materiál převzít. O převzetí bude pořízen zápis. 
Ňásiedně do ló-ii dnů ód převzetí musí být zalesněn. Šadební materiái se přejímá vyzvednutý, vytříděný, nasvazkovaný. Bude se 
jednat o 4Ó0tis. ks PRK ŠM a ÓOtis. ks PRK JĎ.
Aplikace chem.prostředků budou prováděny v souladu s platnou íegisíativou, dodavatei prací=ošetřovateÍ porostu vyhoví a předá
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příslušné evidence v souladu s platnou legilativou zadavateli. Veškeré aplikace budou provedeny v souladu s platnými návody na 
použití, agrotechnickými lhůtami a s bezpečnostními listy.
Z důvodu omezení daných certifikací lesů PEFC je vyloučeno použití přípravků pro ochranu rostlin s účinnými iátkami zařazenými 

do kategorie la, Ib dle klasifikace WHO, pokud existuje nákladově srovnatelný alternativní přípravek s jinou účinnou látkou.
Jakékoli použití vyloučeného přípravku, jakož i jeho náhrada v případě, že je jeho použití definováno v ostatních informacích, 
je podmíněno písemným souhlasem Lesů ČŘ.

Odstranění veškerých obalů, nádob, přepravek, zbytků chemikálií a ostatních materiálů je součástí dodávky prací u všech výkonů. 
Není-li uvedeno jinak, je obsahem činností vždy dodávka kompletní včeině všech souvisejících nákladů (doprava, mater., mzdy.aj) 

Výběr jedinců pro realizaci nátěru/nástřiku kmenů, zraňování kmenů a ovazů proti loupání či ohryzu zvěří bude předveden 
instruktáží na zkusné ploše zbytek jedinců v porostu již nebude značen.
Sadební materiál musí odpovídat legislativním předpisům a manipulace s ním musí být taková, aby nedošlo ke snížení jeho 
životnosti. Kořenový systém sad.materiálu musí odpovídat projektované technologii,
v průvodním listu sadebního materiálu (příloha č. 18 k vyhlášce 29/2004 Sb.) při použiti krytokořenného sadebního materiálu 
požadujeme povinně vyplnit koionku druh obaiu, který je uveden v kaialogu biologicky ověřených obalů pro pěstování kiytokořenn. 

sadebního materiálu. V případě že Smluvní partner není přímo výrobcem sadebního materiálu požadujeme připnout k průvodnímu 
iistu minimálně kopii průvodního listu výrobce tohoto sadebního materiálu.
V případě podzimní výsadby krytokořeného sadebního materiálu musí být termináiní pupen plně vyvynutý a terminální výhon zcela 
zdřevnatěiý.
Upřesněni informace o impregnaci kůlů pro výstavbu nebo opravu oplocenek všech druhů dle kaialogu: impregnaci se rozumí 
použití imprenačního a lazurovacího prostředku určeného k ochraně dřeva proti dřevokazným houbám, plísním a hnilobě pro 
venkovní prostředí. V oblastech nemožnosti použiií chemických látek jsou kůly ošetřeny opálením.
Výměry ploch jsou zjišťovány na základě vodorovných vzdáleností. Skutečná piocha se může lišit v závislosti na místních 
podmínkách a to zejména na sklonu svahu (šikmá vzdálenost). LHP a iesnické mapy pracuji jen s vodorovnou vzdálenosií, a proto 
nelze zohlednii rozdílné zjištěné plochy konkrétních pěstebních činností a upravovat skutečnou výměru od LHP.

Podrobnější charakteristika CK:
11110,11120 úklid klestu - minimální vzdálenost iiormad a pruhů 10 m, maximální šířka pruhů 2,5 m, hromady stabilní, minimální 
základna, skládání do výšky, v případě minimální příměsi listn. a jehl. dřevin zadáván klest jako jehi.+listn.
11610 - dočištění včetně hroubí po pioše a úklid této hmoty
16x10 - sadba, podsadila, opak., připr., nepřipr jamková - velikost jamek 35x35 cm = 80% (hí. min. 2Ócmj, velikost 25x25cm = 20 % 

U opakované sadby nebo podsadby je nutné vyhledat stávající volná místa v kultuře do pravidelného sponu 
16480 - opakovaná sadba JR o výšky min. 150cm, součástí výkon je rozpletení pletiva, odstranění uschlého JR, nová výsadba, 

uchycení JR ve středu oplůtku 3 pásky, zapletení oplůtku (pletiva) - sad. Mat. 66999
16900 - Doplnění MZD - vyhledání prázdného místa v pravidelném sponu stávajících sazenic kultury a zasazení
sadebního materiálu - převážně sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční-jamková velikost jamek 35x35cm (hl. min 20cm)

22610 - zřizování oplocenek v oborách - zřizování oplocenek v přezimovaclch obůrkách
22710 - zřizování oplocenek - doplnění ráhen - rozměr ráhna 5x8cm, z celkového objemu spodní 10%, horní 90 %
23116 - nátěr nebo postřik kuitur repelenty letní - druli přípravku bude upřesněn v jednotlivých projektech dle navykání zvěře 

na použitý prostředek a dle seznamu povolených přípravků, prostředky s účinnou látkou ichtyolový komplex a ovčí tuk 
23120 - nátěr nebo postřik kuitur repelenty zimní - druli přípravku bude upřesněn v jednotlivých projektech dle navykání zvěře 
na použitý prostředek a dle seznamu povolených přípravků, prostředky s účinnou látkou křemenný písek, táiový olej a destiiační 

zbytky tuků
23150 - ochrana náletů repelenty-letní - druh přípravku bude upřesněn v jednotlivých projektech dle navykání zvěře na použitý 
prostředek a dle seznamu povolených přípravků, prostředky s účinnou látkou ichtyoiový komplex a ovčí tuk 
23160 - ochrana náletů repeienty-zimní - druh přípravku bude upřesněn v jednotlivých projektech dle navykání zvěře na použitý 
prostředek a die seznamu povolených přípravků, prostředky s účinnou látkou křemenný písek, táiový olej a destiiační zbytky tuků 

23720 - nátěr nebo postřik repelenty - zimní - sazenice před výsadbou - druh přípravku bude upřesněn v jednotlivých projektech 
dle navykání zvěře na použitý prostředek a dle seznamu povolených přípravků, prostředky s účinnou látkou křemenný písek, táiový 
olej a destiiační zbytky tuků; výsadba až po uschnuti použitého prostředku 
24410 - chemická ochrana v ploškách - velikost plošek 80x80 cm
Přípravky budou použity v plném rozsahu ze Seznamu povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu iesa 

platného pro daný rok.
Kontaktní herbicid na hubeni jednoletého i vytrvalého plevele. Účinná látka na bázi giyfosfátu.

24420 - Chemická ochrana proti buřeni - v pruzích - pruh v mezířádku o šíři min 60cm.
Přípravky budou použity v plném rozsahu ze Seznamu povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu iesa 

platného pro daný rok.
Kontaktní herbicid na hubení jednoletého i vytrvalého pieveie. Účinná látka na bázi giyfosfátu.

24430 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně
Přípravky budou použity v piném rozsahu ze Seznamu povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu iesa 

platného pro daný rok.
Kontakiní herbicid na hubení jednoletého i vytrvalého pieveie. Účinná látka na bázi giyfosfátu.

26010 - Hlodavci - nátěr kultur repelenty - jedná se o nástřik nebo nátěr přípravku s účinnou látkou
thiram, jehož obsah v přípravku musí být větší než 95g/kg. Aplikace při teplotách nad bodem mrazu, ošetřují se báze
kminků od místa těsně nad půdním povrchem do výšky kminku minimálně 30cm.
Přípravky budou použity v piném rozsahu ze Seznamu povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu iesa 
platného pro daný rok.
31010 - Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + mech. - redukce jedinců po ploše dle instruktáže, v počtu až do 1 200 ks/ar. 
Nutno dodržet technologii a výběr jedinců po ploše porostu dle instruktáže pro správnost a účelnost výkonu.

31310, 31410, 31510 - Prořezávky-jehlič., list., kombinace - ručně + mech. - včetně porostů založených z přirozené obnovy-35%
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(zvýšený počet jedinců na výřez), v případě minimální příměsi listn. a jehl. dřevin zadávána jako prořezávka jehl.+ listn.
Nutno dodržet technologii a výběr jedinců po pioše porostu dle instruktáže pro správnost a účelnost výkonu.
35130 - ochrana kmenů repelenty - ceiopí.nátěr kmene -druh přípravku bude upřesněn v jednotlivých projektech dle navykání zvěře 

na použitý prostředek a dle seznamu povolených přípravků, prostředky s účinnou látkou křemenný písek, kmen nebude vyvětvován 
35310 - Óvazování klestem - Ů stromů do 3 m výšky jsou větve doplněny chvojím z jiného stromu. Konec drátu nesmí být ovázán 
o kmen. U stromů vyšších než 3 m ovazujeme směrem dolů. Mezery je nutné doplnit chvojím z jiného stromu.Óvazování s donáškou 

do 20% celkového objemu. Výběr jedinců pro realizaci bude vyznačen pracovníkem LS 
Při/přeď realizací výkonu nebude ovazovaný kmen vyvětvován.

36380, 36480 - ruční nebo mechanická asanace MD dříví (odkornění)
43040 - Řekonsirukce porostů - výřez + hrázkování - uložení vyřezaného materiálu z pokácených určených stromů do 
pruliů a hromad v porostech. Minimální vzdálenost hromad nebo valů je ÍÓ m. Žákiadna vaiů a hromad nesmí překročit 2,5 m 
43050 - Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení hmoty - Stromová těžební metoda, vyvezení celých stromů z porostu na ÓM 
uložené hromady musí mít zarovnaná čeía do jedné roviny, uložení vyvezené hmoty do hromad dle dřevin a 
JPŘL. Množství vyvážené hmoty je v rozmezí 70-150 m3/ 1ha.

43060 - rekonstrukce porostů - štěpkování - štěpkování stromů s pravidelným rozptylem štěpky po ploše 
Řeaíizace podyýkonů 43040,43Ó5Ó, 43060 (rekonstrukce) bude 10% v období 2019 - 2021 a 90% v r. 2022 - 2023.
5841Ó - údržba rozd. sítě a majeťk. hranic - u 50% reailzace ořezu větví zasahujících do lesních cest do 4 m výšky
Pfedpokiaď reaNzace'pod^konů23ÍTÓ723T2b7232Tdi'2TÓÍÓ724Ó2Ó"2403b7242T0,'244TÓ724420,'24430',"ŠiŠOÍO^lŽeOÍOz............
celkového objemu dÍejednotíÍ^ch'Íet:20Í9'-'Í4'%;''2020'-l'7'%;'2020'-20%;'202l''-23%; 2022-'26%...................................................
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Příloha č. Z2 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. Z2 OSTATNÍ INFORMACE
Příloha č. Z2 - ostatní informace - strany 125a - 125c

< 1
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Příloha č. Z,3 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. Z3 OBRANA A OCHRANA PROTI KŮROVCŮM

Tato Příloha obsahuje nezbytné technické a technologické minimum pro zabezpečení obrany 
a ochrany proti kůrovcům, kterou se konkretizují a doplňují následující ustanovení Smlouvy.

I.Dříví napadené kůrovcem (kůrovcové dříví)
1) Lesy ČR se zavazují průběžně vyznačovat kůrovcové stromy (včetně kůrovcových stromů 
s opadávající kůrou nebo bez asimilačních orgánů, kůrovcem nebo jeho stádii ne zcela opuštěných) 
a stojící lapáky (dále jen „kůrovcové dříví") a předávat Smluvnímu partnerovi Zadávací listy 
s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v m3, způsobu a termínu asanace kůrovcového dříví, a to 
obvykle jedenkrát týdně. Za kůrovcové dříví ve smyslu této Přílohy, resp. tohoto článku, se považuje 
výhradně dříví předané Smluvnímu partnerovi Zadávacím listem - objednávka asanace (vzor viz 
Příloha č. Zl/c).

2) Smluvní partner se zavazuje:

a) Zpracovat a asanovat (odvézt z lesa nebo odkornit) kůrovcové dříví jemu předané dle odst.
1) tohoto článku v období:

- od 1. října do 28. února (popř. do 29. února)

nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž k takovému předání kůrovcového 
dříví došlo,

- od 1. března do 15. března 

nejpozději do 31. března.

Lesy ČR jsou oprávněny lhůtu ke zpracování a asanaci kůrovcového dříví na písemnou 
odůvodněnou žádost Smluvního partnera učiněnou předem prodloužit (zejména 
z klimatických důvodů). Uvedená lhůta pro zpracování a asanaci neběží po dobu nepřetržité 
nepřístupnosti lokality z klimatických důvodů trvající déle než sedm po sobě jdoucích dní.
b) Zpracovat a asanovat kůrovcové dříví předané dle odst. 1) tohoto článku v období od 16. 
března do 30. září v termínu a způsobem, který stanoví Lesy ČR při předání objednávky (čl.
IV. této Přílohy), přičemž lhůta na zpracování včetně asanace nesmí být kratší než 5 
pracovních dnů a delší než 15 kalendářních dnů v případě zpracování a asanace dle čl. IV. 
odst. 1 písm. a) a b) této Přílohy. V případě asanace odvozem dle. čl. IV. odst. 1 písm. c) této 
Přílohy činí lhůta 15 kalendářních dnů. Lesy ČR jsou oprávněny lhůtu ke zpracování a asanaci 
kůrovcového dříví prodloužit, a to i lc žádosti Smluvního partnera, přičemž tato prodloužená 
lhůta ke zpracování a asanaci kůrovcového dříví nesmí přesáhnout 30 dnů (tj. bude-li zadána 
lhůta 15 dnů, lze ji prodloužit max o dalších 15 dnů); o prodloužení lhůty rozhoduje lesní 
správce. V případě nesouhlasu Smluvního partnera se způsobem asanace objednaným 
revírníkem rozhodne o způsobu asanace lesní správce. Doba od předání Číselníků Lesům ČR 
do jejich potvrzení se do této lhůty (event. prodloužené) nezapočítává.
c) Kůrovcové dříví, které bylo Smluvním partnerem na základě Zadávacího listu - 
objednávka asanace do stanoveného termínu od předání zpracováno a účinně chemicky 
ošetřeno dle čl. IV. odst. 1 písm. b) této Přílohy, se Smluvní partner zavazuje odvézt nejpozději 
do 30 kalendářních dnů od ošetření. Datum ošetření musí být uvedeno v Číselníku. Doba od 
předání Číselníků Lesům ČR do jejich potvrzení se do této lhůty nezapočítává.
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3) V případě zvýšené gradace kůrovců má Smluvní partner za splnění podmínek uvedených v čl. X. 
odst. 6 Smlouvy nárok na příspěvek na zvýšené náklady spojené se zpracováním kůrovcového dříví 
ve výši tam uvedené.
4) Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu písemně objednané asanace dle čl. IV. 
odst. 1 písm. a) a b) této Přílohy dle ceníku prací uvedených v Příloze T3 - Ceník těžebních činností.
5) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

a) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno a asanováno 
v souladu s čl. I. odst. 2 písm. a) této Přílohy, ve výši...................................................50 Kč/m3.
b) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno a asanováno
v souladu s čl. I. odst. 2 písm. b) této Přílohy, ve výši.................................................200 Kč/m3.
c) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo odvezeno v souladu s čl. I.
odst. 2 písm. c) této Přílohy, ve výši................................................................................50 Kč/m3.

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

Nebude-li předané kůrovcové dříví zpracováno v souladu s čl. I. odst. 2 této Přílohy, a to ani do 7 dnů 
po termínu stanoveném převzatým Zadávacím listem - objednávkou asanace, Smluvní partner již 
není oprávněn zpracování dle převzatého Zadávacího listu - objednávky asanace provést, Zadávací 
list se ruší a Lesy ČR jsou oprávněny s takovým (do té doby předaným, ale nezpracovaným) dřívím 
naložit jiným způsobem dle svého uvážení (např. učinit jej i předmětem dalšího (nového) Zadávacího 
listu).
Nebude-li jednoznačně možné určit, dle kterého konkrétního Zadávacího listu - objednávky asanace 
bylo zpracování a asanace, popř. odvoz dle čl. I. odst. 2, písm. c) této Přílohy, Smluvním partnerem 
provedena, platí, že zpracování a asanace, popř. odvoz dle čl. I. odst. 2, písm. c) této Přílohy, se v dané 
porostní skupině bude vztahovat k nejstaršímu platnému Zadávacímu listu - objednávce asanace.

II.Dříví nenapadené kůrovcem
1) Lesy ČR se zavazují průběžně vyznačovat stromy určené k nahodilé těžbě a předávat Smluvnímu 
partnerovi objednávky (Zadávací listy) zpracování s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v m3, 
a to nejméně jedenkrát týdně. U nahodilé těžby ohrožené kůrovcem uvedou Lesy ČR v objednávce 
termín (stanovený tak, aby nedošlo k dokončení vývoje kůrovce) a způsob asanace (odvoz nebo 
odkornění - viz čl. IV. této Přílohy). Stanovený termín nesmí být kratší než 21 kalendářních dní. 
Objednávky dle tohoto článku Přílohy se provádí zpravidla Zadávacím listem - Roztroušená 

) nahodilá těžba (vzor viz Příloha č. Zi/b), popř. Zadávacím listem - Těžební činnosti (vzor viz Příloha 
č. Zi/a).
2) Smluvní partner se zavazuje v takto stanoveném termínu zpracovat a asanovat dříví z nahodilé 
těžby označené v předaných objednávkách zpracování jako ohrožené kůrovcem.
3) Smluvní partner se zavazuje kontrolovat veškeré své zásoby dříví v kůře a v případě jeho 
dodatečného napadení kůrovci provést na svoje náklady včasnou a účinnou asanaci. V případě, že 
jsou vlastníky dříví Lesy ČR, jeho kontrolu provádějí a v případě potřeby jeho asanaci objednávají 
Lesy ČR.
4) Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu objednaného odkornění nebo chemické 
asanace v lese (dříví zadané dle odst. 1) věty druhé tohoto článku a dodatečně objednané asanace 
dříví dle odst. 3) věty druhé tohoto článku) dle ceníku prací.
5) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

a) Za každý jeden m3 dříví předaného dle odst. 1) a neasanovaného dle odst. 2) tohoto článku 
...........200 Kč/m3.
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b) Za každý jeden m3 dříví v kůře dle odst. 3) tohoto článku na Lokalitě P a OM, ve kterém 
kůrovec dokončil vývoj (první výletové otvory).......................................................... 200 Kč/m3.

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

IILLapákv
1) Lesy ČR se zavazují předávat písemně Smluvnímu partnerovi požadavky na zabezpečení 
protikůrovcové obrany ve smyslu ČSN 481000 (lapáky I. série, popřípadě otrávené lapáky, stojící 
lapáky) obsahující množství kusů lapáků v členění dle Porostů a revírů, a to nejpozději do 5. února, 
případný dodatek do 5. dubna. V případě, že ve lhůtě na položení lapáků budou lokality nepřístupné 
z důvodu souvislé sněhové pokrývky po souvislou dobu delší než sedm dní, Lesy ČR na základě výzvy 
Smluvního partnera k jednání o prodloužení této lhůty přiměřeně upraví tuto lhůtu pro uvedené 
lokality s ohledem na předpokládaný počátek rojení. Není-li Lesy ČR stanoveno jinak, pod pojmem 
lapák se rozumí pokácený a odvětvený kmen stromu upravený maximálně jedním řezem, přikrytý po 
celé délce větvemi. Lýko kmene nesmí být při položení poškozeno mačkáním (např. harvestorovou 
hlavicí).
2) Lesy ČR se zavazují předávat požadavky na položení lapáků II. série případně dalších sérií 
písemně dle Porostů, s počtem vyznačených stromů, minimálně s týdenním předstihem před 
stanoveným termínem. Požadavky budou Lesy ČR předávat průběžně dle stupně napadení lapáků 
předchozí série.
3) Stromy určené na lapáky jsou Lesy ČR povinny vyznačit předem.

4) V případě lapáků dochází k převodu vlastnického práva ke dříví na Smluvního partnera dnem 
objednání asanace.
5) Smluvní partner se zavazuje:

a) Položit lapáky I. série do 31. března, případný dodatek do 15. dubna. Nebude-li objednáno 
jinak, bude lapák přikryt po celé délce větvemi. V případě, že ve lhůtě na položení lapáků 
budou lokality nepřístupné z důvodu souvislé sněhové pokrývky po souvislou dobu delší než 
sedm dní, vyzve Smluvní partner Lesy ČR k jednání o prodloužení této lhůty.
b) Položit lapáky dalších sérií v termínu a dle rozpisu stanovených Lesy ČR.
c) Instalovat v porostech otrávené lapáky v termínu a dle rozpisu stanovených Lesy ČR.
d) Asanovat lapáky dohodnutým způsobem do 14 kalendářních dnů od objednávky asanace 
Lesy ČR.

6) Lesy ČR isou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

a) Za každý včas nepoložený nebo neinstalovaný otrávený lapák................................... 100 Kč.
b) Za každý včas neasanovaný lapák................................................................................... 500 Kč.
c) Za každý lapák přiblížený na OM nebo odvezený před převzetím objednávky jeho
asanace......................................................................................................................................300 Kč.

)

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

IV.Technologické postupy při zpracování a asanaci kůrovcového dříví
1) Smluvní partner se zavazuje dodržovat při zpracovávání a asanaci kůrovcového dříví tyto 
postupy, které dle místních podmínek lesní správce (revírník) písemně objedná v objednávce prací. 
V případě nesouhlasu Smluvního partnera se způsobem asanace objednaným revírníkem 
rozhodne o způsobu asanace lesní správce:
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a) Odkornění. Kůrovcové dříví v případě výskytu larev a brouků, kteří nedokončili vývoj, 
bude na Lokalitě P ihned odkorněno.
b) Chemická asanace. Kůrovcové dříví převážně s výskytem hnědých brouků (kteří dokončují 
vývoj) bude na Lokalitě P účinně a v souladu s čl. VI. této Přílohy chemicky asanováno s 
otočením kmenů a nejpozději do 30 kalendářních dnů odvezeno. Datum asanace musí být 
vyznačeno v Číselníku.

c) Odvoz k asanaci. Kůrovcové dříví v kterémkoliv stádiu vývoje kůrovce bude do termínu 
asanace odvezeno lc odběrateli nebo do provozovny Smluvního partnera, kde bude účinně 
asanováno. O dokončení asanace odvozem Smluvní partner písemně informuje příslušného 
revírníka (osobu, která za Lesy ČR asanaci objednala).
d) Zabalení insekticidní sítí. Místem skladování je náhradní skládka nebo jiné vhodné místo, 
na kterém skladované dříví nebrání a nebude bránit soustřeďování případně následně 
zpracovávaného dříví. Hráň musí být funkční insekticidní sítí zakryta kompletně ze všech 
stran, síť je na okrajích skládky podstrčena pod skládku nebo přitisknuta k okraji skládky a 
zatížena. V případě nastavení sítě budou kraje sítě vzájemně překryty nejméně 30 cm a tyto 
překryvy zatíženy. Pokud je hráň delší než 5 metrů, musí být síťovina minimálně na každých 
5 m délky hráně zatížena. V síti nesmí být trhliny větší než 5 cm délky. Větší trhliny musí být 
zakryty.

2) Smluvní partner je na výzvu Lesů ČR povinen vyrábět smrkové dříví v termínu od 1.5. do 30.9. 
kromě HV technologií ve sdružených výřezech o minimální jmenovité délce 8 m.
3) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat i jiný způsob zpracování a asanace než uvedený pod bodem 
1) tohoto článku, a to za podmínek upravených vzájemnou dohodou Smluvních stran.

V. Parametry provozoven a náhradních skládek

1) Provozovny. Asanace odvozem (varianta c) dle čl. IV. této Přílohy je možná jen za předpokladu, 
že Smluvní partner na základě písemné výzvy Lesů ČR v období od 1.5. do 30.9. na vlastní náklady 
umístí a adjustuje kontrolní lapače v počtu 1 ks/50 m obvodu provozovny a bude provádět jejich 
pravidelné kontroly. Současně Smluvní partner umožní Lesům ČR na těchto provozovnách fyzickou 
a dokladovou kontrolu.

2) Náhradní skládky. Smluvní partner je oprávněn zřídit náhradní skládku pro skladování kůrovcem 
ohroženého nebo asanovaného kůrovcového dříví. Umístění náhradní skládky bude předem 
odsouhlaseno Lesy ČR. Na obvodu náhradní skládky Smluvní partner na vlastní náklady umístí a 
adjustuje kontrolní lapače v počtu 1 ks/50 m obvodu a bude provádět jejich pravidelné kontroly. 
Současně Smluvní partner umožní Lesům ČR na těchto náhradních skládkách fyzickou a dokladovou 
kontrolu. V případě, že skladované dříví bude na náhradní skládce skladováno v režimu mokré 
skládky či jiného opatření zamezujícího šíření kůrovců, není nutné v lese provádět chemickou 
asanaci. Mokrou skládkou se rozumí uložení dříví ve vodě nebo pod trvalou závlahou.

3) Lesy ČR mohou požadovat odvoz kůrovcem ohroženého nebo asanovaného kůrovcového dříví na 
náhradní skládku za podmínek upravených vzájemnou dohodou.

4) Lesy ČR isou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

Za každý neinstalovaný nebo neadjustovaný lapač dle odst. 1 a 2 tohoto článku ... 100 Kč/ks.

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.
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VI. Chemická asanace
Veškerá chemická asanace může být prováděna pouze povolenými chemickými přípravky 
obarvenými smáčedlem, v souladu s příslušnými předpisy. Osoby, které budou provádět aplikaci 
přípravků, musí být prokazatelně proškoleny v souladu se Zákonem o rostlinolékařské péči.

VII. Výpočty náhrad a sankcí
Podkladem pro výpočet náhrad a sankcí podle této Přílohy jsou Číselníky vytěženého dříví. V 
případě prodlení s odevzdáním Číselníku jsou Lesy ČR oprávněny požadovat na Smluvním 
partnerovi zaplacení příslušné smluvní pokuty za nesplnění termínů asanace podle této Přílohy.
V případě, že Smluvní partner:

- neprovede zpracování ani do 7 dnů po termínu stanoveném převzatou objednávkou 
(Zadávacím listem pro těžební činnosti), nebo

- neprovede asanaci a neodevzdá Číselník Lesům ČR ani do 9 dnů po termínu stanoveném 
převzatou objednávkou (Zadávacím listem pro těžební činnosti),

je podkladem pro výpočet sankcí objem v m3 uvedený v objednávce (Zadávacím listu pro těžební 
činnosti).

n
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Příloha č. Z4 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. Z4 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
Tato Příloha platí pro smluvní územní jednotku (dále jen SÚJ) č................................................
1. Na dané SUJ se vyskytují zvláštnosti a působí rizika:

2. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat:
- hasiče telefonní číslo 150
- lékařskou záchrannou službu 155
- policii 158
- integrovaný záchranný systém 112
- revírníka (lesníka, správce toků): ..........................................

3. Smluvní partner:
3.1 Při provádění prací musí zajistit u sebe a i u svých zaměstnanců a spolupracovníků dodržování

obecně závazných právních předpisů lc bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, k požární 
1' ) ochraně a k ochraně životního prostředí.

3.2 Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu Smlouvy odpovídá u sebe, případně u
svých zaměstnanců a spolupracovníků zejména za:
a) odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce a dále za to, že v případě vzniku 

pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje požadované v § 2 nařízení 
vlády ě. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve 
znění pozdějších předpisů, a tyto údaje předá i kontaktní osobě Lesů ČR k provedení 
záznamu o úrazu v evidenci Lesů ČR,

b) řádný technický stav používaných strojů, zařízení, nástrojů a nářadí dle požadavků 
výrobců,

c) používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků,
d) organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník,
e) dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do ohrožených prostorů 

nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí,
f) za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za neohrožení 

ochranných pásem, za ochranu telefonního a elektrického vedení, produktovodů a jiného 
majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,

g) dodržování zásad určených výrobci pro bezpečné zacházení s přípravky na ochranu
) rostlin, likvidaci obalů, zbytků přípravků a odpadů,
y h) za používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin šetrných pro

životní prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci s nimi,
i) škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky nebo 

Lesů ČR či dalších osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění činností v 
důsledku nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání nevhodných 
ropných produktů, chemikálií ěi závadných látek a materiálů, případně nedodržením 
obecně závazných právních předpisů,

j) za škody, které způsobí on nebo jeho zaměstnanci ěi spolupracovníci dopravou osob nebo 
materiálu do místa plnění předmětu Smlouvy, v místě plnění a v jejich bezprostředním 
okolí nebo cestou z místa plnění,

k) stabilizaci lesních skládek dříví.
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Příloha č. Zg ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. Z5 zasady požární ochrany

Tato Příloha obsahuje zásady pro rozdělávání ohňů, pálení Klestu, dále nevyužitelných Těžebních 
zbytků, popř. kůry v lesních porostech a na lesních pozemcích.
Smluvní partner je oprávněn používat otevřený oheň pouze v souladu se Zákonem o lesích a obecně 
závaznými právními předpisy lc požární ochraně. Při pálení Klestu, kůry, dále nevyužitelných 
Těžebních zbytků (dále jen „pálení"), je povinen dodržet tyto podmínky:

1) V období duben až říjen se pálení zakazuje. Výjimky mohou v období nepříznivém pro vznik
požáru povolit Lesy ČR z těchto důvodů:

a) Výrazného snížení produkční plochy uložením Klestu a Těžebních zbytků do pruhů-
b) Hrozby přemnožení hmyzích škůdců.
c) Neúměrného zvýšení pracnosti při snášení Klestu do pruhů.

2) V období listopad až březen lze provádět pálení při dodržení těchto požárně bezpečnostních
opatření:
a) Smluvní partner je povinen předem oznámit Lesům ČR termín zamýšleného pálení. 

Lesy ČR jsou oprávněny zamýšlené pálení zakázat. Před započetím pálení Smluvní 
partner oznámí operačnímu středisku příslušného hasičského záchranného sboru den, 
dobu a místo zamýšleného pálení a jméno osoby odpovědné za pálení.

b) Pálení musí provádět nejméně dvoučlenná skupina s určeným vedoucím, který musí být 
starší osmnácti let. Přímý vedoucí skupinu seznámí s pracovními postupy, s pravidly 
pro pálení, základními požárními předpisy, způsobem přivolání pomoci a upozorní na 
zvláštnosti pracoviště z hlediska požární ochrany.

c) Pálení lze provádět pouze v první polovině pracovní směny.
d) Na pracovišti musí být k dispozici nářadí k zamezení šíření ohně (motyky, lopaty).
e) Místo pro ohniště nesmí být umístěno v blízkosti suchých travin, na rašeliništích, na 

mraveništích, na pařezech a jiných požárně nebezpečných místech.
f) Ohniště nesmí být založeno blíže než ve vzdálenosti 20 metrů od jehličnatých porostů 

první věkové třídy.
g) Místo určené k pálení musí být v době bez sněhové pokrývky izolováno pruhem širokým 

nejméně 1 metr, kde se odstraní veškerý hořlavý materiál až na úroveň minerální půdy.
h) Pracoviště lze opustit až po úplném uhašení ohně. Zuhelnatělé zbytky je nutno shrnout 

směrem ke středu ohniště do vzdálenosti nejméně 0,5 metru od okraje ohniště.
i) Po provedeném pálení musí být jednotlivá ohniště po dobu 5 dnů nebo do doby 

vydatného deště alespoň jednou denně kontrolována. Tato povinnost odpadá při pálení 
za sněhové pokrývky.

j) Pálení v souvislých pruzích nebo plochách je zakázáno.
k) Je zakázáno pálit za silného větru.
l) Je zakázáno k zakládání ohně používat nebezpečný odpad, případně materiál, jehož 

hořením vznikají jedovaté látky (např. pneumatiky, duše, apod.).

3) Smluvní partner je povinen respektovat zákaz rozdělávání ohně a kouření a respektovat 
požární předpisy týkající se manipulací s pohonnými hmotami a oleji v lese.
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