
OBJEDNATEL:
Statutární město Brno, městská část Bmo-sever
Odbor bydlení, oddělení správy budov

IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785
Bratislavská 70, 601 47 Brno
bankovní spojení: KB, a.s., účet č. 7227850247/0100

DODAVATEL:

Attack Art, s.r.o.
IČ: 26232766
DIČ: CZ26232766
Cacovická 12 12
614 00 Brno

Vyřizuje: Ing. Tereza Zábelová
Telefon: 773 771 527
E-mail: zabelova.tereza@sever.brno.cz

Datum vystavení: 01.11.2016

OBJEDNÁVKA č. 3038/16

Objekt: SVITAVSKÉ NÁB. 875/55
Objednáváme u vás: za základě provedeného poptávkového řízení provedení opravy ZTI výše uvedeného bytového
domu, který je ve vlastnictví statutárního města Brna, svěřen městské části Bmo-sever. Práce budou probíhat v souladu s
cenovou nabídkou, která je přílohou této objednávky.
Kontaktní osobou je za odbor bydlení ÚMČ Bmo-sever Ing. Pavel Kupský, tel. 773 771 526.
Záruční doba: Objednatel může uplatnit reklamaci provedených prací ve lhůtě 24 měsíců od data jejich dokončení.
Záruční doba začíná běžet řádným předáním a převzetím díla, které je potvrzeno na Zápisu o předání a převzetí díla
(předávací protokol).

Kontaktní osoba:

Fakturační podmínky:
- Na faktuře uvádějte číselný kód CZ - CPA u provedených prací s tím, že pokud jste plátcem DPH, na dodávky stavebních a montážních prací odpovídající

číselnému kódu klasifikace produkce CZ - CPA 41 - 43 vystavte fakturu v režimu přenesené daňové povinnosti.

- V případě zjištěni objednatele, jako příjemce zdanitelného plněni, že dodavatel je v okamžiku jeho uskutečněni nespolehlivým plátcem DPH, bude postupováno

následovně. Objednatel uhradí hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona o dani z přidané

hodnoty a dodavateli uhradí sjednanou částku bez DPH. Zaplaceni takové daně na účet správce daně dodavatele a zaplaceni ceny snížené o DPH dodavateli bude

považováno za splnění závazku objednatele uhradit cenu dodávky či služby.

- Součástí faktury musí být kopie objednávky, soupis prací, oboustranně potvrzený předávací protokol nebo dodací list a bude dodavatelem vystavena nejpozději

do 15 dnů od předání díla.

- Pokud není ošetřeno smluvně, splatnost faktury bude činit minimálně 21 dnů ode dne doručení objednateli.

Objednávku převzal a akct

Kontakt: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

Termín realizace do: 31.12.2016

Cena: 120 845,00 Kč bez DPH

Dne:



Krycí list

Rozpočet 1 Oprava kanalizace vitavské nábřeží 55 JKSO
Objekt Název objektu SKP
1 Oprava kanalizace Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek
1ad Oprava kanalizace Svitavské nábřeží 55 Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu 0
Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

Z

R

N

HSV celkem 115719 Ztížené výrobní podmínky 0

PSV celkem 5 126 Oborová přirážka 0

M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 120 845 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 120 845 Ostatní náklady neuvedené 0

ZRN+ost.náklady+HZS 120 845 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno :

Datum :

Podpis :

Jméno : Attack Art s.r.o.

Datum : 29.10. 2016

Podpis:

Jméno :

Datum :

Podpis:

Základ pro DPH 15,0 % 120 845 Kč
DPH 15,0 % 0 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 120 845 Kč

Poznámka :
cena s přenesenou daní
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i Stavba: 1 ad Oprava kanalizace Svitavské nábřeží 55 Rozpočetli
1 Objekt: |l Oprava kanalizace Oprava kanalizace vitavské nábřeží 55

P.č. Číslo položky Název položky | MJ | množství | cena/MJ | celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 139601102ROO Ruční výkop jam. rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 36,00 847,00 30 492,00
2 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - přiložné - hl. do 2m m2 80,00 88,70 7 096,00
3 151101111R00 Odstraněni pažení stěn rýh - přiložné - hl. do 2 m m2 80,00 19,20 1 536,00
4 151401501R00 Přepažení rozepření - přiložné - hl. do 4 m m3 36,00 10,30 370,80
5 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 18,00 77,00 1 386,00
6 162201204R00 Vodorovné přemíst. výkopku, kbelík hor.1-4. do 10m m3 10,48 236,50 2 478,52
7 162201209R00 Příplatek za dalších 10 m nošení výkopku z hor.1-4 m3 20,96 175,00 3 668,00
8 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 10,48 266,00 2 787,68
9 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 10,48 15,00 157,20
10 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 25,52 92,90 2 370,81
11 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 8,40 351,50 2 952,60
12 199000002ROO Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 10,48 240,00 2 515,20

Celkem za 1 Zemnípráce 57 810,81
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
13 310239211RT2 Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC s použ.suché maltové směsi 

vč. vybourání,odvoz,ski. m3 2,10 4 520,00 9 492,00

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 9 492,00
Dii: 4 Vodorovné konstrukce
14 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0-4 mm | m3 | 2 08| 751 00 1 562,08

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 1 562,08
Dfl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
15 631313411R00 Mazanina betonová tl. 8-12 cm C 8/10 | m3 | 2,2o| 2 487,00 5 471,40

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 5 471,40
Dfl: 8 Trubní vedení
16 831263195R00 Příplatek za zřízení kanal. přípojky DN 100 - 300 kus 1,00 576,00 576,00
17 871313121ROO Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 m 20.00 19,40 388,00
18 877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast, gum.kroužek DN 150 kus 1,00 52,10 52,10
19 877353121 ROO Montáž tvarovek odboč, plast. gum. kroužek DN 200 kus 1,00 98,00 98,00
20 892571111 ROO Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou m 22,00 18,80 413,60
21 894215111 ROO Šachtice.domovní.kanalizač.z bet. vč.poklopu plast vč. výkopu,odvozu,

skládkovného a napojení m3 1,30 6 790,00 8 827.00
22 28611262.A Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x5000 kus 4,06 1 140,00 4 628,40
23 28651662. A Koleno kanalizační KGB 160/45° PVC kus 1,00 105,50 105,50
24 28651704. A Odbočka kanalizační KGEA160/125/45° PVC kus 1,00 209,50 209,50
25 583314007 Kamenivo těžené frakce 4/8 E Jihomor. kraj T 14,03 493,00 6 915,80

Celkem za 8 Trubní vedení 22 213,90
Díl: 91 Oprava dlažeb
26 919735122R00 Řezáni stávajícího betonového krytu tl. 5-10 cm mazanina | m | 40 0o| 130 00 5 200,00

Celkem za 91 Oprava dlažeb 5 200,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí
27 965042141RT2 Bouráni mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 8-10 cm | m3 | 2 2o| 2 321 00 5 106,20

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 5 106,20
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
28 998276201ROO Přesun hmot, trub.vedeni plast, obsypaná kamenivem I t | 28 22| 110 00 3 104,61

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 3 104,61
Díl: 721 Vnitřní kanalizace
29 721110806R00 Demontáž potrubí z kameninových trub DN 200 m 20,00 73,70 1 474,00
30 721170965R00 Oprava, propojeni dosavadního svislého potrubí cca 2m vč. čistících kusů a

napojení na ležatou kan. kus 4,00 288,00 1 152,00
31 8773531 Napojení na venkovní kanalizaci ks 1,00 2 500,00 2 500,00

Celkem za 721 Vnitřní kanalizace 5 126,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
32 106 Pronájem mobilního WC kpl 1,00
33 979081111 ROO Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 5,37 258,50 1 389,18
34 979081121ROO Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 48,37 15,10 730,33
35 979082111 ROO Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 5,37 205,00 1 101,67
36 979082121ROO Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 16,12 24,00 386,93
37 979999999R00 Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno t 5,37 400,00 2 149,60

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 5 757,70
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