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Příloha č. 2 ZD
SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ KOMPLEXNÍCH 

LESNICKÝCH ČINNOSTÍ A O PRODEJI DŘÍVÍ - od 1.1. 2019 do 31.12.2023 
Číselný lcód části veřejné zakázky: 220192 

Název části veřejné zakázky: Nýrsko

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Smlouva")

I. Smluvní strany

1. Lesy České republiky, s. p.
IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451
se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl AXII, vložka 540
zastoupen , ředitelem Krajského ředitelství Plzeň 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 

číslo účtu: 
ID schránky: e8jcfsn
(dále jen „Lesy ČR")

a

2. Triumfa Energo. s.r.o.
IČO: 648 30 209, DIČ: CZ 648 30 209
se sídlem Klatovská 515/169 Plzeň - Litice 321 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,
oddíl C, vložka 7185
zastoupená  vedoucím výroby 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:  
ID schránky: b6f8ezt
(dále jen „Smluvnípartner")

II. Definice některých pojmů

Při výkladu Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány takto:

„Číselník“ je evidenční doklad o výrobě dříví vystavený Smluvním 
partnerem, který obsahuje minimálně údaje o Smluvním 
partnerem vytěžené dřevní hmotě, jejím rozměru, 
ceníkovém kódu dříví, objemu, hmotnatosti, počtu 
oddenlců a Porost, kde byla těžba provedena. Číselník 
zejména plní funkci předávacího protokolu při prodeji 
dříví Smluvnímu partnerovi dle Smlouvy.
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„ČSÚ“ je Český statistický úřad.

„DP“ jsou Doporučená pravidla pro měření a třídění 
dříví v České republice platná od 1. 1. 2008, která jsou 
zpracována (a aktualizována) za účasti správců a majitelů 
lesů, svazů zastupujících podnikatelské subjekty působící 
v lesním hospodářství, svazů zpracovatelů dřeva, vysokých 
škol, obchodních společností i největších zpracovatelů 
dřeva v ČR.

„DPH44 je daň z přidané hodnoty ve smyslu zákona 
č. 235/2004 Sb., 0 dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Fiktivní porosť4 je Porost, který není součástí prostorového rozdělení lesa.
V případě Těžební činnosti Fiktivní porost dále 
neobsahuje výčet dřevin, průměrnou hmotnatost, termín 
a technologii provedení. Fiktivní porost je projektován 
jako předpoklad sumárních požadavků Pěstebních 
činností a Těžebních činností závislých zejména 
na povětrnostních a klimatických jevech, které proto nelze 
předem umístit do konkrétního Porostu.

„Hroubí44 je nadzemní část stromu od 7 cm v průměru s kůrou, bez 
hmoty Pařezu; Hroubí stromu je tvořeno Hroubím kmene 
a Hroubím větví. Do Hroubí se pro účely Smlouvy 
započítává i celý objem tyčí.

„Indexy cen dříví44 jsou indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI 
(předchozí období = 100) a indexy cen v lesnictví (surové 
dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období = 100),
vyhlašované ČSÚ pro jednotlivé jakosti dřevin. Pro účely 
cenových úprav dle Smlouvy bude použita kombinace 
těchto indexů v poměru 1:1 (VLASTNÍCI : 
NEVLASTNÍCÍ), a to jak u dříví listnatého, tak u dříví 
jehličnatého.

„Indexy mezd44 jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje průměrné 
hrubé měsíční mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví 
a rybářství odvozené z výše průměrné hrubé měsíční mzdy 
v odvětví Zemědělství, lesnictví a rybářství (přepočtené 
počty) vyhlašované čtvrtletně ČSÚ v publikaci Evidenční 
počet zaměstnanců a jejich mzdy podle CZ-NACE.

„Indexy PHM44 jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje ceny 
Motorové nafty odvozené zvýše cen Motorové nafty 
vyhlašované měsíčně ČSÚ v publikaci Průměrných cen 
pohonných hmot za jednotlivé měsíce roku.

„Indexy průmyslu44 jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje cen 
Zemědělských a lesnických strojů odvozené z výše 
měsíčních Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů 
(průměr roku 2015 = 100) vyhlašovaných měsíčně ČSÚ
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„Jarní zalesnění “

v publikaci Indexů cen průmyslových výrobců podle 
sekce, subseltce, oddílu a skupiny CZ-CPA v České 
republice.

je zalesňování prováděné prostokořenným reprodukčním 
materiálem lesních dřevin do 31. května kalendářního 
roku a při zalesňování v 7. a 8. LVS nebo krytokořenným 
reprodukčním materiálem do 30. června kalendářního 
roku, nestanoví-li Zadávací list jinak.

„Jmenovitá délka“ je celková délka výřezu snížená 0 délku dohodnutého 
přídavku (nadměrku). Zpravidla je uváděna v celých 
metrech, nestanoví-li Zadávací list jinak.

„Klest“ je přirozený odpad větví a zbytky po těžbě dříví, 
které nemají na silnějším konci větší průměr než 7 cm 
s kůrou.

„Klouzavé indexy mezd“ jsou průměrné změny Indexů mezd za 4 předcházející 
čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy“); využívají se 
za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz 
čl. X. Smlouvy.

„Klouzavé indexy PHM“ jsou průměrné změny Indexů PHM za 4 předcházející 
čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy"); využívají se 
za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz 
čl. X. Smlouvy.

„Klouzavé indexy průmyslu“jsou průměrné změny Indexů průmyslu za 4 předcházející

„Kořenový náběh“

čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy"); využívají se 
za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz čl. X. 
Smlouvy.

je přechodová část mezi bazální částí kmene a kořenovým 
systémem do vzdálenosti 50 cm od obvodu kmene.

„KŘ“ je Krajské ředitelství jakožto organizační jednotka
Lesů ČR.

„LDS“ je lesní dopravní síť.

„Lesnické ěinnosti“ jsou služby Pěstebních činností a Těžebních činností.

„LHC“ je lesní hospodářský celek, tj. nej vyšší hospodářsko- 
úpravnická jednotka, pro kterou se vypracovává jeden
LHP.

„LHP“ je lesní hospodářský plán ve smyslu ustanovení § 24 
Zákona 0 lesích, tj. schválené dílo hospodářské úpravy 
lesů pro LHC. LHP je nástrojem cílevědomého 
hospodaření v lesích, zpravidla v rámci decennia a vychází 
ze Zákona 0 lesích.
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„Lokalita OM“ je místo, kam se soustřeďuje dříví z lesních porostů
a je přístupné běžným odvozním soupravám pro odvoz

„Lokalita P“

vyrobeného dříví; je situováno obvykle při lesní (popř. 
odvozní) cestě nebo lesní svážnici vnejkratší možné 
vzdálenosti od místa těžby a slouží ke krátkodobému 
uskladňování dříví před jeho odvozem.

je místo Porostu, kde jsou prováděny dílčí Těžební 
činnosti, zejména kácení, odvětvování, příjem a evidence 
dříví, případně též manipulace. Lokalita P se dále označuje 
též jako lokalita „při pni“. Součástí této lokality je i lokalita 
Vývozní místo (VM).

„LS“ je lesní správa jakožto organizační jednotka Lesů ČR.

„LVS“ je lesní vegetační stupeň.

„LZ“ je lesní závod jakožto organizační jednotka Lesů ČR.

„Nabídka” je závazná písemná nabídka na plnění Veřejné zakázky, 
kterou v zadávacím řízení k Veřejné zakázce podal 
Smluvní partner na základě Zadávací dokumentace.

„Nadměrek” je přídavek ke Jmenovité délce. Pro výřezy jehličnatého 
a listnatého dříví 0 jmenovité délce kratší než 8m činí 
zpravidla 2% jmenovité délky; pro výřezy jehličnatého 
a listnatého dříví 0 jmenovité délce od 8m (tj. 8m včetně) 
činí zpravidla 2,5 % jmenovité délky.

„Občanský zákoník” je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Obvyklý roční objem těžby“ je číselné vyjádření ročního objemu těžby v metrech
krychlových na příslušné části Veřejné zakázky. Tento

„Odvoz dříví”

objem vychází z bilancovaného objemu těžby určeného 
platným LHP; je stanovován výlučně Lesy ČR a uveden 
v Příloze č. Z2 - Ostatní informace.

je odvoz dříví dopravními prostředky z lokality OM 
po lesních cestách nebo lesních svážnicích a dále pak 
po veřejných komunikacích k odběrateli dříví nebo 
na expediční, manipulační nebo náhradní sklady. 
Podrobné podmínky odvozu dříví jsou definované v čl. V. 
Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních 
činností.

„Pařez” je přízemní část stromu s kořenovými náběhy a kořenový 
systém stromu, které zůstanou v zemi po pokácení kmene.

„Pěstební činnosti” jsou kategorií služeb Lesnických činností spojených 
s obnovou, výchovou a ochranou lesních porostů, 
vykonávaných dle Smlouvy nebo na jejím základě, 
zahrnující též dodávky sadebního materiálu, chemických
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přípravků, pletiva, plachetek a dalšího materiálu 
nezbytného lt jejich provádění; Pěstební činnosti jsou blíže 
specifikovány v čl. V. odst. 3 Smlouvy.

„Pěstební projekt44 je dokument, který určuje rozsah požadovaných 
Pěstebních činností ze strany Lesů ČR a obsahuje 
specifikaci podmínek provádění Pěstebních činností 
na SÚJ, zpravidla pro dobu, jednoho kalendářního roku či 
jednoho kalendářního čtvrtletí.

„PLO44 je přírodní lesní oblast.

„Poddodavatel44 je poddodavatel či pomocník ve smyslu Občanského 
zákoníku nebo poddodavatel ve smyslu Zákona
0 zadávání veřejných zakázek.

„Projekt44 představuje společné označení pro roční či čtvrtletní 
Pěstební projekt a Těžební projekt, kterým Lesy ČR 
upřesňují rozsah a požadavky na výkon Lesnických 
činností oproti rozsahu a požadavkům uvedeným 
v Sumářích; představuje rámec plnění pro příslušný 
kalendářní rok či čtvrtletí. Projekt může být členěn 
na stupeň naléhavosti 1 (tj. „neodkladně naléhavý"),
2 (tj. „podmíněně naléhavý"), anebo 3 (tj. „nenaléhavý"). 
Projekt může být členěn na typ projektu 1 (tj. „Projekt 
předaný") a typ projektu 2 (tj. „Projekt předaný 
podmíněný").

„Podzimní zalesnění44 je zalesňování prováděné prostokořenným reprodukčním 
materiálem lesních dřevin s vyzrálými letorosty od 1. září 
do 15. listopadu kalendářního roku a krytokořenným 
reprodukčním materiálem od 1. července do 15. listopadu 
kalendářního roku, nestanoví-li Zadávací list jinak.

„Porost44 je základní jednotka prostorového rozdělení lesa 
identifikovatelná v terénu a zobrazená na lesnické mapě.
Pro účely Smlouvy se jím rozumí úplné vymezení 
konkrétní jednotky prostorového rozdělení lesa, 
tj. oddělení, porost, porostní skupina a etáž.

„Potěžební úpravy44 jsou činnosti definované v čl. IV. bod 4) Přílohy č. T2 - 
Podrobné podmínky provádění těžebních činností. 
Potěžební úpravy je Smluvní partner povinen provádět 
jako součást Těžebních činností.

„Průměrná hmotnatosť4 je definována, včetně způsobu její aplikace, v čl. II. bod 9) 
Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních 
činností, a rozumí se jí podíl Hroubí vytěženého dříví 
a počtu oddenkových kusů za danou dřevinu ze sumáře 
Číselníku matematicky zaokrouhlený na dvě desetinná 
místa.
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„Smluvní inflace“ je míra změny cen Lesnických činností blíže definovaná 
v čl. X. odst. 3 Smlouvy.

„Soustřeďování dříví“ je fáze pohybu dříví z místa kácení (lokalita P) na odvozní 
místo (lokalita OM). Podrobné podmínky soustřeďování 
dříví jsou definované v čl. IV. Přílohy č. T2 - Podrobné 
podmínky provádění těžebních činností.

„SÚJ“ je smluvní územní jednotka, tj. území, na němž je Smluvní 
partner během účinnosti Smlouvy povinen provádět 
Lesnické činnosti. SÚJ je blíže specifikována v čl. V. odst.
1 Smlouvy.

„Sumář“ představuje společné označení pro Sumář pěstebních 
činností, Sumář sadebního materiálu, Sumář těžebních 
činností a Sumář prodeje dříví (hroubí) na lokalitě P, které 
určují předpokládaný rámcový rozsah požadovaných 
služeb Lesnických činností a souvisejících dodávek a 
rámcový rozsah předmětu prodeje dříví, na SÚJ po dobu 
trvání Smlouvy; jako příloha Zadávací dokumentace byl 
podkladem pro výpočet nabídkové ceny pro účely 
hodnocení nabídek v zadávacím řízení
na Veřejnou zakázku.

„Surový kmen" představuje odvětvený, nevy druhovaný a obvykle 
nezkrácený kmen určený zpravidla pro výrobu sortimentů 
včetně Hroubí, jež vznikne při těžbě,
které není součástí hlavní osy kmene s výjimkou větví 
jehličnatých dřevin nebo Hroubí, které bylo odděleno 
od hlavní osy kmene (např. vrcholkové zlomy). Hroubí dle 
předchozí věty se považuje za součást Surového kmene, 
aniž by narůstal počet oddenků.

„Těžební činnosti“ jsou kategorií služeb Lesnických činností (kácení, 
odvětvování, příjem a evidence dříví) vykonávaných 
dle Smlouvy nebo na jejím základě; Těžební činnosti jsou 
blíže specifikovánv v čl. V. odst. z Smlouw a v Příloze č.
T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností.

„Těžební projekt“ je dokument, který určuje rozsah požadovaných 
Těžebních činností a obsahuje specifikaci podmínek 
provádění Těžebních činností na SÚJ, zpravidla pro dobu 
jednoho kalendářního roku či jednoho kalendářního 
čtvrtletí.

„Těžební zbytky“ je dendromasa zbývající na pracovišti po kácení stromů 
a jejich odvětvování, tj. větve jehličnatých dřevin, větve 
listnatých dřevin do 10 cm tloušťky, vršky stromů, třísky, 
stromová zeleň, dřevní hmota nevyužitelná pro výrobu 
sortimentů surového dříví, z prořezávek a výseků 
vedlejších dřevin, tenké stromky nedosahující dimenzí 
Hroubí atd. Mezi Těžební zbytky nejsou zahrnuty Pařezy.
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„Veřejná zakázka44 je nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem 
Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ - 
rok 2019+. Jednotlivé části Veřejné zakázky jsou označeny 
jako kalamitní nebo nekalamitní v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace.

„Vodní zákon44 je zákon č. 254/2001 Sb., 0 vodách a 0 změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

„Zadávací dokumentace44 je zadávací dokumentace k Veřejné zakázce.

„Zadávací list44 je jedna z forem pokynu Lesů ČR k provedení Lesnických 
činností, který je určen Smluvnímu partnerovi; existuje 
v podobě Zadávacího listu pěstebních činností (Zadávací 
list - Pěstební a ostatní činnosti - vzor viz Příloha č. Zi - 
Vzor zadávacího listu) a Zadávacího listu pro těžební 
činnosti (Zadávací list - Těžební činnosti, Roztroušená 
nahodilá těžba, Objednávka asanace - jednotlivé vzory viz 
Přílohy č. Zi/a, č. Zi/b, č. Zi/c - Vzor zadávacího listu); 
Zadávací list může mít i jinou, obsahově obdobnou, 
podobu, která se od uvedených vzorů může lišit (např. jako 
Zadávací list - objednávka asanace je pro účely Smlouvy 
užíván i dokument zpravidla označený jako Evidence 
kůrovcových stromů a zadání jejich asanace).

„Zákon 0 lesích44 je zákon č. 289/1995 Sb., 0 lesích a 0 změně a doplnění 
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů.

„Zákon 0 myslivosti44 je zákon č. 449/2001 Sb., 0 myslivosti, ve znění pozdějších 
předpisů.

„Zákon 0 obchodu 
s reprodukčním
materiálem lesních dřevin“ je zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu

„Zákon 0 rostlinolékařské
r \/ • ččpeci

reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky 
významných druhů a umělých kříženců, určeného 
lc obnově lesa a k zalesňování, a 0 změně některých 
souvisejících zákonů (zákon 0 obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů.

je zákon č. 326/2004 Sb., 0 rostlinolékařské péči 
a 0 změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon o zadávání veřejných
zakázek“ je zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve

znění pozdějších předpisů.
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„Zákon o státním
podniku“ je zákon č. 77/1997 Sb., o státním podnilcu, ve znění

pozdějších předpisů.

„Zákon o ochraně přírody
a krajiny“ je zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,

ve znění pozdějších předpisů.

„Zákoník práce“ je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů.

„Zákon o majetkovém
vyrovnání s RC a NS“ je zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání

s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně 
některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání 
s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon o registru smluv“ je zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

III. Východiska Smlouvy

1. Lesy ČR jsou státním podnikem, jehož postavení a právní poměry jsou upraveny 
zejména Zákonem o státním podniku. Lesy ČR hospodaří v lesích ve smyslu ustanovení 
§ 2 písm. d) Zákona o lesích, které jsou ve vlastnictví státu a které byly Lesům ČR 
státem k hospodaření svěřeny.

2. Ve smyslu předchozího odstavce Lesy ČR zajišťují především provádění činností 
zabezpečujících optimální plnění funkcí lesů, a to prostřednictvím jiných 
podnikatelských subjektů nebo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

3. Lesy ČR mají zájem na provádění komplexních Lesnických činností prostřednictvím 
služeb Smluvního partnera, na území níže vymezené SUJ, v rozsahu a za podmínek 
ujednaných Smlouvou a blíže specifikovaných v Projektech a Zadávacích listech.

4. Smluvní partner prohlašuje, že disponuje příslušnými vlastnostmi, oprávněními, 
kapacitami a schopnostmi k činnostem, které jsou předmětem plnění Smlouvy, 
a zavazuje se těmito vlastnostmi, oprávněními, kapacitami a schopnostmi disponovat 
po celou dobu trvání smluvního poměru s Lesy ČR založeného Smlouvou.

5. Smlouva je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení podle Zákona o zadávání 
veřejných zakázek, prostřednictvím kterého je zadávána Veřejná zakázka.

6. Smluvní strany berou souhlasně na vědomí, že rozsah služeb a dodávek stanovený 
v zadávacích podmínkách k Veřejné zakázce, jakož i ve Smlouvě, nemusí být během 
trvání smluvního poměru založeného Smlouvou zcela naplněn nebo může být naopak 
překročen, a to s ohledem na nepředvídatelnost všech objektivních vlivů v době 
vyhlášení Veřejné zakázky nebo uzavření Smlouvy, včetně aplikace Zákona
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o majetkovém vyrovnání s RC a NS a realizace tomu odpovídajících povinností Lesů 
ČR, tj. služby Lesnických činností, jakož i dodávky s nimi související, budou Smluvním 
partnerem poskytovány vždy v závislosti na upřesňování požadavků ze strany Lesů ČR 
postupem dle kapitoly Projekty, zadávací listy a změnová řízení 
(čl. XI. a násl. Smlouvy).

7. Lesy ČR prohlašují, že v Zadávací dokumentaci, jakož i ve Smlouvě jsou zohledněny 
základní principy tvorby závazných ustanovení LHP.

8. Při výkladu Smlouvy je třeba přihlížet rovněž k zadávacím podmínkám Veřejné 
zakázky, zejména k ustanovením Zadávací dokumentace a k Nabídce.

9. Smluvní strany se zavazují při výkladu Smlouvy respektovat princip racionality. Výklad 
jednotlivých ustanovení Smlouvy musí být v souladu s účelem, který obě smluvní 
strany v době uzavření Smlouvy tímto ustanovením sledovaly a nesmí odporovat 
zdravému rozumu.

10. Smluvní strany jsou povinny při plnění závazků ze Smlouvy postupovat ve vzájemné 
součinnosti a v dobré víře tak, aby nedošlo ke škodám na majetku či jiným škodám 
a aby mohly být na předmětné SÚJ zajištěny nezbytné práce v lese v souladu 
s příslušnými agrotechnickými lhůtami a právními předpisy.

IV. Účel Smlouvy

1. Účelem Smlouvy je zabezpečit kontinuální odborné poskytování služeb spočívajících 
v hospodaření v lesích, k nimž mají Lesy ČR právo hospodařit, jakož i plnění funkcí 
lesů a podporu trvale udržitelného hospodaření v lesích.

2. Smlouva představuje základní rámec spolupráce mezi smluvními stranami, 
který bude upřesňován způsobem blíže specifikovaným Smlouvou.

V. Předmět Smlouvy

Smluvní partner se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje ve prospěch Lesů ČR 
po dobu jejího trvání řádně a s odbornou péčí provádět Lesnické činnosti zahrnující 
poskytování Pěstebních činností a Těžebních činností na SÚJ Nýrsko 
č. 22002, LS Klatovy. Lesy ČR se Smluvnímu partnerovi zavazují za řádně poskytnuté 
služby Lesnických činností uhradit cenu dle Smlouvy.

2. Lesy ČR se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazují dodávat Smluvnímu 
partnerovi dříví vytěžené Smluvním partnerem v rámci Těžebních činností (s výjimkou 
nerealizované hmoty - čl. XV. odst. 4 Smlouvy) v sortimentu Surový kmen, a v případě 
vzájemné dohody také dříví (Hroubí) Smluvním partnerem nevytěžené, ale pouze 
asanované, a převádět vlastnické právo k tomuto dříví
na Smluvního partnera. Smluvní partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat, 
přijímat do svého vlastnictví a zaplatit za ně Lesům ČR cenu podle Smlouvy. Smluvní 
partner se dále za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje provádět soustředění 
takto vytěženého dříví z Lokality P na Lokalitu OM a odvoz vytěženého dříví z pozemků 
určených lc plnění funkcí lesa. Prodej Klestu a Pařezů, které vzniknou v rámci 
Lesnických činností, není předmětem Smlouvy.
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3. Pěstebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí činnosti spojené s obnovou, 
výchovou a ochranou lesních porostů včetně dodávek příslušných přípravků 
a materiálů (tj. sadebního materiálu a dalších materiálů nezbytných lc provádění 
Pěstebních činností); jedná se zejména o následující činnosti:
a) úklid a odstraňování Klestu a Těžebních zbytků a jiné dočišťování ploch po těžbě 

dřeva;
b) příprava půdy pro přirozenou a umělou obnovu lesních porostů;
c) výsadba lesních dřevin a obnova lesa (zalesňování a související průběžné dodávání 

sadebního materiálu);
d) ochrana lesních kultur proti zvěři;
e) ochrana lesních kultur proti buřeni;
f) výsek škodících dřevin;
g) ochrana lesních kultur proti hmyzím a ostatním škůdcům;
h) další mechanické a chemické ošetřování lesních kultur (ožínání, instalace rozsoch, 

postřiky, nátěry repelenty proti okusu aj.);
i) oplocování lesních kultur;
j) prořezávky (výchovné zásahy); 
lc) zpřístupnění Porostů;
l) vyvětvování Porostů;
m) ostatní ochrana lesa;
a další výkony (podvýlcony), které jsou vymezeny v Příloze č. P6 - Řadič výkonů 
pěstebních činností.

4. Rozsah a specifikace podmínek provádění Pěstebních činností jsou uvedeny 
ve Smlouvě a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou budou vždy upřesňovány prostřednictvím Pěstebních projektů, 
příp. Zadávacích listů pěstebních činností. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního 
partnera závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list pěstebních 
činností; 2/ Pěstební projekt a Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin; 3/ Příloha č. Z2 - Ostatní informace; 4/ Příloha č. Z3 - 
Obrana a ochrana proti kůrovcům; 5/ Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenlcy používané 
při mechanické ochraně mladých lesních porostů; 6/ Příloha č. P3 - Podrobné 
podmínky provádění pěstebních činností.

5. Těžebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí veškeré těžební činnosti prováděné 
na Lokalitě P, jejichž výsledkem je Surový kmen; jedná se zejména o následující 
činnosti:
a) kácení;
b) odvětvování;
c) příjem a evidence dříví, a to:

■ zjišťování objemu hmoty;
■ adjustace dříví;
■ vyhotovování Číselníku dle Porostů;
■ převzetí a akceptace Číselníků dle Porostů ze strany Lesů ČR;

a další činnosti s těžbou související, které jsou vymezeny ve Smlouvě a jejích přílohách, 
přičemž se jedná zejména o Potěžební úpravy, Soustřeďování dříví, Odvoz dříví a 
Zpracování a asanaci kůrovcového dříví.
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6. Rozsah a specifikace podmínek provádění Těžebních činností jsou uvedeny ve Smlouvě
a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního poměru založeného Smlouvou budou 
vždy upřesňovány prostřednictvím Těžebních projektů,
příp. Zadávacích listů pro těžební činnosti. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního 
partnera závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list pro těžební 
činnosti; 2/ Těžební projekt; 3/ Příloha č. Z2 - Ostatní informace; 4/ Příloha č. Z3 - 
Obrana a ochrana proti kůrovcům a Příloha č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností.

7. Smluvní partner je oprávněn pověřit prováděním dílčích Lesnických činností jinou 
osobu. V takovém případě Smluvní partner nese odpovědnost, jako by Lesnické 
činnosti prováděl sám. V případě, že Smluvní partner pověří prováděním určitých 
Lesnických činností jakoukoli jinou osobu, platí, že informace či pokyny poskytnuté ze 
strany Lesů ČR takové osobě jsou informacemi či pokyny poskytnutými ze strany Lesů 
ČR přímo Smluvnímu partnerovi.

8. Závazky lc provedení Lesnických činností vzniklé v době účinnosti Smlouvy nezanikají 
bez dalšího pouze v důsledku uplynutí doby, na kterou byla Smlouva uzavřena 
či dosažením finančního limitu, dle čl. XXIII. odst. 1 Smlouvy.

VI. Prohlášení a záruky smluvních stran

1. Lesy ČR tímto prohlašují, že:
a) jsou v době uzavření Smlouvy státním podnikem, řádně založeným a platně 

existujícím podle právního řádu České republiky;
b) jsou v souladu s příslušnými právními předpisy oprávněny a jsou plně svéprávné 

uzavřít Smlouvu a splnit závazky z ní vyplývající; Smlouva byla Lesy ČR řádně 
schválena a její uzavření zakládá platné, závazné a vymahatelné právní povinnosti 
Lesů ČR v souladu s právními předpisy;

c) mají zajištěny dostatečné zdroje financování na úhradu ceny Lesnických činností 
realizovaných Smluvním partnerem uvedených ve Smlouvě;

d) vzhledem ke svým majetkovým poměrům se nenacházejí v úpadku a ani ve stavu 
hrozícího úpadku.

2. Smluvní partner tímto prohlašuje, že:
a) je osobou platně existující podle právního řádu České republiky, popřípadě podle 

jiného právního řádu, jemuž je podřízen;
b) je v souladu s příslušnými právními předpisy oprávněn a je plně svéprávný 

uzavřít Smlouvu a plnit své závazky z ní vyplývající řádně a s odbornou péčí; 
Smlouva byla Smluvním partnerem řádně schválena a její uzavření zakládá 
platné, závazné a vymahatelné právní povinnosti Smluvního partnera v souladu s 
právními předpisy;

c) uzavřením Smlouvy, ani plněním závazků z ní vyplývajících nedojde lc porušení 
žádného zakladatelského anebo obdobného dokumentu Smluvního partnera, ani 
jakéhokoli smluvního či jiného závazku Smluvního partnera, vnitřního předpisu, 
zvyklosti, pravidla, pravomocného soudního nebo správního rozhodnutí, které je 
pro Smluvního partnera závazné nebo se vztahuje na majetek Smluvního 
partnera či jeho část, ani žádného právního předpisu vztahujícího se na 
Smluvního partnera;

d) má zajištěny dostatečné materiální a odborně kvalifikované personální zdroje 
(kapacity) na realizaci činností uvedených ve Smlouvě alespoň v rozsahu
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e)

f)

g)

doloženém v Nabídce, případně i v rozsahu doloženém při poskytnutí součinnosti 
před uzavřením Smlouvy, a disponuje všemi příslušnými doklady uvedenými v 
Nabídce, případně i v rozsahu uvedeném při poskytnutí součinnosti před 
uzavřením Smlouvy;
má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem 
pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč pro jednu škodní událost; v případě, 
že na straně Smluvního partnera je více účastníků, Smluvní partner prohlašuje, 
že pojistná smlouva pokrývá případnou škodu způsobenou kterýmkoliv 
účastníkem na straně Smluvního partnera v plné výši 10 mil. Kč 
pro jednu škodní událost, resp. že každý z těchto účastníků disponuje vlastní 
pojistnou smlouvou s limitem pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč 
pro jednu škodní událost;
vzhledem ke svým majetkovým poměrům se nenachází v úpadku a ani ve stavu 
hrozícího úpadku;
má sjednánu bankovní záruku ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. Občanského 
zákoníku zajišťující plnění závazků Smluvního partnera 'vyplývajících ze Smlouvy 
či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících.

3. Smluvní partner se zavazuje, že vlastnosti, doklady a kapacity uvedené v odst. 2 tohoto
článku, budou existovat a budou platné po celou dobu trvání smluvního poměru 
založeného Smlouvou. Smluvní partner se rovněž zavazuje, že vlastnosti, doklady a 
kapacity, které uvedl, předložil či prokázal za účelem splnění kvalifikace v zadávacím 
řízení pro zadání Veřejné zakázky (zejména doldady osvědčující odbornou způsobilost, 
certifikáty lc prokázání splnění technické kvalifikace atd.), budou existovat a budou 
platné po celou dobu trvání smluvního poměru založeného Smlouvou, a to nejméně 
v rozsahu, ve kterém byla prokázána kvalifikace Smluvního partnera. Smluvní partner 
se dále zavazuje splňovat po celou dobu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou podmínky stanovené pro uzavření Smlouvy v Zadávací dokumentaci. 
Smluvní partner je na výzvu Lesů ČR povinen do patnácti dnů od jejího doručení 
předložit Lesům ČR aktuální dokumenty uvedené v tomto odstavci.

4. Smluvní partner prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy seznámil s veškerými 
skutečnostmi, které mohou mít vliv na platnost nebo účinnost Smlouvy. Smluvní 
partner prohlašuje, že se seznámil zejména s právním postavením Lesů ČR, zejména 
podle Zákona o státním podniku, podle Zákona o zadávání veřejných zakázek a podle 
Zákona o lesích.

5. Smluvní partner prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Lesy ČR mají zájem 
na realizaci Veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání 
veřejných zakázek. Smluvní partner se zavazuje po celou dobu trvání smluvního 
poměru založeného Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, 
zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi 
směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, 
a to vůči všem osobám, které se na realizaci Veřejné zakázky, resp. plnění Smlouvy, 
podílejí a bez ohledu na to, zda budou Lesnické činnosti prováděny Smluvním 
partnerem či jeho Poddodavatelem.
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LESNICKÉ ČINNOSTI

VII. Základní zásady provádění Lesnických činností

i. Smluvní partner je povinen provádět Lesnické činnosti řádně, včas, s odbornou péčí, 
vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a v souladu se Smlouvou, předcházet vzniku 
škod a chránit oprávněné zájmy Lesů ČR, se kterými byl seznámen či které jsou zřejmé 
s ohledem na odbornou kvalifikaci Smluvního partnera, a poskytnout Lesům ČR 
potřebnou součinnost umožňující zejména kontrolu kvality a rozsahu provádění 
Lesnických činností.

Lesy ČR jsou povinny Smluvnímu partnerovi poskytnout součinnost potřebnou 
k řádnému plnění jeho povinností podle Smlouvy. Lesy ČR jsou povinny za účelem 
plnění Smlouvy zejména umožnit Smluvnímu partnerovi vstup na pozemky, k nimž 
mají Lesy ČR právo hospodařit, včetně vstupu s technikou nezbytnou k provádění 
Lesnických činností, poskytnout Smluvnímu partnerovi na jeho žádost informace 
o vlastnictví pozemků, které budou činností Smluvního partnera podle Smlouvy 
dotčeny (případně rovněž kontaktní údaje vlastníků pozemků, mají-li je Lesy ČR 
k dispozici), povolit v mezích právních předpisů zvláštní užívání lesních cest a lesních 
svážnic, lcnimž mají právo hospodařit, v dohodnutou dobu mít k dispozici osobu 
pověřenou Lesy ČR lc akutní komunikaci se Smluvním partnerem, zúčastnit se na 
žádost Smluvního partnera jednání s vlastníky dotčených pozemků, k nimž Lesy ČR 
nemají právo hospodařit atd. Za součinnost potřebnou ve smyslu věty první a druhé 
tohoto odstavce se nepovažuje poskytnutí informací o vlastnictví pozemků, na nichž 
se nacházejí lesní cesty a lesní svážnice, k nimž Lesům ČR nesvědčí právo hospodařit.

3. Přístup na pozemky, k nimž Lesy ČR nemají právo hospodařit, si na své náklady a na 
svou vlastní odpovědnost zajistí Smluvní partner. V případě, že se Smluvnímu 
partnerovi nepodaří zajistit si na takové pozemky přístup, který je nezbytný lc plnění 
jeho povinností dle Smlouvy, je povinen o tom bezodkladně informovat Lesy ČR. 
Následně si smluvní strany dohodnou další postup.

4. Lesy ČR jsou povinny do 10 dnů od uzavření Smlouvy v sídle příslušné LS předat 
Smluvnímu partnerovi a poskytnout mu do výpůjčky (nebo zpřístupnit v případě 
dokumentů v digitální podobě) na dobu trvání Smlouvy pro SUJ, která je místem 
plnění:
a) porostní mapy;
b) mapu „LDS“ s vyznačením a s klasifikací lesních cest Lesů ČR;
c) soupis Porostů s omezeným režimem hospodaření (ochrana přírody, ochrana 

vodních zdrojů, ochrana kulturních památek atd.); Lesy ČR tyto Porosty nebo 
jejich části případně vyznačí v Projektech nebo Zadávacích listech.

5. V případě jakýchkoliv změn v dokumentech předaných Smluvnímu partnerovi 
(porostní mapy, mapa LDS, soupis Porostů s omezeným režimem hospodaření), se 
Lesy ČR zavazují tyto změny (např. změny vlastnictví lesního porostu v důsledku 
restitučního rozhodnutí, změny v soupisech Porostů z důvodů dalšího omezení 
hospodaření v lese z titulu ochrany přírody apod.) bezodkladně oznámit Smluvnímu 
partnerovi. Lesy ČR jsou povinny předat Smluvnímu partnerovi aktualizované verze 
příslušných dokumentů do 2 týdnů od oznámení změn dle předchozí věty.

6. Rozsah a specifikace podmínek provádění Lesnických činností stanovených Smlouvou 
budou průběžně konkretizovány v Projektech. Smluvní partner je povinen provádět
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Lesnické činnosti rovněž v souladu se Zadávacími listy. Bližší podrobnosti jsou 
uvedeny v kapitole Projekty, zadávací listy a změnová řízení (čl. XI. a násl. Smlouvy) a 
v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům.

7. Lesy ČR se zavazují zadávat Smluvnímu partnerovi Lesnické činnosti tak, aby bylo 
s ohledem na běžné podmínky lesnického provozu reálně možné a účelné je provádět. 
Lesy ČR při zadávání Lesnických činností dbají rovněž na efektivní využití výrobních 
kapacit Smluvního partnera a na racionální omezení nákladů spojených s výkonem 
Lesnických činností.

8. Smluvní partner prohlašuje, že měl a nadále má možnost seznámit se s předpisy 
přijatými v souvislosti s přistoupením Lesů ČR lc certifikacím (pokud se týkají plnění 
povinností Smluvního partnera). Smluvní partner se zavazuje dodržovat povinnosti 
vyplývající z aktuálního znění příslušných předpisů.

9. Smluvní partner je v souladu s ust. § 2594 odst. 1 Občanského zákoníku povinen 
písemně upozornit Lesy ČR na nevhodnou povahu příkazů k provádění Lesnických 
činností zadaných Lesy ČR (včetně nevhodnosti Projektů nebo Zadávacích listů), na 
nevhodnou povahu sadebního materiálu či osiva převzatého od Lesů ČR, jakož i na 
nevhodné podmínky na SÚJ lc provádění Lesnických činností zadaných Lesy ČR, 
jestliže Smluvní partner mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 
Smluvní partner je oprávněn navrhnout Lesům ČR písemně vhodný postup. Jestliže 
nevhodné pokyny Lesů ČR, převzatý sadební materiál či osivo, nebo nevhodné 
podmínky na SÚJ překážejí v řádném provádění Lesnických činností, je Smluvní 
partner povinen jejich provádění v nezbytném rozsahu přerušit do doby změny příkazů 
Lesů ČR nebo písemného sdělení, že Lesy ČR trvají na provádění činností podle 
zadaných pokynů. Přitom platí, že pokud Lesy ČR do 3 pracovních dnů od doručení 
písemného upozornění Smluvního partnera nezmění předmětný příkaz, má se za to, že 
trvají na provádění činností podle původně zadaných příkazů. Smluvní partner 
v takovém případě není oprávněn od Smlouvy odstoupit. Nevhodné podmínky na SÚJ 
zahrnují rovněž působení třetích subjektů na SÚJ, včetně osob vykonávajících na SÚJ 
činnosti dle smluvního ujednání s Lesy ČR.

10. Při provádění Lesnických činností je Smluvní partner povinen počínat si tak, aby 
nedocházelo lc nedůvodné újmě zejména na zdraví, na majetku, na přírodě a životním 
prostředí, přičemž tuto povinnost prevence má Smluvní partner jak vůči Lesům ČR, 
tak vůči jakýmkoli třetím osobám (subjektům). Pro účely Smlouvy se za škodu považuje 
majetková i nemajetlcová újma. V rámci své prevenční povinnosti podle tohoto 
ustanovení je Smluvní partner zároveň povinen bez zbytečného odkladu informovat 
Lesy ČR o jakémkoli hrozícím nebezpečí vzniku škody; tím není dotčena povinnost 
Smluvního partnera zakročit lc odvrácení této škody. V případě živelných pohrom jsou 
obě smluvní strany povinny vynaložit maximální úsilí lc minimalizaci škod vznildých 
v důsledku živelných pohrom.

11. Lesy ČR jsou oprávněny průběžně kontrolovat výkon Lesnických činností a ostatních 
činností Smluvního partnera prováděných v souvislosti s plněním Smlouvy a 
požadovat po Smluvním partnerovi, aby poskytl Lesům ČR součinnost potřebnou 
lc provedení kontroly výkonu těchto činností. Za účelem realizace práva na provádění 
kontroly jsou Lesy ČR oprávněny zejména:

porovnávat údaje uvedené v Číselnících s výpočtem objemu vytěžených stromů 
změřením Pařezů s následným dopočítáním celého objemu stromů s využitím 
tzv. pařezových tabulek;

Stránka 17 z 130
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - od 1.1. 2019 do 2023



používat elektronické měření vytěžené hmoty a počtu stromů měřícím 
zařízením harvestorů, předávajícím data průběžně pro okamžité centrální 
zpracování Lesy ČR, nebo předávajícího data průběžně do centrálního úložiště 
dat, které zabraňuje možnosti manipulace s daty základního měření a je 
dálkově přístupné Lesům ČR.

Za účelem realizace práva na provádění kontroly je Smluvní partner povinen zejména:

poskytnout Lesům ČR veškerou součinnost nutnou k realizaci práva Lesů ČR 
na provádění kontroly, včetně případného zastavení prací a odvozu dříví; 
poskytnout či zpřístupnit Lesům ČR na jejich výzvu veškeré údaje, podklady 
a evidence, které se vztahují lc předmětu kontroly a které jsou nezbytné 
k jejímu řádnému provedení, a to včetně umožnění přenesení dat 
shromážděných měřícími zařízeními do kompatibilního zařízení umožňujícího 
vyhodnocení pořízených dat dle požadavků Lesů ČR.

Zjistí-li Lesy ČR, že Smluvní partner (či osoby, za jejichž činnost Smluvní partner 
odpovídá) provádí Lesnické činnosti v rozporu se svými povinnostmi, jsou Lesy ČR 
oprávněny požadovat (např. formou zápisu o zjištěné vadě a pokynu k provedení 
nápravného opatření), aby Smluvní partner odstranil vady vzniklé výkonem 
Lesnických činností v rozporu se svými povinnostmi. Jestliže Smluvní partner 
nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě dodatečně mu za tímto účelem poskytnuté, 
jsou Lesy ČR oprávněny zajistit odstranění vady jinou osobou, přičemž náhradu 
nákladů na odstranění vad a nákladů s tímto spojených jsou Lesy ČR oprávněny 
požadovat po Smluvním partnerovi. V takovém případě jsou Lesy ČR oprávněny na 
úhradu takto vzniklého dluhu využít bankovní záruku dle čl. XXL Smlouvy a rovněž od 
Smlouvy odstoupit.

12. Lesy ČR jsou oprávněny omezit či zastavit provádění Lesnických činností, (včetně 
převzetí a akceptace Číselníků dle Porostů), jestliže jejich další výkon ohrožuje nebo by 
i jen mohl ohrozit životní prostředí či jiné veřejné zájmy, oprávněné zájmy Lesů ČR, 
nebo splnění povinností Lesů ČR podle platných a účinných právních předpisů, včetně 
Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS, nebo oprávnění Lesů ČR užívat získané 
certifikáty, dále je-li výkon těchto činností v rozporu s právními předpisy nebo 
s pravomocným rozhodnutím soudu či správního orgánu, příp. je-li výkon těchto 
činností v rozporu se Smlouvou. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že oprávněným 
zájmem Lesů ČR se pro účely Smlouvy rozumí také zájem na včasné a řádné úhradě 
pohledávek Lesů ČR za Smluvním partnerem. Pokyn Lesů ČR k omezení či zastavení 
provádění Lesnických činností musí být učiněn písemně. Smluvní partner je v takovém 
případě povinen provádění Lesnických činností bezodkladně omezit/zastavit, a to dle 
pokynu Lesů ČR; v opačném případě Smluvní partner odpovídá Lesům ČR za vzniklou 
škodu.

13. Smluvní partner je povinen při provádění Lesnických činností zajistit dodržování zásad 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle Přílohy č. Z4 - Zásady bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, příp. též dle příslušných právních předpisů. Smluvní partner 
je povinen učinit přiměřená opatření lc eliminaci nebezpečí vzniku škody na zdraví 
osob pohybujících se na území předmětné SÚJ, jakož i lc prevenci úrazů u těchto osob. 
Smluvní partner se mj. zavazuje, že místa, na nichž hrozí úraz či existuje jiné nebezpečí 
škody na zdraví, zejména od započetí do ukončení těžby, soustřeďování, manipulace a 
odvozu dříví opatří výstražnými značkami „Nepovolaným vstup zalcázán“, „Zákaz 
vstupu" apod.
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14- Smluvní partner je oprávněn za účelem řádného plnění povinností dle Smlouvy 
bezplatně používat lc dopravě LDS, s níž mají Lesy ČR právo hospodařit, a to způsobem 
a v rozsahu uvedeném v Příloze č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních 
činností. V případě, že Smluvní partner nebo osoba, za jejíž činnost Smluvní partner 
odpovídá (např. Poddodavatel Smluvního partnera), způsobí na LDS škodu nad rámec 
běžného opotřebení a tuto škodu bezodkladně neodstraní, jsou Lesy ČR oprávněny 
požadovat po Smluvním partnerovi náhradu takto vzniklé škody. To neplatí v případě, 
že škoda vznikla v důsledku příkazu Lesů ČR k provádění Lesnických činností 
v nevhodných klimatických podmínkách i přes písemné upozornění Smluvního 
partnera na nevhodnost těchto podmínek. Zimní zpřístupňování LDS (prohrnování, 
posyp) si Smluvní partner zajišťuje pro potřeby jím vykonávaného rozsahu Lesnických 
činností na své náklady a na svou odpovědnost, pokud nebude smluvními stranami 
ujednáno jinak.

15. Smluvní partner je povinen při své činnosti podle Smlouvy dodržovat pokyny Lesů ČR 
a právní předpisy, zejména Zákon o lesích, Zákon o rostlinolékařslcé péči, Zákon 
o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, Zákon o ochraně přírody 
a krajiny, Zákon o myslivosti, Vodní zákon, Zákoník práce a Občanský zákoník.

16. Smluvní partner je povinen po celou dobu trvání smluvního poměru s Lesy ČR 
založeného Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci s Lesy ČR a přijímání 
pokynů od Lesů ČR prostřednictvím osob pověřených Smluvním partnerem, a to jak 
v pravidelných dohodnutých intervalech, tak i kdykoliv na požádání Lesů ČR. Smluvní 
partner je pro tento účel povinen zajistit pro SÚJ dostatečný počet technicko­
hospodářských pracovníků, s nimiž bude operativně možné řešit provozní záležitosti 
týkající se jednotlivých revírů v rámci SÚJ. Smluvní partner sdělí Lesům ČR jména 
technicko-hospodářských pracovníků pro jednotlivé revíry včetně uvedení kontaktů na 
tyto osoby, a to bezodkladně po uzavření Smlouvy; uvedené údaje je Smluvní partner 
povinen aktualizovat. Zejména pro případy nezajištění, popř. nedostupnosti, 
technicko-hospodářských pracovníků, je v čl. XXII. odst. 5 Smlouvy za Smluvního 
partnera uvedena kontaktní osoba pro technická (provozní) jednání; Smluvní partner 
je povinen zajistit, aby tato osoba byla Lesům ČR lc dispozici.

17. Lesy ČR jsou rovněž povinny po celou dobu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci se Smluvním partnerem 
prostřednictvím osob lc tomu Lesy ČR pověřených.

18. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby osoby určené pro komunikaci s oprávněnými 
osobami druhé smluvní strany byly schopny plynule komunikovat v českém, příp. 
slovenském, jazyce, a aby na standardní úrovni zvládaly odborné lesnické výrazy.

19. Smluvní partner je před zahájením výkonu činnosti dle Smlouvy povinen provést 
posouzení požárního nebezpečí podle ustanovení § 6a zákona č. 133/1985 Sb., o 
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a to u činností a užívaných objektů se 
zvýšeným požárním nebezpečím a vysokým požárním nebezpečím, vyjmenovaných 
v ustanovení § 4 odst. 2 a 3 uvedeného zákona, zajistit schválení tohoto posouzení 
požárního nebezpečí příslušným orgánem státního požárního dozoru a následně 
předat posouzení, včetně dokladu prokazujícího jeho schválení příslušným orgánem 
státního požárního dozoru, v písemné formě Lesům ČR. Smluvní partner je dále 
povinen vypracovat a používat organizační a technická opatření lc zajištění požární 
ochrany u provozovaných činností, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru. Smluvní 
partner je rovněž povinen dodržovat obecně závazné bezpečnostní a požární předpisy 
u případně najatých či užívaných provozních, výrobních a ubytovacích zařízení, která
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jsou v majetku České republiky a/nebo ve správě Lesů ČR nebo se nacházejí 
na pozemcích, kterých se dotýká plnění dle Smlouvy.

20. Smluvní partner je povinen umožnit pracovníkům Lesů ČR kontrolu používání 
ekologických olejů a hydraulických náplní u mechanizace používané při plnění 
Smlouvy.

21. Smluvní partner se zavazuje dodržovat povinnosti vyplývající z nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se stanoví 
povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky.

22. Smluvní partner je povinen neprodleně oznámit Lesům ČR skutečnosti nasvědčující 
protizákonnému jednání osob na Porostu, který byl Smluvnímu partnerovi předán za 
účelem provádění Lesnických činností.

VIII. Základní zásady provádění Pěstebních ěinností

1. Smluvní partner je povinen provádět Pěstební činnosti v souladu se Smlouvou, 
Pěstebním projektem a Zadávacími listy pěstebních činností. Pokud je v Pěstebním 
projektu nebo Zadávacím listu pěstebních činností stanoven konkrétní termín pro 
provedení Pěstebních činností, je Smluvní partner povinen tyto Pěstební činnosti 
provést v termínu stanoveném v Pěstebním projektu či Zadávacím listu pěstebních 
činností.

K převzetí výsledků Pěstebních činností Lesy ČR dochází prostřednictvím předání 
písemných soupisů řádně provedených Pěstebních činností, a to v členění 
podle jednotlivých Porostů, a jejich následnou akceptací ze strany Lesů ČR. Není-li 
ujednáno jinak, je Smluvní partner za tímto účelem povinen vždy jednou týdně 
předkládat Lesům ČR podrobný písemný soupis provedených Pěstebních činností 
za příslušný kalendářní týden, přičemž soupis provedených Pěstebních činností za 
poslední týden v měsíci musí být předložen Lesům ČR do druhého pracovního dne 
kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byly Pěstební 
činnosti provedeny.

Lesy ČR jsou povinny podrobné písemné soupisy provedených Pěstebních činností 
podle předchozího odstavce od Smluvního partnera přebírat. Po převzetí týdenních 
písemných soupisů provedených Pěstebních činností Lesy ČR provedou jejich kontrolu, 
a to vždy nejpozději do tří pracovních dnů od převzetí příslušného soupisu. V případě, 
že soupisy nevykazují vady, Lesy ČR provedou v téže lhůtě i akceptaci výsledků 
Pěstebních činností. Stanovená lhůta neplatí, pokud uvedené soupisy nejsou Smluvním 
partnerem předkládány Lesům ČR průběžně ve lhůtě uvedené v odst. 2 tohoto článku. 
Akceptací výsledků Pěstebních činností přechází nebezpečí škody na provedeném 
zalesnění či jiných výsledcích Pěstebních činností ze Smluvního partnera na Lesy ČR.

4. Písemné soupisy Pěstebních činností je Smluvní partner povinen předávat k rukám 
osoby pověřené Lesy ČR, která je oprávněna již při jejich převzetí ke každému 
jednotlivému soupisu Pěstebních činností vznést námitky (např. i námitku 
nečitelnosti). V případě vadně poskytnutého plnění (zejména v rozporu se Smlouvou, 
Pěstebním projektem, Zadávacím listem pěstebních činností, Přílohou č. P3 - 
Podrobné podmínky provádění pěstebních činností nebo v případě nečitelnosti soupisů 
Pěstebních činností) jsou Lesy ČR oprávněny vznést písemně námitku a stanovit dle 
okolností přiměřenou lhůtu pro odstranění těchto vad. Odstraněním vad není dotčeno
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právo Lesů ČR na náhradu vzniklé škody. V případě vznesení námitky ze strany Lesů 
ČR se Smluvní partner zavazuje vady odstranit a po jejich odstranění Lesům ČR 
opakovaně předložit příslušný soupis provedených Pěstebních činností.

Písemné soupisy Pěstebních činností jsou řádně akceptovány jejich čitelným podpisem 
osobou lc tomu Lesy ČR pověřenou spolu s uvedením data akceptace. Akceptací soupisů 
Pěstebních činností ze strany Lesů ČR nejsou dotčena práva Lesů CR plynoucí 
z odpovědnosti Smluvního partnera za skryté vady Pěstebních činností. Pro vyloučení 
pochybností se uvádí, že za akceptaci soupisů Pěstebních činností se nepovažuje jejich 
podpis osobou k tomu Lesy ČR pověřenou potvrzující pouhé převzetí těchto soupisů a 
že pouhý podpis písemného soupisu Pěstebních činností osobou ktomu Lesy ČR 
pověřenou bez uvedení slova „akceptace” nebo slova shodného významu se nepovažuje 
za akceptaci soupisu Pěstebních činností.

6. Nedodrží-li Smluvní partner objem Jarního zalesnění, je povinen tento nesplněný 
objem nahradit v témže kalendářním roce, v němž mělo být Jarní zalesnění provedeno, 
nestanoví-li Lesy ČR jinak. V takovém případě Lesy ČR mohou stanovit, jakým typem 
sadebního materiálu bude toto náhradní zalesnění provedeno (např. záměna za 
krytolcořenný sadební materiál), přičemž uhradí Smluvnímu partnerovi cenu skutečně 
použitého sadebního materiálu uvedenou v Ceníku pěstebních činností, který jako 
Příloha č. P4 tvoří součást Smlouvy, a upravenou postupem dle čl. X. Smlouvy.

7. V souvislosti s realizací Pěstebního projektu jsou Lesy ČR povinny poskytnout 
Smluvnímu partnerovi informaci o množství vlastního sadebního materiálu 
pěstovaného u smluvně pověřeného pěstitele nebo na LZ, podle:
a) dřevin;
b) PLO;
c) LVS;
a to vždy současně s předáním Pěstebního projektu.

8. Lesy ČR mají právo v rámci realizace Pěstebních činností dle Smlouvy určit Smluvnímu 
partnerovi, aby použil pro určité zalesňované plochy sadební materiál vypěstovaný ve 
smyslu předchozího odstavce. Smluvní partner je v tomto případě povinen na základě 
výzvy Lesů ČR ve stanovené lhůtě převzít za účasti osoby pověřené k tomu Lesy ČR 
sadební materiál ve školce pověřeného pěstitele nebo LZ. Není-li sadební materiál 
pěstován na území SÚJ, je Smluvní partner oprávněn jím účelně vynaložené náklady 
spojené s převzetím a převozem dle předchozí věty požadovat po Lesích ČR. Pro 
vyúčtování a fakturaci uvedených nákladů platí obdobně čl. XVII. Smlouvy. V případě, 
že sadební materiál vykazuje vady, je Smluvní partner povinen Lesy ČR na nedostatky 
neprodleně upozornit, jinak se má za to, že sadební materiál neměl vady. Lesy ČR jsou 
povinny neprodleně zajistit výměnu oprávněně reklamovaného sadebního materiálu 
za sadební materiál bezvadný nebo zrušit požadavek na zalesnění ploch sadebním 
materiálem Lesů ČR.

9. Smluvní partner je povinen dodat pro zalesňování vhodnýjsadební materiál v souladu 
s Pěstebním projektem, pokud není požadavkem Lesů ČR na zalesnění sadebním 
materiálem Lesů ČR určeno jinak.

10. V případě, že jsou ve Smlouvě, resp. přílohách Smlouvy, uvedeny některé konkrétní 
názvy chemických přípravků používaných při Pěstebních činnostech, je Smluvní 
partner při provádění Pěstebních činností oprávněn použít po předchozím písemném 
souhlasu Lesů ČR přípravky jiné, avšak jen tehdy, pokud jsou tyto přípravky povoleny
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v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. 
října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 
79/117/EHS a 91/414/EHS, či v souladu s jiným právním předpisem, který tento právní 
předpis provede či nahradí. Smluvní partner je však povinen zabezpečit minimálně 
stejnou kvalitu a obdobné účinky chemického ošetření (Lesy ČR jsou oprávněny na 
vlastní náklady provést otestování chemického přípravku a Smluvní partner je povinen 
poskytnout Lesům ČR k uvedenému nezbytnou součinnost). Smluvní partner jev této 
souvislosti zejména povinen:
a) vést záznamy o přípravcích na ochranu rostlin (článek 67 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků 
na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS) a 
kopii záznamů o přípravcích na ochranu rostlin pravidelně jednou měsíčně 
předávat Lesům ČR a v případě žádosti Lesů ČR do druhého pracovního dne od 
jejího vyžádání;

b) dodržet opatření při použití přípravků nebezpečných nebo zvláště nebezpečných 
pro skupiny organismů (ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařské péči a vyhláška 
č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových 
organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších 
předpisů); v případě, že budou použity přípravky vyjmenované v ustanovení § 51 
odst. 1 Zákona o rostlinolékařské péči, informovat o jejich plánovaném použití 
Lesy ČR nejméně 30 dní přede dnem zahájení aplikace a nejméně 10 dní přede 
dnem zahájení aplikace v případech, kdy Lesy ČR předají Smluvnímu partnerovi 
Pěstební činnosti formou Zadávacího listu pro Porost, na němž Smluvní partner 
předmětné přípravky bude používat, a dále splnit povinnosti uvedené 
v ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařské péči;

c) zajistit aplikaci přípravků osobami, které jsou minimálně držiteli osvědčení I. 
stupně pro nakládání s přípravky.

IX. Základní zásady provádění Těžebních činností

1. Smluvní partner je povinen provádět Těžební činnosti v souladu se 
Smlouvou, Těžebním projektem a Zadávacími listy pro těžební činnosti. Smluvní 
partner je oprávněn započít s prováděním Těžebních činností v konkrétním Porostu 
vždy teprve poté, co řádně protokolárně, zpravidla formou záznamu na Zadávacím listu 
pro těžební činnosti, převezme Porost od Lesů ČR. U Těžebních činností zadaných 
prostřednictvím Zadávacího listu - Těžební činnosti (vzor viz Příloha č. Zi/a) bude 
záznam o předání Porostu Smluvnímu partnerovi součástí Zadávacích listů a bude 
obsahovat zejména zhodnocení stavu Porostu, uvedení mimořádných situací na 
Porostu, případně výhrady Smluvního partnera k nestandardním podmínkám na 
Porostu ovlivňujících negativně provádění Lesnických činností. U Těžebních činností 
zadaných prostřednictvím Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba (vzor viz 
Příloha č. Zi/b) nebo Zadávacího listu - Objednávka asanace (vzor viz Příloha č. Zi/c) 
se předání Porostů Smluvnímu partnerovi provádí hromadně pro výčet Porostů 
uvedených v příslušném Zadávacím listu pro těžební činnosti. Bližší údaje o stavu 
Porostu, uvedení mimořádných situací na Porostu a případné výhrady Smluvního 
partnera k nestandardním podmínkám na Porostu se uvádějí jen v případě potřeby 
nebo pokud o jejich uvedení výslovně požádá Smluvní partner, a to obvykle formou 
poznámky na příslušném Zadávacím listu pro těžební činnosti. Pokud je v Těžebním 
projektu nebo Zadávacím listu pro těžební činnosti stanoven konkrétní termín pro 
provedení Těžebních činností, je Smluvní partner povinen v tomto termínu uvedené 
Těžební činnosti provést a protokolárně předat Porost Lesům ČR v souladu s odst. 3
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tohoto článku. Manipulace s dřívím je možná pouze při dodržení zásad uvedených v cl. 
XIV. Smlouvy.

2. Smluvní partner je povinen předávat Lesům ČR Číselníky vytvořené v souladu 
s Přílohou č. T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví a opatřené vzestupně 
číselným označením, které se nebude v rámci kalendářního roku a revíru opakovat, a 
to vždy nejpozději do tří pracovních dnů poté, co budou ukončeny Těžební činnosti dle 
čl. V. odst. 5 písm. a) - c) Smlouvy v Porostu. V případě ukončení Těžebních činností 
v posledních třech dnech kalendářního měsíce musí být Číselníky předány nej později 
do prvního pracovního dne následujícího kalendářního měsíce, v němž byly Těžební 
činnosti provedeny. Není-li v Zadávacím listu pro těžební činnosti stanoveno jinak, je 
Smluvní partner povinen za účelem umožnění řádné kontroly předat Lesům ČR ke 
kontrole Číselníky až po vytěžení veškerého dříví v rámci celého Porostu určeného lc 
těžbě v Zadávacím listu pro těžební činnosti.

3. Smluvní partner je povinen řádně protokolárně, formou záznamu na Zadávacím listu 
pro těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností, předat Porost 
Lesům ČR, a to nejpozději do tří pracovních dnů od ukončení veškerých Těžebních 
činností včetně Potěžebních úprav v Porostu. Lesy ČR jako součást záznamu o předání 
Porostu uvedou zejména přehled nesplněných závazků Smluvního partnera 
lc provádění Těžebních činností, včetně předpokládaných lhůt lc jejich splnění ze strany 
Smluvního partnera. U Těžebních činností zadaných prostřednictvím Zadávacího listu 
- Roztroušená nahodilá těžba (vzor viz Příloha č. Zi/b) nebo Zadávacího listu - 
Objednávka asanace (vzor viz Příloha č. Zi/c) se předání Porostů Lesům ČR provádí 
hromadně pro výčet Porostů uvedených v příslušném Zadávacím listu pro těžební 
činnosti.

4. K definitivnímu převzetí výsledků Těžebních činností v Porostu včetně Potěžebních 
úprav Lesy ČR dochází prostřednictvím řádného předání Zadávacích listů pro těžební 
činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností, a jejich následnou akceptací ze 
strany Lesů ČR.

5. Lesy ČR jsou povinny Číselníky a Zadávací listy pro těžební činnosti s vyznačením 
provedených Těžebních činností podle odstavce 3 tohoto článku od Smluvního 
partnera přebírat, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy jsou Lesy ČR 
Smluvním partnerem vyzvány lc převzetí těchto dokumentů. Převzetím ani podpisem 
Číselníků či Zadávacích listů pro těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních 
činností ze strany Lesů ČR potvrzujícím jejich převzetí nedochází ze strany Lesů ČR 
k uznání, že těžba byla provedena řádně a v souladu s rozsahem těžby tak, jak byl tento 
rozsah vymezen v Projektu či v Zadávacím listu pro těžební činnosti. Pro vyloučení 
pochybností se uvádí, že vjňípadě zastavení Těžebních činností dle čl. VII. odst. 12 
Smlouvy, nevzniká Lesům ČR povinnost dle věty první tohoto odstavce.

6. Číselníky i Zadávací listy pro těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních 
činností musí být srozumitelné a čitelně vyplněné. Číselníky a Zadávací listy pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností je Smluvní partner 
povinen předávat lc rukám osoby pověřené Lesy ČR, která je oprávněna již při jejich 
převzetí ke každému jednotlivému Číselníku či Zadávacímu listu pro těžební činnosti 
s vyznačením provedených Těžebních činností vznést námitky (např. i námitku 
nečitelnosti). Na žádost Smluvního partnera Lesy ČR písemně potvrdí převzetí 
Číselníků. Po převzetí Číselníků nebo Zadávacích listů j>ro těžební činnosti 
s vyznačením provedených Těžebních činností provedou Lesy CR kontrolu převzatých 
dokumentů a provedených Těžebních činností, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne
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jejich převzetí. V případě vad některého z převzatých dokumentů či vadně 
poskytnutého plnění (zejména v rozporu se Smlouvou, Těžebním projektem, 
Zadávacím listem pro těžební činnosti nebo Přílohou č. T2 — Podrobné podmínky 
provádění těžebních činností) jsou Lesy ČR oprávněny vznést námitku a zároveň 
stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro odstranění těchto vad. Odstraněním vad 
není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu vzniklé škody. V případě vznesení námitky ze 
strany Lesů ČR se Smluvní partner zavazuje vady odstranit a po jejich odstranění 
Lesům ČR opakovaně předložit příslušný Zadávací list pro těžební činnosti 
s vyznačením provedených Těžebních činností či Číselník. Pokud Lesy ČR po 
provedené kontrole neshledají důvody ke vznesení námitek, učiní do tří pracovních 
dnů od provedené kontroly akceptaci převzatých dokumentů, a to jejich čitelným 
podpisem spolu s uvedením data akceptace. Akceptací Zadávacího listu pro těžební 
činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností potvrzují Lesy ČR, že příslušná 
těžba byla provedena řádně a v souladu s rozsahem těžby tak, jak byl tento rozsah 
vymezen v Projektu či v Zadávacím listu pro těžební činnosti. Pro vyloučení všech 
pochybností se uvádí, že pouhý podpis Číselníku nebo Zadávacího listu pro těžební 
činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností osobou ktomu Lesy ČR 
pověřenou bez uvedení slova „akceptace" nebo slova shodného významu se nepovažuje 
za akceptaci Zadávacího listu pro těžební činnosti nebo Číselníku.

7. Množství dříví vytěženého v jednotlivých Porostech se bude stanovovat měřením a 
bude evidováno v Číselníku vyhotoveném dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky 
provádění těžebních činností, pokud smluvní strany neujednají jiný způsob měření a 
evidence.

8. Smluvní partner je dále povinen zejména:
a) zpracovávat přednostně před ostatními těžbami nahodilé těžby, zejména 

kůrovcové a kůrovcem ohrožené dříví, ve lhůtách stanovených Lesy ČR 
a v souladu s ustanoveními § 32 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 1 věty první Zákona o 
lesích a s prováděcími právními předpisy k Zákonu o lesích, a dále v souladu 
s Přílohou č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům; Smluvní partner bere 
na vědomí, že v důsledku nutnosti provedení nahodilých těžeb může docházet 
ke snižování objemu úmyslné těžby;

b) kontrolovat veškeré vytěžené dříví ve svém vlastnictví a provádět na své náklady 
jeho odvoz či asanaci tak, aby nedošlo k vývinu, šíření a přemnožení škodlivých 
organismů;

c) provádět těžby dané Těžebním projektem a/nebo Zadávacími listy pro těžební 
činnosti ve stanovených termínech;

d) provádět na své náklady ošetření poškození Kořenových náběhů a kmenů stojících 
stromů proti dřevokazným houbám, které vzniklo těžbou a soustřeďováním dříví, 
a to nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo, pokud 
způsobí poškození spočívající v poškození Kořenových náběhů nebo kmenů 
stojících stromů, které nejsou určeny k těžbě, není-li v Zadávacím listu pro těžební 
činnosti při převzetí pracoviště uvedeno jinak;

e) oznamovat Lesům ČR ukončení činností na příslušném Porostu ve lhůtě uvedené 
v odst. 2 tohoto článku, a provést v termínu podle Přílohy č. T2 - Podrobné 
podmínky provádění těžebních činností, jinak bez zbytečného odkladu po 
ukončení činnosti v dané lokalitě, na své náklady provést úpravu přibližovacích 
(technologických) linek, lesních svážnic, lesních (popř. odvozních) cest a 
turistických a ostatních značených cest, stezek a pěšin, včetně příkopů, vodních 
toků a lesních skládek tak, aby jejich stav odpovídal běžnému opotřebení;
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f) provádět na své náklady Potěžební úpravy v souladu a ve lhůtách s Přílohou č. T2 
- Podrobné podmínky provádění těžebních činností;

g) zajistit vždy po skončení pracovní směny odstranění dříví a Těžebních zbytků tak, 
aby byla zajištěna průchodnost značených turistických a ostatních značených cest, 
stezek a pěšin a průjezdnost lesních cest a lesních svážnic.

9. Lesy ČR jsou povinny pro Smluvního partnera závazně vyznačit v místě plnění úmyslné
zásahy a k těmto zásahům se vztahující přibližovací (technologické) linky a místa pro 
lesní skládky a manipulaci, a to vždy na celé kalendářní čtvrtletí předem; v případě 
přibližovacích (technologických) linek a míst pro lesní skládky lze v Zadávacím listu 
stanovit jinak. Dále jsou Lesy ČR povinny vyznačit přednostně kůrovcové dříví k těžbě 
a jinou nahodilou těžbu, na kterou se vztahuje ustanovení § 33 odst. 1 Zákona o lesích; 
oznámení dle ustanovení § 33 odst. 1 věty druhé Zákona o lesích provedou Lesy ČR. 
Zpracování a asanace kůrovcového dříví, kůrovcem ohroženého dříví a lapáků se řídí 
Přílohou č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům.

X. Ceny za provádění Lesnických činností

1. Ceny za provádění jednotlivých Pěstebních činností jsou uvedeny v (položkovém) 
ceníku, který tvoří Přílohu č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B 
- ceník SaMa). Ceny za provádění jednotlivých Těžebních činností jsou uvedeny v 
(položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. T3 - Ceník těžebních činností. Pro účely 
Smlouvy se předpokládá, že ceny za provádění Lesnických činností uvedené v Nabídce 
jsou platné pro první kalendářní čtvrtletí roku 2019 a v průběhu trvání Smlouvy budou 
upravovány podle odst. 3 tohoto článku.

2. Ceny za provádění Lesnických činností jsou sjednány jako ceny bez DPH. K těmto 
cenám bude připočítána DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Ceny za Lesnické činnosti, které Smluvní partner nabídl v zadávacím řízení, budou pro 
každé kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, počínaje 2. kalendářním čtvrtletím roku 
2019, upravovány o Smluvní inflaci, tedy o procentní rozdíl odpovídající poměru 
celkových změn Klouzavých indexů mezd, Klouzavých indexů PHM a Klouzavých 
indexů průmyslu v poměru 75:15:10. Výsledný procentní rozdíl bude zaokrouhlen na 
jednu desetinu procenta matematicky. Pro výpočet procentního rozdílu budou použity 
Klouzavé indexy PHM a Klouzavé indexy průmyslu za období od 2. kalendářního 
čtvrtletí roku 2019 (včetně) až po dané (aktuální) kalendářní čtvrtletí, a hodnoty 
Klouzavých indexů mezd za období od 1. kalendářního čtvrtletí roku 2019 (včetně) až 
po čtvrtletí bezprostředně předcházející danému (aktuálnímu) kalendářnímu čtvrtletí. 
(Pro odstranění všech pochybností se uvádí, že lc první úpravě cen Lesnických činností 
dojde ve 2. čtvrtletí roku 2019, přičemž pro výpočty Klouzavého indexu PHM a 
Klouzavého indexu průmyslu pro druhé čtvrtletí 2019 budou užity Indexy PHM a 
Indexy průmyslu vypočtené z podkladových hodnot ČSÚ zveřejněných za první, druhé, 
třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2018 a první čtvrtletí roku 2019, zatímco pro výpočet 
Klouzavého indexu mezd pro první čtvrtletí 2019 budou použity Indexy mezd 
vypočtené z podkladových hodnot ČSÚ zveřejněných za čtvrté čtvrtletí roku 2017 a 
první, druhé, třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2018). Upravené ceny v Kč dle tohoto odstavce 
budou zaokrouhleny matematicky na celé Kč. Pro větší srozumitelnost jev Příloze č. 
D2 - Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec pro výpočet Smluvní inflace, podle 
kterého bude možné provést úpravu cen za provádění Lesnických činností, včetně 
příkladového výpočtu.
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4. Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny 
metodiky, označení či změny periodicity zveřejňování podkladových hodnot 
(jednotlivých položek/forem indexu) ze strany ČSÚ ve Smlouvě užívaných za účelem 
stanovení výše Smluvní inflace (konstrukce použitých indexů). V případě, že 
podkladové hodnoty nebudou za určité období ze strany ČSÚ zveřejněny, bude se pro 
účely úpravy cen Lesnických činností dle tohoto článku vycházet z nevyvratitelné 
domněnky, že vdané položce nedošlo ke změně oproti předchozímu období, tj. užita 
bude hodnota za období předcházející; v případě formy indexu bude užito hodnoty 
„100,o“. Smluvní strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany ČSÚ lc dodatečnému 
zveřejnění předtím nezveřejněných podkladových hodnot, tak jako lc případné 
dodatečné opravě již zveřejněných hodnot, bude provedena oprava původně 
upravených cen Lesnických činností dle tohoto článku pro dotčená období za účelem 
vystavení opravných daňových dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5- Služby Lesnických činností jsou poskytovány ve formě dílčích (měsíčních) plnění. 
Pokud Smlouva trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část 
kalendářního měsíce, v níž Smlouva trvala. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se 
považuje poslední den dílčího plnění.

6. Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi příspěvek na zvýšené náklady 
spojené se zpracováním a asanací kalamitního nebo kůrovcového dříví ve výši 200 
Kč/m3 zpracovaného a asanovaného kalamitního nebo kůrovcového dříví, za splnění 
následujících podmínek:

a) V případě výskytu rozsáhlých živelných kalamit dojde v důsledku jednostranné 
změny Projektu dle čl. XIII. odst. 6 Smlouvy lc navýšení měsíčního objemu těžby 
nad 1,2 násobek původní průměrné projektované měsíční těžby a zároveň objem 
skutečně zpracovaného kalamitního dříví v tomto kalendářním měsíci přesáhne
1,2 násobek průměrné projektované měsíční těžby. Příspěvek bude poskytnut na 
každý 1 m3 kalamitního dříví vytěženého vdaném kalendářním měsíci nad 
množství 1,2 násobku průměrné projektované měsíční těžby. Podmínkou vzniku 
nároku Smluvního partnera na příspěvek je akceptace a řádné plnění 
harmonogramu zpracování kalamitního dříví, který Lesy ČR navrhnou 
Smluvnímu partnerovi. Při uplatnění tohoto řešení bude zastaveno objednávání 
úmyslných těžeb na postižené SÚJ ze strany Lesů ČR. V případě, že se v průběhu 
zpracování kalamitního dříví objeví potřeba zpracování a asanace dříví 
kůrovcového zadaného dle čl. I. Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům 
(včetně asanace lapáků dle Přílohy č. Z3), je Smluvní partner povinen přednostně 
zpracovat a asanovat toto kůrovcové dříví (popř. asanovat lapáky), a to vždy až do 
plné výše objemu stanoveného harmonogramem pro daný kalendářní měsíc; 
v takovém případě se pro účely výpočtu příspěvku dle tohoto bodu včasná asanace 
kůrovcového dříví zadaného dle čl. I. Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana proti 
kůrovcům (včetně asanace lapáků dle Přílohy č. Z3) považuje za včasné zpracování 
kalamitního dříví.

b) V případě, že v důsledku gradace kůrovců dojde ke zpracování a asanaci 
kůrovcového dříví zadaného dle čl. I. Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana proti 
kůrovcům nebo lc asanaci lapáků dle Přílohy č. Z3 v jednotlivém kalendářním 
měsíci v objemu přesahujícím 1,2 násobek průměrné projektované měsíční těžby. 
Příspěvek bude poskytnut na každý 1 m3 kůrovcového dříví zpracovaného a 
asanovaného (včetně asanace lapáků) v daném kalendářním měsíci nad množství
1,2 násobku průměrné projektované měsíční těžby. To neplatí, je-li v Příloze č. Z2
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- Ostatní informace uveden obvyklý podíl celkové těžby pro příslušné kalendářní 
čtvrtletí vyšší než 30% z celkového projektovaného objemu těžeb. V tomto případě 
se hranice pro poskytnutí příspěvku v měsíci stanoví jako 1/3 podílu 
projektovaného objemu dříví pro dané kalendářní čtvrtletí, uvedeného v Příloze č. 
Z2 - Ostatní informace.

Pro účely stanovení příspěvku na zvýšené náklady spojené se zpracováním a asanací 
kalamitního nebo kůrovcového dříví dle tohoto odstavce se průměrná projektovaná 
měsíční těžba stanoví jako podíl celkového objemu dříví lc těžbě stanoveného (ročním) 
Projektem a počtu měsíců, po něž má daný Projekt platit.

PROJEKTY, ZADÁVACÍ LISTY A ZMĚNOVÁ ŘÍZENÍ

XI. Proj ekty a Zadávací listy

1. Projekt blíže specifikuje plnění Smlouvy v příslušném kalendářním roce či 
v příslušném kalendářním čtvrtletí jejího trvání a umožňuje oběma smluvním stranám 
vyhotovení výrobních, ekonomických a obchodních plánů pro příslušný rok. Projektem 
je vymezena realizace činností Smluvního partnera dle Smlouvy.

2. Projekty zpracovávají Lesy ČR. Smluvní partner je při tvorbě Projektů oprávněn Lesům 
ČR předkládat písemné návrhy a připomínky k Projektům, které následně smluvní 
strany projednají buď distanční (korespondenční) formou nebo formou osobních 
jednání smluvních stran. Lesy ČR mají výhradní právo definovat konečnou podobu 
Projektu. Lesy ČR dbají při tvorbě Projektů na to, aby Projekty v nejblíže možné míře 
odpovídaly skutečnému stavu na SÚJ a co nejpřesněji popisovaly předmět a rozsah 
Lesnických činností, které mají být dle Smlouvy prováděny Smluvním partnerem a 
které jsou známy lc datu předání Projektů.

3. Nebude-li mezi smluvními stranami ujednáno jinak, objem dříví lc těžbě v předaném 
ročním Projektu nesmí být vyšší než 120% či nižší než 80% předpokládaného objemu 
těžby připadajícího na daný kalendářní rok účinnosti Smlouvy stanoveného v závislosti 
na celkovém objemu těžby uvedeném v Příloze č. Z2 - Ostatní informace dle 
následujícího vzorce:

Předpokládaný objem těžby (připadající na kalendářní rok) =

Celkový objem těžebních činnosti 
pro celou dobu trvání Smlouvy 

(viz těžba celkem v Příloze č. Z2- Ostatní informace)
---------------------------------------------------------  x počet měsíců, po které má Projekt platit

Celkový počet měsíců trvání Smlouvy

Ustanovení čl. XIII. Smlouvy tím nejsou dotčena, tj. i takto stanovený objem dříví lc 
těžbě v Projektu může být dále zvýšen či snížen (změněn) v rozsahu a za podmínek 
ujednaných čl. XIII. Smlouvy (dohodou/jednostranná změna ze strany Lesů ČR). Pro 
případ, že by objem dříví k těžbě v předaném Projektu překračoval limity uvedené ve 
větě první tohoto odstavce, Lesy ČR jsou povinny Smluvního partnera na takové 
překročení upozornit a Smluvní partner je oprávněn takový Projekt nejpozději do 5 
pracovních dnů od jeho obdržení vrátit Lesům ČR lc přepracování s připomínkou a 
požadavkem na dodržení zmíněných limitů; v opačném případě platí, že Smluvní 
partner vyjádřil souhlas s Projektem v takové podobě a rozsahu, v jaké mu byl
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předložen. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Projektem ve smyslu tohoto odstavce 
se rozumí roční Projekt (prvotní) předaný Smluvnímu partnerovi vždy pro každý 
jednotlivý kalendářní rok účinnosti Smlouvy ve smyslu následujícího odstavce tohoto 
článku.

Projekt pro rok 2019 byl Smluvnímu partnerovi předán při podpisu Smlouvy. Projekt 
pro roky následující až do doby ukončení Smlouvy předají Lesy ČR Smluvnímu 
partnerovi vždy ve lhůtě do 15. listopadu roku předcházejícího kalendářnímu roku, 
lc němuž se příslušný Projekt vztahuje.

Projekt je pro obě smluvní strany závazný, přičemž Smluvní partner je oprávněn 
při jeho plnění zaměnit jednotlivé technologie Pěstebních činností v rámci skupin 
technologií definovaných v Příloze č. P6 - Řadič výkonů pěstebních činností nebo 
zaměnit jednotlivé technologie těžby a soustřeďování dříví v rámci skupiny technologií 
definovaných v Příloze č. T5 - Řadič výkonů těžebních činností, pokud Příloha č. Z2 - 
Ostatní informace nestanoví jinak. Smluvní partner je oprávněn při provádění těžby a 
soustřeďování dříví zvolit jednotlivé technologie těžby a soustřeďování dříví. 
V Porostech s omezeným režimem hospodaření dle či. VII. odst. 4 písm. c) Smlouvy 
jsou Lesy ČR oprávněny určit technologii výroby Zadávacím listem. Projekt 
se předáním Smluvnímu partnerovi stává součástí Smlouvy. Plnění Smluvního 
partnera dle Projektu může být konkretizováno či pozměněno Zadávacími listy. Lesy 
ČR jsou oprávněny měnit Projekt prostřednictvím Zadávacích listů pouze za podmínek 
uvedených v čl. XIII. Smlouvy. Smluvní partner je povinen Zadávací listy od Lesů ČR 
přebírat a plnit Smlouvu v souladu s nimi. Převzetí Zadávacích listů je povinen Smluvní 
partner písemně potvrdit (např. podpisem odpovědného pracovníka). Pokud Smluvní 
partner nepotvrdí převzetí Zadávacího listu podpisem do následujícího pracovního dne 
po jeho předání, bude Zadávací list považován za doručený předáním do sféry 
dispozice Smluvního partnera dle čl. XXII. Smlouvy.

Část Projektu může tvořit typ projektu 2 tj. „Projekt předaný podmíněný", který 
obsahuje především opakované zásahy, jež jsou závislé zejména na klimatických 
podmínkách a vývoji škůdců a škodlivých činitelů v daném roce (např. druhé ožínání, 
ochrana mladých lesních porostů proti klilcorohu, ochrana mladých lesních porostů 
proti zvěři) nebo zásahy, které nastanou pouze v případě nerealizování některých 
zájmů Lesů ČR (např. úldid Klestu v případě nerealizování prodeje Těžebních zbytků 
na ploše pro energetické účely). V případě, že nastane nutnost realizace těchto činností, 
budou Zadávacím listem tyto práce objednány u Smluvního partnera. Lesy ČR jsou 
povinny vždy do 15. září daného kalendářního roku Smluvnímu partnerovi písemně 
sdělifi které z podmíněně předaných činností specifikovaných v Projektech nebudou 
Lesy ČR najisto požadovat.

XII. Požadavky na obsah Projektů

1. Pěstební projekt musí obsahovat alespoň:
a) druh, rozsah a technologii provedení Pěstebních činností;
b) termín provedení Pěstebních činností;
c) označení Porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být Pěstební činnosti 

prováděny.
2. Těžební projekt musí obsahovat alespoň:

a) množství dříví lc těžbě dle dřevin;
b) druh Těžebních činností;
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c) termín provedení Těžebních činností;
d) označení Porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být Těžební činnosti 

prováděny.

XIII. Změnová řízení a změny Projektů

Lesy ČR i Smluvní partner jsou oprávněni předložit písemné návrhy na změnu 
Projektů, přičemž tyto změny, neujednají-li smluvní strany jinak, budou po schválení 
oběma smluvními stranami účinné od prvého dne kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, ve kterém byla změna smluvními stranami schválena. 
Návrhy budou smluvními stranami projednávány vtzv. změnových řízeních. Návrhy 
Smluvního partnera na změnu Projektů z důvodů prokazatelně extrémních 
klimatických podmínek, objektivně prokazatelných ekonomických a odbytových 
podmínek znemožňujících provádění Lesnických činností nebo prodej dříví dle 
Smlouvy (zejména souvislá sněhová pokrývka na SÚJ, dlouhotrvající sucho na SÚJ, 
mráz na SÚJ, záplavy na SÚJ), jsou Lesy ČR povinny akceptovat, ale pouze za 
předpokladu, že tím nebude žádným způsobem dotčen (či omezen) celkový objem 
činností stanovených Projektem, které je Smluvní partner povinen dle Smlouvy provést 
v daném roce. Změnová řízení mohou probíhat distanční (korespondenční) formou 
nebo formou osobních jednání smluvních stran, ze kterých budou pořizovány písemné 
zápisy. Změna Projektů či změna Zadávacích listů, učiněná pouze ústní formou, je 
nepřípustná.

Smluvní strany jsou povinny si v rámci změnového řízení poskytovat vzájemnou 
součinnost, zejména řádně reagovat na návrhy druhé smluvní strany. Reakce 
se považuje za řádnou, pokud byla učiněna do 7 dnů po obdržení návrhu druhé smluvní 
strany a vymezuje jednoznačné stanovisko k návrhu příslušné smluvní strany. Návrhy 
na změnu Projektů jsou smluvní strany oprávněny předložit druhé smluvní straně 
nejpozději do 15. kalendářního dne kalendářního měsíce, který předchází 
kalendářnímu měsíci, od kterého má navržená změna platit, neujednají-li smluvní 
strany jinak; návrhy na změnu Pěstebních projektů v části týkající se Jarního zalesnění 
a činností s tímto souvisejících je Smluvní partner oprávněn vůči Lesům ČR učinit 
nejpozději do 31. 1. příslušného kalendářního roku, lc němuž se Pěstební projekt 
vztahuje. Návrhy musí být vždy předkládány v souhrnné podobě.

Obě smluvní strany se zavazují při předání návrhů změn Projektu písemně potvrdit 
jejich předání a převzetí; v případě odmítnutí splnění tohoto závazku se považuje návrh 
změny Projektu za doručený jeho předáním do sféry dispozice druhé smluvní strany 
v souladu s čl. XXII. Smlouvy. Náklady změnového řízení nese každá smluvní strana 
sama.

4. Za změnu Pěstebního projektu se považuje zejména změna:
a) v druhu Pěstebních činností;
b) v rozsahu Pěstebních činností;
c) Porostů, ve kterých mají být Pěstební činnosti provedeny;
d) v odlišném rozsahu použité technologie a jejím umístění v Porostech 

oproti původnímu Pěstebnímu projektu;
e) parametrů a druhu sadebního materiálu;
f) v termínu realizace Pěstebních činností.

5. Za změnu Těžebního projektu se považuje zejména změna:
a) v druhu Těžebních činností;
b) v rozsahu Těžebních činností;
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c) Porostů, ve kterých mají být Těžební činnosti prováděny;
d) v termínu realizace Těžebních činností.

6. Lesy ČR jsou oprávněny jednostranně mimo režim změnového řízení provádět změny 
Projektů, v nezbytně nutném rozsahu a jen z vážných důvodů, a to zejména v případě:
a) živelních událostí, klimatických vlivů (sucho, dlouhodobé deště apod.), 

nepředvídatelných, byť i jen hrozících šlcodních událostí způsobených biotickými 
a abiotickými činiteli ve smyslu ustanovení § 32 a § 33 odst. 1 Zákona o lesích, 
odůvodněných potřeb ekonomických či požadavků lesního hospodaření, vydání 
soudního nebo správního rozhodnutí, vydání nového nebo změny dosavadního 
právního předpisu, případně oznámení záměru o vyhlášení chráněného území 
přírody, kterými je činnost Lesů ČR omezena nebo znemožněna;

b) dojde-li ke změně LHP;
c) dojde-li ke změně vlastnických nebo užívacích poměrů v Projektem dotčených 

Porostech, přičemž tato změna vlastnických nebo užívacích poměrů zahrnuje 
rovněž, avšak ne výlučně, přechod či převod vlastnického práva v důsledku tzv. 
majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ve smyslu 
Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS;

d) dojde-li k omezení nakládání s majetkem nárokovaným registrovanými církvemi 
a náboženskými společnostmi či lc omezení jeho užívání, vše ve smyslu Zákona o 
majetkovém vyrovnání s RC a NS.

7. V případě jednostranné změny Projektu z důvodů dle odstavce 6 bodu pod písm. a) 
tohoto článku nesmí být objem dříví k těžbě, který je Smluvnímu partnerovi 
v kalendářním měsíci zadán, vyšší než 120% průměrné projektované měsíční těžby.

Průměrná projektovaná měsíční těžba se pro účely stanovení hranice měsíčního 
objemu dříví, které lze Smluvnímu partnerovi zadat, stanoví jako podíl celkového 
objemu dříví k těžbě stanoveného (ročním) Projektem a počtu měsíců, po které má 
daný (roční) Projekt platit. To neplatí v případě, že je v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace uveden obvyklý podíl těžby pro příslušné kalendářní čtvrtletí, v takovém 
případě se průměrná projektovaná měsíční těžba stanoví jako 1/3 podílu 
projektovaného objemu dříví pro dané kalendářní čtvrtletí, uvedeného v Příloze č. Z2 
- Ostatní informace.

Pro vyloučení pochybností je v čl. VI. Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností uveden příkladový výpočet.

8. Jestliže Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými ve 
smyslu odstavce 6 tohoto článkuje Smluvní partner za splnění podmínek dle čl. XXIII. 
odst. 6 písm. c) Smlouvy oprávněn Smlouvu vypovědět.

9. Za změnu Projektu se nepovažuje změna:
a) umístění Pěstebních a Těžebních činností z Fiktivního porostu na Porost;
b) Zadávacím listem zadané Pěstební činnosti uvedené v typu projektu 2, tj. „Projekt 

předaný podmíněný".
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SOUSTŘEDĚNÍ, MANIPULACE, PŘÍJEM A ODVOZ DŘÍVÍ

XIV. Základní zásady

i. Nebude-li smluvními stranami ujednáno jinak, nebo neudělí-li příslušný lesní správce 
písemně souhlas s jiným postupem, je Smluvní partner povinen na své náklady a na 
vlastní nebezpečí uchovávat dříví, které má přejít do jeho vlastnictví podle Smlouvy, 
na Lokalitě P. Příjem (přejímlca) dříví od Smluvního partnera ze strany Lesů ČR bude 
probíhat zásadně na Lokalitě P. Smluvní partner je oprávněn provádět soustředění 
dříví z Lokality P na Lokalitu OM až po nabytí vlastnického práva lc předmětnému dříví 
podle Smlouvy. Dříví soustředěné na Lokalitě OM nesmí Smluvní partner bez 
předchozího souhlasu Lesů ČR převážet a ukládat na jinou Lokalitu OM na pozemcích 
ve správě Lesů ČR. Volba použité technologie soustředění dříví z Lokality P na Lokalitu 
OM záleží výhradně na rozhodnutí Smluvního partnera, pokud Lesy ČR ve vztahu 
ke konkrétnímu Porostu některou z technologií ze závažného důvodu (zejména 
z důvodu ochrany lesa či přírody) v písemné formě nezakážou nebo přímo neurčí. 
Smluvní partner je povinen odvézt jím vytěžené dříví, které bylo převedeno do jeho 
vlastnictví podle Smlouvy, z pozemků určených k plnění funkcí lesa nebo jiných 
pozemků ve vlastnictví či užívání České republiky nebo Lesů ČR bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v 
němž bylo na Smluvního partnera převedeno vlastnické právo lc vytěženému dříví 
podle Smlouvy. Lesy ČR jsou oprávněny lhůtu lc odvozu dříví dle předchozí věty na 
písemnou žádost Smluvního partnera učiněnou předem prodloužit.

2. Lesy ČR se zavazují umožnit Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) 
vytěženého dříví na Lokalitě P, nebo Lokalitě OM, bude-li tak smluvními stranami 
ujednáno; Lesy ČR ovšem nejsou povinny za účelem umožnění manipulace 
(druhování) vytěženého dříví na Lokalitě P, případně na Lokalitě OM, Smluvnímu 
partnerovi poskytnout aktivní součinnost.

3. V případě těžby prováděné jednomužnou motorovou pilou se Lesy ČR zavazují umožnit
Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) vytěženého dříví na Lokalitě P v 
rozsahu rozřezání do sortimentů s podmínkou zachování vizuální celistvosti 
jednotlivého kusu uvedeného v Číselníku z důvodu možnosti provedení kontroly údajů 
uvedených v Číselníku.

4. Provádění těžby harvestorem je možné pouze za podmínky předchozího písemného 
souhlasu ze strany Lesů ČR se způsobem měření dříví vyrobeného harvestorem 
v souladu s Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností. V 
tomto případě je Smluvní partner oprávněn provádět manipulaci v rozsahu rozřezání 
do sortimentů bez podmínky zachování vizuální celistvosti uvedené v odst. 3 tohoto 
článku.

5. Bez ohledu na shora uvedené lhůty jsou Lesy ČR oprávněny udělit Smluvnímu 
partnerovi pokyn lc okamžitému soustředění nebo odvozu dříví, pokud dříví bylo 
po vytěžení napadeno kalamitními škůdci (případně i jen existuje riziko jeho 
napadení).

6. Nebude-li ujednáno jinak, je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví z Porostu 
či z Lokality OM pouze v pracovní dny v době od 5.00 hod. do 20.00 hod. V jiných 
termínech je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví z Porostu či z Lokality 
OM pouze, pokud tento svůj záměr v jednotlivých případech v předstihu oznámí 
Lesům ČR, a to nejpozději do 14.00 hod. předchozího pracovního dne, popř. do 14.00
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hod. příslušného pracovního dne, jedná-li se o odvoz dříví v době od 20.00 hod. tohoto 
pracovního dne do 5.00 hod. následujícího dne. Smluvní partner je povinen učinit 
příslušné oznámení pro každou lesní skládku na OM samostatně.

PRODEJ DŘÍVÍ

XV. Zásady prodeje dříví

1. Lesy ČR jsou povinny dodávat Smluvnímu partnerovi veškeré dříví (Hroubí), které 
Smluvní partner vytěží, a v případě dohody smluvních stran také dříví (Hroubí) 
Smluvním partnerem nevytěžené, ale pouze asanované, s výjimkami vyplývajícími ze 
Smlouvy, a převádět na Smluvního partnera vlastnické právo lc tomuto dříví. Smluvní 
partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat, přijímat je do svého vlastnictví a 
zaplatit za ně cenu podle čl. XVI. Smlouvy. Smluvní partner se zavazuje shora uvedené 
dříví odebírat průběžně v závislosti na provádění činností dle Smlouvy.

2. Předmětem prodeje je dříví v sortimentu Surový kmen vždy dle specifikace uvedené 
v Číselníku či jiným způsobem určeným na záldadě Smlouvy. Hroubí, jež vznikne při 
těžbě, které není součástí hlavní osy kmene nebo Hroubí, které bylo odděleno od hlavní 
osy kmene (např. vrcholkové zlomy), se pro účely Smlouvy považuje za součást 
Surového kmene takto těženého stromu, aniž by narůstal počet oddenků.

3. Předmětem prodeje mohou být na záldadě dohody smluvních stran též jakékoli další 
produkty lesa. Podmínky prodeje takových dalších produktů lesa mohou být mezi 
smluvními stranami dohodnuty pouze individuálně mimo režim Smlouvy.

4- Předmětem prodeje není nezužitkovatelné (nerealizované) dříví, které je ponecháváno 
v Porostu pro nepřiměřeně vysoké náklady na další výrobu (např. Hroubí z prořezávek, 
velmi těžce přístupné lokality apod.) nebo dříví, které je ponecháváno v Porostu 
s ohledem na požadavky např. orgánu státní správy ochrany přírody (zejména ve 
smyslu Zákona o ochraně přírody a krajiny). Předpokládaný objem dříví uvedeného 
v předchozí větě tohoto odstavce je stanoven v Projektu. Smluvní partner se zavazuje 
poskytnout Lesům ČR součinnost nezbytnou ktomu, aby tato hmota mohla být 
zahrnuta do lesní hospodářské evidence Lesů ČR. Rozlišují se 2 skupiny nerealizované 
hmoty podle vzniku:
a) Nerealizovaná hmota v Těžebních činnostech, jež vzniká jako přímý důsledek 

Těžebních činností (např. probírky, nahodilé těžby, standardní těžby, atd.) a kde 
zároveň nevzniká náklad Pěstebních činností. Smluvnímu partnerovi je hrazena 
pouze cena Těžebních činností dle příslušné skupiny hmotnatosti a příslušné 
skupiny dřevin (jehličnaté/listnaté) podle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních 
činností.

b) Nerealizovaná hmota v Pěstebních činnostech, jež napadá sekundárně při 
výchovných zásazích (např. prořezávky, rozčleňování, zpřístupňování, 
rekonstrukce, atd.), kde je činnost těžby této hmoty zahrnuta do nákladů služeb 
Pěstebních činností a je placena pouze cenou příslušného výlconu/podvýkonu 
Pěstebních činností podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník 
PČ). Smluvní partner nemá v tomto případě již nárok na cenu Těžebních činností.

5. Nebezpečí škody na dříví přechází na Smluvního partnera v okamžiku zahájení těžby 
(zahájení řezu), s výjimkou dříví zadaného v kategorii lapák, u nějž nebezpečí škody na 
dříví přechází na Smluvního partnera zadáním lapáku k asanaci. Škodou na dříví ve
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smyslu předchozí věty se rozumí zejména ztráta, zničení, poškození nebo 
znehodnocení dříví bez ohledu na to, z jakých příčin lením došlo. Pokud dojde 
k odcizení dříví, u nějž přešlo nebezpečí škody na Smluvního partnera, aniž by na něj 
přešlo vlastnické právo k tomuto dříví, je ta smluvní strana, která se o této skutečnosti 
dozvěděla jako první, povinna nahlásit odcizení dříví policejním orgánům a druhé 
smluvní straně. Smluvní strany se zavazují poskytnout si veškerou nezbytnou 
součinnost lc odhalení odpovědné osoby.

Vlastnické právo lc vytěženému či asanovanému dříví je na Smluvního partnera 
převedeno okamžikem akceptace Číselníku dle čl. IX. odst. 6 Smlouvy.

XVI. Cena dříví

Ceny dříví v členění dle jednotlivých skupin hmotnatostí, skupin dřevin a ceníkového 
kódu jsou uvedeny v (položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. Dl - Ceník dříví [část 
Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“; část Řazení dřevin do skupin]. Ceny 
dříví podle Smlouvy jsou cenami sjednanými ve smyslu ustanovení § 2 zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Pro účely Smlouvy se 
předpokládá, že ceny uvedené v Nabídce Smluvního partnera:

a) u jehličnatého dříví - odpovídají cenové hladině 4. kalendářního čtvrtletí roku 
2018 a v průběhu Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 a 4 tohoto článku,

b) u listnatého dříví - jsou platné pro první kalendářní čtvrtletí roku 2019 
a v průběhu Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 tohoto článku.

Cena dříví podle Smlouvy je sjednána jako cena bez DPH. K této ceně bude připočítána 
DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Ceny dříví uvedené v Nabídce Smluvního partnera, které jsou zároveň uvedeny v 
Příloze č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“; část 
Řazení dřevin do skupin], budou pro každé kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, 
počínaje druhým kalendářním čtvrtletím roku 2019, upravovány v závislosti na změně 
Indexů cen dříví pro skupiny dřevin a sloučené jakosti dle ČSÚ (dle Přílohy č. D2 - 
Matice pro výpočet cen dříví), a dále v závislosti na Smluvní inflaci aplikovanou na 
modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitě OM vyplývající z Přílohy č. T3 - 
Ceník těžebních činností, to vše dle následujícího textu. K jednotlivým cenám dříví 
(uvedeným v Příloze č. Dl - Ceník dříví) budou připočteny odpovídající modelové 
hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitu OM dle příslušné skupiny dřevin a příslušné 
skupiny hmotnatostí (uvedené v Příloze č. T3 — Ceník těžebních činností). Předchozím 
postupem navýšené ceny dříví budou dále upraveny:

a) u jehličnatého dříví - o procentní rozdíl odpovídající změně Indexů cen dříví pro 
příslušnou cenovou položku za období od 1. kalendářního čtvrtletí roku 2019 
(včetně) až do čtvrtletí bezprostředně předcházejícího danému kalendářnímu 
čtvrtletí (pro odstranění všech pochybností to znamená, že ve 2. čtvrtletí roku 2019, 
jakož i v dalších čtvrtletích účinnosti Smlouvy, budou ceny dříví, které Smluvní 
partner nabídl v zadávacím řízení, upraveny i o Indexy cen dříví pro příslušnou 
cenovou položku za 1. kalendářní čtvrtletí roku 2019, tedy jimi vyjádřenou změnu 
vůči 4. kalendářnímu čtvrtletí 2018),
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b) u listnatého dříví - bude užito tzv. čtyřkvartálního „klouzavého indexu“ (průměr 
změny Indexů cen dříví za 4 předcházející čtvrtletí); navýšená cena dříví bude 
upravena o procentní rozdíl odpovídající změně klouzavých indexů pro příslušnou 
cenovou položku za období od 2. kalendářního čtvrtletí roku 2019 až po klouzavý 
index pro dané (aktuální) kalendářní čtvrtletí. (Pro odstranění všech pochybností 
se uvádí, že klouzavý index pro aktuální kalendářní čtvrtletí je vypočten jako 
průměr změny příslušných Indexů cen dříví za 4 bezprostředně předcházející 
čtvrtletí; k první úpravě cen dříví pro 2. čtvrtletí roku 2019 bude pro výpočet 
klouzavého indexu použit průměr Indexů cen dříví zveřejněných za druhé, třetí a 
čtvrté čtvrtletí roku 2018 a první čtvrtletí roku 2019).

Uvedené změny indexů budou váženy v poměru stanoveném pro příslušnou cenovou 
položku dle Přílohy č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví. Výše výsledného procentního 
rozdílu bude matematicky zaokrouhlena najedno desetinné místo.

Předchozím postupem upravená cena dříví v Kč, bude zaokrouhlena matematicky na 
celé Kč. Následně budou odečteny odpovídající modelové hodnoty soustřeďování dříví 
na Lokalitě OM dle příslušné skupiny dřevin a příslušné skupiny hmotnatostí, které 
budou před odečtením upraveny o změnu Smluvní inflace obdobně způsobem 
stanoveným pro Lesnické činnosti dle čl. X. Smlouvy. Pro jednotlivé skupiny dřevin 
budou použity Indexy cen dříví pouze jedné dřeviny sledované ČSÚ, a to dle přiřazení 
indexační dřeviny v Příloze č. Dl - Ceník dříví [část Řazení dřevin do skupin]. Pro větší 
srozumitelnost je v Příloze č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec, podle 
kterého bude možné provést úpravu cen dříví (jehličnatého i listnatého) pro příslušná 
kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, včetně příkladových výpočtů.

4. Po uplynutí každého kalendářního čtvrtletí účinnosti Smlouvy budou ceny za prodej 
jehličnatého dříví pro toto poslední uplynulé kalendářní čtvrtletí ještě dodatečně 
upraveny se zohledněním změny Indexů cen dříví vyhlášených pro toto uplynulé 
kalendářní čtvrtletí (ČSÚ vyhlašuje indexy vždy až po uplynutí daného kalendářního 
čtvrtletí), a to následujícím způsobem. Bude vypočítán rozdíl mezi jednotlivými cenami 
jehličnatého dříví pro dané (uplynulé) kalendářní čtvrtletí a cenami jehličnatého dříví 
upravenými dle odstavce 3 tohoto článku pro aktuální kalendářní čtvrtletí, tedy se 
zohledněním úpravy ceny jehličnatého dříví navíc o změnu Indexů cen dříví 
vyhlášených pro dané (uplynulé) kalendářní čtvrtletí. Vzniklé rozdíly cen v Kč dle 
předchozí věty budou matematicky zaokrouhleny na celé Kč. Fakturace cenových 
rozdílů bude provedena formou opravného daňového dokladu dle § 42 zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, kde datem 
uskutečnění zdanitelného plnění bude den zveřejnění Indexů cen dříví za dané 
(uplynulé) kalendářní čtvrtletí ze strany ČSÚ. Pro větší srozumitelnost jev Příloze č. 
D2 - Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec, podle kterého bude možné provést 
dodatečnou úpravu cen jehličnatého dříví pro příslušná kalendářní čtvrtletí účinnosti 
Smlouvy, včetně příkladových výpočtů.

5. Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny 
metodiky či označení Indexu cen dříví ze strany ČSÚ. Dojde-li tedy k takové změně, 
bude mechanismus výpočtu úpravy cen dříví dle tohoto článku v souladu s takovou 
změnou upraven.

6. V případě, že některý z Indexů cen dříví pro příslušnou skupinu dřevin a jakost za 
rozhodné čtvrtletí nebude ze strany ČSÚ zveřejněn, bude se pro účely úpravy cen dříví 
dle tohoto článku postupovat níže uvedeným způsobem, přičemž se jedná o variantní 
řešení v závazném pořadí, tzn. že postup pod písm. b) lze aplikovat až tehdy, nelze-li
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užít postupu pod písm. a), postupu pod písm. c) lze užít až tehdy, nelze-li aplikovat 
postup pod písm. a), ani b):

a) Namísto nezveřejněného indexu pro dotčenou kategorii bude pro účely cenových 
úprav použit index z obdobné kategorie druhé skupiny respondentů, tj. místo 
nezveřejněného indexu ze skupiny VLASTNÍCI, bude užito indexu z obdobné 
kategorie ze skupiny NEVLASTNÍCÍ a naopak.

b) Namísto nezveřejněného indexu pro dotčenou kategorii bude pro účely cenových 
úprav použit úhrnný index odpovídající skupiny dřevin z dotčené skupiny 
respondentů, tedy úhrnný index pro jehličnaté nebo listnaté dříví z dotčené 
skupiny respondentů. V případě, že takového (úhrnného) indexu v dotčené 
skupině respondentů nebude, bude místo takového chybějícího (úhrnného) indexu 
užito úhrnného indexu odpovídající skupiny dřevin z druhé skupiny respondentů 
(tj. nebude-li úhrnného indexu pro odpovídající skupinu dřevin ve skupině 
respondentů VLASTNÍCI, bude užito úhrnného indexu pro odpovídající skupinu 
dřevin ve skupině respondentů NEVLASTNÍCÍ a naopak).

c) Namísto nezveřejněného indexu bude pro účely cenových úprav použita hodnota 
„100,o“, tzn. že bude postupováno, jakoby ke změně cen dříví (lc nárůstu či 
poldesu) v dotčené položce vůbec nedošlo.

Smluvní strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany ČSÚ k dodatečnému 
zveřejnění předtím nezveřejněného čtvrtletního Indexu cen dříví, tak jako k případné 
dodatečné opravě hodnot již některého zveřejněného čtvrtletního Indexu cen dříví, 
bude provedena oprava původně upravených cen dříví dle tohoto článku pro dotčená 
období za účelem vystavení opravných daňových dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

7. V případě, že bude postupováno dle odst. 6 písm. c) tohoto článku opakovaně, je 
kterákoli ze smluvních stran oprávněna za splnění podmínek dle čl. XXIII. odst. 8 
Smlouvy Smlouvu vypovědět.

8. Prodej dříví se uskutečňuje ve formě dílčích (měsíčních) plnění. Pokud Smlouva trvala 
pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část kalendářního měsíce, v níž 
Smlouva trvala. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední den 
dílčího plnění.

9. V případě nalezení vhodnějšího způsobu valorizace cen dříví, jsou smluvní strany 
oprávněny po vzájemné dohodě změnit způsob úpravy cen dříví tak, aby byl zachován 
její účel, kterým je co nejvěrnější zachycení reálného vývoje cenové hladiny dříví na 
trhu se surovým dřívím.

10. V souvislosti se záměrem Smluvních stran nalézt vhodnější způsob valorizace cen dříví 
pro v budoucnu uzavírané smluvní poměry se Smluvní partner dále zavazuje:

a) poskytovat ČSÚ veškerá data jím vyžádaná (v požadované struktuře, rozsahu, 
termínech apod.) nezbytná pro stanovení hodnot indexů pro účely provedení 
úprav cen dříví ve smyslu tohoto článku Smlouvy, resp. odst. 3 tohoto článku,

b) poskytnout 3. nezávislé osobě (např. Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů) 
maximální součinnost zejména za účelem kontroly údajů (dat) poskytnutých ČSÚ 
a metodického školení zpracování dat poskytovaných ČSÚ.
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PLATEBNÍ PODMÍNKY A NĚKTERÉ DISPOZICE S POHLEDÁVKAMI

XVII. Účtování a platební podmínky

1. Cenu za provádění Lesnických činností hradí Lesy ČR Smluvnímu partnerovi 
na základě řádných daňových dokladů - faktur (dále také jen „faktura"). Faktury 
vystavované Smluvním partnerem mají splatnost 45 dní ode dne uskutečnění 
zdanitelného plnění. Součástí faktury bude i vyčíslení případného nároku Smluvního 
partnera na příspěvek dle čl. X. odst. 6 Smlouvy.

2. Cenu dodaného dříví hradí Smluvní partner Lesům ČR na základě faktur. Faktury 
vystavované Lesy ČR mají splatnost 45 dní od data uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Veškeré sankce a úroky vzešlé z plnění Smlouvy či vznildé v souvislosti se smluvním 
poměrem založeným Smlouvou budou splatné vždy 30 dní od data vystavení 
příslušných faktur; faktura musí být doručena do pěti pracovních dnů ode dne jejího 
vystavení. Smluvní strany se dohodly, že veškeré úhrady poukazované na úhradu dluhů 
druhé strany dle Smlouvy či v souvislosti s ní vzniklých, budou započítávány 
přednostně na jistinu pohledávek.

Faktura, kterou je vyúčtována cena za provádění Lesnických činností, je řádně
vystavena, pokud:
a) odpovídá soupisu Pěstebních činností provedených za daný kalendářní měsíc, 

lcterý byl vyhotoven a předán Smluvním partnerem Lesům ČR a který byl Lesy ČR 
akceptován ve smyslu čl. VIII. Smlouvy a/nebo Číselníkům nebo Zadávacím 
listům, které byly akceptovány Lesy ČR dle čl. IX. odst. 6 Smlouvy;

b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 
předpisů;

c) je její přílohou kopie potvrzených dokumentů dokládajících převzetí plnění;
d) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

Faktura, kterou je vyúčtována cena dodaného dříví, je řádně vystavena, pokud:
a) odpovídá písemnému přehledu dodaného dříví v Číselnících, které byly 

akceptovány Lesy ČR dle čl. IX. odst. 6 Smlouvy;
b) má veškeré náležitosti daňového a účetního doldadu podle příslušných právních 

předpisů;
c) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

6. Faktura, kterou je vyúčtována smluvní pokuta nebo úrok z prodlení, je řádně 
vystavena, pokud:
a) smluvní pokuta byla vypočtena dle příslušných ustanovení Smlouvy, v případě 

úroku z prodlení byl tento vypočten dle příslušných právních předpisů;
b) má veškeré náležitosti daňového a účetního doldadu podle příslušných právních 

předpisů;
c) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

7. V případě, že faktura nebude vystavena řádně, je smluvní strana, které je faktura 
určena, oprávněna fakturu vrátit ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího doručení 
s uvedením chybných či chybějících náležitostí. Pokud bude faktura v uvedené lhůtě 
oprávněně vrácena, je smluvní strana, které byla faktura vrácena, povinna řádně
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vystavit a doručit bezvadnou (opravenou či doplněnou) fakturu, a to ve lhůtě 
5 pracovních dnů od jejího vrácení. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne 
vystavení bezvadné (tj. opravené či doplněné) faktury. O dobu prodlení s doručením 
bezvadné faktury se prodlužuje lhůta splatnosti faktury.

8. V případě, že se datum splatnosti uvedené na faktuře liší od data splatnosti 
stanoveného Smlouvou, je rozhodující datum splatnosti stanovené Smlouvou. 
V takovém případě neplatí ustanovení předchozího odstavce, tj. faktura se považuje za 
řádně vystavenou, pokud neobsahuje jiné nedostatky.

9. Cena za Lesnické činnosti bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně 
poskytnutého a zároveň zcela ukončeného a Lesy ČR převzatého plnění. Smluvní 
partner je oprávněn vždy jednou měsíčně vyúčtovat cenu za Lesnické činnosti podle 
Smlouvy provedené v předcházejícím kalendářním měsíci, a to samostatnou fakturou 
za Pěstební činnosti a samostatnou fakturou za Těžební činnosti. Smluvní partner 
je povinen řádně vystavit a doručit fakturu vždy nejpozději do 15. kalendářního dne 
měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém byly provedeny Lesnické 
činnosti, jejichž cena je fakturou vyúčtována. Smluvní partner však není oprávněn 
vyúčtovat Lesnické činnosti, které jsou předmětem reklamace (námitek) ze strany Lesů 
ČR, a to až do úplného vyřízení reklamace (námitek). V případě, že po úplném vyřízení 
reklamace (námitek) vyjde najevo potřeba vyúčtovat, příp. doúčtovat cenu za Lesnické 
činnosti, které byly předmětem reldamace (námitek), bude následně cena za tyto 
Lesnické činnosti vyúčtována fakturou, kterou jsou vyúčtovány Lesnické činnosti 
provedené v kalendářním měsíci, ve kterém došlo k úplnému vyřízení reklamace 
(námitek).

10. Cena dříví bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně dodaného dříví. 
Lesy ČR jsou oprávněny vždy jednou měsíčně vyúčtovat fakturou cenu dříví podle 
Smlouvy dodaného v předcházejícím kalendářním měsíci. Lesy ČR jsou vždy povinny 
vystavit a řádně doručit fakturu vždy nejpozději do 15. kalendářního dne měsíce, který 
následuje po kalendářním měsíci, ve kterém bylo dodáno dříví, jehož cena je fakturou 
vyúčtována.

11. Faktura řádně vystavená Smluvním partnerem je řádně doručena, je-li doručena 
na adresu LS uvedené v čl. V. odst. 1 Smlouvy, pokud Lesy ČR nestanoví písemně jinak. 
Faktura řádně vystavená Lesy ČR je řádně doručena, je-li doručena dle Smlouvy na 
adresu sídla Smluvního partnera uvedenou ve Smlouvě, pokud Smluvní partner 
předem písemně neoznámí Lesům ČR jinou adresu pro doručování.

12. Veškeré cenové údaje týkající se plnění podle Smlouvy se uvádějí v korunách českých. 
Rovněž všechny platby podle Smlouvy budou probíhat v českých korunách, 
a to bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu smluvní strany, která 
je v konkrétním případě v postavení věřitele, uvedeného ve Smlouvě, resp. ve prospěch 
jiného účtu, jehož identifikaci tato smluvní strana předem písemně sdělí druhé smluvní 
straně, přičemž pouhé uvedení takového jiného účtu na faktuře se nepovažuje za 
dostačující. Smluvní strany se při platbách zavazují používat příslušné variabilní 
symboly, pokud jsou uvedeny na faktuře. Náklady na bankovní poplatky nese každá 
smluvní strana sama.

13. V případě výskytu nepředvídatelných přírodních událostí (živelná či kůrovcová 
kalamita apod.) se mohou smluvní strany dohodnout na prodloužení lhůty splatnosti 
faktur vystavovaných Lesy ČR za dříví. Podmínkou uzavření dohody o prodloužení 
lhůty splatnosti je zároveň uzavření dohody o přiměřeném navýšení bankovní záruky
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dle čl. XXI. Smlouvy zohledňujícím předpokládaný nárůst finančního objemu 
nesplatných závazků Smluvního partnera a zároveň dohody o případném prodloužení 
lhůty splatnosti faktur vystavovaných Smluvním partnerem za Lesnické činnosti a o 
způsobu započítávání vzájemných pohledávek.

14. V případě prodlení smluvní strany s doručením faktury se o dobu tohoto prodlení 
prodlužuje lhůta splatnosti faktury.

XVIII. Některé dispozice s pohledávkami

1. Smluvní strany jsou oprávněny započíst jakoukoliv svou splatnou pohledávku proti 
splatné pohledávce druhé smluvní strany, a to i částečně. Smluvní strany jsou dále 
oprávněny jednostranně započíst jakoukoliv svou splatnou či nesplatnou 
vyfakturovanou pohledávku proti splatné či nesplatné vyfakturované pohledávce 
druhé smluvní strany, a to i částečně, a to s odloženou účinností jednání směřujícího 
k započtení do doby splatnosti obou pohledávek tak, aby k účinnosti jednání 
směřujícího k započtení došlo v okamžiku střetu započítávaných pohledávek. Započíst 
lze jakoukoliv pohledávku bez ohledu nato, zda vznikla na základě Smlouvy, proti 
jakékoliv pohledávce druhé smluvní strany bez ohledu na to, zda vznikla na základě 
Smlouvy.

2. Provedení zápočtu ze strany Smluvního partnera podle předchozího odstavce mohou 
Lesy ČR odmítnout do dne splatnosti faktury, a to v odůvodněných případech 
(např. podmínky dotací atd.). V případech, kdy Lesy ČR zápočet ze strany Smluvního 
partnera podle předchozího odstavce odmítnou, není Smluvní partner oprávněn 
zápočet podle předchozího odstavce provést.

3. Započtení se provádí jednostranným písemným projevem vůle adresovaným druhé 
smluvní straně. Započtení pohledávky provedené v rozporu s pravidly sjednanými 
Smlouvou je neplatné. Dohodou smluvních stran lze v jednotlivých případech započíst 
jakékoliv pohledávky bez ohledu na pravidla sjednaná ve Smlouvě.

4. Smluvní strana není oprávněna bez předchozího výslovného písemného souhlasu
druhé smluvní strany:
a) zřídit zástavní právo lc pohledávkám, které má či jí vzniknou za druhou smluvní 

stranou na základě Smlouvy; nebo
b) postoupit pohledávku, kterou má či jí vznikne za druhou smluvní stranou na 

základě Smlouvy; nebo
c) postoupit svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části; nebo
d) učinit jakékoliv právní nebo jiné jednání, vč. opomenutí, směřující ke změně 

v osobě věřitele, kterému je druhá smluvní strana povinna plnit svůj dluh vzniklý 
na základě Smlouvy, s výjimkou změny v osobě věřitele dle zálc. č. 125/2008 Sb., 
o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.

5. V případě, že bude dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydáno pravomocné soudní 
rozhodnutí o úpadku jedné ze smluvních stran, stanou se dnem právní moci rozhodnutí 
o úpadku nebo o prohlášení konkursu, a to dle toho, který nastane dříve, splatné 
veškeré pohledávky vzniklé na základě Smlouvy za smluvní stranou, o jejímž úpadku 
bylo pravomocně rozhodnuto či na jejíž majetek byl konkurs pravomocně prohlášen.
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VŠEOBECNÁ USTANOVENI

XIX. Odpovědnost za škodu

1. Smluvní strany jsou povinny v průběhu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou předcházet možným újmám, popř. i zakročit lc odvrácení škody.

2. Smluvní partner je povinen veškeré činnosti upravené Smlouvou zajišťovat 
a vykonávat tak, aby neohrozil zejména životní prostředí, majetek České republiky 
nebo majetek užívaný Lesy ČR, ani majetek jiných právnických nebo íýzických osob, 
zdraví svých zaměstnanců nebo třetích osob. Smluvní partner je povinen realizovat 
smluvní činnosti tak, aby jejich provedením nezapříčinil ohrožení platnosti osvědčení 
Lesů ČR o účasti v regionální certifikaci systémem PEFC, certifikaci řady CFCS 2002, 
příp. dalších certifikátů získaných Lesy ČR, o kterých bude informován. Smluvní 
partner prohlašuje, že je zcela srozuměn s požadavky vyplývajícími z uvedených 
osvědčení a certifikátů Lesů ČR.

3. Smluvní partner odpovídá za škody, které vzniknou v souvislosti s prováděním činností
upravených Smlouvou. Smluvní partner odpovídá i za škody, které způsobí jeho 
zaměstnanci nebo právnické či fyzické osoby, které Smluvní partner využije pro plnění 
povinností dle Smlouvy nebo lc jiným činnostem, a to bez ohledu na to, zda se jedná o 
Poddodavatele či jiné osoby, včetně škod takto způsobených cestou do místa plnění, 
v místě plnění nebo cestou z místa plnění a v bezprostředním okolí. Smluvní partner 
nese odpovědnost za plnění svých povinností podle Smlouvy ve stejném rozsahu i 
v případě, že činnosti upravené Smlouvou provádí prostřednictvím třetích osob. Pro 
vyloučení pochybností se uvádí, že smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2914 
věta druhá Občanského zákoníku.

4. Lesy ČR odpovídají za škody, které způsobí Smluvnímu partnerovi porušením 
povinností stanovených Smlouvou, včetně škody způsobené znehodnocením v souladu 
se Smlouvou vytěženého dříví či snížením kvality takového dříví tím, že neoprávněně 
znemožní Smluvnímu partnerovi nakládat s uvedeným dřívím.

5. Smluvní partner dále odpovídá, a to i v případě, že činnosti bude Smluvní partner 
provádět prostřednictvím třetích osob, zejména za:
a) škody na životním prostředí, životech a zdraví lidí a živočichů, rostlinách, 

kulturních památkách, zvláště chráněných druzích rostlin či živočichů, a škody na 
majetku České republiky, včetně majetku České republiky, lc němuž mají Lesy ČR 
právo hospodařit či majetku dalších osob, ke kterým dojde v důsledku používání 
nevhodných či nedovolených technologií či postupů, používání nevhodných či 
nedovolených ropných produktů, nepovolených chemikálií, závadných látek a 
materiálů či nedodržením právních předpisů [zejména Zákona o rostlinolélcařslcé 
péči, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, Vodního zákona, Zákona o ochraně přírody a krajiny, 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, věznění pozdějších předpisů, 
vyhlášky č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších 
necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění 
pozdějších předpisů];

b) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících pro vlastníka lesa 
z ustanovení § 32 odst. 8, § 33 odst. 1 (vyjma hlášení dle druhé věty), § 33 odst. 5, 
a § 34 odst. 1 a 2 Zákona o lesích;
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c) škody v důsledku neodkorněného či neasanovaného dříví, včetně tím vzniklých 
nákladů na asanaci dříví proti škůdcům a na ochranu okolních Porostů;

d) škody vzniklé ztrátou platnosti osvědčení o účasti v regionální certifikaci 
systémem PEFC, případně dalších certifikátů získaných Lesy ČR, způsobené 
činností Smluvního partnera v rozporu se Smlouvou nebo právními předpisy;

e) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů k zajištění ochrany 
zdraví a bezpečnosti při práci;

f) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů k zabezpečení 
požární ochrany či nedodržením povinností vyplývajících z Přílohy č. Z5 - Zásady 
požární ochrany;

g) škody způsobené tím, že v důsledku prodlení Smluvního partnera musely být 
některé činnosti provedeny jinou osobou;

h) škody vzniklé nedodržením dalších povinností stanovených Smlouvou nebo 
obecně závaznými právními předpisy.

6. V případě, že některé ze smluvních stran brání ve splnění povinnosti podle Smlouvy 
mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli 
ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, není tato smluvní strana 
povinna platit smluvní pokutu zajišťující splnění takové povinnosti podle Smlouvy, ani 
nést jiné odpovědnostní následky. Smluvní strana, která je dotčena působením 
překážky dle ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, je povinna písemně 
oznámit existenci takové překážky druhé smluvní straně bezodkladně poté, kdy se o 
překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět, jinak odpovídá za vzniklou 
škodu. Lesy ČR odpovídají ve smyslu tohoto odstavce zejména za škody vzniklé 
následkem neoznámení změn v dokumentech, ke kterému jsou povinny dle čl. VII. 
odst. 5 Smlouvy.

7. Odpovědnost za škodu a náhrada škody se řídí Smlouvou a dále příslušnými právními 
předpisy, zejména Občanským zákoníkem. Odpovědnost za škodu způsobenou 
provozní činností se řídí ustanovením § 2924 Občanského zákoníku. Výše náhrady 
škody na lesních porostech se řídí Zákonem o lesích a prováděcími právními předpisy, 
zejména vyhláškou č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené 
na lesích, ve znění pozdějších předpisů, jinak příslušnými právními předpisy.

XX. Odpovědnost za vady

1. Odpovědnost za vady provedených Lesnických činností se řídí příslušnými 
ustanoveními Občanského zákoníku upravujícími smlouvu o dílo, pokud není 
ve Smlouvě stanoveno jinak.

2. V případě odstranitelných vad Lesy ČR zpravidla přednostně uplatní právo 
na bezplatné odstranění vady. Jestliže reklamovaná vada není včas a řádně odstraněna, 
mají Lesy ČR právo na přiměřenou slevu z ceny Lesnických činností nebo na záldadě 
předchozího vyrozumění Smluvního partnera právo na odstranění vady vlastními 
zaměstnanci či třetími osobami na náklady Smluvního partnera. Smluvní partner se 
zavazuje takto vyúčtované náklady Lesům ČR uhradit. Volba nároků z odpovědnosti za 
vady náleží Lesům ČR.

3. Smluvní partner poskytuje Lesům ČR záruku za jakost Pěstebních činností 
dle porostních skupin v dále uvedeném rozsahu:
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a) zalesňování (mimo vad způsobených extrémním přísuškem, požáry, povodněmi, 
dobytkem, zvěří a spálením výhonů pozdním mrazem, pokud vznik těchto vad 
nezapříčinil Smluvní partner):
■ záruka za Jarní zalesnění trvající do konce měsíce září téhož kalendářního 

roku;
■ záruka za Podzimní zalesnění trvající do konce měsíce května následujícího 

kalendářního roku a u 7. a 8. LVS do konce měsíce června následujícího 
kalendářního roku;

b) záruka za ochranu proti klikorohu trvající od okamžiku aplikace přípravku, 
uvedeného v záznamech používání přípravků dle čl. VIII. odst. 10 písm. a) 
Smlouvy, minimálně po dobu 30 dnů od aplikace přípravku;

c) záruka za ochranu proti okusu zvěří trvající do konce pátého kalendářního měsíce 
následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém Lesy ČR převzaly příslušné 
Pěstební činnosti, pokud v této době nenastalo poškození prostředků ochrany 
třetí osobou;

d) záruka za aplikaci pesticidů, včetně chemické asanace dřeva proti hmyzím 
škůdcům insekticidy, trvající do konce kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, ve kterém se prokazatelně začal projevovat účinek zásahu, 
nebo do konce doby výrobcem garantované účinnosti použitého přípravku od 
doby aplikace, pokud je doba této garantované účinnosti delší.

Pokud je podle tohoto odstavce požadována záruční doba, použije Smluvní partner 
přípravek minimálně s požadovanou záruční dobou; v případech, kdy Smluvní partner 
použije přípravek s kratší záruční dobou, než je Lesy ČR požadována, musí provést 
opakované ošetření přípravkem na své vlastní náklady tak, aby celková požadovaná 
záruční doba byla zcela a nepřetržitě dodržena. Záruka dle tohoto odstavce se 
nevztahuje na případy, kdy k nedodržení jakosti Pěstebních činností dojde v důsledku 
působení hmyzích škůdců, hlodavců či projevů vandalismu. Záruka dle tohoto odstavce 
se ovšem uplatní tam, kde ochrana před působením hmyzích škůdců, hlodavců či 
projevů vandalismu byla součástí dodávky Pěstebních činností.

Zalesnění musí být provedeno v souladu se Zákonem o lesích a vyhláškou 
č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních 
dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních 
porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, 
ve znění pozdějších předpisů, přičemž úhyn na zalesňování nesmí překročit 10 % 
vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť na zalesňované ploše. Pokud úhyn 
na zalesňování překročí 10 % vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť 
na zalesňované ploše, je Smluvní partner povinen provést náhradní zalesňování 
v rozsahu přesahujícím 10 %, a to v nejbližším termínu pro zalesňování stanoveném 
Lesy ČR. Překročí-li však úhyn na zalesňování 10 %, ačkoli byl Smluvní partner 
nejpozději při akceptaci výsledků Pěstebních činností Lesy ČR upozorněn na 
nekvalitně provedené práce či nekvalitní sadeb ní materiál, je Smluvní partner povinen 
provést náhradní zalesňování v celém rozsahu úhynu, nikoli pouze v rozsahu 
přesahujícím 10%. Pokud nebude náhradní zalesňování provedeno do konce 
smluvního poměru založeného Smlouvou, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po 
Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic potřebných 
k provedení náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část 
B - ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část A - ceník PČ). Obdobně jsou Lesy ČR oprávněny požadovat 
po Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic potřebných 
lc provedení náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část 
B - ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník
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pěstebních činností (část A - ceník PČ) v případě, že k úhynu na zalesňování dojde po 
skončení smluvního poměru založeného Smlouvou v průběhu záruční doby podle odst. 
3 tohoto článku.

5. Smluvní strany dále ujednaly, že nebude-li mezi nimi, v případě provádění Pěstebních 
činností, dosaženo shody o oprávněnosti či neoprávněnosti reklamace (zejména co se 
týká příčin vzniku, popř. rozsahu vad), jsou Lesy ČR oprávněny zajistit posouzení 
odbornou institucí (např. Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., 
lesnické fakulty či jiné obdobné instituce). Stanovisko takové instituce bude závazné 
pro obě smluvní strany. Pro případ, že ze stanoviska vypracovaného odbornou institucí 
bude učiněn závěr v neprospěch Smluvního partnera (např. názor Smluvního partnera 
se ukáže jako nesprávný či bude možno z jiného důvodu usuzovat na odpovědnost 
Smluvního partnera), náklady spojené s vypracováním takového stanoviska jdou lc tíži 
Smluvního partnera, resp. Lesy ČR jsou oprávněny tyto náklady požadovat po 
Smluvním partnerovi; v případě, že závěr stanoviska bude učiněn v neprospěch Lesů 
ČR, náklady spojené s vypracováním stanoviska jdou lc tíži Lesů ČR; v ostatních 
případech náklady spojené s vypracováním stanoviska smluvní strany uhradí rovným 
dílem.

6. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají případného nároku na náhradu škody či 
práva na zaplacení smluvní pokuty.

XXI. Zajištění závazků a smluvní sankce

1. Plnění veškerých závazků vyplývajících pro Smluvního partnera ze Smlouvy či závazků 
se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících (náhrada škody, bezdůvodné 
obohacení apod.) bude zajištěno formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 
a násl. Občanského zákoníku platné a účinné v prvním roce plnění Smlouvy minimálně 
od 1. 1. 2019, případně od okamžiku uzavření Smlouvy, dojde-li lc jejímu uzavření 
později, nejméně do 31. 3. 2020, a v dalších letech platné a účinné od 1. 
dubna daného roku nejméně do konce března roku následujícího. Za tímto 
účelem poskytne Smluvní partner Lesům ČR pro první rok plnění Smlouvy nejpozději 
do 3 pracovních dnů od jejího podpisu a pro další roky plnění Smlouvy vždy nejpozděj i 
do 31. ledna daného roku plnění, originál záruční listiny ve prospěch Lesů ČR jako 
oprávněného z bankovní záruky, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka poskytne 
Lesům ČR plnění až do výše nejméně 6 050 000 Kě. Záruční listina musí být 
vystavena bankou oprávněnou poskytovat zámky dle zákona č. 21/1992 Sb., o 
bankách, ve znění pozdějších předpisů, či spořitelním či úvěrním družstvem 
oprávněným poskytovat záruky dle zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních 
družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících. V případě prodlení s 
předložením bankovní záruky ve stanoveném termínu jsou Lesy ČR mimo jiné 
oprávněny pozastavit Těžební činnosti, a to až do okamžiku řádného předložení 
příslušné bankovní záruky. Dojde-li během plnění Smlouvy ke snížení ročního objemu 
Těžebních činností o více než 20% z předpoldádaného objemu Těžebních činností 
uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, který byl přílohou Zadávací 
dokumentace, může Smluvní partner po dohodě s Lesy ČR poměrným způsobem snížit 
rozsah poskytované bankovní záruky. Dojde-li následně ke zvýšení objemu Těžebních 
činností, je Smluvní partner povinen obnovit rozsah poskytované bankovní záruky do 
plné výše dle věty druhé tohoto odstavce, a to do 30 dnů ode dne oznámení o zvýšení 
objemu Těžebních činností. Dojde-li během plnění Smlouvy ke zvýšení ročního 
objemu Těžebních činností oproti předpoldádanému objemu Těžebních činností 
uvedenému v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, který byl přílohou Zadávací
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dokumentace, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat navýšení poskytované bankovní 
záruky, přičemž Smluvní partner je při uplatnění tohoto práva Lesů ČR povinen rozsah 
bankovní záruky bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů ode dne oznámení o zvýšení 
objemu Těžebních činností, navýšit; rozsah navýšení bankovní záruky se stanoví 
v souladu s principy pro určení výše bankovní záruky obsaženými v Zadávací 
dokumentaci (navýšení objemu Těžebních činností odpovídá navýšení celkové ceny 
dříví). V případě prodlení s obnovením, popř. navýšením, rozsahu bankovní záruky 
jsou Lesy ČR rovněž oprávněny pozastavit Těžební činnosti, a to až do okamžiku 
řádného obnovení, popř. navýšení, bankovní záruky do plné, resp. požadované, výše.

2. Smluvní strany mohou dále vstoupit do jednání o úpravě výše bankovní záruky 
poskytnuté Lesům ČR Smluvním partnerem dle předchozího odstavce tohoto článku 
v případech, kdy v důsledku aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS dojde 
lc podstatnému snížení ročního objemu Těžebních činností Smluvního partnera na 
SUJ.

3. Lesy ČR jsou oprávněny obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem 
uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného nároku vznildého 
ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní v případě, že:
a) Smluvní partner neuhradí cenu dříví stanovenou dle Smlouvy ve sjednané lhůtě; 

nebo
b) Smluvní partner neprovede Lesnické činnosti řádně a včas nebo nesplní jakýkoli 

jiný závazek vyplývající z poměru založeného Smlouvou nebo z poměru 
v důsledku porušení Smlouvy vzniklého.

4. Bankovní záruka musí být splatná na první požádání, bez odkladu, bez námitek, 
bez nutnosti předchozí výzvy adresované Smluvnímu partnerovi, bez nutnosti 
předložení jakýchkoliv dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního 
poměru.

5. Smluvní partner je povinen v případě, že bude Lesy ČR z bankovní záruky čerpáno, 
zajistit do 10 kalendářních dnů ode dne vyplacení bankovní záruky Lesům ČR 
obnovení bankovní záruky do plné výše nebo sjednat ve stejné lhůtě novou bankovní 
záruku ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění 
této povinnosti poskytnutím originálu listiny obnovené či další nové bankovní záruky 
Lesům ČR.

6. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti 
s prováděním Pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Pěstebních činností 

podle Smlouvy, a to ve výši 10 % z finančního objemu nesplněné části závazku, tj. 
z ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) 
za nevykonanou Pěstební činnost, za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení 
s výjimkou výkonů (podvýlconů) výsadby lesních dřevin a obnovy lesa v Jarním 
zalesnění i Podzimním zalesnění a s výjimkou výchovných zásahů do 40 let věku 
označených v Pěstebních projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně 
naléhavé", není-li v konkrétním případě Smlouvou stanoveno jinak;

b) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Jarního zalesnění podle 
Smlouvy o více než 10 % plošného rozsahu Jarního zalesnění, a to ve výši 10 % 
z finančního objemu části plnění, tj. ze součtu ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně realizovaný
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plošný rozsah Jarního zalesnění nižší než 90% plošného rozsahu dle aktuálního 
Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí věty se použije 
průměrná cena za celý objem Jarního zalesnění;

c) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Podzimního zalesnění 
podle Smlouvy o více než 3 % plošného rozsahu Podzimního zalesnění, a to ve výši 
10 % z finančního objemu nesplněné části plnění, tj. ze součtu ceny podle Přílohy 
č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PC) a ceny podle Přílohy č. P4 - 
Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně realizovaný 
plošný rozsah Podzimního zalesnění nižší než 97% plošného rozsahu dle 
aktuálního Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí věty 
se použije průměrná cena za celý objem Podzimního zalesnění;

d) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů 
do 40 let věku označených v Pěstebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, 
tj. „neodkladně naléhavé“, ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý hektar 
výchovných zásahů, na němž k prodlení dojde, a to za každý i započatý kalendářní 
rok prodlení;

e) za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínily provádění 
těžebních činností;

f) za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která 
je uvedena v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům;

g) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner 
poškodí při provádění Pěstebních činností podle Smlouvy ve výši 300,- Kč 
za každý včas neošetřený Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;

h) za nesplnění termínu opravy oplocenky, jejíž stav umožňuje volné vniknutí zvěře 
s rizikem vzniku škod způsobených zvěří, ve výši 500,- Kč za každý započatý den 
prodlení termínu dokončení prací; sankce dle písm. a) tohoto odstavce se v těchto 
případech neuplatňuje;

i) za jakékoli porušení Smlouvy či obecně závazných právních předpisů v souvislosti 
s Pěstební činností, s výjimkou případů uvedených v tomto odstavci pod písm. a) 
- h), ve výši 5.000,- Kč, a to za každé takové jednotlivé porušení, pokud Smluvní 
partner neprovedl nápravu ani v dodatečné lhůtě za tímto účelem mu Lesy ČR 
určené nebo pokud se jedná o opakované porušení (min. 2x) v témže kalendářním 
roce.

7. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti
s prováděním Těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ 

porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností;

b) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner 
poškodí při těžbě či přibližování, ve výši 300,- Kč za každý včas neošetřený 
Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;

c) za provedení neoprávněné těžby dříví ve výši 1.000,- Kč za každý 1 nD 
neoprávněně vytěženého dříví;

d) za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která 
je uvedena v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům;

e) za každý do stabilní polohy neuvedený pařez po zpracovaném vývratu dle Přílohy 
č. T2 — Podrobné podmínky provádění těžebních činností, ve výši 100,- Kč, 
s výjimkou extrémních lokalit;

f) za každý jednotlivý zavěšený strom, který nebyl odstraněn do konce pracovní 
směny, ve výši Í.OOO,- Kč;
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g) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s protokolárním předáním Porostu 
Lesům ČR dle čl. IX. odst. i Smlouvy, a to ve výši 150,- Kč za každý 1 celý m3 z 
celkového objemu dříví určeného k těžbě podle Zadávacích listů pro těžební 
činnosti předmětného Porostu za každé započaté kalendářní čtvrtletí prodlení, 
s výjimkou výkonů (podvýkonů) výchovných zásahů do 40 let věku označených 
v Těžebních projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně naléhavé", 
není-li v konkrétním případě Smlouvou ujednáno jinak;

h) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů 
do 40 let věku označených v Těžebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, tj. 
„neodkladně naléhavé", ve výši 4.000,- Kč za každý i započatý hektar výchovných 
zásahů, na němž k prodlení dojde, a to za každý i započatý kalendářní rok 
prodlení;

i) za každé porušení povinnosti při oznamování odvozu dříví podle čl. XIV. odst. 6 
Smlouvy ve výši 1.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení;

j) za jakékoli porušení Smlouvy či obecně závazných právních předpisů v souvislosti 
s Těžební činností, s výjimkou případů uvedených v tomto odstavci pod písm. a) 
- i), ve výši 5.000,- Kč, a to za každé takové jednotlivé porušení, pokud Smluvní 
partner neprovedl nápravu ani v dodatečné lhůtě za tímto účelem mu Lesy ČR 
určené nebo pokud se jedná o opakované porušení (min. 2x) v témže kalendářním 
roce.

Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním
Pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty vpřípadě, že:
a) na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví či omezí 

provádění Pěstebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu neoprávněně 
zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností 
(část A - ceník PČ), minimálně však 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
neoprávněného zastavení či omezení činnosti;

b) Lesy ČR v rozporu s čl. VIII. odst. 3 Smlouvy neprovedou ani do 5 pracovních dnů 
po písemné výzvě Smluvního partnera převzetí soupisů provedených Pěstebních 
činností či akceptaci výsledků Pěstebních činností, a to ve výši 5.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ.

Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním
Těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) v případě, že na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví 

či omezí provádění Těžebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu 
neoprávněně zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních 
činností za neoprávněně zastavenou Těžební činnost za každý započatý den 
neoprávněného zastavení či omezení Těžební činnosti;

b) za nedodržení celkového sjednaného objemu daných Těžebních činností v m3 dle 
aktuálního ročního Těžebního projektu o více než 10 %, ve výši 7 % z finančního 
objemu části plnění, o kterou byl skutečně realizovaný objem Těžebních činností 
nižší než 90 % objemu Těžebních činností dle aktuálního ročního Těžebního 
projektu, přičemž aktuálním ročním Těžebním projektem se rozumí Projekt 
zahrnující případné změny v Projektech provedené dle čl. XIII. Smlouvy. Smluvní 
partner však není oprávněn po Lesích ČR požadovat zaplacení smluvní pokuty, 
pokud není sjednaný objem Těžebních činností dle předchozí věty dodržen 
z důvodu nedodržení sjednaného objemu nahodilých těžeb;

c) za opožděné vyznačení projektované úmyslné nebo výchovné těžby ve výši 1.000,- 
Kč za každý i započatý hektar nevyznačeného těžebního zásahu a to za každý 
započatý měsíc opožděného vyznačení;
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d) polcud Lesy ČR ani do 5 pracovních dnů po předchozí bezodkladné písemné výzvě 
Smluvního partnera nesplní svou povinnost dle čl. IX. odst. 9 Smlouvy, a to ve 
výši 5.000,- Kč za každý Porost, v němž ze strany Lesů ČR dojde k porušení;

e) pokud Lesy ČR ani do 5 pracovních dnů po písemné výzvě Smluvního partnera 
nesplní povinnost převzít Číselníky a Zadávací listy pro těžební činnosti 
s vyznačením provedených Těžebních činností podle čl. IX. odst. 5 Smlouvy, a to 
ve výši 5.000, - Kč za každý jednotlivý případ;

f) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s akceptací Číselníků či Zadávacích listů pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností podle čl. IX. odst. 
6 Smlouvy, a to ve výši 500, - Kč za každý den prodlení;

g) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s termíny dle čl. XIII. odst. 2 Smlouvy, a to 
ve výši 300,- Kč za každý den prodlení.

10. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní pokuty 
v případě prodlení Smluvního partnera se splněním povinnosti podle čl. XIV. Smlouvy 
provést soustředění vytěženého dříví nebo odvézt dříví z pozemků určených k plnění 
funkcí lesa nebo jiných pozemků ve vlastnictví či užívání České republiky nebo Lesů 
ČR ve výši 50,- Kč za každý 1 m3 nesoustředěného dříví nebo za každý 1 m3 
neodvezeného dříví, a to za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení.

11. Při neoprávněném odvozu dříví je Smluvní partner povinen uhradit smluvní pokutu 
ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ. Zajeden případ se považuje odvoz dříví 
z jednoho Porostu.

12. Lesy ČR jsou dále oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní
pokuty ve výši:
a) 20.000,- Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnosti 

předložit na výzvu Lesů ČR jakýkoli dokument podle čl. VI. odst. 2 nebo 3 Smlouvy 
delším než patnáct dnů;

b) 1.000,- Kč v případě opakovaného porušení (tj. tatáž povinnost více než dvakrát) 
kterékoli z povinností Smluvního partnera vyplývajících z čl. VII. odst. 11 
Smlouvy;

c) 20.000,- Kč v případě, že Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě povinnosti 
dle čl. XXL odst. 5 Smlouvy;

d) 10% z výše bankovní záruky specifikované v čl. XXL odst. 1 Smlouvy, která má být 
Smluvním partnerem poskytnuta lc zajištění plnění jeho závazků vyplývajících ze 
Smlouvy či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících, a to v případě, 
že Smluvní partner bude i po dodatečné lhůtě poskytnuté Lesy ČR v prodlení s 
předložením originálu záruční listiny vystavené bankou ve prospěch Lesů ČR ve 
smyslu čl. XXL odst. 1 Smlouvy;

a to vždy za každý jednotlivý případ porušení (v případě porušení povinnosti dle písm. 
b) až při třetím a každém následném porušení povinnosti) a i jen započatý den 
prodlení.

13. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není dotčena povinnost smluvní 
strany splnit závazek zajištěný smluvní pokutou, povinnost k náhradě škody, 
oprávnění smluvní strany od Smlouvy odstoupit čiji vypovědět.

14. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku, jehož splnění není zajištěno 
smluvní pokutou, je smluvní strana, která je v prodlení, povinna zaplatit úrok 
z prodlení, jehož výše se řídí příslušnými právními předpisy (ustanovení § 1970
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Občanského zákoníku). Tím není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu 
takto vzniklé škody v plné výši. Smluvní strana není povinna zaplatit úrok z prodlení 
pouze, pokud nemůže závazek splnit v důsledku prodlení druhé smluvní strany nebo 
pokud jí ve splnění závazku brání překážka ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 
Občanského zákoníku.

15. Pokud jev tomto článku vztaženo oprávnění na uložení smluvní pokuty na plnění 
Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný"), a to do doby zadání předmětných Pěstebních činností 
Zadávacím listem pěstebních činností.

XXII. Vzájemná komunikace

1. Smluvní strany se vzájemně zavazují písemně si oznamovat změny údajů uvedených 
v záhlaví Smlouvy či změny kontaktních údajů podle tohoto článku a dále změny 
ve svých právních poměrech, které mají nebo mohou mít důsledky na plnění závazků 
ze Smlouvy, a to neprodleně, nejpozději však do 8 dnů od okamžiku, kdy tyto změny 
nastaly. Smluvní strany jsou zejména povinny oznámit vstup do likvidace, zahájení 
insolvenčního řízení a další významné skutečnosti.

2. Veškeré informace, oznámení, faktury, upomínky, výzvy, odstoupení, výpovědi apod. 
učiněné podle Smlouvy (dále také jen „Podánť) se považují za doručené druhé smluvní 
straně, pokud jsou prokazatelně doručeny alespoň jedním z následujících způsobů, 
a to:
a) osobním doručením;
b) prostřednictvím kurýra;
c) doporučeným dopisem;
d) elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem;
e) prostřednictvím datové schránky;
10 jiným prokazatelným doručením.

3. Veškerá Podání jsou doručována řádně, pokud jsou doručována na adresy, které jsou 
uvedeny v záhlaví Smlouvy nebo na jiné adresy, které si smluvní strany písemně 
předem dohodnou, nestanoví-li Smlouva jinak.

4. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení, má se za to, že Podání provedená 
doporučeným dopisem odeslaným na adresu sídla smluvní strany uvedenou 
ve Smlouvě se považují za doručená 3. pracovním dnem ode dne odeslání Podání 
prostřednictvím držitele poštovní licence bez ohledu na to, zda smluvní strana Podání 
převzala či nikoli. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení Podání provedených 
elektronickou poštou, považují se tato za doručená následujícím pracovním dnem po 
dni odeslání Podání. Za doručená budou považována i Podání, která se vrátí odesílateli 
jako nedoručená v důsledku neoznámení nové aktuální adresy smluvní strany, jíž se 
doručuje, či pro jiné důvody na straně této smluvní strany. V případě odmítnutí 
převzetí se Podání bude považovat za doručené dnem, kdy bylo jeho přijetí odmítnuto.

5. Kontaktními osobami Smluvního partnera v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro 
operativní obchodní a technická jednání) jsou (vyplní Lesy ČR v souladu 
s informacemi poskytnutými Smluvním partnerem při poskytování součinnosti před 
podpisem Smlouvy):
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6.

ve věcech obchodních: ve věcech technických (provozních):
jméno a příjmení:  jméno a příjmení: 
funkce: vedoucí výroby funkce: lesní
adresa: Skelná Huť 60 adresa: Pocinovice 36

Nýrsko 340 22 Pocinovice 345 09
e-mail: e-mail:
tel.: tel.:

7. Kontaktními osobami Lesů ČR v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro operativní 
obchodní a technická jednání) jsou:
jméno a příjmení: 
funkce: lesní správce
adresa: Voříškova 259/III Klatovy 339 01
e-mail: 
tel.: 9

8. Každá ze smluvních stran je oprávněna své kontaktní osoby jednostranně změnit, 
a to prostřednictvím písemného oznámení doručeného druhé smluvní straně. Změna
je účinná až okamžikem doručení oznámení druhé smluvní straně. Smluvní strany 
odpovídají za funkčnost uváděných telefonních čísel a elektronických adres.

9. Smluvní strany se zavazují, že důvěrné informace, které budou takto označeny a které 
jim byly nebo budou předány nebo budou sděleny v souvislosti se Smlouvou, nepoužijí 
v rozporu s účelem, ke kterému jim byly poskytnuty, a ani je nesdělí či jinak 
nezpřístupní bez souhlasu druhé smluvní strany třetím osobám, vyjma Poddodavatelů 
Smluvního partnera; za zachování mlčenlivosti Poddodavatelů odpovídá Smluvní 
partner. Toto ustanovení se nevztahuje na informace, které byly v době uzavření 
Smlouvy obecně známé, nebo se obecně známými stanou později, anebo které je třeba 
v nezbytně nutném rozsahu poskytnout podle zvláštních právních předpisů 
či pravomocných soudních rozhodnutí. Smluvní partner se zavazuje zajistit ve formě 
písemného smluvního ujednání závazek mlčenlivosti i ve vztahu ke svým 
Poddodavatelům. V tomto odstavci definovaný závazek mlčenlivosti a ochrany 
důvěrných informací platí i po dobu 2 let po ukončení smluvního poměru založeného 
Smlouvou.

XXIII. Ustanovení o vzniku a zániku Smlouvy

1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se Zákonem o registru 
smluv. V případě, že k uveřejnění Smlouvy dojde před 1. 1. 2019, nabývá Smlouva 
účinnosti ke dni 1. 1. 2019. V případě, že Smlouva nebude podléhat povinnosti 
uveřejnění dle Zákona o registru smluv, nabývá Smlouva účinnosti dnem 1. 1. 2019 a 
v případě, že dojde k jejímu podpisu později, pak nabývá účinnosti dnem jejího 
podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to:

• do 31.12.2023, nebo

• do dosažení finančního limitu 130% z částky 91445 035,- Kč
upravené o výši Smluvní inflace za dobu trvání Smlouvy,
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a to dle toho, která ze skutečností nastane dříve.

2. Smlouva zaniká:
a) uplynutím doby, na kterou byla sjednána;
b) dosažením finančního limitu dle předchozího odstavce;
c) dohodou smluvních stran uzavřenou v písemné formě;
d) písemným odstoupením od Smlouvy jednou ze smluvních stran;
e) zánikem některé ze smluvních stran bez právního nástupce;
f) jiným způsobem předvídaným obecně závaznými právními předpisy.
g) výpovědí dle odst. 6, odst. 7 nebo odst. 8 tohoto článku.

3. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit i jen od části Smlouvy z důvodů 
uvedených ve Smlouvě, příp. z důvodů uvedených v obecně závazných právních 
předpisech. Je-li dán důvod lc odstoupení od Smlouvy z důvodů dle odst. 4 písm. d), e),
j), k), 1), m) nebo n) tohoto článku, smluvní strana zamýšlející odstoupit od Smlouvy 
nejprve, tam kde je to podle povahy skutkových okolností zakládajících důvod 
lc odstoupení možné, vyzve druhou smluvní stranu lc provedení nápravy v určené lhůtě. 
Pokud druhá smluvní strana neprokáže provedení nápravy v určené lhůtě, je smluvní 
strana oprávněna odstoupit od Smlouvy. Oznámení o odstoupení musí být druhé 
smluvní straně doručeno a musí obsahovat vymezení důvodu odstoupení tak, aby jej 
nebylo možno zaměnit s jiným důvodem odstoupení. K zániku Smlouvy z důvodu 
odstoupení od Smlouvy některou ze smluvních stran dochází dnem doručení oznámení 
o odstoupení druhé smluvní straně, popřípadě pozdějším dnem uvedeným v tomto 
oznámení, a to s účinky do budoucna.

4. Lesy ČR jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy, pokud:
a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Smluvního partnera ve smyslu 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 
znění pozdějších předpisů;

b) některé prohlášení nebo závazek Smluvního partnera podle čl. VI. odst. 2 nebo 3 
Smlouvy nebo jiné prohlášení obsažené v Nabídce Smluvního partnera, kterou 
v rámci zadávacího řízení podal na plnění Veřejné zakázky, se ukáže nepravdivým 
nebo porušeným;

c) Smluvní partner je v prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého závazku vůči 
Lesům ČR vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 kalendářních dnů;

d) úhrn škod z Těžebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 20 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Těžebním projektem;

e) úhrn škod z Pěstebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 10 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Pěstebním projektem;

f) Smluvní partner provede více než dvakrát neoprávněnou těžbu v lesích, lc nimž 
mají Lesy ČR právo hospodařit;

g) Smluvní partner provede opakovaně (min. 2x) odvoz dříví, ke kterému nemá 
vlastnické právo, v případě neoprávněného odvozu více než 20 m3 dříví jsou Lesy 
ČR oprávněny odstoupit od Smlouvy již při prvním neoprávněném odvozu;

h) Smluvní partner je v prodlení s prováděním Lesnických činností po dobu delší než 
30 dnů, přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou 
případů, kdy je toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a 
nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve 
smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. Doba, po kterou trvají 
objektivní překážky způsobující nemožnost plnění Smluvním partnerem, se
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nezapočítává do doby, po kterou je Smluvní partner v prodlení s prováděním 
Lesnických činností;

i) Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním objemu těžby podle 
Těžebního projektu nebo Zadávacích listů pro těžební činnosti o více než 10 %, 
přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou případů, kdy je 
toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou 
překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve smyslu ustanovení § 
2913 odst. 2 Občanského zákoníku;

j) Smluvní partner na pokyn Lesů ČR podle čl. VII. odst. 12 Smlouvy v požadovaném 
rozsahu neomezí nebo nezastaví provádění Lesnických činností;

k) Smluvní partner poruší některou z povinností podle čl. VII. odst. 13 Smlouvy;
l) Smluvní partner poruší povinnost odebrat dříví ve smyslu čl. XV. odst. 1 Smlouvy;
m) Smluvní partner jev prodlení s plněním plošného rozsahu samostatně Jarního 

zalesnění nebo samostatně Podzimního zalesnění podle Pěstebního projektu 
o více než 20 %, s výjimkou případů, kdy je prokazatelně způsobeno výlučně 
nepříznivými klimatickými podmínkami;

n) Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním Pěstebních činností 
podle Pěstebního projektu nebo Zadávacích listů pěstebních činností o více než 10 
% projektovaného objemu technologie, s výjimkou případů, kdy toto prodlení je 
prokazatelně způsobeno výlučně nepříznivými klimatickými podmínkami;

o) Smluvní partner nedodrží zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin podle Přílohy č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin nebo zásady chemického ošetření zejména dle čl. VIII. odst. 10 Smlouvy a 
vzniklý stav nenapraví ani v přiměřené lhůtě stanovené v písemné výzvě Lesů ČR, 
nebo tyto zásady poruší opakovaně (tj. více jak dvakrát);

p) Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě jakoukoliv povinnost dle čl. XXL odst. 
5 Smlouvy;

q) Smluvní partner opakovaně (min. 2x) nedodrží jakoukoli svou povinnost 
uvedenou v čl. VII. odst. 10 nebo 11 Smlouvy;

r) Smluvní partner i přes písemné upozornění opakovaně (min. 2x) nikoliv 
zanedbatelným způsobem poruší povinnost při vyplňování Číselníků dle čl. IX. 
Smlouvy, a to zejména ovšem nikoliv výhradně ve formě uvedení nesprávných 
údajů, ve formě neuvedení některých údajů. Nesprávným údajem se rozumí 
zejména údaj, který je uveden v rozporu s Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky 
provádění těžebních činností, s Přílohou č. T4 - Definice ceníkových kódů 
těženého dříví nebo s čl. IX. Smlouvy;

s) Smluvní partner poruší povinnost lc předložení originálu záruční listiny vystavené 
bankou ve prospěch Lesů ČR ve smyslu čl. XXL odst. 1 Smlouvy ve lhůtách 
uvedených v čl. XXL odst. 1 Smlouvy;

t) Smluvní partner v přiměřené dodatečně lhůtě poskytnuté mu Lesy ČR dle čl. VII. 
odst. 11 Smlouvy neodstraní vady vzniklé výkonem Lesnických činností.

5. Smluvní partner je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud:
a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Lesů ČR ve smyslu zákona č. 

182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů;

b) některé prohlášení Lesů ČR podle čl. VI. odst. 1 Smlouvy se ukáže nepravdivým, 
s výjimkou situace, kdy by důvodem nepravdivosti tohoto prohlášení byl postup 
Lesů ČR dle Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS;

c) Lesy ČR jsou v prodlení s úhradou jakéhokoliv peněžitého závazku Smluvnímu 
partnerovi vzniklého na záldadě Smlouvy po dobu delší než 15 dnů.
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6. Smluvní partner je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět v případě, že:

a) rozloha SÚJ, na níž Smluvní partner dle Smlouvy provádí Lesnické činnosti, se 
zmenší o více než 30% z původní rozlohy, tedy rozlohy, kterou SÚJ měla v den 
uzavření Smlouvy, nebo

b) v důsledku aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS dojde ke snížení 
ročního objemu Těžebních činností o více než 20 % z předpokládaného^ objemu 
Těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, který 
byl přílohou Zadávací dokumentace, nebo

c) Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými podle čl. 
XIII. odst. 6 Smlouvy (jednostranná změna ze strany LČR) a takové změny 
v příslušném kalendářním roce budou představovat nárůst či snížení Pěstebních 
činností o více než 20 % celkového ročního finančního objemu těchto činností 
nebo, v případě Těžebních činností, nárůst či snížení o více než 20 % celkového 
objemu roční těžby v metrech krychlových v daném kalendářním roce, vše oproti 
původnímu Projektu. Smluvní partner je v tomto případě oprávněn Smlouvu 
vypovědět nejpozději ve lhůtě 14 dnů od oznámení změny Projektu Smluvnímu 
partnerovi. Pokud Smluvní partner Smlouvu takto nevypoví, platí, že se změnou 
Projektu vyjádřil souhlas a že došlo lc dohodě o jejím obsahu.

Výpovědní doba v případech uvedených pod písm. a) - c) tohoto odstavce činí 3 měsíce 
a počne běžet v první den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla písemná 
výpověď doručena Lesům ČR. V průběhu výpovědní doby Smluvní partner zabezpečí 
činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy.

7. Lesy ČR budou každý rok trvání Smlouvy, vždy nejpozději lc 30. 9., vyhodnocovat stav 
kůrovcového dříví; výsledky vyhodnocení budou sděleny Smluvnímu partnerovi 
nejpozději do 15.10. příslušného roku. V případě, že v rámci tohoto vyhodnocení bude 
zjištěno, že:

a) objem zpracovaného nebo asanovaného kůrovcového dříví zadaného dle čl. I. 
Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům za období srpen - září daného 
roku nepřekročil 25% Obvyklého ročního objemu těžby stanoveného v Příloze č. 
Z2 - Ostatní informace a zakázka je označena jako kalamitní v Příloze č. Z2 - 
Ostatní informace, nebo

b) objem zpracovaného nebo asanovaného kůrovcového dříví zadaného dle čl. I. 
Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům za období leden - září daného 
roku překročil Obvyklý roční objem těžby stanovený v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace a zakázka je označena jako nelcalamitní v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace,

je kterákoli ze smluvních stran oprávněna Smlouvu písemně vypovědět, nejpozději 
však do konce měsíce října daného roku; v opačném případě platí, že smluvní strany 
s dalším trváním Smlouvy vyjádřily výslovný souhlas a jsou povinny ji nadále v plném 
rozsahu plnit. Výpovědní doba pro uvedený případ počíná běžet první den měsíce 
následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně a skončí 
lc 31.12. daného roku. Během výpovědní doby je Smluvní partner povinen provádět a 
zabezpečit Lesnické činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy.

Stránka 51 z 130
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví -od 1.1. 2019 do 2023



8. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna Smlouvu písemně vypovědět v případě, že 
bude postupováno dle čl. XVI. odst. 6 písm. c) Smlouvy po dobu dvou bezprostředně 
po sobě jdoucích čtvrtletí, tj. po dobu dvou bezprostředně po sobě jdoucích čtvrtletí 
bude pro účely cenových úprav namísto nezveřejněného indexu použita hodnota 
„100,0; Smluvní partner je oprávněn takovou výpověď učinit nejpozději do 60ti dnů 
od doručení písemného oznámení Lesů ČR obsahujícího informaci o zvoleném postupu 
cenové úpravy, resp. informaci o tom, že index opětovně nebyl zveřejněn, přičemž toto 
oznámení Lesy ČR učiní bezodkladně poté, co se dozví o opětovném neuveřejnění 
indexu. Lesy ČR jsou oprávněny výpověď učinit nejpozději do 60ti dnů od odeslání 
písemného oznámení o neuveřejnění indexu Smluvnímu partnerovi. Nebude-li 
kteroukoli ze smluvních stran učiněna výpověď v uvedené lhůtě, platí, že smluvní 
strany s dalším trváním Smlouvy vyjádřily výslovný souhlas a jsou povinny ji nadále 
v plném rozsahu plnit (nadále bude indexováno plně v souladu s čl. XVI. odst. 6 
Smlouvy, nebude-li příslušný index vydán). Výpovědní doba v daném případě činí 3 
měsíce a počíná běžet první den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď 
doručena druhé smluvní straně. Během výpovědní doby je Smluvní partner povinen 
provádět a zabezpečit Lesnické činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy. Pro vyloučení 
pochybností smluvní strany shodně uvádí, že pro účely cenových úprav do uplynutí 
výpovědní doby bude postupováno plně v souladu s čl. XVI. odst. 6 Smlouvy (nebude- 
li příslušný index vydán).

9. V případě zániku Smlouvy před uplynutím doby jejího trvání je Smluvní partner 
povinen předložit Lesům ČR do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy souhrnnou 
zprávu, ze které bude vyplývat rekapitulace stavu SÚJ a ve které budou zejména 
podrobně specifikovány práce, které nesnesou odkladu, a v případě jejich neprovedení 
by hrozila újma. Do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy je Smluvní partner povinen 
předat Lesům ČR zpět podklady jemu předané do výpůjčky dle čl. VII. odst. 4 Smlouvy, 
či vrátit jiné předané podklady a materiály poskytnuté v rámci plnění Smlouvy.

10. V případě zániku Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své vzájemné 
závazky podle Smlouvy bez zbytečného odkladu. Smluvní strany se dohodly, že závazky 
vzniklé v důsledku provedení Lesnických činností, dodávek dříví dle Smlouvy, jakož i 
jakékoliv jiné peněžité i nepeněžité závazky vzniklé na základě Smlouvy, budou 
v případě zániku Smlouvy vypořádány dle podmínek zaniklé Smlouvy, a to včetně cen 
Lesnických činností a dříví určených dle zaniklé Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy či 
jiným jejím zánikem nezaniká právo smluvních stran na zaplacení plnění vzájemně si 
poskytnutého na základě Smlouvy dle podmínek Smlouvy, a to včetně ceny dříví a ceny 
Lesnických činností. Odstoupením od Smlouvy či jiným jejím zánikem nezaniká právo 
Lesů ČR na čerpání bankovní záruky dle čl. XXL Smlouvy, jakož ani závazky, na jejichž 
pokrytí se bankovní záruka vztahuje.

11. Pokud je v tomto článku vztaženo oprávnění na odstoupení od Smlouvy na plnění
Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný"), a to do doby zadání předmětných Pěstebních činností 
Zadávacím listem pěstebních činností.

XXIV. Criminal Compliance doložka 
(Prevence a detekce trestněprávních či neetických jednání, případná

reakce na taková jednání)

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o Smlouvě vždy 
jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou 
jednat i při plnění Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
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2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo 
ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či lc samotnému jeho 
spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze 
smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o 
trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní 
odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní 
zákoník, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních 
stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

3. Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České 
republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijaly závazek 
dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex 
zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se Lesy ČR vymezují proti jakémukoli 
protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování 
takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních 
a efektivních prevenčních procesů při plnění Smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze 
obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost Smluvnímu partnerovi, který je rovněž 
může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

XXV. Vyhrazená změna závazku

Lesy ČR jsou v souladu s ustanovením § 66 a § 100 odst. 3 Zákona o zadávání veřejných 
zakázek oprávněny využít vyhrazené změny závazku na provádění nových těžebních 
činností (bez prodeje dříví), jejichž možnost zadání si Lesy ČR vyhradily v zadávacích 
podmínkách Veřejné zakázky, dojde-li lc potřebě jejich provedení, resp. poskytnutí, a 
to z důvodu hrozby či výskytu živelných či kůrovcových kalamit. Rozsah takových 
těžebních činností bude určen Lesy ČR s ohledem na aktuální potřebu odvrátit hrozící 
kalamitu či odstranit její následky a zajistit provádění činností prostřednictvím 
Smluvního partnera po dobu účinnosti Smlouvy, přičemž dále platí, že lc zadání nových 
těžebních činností lze přistoupit za předpokladu, že Smluvní partner řádně plní 
Těžební činnosti (s prodejem dříví) dle Smlouvy v maximálním požadovaném 
množství dle čl. XIII. odst. 7 Smlouvy (tj. na 120% průměrné měsíční projektované 
těžby). Při využití vyhrazené změny závazku jsou Lesy ČR povinny postupovat plně 
v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek a dodržet veškeré podmínky na ně 
zmíněným zákonem kladené.

XXVI. Řešení sporů

1. Případné spory mezi smluvními stranami, které mezi nimi vzniknou v souvislosti 
s plněním Smlouvy, budou řešeny přednostně vzájemným jednáním a dohodou.

2. Nepodaří-li se spory vyřešit smírně, sjednávají pro řešení sporů ze Smlouvy smluvní 
strany ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve 
znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný soud v prvním stupni, který je 
obecným soudem, nebo v jehož obvodu je sídlo obecného soudu Lesů ČR v době 
uzavření Smlouvy.

Stránka 53 z 130
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - od 1.1. 2019 do 2023

http://www.lesycr.cz


XXVII. Závěrečná ustanovení

i. Smluvní strany berou na vědomí a jsou plně srozuměny s povinností uveřejnit Smlouvu
včetně veškerých jejích příloh, změn a dodatků plně v souladu se Zákonem o zadávání 
veřejných zakázek, resp. Zákonem o registru smluv.

2. Smlouva a právní poměry jí upravené se řídí právním řádem České republiky, zejména
pak Občanským zákoníkem a Zákonem o lesích. Při výkladu Smlouvy je třeba 
přihlédnout i lc obchodním zvyklostem zachovávaným obecně v odvětví lesního 
hospodářství (např. DP).

3. Pro vyloučení pochybností strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli a Smlouvu 
uzavírají při svém podnikání, pročež se na Smlouvu a závazky z ní vzniklé neuplatní 
ustanovení § 1793 Občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani ustanovení § 1796 
Občanského zákoníku (lichva).

4. Pro případné změny okolností vzniklé v průběhu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou se užije ustanovení § 1765 a násl. Občanského zákoníku.

5. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku 
(doložky v adhezních smlouvách) na Smlouvu a závazky z ní vznildé.

6. Smlouva může být měněna, doplňována či ukončena pouze v písemné formě. Smluvní 
strany berou na vědomí, že změny Smlouvy je možno sjednat pouze za podmínek 
stanovených právními předpisy o zadávání veřejných zakázek.

7. Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nelze bez předchozího písemného souhlasu 
druhé smluvní strany převést na třetí osobu.

8. Pokud je Smluvním partnerem více osob, které plní předmět Smlouvy společně, 
odpovídají tyto osoby Lesům ČR i třetím osobám z právních poměrů vzniklých 
na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, příp. s plněním poskytovaným na jejím 
základě, společně a nerozdílně.

9. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž Lesy ČR obdrží dva a Smluvní 
partner jeden stejnopis.

10. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly 
Smlouvě i všem jejím jednotlivým ustanovením a používaným pojmům a obratům 
a souhlasí s celým jejím obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což 
stvrzují svými podpisy.

11. V případě, že některá ustanovení Smlouvy jsou nebo se stanou z jakéhokoliv důvodu 
obsoletní, neaplilcovatelná, neúčinná nebo neplatná, a to včetně účinků rozhodnutí 
soudu, správního orgánu či jiného orgánu státní moci, případně z důvodu přijetí 
nového právního předpisu či zrušení stávajícího právního předpisu či z důvodu 
přechodu vlastnictví majetku státu ve správě Lesů CR na třetí osobu, nebude to mít 
za následek neplatnost či neúčinnost Smlouvy jako celku ani jiných ustanovení 
Smlouvy, pokud je takovéto obsoletní, neaplilcovatelné, neplatné či neúčinné 
ustanovení oddělitelné od zbytku Smlouvy. Smluvní strany se zavazují příslušné 
neplatné ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, jehož věcný
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význam bude shodný nebo nejbližší nahrazovanému ustanovení, přičemž účel a smysl 
Smlouvy zůstane zachován, nebo se použije právní předpis, který nejblíže odpovídá 
účelu a smyslu Smlouvy, popř. bude požádáno o vydání nového rozhodnutí soudu, 
správního orgánu či jiného orgánu státní moci, které bude nejblíže odpovídat smyslu a 
účelu Smlouvy nebo k jeho naplnění přispěje. Výše uvedené platí i pro vyplnění mezer 
ve Smlouvě. Ustanovení čl. X. odst. 4 Smlouvy a čl. XVI. odst. 5 a 6 Smlouvy nejsou 
tímto ustanovením dotčena.

12. Lesy ČR uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a dokumenty, jejichž uveřejnění je 
vyžadováno dle ust. § 219 Zákona o zadávání veřejných zakázek.

13. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto její přílohy:
■ Příloha č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě “při pni“; 

část Řazení dřevin do skupin];

Příloha č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví;

Příloha č. Pi - Pěstební projekt do 31.12. 2019;

Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin;

Příloha č. P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností;

Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B - ceník SaMa);

Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých 
lesních porostů;

Příloha č. P6 - Řadič výkonů pěstebních činností;

Příloha č. Ti - Těžební projekt do 31.12. 2019;

Příloha č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností;

Příloha č. T3 - Ceník těžebních činností;

Příloha č. T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví;

Příloha č. T5 - Řadič výkonů těžebních činností;

Příloha č. Zi - Vzor Zadávacího listu - Pěstební a ostatní činnosti;

Příloha č. Zi/a - Vzor Zadávacího listu - Těžební činnosti;

Příloha č. Zi/b - Vzor Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba;

Příloha č. Zi/c - Vzor Zadávacího listu - Objednávka asanace;

Příloha č. Z2 - Ostatní informace;

Příloha č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům;
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■ Příloha č. Z4 - Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

■ Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany;

V případě rozporu vlastního textu Smlouvy s přílohami Smlouvy má přednost vlastní 
text Smlouvy.

V Plzni dne ^ 1 ^ ^ 0 ^

ředitel Krajského ředitelství Plzeň

V Plzni dne Xi- ^ • -^0

Vedoucí výroby
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Příloha č. D1 - Ceník dříví [část Řazení dřevin do skupin]
220192 
Nýrsko 
LS Klatovy

kód zakázky: 
název 

zakázky: 
název OJ:

Řazení dřevin do skupin pro prodej dříví na lokalitě "při pni"
č. SD název SD výčet dřevin ve skupině dřevin

1 SIVÍ, jd SM, SMP, SMC, SMS, SMO, SME, SMX, JD, JDO, JDJ, JDK, JDV, JDX

2 BO BO, BOC, BKS, VJ, LMB, BOP, BOX, KOS, BL, TS, JAL, JX

3 DG, MD DG, MD, MDX

4 BK, JS, JV BK, JV, KL, BB, JVJ, JVX, JS, JSA, JSU

5 OsL-T DB, DBS, DBZ, DBC, DBP, DBB, DBX, CER, OR, ORC, TR, BR, BRP, HB, JL, JLH, 
JLV, AK, JR, BRK, MK, PL, STR, HR, JB, LTX

6 OsL-M OL, OLS, OLZ, TP, TPC, TPX, TPS, LP, LPV, LPS, OS, JIV, VR, KS, KJ, PJ, LMX, KR

dřev. pro 
indexaci

SM

BO

MD

BK

BK

BK

Lesy České republiky, s. p.
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Příloha č. D1 - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“]

kód zakázky: 220192 
název zakázky: Nýrsko 

název OJ: LS Klatovy 
objem dřiví [mJ]: 169 000

účastník: Triumfa Energo,s.r.o 
IČO: 64830209 

ulice: Klatovská 515/169 
obec: Plzeň 321 03

Měrná jednotka = Kč/m3
skupina hmotnatostí

SD č. SD CK druh těžby kvalita -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 1,00+
SM, JD 1 1000 Podrostní běžná 280 380 550 720 890 990 1 260 1 250
SM, JD 1 3000 Na holině běžná 380 480 580 780 1 120 1 350 1 350 1 310
SM, JD 1 XX10 Bez rozlišení souše 200 230 300 370 490 550 620 650
SM, JD 1 XX20 Bez rozlišení kůrovec 210 250 310 380 400 510 550 560
SM, JD 1 XX30 Bez rozlišení lapák 330 380 400 550 750 830
SM, JD 1 xx40 Bez rozlišení živelná 320 390 500 520 510 860 890 920

SM, JD
BO 2 1000 Podrostní běžná 280 380 510 750 750 950 1 020 1 050
BO 2 3000 Na holině běžná 420 490 610 710 850 950 1 020 1 050
BO 2 xx10 Bez rozlišeni souše 200 250 250 300 300 350 380 410
BO 2 xx40 Bez rozlišení živelná 200 250 250 300 300 350 380 410

BO
DG, MD 3 1000 Podrostní běžná 240 260 420 750 750 950 1 170 1 270
DG, MD 3 3000 Na holině běžná 520 620 720 750 850 950 1 450 1 550
DG, MD 3 XX10 Bez rozlišení souše 200 250 250 300 300 350 380 410
DG, MD 3 XX40 Bez rozlišení živelná 200 250 250 300 300 350 380 410

DG, MD
BK, JS, JV 4 1000 Podrostní běžná 550 650 750 920 1 100 1 100 1 150 1 150
BK, JS, JV 4 3000 Na holině běžná 550 650 750 1 000 1 000 1 100 1 050 1 050
BK, JS, JV 4 xx10 Bez rozlišení souše 250 250 250 450 500 500 500 500
BK, JS, JV 4 XX40 Bez rozlišeni živelná 250 250 250 450 750 1 000 1 000 1 000

BK, JS, JV
OsL-T 5 1000 Podrostní běžná 320 320 420 750 800 800 850 850
OsL-T 5 3000 Na holině běžná 200 200 250 650 750 800 850 850
OsL-T 5 xx10 Bez rozlišení souše 200 200 200 200 200 700 700 700
OsL-T 5 xx40 Bez rozlišení živelná 200 200 200 200 750 750 750 750

OsL-T
OsL-M 6 1000 Podrostní běžná 320 320 320 410 420 460 480 500
OsL-M 6 3000 Na holině běžná 320 320 320 410 420 450 540 610
OsL-M 6 XX10 Bez rozlišení souše 200 200 200 200 200 200 200 200
OsL-M 6 xx40 Bez rozlišení živelná 200 200 200 200 420 450 480 500

OsL-M

Lesy České republiky, s. p.





Příloha c. Dl ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. Dl CENÍK DŘÍVÍ
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PŘÍLOHA č. D2 MATICE PRO VÝPOČET CEN DŘÍVÍ 

Matice vah LČR pro aplikaci Indexů cen dříví

Indexační dřevina SM
kvalita JakostČSÚ dřevina ČSÚ -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 ' +1,00

Výřezy III. /VB třídy jakosti smrk 0,03 0,09 0,20 0,31 0,38 0,43 0,45 0,47

běžná Výřezy III. C třídyjakosti smrk 0,01 0,02 0,05 0,07 0,09 0,10 0,11 0,11
Výřezy III. D třídyjakosti smrk 0,00 0,01 0,04 0,09 0,13 0,15 0,17 0,18
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 0,96 0,88 0,71 0,53 0,40 0,32 0,27 0,24

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 0o

1,00 1,00 1,00
Výřezy III. /VB třídyjakosti smrk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

souše VýřezyIII. C třídyjakosti smrk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Výřezy III. D třídyjakosti smrk 0,00 0,10 0,22 0,37 0,49 0,58 0,65 0,70
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 1,00 0,90 0,78 0,63 0,51 0,42 0,35 0,30

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
VýřezyIII. /VB třídyjakosti smrk 0,00 0,00 0,03 0,07 0,12 0,15 0,18 0,21

kůrovcové Výřezy III. C třídyjakosti smrk 0,00 0,06 0,12 0,20 0,26 0,29 0,33 0,35
Výřezy III. D třídyjakosti smrk 0,02 0,04 0,08 0,12 0,15 0,18 0,18 0,18
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 0,98 0,90 0,77 0,61 0,47 0,38 0,31 0,26

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. /VB třídyjakosti smrk 0,00 0,00 0,00 0,03 0,05 0,07 0,09 0,11
Výřezy III. C třídyjakosti smrk 0,00 0,05 0,14 0,22 0,28 0,31 0,35 0,37
Výřezy III. D třídyjakosti smrk 0,02 0,05 0,09 0,14 0,20 0,24 0,25 0,26
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 0,98 0,90 0,77 0,61 0,47 0,38 0,31 0,26

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III./VB třídyjakosti smrk 0,00 0,00 0,05 0,14 0,21 0,26 0,31 0,35

živelná Výřezy III. C třídyjakosti smrk 0,00 0,04 0,09 0,12 0,17 0,19 0,20 0,21
Výřezy III. D třídyjakosti :smrk 0,02 0,04 0,05 0,09 0,11 0,13 0,13 0,14
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 0,98 0,92 0,81 0,65 0,51 0,42 0,36 0,30

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Indexační dřevina BO
kvalita Jakost dřevina -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 r +1,00

Výřezy III. /VB třídyjakosti borovice 0,00 0,01 0,11 0,21 0,32 0,41 0,48 0,53

běžná Výřezy III. C třídyjakosti borovice 0,00 0,01 0,03 0,06 0,10 0,13 0,14 0,15
VýřezyIII. D třídyjakosti borovice 0,02 0,07 0,10 0,13 0,11 0,08 0,05 0,02
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 0,98 0,91 0,76 0,60 0,47 0,38 0,33 0,30

celkem 1,00 v 1,00 ' 1,00 w 1,00 1,00 k 1,00 1,00 1,00
Výřezy III./VB třídy jakosti borovice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

souše Výřezy III. C třídyjakosti borovice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VýřezyIII. D třídyjakosti borovice 0,00 0,00 0,07 0,17 0,30 0,39 0,47 0,53
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 1,00 0,93 0,83 0,70 0,61 0,53 0,47

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III./VB třídyjakosti smrk 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,10 0,12

kůrovcové Výřezy III. C třídyjakosti smrk 0,00 0,03 0,06 0,08 0,11 0,12 0,14 0,15
Výřezy III. D třídyjakosti smrk 0,00 0,05 0,13 0,22 0,30 0,34 0,35 0,38
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 1,00 0,92 0,80 0,68 0,55 0,47 0,41 0,35

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. /VB třídyjakosti borovice 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,10 0,12

lapák Výřezy III. C třídyjakosti borovice 0,00 0,03 0,06 0,08 0,11 0,12 0,14 0,15
Výřezy III. D třídyjakosti borovice 0,00 0,05 0,13 0,22 0,30 0,34 0,35 0,38
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,92 0,80 0,68 0,55 0,47 0,41 0,35

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III./VB třídyjakosti borovice 0,00 0,01 0,08 0,18 0,25 0,30 0,34 0,36

živelná Výřezy III. C třídyjakosti borovice 0,00 0,02 0,06 0,08 0,12 0,13 0,14 0,15
Výře^lll. D třídyjakosti borovice 0,00 0,03 0,05 0,06 0,07 0,08 0,10 0,12
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1.00 0,94 0,81 0,68 0,56 0,49 0,42 0,37

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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Indexační dřevina MD
kvalita Jakost dřevina -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 r +1,00

Výřezy III. /VB třídyjakosti ! modřín 0,00 0,01 0,06 0,17 0,29 0,41 0,51 0,55
běžná ^ezy ***• c ^ídyjakosti modřín 0,00 0,01 0,06 0,08 0,13 0,17 0,21 0,23

Výřezy III. D třídyjakosti modřín 0,00 0,08 0,11 0,14 0,11 0,09 0,05 0,03
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,90 0,77 0,61 0,47 0,33 0,23 0,19

celkem r 1,00 r 1,00 r 1,00 ' 1,00 ' 1,00 r 1,00 ' 1,00 1,00
Výřezy III. /VB třídyjakosti modřín 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Výřezy III. C třídyjakosti modřín 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Výřezy III. D třídyjakosti modřín 0,00 0,05 0,14 0,24 0,38 0,52 0,63 0,70
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,95 0,86 0,76 0,62 0,48 0,37 0,30

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. /VB třídyjakosti smrk 0,00 0,00 0,03 0,07 0,12 0,15 0,18 0,21

, „ , Výřezy III. C třídyjakosti smrk 0,00 0,06 0,12 0,20 0,26 0,29 0,33 0,35
Výřezy III. D třídyjakosti smrk 0,02 0,04 0,08 0,12 0,15 0,18 0,18 0,18
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 0,98 0,90 0,77 0,61 0,47 0,38 0,31 0,26

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III./VB třídyjakosti modřín 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,09 0,11
Výřezy III. C třídyjakosti modřín 0,00 0,01 0,06 0,09 0,13 0,20 0,23 0,23

^ Výřezy III. D třídyjakosti modřín 0,00 0,04 0,11 0,21 0,29 0,34 0,38 0,42
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,95 0,82 0,68 0,54 0,39 0,30 0,24

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. /VB třídyjakosti modřín 0,00 0,01 0,06 0,16 0,26 0,34 0,38 0,42

, , Nářezy III. C třídyjakosti modřín 0,00 0,01 0,06 0,09 0,11 0,17 0,19 0,19
Výřezy lil. D třídyjakosti modřín 0,00 0,01 0,04 0,05 0,07 0,10 0,11 0,13
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,97 0,84 0,70 0,56 0,39 0,32 0,26

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Indexační dřevina BK
kvalita Jakost dřevina -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

Výřezy III. /VB třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,11 0,16
Výřezy III. C třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05 0,07 0,08

běžná Výřezy III. D třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,13 0,17
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny buk 0,64 0,71 0,76 0,80 0,70 0,66 0,56 0,48
Dříví VI. třídyjakosti - palivové dříví listnaté 0,36 0,29 0,24 0,20 0,18 0,15 0,13 0,11

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. /VB třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Výřezy lil. C třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOUŠe Výřezy III. D třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny buk 0,55 0,58 0,60 0,62 0,65 0,67 0,68 0,70
Dříví VI. třídyjakosti - palivové dříví listnaté 0,45 0,42 0,40 0,38 0,35 0,33 0,32 0,30

! celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. /VB třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 0,07 0,11
Výřezy III. C třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04 0,05 0,07

Živelná Výřezy III. D třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,07 0,13 0,17
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny buk 0,65 0,68 0,70 0,71 0,65 0,59 0,53 0,45
Dříví VI. třídyjakosti - palivo\é dříví listnaté 0,35 0,32 0,30 0,29 0,27 0,25 0,22 0,20

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Indexační dřevina DB
kvalita Jakost dřevina -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

Výřezy III./VB třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,01 0,06 0,11 0,18 0,23
Výřezy III. C třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,01 0,04 0,09 0,16 0,17

běžná Výřezy III. D třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,03 0,07 0,11 0,13 0,15
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny dub 0,70 0,75 0,78 0,77 0,67 0,56 0,42 0,35
Dříví VI. třídyjakosti - palivové dříví listnaté 0,30 0,25 0,22 0,18 0,16 0,13 0,11 0,10

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. /VB třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Výřezy III. C třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOUŠe Výřezy III. D třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,10 0,20
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny dub 0,65 0,67 0,70 0,72 0,75 0,72 0,69 0,60
Dříví VI. třídyjakosti - palivové dříví listnaté 0,35 0,33 0,30 0,28 0,25 0,23 0,21 0,20

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. /VB třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 0,13 0,19
Výřezy III. C třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,10 0,12

Živelná Výřezy III. D třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,11 0,15 0,17
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny dub 0,65 0,70 0,75 0,79 0,70 0,61 0,48 0,40
Dříví VI. třídyjakosti - palivové dříví listnaté 0,35 0,30 0,25 0,21 0,18 0,16 0,14 0,12

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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Vzorce pro výpočet cen Lesnických činností a cen dříví

l. Vzorec pro výpočet Smluvní inflace (INFxq) dle čl. X. odst. 3 Smlouvy

INFxq - výše Smluvní inflace se vypočte dle vzorce:

INFxq = (KIMZD1Q * KIMZD2Q * ... * KIMZDxQ * 0, 75 

+ kiphmíq * KIPHM2Q * ... * KIPHMxQ * 0, 15 

+ kipruíq * kipru2Q *... * kipruxQ * o, 10) * 100 - 100

Kde:
KIMZDu-xq Klouzavé indexy mezd
KIPIIMj-xq Klouzavé indexy PHM
KIPRUi-xq Klouzavé indexy průmyslu
KIMZDjq Klouzavý index mezd pro první čtvrtletí 2019
KIPHMiq Klouzavý index PHM pro druhé čtvrtletí 2019
KIPRUiq Klouzavý index průmyslu pro druhé čtvrtletí 2019

Čtyřkvartální Klouzavé indexy jsou počítány z čtvrtletních indexů dle vzorce:

X/q = (/q_4 * IQ-3 * Iq—2 * IQ-1 — l)/4 + 1

Čtvrtletní indexy (Iq) jsou počítány rozdílně dle charakteru zdrojových dat.
• V případě Indexů mezd (JMZDq) je zdrojem výše průměrné měsíční mzdy (za čtvrtletí) 

uveřejněná ČSÚ ve dvou po sobě následujících čtvrtletích. Index mezd se vypočte podílem 
příslušných průměrných mezd:

IMZDq =
výše mzdyQ 

výše mzdyQ_1

• V případě Indexů PHM (IPHMq) jsou zdrojem průměrné čtvrtletní ceny nafty vypočtené 
jako průměr měsíčních cen motorové nafty uveřejněných ČSÚ. Index PHM se vypočte 
podílem příslušných čtvrtletních cen nafty:

IPHMq =
průměrná čtvrtletní cena naftyQ 

průměrná čtvrtletní cena naftyQ

• V případě Indexů průmyslu (IPRUq) jsou zdrojem průměrné indexy za čtvrtletí vypočtené 
jako průměr měsíčních bazických Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů (průměr 
roku 2015 = 100) uveřejněných ČSÚ. Index průmyslu se vypočte podílem příslušných 
čtvrtletních průměrných indexů:

IPRUq =
průměrný index Q 

průměrný indexQ
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l.l. Teoretický příklad výpočtu Smluvní inflace (INFxq) dle čl. X. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro druhé a třetí čtvrtletí roku 2019 za teoretického předpoldadu že:

A.) budou ČSÚ vyhlášeny čtvrtletní průměrné hrubé mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví a 
rybářství v uvedené výši, z nichž bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:

Průměrná hrubá měsíční mzda podle odvětví - sekce CZ-NACE

v Kč, na přepočtené počty

Ukazatel 2017 2018
Indicator Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

A Zemědělství, lesnictví a rybářství 
Agriculture, forestry and fishing 23 952 20 126 21 396 22 907 25 049 21 348

čtvrtletní Indexy mezd 0,84... 1,063... 1,071... 1,094... 0,852...
Klouzavý index mezd (KIMZD1Q) průměrná změna 2Q.2017 - 1Q.2018 ===> 1,011...
Klouzavý index mezd (KIMZD2Q) průměrná změna 3Q.2017 - 2Q.2018 ===> 1,015...

B.) budou ČSÚ vyhlášeny měsíční ceny motorové nafty v uvedené výši, z nichž bude možné 
odvodit uvedené klouzavé indexy:

Průměrné ceny pohonných hmot za jednotlivé měsíce
rok

čtvrtletí

f------------------------------------------------------------
2017 2018

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
období '4/17 5/17 r 6/17 r 7/17 Hřr w "10/17 '"i 1/17 "12/17 r 1/18 '2/18 " 3/18 r 4/18 ■sžie ■eňa rŤňB r 8/18 r 9/18

Motorová nafta (Kč/i) 27,28 25,45 25,59 25,97 26,91 28,21 28,21 27,64 27,75 28,23 28,54 29,40 30,37 30,51 30,31 30,09 30,28 30,54

čtvrtletní průměry cen 26,107... 27,03... 27,867... 28,723... 30,397... 30,303...
čtvrtletní Indexy PHM 1,035... 1,031... 1,031... 1,058... 0,997...
Klouzavý index PHM (KIPHM1Q) průměrná změna 3Q.2017 - 2Q.2018 ===> 1,041...
Klouzavý index PHM (KIPHM2Q) průměrná změna 4Q.2017 - 3Q.2018 ==> 1,03...

C.) budou ČSÚ vyhlášeny indexy cen Zemědělských a lesnických strojů v uvedené výši, z nichž 
bude možné odvodit uvedené ldouzavé indexy:

Index cen průmyslových výrobců podle sekce, subsekce, oddílu a skupiny CZ-CPA v České republice (Průměr roku 2015 = 100)

rok
r

2017 2018
čtvrtletí Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

období ^17 r 5/17 " 6/17 '7/17 w 957 10/17 11/17 12/17 r 1/18 r 2/18 r 3/18 4/18 5/18 6/18 rTÍň r 8/18 9/18

CK283 Zemědělské a lesnické stroje 102,7 103,6 103,4 103 104,6 104 104,1 104 102,8 103,1 103,4 103,2 106,5 108,2 109,1 109,2 110,1 109,1
čtvrtletní průměr indexů 103,233... 103,867... 103,633... 103,233... 107,933... 109,467...
čtvrtletní Indexy průmyslu 1,006... 0,998... 0,996... 1,046... 1,014...

Klouzavý index průmyslu (KJPRU1Q) průměrná změna 2Q.2017 - 1Q.2018 => 1,011...
Klouzavý index průmyslu (KlPRU2Q) | průměrná změna 3Q.2017 - 2Q.2018 ===> 1,013...

í.i.i. Výpočet Smluvní inflace pro druhé čtvrtletí 2019

Výše Smluvní inflace za první čtvrtletí 2019 (pro úpravu cen ve druhém čtvrtletí 2019) se vypočte 
dosazením do výše uvedeného vzorce:

INF1Q = (1,011... * 0,75 + 1,041... 0,15 + 1,011... * 0,10) * 100 - 100 = 1,6%
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1.1.2. Výpočet Smluvní inflace pro třetí čtvrtletí 2019

Výše Smluvní inflace za první a druhé čtvrtletí 2019 (pro úpravu cen ve třetím čtvrtletí 2019) se 
vypočte dosazením do výše uvedeného vzorce:

INF2Q = (1,011... * 1,015 ... * 0,75 + 1,041... * 1,030 ... * 0,15 + 1,011 ... * 1,013 * 0,10) * 100 
- 100 = 3,3%

2. Vzorec pro výpočet indexované ceny jehličnatého dříví dle čl. XVI. odst. 3 
Smlouvy

100 + V%xo 100 + INFX0CD0 = (CD + 5D) *------XQ - SD *-------------- Q
y 100 100

Kde:
CDq indexovaná cena dříví
CD nabídnutá cena dříví (při pni) dle Přílohy č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví 
(hroubí) na lokalitě “při pni“]
SD Modelová hodnota soustřeďování dříví na OM dle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních činností 
INFxq výše Smluvní inflace
V%xq výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví, vypočte se součtem 
vážených změn Indexů cen dříví jednotlivých jakostí určené indexační dřeviny. Váhy změn Indexů 
cen dříví pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle jakostí jsou stanoveny v této Příloze (v tabulce 
„Matice vah LČR pro aplikaci Indexů cen dříví"). Výpočet dle vzorce:

trn/ _ 17 * ((ICDVJak 1.1 Q . ICDVjak 1.2Q
P%XQ— Vjakl * I ( 100 100

| ICDNjakl.lQ * ICDNjaki2Q *

100 100

+ v,'jak 2*1 ('
(lCDVJak2.iQ ICDVjak2.2Q 
1 ----------------------  * -----

100 100

^DNjak21Q * ICDNjak2,2Q *

+ —t VjakY * í 100

ICDVjak31Q
Toč

| lCDNjak-j.iQ * lFDNjak32Q *

100 100

ICDVJak i xq r , *---- ——-----* 0,b
100

ICDN,1Jak 1 .XQ

100 

ICDVjak2XQ

* 0

100

ICDN,1Jak 2 .XQ

100

^ ICPVjak3.2Q * 

100

100

',5)* 

* 0,5

l'5)

100-100

* 0,5 * 100 — 100

ICDVJak3.XQ r 
. *---------------- - * 0,5

100

ICDN,1Jak 3 .XQ

100 * 0,5 * 100- 100

Kde:
Vjaki-Y jsou váhy změn Indexů cen dříví pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle kvality, 

hmotnatostí a jakosti stanovené v této Příloze

ICDVjaki-Y.i-xQ jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 
100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

/CDNjaki-y.í-xq jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období 
= 100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

ICDVjaki-Y.iQ a ICDNjaki-Y.iQ odpovídá Indexům cen dříví za i. kalendářní čtvrtletí roku 2019 
a ICDVjaki-Y.xQ a ICDNjaki-y.xQ odpovídá Indexům cen dříví za čtvrtletí bezprostředně 
předcházející kalendářnímu čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví upravovány.

2.1. Teoretický příklad výpočtu indexované ceny jehličnatého dříví (CDq) dle čl. 
XVI. odst. 3 Smlouvy
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Příklad výpočtu pro druhé a třetí čtvrtletí roku 2019 za teoretického předpokladu že:

A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin smrk (SM) běžné kvality ve skupině 
hmotnatostí -0,69 ve výši 1200 Kč/m3 (CD), které odpovídá Modelová hodnota 
soustřeďování dříví na OM ve výši 300 Kč/m3 (SD). Pro tuto dřevinu, kvalitu a hmotnatost 
jsou v této Příloze stanoveny váhy pro aplikaci Indexů cen dříví dle jakosti:

JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEXAČNÍ
DŘEVINA

VÁHY V 
SH -0,69

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jala smrk o,43
Výřezy III. C třídy jakosti Jak2 smrk 0,10
Výřezy III. D třídy jakosti Jal<3 smrk o,X5
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny Jak4 smrk 0,32

B.) budou ČSÚ vyhlášeny Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 
100) a Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období = 100) pro 
jednotlivé jakosti dřeviny smrk ve výši:

JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEX.
DŘEVINA

INDEXY CEN DŘÍVÍ 
za 1. čtvrtletí 2019

INDEXY CEN DŘÍVÍ 
za 2. čtvrtletí 2019

VLASTNÍCI NEVLASTNÍCÍ VLASTNÍCI NEVLASTNÍCÍ
ICDVjaki-4.iQ ICDNjak1.-4.1Q ICDVjaki-4.2Q ICDNjaki-4.2Q

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jala smrk 107,7 106,9 954 96,6
Výřezy III. C třídy jakosti Jal<2 smrk 106,2 106,6 95,1 94,2
Výřezy III. D třídy jakosti Jak3 smrk 104,5 103,9 97,3 100,8
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu 
buničiny Jak4 smrk 104,5 106,2 98,8 974

C.) bude stanovena Smluvní inflace pro druhé a třetí čtvrtletí 2019 dle příkladového výpočtu 
pro výpočet Smluvní inflace v článku 1.1. této přílohy

2.1.1. Výpočet indexované ceny jehličnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2019 
(příklad nárůstu ceny dříví)

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví za 1. čtvrtletí 2019 se vypočte po 
dosazení do výše uvedeného vzorce:

f (107,7 106,9 \ \V%iq= 0,43 * í * 0,5 + * 0,5J * 100 - 100 j

//106,2 106,6 \+ °'10 * \\Too‘ *0,5 + "lOO- *0,5j *100 -100

+ 0,15 * (Woo~ *0,5 + Too" * °’5 j *100 ~100

//104,5 106,2 \
+ 0,32 * [ vTočT *0,5 + "íčo- * °'5] *100 ~100 = 6)1 0/0

Indexovaná cena jehličnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2019 se vypočte dle vzorce:
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, 100 + V%10 100 + INF10CD2Q20í9 = (CD + SD) *------... -SD* 1Q

= (1200 + 300) *
100

100 + 6,1
100

- 300 *
100

100 + 1,6
100 = 1287 Kč/m3

2.1.2. Výpočet indexované ceny jehličnatého dříví pro třetí čtvrtletí 20ig 
(příklad mezičtvrtletního poklesu ceny dříví)

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví za i. a 2. čtvrtletí 2019 se vypočte 
po dosazení do výše uvedeného vzorce:

V%2Q= 0,43 *
107,7 95,1 
100 *100 * 0,5 +

106,9 96,6

100 *Ioo * 0,5 * 100 — 100

, ,'106,2 95,1 106,6 94,2
+ 0,10 * ( (-77777- * 777777 * 0,5 + -77777- * 777777 * 0,5 * 100 - 100

100 100 100 100

, '104,5 97,3 103,9 100,8
+ 0,15 * | (-77777- * -77777 * 0,5 + —— * —— * 0,5 * 100 - 100

100 100 100 100

, /104,5 98,8 106,2 97,1 \+ °’32* (w*ioó*°’s + W*TčT°'5J*100-100 = 2,8 %

Indexovaná cena jehličnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2019 se vypočte dle vzorce:

100 + v%20 100 + inf20CD3Q2019 = (CD + SD) *-----MQ-*9- - SD *------ 100
„ , 100 + 2,8 100 + 3,3

= (1200 + 300) * 77777------- 300 * 77777—— = 1232 Kč/m3
100 100

3. Vzorec pro výpočet dodatečné fakturace cenových rozdílů jehličnatého 
dříví dle čl. XVI. odst. 4 Smlouvy

Fq = (CDq+1 — CDq) * DODq
Kde:
Fq dodatečně fakturovaná částka za dané čtvrtletí 
CDq cena dříví pro dané čtvrtletí dle čl. XVI. odst. 3 Smlouvy 
CDq+1 cena dříví pro následující čtvrtletí dle čl. XVI. odst. 3 Smlouvy 
DODq dle číselníku dodané množství dříví

3.1. Teoretický příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů 
jehličnatého dříví dle čl. XVI. odst. 4 Smlouvy

Příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů za druhé čtvrtletí 2019 za předpoldadu výše 
vypočtených indexovaných cen jehličnatého dříví pro druhé a třetí čtvrtletí 2019 (článek 2.1.1. a 2.1.2. 
této přílohy) a pro uvažovaný objem dodaného dříví ve druhém čtvrtletí 2019 dle číselníku ve výši 
ioom.3 v dřevině smrk běžné kvality hmotnatosti -0,69 m3.

Fq = (1232 - 1287) * 100 = -5500 Kc
Po vyhlášení Indexů cen dříví za druhé čtvrtletí 2019 by tedy došlo lc vystavení opravného daňového 
dokladu na částku 5.500 Kč ve prospěch Smluvního partnera.

Stránka 64 z 130
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví -od 1.1. 2019 do 2023



4* Vzorec pro výpočet indexované ceny listnatého dříví dle či. XVI. odst. 3 
Smlouvy

Kde:

100 + V%xo 100 + INFX0
CDq = (CD + SD)*------ . Q -SD* V100 100

CDq indexovaná cena dříví
CD nabídnutá cena dříví (při pni) dle Přílohy č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví 
(hroubí) na lokalitě “při pni“]
SD Modelová hodnota soustřeďování dříví na OM dle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních činností 
INFxq výše Smluvní inflace
V%xq výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů, vypočte se součtem 
vážených změn čtyřkvartálních klouzavých Indexů cen dříví jednotlivých jakostí určené indexační 
dřeviny. Váhy změn klouzavých indexů pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle jakostí jsou 
stanoveny v této Příloze (v tabulce „Matice vah LČR pro aplikaci Indexů cen dříví“). Výpočet dle 
vzorce:

^%xq- (Vjaki * (KICDVjakl lQ * KICDVjakl2Q * ... * KICDVjaklXQ * 0,5 

+ KICDNjak 11Q * KICDNjak 12q * ... * KICDNjak 1Xq * 0,5)
+ Vjak2 * (■KICDVjak2.iQ * KICDVjak2 2Q * ... * KlCDVjak2XQ * 0,5

+ KICDNjak21Q * KICDNjak22Q * ... * KICDNjak2XQ * 0,5)+ ...
+ VjakY * (,KICDVjakY ,\Q * KICDVjakY 2Q * — * KICDVjakY ,Xq * 0,5

+ KICDNjakY íq * KICDNjakY 2q * ... * KICDNjakY Xq * 0,5)j * 100 — 100

Kde:
Vjaki-y jsou váhy změn klouzavých indexů pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle kvality, 

hmotnatostí a jakosti stanovené v této Příloze

KICDVjaki-Y.i-xQ a KICDNjaki-Y.i-xQ jsou ldouzavé indexy pro jednotlivé jakosti, vypočtené 
jako čtyřkvartální průměry změn Indexů cen v lesnictví dle vzorce:

KlC PPjakl-Y.l-XQ—

K/CD/Vjakl_Y.i_xQ=

flCDVjakl-Y.Q-3

V 100
/ICDNjakl_Y.Q~3
V 100

ICPVjgki-Y.Q-2
100

ICDNjakl_Y.Q-2
100

+ ICPVjakl-Y.Q-l * ICPVjakl-Y.Q .
100 * 100 )' 

ICDNjakl_Y.Q~l ICDNjakí-Y.Q A .
100 100 )'

Kde:
ICDVjaki-Y.Q-x jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí 

období = 100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

ICDNjaki-Y.Q-x jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí 
období = 100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

Přičemž pro KICDVjaki-y.iQ a KICDNjaki-Y.iQ, tedy ldouzavé indexy sloužící lc první úpravě 
cen listnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2019, budou ICDVjaki-Y.Q-4 a ICDNjaia-Y.Q-4 
odpovídat Indexům cen dříví za 2. kalendářní čtvrtletí roku 2018 a ICDVjaki-Y.Q a ICDN 
jaki-Y.Q odpovídat Indexům cen dříví za první čtvrtletí roku 2019, tedy čtvrtletí 
bezprostředně předcházející kalendářnímu čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví 
upravovány. Obdobně pro KICDVjaki-Y.2Q a KICDNjaki-y.2Q, tedy klouzavé indexy sloužící 
k druhé úpravě cen listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2019 (řetězením s KICDVjaki-Y.iQ a 
KICDNjaki-y.io), budou ICDVjaki-Y.Q-4 a ICDNjaki-Y.Q-4 odpovídat Indexům cen dříví za 3. 
kalendářní čtvrtletí roku 2018 a ICDVjaki-Y.Q a ICDNjaki-Y.Q odpovídat Indexům cen dříví 
za 2. čtvrtletí roku 2019, tedy čtvrtletí bezprostředně předcházející kalendářnímu 
čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví upravovány. Atd.
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4-1. Teoretický příklad výpočtu indexované ceny listnatého dříví (CDq) dle čl. 
XVI. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro druhé a třetí čtvrtletí roku 2019 za teoretického předpokladu že:

A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin buk (BK) běžné kvality ve skupině 
hmotnatostí -0,69 ve výši 1000 Kč/m3 (CD), které odpovídá Modelová hodnota 
soustřeďování dříví na OM ve výši 300 Kč/m3 (SD). Pro tuto dřevinu, kvalitu a hmotnatost 
jsou v této Příloze stanoveny váhy pro aplikaci Indexů cen dříví dle jakosti:

JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEXAČNÍ
DŘEVINA

VÁHY V 
SH -0,69

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jala buk 0,07
Výřezy III. C třídy jakosti Jak2 buk 0,05
Výřezy III. D třídy jakosti Jalc3 buk 0,07
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny Jak4 buk 0,66
Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jaks listnaté 0,15

B.) budou ČSÚ vyhlášeny Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 
100) a Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období = 100) pro 
jednotlivé jakosti dřeviny buk v uvedené výši, z nichž bude možné odvodit uvedené klouzavé 
průměry:

JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEX.
DŘEVENA

3.čtvrtletí 
2017

4.čtvrtletí 
2017

1.čtvrtletí 
2018

2.čtvrtletí
2018

3. čtvrtletí 
2018

klouzavé 
indexy pro 
3Q 2018

klouzavé 
indexy pro 
4Q 2018

VLASTNÍCI (ICDV) ICDVJakl slQ 4 IC D V jajjj.g jq 3 ICDVJakl slQ 2 ICDVJaka.sl(H ICDVj^^, KICDVJa^slQ KICDVJlkl.s2Q
Výřezy III. A/B třídy jakosti Jaki buk 93,9 84,1 130,6 98,4 94,8 1,0037 l,006l
Výřezy El. C třídy jakosti Jak2 buk 99.6 86,5 H9,5 102,5 96,7 1,0138 l,006l
Výřezy El. D třídy jakosti Jak3 buk 101 95,8 106,4 102,9 90,1 1,0148 0,9863
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro
výrobu buničiny Jak4 buk 100,3 96,2 105,4 93,7 95 0,9882 0,9756

Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jaks listnaté 97,3 101,4 95.8 94,1 105,9 0,9724 0,9920

NEVLASTNÍCÍ (ICDN) ICDNJaJa slQ 4 ICDNJakl 51Q 3 ICDNJakl slQ 2 ICDNJak,slQ, ICDNJakl.5 hcdn,.^ KICDNJakl.520

Výřezy El. A/B třídy jakosti Jaki buk 93,2 98,6 108,2 101,5 93,5 1,0023 1,0031

Výřezy El. C třídy jakosti Jak2 buk 95.8 98,6 101,6 95,3 99,7 0,9786 0,9880

Výřezy El. D třídy jakosti Jak3 buk 107,6 89,6 111,9 104,8 90,6 1,0327 0,9880
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro
výrobu buničiny Jak4 buk 96,1 94,3 98,9 101,8 ÍOO 0,9781 0,9874

Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jaks listnaté 99,1 98,4 100,8 100,6 92,3 0,9972 0,9802

průměr změny 3Q.2017 - 2Q.2018 ----- >
průměr změny 4Q.2017-3Q.2018 ----- >

C.) bude stanovena Smluvní inflace pro druhé a třetí čtvrtletí 2019 dle příkladového výpočtu 
pro výpočet Smluvní inflace v článku 1.1. této přílohy

4.1.1. Výpočet indexované ceny listnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2019

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů za 1. čtvrtletí 2019 se vypočte po 
dosazení do výše uvedeného vzorce:

V%1Q= (0,07 * (1,0037 ... * 0,5 + 1,0023 ... * 0,5)
+0,05 * (1,0138 ... * 0,5 + 0,9786 ... * 0,5)
+0,07 * (1,0148 ... * 0,5 + 1,0327 ... * 0,5)
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+0,66 * (0,9882 ... * 0,5 + 0,9781... * 0,5)
+0,15 * (0,9724 ... * 0,5 + 0,9972 ... * 0,5)) * 100 - 100 = -1,2 %

Indexovaná cena listnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2019 se vypočte dle vzorce:

100 + V%10 100 + INFW
CD2Q2019 = (CD + SD) *----- * - SD *---------------—---- *

100- 1,2 100 + 1,6 ,
= (1000 + 300) * ——------- 300 * —— = 979 Kč/m3100 100

4.1.2. Výpočet indexované ceny listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2019

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů za 1. a 2. čtvrtletí 2019 se 
vypočte po dosazení do výše uvedeného vzorce:

V%2Q= (0,07 * (1,0037 ... * 1,0061... * 0,5 + 1,0023 ... * 1,0031... * 0,5)
+0,05 * (1,0138 ... * 1,0061... * 0,5 + 0,9786 ... * 0,9880 ... * 0,5)
+0,07 * (1,0148 ... * 0,9863 ... * 0,5 + 1,0327 ... * 0,9880 ... * 0,5)
+0,66 * (0,9882 ... * 0,9756 ... * 0,5 + 0,9781... * 0,9874 ... * 0,5)

+0,15 * (0,9724 ... * 0,9724 ... * 0,5 + 0,9972 ... * 0,9802 ... * 0,5)) * 100 - 100 = -2,7 %

Indexovaná cena listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2019 se vypočte dle vzorce:

C^3Q2019 (CD + SD) * 

= (1000 +

100 + v%20
------------- — - SD *100

% 100-2,7
300) *----------------J 100

100 + INF2q

IČO
100 + 3,3

300 *------------- = 955 Kč/m3100 '

Příloha č. Pi ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví
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1-220 LS Klatovy MVO-1111 PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2019 Proj.rok:2019 LIST 1
1

Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množstvi Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vir L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

Výběrová kritéria:
(

("33 Typ projektu" < 3) a 
("38 Čislo zakázky" = 192))

192 1 - Nýrsko 2019+ * Předaný projekt

011 111 2 1375 201Bal0b 11 12 0,10 250,000 46 11500 11500
011 111 2 1375 203Cal2 11 12 0,10 350,000 46 16100 16100
011 111 2 1375 203Da08 11 12 0,10 65,000 46 2990 2990
011 111 2 1375 206Aal0 11 12 0,10 80,000 46 3680 3680
011 111 2 1375 206Bal4 11 12 0,10 145,000 46 6670 6670
011 111 2 1375 214Cal4 ii 12 0,10 48,000 46 2208 2208
011 111 2 1375 219Aal3 11 12 0,10 200,000 46 9200 9200
011 111--Úklid klestu (bez páleni) - ručně - jehl.+list. 0,70 1138,000 m3 52348 52348

011--Vyklizování ploch po těžbě 0,70 1138,000 52348 52348

016 211 1 1375 112Ba09 17 11 4 1250 SML 1 0,15 0,600 4264 7462 2558 4477 7035
016 211 1 1375 112Ba0 9 17 11 4 50260 SML 1 0, 09 0,720 4264 7142 3070 5142 8212
016 211 1 1375 113Eal2 17 11 4 1260 SML 1 0,08 0, 320 4264 7675 1364 2456 3820
016 211 1 1375 115Aallb 17 11 4 10250 SML 1 0,25 1,250 4264 10127 5330 12659 17989
016 211 1 1375 116Ca09 17 11 4 1250 SML 1 0,12 0,480 4264 7462 2047 3582 5629
016 211 1 1375 116Eal4 17 11 4 1250 SML 1 0,17 0, 680 4264 7462 2900 5074 7974
016 211 1 1375 118Gall 17 11 4 1250 SML 1 0,14 0, 560 4264 7462 2388 4179 6567
016 211 1 1375 118Gal4 17 11 4 1250 SML 1 0,11 0,440 4264 7462 1876 3283 5159
016 211 1 1375 118Hal2b 17 11 4 1250 SML 1 0,08 0,320 4264 7462 1364 2388 3752
016 211 1 1375 119Fall 17 11 4 1250 SML 1 0,22 0,770 4264 7462 3283 5746 9029
016 211 1 1375 122Ea09a 17 11 4 1260 SML 1 0, 04 0,160 4264 7675 682 1228 1910
016 211 1 1375 122Eal4 17 11 4 1260 SML 1 0,08 0,320 4264 7675 1364 2456 3820
016 211 1 1375 122Fal0a 17 11 4 1250 SML 1 0,12 0,480 4264 7462 2047 3582 5629
016 211 1 1375 122Fal3 17 11 4 1250 SML 1 0, 08 0,320 4264 7462 1364 2388 3752
016 211 1 1375 124Cal0a 17 11 4 1250 SML 1 0,05 0,200 4264 7462 853 1492 2345
016 211 1 1375 126Fa08 17 11 4 1260 SML 1 0,05 0,150 4264 7675 640 1151 1791
016 211 1 1375 126Fa08 17 11 4 10260 SML 1 0,02 0,100 4264 9061 426 906 1332
016 211 1 1375 126Fal6 17 11 4 1260 SML 1 0,04 0, 120 4264 7675 512 921 1433
016 211 1 1375 126Fal6 17 11 4 10260 SML 1 0,01 0, 050 4264 9061 213 453 666
016 211 1 1375 127Dal2b 17 11 4 1250 SML 1 0,06 0,240 4264 7462 1023 1791 2814
016 211 2 1375 201Bal0b 18 11 5 1260 SML 1 0,05 0, 200 4264 7675 853 1535 2388
016 211 2 1375 201Gall 16 11 5 1260 SML 1 0,06 0,250 4264 7675 1066 1919 2985
016 211 2 1375 203Dal0b 17 11 10 50260 SML 1 0,13 1,050 4264 7142 4477 7499 11976
016 211 2 1375 203Dal0b 18 11 10 50260 SML 1 0,02 0,160 4264 7142 682 1143 1825
016 211 2 1375 204Fall 17 11 5 50260 SML 1 0,38 3, 050 4264 7142 13005 21783 34788
016 211 2 1375 204Fall 18 11 5 50260 SML 1 0,04 0,350 4264 7142 1492 2500 3992
016 211 2 1375 210Jali 17 11 10 50260 SML 1 0,25 2, 000 4264 7142 8528 14284 22812
016 211 3 1375 311Ball 18 11 6 1250 SML 0,20 0,800 4264 7462 3411 5970 9381
016 211 3 1375 311CalO 18 11 6 1250 SML 0, 05 0,200 4264 7462 853 1492 2345
016 211 3 1375 312Ba08 18 11 6 10260 SML 0,10 0,500 4264 9061 2132 4531 6663
016 211 3 1375 312Ba08 18 11 6 50260 SML 0,14 1,260 4264 7142 5373 8999 14372
016 211 3 1375 313Dal0a 18 11 12 50269 SML 0,10 0, 900 4264 12792 3838 11513 15351
016 211 3 1375 314Ja05b 18 11 6 1260 SML 0,05 0,200 4264 7675 853 1535 2388
016 211 3 1375 315Ca04 18 11 6 1260 SML 0,10 0,400 4264 7675 1706 3070 4776
016 211 3 1375 315Dal0b 18 11 6 50260 SML 0,20 1, 800 4264 7142 7675 12856 20531
016 211 3 1375 318AalO 18 11 6 1250 SML 0,52 2, 080 4264 7462 8869 15521 24390
016 211 3 1375 318AalO 18 11 6 50260 SML 0,25 2,250 4264 7142 9594 16070 25664
016 211 3 1375 318Bal3 18 11 12 50269 SML 0,15 1, 350 4264 12792 5756 17269 23025
016 211 3 1375 319Ba05a 18 11 6 1260 SML 0,07 0,280 4264 7675 1194 2149 3343
016 211 3 1375 320Fal0b 18 11 12 50260 SML 0,12 1,080 4264 7142 4605 7713 12318
016 211 3 1375 322Ca06b 18 11 12 50260 SML 0, 30 2,700 4264 7142 11513 19283 30796
016 211 3 1375 323Ball 18 11 6 10260 SML 0,16 0, 800 4264 9061 3411 7249 10660
016 211 3 1375 326Ball 18 11 12 50260 SML 0,13 1,170 4264 7142 4989 8356 13345
016 211 3 1375 328Dall 18 11 6 10260 SML 0,12 0, 600 4264 9061 2558 5437 7995
016 211 3 1375 329Ba07 18 11 6 10260 SML 0,11 0, 550 4264 9061 2345 4984 7329
016 211 3 1375 329Ca09 18 11 12 1269 SML 0,06 0,240 4264 12792 1023 3070 4093
016 211 3 1375 329Cal5 18 11 12 1269 SML 0,07 0,280 4264 12792 1194 3582 4776
016 211 3 1375 329Fal5 18 11 12 50269 SML 0,20 1,800 4264 12792 7675 23026 30701
016 211 3 1375 330Fal7 18 11 12 1269 SML 0, 09 0,360 4264 12792 1535 4605 6140
016 211 3 1375 330Ga08 18 11 6 1250 SML 0,13 0, 520 4264 7462 2217 3880 6097
016 211 3 1375 330Hall 18 11 6 10269 SML 0,14 0, 700 4264 12792 2985 8954 11939
016 211 5 1375 507Aa09 17 11 12 40270 SML 1 0,12 1,200 4264 7462 5117 8954 14071
016 211 5 1375 508Ba08 17 11 12 50260 SML 1 0,28 2, 500 4264 7142 10660 17855 28515
016 211 5 1375 508Ba08 18 11 12 11260 SML 1 0, 04 0,100 4264 10127 426 1013 1439
016 211 5 1375 508Ba08 18 11 12 40270 SML 1 0,14 1,400 4264 7462 5970 10447 16417
016 211 5 1375 508Ba08 18 11 12 50260 SML 1 0,15 1,350 4264 7142 5756 9642 15398
016 211 5 1375 508Bal0 10 11 12 50260 SML 1 0, 07 0,600 4264 7142 2558 4285 6843
016 211 5 1375 508Ca08 17 11 12 40270 SML 1 0,10 1,000 4264 7462 4264 7462
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1-220 LS Klatovy MVO-llll PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK, PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2019 Proj.rok:2019 LIST 2
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vir L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

016 211 5 1375 508Ca08 18 11 12 40270 SML 1 0,32 3,200 4264 7462 13645 23878 37523
016 211 5 1375 508Ca08 18 11 12 50260 SML 1 0,18 1,620 4264 7142 6908 11570 18478
016 211 5 1375 509Aa07 17 11 12 10260 SML 1 0, 05 0,250 4264 9061 1066 2265 3331
016 211 5 1375 509Aa07 18 11 12 10260 SML 1 0,25 1,250 4264 9061 5330 11326 16656
016 211 5 1375 517Aa09 17 11 12 10260 SML 1 0,23 0,115 4264 9061 490 1042 1532
016 211 5 1375 517Aa09 17 11 12 11260 SML 1 0, 02 0,050 4264 10127 213 506 719
016 211 5 1375 518Aa08 17 11 12 10260 SML 1 0,15 0,750 4264 9061 3198 6796 9994
016 211 5 1375 518Ba08 17 11 12 10260 SML 1 0,20 1,000 4264 9061 4264 9061 13325
016 211 5 1375 518Ca09b 17 11 12 50260 SML 1 0,32 2,550 4264 7142 10873 18212 29085
016 211 5 1375 518Ca09b 18 11 12 10260 SML 1 0,18 0, 900 4264 9061 3838 8155 11993
016 211 5 1375 519Cal3 17 11 12 50260 SML 1 0,22 1,750 4264 7142 7462 12499 19961
016 211 5 1375 519Fall 17 11 12 50260 SML 1 0,15 1,350 4264 7142 5756 9642 15398
016 211 5 1375 520Ba08a 17 11 12 1260 SML 1 0,45 1, 800 4264 7675 7675 13815 21490
016 211 5 1375 520Ba08a 17 11 12 40270 SML 1 0,10 1, 000 4264 7462 4264 7462 11726
016 211 5 1375 520Ba08a 17 11 12 50260 SML 1 0,40 3, 600 4264 7142 15350 25711 41061
016 211 5 1375 520Ca07a 17 11 12 40270 SML 1 0,15 1,500 4264 7462 6396 11193 17589
016 211 5 1375 525Ka09 17 11 12 1260 SML 1 0,30 1,200 4264 7675 5117 9210 14327
016 211 5 1375 525Ka09 17 11 12 10260 SML 1 0,45 2,250 4264 9061 9594 20387 29981
016 211 5 1375 525Ka09 17 11 12 11260 SML 1 0,05 0,100 4264 10127 426 1013 1439
016 211 5 1375 525Ka09 17 11 12 18260 SML 1 0,20 0, 600 4264 10127 2558 6076 8634
016 211 5 1375 526Ea08c 17 11 12 50260 SML 1 0,20 1,800 4264 7142 7675 12856 20531

192 016 211-■Prvni sadba do nepřipravené půdy-ručni-j amková 11,92 74,945 tis 319560 599464 919024

016 221 1 1375 115Aallb 17 11 4 1250 SML i 0,45 1, 575 2345 7462 3693 11753 15446
016 221 1 1375 118Ja09b 17 11 4 1250 SML 1 0,14 0, 560 2345 7462 1313 4179 5492
016 221 4 1375 402Ga04 17 11 6 1260 SML 0,08 0,280 2345 7675 657 2149 2806
016 221 4 1375 404Ea05 17 11 6 1260 SML 0,20 0,700 2345 7675 1642 5373 7015
016 221 4 1375 404Ea05 17 11 6 10260 SML 0,08 0, 400 2345 9061 938 3624 4562
016 221 4 1375 404Ea05 17 11 6 50260 SML 0,04 0,320 2345 7142 750 2285 3035
016 221 4 1375 404Ea08 17 11 6 1260 SML 0,15 0, 530 2345 7675 1243 4068 5311
016 221 4 1375 404Ea08 17 11 6 10260 SML 0,05 0,250 2345 9061 586 2265 2851
016 221 4 1375 404Ea08 17 11 6 50260 SML 0,03 0,240 2345 7142 563 1714 2277
016 221 4 1375 404Eal0 17 11 6 1260 SML 0,19 0, 670 2345 7675 1571 5142 6713
016 221 4 1375 404Ga06a 17 11 6 1260 SML 0,70 0,250 2345 7675 586 1919 2505
016 221 4 1375 404Gal0 17 11 6 1260 SML 0,15 0,530 2345 7675 1243 4068 5311
016 221 4 1375 404GalO 17 11 6 10260 SML 0,05 0,400 2345 9061 938 3624 4562
016 221 4 1375 404Gal0 17 11 6 50260 SML 0,03 0,320 2345 7142 750 2285 3035
016 221 4 1375 404Gal4 17 11 6 1260 SML 0,10 0,350 2345 7675 821 2686 3507
016 221 4 1375 4 04Gal4 17 11 6 20250 SML 0,08 0,640 2345 4797 1501 3070 4571
016 221 4 1375 405Aa06 17 11 6 1260 SML 0,05 0,180 2345 7675 422 1382 1804
016 221 4 1375 405Aall 17 ii 6 1260 SML 0,30 1,050 2345 7675 2462 8059 10521
016 221 4 1375 405Aall 17 11 6 10260 SML 0,06 0,300 2345 9061 704 2718 3422
016 221 4 1375 405Aall 17 11 6 50260 SML 0,10 0,800 2345 7142 1876 5714 7590
016 221 4 1375 405Ca09 17 11 6 1260 SML 0,13 0,520 2345 7675 1219 3991 5210
016 221 4 1375 405Ca09 17 11 6 10260 SML 0,02 0,100 2345 9061 235 906 1141
016 221 4 1375 405Ca09 17 11 6 50260 SML 0,04 0,360 2345 7142 844 2571 3415
016 221 4 1375 405Cal0 17 11 6 1260 SML 0,30 1,200 2345 7675 2814 9210 12024
016 221 4 1375 405Cal0 17 11 6 10260 SML 0,10 0, 500 2345 9061 1173 4531 5704
016 221 4 1375 405Cal0 17 11 6 50260 SML 0, 06 0, 540 2345 7142 1266 3857 5123
016 221 4 1375 405Da05 17 11 6 1260 SML 0, 06 0,240 2345 7675 563 1842 2405
016 221 4 1375 405Ga06 17 11 6 1260 SML 0,05 0,180 2345 7675 422 1382 1804
016 221 4 1375 406Ca05 17 11 6 1260 SML 0,09 0,400 2345 7675 938 3070 4008
016 221 4 1375 406Ca05 17 11 6 10260 SML 0,04 0,200 2345 9061 469 1812 2281
016 221 4 1375 406Ca05 17 11 6 50260 SML 0,04 0,320 2345 7142 750 2285 3035
016 221 4 1375 406Eal2 17 11 6 1260 SML 0,09 0,320 2345 7675 750 2456 3206
016 221 4 1375 406Fal2 17 11 6 1260 SML 0,06 0,240 2345 7675 563 1842 2405
016 221 4 1375 406Gal2 17 11 6 1260 SML 0,10 0,400 2345 7675 938 3070 4008
016 221 4 1375 406Ja05b 17 11 6 1260 SML 0,05 0, 200 2345 7675 469 1535 2004
016 221 4 1375 407Ba08 17 11 6 1260 SML 0,05 0,200 2345 7675 469 1535 2004
016 221 4 1375 407Bal0 17 11 6 1260 SML 0,22 0, 880 2345 7675 2064 6754 8818
016 221 4 1375 407Bal0 17 11 6 10260 SML 0,04 0,200 2345 9061 469 1812 2281
016 221 4 1375 407Ba!0 17 11 6 50260 SML 0,06 0,540 2345 7142 1266 3857 5123
016 221 4 1375 407Ca06a 17 11 6 1260 SML 0,03 0,110 2345 7675 258 844 1102
016 221 4 1375 407Ca06a 17 11 6 10260 SML 0,05 0,250 2345 9061 586 2265 2851
016 221 4 1375 407Ca06a 17 u 6 50260 SML 0,05 0,400 2345 7142 938 2857 3795
016 221 4 1375 407Cal3 17 11 6 1260 SML 0,14 0, 560 2345 7675 1313 4298 5611
016 221 4 1375 408Aa05 17 11 6 1260 SML 0,06 0,240 2345 7675 563 1842 2405
016 221 4 1375 408Aa07 17 11 6 1260 SML 0, 05 0,200 2345 7675 469 1535 2004
016 221 4 1375 408Aa09 17 ii 6 1260 SML 0,16 0, 640 2345 7675 1501 4912 6413
016 221 4 1375 408Ba09 17 11 6 1260 SML 0,11 0,440 2345 7675 1032 3377 4409
016 221 4 1375 409Aa09 17 11 6 1260 SML 0,06 0,240 2345 7675 563 1842 2405
016 221 4 1375 409Aal5 17 11 6 1260 SML 0,31 1,090 2345 7675 2556 8366 10922
016 221 4 1375 411Ba05 17 11 6 1260 SML 0,10 0,350 2345 7675 821 2686 3507
016 221 4 1375 411Ea09a 17 ii 6 10260 SML 0,06 0,540 2345 9061 1266 4893 6159
016 221 4 1375 411Ea09a 17 11 6 50260 SML 0,06 0,300 2345 7142 704 2143 2847
016 221 4 1375 411Ea09b 17 11 6 10260 SML 0,06 0,300 2345 9061 704 2718 3422
016 221 4 1375 411Ea09b 17 11 6 50260 SML 0,07 0,630 2345 7142 1477 4499 5976
016 221 4 1375 411Hal2a 17 11 6 1260 SML 0,33 1,320 2345 7675 3095 10131 13226
016 221 4 1375 411Ja09b 17 11 6 1260 SML 0,20 0,800 2345 7675 1876 6140 8016
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1-220 LS Klatovy 3
3

MVO-1111 PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,RÉVÍRŮ A POROSTŮ 01/2019 Proj.rok:2019 LIST

Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vír L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

016 221 4 1375 411Ja09b 17 11 6 10260 SML 0,03 0,150 2345 9061 352 1359 1711
016 221 4 1375 411Ja09b 17 11 6 50260 SML 0,06 0,300 2345 7142 704 2143 2847
016 221 4 1375 412Ca09 17 11 6 1260 SML 0,23 0,920 2345 7675 2157 7061 9218
016 221 4 1375 412Ca09 17 11 6 10260 SML 0,04 0,200 2345 9061 469 1812 2281
016 221 4 1375 412Ca09 17 11 6 50260 SML 0,08 0,720 2345 7142 1688 5142 6830
016 221 4 1375 412CalO 17 11 6 1260 SML 0,25 1,000 2345 7675 2345 7675 10020
016 221 4 1375 412CalO 17 11 6 10260 SML 0,04 0,200 2345 9061 469 1812 2281
016 221 4 1375 412CalO 17 ii 6 50260 SML 0,10 0,900 2345 7142 2111 6428 8539
016 221 4 1375 412Cal3 17 11 6 1260 SML 0,08 0,280 2345 7675 657 2149 2806
016 221 4 1375 413Call 17 ii 6 1260 SML 0,08 0,320 2345 7675 750 2456 3206
016 221 4 1375 413Cal2 17 11 6 1260 SML 0, 06 0,240 2345 7675 563 1842 2405
016 221 4 1375 413Dal2 17 11 6 1260 SML 0,09 0,360 2345 7675 844 2763 3607
016 221 4 1375 414Bal2 17 11 6 1260 SML 0,06 0,240 2345 7675 563 1842 2405
016 221 4 1375 414Bal2 17 11 6 10260 SML 0,03 0,270 2345 9061 633 2446 3079
016 221 4 1375 414Bal2 17 11 6 50260 SML 0,06 0,300 2345 7142 704 2143 2847
016 221 4 1375 416Cal2 17 11 6 1260 SML 0,13 0,520 2345 7675 1219 3991 5210
016 221 4 1375 418Aa07 17 11 6 1260 SML 0,09 0,460 2345 7675 1079 3531 4610
016 221 4 1375 418Aa07 17 ii 6 10260 SML 0, 02 0,100 2345 9061 235 906 1141
016 221 4 1375 418Aa07 17 11 6 50260 SML 0,03 0,150 2345 7142 352 1071 1423
016 221 4 1375 418Aal2 17 11 6 1260 SML 0,07 0,280 2345 7675 657 2149 2806
016 221 4 1375 418BalO 17 11 6 1260 SML 0,35 1,400 2345 7675 3283 10745 14028
016 221 4 1375 418BalO 17 11 6 10260 SML 0,06 0,540 2345 9061 1266 4893 6159
016 221 4 1375 418BalO 17 11 6 50260 SML 0,10 0,500 2345 7142 1173 3571 4744
016 221 4 1375 419Call 17 11 6 1260 SML 0,31 1,240 2345 7675 2908 9517 12425
016 221 4 1375 419Call 17 11 6 10260 SML 0,06 0,540 2345 9061 1266 4893 6159
016 221 4 1375 419Call 17 11 6 50260 SML 0,10 0,500 2345 7142 1173 3571 4744
016 221 4 1375 419Dal4 17 11 6 1260 SML 0,14 0,560 2345 7675 1313 4298 5611
016 221 4 1375 419Hal0 17 11 6 1260 SML 0,12 0,480 2345 7675 1126 3684 4810
016 221 4 1375 419HalO 17 11 6 10260 SML 0, 02 0,180 2345 9061 422 1631 2053
016 221 4 1375 419HalO 17 11 6 50260 SML 0,03 0,150 2345 7142 352 1071 1423
016 221 4 1375 420Ba0 9 17 11 6 1260 SML 0,07 0,280 2345 7675 657 2149 2806

192 016 221--První sadba do nepřipravené půdy--ruční-štěrbinová 9,52 40,575 tis 95152 312487 407639

016 281 1 1375 118Gall 17 11 4 1269 SML 1 0,04 0,160 6929 12792 1109 2047 3156
016 281 1 1375 118Gal4 17 11 4 1269 SML 1 0,02 0, 080 6929 12792 554 1023 1577
016 281 2 1375 203Call 16 11 10 50269 SML 1 0,04 0,300 6929 12792 2079 3838 5917
016 281 2 1375 203Call 17 11 10 50269 SML 1 0,22 1,450 6929 12792 10047 18548 28595
016 281 2 1375 203Call 18 11 10 50269 SML 1 0,13 0, 850 6929 12792 5890 10873 16763
016 281 2 1375 206Da00 11 9 1269 SML 1 0,10 0,300 6929 12792 2079 3838 5917
016 281 2 1375 218GalO 17 11 9 1269 SML 1 0,04 0,200 6929 12792 1386 2558 3944
016 281 2 1375 218Gal7a 18 11 10 1269 SML 1 0,50 1,200 6929 12792 8315 15350 23665
016 281 2 1375 219Aal3 18 11 10 1269 SML 1 0,15 0,400 6929 12792 2772 5117 7889

192 016 281--První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jiná 1,24 4,940 tis 34231 63192 97423

016 611 1 1375 112Aal2a 17 11 4 1260 SML 1 0,05 0,200 4264 7675 853 1535 2388
016 611 1 1375 112Ba09 17 11 4 1260 SML 1 0,05 0,200 4264 7675 853 1535 2388
016 611 1 1375 113Ba01a 11 4 18260 SML 1 0,01 0,030 4264 10127 128 304 432
016 611 1 1375 114Cal3 16 11 4 1260 SML 1 0,05 0,200 4264 7675 853 1535 2388
016 611 1 1375 114Dal3b 16 11 4 1260 SML 1 0,08 0,320 4264 7675 1364 2456 3820
016 611 1 1375 114Dal3b 16 11 4 10260 SML 1 0,05 0,250 4264 9061 1066 2265 3331
016 611 1 1375 114Ea01a 11 4 18260 SML 1 0,02 0,040 4264 10127 171 405 576
016 611 1 1375 114Ha05 16 11 4 1260 SML 1 0,03 0,120 4264 7675 512 921 1433
016 611 1 1375 115Ca08 16 11 4 1260 SML 1 0,02 0,080 4264 7675 341 614 955
016 611 1 1375 115Eal2 17 11 4 1260 SML 1 0,04 0,120 4264 7675 512 921 1433
016 611 1 1375 116Ca01a 11 4 18260 SML 1 0,01 0,020 4264 10127 85 203 288
016 611 1 1375 116Eal4 15 11 4 18260 SML 1 0,02 0,060 4264 10127 256 608 864
016 611 1 1375 116Fall 16 11 4 1260 SML 1 0,02 0,080 4264 7675 341 614 955
016 611 1 1375 117Aa09 15 11 4 1260 SML 1 0,05 0,200 4264 7675 853 1535 2388
016 611 1 1375 117Aa09 15 11 4 10260 SML 1 0,02 0,100 4264 9061 426 906 1332
016 611 1 1375 117Ba09 15 11 4 1260 SML 1 0,06 0,240 4264 7675 1023 1842 2865
016 611 1 1375 117Bal3 16 11 4 1260 SML 1 0,05 0,200 4264 7675 853 1535 2388
016 611 1 1375 117Ca01c 11 4 18260 SML 1 0,01 0,030 4264 10127 128 304 432
016 611 1 1375 118Dal4 17 11 4 1250 SML 1 0,10 0,400 4264 7462 1706 2985 4691
016 611 1 1375 118Fa01 11 4 18260 SML 1 0,01 0,050 4264 10127 213 506 719
016 611 1 1375 119GalO 16 11 4 1260 SML 1 0,05 0,200 4264 7675 853 1535 2388
016 611 1 1375 120Ba05 15 11 4 1260 SML 1 0,05 0,175 4264 7675 746 1343 2089
016 611 1 1375 122Da01b 11 4 1260 SML 1 0,10 0,400 4264 7675 1706 3070 4776
016 611 1 1375 122Ga01 11 4 1260 SML 1 0,05 0,200 4264 7675 853 1535 2388
016 611 1 1375 123Call 16 11 4 1250 SML 1 0,25 1, 000 4264 7462 4264 7462 11726
016 611 2 1375 201Bal0b 14 11 5 1260 SML 1 0,04 0,200 4264 7675 853 1535 2388
016 611 3 1375 309Cal0 15 11 6 1260 SML 0,05 0,200 4264 7675 853 1535 2388
016 611 3 1375 311Ba07 17 11 6 50260 SML 0,03 0,270 4264 7142 1151 1928 3079
016 611 3 1375 317Aal2 15 11 12 50269 SML 0,01 0,100 4264 12792 426 1279 1705
016 611 3 1375 319Aal3 16 11 6 1260 SML 0,05 0,200 4264 7675 853 1535 2388
016 611 3 1375 319Aal3 16 11 6 50260 SML 0,02 0,180 4264 7142 768 1286 2054
016 611 3 1375 319Ba05a 16 11 6 1260 SML 0,02 0,100 4264 7675 426 768 1194
016 611 3 1375 319Ca07 15 11 12 1269 SML 0,02 0,100 4264 12792 426 1279 1705
016 611
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1-220 LS Klatovy MVO-1111 PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2019 Proj.rok:2019 LIST 4
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množstvi Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vir L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

016 611 3 1375 320Ball 17 11 12 1269 SML 0,05 0,200 4264 12792 853 2558 3411
016 611 3 1375 320Eal2 17 11 6 1260 SML 0,06 0,250 4264 7675 1066 1919 2985
016 611 3 1375 320Eal2 17 11 6 53260 SML 0,03 0,250 4264 6396 1066 1599 2665
016 611 3 1375 320FalOa 17 11 6 10260 SML 0,02 0, 100 4264 9061 426 906 1332
016 611 3 1375 320Fal0a 17 11 6 18260 SML 0,02 0,100 4264 10127 426 1013 1439
016 611 3 1375 320Fal0a 17 11 12 1269 SML 0,13 0,520 4264 12792 2217 6652 8869
016 611 3 1375 320Fal0a 17 11 12 50269 SML 0,03 0,200 4264 12792 853 2558 3411
016 611 3 1375 322Aal0 17 11 6 1260 SML 0,03 0,150 4264 7675 640 1151 1791
016 611 3 1375 322Aal0 17 11 6 50260 SML 0, 01 0, 100 4264 7142 426 714 1140
016 611 3 1375 322Bal0 16 11 6 1250 SML 0,03 0,150 4264 7462 640 1119 1759
016 611 3 1375 322Ca07 16 11 6 1250 SML 0, 03 0,150 4264 7462 640 1119 1759
016 611 3 1375 323Eal0 16 11 12 1269 SML 0,12 0,500 4264 12792 2132 6396 8528
016 611 3 1375 323Eal4 16 11 12 1269 SML 0,10 0,400 4264 12792 1706 5117 6823
016 611 3 1375 323Gal3 17 11 6 1250 SML 0, 06 0,250 4264 7462 1066 1866 2932
016 611 3 1375 323Gal3 17 11 6 10260 SML 0, 01 0,050 4264 9061 213 453 666
016 611 3 1375 325Aal5 17 11 6 1260 SML 0,02 0, 080 4264 7675 341 614 955
016 611 3 1375 326Ball 16 11 6 1260 SML 0, 02 0,100 4264 7675 426 768 1194
016 611 3 1375 328Bal4 16 11 12 1269 SML 0,02 0,100 4264 12792 426 1279 1705
016 611 5 1375 507Fa06 15 11 6 10260 SML 1 0,02 0,100 4264 9061 426 906 1332
016 611 5 1375 507Fa06 15 11 6 50260 SML 1 0,02 0,200 4264 7142 853 1428 2281
016 611 5 1375 509Ba06 15 11 6 1260 SML 1 0,05 0,200 4264 7675 853 1535 2388
016 611 5 1375 520Fal4 15 11 6 10260 SML 1 0,03 0,150 4264 9061 640 1359 1999
016 611 5 1375 520Fal4 15 11 6 50260 SML 1 0,03 0, 300 4264 7142 1279 2143 3422
016 611 5 1375 523Dal2 16 11 6 1260 SML 1 0,05 0,200 4264 7675 853 1535 2388
016 611 5 1375 525AalO 17 11 6 1260 SML 1 0,15 0, 600 4264 7675 2558 4605 7163
016 611 5 1375 526Cal3 17 11 6 10260 SML 1 0,02 0,100 4264 9061 426 906 1332
016 611 5 1375 526Cal3 17 11 6 50260 SML 1. 0,06 0,550 4264 7142 2345 3928 6273
016 611 5 1375 526Eal4b 17 11 6 1260 SML 1 0,15 0,600 4264 7675 2558 4605 7163
016 611 5 1375 526Fa04 15 11 6 50260 SML 1 0,05 0,450 4264 7142 1919 3214 5133
016 611 5 1375 527AaO9 16 11 6 10260 SML 1 0,02 0,100 4264 9061 426 906 1332
016 611 5 1375 528Bal2a 17 11 6 1260 SML 1 0,15 0,600 4264 7675 2558 4605 7163
016 611 5 1375 528Bal2b 17 11 6 1260 SML i 0,15 0,600 4264 7675 2558 4605 7163
016 611 5 1375 528Gal2b 16 11 6 10260 SML i 0,02 0,100 4264 9061 426 906 1332
016 611 5 1375 528Gal2b 16 11 6 11260 SML i 0,02 0,050 4264 10127 213 506 719

192 016 611--Opakovaná sadba do nepř.půdy-ručni--jamková 3,28 14,865 tis 63382 125565 188947

016 621 1 1375 115Aa07 16 11 4 50260 SML 1 0, 02 0,160 2345 7142 375 1143 1518
016 621 1 1375 117Aa09 15 11 4 50260 SML 1 0, 03 0,240 2345 7142 563 1714 2277
016 621 1 1375 118Dal4 17 11 4 50260 SML 1 0, 04 0,320 2345 7142 750 2285 3035
016 621 4 1375 402Fa03 16 11 6 11260 SML 0, 02 0,070 2345 10127 164 709 873
016 621 4 1375 402Ga04 17 11 6 11260 SML 0,02 0,070 2345 10127 164 709 873
016 621 4 1375 404Dal0 15 11 6 11260 SML 0,03 0,110 2345 10127 258 1114 1372
016 621 4 1375 404Ea08 16 11 6 11260 SML 0,04 0,140 2345 10127 328 1418 1746
016 621 4 1375 404EalO 15 11 6 1260 SML 0, 02 0,080 2345 7675 188 614 802
016 621 4 1375 404Fal2 15 11 6 11260 SML 0,06 0,210 2345 10127 492 2127 2619
016 621 4 1375 404Ga06a 16 11 6 11260 SML 0,04 0,240 2345 10127 563 2430 2993
016 621 4 1375 406Ba05 15 11 6 11260 SML 0,04 0,140 2345 10127 328 1418 1746
016 621 4 1375 406Ca05 17 11 6 11260 SML 0,04 0,160 2345 10127 375 1620 1995
016 621 4 1375 406Dal0 17 11 6 10260 SML 0,02 0,100 2345 9061 235 906 1141
016 621 4 1375 406Fal0 15 11 6 1260 SML 0,01 0,040 2345 7675 94 307 401
016 621 4 1375 406Fal0 15 11 6 11260 SML 0,04 0,160 2345 10127 375 1620 1995
016 621 4 1375 406Fal2 11 6 11260 SML 0,06 0,240 2345 10127 563 2430 2993
016 621 4 1375 406Fal2 17 11 6 11260 SML 0,02 0,070 2345 10127 164 709 873
016 621 4 1375 407Bal0 17 11 6 11260 SML 0,06 0,240 2345 10127 563 2430 2993
016 621 4 1375 407Ca06a 17 11 6 11260 SML 0, 03 0,100 2345 10127 235 1013 1248
016 621 4 1375 408CaOO 11 6 11260 SML 0,03 0,120 2345 10127 281 1215 1496
016 621 4 1375 409Aal5 11 6 1260 SML 0,04 0,160 2345 7675 375 1228 1603
016 621 4 1375 409Aal5 11 6 50260 SML 0,04 0,200 2345 7142 469 1428 1897
016 621 4 1375 410Eall 15 11 6 1260 SML 0,01 0,040 2345 7675 94 307 401
016 621 4 1375 411Ba05 17 11 6 1260 SML 0,02 0,070 2345 7675 164 537 701
016 621 4 1375 411Ja09b 17 11 6 1260 SML 0,06 0,240 2345 7675 563 1842 2405
016 621 4 1375 412Ca09 17 11 6 1260 SML 0,06 0,240 2345 7675 563 1842 2405
016 621 4 1375 413Bal3 17 11 6 10260 SML 0, 02 0,100 2345 9061 235 906 1141
016 621 4 1375 414Cal3 17 11 6 50260 SML 0,04 0,280 2345 7142 657 2000 2657
016 621 4 1375 416Cal2 15 11 6 1260 SML 0, 04 0,160 2345 7675 375 1228 1603
016 621 4 1375 418Aa03 15 11 6 1260 SML 0,01 0,040 2345 7675 94 307 401
016 621 4 1375 418Aa03 15 11 6 50260 SML 0,02 0,100 2345 7142 235 714 949
016 621 4 1375 418Aal2 17 11 6 1260 SML 0,04 0,160 2345 7675 375 1228 1603
016 621 4 1375 420Ball 15 11 6 1260 SML 0,04 0,160 2345 7675 375 1228 1603

192 016 621--Opakovaná sadba do nepř.půdy-ručni-■štěrbinová 1,11 4,960 tis 11632 42726 54358

016 681 1 1375 114GaOO 11 4 1269 SML 1 0,08 0,320 6929 12792 2217 4093 6310
016 681 1 1375 121Ba09 16 11 4 1269 SML 1 0,12 0,450 6929 12792 3118 5756 8874
016 681 1 1375 12 6Aa01c 11 4 1269 SML 1 0,05 0,200 6929 12792 1386 2558 3944
016 681 1 1375 12 6Da01a 11 4 1269 SML 1 0,05 0,200 6929 12792 1386 2558 3944

192 016 681--Opakovaná sadba do nepř.půdy-ručni-■ j iná 0,30 1,170 tis 8107 14965 23072

Zpracováno dne: 20.12.2018 9:54:46 , 
O 1997 - 2018 HA-SOFT, s.r.o.
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vír L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

* 016-Zalesňování sadbou 27,37 141,455 532064 1158399 1690463

022 011 2 1375 202Aal0 11 5 1 3,50 0,700 59696 41787 41787
022 011-Oplocenky z nov.mat. -drátěné-Drátěná 150/3 3,50 0,700 km 41787 41787

022 041 1 1375 112Ba09 17 11 5 1 O o V
D 0,150 67158 10074 10074

022 041 1 1375 115Aallb 17 11 5 1 0,25 0,270 67158 18133 18133
022 041 2 1375 202Cal3 17 11 5 1 0,14 0,100 67158 6716 6716
022 041 2 1375 202Cal3 18 11 5 1 0,10 0,090 67158 6044 6044
022 041 2 1375 203Call 16 11 10 1 0,04 0, 050 67158 3358 3358
022 041 2 1375 203Call 17 11 10 1 0,22 0, 200 67158 13432 13432
022 041 2 1375 203Call 18 11 10 1 0,13 0,100 67158 6716 6716
022 041 2 1375 203Dal0b 17 11 10 1 0,13 0,120 67158 8059 8059
022 041 2 1375 203Dal0b 18 11 10 1 0,02 0,040 67158 2686 2686
022 041 2 1375 204Fall 17 11 5 1 0,38 0,300 67158 20147 20147
022 041 2 1375 204Fall 18 11 5 1 0,04 0, 010 67158 672 672
022 041 2 1375 206Aal4 17 11 5 1 0,06 0, 090 67158 6044 6044
022 041 2 1375 206Bal4 17 11 5 1 0,15 0,100 67158 6716 6716
022 041 2 1375 206Bal4 18 11 5 1 0,09 0,050 67158 3358 3358
022 041 2 1375 210Jall 17 11 5 1 0,25 0,200 67158 13432 13432
022 041 3 1375 312Ba08 18 11 6 0,24 0,205 67158 13767 13767
022 041 3 1375 313Dal0a 18 11 6 0,10 0,150 67158 10074 10074
022 041 3 1375 315Cal0 18 11 6 0, 67 0,650 67158 43653 43653
022 041 3 1375 315Dal0b 18 11 6 0,20 0,220 67158 14775 14775
022 041 3 1375 318AalO 18 11 6 0,25 0,240 67158 16118 16118
022 041 3 1375 318Bal3 18 11 6 0,15 0,180 67158 12088 12088
022 041 3 1375 320Fal0b 18 11 6 0,12 0,200 67158 13432 13432
022 041 3 1375 322Ca06b 18 11 6 0,30 0,200 67158 13432 13432
022 041 3 1375 323Ball 18 11 6 0,16 0,160 67158 10745 10745
022 041 3 1375 326Ball 18 11 6 0,13 0,160 67158 10745 10745
022 041 3 1375 328Dall 18 11 6 0,12 0,150 67158 10074 10074
022 041 3 1375 329Ba07 18 11 6 0,11 0,150 67158 10074 10074
022 041 3 1375 329Fal5 18 11 6 0,20 0,250 67158 16790 16790
022 041 3 1375 330Hall 18 11 6 0,14 0,180 67158 12088 12088
022 041 4 1375 404Ea05 17 11 6 0,12 0,140 67158 9402 9402
022 041 4 1375 404Ea08 17 11 6 0,08 0,115 67158 7723 7723
022 041 4 1375 404Gal0 17 11 6 0, 08 0,115 67158 7723 7723
022 041 4 1375 405Aall 17 11 6 0,16 0,150 67158 10074 10074
022 041 4 1375 405Ca09 17 11 6 0,06 0,120 67158 8059 8059
022 041 4 1375 405Cal0 17 11 6 0,16 0,160 67158 10745 10745
022 041 4 1375 406Ca05 17 11 6 0,08 0,115 67158 7723 7723
022 041 4 1375 407Bal0 17 11 6 0,10 0,130 67158 8731 8731
022 041 4 1375 407Ca06a 17 11 6 0,10 0,130 67158 8731 8731
022 041 4 1375 411Ea09a 17 11 6 0,12 0,140 67158 9402 9402
022 041 4 1375 411Ea09b 17 11 6 0,13 0,155 67158 10409 10409
022 041 4 1375 411Ja09b 17 11 6 0,09 0,120 67158 8059 8059
022 041 4 1375 412Ca09 17 11 6 0,12 0,145 67158 9738 9738
022 041 4 1375 412CalO 17 11 6 0,14 0,150 67158 10074 10074
022 041 4 1375 414Bal2 17 11 6 0,09 0,120 67158 8059 8059
022 041 4 1375 418Aa07 17 11 6 0,05 0,110 67158 7387 7387
022 041 4 1375 418Bal0 17 11 6 0,16 0,150 67158 10074 10074
022 041 4 1375 419Call 17 11 6 0,16 0,155 67158 10409 10409
022 041 5 1375 507Aa09 17 11 12 1 0,12 0,140 67158 9402 9402
022 041 5 1375 508Ba08 17 11 12 1 0,28 0,150 67158 10074 10074
022 041 5 1375 508Ba08 18 11 12 1 0,36 0,180 67158 12088 12088
022 041 5 1375 508Ca08 18 11 12 1 0,50 0,320 67158 21491 21491
022 041 5 1375 509Aa07 18 11 12 1 0,25 0,220 67158 14775 14775
022 041 5 1375 517Aa09 17 11 12 1 0,25 0,210 67158 14103 14103
022 041 5 1375 518Aa08 17 11 12 1 0,15 0,160 67158 10745 10745
022 041 5 1375 518Ba08 17 11 12 1 0,20 0,180 67158 12088 12088
022 041 5 1375 518Ca09b 17 11 12 1 0,32 0,240 67158 16118 16118
022 041 5 1375 518Ca09b 18 11 12 1 0,18 0,190 67158 12760 12760
022 041 5 1375 519Cal3 17 11 12 1 0,22 0,190 67158 12760 12760
022 041 5 1375 519Fall 17 11 12 1 0,15 0,160 67158 10745 10745
022 041 5 1375 520Ba08a 17 11 12 1 0,50 0,280 67158 18804 18804
022 041 5 1375 520Ca07a 17 11 12 1 0,15 0,160 67158 10745 10745
022 041 5 1375 525Ka09 17 11 12 1 0, 70 0,480 67158 32236 32236
022 041 5 1375 526Ea08c 17 11 12 1 0,20 0,180 67158 12088 12088
022 041--Oplocenky ;z nov.mat. -drátěná-Drátěná 220/4 11, 51 10,825 km 726986 726986

022 411 2 1375 201DaOla 11 5 1 0,15 0,130 31980 4157 4157
022 411 2 1375 202Da01a 11 5 1 0, 60 0,180 31980 5756 5756
022 411 2 1375 206Fa01a 11 5 1 0, 45 0,270 31980 8635 8635
022 411 2 1375 210Ca01b 11 5 1 0,31 0,180 31980 5756 5756
022 411-Oplocov. z použ.mater. -drátěné-do 180 cm včetně 1,51 0,760 km 24304 24304

O 1997 - 2018 HA-SOFT, s.r.o.
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množstvi Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vir L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

* 022-Oplocování mladých lesních porostů 16,52 12,285 793077 793077

023 121 1 1375 112Aal2a 17 11 12 71 SML 1 0,30 1,200 650 780 780
023 121 1 1375 112BaOO 11 12 71 SML 1 0,04 0,140 650 91 91
023 121 1 1375 112Ba0 9 14 11 12 71 SML 1 0,01 0, 040 650 26 26
023 121 1 1375 112BaO 9 15 11 9 71 SML 1 0,31 1,240 650 806 806
023 121 1 1375 112Ba09 17 11 9 71 SML 1 0,15 0, 600 650 390 390
023 121 1 1375 112Ba09 17 11 12 71 SML 1 0,20 0, 800 650 520 520
023 121 1 1375 113Aa01 11 12 71 SML 1 0,11 0,200 650 130 130
023 121 1 1375 113Aa06b 16 11 9 71 SML 1 0,03 0,120 650 78 78
023 121 1 1375 113Ba01a 11 12 71 SML 1 0,44 0, 660 650 429 429
023 121 1 1375 113Bal2a 14 11 12 71 SML 1 0,42 1,470 650 956 956
023 121 1 1375 113Bal2b 14 11 12 71 SML 1 0,20 0,700 650 455 455
023 121 1 1375 114Aa01a 11 12 71 SML 1 0,21 0,440 650 286 286
023 121 1 1375 114Cal3 16 11 9 71 SML 1 0,32 1,280 650 832 832
023 121 1 1375 114Dal3a 16 9 71 SML 1 0,20 0,800 650 520 520
023 121 1 1375 114Dal3b 16 11 12 71 SML 1 0,26 1,040 650 676 676
023 121 1 1375 114Ea01a 11 12 71 SML 1 0,11 0,350 650 228 228
023 121 1 1375 114Ga00 11 12 71 SML 1 0,20 0,700 650 455 455
023 121 1 1375 114Ga06 16 11 12 71 SML 1 0,05 0,200 650 130 130
023 121 1 1375 114Ha01b 11 12 71 SML 1 0,15 0,300 650 195 195
023 121 1 1375 114Ha05 16 11 12 71 SML 1 0,04 0,160 650 104 104
023 121 1 1375 114Hal2 15 11 9 71 SML 1 0,65 2, 600 650 1690 1690
023 121 1 1375 115Aallb 17 11 9 71 SML 1 0,45 1,575 650 1024 1024
023 121 1 1375 115Ba01 11 12 71 SML 1 0,11 0,220 650 143 143
023 121 1 1375 115Ca08 16 11 12 71 SML 1 0,05 0,200 650 130 130
023 121 1 1375 115Ca09a 15 11 9 71 SML 1 0,03 0,120 650 78 78
023 121 1 1375 115Ca09a 16 11 9 71 SML 1 0,04 0,160 650 104 104
023 121 1 1375 115Eal2 17 11 12 71 SML 1 0,10 0,400 650 260 260
023 121 1 1375 116Aall 14 11 12 71 SML 1 0,06 0,240 650 156 156
023 121 1 1375 116Aal2 14 11 12 71 SML 1 0,19 0,760 650 494 494
023 121 1 1375 116Ca01a 11 12 71 SML 1 0,10 0,300 650 195 195
023 121 1 1375 116Ca09 14 11 12 71 SML 1 0,05 0,200 650 130 130
023 121 1 1375 116Ca09 17 11 9 71 SML 1 0,12 0,480 650 312 312
023 121 1 1375 116Dal2 14 11 12 71 SML 1 0,30 1,200 650 780 780
023 121 1 1375 116Ea00 11 12 71 SML 1 0,34 1,190 650 774 774
023 121 1 1375 116Ea04 15 11 9 71 SML 1 0,42 1,680 650 1092 1092
023 121 1 1375 116Ea05 15 11 9 71 SML 1 0,35 1,400 650 910 910
023 121 1 1375 116Eal4 14 11 12 71 SML 1 0,30 1,050 650 683 683
023 121 1 1375 116Eal4 15 11 9 71 SML 1 0,24 0,960 650 624 624
023 121 1 1375 116Eal4 17 11 9 71 SML 1 0,17 0,680 650 442 442
023 121 1 1375 116Fa01b 11 12 71 SML 1 0,06 0,180 650 117 117
023 121 1 1375 116Fall 16 11 12 71 SML 1 0,06 0,240 650 156 156
023 121 1 1375 116Fal4 14 11 12 71 SML 1 0,15 0,525 650 341 341
023 121 1 1375 117Aa01a 11 12 71 SML 1 0,10 0,380 650 247 247
023 121 1 1375 117Aa07 16 11 12 71 SML 1 0,04 0,160 650 104 104
023 121 1 1375 117Aa09 15 11 9 71 SML 1 0,31 1,240 650 806 806
023 121 1 1375 117Ba09 14 11 9 71 SML 1 0,37 1,480 650 962 962
023 121 1 1375 117Ba09 15 11 9 71 SML 1 0,80 3,200 650 2080 2080
023 121 1 1375 117Bal3 16 11 12 71 SML 1 0,10 0, 400 650 260 260
023 121 1 1375 117Ca01c 11 12 71 SML 1 0,29 0,435 650 283 283
023 121 1 1375 117Da04 15 11 9 71 SML 1 0,08 0,320 650 208 208
023 121 1 1375 117DaO 9 15 11 9 71 SML 1 0,56 2,240 650 1456 1456
023 121 1 1375 118Ba01a 11 12 71 SML 1 0,07 0,245 650 159 159
023 121 1 1375 118Ba01b 11 12 71 SML 1 0,15 0,450 650 293 293
023 121 1 1375 118Da01b 11 12 71 SML 1 0,14 0,490 650 319 319
023 121 1 1375 118Dal4 17 11 12 71 SML 1 0,71 2, 840 650 1846 1846
023 121 1 1375 118Eal4 16 11 12 71 SML 1 0,01 0,040 650 26 26
023 121 1 1375 118Fa00 11 12 71 SML 1 0,09 0,310 650 202 202
023 121 1 1375 118Ga01b 11 12 71 SML 1 0,50 1, 000 650 650 650
023 121 1 1375 118Ga01c 11 12 71 SML 1 0,20 0, 600 650 390 390
023 121 1 1375 118Gall 17 11 9 71 SML 1 0,18 0,720 650 468 468
023 121 1 1375 118Gal3 16 11 12 71 SML 1 0,08 0,320 650 208 208
023 121 1 1375 118Gal4 16 11 12 71 SML 1 0,62 2,400 650 1560 1560
023 121 1 1375 118Gal4 17 11 9 71 SML 1 0,13 0,520 650 338 338
023 121 1 1375 118Ha01a 11 12 71 SML 1 0,06 0,230 650 150 150
023 121 1 1375 118Hal2a 16 11 9 71 SML 1 0,09 0,360 650 234 234
023 121 1 1375 118Hal2b 17 11 9 71 SML 1 0,08 0,320 650 208 208
023 121 1 1375 118JaOlb 11 12 71 SML 1 0,34 1,020 650 663 663
023 121 1 1375 118Ja09b 17 11 9 71 SML 1 0,14 0, 560 650 364 364
023 121 1 1375 119Aa01a 11 12 71 SML 1 0,10 0,300 650 195 195
023 121 1 1375 119Aal2 16 11 9 71 SML 1 0,71 2, 840 650 1846 1846
023 121 1 1375 119Ba00 11 12 71 SML 1 0,26 1,300 650 845 845
023 121 1 1375 119Ba02 14 11 12 71 SML 1 0,42 1,680 650 1092 1092
023 121 1 1375 119Bal3 15 11 9 71 SML 1 0,50 2,000 650 1300 1300
023 121 1 1375 119Ca00 11 12 71 SML 1 0,35 1, 330 650 865 865
023 121 1 1375 119Da00 11 12 71 SML 1 0,06 0,180 650 117 117
023 121 1 1375 119Ea01b 11 12 71 SML 1 0,06 0,180 650 117 117
023 121 1 1375 119Fa00 11 12 71 SML 1 0,09 0,315 650 205 205

O 1997 - 2018 HA-SOFT, s.r.o.
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vír L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 121 1 1375 119Fa00z 11 12 71 SML 1 1,02 3, 880 650 2522 2522
023 121 1 1375 119Fa07 15 11 9 71 SML 1 0,08 0,320 650 208 208
023 121 1 1375 119Fall 14 11 9 71 SML 1 0,25 1,000 650 650 650
023 121 1 1375 119Fall 14 11 12 71 SML 1 0,17 0,680 650 442 442
023 121 1 1375 119Fall 17 11 9 71 SML 1 0,22 0,770 650 501 501
023 121 1 1375 119Ga03 16 11 9 71 SML 1 0,06 0,240 650 156 156
023 121 1 1375 119GalO 14 11 12 71 SML 1 0,87 3,480 650 2262 2262
023 121 1 1375 119GalO 15 11 9 71 SML 1 0,76 3,040 650 1976 1976
023 121 1 1375 119GalO 16 11 12 71 SML 1 0,12 0,480 650 312 312
023 121 1 1375 120Aa01a 11 12 71 SML 1 0,27 0,540 650 351 351
023 121 1 1375 120Aa01b 11 12 71 SML 1 0,10 0,350 650 228 228
023 121 1 1375 120Aa05b 15 11 9 71 SML 1 0,21 0,735 650 478 478
023 121 1 1375 120Ba01b 11 12 71 SML 1 0,51 0,765 650 497 497
023 121 1 1375 120Ba05 15 11 9 71 SML 1 0,20 0,800 650 520 520
023 121 1 1375 120Ba05 16 11 9 71 SML 1 0,04 0,160 650 104 104
023 121 1 1375 120Ba08 15 11 9 71 SML 1 0,11 0,440 650 286 286
023 121 1 1375 120Bal2b 16 11 9 71 SML 1 0,06 0,240 650 156 156
023 121 1 1375 121Aa01 11 12 71 SML 1 0,06 0,230 650 150 150
023 121 1 1375 121Ba09 16 11 9 71 SML 1 0,20 0, 800 650 520 520
023 121 1 1375 122Da01b 11 12 71 SML 1 1,23 4,670 650 3036 3036
023 121 1 1375 122Ea01c 11 12 71 SML 1 0,14 0,530 650 345 345
023 121 1 1375 122Ea09a 17 11 9 71 SML 1 0, 04 0,160 650 104 104
023 121 1 1375 122Eal4 16 11 12 71 SML 1 0,11 0,440 650 286 286
023 121 1 1375 122Eal4 17 11 9 71 SML 1 0,08 0,320 650 208 208
023 121 1 1375 122Fa01b 11 12 71 SML 1 1,00 3,000 650 1950 1950
023 121 1 1375 122Fal0a 14 11 12 71 SML 1 0,04 0,160 650 104 104
023 121 1 1375 122Fal0a 15 11 9 71 SML 1 0,11 0,440 650 286 286
023 121 1 1375 122Fal0a 17 11 9 71 SML 1 0,12 0,480 650 312 312
023 121 1 1375 122Fal3 15 11 9 71 SML 1 0,12 0,480 650 312 312
023 121 1 1375 122Fal3 17 11 9 71 SML 1 0,08 0,320 650 208 208
023 121 1 1375 122Ga01 11 12 71 SML 1 0,29 0,870 650 566 566
023 121 1 1375 123Ca01b 11 12 71 SML 1 0,20 0, 600 650 390 390
023 121 1 1375 123Call 16 11 9 71 SML 1 0, 59 2,360 650 1534 1534
023 121 1 1375 123Call 16 11 12 71 SML 1 0,26 1,040 650 676 676
023 121 1 1375 124Aa00 11 12 71 SML 1 0,10 0,380 650 247 247
023 121 1 1375 124Aa01c 11 12 71 SML 1 0, 69 2,100 650 1365 1365
023 121 1 1375 124Aall 14 11 12 71 SML 1 0,02 0,080 650 52 52
023 121 1 1375 124Cal0a 17 11 9 71 SML 1 0,05 0,200 650 130 130
023 121 1 1375 124Ea01a 11 12 71 SML 1 0, 08 0,240 650 156 156
023 121 1 1375 124Fa01 11 12 71 SML 1 0,19 0,570 650 371 371
023 121 1 1375 124Fal2 14 11 12 71 SML 1 0,02 0,080 650 52 52
023 121 1 1375 124Ga01 11 12 71 SML 1 0,07 0,210 650 137 137
023 121 1 1375 125Aa01a 11 12 71 SML 1 0,44 1,320 650 858 858
023 121 1 1375 125Ca00 11 12 71 SML 1 0,52 1,560 650 1014 1014
023 121 1 1375 125Ca01a 11 12 71 SML 1 0, 62 1,860 650 1209 1209
023 121 1 1375 125Cal5b 14 11 12 71 SML 1 0,24 0, 660 650 429 429
023 121 1 1375 125Fa01 11 12 71 SML 1 0,09 0,270 650 176 176
023 121 1 1375 126Aa00 11 12 71 SML 1 0,07 0,210 650 137 137
023 121 1 1375 126Aa01b 11 12 71 SML 1 1,08 3,200 650 2080 2080
023 121 1 1375 126Aa01c 11 12 71 SML 1 1,52 3,800 650 2470 2470
023 121 1 1375 126Aa07 14 11 12 71 SML 1 0,03 0,090 650 59 59
023 121 1 1375 126Aa08 14 11 12 71 SML 1 0,08 0,240 650 156 156
023 121 1 1375 126Aa01a 11 12 71 SML 1 0,64 1, 600 650 1040 1040
023 121 1 1375 126Ba01 11 12 71 SML 1 0,16 0,480 650 312 312
023 121 1 1375 126Ba08 14 11 12 71 SML 1 0,02 0,060 650 39 39
023 121 1 1375 126Da01a 11 12 71 SML 1 0, 63 1,580 650 1027 1027
023 121 1 1375 126Da01b 11 12 71 SML 1 1,33 2, 660 650 1729 1729
023 121 1 1375 126Da08a 14 11 12 71 SML 1 0,04 0,120 650 78 78
023 121 1 1375 126Ea01 11 12 71 SML 1 1,50 3,750 650 2438 2438
023 121 1 1375 126Fa01a 11 12 71 SML 1 1,85 4,625 650 3006 3006
023 121 1 1375 126Fa01b 11 12 71 SML 1 3,08 9, 000 650 5850 5850
023 121 1 1375 126Fa08 17 11 9 71 SML 1 0,07 0,250 650 163 163
023 121 1 1375 126FalO 14 11 12 71 SML 1 0,04 0, 160 650 104 104
023 121 1 1375 126FalO 16 11 12 71 SML 1 0,03 0,120 650 78 78
023 121 1 1375 126Fal6 17 11 9 71 SML 1 0,05 0,170 650 111 111
023 121 1 1375 126Ga01 11 12 71 SML 1 1,64 4,100 650 2665 2665
023 121 1 1375 126GalO 14 11 12 71 SML 1 0,07 0,290 650 189 189
023 121 1 1375 127Ba01b 11 12 71 SML 1 0,14 0,390 650 254 254
023 121 1 1375 127Da01a 11 12 71 SML 1 1,17 4,450 650 2893 2893
023 121 1 1375 127Dal2b 17 11 9 71 SML 1 0,06 0,240 650 156 156
023 121 1 1375 127Ea01a 11 12 71 SML 1 0,10 0,380 650 247 247
023 121 2 1375 201Aa00 11 10 73 SML 1 0,11 0,400 650 260 260
023 121 2 1375 201Aal3 14 11 10 73 SML 1 0, 70 1,800 650 1170 1170
023 121 2 1375 201Ba00 11 10 73 SML 1 0,10 0,300 650 195 195
023 121 2 1375 201Ba00 1 11 10 73 SML 1 0, 23 0,700 650 455 455
023 121 2 1375 201Ba01e 11 10 73 SML 1 0, 32 1,000 650 650 650
023 121 2 1375 201Ca00 11 10 73 SML 1 0, 09 0,300 650 195 195
023 121 2 1375 201Ca01d 11 10 73 SML 1 0, 41 1,250 650 813 813
023 121 2 1375 201Cal0 15 11 10 73 SML 1 0,15 0, 600 650 390 390
023 121 2 1375 201Da00 11 10 73 SML 1 0,10 0,400 650 260 260
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023 121 2 1375 201Da00 1 11 10 73 SML 1 0,09 0,300 650 195 195
023 121 2 1375 201Dal4 14 11 10 73 SML 1 0, 40 1,600 650 1040 1040
023 121 2 1375 202Ca00 11 10 73 SML 1 0,20 0,750 650 488 488
023 121 2 1375 202Ca00 1 11 10 73 SML 1 0,23 0, 800 650 520 520
023 121 2 1375 202Ca01b 11 10 73 SML 1 0, 07 0,200 650 130 130
023 121 2 1375 202Cal3 14 11 10 73 SML 1 0,06 0,200 650 130 130
023 121 2 1375 202Da00 11 10 73 SML 1 0,25 0, 900 650 585 585
023 121 2 1375 202Da01b 11 10 73 SML 1 0, 09 0,350 650 228 228
023 121 2 1375 203Aa01a 11 10 73 SML 1 0, 40 1, 500 650 975 975
023 121 2 1375 203Ca00 11 10 73 SML 1 0,15 0, 600 650 390 390
023 121 2 1375 203Ca00 1 11 10 73 SML 1 0,27 0, 900 650 585 585
023 121 2 1375 203Ca01b 11 10 73 SML 1 0,53 2,100 650 1365 1365
023 121 2 1375 203Da00 11 10 73 SML 1 0, 06 0,200 650 130 130
023 121 2 1375 203Da00 1 11 10 73 SML 1 0,11 0,400 650 260 260
023 121 2 1375 203Da01b 11 10 73 SML 1 0,19 0, 750 650 488 488
023 121 2 1375 204Aa01b 14 11 10 73 SML 1 0,11 0,450 650 293 293
023 121 2 1375 204Ca00 11 10 73 SML 1 0,19 0,750 650 488 488
023 121 2 1375 204Ca00 1 11 10 73 SML 1 0,19 0,750 650 488 488
023 121 2 1375 204Da00 11 10 73 SML 1 0,19 1,000 650 650 650
023 121 2 1375 204Ea01a 11 10 73 SML 1 0,20 0,600 650 390 390
023 121 2 1375 204Ha00 11 10 73 SML 1 0,06 0,200 650 130 130
023 121 2 1375 204Hal0b 16 11 10 73 SML 1 0,48 1,900 650 1235 1235
023 121 2 1375 205Aa01b 11 10 73 SML 1 0,38 1,100 650 715 715
023 121 2 1375 205Ca00 11 10 73 SML 1 0,05 0,200 650 130 130
023 121 2 1375 205DaOO 11 10 73 SML 1 0,18 0,700 650 455 455
023 121 2 1375 205Da00 1 11 10 73 SML 1 0,31 1,250 650 813 813
023 121 2 1375 205Ea00 11 10 73 SML 1 0,01 0,050 650 33 33
023 121 2 1375 205Ea00 1 11 10 73 SML 1 0,27 1,000 650 650 650
023 121 2 1375 205Ea01b 11 10 73 SML 1 0,32 1,200 650 780 780
023 121 2 1375 206Aa00 11 10 73 SML 1 0,10 0,400 650 260 260
023 121 2 1375 206Aa01b 11 10 73 SML 1 0,10 0,400 650 260 260
023 121 2 1375 206Ba00 11 10 73 SML 1 0, 35 1,400 650 910 910
023 121 2 1375 206Ba00 1 11 10 73 SML 1 0,10 0, 350 650 228 228
023 121 2 1375 206Ba01b 11 10 73 SML 1 0,14 0, 500 650 325 325
023 121 2 1375 206Ca00 11 10 73 SML 1 0,29 1,100 650 715 715
023 121 2 1375 206Da00 11 10 73 SML 1 0,49 1,900 650 1235 1235
023 121 2 1375 206Da01b 11 10 73 SML 1 1,00 3, 800 650 2470 2470
023 121 2 1375 206Fa00 11 10 73 SML 1 0,32 0,900 650 585 585
023 121 2 1375 206Fa01c 11 10 73 SML 1 1,30 5, 000 650 3250 3250
023 121 2 1375 209Ha01 11 10 73 SML 1 0,12 0,300 650 195 195
023 121 2 1375 210AaOO 11 10 73 SML 1 0,10 0, 400 650 260 260
023 121 2 1375 210Ca00 11 10 73 SML 1 0,13 0,400 650 260 260
023 121 2 1375 210Ca01b 11 10 73 SML 1 0,10 0,600 650 390 390
023 121 2 1375 210Da00 11 10 73 SML 1 0,11 0,480 650 312 312
023 121 2 1375 210Ka00 11 10 73 SML 1 0,10 0,300 650 195 195
023 121 2 1375 210Ka00 1 11 10 73 SML 1 0,12 0,500 650 325 325
023 121 2 1375 210Kall 14 11 10 73 SML 1 0,18 0,700 650 455 455
023 121 2 1375 210Kal4 14 11 10 73 SML 1 0, 60 2,400 650 1560 1560
023 121 2 1375 210La00 11 10 73 SML 1 0,22 0, 900 650 585 585
023 121 2 1375 210Lal5 14 11 10 73 SML 1 0,06 0, 250 650 163 163
023 121 2 1375 211Da01b 11 10 73 SML 1 0,59 2, 000 650 1300 1300
023 121 2 1375 211Ea00 11 10 73 SML 1 0,04 0,200 650 130 130
023 121 2 1375 214Aa00 11 10 73 SML 1 0,03 0,150 650 98 98
023 121 2 1375 214Aa00 1 11 10 73 SML 1 0,03 0,100 650 65 65
023 121 2 1375 214Aa01b 11 10 73 SML 1 0,56 2,000 650 1300 1300
023 121 2 1375 214Ba00 11 10 73 SML 1 0,10 0,400 650 260 260
023 121 2 1375 214Ba00 1 11 10 73 SML 1 0,06 0,200 650 130 130
023 121 2 1375 214Ca00 11 10 73 SML 1 0, 05 0,250 650 163 163
023 121 2 1375 214Da00 11 10 73 SML 1 0,38 1,500 650 975 975
023 121 2 1375 215Aa00 11 10 73 SML 1 0,25 0,800 650 520 520
023 121 2 1375 219Aa01a 11 10 73 SML 1 1, 00 3, 500 650 2275 2275
023 121 2 1375 219Ba00 11 10 73 SML 1 0,53 2, 000 650 1300 1300
023 121 2 1375 219Ba01a 11 10 73 SML 1 1,00 3, 500 650 2275 2275
023 121 3 1375 309Bal0 15 11 12 71 SML 0,27 1,080 650 702 702
023 121 3 1375 309Bal0 15 11 12 71 SML 1 0,04 0,160 650 104 104
023 121 3 1375 309Ball 15 11 12 71 SML 0,22 0, 880 650 572 572
023 121 3 1375 309Ca04b 15 11 12 71 SML 0, 05 0,200 650 130 130
023 121 3 1375 309Cal0 15 11 12 71 SML 1 0,30 1,200 650 780 780
023 121 3 1375 311Ball 18 11 12 71 SML 0,20 0,800 650 520 520
023 121 3 1375 311CalO 15 11 12 71 SML 0,70 2, 800 650 1820 1820
023 121 3 1375 311Cal0 18 11 12 71 SML 0,05 0,200 650 130 130
023 121 3 1375 312BalO 15 11 12 71 SML 0, 07 0,280 650 182 182
023 121 3 1375 313Da07 15 11 12 71 SML 0, 07 0,280 650 182 182
023 121 3 1375 313Dal0a 18 11 12 71 SML 0,10 0,400 650 260 260
023 121 3 1375 314Ja05a 15 11 12 71 SML 0, 08 0, 320 650 208 208
023 121 3 1375 314Ja05a 16 11 12 71 SML 1 0,04 0,160 650 104 104
023 121 3 1375 314Ja05b 15 11 12 71 SML 0,04 0,160 650 104 104
023 121 3 1375 314Ja05b 16 11 12 71 SML 1 0,16 0,640 650 416 416
023 121 3 1375 314Ja05b 18 11 12 71 SML 0,05 0,200 650 130 130
023 121 3 1375 315AaO 6a 15 11 12 71 SML 0,18 0,720 650 468
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množstvi Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
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023 121 3 1375 315Aa06a 16 11 12 71 SML 1 0,06 0,240 650 156 156
023 121 3 1375 315Aa06a 18 11 12 71 SML 0,15 0,600 650 390 390
023 121 3 1375 315Ca04 18 11 12 71 SML 0,10 0,400 650 260 260
023 121 3 1375 315CalO 18 11 12 71 SML 0, 85 3,400 650 2210 2210
023 121 3 1375 316Aa08 18 11 12 71 SML 0, 06 0,240 650 156 156
023 121 3 1375 316Bal3 14 11 12 71 SML 0,06 0,240 650 156 156
023 121 3 1375 316EalO 18 11 12 71 SML 0,10 0,400 650 260 260
023 121 3 1375 316Fa07 14 11 12 71 SML 0,06 0,240 650 156 156
023 121 3 1375 316FalO 14 11 12 71 SML 0,05 0,200 650 130 130
023 121 3 1375 316FalO 18 11 12 71 SML 0,09 0,360 650 234 234
023 121 3 1375 316Jal2b 15 11 12 71 SML 0,26 1,040 650 676 676
023 121 3 1375 317Aal2 15 11 12 71 SML 0, 30 1,200 650 780 780
023 121 3 1375 318AalO 11 12 71 SML 0, 90 1,200 650 780 780
023 121 3 1375 318AalO 18 11 12 71 SML 0,52 2,080 650 1352 1352
023 121 3 1375 318Aal3 15 11 12 71 SML 0,07 0,280 650 182 182
023 121 3 1375 318Ba02 16 11 12 71 SML 1 0,04 0,160 650 104 104
023 121 3 1375 318Ba08 16 11 12 71 SML 1 0,17 0, 680 650 442 442
023 121 3 1375 318Bal3 17 11 12 71 SML 0,40 1, 600 650 1040 1040
023 121 3 1375 318Ea04 16 11 12 71 SML 1 0,04 0,160 650 104 104
023 121 3 1375 318GalO 16 11 12 71 SML 1 0,50 2,000 650 1300 1300
023 121 3 1375 319Aa03 16 11 12 71 SML 1 0,08 0,320 650 208 208
023 121 3 1375 319Aa03 18 11 12 71 SML 0,08 0,360 650 234 234
023 121 3 1375 319Aal3 16 11 12 71 SML 1 0,54 2,160 650 1404 1404
023 121 3 1375 319Ba05a 15 11 12 71 SML 0,19 0,760 650 494 494
023 121 3 1375 319Ba05a 16 11 12 71 SML 1 0,05 0,200 650 130 130
023 121 3 1375 319Ba05a 18 11 12 71 SML 0,07 0,280 650 182 182
023 121 3 1375 319Ba06 15 11 12 71 SML 0,07 0,280 650 182 182
023 121 3 1375 319Ba06 18 11 12 71 SML 0,05 0,200 650 130 130
023 121 3 1375 319Ca07 15 11 12 71 SML 0,15 0, 600 650 390 390
023 121 3 1375 319Ca07 15 11 12 71 SML 1 0,15 0, 600 650 390 390
023 121 3 1375 319Ca07 18 11 12 71 SML 0, 05 0,200 650 130 130
023 121 3 1375 319Fal2a 11 12 71 SML 0,20 0,800 650 520 520
023 121 3 1375 320Ba09a 15 11 12 71 SML 0,06 0,240 650 156 156
023 121 3 1375 320Ba09a 18 11 12 71 SML 0,07 0,280 650 182 182
023 121 3 1375 320Ball 17 11 12 71 SML 0,36 1,440 650 936 936
023 121 3 1375 320Ca08 16 11 12 71 SML 1 0,06 0,240 650 156 156
023 121 3 1375 320Eal2 17 11 12 71 SML 0,60 2,400 650 1560 1560
023 121 3 1375 320Fal0a 14 11 12 71 SML 0,06 0,240 650 156 156
023 121 3 1375 320Fal0a 17 11 12 71 SML 0,73 2,920 650 1898 1898
023 121 3 1375 321Ba08b 18 11 12 71 SML 0,11 0,440 650 286 286
023 121 3 1375 321Bal3 18 11 12 71 SML 0,07 0,280 650 182 182
023 121 3 1375 322Aal0 17 11 12 71 SML 0,30 1,200 650 780 780
023 121 3 1375 322Bal0 16 11 12 71 SML 1 0,70 2,800 650 1820 1820
023 121 3 1375 322Bal0 18 11 12 71 SML 0,06 0,240 650 156 156
023 121 3 1375 322Ca07 16 11 12 71 SML 1 0,05 0,200 650 130 130
023 121 3 1375 323Da09 15 11 12 71 SML 0,08 0,320 650 208 208
023 121 3 1375 323Da09 18 11 12 71 SML 0,08 0,320 650 208 208
023 121 3 1375 323EalO 16 11 12 71 SML 0,20 0,800 650 520 520
023 121 3 1375 323EalO 16 11 12 71 SML 1 0,81 3,240 650 2106 2106
023 121 3 1375 323Fa08 18 11 12 71 SML 0,04 0,160 650 104 104
023 121 3 1375 323Gal3 17 11 12 71 SML 0,26 1,040 650 676 676
023 121 3 1375 323Gal3 18 11 12 71 SML 0,10 0,400 650 260 260
023 121 3 1375 324Aal5 15 11 12 71 SML 0,30 1,200 650 780 780
023 121 3 1375 324Aal5 18 11 12 71 SML 0,08 0,320 650 208 208
023 121 3 1375 325Aal5 17 11 12 71 SML 0, 05 0,200 650 130 130
023 121 3 1375 325Call 11 12 71 SML 0,42 1,680 650 1092 1092
023 121 3 1375 325Call 18 11 12 71 SML 0,05 0,200 650 130 130
023 121 3 1375 325Dal2a 16 11 12 71 SML 1 0,06 0,240 650 156 156
023 121 3 1375 325Ka07 18 11 12 71 SML 0,06 0,240 650 156 156
023 121 3 1375 326Aall 16 11 12 71 SML 1 0,20 0,800 650 520 520
023 121 3 1375 326Aal3 16 11 12 71 SML 1 0,24 0, 960 650 624 624
023 121 3 1375 326Ball 16 11 12 71 SML 1 0,24 0, 960 650 624 624
023 121 3 1375 327CalO 15 11 12 71 SML 0,16 0, 640 650 416 416
023 121 3 1375 327Cal2 14 11 12 71 SML 0,06 0,240 650 156 156
023 121 3 1375 327Dall 14 11 12 71 SML 0,35 1,400 650 910 910
023 121 3 1375 328Bal4 16 11 12 71 SML 1 0,04 0,160 650 104 104
023 121 3 1375 328Callb 14 11 12 71 SML 1, 63 6,520 650 4238 4238
023 121 3 1375 328Cal4a 14 11 12 71 SML 0,11 0,440 650 286 286
023 121 3 1375 328Cal4b 14 11 12 71 SML 0,55 1,200 650 780 780
023 121 3 1375 329Ba07 15 11 12 71 SML 0, 07 0,280 650 182 182
023 121 3 1375 329Ba07 15 11 12 71 SML 1 0, 07 0,280 650 182 182
023 121 3 1375 329Ca09 18 11 12 71 SML 0, 06 0,240 650 156 156
023 121 3 1375 329Cal5 14 11 12 71 SML 0,20 0,800 650 520 520
023 121 3 1375 329Cal5 16 11 12 71 SML 1 0,07 0,280 650 182 182
023 121 3 1375 329Cal5 18 11 12 71 SML 0, 07 0,280 650 182 182
023 121 3 1375 329Fal5 16 11 12 71 SML 1 0, 04 0,160 650 104 104
023 121 3 1375 329Ga00 11 12 71 SML 0, 94 3,760 650 2444 2444
023 121 3 1375 329KaOO 11 12 71 SML 0,10 0,400 650 260 260
023 121 3 1375 330Ba05 15 11 12 71 SML 0,07 0,280 650 182 182
023 121 3 1375 330Bal3 16 11 12 71 SML 0,25 1,000 650 650 650
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023 121 3 1375 330Ca00 11 12 71 SML 0,21 0,840 650 546 546
023 121 3 1375 330Cal3 16 11 12 71 SML 0,05 0,200 650 130 130
023 121 3 1375 330Da00 11 12 71 SML 0,23 0, 920 650 598 598
023 121 3 1375 330Da07 14 11 12 71 SML 0,16 0, 640 650 416 416
023 121 3 1375 330Fa00 11 12 71 SML 0,10 0,400 650 260 260
023 121 3 1375 330Fal7 18 11 12 71 SML 0,09 0,360 650 234 234
023 121 3 1375 330Ga00 11 12 71 SML 0,20 0,800 650 520 520
023 121 3 1375 330Ga08 18 11 12 71 SML 0,13 0,520 650 338 338
023 121 3 1375 330Ha00 11 12 71 SML 0,33 1,320 650 858 858
023 121 4 1375 402Fa03 16 11 12 SML 0,08 0,280 650 182 182
023 121 4 1375 402Fa09 16 11 12 SML 0,08 0,280 650 182 182
023 121 4 1375 402Fa09 17 11 12 SML 0,38 1,400 650 910 910
023 121 4 1375 402Ga00z 11 12 SML 0,40 1,200 650 780 780
023 121 4 1375 402Ga03a 16 11 12 SML 0,06 0,210 650 137 137
023 121 4 1375 402Ga04 17 11 12 SML 0,08 0,280 650 182 182
023 121 4 1375 402Ha07b 16 11 12 SML 0,06 0,210 650 137 137
023 121 4 1375 402Ha09a 16 11 12 SML 0,08 0,320 650 208 208
023 121 4 1375 402Ha09a 17 11 12 SML 0,39 1,370 650 891 891
023 121 4 1375 402Hal0 16 11 12 SML 0,06 0,240 650 156 156
023 121 4 1375 402Hal0 17 11 12 SML 0,09 0,320 650 208 208
023 121 4 1375 404Dal0 11 12 SML 0,08 0,240 650 156 156
023 121 4 1375 404Dal0 17 11 12 SML 0,11 0,390 650 254 254
023 121 4 1375 404Ea05 17 11 12 SML 0,20 0,700 650 455 455
023 121 4 1375 404Ea08 17 11 12 SML 0,15 0,530 650 345 345
023 121 4 1375 404Eal0 15 11 12 SML 0,28 0, 980 650 637 637
023 121 4 1375 404Eal0 17 11 12 SML 0,19 0, 670 650 436 436
023 121 4 1375 404Eal4 15 11 12 SML 0,17 0, 600 650 390 390
023 121 4 1375 404Fal2 11 12 SML 0,32 1,120 650 728 728
023 121 4 1375 404 GaO6a 15 11 12 SML 0,11 0,390 650 254 254
023 121 4 1375 404Ga06a 17 11 12 SML 0, 07 0,250 650 163 163
023 121 4 1375 404Gal0 16 11 12 SML 0,20 0,700 650 455 455
023 121 4 1375 404Gal0 17 11 12 SML 0,15 0,530 650 345 345
023 121 4 1375 404Gal4 17 11 12 SML 0,18 0,990 650 644 644
023 121 4 1375 405Aa06 17 11 12 SML 0, 05 0,180 650 117 117
023 121 4 1375 405Aall 17 11 12 SML 0, 30 1,050 650 683 683
023 121 4 1375 405Ba09 17 11 12 SML 0,25 1,000 650 650 650
023 121 4 1375 405Bal2 17 11 12 SML 0, 07 0,280 650 182 182
023 121 4 1375 405Ca0 9 16 11 12 SML 0,32 1,120 650 728 728
023 121 4 1375 405Ca09 17 11 12 SML 0,13 0,520 650 338 338
023 121 4 1375 405Cal0 17 11 12 SML 0,30 1,200 650 780 780
023 121 4 1375 405Cal2 15 11 12 SML 0,52 1, 940 650 1261 1261
023 121 4 1375 405Da05 17 11 12 SML 0,06 0,240 650 156 156
023 121 4 1375 405Fa08 17 11 12 SML 0,07 0,210 650 137 137
023 121 4 1375 405Fal0 11 12 SML 0,20 0,600 650 390 390
023 121 4 1375 405Fal0 17 11 12 SML 0,23 0,840 650 546 546
023 121 4 1375 405Fal4 11 12 SML 0,26 0,760 650 494 494
023 121 4 1375 405Fal4 17 11 12 SML 0,06 0,240 650 156 156
023 121 4 1375 405Ga09 17 11 12 SML 0,11 0,385 650 250 250
023 121 4 1375 406Fal2 16 11 12 SML 0,14 0,560 650 364 364
023 121 4 1375 406Gal2 17 11 12 SML 0,10 0,400 650 260 260
023 121 4 1375 406Ja05b 17 11 12 SML 0,05 0,200 650 130 130
023 121 4 1375 406Jall 16 11 12 SML 0,23 0,920 650 598 598
023 121 4 1375 407Aal0 17 11 12 SML 0,10 0,300 650 195 195
023 121 4 1375 407Aal4 17 11 12 SML 0,15 0, 600 650 390 390
023 121 4 1375 407Ba08 17 11 12 SML 0,27 1,080 650 702 702
023 121 4 1375 407Bal2 17 11 12 SML 0,12 0,400 650 260 260
023 121 4 1375 407Ca06a 17 11 12 SML 0,03 0,110 650 72 72
023 121 4 1375 407Cal3 17 11 12 SML 0,14 0,560 650 364 364
023 121 4 1375 408Aa05 17 11 12 SML 0, 06 0,240 650 156 156
023 121 4 1375 408Aa07 17 11 12 SML 0, 05 0,220 650 143 143
023 121 4 1375 408Aa09 14 11 12 SML 0,20 0,600 650 390 390
023 121 4 1375 408Aa09 17 11 12 SML 0,16 0, 640 650 416 416
023 121 4 1375 408Ba09 17 11 12 SML 0,11 0,440 650 286 286
023 121 4 1375 409Aa09 17 11 12 SML 0,06 0,240 650 156 156
023 121 4 1375 409Aal5 11 12 SML 0,24 0,840 650 546 546
023 121 4 1375 409Aal5 17 11 12 SML 0, 31 1,090 650 709 709
023 121 4 1375 409Eal0 17 11 12 SML 0,16 0,560 650 364 364
023 121 4 1375 410Ea09 15 11 12 SML 0,08 0,240 650 156 156
023 121 4 1375 411Ba05 17 11 12 SML 0,10 0,350 650 228 228
023 121 4 1375 411Ea00a 11 12 SML 0,06 0,180 650 117 117
023 121 4 1375 411Ea00b 11 12 SML 0,10 0,300 650 195 195
023 121 4 1375 411Ea00z 11 12 SML 0,35 1,050 650 683 683
023 121 4 1375 411Ea09a 15 11 12 SML 0, 06 0,210 650 137 137
023 121 4 1375 411Hal2a 17 11 12 SML 0,33 1,320 650 858 858
023 121 4 1375 411Ja09b 17 11 12 SML 0,20 0,800 650 520 520
023 121 4 1375 412CaO 9 17 11 12 SML 0,23 0,920 650 598 598
023 121 4 1375 412CalO 17 11 12 SML 0,25 1,000 650 650 650
023 121 4 1375 412Cal3 17 11 12 SML 0,08 0,280 650 182 182
023 121 4 1375 413Ba00z 11 12 SML 0,50 1,500 650 975 975
023 121 4 1375 413Bal3 17 11 12 SML 0, 09 0,360 650 234 234
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023 121 4 1375 413Call 17 11 12 SML 0,08 0,320 650 208 208
023 121 4 1375 413Cal2 17 11 12 SML 0, 06 0,240 650 156 156
023 121 4 1375 413Da06 16 11 12 SML 0,08 0,320 650 208 208
023 121 4 1375 413Dal2 17 11 12 SML 0,09 0, 360 650 234 234
023 121 4 1375 414Bal2 16 11 12 SML 0,11 0,400 650 260 260
023 121 4 1375 414Bal2 17 11 12 SML 0,06 0,240 650 156 156
023 121 4 1375 414Cal3 17 11 12 SML 0,25 1,000 650 650 650
023 121 4 1375 414Dall 11 12 SML 0,16 0,500 650 325 325
023 121 4 1375 414Dal5 14 11 12 SML 0,35 1,225 650 796 796
023 121 4 1375 414Hal4a 15 11 12 SML 0,26 0, 850 650 553 553
023 121 4 1375 415DalO 16 11 12 SML 0,12 0,400 650 260 260
023 121 4 1375 415Dal2a 16 11 12 SML 0,18 0,680 650 442 442
023 121 4 1375 416Cal2 16 11 12 SML 0,09 0,300 650 195 195
023 121 4 1375 416Cal2 17 11 12 SML 0,13 0,520 650 338 338
023 121 4 1375 416Da08 16 11 12 SML 0,14 0,490 650 319 319
023 121 4 1375 416Dall 16 11 12 SML 0, 06 0,210 650 137 137
023 121 4 1375 418Aa07 17 11 12 SML 0,09 0,460 650 299 299
023 121 4 1375 418Aal2 11 12 SML 0,35 1, 400 650 910 910
023 121 4 1375 418Aal2 17 11 12 SML 0,07 0,280 650 182 182
023 121 4 1375 418BalO 15 11 12 SML 0,30 0,900 650 585 585
023 121 4 1375 418BalO 16 11 12 SML 0,09 0,360 650 234 234
023 121 4 1375 418BalO 17 11 12 SML 0,35 1,400 650 910 910
023 121 4 1375 419Call 16 11 12 SML 0,12 0,400 650 260 260
023 121 4 1375 419Call 17 11 12 SML 0,31 1,240 650 806 806
023 121 4 1375 419Dal4 16 11 12 SML 0,14 0,440 650 286 286
023 121 4 1375 419Dal4 17 11 12 SML 0,14 0,560 650 364 364
023 121 4 1375 419Eall 15 11 12 SML 0,25 0,870 650 566 566
023 121 4 1375 419Eal5 11 12 SML 0,10 0, 300 650 195 195
023 121 4 1375 419Hal0 16 11 12 SML 0,11 0,440 650 286 286
023 121 4 1375 419HalO 17 11 12 SML 0,12 0,480 650 312 312
023 121 4 1375 420Ba09 17 11 12 SML 0,07 0,280 650 182 182
023 121 4 1375 420Ball 15 11 12 SML 0,31 0,930 650 605 605
023 121 4 1375 420Cal3 15 11 12 SML 0,40 1,200 650 780 780
023 121 4 1375 420Cal5 14 11 12 SML 0,42 1,400 650 910 910
023 121 4 1375 420Dal0a 17 11 12 SML 0,07 0,280 650 182 182
023 121 4 1375 421Bal2 15 11 12 SML 0,48 1,480 650 962 962
023 121 5 1375 517Ball 14 11 12 71 SML 1 1,28 4,700 650 3055 3055
023 121 5 1375 517Ca01a 11 12 71 SML 1 1,53 5, 800 650 3770 3770
023 121 5 1375 517Da01 11 12 71 SML 1 0,37 1, 450 650 943 943
023 121 5 1375 517Ea01c 11 12 71 SML 1 0,50 1, 900 650 1235 1235
023 121 5 1375 517Ea01e 11 12 71 SML 1 0,35 1, 000 650 650 650
023 121 5 1375 518Aa01 11 12 71 SML 1 0,22 0,800 650 520 520
023 121 5 1375 518Ba01b 11 12 71 SML 1 0,45 1,700 650 1105 1105
023 121 5 1375 518Ca00 11 12 71 SML 1 0,25 1, 000 650 650 650
023 121 5 1375 518Ca01a 11 12 71 SML 1 0,33 1,200 650 780 780
023 121 5 1375 519Ba01c 11 12 71 SML 1 0,22 0,800 650 520 520
023 121 5 1375 519Ca01a 11 12 71 SML 1 0,78 3, 000 650 1950 1950
023 121 5 1375 519Ea01c 11 12 71 SML 1 0,19 0,700 650 455 455
023 121 5 1375 520Ba01 11 12 71 SML 1 0,12 0,400 650 260 260
023 121 5 1375 520Ca01b 11 12 71 SML 1 0,08 0,300 650 195 195
023 121 5 1375 520Fa01a 11 12 71 SML 1 0, 68 2,300 650 1495 1495
023 121 5 1375 521Aa01a 11 12 71 SML 1 0,15 0,600 650 390 390
023 121 5 1375 521Ba01c 11 12 71 SML 1 0,24 1,000 650 650 650
023 121 5 1375 521Ca01a 11 12 71 SML 1 0,23 0, 900 650 585 585
023 121 5 1375 521Ca01c 11 12 71 SML 1 0,57 1,500 650 975 975
023 121 5 1375 521Ea01a 11 12 71 SML 1 0,18 0,700 650 455 455
023 121 5 1375 521Fa01a 11 12 71 SML 1 0,59 1,800 650 1170 1170
023 121 5 1375 522Ea01b 11 12 71 SML 1 0,11 0,400 650 260 260
023 121 5 1375 523Aa01b 11 12 71 SML 1 0,21 0,750 650 488 488
023 121 5 1375 523Ba01c 11 12 71 SML 1 0,07 0,300 650 195 195
023 121 5 1375 523Ca01a 11 12 71 SML 1 0,04 0,150 650 98 98
023 121 5 1375 524Ba01a 11 12 71 SML 1 0,06 0,200 650 130 130
023 121 5 1375 524Ba01c 11 12 71 SML 1 0,46 1,200 650 780 780
023 121 5 1375 524Bal4 14 11 12 71 SML 1 0,37 1,500 650 975 975
023 121 5 1375 525Ea01b 11 12 71 SML 1 0,28 1,000 650 650 650
023 121 5 1375 525Ja01c 11 12 71 SML 1 1,25 2,000 650 1300 1300
023 121 5 1375 526Bal3 14 11 12 71 SML 1 0,35 3,000 650 1950 1950
023 121 5 1375 527Aa00z 11 12 71 SML 1 0,08 0, 350 650 228 228
023 121 5 1375 527Aa01b 11 12 71 SML 1 0,30 1,000 650 650 650
023 121 5 1375 527Ba00 11 12 71 SML 1 0,22 0,800 650 520 520
023 121 5 1375 527Ca01b 11 12 71 SML 1 0,30 1,000 650 650 650
023 121 5 1375 527Ea01b 11 12 71 SML 1 0,08 0, 320 650 208 208
023 121 5 1375 527Ea01c 11 12 71 SML 1 0,13 0, 550 650 358 358
023 121 5 1375 527Ja01c 11 12 71 SML 1 0,79 2, 800 650 1820 1820
023 121 5 1375 528Aa01a 11 12 71 SML 1 0,22 0, 750 650 488 488
023 121 5 1375 528Ca00 11 12 71 SML 1 0,32 1,280 650 832 832
023 121 5 1375 528Ca01b 11 12 71 SML 1 0,11 0, 400 650 260 260
023 121 5 1375 528Da01a 11 12 71 SML 1 0,30 0, 900 650 585 585
023 121 5 1375 528Da01c 1 11 12 71 SML 1 0,63 1, 000 650 650 650
023 121 5 1375 528Ea01a 11 12 71 SML 1 0,22 0, 800 650 520 520
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vír L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

023
023
023
023
023
023

192 023

121
121
121
121
121
121
121-

5 1375 528Ea01b 11
5 1375 528Fa01a 11
5 1375 528Ga00 11
5 1375 528JaOOb 11
5 1375 528Ka01a 11
5 1375 528Ka01b 11

-Nátěry kultur repelenty-zimni

12
12
12
12
12
12

71
71
71
71
71
71

SML
SML
SML
SML
SML
SML

1
1
1
1
1
1

0,11
0,38
0,16
0,30
0,19
0,11

121,93

0,440 
1,450 
0, 600 
1,200 
0,750 
0,400 

428,140

650
650
650
650
650
650

tis

286
943
390
780
488
260

278325

286
943
390
780
488
260

278325

023 161 1 1375 112Aal2a 17 11 12 71 SML 1 0,30 1, 500 5330 1599 1599
023 161 1 1375 114Dal3b 16 11 12 71 SML 1 0, 63 3, 780 5330 3358 3358
023 161 1 1375 116Aall 11 12 71 SML 1 0,10 0,500 5330 533 533
023 161 1 1375 116Eal4 14 11 12 71 SML 1 1,30 5, 500 5330 6929 6929
023 161 1 1375 116Fal4 14 11 12 71 SML 1 0,30 1,500 5330 1599 1599
023 161 1 1375 117Ba09 14 11 12 71 SML 1 0, 40 2,400 5330 2132 2132
023 161 1 1375 117Bal3 16 11 12 71 SML 1 0,10 0,500 5330 533 533
023 161 1 1375 117Da09 11 12 71 SML 1 0,50 4,000 5330 2665 2665
023 161 1 1375 118Dal0b 17 11 12 71 SML 1 0,30 1,500 5330 1599 1599
023 161 1 1375 118Eal0a 11 12 71 SML 1 0,70 3,500 5330 3731 3731
023 161 1 1375 118Eal4 16 11 12 71 SML 1 0,18 1,080 5330 959 959
023 161 1 1375 118Gal4 16 11 12 71 SML 1 0,45 2,700 5330 2399 2399
023 161 1 1375 118Hal2a 16 11 9 71 SML 1 0,60 3, 000 5330 3198 3198
023 161 1 1375 118Hal2a 16 11 12 71 SML i 0,18 1,080 5330 959 959
023 161 1 1375 119Aal2 11 12 71 SML 1 1,20 8, 500 5330 6396 6396
023 161 1 1375 119Aal2 16 11 9 71 SML 1 0,70 3,500 5330 3731 3731
023 161 1 1375 119Fall 14 11 12 71 SML 1 0,50 2,500 5330 2665 2665
023 161 1 1375 122Eal4 16 11 12 71 SML 1 0,50 2,500 5330 2665 2665
023 161 1 1375 122Gal5 11 12 71 SML 1 0,50 1,000 5330 2665 2665
023 161 1 1375 123Call 16 11 9 71 SML 1 0,10 0,500 5330 533 533
023 161 1 1375 125Cal5b 15 11 9 71 SML 1 0,10 0, 400 5330 533 533
023 161 1 1375 125Da02 11 12 71 SML 1 0, 90 4,500 5330 4797 4797
023 161 1 1375 125Fa02 11 12 71 SML 1 0, 90 4,500 5330 4797 4797
023 161 1 1375 126Eal0b 11 12 71 SML 1 0,50 2, 500 5330 2665 2665
023 161 1 1375 126Fal6 11 12 71 SML 1 0,50 2, 500 5330 2665 2665
023 161 1 1375 126Ga02a 11 12 71 SML 1 0,30 1,500 5330 1599 1599
023 161 1 1375 126GalO 11 12 71 SML 1 0,50 2,500 5330 2665 2665
023 161 1 1375 127Dal2b 16 11 9 71 SML 1 0,21 0,840 5330 1119 1119
023 161 2 1375 201Aal3 11 10 73 SML 1 1,50 3, 000 5330 7995 7995
023 161 2 1375 201Bal3a 11 10 73 SML 1 1,00 2,000 5330 5330 5330
023 161 2 1375 206Aal4 11 10 73 SML 1 0,50 1,000 5330 2665 2665
023 161 2 1375 206Bal4 11 10 73 SML 1 0,50 1,000 5330 2665 2665
023 161 2 1375 206Cal2 11 10 73 SML 1 0,30 0,900 5330 1599 1599
023 161 2 1375 207Aal6 11 10 73 SML 1 0,50 1,000 5330 2665 2665
023 161 2 1375 207Cal0 11 10 73 SML 1 0,20 1,000 5330 1066 1066
023 161 2 1375 210Aal2 11 10 73 SML 1 0,50 2,000 5330 2665 2665
023 161 2 1375 210Aal5 11 10 73 SML 1 0, 43 1,600 5330 2292 2292
023 161 2 1375 210Gal5 11 10 73 SML i 2, 00 4,000 5330 10660 10660
023 161 2 1375 210Lal5 11 10 73 SML 1 0,30 0, 900 5330 1599 1599
023 161 2 1375 214Aal5a 11 10 73 SML 1 0,50 1,500 5330 2665 2665
023 161 2 1375 214Bal4 11 10 73 SML 1 1,00 3, 000 5330 5330 5330
023 161 2 1375 215Aal3 11 10 73 SML 1 0,50 1,100 5330 2665 2665
023 161 2 1375 217Jal4 11 10 73 SML 1 1,00 3, 000 5330 5330 5330
023 161 2 1375 218Cal5 11 10 73 SML 1 0,50 1,500 5330 2665 2665
023 161 2 1375 218Dal4a 11 10 73 SML 1 0, 98 2,200 5330 5223 5223
023 161 2 1375 219Bal4a 11 10 73 SML 1 0,80 2,500 5330 4264 4264
023 161 2 1375 219Bal4b 11 10 73 SML i 0,16 0,500 5330 853 853
023 161 5 1375 514Eal4 11 12 71 SML 1 0,40 5330 2132 2132
023 161 5 1375 519Aal3 11 12 71 SML 1 0,50 5330 2665 2665
023 161 5 1375 519Cal3 11 12 71 SML 1 0,50 5330 2665 2665
023 161 5 1375 523Dal2 11 12 71 SML 1 0,50 5330 2665 2665
023 161 5 1375 525Aal0 11 12 71 SML 1 0,80 5330 4264 4264
023 161 5 1375 525Ball 11 12 71 SML 1 0,50 5330 2665 2665
023 161 5 1375 527Eal2 11 12 71 SML 1 1,00 5330 5330 5330
023 161 5 1375 528Fal2b 11 12 71 SML 1 0,50 5330 2665 2665
023 161 5 1375 528Gal2b 11 12 71 SML 1 0,50 5330 2665 2665
023 161 5 1375 528Kall 11 12 71 SML 1 0,50 5330 2665 2665

192 023 161--Ochrana náletů repelenty-zimni 32,32 103,980 172265 172265

023 611 1 1375 113Ba01a 11 5 1 0,01 30,000 160 4800 4800
023 611 1 1375 114Ea01a 11 5 1 0,02 40,000 160 6400 6400
023 611 1 1375 116Ca01a 11 5 1 0,01 20,000 160 3200 3200
023 611 1 1375 117Ca01c 11 5 1 0,01 30,000 160 4800 4800

192 023 611--Oplůtky v oborách 0,05 120,000 ks 19200 19200

* 023-■Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři 154,30 652,120 469790 469790

024 021 1 1375 112Ba09 15 11 9 0,14 4051 567 567
O 1997 - 2018 HA-SOFT, s.r.o.
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vír L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 021 1 1375 116Aall 14 11 6 1 0,06 4051 243 243
024 021 1 1375 116Aal2 14 11 6 1 0,19 4051 770 770
024 021 1 1375 116DaI2 14 11 6 1 0,30 4051 1215 1215
024 021 1 1375 116Ea00 11 6 1 0,34 4051 1377 1377
024 021 1 1375 116Eal4 14 11 6 1 0,38 4051 1539 1539
024 021 1 1375 116Fal4 14 11 6 1 0,15 4051 608 608
024 021 1 1375 117Da09 15 11 9 0,56 4051 2269 2269
024 021 1 1375 119Da00 11 6 1 0,06 4051 243 243
024 021 1 1375 119Fa00 11 6 1 0,09 4051 365 365
024 021 1 1375 119Fa00z 11 6 1 1,02 4051 4132 4132
024 021 1 1375 119Fa07 15 11 9 0,08 4051 324 324
024 021 1 1375 119Fall 14 11 6 1 0,17 4051 689 689
024 021 1 1375 U9GalO 14 11 6 1 0,87 4051 3524 3524
024 021 1 1375 119GalO 15 11 9 0,45 4051 1823 1823
024 021 1 1375 119GalO 16 11 9 0,08 4051 324 324
024 021 1 1375 124Aa00 11 6 1 0,10 4051 405 405
024 021 1 1375 124Aall 14 11 6 1 0, 02 4051 81 81
024 021 2 1375 204Aa01b 14 11 7 0,11 4051 446 446
024 021 2 1375 204Ca00 11 7 0,19 4051 770 770
024 021 2 1375 204Ca00 1 11 7 0,19 4051 770 770
024 021 2 1375 204Da00 11 7 0,19 4051 770 770
024 021 2 1375 204Hal0b 16 11 7 0,47 4051 1904 1904
024 021 2 1375 206Fa00 11 7 0,32 4051 1296 1296
024 021 2 1375 208EaOO 11 7 0,31 4051 1256 1256
024 021 2 1375 208Ea00 1 11 7 0,08 4051 324 324
024 021 2 1375 208Eal7b 14 11 7 0, 43 4051 1742 1742
024 021 2 1375 208Eal7b 15 11 7 0,07 4051 284 284
024 021 2 1375 219Aa01a 11 7 0,50 4051 2026 2026
024 021 3 1375 309Bal0 15 11 6 0,31 4051 1256 1256
024 021 3 1375 309Ball 15 11 6 0,22 4051 891 891
024 021 3 1375 30 9Ca04b 15 11 6 0,05 4051 203 203
024 021 3 1375 309Cal0 15 11 6 0,30 4051 1215 1215
024 021 3 1375 311Ball 18 11 9 0,20 4051 810 810
024 021 3 1375 311CalO 15 11 9 0,70 4051 2836 2836
024 021 3 1375 311CalO 18 11 9 0,05 4051 203 203
024 021 3 1375 312BalO 15 11 6 0,07 4051 284 284
024 021 3 1375 313Da07 15 11 6 0,07 4051 284 284
024 021 3 1375 314Ja05a 16 11 6 0, 04 4051 162 162
024 021 3 1375 314Ja05b 15 11 6 0,04 4051 162 162
024 021 3 1375 314Ja05b 16 11 6 0,16 4051 648 648
024 021 3 1375 314Ja05b 18 11 9 0, 05 4051 203 203
024 021 3 1375 315Aa06a 15 11 6 0,18 4051 729 729
024 021 3 1375 315Aa06a 16 11 6 0,06 4051 243 243
024 021 3 1375 315Aa06a 18 11 9 0,15 4051 608 608
024 021 3 1375 315Ca04 18 11 9 0,10 4051 405 405
024 021 3 1375 315CalO 18 11 9 0,85 4051 3443 3443
024 021 3 1375 316Aa08 18 11 9 0,06 4051 243 243
024 021 3 1375 316Bal3 14 11 9 0,06 0,240 4051 243 243
024 021 3 1375 316EalO 18 11 9 0,10 4051 405 405
024 021 3 1375 316Fa07 14 11 9 0,06 0,240 4051 243 243
024 021 3 1375 316FalO 14 11 9 0,05 0,200 4051 203 203
024 021 3 1375 316Fal0 18 11 9 0,09 4051 365 365
024 021 3 1375 316Jal2b 15 11 6 0,26 4051 1053 1053
024 021 3 1375 317Aal2 15 11 6 0,30 4051 1215 1215
024 021 3 1375 318AalO 18 11 9 0,52 4051 2107 2107
024 021 3 1375 318Aal3 15 11 6 0,07 4051 284 284
024 021 3 1375 318Ba02 16 11 6 0,04 4051 162 162
024 021 3 1375 318Ba08 16 11 6 0,17 4051 689 689
024 021 3 1375 318Bal3 17 11 6 0,40 4051 1620 1620
024 021 3 1375 318Ea04 16 11 6 0,04 4051 162 162
024 021 3 1375 318GalO 16 11 6 0,50 4051 2026 2026
024 021 3 1375 319Aa03 16 11 6 0,08 4051 324 324
024 021 3 1375 319Aa03 18 11 9 0,08 4051 324 324
024 021 3 1375 319Aal3 16 11 6 0,54 4051 2188 2188
024 021 3 1375 319Ba05a 15 11 6 0,19 4051 770 770
024 021 3 1375 319Ba05a 16 11 6 0,05 4051 203 203
024 021 3 1375 319Ba05a 18 11 9 0,07 4051 284 284
024 021 3 1375 319Ba06 15 11 6 0,07 4051 284 284
024 021 3 1375 319Ba06 18 11 9 0,05 4051 203 203
024 021 3 1375 319Ca07 15 11 6 0,30 4051 1216 1216
024 021 3 1375 319Ca07 18 11 9 0, 05 4051 203 203
024 021 3 1375 319Fal2a 11 6 0,20 4051 810 810
024 021 3 1375 320Ba09a 15 11 6 0, 06 4051 243 243
024 021 3 1375 320Ba09a 18 11 9 0,07 4051 284 284
024 021 3 1375 320Ball 17 11 6 0, 36 4051 1458 1458
024 021 3 1375 320Ca08 16 11 6 0, 06 4051 243 243
024 021 3 1375 320Eal2 17 11 6 0, 60 4051 2431 2431
024 021 3 1375 320Fal0a 14 11 9 0, 06 0,240 4051 243 243
024 021 3 1375 320Fal0a 17 11 6 0,73 4051 2957 2957
024 021 3 1375 321Ba08b 18 11 9 0,11 4051 446 446
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množstvi Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vir L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 021 3 1375 321Bal3 18 11 9 0,07 4051 284 284
024 021 3 1375 322Aal0 17 11 6 0,30 4051 1215 1215
024 021 3 1375 322BalO 16 11 6 0,70 4051 2836 2836
024 021 3 1375 322Bal0 18 11 9 0, 06 4051 243 243
024 021 3 1375 322Ca07 16 11 6 0,05 4051 203 203
024 021 3 1375 323Da09 15 11 6 0,08 4051 324 324
024 021 3 1375 323Da09 18 11 9 0,08 4051 324 324
024 021 3 1375 323Eal0 16 11 6 0,56 4051 2269 2269
024 021 3 1375 323Eal0 16 11 9 0,20 4051 810 810
024 021 3 1375 323Fa08 18 11 9 0,04 4051 162 162
024 021 3 1375 323Gal3 17 11 6 0,26 4051 1053 1053
024 021 3 1375 323Gal3 18 11 9 0,10 4051 405 405
024 021 3 1375 324Aal5 15 ii 6 0,30 4051 1215 1215
024 021 3 1375 324Aal5 18 ii 9 0,08 4051 324 324
024 021 3 1375 325Aal5 17 11 6 0,05 4051 203 203
024 021 3 1375 325Call 11 6 0,15 4051 608 608
024 021 3 1375 325Call 14 11 9 0,16 0,640 4051 648 648
024 021 3 1375 325Call 18 11 9 0,05 4051 203 203
024 021 3 1375 325Dal2a 16 11 6 0,06 4051 243 243
024 021 3 1375 325Ka07 18 11 9 0,06 4051 243 243
024 021 3 1375 326Aall 16 11 6 0,15 4051 608 608
024 021 3 1375 326Aal3 16 11 6 0,24 4051 972 972
024 021 3 1375 326Ball 16 11 6 0,24 4051 972 972
024 021 3 1375 327CalO 15 11 6 0,31 4051 1256 1256
024 021 3 1375 327Cal2 14 11 9 0,13 0,800 4051 527 527
024 021 3 1375 327Dall 14 11 6 0,10 4051 405 405
024 021 3 1375 327Dali 14 11 9 0,25 1,000 4051 1013 1013
024 021 3 1375 328Bal4 16 ii 6 0,04 4051 162 162
024 021 3 1375 328Callb 14 11 9 1,46 5, 840 4051 5914 5914
024 021 3 1375 328Cal4a 14 11 9 0,11 0,440 4051 446 446
024 021 3 1375 328Cal4b 14 11 9 0,21 0,840 4051 851 851
024 021 3 1375 329Ba07 15 11 6 0,14 4051 568 568
024 021 3 1375 329Ca09 18 11 9 0,06 4051 243 243
024 021 3 1375 329Cal5 14 11 9 0,20 0,800 4051 810 810
024 021 3 1375 329Cal5 16 ii 6 0,07 4051 284 284
024 021 3 1375 329Cal5 18 11 9 0,07 4051 284 284
024 021 3 1375 329Fal5 16 11 6 0,04 4051 162 162
024 021 3 1375 329KaOO ii 9 0,10 0,400 4051 405 405
024 021 3 1375 330Ba05 15 11 6 0,07 4051 284 284
024 021 3 1375 330Bal3 16 11 9 0,25 4051 1013 1013
024 021 3 1375 330Ca00 11 9 0,21 0,840 4051 851 851
024 021 3 1375 330Cal3 16 11 9 0,05 4051 203 203
024 021 3 1375 330Da00 11 9 0,23 0, 920 4051 932 932
024 021 3 1375 330Da07 14 ii 6 0,08 4051 324 324
024 021 3 1375 330Da07 14 11 9 0,08 0,320 4051 324 324
024 021 3 1375 330Fa00 11 9 0,10 0,400 4051 405 405
024 021 3 1375 330Fal7 18 ii 9 0,09 4051 365 365
024 021 3 1375 330Ga00 ii 9 0,20 0,800 4051 810 810
024 021 3 1375 330Ga08 18 11 9 0,13 4051 527 527
024 021 3 1375 330Ha00 11 9 0,33 1,320 4051 1337 1337
024 021 4 1375 402Fa03 16 ii 9 0,03 4051 122 122
024 021 4 1375 402Ha09a 17 ii 9 0,39 4051 1580 1580
024 021 4 1375 404Ea05 17 11 9 0,32 4051 1296 1296
024 021 4 1375 404Ea08 17 11 9 0,23 4051 932 932
024 021 4 1375 404Eal0 15 11 9 0,37 4051 1499 1499
024 021 4 1375 404Eal0 17 11 9 0,19 4051 770 770
024 021 4 1375 404Eal4 15 11 9 0,17 4051 689 689
024 021 4 1375 404Fal2 15 11 9 0,27 4051 1094 1094
024 021 4 1375 404Ga06a 16 11 9 0,17 4051 689 689
024 021 4 1375 404Gal4 17 11 9 0,18 4051 729 729
024 021 4 1375 405Aall 17 11 9 0,46 4051 1863 1863
024 021 4 1375 405Ba00 ii 9 0,11 4051 446 446
024 021 4 1375 405Ba09 17 11 9 0,13 4051 527 527
024 021 4 1375 405Ca09 17 ii 9 0,06 4051 243 243
024 021 4 1375 405Cal0 17 11 9 0,16 4051 648 648
024 021 4 1375 406Ba05 15 ii 9 0,18 4051 729 729
024 021 4 1375 406Ca00 ii 9 0,09 4051 365 365
024 021 4 1375 406Ca05 17 11 9 0,17 4051 689 689
024 021 4 1375 406Da00 11 9 0, 07 4051 284 284
024 021 4 1375 406Fal2 15 11 9 0,13 4051 527 527
024 021 4 1375 406Fal2 16 11 9 0,14 4051 567 567
024 021 4 1375 407Ca00 11 9 0,15 4051 608 608
024 021 4 1375 407Ca06a 17 11 9 0,13 4051 527 527
024 021 4 1375 407Cal3 17 11 9 0,14 4051 567 567
024 021 4 1375 408Aa00 11 9 0,06 4051 243 243
024 021 4 1375 408Aa09 17 11 9 0,16 4051 648 648
024 021 4 1375 408Ba00 11 9 0,15 4051 608 608
024 021 4 1375 408Ba09 17 11 9 0,11 4051 446 446
024 021 4 1375 408Ca00 11 9 0,11 4051 446 446
024 021 4 1375 409Aal2 11 9 0,32 4051 1296 1296
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množstvi Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vir L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 021 4 1375 409Aal5 17 11 9 0,31 4051 1256 1256
024 021 4 1375 409Ca00 11 9 0,08 4051 324 324
024 021 4 1375 410Eall 15 11 9 0,24 4051 972 972
024 021 4 1375 411Aa00 11 9 0,05 4051 203 203
024 021 4 1375 411Ba05 17 11 9 0,10 4051 405 405
024 021 4 1375 411Ea00a 11 9 0,07 4051 284 284
024 021 4 1375 411Ea00b 11 9 0,11 4051 446 446
024 021 4 1375 411Eal3 15 11 9 0,12 4051 486 486
024 021 4 1375 411Eal3 16 11 9 0,24 4051 972 972
024 021 4 1375 411Ga00 11 9 0,06 4051 243 243
024 021 4 1375 411Gal2a 11 9 0,15 4051 608 608
024 021 4 1375 412Aa00 11 9 0,44 4051 1782 1782
024 021 4 1375 412Ca09 17 11 9 0,35 4051 1418 1418
024 021 4 1375 412Cal0 16 ii 9 0,16 4051 648 648
024 021 4 1375 412CalO 17 11 9 0,39 4051 1580 1580
024 021 4 1375 413Bal3 11 9 0,35 4051 1418 1418
024 021 4 1375 414Hal4a 15 11 9 0,36 4051 1458 1458
024 021 4 1375 415DalO 16 11 9 0,28 4051 1134 1134
024 021 4 1375 415Dal2a 16 11 9 0,31 4051 1256 1256
024 021 4 1375 416Cal2 16 11 9 0,34 4051 1377 1377
024 021 4 1375 417Aal2 15 11 9 0,34 4051 1377 1377
024 021 4 1375 418Aa03 15 11 9 0,12 4051 486 486
024 021 4 1375 418Aal2 11 9 0,58 4051 2350 2350
024 021 4 1375 418BalO 15 11 9 0,30 4051 1215 1215
024 021 4 1375 419Eall 15 ii 9 0,25 4051 1013 1013
024 021 5 1375 507Ca01 11 9 0,30 4051 1215 1215
024 021 5 1375 507Da01a 11 9 0,07 4051 284 284
024 021 5 1375 507Fa01 11 9 0,30 4051 1215 1215
024 021 5 1375 508Ba01c 11 9 0,07 4051 284 284
024 021 5 1375 508Ca01b 11 9 0, 05 4051 203 203
024 021 5 1375 509Aa01c 11 9 0,20 4051 810 810
024 021 5 1375 510Ga01b 11 9 0,41 4051 1661 1661
024 021 5 1375 511Fa01b 11 9 0,13 4051 527 527
024 021 5 1375 517Aa01d 11 9 0,78 4051 3160 3160
024 021 5 1375 518Ba01b 11 9 0,45 4051 1823 1823
024 021 5 1375 518Ca00 11 6 0,25 4051 1013 1013
024 021 5 1375 518Ca01a 11 9 0,33 4051 1337 1337
024 021 5 1375 519Ba01c 11 9 0,22 4051 891 891
024 021 5 1375 519Ea01c 11 9 0,19 4051 770 770
024 021 5 1375 519Fa01a 11 9 0,49 4051 1985 1985
024 021 5 1375 520Ba01 11 9 0,12 4051 486 486
024 021 5 1375 520Ca01b 11 9 0,08 4051 324 324
024 021 5 1375 520Fa01a 11 9 0,73 4051 2957 2957
024 021 5 1375 521Aa01a ii 9 0,15 4051 608 608
024 021 5 1375 521Ba01c 11 9 0,24 4051 972 972
024 021 5 1375 521Ca01a 11 9 0,23 4051 932 932
024 021 5 1375 521Ea01a 11 9 0,18 4051 729 729
024 021 5 1375 522Ea01b 11 9 0,11 4051 446 446
024 021 5 1375 523Aa01b 11 9 0,21 4051 851 851
024 021 5 1375 523Ba01c 11 9 0,07 4051 284 284
024 021 5 1375 523Ca01a 11 9 0,04 4051 162 162
024 021 5 1375 523Ca01b 11 9 0,21 4051 851 851
024 021 5 1375 524Ba01a 11 9 0,06 4051 243 243
024 021 5 1375 524Ba01c 11 9 0, 46 4051 1863 1863
024 021 5 1375 525Ea01b 11 9 0,28 4051 1134 1134
024 021 5 1375 525JaOlc ii 9 0,30 4051 1215 1215
024 021 5 1375 527Aa00z ii 9 0,08 4051 324 324
024 021 5 1375 527Aa01b 11 9 0,30 4051 1215 1215
024 021 5 1375 527Ca01b 11 9 0,30 4051 1215 1215
024 021 5 1375 527Ea01b 11 9 0,08 4051 324 324
024 021 5 1375 527Ea01c 11 9 0,16 4051 648 648
024 021 5 1375 528Aa01a 11 9 0,27 4051 1094 1094
024 021 5 1375 528Ca01b 11 9 0,11 4051 446 446
024 021 5 1375 528Da01c 1 11 9 0,09 4051 365 365
024 021 5 1375 528Ea01a 11 9 0,29 4051 1175 1175
024 021 5 1375 528Ea01b 11 9 0,11 4051 446 446
024 021 5 1375 528Fa01a ii 9 0,38 4051 1539 1539
024 021 5 1375 528Ka01a ii 9 0,19 4051 770 770
024 021 5 1375 528Ka01b 11 9 0,11 4051 446 446

192 024 021--Ožináni - ručně - v pruzich 48,75 16,280 197507 197507

024 031 1 1375 112Aal2a 17 11 6 0,30 6716 2015 2015
024 031 1 1375 112Ba00 11 6 1 0, 04 6716 269 269
024 031 1 1375 112BaO 9 14 11 6 1 0,01 6716 67 67
024 031 1 1375 112Ba09 15 11 6 1 0,17 6716 1142 1142
024 031 1 1375 112Ba09 15 11 9 0,08 6716 537 537
024 031 1 1375 112Ba09 17 11 6 0, 44 6716 2954 2954
024 031 1 1375 113Aa06b 16 11 6 1 0,03 6716 201 201
024 031 1 1375 113Bal2a 14 11 6 1 0,52 6716 3493
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množstvi Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vir L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 031 1 1375 113Bal2b 14 11 6 1 0,20 6716 1343 1343
024 031 1 1375 113Ea05 16 11 6 1 0, 45 6716 3022 3022
024 031 1 1375 113Eal2 17 11 6 0, 08 6716 537 537
024 031 1 1375 114Aa08 16 11 6 1 0,08 6716 537 537
024 031 1 1375 114Cal3 16 11 6 1 0,43 6716 2888 2888
024 031 1 1375 114Dal3b 16 11 6 0,40 6716 2686 2686
024 031 1 1375 114Ha05 16 11 6 0,04 6716 269 269
024 031 1 1375 114Hal2 15 11 9 0,22 6716 1478 1478
024 031 1 1375 115Aa07 16 11 6 0,06 6716 403 403
024 031 1 1375 115Aalla 16 11 6 0,04 6716 269 269
024 031 1 1375 115Aallb 17 11 6 0,70 6716 4701 4701
024 031 1 1375 115Ca09a 15 11 6 1 0,03 6716 201 201
024 031 1 1375 115Ca09a 16 11 6 1 0,04 6716 269 269
024 031 1 1375 116Aall 14 11 6 1 0,18 6716 1209 1209
024 031 1 1375 116Aal2 14 11 6 1 0,06 6716 403 403
024 031 1 1375 116Ca09 14 11 6 1 0,28 6716 1880 1880
024 031 1 1375 116Dal2 14 11 6 1 0,04 6716 269 269
024 031 1 1375 116Ea00 11 6 1 0,15 6716 1007 1007
024 031 1 1375 116Ea04 15 11 6 1 0,57 6716 3828 3828
024 031 1 1375 116Ea05 15 11 6 1 0,47 6716 3157 3157
024 031 1 1375 116Eal4 14 11 9 0,26 6716 1746 1746
024 031 1 1375 116Eal4 15 11 9 0,24 6716 1612 1612
024 031 1 1375 116Eal4 17 11 6 0, 17 6716 1142 1142
024 031 1 1375 116Fal4 14 11 6 1 0,07 6716 470 470
024 031 1 1375 117Aa09 15 11 9 1,41 6716 9470 9470
024 031 1 1375 117Ba09 14 11 9 0,37 6716 2485 2485
024 031 1 1375 117Ba09 15 11 9 0,80 6716 5373 5373
024 031 1 1375 117Bal3 16 11 6 0,10 6716 672 672
024 031 1 1375 117Da04 15 11 6 1 0,08 6716 537 537
024 031 1 1375 117Da0 9 15 11 9 0,26 6716 1746 1746
024 031 1 1375 118Fa00 11 6 1 0,12 6716 806 806
024 031 1 1375 119Aal2 16 11 6 1 0,71 6716 4768 4768
024 031 1 1375 119Ba00 11 6 1 0,26 6716 1746 1746
024 031 1 1375 119Ba02 14 11 6 1 0,42 6716 2821 2821
024 031 1 1375 119Bal3 15 11 9 0,50 6716 3358 3358
024 031 1 1375 119Ca00 11 6 1 0,35 6716 2351 2351
024 031 1 1375 119Fa00z 11 6 1 0,35 6716 2351 2351
024 031 1 1375 119Fa07 15 11 9 0,08 6716 537 537
024 031 1 1375 119Fall 14 11 6 1 0,11 6716 739 739
024 031 1 1375 119Fall 14 11 9 0,25 6716 1679 1679
024 031 1 1375 119Ga00 11 6 1 0, 07 6716 470 470
024 031 1 1375 119Ga03 16 11 6 1 0, 06 6716 403 403
024 031 1 1375 119GalO 14 11 6 1 0, 87 6716 5843 5843
024 031 1 1375 119GalO 14 11 9 0,14 6716 940 940
024 031 1 1375 119GalO 15 11 6 1 0,23 6716 1545 1545
024 031 1 1375 119Gal0 15 11 9 0,37 6716 2485 2485
024 031 1 1375 119GalO 16 11 6 0,12 6716 806 806
024 031 1 1375 120Aa05b 15 11 6 1 0,21 6716 1410 1410
024 031 1 1375 120Ba05 15 11 6 1 0,20 6716 1343 1343
024 031 1 1375 120Ba05 16 11 6 1 0, 04 6716 269 269
024 031 1 1375 120Ba08 15 11 6 1 0,26 6716 1746 1746
024 031 1 1375 120Bal2b 16 11 6 1 0, 06 6716 403 403
024 031 1 1375 120Da08 15 11 6 1 0,10 6716 672 672
024 031 1 1375 122Da01a 11 6 1 0,35 6716 2351 2351
024 031 2 1375 201Aa00 11 7 0,05 6716 336 336
024 031 2 1375 201Aal0 14 11 7 0,07 6716 470 470
024 031 2 1375 201Aal0 16 11 7 0,07 6716 470 470
024 031 2 1375 201Ba01c 11 7 0,61 6716 4097 4097
024 031 2 1375 201Dal4 14 11 7 0,20 6716 1343 1343
024 031 2 1375 202Da00 11 7 0,09 6716 604 604
024 031 2 1375 203Da08 14 11 7 0,15 6716 1007 1007
024 031 2 1375 203Dal4 16 11 7 0,22 6716 1478 1478
024 031 2 1375 204Aal2 15 11 7 0,30 6716 2015 2015
024 031 2 1375 204Da07 16 11 7 0,13 6716 873 873
024 031 2 1375 204Ea00 11 7 0,05 6716 336 336
024 031 2 1375 204EaOO 1 11 7 0,04 6716 269 269
024 031 2 1375 204Ea06 17 11 7 0,14 6716 940 940
024 031 2 1375 204Eall 17 11 7 0, 81 6716 5440 5440
024 031 2 1375 204Fall 17 11 10 0,38 6716 2552 2552
024 031 2 1375 204Fall 18 11 10 0,04 6716 269 269
024 031 2 1375 204Hall 16 11 7 0,18 6716 1209 1209
024 031 2 1375 204Jallb 16 11 10 0,16 6716 1075 1075
024 031 2 1375 206Bal4 15 11 7 0,11 6716 739 739
024 031 2 1375 206Ca00 11 7 0,43 6716 2888 2888
024 031 2 1375 207Ca00 11 7 0,74 6716 4970 4970
024 031 2 1375 209FaOO 11 7 0, 07 6716 470 470
024 031 2 1375 209Ja00 11 7 0,07 6716 470 470
024 031 2 1375 210Ha00 11 10 0,08 6716 537 537
024 031 2 1375 210Ha00 1 11 10 0,06 6716 403 403
024 031 2 1375 210Jali 16 11 10 0,16 6716 1075 1075
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vír L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 031 2 1375 215Aal3 15 11 10 0, 45 6716 3022 3022
024 031 3 1375 309Bal0 15 11 6 0,09 6716 604 604
024 031 3 1375 311Ba07 17 11 6 0,18 6716 1209 1209
024 031 3 1375 311CalO 15 11 9 0, 36 6716 2418 2418
024 031 3 1375 312Ba08 18 11 9 0,24 6716 1612 1612
024 031 3 1375 315CalO 18 11 9 0,67 6716 4500 4500
024 031 3 1375 315Dal0b 18 11 9 0,20 6716 1343 1343
024 031 3 1375 316Jal2b 15 11 6 0,08 6716 537 537
024 031 3 1375 317Aal2 15 11 6 0,56 6716 3761 3761
024 031 3 1375 318Aa00 11 9 0,17 6716 1142 1142
024 031 3 1375 318AalO 18 11 9 0,25 6716 1679 1679
024 031 3 1375 318Bal3 18 11 9 0,15 6716 1007 1007
024 031 3 1375 318GalO 16 11 6 0,12 6716 806 806
024 031 3 1375 319Aal3 16 11 6 0,66 6716 4433 4433
024 031 3 1375 319Ba05a 15 11 6 0,15 6716 1007 1007
024 031 3 1375 319Ca07 15 11 6 0,07 6716 470 470
024 031 3 1375 320Ball 17 11 6 0,05 6716 336 336
024 031 3 1375 320Eal2 17 11 6 0,14 6716 940 940
024 031 3 1375 320Fal0a 17 11 6 0,28 6716 1880 1880
024 031 3 1375 320Fal0b 18 11 9 0,12 6716 806 806
024 031 3 1375 320Fal4a 15 11 6 0,12 6716 806 806
024 031 3 1375 321Call 14 11 9 0,35 6716 2351 2351
024 031 3 1375 322AalO 17 11 6 0,10 6716 672 672
024 031 3 1375 322BalO 16 11 6 0,80 6716 5373 5373
024 031 3 1375 322Ca06b 18 11 9 0,30 6716 2015 2015
024 031 3 1375 322EalO 14 11 9 0,14 6716 940 940
024 031 3 1375 323Ball 18 11 9 0,16 6716 1075 1075
024 031 3 1375 323Dal2 16 11 6 0,28 6716 1880 1880
024 031 3 1375 323EalO 16 11 6 0,37 6716 2485 2485
024 031 3 1375 323Eal2 16 11 6 0,20 6716 1343 1343
024 031 3 1375 323Gal3 17 11 6 0, 06 6716 403 403
024 031 3 1375 325Call 14 11 9 0,27 6716 1813 1813
024 031 3 1375 325Dal2a 14 11 9 0,18 6716 1209 1209
024 031 3 1375 326Aall 16 11 6 0,31 6716 2082 2082
024 031 3 1375 326Ball 16 11 6 0,25 6716 1679 1679
024 031 3 1375 326Ball 18 11 9 0,13 6716 873 873
024 031 3 1375 327Aa05 16 11 6 0,06 6716 403 403
024 031 3 1375 327Dall 14 11 9 0,18 6716 1209 1209
024 031 3 1375 328Callb 14 11 9 0,88 6716 5910 5910
024 031 3 1375 328Cal4b 14 11 9 0,54 6716 3627 3627
024 031 3 1375 328Dall 18 11 9 0,12 6716 806 806
024 031 3 1375 329Ba07 18 11 9 0,11 6716 739 739
024 031 3 1375 329Ca00 11 9 0,10 6716 672 672
024 031 3 1375 329Fa00 11 9 0,15 6716 1007 1007
024 031 3 1375 329Fal5 18 11 9 0,20 6716 1343 1343
024 031 3 1375 329Ga00 11 9 0, 94 6716 6313 6313
024 031 3 1375 329Ka00 11 9 0,14 6716 940 940
024 031 3 1375 329Kal2 17 11 6 0,08 6716 537 537
024 031 3 1375 329La00 11 9 0,12 6716 806 806
024 031 3 1375 330Aa00 11 9 0, 05 6716 336 336
024 031 3 1375 330Bal3 16 11 6 0,25 6716 1679 1679
024 031 3 1375 330Da00 11 9 0,10 6716 672 672
024 031 3 1375 330Fa00 11 9 0,10 6716 672 672
024 031 3 1375 330Ga00 11 9 0, 06 6716 403 403
024 031 3 1375 330Ha00 11 9 0, 04 6716 269 269
024 031 3 1375 330Hall 18 11 9 0,14 6716 940 940
024 031 5 1375 507Aa01b 11 9 0,30 6716 2015 2015
024 031 5 1375 507Aa01d 11 9 0,06 6716 403 403
024 031 5 1375 507Da01d 11 9 0, 07 6716 470 470
024 031 5 1375 507Da01e 11 9 0,23 6716 1545 1545
024 031 5 1375 507Da07 15 11 9 0,19 6716 1276 1276
024 031 5 1375 507Ea01c 11 6 0,52 6716 3492 3492
024 031 5 1375 507Ea01d 11 9 0,10 6716 672 672
024 031 5 1375 507Fa06 15 11 9 0,56 6716 3761 3761
024 031 5 1375 508Ba00 11 9 0, 07 6716 470 470
024 031 5 1375 508Ba01b 11 9 0,25 6716 1679 1679
024 031 5 1375 508Ca00 11 9 0,10 6716 672 672
024 031 5 1375 508Ca01d 11 9 0,24 6716 1612 1612
024 031 5 1375 509Aa01b 11 9 0,46 6716 3089 3089
024 031 5 1375 509Aa01d 11 9 0, 06 6716 403 403
024 031 5 1375 509Aa01e 11 9 0,27 6716 1813 1813
024 031 5 1375 509Ba01a 11 9 0,75 6716 5037 5037
024 031 5 1375 509Ba0 6 15 11 9 0,71 6716 4768 4768
024 031 5 1375 509Ba07 16 11 9 0,19 6716 1276 1276
024 031 5 1375 509Ba08 15 11 9 0, 92 6716 6179 6179
024 031 5 1375 509Bal0 16 11 9 0,18 6716 1209 1209
024 031 5 1375 510Ga01a 11 9 0, 63 6716 4231 4231
024 031 5 1375 511Fa01a 11 9 0,10 6716 672 672
024 031 5 1375 513CaOO 11 9 0,05 6716 336 336
024 031 5 1375 514Eal4 15 11 9 0,52 6716 3492 3492
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množstvi Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vir L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 031 5 1375 517Ca01c 11 9 O CO 6716 3224 3224
024 031 5 1375 517Ca01d 11 9 0,15 6716 1007 1007
024 031 5 1375 517Ea01f 11 9 0,44 6716 2955 2955
024 031 5 1375 518Ba01a 11 9 0,15 6716 1007 1007
024 031 5 1375 518Ba01c 11 9 0,15 6716 1007 1007
024 031 5 1375 518Ca00 11 9 0, 09 6716 604 604
024 031 5 1375 518Ca01b 11 9 0, 09 6716 604 604
024 031 5 1375 518Da01a 1 11 9 0, 09 6716 604 604
024 031 5 1375 519Ba01b 11 9 0,24 6716 1612 1612
024 031 5 1375 519Ca00 11 9 0, 07 6716 470 470
024 031 5 1375 519Fa01b 11 9 0,11 6716 739 739
024 031 5 1375 520Ca01a 11 9 0, 30 6716 2015 2015
024 031 5 1375 520Fa01b 11 9 0,17 6716 1142 1142
024 031 5 1375 520Fal4 15 11 9 0,35 6716 2351 2351
024 031 5 1375 520Fal4 17 11 6 0,10 6716 672 672
024 031 5 1375 521Aa01b 11 9 0,35 6716 2351 2351
024 031 5 1375 521Ba01a 11 9 0,34 6716 2283 2283
024 031 5 1375 521Ca01b 11 9 0,13 6716 873 873
024 031 5 1375 521Ca01d 11 9 0,30 6716 2015 2015
024 031 5 1375 521Ea01b 11 9 0, 16 6716 1075 1075
024 031 5 1375 522Ea00 11 9 0,05 6716 336 336
024 031 5 1375 523Aa01a 11 9 0,30 6716 2015 2015
024 031 5 1375 523Aa01d 11 9 0,34 6716 2283 2283
024 031 5 1375 523Dal2 16 11 6 0,15 6716 1007 1007
024 031 5 1375 525Aa01a 11 9 0,14 6716 940 940
024 031 5 1375 525AalO 17 11 6 0,84 6716 5641 5641
024 031 5 1375 525Ba01b 11 9 0, 26 6716 1746 1746
024 031 5 1375 525Ca01 11 9 0,37 6716 2485 2485
024 031 5 1375 525Da01b 11 9 0, 11 6716 739 739
024 031 5 1375 525Ea01a 11 9 0, 38 6716 2552 2552
024 031 5 1375 525JaOlb 11 9 0,10 6716 672 672
024 031 5 1375 525La01 11 9 0,12 6716 806 806
024 031 5 1375 526Cal3 17 11 6 0,25 6716 1679 1679
024 031 5 1375 526Eal4b 17 11 6 0,32 6716 2149 2149
024 031 5 1375 527Aa01a 11 9 0,17 6716 1142 1142
024 031 5 1375 527Aa09 16 11 9 0,26 6716 1746 1746
024 031 5 1375 527Ca00 11 9 0,14 6716 940 940
024 031 5 1375 527Ca01a 11 9 0,22 6716 1478 1478
024 031 5 1375 527Ca01c 11 9 0,33 6716 2216 2216
024 031 5 1375 527Da01a 11 9 0,14 6716 940 940
024 031 5 1375 527Ea01a 11 9 0,11 6716 739 739
024 031 5 1375 527Fa01a 11 9 0,39 6716 2619 2619
024 031 5 1375 527JaOla 11 6 0,28 6716 1880 1880
024 031 5 1375 528Bal2a 17 11 6 0,37 6716 2485 2485
024 031 5 1375 528Bal2b 17 11 6 0,58 6716 3895 3895
024 031 5 1375 528Da01b 11 9 0,30 6716 2015 2015
024 031 5 1375 528Fa01b 11 9 0,10 6716 672 672
024 031 5 1375 528GaOO 11 9 0,32 6716 2149 2149
024 031 5 1375 528Gal2b 16 11 9 0, 80 6716 5373 5373
024 031 5 1375 528Ha00 11 9 0, 04 6716 269 269
024 031 5 1375 528JaOOa 11 9 0,09 6716 604 604
024 031 5 1375 528JaOOb 11 9 0,61 6716 4097 4097
024 031 5 1375 528JaOl 11 9 0,18 6716 1209 1209
024 031--Ožináni - ručně - celoplošně 55,83 374958 374958

024 211 2 1375 209Fa01b 11 9 0, 60 1,400 2665 1599 1599
024 211 2 1375 209Ga01 11 9 0, 35 0,800 2665 933 933
024 211 2 1375 209Ha01 11 9 0,50 1,200 2665 1333 1333
024 211 2 1375 218Gal7a 14 11 9 1,09 2, 400 2665 2905 2905
024 211 2 1375 219Aa01a 11 9 1,00 2,100 2665 2665 2665
024 211 2 1375 219Ba01a 11 9 1,00 2, 400 2665 2665 2665

192 024 211--Ošlapáváni kultur 4,54 10,300 tis 12100 12100

024 431 5 1375 507Aa01a 11 9 11 SML 0,61 3624 2211 2211
024 431 5 1375 507Ga01b 11 9 4 SML 0,39 3624 1413 1413
024 431 5 1375 508Ba01a 11 9 4 SML 0,58 3624 2102 2102
024 431 5 1375 509Ba01b 11 9 4 SML 0,71 3624 2573 2573
024 431 5 1375 517Ca01a 11 9 4 SML 1,53 3624 5545 5545
024 431 5 1375 517Da01 11 9 4 SML 0,37 3624 1341 1341
024 431 5 1375 517Ea01e 11 9 4 SML 0,35 3624 1268 1268
024 431 5 1375 518Aa01 11 9 4 SML 0,22 3624 797 797
024 431 5 1375 528Ha01c 11 9 4 SML 1,30 3624 4711 4711

192 024 431--Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně 6,06 21961 21961

024 511 2 1375 202Da01a 11 12 0, 40 6716 2686 2686
024 511 2 1375 203Ca01a 11 12 0,25 6716 1679 1679
024 511 2 1375 204Ea01a 11 12 0,40 6716 2686 2686
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vír L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 511 2 1375 205Da01 11 12 0,55 6716 3694 3694
024 511 2 1375 205Ea01a 11 12 0,48 6716 3224 3224
024 511 2 1375 208Aa01 11 12 4,94 6716 33177 33177
024 511 2 1375 210Ca01c 11 12 0,08 6716 537 537
024 511 2 1375 210Fa01 11 12 0,20 6716 1343 1343
024 511 4 1375 406Fa01a 11 12 0,25 6716 1679 1679
024 511 4 1375 409Aa01a 11 12 0,50 6716 3358 3358
024 511 4 1375 414Ba01a 11 12 0,25 6716 1679 1679
024 511 4 1375 420Aa01a ii 12 1,00 6716 6716 6716

192 024 511--Odstranění škodících dřevin - ručně 9,30 62458 62458

* 024-•Ochrana mladýchi lesních porostů proti buřeni 124,48 26, 580 668984 668984

025 011 1 1375 122Fal0a 15 11 5 45 SML 1 0,11 0,440 640 282 282
025 011 1 1375 122Fal3 15 11 5 45 SML 1 0,18 0,780 640 499 499
025 011 1 1375 123Call 16 ii 5 45 SML 1 0,85 3,400 640 2176 2176
025 011 1 1375 124Cal0a 15 ii 5 45 SML 1 0,12 0,600 640 384 384
025 011 1 1375 125Cal5b 11 5 45 SML 1 0,10 0,400 640 256 256
025 011 1 1375 126Fal0 16 11 5 45 SML 1 0,03 0,120 640 77 77
025 011 1 1375 127Dal2b 15 11 5 45 SML 1 0,21 0,840 640 538 538

192 025 011-■Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 1, 60 6, 580 tis 4212 4212

* 025--Ochrana mladých lesních por. proti hmyzím škůdcům 1, 60 6, 580 4212 4212

031 311 1 1375 113Ba03a 11 6 1 0,34 7142 2428 2428
031 311 1 1375 114Ba02 11 3 1 0,17 7142 1214 1214
031 311 1 1375 114Ha02a 11 3 1 0,51 7142 3642 3642
031 311 i 1375 114Ha02b 11 3 1 1,17 7142 8356 8356
031 311 1 1375 114Ha02c 11 3 1 0,35 7142 2500 2500
031 311 1 1375 115Ca02a 11 3 1 0,29 7142 2071 2071
031 311 1 1375 115Ca02b 11 3 1 0,09 7142 643 643
031 311 1 1375 116Aa02a 11 3 1 0, 29 7142 2071 2071
031 311 1 1375 116Aa02b ii 3 1 0, 67 7142 4785 4785
031 311 1 1375 116Ea01a ii 3 1 2,00 7142 14284 14284
031 311 1 1375 118Aa02a 11 6 1 0,31 7142 2214 2214
031 311 1 1375 118Aa02b 11 6 1 0,77 7142 5499 5499
031 311 1 1375 118Da02b 11 6 1 0,43 7142 3071 3071
031 311 1 1375 118Da02c 11 6 1 0,59 7142 4214 4214
031 311 1 1375 118Ea02e 11 6 1 0,76 7142 5428 5428
031 311 1 1375 118Fa02a ii 6 1 0, 48 7142 3428 3428
031 311 1 1375 118Fa02b 11 6 1 0, 43 7142 3071 3071
031 311 1 1375 118Ga01e 11 6 1 0,25 7142 1786 1786
031 311 1 1375 119Ca02a 11 9 i 1,24 7142 8856 8856
031 311 1 1375 119Fa01b 11 9 1 0,78 7142 5571 5571
031 311 1 1375 120Aa01b 11 9 1 2,27 7142 16212 16212
031 311 1 1375 120Aa01c 11 9 1 0, 60 7142 4285 4285
031 311 i 1375 125Ba02 11 6 1 0,11 7142 786 786
031 311 1 1375 125Ca02a 11 6 1 1,02 7142 7285 7285
031 311 2 1375 206Ca02 11 6 1 1,46 7142 10427 10427
031 311 2 1375 206Da02 11 6 1 1,09 7142 7785 7785
031 311 2 1375 209Ha02 11 6 1 1,06 7142 7571 7571
031 311 2 1375 210Aa02a ii 6 1 0,23 7142 1643 1643
031 311 2 1375 210Ga02 ii 6 1 4,23 7142 30211 30211
031 311 2 1375 210Ha02 ii 6 1 0,46 7142 3285 3285
031 311 2 1375 210Ka02c 11 6 1 1,21 7142 8642 8642
031 311 2 1375 211Ba02 11 6 1 0,24 7142 1714 1714
031 311 2 1375 211Da01a 11 6 1 1,32 7142 9427 9427
031 311 2 1375 216Ba03 11 6 1 1, 61 7142 11499 11499
031 311 2 1375 217Ca02 11 6 1 3,26 7142 23283 23283
031 311 2 1375 217Ca03 11 6 i 1,86 7142 13284 13284
031 311 2 1375 218Ea01 11 6 1 0,46 7142 3285 3285
031 311 3 1375 324Ha02 11 6 3, 86 7142 27568 27568
031 311 3 1375 32 8Ba02a 11 6 0,36 7142 2571 2571
031 311 3 1375 328Ba02b ii 6 2, 63 7142 18783 18783
031 311 3 1375 329Ea02 11 6 0,51 7142 3642 3642
031 311 3 1375 329Ka01b 11 6 0,77 7142 5499 5499
031 311 3 1375 329Ka01c 11 6 0,39 7142 2785 2785
031 311 3 1375 329La02 11 9 0,30 7142 2143 2143
031 311 3 1375 330Aa01a 11 9 0,51 7142 3642 3642
031 311 3 1375 330Aa01b 11 9 0,07 7142 500 500
031 311 3 1375 330Da02 11 9 0,17 7142 1214 1214
031 311 3 1375 330Ga01d 11 9 0,49 7142 3500 3500
031 311 3 1375 330Ha01c 11 9 0,37 7142 2643 2643
031 311 4 1375 406Ea02 11 3 1 1,10 7142 7856 7856
031 311 4 1375 406Ga02 ii 3 1 1,04 7142 7428 7428
031 311 4 1375 406Ha01a ii 3 1 0,62 7142 4428 4428
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1-220 LS Klatovy MVO-1111 PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2019 Proj.rok:2019 LIST 20
20

Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množstvi Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vir L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

031 311 4 1375 406Ha02b 11 3 1 0,20 7142 1428 1428
031 311 4 1375 406JaOla 11 3 0,34 7142 2428 2428
031 311 4 1375 406JaOlc 11 3 1 0,54 7142 3857 3857
031 311 4 1375 406Ja01d 11 3 0,41 7142 2928 2928
031 311 4 1375 408Aa01a 11 9 1 2,09 7142 14927 14927
031 311 4 1375 408Aa02a 11 9 1 0, 64 7142 4571 4571
031 311 4 1375 408Ba01c 11 9 1 0,36 7142 2571 2571
031 311 4 1375 408Ba01d 11 9 1 1,10 7142 7856 7856
031 311 4 1375 408Ca02b 11 9 1 1, 35 7142 9642 9642
031 311 4 1375 409Ba01a 11 9 1 0,09 7142 643 643
031 311 4 1375 409Ba01b 11 9 1 0,48 7142 3428 3428
031 311 4 1375 409Ea01 11 9 1 1,75 7142 12499 12499
031 311 4 1375 410Ea02a 11 9 1 0,84 7142 5999 5999
031 311 4 1375 410Ea02b 11 9 1 0,19 7142 1357 1357
031 311 4 1375 413Ca02 11 6 1 0, 95 7142 6785 6785
031 311 4 1375 414Fa01c 11 6 1 0, 67 7142 4785 4785
031 311 4 1375 416Ca02 11 6 1 1,75 7142 12499 12499
031 311 4 1375 416Ha01 11 6 1 0,53 7142 3785 3785
031 311 4 1375 418Aa01b 11 6 1 1,16 7142 8285 8285
031 311 4 1375 419Aa01 11 6 1 0,32 7142 2285 2285
031 311 4 1375 419Aa02 11 6 1 0,46 7142 3285 3285
031 311 4 1375 419Aa03a 11 6 1 0,18 7142 1286 1286
031 311 4 1375 419Da01c 11 6 1 0,82 7142 5856 5856
031 311 5 1375 508Aa01a 11 6 1 0,10 7142 714 714
031 311 5 1375 508Aa01b 11 6 1 0,79 7142 5642 5642
031 311 5 1375 508Aa01c 11 6 1 0,66 7142 4714 4714
031 311 5 1375 508Aa02a 11 6 1 1,06 7142 7571 7571
031 311 5 1375 508Aa02b 11 6 1 0,17 7142 1214 1214
031 311 5 1375 518Ca02c 11 3 1 1,12 7142 7999 7999
031 311 5 1375 518Da02 11 3 1 0,46 7142 3285 3285
031 311 5 1375 522Da02b 11 3 1 0,90 7142 6428 6428
031 311 5 1375 522Fa02a 11 3 1 0,79 7142 5642 5642
031 311 5 1375 522Ga02a 11 9 1 0, 42 7142 3000 3000
031 311 5 1375 525Ja02a 11 9 1 1, 61 7142 11499 11499
031 311 5 1375 527Aa02a 11 9 1 0,59 7142 4214 4214
031 311 5 1375 527Aa02b 11 9 1 0,25 7142 1786 1786
031 311 5 1375 527Ba02a 11 9 1 1, 45 7142 10356 10356
031 311 5 1375 527Ba02b 11 9 1 0,37 7142 2643 2643

192 031 311--Prořezávky - jehličnaté + listnaté - ručně 75,56 539650 539650

031 611 3 1375 324Ha02 11 6 0,30 1, 000 5970 5970 5970
192 031 611-Rozčleňováni porostů 0,30 1, 000 km 5970 5970

■* 031--Prořezávky 75, 86 1,000 545620 545620

032 311 2 1375 206Ca03 11 12 2,00 3411 6822 6822
032 311 2 1375 216Ba03 11 12 1,50 3411 5117 5117
032 311 4 1375 417Ba03 11 6 0,50 3411 1706 1706
032 311 4 1375 417Ca03 11 6 0,50 3411 1706 1706

192 032 311-Zpřistupňováni porostů řezem 4,50 15351 15351

* 032-Ostat.náklady na výchovu les. porostů do 40 let 4,50 15351 15351

035 131 2 1375 206Ca03 11 12 75 SML
035 131 2 1375 211Da04 11 12 75 SML

192 035 131-Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr kmene

2,00 0,200 48503
1.22 0,200 48503
3.22 0,400 tis

9701
9701

19402

9701
9701

19402

* 035-Ochrana lesa proti zvěři 3,22 0,400 19402 19402

192 1 - Nýrsko 2019+ * Předaný projekt celkem zakázka 3100848 1158399 4259247

Rozpis dle arondace:
0 - Nešetřeno 3100848 1158399 4259247

Rozpis dle potenciálního vlastníka:
0 -

11 - Parcely nepodléhající restitucím
520

3100328 1158399
520

4258727
t-*-************-*'*'*-*'*'*'*,****'******'*'*"*r'*
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1-220 LS Klatovy 1
21

MVO-1111 PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2019 Proj.rok:2019 LIST

Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vir L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

192 2 - Nýrsko 2019+ * Předaný-podmíněný

011 011 1 1375 999X 999 12 3,00 1440,000 59 84960 84960
011 011 2 1375 999X 999 12 1,00 250,000 59 14750 14750
011 011 3 1375 999Xa999 12 2,00 700,000 59 41300 41300
011 011 4 1375 999X 999 12 0,60 500,000 59 29500 29500
011 011 5 1375 999X 999 12 1,00 150,000 59 8850 8850

192 011 011-Úklid a páleni klestu - jehličnatého + listnatého 7, 60 3040,000 m3 179360 179360

011 111 1 1375 999X 999 6 3,00 2000,000 46 92000 92000
011 111 2 1375 999X 999 12 1,00 250,000 46 11500 11500
011 111 3 1375 999Xa999 9 4,00 700,000 46 32200 32200
011 111 4 1375 999X 999 12 2,00 1500,000 46 69000 69000
011 111 5 1375 999X 999 12 1,00 300,000 46 13800 13800

192 011 111-Úklid klestu (bez páleni) - ručně - jehl.+list. 11,00 4750,000 m3 218500 218500

011 171 3 1375 999Xa999 9 3,00 100,000 44 4400 4400
011 171 5 1375 999X 999 12 2,50 450,000 44 19800 19800

192 011 171-Úklid klestu (bez páleni) ručně po mech.vyváženi 5,50 550,000 m3 24200 24200

011 211 4 1375 999X 999 12 0,15 100,000 30 3000 3000
192 011 211-Páleni sneseného klestu - jehličn. + listnat. 0,15 100,000 m3 3000 3000

011 611 1 1375 999X 999 12 3,00 6396 19188 19188
011 611 2 1375 999X 999 12 2,00 6396 12792 12792

192 011 611-Dočišťováni ploch po těžbě

OOm

31980 31980

* 011-Vyklizováni ploch po těžbě 29, 25 8440,000 457040 457040

022 211 2 1375 999X 999 12
192 022 211-Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do 180 cm včetně

0,50
0,50

0,800
0,800

12259
km

9807
9807

9807
9807

022 411 2 1375 999X 999 12 0,50 0, 800 31980 25584 25584
192 022 411--Oplocov. z použ.mater .-drátěné-do 180 cm včetně 0,50 0,800 km 25584 25584

022 981 1 1375 999X 999 5 1 2,000 19188 38376 38376
022 981 2 1375 999X 999 12 0,50 1,000 19188 19188 19188
022 981 3 1375 999Xa999 12 1, 000 19188 19188 19188
022 981 4 1375 999X 999 12 1,000 19188 19188 19188

192 022 981--Údržba a opravy oplocenek 0,50 5, 000 km 95940 95940

022 991 5 1375 999X 999 12 10408,000 1 10408 10408
192 022 991--Údržba a opravy oplocenek-ostat .souv. práce 10408,000 Kč 10408 10408

■k 022--Oplocováni mladých lesnich porostů 1, 50 10414,600 141739 141739

023 161 1 1375 999X 999 12 71 SML 1 2,80 10,000 5330 14924 14924
192 023 161--Ochrana náletů repelenty-zimni 2, 80 10,000 14924 14924

023 331 4 1375 999X 999 12 SML 1,00 0,100 76219 7622 7622
192 023 331--Individuálni ochrana - oplůtky 1,00 0,100 tis 7622 7622

* 023--Ochrana mladých lesnich porostů proti zvěři 3,80 10,100 22546 22546

025 011 2 1375 999X 999 5 4 6 SML 1,00 5, 000 640 3200 3200
025 011 4 1375 402Fa09 17 11 6 SML 0,33 1,150 640 736 736
025 011 4 1375 402Ga04 17 11 6 SML 0,08 0,280 640 179 179
025 011 4 1375 402Ha09a 17 11 6 SML 0,39 1,370 640 877 877
025 011 4 1375 402Hal0 17 11 6 SML 0,09 0,320 640 205 205
025 011 4 1375 404Dal0 17 11 6 SML 0,11 0,390 640 250 250
025 011 4 1375 404Ea05 17 11 6 SML 0, 40 1,100 640 704 704
025 011 4 1375 404Ea08 17 11 6 SML 0,20 0,780 640 499 499
025 011 4 1375 404Eal0 17 11 6 SML 0, 19 0,670 640 429 429
025 011 4 1375 404Ga06a 17 11 6 SML 0,07 0, 250 640 160 160
025 011 4 1375 404Gal0 17 11 6 SML 0,20 0, 930 640 595 595
025 011 4 1375 404Gal4 17 11 6 SML 0,10 0, 350 640 224 224
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1-220 LS Klatovy MVO-1111 PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVlRŮ A POROSTŮ 01/2019 Proj.rok:2019 LIST 2
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množstvi Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vir L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

025 011 4 1375 405Aa06 17 11 6 SML 0,05 0,180 640 115 115
025 011 4 1375 405Aal1 17 11 6 SML 0,36 1,350 640 864 864
025 011 4 1375 405Ba09 17 11 6 SML 0,29 1,200 640 768 768
025 011 4 1375 405Bal2 17 11 6 SML 0,07 0,280 640 179 179
025 011 4 1375 405Ca09 17 11 6 SML 0,15 0, 620 640 397 397
025 011 4 1375 405Cal0 17 11 6 SML 0,40 1,700 640 1088 1088
025 011 4 1375 405Da05 17 11 6 SML 0,06 0,240 640 154 154
025 011 4 1375 405FalO 17 11 6 SML 0,15 0,600 640 384 384
025 011 4 1375 405Fal4 17 11 6 SML 0,06 0,240 640 154 154
025 011 4 1375 405Ga06 17 11 6 SML 0,05 0,180 640 115 115
025 011 4 1375 406Ca05 17 11 6 SML 0,13 0,660 640 422 422
025 011 4 1375 406Eal2 17 11 6 SML 0,09 0,320 640 205 205
025 011 4 1375 406Fal2 17 11 6 SML 0,06 0,240 640 154 154
025 011 4 1375 406Gal2 17 11 6 SML 0,10 0,400 640 256 256
025 011 4 1375 406Ja05b 17 11 6 SML 0,05 0,200 640 128 128
025 011 4 1375 406Ja07b 17 11 6 SML 0,06 0,240 640 154 154
025 011 4 1375 407Ba08 17 11 6 SML 0,05 0,200 640 128 128
025 011 4 1375 407Bal0 17 11 6 SML 0,26 1,080 640 691 691
025 011 4 1375 407Ca06a 17 11 6 SML 0,08 0,360 640 230 230
025 011 4 1375 407Cal3 17 11 6 SML 0,14 0,560 640 358 358
025 011 4 1375 408Aa05 17 11 6 SML 0,06 0,240 640 154 154
025 011 4 1375 408Aa07 17 11 6 SML 0,05 0,200 640 128 128
025 011 4 1375 408Aa09 17 11 6 SML 0,16 0,640 640 410 410
025 011 4 1375 408Ba09 17 11 6 SML 0,11 0,440 640 282 282
025 011 4 1375 409Aa09 17 11 6 SML 0,06 0,240 640 154 154
025 011 4 1375 409Aal5 17 11 6 SML 0,31 1,090 640 698 698
025 011 4 1375 411Ba05 17 11 6 SML 0,10 0,350 640 224 224
025 011 4 1375 411Ea09a 17 11 6 SML 0,06 0,540 640 346 346
025 011 4 1375 411Ea09b 17 11 6 SML 0,06 0,540 640 346 346
025 011 4 1375 412Ca09 17 11 6 SML 0,27 1,120 640 717 717
025 011 4 1375 412CalO 17 11 6 SML 0,29 1,200 640 768 768
025 011 4 1375 412Cal3 17 11 6 SML 0,08 0,280 640 179 179
025 011 4 1375 413Call 17 11 6 SML 0,08 0,320 640 205 205
025 011 4 1375 413Cal2 17 11 6 SML 0,06 0,240 640 154 154
025 011 4 1375 413Dal2 17 11 6 SML 0,09 0,360 640 230 230
025 011 4 1375 414Bal2 17 11 6 SML 0,09 0,510 640 326 326
025 011 4 1375 416Cal2 17 11 6 SML 0,13 0,520 640 333 333
025 011 4 1375 418Aa07 17 11 6 SML 0,11 0,560 640 358 358
025 011 4 1375 418Aal2 17 11 6 SML 0,07 0,280 640 179 179
025 011 4 1375 418BalO 17 11 6 SML 0,41 1, 940 640 1242 1242
025 011 4 1375 419Call 17 11 6 SML 0,37 1,780 640 1139 1139
025 011 4 1375 419Dal4 17 11 6 SML 0,14 0,560 640 358 358
025 011 4 1375 419HalO 17 11 6 SML 0,14 0,640 640 410 410
025 011 4 1375 420Ba09 17 11 6 SML 0,07 0,280 640 179 179
025 011 5 1375 999Xa999 6 999 SML 1,50 5,000 640 3200 3200

192 025 011- Klikoroh borový - chemické ošetřeni kultury 10,69 43,310 tis 27721 27721

•k 025--Ochrana mladých lesnich por. proti hmyzim škůdcům 10, 69 43,310 27721 27721

192
031
031

011 2 1375 211Ea01b 11 5
011-Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - ručně

1,00
1,00

8954 8954
8954

8954
8954

192
031
031

611 1 1375 999X 999 9 1
611-Rozčleňováni porostů

6,00
6,00

3,000 5970
3,000 km

17910
17910

17910
17910

* 031--Prořezávky

oor* 3, 000 26864 26864

032 331 1 1375 999X 999 6 2,00 5277 10554 10554
192 032 331-Zpřistupňováni porostů řezem a hrázkovánim 2,00 10554 10554

■k 032--Ostat.náklady na výchovu les. porostů do 40 let 2,00 10554 10554

036 031 4 1375 999X 999 9 300,000 128 38400 38400
036 031 5 1375 999Xa999 3 1 500,000 128 64000 64000

192 036 031-Otrávené lapáky - instalace 800,000 ks 102400 102400

036 034 5 1375 999X 999 6 i 1000,000 59 59000 59000
192 036 034-Otrávené lapáky - přestřikáni trojnožek 1000,000 ks 59000 59000

036 111 1 1375 999X 999 3 1 300,000 76 22800 22800
036 111 2 1375 999X 999 12 600,000 76 45600 45600

O 1997 - 2018 HA-SOFT, s.r.o.

Zpracováno dne: 20.12.2018 9:54:46 0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;15;16;17;18



1-220 LS Klatovy MVO-1111 PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK, PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2019 Proj.rok:2019 LIST 3
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vir L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

192

036
036
036
036

111 3
111 4
111 5
111-Lapáky

1375 999Xa999
1375 999X 999
1375 999Xa999
- kladeni - SM

6
9
3

400,000 76
800,000 76
80,000 76

2180,000 ks

30400
60800

6080
165680

30400
60800

6080
165680

036 141 4 1375 999X 999 9 200,000 224 44800 44800
192 036 141-Lapáky - asanace - SM odkorněnim 200,000 m3 44800 44800

036 161 1 1375 999X 999 6 1 400,000 101 40400 40400
036 161 3 1375 999Xa999 6 400,000 101 40400 40400

192 036 161-Lapáky - asanace všech dřevin chemicky 800,000 m3 80800 80800

036 321 2 1375 999X 999 12 350,000 224 78400 78400
192 036 321-Asanace kůrovcového dřivi - SM - mechanická 350,000 m3 78400 78400

036 331 1 1375 999X 999 6 1 1000,000 101 101000 101000
036 331 2 1375 999X 999 12 500,000 101 50500 50500
036 331 3 1375 999Xa999 6 500,000 101 50500 50500
036 331 4 1375 999X 999 9 1200,000 101 121200 121200
036 331 5 1375 999Xa999 9 1200,000 101 121200 121200

192 036 331-Asanace kůrovcového dřivi - SM - chemická 4400,000 m3 444400 444400

192
036
036

431 5 1375 999X 999
431-Asanace kůrovcem ohroženého

6
dřivi-SM- chemická

250,000
250,000 m3

101 25250
25250

25250
25250

* 036--Ochrana lesa proti hmyzim a ostatnim škůdcům 9980,000 1000730 1000730

058 111 2 1375 999X 999 12 200,000 155 31000 31000
058 111 3 1375 999Xa999 12 40,000 155 6200 6200
058 111 4 1375 999X 999 12 25,000 155 3875 3875
058 111 5 1375 999Xa999 12 25,000 155 3875 3875

192 058 111-Ručni práce 290,000 h 44950 44950

058 121 1 1375 999X 999 6 50,000 192 9600 9600
058 121 2 1375 999X 999 12 200,000 192 38400 38400
058 121 3 1375 999Xa999 12 50,000 192 9600 9600
058 121 4 1375 999X 999 12 25,000 192 4800 4800
058 121 5 1375 999Xa999 12 25,000 192 4800 4800

192 058 121-■Práce s JMP 350,000 h 67200 67200

058 131 1 1375 999X 999 6 50,000 416 20800 20800
058 131 2 1375 999X 999 12 15,000 416 6240 6240
058 131 3 1375 999Xa999 9 20,000 416 8320 8320
058 131 4 1375 999X 999 12 15,000 416 6240 6240
058 131 5 1375 999Xa999 12 10,000 416 4160 4160

192 058 131-Práce s traktorem 110,000 h 45760 45760

058 161 3 1375 999Xa999 9 40,000 160 6400 6400
058 161 4 1375 999X 999 12 15,000 160 2400 2400

192 058 161-Práce se zádovým postřikovačem 55,000 h 8800 8800

058 411 2 1375 999X 999 12 5, 000 2132 10660 10660
192 058 411-Údržba rozdělovači šitě a majetkových hranic 5,000 km 10660 10660

* 058-Ostatni pěstebni práce 810,000 177370 177370

192 2 - Nýrsko 2019+ * Předaný-podminěný celkem zakázka 1864564 1864564

Rozpis dle arondace:
0 - Nešetřeno 1864564 1864564

Rozpis dle potenciálního vlastníka:
0 - 1834289 1834289

11 - Parcely nepodléhajíc! restitucím 30275 30275
*****************************************************************************************************************************
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1-220 LS Klatovy MVO-1111 PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2019 Proj.rok:2019 LIST 1
24

Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množstvi Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vir L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

Úhrn za LS 220 LS Klatovy (kontrolní čisla) 462,79 4965412 1158399 6123811
31679,430

Rozpis dle zakázek:
192 - Nýrsko 2019+ 4965412 1158399 6123811

Rozpis dle arondace:
0 - Nešetřeno 4965412 1158399 6123811

Rozpis dle potenciálního vlastníka:
0 - 1834809 1834809

11 - Parcely nepodléhajíc! restitucím 3130603 1158399 4289002

Zpracováno dne: 20.12.2018 9:54:46 0; 1; 2 ; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 15; 16; 17; 18
O 1997 - 2018 HA-SOFT, s.r.o.



Příloha č. P2 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. P2 ZÁSADY PŘENOSU REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU
LESNÍCH DŘEVIN

Tato Příloha obsahuje zásady přenosu reprodukčního materiálu a podrobnosti o evidenci při 
nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin.

I. ZÁSADY POUŽITÍ REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN V RÁMCI ČR A JEHO UVÁDĚNÍ DO 
OBĚHU

1) Zásady přenosu reprodukčního materiálu (semen, semenáčků a sazenic) lesních dřevin 
určeného k umělé obnově lesa a k zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené 
k plnění funkcí lesa (dále také jen „reprodukční materiál lesních dřevin“), a podrobnosti o 
evidenci při naldádání s reprodukčním materiálem lesních dřevin a o evidenci původu 
založených lesních kultur, vyplývají z § 29 Zákona o lesích, a vyhlášky č. 139/2004 Sb., kterou 
se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu 
reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků 
prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších předpisů. 
Podmínky, za nichž lze uvádět reprodukční materiál lesních dřevin do oběhu, stanovuje 
Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, a vyhláška č. 29/2004 Sb., 
kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních 
dřevin, ve znění pozdějších předpisů.

2) Reprodukční materiál lesních dřevin musí vyhovovat příslušným ustanovením Zákona 
o rostlinolékařské péči. Sadební materiál určitých rodů lesních dřevin vyjmenovaných 
v příloze č. 9 vyhlášky č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých 
organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů, musí být opatřen 
rostlinolékařským pasem nebo náhradním rostlinolékařským pasem. Smluvní partner je 
povinen předat Lesům ČR originál rostlinolékařslcého pasu popřípadě náhradního 
rostlinolékařského pasu současně s Průvodním listem / Listem o původu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin.

3) Veškerý reprodukční materiál lesních dřevin musí být doložen originálem nebo úředně 
ověřenou kopií předepsaných doldadů dle Zákona o obchodu s reprodukčním materiálem 
lesních dřevin, a vyhlášky č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu 
s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů (Průvodní list 
a průvodní štítek nebo List o původu).

4) Slučování reprodukčního materiálu lesních dřevin určeného k obnově lesa a zalesňování 
pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa ve správě Lesů ČR Smluvním 
partnerem z různých oddílů je přípustné pouze po předchozím písemném souhlasu Lesů ČR.

5) Doklady dle bodu 3) této Přílohy je Smluvní partner povinen předat Lesům ČR vždy 
bezodldadně po dokončení zalesňování; před zahájením zalesňování je Smluvní partner dále 
povinen tyto doldady Lesům ČR předat v prosté kopii.

6) Vždy po ukončení Jarního nebo Podzimního zalesnění předá Smluvní partner Lesům ČR 
rozpis použití reprodukčního materiálu lesních dřevin v níže uvedené tabulce dle čísla revíru, 
porostních skupin, druhu zalesnění, čísla průvodního listu/listu o původu, dřevin, 
evidenčního č. uznané jednotky, redukované plochy a počtu sazenic. Povinnost doložit 
doldady dle bodu 3) této Přílohy tím není dotčena.

7) V případě dovozu reprodukčního materiálu ze zahraničí budou takové případy řešeny 
individuálně s ředitelstvím Lesů ČR.
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Revír
č.

Porostní
skupina
(místo
výsadby)

*Druh
zalesnění

Číslo
průvodního 
listu/listu 0 
původu

Dřevina Evidenční 
č. uznané 
jednotky

**Způsob
pěstování

Redukovaná
plocha
(ha)

Počet
sazenic
(ks)

* Druh zalesnění: H - první, V - opakované, P - podsadba
**Způsob pěstování: P - prostokořenný, K - krytolcořenný, V - množený vegetativně, G - množený 
generativně (v případě šíje a podšije v kg S - surovina, O - osivo)
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Příloha ě. P3 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických ěinností a o prodeji c

PŘÍLOHA č. P3 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH
ČINNOSTÍ

A. Základní ustanovení

I. Tato Příloha obsahuje nezbytné zásady provádění vybraných Pěstebních činností. Specifikace 
výkonů může být dále upřesněna nebo i změněna v Příloze č. Z2 - Ostatní informace.

II. Smluvním partnerem v ceníku uvedené ceny dodávaných prací obsahují náklady na mzdu 
pracovníků za provedení práce včetně zdravotního a sociálního pojištění, pracovní a ochranné 
pomůcky pracovníků, dodávaný materiál a přípravky, dopravu pracovníků, materiálu a 
přípravků na pracoviště, pokud není v popisu níže nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní informace 
uvedeno jinak. Součástí dodávky prací u všech výkonů je odstranění veškerých nádob, obalů, 
přepravek, zbytků chemikálií a ostatních materiálů (např. použité hřebíky) nejpozději do 
ukončení práce na pracovišti (v případě, že materiál dodaly Lesy ČR, bude vrácen do jejich 
skladu).

III. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození Kořenových náběhů či 
kmenů stojících stromů, které nejsou určeny k těžbě, musí být na náklady Smluvního partnera 
řádně ošetřeny do konce směny, během níž k poškození došlo. Vjezd techniky na nezpevněné 
linky a do Porostů je možný pouze za příznivých podmínek se souhlasem revírníka.

IV. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde lc poškození oplocenky, musí být do 
konce pracovní doby provedena provizorní oprava zabraňující vstupu zvěře a definitivní 
oprava do konce činnosti na pracovišti. To vše na náklady Smluvního partnera.

V. Nebudou-li v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, v Projektu nebo v Zadávacím listu pěstebních 
činností stanoveny jiné termíny pro provedení Pěstebních činností, jsou závazné tyto lhůty:

1) Obnova lesa sadbou: 
jarní nejdéle do

prostokořenná 
krytolcořenná

31. 5. (resp. 30. 6. pro 7. a 8. LVS) 
30. 6.

podzimní
prostokořenná od 1.9. do 15.11.
krytokořenná od 1.7. do 15.11.

V případě, že termín podzimního zalesnění bude Zadávacím listem stanoven jinak, 
zejména pak v případě příznivého počasí, je Smluvní partner povinen zabezpečit 
reprodukční materiál rovněž tak, aby nedošlo k jeho poškození mrazem.

2) Ochrana mladých lesních porostů:

a) ochrana kultur proti zvěři
b) oplocování kultur

c) ožínání

30.11.
nejpozději ke dni předání zalesněné 
plochy, není-li do doby výstavby 
oplocení ochrana proti zvěři předem 
dohodnuta jinak

30. 9.

3) Termín aplikace chemických přípravků bude určen optimální dobou pro aplikaci (dle 
návodu lc použití, vývoje počasí, vývoje škůdce, apod.), případně dle instrukcí revírníka. 
Způsob aplikace a množství použitého chemického přípravku budou stanoveny v souladu
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s návodem k použití přípravků, podmínkami aplikace a účelem použití přípravku tak, aby 
bylo dosaženo maximálního požadovaného účinku.

VI. Smluvní partner je povinen používat chemické přípravky v souladu s platným Registrem 
přípravků na ochranu rostlin. Při manipulaci a použití chemických látek je Smluvní partner 
povinen postupovat v souladu se Zákonem o rostlinolékařské péči a vyhláškou č. 327/2012 
Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití 
přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní partner Porostu 
vyhotoví a předá příslušné evidence v souladu s platnou legislativou Lesům ČR. Veškeré 
aplikace a nakládání s přípravky bude Smluvním partnerem prováděno v souladu s platným 
návodem k použití a bezpečnostními pokyny.

VII. Při veškerých činnostech je Smluvní partner povinen brán ohled zejména na zvláště chráněné 
části přírody, oznámená místa výskytu zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů 
či vybraných evropských stanovišť, kulturní památky, měřičslcé značky (kamenné a plastové 
mezníky stabilizující katastrální a vlastnické hranice), výstražná a informační značení všeho 
druhu, objekty a zařízení sloužící veřejnosti.

VIII. Veškeré Pěstební činnosti je Smluvní partner povinen provést po celé projektované ploše 
(Porost nebo část Porostu), a to v počtu MJ, pruzích, celoplošně (podle Projektu nebo 
Zadávacího listu) nebo podle vyznačení v Porostu.

B. Podrobné podmínky provádění výkonů Pěstebních činností
I. Vyklizování ploch po těžbě

1) Úklidem Klestu je rozuměn úldid Těžebních zbytků. Úklid Těžebních zbytků musí být 
proveden buď jejich uložením do hromad či pruhů, štěplcováním, drcením, spálením nebo 
odvozem (výroba na Lokalitě OM) tak, aby plocha byla připravena k zalesnění. Způsob úklidu 
Klestu určuje Projekt, popř. Zadávací list.

2) Těžební zbytky a zbytky dříví musí být neprodleně nejpozději do konce pracovní směny 
odstraněny z lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016), resp. 
z lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených turistických a ostatních 
tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků.

11 011,11 021,11 031 - Úldid a pálení klestu - snášení Těžebních zbytků do hromad a zároveň 
jeho pálení při provedení protipožárních opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany).

11 111, 11 171, 11 121, 11 131 — Úklid klestu bez pálení ručně i mechanizovaně - snesení 
a uložení Těžebních zbytků do pruhů nebo hromad, šířka pruhů či hromady bude maximálně 2 
metry. Vzdálenost pruhů (hromad) bude minimálně lom. Pruhy budou orientovány souběžně se 
stávajícími, příp. uvažovanými vyklizovacími linkami v porostní skupině (dle pokynů revírníka). 
V případě uložení do hromad či pruhů nesmí Klest znemožnit přístup ke stojícím stromům, tzn. 
stojící stromy nesmí být uloženým Klestem obrovnány.

11 211, 11 221,11 231 - Pálení sneseného klestu - pálení Těžebních zbytků při dodržení všech 
protipožárních opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany).

11 311, 11 331 - Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky - štěpkování Těžebních zbytků 
štěpkovačem na frakci 5-15 cm a následné rozmetání štěpky tak, aby se nevytvořila na ploše místa 
s vrstvou štěpky větší než 10 cm.

11 321, 11 341 - Štěpkování klestu - bez rozmetání štěpky - štěpkování Těžebních zbytků 
štěpkovačem na frakci 5-15 cm.

11 411 - Drcení klestu - drcení Těžebních zbytků musí být vždy provedeno po celé určené ploše 
Porostu, ponechání nepodrcených ploch je nepřípustné. V případě terénních překážek (kameny, 
prohlubně) budou Těžební zbytky Smluvním partnerem vyneseny na vhodné místo a tam rozdrceny.

Stránka 72 z 130
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - od 1.1. 2019 do 2023



Drcení musí být vždy provedeno až k povrchu půdy. Ponechání nepodrcených zbytků, které omezují 
následné pěstební práce včetně ručního zalesňování, je nepřípustné.

11 581 - Vyklizování ploch po těžbě jinak - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

11 611 - Doěišťování ploch po těžbě - výřez a krácení škodících dřevin, podrostu a poškozených 
cílových dřevin na těžební ploše a úklid takto vzniklého nehroubí. Jednotlivé sekce budou rozřezány 
na velikost do 2m délky.

II. Příprava půdy pro obnovu lesa
1) Příprava půdy pro přirozenou obnovu musí být provedena tak, aby bylo umožněno vyklíčení 

semen mateřského porostu na projektované ploše. Mateřský porost nesmí být poškozen.
2) Příprava půdy pro umělou obnovu lesa musí umožnit vysázení sazenic ve stanoveném sponu 

na projektované ploše.

12 011,12 111 - Příprava půdy - ruě + mech. v ploškách - narušení půdního krytu na minerální 
zeminu. Případný drn musí být přeldopen mimo plošku a zabezpečen tak, aby nemohlo dojít 
k opětovnému zaklopení.

12 021,12 121 - Příprava půdy - ruě + mech. v pruzích - narušení půdního krytu na minerální 
zeminu. Případný drn musí být přeldopen mimo brázdu a zabezpečen tak, aby nemohlo dojít 
k opětovnému zaklopení.

12 051, 12 052, 12 151 - Příprava půdy - ruě + mech. celoplošně - rozhrnutí a rozprostření 
hmoty nehroubí po celé ploše, její rozdrcení, převrácení a smíšení horního půdního horizontu do 
hloubky min. 20 cm, odstranění a zpracování zbytků porostů škodících dřevin. Stávající linky (LDS) 
dotčené přípravou půdy musí být po ukončení prací uvedeny do původního stavu. Nesmí dojít k 
zasažení stávajících náletů nebo nárostů cílových dřevin.

12 061,12161 - Příprava půdy - chemicky v pruzích - příprava postřikové látky dle typu buřeně 
a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku v pruhu. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo 
nárosty cílových dřevin (kultury, porosty).

12 071, 12 171 - Příprava půdy - chemicky celoplošně - příprava postřikové látky dle typu 
buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku po ploše, musí být dodržena stanovená 
hektarová dávka. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, 
porosty).

12511 — Příprava půdy pro zales. melioracemi - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

III. Obnova lesa (zalesňování)
1) Cena dodávaného sadebního materiálu a semen není součástí ceny prací, je uvedena zvlášť 

v ceníku sadebního materiálu. Kromě sazenic dodaných Smluvním partnerem je možné 
k zalesňování použít vlastní sadební materiál Lesů ČR, pokud je to obsaženo v předaných 
Projektech. V tomto případě se na výzvu Smluvního partnera osoba pověřená Lesy ČR 
zúčastní přejímky sadebního materiálu ve školce.

2) Sadební materiál a osivo musí být v době výsadby nebo šíje v dobrém zdravotním stavu a musí 
odpovídat požadavkům na kvalitu reprodukčního materiálu podle vyhlášky č. 29/2004 Sb., 
kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních 
dřevin, ve znění pozdějších předpisů, a ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin. Nebude- 
li dohodnuto jinak, musí být sazenice označeny jménem výrobce a původem, tak aby nemohlo 
dojít k jejich záměně, tj. jeden štítek na každých 200 ks i započatých zalesňovaných sazenic 
na ploše, min. však 1 ks na zalesňované ploše.
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3) Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin jsou obsaženy v Příloze č. P2 - 
Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin.

4) Činnosti související s obnovou lesa musí být provedeny v souladu s ČSN 482116 Umělá 
obnova lesa a zalesňování, tj. mimo jiné i odpovídající technologií sadby, která nedeformuje 
kořenový systém sazenice a zajišťuje zdárný růst sazenice s ohledem na buřeň; např. jamka 
35 x 35 cm v případě úporné buřeně (např. třtina). Kořenový systém může být v souladu 
s touto ČSN před výsadbou zkrácen za předpokladu zachování dostatečného množství 
kořenového vlášení, max. však o 1/3 jeho objemu.

5) Se sadebním materiálem bude manipulováno a před výsadbou bude uložen tak, aby 
nedocházelo k vysychání kořenového systému, zapaření sadebního materiálu, nebo jeho 
přehřátí na přímém slunci, či lc jinému poškození ovlivňujícímu ujímavost a růst sazenic.

6) V případě nedostatku sadebního materiálu na trhuje Smluvní partner oprávněn po předchozí 
písemné dohodě s Lesy ČR použít k zalesnění sadební materiál, který neodpovídá 
parametrům výšky nadzemní části a maximálního věku podle ČSN 48 2115.

7) Lesy ČR jsou oprávněny kontrolovat kvalitu a nakládání se sadebním materiálem při expedici 
ve školce, v průběhu dopravy, před výsadbou (manipulace, založení a uložení) i během 
výsadby.

8) Kořenový krček prostokořenného sadebního materiálu bude po zasazení v závislosti na době 
výsadby a stanovišti 2 (jaro) - 4 (léto a podzim) cm pod úrovní povrchu zeminy. Bal 
krytokořenného materiálu musí být překryt 2 cm zeminy.

9) Je-li dohodnuto ošetření sadebního materiálu jehličnatých dřevin proti ldikorohu borovému 
před výsadbou, musí být provedeno prokazatelně a to ne dříve než týden před výsadbou. 
Název použitého přípravku a datum ošetření bude uvedeno buď v průvodních listech k 
sadebnímu materiálu v kolonce doplňující údaje Smluvního partnera (při ošetření ve školce) 
nebo v záznamu o použití přípravků na ochranu rostlin (při ošetření na místě výsadby).
Jehličnaté sazenice a semenáčky vysazované v období od 1. 4. do 31. 10. musí být ošetřeny 
proti ldikorohu máčením před výsadbou, není-li v Příloze č. Z2 - Ostatní informace či v 
Projektu stanoveno jinak. Smluvní partner je oprávněn provést alternativní ošetření pouze za 
podmínky písemného předchozího souhlasu Lesů ČR, a to nejpozději do 3 dnů po výsadbě; 
úhrada ošetření - CK 25011.

10) Smluvní partner je povinen před zahájením výsadby proškolit veškeré osoby, které budou tuto 
činnost realizovat, o správném způsobu manipulace se sadebním materiálem a o způsobu 
výsadby.

14 011,14 021,14 031,14 051,14 081,14 111,14 121,14 131,14 151,14 181 - Šíje a 
podšije - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

16 011,16211 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - jamková - vyhledání místa pro jamku ve 
sponu stanoveném v Zadávacím listu, strhnutí drnu nebo silné vrstvy humusu o rozměrech jamky na 
minerální zeminu, prokopání jamky po celé ploše, odstranění kamenů a překážejících kořenů. Při 
výsadbě prostokořenných sazenic úprava dna jamky dle tvaru kořenů (u smrku vytvoření kopečku 
uprostřed jamky), vložení sazenice, rozprostření kořenů do přirozené architektoniky s přidáním 
trochu organické hmoty z okolí jamky, jejich překrytí zeminou, střední umáčlcnutí zeminy za účelem 
vytlačení vzduchu a jemné nákypření horní vrstvy zeminy (překrytí hlínou) za účelem přerušení 
kapilární vzlínavosti. Velikost jamek při zalesňování musí odpovídat velikosti kořenového systému 
zalesňovaných sazenic a výsadba nesmí způsobit jeho deformaci. Není-li v Zadávacím listu nebo 
v Příloze č. Z2 - Ostatní informace uvedeno jinak, míní se jamka o rozměrech 25 x 25 cm prokopaná 
do hloubky odpovídající přirozené architektonice a velikosti kořenového systému, min. však 15 cm, 
případně s využitím půdních vrtáků odpovídající velikosti.

16 411, 16 611 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - jamková - viz 16 011, 
16 211 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada 
za novou.
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i6 021, 16221 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - štěrbinová - zalesnění rýhovacím 
zalesňovacím strojem ve stanoveném sponu, nebo vhodným ručním sazečem, vyhledání místa pro 
zasazení sazenice ve sponu stanoveném v Zadávacím listu. Při ruční sadbě plochým sazečem 
vytvoření štěrbiny dostatečné hloubky tahem jedním směrem, svislé vložení sazenice a její mírné 
povytažení (kořenový krček na úroveň povrchu zeminy) s cílem zabránit nežádoucí deformaci 
kořenového systému. Zahloubení sazeče paralelně s první štěrbinou ve vzdálenosti 5-10 cm, 
kývavým pohybem sazeče přitlačit zeminu nejprve ve spodní části štěrbiny a následně v horní, z první 
štěrbiny musí být vytlačen veškerý vzduch. Opakované zahloubení sazeče cca 10 cm od předchozí 
štěrbiny a tím zamezení vysychání zeminy. Provádí 2 pracovníci (jeden vytváří rýhu, druhý vkládá 
sadební materiál). Při ruční sadbě krytokořenné sadby trnem musí vytvořený otvor odpovídat 
velikosti kořenového bálu, sazenice musí být do jamky umístěna, přehrnuta zeminou, která je mírně 
následně středně umáčknuta.

16 421,16 621 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - štěrbinová - viz 16 021, 
16 221 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada 
za novou.

16 031,16231 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

16 431,16 631 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková - viz 16 031, 
16 231 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada 
za novou.

16 041,16 241 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami nebo dutými rýči - velikost 
sázecí roury (dutého rýče) musí odpovídat kořenovému bálu sázené sazenice, resp. semenáčku.

16 241,16 641 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami nebo 
dutými rýči - viz 16 041, 16 241 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání 
uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 081, 16281 - Sadba a podsadba - ruční + mech. — jiná - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

16 481, 16 681 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - jiná - viz 16 081,16 281 
v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za 
novou.

16 901 - Doplnění MZD - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

IV. Ošetřování mladých lesních porostů

21 011 - Ošetřování MLP kypřením půdy — ručně + mech. - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

21111 - Ošetřování MLP jinak - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

V. Oplocování mladých lesních porostů
1) Stavba oplocenek

a) Není-li Projektem či Přílohou č. Z2 - Ostatní informace stanoveno jinak, musí být 
oplocenka stabilní a musí splňovat parametry příslušného modelového typu oplocenky Lesů 
ČR, dle Přílohy č. P5 - Katalogu pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých 
lesních porostů.

b) Při oplocování z použitých dílů je součástí dodávky jejich oprava a doprava do místa stavby.
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c) Na oplocení nesmí být závady umožňující proniknutí zvěře do oplocenky.
d) Při dokončování oplocenky je součástí dodávky zajištění vyhnání zvěře popřípadě zvířat, 

která mohou způsobit škodu na ochraňované kultuře, z oplocenky.

22 Oll, 22 021, 22 031, 22 04I, 22 05I, 22 OÓl, 22 111, 22 121, 22 131, 22 141, 22 151, 22 
161 - oplocenky z nových materiálů - viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při 
mechanické ochraně mladých lesních porostů, příp. viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 411, 22 421 - Oplocov. z použ.mater.-drátěné - pro stavbu bude použito pletivo z 
rozehraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 511, 22 521 - Oplocov. z použ.mater.-dřevěné - pro stavbu budou použity pole z 
rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 611 - Zřizování oplocenek v oborách - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 711 - Doplnění spodního ráhna u stávajícího oplocení - parametry ráhna viz Příloha 
č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. Ostatní 
viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 721 - Doplnění vodícího drátu u stávajícího oplocení - parametry drátu viz Příloha č. 
P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. Ostatní 
viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

2) Rozebírání a likvidace oplocenek

Jestliže jsou při likvidaci oplocení dřevěné prvky páleny, bude při této činnosti postupováno v 
souladu s Přílohou č. Z5 - Zásady požární ochrany. Kovové součásti budou po vyhasnutí ohniště 
Smluvním partnerem uklizeny.

22 211, 22 221 - Rozebírání a likvidace oplocenky drátěné - sejmutí a svinutí drátěného 
pletiva, odvoz použitelného pletiva na revírníkem určené místo, rozebrání dřevěných dílů 
(sloupky, ráhna, přelezy), jejich uložení na hromady po min. 20 m mimo LDS a stávající kultury 
a nárosty. Sloupky je možné v úrovni povrchu terénu odříznout. Hřebíky v dřevěných dílech musí 
být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo lc proražení 
pneumatik. Ekologická likvidace nepoužitelného pletiva je součástí technologie.

22 311, 22 321 - Rozebírání a likvidace oplocenky dřevěné - rozebrání a uložení dřevěných 
částí na hromady mimo LDS a stávající kultury a nárosty min. po 20 m (opětovně použitelné pole 
oplocenky budou podložené a proložené vzpěrami). Sloupky je možné v úrovni povrchu terénu 
odříznout. Vyčnívající hřebíky budou z dřevěných částí odstraněny, případně zahnuty tak, aby 
nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k proražení pneumatik.

3) Opravy oplocenek
a) Oprava oplocenek musí být zahájena nejpozději následující pracovní den po předání 

objednávky. Součástí objednávky je rozsah a způsob provedení opravy. Před vlastní opravou 
musí být z oplocenky Smluvním partnerem vyhnána zvěř popřípadě zvířata, která mohou 
způsobit škodu na ochraňované kultuře.

b) Při opravě oplocenky s výměnou celých polí a kůlů u oplocenek dřevěných nebo pletiva a kůlů 
u oplocenek drátěných bude cena díla počítána z ceny u příslušných podvýlconů pro 
oplocování (rozebírání a likvidace + stavba z nových/použ. materiálů) bez další kalkulace 
nákladů dle hodinové sazby.

c) Při opravě oplocenky bez potřeby výměny nosných dílů bude oprava hrazena kalkulací 
nákladů dle hodinové sazby a dodaného materiálu.

Stránka 76 z 130
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví -od 1.1. 2019 do 2023



22 981 - Údržba a opravy oplocenek - oprava oplocenky s výměnou nosných dílů oplocenky 
(sloupy + vzpěry). Výměna jednoho sloupu se při kalkulaci ceny započítává délkou jednoho pole 
oplocenky.

4) Kontrolní a srovnávací plochy

23 011 - Kontrolní a srovnávací plochy zřizování - zřízení dvou čtvercových ploch o straně 
5m na místě určeném revírníkem. Kolem jedné z ploch zbudování oplocenky t varu čtverce o straně 
6 m s jedním žebříkem/brankou. Konstrukce a materiál oplocenky viz Příloha č. P5 - Katalog pro 
oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů - Drátěná vysoká nebo 
horská 200,220/3. Každá plocha vytyčena v rozích pomocí 4 dřevěných kůlů a jedním kůlem 
uprostřed. Minimální průměr kůlů 5 cm bez kůry, délka kůlů na oplocené ploše 0,6 - 0,7 m (min. 
0,3 m musí vyčnívat nad povrch půdy), na neoplocené ploše min. 0,8 m (min. 0,5 m musí vyčnívat 
nad povrch půdy). Kůly zapuštěny min. 0,3 m do země, v části zapuštěné do země a 10 cm nad 
povrch půdy odkorněny a impregnovány vhodným přípravkem, nebo opáleny na dřevo. 
Neoplocená plocha stabilizována uprostřed ocelovým kolíkem průměru min. 8 mm.

23 021 - Kontrolní a srovnávací plochy - rozebírání - viz rozebírání a likvidace oplocenek.

VI. Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři
Ochrana musí být provedena na plochách uměle zalesněných u všech jedinců cílových dřevin, 
u přirozených náletů a nárostů v rozsahu odpovídajícím počtu sazenic při umělém zalesnění.
Při projektování i realizaci je zohledněn dosavadní nezdar v kultuře, popřípadě ochraňovaní jedinci 
z přirozené obnovy a takto jsou také činnosti převzaty a hrazeny.
1) Mechanická ochrana terminálu

Provádí se zpravidla u jehličnatých dřevin.

23 211 - Mechanická ochrana vrcholu - Umístění na terminální výhon tak, aby v době rašení 
nedošlo lc deformaci či zaškrcení nových prýtů. V případě použití ovčí vlny musí být pro zajištění 
repelentního efektu použita čerstvá střiž dle instrukce revírníka.

2) Individuální ochrana
Předmětem ochrany je celý jedinec (tubusy, o plůtky, rozsochy atd.)

23 311 - Individuální ochrana - tubusové chrániče
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy. 
Nosné kůly:

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3x5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5x5 cm)

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch, 

o železný prut průměr min. 8 mm.

Instalace chrániče - jeden nosný kůl k jednomu chrániči. Délka kůlu nad povrchem musí umožnit 
řádné uchycení chrániče dle konstrukce jeho úchytů. Kůl zatlučen min. 40 cm do země. Chránič 
bude pevně připevněn ke kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 
0,5 m od sebe, přičemž sazenice nesmí být vázacím drátem omotána a zaškrcena.
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 312 ■ Individuální ochrana - opakované použití chráničů - chrániče budou k dispozici 
na Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určených chráničů. Ostatní viz 23 311.

23 321 - Individuální ochrana - opichy
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Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy. 
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 331 — Individuální ochrana — oplůtky
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy. 
Nosné lcůlv:

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3x5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5x5 cm)

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch, 

o železný prut průměr min. 8 mm.

Oplůtky - dva nosné kůly k jednomu oplůtku. Délka kůlu cca o 10 cm větší než výška pletiva, kůl 
zatlučen min. 40 cm do země. Pletivo bude spojeno pevně do kruhu a bude pevně připevněno ke 
každému kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 0,5 m od sebe. 
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 332 - Individuální ochrana - opakované použití pletiva - pletivo bude k dispozici na 
Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určeného pletiva. Ostatní viz 23 331.

23 341 - Individuální ochrana - rozsocha
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy.

Rozsocha - část kmínku jehličnatých dřevin vytěžených při prořezávce s minimálně třemi 
pravidelně rozmístěnými přesleny. Minimální výška 140 cm. Na spodní části rozsochy se 
v případě potřeby vyrobí špice pro snadnější zatlučení do země.

23 371 — individuální ochrana - oprava - výměna poškozené části individuální ochrany za 
novou.

23 381 - individuální ochrana - odstranění, likvidace - sejmutí a svinutí drátěného pletiva 
z oplůtků, uložení nosných kůlů (plastových tubusů) na hromady mimo LDS. Hřebíky v dřevěných 
dílech musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo lc 
proražení pneumatik. Ekologická likvidace pletiva (plastových tubusů) je součástí technologie.

23 611 — Oplůtky v oborách - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 621 — Opravy oplůtků - výměna poškozené části oplůtku za nový.

3) Chemická ochrana

Musí být ošetřen terminální výhon, pokud Projekt nestanoví jinak.

23 111 - Nátěr něho postřik kultur repelenty - letní - ošetřen musí být u jehličnanů 
terminální výhon a poslední přeslen, v případě listnáčů ošetření vrcholové části sazenice v délce 
min. 25 cm. Při aplikaci postřikovačem použití trysky odpovídající aplikované látce a výrobcem 
předepsanému aplikačnímu tlaku. Manipulace a příprava postřikové látky dle návodu výrobce.

23 121 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - zimní - délka ošetřeného výhonu je min. 1/2 
jeho délky, max. do 25 cm. V případě listnaté výsadby do 50 cm výšky sazenice se ošetřuje min. 
1/2 výšky sazenice. Odchylky je nutné odsouhlasit s revírníkem. Manipulace a případné naředění 
dle návodu výrobce, rovnoměrné nanesení přípravku na terminální výhon. V době přejímání musí 
ošetřená kultura splňovat podmínku úplného zaschnutí přípravku.

23 151 - Ochrana náletů repelenty - letní - viz výkon 23 111.
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23 i6i - Ochrana náletů repelenty - zimní - viz výkon 23 121.

23 511 — Ochrana proti černé zvěři - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 711 - Nátěr nebo postřik repelenty -letní- sazenice před výsadbou - ošetření sazenic 
v balících, nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 lil.

23 721 - Nátěr nebo postřílí repelenty -zimní- sazenice před výsadbou - ošetření sazenic 
v balících, nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 121.

VII. Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni
Zásahem nesmí být poškozeny nebo zničeny sazenice nebo jedinci cílových a melioračních dřevin 
z přirozené obnovy. Ožínání ruční i mechanizované musí být časově rozloženo tak, aby bylo 
přednostně realizováno na nejvíce buřenících stanovištích

1) Mechanická ochrana
a) 24 011, 24021 - Ožínání ručně + mech. - vyhledání sazenic, ožnutí buřeně v okolí sazenic 

na výšku strniště nejvýše do jedné třetiny výšky sazenic. Zkosená buřeň se klade kolem sazenic 
nebo mezi ně. Nesmí dojít k poškození sazenic. Velikost ožnuté plochy musí být taková, aby 
bylo vyloučeno zalehnutí sazenic okolní buřeni. Ožínáním musí být odstraněny kromě travin 
a bylin i škodící dřeviny a keře do síly 1 cm v kořenovém krčku.

24 031 - Ožínání ručně + mechanicky - celoplošně - viz 24 011. Po celé zadané ploše 
nesmí zůstat neožnutá buřeň.

b) 24211 — Ošlapávání kultur - musí být provedeno úplným sešlapáním buřeně kolem 
sazenic do vzdálenosti nejméně na výšku buřeně. Nesmí dojít k poškození sazenic.

c) 24311 — Mulěování - musí být provedeno tak, aby byla celá ploška o poloměru nejméně na 
výšku buřeně úplně pokryta mulčovacím materiálem.

2) Chemická ochrana
Bude použit přípravek ze skupiny herbicidů stanovený Projektem. Herbicidem nesmí být 
poškozena, popř. zničena cílová dřevina. Příprava aplikovaného roztoku a aplikační dávka je 
odvozena od druhů a stavu buřeně podle návodu výrobce.

24 411 - Chemická ochrana MLP proti huřeni — v ploškách - aplikace na buřeň v okolí 
sazenice.
24 421 - Chemická ochrana MLP proti buřeni — v pruzích - aplikace na buřeň v okolí 
sazenic dle informací revírníka.
24 431 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně - aplikace na buřeň po celé 
zadané ploše.

3) Výsek škodících dřevin
a) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na 

sekce nejvýše 2 m dlouhé.
b) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem. Arboricidem nesmí být poškozena 

nebo zničena cílová dřevina.

24 511 - Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. - výřez škodících dřevin, jejich 
stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy.
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24 531 - Odstranění škodících dřevin - chemicky - postřik škodících dřevin arboricidem.

24 541 - Odstranění škodících dřevin - kombinovaně - výřez škodících dřevin, jejich 
stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy. Nátěr pařízků arboricidem.

VIII. Ochrana MLP proti hmyzím škůdcům, hlodavcům a ost. škodí, činitelům

25 011 — Klikoroh borový - chemické ošetření kultury - jedná se o ošetření spodní poloviny 
kmínků sazenic na ploše insekticidem, který musí obsahovat příměs barviva, není-li Zadávacím 
listem stanoveno jinak. Ošetření se provádí buď před výsadbou máčením sazenic nebo ošetřením na 
ploše nejpozději do 3 dnů po výsadbě.

25 021 — Klikoroh borový - výroba a kladení pastí spolu s výměnou návnad - cena 
obsahuje výrobu a kladení lapacích kůr s otrávenou návnadou, označení pasti kůlem a při výměně 
počítání brouků.

25 111 - Ochrana MLP proti ostatním hmyzím škůdcům - obranný zásah proti jinému 
hmyzímu škůdci viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

25 211 - Ošetření proti ponravám chrousta - při zalesnění - ošetření půdním 
insekticidem - aplikace látky ke kořenům při výsadbě.

25 221 - Ošetření proti ponravám chrousta - dodatečně - ošetření půdním 
insekticidem - aplikace látky ke kořenům u kultur.

26 011 - Hlodavci - nátěry kultur repelenty - nátěr kmínku určených sazenic repelentem po 
celém obvodu do výše min. 30 cm.

26 021 - Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad - Pasti musí 
odpovídat podmínkám a účelu aplikace.

26 111 — Sypavka borová - chemické ošetření kultury fungicidem. Cena uvedena zajedno ošetření 
kultury.

26 211 — Padlí dubové - chemické ošetření kultury fungicidem.

26 411 - Ostatní škůdci - obranný zásah proti škůdci viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

IX. Prořezávky a výchova Porostů
1) Prostřihávkv

31 011 - Prostřihávky — jehličnaté i listnaté - ručně + mech - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

31 031 - Prostřihávky - jehličnaté i listnaté — chemicky - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

2) Prořezávky

Prořezávka se liší od výřezu škodících dřevin tím, že na převažující ploše porostní skupiny 
(etáže) je realizován zásah v dřevinách záldadních, MZD, přimíšených a vtroušených na 
stanovený cílový počet.
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a) Prořezávky se provádějí podle instruktáže provedené Lesy ČR pro jednotlivé druhy dřevin.
b) Prořezávkou odstraněné stromy musí být staženy na zem. Nehroubí a Hroubí ponechané 

v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na sekce nejvýše 2 m dlouhé.
c) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem.
d) Součástí prořezávky není rozčlenění Porostů linkami. Jejich vzájemnou vzdálenost, šíři, 

začátek a směr vyznačí fyzicky Lesy ČR.

31311, 31411, 31 511 - Prořezávky - ručně + mech - vyhledání nežádoucích jedinců, jejich 
pokácení a příp. zkrácení na sekce kratší než 2 m, stažení sekcí na zem. Zásahem nesmí být 
poškozeni cíloví jedinci.

31331) 31 43h 31 531 — Prořezávky chemicky - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

3) Rozčleňování Porostů
31 611 - Rozčleňování porostů - vyřezání vyznačených rozčleňovacích linií, zkrácení 
vyřezaného nehroubí (příp. Hroubí) na sekce kratší než 2 m a jejich odstranění z plochy linky. 
Výše Pařezů odpovídá úrovňovému kácení (1/3 šířky kmene). Šířka linek a vzdálenost mezi nimi 
vychází z předpokládané budoucí technologie soustřeďování dříví a zpravidla se pohybuje mezi 3 
- 4 m vzdálených 15-40 m.

4) Zpřístupnění Porostů
a) V rámci zpřístupnění Porostů se provádí výřez dříví a hrázlcování.
b) Součástí zpřístupnění Porostů není rozčlenění porostních skupin linkami. Vyznačení 

začátku a směru linky zajistí Lesy ČR.

c) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na 
sekce nejvýše 2 m dlouhé.

d) Při hrázlcování musí být vyklizeno veškeré ležící dříví a uloženo v Porostu mimo 
vyklizovací linky v pruzích, jejichž směr a šířku určí Lesy ČR.

32 311 - Zpřístupňování porostů řezem - zásah umožňující pohyb po Porostu za účelem 
provedení probírky. Jedná se o odstranění materiálu stojícího a ležícího nehroubí pokácením a 
rozřezáním na sekce kratší 2 m.

32 321 — Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví - uložení vyřezaného 
materiálu do pruhů a hromad v Porostech dle pokynů revírníka.

32 331 - Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním - kombinace 32 311 a 32 321.

X. Vyvětvování Porostů
Vyvětvování se provádí podle vyznačení a instruktáže provedené Lesy ČR.

35 011 - Vyvětvování předcházející ochraně - jedná se o vyvětvování označených stromů do 
určené výšky. Řez musí být hladký a veden rovnoběžně s kmenem stromu bez poškození kůry kmene.

42 111, 42 121, 42 131 - oklest a ořez - jedná se o vyvětvování stromů do určené výšky. 
Rez/oklest musí být proveden na úrovni povrchu kmene bez poškození kůry kmene.

Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví -
Stránka 81 z 130 

odi. 1. 2019 do 2023



XI. Ochrana lesa

1) Proti ohryzu a loupání

a) Zraňováním, nátěrem nebo mechanickou ochranou musí být bezprostředně po předchozím 
vyvětvení ošetřen celý projektovaný počet stromů, resp. všechny vyznačené stromy (400 - 600 
ks / ha) do výšky odpovídající druhu zvěře a obvyklé sněhové pokrývce.

b) Použití plastů výrazných barev je nepřípustné.

35 111 - Ochrana kmenů repelenty — bodováním - kmen musí být pokryt repelentem na 50 
% plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 121 - Ochrana kmenů repelenty — v pruzích - kmen musí být pokryt repelentem v pruzích 
na 50 % plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 131 - Ochrana kmenů repelenty - celoplošně - lomen musí být pokryt repelentem po celé 
ploše obvodu až do výšky 2 m.

35 211 — Zraňování kůry - kůra stromů se zraní speciálním zraňovaěem do výšky cca 200 cm ve 
třech pásmech dokola, vzdálenost mezi pásmy cca 50 cm. Zranění bude provedeno tak, aby došlo 
k zasmolení bazální části kmene.

35 311 - Ovazování klestem - ohnutí 2-3 přeslenů větví z výšky cca 2 m směrem lc zemi 
a přivázání těchto větví vázacím drátem o síle 3 mm ke kmeni tak, aby nedošlo lc jeho poškození 
a zašlcrcení. Použití přinesených nařezaných větví potřebné délky je možné v souladu s Přílohou č. 
Z2 - Ostatní informace.

35 321 - Ovazování jiným materiálem - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

35 331 - Odstranění ovazu + jeho likvidace - cena je za odstranění a ekologickou likvidaci 
použitého ovazu.

2) Ochrana lesa proti hmyzím škůdcům

Chemická a kombinovaná asanace je včetně dodávky inselcticidního přípravku a vhodného 
smáčedla.
Zásady ochrany lesa proti kůrovcům jsou obsaženy v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti 
kůrovcům.

36 011 - Lapaěe na kůrovce - instalace - rozvoz lapačů do Porostu, upevnění lapače na stabilní 
konstrukci. Spodní hrana lapače musí být minimálně 1 m nad zemí.

36 031 - Otrávené lapáky — instalace - vyhledání vyznačeného stromu a aplikace schváleného 
přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení 
a přiblížení na požadované místo je součástí ceny dříví a ceníků těžebních činností). Smluvní partner 
předá revírníkům soupis lapáků s Porosty a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví).

36 032 - Otrávené lapáky - stojící lapák - aplikace schváleného inselcticidního přípravku na 
stojící strom do výšky minimálně 4 m od paty kmene po celém obvodu kmene.

36 033 - Otrávené lapálcy-výroba a instal. trojnožky - v ceně je výroba trojnožlcy, včetně 
dopravy materiálu na požadované místo. Min. délka 1,5 m, min. průměr na čepu je 12 cm, spojení 
zajišťující pevnost a stabilitu. Aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene.

36 111, 36 121, 36 131 - Lapáky kladení - vyhledání vyznačeného stromu a jeho zakrytí 
odvětvenými větvemi (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení a přiblížení na požadované 
místo je součástí ceníků dříví a těžebních činností). Případné odchylné požadavky musí být uvedeny 
v objednávce. Smluvní partner předá revírníkům soupis lapáků s jejich pořadovými čísly, Porosty
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a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví). Místo označení pořadovým číslem je v objednávce 
možné požadovat označení lapáků barvou.

36 112 - Lapáky kladení ve větvích - vyhledání vyznačeného stromu bez odvětvení a bez zakrytí 
větvemi (směrové pokácení, odvětvení a případné zkrácení a přiblížení na požadované místo je 
součástí ceníků dříví a těžebních činností). Odvětvení se provádí po objednání asanace (odvozu) 
lapáku.

36 141, 36 151 - Lapáky - asanace odkorněním - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 161 — Lapáky - asanace všech dřevin chemicky - aplikace schváleného přípravku 
rovnoměrně po celém povrchu kmene. Po chemické asanaci bude dříví do 30 kalendářních dnů od 
ošetření přiblíženo a odvezeno.

36 170 - Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření - opakovaná aplikace schváleného 
inselcticidního přípravku na otrávený lapák.

36 211 - Instalace návnad na stojící stromy - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 321, 36 351, 36 421, 36 451 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví- 
mechanická - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 331, 36 431 — Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví — chemická -
aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene - po otočení i ze spodní 
strany.

36 341, 36 371, 36 441, 36 471 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - 
kombinovaná - ruční nebo mechanické oloupání kůry, které bude doplněné pálením nebo 
chemickou asanací oloupané kůry.

36 345 - Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticidní sítě - přiblížení kůrovcového dříví 
na vhodné místo a následné přikrytí skládkovaného dříví po celém povrchu skládky tak, aby 
nedocházelo k šíření kůrovců do okolí (první použití sítě).

36 346 - Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované použití insekticidní sítě -
přiblížení kůrovcového dříví na vhodné místo a následné přikrytí skládkovaného dříví po celém 
povrchu skládky tak, aby nedocházelo k šíření kůrovců do okolí (opakované použití sítě za dobu její 
účinnosti).

36 381, 36 481 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - jiné dřeviny -
viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 511 - Asanace těžebního odpadu - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.
36 521 - Asanace skládek - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 531 - Asanace mlazin (tyěk.) napadených kůrovci — ručně i mech - pálením - vykácení 
postižených stromů, vyklizení na předem určená místa a pálení včetně větví, provést protipožární 
opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany).

36 541 - Asanace mlazin (tyěk.) napadených kůrovci - ručně i mech - chemicky -
vykácení postižených stromů, odvětvení, postřik schváleným přípravkem.

36 551 — Asanace mlazin (tyěk.) napadených kůrovci - ručně i mech - drcením, 
štěpkováním - vykácení postižených stromů, případné vyklizení stromů na předem určené místo a 
štěpkování veškeré hmoty.
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XII. Rekonstrukce Porostů

43 o 11 - Celoplošná likvidace odumřelých dřevin - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 021 - Rekonstrukce por. náhradních dřev. v imisních oblastech - viz Příloha č. Z2 - 
Ostatní informace.

43 041 - Rekonstrukce porostů — výřez + hrázkování - rozřezání vyznačené nebo zadané 
hmoty, zkrácení na sekce o délce nejvýše 2 m, jejich následné uložení na hromady a sešlápnutí na 
místě mimo cílové dřeviny. Uložení do hromad viz výkon 11111.

43 051 - Rekonstrukce porostů — výřez + vyvezení hmoty - výřez vyznačené nebo zadané 
hmoty, její vyvezení a uložení na hromady zpravidla na Lokalitě OM.

43 061 - Rekonstrukce porostů - štěpkováním - seštěpkování vyznačené nebo zadané hmoty 
v Porostu.

43 071 - Rekonstrukce porostů - shrnování valů - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 081 - Rekonstrukce ostatní - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 111 - Rekonstrukce porostů - kroužkování - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 121 - Rekonstrukce porostů - hyposekerka - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

XIII. Ostatní Pěstební činnosti
Zahrnují blíže nespecifikované práce, spojené s péčí o les včetně drobných úprav LDS (např. čištění 
svodnic vody a propustků).
Ostatní činnosti jsou kalkulovány podle hodinových sazeb za:

58 111 - Ruční práce - veškeré ruční práce dle pokynu revírníka.

58 121 — Práce s JMP - veškeré práce s JMP dle pokynu revírníka.

58 131 - Práce s traktorem - veškeré práce s traktorem dle pokynu revírníka.

58 141 - Práce s křovinořezem - veškeré práce s lcřovinořezem dle pokynu revírníka.

58 151 — Práce s koněm - veškeré práce s koňským potahem dle pokynu revírníka.

58 161 — Práce se zádovým postřikovačem - veškeré práce se zádovým postřikovačem dle 
pokynu revírníka. Není zahrnuta cena chemického přípravku.

58 411 — Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic - výřez náletů, nárostů z rozdělovači 
sítě, jejich rozřezání na sekce o délce nejvýše 2 m a uložení spolu s příp. dalšími Těžebními zbytky a 
Klestem do hromad mimo trasu rozdělovači sítě.

58 421 — Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic - chemicky - ošetření vyznačených 
tras registrovaným insekticidem, viz Příloha Z2 - Ostatní informace.

58 711 - Zalévání sazenic - viz Příloha Z2 - Ostatní informace.
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1/2

Sumář sadebního materiálu
220192 
Nýrsko 
LS Klatovy 
7 454

kód zakázky: 
název zakázky: 

název OJ: 
výměra [ha]:

účastník: Triumfa Energo.s.r.o. 
IČO: 64830209 

ulice: Klatovská 515/169 
obec: Plzeň 321 03

CK dřevina typ třída* obal** PLO LVS množství
ftis.ksl***

poznámka

1145 SM semenáčky 4 mm SAD 13 5 5,000
1250 SM sazenice 5 mm PRK 13 5 49,000
1250 SM sazenice 5 mm PRK 13 6 41,100
1250 SM sazenice 5 mm PRK 13 7 2,500
1250 SM sazenice 5 mm PRK 13 4 50,000
1250 SM sazenice 5 mm PRK 11 5 3,500
1255 SM sazenice 5 mm SAD 13 6 18,000
1260 SM sazenice 6 mm PRK 13 5 88,000
1260 SM sazenice 6 mm PRK 13 6 70,000
1260 SM sazenice 6 mm PRK 13 7 2,500
1260 SM sazenice 6 mm PRK 11 5 58,000
1265 SM sazenice 6 mm SAD 11 5 1,500
1265 SM sazenice 6 mm SAD 13 5 20,000
1265 SM sazenice 6 mm SAD 13 6 30,400

10250 JD sazenice 5 mm PRK 13 5 13,000
10250 JD sazenice 5 mm PRK 13 6 29,000
10250 JD sazenice 5 mm PRK 11 5 1,000
10255 JD sazenice 5 mm SAD 13 5 2,000
10260 JD sazenice 6 mm PRK 13 5 20,000
10260 JD sazenice 6 mm PRK 13 6 10,000
10260 JD sazenice 6 mm PRK 13 7 2,500
10260 JD sazenice 6 mm PRK 11 5 13,500
10265 JD sazenice 6 mm SAD 13 5 12,800
10265 JD sazenice 6 mm SAD 13 6 8,000
10265 JD sazenice 6 mm SAD 11 5 0,500
11260 JDO sazenice 6 mm PRK 11 5 1,500
11260 JDO sazenice 6 mm PRK 11 4 10,000
18240 DG sazenice 4 mm PRK 11 5 0,100
18240 DG sazenice 4 mm PRK 11 4 8,000
18250 DG sazenice 5 mm PRK 13 5 6,500
18250 DG sazenice 5 mm PRK 11 3 1,200
20145 BO semenáčky 4 mm SAD 13 5 8,000
20240 BO sazenice 4 mm PRK 13 5 3,000
20240 BO sazenice 4 mm PRK 11 5 2,000
20250 BO sazenice 5 mm PRK 13 5 27,000
20250 BO sazenice 5 mm PRK 13 4 20,000
20250 BO sazenice 5 mm PRK 11 5 15,000
30250 MD sazenice 5 mm PRK 11 5 0,500
30260 MD sazenice 6 mm PRK 13 5 2,500
30260 MD sazenice 6 mm PRK 11 5 1,000
42260 DBZ sazenice 6 mm PRK 13 5 1,000
42260 DBZ sazenice 6 mm PRK 11 5 2,000
42270 DBZ sazenice 7 mm PRK 13 5 1,000
42270 DBZ sazenice 7 mm PRK 11 5 7,000
42270 DBZ sazenice 7 mm PRK 11 4 4,000
50155 BK semenáčky 5 mm SAD 13 5 5,000
50175 BK semenáčky 7 mm SAD 13 5 58,800
50175 BK semenáčky 7 mm SAD 11 5 5,000
50250 BK sazenice 5 mm PRK 13 5 45,000
50250 BK sazenice 5 mm PRK 11 5 20,000
50260 BK sazenice 6 mm PRK 13 5 170,000
50260 BK sazenice 6 mm PRK 13 6 20,000
50260 BK sazenice 6 mm PRK 11 5 80,000
50380 BK poloodrostky 8 PRK 11 5 3,000
50390 BK poloodrostky 9 PRK 11 4 1,000
53260 KL sazenice 6 mm PRK 13 5 19,000
53260 KL sazenice 6 mm PRK 13 4 1,000
53260 KL sazenice 6 mm PRK 11 5 5,000
53380 KL poloodrostky 8 PRK 11 5 0,500
53390 KL poloodrostky 9 PRK 11 5 1,000
57260 JS sazenice 6 mm PRK 13 5 1,000
57260 JS sazenice 6 mm PRK 11 5 1,000
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60260 JL sazenice 6 mm PRK 11 5 1,000
80270 LP sazenice 7 mm PRK 13 5 6,000
80270 LP sazenice 7 mm PRK 11 5 1,000
80280 LP sazenice 8 mm PRK 11 5 4,000
83250 OL sazenice 5 mm PRK 13 5 3,000
83250 OL sazenice 5 mm PRK 11 5 5,000
83260 OL sazenice 6 mm PRK 13 5 4,000
83260 OL sazenice 6 mm PRK 13 4 1,000
83260 OL sazenice 6 mm PRK 11 5 5,000

* u semenáčků a sazenic min. tloušťka kořenového krčku (mm), u poloodrostků výška nadzemní části (třída 8 do 80 cm včetně, 
třída 9 nad 80 cm), min. tloušťka kořenového krčku v rozpětí dle vyhlášky 29/2004 v platném znění 

'* PRK-prostokořenný; RCK-rašelinocelulozový kelímek; SAD-plastový sadbovač; OST-jinak specifikovaný 
'* u semenného materiálu množství v [kg]
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Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa)
220192 účastník: Triumfa Energo.s.r.o.
Nýrsko IČO: 64830209
ls Klatovy ulice: Klatovská 515/169

obec: Plzeň 321 03
Ceny sadebního materiálu jsou uvedeny se započtením nákladů na dopravu a nákladů na manipulaci se sadebním materiálem.

kód zakázky: 
název zakázky: 

název OJ:

CK dřevina typ třída* obal**
cena

[Kč/tis. ks]*

1145 SM semenáčky 4 mm SAD 10 000
1250 SM sazenice 5 mm PRK 8 200
1255 SM sazenice 5 mm SAD 11 500
1260 SM sazenice 6 mm PRK 8 900
1265 SM sazenice 6 mm SAD 13 000

10250 JD sazenice 5 mm PRK 9 100
10255 JD sazenice 5 mm SAD 21 000
10260 JD sazenice 6 mm PRK 10 800
10265 JD sazenice 6 mm SAD 21 500
11260 JDO sazenice 6 mm PRK 12 500
18240 DG sazenice 4 mm PRK 11 500
18250 DG sazenice 5 mm PRK 13 000
20145 BO semenáčky 4 mm SAD 8 500
20240 BO sazenice 4 mm PRK 5 200
20250 BO sazenice 5 mm PRK 4 800
30250 MD sazenice 5 mm PRK 9 000
30260 MD sazenice 6 mm PRK 10 500
42260 DBZ sazenice 6 mm PRK 7 500
42270 DBZ sazenice 7 mm PRK 8 200
50155 BK semenáčky 5 mm SAD 11 500
50175 BK semenáčky 7 mm SAD 16 500
50250 BK sazenice 5 mm PRK 8 800
50260 BK sazenice 6 mm PRK 8 900
50380 BK poloodrostky 8 PRK 13 000
50390 BK poloodrostky 9 PRK 15 000
53260 KL sazenice 6 mm PRK 7 500
53380 KL poloodrostky 8 PRK 9 000
53390 KL poloodrostky 9 PRK 12 000
57260 JS sazenice 6 mm PRK 10 000
60260 JL sazenice 6 mm PRK 10 000
80270 LP sazenice 7 mm PRK 10 000
80280 LP sazenice 8 mm PRK 11 500
83250 OL sazenice 5 mm PRK 6 000
83260 OL sazenice 6 mm PRK 7 200

* u semenáčků a sazenic min. tloušťka kořenového krčku (mm), u poloodrostků výška nadzemní části (třída 8 do 80 
cm včetně, třída 9 nad 80 cm), min. tloušťka kořenového krčku v rozpětí dle vyhlášky 29/2004 v platném znění

** PRK-prostokořenný; RCK-rašelinocelulozový kelímek; SAD-plastový sadbovač; OST-jinak specifikovaný 
■** u semenného materiálu cena v [Kč/kg]

1
2
2
2
2
2
7
8 
8 
8 
8

12
12
12
15
15
15
18
19
19
19
19
23
23
23
26
26
28
28
30
30
32
33 
33
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10962370

1145
1250
1250
1250
1250
1250
1255
1260
1260
1260
1260
1265
1265
1265

10250
10250
10250
10255
10260
10260
10260
10260
10265
10265
10265
11260
11260
18240
18240
18250
18250
20145
20240
20240
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Příloha c. P4 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. P4 CENÍK PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ
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Příloha c. P5 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. P5 KATALOG PRO OPLOCENKY POUŽÍVANÉ PŘI MECHANICKÉ 
OCHRANĚ MLADÝCH LESNÍCH POROSTŮ

Pro všechny typy oplocenek:

V Příloze č. Z2 - Ostatní informace mohou být parametry oplocenek změněny nebo upřesněny.
V popisu typů oplocenek jsou rozměry dřevěných částí uváděny bez kůry. Střední průměr je uváděn 
u nerozmítnutých tyčí a kůlů; minimální šířka u přířezů a rozmítnutých tyčí.

Obecné požadavky na dřevěné konstrukční prvky:

- dřeviny rodů SM, BO, MD, DB, AK, JL, JS;
dříví bez hniloby; spodní část sloupků v délce o 10 cm větší než je zahloubení sloupku musí 
být v případě SM a BO opálena na dřevo nebo odlcorněna a penetrována vhodným 
prostředkem;
díra pro sloupek bude vyvrtána nebo vybrána rýčem, sloupek musí být následně pevně 
ukotven;
spodní strana vzpěr bude ukotvena v zemi tak, aby nemohlo dojít lc jejímu posunu; 
na krátkých stranách (5 nebo 6 polí) oplocenek se sloupky bude zavětrován sloupek 
nejblíže středu strany.

Hřebíky použité na konstrukce jsou o 100% delší než průměr přitloukaného materiálu, hřebíky 
budou dotlučeny, vyčnívající konce hřebíků zahnuty k dřevěné části oplocenky.

Součástí stavby oplocenky do 100 m délky plotu je zbudování jednoho oboustranného žebříku (tvar 
písmene A) nebo branky. U oplocenek s délkou plotu větší než 100 m je součástí stavby zbudování 
dvou oboustranných žebříků nebo dvou branek v protilehlých rozích oplocenky. Stojné díly žebříků 
odpovídají parametrům sloupků, příčky dle parametrů vzpěr oplocenky. Žebřík je spojen hřebíkem 
se sloupkem oplocenky.

Definování konstrukčních prvků oplocenek
Skupina Ucel Přiklaď
Nosné prvky Nesou funkční pivky

Funkční prvky Plní vlastní účel oplocenky
Zpevňující prvky Zpevňují funkční prvky
Stabilizační Zajišťují stabilitu konstrukce
pivky oplocenky

kůly, nosná ráhna, nosné sloupky, nosné 
vzpěry
pletivo, ráhna, plotovky
příčná ráhna, středové sloupky, drát

vzpěry

Oplocenky drátěné: Lesnické pletivo (není-li u konkrétního typu nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace uvedeno jinak, min. íx pozink - 60 g/m2, spojení drátů uzlíky, min. průměr vodících drátů 
2 mm, ostatních drátů min. 1,6 mm u oplocenek výšky 150-160 cm a min. průměr vodících drátů 2,2 
mm, ostatních drátů 1,8 mm u oplocenek vyšších) se napíná na vnější stranu sloupků, otočené 
velkými oky nahoru, směrem k zemi se oka zmenšují a houstnou. Pletivo bude přibito min. 4 hřebíky 
na každý sloupek u pletiva do 180 cm výšky, nad 180 cm min. 5 hřebíky. Hřebíky lc napnutí pletiva 
min.délky 65 mm budou zahnuty v horní části nahoru, u země dolů. Nerovnosti terénu budou 
předem srovnány tak, aby mezi terénem a spodním okrajem pletiva nebyla žádná mezera.
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Oplocenky dřevěné: K výrobě polí lze použít pouze dřevo jehličnaté nebo z měkkých listnáčů 
(TP,OS - při použití těchto dřevin se zvyšuje požadovaný minimální průměr o l cm), na nosné 
sloupky a nosná ráhna pouze SM nebo BO.

Drátěná 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150 (160,180), Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:

Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 40 cm. 
Každý třetí kůl zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. 
(Pozn.: v případě výšky 180 cm je přípustné použít pletivo 160 cm s umístěním horního ráhna ve 
výšce 180 cm; v tomto případě musí být pletivo ve středu pole přivázáno k ráhnu drátem)

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek Materiál Střední
průměr Min. šířka Min. tloušťka Délka

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčovina 9-13 - - 220 (190, 200)

funkční pletivo 150,
(160,180) cm - - - -

stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - - 140
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Drátěná vysoká 220/4

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220 (200), Délka polí (cm): 400, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 60 cm. Každý třetí kůl 
zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole 
přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).
Cca 20 cm nad horním okrajem pletiva umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech 
přivázáno drátem.
Při výšce 200 cm použity kůly délky 250 cm zapuštěny 50 cm do země, horní ráhno není použito.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek Materiál Střední průměr Min. šířka Min.
tloušťka Délka

cm cm cm [cm]
|nosné Kůly tyčovina 10-14 - - 280 (250)
jfunkční | Pletivo 200 cm - - - -
stabilizační Vzpěry tyčovina 7-10 - - 210
funkční horní ráhno tyčovina 7-10 5 2,5 400
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—
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Polozávěsná 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pro upevnění pletiva použity kůly v kombinaci s nosnými vzpěrami, kůly zapuštěny silnějším 
koncem do země 40 cm. Spodní okraj pletiva je pod nosnými vzpěrami pevně přichycen k terénu 
kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Pivek Materiál Střední
průměr Min. šířka Min. tlouštka Délka

cm cm cm [cm]
nosné Kůly tyčovina 9-13 - - 190 (200)
nosné Vzpěry tyčovina 7-10 - - 230
funkční pletivo 150 (160) cm - - -

Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - od 1.1. 2019 do 2023



Závěsná 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlů, pletivo nesou vzpěry, v lomových bodech trojnožka; spodní okraj pletiva je v 
každém poli ve dvou místech pevně přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Pivek Materiál Střední průměr Min. šířka Min. tloušťka] Délka
cm cm cm [cm]

nosné |Vzpěry |tyěovina 7-10 - 230
funkční pletivo !5o(i6o)cm - - - -
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Horská drátěná 220/3,5

Zvěř: vysoká, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 350, Druh: drátěná 

Technický popis:

Pletivo je upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý rohový 
a třetí kůl zavětrován vzpěrou z vnitřní strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Cca 20 cm nad horním 
okrajem pletiva je v každém poli umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech přivázáno 
drátem o průměru 2,5 mm. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole z vnitřní strany přichycen kolíkem 
(případně kolíkem s hřebíkem) pevně k terénu.

Konstrukční prvky:

Skupina
prvků Prvek Materiál íňTOTaofs 3^3

Min. šířka 
půlená Délka

cm cm [cm]
nosné Kůly Tyčovina 12-15 - 280

funkční Pletivo 200 cm výška Viz popis 
dole - -

stabilizační Vzpěry Tyčovina 9-12 - 210

funkční horní
ráhno Tyčovina půlená 10 8 350

Pletivo: výška pletiva 200 cm, počet vodorovných drátů 25 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,5 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, povrchová úprava je 3xZn, tj. minimálně 
210 g/m2, výška ok od země je 16 x 5 cm, 3 x 10 cm, 2 x 15 cm, 3 x 20 cm
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Drátěná s horskou vzpěrou 200/3

Zvěř: jelení, dančí, srnčí, Výška (cm): 200, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý nosný kůl 
je zavětrován (z vnitřní i vnější strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Ve středu každého pole je 
umístěna vzpěra, která podpírá první ráhno, které je umístěno v horním okraji pletiva, pletivo je 
připevněno lc ráhnu na ětyřech místech hřebíky. Vzpěra je zapuštěna min. 20 cm do země, v dolní 
ěásti odkorněna a naimpregnována dehtovým nátěrem ěi opálena do výšky 20 cm nad terén. Druhé 
ráhno je připevněno ke sloupkům cca 40 cm nad pletivem.
Konstrukční prvky:

Prvek Materiál Střední průměr Délka

cm cm [cm]
|nosné Kůly Tyěovina 13 - 250
jfunlcční Pletivo 160 cm výška Viz popis dole - -

1 choTv! lir7Q Xn 1
Vzpěry Tyěovina 9-12 - 190

bLdJJlIlZdCIll
střední vzpěra Tyěovina 8 - 180

jfunkční horní a spodní ráhno Tyěovina půlená 10 8 350
Pletivo: výška pletiva 160 cm, počet vodorovných drátů 19 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,8 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, vzdálenost sousedních vodorovných 
drátů od země až do výšky 50 cm max. 5 cm.
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Koliba 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlu z dílů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) 
ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek Materiál Střední
průměr Min. šířka Min.

tlouštka Délka

cm cm cm [cm]

nosné Sloupky přířezy
(krajiny) - 6 2,5 160

funkční Ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 250

stabilizační Vzpěry tyčovina 7-9 - - 140

100 cm
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Koliba vysoká 220/3

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce 2/3 pod 
úhlem 450.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Pivek Materiál Střední
průměr Min. šířka Min. tloušťka Délka

cm cm cm [cm]
nosné Sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 230
funkční Ráhna přířezy (krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná
ráhna přířezy (krajiny) - 6 2 300

stabilizační Vzpěry tyčovina 8-10 - - 210
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Pacov150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150 (180), Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 
Technický popis:

Stavba bez kůlu, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce V2 pod úhlem 
450. Mezi plotovkami maximální mezera 10 cm. Výška 180 cm: - přidat třetí ráhno (max. mezera 25 
cm), sloupky délka 190 cm. Při spojování dílců oplocenky bude z opačné strany než tyčky a nosné 
sloupky na nosná ráhna na kraji dílce s větší rozteěí nosných ráhen svisle připevněn spojovací 
segment délky 100 cm.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek Materiál Střední
průměr Min. šířka Min. tloušťka Délka

cm cm cm [cm]

nosné nosná
ráhna tyčovina - 6 2 340

nosné Sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 160
funkční plotovky přířezy (krajiny) - 4 1 100
funkční Ráhna přířezy (krajiny) - 4 1 300
stabilizační Vzpěry tyčovina 6-9 - - 110
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Horská široká 220/4

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 400, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné do země 60 cm. Každý druhý kůl zavětrován 
střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:

Skupina
prvků Prvek Materiál Střední

průměr Min. šířka Min.
tloušťka Délka

cm cm cm [cm]
nosné Kůly tyčoviny 9-13 - - 280
funkční Ráhna Přířezy (krajiny) - 7 2 400
zpevňující příčná ráhna Přířezy (krajiny) - 7 2 270
zpevňující střed.sloupek Přířezy (krajiny) - 7 2 220
stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210
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Horská úzká 220/3

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné silnějším koncem do země 60 cm. Každý 
druhý kůl zavětrován střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek Materiál Střední průměr Min. šířka Min. tloušťka Délkal
cm cm cm [cm]

nosné kůly tyčoviny 9-13 - 280

funkční ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná ráhna přířezy
(krajiny)

I 6 2 300

stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210
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Příloha č. P6 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činnosti a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. P6 ŘADIČ VÝKONŮ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

V projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované výkony PČ.
V tabulce jsou uvedeny základní podvýkony PČ a jejich rozdělení dle agregovaných cenových kódů. 
Lesní správa může pro potřebu vykazování výroby a v projektech použít i nadstavbový výkon na 
pátém místě kódu s jiným číslem než l.
Agregované cenové kódy vysoutěžené s cenotvornou jednotkou "hod" (hodinové sazby) budou 
použity pro kalkulaci nákladů, které budou vykázány v jednotkách "Kč" na výkonech s 
předposledním číslem 9 (xxx9x) jako ostatní práce příslušné ke konkrétnímu výkonu.

C/K
(agre
gace)

Název (agregace) Cenotv
orná

jednotit
a

výkony
(projek

t)

Název (projekt) Cenotvo
rná

jednotka

11010 Úklid a pálení klestu - jehličnatého + 
listnatého

m3 11011 Úklid a pálení klestu - jehličnatého +
listnatého

m3

11020 Úklid a pálení klestu - jehličnatého m3 11021 Úklid a pálení klestu - jehličnatého ui3
11030 Úklid a pálení klestu - listnatého m,3 11031 Úklid a pálení klestu - listnatého m3
11110 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - 

jehl.+list.
m3 11111 Úklid klestu (bez pálení) - ručně -

jehl.+list.
m3

11141 Úklid klestu (bez pálení) - mechan.-
jehl.+list.

m3

11120 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - 
jehličnatého

m3 11121 Úklid klestu (bez pálení) - ručně -
jehličnatého

m3

11151 Úklid klestu (bez pálení) - 
mechanizovaně - jehl.

m3

11130 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - 
listnatého

m3 11131 Úklid klestu (bez pálení) - ručně -
listnatého

m3

11161 Úklid klestu (bez pálení) - 
mechanizovaně - list.

m3

11170 Úklid klestu (bez pálení) ručně po 
mech.vyvážení klestu

m3 11171 Úklid klestu (bez pálení) ručně po
mech.vyvážení klestu

ui3

11210 Pálení sneseného klestu - jehličn. + listnat. m3 11211 Pálení sneseného klestu - jehličn. + 
listnat.

m3

11220 Pálení sneseného klestu - jehličnatého m3 11221 Pálení sneseného klestu - jehličnatého m3
11230 Pálení sneseného klestu - listnatého m3 11231 Pálení sneseného klestu - listnatého m3
11310 Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky m3 11311 Štěpkování klestu - s rozmetáním

štěpky
m3

11320 Štěpkování klestu - bez rozmetání štěpky m3 11321 Štěpkování klestu - bez rozmetání
štěpky

m3

11330 Štěp. klestu sneseného do hromad - s rozmet, 
štěp.

m3 11331 Štěp. ldestu sneseného do hromad - s
rozmet, štěp.

m3

11340 Štěp. klestu sneseného do hromad - bez 
rozmet, št.

m3 11341 Štěp. ldestu sneseného do hromad -
bez rozmet, št.

m3

11410 Drcení klestu ni3 11411 Drcení Městu m3
11580 Vyklizování ploch po těžbě jinak m3 11581 Vyldizování ploch po těžbě jinak m3
11610 Dočišťování ploch po těžbě ha 11611 Dočišťování ploch po těžbě ha
12010 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v 

ploškách
1000 ks 12011 Příprava půdy na holině - ručně 

v ploškách
1000 ks

12031 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně v ploškách

1000 ks

12020 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v 
pruzích

ha 12021 Příprava půdy na holině - ručně 
v pruzích

ha

12041 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně v pruzích

ha

12050 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 12051 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně celoplošně

ha

12052 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 12051 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně celoplošně

ha

12060 Příprava půdy na holině - chem. v pruzích ha 12061 Příprava půdy na holině - chemicky 
v pruzích

ha

12070 Příprava půdy na holině - chem. celoplošně ha 12071 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně

ha
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12081 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně

ha

12110 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v 
ploškách

1000 ks 12111 Příprava půdy pod porostem-ručně 
v ploškách

1000 ks

12131 Příprava půdy pod porostem- 
mechanizov. v ploškách

1000 ks

12120 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v 
pruzích

ha 12121 Příprava půdy pod porostem-ručně 
v pruzích

ha

12141 Příprava půdy pod porostem- 
mechanizovaně v pruzích

ha

12150 Příprava půdy pod porostem - mech. 
celoplošně

ha 12151 Příprava půdy pod porostem - 
mechanizovaně celoplošně

ha

121Ó0 Příprava půdy pod porostem - chem. v 
pruzích

ha 12161 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
v pruzích

ha

12170 Příprava půdy pod porostem - chem. 
celoplošně

ha 12171 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
celoplošně

ha

12181 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
celoplošně

ha

12510 Příprava půdy pro zales. melioracemi km 12511 Příprava půdy pro zalesňování 
melioracemi

km

14010 Šíje a podšije do připravené půdy - bodově ha 14011 První šíje do připravené půdy - bodově ha
14211 Opakovaná šíje do připravené půdy - 

bodově
ha

15011 Pivní podšije do připravené půdy - 
bodově

ha

15211 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- bodově

ha

14020 Šíje a podšije do připravené půdy - v ploškách ha 14021 Pivní šíje do připravené půdy - 
v ploškách

ha

14221 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v ploškách

ha

15021 Pivní podšije do připravené půdy - 
v ploškách

ha

15221 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- v ploškách

ha

14030 Šíje a podšije do připravené půdy - v pruzích ha 14031 Pivní šíje do připravené půdy - 
v řádcích

ha

14041 První šíje do připravené půdy - 
v pruzích

ha

14231 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v řádcích

ha

14241 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v pruzích

ha

15031 Pivní podšije do připravené půdy - 
v řádcích

ha

15041 Pivní podšije do připravené půdy - 
v pruzích

ha

15231 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- v řádcích

ha

15241 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- v pruzích

ha

14050 Šíje a podšije do připravené půdy - celoplošně ha 14051 Pivní šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14251 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15051 Pivní podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15251 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- celoplošně

ha

14080 Šíje a podšije do připravené půdy - jinak ha 14081 Pivní šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14281 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15081 Pivní podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15281 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- celoplošně

ha
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14110 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - bodově ha 14111 První šíje do nepřipravené půdy - 
bodově

ha

14311 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy 
- bodově

ha

15111 Pivní podšije do nepřipravené půdy - 
bodově

ha

15311 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - bodově

ha

14120 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - v 
ploškách

ha 14121 První šíje do nepřipravené půdy - 
v ploškách

ha

14321 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy - 
v ploškách

ha

15121 První podšije do nepřipravené půdy - 
v ploškách

ha

15321 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v plošk.

ha

14130 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - v 
pruzích

ha 14131 První šíje do nepřipravené půdy - 
v řádcích

ha

14141 První šíje do nepřipravené půdy - 
v pruzích

ha

14331 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy - 
v řádcích

ha

14341 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy - 
v pruzích

ha

15131 První podšije do nepřipravené půdy - 
v řádcích

ha

15141 První podšije do nepřipravené půdy - 
v pruzích

ha

15331 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v řádcích

ha

15341 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v pruzích

ha

14150 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha 14151 První šíje do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha

14351 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy 
- celoplošně

ha

15151 První podšije do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha

15351 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy- celoplošně

ha

14180 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - jinak ha 14181 První šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14381 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15181 První podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15381 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- celoplošně

ha

16010 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - jamková

1000 ks 16011 První sadba do připravené půdy - ruční 
- jamková

1000 ks

16111 První sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-j amková

1000 ks

17011 Pivní podsadba do připr.půdy-ruční- 
j amková

1000 ks

17111 Pivní podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jamková

1000 ks

16410 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - jamková

1000 ks
16411

Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-j amková 1000 ks

16511
Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.-jamková 1000 ks

17411
Opak. podsadba do připr.půdy-mční- 
j amková 1000 les

17511
Opak. podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jamková 1000 ks

16020 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - štěrbinová

1000 ks 16021 Pivní sadba do připravené půdy - 
ruční- štěrbinov

1000 ks

16121 Pivní sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-štěrbinová

1000 ks
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17021 Pivní podsadba do připr.půdy-ruční- 
štěrbinová

1000 ks

16420 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks
16421

Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16521
Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.- štěrbinová

1000 ks

17421
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
štěrbinová

1000 ks

16030 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - kopečková

1000 ks 16031 Pivní sadba do připravené půdy - ruční 
- kopečková

1000 ks

17031 Pivní podsadba do připr.půdy-ruční- 
kopečková

1000 ks

16430 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - kopečková

1000 ks 16431 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-kopečková 1000 ks

17431 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
kopečková 1000 ks

16040 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční
+ mech. - dutý rýč

1000 ks 16041 Pivní sadba do připravené půdy - ruční 
- dutý rýč

1000 ks

17041 Pivní podsadba do připr.půdy-ruční- 
dutý rýč

1000 ks

16440 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - dutý rýč

1000 ks
16441

Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-dutý rýč 1000 ks

17441
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
dutý rýč 1000 ks

16080 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční
+ mech. - jiná

1000 ks 16081 Pivní sadba do připravené půdy - ruční 
-jiná

1000 ks

16181 Pivní sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-j iná

1000 ks

17081 Pivní podsadba do připr.půdy-ruční- 1000 ks
jiná

17181 První podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

16480 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - jiná

1000 ks
16481

Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-jiná 1000 ks

16581
Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.- jiná 1000 ks

17481
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
jiná 1000 ks

17581
Opak. podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jiná 1000 ks

16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy -
ruční + mech. - jamková

1000 ks 16211 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-jamková

1000 ks

16311 První sadba do nepřip.půdy-mechan.- 
jamková

1000 ks

17211 První podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-jamková

1000 ks

17311 Pivní podsadba do nepři.půdy- 
mechan.-jamková

1000 ks

16610 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - jamková

1000 ks
16611

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
jamltová 1000 ks

16711
Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan. - j amlcová 1000 ks

17611
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-jamková 1000 ks

17711
Opak. podsadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jamková 1000 ks

16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy -
ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks 16221 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16321 První sadba do nepřip.půdy-mechan.- 
štěrbinová

1000 ks

17221 Pivní podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16620 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks
16621

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
štěrbinová 1000 ks

16721
Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-štěrbinová 1000 ks

17621
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-štěrbinová 1000 ks
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16230 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - kopečková

1000 ks 16231 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-kopečková

1000 ks

17231 První podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-lcopečková

1000 ks

16630 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - kopečková

1000 ks
16631

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
kopečková 1000 ks

17631
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-lcopečková 1000 ks

16240 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks

16241 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

17241 První podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

16640 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - dutý rýč

1000 ks
16641

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
dutýrýč 1000 ks

17641
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-dutý rýč 1000 ks

16280 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - jiná

1000 ks 16281 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-jiná

1000 ks

16381 První sadba do nepřip.půdy-mechan.- 
jiná

1000 ks

17281 První podsadba do nepřipr.-ruční-jiná 1000 ks
17381 První podsadba do nepři.půdy- 

mechan.-jiná
1000 ks

16680 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - jiná

1000 ks
16681

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
jiná 1000 ks

16781
Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-jiná 1000 les

17681
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-jiná 1000 ks

17781
Opak. podsadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jiná 1000 ks

16810 Zakládání semenných porostů sadbou - 
opakované

1000 ks
16811

Zakládání semenných porostů sadbou - 
opakované 1000 ks

16900 Doplňování MZD 1000 ks 16901 Doplňování MZD 1000 ks
21010 Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně + 

mech
ha 21011 Ošetřování MLP kypřením půdy - 

ručně
ha

21021 Ošetřování MLP kypřením půdy - 
mechanizovaně

ha

21110 Ošetřování MLP jinak ha 21111 Ošetřování MLP jinak ha
22010 Oplocenlcy z nov.mat.-drátěné-Drátěná 150/3 km 22011 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 

150/3
km

22020 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Polozáv.i5o/3 km 22021 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 
Polozáv.150/3

km

22030 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 150/3 km 22031 Oplocenlcy z nov.mat.-drátěné-Závěsná 
150/3

km

22040 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4 km 22041 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná
220/4

km

22050 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- jiná km 22051 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-jiná km
22060 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská

220/3,5
km 22061 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská 

220/3,5
km

22110 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 150/3 km 22111 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 
150/3

km

22120 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 150/3 km 22121 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 
150/3

km

22130 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba vysoké 
220/3

km 22131 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 
vysoké 220/3

km

22140 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 220/4 km 22141 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská
220/4

km

22150 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská úzká 
220/3

km 22151 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 
úzká 220/3

km

22160 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- jiná km 22161 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-jiná km
22210 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-do km 22211 Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do 180 km

180 cm vč cm včetně
22220 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-nad

180 cm
lem 22221 Rozebírání a likvidace oploc.-drátěné- 

nad 180 cm
km

22310 Rozebírání a likvid, oplocenek-dřevěné-do
180 cm vč

km 22311 Rozeb. a likvid, oploc.-dřevěné-do 180 
cm včetně

km
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22320 Rozebírání a likvid, oplocenek-dřevěné-nad 
180 cm

km 22321 Rozebírání a likvidace oploc.-dřevěné- 
nad 180 cm

km

22410 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 cm 
včetně

km 22411 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 
cm včetně

km

22420 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad 180 cm km 22421 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad
180 cm

km

22510 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do 180 cm 
včetně

km 22511 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do
180 cm včetně

km

22520 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad 180 cm km 22521 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad
180 cm

km

22610 Zřizování oplocenek v oborách km 22611 Zřizování oplocenek v oborách km
22710 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km 22711 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km
22720 Zřizování oplocenek - doplnění vodícího 

drátu
km 22721 Zřizování oplocenek - doplnění 

vodícího drátu
km

22980 Údržba a opravy oplocenek km 22981 Údržba a opravy oplocenek km
23010 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování ks 23011 Kontrolní a srovnávací plochy- 

zřizování
les

23020 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání ks 23021 Kontrolní a srovnávací plochy- 
rozebírání

ks

23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní 1000 ks 23111 Nátěry kultur repelenty-letní 1000 les
23131 Postřiky kultur repelenty-letní 1000 ks

23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní 1000 ks 23121 Nátěry kultur repelenty-zimní 1000 ks
23141 Postřiky kultur repelenty-zimní 1000 ks
23181 Nátěiy kultur repelenty-zimní 1000 ks

23150 Ochrana náletů repelenty-letní ha 23151 Ochrana náletů repelenty-letní ha
23160 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 23161 Ochrana náletů repelenty-zimní ha
23210 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks 23211 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks
23310 Individuální ochrana - tubusové chrániče 1000 ks 23311 Individuální ochrana 1000 ks
23312 Individuální ochrana - opakované použití 

chráničů 1000 ks 23312 Individuální ochrana 1000 ks
23320 Individuální ochrana - opichy 1000 ks 23.321 Individuální ochrana 1000 ks
23330

23332

Individuální ochrana - oplůtky
Individuální ochrana - opakované použití 
pletiva

1000 ks

1000 ks
23331 Individuální ochrana 1000 ks

23332 Individuální ochrana 1000 ks
23340 Individuální ochrana - rozsocha 1000 ks 23341 Individuální ochrana 1000 ks
23370 Individuální ochrana - oprava 1000 ks 23371 Individuální ochrana - oprava 1000 ks
23380 Individuální ochrana - odstranění a likvidace 1000 ks 23381 Individuální ochrana - odstranění a 

likvidace
1000 ks

23510 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks 23511 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks
23610 Oplůtky v oborách ks 23611 Oplůtky v oborách ks
23620 Opravy oplůtků ks 23621 Opravy oplůtků ks
23710 Nátěr nebo postřik repelenty-letní-sazenice 

před výsadbou
1000 les 23711 Nátěr nebo postřik repelenty-letní- 

sazenice před výsadbou
1000 ks

23720 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní-sazenice 
před výsadbou

1000 ks 23721 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní- 
sazenice před výsadbou

1000 ks

24010 Ožínání - ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 24011 Ožínání - ručně - v ploškách 1000 ks
24111 Ožínání - mechanizovaně - v ploškách 1000 ks

24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 24021 Ožínání - ručně - v pruzích ha
24121 Ožínání - mechanizovaně - v pruzích ha

24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 24031 Ožínání - ručně - celoplošně ha
24131 Ožínání - mechanizovaně - celoplošně ha

24210 Ošlapávání kultur ha 24211 Ošlapávání kultur ha
24310 Mulčování 1000 ks 24311 Mulčování 1000 ks
24410 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v 

ploškách
1000 ks 24411 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 

v ploškách
1000 ks

24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v 
pruzích

ha 24421 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
v pruzích

ha

24461 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
v pruzích

ha

24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha 24431 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha

24441 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha

24451 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha

24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha 24511 Odstranění škodících dřevin - ručně ha
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24521 Odstranění škodících dřevin - 
mechanizovaně

ha

24530 Odstranění škodících dřevin - chemicky ha 24531 Odstranění škodících dřevin - 
chemicky

ha

24540 Odstranění škodících dřevin - kombinovaně ha 24541 Odstranění škodících dřevin - 
kombinovaně

ha

25010 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 1000 ks 25011 Klikoroh borový - chemické ošetření 
kultury

1000 ks

25020 Klikoroh borový - výroba a kladení pastí spolu 
s výměnou návnad

ks 25021 Klikoroh borový - výroba a kladení 
pastí spolu s výměnou návnad

ks

25110 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím 
škůdcům

ha 25111 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím 
škůdcům

ha

25210 Ošetření proti ponravám chrousta - při 
zalesnění

1000 ks 25211 Ošetření proti ponravám chrousta - při 
zalesnění

1000 ks

25220 Ošetření proti ponravám chrousta - 
dodatečné

1000 ks 25221 Ošetření proti ponravám chrousta - 
dodatečné

1000 ks

26010 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks 26011 Hlodavci - nátěiy kultur repelenty 1000 ks
26020 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s 

výměnou návnad
ks 26021 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí 

spolu s výměnou návnad
ks

26110 Sypavka borová ha 26111 Sypavka borová ha
26210 Padlí dubové ha 26211 Padlí dubové ha
26410 Ostatní škůdci ha 26411 Ostatní škůdci ha
31010 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + 

mech.
ha 31011 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 

ručně
ha

31021 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 
mechanizova

ha

31111 Prostřihávky - jehličnaté - ručně ha
31121 Prostřihávky - jehličnaté - 

mechanizovaně
ha

31211 Prostřihávky - listnaté - ručně ha
31221 Prostřihávky - listnaté - 

mechanizovaně
ha

31030 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - chemicky ha 31031 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 
chemicky

ha

31131 Prostřihávky - jehličnaté - chemicky ha
31231 Prostřihávky - listnaté - chemicky ha

31310 Prořezávky - jehlič. + list. - ručně + mech ha 31311 Prořezávky - jehličnaté + listnaté - 
ručně

ha

31321 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- 
mechanizovaně

ha

31330 Prořezávky - jehlič. + list. - chem. ha 31331 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- 
chemicky

ha

31410 Prořezávky - jehličnaté - ručně + mech. ha 31411 Prořezávky - jehličnaté - ručně ha
31421 Prořezávky - jehličnaté - 

mechanizovaně
ha

31430 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha 31431 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha
31510 Prořezávky - listnaté - ručně + mech. ha 31511 Prořezávky - listnaté - ručně ha

31521 Prořezávky - listnaté - mechanizovaně ha
31530 Prořezávky - listnaté - chemicky ha 31531 Prořezávky - listnaté - chemicky ha
31610 Rozčleňování porostů km 31611 Rozčleňování porostů km
32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 32311 Zpřístupňování porostů řezem ha
32320 Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího 

dříví
ha 32321 Zpřístupňování porostů hrázkováním 

ležícího dříví
ha

32330 Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním ha 32331 Zpřístupňování porostů řezem a 
hrázkováním

ha

35010 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks 35011 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks
35110 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks 35111 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks
35120 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks 35121 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks
35130 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr 

kmene
1000 ks 35131 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. 

nátěr kmene
1000 ks

35210 Zraňování kůiy 1000 ks 35211 Zraňování kiny 1000 ks
35310 Ovazování klestem 1000 ks 35311 Ovazování klestem 1000 ks
35320 Ovazování jiným materiálem 1000 ks 35321 Ovazování jiným materiálem 1000 ks
35330 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks 35331 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks
36010 Lapače na kůrovce - instalace ks 36011 Lapače na kůrovce - instalace ks
36030 Otrávené lapáky - instalace ks 36031 Otrávené lapáky - instalace ks
36032 Otrávené lapáky - stojící lapák ks 36032 Otrávené lapáky - stojící lapák ks
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36033 Otrávené lapáky - výr. a instal. trojnožky ks 36033
Otrávené lapáky - výr. a instal. 
trojnožky ks

36110 Lapáky - kladení - SM ks 36111 Lapáky - kladení - SM ks
36112 Lapáky - kladení - ve větvích ks 36112 Lapáky - kladení - ve větvích ks
36120 Lapáky - kladení - BO ks 36121 Lapáky - kladení - BO ks
36130 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny ks 36131 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny ks
36140 Lapáky - asanace - SM odkorněním 1113 36141 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3
36150 Lapáky - asanace - BO odkorněním m3 36151 Lapáky - asanace - BO odkorněním m.3
36160 Lapáky - asanace všech dřevin chemicky m3 36161 Lapáky - asanace všech dřevin 

chemicky
m3

36170 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření ks 36171 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření ks
36210 Instalace návnad na stojící stromy 1000 ks 36211 Instalace návnad na stojící stromy 1000 ks
36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická m3 36321 Asanace kůrovcového dříví - SM - 

mechanická
m3

36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m3 36331 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická

m3

36361 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
chemická

m3

36340 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
kombinovaná

m3 36341 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
kombinovaná

m3

36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticidní 
sítě

m3 36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
insekticidní sítě

m3

36346 Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované 
použití insekticidní sítě

m3 36346 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
opakované použití insekticidní sítě

m3

36350 Asanace kůrovcového dříví - BO - mechanická m3 36351 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
mechanická

m3

36370 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
kombinovaná

m3 36371 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
kombinovaná

m3

36380 Asanace kůrovcového dříví - jiné dřeviny m3 36381 Asanace kůrovcového dříví - jiné 
dřeviny

013

36420 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- 
mechanická

m3 36421 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- mechanická

m3

36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - 
chemická

m3 36431 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- chemická

m3

36461 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- chemická

ni3

36440 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- 
kombinovaná

m3 36441 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- kombinovaná

m3

36450 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO- 
mechanická

m3 36451 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- mechanická

m3

36470 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO- 
lcombinovaná

m3 36471 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- kombinovaná

m3

36480 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - jiné 
dřeviny

m3 36481 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - 
jiné dřeviny

m3

36510 Asanace těžebního odpadu m3 36511 Asanace těžebního odpadu m,3
36520 Asanace skládek m2 36521 Asanace skládek 1112
36530 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - ručně i 

mech - pálením
ha 36531 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci- 

ručně-pálením
ha

36561 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mechaniz.-
pálením

ha

36540 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - ručně i 
mech - chemicky

ha 36541 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci- 
ručně-chemicky

ha

36571 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mechaniz.-
chemicky

ha

36550 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůr. - ručně i 
mech - drcením,štěp

ha 36551 Asanace mlazin(tyčk.)napad.kůr.- 
ručně-drcením,štěp

ha

36581 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mech.~ 
drcením,štěp.

ha

42110 Oklest a ořez - do 2,5 m včetně 1000 ks 42111 Oklest - do 2,5 m včetně 1000 ks
42011 Ořez - do 2,5 m 1000 ks

42120 Oklest a ořez - do 5 m včetně 1000 ks 42121 Oklest - do 5 m včetně 1000 ks
42021 Ořez - do 5 m 1000 ks

42130 Oklest a ořez - nad 5 m 1000 ks 42131 Oklest - nad 5 m 1000 ks
42031 Ořez - nad 5 m 1000 ks
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43010 Celoplošná likvidace odumřelých dřevin ha 43011 Celoplošná likvidace odumřelých 
dřevin

ha

43020 Rekonstr.por.náhradních dřev. v imisních 
oblastech

ha 43021 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha

43031 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha

43040 Rekonstrukce porostů - výřez + hrázkování ha 43041 Rekonstrukce porostů - výřez + 
hrázkování

ha

43050 Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení 
hmoty

ha 43051 Rekonstrukce porostů - výřez + 
vyvezení hmoty

ha

43060 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha 43061 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha
43070 Rekonstrukce porostů - shrnování valů ha 43071 Rekonstrukce porostů - shrnování 

valů
ha

43080 Rekonstrukce ostatní ha 43081 Rekonstrukce ostatní ha
43110 Rekonstrukce porostů - kroužkování 1000 ks 43111 Rekonstrukce porostů - kroužkování 1000 ks
43120 Rekonstrukce porostů - hyposekerka 1000 ks 43121 Rekonstrukce porostů - hyposekerka 1000 ks
58110 Ruční práce hod 58111 Ruční práce hod
58120 Práce s JMP hod 58121 Práce s JMP hod
58130 Práce s traktorem hod 58131 Práce s traktorem hod
58140 Práce s křovinořezem hod 58141 Práce s křovinořezem hod
58150 Práce s koněm hod 58151 Práce s koněm hod
58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 58161 Práce se zádovým postřikovačem hod
58410 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic km 58411 Údržba rozdělovači sítě a majetkových

hranic
km

58420 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic 
- chemicky

km 58421 Údržba rozdělovači sítě a majetkových
hranic - chemicky

km

58710 Zalévání sazenic m3 58711 Zalévání sazenic ni3
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1-220 LS Klatovy MVO-2111 PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,RÉVÍRŮ A POROSTŮ 01/2019 Proj.rok:2019 LIST 1
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množstvi Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota
zak v. výk vir LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3 dřivi těžby P-VM,OM VM-OM služeb

Výběrová kritéria:
(

("33 Typ projektu" < 3) a 
("38 Čislo zakázky" = 192) )

192-Nýrsko 2019+ Typ projektu: 1-Předaný projekt

ii 2 1 1375 113Ba03b i 10 1000 3 SM 1 0,32 15, 00 9450 2880 2880
11 2 1 1375 113Ba03b 1 5 1000 3 BK 1 1,00 1653 267 267

1375 113Ba03b* 1 0,32 16, 00 11103 3147 3147
11 2 1 1375 113Ca03a* 1 5 1000 3 SM 1 2,48 97,00 51119 25899 25899
11 2 1 1375 113Ca03b 1 10 1000 3 SM 1 0,31 14,00 8820 2688 2688
11 2 1 1375 113Ca03b 1 5 1000 3 BK i 1, 00 1653 267 267

1375 113Ca03b* 1 0, 31 15, 00 10473 2955 2955
11 2 1 1375 113Ca04 * 1 15 1000 3 SM 1 0,15 10,00 8570 1490 1490
11 2 1 1375 114Ha03a 1 5 1000 3 SM i 0, 99 4,00 2108 1068 1068
11 2 1 1375 114Ha03a 1 5 1000 3 BK 1 5, 00 8265 1335 1335
11 2 1 1375 114Ha03a 1 5 1000 3 BR 1 2, 00 1490 534 534

1375 114Ha03a* 1 0,99 11, 00 11863 2937 2937
11 2 1 1375 114Ha03b 1 14 1000 3 SM 1 1, 62 85, 00 53550 16320 16320
11 2 1 1375 114Ha03b 1 5 1000 3 BK 1 2, 00 3306 534 534

1375 114Ha03b* 1 1, 62 87, 00 56856 16854 16854
11 2 1 1375 117Da03a 1 10 1000 3 SM 1 0,88 37, 00 23310 7104 7104
11 2 1 1375 117Da03a 1 5 1000 3 BK 1 1,00 1653 267 267
11 2 1 1375 117Da03a 1 5 1000 3 BR 1 1,00 745 267 267

1375 117Da03a* 1 0,88 39,00 25708 7638 7638
11 2 1 1375 118Da03b 1 6 1000 3 SM 1 1,50 100,00 52700 26700 26700
11 2 1 1375 118Da03b 1 6 1000 3 JD 1 20,00 10540 5340 5340

1375 118Da03b* 1 1,50 120,00 63240 32040 32040
11 2 1 1375 118Da04b* 1 6 1000 3 SM 1 0,30 15, 00 7905 4005 4005
11 2 1 1375 119Aa03 1 5 1000 3 SM 1 1,13 5, 00 2635 1335 1335
11 2 1 1375 119Aa03 1 5 1000 3 MD 1 1, 00 252 267 267
11 2 1 1375 119Aa03 1 3 1000 3 BK 1 12, 00 19836 3204 3204

1375 119Aa03 * 1 1,13 18, 00 22723 4806 4806
11 2 1 1375 122Ga04 * 1 13 1000 3 SM 1 0, 42 15, 00 9450 2880 2880
11 2 1 1375 126Fa04 * 1 7 1000 6 SM 1 3, 91 43,00 22661 11481 11481

2 1 1375 celkem za revir a LHC 14,01 486,00 301671 116132 116132

11 2 2 1375 201Ga04 * 1 13 1000 6 SM 1 0, 82 25,00 15750 4800 4800
11 2 2 1375 201Ha04 * 1 12 1000 6 SM 1 0,68 20,00 12600 3840 3840
11 2 2 1375 204Ha04 * 1 12 1000 6 SM 1 2,19 105,00 66150 20160 20160
ii 2 2 1375 206Ca03 * 1 10 1000 6 SM 1 4,64 160,00 100800 30720 30720
11 2 2 1375 209Ja04 * 1 9 1000 6 SM 1 0,59 22,00 11594 5874 5874
11 2 2 1375 211Da04 * 1 10 1000 6 SM 1 1,22 45, 00 28350 8640 8640

2 2 1375 celkem za revir a LHC 10,14 377,00 235244 74034 74034

11 2 3 1375 316Ba03a* 1 9 1000 3 SM 1 0,35 10,00 5270 2670 2670
11 2 3 1375 316Ba03b* 1 9 1000 3 SM 1 0,48 25,00 13175 6675 6675
ii 2 3 1375 316Da04 * 1 10 1000 3 SM 1 1,07 50, 00 31500 9600 9600
ii 2 3 1375 325Ca03 1 9 1000 3 SM 1 0, 95 50,00 26350 13350 13350
11 2 3 1375 325Ca03 1 5 1000 3 BK 1 0,40 5, 00 8265 1335 1335

1375 325Ca03 * 1 1,35 55,00 34615 14685 14685
11 2 3 1375 325Ca04 1 10 1000 3 SM 1 0, 06 5, 00 3150 960 960
11 2 3 1375 325Ca04 1 9 1000 3 BK 1 0,15 5, 00 8265 1335 1335

1375 325Ca04 * 1 0,21 10,00 11415 2295 2295
11 2 3 1375 325Da03 * 1 12 1000 3 SM 1 0,17 15,00 9450 2880 2880
11 2 3 1375 325Da04 * 1 17 1000 3 SM 1 1,10 85,00 72845 12665 12665
11 2 3 1375 327Ca03 * 1 9 1000 6 SM 1 0,56 35,00 18445 9345 9345
11 2 3 1375 327Ca04 * 1 10 1000 6 SM 1 1,00 40,00 25200 7680 7680
11 2 3 1375 329Da03a* 1 6 1000 9 SM 1 2,34 115,00 60605 30705 30705
11 2 3 1375 329Da03b* 1 8 1000 9 SM 1 1,03 60, 00 31620 16020 16020
11 2 3 1375 329Fa03 * 1 8 1000 6 SM 1 1,91 100,00 52700 26700 26700
11 2 3 1375 329Fa04 * 1 8 1000 6 SM 1 0,71 10, 00 5270 2670 2670
11 2 3 1375 329Ga03 * 1 6 1000 6 SM 1 0,48 20, 00 10540 5340 5340
11 2 3 1375 329Ka03 * 1 8 1000 6 SM 1 0,83 50,00 26350 13350 13350
11 2 3 1375 329Ka04a 1 8 1000 6 SM 1 0,57 18,00 9486 4806 4806
11 2 3 1375 329Ka04a 1 8 1000 6 BR 1 0,10 7,00 5215 1869 1869

1375 329Ka04a* 1 0, 67 25,00 14701 6675 6675
11 2 3 1375 329Ka04b* 1 18 1000 6 SM 1 0,31 20,00 17140 2980 2980

2 3 1375 celkem za revir a LHC 14,57 725,00 440841 172935 172935

11 2 4 1375 405Ca04 * 1 15 1000 3 SM 1 0,44 16, 00 13712 2384 2384
11 2 4 1375 406Fa03a* 1 3 1000 3 SM 1 1, 84 45, 00 23715 12015 12015
11 2 4 1375 4 06Fa03b* 1 10 1000 3 SM 1 0,24 13, 00 8190 2496 2496
11 2 4 1375 406Fa04 1 17 1000 3 SM i 1,23 86, 00 73702 12814 12814
11 2 4 1375 406Fa04 1 11 1000 3 BK 1 2, 00 3374 384 384
11 2 4 1375 406Fa04 1 14 1000 3 BR 1 8, 00 6232 1536 1536

1375 406Fa04 * 1 1,23 96,00 83308 14734 14734
O 1997 - 2018 HA-SOFT, s.r.o.

Zpracováno dne: 20.12.2018 9:58:03 , , 0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;15;16;17;18
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota
zak v. výk vír LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3 dříví těžby P-VM,OM VM-OM služeb

11 2 4 1375 406Ga03b 1 7 1000 3 SM 1 2, 95 156,00 82212 41652 41652
11 2 4 1375 406Ga03b 1 11 1000 3 BR 1 26, 00 20254 4992 4992

1375 406Ga03b* 1 2, 95 182,00 102466 46644 46644
11 2 4 1375 410Aa03a 1 8 1000 3 SM 1 1, 06 50,00 26350 13350 13350
11 2 4 1375 410Aa03a 1 5 1000 3 BK 1 1,00 1653 267 267

1375 410Aa03a* 1 1,06 51,00 28003 13617 13617
11 2 4 1375 410Aa03b 1 8 1000 3 SM 1 1, 42 35, 00 18445 9345 9345
11 2 4 1375 410Aa03b 1 10 1000 3 BR 1 1,00 779 192 192
11 2 4 1375 410Aa03b 1 10 1000 3 OL 1 1,00 779 192 192

1375 410Aa03b* i 1, 42 37,00 20003 9729 9729
11 2 4 1375 413Da04 * 1 20 1000 9 SM 1 1,15 10, 00 10390 1170 1170
11 2 4 1375 414Ea04a* 1 27 1000 9 SM 1 0,90 95, 00 98705 11115 11115
11 2 4 1375 416Fa03a 1 6 1000 9 SM i 1,01 50, 00 26350 13350 13350
n 2 4 1375 416Fa03a 1 6 1000 9 BR 1 3, 00 2235 801 801

1375 416Fa03a* 1 1,01 53, 00 28585 14151 14151
11 2 4 1375 416Fa03b 1 6 1000 9 SM 1 1,47 74,00 38998 19758 19758
11 2 4 1375 416Fa03b 1 6 1000 9 BR 1 5, 00 3725 1335 1335

1375 416Fa03b* i 1,47 79, 00 42723 21093 21093
11 2 4 1375 417Ba03 i 7 1000 9 SM 1 4,44 276,00 145452 73692 73692
11 2 4 1375 417Ba03 1 7 1000 6 BR 1 4,00 2980 1068 1068

1375 417Ba03 * 1 4,44 280,00 148432 74760 74760
11 2 4 1375 417Ca03 1 3 1000 6 SM 1 5,58 143,00 75361 38181 38181
11 2 4 1375 417Ca03 i 3 1000 6 BK 1 5, 00 8265 1335 1335

1375 417Ca03 * 1 5,58 148,00 83626 39516 39516
11 2 4 1375 417Ca04 * 1 16 1000 6 SM 1 0,59 36, 00 30852 5364 5364
11 2 4 1375 418Ca04 1 21 1000 6 SM 1 4,41 234,00 243126 27378 27378
11 2 4 1375 418Ca04 1 12 1000 6 BK 1 3, 00 5061 576 576

1375 418Ca04 * 1 4,41 237,00 248187 27954 27954
n 2 4 1375 419Fa04 1 18 1000 6 SM 1 2,07 102,00 87414 15198 15198
11 2 4 1375 419Fa04 1 11 1000 6 BK 1 2, 00 3374 384 384

1375 419Fa04 * 1 2, 07 104,00 90788 15582 15582
2 4 1375 celkem za revír a LHC 30,80 1482,00 1061685 312324 312324

11 2 5 1375 519Aa03b 1 6 1000 9 SM i 2,96 170,00 89590 45390 45390
n 2 5 1375 519Aa03b 1 7 1000 9 MD 1 0,83 30, 00 7560 8010 8010
11 2 5 1375 519Aa03b 1 6 1000 9 BK 1 0,13 6, 00 9918 1602 1602
11 2 5 1375 519Aa03b 1 9 1000 9 BR 1 0,21 8,00 5960 2136 2136
11 2 5 1375 519Aa03b 1 5 1000 9 OL 1 0,08 5, 00 3725 1335 1335

1375 519Aa03b* i 4,21 219,00 116753 58473 58473
11 2 5 1375 519Ba03 1 6 1000 9 SM 1 2, 93 165,00 86955 44055 44055
11 2 5 1375 519Ba03 1 8 1000 9 JDO 1 0,20 10,00 5270 2670 2670
11 2 5 1375 519Ba03 1 9 1000 9 BO i 0, 39 15,00 5970 4005 4005
11 2 5 1375 519Ba03 1 9 1000 9 BR 1 0, 31 10,00 7450 2670 2670
n 2 5 1375 519Ba03 1 5 1000 9 OL i 0,08 3,00 2235 801 801

1375 519Ba03 * 1 3, 91 203,00 107880 54201 54201
11 2 5 1375 519Ea03 1 6 1000 9 SM 1 6,74 370,00 194990 98790 98790
n 2 5 1375 519Ea03 1 20 1000 9 SMX 1 0, 84 40, 00 41560 4680 4680
11 2 5 1375 519Ea03 1 6 1000 9 MD 1 0,42 15,00 3780 4005 4005
11 2 5 1375 519Ea03 1 6 1000 9 OL 1 0,42 15,00 11175 4005 4005

1375 519Ea03 * 1 8,42 440,00 251505 111480 111480
n 2 5 1375 519Fa03 1 5 1000 9 SM 1 4,19 170,00 89590 45390 45390
n 2 5 1375 519Fa03 1 6 1000 9 MD 1 0,79 20,00 5040 5340 5340
11 2 5 1375 519Fa03 1 6 1000 9 BR 1 0,26 10,00 7450 2670 2670

1375 519Fa03 * 1 5,24 200,00 102080 53400 53400
11 2 5 1375 525Ka03 1 6 1000 6 SM 1 3,56 190,00 100130 50730 50730
11 2 5 1375 525Ka03 i 5 1000 6 JD 1 0,04 2,00 1054 534 534
11 2 5 1375 525Ka03 i 14 1000 6 DG 1 0,20 10, 00 4410 1920 1920
11 2 5 1375 525Ka03 1 5 1000 6 BK 1 0,04 2, 00 3306 534 534
11 2 5 1375 525Ka03 1 6 1000 6 OL 1 0,12 5,00 3725 1335 1335

1375 525Ka03 * 1 3, 96 209,00 112625 55053 55053
11 2 5 1375 525La03b 1 6 1000 6 SM 1 4,63 255,00 134385 68085 68085
11 2 5 1375 525La03b 1 7 1000 6 MD 1 0,21 8,00 2016 2136 2136
11 2 5 1375 525La03b 1 5 1000 6 BR 1 0,12 5,00 3725 1335 1335
11 2 5 1375 525La03b 1 6 1000 6 OL i 0,21 8,00 5960 2136 2136

1375 525La03b* 1 5,17 276,00 146086 73692 73692
11 2 5 1375 52 6Ba03 1 5 1000 9 SM i 1, 89 95,00 50065 25365 25365
11 2 5 1375 52 6Ba03 1 9 1000 9 BO i 0, 47 15,00 5970 4005 4005

1375 526Ba03 * 1 2,36 110,00 56035 29370 29370
11 2 5 1375 527Da03a 1 5 1000 3 SM 1 5, 81 255,00 134385 68085 68085
11 2 5 1375 527Da03a i 5 1000 3 BR 1 0,12 3,00 2235 801 801

1375 527Da03a* 1 5,93 258,00 136620 68886 68886
2 5 1375 celkem za revír a LHC 39,20 1915,00 1029584 504555 504555

11 2-■Výchovná z probírek do 40 let celkem 108,72 4985,00 3069025 1179980 1179980
Rozpis dle: dřevin:

1- SM 4616,00 2789682 1091432 1091432
9- SMX 40,00 41560 4680 4680

10-JD 22,00 11594 5874 5874
11-JDO 10,00 5270 2670 2670
18-DG 10,00 4410 1920 1920

O 1997 - 2018 HA-SOFT, s.r.o.

Zpracováno dne: 20.12.2018 9:58:03 , 0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;15;16;17;18
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množstvi Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota
zak v. výk vir LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3 dřivi těžby P-VM,OM VM-OM služeb

20-BO 30,00 11940 8010 8010
30-MD 74,00 18648 19758 19758
50-BK 53, 00 87847 13626 13626
64-BR 93, 00 70475 22206 22206
83-OL 37,00 27599 9804 9804

jehl. 4802,00 2883104 1134344 1134344
list. 183,00 185921 45636 45636

11 3 1 1375 114Ga06 * 1 25 1000 3 BK 1, 90 86, 00 176816 10922 10922
3 1 1375 celkem za revir a LHC 1,90 86,00 176816 10922 10922

ii 3- Výchovná z probirek přes 40 let celkem 1, 90 86, 00 176816 10922 10922
Rozpis dle dřevin:

50-BK 86, 00 176816 10922 10922

list. 86, 00 176816 10922 10922

11 13 1 1375 112Aa09 * 2 100 4000 3 BK 1,37 132,00 276144 9900 9900
13 1 1375 celkem za revir a LHC 1,37 132,00 276144 9900 9900

11 13 3 1375 311Ball 2 112 4000 3 BO 50,00 44150 3750 3750
11 13 3 1375 311Ball 2 184 4000 3 MD 20, 00 24540 1500 1500
11 13 3 1375 311Ball 2 168 4000 3 BK 150,00 313800 11250 11250

1375 311Ball * 2 220,00 382490 16500 16500
11 13 3 1375 324HalO 2 108 4000 3 SM 1 35, 00 50785 2625 2625
11 13 3 1375 324Hal0 2 116 4000 3 JD 320,00 464320 24000 24000
11 13 3 1375 324Hal0 2 150 4000 3 BK 1 50, 00 104600 3750 3750
11 13 3 1375 324HalO 2 97 4000 3 BR 10, 00 9990 750 750

1375 324HalO * 2 415,00 629695 31125 31125
11 13 3 1375 325BalO 2 216 4000 3 SM 20,00 29020 1500 1500
11 13 3 1375 325BalO 2 146 4000 3 JD 320,00 464320 24000 24000
11 13 3 1375 325BalO 2 216 4000 3 BK 100,00 209200 7500 7500

1375 325BalO * 2 440,00 702540 33000 33000
11 13 3 1375 325Call 2 160 4000 3 SM 40,00 58040 3000 3000
11 13 3 1375 325Call 2 160 4000 3 JD 250,00 362750 18750 18750
11 13 3 1375 325Call 2 187 4000 3 BK 80,00 167360 6000 6000

1375 325Call * 2 370,00 588150 27750 27750
11 13 3 1375 325Ealla 2 158 4000 3 SM 15,00 21765 1125 1125
11 13 3 1375 325Ealla 2 146 4000 3 JD 50,00 72550 3750 3750
11 13 3 1375 325Ealla 2 216 4000 3 BK 25, 00 52300 1875 1875

1375 325Ealla* 2 90,00 146615 6750 6750
13 3 1375 celkem za revir a LHC 1535,00 2449490 115125 115125

11 13--Obnovní pro přirozenou obnovu (MÚ) celkem 1,37 1667,00 2725634 125025 125025
Rozpis dle dřevin:

1-SM 110,00 159610 8250 8250
10-JD 940,00 1363940 70500 70500
20-BO 50, 00 44150 3750 3750
30-MD 20,00 24540 1500 1500
50-BK 537,00 1123404 40275 40275
64-BR 10, 00 9990 750 750

jehl. 1120,00 1592240 84000 84000
list. 547,00 1133394 41025 41025

11 14 3 1375 308Ball 2 193 3000 3 SM 40,00 58400 3000 3000
11 14 3 1375 308Ball 2 146 3000 3 MD 150,00 196950 11250 11250
11 14 3 1375 308Ball 2 258 3000 3 BK 10, 00 20920 750 750

1375 308Ball * 2 200,00 276270 15000 15000
11 14 3 1375 315Ba09a* 2 59 3000 3 BR 0,49 110,00 109670 10010 10010

14 3 1375 celkem za revir a LHC 0,49 310,00 385940 25010 25010

11 14 -Obnovní pro umělou obnovu (MÚ) celkem 0,49 310,00 385940 25010 25010
Rozpis dle dřevin:

1-SM 40,00 58400 3000 3000
30-MD 150,00 196950 11250 11250
50-BK 10,00 20920 750 750
64-BR 110,00 109670 10010 10010

jehl. 190,00 255350 14250 14250
list. 120,00 130590 10760 10760

192 11-smluv. dřivi při pni celkem 7048,00 6357415 1340937 1340937
Rozpis dle dřevin:

1-SM 4766,00 3007692 1102682 1102682
O 1997 - 2018 HA-SOFT, s.r.o.

Zpracováno dne: 20.12.2018 9:58:03 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 15; 16; 17; 18
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9-SMX 40,00 41560 4680 4680
10-JD 962,00 1375534 76374 76374
11-JDO 10, 00 5270 2670 2670
18-DG 10, 00 4410 1920 1920
20-BO 80, 00 56090 11760 11760
3 0-MD 244,00 240138 32508 32508
50-BK 686, 00 1408987 65573 65573
64-BR 213,00 190135 32966 32966
8 3-OL 37, 00 27599 9804 9804

j ehl. 6112,00 4730694 1232594 1232594
list. 936, 00 1626721 108343 108343

192-Nýrsko 2019+ Typ projektu: 1-Předaný projekt 7048,00 6357415 1340937 1340937

Průměrné ceny za lm3 dřivi: 902 190 190
Rozpis dle dřevin:

l-SM 4766,00 3007692 1102682 1102682
9-SMX 40, 00 41560 4680 4680

10-JD 962,00 1375534 76374 76374
11-JDO 10,00 5270 2670 2670
18-DG 10,00 4410 1920 1920
20-BO 80, 00 56090 11760 11760
30-MD 244,00 240138 32508 32508
50-BK 686, 00 1408987 65573 65573
64-BR 213,00 190135 32966 32966
83-OL 37,00 27599 9804 9804

j ehl. 6112,00 4730694 1232594 1232594
list. 936, 00 1626721 108343 108343

v tom způsob výroby dřivi v rámci zakázky:
11 smluv, dřivi při pni 7048,00 6357415 1340937 1340937

******************************************************************************************** *********************************

Zpracováno dne: 20.12.2018 9:58:03 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 15; 16 ; 17; 18
O 1997 2018 HA-SOFT,
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192-Nýrsko 2019+ Typ projektu: 2-Předaný-podmíněný

11 5 1 1375 999X 999 3 90 9020 6 SM 1 796, 00 59700 59700
11 5 1 1375 999X 999 3 100 9020 6 SM 1 1500,00 112500 112500

1375 999X 999* 3 2296,00 172200 172200
5 1 1375 celkem za revir a LHC 2296,00 172200 172200

11 5 2 1375 999X 999 4 90 9020 6 SM 500,00 37500 37500
11 5 2 1375 999X 999 4 101 9020 9 SM 1500,00 112500 112500
11 5 2 1375 999X 999 4 101 9020 12 SM 1423,00 106725 106725

1375 999X 999* 4 3423,00 256725 256725
5 2 1375 celkem za revir a LHC 3423,00 256725 256725

11 5 3 1375 999X 999* 4 100 9020 6 SM 175,00 13125 13125
11 5 3 1375 999Xa999 4 100 9020 3 SM 700,00 52500 52500
11 5 3 1375 999Xa999 4 90 9020 12 SM 400,00 30000 30000
11 5 3 1375 999Xa999 4 150 9020 9 SM 1200,00 90000 90000

1375 999Xa999* 4 2300,00 172500 172500
5 3 1375 celkem za revir a LHC 2475,00 185625 185625

11 5 4 1375 999X 999 4 100 9020 12 SM 1175,00 88125 88125
11 5 4 1375 999X 999 4 100 9020 12 SM 2743,00 205725 205725

1375 999X 999* 4 3918,00 293850 293850
5 4 1375 celkem za revir a LHC 3918,00 293850 293850

11 5 5 1375 999Xa999 4 45 9020 9 SM 410,00 39360 39360
11 5 5 1375 999Xa999 4 55 9020 9 SM 700,00 63700 63700
11 5 5 1375 999Xa999 4 85 9020 9 SM 1200,00 90000 90000
11 5 5 1375 999Xa999 4 105 9020 9 SM 1400,00 105000 105000

1375 999Xa999* 4 3710,00 298060 298060
5 5 1375 celkem za revir a LHC 3710,00 298060 298060

ii 5--Nahodilá - kůrovcová (PN i MN) celkem 15822,00 1206460 1206460
Rozpis dle dřevin:

1-SM 15822,00 1206460 1206460

jehl. 15822,00 1206460 1206460

11 8 1 1375 999X 999 3 100 9040 6 BK 1 100,00 205300 7500 7500
11 8 1 1375 999X 999 3 90 9050 6 BK 1 100,00 203600 7500 7500

1375 999X 999* 3 200,00 408900 15000 15000
11 8 1 1375 999X 999 4 100 9040 6 SM 1 150,00 215100 11250 11250
11 8 1 1375 999X 999 4 90 9050 6 SM 1 150,00 189300 11250 11250
11 8 1 1375 999X 999 4 49 9040 6 SM 1 50,00 26100 4800 4800
11 8 1 1375 999X 999 4 69 9050 6 BO 1 50,00 31050 4550 4550

1375 999X 999* 4 400,00 461550 31850 31850
8 1 1375 celkem za revir a LHC 600,00 870450 46850 46850

11 8 2 1375 999X 999 4 101 9040 4 SM 300,00 430200 22500 22500
11 8 2 1375 999X 999 4 101 9050 4 SM 300,00 381000 22500 22500

1375 999X 999* 4 600,00 811200 45000 45000
8 2 1375 celkem za revir a LHC 600,00 811200 45000 45000

11 8 3 1375 999X 999 4 101 9040 6 JD 100,00 143400 7500 7500
11 8 3 1375 999X 999 4 101 9050 6 BK 200,00 410600 15000 15000

1375 999X 999* 4 300,00 554000 22500 22500
11 8 3 1375 999Xa999 4 120 9040 3 SM 200,00 286800 15000 15000
11 8 3 1375 999Xa999 4 99 9050 6 SM 255,00 321810 19125 19125

1375 999Xa999* 4 455,00 608610 34125 34125
8 3 1375 celkem za revir a LHC 755,00 1162610 56625 56625

11 8 4 1375 999X 999 4 99 9040 12 SM 50,00 70450 3750 3750
11 8 4 1375 999X 999 4 100 9040 12 SM 50,00 71700 3750 3750
11 8 4 1375 999X 999 4 100 9050 12 SM 50,00 63500 3750 3750
11 8 4 1375 999X 999 4 100 9050 12 SM 50,00 63500 3750 3750

1375 999X 999* 4 200,00 269150 15000 15000
8 4 1375 celkem za revir a LHC 200,00 269150 15000 15000

11 8 5 1375 999Xa999 4 48 9040 12 SM 20,00 10440 1920 1920
11 8 5 1375 999Xa999 4 68 9040 12 SM 20, 00 21900 1820 1820
11 8 5 1375 999Xa999 4 98 9040 12 SM 20, 00 28180 1500 1500
11 8 5 1375 999Xa999 4 105 9040 12 SM 20,00 28680 1500 1500
11 8 5 1375 999Xa999 4 105 9050 12 SM 20,00 25400 1500 1500
11 8 5 1375 999Xa999 4 95 9050 12 SM 20, 00 25240 1500 1500
11 8 5 1375 999Xa999 4 65 9050 12 SM 20, 00 21900 1820 1820
11 8 5 1375 999Xa999 4 45 9050 12 SM 20, 00 10440 1920 1920
11 8 5 1375 999Xa999 4 45 9050 12 SM 20,00 10440 1920 1920
11 8 5 1375 999Xa999 4 65 9050 12 BO 5, 00 3105 455 455
11 8 5 1375 999Xa999 4 85 9050 12 BO 5, 00 3085 375 375

O 1997 - 2018 HA-SOFT, s.r.o.

Zpracováno dne: 20.12.2018 9:58:03 , 0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;15;16;17;18



1-220 LS Klatovy MVO-2111 PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD, CDT, REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2019 Proj.rok:2019 LIST 2
6

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota
zak V . výk vir LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3 dřivi těžby P-VM,OM VM-OM služeb

11 8 5 1375 999Xa999 4 105 9050 12 BO 5, 00 3555 375 375
11 8 5 1375 999Xa999 4 85 9040 12 BO 5, 00 3085 375 375
11 8 5 1375 999Xa999 4 45 9040 12 BK 5, 00 6995 480 480
11 8 5 1375 999Xa999 4 65 9040 12 BK 5, 00 10170 455 455
11 8 5 1375 999Xa999 4 85 9040 12 BK 5,00 10180 375 375
11 8 5 1375 999Xa999 4 105 9040 12 BK 5,00 10265 375 375
11 8 5 1375 999Xa999 4 85 9050 12 BK 5, 00 10180 375 375
11 8 5 1375 999Xa999 4 65 9050 12 BK 5, 00 10170 455 455
11 8 5 1375 999Xa999 4 45 9050 12 BK 5,00 6995 480 480

1375 999Xa999* 4 235,00 260405 19975 19975
8 5 1375 celkem za revir a LHC 235,00 260405 19975 19975

11 8--Nahodilá - živelná, nenapadená kůrovci <PN čeBÍHém 2390,00 3373815 183450 183450
Rozpis dle dřevin:

1-SM 1785,00 2302080 136825 136825
10-JD 100,00 143400 7500 7500
20-BO 70,00 43880 6130 6130
50-BK 435,00 884455 32995 32995

jehl. 1955,00 2489360 150455 150455
list. 435,00 884455 32995 32995

11 11
11

1
1

1375
1375

999X 999*
celkem za

4 100 9030
revir a LHC

6 SM 1 400,00
400,00

542400
542400

30000
30000

30000
30000

11 11 2 1375 999X 999* 4 101 9030 6 SM 600,00 813600 45000 45000
11 2 1375 celkem za revir a LHC 600,00 813600 45000 45000

11 11 3 1375 999Xa999 4 100 9030 6 SM 200,00 271200 15000 15000
11 11 3 1375 999Xa999 4 150 9030 6 SM 400,00 542400 30000 30000

1375 999Xa999* 4 600,00 813600 45000 45000
11 3 1375 celkem za revir a LHC 600,00 813600 45000 45000

11 11 4 1375 999X 999 4 99 9030 9 SM 200,00 261000 15000 15000
11 11 4 1375 999X 999 4 100 9030 9 SM 600,00 813600 45000 45000

1375 999X 999* 4 800,00 1074600 60000 60000
11 4 1375 celkem za revir a LHC 800,00 1074600 60000 60000

11 11 5 1375 999Xa999 4 65 9030 6 SM 30,00 32850 2730 2730
11 11 5 1375 999Xa999 4 95 9030 3 SM

ooo00 104400 6000 6000
11 11 5 1375 999Xa999 4 105 9030 3 SM 100,00 135600 7500 7500

1375 999Xa999* 4 210,00 272850 16230 16230
11 5 1375 celkem za revir a LHC 210,00 272850 16230 16230

11 11-Nahodilá - lapáky (PN i MN) celkem 2610,00 3517050 196230 196230
Rozpis dle dřevin:

1-SM 2610,00 3517050 196230 196230

jehl. 2610,00 3517050 196230 196230

11 12 5 1375 999Xa999 4 80 9010 12 SM 200,00 226600 15000 15000
11 12 5 1375 999Xa999 4 102 9010 12 SM 100,00 131300 7500 7500
11 12 5 1375 999Xa999 4 45 9010 12 SM 15,00 7830 1440 1440
11 12 5 1375 999Xa999 4 65 9010 12 SM 15,00 14490 1365 1365

1375 999Xa999* 4 330,00 380220 25305 25305
12 5 1375 celkem za revir a LHC 330,00 380220 25305 25305

11 12-Nahodilá - ostatni (PN i MN) celkem 330,00 380220 25305 25305
Rozpis dle dřevin:

192 11-smluv. dřivi při pni

1-SM

jehl.

330,00

330,00

380220

380220

25305

25305

25305

25305

celkem 21152,00 7271085 1611445 1611445
Rozpis dle dřevin:

1-SM 20547,00 6199350 1564820 1564820
10-JD 100,00 143400 7500 7500
20-BO o o o 43880 6130 6130
50-BK 435,00 884455 32995 32995

jehl. 20717,00 6386630 1578450 1578450
list. 435,00 884455 32995 32995

192-Nýrsko 2019+ Typ projektu: 2-Předaný-podminěný 21152,00 7271085 1611445 1611445

Průměrné ceny za lm3 dřivi: 344 76 76
Rozpis dle dřevin:

Zpracováno dne: 20.12.2018 9:58:03 0; 1;2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 15; 16; 17; 18
O 1997 - 2018 HA-SOFT,



1-220 LS Klatovy MVO-2111 PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2019 Proj.rok:2019 LIST 3
7

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota
zak V . výk vír LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3 dříví těžby P-VM,OM VM-OM služeb

1-SM 20547,00 6199350 1564820 1564820
10-JD 100,00 143400 7500 7500
20-BO 70,00 43880 6130 6130
50-BK 435,00 884455 32995 32995

jehl. 20717,00 6386630 1578450 1578450

v tom způsob výroby dříví v rámci zakázky:
list. 435,00 884455 32995 32995

11 smluv, dříví při pni 21152,00 7271085 1611445 1611445
r *****************************************************************************************************************

Zpracováno dne: 20.12.2018 9:58:03 Stanislav Běloch 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 15; 16; 17; 18
O 1997 - 2018 HA-SOFT,



1-220 LS Klatovy MVO-2111 PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD, CDT, REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2019 Proj.rok:2019 LIST 1
8

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota
zak V . výk vir LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3 dřivi těžby P-VM,OM VM-OM služeb

Úhrn za LS 220 LS Klatovy (kontr.čisla) 112,48 28200,00 13628500 2952382 2952382
Rozpis dle dřevin:

1-SM 25313,00 9207042 2667502 2667502
9-SMX 40,00 41560 4680 4680

10-JD 1062,00 1518934 83874 83874
11—JDO 10,00 5270 2670 2670
18-DG 10,00 4410 1920 1920
20-BO 150,00 99970 17890 17890
30-MD 244,00 240138 32508 32508
50-BK 1121,00 2293442 98568 98568
64-BR 213,00 190135 32966 32966
83-OL 37, 00 27599 9804 9804

jehl. 26829,00 11117324 2811044 2811044
list. 1371,00 2511176 141338 141338

Zpracováno dne: 20.12.2018 9:58:03 0; 1; 2; 3 ; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 15; 16; 17; 18
O 1997 - 2018 HA-SOFT,



Příloha ě. T2 ke Smlouvě o provádění lesnických ěinností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. T2 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ TĚŽEBNÍCH
ČINNOSTÍ

I. Těžba dříví

1) Stromy označující hranici úmyslných sečí a označené stěny plošných kalamitních těžeb nesmí být 
těženy.

2) Ve výchovných těžbách, clonných sečích, jednotlivém výběru a rozptýlených nahodilých těžbách 
budou vytěženy všechny lc těžbě vyznačené stromy.

3) Výchovné těžby v porostech do 40 let jsou prováděny v projektovaném rozsahu (ha).
4) Těžba jehličnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré Hroubí. Dříví

nesplňující parametry hroubí musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky a 
štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.

5) Těžba listnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré dříví silnější než 10 
cm na slabším konci. Ostatní dříví musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky, a 
štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.

6) Odstraňování zavěšených stromů a uvolňování zakácených cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic 
(ČSN 736108 z června 2016), resp. 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených 
turistických a jiných tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků je Smluvní partner 
povinen provádět neprodleně, nejpozději do konce pracovní směny.

II. Příjem a evidence dříví
1) Příjem dříví je prováděn na Lokalitě P, případně dle specifikace v Zadávacím listu v souladu s čl.

VII. odst. 6 Smlouvy. Je-li Zadávacím listem zadán příjem dříví na lokalitě OM, je takový příjem 
dříví možný pouze po předchozím písemném souhlasu lesního správce Lesů ČR. Obstarání 
uvedeného souhlasu je záležitostí Smluvního partnera. V průběhu těžby nelze kombinovat 
příjem dříví na lokalitě P a lokalitě OM vč. stanovení objemu jednotlivého měřeného stromu, 
pokud není v Zadávacím listu stanoveno jinak.

2) Pro účely příjmu dříví a jeho evidence se měří veškeré dříví vyrobené dle čl. I. bodů 4) a 5) této 
Přílohy. Středová tlouštka se měří ve středu jmenovité délky. U tyčí se tlouštka měří ve 
vzdálenosti 1 m od silnějšího konce a délka jako nej kratší vzdálenost mezi oběma čely. Tyčemi 
se pro účely Smlouvy rozumí tyče dle jejich vymezení uvedeného v Doporučených pravidlech pro 
měření a třídění dříví v ČR.

3) Vytěžené dříví se měří podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR 
s nadměrkem 2 %. U dříví od 8 m jmenovité délky (tj. 8 m včetně) se připouští nadměrek 
2,5%.

4) Zjišťování objemu dříví

Objem měřeného dříví bude stanoven vždy za užití pouze jedné metody (jednotlivě/hromadně) 
pro každý sortiment, nestanoví-li Zadávací list jinak.

- Jednotlivě /kusově/
a) Objem dříví se středním průměrem nad 20 cm včetně je zjišťován:

• u odkorněného dříví podle ČSN 480007 (Tabulky objemu kulatiny podle středové 
tloušťky),

• u dříví v kůře podle ČSN 480009 (Tabulky a polynomy pro výpočet objemu kulatiny podle 
středové tloušťky měřené v kůře, vydané MZe po dohodě s MP lc 1. 1. 1995); u dřeviny 
modřín se použije tabulka pro borové oddenlcy.
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b) Objem dříví se středním průměrem do 19 cm je zjišťován podle předchozího bodu nebo 
podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách", (doporučeno MZe, 
1996), resp. podle Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 ma, 2. upravené vydání 
ÚHÚL1990 č.p. 164/ 90.

V Porostech do 40 let včetně může být po vzájemné písemné dohodě tímto způsobem 
zjišťován objem veškerého dříví.

c) Objem tyčí se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě tabulek - „Soubor tabulek pro 
krychlení surového dříví v desetinách", (doporučeno MZe, 1996). Celý takto stanovený 
objem se považuje za objem Hroubí.

- Hromadně /rovnané dříví/

d) objem rovnaného dříví se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě prostorové míry a 
převodních koeficientů:

Smrk, Jedle 0,64
Borovice, Modřín, Douglaska 0,61
Listnaté 0,54
Těžební zbytky 0,45

Postup měření probíhá podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR 
platných v okamžiku těžby.

5) Příjem dříví
a) Příjem dříví pro Lesy ČR bude proveden na lokalitě P, pokud není specifikován 

v Zadávacím listu jinak v souladu s čl. VII. odst. 6 Smlouvy za ceny stanovené dle Přílohy 
č. Dl - Ceník dříví upravené dle ustanovení čl. XVI. odst. 3 a odst. 4 Smlouvy. Lokalita VM 
je pro účely příjmu dříví zařazena do lokality P.

b) Příjem dříví na OM lze použít, pokud bude zadán v Zadávacím listu (v Zadávacím listu 
bude v takovém případě uvedeno: „Příjem OM - v hřáních") v souladu s čl. VII. odst. 6 
Smlouvy v případě výroby dříví sortimentní metodou (výřezy o jmenovité délce max. 6 m) 
na Lokalitě P (harvestor, JMP). Hráně musí umožňovat následnou kontrolu objemu dříví 
na Číselník. Hráně musí být začeleny a jejich výška se měří zpravidla z obou stran, v hráni 
mohou být uloženy pouze výřezy o stejné jmenovité délce (vyjma hráni těžebních zbytků - 
zužitkovatelného hroubí). V jedné hráni není přípustné uložení dříví zvíce porostních 
skupin, s výjimkou případů, kdy je s takovým postupem vysloven předchozí souhlas ze 
strany lesního správce uvedený v Zadávacím listu.

c) Do doby akceptace Číselníku Lesy ČR jsou další manipulace s dřívím a jeho odvoz 
nepřípustné. Okraje hráni musí být vždy denně po ukončení prací označeny značkovacími 
barvami, pouze stanoví-li tak Zadávací list.

6) Proudová metoda
a) Ve výjimečných případech, kdy je z provozních důvodů nežádoucí nebo nemožné 

ponechání těženého dříví do akceptace Číselníku na Lokalitě P, popř. OM - z důvodu 
nutnosti ochrany existující přirozené obnovy, stanovištních podmínek, ochrany lesa a 
bezpečnosti práce je umožněno na základě žádosti Smluvního partnera a po předchozím 
písemném souhlasu lesního správce s prováděním těžby dříví proudovou metodou výroby.

b) Proudovou metodou se rozumí těžba, odvětvení a případná částečná manipulace na 
Lokalitě P a následné přiblížení dříví na Lokalitu OM; zde je proveden příjem:
• Kusově tzn. změřen každý kus, adjustován a zapsán do Číselníku dle čl. II. bod 4) písm. 

a), b) této Přílohy.
• Hromadně v hřáních. Objem hráni bude stanoven dle čl. II. bod 4 písm. d) této Přílohy 

za předpoldadu splnění podmínek pro příjem v hřáních na OM dle čl. II. bodu 5) písm.
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b) této Přílohy. Po ukončení směny nesmí zůstat na Lokalitě OM neadjustované kusy, 
hráně. Odvoz dříví vyráběného touto metodou může být SP realizován po fyzické 
přejímce dříví a akceptaci Číselníku pracovníkem LČR. V Zadávacím listu bude 
uvedeno: „Příjem dříví proudová metoda".

7) Příjem dříví dle výstupu měřícího systému harvestoru u harvestorových technologií.
a) Použití výstupu měřícího systému harvestoru není přípustné u těch typů strojů, kde je 

z technického hlediska umožněna na výstupu nezachycená manipulace s údaji.
b) Použití výstupu měřícího systému harvestoru je dále podmíněno předáním dat 

z měřícího zařízení harvestoru Lesům ČR a provedením kontrolního měření Lesy ČR, tj. 
porovnáním výstupu harvestoru s provedeným ručním měřením vždy při zahájení prací 
na daném revíru.

c) Kontrolní měření se provádí proměřením délek, průměrů a objemu u nejméně 7 těžených 
stromů a zároveň minimálně 5 m3, u těžby +40 let 3 m3, u těžby -40 let 1 m3. Do průměrné 
hmotnatosti v porostu 0,20 m3 dle předaných projektů Těžebních činností nebo 
Zadávacích listů bude kontrolováno nejméně 10 les.

d) Veškeré množství nespecifikovaných výřezů dříví uvedených na harvestorové sjetině 
bude započteno do Číselníku vyrobeného dříví.

e) Dále provádí Lesy ČR namátkové kontrolní měření v nepravidelných intervalech stejným 
způsobem jako měření při zahájení prací na revíru. Namátkové měření musí být u 
každého harvestoru provedeno přibližně na každých 1000 m3 mýtní těžby, 600 m3 
předmýtní těžby nad 40 let a 200 m3 předmýtní těžby do 40 let. Do kontrolního měření 
nesmí být zahrnovány jakékoliv extrémní stromy, které nemají v Porostu významnější 
zastoupení a zkreslily by výsledek kontrolního měření (např. okrajové stromy se silnou 
borkou). Měření je prováděno s přesností na 0,01 m3 dle ČSN 480009. U rozměrů, které 
nejsou podchyceny touto normou, budou použity objemy stanovené předem vzájemnou 
písemnou dohodou smluvních stran.

f) Smluvní partner tímto není zbaven povinnosti provádět kalibraci měřícího zařízení 
harvestoru dle postupu daného výrobcem.

g) Jestliže není výsledek srovnávacího měření v souladu s měřením harvestoru (přípustná 
tolerance ±2%, přičemž je nepřípustný pravidelný jednosměrný rozdíl), provádí se 
příjem dřeva dále délek nebo měřením v hřáních, případně měřením čepových tlouštělc, 
nebo výjimečně jiným, písemně dohodnutým způsobem. Měření harvestoru nebude 
považováno za směrodatné od posledního kontrolního měření, které bylo provedeno 
s přípustnou tolerancí. Pokud bylo v takovém případě dříví již vyexpedováno, případně 
není možné provést jeho přeměření, je objem dříví zpracovaný v období mezi oběma 
kontrolními měřeními procenticky snížen nebo zvýšen o zjištěný rozdíl.

8) Adjustace dříví
a) Čelo každého kusu měřeného jednotlivě musí být označeno délkou v m a průměrem v cm 

lesnickou křídou nebo číslovačlcou.
b) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. a) tohoto článku, musí být zřetelně 

označeno pořadovým číslem kusu vyraženým číslovačlcou. V případě standardního příjmu 
dříví na lokalitě P lze označit pořadovým číslem pouze oddenlcový výřez za podmínky 
zachování vizuální celistvosti kmene do kontroly revírníkem. Případně po dohodě s Lesy 
ČR lze označit toto dříví štítkem zhotoveným z materiálu, který si ponechá nezměněné 
vlastnosti v rozmezí teplot od -30 °C do +80 °C.

• Použití shodných pořadových čísel vyražených číslovačlcou v průběhu jednoho roku 
na jednom revíru Lesů ČR není přípustné. Stejně tak není přípustná shoda 
pořadových čísel v roce u dříví gravitujícího ke stejné lesní cestě nebo lesní svážnici 
z různých revírů.
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• Použití shodných pořadových čísel výřezů v průběhu jednoho roku není přípustné
c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. b) tohoto článku, musí být zřetelně 

označeno hmotovým číslem číslovačkou. Za hmotové číslo se považuje buďto objem 
v desetinách podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách", 
(doporučeno MZe, 1996), resp. podle "Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 nD" 2. 
upravené vydání ÚHÚL 1990 č.p. 164/90, nebo objem v setinách podle tabulek dle bodu
4) písm. a) tohoto článku.

d) U tyčí musí být čelo každého kusu označeno lesnickou křídou nebo číslovačkou příslušnou 
třídou podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách", (doporučeno 
MZe, 1996).

e) Hráně rovnaného dříví musí být označeny pořadovým číslem, zřetelně vyraženým 
číslovačkou na čele jednoho povytaženého kusu nebo označeny barvou. Číslo hráně musí 
zajistit jednoznačnou identifikaci hráně v Číselníku (např. jedinečným pořadovým 
číslem), které se nesmí v rámci revíru a kalendářního roku opakovat. Příjem v hřáních se 
provádí podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR. Na hráni musí být 
označeny sekce a naměřené výšky jednotlivých sekcí v cm.

9) Průměrná hmotnatost
a) Průměrnou hmotnatostí se rozumí podíl evidovaného objemu Hroubí a oddenkových kusů 

za dřevinu ze sumáře Číselníku bez rozlišení CK matematicky zaokrouhlený na dvě 
desetinná místa, pokud není stanoveno Přílohou č. Z2 - Ostatní informace nebo dohodou 
smluvních stran jinak.

b) Průměrná hmotnatost dříví těženého harvestory se stanoví předem písemnou dohodou 
odsouhlasenou KŘ Lesů ČR některým z těchto způsobů:

• odvozením z počtu kmenů vyznačených k těžbě v Porostech předávaných Projektem 
(počítadlo, svěrlcovací manuál,...),

• odvozením z porovnání celkového množství těžené hmoty a z počtu těžených kmenů 
v Porostu zjištěných na základě počtu těžených kmenů na zlcusné ploše; v Porostech 
do 40 let minimálně 1 zkusná plocha o výměře 0,01 ha na 1 ha, v Porostech přes 40 
let minimálně 1 zkusná plocha 0,02 ha na 1 ha,

• metodou označování oddenkových kusů při těžbě harvestorem barvou (nástřik 
lcácecí hlavicí apod.) a jejich evidencí v Číselníku,

• metodou zjištění počtu vytěžených stromů spočítáním Pařezů,

• využitím Průměrné hmotnatostí z LHP se zohledněním přírůstu,

• jinou metodou, přičemž použití metody musí být podloženo srovnávacím měřením.

III. Číselník
1) Číselník je vyhotovován Smluvním partnerem pro každou těženou porostní skupinu zvlášť 

a obsahuje tyto údaje:
a) Označení Smluvního partnera, označení lesní správy Lesů ČR, revíru, porostní skupiny, 

zařazení do druhu těžeb dle zadání v Projektu nebo Zadávacím listu a objem.
b) U dříví, jehož objem se zjišťuje podle či. II. bodu 4) písm. a) této Přílohy, se uvedou 

oddenkové kusy, pořadové číslo, dřevina, délka, průměr, objem a ceníkový kód.
c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. b) této Přílohy, bude evidováno 

podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných hmotových třídách s označením 
oddenkových kusů, uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů. Pokud je 
přijímáno dříví hmotovým číslem v setinách, musí být Číselník zpracován pomocí 
datového záznamníku.
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d) Dříví charakteru tyčí, jehož objem je zjišťován podle čl. II. bodu 4) písm. c) této Přílohy, 
je měřeno a evidováno podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných třídách 
s uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů.

e) Rovnané dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. d) této Přílohy, je 
evidováno podle dřevin a pořadových čísel hráni s uvedením objemu a zatříděním do 
ceníkových kódů. Číselník musí obsahovat veškeré naměřené rozměry jednotlivých hráni 
(délka, šířka, výšky jednotlivých sekcí).

2) Číselník se vždy vyhotovuje jako písemný záznam s jedinečným evidenčním číslem, které se 
v rámci kalendářního roku a revíru nesmí opakovat, ve dvou vyhotoveních, z nichž originál obdrží 
Lesy ČR a kopii Smluvní partner.

3) Každý Číselník včetně jeho sumáře u obou vyhotovení musí být opatřen, datem a čitelným 
podpisem osoby oprávněné jednat za Smluvního partnera.

4) Číselník může být vyhotoven ručně na předepsaném tiskopisu nebo jako výstup ze záznamníku 
dat, PC či jinak s tím, že splňuje veškeré náležitosti uvedené v předchozích odstavcích tohoto 
článku a součástí software pro zjišťování objemu jsou normy a tabulky uvedené v čl. II. bodu 4) 
této Přílohy.

5) Za každou porostní skupinu se vyhotovuje vždy za příslušný měsíc sumář Číselníku, který 
obsahuje v členění podle dřevin a podle ceníkových kódů sumu evidovaného objemu dříví, počet 
oddenkových kusů (pokud jsou nutné pro stanovení hmotnatosti) a průměrnou hmotnatost za 
dřevinu. Sumář dále obsahuje kontrolní součty včetně uvedení celkového množství evidovaného 
dříví v porostní skupině. Časově oddělené těžby v jednom Porostu a měsíci, kdy Zadávací list na 
další těžbu byl vystaven po odevzdání a odsouhlasení Číselníků a ukončení Těžební činnosti 
Smluvním partnerem, se vykazují samostatně, na základě samostatných sumářů Číselníků.

IV. Soustřeďování dříví
1) Z těžených Porostů musí být soustředěno veškeré dříví určené do příjmu dříví.
2) Soustřeďování musí být provedeno způsobem, který maximálně omezí vznik erozních rýh 

pojezdem soustřeďovacího prostředku a vlečením kmenů, poškození nárostu cílových dřevin na 
ploše s přirozeným zmlazením, a poškození stojících stromů.

3) Na stojící živé stromy nesmí být bez patřičného podložení uvazováno lano, kladky apod., strom 
nesmí být jako kladka použit. Stromy poškozené soustřeďováním - odřený lomen (báze kmene) - 
musí být ošetřeny vhodným fungicidem v termínech stanovených Smlouvou.

4) Potěžebními úpravami se rozumí asanace porostní plochy, lesních skládek, lesních cest, lesních 
svážnic a technologických linek (ČSN 736108 z června 2016, resp. ČSN 736108 z února 1996), a 
značených turistických a ostatních tras, stezek a pěšin, vodotečí a meliorační sítě, oplocenelc a 
jiných zařízení poškozených těžbou a transportem dříví musí být započata neprodleně po 
provedení Těžebních činností v příslušném Porostu a dokončena nejpozději do 30 dnů po 
ukončení těžebních prací. Lhůta 30 dnů neplatí v případě časového prolínání realizace těžby se 
zadáním další těžby, jejíž přibližování bude prováděno po stejné trase zásahu. A dále tato lhůta 
neplatí pro zajištění bezpečné průjezdnosti lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 736108 
z června 2016), resp. lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených turistických 
a jiných tras, chodníků, a zajištění průtočnosti vodotečí a meliorační sítě, které musí být 
provedeny vždy do konce pracovní směny. V oblastech označených v Zadávacím listu jako 
ohrožené vodní erozí musí být asanace erozních rýh provedena do konce směny následující po 
směně, při které erozní rýha vznikla. Při poškození oplocenky musí být do konce pracovní směny, 
při níž k poškození došlo, provedena provizorní oprava, zabraňující vstupu zvěře do oplocenky. 
Poškození oplocenky bude ihned oznámeno Lesům ČR. Definitivní oprava oplocenky bude 
provedena současně s ukončením těžebních prací ohrožujících pádem stromu oplocenku. V rámci 
asanace budou uvedeny veškeré vývraty do stabilní polohy ve všech Porostech, kde to je s použitou 
těžební technologií možné. Za stabilní polohu vývratu pro tyto účely lze považovat vrácení 
kořenového koláče do původní polohy nebo jeho překlopení na Pařez tak, aby nemohlo dojít 
k samovolnému uvolnění.
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5) Předpokládá se, že lesní cesty, lesní svážnice a přibližovací (technologické) linky (resp. dopravní 
síť) jsou v dobrém stavu, odpovídajícím běžnému opotřebení. Sezná-li Smluvní partner nebo Lesy 
ČR před započetím činností, že stav některé z lesních cest, lesních svážnic či přibližovacích 
(technologických) linek je zhoršený, zachytí se výchozí stav v Zadávacím listu, včetně dohody 
o časovém harmonogramu provádění činností a vzájemného podílu na nápravě a úhradě 
případných škod.

6) Není-li písemnou dohodou smluvních stran stanoveno jinak, je nepřípustné na Lokalitě OM 
v průběhu těžby a přibližování dříví skládkovat dříví pocházející z jiných Porostů, než pro které je 
konkrétní Lokalita OM určena.

V. Odvoz dříví
Pro účely Smlouvy se užívání a provoz u lesních cest vybudovaných před nabytím účinnosti ČSN 

736108 z června 2016 řídí dle tabulky 1), tj. dle ČSN 736108 z února 1996; v ostatních případech dle 
tabulky 2), tj. dle ČSN 736108 z června 2016.

1) Klasifikace LDS (ČSN 736108 z února 1996):

Třída Kategorie Max. rychlost 
v km/hod Poznámka Souhlas LS k vjezdu

1L .6,0/40 40 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,5/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
2L 5,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,5/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 3,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
3L 3,5/15 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu
3L 3,0/15 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí

7.ndávarítin listu

2) Klasifikace lesních cest a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016):
Třída Kategorie Max. rychlost 

v km/hod Poznámka Souhlas LS k vjezdu
lL 4,5/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,5/20 20 celoroční provoz bez omezení není potřeba
lL 4,0/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
lL 4,0/20 20 celoroční provoz bez omezení není potřeba
2L 4,5/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 3,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
3L - - pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu

3) Smluvní partner je povinen při odvozu dříví dodržovat maximální rychlost, nejvyšší povolené 
hmotnosti (limitní) silničních vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravu dle platné
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právní úpravy a nepřekročit nejvyšší povolené rozměry vozidel. Poškození LDS vzniklé 
porušením tohoto omezení se nepovažuje za běžné opotřebení LDS.

VI. Příkladový výpočet měsíční hranice předaného objemu dříví k těžbě 
v případech jednostranné změny Projektu dle ěl. XIII. odst. 7 Smlouvy

Dle ěl. XIII. odst. 6 Smlouvy jsou Lesy ČR oprávněny, v nezbytně nutném rozsahu a jen z vážných 
důvodů, přistoupit k jednostranné změně Projektu.

Pro případy jednostranné změny Projektu uvedené ve zmíněném článku Smlouvy pod písm. a) 
Smlouva dále včl. XIII. odst. 7 obsahuje limit pro objem dříví lc těžbě, který lze Smluvnímu 
partnerovi v kalendářním měsíci zadat k těžbě.

Tabulka níže obsahuje příkladové výpočty v závislosti na době trvání Projektu. Za standardní se 
považuje doba trvání Projektu 12 měsíců (viz tabulka níže - příklad pro dobu trvání Projektu 12 
měsíců); zejména v případech, kdy Smlouva nebude účinná od 1.1. daného roku, nemusí být Projekt 
pro první rok účinnosti Smlouvy zpracován na období 12 měsíců, nýbrž na období kratší (tabulka 
níže - zbylé příldady pro dobu trvání Projektu 6 a 10 měsíců).

Objem dříví 
v Projektu 

(vm3)

Doba trvání 
Projektu 

(v měsících)

Průměrná 
projektovaná 
měsíční těžba 

(vms)

20% z průměrné 
projektované 
měsíční těžby 

(vm3)

Hranice 120% 
pro měsíční 

předaný objem 
dle čl. XIII. odst. 7 

(vm3)

100.000
12 8.222 1.667 10.000
10 10.000 2.000 12.000

6 16.667 2-222 20.000
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Příloha č. T3 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

příloha č. T3 ceník těžebních činností

pro modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitě OM vyplývající z této Přílohy
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1/1

Příloha č. T3 - Ceník těžebních činností
kód zakázky: 

název zakázky: 
název OJ:

220192 
Nýrsko 
LS Klatovy

účastník: Triumfa Energo,s.r.o. 
IČO: 64830209 

ulice: Klatovská 515/169 
obec: Plzeň 321 03

24638230
Měrná jednotka = Kč/m3

skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 310 205 180 170 155 145 135 130
listnaté 315 210 180 170 160 150 140 130

Modelové hodnoty soustřeďování dříví (P - OMÍ______ Měrná jednotka = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 388 403 372 264 214 176 159 176
listnaté 418 436 384 267 217 180 167 186

Modelové hodnotv vvro ov dříví na OM (\fč. těžbvl Měrná jednotka = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 698 608 552 434 369 321 294 306
listnaté 733l 646 564 437 377 330 307 316

Modelové hodnoty vvklizování dříví (P - VMÍ______ Měrná jednotka = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 314 243 193 130 103 87 77 77
listnaté 330 259 198 131 106 89 80 79

Lesy České republiky, s. p.





Příloha č. T4 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA c. T4 DEFINICE CENÍKOVÝCH KÓDŮ TĚŽENÉHO DŘÍVÍ

Specifikace druhu těžby

íoxx — PÚ a MÚ podrostní - těžba vyžadující minimalizaci škod na ponechaných stromech či 
přirozeném zmlazení (všechny fáze podrostní obnovy) včetně současně zpracovávané nahodilé bez 
vzniku holiny (CK 1010,1020, 1030,1040 a běžné kvality 1000) - charakteristické jsou požadavky 
na směrové kácení, sortimentní metody, dodržování trasy linek, zatírání event. poškozených stromů 
i na ploše těžby (zahrnuje původní CK íoxx a 40xx), při které obvykle nevzniká holina.

30XX - MÚ těžba na holině - MÚ těžby nezahrnuté do výše uvedeného; druh těžby 30 se používá 
pro vykazování úmyslných mýtních těžeb (případně mimořádných těžeb), po kterých vzniká holina 
(CK 3000). Dále pro vykazování nahodilých těžeb zpracovávaných společně s mýtní úmyslnou 
těžbou, po kterých vzniká holina (CK 3010, 3020, 3030, 3040) a pro vykazování dříví běžné kvality 
z nahodilých těžeb, po kterých vzniká holina (CK 3000).

90XX - Nahodilá těžba - kód druhu těžby 90 se používá pro vykazování samostatných nahodilých 
těžeb, kdy je dříví zpracováváno na ploše nebo roztroušeně v porostu (CK 9010, 9020, 9030, 9040) 
a nespadá do druhu těžby 10 nebo 30.

Specifikace kvality dříví

- xxox -
- XXIX —

- xx2x -

- xx3x —

- XX4X —

- XX9X —

běžná - dříví neodpovídající specifikaci ostatních kvalit.
souše - odumřelé suché stromy bez asimilaěních orgánů nebo s opadávající kůrou, 
nejedná-li se o dříví zadané ke zpracování v režimu Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana proti 
kůrovcům jako kůrovcem napadené včetně stojících lapáků (kvalita xx2x). 
kůrovcové - dříví zadané ke zpracování v režimu Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana proti 
kůrovcům jako kůrovcem napadené dříví, včetně stojících lapáků, 
lapák - evidované ležící stromy připravené pro kontrolu a hubení kůrovců.
živelná - vývraty, zlomy a stromy s kmenem poškozeným náhlým ohybem působením 
abiotických činitelů (vítr, sníh, námraza). Za zlom jsou považovány stromy poškozené 
před těžbou zlomením či viditelným nalomením kmene (v příčném či podélném směru) 
v místě s tloušťkou větší než 16 cm (včetně), pro předmýtní těžby do 40 let věku je 
tloušťkový limit 12 cm (včetně).
bez rozlišení - kvalitativní kód dříví určený pro projektování nahodilých těžeb, 
u nichž při tvorbě Projektu nelze stanovit podíly jednotlivých kvalit. Použití tohoto kódu 
pro vykazování skutečnosti se nepřipouští.
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Příloha č. T5 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prode ji dříví

PŘÍLOHA č. T5 ŘADIČ VÝKONŮ TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ 

Agregace technologií

V projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované technologie dle 
tabulky.

Agregovaná
technologie

Číslo
technologie v 

projektu
Název

těžba 0 těžba
traktorová 22 traktor P-OM

77 vyv.traktor P-OM
koňský potah 11 kůň P-OM
kombinovaná 12 kůň P-VM + traktor

17 kůň P-VM + vyv.traktor

27
traktor P-VM + 
vyv.traktor

harvestorová 47 harvestor + vyv.traktor
lanovková 15 kůň P-VM + lanovka

25 traktor P-VM + lanovka
52 lanovka P-VM + traktor
55 lanovka P-OM

57
lanovka P-VM + 
vyv.traktor

54 lanovka s harv.hlav.P-OM

62
kůň + lanov.P-VM + 
traktor

67
kůň + lan.P-VM + 
vyv.traktor
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Příloha č.Zi ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. Zl VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - PĚSTEBNÍ A OSTATNÍ
ČINNOSTI

Zadávací list č. Ze dne
Adresa SP:

IČO:
PSČ: DIČ:
Adresa Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

IČO: 42196451
DIČ: CZ 42196451

Předmět
objednávky:

porost výkon Li. množství Poznámka

Dne: Za Lesy ČR převzal Za SP předal

Dne: Za Lesy ČR akceptoval
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Příloha c. Z l/a ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č.Zl/a VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - TĚŽEBNÍ ČINNOSTI
Zakázka/xxx/yvy/rrrr

Zadávací list těžebních činností

Lesní správa: 

SÚJ:

Plocha porostní v ha 
Druh těžby:

Dřevina m3 termín

Barva vyznačení - Těžebního zásahu: _________ Přibližovacích linek:

Určení lesní skládky:_____________________________________________________________

Technologie přibližování: _____________________________________________________

Předpokládaný termín - Zahájení: ___________________________ Ukončení:

Popis stavu cest, svážnic a linek: ___________________________________

Revír:

Porostní skupina

Plocha těžebního zásahu v ha: 
nu celkem:

DL vyhotoví:Za LČR Za SP

Zvláštní podmínky: zóna CHKO OP Vodních zdrojů ZCHÚ Jiné

Dne: Za Lesy ČR předal Za SP převzal

Převzetí Porostu - pracoviště po dokončení prací
TČ provedena v souladu s projektem a ZL a potěžební úpravy dokončeny*
Zjištěné závady*:

Závady odstraněny dne:

Dne: Za Lesy ČR převzal Za SP předal

Dne: Za Lesy ČR akceptoval

* nehodící se škrtněte
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Příloha č. Z í/b ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. Zl/b VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - ROZTROUŠENÁ NAHODILÁ
TĚŽBA

Evidence nahodilé těžby a zadání jejího zpracování č.
Adresa

Adresa SP: Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

PSČ: ....... PSČ:
IČO: ....... DIČ ........ IČO DIČ:

por. ks m3
požadovaný

termín

požadovaný
způsob

zpracování
zpracováno

m3
zpracováno

datum Poznámka

Objednáno dne: Podpis:

Za SP převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí zadání:

Převzetí po dokončení prací

Za Lesy ČR převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí prací:

Za Lesy ČR akceptoval dne: Podpis:
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Příloha č.Zi/c ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických ěinností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. Zi/c VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - OBJEDNÁVKA ASANACE

Evidence kůrovcových stromů a zadání jejich asanace č.
Adresa

Adresa SP: Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

PSČ: ....... PSČ:
IČO: ....... DIČ ........ IČO DIČ:

P°r- ks ms
požadovaný

termín
požadovaný 

způsob asanace
asanováno

m3
asanováno

datum Poznámka

Objednáno dne: Podpis:

Za SP převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí zadání:

Převzetí po dokončení prací

Za Lesy ČR převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí prací:

Za Lesy ČR akceptoval dne: Podpis:
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Příloha č. Z2 - Ostatní informace
kód zakázky: 220192

název zakázky: Nýrsko
číslo OJ: 220

název OJ: LS Klatovy
číslo KŘ: 30

název KŘ: Plzeň
výměra [ha]: 7 454

těžba celkem: 169000 m3

28 ||Podíl nahodilých těžeb v uplynulých letech LHP [%]

|Procentuální výše nezdaru v uplynulých letech [%]

Obvyklý roční objem těžeb na zakázce [m ] 31 000

NEKALAMITNI SUJ
Ňa SUJ Nýrsko se nachází z hlediska ochrany přírody značné množství zvláště chráněných území - CHKO Šumava-548Í ha, 

dále ŇPŘ.PP.PŘ o rozioze 577 ha, jež jsou součástí CHKO Šumava, stejně jako další lesy zvláštního určení.

Zastoupení PLO a LVS: PLO 11,13, LVS 3,4,5,6,7,8

Předpokládaný podíl těžeb v kvartálech:
úmyslná nahodilá celkem

1 .kvartál 20%, 10%, 30%.
2.kvartál 10%, 10%, 20%.
3.kvartál 5%, 15%, 20%.
4.kvartál 25%, 5%, 30%.
celkem 60%, 40 %, 106%.

Obvyklý podíl starých zlomů (bajonetů) 12 %, toto dříví je zařazováno do kvality dříví 00 (CK 1000,3000)

Rámcové zastoupení hlavních dřevin v jednotlivých ceníkových skupinách dřevin:
Sd"T"(SM, JĎ)"".'.".'"Šm"96"%]'JĎ4...........................................
SĎ 2 (BO) ... BO ÍOÓ %................
ŠĎ 3 (li/ÍD) "T mD 95 %, DGL 5%..............................................................................
ŠD'4"(BK,‘'JS'' JV) V.'. BK 9Š'' J’Š'2i5 %'JV 2^5'%................
ŠD 5 (DB, BŘ, OsL - T) ..7ĎB 54 %, BR 41 %7ŤR 2 %"ÓsL - T 3 %......................
ŠD 6 (ÓL, Ťp76ŠL - M) .7. ÓL 33 %"ŤP 19 %7osL - M 48 %.............

Minimální plošný rozsah výchovných zásahů do 40 let je 197 ha ročně. 
Podíl prořezávek z přirozené obnovy 30%.

Z důvodu omezení daných certifikací lesů PEFC je vyloučeno použití přípravků pro ochranu rostlin s účinnými látkami zařazenými 
do kategorie la, Ib die klasifikace WH O, pokud existuje nákladově srovnatelný alternativní přípravek s jinou účinnou látkou. 
Jakékoii použití vyloučeného přípravku, jakož i jeho náhrada v případě, že je jeho použití definováno v ostatních informacích, 
je podmíněno písemným souhlasem Lesů ČR.

Šadební materiál LČŘ není. Šaďební materiál pro obalovanou sadbu - pěstovaný na vzduchovém polštáři, 
rozměry dle katalogu biologicky ověřených obaiů pro pěstování sadebního materiálu lesních dřevin.

Pro podsadby pod mateřský porost použít obalovanou sadbu pěstovanou na vzduchovém polštáři s minimální výškou buňky 18 cm 
s minimálním rozměrem horní strany 7,6 cm, dolní strany 4 cm.
Každá stěna buňky bude mít na vnitřní straně jedno vertikální žebro a dvě rýhy po celé výšce buňky.

Bližší definice ceníkových kódů PČ:
12070, i 2 i 7Ó - herbicidy na bázi derivátů kyseliny fosforečné 

16210 - jamky 25 x 25 cm
16220 - štěrbinová sadba - sazeč pro prostokořenou sadbu 
16240 - sadba sazeč pro sadbu plastových sadbovačů

16280 - sadba jiná - jamky 35x35cm + případná sadba sadbovačů větších rozměrů do 20% 
16900 - doplnění MŽĎ-jamky 35x35 cm pro sadbu poloodrostků

22010 - pletivo výška 160 cm, tloušťka vodícího drátu minim.2,2 mm, ostatní drát min.2 mm, počet vodorovných drátů 19, spodní 
ráhno ve výšce 20 cm nad zemí, minim.tjoušfka o průměru 7 cm, každý druhý kůl zavětrovaný z jedné strany, každý čtvrtý z otřou 

stran.
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22120 - dřevěné oplocenky Pacov-dle katalogu oplocenek - zavětrovat každé spojení jednotlivých polí z obou stran.
22040 - pletivo-výška 200 cm, tloušťka vodícího drátu minim. 2,5 mm, tloušťka vodorovného drátu minim. 2 mm, počet 
vodorovných drátů-22, spodní ráhno ve výšce 20 cm naď zemí, každý druhý kůl zavětrovaný z jedné strany, každý čtvrtý 
z obou stran. Horní ráhno dle přílohy P5.
22410, 22420 - použité pletivo pouze specifikované v CK 22016 nebo 22040 

Ú veškerých oplocenek nepoužívat na kůly materiál z harvestorové těžby. Pokud ano, tak pouze impregnovaný.
Při likvidaci oplocenek uvažovat s likvidací a odvozem pletiva - buď die pokynů revírníka k dalšímu použití- nebo odvozem 
a ekologickou likvidací pletiva.

23010 - 6x6 m, ostatní jako u CK 22010
23110 až 23160 - repelent s účinnou látkou křemenný písek,oiej táíový surový - obměna z důvodu návyku zvěře. Zadavatel dáie 
připouští i použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení při nátěrech proti oiřusu.
23310 - idividuální ochrana plastovým tubusem
23330 - individuální ochrana-oplůtky, drátěné pletivo o průměru min. 50 cm, pletivo svařované, výška i50 cm, 14 polí, šířka pole 
6,5 cm, síia drátu okrajová min. 2mm, ostatní 1,8 mm, i kůl DÍ3 o průměru min. 10 cm nebo dva hranoly min. 3x5cm-DB,ÁK, 
materiál dostupný v rámci LS jinak ďie P5
23610 - dřevěné opiůtky-trojúheiníkové, déika strany 70 cm, dřevěné pjaňky s mezerou 10 cm, výška 160 cm, 2 kůly, třetí vrchol 

zadrátovaný

24430 - herbicidy na bázi derivátů kyseliny fosforečné 
24210 - ošlapávání buřeně - ploška o průměru 80 cm

25010 - kombinace insekticidů-pyrethroiďů a ostatních repelentů

26020 - požerová nástraha s účinnou látkou Flokumafen+jedová deratizační stanička s otvorem.

36030 - otrávené lapáky - insekticidy-pyrethroidy+barevné smáčedlo
36032 - otrávené lapáky-stojící lapák - insekticidy-pyreihroidy+barevné smáčedio

36033 - otrávené lapáky- výroba a instalace trojnožek ošetřených insekticidy-pyrethroidy+barevné smáčedlo 
36112 - položení lapáků ve větvích-těžba zapiacena při zpracování a přibiížení lapáků na OM 
36160,36330 - postřik proti lýkožroutu smrkovému - insekticidy-pyrethroidy+barevné smáčedio
36170 - opakované ošetření otrávených lapáků a trojnožek - insekticiďy-pyrethroidy+barevné smáčedio 

36420 - odkornění harvestorovou hlavicí při těžbě v porostu

36166/36346 - pouze síť LČŘ-přikrytí hráně, iapáků/CK36Í 15/ již dříve použitou insekticidní sítí, nebo sítí dodanou LesyiSŘ. Sítě budou instalovány 

nejpozději do 15.dubna, nebude li předem stanoveno jinak. Při aplikaci sítí musí být dodržovány všechny stanovené bezpečnostní 
pokyny stanovené výrobcem insekticidních sítí, včetně používaných ochranných pomůcek. Sítě budou označeny nápisem 
"Chemicky ošetřeno, nedotýkejte se sítě". Nedílnou součástí tohoto podvýkonu je odkryií iapáků-sbalení sítě před odvozem lapáků.
V případě sítí dodaných Lesy ČŘ budou použité insekticidní sítě předány zpět LČŘ, a to v ochranném obalu.
36115 - zahrnuje položení a odvětvení lapáků bez překrývání větvemi. Lapáky budou zkráceny na déiky max.6m a ponechány 

v porostu v malých hřáních, tzn. soustředěny do jednoho místa na vzdálenost do 50m. Cena za pokácení a odvětvení je 
zahrnuta v ceně za těžbu dle ceníku těžeb.

43380 - rekonstrukce ostatní-výřez, likvidace stávajících dřevin a keřů, vyčištění plochy pro nové zaiesnění.

Ostatní:
Harvestorová těžba po setmění jen na písemné povolení LŠ.
Odvoz dřevní hmoty po setmění jen po předchozím ohlášeni na LS.
SS Prenet - případné práce zařazeny do odpovídajících ceníkových kódů -ix ročně ožínání/1,47 ha/, ostatní práce v hodinové sazbě. 
V CK 9030 bude zahrnuto také dříví z lapáků přikrývaných insekticidními sítěmi (36/1 í 5), které budou v iese ponechány déle než 
běžné lapáky.
Na SUJ se nachází genová základna pro smrk ztepilý, buk iesní a jedli bělokorou, a to v následujících odděleních :

210 J,'kX',""21ÍD,E”F”G,‘"215 A,'' 2Wa,BÍČAEÍf"gVh7 2T7 Č]d,j"-2T8TFj'-na ploše 3l’í',94 tia.'..............................................
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Příloha ě. Z3 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji c

PŘÍLOHA č. Z3 OBRANA A OCHRANA PROTI KŮROVCŮM

Tato Příloha obsahuje nezbytné technické a technologické minimum pro zabezpečení obrany 
a ochrany proti kůrovcům, kterou se konkretizují a doplňují následující ustanovení Smlouvy.

I. Dříví napadené kůrovcem (kůrovcové dříví)
1) Lesy ČR se zavazují průběžně vyznačovat kůrovcové stromy (včetně kůrovcových stromů 
s opadávající kůrou nebo bez asimilačních orgánů, kůrovcem nebo jeho stádii ne zcela opuštěných) 
a stojící lapáky (dále jen „kůrovcové dříví") a předávat Smluvnímu partnerovi Zadávací listy 
s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v nrt, způsobu a termínu asanace kůrovcového dříví, a to 
obvykle jedenkrát týdně. Za kůrovcové dříví ve smyslu této Přílohy, resp. tohoto článku, se považuje 
výhradně dříví předané Smluvnímu partnerovi Zadávacím listem - objednávka asanace (vzor viz 
Příloha č. Zi/c).

2) Smluvní partner se zavazuje:

a) Zpracovat a asanovat (odvézt z lesa nebo odkornit) kůrovcové dříví jemu předané dle odst.
1) tohoto článku v období:

- od 1. října do 28. února (popř. do 29. února)

nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž lc takovému předání kůrovcového 
dříví došlo,

- od 1. března do 15. března 

nejpozději do 31. března.

Lesy ČR jsou oprávněny lhůtu ke zpracování a asanaci kůrovcového dříví na písemnou 
odůvodněnou žádost Smluvního partnera učiněnou předem prodloužit (zejména 
z klimatických důvodů). Uvedená lhůta pro zpracování a asanaci neběží po dobu nepřetržité 
nepřístupnosti lokality z klimatických důvodů trvající déle než sedm po sobě jdoucích dní.
b) Zpracovat a asanovat kůrovcové dříví předané dle odst. 1) tohoto článku v období od 16. 
března do 30. září v termínu a způsobem, který stanoví Lesy ČR při předání objednávky (čl.
IV. této Přílohy), přičemž lhůta na zpracování včetně asanace nesmí být kratší než 5 
pracovních dnů a delší než 15 kalendářních dnů v případě zpracování a asanace dle čl. IV. 
odst. 1 písm. a) a b) této Přílohy. V případě asanace odvozem dle. čl. IV. odst. 1 písm. c) této 
Přílohy činí lhůta 15 kalendářních dnů. Lesy ČR jsou oprávněny lhůtu ke zpracování a asanaci 
kůrovcového dříví prodloužit, a to i k žádosti Smluvního partnera, přičemž tato prodloužená 
lhůta ke zpracování a asanaci kůrovcového dříví nesmí přesáhnout 30 dnů (tj. bude-li zadána 
lhůta 15 dnů, lze ji prodloužit max o dalších 15 dnů); o prodloužení lhůty rozhoduje lesní 
správce. V případě nesouhlasu Smluvního partnera se způsobem asanace objednaným 
revírníkem rozhodne o způsobu asanace lesní správce. Doba od předání Číselníků Lesům ČR 
do jejich potvrzení se do této lhůty (event. prodloužené) nezapočítává.
c) Kůrovcové dříví, které bylo Smluvním partnerem na základě Zadávacího listu - 
objednávka asanace do stanoveného termínu od předání zpracováno a účinně chemicky 
ošetřeno dle čl. IV. odst. 1 písm. b) této Přílohy, se Smluvní partner zavazuje odvézt nejpozději 
do 30 kalendářních dnů od ošetření. Datum ošetření musí být uvedeno v Číselníku. Doba od 
předání Číselníků Lesům ČR do jejich potvrzení se do této lhůty nezapočítává.
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3) V případě zvýšené gradace kůrovců má Smluvní partner za splnění podmínek uvedených v čl. X. 
odst. 6 Smlouvy nárok na příspěvek na zvýšené náklady spojené se zpracováním kůrovcového dříví 
ve výši tam uvedené.
4) Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu písemně objednané asanace dle čl. IV. 
odst. 1 písm. a) a b) této Přílohy dle ceníku prací uvedených v Příloze T3 - Ceník těžebních činností.
5) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

a) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno a asanováno
v souladu s čl. I. odst. 2 písm. a) této Přílohy, ve výši...................................................50 Kč/m3.
b) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno a asanováno
v souladu s čl. I. odst. 2 písm. b) této Přílohy, ve výši.................................................200 Kč/m3.
c) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo odvezeno v souladu s čl. I.
odst. 2 písm. c) této Přílohy, ve výši...............................................................................50 Kč/m3.

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.
Nebude-li předané kůrovcové dříví zpracováno v souladu s čl. I. odst. 2 této Přílohy, a to ani do 7 dnů 
po termínu stanoveném převzatým Zadávacím listem - objednávkou asanace, Smluvní partner již 
není oprávněn zpracování dle převzatého Zadávacího listu - objednávky asanace provést, Zadávací 
list se ruší a Lesy ČR jsou oprávněny s takovým (do té doby předaným, ale nezpracovaným) dřívím 
naložit jiným způsobem dle svého uvážení (např. učinit jej i předmětem dalšího (nového) Zadávacího 
listu).
Nebude-li jednoznačně možné určit, dle kterého konkrétního Zadávacího listu - objednávky asanace 
bylo zpracování a asanace, popř. odvoz dle čl. I. odst. 2, písm. c) této Přílohy, Smluvním partnerem 
provedena, platí, že zpracování a asanace, popř. odvoz dle čl. I. odst. 2, písm. c) této Přílohy, se v dané 
porostní skupině bude vztahovat lc nejstaršímu platnému Zadávacímu listu - objednávce asanace.

II.Dříví nenapadené kůrovcem
1) Lesy ČR se zavazují průběžně vyznačovat stromy určené k nahodilé těžbě a předávat Smluvnímu 
partnerovi objednávky (Zadávací listy) zpracování s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v m3, 
a to nejméně jedenkrát týdně. U nahodilé těžby ohrožené kůrovcem uvedou Lesy ČR v objednávce 
termín (stanovený tak, aby nedošlo k dokončení vývoje kůrovce) a způsob asanace (odvoz nebo 
odlcornění - viz čl. IV. této Přílohy). Stanovený termín nesmí být kratší než 21 kalendářních dní. 
Objednávky dle tohoto článku Přílohy se provádí zpravidla Zadávacím listem - Roztroušená 
nahodilá těžba (vzor viz Příloha č. Zi/b), popř. Zadávacím listem - Těžební činnosti (vzor viz Příloha 
č. Zi/a).
2) Smluvní partner se zavazuje v takto stanoveném termínu zpracovat a asanovat dříví z nahodilé 
těžby označené v předaných objednávkách zpracování jako ohrožené kůrovcem.
3) Smluvní partner se zavazuje kontrolovat veškeré své zásoby dříví v kůře a v případě jeho 
dodatečného napadení kůrovci provést na svoje náklady včasnou a účinnou asanaci. V případě, že 
jsou vlastníky dříví Lesy ČR, jeho kontrolu provádějí a v případě potřeby jeho asanaci objednávají 
Lesy ČR.
4) Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu objednaného odlcornění nebo chemické 
asanace v lese (dříví zadané dle odst. 1) věty druhé tohoto článku a dodatečně objednané asanace 
dříví dle odst. 3) věty druhé tohoto článku) dle ceníku prací.
5) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

a) Za každý jeden m3 dříví předaného dle odst. 1) a neasanovaného dle odst. 2) tohoto článku 
...........200 Kč/m3.
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b) Za každý jeden m3 dříví v kůře dle odst. 3) tohoto článku na Lokalitě P a OM, ve kterém 
kůrovec dokončil vývoj (první výletové otvory).......................................................... 200 Kč/m3.

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

III.Lapáky
1) Lesy ČR se zavazují předávat písemně Smluvnímu partnerovi požadavky na zabezpečení 
protikůrovcové obrany ve smyslu ČSN 481000 (lapáky I. série, popřípadě otrávené lapáky, stojící 
lapáky) obsahující množství kusů lapáků v členění dle Porostů a revírů, a to nejpozději do 5. února, 
případný dodatek do 5. dubna. V případě, že ve lhůtě na položení lapáků budou lokality nepřístupné 
z důvodu souvislé sněhové pokrývky po souvislou dobu delší než sedm dní, Lesy ČR na záldadě výzvy 
Smluvního partnera lc jednání o prodloužení této lhůty přiměřeně upraví tuto lhůtu pro uvedené 
lokality s ohledem na předpokládaný počátek rojení. Není-li Lesy ČR stanoveno jinak, pod pojmem 
lapák se rozumí pokácený a odvětvený kmen stromu upravený maximálně jedním řezem, přikrytý po 
celé délce větvemi. Lýko kmene nesmí být při položení poškozeno mačkáním (např. harvestorovou 
hlavicí).
2) Lesy ČR se zavazují předávat požadavky na položení lapáků II. série případně dalších sérií 
písemně dle Porostů, s počtem vyznačených stromů, minimálně s týdenním předstihem před 
stanoveným termínem. Požadavky budou Lesy ČR předávat průběžně dle stupně napadení lapáků 
předchozí série.
3) Stromy určené na lapáky jsou Lesy ČR povinny vyznačit předem.
4) V případě lapáků dochází lc převodu vlastnického práva ke dříví na Smluvního partnera dnem 
objednání asanace.
5) Smluvní partner se zavazuje:

a) Položit lapáky I. série do 31. března, případný dodatek do 15. dubna. Nebude-li objednáno 
jinak, bude lapák přikryt po celé délce větvemi. V případě, že ve lhůtě na položení lapáků 
budou lokality nepřístupné z důvodu souvislé sněhové pokrývky po souvislou dobu delší než 
sedm dní, vyzve Smluvní partner Lesy ČR k jednání o prodloužení této lhůty.
b) Položit lapáky dalších sérií v termínu a dle rozpisu stanovených Lesy ČR.
c) Instalovat v porostech otrávené lapáky v termínu a dle rozpisu stanovených Lesy ČR.
d) Asanovat lapáky dohodnutým způsobem do 14 kalendářních dnů od objednávky asanace 
Lesy ČR.

6) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

a) Za každý včas nepoložený nebo neinstalovaný otrávený lapák....................................100 Kč.
b) Za každý včas neasanovaný lapák...................................................................................500 Kč.
c) Za každý lapák přiblížený na OM nebo odvezený před převzetím objednávky jeho
asanace..................................................................................................................................... 300 Kč.

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

IV.Technologické postupy při zpracování a asanaci kůrovcového dříví
1) Smluvní partner se zavazuje dodržovat při zpracovávání a asanaci kůrovcového dříví tyto 
postupy, které dle místních podmínek lesní správce (revírník) písemně objedná v objednávce prací. 
V případě nesouhlasu Smluvního partnera se způsobem asanace objednaným revírníkem 
rozhodne o způsobu asanace lesní správce:
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a) Odkornění. Kůrovcové dříví v případě výskytu larev a brouků, kteří nedokončili vývoj, 
bude na Lokalitě P ihned odkorněno.
b) Chemická asanace. Kůrovcové dříví převážně s výskytem hnědých brouků (kteří dokončují 
vývoj) bude na Lokalitě P účinně a v souladu s čl. VI. této Přílohy chemicky asanováno s 
otočením kmenů a nejpozději do 30 kalendářních dnů odvezeno. Datum asanace musí být 
vyznačeno v Číselníku.
c) Odvoz k asanaci. Kůrovcové dříví v kterémkoliv stádiu vývoje kůrovce bude do termínu 
asanace odvezeno lc odběrateli nebo do provozovny Smluvního partnera, kde bude účinně 
asanováno. O dokončení asanace odvozem Smluvní partner písemně informuje příslušného 
revírníka (osobu, která za Lesy ČR asanaci objednala).
d) Zabalení insekticidní sítí. Místem skladování je náhradní skládka nebo jiné vhodné místo, 
na kterém skladované dříví nebrání a nebude bránit soustřeďování případně následně 
zpracovávaného dříví. Hráň musí být funkční insekticidní sítí zakryta kompletně ze všech 
stran, síť je na okrajích skládky podstrčena pod skládku nebo přitisknuta k okraji skládky a 
zatížena. V případě nastavení sítě budou kraje sítě vzájemně překryty nejméně 30 cm a tyto 
překryvy zatíženy. Pokud je hráň delší než 5 metrů, musí být síťovina minimálně na každých 
5 m délky hráně zatížena. V síti nesmí být trhliny větší než 5 cm délky. Větší trhliny musí být 
zakryty.

2) Smluvní partner je na výzvu Lesů ČR povinen vyrábět smrkové dříví v termínu od 1.5. do 30.9. 
kromě HV technologií ve sdružených výřezech o minimální jmenovité délce 8 m.
3) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat i jiný způsob zpracování a asanace než uvedený pod bodem
1) tohoto článku, a to za podmínek upravených vzájemnou dohodou Smluvních stran.

V. Parametry provozoven a náhradních skládek

1) Provozovny. Asanace odvozem (varianta c) dle čl. IV. této Přílohy je možná jen za předpoldadu, 
že Smluvní partner na základě písemné výzvy Lesů ČR v období od 1.5. do 30.9. na vlastní náklady 
umístí a adjustuje kontrolní lapače v počtu 1 ks/50 m obvodu provozovny a bude provádět jejich 
pravidelné kontroly. Současně Smluvní partner umožní Lesům ČR na těchto provozovnách fyzickou 
a dokladovou kontrolu.

2) Náhradní skládky. Smluvní partner je oprávněn zřídit náhradní skládku pro skladování kůrovcem 
ohroženého nebo asanovaného kůrovcového dříví. Umístění náhradní skládky bude předem 
odsouhlaseno Lesy ČR. Na obvodu náhradní skládky Smluvní partner na vlastní náldady umístí a 
adjustuje kontrolní lapače v počtu 1 ks/50 m obvodu a bude provádět jejich pravidelné kontroly. 
Současně Smluvní partner umožní Lesům ČR na těchto náhradních skládkách fyzickou a doldadovou 
kontrolu. V případě, že sldadované dříví bude na náhradní skládce skladováno v režimu mokré 
skládky či jiného opatření zamezujícího šíření kůrovců, není nutné v lese provádět chemickou 
asanaci. Mokrou skládkou se rozumí uložení dříví ve vodě nebo pod trvalou závlahou.

3) Lesy ČR mohou požadovat odvoz kůrovcem ohroženého nebo asanovaného kůrovcového dříví na 
náhradní skládku za podmínek upravených vzájemnou dohodou.

4) Lesy ČR isou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

Za každý neinstalovaný nebo neadjustovaný lapač dle odst. 1 a 2 tohoto článku ... 100 Kč/ks.

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

VI. Chemická asanace
Veškerá chemická asanace může být prováděna pouze povolenými chemickými přípravky 
obarvenými smáčedlem, v souladu s příslušnými předpisy. Osoby, které budou provádět aplikaci 
přípravků, musí být prokazatelně proškoleny v souladu se Zákonem o rostlinolékařslcé péči.
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VII. Výpočty náhrad a sankcí
Podkladem pro výpočet náhrad a sankcí podle této Přílohy jsou Číselníky vytěženého dříví. V 
případě prodlení s odevzdáním Číselníku jsou Lesy ČR oprávněny požadovat na Smluvním 
partnerovi zaplacení příslušné smluvní pokuty za nesplnění termínů asanace podle této Přílohy. 
V případě, že Smluvní partner:

- neprovede zpracování ani do 7 dnů po termínu stanoveném převzatou objednávkou 
(Zadávacím listem pro těžební činnosti), nebo

- neprovede asanaci a neodevzdá Číselník Lesům ČR ani do 9 dnů po termínu stanoveném 
převzatou objednávkou (Zadávacím listem pro těžební činnosti),

je podkladem pro výpočet sankcí objem v m3 uvedený v objednávce (Zadávacím listu pro těžební 
činnosti).
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Příloha č. Z4 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. Z4 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
Tato Příloha platí pro smluvní územní jednotku (dále jen SÚJ) č........................................................
1. Na dané SUJ se vyskytují zvláštnosti a působí rizika:

2. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat:
- hasiče telefonní číslo 150
- lékařskou záchrannou službu 155
- policii 158
- integrovaný záchranný systém 112
- revírníka (lesníka, správce toků):

3. Smluvní partner:
3.1 Při provádění prací musí zajistit u sebe a i u svých zaměstnanců a spolupracovníků dodržování

obecně závazných právních předpisů k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, lc požární
ochraně a lc ochraně životního prostředí.

3.2 Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu Smlouvy odpovídá u sebe, případně u
svých zaměstnanců a spolupracovníků zejména za:
a) odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce a dále za to, že v případě vzniku 

pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje požadované v § 2 nařízení 
vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve 
znění pozdějších předpisů, a tyto údaje předá i kontaktní osobě Lesů ČR lc provedení 
záznamu o úrazu v evidenci Lesů ČR,

b) řádný technický stav používaných strojů, zařízení, nástrojů a nářadí dle požadavků 
výrobců,

c) používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků,
d) organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník,
e) dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do ohrožených prostorů 

nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí,
f) za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za neohrožení 

ochranných pásem, za ochranu telefonního a elektrického vedení, produktovodů a jiného 
majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,

g) dodržování zásad určených výrobci pro bezpečné zacházení s přípravky na ochranu 
rostlin, likvidaci obalů, zbytků přípravků a odpadů,

h) za používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin šetrných pro 
životní prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci s nimi,

i) škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky nebo 
Lesů ČR či dalších osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění činností v 
důsledku nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání nevhodných 
ropných produktů, chemikálií či závadných látek a materiálů, případně nedodržením 
obecně závazných právních předpisů,

j) za škody, které způsobí on nebo jeho zaměstnanci či spolupracovníci dopravou osob nebo 
materiálu do místa plnění předmětu Smlouvy, v místě plnění a v jejich bezprostředním 
okolí nebo cestou z místa plnění,

k) stabilizaci lesních skládek dříví.
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Příloha č. Z5 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o pixxdeji dříví

PŘÍLOHA č. Z5 ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY

Tato Příloha obsahuje zásady pro rozdělávání ohňů, pálení Klestu, dále nevyužitelných Těžebních 
zbytků, popř. kůry v lesních porostech a na lesních pozemcích.
Smluvní partner je oprávněn používat otevřený oheň pouze v souladu se Zákonem o lesích a obecně 
závaznými právními předpisy k požární ochraně. Při pálení Klestu, kůry, dále nevyužitelných 
Těžebních zbytků (dále jen „pálení"), je povinen dodržet tyto podmínky:

1) V období duben až říjen se pálení zakazuje. Výjimky mohou v období nepříznivém pro vznik
požáru povolit Lesy ČR z těchto důvodů:
a) Výrazného snížení produkční plochy uložením Klestu a Těžebních zbytků do pruhů.
b) Hrozby přemnožení hmyzích škůdců.
c) Neúměrného zvýšení pracnosti při snášení Klestu do pruhů.

2) V období listopad až březen lze provádět pálení při dodržení těchto požárně bezpečnostních
opatření:
a) Smluvní partner je povinen předem oznámit Lesům ČR termín zamýšleného pálení. 

Lesy ČR jsou oprávněny zamýšlené pálení zakázat. Před započetím pálení Smluvní 
partner oznámí operačnímu středisku příslušného hasičského záchranného sboru den, 
dobu a místo zamýšleného pálení a jméno osoby odpovědné za pálení.

b) Pálení musí provádět nejméně dvoučlenná skupina s určeným vedoucím, který musí být 
starší osmnácti let. Přímý vedoucí skupinu seznámí s pracovními postupy, s pravidly 
pro pálení, základními požárními předpisy, způsobem přivolání pomoci a upozorní na 
zvláštnosti pracoviště z hlediska požární ochrany.

c) Pálení lze provádět pouze v první polovině pracovní směny.
d) Na pracovišti musí být k dispozici nářadí k zamezení šíření ohně (motyky, lopaty).
e) Místo pro ohniště nesmí být umístěno v blízkosti suchých travin, na rašeliništích, na 

mraveništích, na pařezech a jiných požárně nebezpečných místech.
f) Ohniště nesmí být založeno blíže než ve vzdálenosti 20 metrů od jehličnatých porostů 

první věkové třídy.
g) Místo určené lc pálení musí být v době bez sněhové pokrývky izolováno pruhem širokým 

nejméně 1 metr, kde se odstraní veškerý hořlavý materiál až na úroveň minerální půdy.
h) Pracoviště lze opustit až po úplném uhašení ohně. Zuhelnatělé zbytky je nutno shrnout 

směrem ke středu ohniště do vzdálenosti nejméně 0,5 metru od okraje ohniště.
i) Po provedeném pálení musí být jednotlivá ohniště po dobu 5 dnů nebo do doby 

vydatného deště alespoň jednou denně kontrolována. Tato povinnost odpadá při pálení 
za sněhové pokrývky.

j) Pálení v souvislých pruzích nebo plochách je zakázáno.
k) Je zakázáno pálit za silného větru.
l) Je zakázáno k zakládání ohně používat nebezpečný odpad, případně materiál, jehož 

hořením vznikají jedovaté látky (např. pneumatiky, duše, apod.).

3) Smluvní partner je povinen respektovat zákaz rozdělávání ohně a kouření a respektovat 
požární předpisy týkající se manipulací s pohonnými hmotami a oleji v lese.
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