

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11  
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001  
DIČ: CZ00066001  
naše zn.: 72/19/KSUS/KLT/BAK  
vyřizuje: Ladislav Bak  
tel.:  
fax.:  
e-mail:  
č. žádanky: VZ-803/18

VPÚ DECO PRAHA a.s.  
Podbabská 1014 20  
160 00 Praha 6

datum: 21. 12. 2018

### OBJEDNÁVKA ČÍSLO: Obj-3575/18

**Název:** „II/240 a II101, přeložka silnic v úseku D7-D8, II. etapa, napojení nové technické

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
„II/240 a II101, přeložka silnic v úseku D7-D8, II. etapa, napojení nové technické infrastruktury – SO 430“		1,00	118 943,00

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

**Celková částka bez DPH: 98 300,00**

**Celková částka s DPH: 118 943,00**

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

Předmětem veřejné zakázky je zpracování PDPS na napojení „Veřejného osvětlení - SO 430“ z nového přípojného místa.

Předpokládaná lhůta plnění:

Dokumentace pro stavební povolení PDPS - koncept  
Nejpozději do 6 týdnů od podpisu Smlouvy

Dokumentace pro stavební povolení – PDPS - čistopis  
Nejpozději do 2 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu dokumentace pro stavební povolení od Objednatele

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH **číslo objednávky** a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Ladislav Bak  
Referent

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá  
a s objednávkou souhlasí:

Přílohy:

Nabídka - VPÚ DECO Praha.pdf

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
	„II/240 a II101, přeložka silnic v úseku D7-D8, II. etapa, napojení nové technické infrastruktury – SO 430“	TSÚ KLadno		1,00	98 300,00 Kč	98 300,00 Kč	118 943,00 Kč	31. 3. 2019