

Dodatek č.1

Ke smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví
– od 1. 1. 2019 do 31.12.2021

Číselný kód části veřejné zakázky: 230301

Název části veřejné zakázky: Plešivec

1. Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08
zapsán v obchod. rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540
IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451
zastoupen Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem
zastoupeným na základě podpisového řádu Ing. Miroslavem Roznerem, ředitelem
Krajského ředitelství Karlovy Vary
(dále jen „**Lesy ČR**“) na straně jedné

a

2. Jihozápadní dřevařská a.s.

se sídlem Sušice II, Nádražní 351, PSČ 342 01
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni
oddíl B, vložka 821
IČO: 25236237, DIČ: CZ25236237
zastoupená Ing. Romanem Mílotou, předsedou představenstva a
Ing. Miroslavem Michnou, členem představenstva
(dále jen „**Smluvní partner**“) na straně druhé

I.

Obě smluvní strany se dohodly na používání upravených zadávacích listů těžby, které jsou přílohou tohoto dodatku. Tyto upravené zadávací listy těžby nahrazují původní zadávací listy, které jsou součástí přílohy Z1/a, Z1/b, Z1/c Smlouvy o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví – od 1. 1. 2019 do 31.12.2021.

Příloha č.1: Zadávací listy těžby.

V Karlových Varech dne 20.12.2018

V Karlových Varech dne 20.12.2018

.....
za



Z 1/a Zadávací list úmyslné těžby

Číslo:

č. revíru / roční pořadové číslo
/ měsíc / rok

Lesní správa: _____
Revír: _____
SÚJ: _____
Druh těžby _____

Porostní skupina: _____
Plocha těžebnímu zásahu (ha): _____
Plocha porostní (ha) _____
Těžba celkem (m3): _____

Ceníkový kód: _____

Dřevina	m3	Vyznačený počet kusů	Předpokládaná průměrná hmotnost	z toho kusů v ceníkovém kódu				
				běžná	souše	kůrovcové	lapák	živelná

Způsob určení průměrné hmotnosti podle přílohy T2 Smlouvy (zaškrtnout)

Harvestor:	1) Odvozením z počtu vyznačených stromů	<input type="checkbox"/>	Ostatní technologie: <input type="checkbox"/>
	2) Ze zkusných ploch (protokol)	<input type="checkbox"/>	
	3) Spočítáním pařezů /oddenků (protokol)	<input type="checkbox"/>	

Objem vytěženého dříví dané dřeviny / počet oddenkových kusů

Barva vyznačení : _____ Těžební zásah: _____ Přibližovací linky: _____

Určení skládky na pozemku Lesů ČR: _____

Technologie přibližování: _____

Předpokládaný termín zahájení těžby: _____	Termín ukončení těž. činnosti: _____	Ukončeno: _____
--	--------------------------------------	-----------------

Název a kategorie lesních cest určených k odvozu vytěženého dřeva: _____

Popis stavu pracoviště - přibližovací, odvozní síť, skládky před zahájením těžební činnosti:

Obě strany se navzájem informovaly o možných rizicích na pracovišti

Zvláštní podmínky (přirozené zmlazení, zóna CHKO, ZCHÚ, OP vodních zdrojů, turistické stezky, produktovody a jiné):

Za Lesy ČR předal, dne: _____

Za Smluvního partnera převzal, dne: _____

Záznam o převzetí pracoviště po ukončení těžební činnosti
a) Pracoviště převzato bez závad:
b) Pracoviště nebylo převzato z důvodu zjištění následujících závad:


Termín odstranění zjištěných závad: _____

Za Lesy ČR převzal, dne: _____

Za Smluvního partnera, dne: _____

Datum převzetí pracoviště (po odstranění zjištěných závad): _____
Za Lesy ČR převzal: _____


SITUAČNÍ NÁČRT




Legenda:




plošný zásah



linky a směr



výběr



skládky

přibližování

V Karlových

Za Lesy ČR:

Lesy České
se sídlem Pp
500 08 H
IČ: 421964
Krajské ř

Krušnohorská 1010/7, Rybáře, 360 10 Karlovy Vary

PŘÍLOHA č. Z1/b ZADÁVACÍ LIST - NAHODILÁ TĚŽBA

Evidence nahodilé těžby a zadání jejího zpracování č.	č. revíru / roční poř. číslo / měsíc / rok	zakázka 230 301
Smluvní partner : Jihozápadní dřevařská a.s. Nádražní 351, 342 01 Sušice II IČ: 25236237	Objednatel: Lesy České republiky, s.p. , Přemyslova 1106/19 500 08, Nový Hradec Králové, Hradec Králové IČ: 42196451 LS: Horní Blatná	Revír:

porost	ks	m3	požadovaný termín	požadovaný způsob zpracování	zpracováno m3	zpracováno datum	Poznámka
objednáno dne:					jméno, podpis:		

za smluv. partnera převzal dne:

jméno, podpis:

Obě strany se navzájem informovaly o možných rizicích na pracovišti


Poznámky k převzetí zadání: vyznačení těžby, přibližovacích linek, určení průměrné hmotnosti, technologie přibližování, způsob příjmu hmoty, skládky, stav přibližovací a odvozní sítě, skládek, lesní cesty určené k odvozu dřeva, zvláštní podmínky (zóna CHKO, ZCHÚ, OP vodních zdrojů, turistické stezky) a jiné

Převzetí po dokončení prací


za Lesy ČR převzal dne:

_____ jméno, podpis

za Smluv. partnera před




Poznámky k převzetí prací, za



za Lesy ČR akceptoval dne:

Lesy České republiky
se sídlem Přemyslova
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451
Krajské ředitelství
Krušnohorská 101


SITUAČNÍ NÁČRT



Legenda:




plošný zásah



linky a směr
přibližování



výběr



skládky

Za Lesy ČR:

Za Smluvního partnera:

PŘÍLOHA č. Z1/c ZADÁVACÍ LIST - OBJEDNÁVKA ASANACE

Evidenční číslo kůrovcových stromů a zadání jejich asanace č.						zakázka	230 301
Smluvní partner : Jihozápadní dřevařská a.s. Nádražní 351, 342 01 Sušice II IČ: 25236237					Objednatel: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19 500 08, Nový Hradec Králové, Hradec Králové IČ: 42196451 LS: Horní Blatná Revír:		
porost	ks	m3	požadovaný termín	požadovaný způsob asanace	asanováno m3	asanováno datum	Poznámka
objednáno dne:					jméno, podpis:		

za Smluv. partnera převzal dne:

jméno, podpis:

Poznámky k převzetí zadání: vyznačení těžby, přibližovacích linek, určení průměrné hmotnosti, technologie přibližování, způsob příjmu hmoty, skládky, stav přibližovací a odvozní sítě, skládek, lesní cesty určené k odvozu dřeva, zvláštní podmínky (zóna CHKO, ZCHÚ, OP vodních zdrojů, turistické stezky) a jiné

Převzetí po dokončení prací


za Lesy ČR převzal dne:

_____ jméno, podpis

za Smluv. partnera převzal dne:

_____ jméno, podpis

Poznámky k převzetí



závady viz vyhodnocení splnění ZL č.



za Lesy ČR akceptoval dne:

Lesy ČR
se sídlem P
500 08 H
IČ: 42196
Krajské ředitelství Karlovy Vary
Krušnohorská 1010/7, Rybáře, 360 10 Karlovy Vary

jméno, p



Vyhodnocení splnění ZL č.

Smluvní pokuty podle přílohy **Z3 (čl.I. bod 6)**:

za každý jeden m³ předaného, nezpracovaného a neasanovaného kůrovcového dříví:

bod 6a) v termínu od 1.10. do 28.2. (29.2.) nezpracovaného a neasanovaného do konce následujícího měsíce po měsíci předání	50 Kč/m³
bod 6a) v termínu od 1.3. do 15.3. nezpracovaného a neasanovaného do 31.3.	50 Kč/m³
bod 6b) v termínu od 16.3. do 30.9. nezpracovaného a neasanovaného chemicky nebo odkorněním ve lhůtě 5 pracov. až 15 kaler	200 Kč/m³
bod 6b) v termínu od 16.3. do 30.9. nezpracovaného a neasanovaného odvozem ve lhůtě do 15 kalendářních dnů	200 Kč/m³
bod 6c) v termínu od 16.3. do 30.9. neodvezeného ve lhůtě 30 kalendářních dnů od data chemické asanace	50 Kč/m³
bod 6d) nezpracovaného a neasanovaného (neodvezeného dle 6c) ani 10 dnů po termínu stanoveném dle 6a), 6 b), 6c)	500 Kč/m³

smluvní pokuta dle **6d)** je uplatněna **současně** se smluvními pokutami dle **6a), 6 b), 6c)**

nesplnění termínu dle 6a)	m ³	sazba 50 Kč/m³	pokuta:	Kč
nesplnění termínu dle 6b)	m ³	sazba 200 Kč/m³	pokuta:	Kč
nesplnění termínu dle 6c)	m ³	sazba 50 Kč/m³	pokuta:	Kč
nesplnění termínu dle 6d)	m ³	sazba 500 Kč/m³	pokuta:	Kč

Datum :

za Lesy ČR

za Smluvního partnera

jméno, podpis

jméno, podpis

- Pozn.:
- 1) ZL se ruší, pokud nebude kůrovcové dříví zpracováno ani po **7 dnech** od termínu zpracování a asanace stanoveného převzatým ZL, je možné rovněž vystavit nový ZL.
 - 2) Pokud v případě časového souběhu termínů více ZL v jednom porostu nebude možné určit, podle kterého ZL bylo provedeno zpracování a asanace kůr. dříví, vyhodnocení termínů se bude vztahovat k **nejstaršímu platnému ZL**